
SOUHRN SM LUVNÍCH DOHOD  

Smlouva

č. smlouvy objednatele: 0 7 P T -0 0 0 8 2 2  
č. smlouvy zhotovitele: TS/08/17812

Tento Souhrn smluvních dohod byl uzavřen
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 65993390 DIČ: CZ5993390 
(dále jen „objednatel11) na straně jedné

a

zhotovitelem: SHP TS s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 28342771 DIČ: CZ28342771
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u K rajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512
jako vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ na základě plné moci

a dalšími společníky společnosti:

společník společnosti: M ott M acDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského 
soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

společník společnosti: SHP SK s.r.o.
se sídlem: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
zastoupeným 
bankovní spojení:
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IČO: 44938209 DIČ: 2022899186 DIČ pro DPH: SK 2022899186
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Okresného 
sudu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka č.: 90543/B

společník společnosti: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  M oravská O strava
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 42767377 DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u K rajského 
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti: PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno
zastoupeným
bankovní spojení:1
IČO: 25564901 DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u K rajského 
soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti: SAFETY PRO s.r.o. 
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
zastoupeným 
bankovní spojení:
IČO: 28571690 DIČ: CZ28571690
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského 
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „konzultant^) na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby následující zakázka:

v
R6 Revničov, obchvat, stavební dozor 

ISPROFIN: 327 122 1012

byla realizována konzultantem, přijal nabídku konzultanta na provedení a dokončení této 
zakázky, za následujících podmínek,

I. Cena

Cena bude stanovena dle skutečného rozsahu poskytovaných služeb, a do dle denních sazeb 
způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách,
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II. Termín dokončení

Předpokládaný termín dokončení je uveden ve Zvláštních obchodních podmínkách, služby však 
musí být poskytovány do skutečného dokončení a vyvedení stavby zhotovitelem stavby,

dohodli se objednatel a konzultant takto:

1. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy ten význam, jaký je jim  připisován 
v Obchodních podmínkách pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací schválených MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností 
od 6. února 2015, na které dále odkazuje.

2. Následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy a jako její součást budou čteny 
a vykládány v následujícím pořadí:
a) Souhrn smluvních dohod
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky, včetně

Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb
Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

e) Všeobecné obchodní podmínky
í) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písm. c) až e)). 
g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky 

staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní 
podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební 
povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

3. Konzultant se zavazuje provést řádně všechny služby podle Smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje zaplatit konzultantovi za provedení všech služeb cenu podle 
nabídky konzultanta, nebo jinou cenu, na kterou bude mít konzultant nárok podle 
podmínek Smlouvy, v termínech a způsobem podle Smlouvy.

5. Jednotkové ceny se mohou měnit pouze způsobem uvedeným ve Smlouvě.

6. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 
vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
Objednatelem. Konzultant nepožaduje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu, která vstupuje v platnost podpisem obou stran 
v souladu s platnými právními předpisy České republiky.
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PODEPSÁN PODEPSÁN

v v
za objednatele: Redijtd&tv£silnic a dálnic CR za zhotovitele: SHP TS s.r.o.

--- r

Datum: - 2 -08- 2017 Datum: 14. 7. 2017

za zhotovitele: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
(Společník společnosti „MORAVA TDI:
R6 Revničov44)

za zhotovitele: SHP SK s.r.o.
(Společník společnosti „M ORAVA TDI: 
R6 Řevničov“)

Datum: 14.7.2017 Datum: 14. 7. 2017

za zhotovitele: DOPRAVOPROJEKT 
O strava a.s. (Společník společnosti 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“)

za zhotovitele: PK OSSENDORF s.r.o. 
(Společník společnosti „MORAVA TDI: 
R6 Řevničov“)

Datum: 14. 7. 2017 Datum: 14. 7. 2017

za zhotovitele: SAFETY PRO s.r.o. 
(Společník společnosti „MORAVA TDI: 
R6 Řevničovu)

Datum: 14.7.2017
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 1 4 -06" 2017
Naše zn.: 12747/17-195I0/MK

Číslo zakázky: 07PT-000822

„MORAVA TD1: R6 Řevničov" 
Vedoucí společník:
SHPTS s.r.o.
Bohunická 133/50 
619 00 Brno

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nej vhod nejsi nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 
zadavatel (dále jen „Zadavatel"1) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku služby nazvanou

v
„R6 Rcvničov, obchvat, stavební dozor**

ev. č. Věstníku veřejných zakázek 631533 (dále jen „Zakázka"), Vám tímto v souladu s § 81 
zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se 
Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 4 níže 
uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 
pořadí jednotlivých nabídek.

Pořadí
nabídek

Pořadové
Číslo

£ Obchodní jméno uchazeče a č 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena

nabídky : A :'V ;<■=;:%; :!■ V _■í , ; ^  ^----v'■ - ' :
■ 'V1: .-vv ; -v-V.; • ■, > • :■ i :

1. 3 „MORAVA TD1: R6 Řevničov" 39.991.800,-

Vedoucí společník:
SHP TS s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 
Brno
IČO: 28342771

Společník:
Mott MacDonaíd CZ, spol. s r.o. 
IČO: 48588733



Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
: identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

se sídlem Národní 984/15, 110 00 
Praha 1

Společník:
SHPSK sxo.
se sídlem Strojnická 34, 821 05 
Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44938209

Společník:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
IČO: 42767377
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 
00 Ostrava -  Moravská Ostrava

Společník:
PK OSSENDORF sxo.
IČO: 25564901
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 
Brno -  Staré Brno

Společník:
SAFETYPRO sxo.
se sídlem Přerovská 434/60, 799 00
Olomouc, Holice
IČO: 28571690

2. 4 „SGS+IBR+BUNG-AG+BUNG-
c z jro r

Vedoucí společník:
SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00
Praha 5
IČO: 48589241 

Společník:
IBR Consulting, s.r.o. 
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 
Praha 9 -  Vysočany 
IČO: 25023446

40.397.900,-



/

Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

Společník:
BUNG Ingenieure AG
se sídlem Englerstr. 4, 69126
Heidelberg, Spolková republika
Německo
IČO: HRB 337392

Společník:
BUNG CZ s.r.o.
Se sídleni Americká 339/39, 120 00 
Praha 2 -  Vinohrady 
IČO: 27454576

3. 2 „INFRAM/PGP -  R6 Řevničov, 
obchvať4

Vedoucí společník:
INFRAM a.s,
se sídlem Pelušková 1407, 198 00 
Praha 9
IČO: 25070282 

Společník:
PRAGOPROJEKT, a.s.,
se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54
Praha 4
IČO: 45272387

40.682.600,-

4. 1

_________

„SUDOP GROUP, TDI-A14

Vedoucí společník:
Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00
Brno
IČO: 46347488

Společník:
DOPRAVOPROJEKT a.s. 
se sídlem Kominárska 2,4, 832 03 
Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 31322000

41.482.600,-
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Pořadí
nabídek

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní jméno uchazeče a 
identifikační údaje uchazeče

Celková nabídková cena 
(bez DPH) v Kč

Společník:
SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Olšanská 2643/1 a, 130 80
Praha 3
IČO: 25793349

Společník:
VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00
Praha 6
IČO: 60193280

Společník:
DS engineering PLUS, a.s.
Se sídlem Za Mototechnou 1114/4, 155 
00 Praha 
IČO: 27955834

Jako ne i vhodnější nabídka na realizaci Zakázky tedy byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 3, 
podaná společností „MORAVA TDI: R6 Řevničov“,
tvořená vedoucím společníkem SHP TS s.r.o., se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno, IČO: 
28342771
a společníky Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČO: 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 00 
Praha 1; SHP SK s.r.o., se sídlem Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 
44938209; DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377, se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 
702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava; PK OSSENDORF s.r.o., IČO: 25564901, se sídlem Tomešova 
503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno; SAFETY PRO s.r.o., se sídlem Přerovská 434/60, 799 00 
Olomouc, Holice, IČO: 28571690,

která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nej nižší 
nabídkovou cenu.

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky podané společností č. 3 „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ 
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek.



Poučení:
Proti rozhodnutí Zadavatele o výběru nej vhodnější nabídky lze podat námitky, které musí stěžovatel 
doručit Zadavateli do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 
nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nej vhodnější podle § 81 
zákona.



Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor1

( j„-J AEOIIÉLSTVi silnic A UAINICCR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: Výkon stavebního dozoru pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební 
dozor“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky na služby vyhlášené 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, včetně podmínek Smlouvy o poskytování služeb (dále jen 
,,Smlouva“), jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a připojené Zvláštní přílohy k nabídce. 
Potvrzujeme, že jsme při zpracování této nabídky zohlednili dodatečné informace č. 1 ze dne 
4.5.2016 čj.: 10492/16-19510/MK, dodatečná informace č. 2 ze dne 9.5.2016 č.j.: 11499/16- 
19510/MK, dodatečná informace č. 3 ze dne 12.5.2016 č.j.: 11813/16-19510/MK, dodatečná 
informace č. 4 ze dne 20.5.2016 č.j.: 13055/16-19510/MK a dodatečná informace č. 5 ze dne 
28.4.2017 č.j.: 10655/17-19510/MK, vydané zadavatelem v souladu s čl. 9. dílu 2 části 1 zadávací 
dokumentace, z nichž dodatečné informace č. 1 ze dne 4.5.2016 č.j.: 10492/16-19510/MK, 
dodatečná informace č. 2 ze dne 9.5.2016 č.j.: 11499/16-19510/MK a dodatečná informace č. 5 ze 
dne 28.4.2017 č.j.: 10655/17-19510/MK mají charakter změny zadávací dokumentace ve smyslu 
či. 10. dílu 2 části 1 zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme poskytování služeb v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Celková 
nabídková cena 

služeb bez DPH v 
Kč

DPH Celková nabídková cena včetně DPH 
v KČ

R6 Řevničov, obchvat, 
stavební dozor

m
39.991.800,-

(b)
8.398.278,-

(c) = (a) + (b)
48.390.078,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis služeb obsahující dílčí ceny za poskytnutí jednotlivých 
služeb dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto dílčí cen v jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny služby poskytované v rámci 
zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění (dále jen ,,zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty a že pro 
nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Zvláštní 
příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Souhrn smluvních dohod
(b) Dopis o přijetí nabídky
(c) Dopis nabídky
(d) Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 

pozemních komunikací, včetně:
Přílohy A -  Rozsah služeb, včetně oceněného rozpisu služeb



Veřejná zakázka na služby: • ■«.•. AEonELsrvj silnic a dálnic tn
Stavební dozor pro stavbu „R6 ŘevniČov, obchvat, stavební dozor"

Přílohy B -  Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran, poskytované 
objednatelem
Přílohy C -  Platby a platební podmínky

(e) Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby 
pozemních komunikací

(f) Nabídka (dokumenty nabídky, které nejsou přiloženy podle písni, c) až e)).
(g) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky 

staveb pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní 
podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební 
povolení, stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti).

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v dílu 3 zadávací 
dokumentace, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nej vhodnější nabídky 
(Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Budc-Ii naše nabídka přijata, začneme s prováděním služeb v termínu jejich zahájení a dokončíme 
služby v souladu s výše uvedenými dokumenty ve Ihutě pro provedení příslušných služeb.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy 
v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

Datum: 9. 5. 2017



Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor'

[— ftEOlTĚLSTVl Eli.NIC A OALHIC CR

w

z v l á š t n í p ř íl o h a  k  n a b íd c e

Název zakázky: R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor, TDI

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázkyna služby 
vyhlášené Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich 
trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími 
pravidly:

1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že v případech, kdy uchazeč nebude plnit zakázku vlastními 
kapacitami, je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelů, u nichž objem uvažované 
subdodávky překročí 5 % z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný 
subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného 
ve formuláři č. 1.4 dílu 2 části 4 zadávací dokumentace), jíž je tato Zvláštní příloha k 
nabídce součástí. Zavazujeme se zadavateli předložit informace o subdodavatelích a jejich 
zamýšleném podílu na plnění veřejné zakázky v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným 
využitím a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takového 
subdodavatele na plnění veřejné zakázky využít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v 
souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením subdodavatele a jeho 
zamýšleného podílu na plnění veřejné zakázky vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na 
schválení zde popsaných subdodavatelů a jejich podílu na plnění veřejné zakázky ze strany 
zadavatele nemáme právní nárok.

2) Zavazujeme se plnit vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím subdodavatelů 
minimálně následující částí veřejné zakázky - výkon pozic:

(i) asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi -  vedoucí 
referátu mosty,

(ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) -  vedoucí 
referátu pozemních komunikací,

(iii) asistent specialista geotechnika,
(iv) asistent specialista trubní vedení,
(v) pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti,

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD 
ČR - Výkon .stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací schváleném MD-OPK 
pod č. j. 254/06- 120-RS/2 dne 26.4.2006, s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména 
ve znění Dodatku č. 1 schváleném MD-OSI pod č.j. 999/09-910-IPK/l dne 17.12.2009, s 
účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/l ze dne 25.6.2014, změny č. 2 č.j.
112/2014-120-TN/l ze dne 5.11.2014 a změny č. 3 č.j. 85/2016-120-TN/l ze dne 8.3.2016 
a dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky.

3) Nej později do 60 dnů od splnění Smlouvy o poskytování služeb a v případě, že plnění 
Smlouvy o poskytování služeb přesahuje 1 rok, vždy též do 28. února následujícího 
kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme 
subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10% a) z celkové ceny 
veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v předchozím 
kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok.



Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor11 mt

ňEtHTELSTVl SILNIC A DAlNJC ČH

Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k  nabídce. 
Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu 
subdodavatele, vyhotovený ve ihůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
Zajistíme, aby smlouvy se subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout 
seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního 
kapitálu, v uvedené lhůtě na naší žádost.

Současné se zavazujeme, že v průběhu poskytování služeb budeme dodržovat veškeré smluvní 
a technické podmínky dané dílem 3 této zadávací dokumentace.

V Brně dne 9. 5.2017



II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

v
Čtvrtý odstavec Předmluvy VOP se rusí a nahrazuje se novým zněním:

„Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, 
které jsou součástí Smlouvy ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a určují práva a povinnosti smluvních stran 
pro zhotovení příslušné zakázky.”

Článek 1.1 VOP se doplňuje o následující text:
Název zakázky: „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor“

Článek 1.4 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele. Pokud z této 
Smlouvy nevyplývá, že správcem stavby je konzultant, je konzultant povinen řídit se při plnění 
této Smlouvy rovněž pokyny správce stavby. Výkonem funkce správce stavby může být 
v takovém případě objednatelem pověřena i třetí osoba odlišná od objednatele. O takovém určení 
osoby správce stavby, případně o změně v osobě správce stavby, objednatel konzultanta 
bezodkladně písemně vyrozumí. Pakliže nebyl objednatelem určen jiný správce stavby, 
vykonává jeho působnost objednatel.

V případě, že je pokyn objednatele nebo správce stavby v rozporu s právními předpisy nebo 
závaznými technickými normami, konzultant na tuto skutečnost objednatele písemně upozornil, 
a objednatel na takovém pokynu (svém či správce stavby) přesto trvá, je konzultant oprávněn 
od Smlouvy odstoupit.”

Článek 1.7 VOP, první věta se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Smlouva” je dvoustranné právní jednání, které musí mít náležitosti podle Občanského 
zákoníku.”

Doplňuje se nový článek 1.17 VOP, který zní:
„Další definice popř. význam zkratek je uveden v Metodickém pokynu MD ČR - Výkon 
stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací MD-OPK č.j. 254/06-120-RS/2 ze dne 
26.4.2006 s účinností od 1.5.2006 v platném znění, zejména ve znění Dodatku č. 1 MD-OSI, č.j. 
999/09-910-IPK/l ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010, změny č. 1 č.j. 45/2014-120-TN/l 
ze dne 25.6.2014, změny č. 2 č.j. 112/2014-120-TN/l ze dne 5,11.2014 a změny č. 3 č.j. 85/2016- 
120-TN/l ze dne 8. 3. 2016, který je dostupný na odkaze: http://pipk.cz/metpo sm.htm (dále jen 
„Metodický pokyn MD ČR“).“

Doplňuje se nový článek 1.18 VOP, který zní:
„Správcem stavby je konzultant, jen pokud tato skutečnost vyplývá z této Smlouvy. V opačném 
případě je správcem stavby objednatelem zmocněná osoba objednatele nebo objednatelem 
zmocněná třetí osoba odlišná od objednatele.”

Doplňuje se nový článek 2.4 VOP, který zní:
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„Technické podmínky jsou: Metodický pokyn MD ČR.
Související dokumenty tvořící součást Smlouvy: Technické kvalitativní podmínky staveb 
pozemních komunikací (TKP), Zvláštní TKP stavby, Všeobecné obchodní podmínky stavby, 
Zvláštní obchodní podmínky stavby, dokumentace pro stavební povolení, stavební povolení, 
zadávací dokumentace stavby (tyto dokumenty v písemné nebo elektronické podobě budou 
konzultantovi poskytnuty nejpozději před zahájením jeho činnosti)."

Doplňuje se nový článek 3.3 VOP, který zní:
„Konzultant nejpozději před podpisem Smlouvy objednateli doloží, že disponuje platnými 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění v následujícím rozsahu:

Požadovaný rozsah Činnost

Doklad o certifikaci systému managementu kvality - 
certifikát dle ČSN EN ISO 9001 ed. 2: 2010 v platném 
znění nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu 
Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému environmentálního 
managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2005 
v platném znění nebo jiný rovnocenný doklad ve 
smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru 
pozemních komunikací (SJ-PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Doklad o certifikaci systému managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - certifikát dle 
ČSN OHSAS 18001:2008 v platném zněm nebo jiný 
rovnocenný doklad ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ- 
PK)

- inženýrská a konzultační činnost 
ve výstavbě

- geotechnická činnost
- průzkumné a diagnostické práce 

ve smyslu části II/2 MP SJ-PK
- posuzování vlivu na životní 

prostředí

Konzultant je povinen zajistit platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění ve shora 
uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, a tuto skutečnost na vyžádání objednateli 
bezodkladně doložit předložením příslušných dokladů.
Pakliže konzultant v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebo kdykoli v průběhu jejího trvání 
předloží objednateli jiné než shora uvedené doklady (např. zahraniční doklady či doklady vydané 
pro jiné než stanovené činnosti) a objednatel tyto neakceptuje z důvodu jejich nerovnocennosti
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se shora uvedenými doklady, je konzultant povinen objednateli bezodkladně předložit jiné 
doklady o kvalitě poskytovaného plnění, odpovídající této Smlouvě. Konzultant j e  rovněž 
povinen před ukončením platnosti dříve předloženého dokladu doložit objednateli nový platný 
doklad o kvalitě poskytovaného plnění odpovídající Smlouvě.

V případě, že konzultant nezajistí platnost dokladů o kvalitě poskytovaného plnění d le  článku 
3.2. a 3.3. VOP, nebo tyto doklady objednateli nedoloží ve stanovené lhůtě, uhradí konzultant 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace 
v příloze A ZOP za každý případ porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení 
povinnosti), a to i opakovaně, a v případě trvání prodlení delším než 3 dny 0,3% z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení 
se splněním povinnosti/4

Článek 5.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Konzultant je  povinen při zařizování veškerých záležitostí postupovat s péčí řádného hospodáře 
jako odborník a chránit v maximální míře zájmy objednatele/4

Článek 5.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„V případě uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi 
objednatelem a třetí stranou

a) konzultant bude jednat v souladu s touto Smlouvou, i když nejsou tyto pravomoci 
a povinnosti detailně uvedeny v Příloze A,

b) jestliže je konzultant dle této Smlouvy nebo písemných pokynů objednatele oprávněn 
schvalovat, rozhodovat nebo jednat podle vlastního uvážení, bude jednat s péčí řádného 
hospodáře jako odborník na základě své zkušenosti a úsudku a chránit v maximální možné 
míře zájmy objednatele; na nedostatky v činnosti třetí strany upozorní neprodleně 
objednatele,

c) je-li tak konzultant zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou 
mít významný vliv na ceny nebo kvalitu nebo termíny služeb jen po předchozím písemném 
souhlasu objednatele (s výjimkou případů, kdy je opatření konzultanta naléhavě nezbytné v 
zájmu objednatele a konzultant nemůže včas obdržet jeho souhlas; v takovém případě bude 
konzultant o provedených opatřeních neprodleně informovat objednatele),

d) veškerá případná rozhodnutí konzultanta mohou být uplatněna pouze prostřednictvím 
stálých pracovníků nebo specialistů delegovaných trvale na stavbu, resp. po jejich schválení 
správcem stavby,

e) v případě překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub- 
konzultanta je objednatel oprávněn požadovat jejich odvolání ze stavby. Opakované 
překročení pravomocí pracovníků nebo specialistů konzultanta nebo sub-konzultanta může 
mít za následek odvolání příslušného sub-konzultanta z poskytování služeb dle této Smlouvy 
objednatelem a/nebo bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy objednatelem pro podstatné 
porušení povinnosti ze strany konzultanta/4

Článek 5.3 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Je-li součástí plnění této Smlouvy rovněž výkon funkce správce stavby, vydá objednatel 
konzultantovi plnou moc k výkonu této funkce ke dni podpisu Smlouvy/4



Článek 5.4 VOP se upřesňuje následovně:
Způsob informování o průběhu provádění služeb:

a) Ústně:
Na pravidelných kontrolních dnech stavby, resp. kontrolních dnech ohledně provádění 
služeb, svolávaných objednatelem nebo konzultantem.

b) Písemně:
Čtvrtletními zprávami o průběhu realizace stavby, resp. provádění služeb, a závěrečnou 
(souhrnnou) zprávou o realizaci stavby, resp. provádění služeb, a poskytnutém plnění, zápisy 
ve stavebním deníku, pravidelnými měsíčními zprávami o výkonu služeb, vedením 
měřických deníků, vedením záznamů a protokolů o provedených zkouškách, protokoly o 
geodetickém zaměření, kopiemi o ohlášení stavební činnosti na Oblastní inspektorát práce 
(OIP), měsíčními zprávami koordinátora BOZP, plány BOZP a jejich aktualizacemi.

Článek 10.1 VOP se doplňuje o následující text:
„Konzultant je povinen až do skončení své činnosti podklady od objednatele řádně uchovávat, 
stejně tak doklady, které má podle Smlouvy předat objednateli. Konzultant je odpovědný 
za jejich případnou ztrátu či znehodnocení, a je povinen zaplatit vzniklou škodu nebo na své 
náklady je nahradit novými v originále nebo duplikátech, řádně ověřenými příslušnými úřady.“

Článek 11.1 VOP se rusí.

Článek 11.2 VOP se ruší.

Článek 12.1 VOP se upřesňuje následovně:
Jedná se zejména o nezávislé laboratoře, hydrogeologické posouzení, apod.

Článek 13.1 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být shledán způsobilým 
pro poskytování daných služeb.

Veškerý pracovní personál delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude mít na starosti pouze 
stavbu či stavby, které jsou předmětem této Smlouvy, tj. bude plně k dispozici pro plnění této 
Smlouvy, nebude konzultantem či jinou osobou pověřován jinými úkoly a bude po celou 
pracovní dobu prokazatelně vykonávat činnost dle této Smlouvy. Pracovním personálem 
delegovaným jako trvalý na tuto stavbu se rozumějí tyto pozice zastávané při plnění Smlouvy:

Asistent správce stavby
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce 
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi 
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti

Výběr navržených osob delegovaných trvale na stavbu, které nebyly uvedeny v nabídce 
konzultanta v rámci prokazování kvalifikace, podléhá schválení objednatele. V případě, 
že objednatel neschválí konkrétního pracovníka, je konzultant povinen navrhnout objednateli 
bezodkladně ke schválení jinou osobu s odpovídajícími zkušenostmi a odborností. Neschválení 
konkrétního pracovníka konzultanta musí objednatel řádně odůvodnit.
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Konzultant je oprávněn zvýšit počet jakýchkoli pracovníků (osob delegovaných trvale na tuto 
stavbu či ostatních osob) nad minimální počet uvedený v „Příloze A -  rozsah služeb", oceněném 
rozpisu služeb, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. Tím není dotčen následný 
postup výběru navržených osob delegovaných trvale na tuto stavbu.

Ostatní pracovníci konzultanta, kteří nejsou trvale delegováni na předmětnou stavbu, vykonávají 
svou činnost pouze v rozsahu stanoveném v písemném pokynu Objednatele, a pokud takový 
pokyn není dán, pak v rozsahu, který je nezbytný a účelný pro řádné plnění Smlouvy. Objednatel 
má právo upravit interval poskytování služeb jednotlivci personálu konzultanta podle potřeby, a 
to výhradně v souvislosti s jejich vytížením při realizaci stavebních prací a v závislosti na 
potřebách objednatele/stavebního dozoru a správce stavby. Stejně tak má objednatel právo 
upravit interval poskytování zařízení a vybavení, které zajišťuje konzultant."

Doplňuje se nový článek 13.2 VOP, který zní:

„Konzultant je pro plnění Smlouvy povinen (ve smyslu Metodického pokynu MD ČR) zajistit, 
aby jeho personál provádějící výkon stavebního dozoru dle této Smlouvy disponoval platným 
„Oprávněním k výkonu stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací" vydaným 
Ministerstvem dopravy (MD) podle Dodatku č. 1 MD-OSI, Č.j. 999/09-910-IPK/l ze dne 
17.12.2009 s účinností od 1,1.2010 v platném znění, který upravuje Metodický pokyn MD ČR 
(„Oprávnění"). Objednatelem nebudou jako dostačující akceptovány zahraniční doklady (tj. jiné 
než Oprávnění vydané příslušným orgánem státní správy České republiky). Požadavky na stavby 
pozemních komunikací a obecně na stavby nejsou v zemích Evropského společenství zcela 
harmonizovány, a proto je třeba respektovat národní specifika. Pro výkon objednatelem 
požadovaného stavebního dozoru v České republice, zahrnujícího jak výkon technického dozoru 
stavebníka nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb. tak celou šíři mediace smluvního 
vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby, nelze proto uznat certifikáty a autorizace 
vydané v jiných státech. Tyto dokumenty neposkytují dostatečnou záruku, že příslušná osoba zná 
předpisy a specifika platná v České republice.

Článek 15.2 VOP se na konci doplňuje o následující text:
„Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu konzultanta, v případě 
prokazatelné nespokojenosti objednatele s kvalitou služeb poskytovaných konzultantem 
nebo v případě porušování povinností ze strany konzultanta, požadovat výměnu konkrétního 
pracovníka konzultanta za jiného pracovníka konzultanta. Výměna musí být konzultantem 
provedena na náklady konzultanta, a to nejpozději do 30 dnů od prvního dne v měsíci, který 
následuje po dni předání požadavku objednatele na výměnu tohoto pracovníka. Současně s touto 
výměnou (a rovněž v případě jakéhokoliv jiného případu výměny pracovníka) konzultant 
objednateli doloží skutečnost, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost 
jako vyměňovaný pracovník, v případě expertů/specialistů pak konzultant doloží splnění 
minimálně stejných požadavků, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky 
stanoveny pro takového experta/specialistu "

Doplňuje se nový článek 15.3 VOP, kteiý zní:
„Konzultant je povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení zakázky (tým klíčových expertů/specialistů) podílely na plnění Smlouvy 
v termínech daných touto smlouvou. Pokud byla pro takové osoby v zadávacích podmínkách 
stanovena odborná způsobilost, musí touto odbornou způsobilostí osoby disponovat po celou
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dobu plnění Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění objednatele požadovat výměnu pracovníka 
dle či. 15.2 ZOP. V případě, že se na straně konzultanta vyskytne potřeba takové změny 
v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládaného konzultantem 
pro prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení zakázky, je povinen tuto skutečnost 
bezodkladně oznámit objednateli, nejpozději však do 14 dnů od takového zjištění. Současně 
s tímto oznámením konzultant objednateli předloží životopis a potřebné doklady náhradního 
klíčového experta/specialisty, které doloží splnění minimálně stejných požadavků, jako  byly 
v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro takového experta/specialistu. 
Porušení povinnosti konzultanta plnit Smlouvu osobami splňujícími kvalifikaci (tým klíčových 
expertů/specialistů) a/nebo oznámit objednateli uvedenou změnu personálu a/nebo nedoložení 
náhradního klíčového experta/specialisty splňujícího kvalifikaci zakázky, představuje podstatné 
porušení Smlouvy ze strany konzultanta/4

Článek 17.1 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní strany ve smyslu § 630 odst. 1 Občanského zákoníku sjednávají delší promlčecí lhůtu 
pro právo objednatele na náhradu škody způsobené konzultantem v souvislosti splněním 
Smlouvy lak, že objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody způsobené 
konzultantem ve lhůtě 10 let ode dne, kdy se objednatel dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět 
o škodě a o tom, kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím 10 let ode dne, 
kdy škoda vznikla.

Doplňuje se nový článek 18.2 VOP, který zní:

„Bankovní záruka za řádné poskytování služeb (resp, zhotovení díla). Konzultant nejpozději 
před podpisem Smlouvy objednateli předloží bankovní záruku za řádné poskytování služeb ve 
výši 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP, vystavenou 
ve prospěch objednatele, tj, ve výši: 1.199.754,- Kč. Konzultant se zavazuje udržovat tuto 
bankovní záruku v platnosti nepřetržitě po celou dobu trvání Smlouvy a dále minimálně 2 měsíce 
po předání a převzetí bezvadného díla, resp. ukončení služeb. Bankovní záruka za řádné 
poskytování služeb bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti 
předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první 
písemné výzvy objednatele. Bankovní záruka a její výklad se bude řídit právem České republiky 
a bude podléhat Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 758 
vydala Mezinárodní obchodní komora. Zajištění vystavení a udržování bankovní záruky za řádné 
poskytování služeb a po stanovenou dobu v platnosti provede konzultant na své náklady a riziko.

Konzultant je povinen zajistit, že objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky za řádné 
poskytování služeb částku až do výše 3,5 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v 
příloze A ZOP v případě, že:
a) služby nejsou realizovány v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či konzultant neplní 

své závazky vyplývající ze Smlouvy, nebo
b) konzultant neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 

povinen a která vůči němu byla objednatelem uplatněna.

Vystavení bankovní záruky za řádné poskytování služeb doloží konzultant objednateli 
originálem záruční listiny nejpozději před podpisem Smlouvy. Originál záruční listiny zůstává v 
dispozici objednatele. V případě, že platnost konzultantem předložené bankovní zámky za řádné 
poskytování služeb má skončit před shora stanovenou dobou platnosti, doloží konzultant
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PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací se skládají ze dvou 
částí.
První základní část tvoří „Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ -  
(VOP-S), které lze všeobecně použít pro každou zakázku tohoto typu.
Druhá, doplňující Část -  „Zvláštní obchodní podmínky pro poskytování konzultačních služeb pro stavby PK“ (ZOP- 
S) -  obsahuje konkrétní údaje, na něž se odkazují články VOP-S a ostatní specifické podmínky, vztahující se 
k příslušné zakázce. Zvláštní obchodní podmínky umožňují články Všeobecných obchodních podmínek dle potřeby 
změnit, doplnit anebo vypustit. Přílohy A, B a C Zvláštních obchodních podmínek přehledně shrnují:
-  rozsah služeb včetně jejich ocenění (Příloha A),
-  personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem (Příloha B),
-  platby a platební podmínky (Příloha C).
Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu Obchodní podmínky, které jsou součástí 
Smlouvy ve smyslu Obchodního zákoníku (§ 273) a určují práva a povinnosti smluvních stran pro zhotovení 
příslušné zakázky.
Všeobecné obchodní podmínky jsou zpracovány v takové formě, aby je bylo možné v běžných případech zahrnout 
přímo do zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky a do Smlouvy, případně je použít jako přílohu ke 
Smlouvě, kde spolu s dalšími dokumenty definují požadované služby.
Všeobecné obchodní podmínky jsou propojeny se Zvláštními obchodními podmínkami stejným označením 
(Číslováním) odpovídajících článků a odstavců.
Jako pomůcka je  připojen vzor Smlouvy.

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

DEFINICE
Níže uvedené pojmy a výrazy mají následující význam, s výjimkou případů, kdy kontext vyžaduje jiný výklad:

1.1 „Zakázka" znamená zakázku nebo její část, určenou ve zvláštních obchodních podmínkách, pro 
kterou mají být služby provedeny.

1.2 „Konzultační služby" jsou činnosti, které má provést konzultant v souladu se Smlouvou 
a zahrnují běžné služby, dodatečné služby a mimořádné služby. Služby vyžádané objednatelem 
podle Smlouvy jsou „konkrétní služby11. Příkladem konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací je výkon inženýrských činností ve výstavbě zahrnující zařízení záležitostí 
v souvislosti s přípravou a realizací staveb, výkon stavebního dozoru nebo supervize, provedení 
odborné expertizy apod.

1.3 „Objednatel" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, která přijala nabídku nebo objednala 
provedení služeb, popřípadě její právní nástupce. Ve fázi zadání veřejné zakázky je objednatel 
zároveň zadavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.4 „Konzultant" znamená stranu uvedenou ve Smlouvě, popřípadě její právní nástupce, mající 
oprávnění k Činnostem uvedeným ve Smlouvě podle zvláštních předpisů. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je konzultant dodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.

1.5 „Sub-konzultant" znamená právnickou nebo fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě nebo jinou 
osobu určenou jako sub-konzultant, která má oprávnění k Činnostem podle zvláštních předpisů a je  
pověřena konzultantem provedením části služeb, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi 
zadání zakázky je sub-konzultant subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách.



VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
35. JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
36. ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
37. PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
38. VLASTNICKÁ PRÁVA
39. KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
40. OZNÁMENÍ
41. PUBLIKACE

ŘEŠENÍ SPORŮ
42.1 SMÍRNÉ ŘEŠENÍ

II. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘÍLOHY
A -  Rozsah služeb
B -  Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran poskytnuté objednatelem 
C -  Platby a platební podmínky

III. NÁVRH SMLOUVY

IV. VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ŘÁDNÉ ZHOTOVENÍ DÍLA 
(POSKYTNUTÍ SLUŽBY)

% í  K-. i o



OBSAH

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
1. DEFINICE
2. VÝKLAD POJMŮ

POVINNOSTI KONZULTANTA
3.1 ROZSAH SLUŽEB
3.2 ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
4. BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
5. POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
6. VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE -  DOSTATEČNOST NABÍDKY 

-  DŮVĚRNOST

POVINNOSTI OBJEDNATELE
7. INFORMACE
8. ROZHODOVÁNI
9. POSKYTNUTÍ POMOCI
10. PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
11. POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
12. SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

PERSONÁL
13. PERSONÁL KONZULTANTA
14. POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
15. ZMĚNY PERSONÁLU

ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ
16. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY -  

NÁHRADA ŠKODY
17. DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
18. ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
19. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
20. POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
21. PLATNOST SMLOUVY
22. ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
23. ZMĚNY
24. DALŠÍ NÁVRHY
25. ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB, SMLUVNÍ POKUTY 

PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
26. ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI -  VYŠŠÍ MOC
27. PŘERUŠENÍ, ZASTAVENÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

27.1 OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.2 OZNÁMENÍM KONZULTANTA

28. MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
29. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

PLATBY
30. PLATBY KONZULTANTOVI
31. TERMÍNY PLATEB
32. MĚNA PLATEB
33. SPORNÉ PLATBY
34. KONTROLA OBJEDNATELE

2



MINISTERSTVO DOPRAVY 
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

obchodní podmínky

PRO POSKYTOVÁNÍ KONZULTAČNÍCH SLUŽEB PRO 
STAVBY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PŘÍLOHY A, B, C 
VZOR SMLOUVY

Schváleno: MD-OPK, č.j. 11/2015-120-TN/2 
ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. února 2015, 

se současným zrušením Obchodních podmínek pro poskytování 
konzultačních služeb pro stavby PK, schválených 
MD-OI, č.j. 321/08-910-IPK/l ze dne 9. 4. 2008.

Praha, únor 2015



Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním částky z účtu 
objednatele.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za  který 
je odměna za služby konzultanta účtována.

4, Úprava cen v důsledku inflace
Nebude prováděna

5. DPH -  Bude připočtena dle platných právních předpisů.
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Příloha C

Ú H RA D Y  A PLATBY
Platby a platební podmínky
Objednatel bude konzultantovi hradit cenu za poskytované služby dle skutečného počtu 
odpracovaných dní, a to na základě denních sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, 
uvedených v příloze A Zvláštních obchodních podmínek.

Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 
8 celých hodin, bez ohledu na rozvržení pracovní doby a na to, zda se jedná o pracovní den 
či nikoliv. Pakliže v některém dni pracovník neodpracoval celých 8 hodin, lze tyto odpracované 
hodiny za účelem fakturace sečíst s hodinami odpracovanými v jiný den či v jiných dnech. Cena 
za poskytované služby bude v takovém případě konzultantem fakturována až po dosažení součtu 
8 celých hodin. Sčítání odpracovaných hodin v rámci dvou či více dní je konzultant povinen 
přehledně vyznačit v evidenci odpracované doby a ve faktuře -  daňovém dokladu (viz níže).

1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučuji použití 
§ 2611 Občanského zákoníku.

2. Termíny plateb, doba splatnosti
Fakturace: bude prováděna měsíčně zpětně. Poskytované služby (odpracovaná doba) 
budou oceňovány denními sazbami příslušných pracovníků konzultanta. Odpracovanou 
dobu a případné výdaje (pakliže na ně má dle této Smlouvy nárok) eviduje konzultant a tato 
evidence, schválená objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční 
faktury konzultanta.

3. Způsob plateb:
Konzultant předá do 5 dnů po ukončení každého měsíce objednateli evidenci odpracované 
doby, která obsahuje rovněž způsob výpočtu ceny za poskytované služby, spolu se zprávou 
o postupu služeb. Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo 
vznese své připomínky. Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po 
schválení evidence odpracované doby ze strany objednatele. Objednatelem schválená 
evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu.

Faktura -  daňový doklad -  vystavená konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle 
zákona ě. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a 
ISPROFIN.

Faktura je splatná do 30 dní ode dne vystavení, přičemž musí být doručena nejpozději 25 
dní před její splatností na adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR -  Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82, 360 06 Karlovy 
Vary.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje nebo 
údaje o fakturovaných částkách uvedeny chybně (např. odlišně od objednatelem schválené 
evidence odpracované doby). Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit.
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Příloha B

PE R SO N Á L , VYBAVENÍ, Z A Ř ÍZ E N Í A SLU ŽB Y  
O O  T Ř E T ÍC H  STR A N  PO SK Y TO V A N É O B JE D N A T E L E M  

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál

1.1 Personál konzultanta
Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v Příloze A.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu
s Přílohou A.

1.2 Personál objednatele

Objednatel na své náklady neposkytne žádný personál.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující
dokumentaci:
- DSP a ZDS (VD-ZDS a/nebo PDPS) - 1 paré
- Kopie pravomocných stavebních povolení - 1 paré
- Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby (nad rámec ostatní 

předávané dokumentace - technické podmínky: TKP a ZTKP, soupis prací a dokumentaci 
stavby: PDPS, podrobný inženýrsko-geologický průzkum a ostatní dosažitelné, veškerá 
stavební povolení na danou stavbu, veškerá vyjádření úřadů, stanovisko k hodnocení 
vlivu stavby na životní prostředí a související vyjádření, speciální relevantní dokumenty 
pokud jsou -  popílek, recyklace apod.) - 1 paré

- Kopie příslušných částí Smlouvy o dílo na zhotovení stavby (zejména Všeobecné 
obchodní podmínky stavby, Zvláštní obchodní podmínky stavby), nabídku zhotovitele 
stavby, vč. oceněného soupisu prací -1 paré

- Dokumentaci pro realizaci činností UOZI-O, uvedenou v příloze A -  Rozsahu služeb - 2 
paré

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem
Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště.
Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.

3. Služby od třetích stran
Objednatel na své náklady zajistí služby laboratoří v případě prokazatelně nezbytných 
dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespadající do kompetence 
konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.

l? H.
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Výkon stavebního dozoru a asistenta správce stavby se bude řídit:
Příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, VOP a ZOP
Konzultant/personál konzultanta není zmocněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění 
povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou upravovat jakékoliv 
povinnosti třetí strany, pakliže tak není výslovně stanoveno v této Smlouvě.

Podpis

Datum: 9. 5.2017
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Služba* funkce počet počet
dní

Počet
dní Denní sazba C ena'-

měsíců v měsíci ce lkem : Kč

A) Tým asistenta správce stavby: H

Asistent správce stavby 39 21 819 D
Pomocný pracovník správce stavby 
pro administrativní práce 39 21 819 3

specialisté:

Pomocný pracovník správce stavby 
pro kontrolu rozpočtů 36 10 360

I

D

Pomocný pracovník správce stavby 
pro inženýring 12 21 252 )

Právník 36 5 180 )
Koordinátor BOZP 36 10 360 M )

kem |ff{(|j|jjf j j 1
i

B) Technická dozorčí správa: ■  ̂ :=:"" H§ I

Asistent specialista geotechnika 15 21 315 §H )
Asistent specialista pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) 36 21 756 l

Pomocný asistent pro pozemní 
komunikace (včetně propustků) 36 10 360

|p
l

Asistent specialista pro mostní objekty 
betonové, ostatní a zdi 36 21 756 i

Asistent specialista trubní vedení 15 10 150 1

Asistent specialista v oboru elektro 
(silno a slaboproud) 30 10 300

Asistent specialista geodet ÚOZI 36 10 360 w
Asistent specialista PKO 12 4 48
Asistent specialista pro přejím ku 
ocelových konstrukcí 12 4 48

Asistent specialista ekodozor 36 4 144 $3̂

Pomocný pracovník správce stavby 
pro kontrolu jakosti 36 21 756

tu

t i ® ®
lf§||jj§|§í

B

umentaci

Expert - inženýrská geologie X X 40

Expert - pozemní komunikace x X 75 l§§

Expert - mosty a inženýrské 
konstrukce X X 75

Expert* produktovody X X 20
m

Expert - elektrotechnická zařízení X X 35
C) Experti posuzující p r o j e k t o v o u : . 
dokum entaci-célkem  ... , .  : . .. .
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Monitoring stavby - systematické sledování průběhu výstavby s průběžným 
ukládáním video a foto dokumentace na el. přístroj (chytrý telefon, tablet nebo 
obdobné vyhovující zařízení dostupné v době realizace zakázky).
Součástí monitoringu stavby - systematického sledování průběhu výstavby (tj. video 
a foto dokumentace) bude záznam z přejímacích řízení a technických prohlídek, 
záznam rozhodujících zápisů do stavebního deníku, záznam vývoje stavby včetně 
zjištěných neshod, záznam z kontrolních zkoušek prováděných in šitu, případně další 
záznamy dle požadavku zadavatele.
Pro zpracování záznamů z monitoringu stavby bude využíván zadavatelem určený 
stávající systém zadavatele, případně jiný zadavatelem určený systém, případně i 
systém zavedený až v průběhu výstavby.

ROZPIS SLUŽEB SLOUŽÍCÍ K NACENĚNÍ

Konzultant se zavazuje poskytovat objednateli služby dle této Smlouvy za níže uvedené denní 
sazby jednotlivých pracovníků konzultanta. Za odpracovaný den se považuje den, ve kterém 
bylo konkrétním pracovníkem odpracováno 8 celých hodin bez ohledu na rozvržení pracovní 
doby a na to, zda se jedná o pracovní den či nikoliv.

Počet dní celkem či jiné údaje týkající se odhadovaného rozsahu služeb, jsou stanoveny pouze 
pro potřeby výpočtu nabídkové ceny v rámci zadávacího řízení na uzavření této Smlouvy. 
Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel bude konzultantovi hradit cenu 
za poskytované služby pouze dle skutečného počtu odpracovaných dní, a to na základě denních 
sazeb jednotlivých pracovníků konzultanta, uvedených mže, a v souladu s přílohou C Zvláštních 
obchodních podmínek. Smluvní strany dále berou na vědomí a souhlasí s tím, že rozdíl mezi 
odhadovaným a skutečným rozsahem služeb nemá žádný vliv na výši denních sazeb jednotlivých 
pracovníků konzultanta.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou závazné po celou dobu plnění Smlouvy a 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí 
služeb podle Smlouvy. Konzultant tak není oprávněn požadovat samostatně ani úhradu nákladů 
za čas strávený dopravou na místo plnění, neboť tyto náklady jsou již zahrnuty v denních 
sazbách. Objednatel upozorňuje, že denní sazba může být snížena v případě uvedeném v čí. 
27.1.3. VOP.

Denní sazby jednotlivých pracovníků konzultanta jsou stanoveny v Kč bez DPH.

Objednatel v rám ci zadávacího řízen í na zhotovitele stavby předpokládá, že zhotovitel stavby  
by mohl využít m ožnosti realizovat stavbu ve vícesměnném provozu . Objednatel proto uvádí 
v rámci oceněného soupisu p rac í pozice, se kterými j e  počítáno pouze v případě, že zhotovitel 
stavby přistoupí k realizaci stavby ve vícesměnném provozu. V  případě, že zhotovitel stavby  
nevyužije m ožnosti vícesměnné výstavby, nebudou tyto pozice uchazečem čerpány.



- sledovat realizaci nápravných opatření a v případě neplnění prokazatelným 
způsobem vyžadovat na zhotoviteli Díla jejich plnění. V případě opakování 
stejných nedostatků navrhnout uplatnění sankčních opatření;

- zúčastňovat se stanovených kontrolních dní Díla a navrhnout termíny kontrolních 
dní k problematice BOZP, Plánu BOZP Díla atp. Projednávat součinnost 
zhotovitelů Díla z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, kontrolovat vedení 
dokumentace BOZP Díla a dosažené výsledky;

- vykonávat a koordinovat kontrolu dodržování zásad, pravidel a požadavků 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany zajišťovaných 
zhotoviteli Díla a vést o tom záznamy;

- provádět kontrolu dokumentace systémů managementu BOZP související se 
stavební činností a postupem prací podle realizační dokumentace;

Dále konzultant poskytne technickou pomoc v rozsahu

a) Výkon inženýrské činnosti v rámci vyvedení stavebních objektů stavby.
b) Kontrola závěrečné faktury.

Technická pomoc spočívá v kontrole závěrečné faktury dle výkazů výměr prací a dle 
schválených smluvních dohod a smluvních dodatků stavby dle podkladů předaných 
zadavatelem. Jedná se o kompletní Souhrn smluvních dohod včetně všech dodatků a 
změn během výstavby, schválených oprávněnou osobou.

c) Technická pomoc v rámci přejímacích řízení a technických prohlídek. V rámci této 
činnosti zhotovitel zajistí vypracování stanoviska vedoucího technické dozorčí 
správy. Technická pomoc je  vykonávána dle potřeb zadavatele. Součástí prací je 
rovněž vyhotovení expertních posudků dle potřeb zadavatele.

d) Předávání pozemků dočasného záboru.
Technická pomoc spočívá v přípravě podkladů pro předání pozemků dočasného 
záboru stavby, účasti na prohlídkách pozemků, účasti najednání s majiteli pozemků 
a přípravě návrhů předávacích protokolů a smluvních dohod v případě potřeby.

e) Kolaudace stavebních objektů.
Technická pomoc spočívá v přípravě a shromažďování dokladů pro kolaudaci. 
Zadavatel poskytne přístup do archivu, kde jsou uloženy doklady z přejímacích 
řízení. Pokud bude třeba vyhotovit kopie dokladů potřebných pro kolaudaci, budou 
náklady uhrazeny zadavatelem.

f) Zajištění zpracování datového skladu ve formátu ASPE a jeho aktualizace dle změn 
během výstavby (dále jen ,,ZBV“) a příslušných jednacích řízení bez uveřejnění (dále jen 
„JŘBU) a fakturace.

provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k zákonu o BOZP.

g) Monitoring stavby.



c) chybějící dokumentaci potřebnou pro celkovou tvorbu ZMK si ÚOZI-O písemně vyžádá 
prostřednictvím TDS u ÚOZI-Z, případně koordinátora,

d) hotovou a zkontrolovanou ZMK předává 1 x na vhodném datovém nosiči (CD/DVD) a 2x 
v barevném tisku, včetně příloh dle přepisu B2/C1 Objednateli; současně předává na 
datovém nosiči GDSPS od ÚOZI-Z po jednotlivých objektech seřazenou do adresářové 
struktury dle SO.

Rozsah výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
ien „BOZP“)

Součástí předmětu Smlouvy je i zajištění výkonu koordinátora BOZP na staveništi, při 
přípravě Díla a ve fázi jeho realizace dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění (dále jen „zákon BOZP“ a „výkon činnosti koordinátora BOZP“).

Přípravná část k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

- převzetí, kontrola a dopracování „Plánu BOZP Díla“ pro realizaci Díla;

vypracování nebo aktualizace přehledu obecně závazných předpisů k realizaci 
Díla a informace o rizicích, které se mohou při realizaci Díla vyskytnout;

- zabezpečit, aby Plán BOZP Díla obsahoval podrobnosti o místních a provozních 
podmínkách, údaje, informace a postupy, které se mohou při realizaci Díla 
vyskytnout;

- vypracování a zaslání Oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce 
(OIP).

Při provádění činnosti koordinátora BOZP Díla dle zákona o BOZP je Konzultant povinen:

zajistit seznámení všech zhotovitelů Díla s Plánem BOZP Díla a s riziky a 
opatřeními k jejich eliminaci;

- zpracovat, předat, upravovat a aktualizovat Plán BOZP Díla a působit na jeho 
dodržování a na to, aby všichni zhotovitelé Díla realizovali potřebná opatření k 
zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví;

- kontrolovat informovanost všech zhotovitelů Díla o bezpečnostních a zdravotních 
rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, a o příslušných 
opatřeních k minimalizaci rizik;

- upozorňovat prokazatelným způsobem zhotovitele Díla na nedostatky 
v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné při 
realizaci Díla, vyžadovat zjednání nápravy a k tomu navrhovat přiměřená 
technická a organizační opatření;

- oznamovat Objednateli nedostatky v uplatňování požadavků na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví nebyla-li zhotovitelem Díla neprodleně přijata 
přiměřená opatření ke zjednání nápravy;
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kontrola průjezdného profilu - a kontroly kubatur. Při této činnosti se řídí pokyny TDS. 
Vyhodnocuje po geodetické stránce výsledky kontrolních měření. Kontrolní činnost je  většinou 
prováděna v rozsahu min. 20% měřitelných jevů.

(4) Výsledky kontrolního měření v digitální a klasické formě ÚOZÍ-O neodkladně předává TDS 
a Objednateli. TDS a zhotovitel Díla si podle možnosti zajistí posouzení dosažených odchylek u 
autorského dozoru projektanta (ADP).

(5) Dle požadavků TDS nebo Objednatele, ÚOZI-O kontroluje činnosti ÚOZI-Z a geodeta 
GTM. Průběžně v průběhu výstavby přebírá od ÚOZI-Z geodetickou dokumentaci zaměření 
skutečného provedení (GDSP).

(6) ÚOZI-O průběžně provádí souborné zpracování GDSP. Zpracování GDSP provádí v souladu 
s předpisem Objednatele B2/C1 pro tvorbu digitální základní mapy komunikací (ZMK). 
Podrobnosti zpracování GDSP konzultuje s Objednatelem.

(7) ÚOZI-O odsouhlasuje projekt na vybudování mikrosítí a dohlíží na realizaci. Případně 
konzultuje s odborníky Objednatele.

(8) ÚOZI-O navrhuje progresivní a účelné metody pro kontrolní měření, tvorbu a údržbu ZMK 
v průběhu a po dokončení realizace Díla.

Činnost ÚOZI-O po uvedení Díla do provozu (závěrečné vyhodnocení Díla)

(1) Tvorba geometrických plánů (GP) probíhá dle těchto zásad. Pokud není tvorba 
geometrických plánu v ZDS (ZTKP) určena jako povinnost zhotovitele Díla, jedná se o 
povinnost ÚOZI-O:

a) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) SO včetně zákresu 
vlastnických hranic z KN musí být ze strany zhotovitele Díla odevzdána ke kontrole ÚOZI- 
O z důvodu přesahu záborů před termínem přejímky SO. V případě potřeby svolá a moderuje 
ÚOZI-O rozhraničující komisi,

b) geometrické plány pro oddělení pozemků následným správcům či pro potřeby Díla se 
vyhotovují tak, že

1, rozhraničovací komise ve složení ÚOZI-O, ÚOZI-Z, pověření pracovníci Objednatele, 
hlavní inženýr realizace a pozvaní nabyvatelé objektů odsouhlasí v terénu nově vzniklou 
majetkovou hranici,

2 o průběhu vyšetřené hranice ÚOZI-O vyhotoví protokol, který podepíší všichni účastníci 
jednání a připraví v součinnosti s ÚOZI-Z všechny potřebné doklady dle platných norem 
Objednatele,

3. ÚOZI-Z provede v rámci tvorby GP omezníkování nově vyšetřených majetkových hranic 
mezi Objednatelem a sousedními nabyvateli a vyhotoví nové GP s členěním na objekty,

4. hotové GP přebírá pověřený pracovník Objednatele (pro potřeby ZMK a 
majetkoprávního oddělení Objednatele).

(2) Tvorba ZMK-2D a ZMK-3D probíhá dle předpisu Objednatele B2/C1 a těchto zásad:

a) na základě GDSP (dle předpisu Objednatele B2/C1) zpracované ÚOZI-Z vyhotovuje ÚOZI- 
O průběžně ZMK, včetně zapracování nových GP do mapy katastru nemovitostí (KN) a 
údržby databáze KN pro TDS,

b) pro mosty a zdi je dále zpracovávána ÚOZI-Z dokumentace GDSP ZMK-3D,
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Činnost ÚOZI-O před realizací Díla

(1) K termínu předání staveniště ÚOZI-O pečlivě prostuduje dokumenty Díla, a pokud je v 
předstihu ze strany Objednatele vybudována základní vytyčovací síť v souladu 
s povinnostmi z TKP 1, převezme ji na základě předávacího protokolu a provede kontrolu 
stabilizace i signalizace.

(2) U mostních a tunelových objektů s vybudovanými mikrosítěmi bez korekcí, provede 
kontrolu stabilizace a signalizace dle PD a kontrolně zaměří.

(3) Vytyčení obvodu staveniště provede v rozsahu obvodu Díla (trvalého i dočasného 
záboru).

(4) ÚOZ1 -O se účastní předání staveniště a za účasti pověřených pracovníků Objednatele 
předá protokolárně UOZI-Z základní vytyčovací síť i s výsledky své kontroly a obvod 
Díla.

K těmto činnostem obdrží od Objednatele vybrané dokumentace dle TKP 1 či. 1.6.3.1 (obecně 
součásti ZDS):

a) geodetické podklady pro projektovou činnost zpracované dle předpisu Objednatele 
B2/C1;

b) projekt či protokol o vyhotovení základní vytyčovací sítě připojené na státní závazný 
systém (S-JTSK, Bpv.) vč. protokolů;

c) seznam zřízených bodů pro mapování, které byly použity pro projektování a mohou být 
využity při vytyčovacích, kontrolních, ověřovacích a dokumentačních činnostech;

d) tabelogram hlavní trasy;

e) Geodetickou část PDPS a vytyčovací výkresy Díla a jednotlivých objektů;

f) vytyčovací výkresy trvalého a dočasného záboru - obvod staveniště;

g) záborový elaborát Díla.

Činnost ÚOZI-Q v průběhu realizace Díla

(1) ÚOZI-O obdrží přístup ke kompletní zadávací dokumentaci stavby i k digitální verzi 
zpracované dle předpisu Objednatele C2.. Další potřebné přílohy či dokumenty ke své činnosti 
obdrží Konzultant od Objednatele na vyžádám.

(2) V průběhu výstavby ÚOZI-O provádí kontrolní činnost dle požadavků TDS nebo Správce 
stavby. Výsledky své činnosti bezodkladně předává formou předávacích protokolů TDS. Na 
vyžádání provádí kontrolní měření a doplnění bodů primární i sekundárních sítí.

Pod kontrolní činnost ÚOZI-O spadá i kontrolní činnost geodetických procesů v rámci 
automatického řízení a navádění stavebních strojů, především s ohledem na dodržení 
předepsaných odchylek.

(3) ÚOZI-O provádí kontrolní měření stavebních objektů, kontrolu polohy a výšky všech 
charakteristických částí stavebních objektů (základů, konstrukčních vrstev, tvaru a polohy 
nadzemních konstrukcí, tvaru a polohy tunelových konstrukcí - primární a sekundární obezdívka,
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Konzultant jakožto úředně oprávněný zeměměřický inženýr Objednatele (ÚOZI-O) zastupuje 
Objednatele ve všech věcech týkajících se geodetické činnosti investora (Objednatele) ve fázi 
přípravy realizace Díla, při její realizaci a závěrečném vyhodnocení Díla.

Základními povinnostmi ÚOZl-O ie zejména

a) řádně plnit tuto Smlouvu,

b) dodržovat obecně závazné předpisy,

c) dodržovat pokyny příslušného specialisty Objednatele,

d) spolupracovat s

1. hlavním inženýrem realizace (HIR), popř. Správcem stavby nebo dalšími osobami 
určenými Objednatelem nebo Správcem stavby, zejména s geodety Objednatele,

2. úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem projektanta AD a RDS (ÚOZI-P),

3. hlavním úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele Díla (ÚOZI-Z),

e) zúčastňovat se kontrolních dnů kvality a kontrolních dnů Díla,

f) na vyzvání se zúčastnit

1. koordinačních porad zhotovitele Díla

2. výrobních výborů

Činnost ÚOZI-O se řídí zejména těmito předpisy

a) zákon č. 200/1994 Sb,, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících 
s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákoně. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně 
a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů,

c) zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění

d) vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v platném znění,

e) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů,

f) zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

g) vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů,

h) směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací - MD-OI - č. j. 101/07-910-IPK/l 
ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1. února 2007, včetně Dodatku ě. 1 MD-OSI, č. j. 998/09- 
910-IPK/l ze dne 17. 12. 2009, s účinností od 1. ledna 2010 a dalších platných dodatků,

i) technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací MD-OI, č. 
j. 653/07-910-IPK/l ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007, v platném znění,

j) Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací -  Metodický pokyn MD ČR,

k) datové předpisy B2, C l, C2 a C3 Objednatele, v platném znění,

l) zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů.



Minimální povinné vybavení Konzultanta:
Konzultant je povinen zajistit, aby specialisté určení pro plnění Smlouvy disponovali veškerým 
potřebným vybavením, tj. měli k dispozici

Hardwarové a softwarové vybavení minimálně v rozsahu:
- Datový sklad 

Dataprojektor (alespoň 1 kus)
- Internetové připojení
- WIFI
- Zásuvky v počtu minimálně 6 kusů pro potřeby sítě
- alespoň 6 kusů PC (např. notebook) se softwarovým vybavením (min. ASPE, Office)
- alespoň 2 tiskárny umožňující tisk ve formátu A3 a skenování (jednu pro běžný provoz a 

druhou záložní).
- Měřící přístroje
- Dopravní prostředky v rozsahu: minimálně 4 osobní automobily
- Prostředky BOZP dle požadavků obecně závazných předpisů
- Ubytovací a kancelářské prostory včetně vybavení a provozu 

Kancelářské prostory budou zajištěny objednatelem

Konzultant je dále povinen zajistit:
- Vyhotovení aplikace umožňující kompatibilitu výstupů s formátem.XC4 v rozsahu 

definovaném příslušnými směrnicemi Objednatele.
- Zpřístupnění datového úložiště TDS Objednateli.
- Informační podporu Objednatele v rozsahu používaných systémů na TDS.

Podmínky práce s prostředky IT na TDS:
- Konzultant je povinen zajistit napojení IT infrastruktury Konzultanta na 

stávající technickou infrastrukturu sítě Objednatele a/nebo Správce stavby 
s využitím veřejné sítě.
Konzultant je povinen zajistit správu IT prostředků používaných na TDS 

v součinnosti s osobami pověřenými Objednatelem.
- Konzultant je povinen zajistit rutinní správu a údržbu prostředků IT 

používaných na TDS.
- Konzultant je povinen zajistit zabezpečení e-mailové komunikace dle pravidel 

stanovených Objednatelem (např. domény),
- Pracovníci Konzultanta jsou povinni řídit se pravidly práce s prostředky IT 

stanovenými Objednatelem.

Náklady na minimální povinné vybavení Konzultanta budou zahrnuty rovnoměrně 
v denních sazbách jednotlivých pracovníků Konzultanta, tj. nebudou účtovány zvlášť.

Činnosti konzultanta jakožto UOZI-O



prací) - ve spolupráci se správcem stavby a zpracovatelem DZS. Prověřování všech 
požadavků zhotovitele stavby v souvislosti s prodloužením lhůty výstavby a s možnými 
nároky na různé druhy kompenzací. Vydávání a dokumentace souvisejících instrukcí 
odsouhlasených správcem stavby, koordinace a dohlížení na všechny změny s cílem včasné 
kompletace stavby.

16) Zpracování podkladů potřebných k uplatnění sankcí při neplnění smluvních podmínek 
zhotovitelem stavby a jejich předložení správci stavby k uplatnění.

17) Detailní sledování čerpání nákladů stavby (dle jednotlivých stavebních objektů po měsících) 
včetně evidence změn v průběhu výstavby.

18) Ověření a kontrola průběžné fakturace (správnosti množství skutečně provedených prací, 
oprávněnosti zařazení dodatečných plateb, správnosti použití cen a sazeb, podkladů 
pro čerpání provizorních položek a prací za denní sazby, numerické správnosti výpočtů, 
zúčtování záloh aj.). Kontrola celkového finančního nároku a závěrečného prohlášení 
(veškerých nároků, pohledávek či závazků ve vztahu k předchozím platbám a smluvní ceně 
díla), vydání Potvrzení konečné platby. Schvalování veškeré fakturace může konzultant 
provádět až po konzultaci se správcem stavby.

19) Zajišťování pravidelných koordinačních (operativních) porad a kontrolních dnů na staveništi 
vč. přípravy zpráv s projednanými opatřeními. Regulérní projednávání činnosti se správcem 
stavby a jeho včasné informování o vzniklých či možných problémech v souvislosti s 
plněním Smlouvy a doporučení možných řešení. Zpracování veškerých nezbytných správcem 
stavby vyžádaných zpráv o stavu postupu výstavby či kvalitě prací a prognózách čerpání 
nákladů.

20) Projednávaní prací s organizacemi účastnícími se výstavby nebo výstavbou dotčenými, 
vyřizování připomínek a stížností obecních úřadů a občanů dotčených stavbou. Závažnější 
problémy řešit v součinnosti se správcem stavby. Stížnosti musí být vyřízeny v termínech dle 
příslušné interní směrnice objednatele.

21) Při převzetí ucelených prací, úseku nebo objektu -  posouzení schopnosti sloužit účelu, 
kompletnosti dokumentace zhotovitele stavby, souladu se smlouvou o dílo na zhotovení 
stavby, dostatečnosti prokázání kvality prací. Kompletace veškerých podkladů a dokladů 
zhotovitele stavby a konzultanta, jejich předání správci stavby k dalšímu řízení 
(kolaudačnímu či jinému).

22) Zajištění, kontrola, doplnění a kompletace veškerých podkladů a dokumentace skutečného 
provedení díla (vč. mostních listů, DZZZJ, SZZZJ, určených podkladů pro vyvedení stavby 
majetkovému správci silnice a pro aktualizaci údajů v silniční síti silniční databankou, vč. 
podkladů pro zpracování smluv o převodu práva hospodaření jednotlivých objektů stavby 
správcům a budoucím uživatelům), jejich předání správci stavby k dalšímu řízení.

23) Předávání pozemků dočasných záborů jednotlivým vlastníkům v součinnosti se zhotovitelem 
stavby na základě informací správce stavby o uzavřených smlouvách s vlastníky.

24) Administrativa výkonu stavebního dozoru -  zajištění jasného přehledu o průběhu a stavu 
provádění díla a splnění požadavků vyplývajících z právních a technických předpisů. Vedení 
veškeré související agendy a evidence, včetně evidence zachycující monitoring provedených 
prací, požadavků, pohledávek (skutečně provedené práce a potvrzené platby, podklady pro 
úpravu cen, požadavky zhotovitele stavby na jiné platby, zadržené platby, platby požadované 
na zhotoviteli stavby objednatelem aj.), evidence sporů a evidence dokončených, převzatých 
a kolaudovaných objektů, záruční doby, odstraňování vad a nedodělků (po dobu trvání této 
Smlouvy). Řádná archivace dokumentů.

25) Součinnost při odstraňování vad a nedodělků zhotovitelem stavby po dobu trvání této 
Smlouvy.

26) Informační povinnost konzultanta ve vztahu k správci stavby o všech skutečnostech 
a termínech souvisejících s výkonem běžných služeb rozhodných pro plnění této Smlouvy.



5) Kontrola geometrických plánů vypracovaných zhotovitelem stavby.
6) Odsouhlasení programu prací zhotovitele stavby. Monitorování fyzického a finančního 

postupu stavebních prací, kontrola souladu s předloženým programem a smlouvou, podněty 
pro aktualizaci, návrh opatření umožňujících dodržení termínů dokončení stavby. 
Vyhodnocování informací o průběžných finančních potřebách stavby a jejich včasné 
předávání správci stavby.

7) Posouzení a odsouhlasení RDS, dílenské dokumentace, výkresů pro dočasné práce, 
technologických postupů a veškerých následných změn dokumentace stavby - vše 
v součinnosti se správcem stavby a zpracovatelem PDPS -  u těchto činností se jedná pouze 
o přípravu podkladů. Rozhodující je stanovisko správce stavby a vedoucího technické 
dozorčí správy (TDS) ve spolupráci se specialisty objednatele -  vlastních zaměstnanců nebo 
smluvně zajištěných.
Vedení knihy dokumentace provedení díla (změny PDPS, RDS, dodatky atp.), odsouhlasení 
konečného souboru dokumentace skutečného provedení.

8) Schvalování zahájení realizace objektů, udělování pokynů zhotoviteli stavby v tomto ohledu. 
Kontrola zhotovitelem stavby prováděného ohlášení zahájení stavebních prací stavebním 
úřadům a dalším dotčeným orgánům státní správy uvědomění správce stavby (předání kopie 
vyrozumění o zahájení stavby).

9) Koordinace stavby cizích investorů s realizovanou stavbou - v součinnosti se správcem 
stavby.

10) Kontrola, schvalování a provádění dohledu nad dopravním omezením během stavby 
a zajištěním doby přerušení silničního provozu na minimum.

11) Kontrola před zahájením jednotlivých prací -  správnost vytyčení, soulad materiálů 
a stavebních postupů se Smlouvou a smlouvou o dílo na zhotovení stavby, kontrola prací 
zakrývaných dalším postupem (vše po odsouhlasení TEPř).

12) Odsouhlasení prací -  množství prací (měřením, výpočtem objemu prací z výkresů 
a porovnáním objemu se skutečností; porovnání a odsouhlasení výměr zakrývaných prací), 
kvality prací, odsouhlasení prací před zakrytím či odstraněním (tvaru a polohy, objemu; 
správné odebrání vzorků aj.).

13) Kontrola dodržování TKP a ZTKP stavby - kontrola kvality materiálů, stavebních dílů, 
technologických zařízení, technologických postupů a prací vč. plnění předepsaných zkoušek, 
kontrola souladu s technickými specifikacemi, kontrola a schvalování Kontrolních 
zkušebních plánů, vyhodnocení výsledků zkoušek a kvality prací před jejich převzetím. 
Sestavení dokumentace kdykoliv následně prokazující vlastnosti materiálů do díla 
zabudovaných.
Speciální pozornost musí být věnována následujícím Činnostem, zajišťovaným zkušeným 
kvalifikovaným specialistou konzultanta:
- Jakostní přejímky plechů pro výrobu ocelové části nosné konstrukce mostů u výrobce; 

Dílenské přejímky ocelové části nosné konstrukce mostů a zábradlí ve výrobnách;
- Montážní prohlídky nosné konstrukce mostů;
- Dílenské přejímky mostních dilatačních závěrů;
- Přejímky nátěrů ocelové části nosné konstrukce mostů vč. zábradlí a protikorozních 

systémů;
- Přejímky izolací nosných konstrukcí mostů;
- Přejímky ložisek pro nosné konstrukce mostů.

14) Sledování bezpečnostních aspektů stavby a prací s cílem zajištění dodržování požadavků 
projektu na ochranu životního prostředí a dodržování předpisů z hlediska ochrany života 
a majetku.

15) Posuzování a dokumentace změn, dodatků a zrušení prací (nutnost, přiměřenost změn, určení 
nositele nákladů, způsob ocenění a cenový dopad, vliv na následnost a časový harmonogram
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Příloha A

ROZSAH SLUŽEB

Výkon stavebního dozoru bude prováděn dle Metodického pokynu MD ČR a v souladu 
s Obchodními podmínkami pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních 
komunikací, schválenými MD-OPK, č. j. 11/2015-120-TN/2 ze dne 5. 2. 2015, s účinností od 6. 
února 2015, s Technickými kvalitativními podmínkami, se Smlouvou o dílo na zhotovení stavby, 
se všemi souvisejícími zákony, předpisy a normami upravujícími řádné poskytování služeb, 
včetně předpisů BOZP a předpisů upravujících činnost úředně oprávněných zeměměřických 
inženýrů (UOZI) a dle pokynů objednatele.

Rozsah služeb je stanoven v Příloze A.
Součástí přílohy A je rozpis služeb stanovený objednatelem a oceněný konzultantem.

Funkci správce stavby vykonává osoba odlišná od konzultanta.

Povinností konzultanta ie dohlížení a zajištění toho, aby:
- prostorová poloha, tvar, rozměry, druh konstrukcí, technologické zařízení stavby a použité 

materiály a jejich jakost byly v souladu s dokumentací stavby,
- práce probíhaly dle dohodnutého harmonogramu (programu) prací,
- byla dosažena kvalita prací předepsaná v technických kvalitativních podmínkách staveb 

pozemních komunikací (TKP) a zvláštních technických kvalitativních podmínkách staveb 
pozemních komunikací (ZTKP),

- změněné a dodatečné práce byly připuštěny nebo vyžadovány jen v případech, 
kdy je to ekonomicky výhodné z hlediska stavby a při současném zachování požadované 
funkce a respektování právních předpisů upravujících zadávání veřejných zakázek,

- fakturování odsouhlasených a převzatých prací, případně na stavbu dodaných materiálů 
a stavebních dílců, bylo prováděno v souladu s oceněným soupisem prací, skutečnými 
výměrami a specifikacemi prací a ve správném časovém období,

- byly plněny podmínky stavebních povolení,
- byla zajištěna činnost specialisty ŽP,
- byla zajištěna činnost ÚOZI objednatele,
- byly dodržovány obecně závazné vyhlášky a právní předpisy, mající vztah k provádění prací.

Součástí služeb konzultanta jsou zejména následující činnosti a povinnosti:
1) Znalost celkové problematiky stavby a prohlídka staveniště a jeho okolí
2) Podrobná znalost obsahu smlouvy o dílo na zhotovení stavby, zejména smluvních 

dokumentů zpracovaných pro jmenovanou stavbu včetně všech souvisejících dokumentů 
(např. Realizační dokumentace stavby (RDS), TKP, ZTKP stavby, nabídka zhotovitele)

3) Detailní znalost podmínek ve stanoviscích a rozhodnutích státních orgánů (územní rozhodnutí
o umístění stavby, stavební povolení atp.), správců sítí a jiných orgánů či organizací; znalost 
veškerých se zakázkou souvisejících technických, právních a jiných předpisů.

4) Zpracování podrobného plánu (prováděcího programu) výkonu stavebního dozoru v souladu 
s harmonogramem výstavby (programem prací). Dodržení dílčích postupových termínů, 
zajišťujících plynulost výstavby a smluvní termín ukončení stavby s vazbou na dodržení 
finančních objemů zhotovitele stavby dle souhrnu smluvních dohod (SSD) mezi stavebním 
zhotovitelem a objednatelem pro příslušné objekty, bude závazné.
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Článek 39.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„(iii) úmyslným nevykonáváním stavebního dozoru nebo zkreslováním činnosti stavebního 
dozoru ke škodě objednatele u smlouvy na zhotovení díla uzavřené mezi objednatelem 
a zhotovitelem stavby “

Doplňuje se nový článek 39.2 VOP, který zní:

„Konzultant ani žádný zjeho sub-konzultantů podílejících se na plnění Smlouvy nesmí 
připravovat ani podílet se na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního 
nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro 
objednatele. Porušení této povinnosti konzultantem nebo sub-konzultantem představuje 
podstatné porušení Smlouvy ze strany konzultanta. V případě porušení této povinnosti 
konzultantem nebo sub-konzultantem zaplatí konzultant objednateli za každý takový jednotlivý 
případ smluvní pokutu ve výši stanovené Zvláštními obchodními podmínkami. Pro vyloučení 
pochybností se stanoví, že tento závazek trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy.
Smluvní pokuta za porušení povinnosti uvedené v čl. 39.2: 10 % z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ.“

Článek 40.1 VOP se upřesňuje následovně:
Adresa objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Karlovy Vary, Závodní ul. 369/82, 
360 06 Karlovy Vary

Adresa konzultanta:
SHP TS s.r.o. -  vedoucí společník společnosti „MORAVA TD1: R6 Řevničov“
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podílející se na plnění Smlouvy dokumenty prokazující, že se nejedná o výkon nelegální práce, 
včetně závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah.

Porušení povinnosti konzultanta dodržet v rámci plnění Smlouvy zákaz výkonu nelegální práce 
a/nebo předložit objednateli ve stanovené lhůtě dokumenty prokazující, že je v rámci plnění 
Smlouvy dodržován zákaz výkonu nelegální práce, je podstatným porušením povinností ze 
strany konzultanta. Objednatel má v takovém případě nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z 
celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ porušení této 
povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, nebo v  případě 
trvání prodlení s doložením potřebných dokladů 0,05 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle 
kalkulace v příloze A ZOP za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. Vznikem 
povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody ani na odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nárok na již 
uplatněnou smluvní pokutu nezaniká.“

Článek 37.2 VOP se upřesňuje následovně:
Limit pro získání souhlasu objednatele se sub-konzultanlem: více než 5 % z celkového objemu 
zakázky (celkové ceny služeb.

Doplňuje se nový Článek 37.4 VOP, který zní:
„Konzultant je povinen dodržovat povimiosti uvedené ve Zvláštní příloze k nabídce, která byla 
součástí nabídky a je nedílnou součástí Souhrnu smluvních dohod. V případě kolize ustanovení 
obchodních podmínek a závazku konzultanta, obsaženého ve Zvláštní příloze k nabídce se 
přednostně použije znění Zvláštní přílohy k nabídce. Sub-konzultanti uvedení v nabídce 
konzultanta a jejich procentuální podíl na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného 
písemného souhlasu objednatele udělovaného na žádost konzultanta pro každý konkrétní případ 
takovéto změny. Uvedené platí rovněž pro sub-konzultanty schválené objednatelem dle tohoto 
článku a jejich procentuální podíl na poskytování služeb. Objednatel je oprávněn udělení 
takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů."

Doplňuje se nový článek 37.5 VOP, který zní:

„Část plnění realizovaná vlastními kapacitami konzultanta, tj. nikoliv prostřednictvím sub 
konzultantů minimálně následující části plnění - výkon pozic:

(i) asistent specialista pro  mostní objekty betonové, ostatní a zdi,
(ii) asistent specialista pro pozemní komunikace (včetněpropustků),
(iii) asistent specialista geotechnika,
(iv) asistent specialista trubní vedení,
(v) pom ocný pracovník správce stavby pro  kontrolu ja k o s tí

a to v rozsahu činností, které jsou pro tyto pozice definovány v Metodickém pokynu MD ČR, a 
dále v rozsahu technické pomoci uvedené v předmětu této veřejné zakázky. V případě porušení 
této povinnosti konzultanta má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši Í0 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý jednotlivý případ."
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Článek 35.1 VOP se upřesňuje následovně:

Konzultant je povinen při plnění Smlouvy komunikovat se zhotovitelem stavby, s objednatelem 
a s ostatními dotčenými subjekty výlučně v českém jazyce, pakliže objednatel nedá předem 
výslovný souhlas s použitím jiného pracovního jazyka. Veškeré písemné výstupy konzultanta dle 
této Smlouvy musí být v českém jazyce. Komunikace a písemné výstupy neodpovídající shora 
uvedeným podmínkám nejsou řádným plněním Smlouvy a nebude na ně brán zřetel. V případě, 
že objednatel konzultanta upozorni 11a využití nesprávného jazyka, není lato skutečnost důvodem 
pro jakékoli prodloužení termínů plnění dle této Smlouvy o dílo.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti konzultanta dle tohoto článku (komunikace a písemné 
výstupy v českém jazyce) činí 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze 
A ZOP /ceny za realizovanou dílčí část Smlouvy bez DPH za každý případ porušení povinnosti.

Článek 35.2. VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
„Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Občanský zákoník, s výjimkou těch jeho 
ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně/4

Doplňuje se nový článek 35.3 VOP, který zní:

„Konzultant je při realizaci Smlouvy povinen respektovat veškeré aktuální právní předpisy 
upravující zákaz výkonu nelegální práce. V době zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky to 
jsou zejména příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění 
(dále jen „Zákon o zaměstnanosti”) a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění 
(dále jen „Zákoník práce”), určující jako nelegální práci:
1. výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo
2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení, je-li podle Zákona o zaměstnanosti vyžadováno, nebo v rozporu 
se zaměstnaneckou kartou vydanou podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky 
nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 
písm. c) Zákoníku práce,
3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného 
povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu 
vyžadováno.

Konzultant prohlašuje, že šije uvedené povinnosti vědom, a zavazuje se tuto povinnost dodržovat 
po celou dobu plnění této Smlouvy.

Konzultant je povinen ke každé fyzické osobě-cizinci, podílející se na plnění Smlouvy:
(i) nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy, a
(ii) nejpozději do 5 pracovních dnů od začlenění fyzické osoby-cizince do realizačního 

týmu, v případě změny v osobách realizačního týmu v době po podpisu Smlouvy,
předložit objednateli příslušná platná oprávnění či jiné dokumenty, prokazující že tato 
fyzická osoba-cizinec v rámci Smlouvy nevykonává nelegální práci.

Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce je konzultant povinen nejpozději do 5 
pracovních dnů od písemné výzvy objednatele předložit objednateli k jakékoli fyzické osobě
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Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 
povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti konzultanta, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku 
smluvní pokuty.
Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 
obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta 
požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní 
pokuty.
Smluvní strany se dohodly, že maximální celková výše součtu všech smluvních pokut 
uhrazených konzultantem za porušení Smlouvy (tj. nikoli pouze za nedodržení termínu provádění 
služeb) nepřesáhne částku 30 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, a 
to s výjimkou smluvní pokuty za i) porušení zákazu realizovat některé části díla prostřednictvím 
subdodavatele dle článku 37.5 obchodních podmínek a (ii) porušení zákazu o střetu zájmů dle 
článku 39.2 obchodních podmínek. Na uvedené smluvní pokuty se maximální celková výše 
součtu smluvních pokut uvedená v první větě neuplatní.“

Článek 27.1 VOP se na konci doplňuje tímto textem:
„Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát 
pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb, a to i bez udání důvodů. Objednatel může 
dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn konzultantovi k přerušení poskytování služeb mj. 
(nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování předmětné stavby 
(např. dojde ke změně investiční politiky státu v rámci investorské přípravy silnic a dálnic v ČR, 
ke změně strategie přípravy vybraných silnic a dálnic v ČR Ministerstvem dopravy nebo 
objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání ěi vydání územního 
rozhodnutí a/nebo stavebního povolení apod.). V takovém případě budou strany postupovat dle 
čl. 27.1.2. Konzultant je povinen provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnu od obdržení pokynu objednatele k přerušení 
poskytování služeb nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen již 
existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.“

Doplňuje se nový článek 27.1,3 VOP, který zní:
Objednatel je oprávněn jednostranně omezit rozsah činnosti konzultanta v období zimní 
technologické přestávky, a to na období maximálně 3 měsíců v rámci jednoho zimního období. 
V takovém případě vykonávají vhodnou činnost dle této Smlouvy podle potřeby pouze 
pracovníci trvale delegovaní na stavbu, pokud Objednatel výslovně neurčí, že požaduje výkon 
činnosti i dalších pracovníků konzultanta. Konzultantovi v tomto období náleží ve vztahu 
k trvale delegovaným pracovníkům příslušná denní odměna za každý den, avšak pouze ve výši 
70% příslušné denní sazby. Za ostatní pracovníky náleží konzultantovi odměna v rozsahu jimi 
skutečně poskytnutých služeb dle shora uvedeného výslovného určení Objednatele."

Článek 31.3 VOP se doplňuje:
Smluvní pokuta za opoždění platby: 0,01% z neuhrazené částky za každý den prodlení, 
maximálně však 1% z neuhrazené částky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok 
zhotovitele na úhradu zákonného úroku z opožděné platby.
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výlučně prodloužení či zkrácení doby poskytování služeb nebo změna rozsahu služeb vyvolaná 
například realizací dodatečných Činností či prací na základě požadavků orgánů státní správy a 
samosprávy, případně činností vyplývajících z majetkoprávního vypořádání staveb, jakožto i 
v případech, kdy nastanou obdobné okolnosti, jejichž důsledkem bude změna doby poskytování 
služeb či změna rozsahu služeb. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Činnosti 
v takto vyhrazené změně se nezapočítávají do limitu pro povolené změny dle § 222 ZZVZ. Na 
takto vyhrazené změny závazku nebude uzavírán dodatek ke Smlouvě.
Konzultant prohlašuje, že toto omezení respektuje a zavazuje se jej dodržovat. V případě, že 
takový písemný dodatek nebude uzavřen, a objednatel tedy neudělí svůj souhlas s poskytováním 
služeb nad rámec množství předpokládaného v zadávacích podmínkách, nepřísluší konzultantovi 
za případně bez souhlasu poskytnuté další služby odměna ani náhrada nákladů ani mu nevznikne 
nárok na náhradu za případné bezdůvodné obohacení objednatele, s výjimkou náhrady účelně 
vynaložených nákladů na činnosti, jež nesnesou odkladu pro zachování práv objednatele nebo 
pro předejití vzniku škody na straně objednatele. Konzultant se zároveň všech nároků na případné 
protiplnění za takto poskytnuté služby vzdává. Konzultant ve smyslu § 1753 Občanského 
zákoníku prohlašuje, že toto ustanovení Smlouvy výslovně přijímá.

Článek 25.2 VOP se upřesňuje následovně:
Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv termínu provádění služeb: 0,3 % z celkové 
nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, a to za každý započatý den prodlení.

Doplňuje se nový článek 25.4 VOP, který zní:

„Objednatel bude mít vůči konzultantovi rovněž právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % 
z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A, za každý níže uvedený případ 
porušení povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, 
a v případě trvání prodlení 0,3 % z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v Příloze A 
za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti, jestliže:

a) v důsledku prodlení konzultanta s plněním povinností dle Smlouvy dojde k prodloužení 
termínu realizace stavby;

b) konzultant poruší nebo udělí pokyn v rozporu s obecně závaznými právními předpisy v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP);

c) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu ke kontrole kvality v rozsahu stanoveném 
Metodickým pokynem;

d) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k fakturaci provedených prací v rozsahu 
stanoveném Metodickým pokynem;

e) konzultant nebude plnit povinnosti ve vztahu k výkonu činnosti při přejímacím řízení 
v rozsahu stanoveném Metodickým pokynem;

ť) personál konzultanta delegovaný jako trvalý na tuto stavbu bude v rozporu s čl. 13.1 VOP 
pověřenjinými úkoly.

V případě, že konzultant neodstraní vadné plnění v dohodnutém termínu, má objednatel vůči 
konzultantovi právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové nabídkové ceny bez 
DPH dle kalkulace v Příloze A za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti a za 
každou vadu.
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Článek 22.1 VOP se upřesňuje následovně:
Konzultant je povinen zahájit poskytování služeb až po písemném pokynu objednatele. Udělit 
takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená 
řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele. Objednatel není povinen 
pokyn k zahájení poskytování služeb vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve 
lhůtě delší než dva roky od podpisu Smlouvy je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze 
strany konzultanta.

Předpokládaný termín pro dokončení: 27 měsíců od předání staveniště zhotoviteli + 3  měsíce 
na dokončení a vyvedení stavby + 9 měsíců se předpokládá zimní přestávka.

Předpokládaný termín pro dokončení odpovídá v souladu s účelem Smlouvy termínu pro 
realizaci stavby, který byl součástí zadávací dokumentace stavby, resp. je součástí smlouvy 
se zhotovitelem stavby. Dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení částí služeb budou případně 
stanoveny pokynem objednatele. Termín pro dokončení však v žádném případě neuplyne před 
dokončením a vyvedením stavby.

V článku 22.2 V O ř se na konci doplňuje o následující text:

„Jedná se o přejímací protokoly, seznamy stavebních deníků včetně předání stavebních deníků, 
konzultantem odsouhlasené dokumentace skutečného provedení (dokumentaci bude 
vyhotovovat zhotovitel stavby nikoli konzultant, který ji bude připomínkovat a odsouhlasovat), 
havarijní, provozní řády, skutečné zaměření staveb, závěrečnou zprávu a vyhodnocení o činnosti 
koordinátora BOZP a vyhodnocené Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o jakosti (SZZZJ) a 
případně další dokumenty požadované objednatelem, které vzniknou při poskytování služeb a 
budou nezbytné pro řádné poskytování služeb. Konzultant odpovídá za úplnost a správnost 
předávaných dokumentů. Dokumenty budou konzultantem předány s detailním soupisem 
předávaných dokumentů.

Doplňuje se nový článek 22.4 VOP, který zní:

„Není-li v Příloze A stanoveno jinak, jsou dokumenty předány vždy i v digitální formě, 
umožňující jejich další využití objednatelem.44

Článek 23.2 VOP se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že předmětem této Smlouvy je poskytování 
služeb po celou dobu trvání Smlouvy bez ohledu na to, zda případně dojde k překročení či naopak 
nedočerpání rozsahu služeb oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách. V 
případě snížení nebo zvýšení rozsahu služeb oproti množství předpokládanému v zadávacích 
podmínkách se vychází z jednotkových cen, které jsou závazné a nepřekročitelné a nebudou již 
dále upravovány. Smluvní strany se však pro účely kontroly rozsahu plnění konzultanta dohodly, 
že konzultant není oprávněn bez předchozího písemného pokynu objednatele pokračovat v 
poskytování služeb v případě, že již poskytl služby v rozsahu předpokládaném v zadávacích 
podmínkách.
Smluvní strany se dohodly, že tento souhlas objednatele může být poskytnut pouze formou 

písemného dodatku k této Smlouvě. Vzhledem k tomu, že předmětem této Smlouvy je 
poskytování služeb konzultantem až do okamžiku dokončení a vyvedení příslušné stavby, není 
takový dodatek změnou závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Vyhrazenou změnou závazku ze 
smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 100 odst.l a § 222 odst. 2 ZZVZ je
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objednateli originál nové záruční listiny odpovídající Smlouvě, a to nejpozději k poslednímu dni 
platnosti původní bankovní záruky.

Objednatel se zavazuje vrátit konzultantovi příslušnou bankovní záruku za řádné provedení díla 
bez zbytečného odkladu poté, kdy vypršela její platnost, resp. poté, kdy byla objednateli předána 
platná a účinná bankovní záruka, která nahrazuje do té doby platnou bankovní záruku za řádné 
poskytování služeb.

Porušení povinnosti konzultanta předložit či udržovat v platnosti shora uvedenou bankovní 
záruku za řádné poskytování služeb představuje podstatné porušení Smlouvy ze strany 
konzultanta. “

Článek 19.1 VOP se upřesňuje následovně:

Konzultant je povinen sjednat pojištění:

Druh pojištění Minimální hranice pojistného plnění

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 
a násl. Občanského zákoníku způsobenou třetí osobě 
při výkonu všech podnikatelských činností, které mají 
být součástí plnění této Smlouvy

pro každou jednu škodnou událost 
minimálně 14.000.000,- Kč

Lhůta pro předložení kopie pojistné smlouvy: nejpozději před podpisem Smlouvy. Pokud 
je Smlouva uzavřena s více konzultanty (tj. konzultant podal nabídku na plnění veřejné zakázky 
ve sdružení), musí pojištění pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou třetí osobě kterýmkoli 
z konzultantů. V případě předložení více pojistných smluv platí povinnosti uvedené v tomto 
článku Smlouvy pro každou takto předloženou pojistnou smlouvu (tj. minimální hranice 
pojistného plnění, lhůta pro předložení objednateli, zajištění platnosti smlouvy, smluvní pokuta 
atd.). Konzultant zajistí platnost pojištění v plném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy, 
a platné pojištění objednateli kdykoliv na vyžádání v jím stanovené Ihůtě doloží předložením 
pojistné smlouvy. Objednatel připouští, aby pojistná smlouva byla sjednána i na dobu kratší, 
např. 1 rok, vždy však musí mít písemnou formu. V takovém případě musí být před uplynutím 
doby její účinnosti prodloužena, vždy min. na období 1 roku, a zároveň musí být nová pojistná 
smlouva v této lhůtě předložena objednateli. Rozsah nově sjednaného či prodlouženého pojištění, 
ani okruh pojištěných osob či rizik nesmí být zúžen. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 
na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. Bude-li to objednatel požadovat, je 
konzultant povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.

V případě porušení některé z těchto povinností uhradí konzultant objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A ZOP za každý případ 
porušení této povinnosti (v případě jednorázového porušení povinnosti), a to i opakovaně, a 
v případě trvání prodlení 0,3% z celkové nabídkové ceny bez DPH dle kalkulace v příloze A 
ZOP za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti.
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1.6 „Strana44 a „Strany44 znamená objednatele a konzultanta a „třetí strana“ -  znamená jakoukoliv 
jinou fyzickou nebo právnickou osobu tak, jak vyplývá z kontextu.

1.7 „Smlouva44 je dvoustranný právní úkon, který musí mít náležitosti podie obchodního zákoníku. 
Součástí Smlouvy je Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis 
nabídky, Obchodní podmínky ((Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky, 
včetně Přílohy A (Rozsah služeb), Přílohy B (Personál, podklady, vybavení a služby třetích stran 
poskytnuté objednatelem) a Přílohy C (Úhrady a platby)), Technické podmínky a Zvláštní 
technické podmínky (pokud pro zhotovení díla existují a jsou uvedeny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách) a Související dokumenty specifikované ve Zvláštních obchodních podmínkách a ve 
Smlouvě.

1.8 „Den44 je období mezi dvěma za sebou následujícími půlnocemi.
1.9 „Sazba44 je jednotková cena nabídnutá konzultantem, která se může měnit pouze za podmínek 

stanovených ve Smlouvě,
1.10 „Stavební dozor44 je  Činnost zajišťující kontrolu prováděných prací a dohled objednátele/správce 

stavby nad plněním závazků zhotovitele v rozsahu daném Smlouvou o dílo. Zahrnuje technický 
dozor stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona. Není totožný s pojmem 
„stavební dozor14 ve smyslu § 2 odst. 2 písm. d) stavebního zákona.

1.11 „Supervizí44 se rozumí zvláštní dozor objednatele nad prováděním stavby (pokud je  vyžadován) 
z hlediska dodržení obecných a technických a kvalitativních podmínek a předpisů a monitorování 
časového postupu stavby a finančního a objemového plnění.

1.12 „Expertizou44 se rozumí odborné posouzení návrhu nebo díla nezávislou osobou určenou 
objednatelem.

1.13 „Dopis o přijetí nabídky44 znamená oznámení o výběru nej vhodnější nabídky. Na základě něj 
bude oběma stranami podepsána Smlouva.

1.14 „Dopis nabídky44 znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byl sestaven 
konzultantem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na provedení služby včetně příslušných 
dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách.

1.15 „Nabídka44 znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě, 
které uchazeč (dodavatel) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem 
nabídky.

1.16 „Zvláštní příloha k nabídce44 znamená vyplněné stránky nadepsané Zvláštní příloha k nabídce, 
které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást14.

VÝKLAD
2.1 Nadpisy v těchto obchodních podmínkách nebudou použity při jejich výkladu.
2.2 Slova uvedená v jednotném čísle se použijí v množném čísle, nebo opačně, pokud to kontext 

vyžaduje.
2.3 Dokumenty tvořící Smlouvu budou pokládány za vzájemně se doplňující. Pro účely interpretace 

bude priorita dokumentů podle následujícího pořadí:
a) Smlouva
b) Dopis o přijetí nabídky
c) Dopis nabídky
d) Zvláštní obchodní podmínky včetně Přílohy A, B a C
e) Všeobecné obchodní podmínky
f) Zvláštní technické podmínky pro provedení služeb
g) Technické podmínky (pokud pro poskytované služby existují)
h) Související dokumenty tvořící součást Smlouvy a uvedené ve Zvláštních obchodních 

podmínkách
jestliže se v dokumentech najde dvojznačnost nebo nesrovnalost, platí ustanovení dokumentu 
s vyšší prioritou.



POVINNOSTI KONZULTANTA

ROZSAH SLUŽEB
3.1 Obsah a rozsah služeb je stanoven v Příloze A.

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI
3.2 Konzultant předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní 
požadavky Smlouvy, Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.

BĚŽNÉ, DODATEČNÉ A MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY.
4.1 Běžné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A.
4.2 Dodatečné služby jsou služby definované jako takové v Příloze A nebo takové, které jsou dohodou 

obou stran označeny jako dodatečné k běžným službám.
4.3 Mimořádné služby jsou služby, které nejsou běžné ani dodatečné, které však konzultant musí 

provést v souladu s ustanovením Článku 28.

POTŘEBNÁ PÉČE A PRAVOMOCE
5.1 Konzultant uplatní potřebnou péči a úsilí ke splnění Smlouvy.
5.2 V případě uplatňování pravomocí nebo plnění povinností vyplývajících z podmínek smlouvy mezi 

objednatelem a třetí stranou, konzultant:
-  bude jednat v souladu s touto smlouvou, i pokud nejsou tyto povinnosti popsány 

v Příloze A ,
-  je-li tak zmocněn, bude upravovat povinnosti jakékoliv třetí strany, které mohou mít vliv 

na cenu nebo kvalitu nebo termíny služeb, jen po předchozím souhlasu objednatele,
-  upozorní neprodleně objednatele na nedostatky v činnosti třetí strany.

5.3 V případě potřeby objednatel vydá konzultantovi příslušné plné moci.
5.4 Konzultant bude prokazatelně průběžně informovat objednatele o průběhu služeb. Způsob 

informování je  stanoven ve Zvláštních obchodních podmínkách.

VĚCI VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE
6.1 Cokoliv je  dodáno nebo placeno objednatelem k použití konzultantem zůstane ve vlastnictví 

objednatele a kde je to možné, bude tak označeno. Při dokončení nebo předčasném ukončení 
služeb konzultant provede inventuru toho, co nespotřeboval a předá to objednateli dle jeho pokynů. 
Činnost spojená s předáním se považuje za dodatečné služby, pokud se nejedná o věci uvedené 
v článku 10.

DOSTATEČNOST NABÍDKY
6.2 Předpokládá se, že se konzultant před odevzdáním své nabídky přesvědčil o její správnosti 

a dostatečnosti, včetně rozsahu a ceny. Ceny, případně způsob stanovení cen, uvedené v nabídce, 
pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení 
služeb.

DŮVĚRNOST
6.3 Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro níž jsou služby prováděny, jsou 

důvěrné. Konzultant není oprávněn použít Či zpřístupnit tyto informace kjiným účelům, než 
k plnění Smlouvy, není-lí dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

6.4 Konzultant je  povinen zajistit, aby služby prováděly pouze osoby, které jsou zavázány 
k povinnosti chránit důvěrné informace. Konzultant odpovídá za škody způsobené porušením této 
povinnosti svojí vinou.
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POVINNOSTI OBJEDNATELE

INFORMACE
7.1 Aby nedošlo ke zdržování služeb, objednatel předá konzultantovi v nezbytně nutné době bezplatně 

všechny informace, které získal a které se mohou služeb týkat,

ROZHODOVÁNÍ
8.1 Na písemné dotazy konzultanta objednatel vydá stanovisko písemnou formou v nezbytně nutné 

době, aby nedošlo ke zdržování služeb.

POSKYTNUTÍ POMOCI
9.1 Objednatel bude konzultantovi nápomocen při:

-  zajištění přístupu všude tam, kde je to zapotřebí k provedení služeb,
-  zajištění přístupu kjiným osobám za účelem získání potřebných informací k provedení 

služeb.

PODKLADY K PROVEDENÍ SLUŽEB
10.1 Objednatel dá konzultantovi bezplatně k disposici podklady k provedení služeb, uvedené 

v Příloze B. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu vráceny konzultantem 
při dokončení nebo předčasném ukončení služeb.

10.2 Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně rovněž vybavení uvedené v Příloze B.

POSKYTNUTÍ PERSONÁLU OBJEDNATELE
11.1 V dohodě s konzultantem objednatel poskytne konzultantovi na své náklady vlastní zaměstnance 

v souladu s Přílohou B. Tito zaměstnanci se budou řídit v souvislosti se službami pouze 
instrukcemi konzultanta.

11.2 Personál poskytnutý objednatelem v souladu s Článkem 11,1 musí být přijatelný pro konzultanta.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
12.) Objednatel zajistí na své náklady služby od třetích stran uvedené v Příloze B a konzultant bude 

spolupracovat s takovými poskytovateli služeb, ale nebude odpovědný za ně ani za jejich činnost.
12.2 Jestliže závazky objednatele podle čl. 11.1. nebo 12.1 nemohou být splněny a je stranami 

odsouhlaseno, že jsou nezbytné pro provedení služeb, zajistí konzultant jejich provedení jako 
dodatečnou službu, pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného odkladu oznámí 
objednateli.

PERSONÁL

PERSONÁL KONZULTANTA
13.1 Personál určený konzultantem k provádění služeb musí být způsobilý pro výkon těchto služeb 

a jeho kvalifikace musí být přijatelná pro objednatele.

POVĚŘENÍ ZÁSTUPCI
14.1 Každá strana určí svého odpovědného zástupce, který bude oprávněn k jednání ve věcech 

Smlouvy.

ZMĚNY PERSONÁLU
15.1 Jestliže je nutné nahradit jakoukoliv osobu určenou podle Čl. 13.1, konzultant zařídí ihned 

náhradu jinou osobou s odpovídající kvalifikací.
15.2 Náklady na náhradu personálu určeného podle čl. 13.1 ponese konzultant. V případě, Že náhrada 

je  požadována objednatelem
(i) bude taková žádost písemná a bude obsahovat zdůvodnění,

(ii) objednatel ponese náklady na náhradu, pokud důvodem není prokázané nesprávné chování nebo 
neschopnost provádět uspokojivě služby.



ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
16.1 Strana je odpovědná za vzniklou škodu, kterou způsobila druhé smluvní straně prokazatelným 

porušením povinností určených Smlouvou.

16.2 Jestliže dojde k poskytnutí náhrady za škody jedné strany vůči druhé, platby se uskuteční podle 
následujících podmínek:

a) náhrada škody bude omezena na částku rovnající se výši prokázaných škod vzniklých 
neplněním povinností,

b) v případě společné odpovědnosti s třetí stranou bude náhrada Škody omezena na podíl

16.3 Jestliže kterákoli strana požaduje náhradu škody vůči straně druhé, avšak škoda nebude 
prokázána, žadatel musí nahradit straně druhé její prokazatelné výlohy, které vznikly jako  obrana 
proti uplatněnému nároku na náhradu Škody.

17.1 Objednatel ani konzultant nebude odpovědný za jakoukoliv škodu vyplývající z jakékoliv 
události, pokud nárok nebude uplatněn před uplynutím doby stanovené příslušným právním 
předpisem, nebo v době uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

ODPOVĚDNOST KONZULTANTA
18.1 Konzultant odpovídá za řádné provedení služeb podle Smlouvy.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY
19.1 Konzultant je povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách, sjednat

pojištění
-  odpovědnosti za škody,
-  odpovědnosti vůči třetím osobám,
-  případných dalších rizik uvedených ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou kopií pojistných smluv ve lhůtě 
uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

20.1 Konzultant je  povinen, jestliže je to uvedeno ve Zvláštních obchodních podmínkách uzavřít 
pojištění proti ztrátám a škodám na věcech ve vlastnictví objednatele dle článku 6 a 10 (včetně 
odpovědnosti za škody vzniklé užíváním těchto věcí) a náklady na pojištění zahrnout do návrhu 
ceny jako samostatnou položku. Splnění této povinnosti doloží konzultant objednateli ověřenou 
kopií pojistné smlouvy ve lhůtě uvedené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

PLATNOST SMLOUVY
21.1 Smlouvaje platná od data posledního podpisu, potřebného k uzavření Smlouvy.

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ
22.1 Služby budou zahájeny a dokončeny v termínech nebo lhůtách stanovených ve Zvláštních 

obchodních podmínkách s výhradou prodloužení podle této Smlouvy.
22.2 Služby nebo jejich část jsou dokončeny předáním dokumentů podle této Smlouvy (Zvláštních 

obchodních podmínek) objednateli.
22.3 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, budou tyto dokumenty 

konzultantem předány v místě sídla objednatele proti potvrzení.

NÁHRADA ŠKODY

odpovídající podílu zavinění.

DOBA TRVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

POJIŠTĚNÍ VĚCÍ VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE

ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ SLUŽEB, 
ZMĚNY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
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ZMĚNY
23.1 Smlouva může být změněna na žádost kterékoli ze smluvních stran pouze písemnou dohodou 

formou dodatku ke Smlouvě.
23.2 Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb. Konzultant je povinen na základě tohoto 

požadavku snížit rozsah služeb, a pokud mu v tom nebrání skutečnosti, které bez zbytečného 
odkladu oznámí objednateli, zvýšit rozsah služeb s tím, že:

a) při snížení rozsahu se cena odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu budou tyto služby považovány za služby dodatečné,
c) termín dokončení služeb se přiměřeně upraví dohodou smluvních stran.

DALŠÍ NÁVRHY
24.1 Jestliže o to objednatel písemně požádá, předloží konzultant návrhy na změnu služeb. Příprava 

a předložení těchto návrhů bude dodatečnou službou.

ZTÍŽENÍ NEBO ZDRŽENÍ SLUŽEB
25.1 Dojde-li ze strany objednatele nebo třetích stran ke ztížení nebo zdržení služeb konzultanta 

s následným zvětšením jejich rozsahu nebo prodloužením doby jejich provádění:
a) konzultant bude informovat objednatele o situaci a pravděpodobných důsledcích,
b) zvýšení rozsahu služeb se bude považovat za dodatečné služby,
c) termín pro dokončení služeb se patřičně upraví.

SMLUVNÍ POKUTY PŘI PRODLENÍ KONZULTANTA
25.2 Jestliže konzultant neprovádí služby v termínech (lhůtách) podle článku 22.1, zaplatí objednateli 

na základě jeho vyúčtování za každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž denní sazba a maximální 
výše se stanoví ve Zvláštních obchodních podmínkách.

25.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje konzultanta povinnosti provádět služby ani jiných 
povinností, závazků nebo odpovědností plynoucích ze Smlouvy a z platných právních předpisů.

ZMĚNĚNÉ OKOLNOSTI
26.1 Vzniknou-Ii okolnosti, za které není konzultant odpovědný a které mu zabraňují pokračovat ve 

službách v souladu se Smlouvou, zašle o tom oznámení objednateli.
26.2 V případě, kdy následkem okolností uvedených v čl. 26.1 musí být služby přerušeny, rozhodne 

objednatel o dalším postupu plnění Smlouvy,
Jestliže určité služby musí být zpožděny, termín jejich provádění se prodlouží o dobu vynucenou 
příslušnými okolnostmi, dohodnutou mezi objednatelem a konzultantem.

VYŠŠÍ MOC
26.3 Vyšší mocí se rozumí mimořádné události nebo okolnosti:

-  které se vymykají kontrole smluvní strany,
-  před níž se tato strana nemohla přiměřeně ochránit před uzavřením Smlouvy,
~ které se (vznikla-li) nemůže strana účelně vyhnout nebo ji překonat Či odvrátit,
-  kterou nemohla přičíst druhé straně.

Pokud tyto okolnosti brání dočasně nebo trvale splnění povinností vyplývajících ze Smlouvy 
dohodnou smluvní strany příslušnou úpravu smluvních vztahů.

PŘERUŠENÍ SLUŽEB NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

OZNÁMENÍM OBJEDNATELE
27.1 Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb, nebo odstoupit od Smlouvy 

písemným oznámením konzultantovi. Konzultant provede patřičná opatření k dočasnému 
přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

27.1.1 Usoudí-li objednatel, že konzultant bez vážných důvodů neplní své povinnosti, oznámí 
konzultantovi své připomínky kjeho činnosti. Nedostane-li uspokojivou odpověď do 14 dnů,



objednatel může dalším oznámením odstoupit od Smlouvy za předpokladu, že druhé oznámení 
zašle do 35 dnů od prvního oznámení.

27.1.2 Dojde-li k odstoupení od Smlouvy, uhradí objednatel konzultantovi částku odpovídající 
provedeným službám v rozsahu dokladovaném konzultantem a odsouhlaseném objednatelem.

OZNÁMENÍM KONZULTANTA
27.2 Po 14 dnech od svého předchozího oznámení objednateli může konzultant dalším oznámením se 

42 denní lhůtou odstoupit od Smlouvy, nebo podle svého uvážení, aniž by porušil svá práva na 
odstoupení, může zastavit provádění služeb, nebo jejich části:

a) jestliže do 28 dnů od data splatnosti faktury neobdržel platbu za část služeb, které 
do té doby nebyly písemně odmítnuty, nebo

b) jestliže služby byly přerušeny podle čl. 26 nebo čl. 27.1 a doba přerušení přesáhla 182 dní.
27.2.1 Odstoupí-H konzultant od Smlouvy podle Čl. 27.2, platí ustanovení Čl. 27.1.2 obdobně s tím, že 

objednatel uhradí konzultantovi kromě částky odpovídající provedeným službám také další 
prokazatelně účelně vynaložené náklady.

MIMOŘÁDNÉ SLUŽBY
28.1 V případě popsaném v čl. 26 nebo při zastavení, dočasném přerušení a opětném zahájení služeb 

nebo při odstoupení od Smlouvy jiným způsobem, než podle ustanovení čl. 27.1.1, každá nezbytná 
činnost nebo náklady konzultanta nad běžné a dodatečné služby se považují za mimořádné služby.

28.2 Prokazatelně nezbytné mimořádné služby opravňují konzultanta k čerpání času a platbám 
za provedení těchto služeb.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
29.1 Práva a nároky vyplývající ze Smlouvy zůstávají v platnosti i po odstoupení od Smlouvy. 

Po odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení čl. 16.1 až 16.3 a 17.1.

PLATBY

PLATBY KONZULTANTOVI
30.1 Objednatel zaplatí konzultantovi za běžné služby v souladu s obchodními podmínkami způsobem 

uvedeným v Příloze C, Cena se určí jako součin potřebné doby a sazby podle nabídky.
30.2 Sazby se zvyšují na podkladě státem vymezené míry inflace postupem dle Přílohy C.
30.3 Dodatečné služby zaplatí konzultantovi cenami a sazbami, které jsou uvedeny v Příloze A, nebo 

z nich odvozeny, pokud jsou použitelné anebo jinými, pokud jsou dohodnuty v souladu s Článkem 
23.2.

30.4 Jestliže není ve Smlouvě uvedeno jinak, zaplatí objednatel konzultantovi za mimořádné služby:
a) stejně jako za dodatečné služby, cena se určí na základě potřebné doby konzultanta 

na provedení mimořádných služeb, a dále
b) skutečná vydání odsouhlasená objednatelem, která musel konzultant vynaložit 

pří mimořádných službách.

TERMÍNY PLATEB
31.1 Platby, na které má konzultant nárok, budou uhrazovány v termínech dle Zvláštních obchodních 

podmínek na základě prohlášení, jehož součástí bude faktura a výkaz potvrzený oběma smluvními 
stranami. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu a obchodní listiny podle příslušných 
právních předpisů, další náležitosti faktury mohou být stanoveny ve Zvláštních obchodních 
podmínkách.

31.2 Peněžitý závazek objednatele placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním příslušné 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu konzultanta.

31.3 Jestliže konzultant neobdrží platbu v termínu splatnosti, zaplatí objednatel konzultantovi smluvní 
pokutu, stanovenou procentní sazbou za každý den prodlení z nezaplacené platby (včetně limitu 
celkové výše smluvní pokuty), která je uvedena ve Zvláštních obchodních podmínkách, počítáno 
od data splatnosti faktury. Úhrada smluvní pokuty nezbavuje konzultanta práv uvedených v čl. 
27.1.2. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem nebude smluvní pokuta 
uplatňována.
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MĚNA PLATEB
32.1 Měna plateb je koruna česká.

SPORNÉ PLATBY
33.1 Jestliže bude jakákoliv položka faktury konzultanta objednatelem zpochybněna, objednatel vydá 

neprodleně oznámení s odůvodněním, nezdrží však proplacení nezpochybněných položek faktury. 
Na všechny zpochybněné položky, které po konečném rozhodnutí mají být konzultantovi 
proplaceny, se vztahuje ustanovení ČI. 31.3.

33.2 Nebude-li doklad obsahovat všechny údaje a náležitosti podle platných právních předpisů 
a smluvních ujednání, nebo budou*!i tyto údaje uvedeny chybně, je objednatel oprávněn fakturu 
vrátit konzultantovi bez zaplacení. Konzultant je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu 
opravit nebo nově vyhotovit. V tomto případě je běh původní Ihůty splatnosti přetržen a nová lhůta 
začne běžet doručením řádně opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli.

KONTROLA OBJEDNATELE
34.1 Konzultant povede aktuální záznamy určující příslušné doby a výdaje spojené se službami. 

Objednatel může do dvanácti měsíců po dokončení nebo zastavení služeb oznámením se sedmi 
denní lhůtou požadovat, aby on nebo oznámená osoba mohli provést kontrolu těchto výkazů 
a záznamů.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

JAZYK A PRÁVNÍ PŘEDPISY
35.1 Jazykem Smlouvy je  jazyk český, není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak.
35.2 Smlouva se řídí právem České republiky. Platí pro ni Obchodní zákoník s výjimkou těch jeho 

ustanovení, která jsou v obchodních podmínkách upravena odchylně.

ZMĚNY PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
36.1 Dojde-li po uzavření Smlouvy ke změnám ceny nebo Ihůty pro provedení služeb vlivem změn 

právních předpisů, upraví se cena a termín pro dokončení služeb dohodou mezi objednatelem 
a konzultantem.

PŘEVEDENÍ A SUB-KONZULTANT
37.1 Objednatel ani konzultant nepřevedou závazky plynoucí ze Smlouvy bez písemného souhlasu 

druhé strany.
37.2 Konzultant bez písemného souhlasu objednatele neuzavře se sub-konzultantem smlouvu na 

provedení části služeb, přesahujících limit stanovený ve Zvláštních obchodních podmínkách. Za 
souhlas objednatele s uzavřením smlouvy se sub-konzultantem se považuje přijetí nabídky 
konzultanta, v níž jsou sub-konzultanti jmenovitě uvedeni, pokud objednatel s některým z nich 
nevysloví nesouhlas.

37.3 Konzultant bude odpovídat objednateli za služby sub-konzultantů, stejně jakoby je prováděl sám.
38. VLASTNICKÁ PRÁVA -  Nepoužito.

KONFLIKT ZÁJMŮ, KORUPCE A PODVODY
39.1 Nehledě na jakékoliv sankce, které mohou být vzneseny proti konzultantovi podle právních 

předpisů, objednatel bude oprávněn odstoupit od Smlouvy v souladu s článkem 27.1a bude se mít 
za to, že konzultant porušil ustanovení článku 5.1, jestliže je  prokázáno, Že konzultant se dopustil 
nesprávného jednání:

(i) nabízením, dáváním, přijímáním nebo zprostředkováváním nějaké hodnoty s cílem ovlivnit 
chování nebo konání kohokoliv, ať státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo 
nepřímo, ve výběrovém řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo

(ii) zkreslováním skutečností za účelem ovlivnění výběrového řízení nebo provádění Smlouvy 
ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné 
a otevřené soutěže.

<TJ|
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OZNÁMENÍ
40.1 VSechna oznámení v rámci Smlouvy musí být podána písemně a jejich účinnost se počítá  ode 

dne doručení na adresu uvedenou ve Zvláštních obchodních podmínkách. Doručení může být 
osobně, faxem se zpětným potvrzením o příjmu, doporučeným dopisem na doručenku nebo e- 
mailem s následným potvrzením dopisem.

PUBLIKACE
41.1 Není-li ve Zvláštních obchodních podmínkách stanoveno jinak, může konzultant sám  nebo 

ve spojení s jiným publikovat materiál vztahující se ke službám pouze po předchozím souhlasu 
objednatele.

ŘEŠENÍ SPORŮ

SMÍRNÉ ŘEŠENÍ
42.1 Strany budou usilovat o smírné řešení jakýchkoliv sporů nebo neshod vznikajících mezí nimi 

vzhledem k jakékoliv věci související se Smlouvou. Za tím účelem mohou stanovit nezávislou 
osobu, která posoudí, zda došlo k provedení služeb v požadované kvalitě podle Smlouvy 
či nikoliv. Jestliže strany nevyřeší nějaký takový spor nebo neshodu do 28 dnů nebo do takové 
doby, na které se strany dohodnou, potom každá ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí 
obecnému soudu České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.



Veřejná zakázka na služby: = 1 ftE“ Tfci'STVI silnic a oalhic cn
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor*1 "

, i! .

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.4 

ZADÁNÍ ČÁSTÍ SLUŽEB

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), tímto v souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje v 
níže uvedené tabulce rozsah služeb, které v souladu se Smlouvou o poskytování služeb zamýšlí 
zadat subdodavatelům:

Služby zadávané 
subdodavateli

Obchodní firma a sídlo
subdodavatele

% hodnoty 
poddodávky 

z přijaté ceny

Předpokládné věcné plnění
subdodavatele v rámci léto veřejné 

zakázky (uvést detaily)

Asistent specialista 
geodet

Ing. J iří Sláma

Potácelova 8,636 00 Brno

0,12% Zajištění osoby provádějící 
zeměměřické činnosti -  úředně 
oprávněného zeměměřického inženýra 
~ asistent specialista geodet.

Kontrola geometrických parametrů
stavby, geodetická činnost.

Asistent specialista 
geodet

R1GES, s.r.o.

Poláčkova 1688,251 01 
Říčany

2,19% Zajištění osoby provádějící 
zeměměřické činnosti -  úředně 
oprávněného zeměměřického inženýra 
-asistent specialista geodet.

Kontrola geometrických parametrů 
stavby, geodetická Činnost.

Právník fVlgr. Matěj Kopřiva, 
advokát

Fyzická osoba, Člen sdružení: 
Advokátní kancelář Jiinger, 
Gocman, Kopřiva

28.řyna 438/219

709 00 Ostrava Mariánské 
Hory

2,09 % Zajištění právního poradenství, 
zabezpečení výkonu tzv. klíčového 
experta -  osoby poskytující právní 
poradenství „právník14

Právní poradenství pří projednání 
s dotčenými subjekty, majetkovými 
správci a dotčenými orgány státní 
správy.

Spolupráce při sestavení návrhů všech 
typů smluv a při jednáních 
s vlastníkyči jinými osobami.

CELKEM % 4,40 %

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu 
služeb.
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Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A  DÁLNIC ČR

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na poskytování služeb se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele 
udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere 
na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Bmě dne 9. 5. 2017
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Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 ŘevniČov, obchvat, stavební dozor1

,J!W
ftEOlVELSTvI SFLN1C A OAUOC Cfl

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.5

ÚDAJE O SESKUPENÍ OSOB 
PODÁVAJÍCÍCH NABÍDKU SPOLEČNĚ

Obchodní firma vedoucího účastníka; SHP TS s.r.o.

Sídlo vedoucího účastníka: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČO 28342771, DIČ CZ28342771,
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512, 
Telefon: -

Zastoupení vedoucího účastníka v České republice (v případě zahraničního vedoucího účastníka, 
který nepodniká v České republice prostřednictvím své organizační složky):
Netýká se -  uchazeč nemá zastoupení

Obchodní firmy ostatních osob podávajících společnou nabídku
Obchodní firma: SHP TS s.r.o.
Sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno 
IČ: 28342771
Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:

Mott MacDonalti CZ, spol. s r.o.
Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 
48588733

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:

SHP SK s.r.o.
Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
44938209

Obchodní finna: 
Sídlo:
IČ:
Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
42767377
PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno 
25564901

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
28571690

Název seskupení, pod kterým účastníci podávají společnou nabídku:
„MORAVA TDI: R6 ŘevniČov41



Veřejná zakázka na služby: ' ■«  ̂ •• êoitelství silnic a dálnic cn
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor" -

Smlouva výslovně uvádějící, že všichni účastníci, kteří podali společně nabídku, budou vůči 
zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých souvislosti s veřejnou 
zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně 
(„Smlouva11)

i) Datum uzavření: 2. 5. 2016
ii) Místo: Bmo
iii) Příloha -  Smlouva

Předpokládaný podíl jednotlivých účastníků, kteří podali společnou nabídku, na realizaci zakázky 
(v %) s uvedením druhu služeb, které budou provedeny každým z nich

SHP TS s.r.o. -  vedoucí společník společnosti „MORAVA TD1: R6 Řevničov" 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 40,90 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- služby asistenta správce stavby
služby asistenta specialisty pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi

- služby pomocného asistenta specialisty pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi
- služby experta pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi 

služby experta pro pozemní komunikace
služby asistenta specialisty geotechnika
služby asistenta specialisty geodeta ÚOZI
služby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu jakosti

- služby asistenta specialisty trubní vedení 
služby experta v oboru produktovody
služby asistenta specialisty v oboru elektro (silno a slaboproud) 
služby asistenta specialisty protikorozní ochrany

- služby v oboru technika prostředí staveb -  specializace elektrotechnická zařízení 
služby v oboru přejímky ocelových konstrukcí

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. -  společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov" 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 9,30 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

služby asistenta specialisty pro mostní objekty, betonové, ostatní a zdi 
služby experta v oboru produktovody

- služby v oboru zeměměřičských činností

SHP SK s.r.o. -  společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov" 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 12,10 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- služby asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)
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Veřejná zakázka na síužby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 ŘevníČov, obchvat, stavební dozor1

Hl i-
Ře d it e l s t v í  siln ic  t dAlhjc t u

DOPRAVO PROJEKT Ostrava a.s. -  společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 23,20 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- služby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu rozpočtů
- služby pomocného asistenta specialisty pro pozemní komunikace (včetně propustků)
- služby pomocného pracovníka správce stavby pro inženýring
- služby pomocného pracovníka správce stavby pro administrativní práce
- právní poradenství

PK OSSENDORF s.r.o. -  společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 0,60 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- služby experta pro pozemní komunikace

SAFETY PRO s.r.o. -  společník společnosti „MORAVA TDI: R6 Řevničov" 
předpokládaný podíl na realizaci zakázky: 13,90 %
druh služeb, které budou provedeny (vlastními kapacitami účastníka nebo kapacitami jeho 
subdodavatelů):

- služby koordinátora BOZP
- služby pomocného pracovníka správce stavby pro kontrolu jakosti
- služby asistenta specialisty v oboru elektro (silno a slaboproud) 

služby asistenta specialisty ekodozor

V Brně dne 9.5.2017



S P O L E Č E N S K Á  SM L O U V A  O VZN IKU  SP O L E Č N O S T I BEZ  P R Á V N Í
O SO B N O ST I S NÁZVEM

„M O RA VA  TDI: R6 Řevničov"

uzavřená v souvislosti s  realizací zakázky 

„R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor“

mezi

SHP TS s.r.o. 
jako SHP TS

a

Mott MacDonald CZ, spol. s  r.o. 
jako MottMac

a

SHP SK  s.r.o. 
jako SHP SK

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
jako DPO

a

PK OSSENDORF s.r.o. 
jako PKO

a

SAFETY PRO s.r.o. 
jako SAFETY PRO
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPO LEČNO STI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov" v souvislosti s realizací zakázky „R6 Řevntčov, obchvat, stavební dozor"

Vedoucí Konsorcia SHP TS s.r.o. (SHP TS) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a SHP SK s.r.o. {SHP SK) a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (DPO) a PK OSSENDORF s.r.o, (PKO) a SAFETY PRO s.r.o. {SAFETY PRO)

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ 
OSOBNOSTI S  NÁZVEM „MORAVA TDI: R6 Řevničov“

uzavřená podle ustanoveni § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů {dále jen „Občanský zákoník" nebo „OZ") mezi následujícími smluvními 
stranami (dáíe jen „Smlouva"):

I. SHP TS s.r.o.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
bankovní spojení: 
zastoupená:

(dále jen „SHPTS")

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
28342771
CZ28342771
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65125

a

II. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní Č.p. 984/15, PSČ 11000
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051
bankovní spojení:
zastoupená:

(dále jen „MottMac")

a

lil. SHP SK s.r.o.

se sídlem:
ÍČ:
DIČ:
DIČ pro DPH:
zapsaná v obchodnom registr! 
bankovní spojení:
Jejímž jménem jedná:

Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
44938209
2022899186
SK2022899186
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 90543/B

(dáíe jen „SHP SK")

a

IV. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaná v OR vedeném 
Bankovní spojení: 
Zastoupená:

(dále jen „DPO")

Masarykovo nám, č. 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
42767377
CZ42767377
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOST! BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov" v souvislosti s realizaci zakázky „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor" 

Vedoucí Konsorcia SHP TS s.r.o. (SHP TS) a Mott MacDonald CZ, spoí. s r.o. {MottMac) a SHP SK s.r.o. (SHP S K ) a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (DPO) a PK OSSENDORF s.r.o. (PKO) a SAFETY PRO s.r.o. (SAFETY PRO)

a

V. PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsaná v OR vedeném: 
bankovní spojení:
Zastoupená:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno ~ Staré Brno
25564901
CZ25564901
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

(dále jen „PKO”)

a

VI. SAFETY PRO s.r.o.

Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
28571690 
CZ28571690
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

(dále jen „SAFETY PRO”)

se sídlem:
IČ;
DIČ:
zapsaná v OR vedeném: 
bankovní spojení: 
zastoupená:

(SHP TS a MottMac a SHP SK a DPO a PKO a SAFETY PRO dále společné jako “Strany” nebo 
každá jednotlivě jako „Strana”)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Zadavatel, Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 
56, Praha 4 (dále jen „Zadavatel”) publikoval v informačním systému veřejných zakázek, 
uveřejňovacím subsystému, zadávací řízení na veřejnou zakázku „R6 Řevničov, obchvat, 
stavební dozor" (dále jen „Zakázka”), a to se zveřejněním dne 30.3.2016 (dáie jen “Řízení”);

(B) Strany mají zájem se společně ucházet o Zakázku, společně podat žádost o účast a prokázat 
splnění kvalifikace (dále jen „Žádost o účast ) a dále připravit a podat v Řízení společnou 
nabídku na Zakázku v případě, že je Zadavatel vyzve k podání nabídky a zveřejněné 
obchodní podmínky a zadávací podmínky budou pro Strany akceptovatelné (dále jen 
„Společná nabídka”) a v případě výběru jejich Společné nabídky jako nejvýhodnější pro 
Zadavatele uzavřít se Zadavatelem příslušnou smlouvu na realizaci Zakázky dle Společné 
nabídky (dále jen „Realizační smlouva”).

u z a v ř e l y  S t r a n y  t ut o  S m l o u v u :

Strana 3 (celkem 11)
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI 
„MORAVA TDÍ: R6 ŘevniČOV" v souvislosti $ realizaci zakázky „R6 Řevnifcov, obchvat, stavební dozor" 

Vedoucí Konsorcia SHP TS s.r.o. (SHP TS) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a SHP SK s.r.o. (SHP SK) a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (DPO) a PK OSSENDORF s.r.o. (PKO) a SAFETY PRO s.r.o. (SAFETY PRO )

ČLÁNEK I
PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL SPOLEČNOSTI

1.1 Předmětem této Smlouvy je zejména:

a) stanovení účeíu, za jehož dosažením Strany uzavírají tuto Smlouvu;

b) vytvoření společnosti bez právní osobnosti za dosažením účeíu stanoveného v této 
Smlouvě;

c) úprava práv a povinností Stran vůči Zadavateli, případně třetím osobám;

d) určení vedoucího společnosti bez právní osobnosti - smluvního konsorcia Stran pro 
Zakázku.

1.2 Účelem společnosti bez právní osobnosti vytvořené touto Smlouvou {dále také 
„Konsorcium1*), je příprava Žádosti o účast a dále příprava Společné nabídky a v případě její 
akceptace Zadavatelem společné plnění Realizační smlouvy. Strany za dosažením tohoto 
účeíu uzavírají tuto Smlouvu a vytvářejí tímto společnost bez právní osobnosti ve smyslu § 
2716 Občanského zákoníku.

1.3 Konsorcium má název „MORAVA TDI: R6 Řevničov" a sídlo SHP TS s.r.o., Bohunická 133/50, 
619 00 Brno.

ČLÁNEK II
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1 Strany společné a každá Strana jednotlivě:

a) budou v případě uzavření Realizační smlouvy (členy Konsorcia) vůči Zadavateli a 
třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou 
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících ze Zakázky;

b) budou ve společném Konsorciu po celou dobu poskytování plnění z Realizační 
smlouvy pro předmětnou Zakázku;

c) určují jako vedoucího Konsorcia společnost SHP TS s.r.o., a zmocňují ji 
k zastupování členů Konsorcia -  Stran (dáte také jako „Vedoucí Konsorcia**) 
v souvislosti s činností Konsorcia za účelem dosažení jeho účelu a cíle, a to s účinky pro 
tuto společnost (Konsorcium) a jeho jednotlivé účastníky (Strany).

Vedoucí Konsorcia je  zejména oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho 
Účastníků (Stran) Žádost o účast a Společnou nabídku a uzavírat jménem Stran a 
Konsorcia Smlouvy se subdodavateli v souladu s požadavkem §51 odst. 4 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Strany tímto Vedoucího Konsorcia 
výslovně zpínomocňují k podpisu všech potřebných formulářů, příloh, Čestných 
prohlášení, žádostí, smluv a dalších podkladů nutných k podání Žádosti o účast a 
Společné nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 
to jak jménem Konsorcia za Konsorcium, tak jménem jednotlivých Stran jejich 
jménem, je-li to potřebné. Vedoucí Konsorcia toto zplnomocnění přijímá a zavazuje 
se podepsat požadované formuláře, přílohy, čestná prohlášení, žádosti, smlouvy a 
podklady a podat Žádost o účast a Společnou nabídku jménem Konsorcia a 
jménem Stran samotných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách.
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov" v souvislosti s realizací zakázky „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor"

Vedoucí Konsorcia SHP TS s.r.o. (SHP TS) a Mott MacDonald CZ, spoL s r.o. (MottMac) a SHP SK s.r.o, {SHP SK) a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (DPO) a PK OSSENDORF s.r.o. (PKO) a SAFETY PRO s.r.o. (SAFETY PRO)

2.2 Sírany jsou právně odpovědné, společně a nerozdílně, za provádění Realizační smlouvy. 
Vedoucí Konsorcia je oprávněn zejména komunikovat a přijímat pokyny a platby od 
Zadavatele pro a za členy Konsorcia (Strany), Strany společně a každá Strana jednotlivě 
budou zavázáni setrvat v Konsorciu po celou dobu poskytování služeb dle Realizační 
smlouvy, nebude-ii takový stav v rozporu s obsahem obecně závazné právní úpravy.

2.3 Žádná Strana nepodnikne a zajisti, že žádná z jeho ovládaných, ovládajících, řízených či 
řídících přidružených osob nevyvine žádnou činnost týkající se Zakázky, která by konkurovala 
Konsorciu, pokud nebude ostatními Stranami písemně dohodnuto jinak.

2.4 Při přijímání jakýchkoliv rozhodnutí týkajících se výkonu jejich práv a plnění povinností 
podle této Smlouvy a/nebo Realizační smlouvy budou Strany rozhodovat jednom yslně, 
jednat v dobré víře a v nejlepším zájmu Konsorcia a všech jeho Členů (Stran) a budou 
řešit jakékoliv spory, které vyvstanou mezi nimi v souvislosti s Konsorciem, v souladu  
s ustanoveními článku V. této Smlouvy.

2.5 Během plnění této Smlouvy a po dobu pěti (5) let poté nemohou Strany žádné osobě sdělit 
žádnou důvěrnou informací, kterou Strany obdrželi nebo jinak získali v důsledku své účasti v 
Konsorciu. Za důvěrné budou považovány všechny informace konkrétně označené poskytující 
stranou v době jejich poskytnutí za důvěrné, popřípadě představující informace, které by 
rozumná osoba považovala vzhledem k povaze takových informací a okolnostem za důvěrné, 
tedy zejména, nikoliv však výlučné, zahrnující obchodní tajemství, data, dokumenty, 
komunikace, projekční návrhy, výpočty, výkresy, studie, specifikace, průzkumy, fotografie, 
programy, zprávy, mapy, modely, dohody a obchodní a finanční informace.

ČLÁNEK lil 
DOBATRVÁNÍ

3.1 Konsorcium trvá a práva a povinnosti Stran zejména dle čl. il. této Smlouvy jsou platná a 
účinná na dobu určitou, a to dne marného uplynutí ihůty pro podání námitek Stran proti 
rozhodnutí Zadavatele o vyloučení Stran z Řízeni nebo o výběru jiného uchazeče o Veřejnou 
zakázku a podpisu Realizační smlouvy s takovým uchazečem. V případě, že Společná 
nabídka bude v řízení vybrána jako ekonomicky nejvhodnějšl či jinak bude Konsorcium 
vyzváno Zadavatelem v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami 
v Řízení, aby uzavřelo Realizační smlouvu, a dojde k uzavření Realizační smlouvy, prodlužuje 
se jejf platnost a účinnost až do dokončení realizace Zakázky a po dobu trvání jiných závazků 
vyplývajících z Realizační smlouvy.

ČLÁNEK IV
OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

4.1 Jakékoliv komunikace předvídané touto Smlouvou či jejími případnými dodatky - oznámení, 
výzva, žádost, Specifikace, případně další kontakty budou uskutečňovány mezi Stranami a 
jejich příslušnými kontaktními osobami písemně a budou doručeny druhé Straně buď osobně, 
faxem, doporučenou poštou, (oproti potvrzení o přijetí nebo jeho ekvivalentu při odesláni) 
nebo mezinárodně uznávanou kurýrní službou, a to v případě:

a) komunikací obsahující právní úkon, týkající se vzniku, změny nebo zániku Smlouvy na 
níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci smluvní;

b) komunikací týkajících se Specifikací, řízení Projektu a jednotlivých plnění Služeb na 
níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci technické;

c) komunikací týkajících se fakturací a účetně-daňových otázek na níže uvedené adresy 
zástupců Stran pro věci finančně-účetní.

4.2 Komunikace v písemné formě, odeslaná v souladu s ustanoveními tohoto článku bude 
považována za doručenou v souladu s tímto článkem sedmého dne po jejím řádném převzetí
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI 
„MORAVA TDf: R6 Řevničov" v souvislosti s realizací zakázky „R6 Řevniíov, obchvat, stavební dozor"

Vedoucí Konsorcia SHP TS s.r.o. (SHP TS) a Mott MacDonatd CZ, spol, s r.o. (MottMac) a SHP SK s.r.o. (SHP SK) a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (OPO) a PK OSSENDORF s.r.o. (PKO) a SAFETY PRO s.r.o. (SAFETY PRO)

poštovním úřadem k odeslání, nedojde-íí mezitím k převzetí písemnosti jejím adresátem. V 
případě odesíání zprávy faxem se za doručení považuje čas uvedený na faxovém potvrzení o 
řádném přijetí s tím, že odesíláte! je povinen současně zaslat zprávu poštou či doručit ji 
osobně, a to do 5 (slovy; pěti) kalendářních dnů. Jakákoliv další oznámení, která nezakládají 
vznik, změnu či zánik práv podle Smlouvy, budou mezi Stranami přednostně vyřizovány 
telefonem, e-mailovou zprávou či osobním setkáním mezi příslušnými kontaktními osobami 
Stran. Každá Strana může změnit svoji doručovacf adresu, případně jiné níže uvedené údaje 
písemným oznámením druhé Straně v souladu s tímto článkem.

.3 Jako kontaktní osoby Stran byly určeny:

Strana 6 (celkem 11)



SPOLEČENSKÁ s m l o u v a  o v z n ik u  s p o l e č n o s t i b e z  p r á v n í o s o b n o s t i  
„MORAVA TDI: R6 Řevničov" v souvislostí s realizací zakázky „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor" 

Vedoucí Konsorcia SHP TS s.r.o. (SHP TS) a Mott MacDonald CZ, spof. s r.o. (MottMac) a SHP SK s.r.o. (SHP SK) a 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (DPO) a PK OSSENDORF s.r.o. (PKO) a SAFETY PRO s.r.o. (SAFETY PRO)

4.4 Každá Strana může změnit svou doručovací adresu Či jiné kontaktní osoby a/nebo kontaktní 
údaje písemným oznámením dotčené Straně, a to jedním ze způsobů uvedených v čí. IV., 
odst. 4.1 této Smlouvy.

ČLÁNEK V 
ŘEŠENÍ SPORŮ

5.1 Strany ujednávají, že jakékoli spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešit 
smírnými prostředky. Nebudou-li schopny však dosáhnout smíru do třiceti (30) dnů poté, kdy 
některá Strana doručí oznámení o sporu, bude kterákoli ze Stran oprávněna zahájit soudní 
řízení jako výlučný právní prostředek řešení sporů mezi Stranami.

ČLÁNEK VI
PODÍLY STRANY NA ODMĚNÁCH A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Stranám náleží v případě uzavření Realizační smlouvy podíly na odměnách {dále jen 
„Odměny Konsorcia*1). Podíly Stran na Odměnách Konsorcia dle Realizační smlouvy budou 
určeny ve zvláštním ujednání Stran k této Smlouvě {dále jen „Ujednání11), které Strany 
uzavřou před podáním Společné nabídky.

6.2 Vedoucí Konsorcia je oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho účastníků (Stran) 
Žádost o účast a dále po uzavření Ujednání k této Smlouvě podat Společnou nabídku za 
Konsorcium a uzavřít Realizační smlouvu za Konsorcium. Vedoucí Konsorcia je oprávněn 
podat za Strany jménem Konsorcia Společnou nabídku až po uzavření Ujednáni k té to  
Smlouvě.

6.3 V případě úspěchu Společné nabídky bude platební harmonogram za činnosti Konsorcia vůči 
Zadavateli odpovídat Společné nabídce, nebude-li se Zadavatelem v rámci Realizační 
smlouvy dohodnuto jinak.

6.4 Strany se dohodly, že Vedoucí Konsorcia bude v případě uzavření Realizační smlouvy 
fakturovat Zadavateli jednotlivé částky Odměn Konsorcia a že Strany budou fakturovat 
Vedoucímu Konsorcia své příslušné podíly na Odměnách Konsorcia dle pravidel uvedených 
v Ujednání. Vedoucí Konsorcia není povinen hradit další Straně její podíl na Odměně 
Konsorcia, dokud příslušnou částku neobdrží od Zadavatele, přičemž tato částka bude 
poukázána další Straně na základě její faktury do 7 (slovy: sedmi) dnů od obdrženi příslušné 
částky od Zadavatele.
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ČLÁNEK Vlf
PŘÍPRAVA NÁVRHU REALIZAČNÍ SMLOUVY A VĚCNÉ ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY

7.1 Členové Konsorcia připraví a podají Žádost o účast a dále závaznou Společnou nabídku. 
V případě výběru jejich Společné nabídky jako vhodné pro Zadavatele či jiné výzvy 
Zadavatele připraví Strany návrh Realizační smlouvy a předloží ho Zadavateli tak, aby byla 
Realizační smlouva v souladu s časovým rámcem Řízení uzavřena.

7.2 Každý Člen bude zodpovídat za náklady a výdaje, které mu vzniknou v souvislosti s přípravou, 
vyjednáváním a podáním Žádosti o účast a přípravou, vyjednáváním a podáním Společné 
nabídky, není-li v této Smlouvě či v Ujednání výslovné stanoveno jinak.

7.3 Všechny Strany podepíéí Realizační smlouvu se Zadavatelem, pokud nebude Zadavatel 
požadovat, aby Smlouvu podepsala jménem Konsorcia pouze jedna Strana. V takovém 
případě podepíší ostatní Strany nezbytnou dokumentaci opravňující Vedoucího Konsorcia 
k podpisu Realizační smlouvy jménem Konsorcia.

7.4 Nasazení pracovních sil a věcných odpovědností jednotlivých Stran a platební podmínky mezi 
Stranami vztahující se a související s plněním Realizační smlouvy budou řešeny v Ujednání.

7.5 Podrobná úprava vedení a řízení Konsorcia a úprava schvalování právních jednání Vedoucího 
Konsorcia bude Stranami sjednána v Ujednání.

Pokud se Strany nedohodnou v Ujednání jinak, bude od každé jednotlivé Strany požadováno, 
aby měla sjednané odpovídající pojištění na krytí právních odpovědností Konsorcia na 
základě Realizační smlouvy a splňovala jakoukoliv povinnost udržovat pojištění v souladu s 
podmínkami Realizační smlouvy.

Pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud nebude později písemné v Ujednání 
Stranami určeno jinak, bude každá Strana nedílně poskytovat jakékoliv jistoty za plnění, 
záruky za zálohy, záruky mateřské společnosti a jakékoliv jiné jistoty a záruky v dostatečné 
výši tak, aby společné splnili požadavky na poskytnutí takových jistot a záruk, které by byly v 
souladu s povinností Konsorcia.

ČLÁNEK VIH 
ZÁNIK KONSORCIA

8.1. Konsorcium zaniká uplynutím doby uvedené v čl, III této Smlouvy.

8.2. Konsorcium zaniká také v případě, kdy budou zveřejněny obchodní podmínky 
Zadavatele, návrh Realizační smlouvy, nebo zadávací dokumentace na Zakázku a tyto 
nebudou pro některou ze Stran z objektivních důvodů akceptovatelné. V  takovém 
případě příslušná Strana ihned vyrozumí ostatní Strany o důvodech odmítnutí podání 
Společné nabídky a Vedoucí Konsorcia není oprávněn Společnou nabídku podat.

8.3. Při zániku Konsorcia mají Strany nárok na vrácení hodnot, poskytnutých k účelu Konsorcia a 
vypořádají se mezi sebou o případný majetek získaný výkonem společné činnosti dle 
Realizační smlouvy. Věci individuálně určené se vrátí příslušné Straně ve stavu, v jakém se 
ke dni rozpuštění Konsorcia nacházejí. Strana nemá právo požadovat náhradu za opotřebení 
věcí, k nimž došlo při jejich používání ve prospěch Konsorcia za dobu trvání Realizační 
smlouvy.
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ČLÁNEK IX 
ETICKÁ DOLOŽKA

9.1 Při plnění práv a povinností dle této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvu jsou Strany 
povinny dodržovat platné právní normy v oblasti boje proti korupci a legalizaci výnosů 
z trestné činnosti, včetně Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v 
mezinárodních podnikatelských transakcích (OECD), viz sdělení MZV č. 25/2000 Sb.m.s. Ve 
stejném rozsahu jsou Strany povinny k plnění povinnosti dle věty první zavázat své zástupce 
a zaměstnance.

ČLÁNEK X
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Uzavření a účinnost Smlouvy

10.1.1 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Stran.

10.2 Záhlaví (nadpisy)

10.2.1 Záhlaví článků v této Smlouvě se uváděj! pouze pro přehlednost a odkazy a nebudou 
v žádném ohledu sloužit k výkladu pojmů a ustanovení této Smlouvy.

10.3 Počet stejnopisů

10.3.1 Tato Smlouva je uzavřena a podepsána v osmi (8) vyhotoveních v českém jazyce, každý s 
platností originálu, z nichž každá Strana obdrží jedno (1) vyhotovení, jedno vyhotovení bude 
vloženo do společné žádosti o účast a jedno vyhotovení bude případné použito pro účely 
Společné nabídky.

10.4 Rozhodné právo

10.4.1 Tato Smlouva se řídi českým právním řádem. Veškeré spory mezi Stranami vyplývající z této 
Smlouvy a /nebo v souvislostí s ní, se budou Strany snažit nejprve řešit smirnou cestou. 
V případě, že mezi Stranami nebude dosaženo smírného řešení sporu do 30 (slovy: třiceti) 
dnů, co jedna Strana oznámí druhé Straně existenci sporu, bude věc postoupena věcné a 
místně příslušnému soudu České republiky.

10.5 Změny Smlouvy

10.5.1 Tato Smlouva může být měněna, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, pouze písemnými, 
vzestupnou řadou číslovanými dodatky podepsanými oběma Stranami.

10.6 Nástupci a postupníci

10.6.1 Všechny ujednání a podmínky v této Smlouvě se budou vztahovat na a budou závazné pro 
právní nástupce a postupníky příslušných Stran a budou je zavazovat, jako by byli v této 
Smlouvě jmenováni a vyjádření; a kdekoliv je v této Smlouvě zmínka o některé ze Stran, platí, 
že zahrnuje a vztahuje se na nástupce a postupníky takové Strany, stejně jako by byla 
v takovém případě uvedena.

10.7 Oddělitelnost

10.7.1 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny 
nějakým soudem za neplatné, nulitnf či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 
Smlouvy v píné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 
zneplatnén; Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí 
jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

10.8 Zákaz postoupeni

10.8.1 Žádná práva a povinnosti Stran z této Smlouvy nemohou být převedena nebo postoupena na 
jakoukoli třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
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10.9 Úplná dohoda

10.9.1 Tato Smlouva, včetně veškerých dokumentů v ní uvedených, obsahuje úplnou dohodu Stran 
ohledně předmětu Smlouvy rušící veškerá předchozí ujednání Stran ohledně téhož a žádná 
jiná smlouva, dohoda, prohlášení nebo příslib učiněné některou ze Stran, které nebudou 
obsaženy v této Smlouvě, nebudou pro Strany závazné.

ČLÁNEK XI 
PODPISY

11.1 Strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této Smlouvy byly 
dohodnuty mezi Stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:

V Brně dne 2.5. 2016

V Praze dne 2.5. 2016

V  L JI  I I V  VII Mk/ iV <  1 V

V Ostravě dne 2.5. 2016
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V Brně dne 2.5. 2016

V Olomouci dne 2.5. 2016
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Veřejná zakázka na siužby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevnfčov, obchvat, stavební dozor* JI;

ftEOITELSTVt SIL WC A DÁLNIC Cn

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: SHP TS s.r.o. -  vedoucí společník společnosti právnických osob s názvem:
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČO: 28342771,
DIČ: CZ28342771,
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 
Telefon: h

Email pro komunikaci se zadavatelem:
Kontaktní adresa pro komunikaci se zadavatelem: Šumavská 33, 602 00 Brno

Právní forma uchazeče je: společnost s ručením omezeným.

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
- projektová činnost ve výstavbě,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, 

geologické práce.

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): „Netýká se“ - nejedná se o zahraničního 
uchazeče.

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Statutární orgány:

Způsob jednání: jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 7 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 40,90 %
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Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevníčov, obchvat, stavební dozor'
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Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské 
/ jiné společnosti):

se smluvním vztahem k firmě SHP TS s.r.o. (vedoucímu společníkovi společnosti právnických
osob s názvem: „MORAVA TDI: R6 Revničov“):

Obchodní firma: SHP SK s.r.o.
Sídlo: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 44938209
Vztah k účastníkovi: jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 

„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Sídlo: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
IČ: 48588733
Vztah k účastníkovi: jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 

„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firma: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 42767377
Vztah k účastníkovi: jiná společnost ~ vedoucí společník společnosti právnických osob 

s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firma: PK OSSENDORF s.r.o.
Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Bmo
IČ: 25564901
Vztah k účastníkovi: jiná společnost ~ společník společnosti právnických osob s názvem 

„MORAVA TDI: R6 Řevničov”

Obchodní firma: SAFETY PRO s.r.o.
Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČ: 28571690
Vztah k účastníkovi: jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 

„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firma: Ing. Jiří Sláma
Sídlo: Potácelova 8, 636 00 Bmo
IČ: 12699501
Vztah k účastníkovi: subdodavatel vedoucího společníka společnosti právnických osob

s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov“

se smluvním vztahem k firmě DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společníkovi společnosti
právnických osob s názvem: „MORAVA TDI: R6 Revničov“T
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Obchodní firma:

Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Mgr. Matěj Kopřiva, fyzická osoba, člen sdružení Advokátní 
kancelář Júnger, Gocman, Kopřiva
28. října 219/438, 709 00 Ostrava -  Mariánské Hory 
63301792
subdodavatel společníka společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov"

se smluvním vztahem k firmě Mott MacDonald CZ spol. s r.o. /společníkovi společnosti 
právnických osob s názvem: „MORAVA TDI: R6 Revničov"):

Obchodní firma:
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

RIGES s.r.o.
Ptáčkova 1688, Říčany, 25101 Praha - východ 
27653765
subdodavatel společníka společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov"

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): „Netýká se“

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Brně dne 9.5.2017

* ji
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“í;-?) ředitelství stlnic a dAlníc čr

l i r

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: SHP TS s.r.o., IČ: 28342771, Bohunická 133/50, 619 00 Brno

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže11), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka11).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) 
v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží 
nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás 
budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v 
naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva11) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou 
pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z naších vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 
členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
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s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent pracíice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 
praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem 
a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou 
funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 
právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 
zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 9. 5. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč”). zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

■ V rámci podepisování za uchazeče SHP TS s.r.o.:
„Netýká se“ - podepisuje statutární orgán uchazeče v souladu s platným způsobem 
jednání za společnost.

■ V rámci společnosti právnických osob s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov4*: 
„Netýká se“ - podepisuje statutární orgán vedoucího společníka společnosti právnických 
osob s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov”, který je k tomuto úkonu zmocněn 
v rozsahu a za podmínek dle Smlouvy o společnosti právnických osob k zajištění 
obchodního případu „R6 Řevničov, obchvat, TDI” ze dne 2. 5. 2016 (dále jen Smlouva o 
společnosti). Smlouva o společnosti je doložena jako příloha formuláře 1.5 této nabídky.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto 
dokumentu.

V Brně dne 9. 5.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele.

V Bmě dne 9. 5.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
IČ: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ,,uchazeč‘‘), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

„Netýká se“ - uchazeč nemá formu akciové společnosti.

V Brně dne 9. 5.2017
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AEDrTELSTVť SILN IC  A DÁLNIC ČR

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno,
1Č: 28342771,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 62512,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči  se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč bere na 
vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.
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ftčDiTEt.STVI SIL WC A DÁLNIC ČH

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,
Sídio: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,
IČO: 48588733,
DIČ: CZ48588733,
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 
Telefon /Fax;
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: Společnost s ručením omezeným

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou): Projektová činnost ve 
výstavbě, Výkon zeměměřičských činnosti, Geologické práce, Poskytování služeb v oblasti BOZP

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Netýká se -  nejedná se o zahraničního 
uchazeče

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 24 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 9,30 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejích statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské 
/jiné společnosti):
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se smluvním vztahem k firmě Mott MacPonald CZ, spol. s r.o. (společníku konsorcia")

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SHP TS s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Bmo 
28342771
Vedoucí společník (strana) konsorcia

Obchodní firma: 
Sídlo:

IČ:
Vztah k účastníkovi:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5,
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
42767377
jiná společnost -  společník (strana) konsorcia

Obchodní firma: 
Sídlo:
rč:
Vztah k účastníkovi:

SHP SK s.r.o.
Strojnická 34, 821 05 Bratislavla, Slovenská republika 
44938209
jiná společnost -  společník (strana) konsorcia

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ;
Vztah k účastníkovi:

PK OSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Bmo-Staré Bmo 
25564901
jiná společnost -  společník (strana) konsorcia

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
28571690
jiná společnost -  společník (strana) konsorcia

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

RIGES s.r.o.
Poláčkova 1688, Říčany, 251 01, okres Praha-východ 
27653765
subdodavatel Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se smluvním vztahem k firmě SHP TS s.r.o. (vedoucímu soolečníku - straně snolečnosti -
konsorcia):

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

ing. Jiří Sláma, geodetická kancelář
Potácelova 8, 636 00 Bmo 
12699501
subdodavatel vedoucího společníka - strany konsorcia

se smluvním vztahem k firmě DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (vedoucímu snoleč niku -
straně společnosti - konsorcia):

Obchodní firma: 

Sídlo:

Mgr. Matěj Kopřiva /Fyzická osoba člen sdružení 
Advokátní kancelář Jiinger, Gocman, Kopřiva/
28. října 219/438, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

O 5)

Sídlo:
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IČ: 63301792
Vztah k účastníkovi: subdodavatel společníka - strany konsorcia

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): netýká se - Mott 
MacDonald CZ, spol. s r.o. není dceřinou společností.

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Praze dne 3. května 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Od: Mott MacDonald CZ, spoi. s r.o., Národní 984/15, Praha I, PSČ: 110 00

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm, c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže11), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím  silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..Veřejná zakázka11).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) 
v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží 
nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás 
budeme informovat, do zvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v 
naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva14) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou 
pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 
členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
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s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 
praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem 
a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou 
funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 
právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 
zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. •

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,
Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,
IČO: 48588733,
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč - člen společnosti dodavatelů - v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby 
vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „uchazeč*1), zmocnila v souvislosti s podáním 
nabídky a s účastí v zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či 
osoby:

>  V rámci podepisování formulářů a dokumentů za uchazeče Mott MacDonald CZ, spol. 
s r.o,, které jsou součástí nabídky: „netýká se“

-  podepisují jednatelé v souladu s platným způsobem jednání za společnost uvedeném ve 
výpisu z obchodního rejstříku

> V rámci společnosti bez právní osobnosti (Konsorcia) s názvem:
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firmu: SHP TS s.r.o ..
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
DIČ: CZ28342771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 65125

jakožto vedoucího společnosti bez právní osobnosti (Konsorcia), k zastupování v souvislosti 
s činností Konsorcia s názvem „MORAVA TDI: R6 Revničov“ za účelem dosažení jeho 
účelu a cíle, a to s účinky pro tuto společnost (Konsorcium) a jeho jednotlivé účastníky 
(Strany).
Vedoucí Konsorcia je zejména oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho účastníků 
(Stran) Žádost o účast a Společnou nabídku, uzavírat jménem Stran a Konsorcia Smlouvy se 
subdodavateli v souladu s požadavkem §51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Vedoucí Konsorcia je výslovně zplnomocněn k podpisu všech potřebných 
formulářů, příloh, čestných prohlášení, žádostí, smluv a dalších podkladů nutných k podání 
Žádosti o účast, k podání Společné nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách a to jak jménem Konsorcia za Konsorcium a jeho jednotlivé Strany, 
tak jménem jednotlivých Stran jejich jménem, je-li to potřebné. Vedoucí Konsorcia je 
oprávněn komunikovat a přijímat pokyny a platby od Zadavatele pro a za členy Konsorcia 
(Strany).

Veškeré zmocnění je stanoveno ve SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ O VZNIKU SPOLEČNOSTI
BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI „MORAVA TDI: R6 Řevničov*1 uzavřené 2. 5. 2016. v souvislosti
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s realizací zakázky „R6 Řevničov, obchvat, stavební do zor“ Příslušné plné moci včetně prohlášení 
zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto dokumentu.

V Praze dne 3. května 2017
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FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost : Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,
Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,
IČO: 48588733,
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč - člen společnosti dodavatelů - v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby 
vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč^), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 
3 letech od konce íhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele.

V Praze dne 3. května 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost: Mott MacDonald CZ spol. s r.o.,
Sídlo: Národní 984/15 Praha 1 PSČ 110 00,
IČO: 48588733,
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto uchazeč - člen společnosti dodavatelů - v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby 
vyhlášenou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč"), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč bere na 
vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Praze dne 3. května 2017
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DIL 2, CAST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: SHP SK s.r.o. -  společník společnosti právnických osob s názvem:
„MORAVA TDI: R6 Řevníčov44

Sídlo: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 44938209,
DIČ:2022899186,
Zápis v obchodním rejstříku: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 
Vložka číslo: 90543/B,
Telefon / Fax: 4
E-mail pro komunikaci se zadavatelem:;

Právní forma uchazeče je: společnost s ručením omezeným

Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
- přípravné práce k realizaci stavby
- provádění staveb a jejich změn
- výkon činnosti stavebního dozoru
- komplexní architektonické a inženýrské služby a související technické poradenství
- inženýrská činnost pro statiku staveb
- inženýrská činnost pro konstrukce inženýrských staveb

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Slovenská republika

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

i
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3. Informace týkající se činností uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 6 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 12,10 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské 
/jiné společnosti):

se smluvním vztahem k firmě SHP SK s.r.o. (společníkovi společnosti právnických osob 
s názvem: „MORAVA TD1: R6 Revničov“k

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SHP TS s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Bmo 
28342771
jiná společnost -  vedoucí společník společnosti právnických osob 
s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1 
48588733
jiná společnost — společník společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
42767377
jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničovu

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

PKOSSENDORF s.r.o.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno 
25564901
jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holíce, 779 00 Olomouc 
28571690
jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI; R6 Řevničov“
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se smluvním vztahem k firmě SHP TS s.r.o. ('vedoucímu společníkovi společnosti právnických 
osob s názvem; „MORAVA TPI: R6 Revničov”):

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi;

Eng. Jiří Sláma
Potácelova 8, 636 00 Brno 
12699501
subdodavatel vedoucího společníka společnosti právnických osob 
s názvem „MORAVA TDÍ: R6 Řevničov“

se smluvním vztahem k firmě DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společníkovi společnosti 
právnických osob s názvem: ..MORAVA TPI: R6 Revničov“):

Obchodní firma:

Sídlo;
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Mgr. Matěj Kopřiva, fyzická osoba, člen sdružení Advokátní 
kancelář Junger, Gocman, Kopřiva
28. října 219/438, 709 00 Ostrava -  Mariánské Hory 
63301792
subdodavatel společníka společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

se smluvním vztahem k firmě Mott MacDonald CZ spol. s r.o. (společníkovi společnosti 
právnických osob s názvem: „MORAVA TDI: R6 Revničov“):

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

RIGES s.r.o.
Pláčkova 1688, Říčany, 251 01 Praha - východ 
27653765
subdodavatel společníka společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): „Netýká se“

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Bratislavě dne 9. 5. 2017
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Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: SHP SK s.r.o., IČ: 44938209, Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) 
v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží 
nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás 
budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v 
naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou 
pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 
členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo

1 1
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s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 
praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem 
a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Empíoyer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

•  Veřejný činitel (Public offícial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou 
funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 
právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 
zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. •

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Bratislavě dne 9. 5. 2017



Veřejná zakázka na služby;
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor'

DIL 2, CAST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost SHP SK s.r.o.,
se sídlem: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44938209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, 
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

■ V rámci podepisování za uchazeče SHP SK s.r.o.:
„Netýká se“ - podepisuje statutární orgán uchazeče v souladu s platným způsobem jednání 
za společnost.

■ V rámci společnosti právnických osob s názvem „MORAVA TI)I: R6 Řevničov";

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno ,
IČ :28342771,
zapsanou v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vl. 62512,

s následujícím rozsahem zmocnění: kjednání za uchazeče jako společníka společnosti 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov" a k příjímání závazků a pokynů pro a za každého 
ze společníků jmenované společnosti, k uzavírání smluvních vztahů, k fakturaci a příjmu 
plateb v rozsahu dle Společenská smlouva o vzniku společnosti bez právní osobnosti 
k zajištění obchodního případu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor" ze dne 2. 5. 2016 
(dále jen Společenská smlouva). Společenská smlouvaje doložena jako příloha formuláře
1.5 této nabídky.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto
dokumentu.

V Bratislavě dne 9. 5. 2017



Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevníčov, obchvat, stavební dozor1

“ “ p  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost SHP SK s.r.o.,
se sídlem: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44938209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, 
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 
3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele.

V Bratislavě dne 9. 5. 2017



Veřejná zakázka na s tužby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevníčov, obchvat, stavební dozor"

fiÉOrretsrvt silnic a dAlnic Cr

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost SHP SK s.r.o.,
se sídlem: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
IČO: 44938209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, 
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč'4), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

„Netýká se“ - uchazeč nemá formu akciové společnosti.

V Bratislavě dne 9. 5. 2017



Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor'

Ť“ ] ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DAl NJCČR

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SHP SK s.r.o.,
se sídlem: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
ÍČO: 44938209,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, 
oddíl Sro, vložka 90543/B,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč bere na 
vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Bratislavě dne 9. 5. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevníčov, obchvat, stavební dozor1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DAl NIC tft

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI
1. Obecné údaje

Obchodní firma: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
(spoléčník/strana konsorcia s názvem „MORAVA TDÍ: R6 Řevničov“ dle 
společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti uzavřené 
v souvislosti s realizací zakázky „R6 ŘEVNÍČOV, OBCHVAT, STAVEBNÍ 
DOZOR“),

Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČO: 42767377,
DIČ: CZ42767377,
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
Telefon / Fax;
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: Akciová společnost
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):

- Projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Poskytování služeb v oblasti BOZP
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

- Výkon zeměměřických činností
Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): „Netýká se“ - nejedná se o zahraničního 
uchazeče

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

Zastupitelnost:
předseda a členové představenstva se zatupují navzájem na základě 
způsobu jednání uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku
jednotlivé ředitele zastupuje, kterýkoliv člen statutárního orgánu
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3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel:25 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 23,20 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / 
subdodavatelské / jiné společnosti):

se smluvním vztahem k firmě DOPRAV O PROJEKT Ostrava a.s. (straně konsorcia/společníkii 
společnosti s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov”:

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SHP TS s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Bmo 
28342771
jiná společnost -  strana konsorcia/společník společnosti s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov”

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národní č.p. 984/15,110 00 Praha 1 
48588733
jiná společnost -  strana konsorcia/společník společnosti s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov”

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SHP SK s.r.o.
Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
44938209
jiná společnost -  strana konsorcia/společník společnosti s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov”

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

P K  OSSENDOUFs.no.
Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Bmo 
25564901
jiná společnost -  vedoucí strana konsorcia/vedoucí společník 
společnosti s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov”

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
28571690
jiná společnost -  strana konsorcia/společník společnosti s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov”

Obchodní firma:

Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Mgr. Matěj Kopřiva
(fyzická osoba člen sdružení Advokátní kancelář Junger, Gocman, 
Kopřiva)
28. října 438/219, 709 00 Ostrava-Maríánské Hory 
63301792
subdodavatel strany konsorcia/společníka společnosti s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov”

1 37



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor1it

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

w

se smluvním vztahem k firmě SHP TS s.r.o. (straně konsorcia/spo léční ku společnosti s názvem 
..MORAVA TDI: R6 Revničov":

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Ing. Jiří Sláma
Potácelova 1303/8, 636 00 Brno 
12699501
subdodavatel strany konsorcia/společníka společnosti s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov"

se smluvním vztahem k firmě Mott MacDonald CZ. snol. s r.o. (straně konsorcia/spoleňníkn 
společnosti s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov":

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

RIGES s.r.o.
Poláčkova 1688, 251 01 Říčany, okres Práha-východ 
27653765
subdodavatel strany konsorcia/společníka společnosti s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov"

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností):
„Netýká sc“ - DO PRAV OP ROJ EKT Ostrava a.s. není dceřinou společností.

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Ostravě dne 10. 5. 2017



Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby:
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ŘEfllTELSTVI SILWIC A  DÁLNIC ČR

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silníc a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., IČO: 42767377
Sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-íi se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z naších 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání ěi funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou,
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Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo 
s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Frauduíent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Hmployer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec Či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Ostravě dne 10. 5. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost DOPRAV O PROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 O strava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

> V rámci podepisování formulářů a dokumentů za uchazeče DOPRAVOPROJEKT 
Ostrava a.s., které jsou součástí této nabídky:

„Netýká se“ -  podepisují předseda představenstva nebo členové představenstva jako 
statutární orgán v souladu s platným způsobem jednání za společnost uvedeným 
v obchodním rejstříku.

> V rámci společnosti bez právní osobnosti (konsorcia) s názvem „MORAVA TDI: R6 
Řevničov“

Obchodní firmu: SHP TS s.r.o.
Sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČ: 28342771
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 
Zastoupenou:

jakožto vedoucího společnosti bez právní osobnosti (Konsorcia), k zastupování 
v souvislosti s činností Konsorcia s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov” za účelem 
dosažení jeho účelu a cíle, a to s účinky pro tuto společnost (Konsorcium) a jeho 
jednotlivé účastníky (Strany).
Vedoucí Konsorcia je zejména oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho účastníků 
(Stran) Žádost o účast a Společnou nabídku, uzavírat jménem Stran a Konsorcia Smlouvy 
se subdodavateli v souladu s požadavkem §51 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách. Vedoucí Konsorcia je  výslovně zplnomocněn k podpisu všech 
potřebných formulářů, příloh, čestných prohlášení, žádostí, smluv a dalších podkladů 
nutných k podání Žádosti o účast, k podání Společné nabídky v souladu se zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a to jak jménem Konsorcia za Konsorcium, tak 
jménem jednotlivých Stran jejich jménem, je-li to potřebné. Vedoucí Konsorcia je 
oprávněn komunikovat a přijímat pokyny a platby od Zadavatele pro a za členy 
Konsorcia (Strany).
Veškeré zmocnění je stanoveno ve SPOLEČENSKÉ SMLOUVĚ O VZNIKU 
SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI S NÁZVEM „MORAVA TDI: R6 
Řevničov” uzavřené dne 2. 5. 2016 mezi jednotlivými stranami v souvislosti s realizací 
zakázky „R6 ŘEVNIČOV, OBCHVAT, STAVEBNÍ DOZOR”, číslo veřejné zakázky: 
07PT-000822.
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Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Ostravě dne 10. 5. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen ,,uchazeč“), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Ostravě dne 10. 5. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ř editelstvím  silnic a 
dálnic ČR (dále jen ..uchazeč"), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

předkládá v příloze seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 
přesahuje 10 % základního kapitálu.

V Ostravě dne 10. 5. 2017
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PŘÍLOHA FORMULÁŘE 1.7 

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 137/2006 
Sb.s o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto předkládá

seznam vlastníků akcií uchazeče, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % z á k la d n íh o  
kapitálu:

V Ostravě dne 10. 5. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO: 42767377,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč"1), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro RSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Ostravě dne 10. 5. 2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: PK OSSENDORF s.r.o.,
společník společnosti bez právní osobnosti s názvem „Morava TDI:R6 Revničov“

Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno,
IČO: 25564901,
DIČ: CZ25564901
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954 
Telefon / Fax:
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: společnost s ručením omezeným 
Hlavní předmět činnosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):

- Projektová činnost ve výstavbě
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči„Netýká se“ - nejedná se o zahraničního 
uchazeče.

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se Činnosti uchazeče a vlastní zakázky

U chazeč p ů so b í ja k o  dodava te l: 18 let.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %): 0,60 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské 
/jiné společnosti):
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se smluvním vztahem k firmě PK OSSENDORF. s.r.o. (společníkovi společnosti bez právní 
osobnosti s názvem: „Morava TDI:R6 Revmčov“

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SHPTS s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Bmo 
28342771
jiná společnost -  vedoucí společník společnosti bez právní 
osobnostis názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov“

Obchodní finna: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Praha 1, Národní 984/15, PSČ 11000 
48588733
jiná společnost -  společník společnosti bez právní osobnosti 
s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov“

Obchodní finna: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SHP SK s.r.o.
Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
44938209
jiná společnost -  společník společnosti bez právní osobnosti 
s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov**

Obchodní finna: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
42767377
jiná společnost -  společník společnosti bez právní osobnosti 
s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov11

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

SAFETY PRO s.r.o.
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc 
28571690
jiná společnost -  společník společnosti bez právní osobnosti 
s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov11

se smluvním vztahem k firmě SHF TS s.r.o. (vedoucímu společníkovi společnosti bez mávni 
osobnosti s názvem: „Morava TDI:R6 Revničov“)

Obchodní finna: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Ing. J iří Sláma
Potácelova 8, 636 00 Brno 
12699501
subdodavatel vedoucího společníka spoječnosti bez právní 
osobnosti s názvem: „Morava TDÍ:R6 Řevničovu

se smluvním vztahem k firmě Mott MacDonald CZ. spol. s r.o.ťspolečníkovi stx)lečnosti 
bez právní osobnosti s názvem: „Morava TDI:R6 ŘevniČov**)
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Obchodní firma; 
Sídlo:
IČ:

Vztah k účastníkovi:

RIGES s.r.o.
Poláčkova 1688, Říčany 251 01 
276 53 765
subdodavatel společníka společnosti bez právní 
osobnosti s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov11

se smluvním vztahem k firmě POPRAVOPROJEKT a.s. ('společníkovi společnosti bez právní 
osobnosti s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov11!

Obchodní finna:

Sídlo:
IČ:

Vztah k účastníkovi:

Mgr. Matěj Kopřiva
(fyzická osoba člen sdružení Advokátní kancelář Jůnger, Gocman, 
Kopřiva)
28. Října 438/219, 709 00 Osírava-Mariánské Hory 
63301792
subdodavatel společníka společnosti bez právní 
osobnosti s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov11

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): „Netýká se“ -  
PK OSSENDORF s.r.o. není dceřinou společností.

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Brně dne 12. 5.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: PK OSSENDORF s.r.o., IČO: 25564901, Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka").

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných 
dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, 
zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, 
že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv 
osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-!i naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva") určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám 
přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 
potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 
praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb 
během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich 
vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních čí jiných orgánů, případně Členů těchto 
orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti 
na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění 
nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani 
tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních 
či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky 
v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

• Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
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s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 
nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 
zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 
na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 
a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 
nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 
veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 
úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, 
nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Brně dne 12.5.2017
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FORMULÁŘ L3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.,
se sídlem: Tomešova 503/1. 602 00 Brno -  Staré Bmo 
IČO: 25564901,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, oddíl C, vložka 33954,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ř editelstvím  silnic 
a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v 
zadávacím řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

• V rámci podepisování za uchazeče PK OSSENDORF s.r.o.:
„Netýká se” -  podepisuje statutární orgán uchazeče v souladu splatným způsobem 
jednání za společnost.

• V rámci společnosti bez právní osobnosti s názvem: „Morava TDI:R6 Řevničov”

s následujícím rozsahem zmocnění: k jednání za uchazeče jako společníka společnosti 
„Morava TDI:R6 Řevničov” a k příjímání závazků a pokynů pro a za každého 
ze společníků jmenované společnosti, k uzavírání smluvních vztahů, k fakturaci a příjmu 
plateb v rozsahu dle Smlouvy o společnosti bez právní osobnosti k zajištění obchodního 
případu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor” ze dne 2. 5. 2016 (dále jen Smlouva 
o společnosti) a v souladu s Plnou mocí ze dne 2. 5. 2016 (dále jen Plná moc). Smlouva 
o společnosti včetně Plné moci je doložena jako příloha formuláře 1.5 této nabídky.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu 
k tomuto dokumentu.

V Brně dne 12. 5.2017
/
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.,
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Bmo 
IČO: 25564901
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů 
v posledních 3 letech od konce Ihůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním 
či obdobném poměru u zadavatele.

V Brně dne 12. 5.2017
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Zadávací dokumentace veřejné zakázky na služby: !'I|1 ř,EWIELSTV! SILHTC A DAwc tF!
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor11_____________________________ ^ _________________

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.,
se sídlem: Tomešova 503/1,602 00 Brno -  Staré Brno
IČO: 25564901,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím  silnic 
a dálnic ČR (dále jen ..uchazeč^), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písni, b) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

„Netýká sew - uchazeč nemá formu akciové společnosti.

V Brně dne 12. 5.2017
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Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor1*_____________________________ _______________

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost PK OSSENDORF s.r.o.,
se sídlem: Tomešova 503/1,602 00 Brno -  Staré Brno,
IČO: 25564901,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního 
stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro RSD ČR. Uchazeč 
bere na vědomí, že totožný závazek je  rovněž součástí Smlouvy.

V Bmě dne 12. 5.2017
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Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor" w

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.1

VŠEOBECNÉ INFORMACE O UCHAZEČI

1. Obecné údaje

Obchodní firma: SAFETY PRO s.r.o. -  společník společnosti právnických osobvs názvem:
„MORAVA TDI: R6 Řevniěov“

Sídlo: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 28571690,
DIČ: CZ28571690,
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 43822 
Telefon / Fax: +41
Email pro komunikaci se zadavatelem:

Právní forma uchazeče je: společnost s ručením omezeným

Hlavní předmčt čimiosti uchazeče (související s veřejnou zakázkou):
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- technicko-ortanizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Země registrace uchazeče (vyplní zahraniční uchazeči): Netýká se

2. Vedení

Management uchazeče je tvořen následujícími vedoucími pracovníky (uchazeč uvádí jména 
a státní příslušnost generálního ředitele, ředitelů divizí a jejich a zástupců):

3. Informace týkající se činnosti uchazeče a vlastní zakázky

Uchazeč působí jako dodavatel: 91et.
Podíl na nabídce podané více osobami společně činí (v %); 13,90 %

Na zakázce se budou podílet následující partnerské společnosti (uchazeč uvede obchodní firmy 
a sídla s uvedením jejich statutu ve vztahu k účastníkovi jako mateřské / dceřiné / subdodavatelské 
/jiné společnosti);
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se smluvním vztahem k firmě SAFETY PRO s.r.o. (společníkovi společnosti právnických osob
s názvem: „MORAVA TDI: R6 Řevničov*4):

Obchodní firma: SHP TS s.r.o.
Sídlo: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
IČ: 28342771
Vztah k účastníkovi: jiná společnost -  vedoucí společník společnosti právnických osob 

s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov44

Obchodní firma: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Sídlo: Národní č.p. 984/15, 110 00 Praha 1
ÍČ: 48588733
Vztah k účastníkovi: jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 

„MORAVA TDI: R6 Řevničov44

Obchodní firma: SHP SK s.r.o.
Sídlo: Strojnická 34, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
IČ: 44938209
Vztah k účastníkovi: jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 

„MORAVA TDI: R6 Řevničov44

Obchodní firma: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Sídlo: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČ: 42767377
Vztah k účastníkovi: jiná společnost ~ vedoucí společník společnosti právnických osob 

s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov44

Obchodní firma; PK OSSENDORF s.r.o.
Sídlo: Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno
IČ: 25564901
Vztah k účastníkovi: jiná společnost -  společník společnosti právnických osob s názvem 

„MORAVA TDI: R6 Řevničov44

se smluvním vztahem k firmě SHP TS s.r.o. (vedoucímu společníkovi společnosti právnických
osob s názvem: „MORAVA TDI: R6 Řevničov44):

Obchodní firma: lng. Jiří Sláma
Sídlo: Potácelova 8, 636 00 Brno
IČ: 12699501
Vztah k účastníkovi: subdodavatel vedoucího společníka společnosti právnických osob 

s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov44

se smluvním vztahem k firmě DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. (společníkovi společnosti
právnických osob s názvem: „MORAVA TDI: R6 Řevničov44):
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Obchodní firma:

Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

Mgr. Matěj Kopřiva, fyzická osoba, člen sdružení Advokátní 
kancelář Junger, Gocman, Kopřiva
28, října 219/438, 709 00 Ostrava -  Mariánské Hory 
63301792
subdodavatel společníka společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

se smluvním vztahem k firmě Mott MacDonald CZ spol. s r.o. (společníkovi společnosti 
právnických osob s názvem: „MORAVA TDI: R6 Revničov“):

Obchodní firma: 
Sídlo:
IČ:
Vztah k účastníkovi:

RIGES s.r.o.
Pláčkova 1688, Říčany, 251 01 Praha - východ 
27653765
subdodavatel společníka společnosti právnických osob s názvem 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov“

Mateřská společnost uchazeče se bude na zakázce podílet následujícím způsobem 
(vyplní se za předpokladu, že mateřská společnost je partnerskou společností): „Netýká se“

4. Organizační struktura

Uchazeč přikládá svoji organizační strukturu znázorňující pozice ředitelů a klíčových osob 
s vyznačením vnitřních organizačních složek, které budou přímo pověřené provedením této 
veřejné zakázky.

V Olomouci dne 9.5.2017
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DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4

Od: SAFETY PRO s.r.o., IČ: 28571690, Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

V souladu s požadavky § 68 odst, 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany 
hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 
a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže”), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně 
hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „Veřejná zakázka”).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 
jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo 
s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) 
v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží 
nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás 
budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu zakázaných praktik kterékoliv osoby v 
naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy 
o poskytování služeb (dále jen „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 
vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou 
pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců 
nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 
byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky 
v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti 
let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích 
zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně Členů těchto orgánů, byl 
propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv 
zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení 
spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani 
žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 
Členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

* Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 
nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho 
osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo
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s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným 
způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.

• Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo 
zakrývání skutečností Jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo 
provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční 
úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní 
praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem 
a konzultantem nebo zástupcem objednatele.

• Objednatel (Employer) je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4.

• Veřejný činitel (Public offícial) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 
řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou 
funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné 
právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí 
zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. •

• Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím 
nebo podvodným jednáním.

V Olomouci dne 9. 5. 2017
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FORMULÁŘ 1.3 

PŘEHLED PLNÝCH MOCÍ

l i l  :  ňEDfTĚLETVI SILNIC A 0  A LNIC Cíl

1

Společnost SAFETY PRO s.r.o.,
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 285 71 690,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeči ,  zmocnila v souvislosti s podáním nabídky a s účastí v zadávacím 
řízení týkajícím se shora uvedené zakázky následující osobu či osoby:

* V rámci podepisování za uchazeče SAFETY PRO s.r.o.:
„Netýká se“ - podepisuje statutární orgán uchazeče v souladu s platným způsobem jednání 
za společnost.

* V rámci společnosti právnických osob s názvem „MORAVA TDI: R6 Řevničov“ :

Společnost SHP TS s.r.o.,
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno ,
IČ: 28342771,
zapsanou v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vl. 62512,
zastoupenou

s následujícím rozsahem zmocnění: k jednání za uchazeče jako společníka společnosti 
„MORAVA TDI: R6 Řevničov** a k příjímání závazků a pokynů pro a za každého 
ze společníků jmenované společnosti, k uzavírání smluvních vztahů, k fakturaci a příjmu 
plateb v rozsahu dle Společenská smlouva o vzniku společnosti bez právní osobnosti 
k zajištění obchodního případu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor** ze dne 2. 5. 2016 
(dále jen Společenská smlouva). Společenská smlouvaje doložena jako příloha formuláře
1.5 této nabídky.

Příslušné plné moci včetně prohlášení zmocněnce o akceptaci jejich obsahu tvoří přílohu k tomuto
dokumentu.

V Olomouci dne 9. 5. 2017
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Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor1u

ftEorrei.sTvt stcusc a dAi.níc Cr

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.6

SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ 
STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ

Společnost SAFETY PRO s.r.o.,
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 285 71 690,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč1*), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 
3 letech od konce íhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele.

V Olomouci dne 9. 5. 2017



Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.7

SEZNAM AKCIONÁŘŮ UCHAZEČE 
S PODÍLEM AKCIÍ VYŠŠÍM NEŽ 10 %

Společnost SAFETV PRO s.r.o.,
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 285 71 690,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), v souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. b) zákona Č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto

„Netýká sc“ - uchazeč nemá formu akciové společnosti.

V Olomouci dne 9. 5. 2017



Veřejná zakázka na služby:
Stavební dozor pro stavbu „R6 Řevničov, obchvat, stavební dozor" " i r

ft£D TFfLS TV Í SILNIC A OALNlC Cft

DÍL 2, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 1.8

PROHLÁŠENÍ K ZAMEZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Společnost SAFETY PRO s.r.o.,
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc,
IČO: 285 71 690,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na služby vyhlášenou Ředitelstvím silnic a 
dálnic ČR (dále jen „uchazeč”), se tímto

zavazuje, že

v případě, že s ním bude uzavřena Smlouva na plnění shora označené veřejné zakázky, nesmí on 
sám ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na plnění Smlouvy připravovat ani podílet se 
na přípravě realizační dokumentace této stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního 
zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro ŘSD ČR. Uchazeč bere na 
vědomí, že totožný závazek je rovněž součástí Smlouvy.

V Olomouci dne 9. 5. 2017


