
jednací: SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR
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Spis, znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10

Smlouva o dílo 
na stavbu 

„Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru“

Číslo SOD objednatele:
SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR
ODOP/SOD/000984/2025/Nez

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce
tel.: 585 513 329, e-mail: miroslava.ferancova@olomouc.eu

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MM01

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc 
Číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

IČ: 62360213
Obchodní rejstřík:

DIČ: CZ62360213
u Kr. soudu v Ostravě oddíl C vložka 8072

zastoupen:
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
Ing. Ladislav Moťka, ředitel oblasti Olomouc

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Bruntál 
Číslo účtu: 190776490297/0100



Spis, znak: 91.1 Skartačni znak/lhúta: V/10
Číslo SOD objedr.atele: SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR, ODOP/SOD/000984/2025/NezČíslo SOD zhotovitele: K25016. 1

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olo
mouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „obchodní podmínky") jakožto přílohy č. 1 této 
smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmívek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plněni předmětu díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvafiko- 

váných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

JIT. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru" - v souladu s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,

zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 25009 s názvem „Tř. Míru, komunikace ke sběrovému 
dvoru“ uveřejněné na profilu zadavatele,

b) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Hanou Zajíčkovou, Kožušany 145, 783 75 Kožušany- 
Tážaly, IČ 17345227 s názvem „Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru“, ve stupni dokumentace 
pro vydání společného povolení stavby v podrobnostech pro provádění stavby, která obsahuje výkre
sovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,

c) podmínkami uvedenými ve stavebním povolení č.j. SMOL/518157/2024/OS/DTSU/Kli ze 
dne26.1 1.2024, které nabylo právní moci dne 31.12.2024,

d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče
ných pozemků,

e) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 
návody výrobců.

2. Předmětem plnění není výsadba a následná údržba dřevin, které budou řešeny samostatnou zakázkou.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujedna

ném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
4. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokon
čení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-Ii kolaudováno vč. provedení všech dalších čin
ností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.

5. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a ob
chodních podmínek.

6. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a lhůtami prováděných prací.
7. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládka / recyklační středisko druh / množství vzdálenost v km
Smétal s.r.o., KARETA s.r.o., Bergasto a.s. Dle výkazu výměr Do 60 km

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním 
deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní líst
ky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeném ve 
stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

8. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
- zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 

správcům,
- odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby,
- odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MM01 (min. 14 dní před jeho umístěním), 

zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňování,
- zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
- v případě nutnosti předlažby některých vjezdů - přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
- řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace škod na majetku (vložení no- 

pové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a přede

psaných parametrů díla,
- umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a lhůtu pro realizaci (informativní ta

bule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započetím prací).

Stavba: Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru
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IV. Lhůta a místo plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

a) předání a převzetí staveniště: 23. 4. 2025
b) zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště
c) dokončení díla: do 6 týdnů od zahájení stavebních prací

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ihned po dokončení díla
3. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
4. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá povolení, 

uzavírky a dočasné dopravní značení.
5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vyhrazuje možnost 

prodloužení lhůt plnění dle čl. IV. této smlouvy (dále jen „lhůty plnění“) z důvodu mimořádně nepříznivých klima
tických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokaza
telně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní 
lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení dojde k 
přerušení prací (lhůty plnění). Zhotovitel je povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelem osobou ve 
věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Zahájení a ukončení tohoto omezení (přerušení prací) bude zazname
náno ve stavebním deníku apodepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle záhlaví té
to smlouvy a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke 
smlouvě.

6. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení lhůty do
končení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných lhůtách.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením zá
kladních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládanou lhůtu realizace a fi
nanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedo- 
hodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na 
harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat dodatek 
smlouvy.

8. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pou
ze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.

9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způ
sobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

10. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující.

11. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob
jektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na lhůtu řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno 
ve sjednaném lhůtě dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení ve výši 3 244 258,57 Kč bez 
DPH, tj. 3 925 552,87 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvádě
na s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.

2. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady ne
zbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně tak obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla 
je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení - rozpočet je nedílnou 

součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.

Stavba: Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru
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6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.

7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
8. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny 

díla objednatel nepřipouští.
9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.
10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl, 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankoyní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka
zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhraze
ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zalítnutím DPH.

13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou
borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.

14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed
natele ve 3 originálech.

15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem.

16. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.
17. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisí výluč

ně s činností příjemce při výkonu veřejné správy', při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou 
k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení da
ně podle § 92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce zda
nitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodno
ty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdani
telné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdani
telného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V přípa
dě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 
109a ZDPH bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného 
plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zda
nitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku, odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem 
zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bu
de tato úhrada považována za splněni části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako 
součást sjednané ceny za zdanitelné plnění, .

18. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení. .

VI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 
v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních.

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vy
jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. této smlouvy a 
odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 
technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), Čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s čl. 3.2 OP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po 
schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

Stavba: Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru
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4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to 
s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm.
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd zá

chranných složek staveništěm. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto 
je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.

3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující 
způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně 
kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního 
plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objed
natele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv
ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou osobu 
změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které bu
dou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel 
nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti po 
celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména 
účastnit se:
a) předání a převzetí staveniště,
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek,
c) předávacího řízení,
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla,
přičemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit objednatel nebo TDS.

6. Zhotovitel je povinen objednateli nahlásit jakékoliv změny v osobě skutečného majitele zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci, a/nebo jeho kontaktních údajů, a to bez 
zbytečného odkladu. Dále je zhotovitel povinen objednateli nahlásit změnu jeho subdodavatelů (poddodavatelů), 
kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci. Nový subdodavatel (poddodavatel) musí splňovat kvalifikaci, jaká byla 
požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. V případě, že tak zhotovitel neučiní a bude-li uvedené mít 
za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhra
dit objednateli tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

7. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu je
jich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uve
dené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí 
odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky 
(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství od
padu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). Další podmínky jsou uvedeny ve OP.

8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí
semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.

10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

12. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá
cení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

Stavba: Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru
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13. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpoz
ději však do druhého dne po jejím odkrytí. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmá
čení - snížení únosnosti pláně - následnou činností či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu 
má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady zhoto
vitele.

14. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. 
odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a sta
novení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy MMOI, Dopravní inspektorát PČR a od
borem stavebním, oddělením dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě).

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data pře
vzetí díla objednatelem.

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí
lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan
ského zákoníku.

3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 
musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opra
vou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce.

IX. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovi

tel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povi

nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady. V odůvodnitelných případech je zástupce objednatele ve věcech technických oprávněn 
stanovit jinou lhůtu/prodloužit lhůtu pro odstranění vad od převzetí díla objednatelem, V případě, že zhotovitel ne
odstraní vady ve lhůtě stanovené/prodloužené objednatelem, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý
ši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstraněni poslední vady.

5. Nevyklidí-1i zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit ob
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Nenastoupi-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, zaplatí objedna
teli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad a za každý i započatý den prodlení.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní po
kutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanovené lhůtě dle čl. 15.6 OP, je objednatel oprávněn uplat
nit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování ha
várie později.

9. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanovené lhůtě, zaplatí objedna
teli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i započatý 
den prodlení.

10. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 
3., 6., 7., 8,, nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 
bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotli
vý případ takovéto výměny.

Stavba: Tř. Míru, komunikace ke shěrovému dvoru
6



Spis, znak: 91.1 Skartační znak/lhúta: V/10
Číslo SOD zhotovitele: K25016.1 ale Číslo SOD objednatele: SMOL/ODOP/109C/26/2025/MR, ODOP/SOD/000934/2025/Nez

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednate
le smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
14. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
15. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 

občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není do
tčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vzta
huje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.

16. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed
nání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

17. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.

X. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věc

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea
lizaci díla a že disponuje takovými personálními, strojovými a technickými kapacitami a odbornými znalostmi, kte
ré jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 
skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 
údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS.

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí

semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí 
díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části dí
la. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád
ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7 -
Stavba: Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru f
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12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

13. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským 
zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

14. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdr
ží zhotovitel.

15. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018
- příloha č. 2 - Harmonogram prací
- příloha č. 3 - Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:..26.3.202s V Bruntále dne:

Objednatel
Mgr. Miroslava Ferancová 

náměstkyně primátora 
statutární město Olomouc

Zhotovitel 
Ing. Marek Němec 

jednatel společnosti

73 25
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Stavba: Tř. Míru, komunikace ke sběrovému dvoru
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Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí k SoD podle povahy stavby a konkrétních okolností, pokud není 
v SoD sjednáno jinak.

1. Vymezení obecných pojmů výstavby

1.1 Stavbou - dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně 
dodávek technologického zařízeni a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část 
(stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízení včetně nezbytných stavebních prací. Dílo je 
specifikováno v PD

1,2 Staveniště je prostor (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro 
provádění díla a pro umístění zařízení staveniště.

1.3 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a
sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou
budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

1.4 Zadáni stavby ve smyslu opravy - se rozumí přesné vymezení opravovaného úseku při předání staveniště,
doplněné v závislosti na nabídnuté ceně za měrnou jednotku. Nově vzniklé skutečnosti budou při předání
staveniště zohledněny. Konečný rozsah opravy bude graficky vyznačen v situaci.

1.5 Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Pří pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou 
veškeré práce a dodávky, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty 
práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých 
odborných a technických znalostí předpokládat.

1.6 Práce, které v zadání stavby (opravy) obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatelé trvají nebo s jejichž 
provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (DP). Práce, které 
v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedeni nepožaduje, se nazývají méněprácemi.

1.7 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených v zadáni stavby 
(opravy), SoD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby 
(opravy), která však nebrání užívání díla.

1-8 Nabídkový položkový rozpočet - jedná se o zhotovitelem oceněný soupis prací s případnými dalšími oceněnými 
položkami či přirážkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení, kdy ocenění vychází 
ze zadání opravy předložené v rámci zadávacího výběrového řízení. V nabídkovém položkovém rozpočtu musí 
být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, 
pro možnost oceněni případných dodatečných stavebních prací. Nabídkový položkový rozpočet je cena za 
provedeni stavby dle zadání stavby (opravy) se zapracováním všech požadavků uvedených dle podmínek 
zadávacího řízeni.

1 -9 Oznámení změny - formulář sloužící k odsouhlaseni změny objednatelem.
1.10 Změnový list - formulář sloužící k odsouhlaseni ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

2. Další součásti plnění SoD

2.1 Zhotovitel na svůj náklad zajistí vytýčeni vešketých inženýrských sítí, oznámení o zahájení stavebních prací 
správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla, odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.

2.2 Zhotovitel na svůj náklad pořídí před zahájením stavby a po jejím skončení videozáznamy nebo fotodokumentaci 
stavu stavebního pozemku, dotčených nemovitých věcí, jiných staveb, komunikací a zařízení v takovém 
rozsahu, aby mohl sloužit k řešení případných sporů a předá jej objednateli v den předání dila.

2.3 Zhotovitel na svůj náklad pořídí průběžné videozáznamy nebo fotodokumentace postupu výstavby a všech 
zakrývaných částí staveb (přeložky, přípojky vody a kanalizace) s příslušným komentářem.

2.4 U provozních souborů a strojního zařízení je zhotovitel povinen zajistit jako součást plnění též vybavení 
pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování 
díla.

2.5 Zhotovitel je povinen zajistit projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.

3. Povinnosti smluvních stran

ČÁST A - POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE

3.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SoD a podle 
obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních 
dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla.

3.2 Pokud při prováděni díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření SoD
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neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je 
objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení SoD.

3,3 Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé 
v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

3.4 Všechna sdělení objednatele určená zhotoviteli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, poštou nebo 
elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně odpovědné osobě pověřené odborným vedením 
realizace stavby nebo jejímu stálému zástupci v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a 
ustanovení SoD, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD 
písemným dodatkem,

Část B - POVINNOSTI A SOUČINNOST ZHOTOVITELE

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu se 
zadáním opravy a s dalšími doklady, jež v rámci SoD převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění SoD 
za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen na jednotlivé 
části stavby zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat 
jakost díla. .

3.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevenci ohrožování a nadměrného 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále zhotovitel zabezpečí opatření k zamezení znečišťování 
pozemních komunikací, na všech druzích komunikací, které budou užívány stavbou spolu s veřejností v rámci 
staveniště, ovzduší a vod i žádoucí zabezpečení přístupu k přilehlým nemovitým věcem, k sítím technického 
vybavení, požárního zařízeni, včetně zabezpečení podmínek civilní ochrany

3.7 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku třetích osob způsobených vlivem stavební 
činnosti při realizaci díla. .

3.8 Zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky majitelů přilehlých nemovitých věcí, správců 
inženýrských sítí a ustanovení platných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce. .

3.9 Po dobu zhotovování díla, dohodnutou v SoD, tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel 
nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatelem nepřevzatém díle.

3.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

3.11 Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako-za svou 
vlastní.

3.12 Zhotovitel umožní práce případných dalších zhotovitelů určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích 
s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je 
zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své subdodavatele.

3.13 Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, 
jakož i jeho stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v jeho 
platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném obolu. Zhotovitel je oprávněn s písemným 
souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká 

“ byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.
3.14 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na jeho nevhodné pokyny nebo na nevhodnou povahu

■ převzatých věcí od objednatele pro zhotovení díla, ať již jde o zjištěnou vadu v zadání opravy. Zhotovitel do 
doby obdržení nových pokynů od objednatele přeruší, po dohodě s objednatelem, provádění díla; o tuto dobu 
přerušení má nárok na prodloužení termínu dokončení, toto přerušení je možné, ale bez nároku na finanční 
odškodnění /např. z důvodu platby za nájmy na zapůjčeném zařízení/. Prodloužení pokrývá dobu, kterou si 
přerušení důvodně vynutí (nezbytnost repasí, revizí, změny nasazení kapacit vlastních i subdodavatelských, 
přesun do klimaticky vhodnějšího období a pod.).

3.15 Pokud zhotovitel při provádění díla objeví předměty s archeologickou hodnotou, okamžitě zastaví práce, které by 
mohly nález ohrozit a učiní náležitá opatření k zabránění znehodnocení nálezu nebo k jeho odcizení. O nálezu 
neprodleně uvědomí objednatele a spolu s ním zajistí další opatření u orgánů záchranného archeologického 
výzkumu. V případě nezbytného zastavení nebo přerušení prací delšího než 1 týden není zhotovitel v prodlení 
s plněním díla po dobu, po kterou bylo nutné práce přerušit.

3.16 Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými 
atesty platnými v ČR a na požádání musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál 
musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. Různé druhy materiálu musí být 
skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich poškození. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným 
způsobem skladováni nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmi být na stavbě použit a musí být na 
náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů 
výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít 
k poškození materiálu.

3.17 Materiál poškozený při manipulaci smí být zhotovitelem opraven a na stavbě použit jen se souhlasem 
objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen.

3.18 Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užiti předepsáno nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl 
3/15



zabudován neschválený materiál, provede zhotovitel jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své 
náklady . Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. Zhotovitel ručí za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.19 Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak zůstává veškerý vytěžený materiál mimo nepoškozenou 
dlažbu ve vlastnictví zhotovitele. Pokud je v SoD zhotoviteli uloženo zajistit prodej použitelného vytěženého 
materiálu jiným subjektům (např. Sběrným surovinám apod.), pak bude tržba z takového prodeje příjmem 
zhotovitele a finanční výtěžek z prodeje se odečítá z fakturované částky.

3.20 Zhotovitel vede níže uvedené v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a ČSN (ČSN-EN) předepsané 
evidence:

- Vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, na vyžádání objednatele doložitelné, 
/vážní lístky, puť‘ovky/.

- Doklady o nezávadném zneškodňování a likvidaci odpadů.
- Vedení přehledu o vytěžené omici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany, atd.

3.21 Všechna sdělení zhotovitele určená objednateli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, písemnou 
poštou nebo elektronickou poštou do sídla objednatele nebo předána písemně technickému dozoru v místě 
stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD a dojde-li ke shodě smluvních stran o 
jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.

3.22 Zhotovitel je povinen na své náklady provést aktualizaci vyjádření státních orgánů a institucí, které vlastní, příp. 
provozují, dotčené inženýrské sítě, a to v případě, že během výstavby dojde k propadnutí platnosti těchto 
vyjádření a povolení.

3.23 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 
předchozí dohodě s objednatelem. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel 
povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZVZ.

4, Kontrola provádění díla

4.1 Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení SOD, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD.

4.2 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo 
konstrukcí vyzvat objednatele a TDS telefonickou i písemnou výzvou ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude 
zaznamenána do stavebního deníku.

4.3 Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho součásti provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele a TDS o konáni předepsaných kontrol a zkoušek dle 
předcházejícího bodu. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce 
spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na 
vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a 
TDS.

4.4 Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel.

4.5 Zhotovitel je povinen pořizovat videozáznamy nebo fotodokumentaci postupu výstavby a všech zakrývaných 
částí staveb.

5. Změny v průběhu provádění díla

ČÁST A - ZMĚNY A DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE POŽADOVANÉ OBJEDNATELEM

5.1 Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna požadovaná zc strany 
zhotovitele musí být písemně nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové 
nabídky.

5.2 Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou změnou záměru objednatele, 
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skrytými vadami nebo neúplností zadání opravy zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči 
zhotoviteli písemnou formou a to zpracováním formuláře „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla 
i formuláře „Změnový list" (podoba formulářů je určena objednatelem),

5.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží 
formulář „Změnový list“ k odsouhlasení objednateli nebo TDS, který tvoří přílohu dodatku k SoD včetně návrhu 
na případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.

5.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který 
je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Tato změna bude řešena dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

5.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně 
vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu.

5.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení taliového subdodavatele z dodavatelského 
systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně 
nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět. Zhotovitel 
je povinen na stavbách většího rozsahu /při účasti více než dvou subdodavatelů/, předložit objednateli ke 
schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním započetím uvedených prací. Pokud toto nebude 
provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat za porušení smluvních podmínek.

5.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 
kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho subdodavatele (vč. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem, a 
zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

5,8 Objednatel si vyhrazuje právo před realizaci stavby nebo v jejím průběhu upravit rozsah předmětu plnění, a to 
zejména s ohledem na zdroje finančních prostředků. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen 
na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit.

5.9 U dodatečných stavebních prací, jejichž neprodlené neprovedeni by vedlo kohrožení života, zdraví, životního 
prostředí, bezpečnosti práce či ke vzniku škod, je zhotovitel povinen přijat opatření k zamezení škod a zajištění 
bezpečnosti a je povinen tyto práce okamžitě nahlásit objednateli nebo TDS . '

ČÁST B ■ ZMĚNY CENY DÍLA

5.10 Mohou nastat jen v případě dohodnutém v SoD.
5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a 

výší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení samo o sobě však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.

5.12 V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen 
nabídkového rozpočtu /oceněný výkaz výměr/ a pokud zde nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních 

' prací URS. Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou 
stanoveny základní náklady méněprací či dodatečných stavebních prací, ke kterým se dopočte stejný procentuelní 
podíl přirážek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle 
předpisů platných v době vzniku zdanitelného plněni. Nebudou-li položky v cenících stavebních prací obsaženy, 
použije se k jejich ocenění kalkulačního vzorce nebo hodinových zúčtovacích sazeb dle vzorového formuláře, 
který byl součástí předložené nabídky.

5.13 Při oceňování položek DP dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití cen obdobných položek 
v nabídkovém rozpočtu nelze připustit stav, kdy obdobné nové DP nižší náročnosti by překročily ceny původní 
nabídky prací s vyšší náročností. Součástí ceny nové položky jsou /zhotovitel započítá/ i práce a dodávky, které 
nejsou v ceníku přesně vyspecifikované, avšak pro dokončení realizovaného díla jsou tyto nezbytné /např. 
spojovací materiál, prořezávka materiálů, tmely a jiné/.

5.14 V případě, že některé práce nebudou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se 
za to, že se jedná o méněpráce.

ČÁST C - ZMĚNY SJEDNANÉ DOBY PLNĚNÍ

5.15 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni požadovat přiměřenou změnu času a objemu plnění v případě zásahu vyšší 
moci nebo po dohodě objednatele se zhotovitelem, a to odlišně od uzavřené SoD, např. z důvodu nepokrytí 
uvedené akce finančním rozpočtem objednatele, příp. z důvodu nepředvídaných či vyvolaných změn.

ČÁST D DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A HAVÁRIE

5.16 Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje další provádění prací, ať již pro nepředvídatelné 
okolnosti u jedné ze smluvních stran anebo vlivem vnějších činitelů, a shodnou-li se smluvní strany po 
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projednání na tom, že takový stav lze v přiměřeně době odstranit, pokr ačovat v díle a dokončit jej, uzavřou mezi 
sebou dohodu o dočasném zastavení stavby, která bude řešena zápisem do stavebního deníku.

5-17 Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke 
stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a upraví podmínky 
finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení, včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného 
zastavení, V případě, že dočasné zastavení prováděni stavby bude mít vliv na terminy plnění dle SoD, bude tato 
změna řešena uzavřením dodatku k SoD.

5.18 Dočasné zastavení potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zřetele dohodnuta doba delší. Pokud 
ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SoD 
odstoupit.

5.19 Dojde-li k havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té zčásti 
stavby, která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 
k omezení škod a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení.

5.20 Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany další postup, pokud jde o odstraněni 
hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

6. Platební podmínky, postup fakturace

6.1 Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol 
s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, 
nestanoví-li SoD či nedohodnou-li se strany jinak.

6.2 Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit:
- proforma faktum,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních listků za fakturované období, je-li skládkové předmětem fakturace.

6.3 Zjišťovací protokol bude opatřen textem: „Podpisem zjiSťovacio protokolu smluvní strany prohlašují, že finanční 
objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad 
k určení výše platby. "

6.4 Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předložení ke 
kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené 
v tomto článku OP.

6.5 Po odsouhlaseni zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit faktum nejpozději do 5 dnů 
od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

6.6 Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatomí součástí každé faktury, přičemž datem 
uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.

6.7 Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba 
řádně označovat terminem předáni dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodrženi včasnosti terminu 
odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly 
v uznání konečného vyúčtováni je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním.Objednatel se 
zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fakturace provedených a odsouhlasených prací (dílčí faktury, 
konečné faktury). Před jejím vystavením musí zhotovitel objednateli a TDS předložit soupis provedených prací 
po položkách dle nabídkového rozpočtu. Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál 
vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení tohoto soupisu objednatelem nebo TDS. Součástí tohoto 
soupisu musí být i doložené vážní lístky /u komodit prokazující tonáž uloženého materiálu/ či jiné doklady - 
potvrzení o uložení ze skládky určené v nabídce zhotovitele - dle jednotlivých dopravních prostředků, které 
musí být v souladu se stavebním deníkem.

6.8 Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis 
provedených práci a zabudovaného materiálu, a to:

- označení a Číslo faktury
- název a sídlo, IC, DIČ zhotovitele a objednatele
- číslo účtu u peněžního ústavu
- číslo SoD
- rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
- přílohu dokladující vznik práva fakturovat
- datum vystavení faktury
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- lhtu splatnosti
- datum zdanitelného plnění
A) REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI
- fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH) .
- sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
- sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce 

plnění)
B) REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH,Nedojde-li mezi zhotovitelem a 
objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel nebo TDS oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání 
dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. Odvody DPH musí 
zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtováni je 
zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním. .

6.9 Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. 
V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově 
vystavené faktury. Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a 
odsouhlasený soupis provedených práci a zabudovaného materiálu, a to:
označení a číslo faktury
název a sídlo, IC, DIČ zhotovitele a objednatele
číslo účtu u peněžního ústavu
číslo SoD .
rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)

. přílohu dokladující vznik práva fakturovat
datum vystavení faktury
lhůtu splatnosti :
datum zdanitelného plnění
REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI '
fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
sazba DPH základní čí snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění) 
REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI ’ 
fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH,

6.10 Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní 
měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i 
formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného 
materiálu. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a 
nedodělků. Za konečnou faktum označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.Pokud faktura tyto náležitosti 
obsahovat nebude, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.

6.11 Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně. Pokud je v SoD dohodnuto 
průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není 
uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového 
dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených práci a zabudovaného materiálu. Zhotovitel je povinen 
vystavit a předat průběžnou fakturu vždy nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Konečná faktura 
pak může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

6.12 Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a 
penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybeni vzniklá na základě nedodržení jednotlivých 
ustanovení SoD.Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.

6.13 Za doručeni faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je oprávněn 
v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní 
dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých ustanovení SoD.

6.14 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.Za doručení faktury se 
považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele.

6.15 Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za 
investiční a provozní náklady. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu 
objednatele.

6.16 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 
plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná 
fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady.
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6.17 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 
plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

7. Staveniště

ČÁST A - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. jeho část, včetně přístupových komunikací, v rozsahu určeném 
v zadání opravy a ve lhůtě sjednané ve SoD.

7.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením 
rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání. Zároveň objednatel předá zhotoviteli podmínky majitelů 
dotčených pozemků, správců nebo vlastníků síti, pokud nejsou obsaženy v již předané projektové dokumentaci.

7.3 Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení 
přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele.

ČÁST B - POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

7.3 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, v souladu se zněním zákona č. 591/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen odstraňovat neprodleně ze staveniště veškerý odpad a jiný 
přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou řádným způsobem rozmístěny, 
skladovány a urovnány.

7.4 Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a 
cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, 
mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného 
standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.

7.5 Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat v souladu s SOD, a platnými právními předpisy. Prostory 
staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Nejpozději při předání staveniště 
předá objednatel zhotoviteli stavby jména a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel 
vyrozumí písemně vlastníky nemovitých věcí ve 14-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé 
oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitých věcí a obyvatel.

7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení k případnému záboru veřejného prostranství a zvláštního 
užívání v souladu s projektem stavby, v rozsahu potřebném pro realizaci, včetně plochy pro zařízení staveniště. 
Zhotovitel o povolení požádá vlastním jménem stavební odbor MmOl, odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství MmOl apod, a za dodržení podmínek stanovených ve výše uvedených povoleních plně odpovídá.

7.7 Zhotovitel zajisti na své náklady obstarání a umístění dopravních značek, jejich údržbu, přemísťování a následné 
odstranění. Případnou změnu aktuálního provizorního dopravního značení zajistí zhotovitel vždy po dohodě 
s Dopravním inspektorátem ČR. Zhotovitel musí po celou dobu realizace výstavby plně zajistit dopravní 
obslužnost dotčeného území vozidly hasičského záchranného sboru, Policie ČR a rychlé zdravotní pomoci.

7.8 Zhotovitel na svůj náklad zajistí souhlas pro případné uzavírky, ke zvláštnímu užívání komunikací apod. od 
příslušných organizací např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého 
kraje p.o., Technické služby města Olomouce a.s. a Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.

7.9 Osvětlení staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady v případě, že část /nebo celé staveniště/ je 
přístupné veřejnosti, z důvodu využití přístupových komunikací pro veřejnost, a nebude možné z technických 
důvodů využít veřejného osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min. 50 luxů.

7.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací.
7.11 Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy staveniště, přičemž musí zhotovitel zajistit, aby žádné 

pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nepřesáhlo do veřejných ploch.
7.12 Zhotovitel vybuduje dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude 

je udržovat a následně je odstraní.
7.13 Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, přitom je povinen 

zajistit na své náklady průběžné odstraňováni všech odpadů, sutí a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich 
odvoz na skládku a technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.14 Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých s 
objednatelem, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva 
vlastníků, místní nařízení a předpisy. Zhotovitel nebude mít dovoleno nechat své zaměstnance nebo další 
pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

7.15 Zhotovitel je povinen sledovat průběžně technický stav sousedních objektů. Při provádění díla zajistí zhotovitel 
přístup k přilehlým nemovitým věcem. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat podmínky 
a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

7.16 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, 
nemovitých věcí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení veřejnoprávních 

8/15



institucí, správců silnic a cest nebo třetích osob.
7.17 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nad nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních 

institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce 
v blízkosti, přes, nad nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv 
ohrožení a který zajistí nepřerušený provoz.

7.18 Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlům podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez 
použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných schválených preventivních opatření k zabráněni poškození 
povrchu. Zhotovitel zajistí, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a 
ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny vzniklé škody budou odstraněny na náklady 
zhotovitele.

7.19 Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele demontovat, zbourat nebo 
odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd., které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento 
souhlas bude podmíněn přesným písemným záznamem a fotodokumentací pořízenými na náklady zhotovitele a 
písemnou dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu.

7.20 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu stavebních 
prací. Obecně platí, že malé stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným pletivem k ochránění kmenů a 
listoví. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nízké větve budou chráněny 
dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojním zařízením.

7.21 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil 
poškození jejich kořenového systému.

7.22 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 
náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří podle rozhodnutí OŽP.

7.23 Odvádění srážkových, vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a 
aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat 
s jejím vlastníkem nebo správcem.

7.24 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a 
ponechané pro užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace budou po dobu 
provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setměni náležitě osvětleny. Jestliže užíváním veřejných 
prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel včas zabezpečit náhradní 
dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště pouze ve 
stanoveném, nezbytně nutném rozsahu a ve vymezené době a před ukončením má povinnost je uvést do 
původního stavu.

7.25 Zhotovitel na svůj náklad zajistí výrobu a zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného 
označení stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí s označením základních údajů stavby. Jiné 
reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

7.26 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 
zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 
spojených se stavebními pracemi.

7.27 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky.
7.28 Zhotovitel je povinen při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením prašných míst 

v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod., zajistit pro provádění prací takovou strojní 
mechanizaci, která při provozu nebude v okolí obývaných objektů překračovat hladinu hluku - 50 dB přes den a 
40 dB v noci.

7.29 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podpovrchových (půdních a podzemních) vod ze stavebních 
materiálů a stavební činnosti. Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi 
zakázáno. Veškerá mechanizace musí být v řádném stavu. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy 
ropnými i jinými znečišťujícími látkami.

7.30 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v termínu dohodnutém v SoD, pokud v SoD 
není konkrétní termín uveden, nejpozději v den dokončení stavby. Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby 
byl objekt způsobilý k předání a následnému provozu.

7.31 Zhotovitel je povinen na své náklady se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních 
nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 
odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.

7.32 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady k ochraně díla před poškozením nepříznivými účinky počasí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro všechny zaměstnance 
na stavbě vstupní školení BOZP a PO a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění 
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těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích se všemi subdodavateli.
8.2 Zhotovitel zajisti dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho 
odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi /subdodavatelé/.

8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to že mají 
potřebné speciální zkoušky kjejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu konkrétní profese. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou schopni výkonu práce v jejich profesích. U 
profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.

8.4 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro 
danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně používat.

8.5 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení a o 
pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm.

8.6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi 
k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob zdržujících se na staveništi s vědomím 
objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.

8.7 Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními ČSN, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, která 
stanoví základní požadavky na zajištěni bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášku č. 309/2006 Sb. a 
zákon č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve zněni pozdějších předpisů.

8.8 Při pracích v ochranných pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech 
elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů je nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů.

8.9 Před započetím bouracích prací musí být zhotovitelem vyhotoven technologický postup bourání tak, aby 
v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability sousedního objektu nebo jeho části.

8.10 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a 
zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé části stavby požární řád. Při výstavbě je nutno dodržovat 
požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot.

8.11 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník 
zhotovitele v souladu s platným právním předpisem o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení 
provozních nehod a poruch technických zařízení.

8.12 Zhotovitel je povinen se řídit ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. a zákona č. 591/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

9. Stavební deník a kontrolní dny

9.1 Ode dne, kdy bylo předáno staveniště podle předávacího protokolu, vede zhotovitel stavební deník, do kterého 
zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník takto vede do dne odstranění vad a nedodělků a 
splnění podmínek zadání stavby.

9.2 Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby dle přílohy č. 5 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve 
stavebním deníku budou vždy uvedena v jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

9.3 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám 
oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu pracovní doby (min. 7,00 - 15,30 h) včetně 
prodloužených či nočních směn. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a 
je veden minimálně se dvěma čitelnými průpisy. První průpis zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele, 
druhý průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu pro vlastní potřebu tak, aby byl pohotově k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení originálu. Po ukončení stavby, provede zhotovitel odevzdáni originálu SD 
objednateli k archivaci. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný 
zaměstnanec zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti, výjimečně 
v následující den.

9.4 Objednatel a TDS se k těmto zápisům vyjadřuje nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do 
stavebního deníku nebo do sedmi pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě výkonu občasného 
TDS.

9.5 Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat zněj výpisy a provádět vněm záznamy, jsou 
zástupci objednatele, osoba TDS, zástupce AD, zástupce investora v oblasti BOZP, zástupci orgánu státního 
stavebního dohledu, případně státní památkové péče a zmocnění zástupci objednatele. Pokud na stavbě působí 
osoba vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla, má tato osoba shodná oprávnění.

9.6 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést stavební deník dodatečných stavebních 
prací a změn díla (dále jen deník DP), pokud tyto záznamy neprovádí odděleně a zřetelně ve stavebním deníku. 
Zhotovitel je povinen do deníku DP uvést stručný, ale přesný technický popis DP nebo změn díla a jejich 
podrobný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy DP vznikly a z jakého důvodu.
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9.7 Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele nebo TDS, připojí své vyjádření k němu do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

9.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, svolává je zástupce objednatele nebo TDS 
s dostatečným předstihem.

9.9 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
svého podzhotovitele.

9.10 Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěty do stavebního deníku.

9.11 Ve stavebním deníku musí být denně uvedeny SPZ dopravních prostředků použitých k odvozu materiálu na 
konkrétní skládku uvedenou v nabídce zhotovitele, jinak nebude uznáno skládkové a kilometry odvozu.

10. Doba plnění díla a organizace výstavby

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané v SoD. Pokud je dílo prováděno po částech, je povinen 
dodržet termíny sjednané pro tyto části v SoD. Prodlení zhotovitele, podléhá smluvní pokutě sjednané ve SoD.

.11 . Činnost stavebního dozoru investora

11.1 Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do 
okamžiku provedení díla.
TDS zajišťuje stálý styk se zástupci zhotovitele, účastní se předání staveniště, účastní se kontrolních dnů, 
potvrzuje ve stavebním deníku zápisy zhotovitele a dále:

- Kontroluje postup prací zhotovitele podle SoD a dohodnutého časového plánu.
- Kontroluje na stavbě dodržování předpisů BOZP, předpisů o ochraně životního prostředí a o PO, včetně 

dodržování pravidel čistoty a pořádku na staveništi.
- Prověřuje stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými 

a společně se zhotovitelem o tom provádí zápis ve SD.
- Vyjadřuje se k formulářům Oznámení změny a Změnový list.
- Kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě.
- Upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, požaduje sjednání nápravy; v případě 

ohrožení zdraví a majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli zastavení prací.
- Účastní se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím 

díla.
V rámci přejímacího řízení

- Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků. V případě nedodržení dohodnutého termínu 
pro jejich odstranění a dalších porušení smluvních nebo zákonných povinností vypracovává pro 
objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty.

12. Předání a převzetí díla

ČÁST A - SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE - DOKONČENÍ DÍLA:

12.1 Závazek zhotovitele zaniká při splnění 2 základních podmínek, a to řádným dokončením a předáním předmětu 
díla objednateli v dohodnutém místě. Rádným dokončením díla je jeho provedení podle SoD, bez závad a 
nedodělků a to včetně podepsání protokolu o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem. K tomuto dni 
investor dílo přejímá do své správy a majetku;

12.2 Podmínkou řádného provedení díla (i podmínkou pro podepsání protokolu o předání díla) je předloženi všech 
potřebných dokladů; zejména jde o následující doklady:

- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách.
- Dokumentace skutečného provedení.
- Geodetické zaměření ve formátu DWG. v listinné i elektronické podobě.
- Prohlášení o odpadech.
- Originální zápisy ve stavebním deníku (deníky).
- Prohlášení o shodě výrobků a zařízení.
- Smlouva o na výsadbu a následnou údržbu zeleně s odborem městské zeleně a odpadového 

hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci 
zadání zakázky.

12.3 K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to dnem 
podepsáním protokolu předání díla.

12.4 Od podpisu protokolu předání díla má objednatel možnost s předmětem díla nakládat.
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ČÁST B - OBSAH PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ DÍLA

12.6 Protokol obsahuje:
• Popis předmětu díla, který je odevzdáván;
• Soupis zjevných vad (popř. nedodělků, jež nebrání užívání díla);
• Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny díla, o 

poskytnutých zánikách;
• Dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody;
• Dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do 

řádného stavu;
• Dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí 

odstraněných vad (popř. nedodělků);
• Datum převzetí díla a datum, od kterého začne běžet zániční doba;
• Prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Smlouvu či odkaz na smlouvu o provedení následné péče o zeleň s odborem městské zeleně a odpadového 
hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání 
zakázky.

12.7 Jestliže protokol o předání díla je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách 
v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými 
body nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

12.8 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání díla bude i samostatná část předmětu díla, 
kterou lze předčasně samostatně užívat. V dohodě stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu 
k ostatním, dosud nepředaným částem předmětu díla.

12.9 Za termín „dokončení stavby“ se považuje den podpisu protokolu o předání díla, jenž je uveden v protokole o 
předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem, který je sepsán dle části C, pokud v tomto protokolu není jako 
den předání díla uveden jiný termín, a to zpravidla bez vad a nedodělků.

ČÁST D - PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

12.10 Pokud objednatel hodlá užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, před jejím úplným 
dokončením a pokud takové užívání nemá podstatný vliv na dokončení stavby a neohrožuje bezpečnost a zdraví 
osob, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání stavby (její části).

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla bez 
předčasného užívání nevznikly.

ČÁST E - NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ

12.12 Bez předchozí dohody objednatel ani jeho přímí zhotovitelé nejsou oprávněni předmět díla před jeho převzetím 
předčasně užívat a cokoliv z díla zhotovitele demontovat a odvážet;

12.13 Jestliže bude dílo zhotovitele (práce nebo dodávky) v průběhu prokázaného neoprávněného předčasného užívání 
objednatelem (budoucím uživatelem) poškozeno, má se za to, že poškození způsobil objednatel. Při předání díla 
a ani během doby zákonné odpovědnosti či záruční doby, nemůže objednatel vytýkat jako vady opotřebení nebo 
poškození, které vzniklo na díle (pracích a dodávkách) během neoprávněného užívání;

12.14 Zhotovitel je oprávněn od SoD písemně odstoupit v rozsahu (např. části stavby), ve kterém nemůže v důsledku 
neoprávněného užívání pokračovat na svém díle, a to v případě, jsou -li splněny tyto podmínky:

12.15 Po dobu trvání neoprávněného užíváni objednatelem a po dobu nutnou k obnovení prací na díle není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla.

13. Vlastnické právo a nebezpečí škody

13.1 Vlastnické právo k předmětu díla se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku.
13.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a provádění prací po 

proplacení měsíčních nebo celkové faktury s tím, že o takto vytvořenou část díla se do doby jejího předání 
objednateli bude starat zhotovitel jako řádný hospodář;

13.3 Veškerá rizika spojená s nedokončenou a nepředanou částí díla nese do doby jejího předání v průběhu stavby 
zhotovitel a nemají vliv na celkovou cenu stavby. V případě dokončení díla, jeho předání a neproplacení části 
faktur (pozastávka, dodatečné práce apod.) se stavba stává majetkem objednatele díla. Tím nezaniká nárok 
zhotovitele na úhradu neproplacených faktur.

14, Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

ČÁST A - ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA
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14.1 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání řádnému užívání díla.

14.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání díla.

14.3 Zhotovitel dále odpovídá ze zákona za vady vzniklé po předání díla, jestliže je způsobil porušením svých 
povinnosti. Toto porušení povinností musí prokázat objednatel.
Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale projevily se až po převzetí díla objednatelem 
(vady skryté).

14.4 Zhotovitel odpovídá při splnění výše uvedených podmínek za vady po dobu tří let, pokud není dohodnuto ve SoD 
jinak. Tato doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání díla.

14.5 Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem 
vyšší moci.

ČÁST B - ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

14.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve SoD, popř. má takové vlastnosti, které 
nejsou vlastnostmi obvyklými.

14.7 Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle SoD nebo neodpovídá zvyklostem 
v provedení konkrétního díla. Pro nedodělky se v těchto obchodních podmínkách užívá též souhrnné označeni „ 
vady“.

14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění SoD, u jednotlivých použitých 
materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů a zařízení.

14.9 Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání díla. Toto předání díla nemá vliv na výpočet sankcí, 
které se budou počítat až do odstranění poslední vady či nedodělku.

ČÁST C - ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

' 14.10 Dohodnou-li smluvní strany poskytnutí záruky a v SoD není délka záruční doby uvedena, činí tato doba pět let. 
Smluvní strany dohodou určí, co se ze záruky vyjímá. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o 
předání díla! '

14.11 Záruční doba na dokončenou a předanou stavbu nebo její část neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže 
předmět díla užívat pro reklamované vady, za které zhotovitel odpovídá, případně se prodlužuje o dobu, od kdy 
byla závada nahlášená do doby než byla tato závada odstraněna, to se týká i vad nebránících v užíváni díla.

14.12 Za vady díla, na které se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu v SoD uvedené záruky. Pokud rozsah 
záruky není písemně uveden, platí, že zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po celou záruční dobu, 
která musí být uvedena v SoD, způsobilý ke smluvenému, popř. k obvyklému účelu, k němuž je určen anebo že 
si zachová po celou záruční dobu smluvené popř. obvyklé vlastnosti.

14.13 Zhotovitel však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání a převzetí věci předmětu díla způsobeny 
objednatelem, třetími osobami nebo vyšší mocí.

■ 14.14 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů objednatele, jestliže zhotovitel 
’ na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže
■ zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

14.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla nevznikly bez 
předčasného užívání nebo které vznikly v době neoprávněného užívání.

14.16 Drobné odchylky od zadání stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.

14.17 V případě, že objednatel požaduje odstraněni vady, zhotovitel je neuzná a objednatel trvá na jejich odstranění, je 
zhotovitel povinen tyto práce provést.

ČÁST D - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

14.18 V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak 
stranou povinnou, za následky, vzniklé v důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem.

14.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména:
- Účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
- Teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
- Nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, 

účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a 
nukleárních komponentů.;

- Tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo 
nadzvukovou rychlostí;

- Rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví 
obyvatelstva.
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- Rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. Za okolnosti vylučující odpovědnost 
se považuje také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

14.20 Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného 
odkladu upozornit druhou stranu.

14.21 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:
- okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;
- okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;
- klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém rozsahu.

14.22 Jestliže se plnění SoD stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným nebo tyto okolnosti ztíží 
nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu díla, ceny a doby 
plnění. Nedojde-li do jednoho měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, 
která se těchto okolností dovolala, právo odstoupit.

15. Důsledky porušení závazků a zánik SoD

ČÁST A - NÁROKY Z VAD DÍLA A JEJICH UPLATNĚNÍ

15.1 Uplatněním nároku z vad díla se rozumí jejich písemné reklamování u zhotovitele. V písemné reklamaci 
objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje.

15.2 Objednatel má tato práva z odpovědnosti zhotovitele za vady:
- Právo na bezplatné odstranění vady (nedodělku);
- Právo na přiměřenou slevu z ceny

Zhotovitel musí bezplatně odstranit vadu:
- Provedením opravy, popř. dodáním náhradních výrobků nebo zařízení;
- Odstraněním nedodělku, popř. dodáním chybějících výrobků nebo jejich součástek;
- Odstraněním právních vad novým bezvadným plněním.

15.3 Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem kjeho 
povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.

15.4 Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení SoD, tj. takové vady, které 
brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od SoD. 
Právní úkon odstoupení od SoD musí být učiněn písemně a musí být prokazatelně doručen zhotoviteli.

15.5 Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí uvést v reklamaci vad. Pokud tak 
neučiní má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. Až do okamžiku než zhotovitel začne odstraňovat 
vady, může objednatel své právo změnit na přiměřenou slevu z ceny.

15.6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení 
reklamce. V případě havárie je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 
hodin.

15.7 Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu neboje odstranit sám a to na 
náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli 
uhradit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

15.8 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané v SoD k samostatnému předání), nebo 
splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž je v SoD výslovně 
sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování odběratele uhradit smluvní pokutu 
ve výši sjednané v SoD.

15.9 Není-li v SoD stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování 
druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.

15.10 Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání do poštovní evidence povinné smluvní 
strany.

15.11 Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

ČÁST B - VZTAH NÁROKŮ Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY K NÁHRADĚ ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO 
OBOHACENÍ

15.13 Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků zodpovědnosti za vady, nelze dosáhnout 
uplatněním nároku z jiného právního důvodu.

15.14 Nároky zodpovědnosti za vady podle odst. 1 se netýkají nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení 
s odstraněním vad.

15.15 Objednatel má právo na náhradu škody, která vzešla z vadného plnění.

ČÁST C - ODSTOUPENÍ OD SOD
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15.16 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD v případech, kdy objednatel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě 
nesplní povinnosti týkající se termínů:

- Předání staveniště;
- Zaplacení sjednaných záloh a dílčích faktur, jestliže úhrn dlužných částek přesáhne 10 % celkové ceny 

stavby;
15.17 Objednatel je oprávněn kromě případů stanovených v zákoně, odstoupit od SoD, nesplní-li zhotovitel ani 

v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě povinnost dodržení termínů dokončení dílčích objektů či jiných 
samostatně přejímatelnách částí stavby, zejména tehdy, kdy z dosavadního průběhu prací nepochybně vyplývá, 
že sjednaný termín dokončení celé stavby zhotovitel nedodrží.

15.18 Odstoupí-li některá ze stran od této SoD, zavazují se smluvní strany vzájemné vypořádat vzájemné nároky 
nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena 
díla;

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
- Strana, která důvodné odstoupení od SoD zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí 

vzniklé z důvodů odstoupení od SoD, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši l % z 
celkové ceny díla.

ČÁST D - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

15.19 Výpověď nebo oznámení o odstoupeni od SoD bude vždy provedeno písemnou formou a to doporučeným 
dopisem s doručenkou nebo osobně. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD nebo uplynutím 
výpovědní lhůty předmětná SoD nebo její část zaniká.

15.20 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD zanikají všechna práva a povinnosti z SoD, vyjma:
- Nároků oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením SoD.
- Nároků oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v SoD pokud na ni vznikl nárok před 

odstoupením od SoD.
- Smluvní ujednání, která podle uzavřené SoD mají účinky i po ukončení SoD.

15.21 V případě výpovědi SoD je zhotovitel povinen během výpovědní lhůty splnit řádně a v plném rozsahu své 
závazky.

16. Přehled zkratek

ČR - Česká republika
MmOl — Magistrát města Olomouce
OZP - odbor životního prostředí
SoD - smlouva o dílo
PD - projektová dokumentace
DSP - dokumentace pro vydání stavební povolení
DPS - dokumentace pro provádění stavby
ZOV - zásady organizace výstavby
TDS - technický dozor stavebníka
AD - autorský dohled
SD - stavební deník
DP - dodatečné stavební práce
IS - inženýrské sítě
ČSN - česká technická norma
ČSN -EN - česká technická norma-převzaté evropské či mezinárodní normy...
JTSK - jednotná trigonometrická síť katastrální
KZP - kontrolní a zkušební plán
DPH - daň z přidané hodnoty
DHM - dlouhodobý hmotný majetek
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek

Vydal: Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrám města Olomouce dne 1. 12. 2018
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2024-7-30 .
Stavba: TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU

Ing. Marek Němec 
2025-02-18 18:15:57

KSO: 822 29
Místo: Olomouc - Neředíc

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
Hana Zajíčková

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

21121
4. 8. 2024
42.11.20

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 17345227
DIČ:

IČ: 04767772
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 3 244 258,57

Sazba daně Základ daně Výše daně
681 294,30

0,00

DPH základní 
snížená

21,00%
12,00%

3 244 258,57
0,00

Cena s DPH V CZK 3 925 552,87- - - - —

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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Kód: 2024-7-30

Stavba: TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU

Místo: Olomouc - Neředín Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:

4. 8. 2024

Hana Zajíčková
HAVO Consult s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 3 244 258,57 3 925 552,87

SO 101 Komunikace 2 707 437,75 3 275 999,68 STA
SO 101.1 Odvodnění komunikace 370 742,27 448 598,15 STA
VON Vedlejší a ostatní náklady 166 078,55 200 955,05 VON

ON.1 Ostatní náklady 95 919,95 116 063,14 Soupis
VRN.1 Vedlejší rozpočto... 70 158,60 84 891,91 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt

SO 101 - Komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

822 29
Olomouc - Neředín

Uchazeč;
KARETA s.r.o.

Projektant:
Hana Zajíčková

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:
Datum:

IČ:

4. 8.2024

DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ:
DIČ:

17345227

IČ:
DIČ:

04767772

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS’ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH . . 2 707 437,75

□FH základní 
snížená

Základ daně 
2 707 437,75 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně
568 561,93

0,00

Cena s DPH CZK
---- —------------------- --------- -------------------------—-------------------

------- ------ -----------
3 275 999,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt:

SO 101 - Komunikace

Místo: Olomouc - Neředín
Datum: 4. 8.2024
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Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant: Hana Zajíčková
KARETA s.r.O. Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 707 437,75

2 690 302,29

1 - Zemní práce 694 202,00

4 - Vodorovné konstrukce 7 590,06

5 - Komunikace pozemní 1 372 736,72

8 - Trubní vedení 57 929,63

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 914,24

997 - Přesun sutě 115 531,38

998 - Přesun hmot 26 398,26

M- Práce a dodávky M 17 135,46

46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích 17 135,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 

Objekt:
SO 101 - Komunikace

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Olomouc - Neředín

KARETA s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

4. 8. 2024

Hana Zajíčková
HAVO Consult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKI Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 707 437,75

d HSV Práce a dodávky HSV 2 690 302,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 1 Zemní práce . 694 202,00

1 K 113106132
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 z betonových, kameninových nebo dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 66,360 69,38 4 604,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httas://DOf/mlnkv.ars.cz/l^m/CS URS 2024 02/^^310^132
w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W rozebrání bet. dlažby 40/40 cm - řada podél hřbitovní zdi
W 98,4*0,4 39,360
V rozebrání dlažby z betonových dlaždic 60/40 cm _ ,
w 27 . . 27,000
w Součet . , 66,360

2 K 113107241
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm m2 547,000 42,59 23 296,73 CS ÚRS 2024 02 •’

Online PSC httos://DOdfnint<y.u^.cz/řtem/€S UR5 2Q24 02/113107241

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W 412+90*1,5 547,000

3 K 113154533 Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot ná dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 
m2 pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm m2 1 236,000 95,77 118 371,72 CS ÚRS 2024 02

Online PSC htíx>$://podniíf}l<vtiJrí.cz/ftem/CS URS 2024 02/113154533

w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W 824+412 1 236,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 202,500 65,77 13 318,43 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httDí://t?odmÍnkv.!jrs.cz/!teni/CS UPS 2024 02/113202111

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W 202,5 202,500

5 K 113203111 Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z dlažebních kostek m 226,500 75,64 17 132,46 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/ltem/CS UR5 2024 02/113203111 ■ ,

W v.č. C2. S0101 Komunikace-Situace 02+TZ ■
W jednořádek
v 54,5+2 56,500
w dvouřádek
vv 85*2 170,000

_ w Součet 226.500

6 K 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3 m3 530,175 155,25 82 309,67 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://pOdminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/127251105 --------------

W v.Č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
VV silnice ' 1 .
W 3,18*37,5+3,55*25+3,4*25+3,1*25+2,95*17,5+235*0,43 523,175
W vpusti '
W 17+1,3*2+1,4+1,3 7,000
V____ Součet 530.175 "

K 132251102 Hloubení nezapažených rýh sirky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 m3 14,760 220,34 3 252,22 CS ÚRS 2024 02

oni ne PSC https://Dodminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/132251102 7----------------------------------

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W pro chráničku - nn kabel ČEZ
V 41*0,6*0,6 14_7fin

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost pres 9 000 
do 10 000 m

m3 562,935 221,00 124 408,64 CS ÚRS 2024 02

Unune PSu httDS://podmřnky.urs.cz/!tem/C5 URS 2024 02/152751117 -------------------- -----------------------------------
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena ICZK] Cena celkem ICZK Cenová soustava ,

w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ

W zásypy zeminou za obrubníky, terénní úpravy apod- - použita zemina z výkopů (uložena na mezideponii a dovezení zpět)

W (140*0,1+20*0,2)*2 36,000
W odvoz zeminy na skládku
w 530,175+14,76-18 526,935
W Součet 562,935

9 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5 269,350 2,19 11 539,88 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httos-.//podminky.urs.e2^tem/cs URS 2024 02/162751129

W odvoz zeminy na skládku
w 530,175+14,76-18 526,935
w 526,935*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 269,350

10 K 167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100.m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 18,000 215,72 3 882,96 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://Dodn?inkv.uf£.czfftBm/CS U^S 2024 02/167151122 1

w v.č.C2,SO101Komunikace-Situace02+TZ
w zásypy zeminou za obrubníky, terénní úpravy apod. - použita zemina z výkopů (uložena na mezideponii)
W 140*0,1+20*0,2 18,000

11 K 171201231 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 948,483 131,55 124 772,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC

P

W
w

https://Dodminkv.urs.cz/item/C5 UR5 2024 02/171201231

948,483

Poznámka k paiozco:

zhotovit&f stavby zajistí testy nezávadnosů'zeminy

odvoz zeminy na skládku, 1,8 t/m3
(530,175+14,76-18)*1,8 ' ' ' '

12 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 544,935 23,35 12 724,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podmlnky.urs.C2/itsm/CS URS 2024 02/171251201 ’

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+ TZ
vv 530,175+14,76 544,935
w Součet 544,935

13 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 41,510 118,81 4 931,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC 
w
W
W
w
W
w 
w
W 
w 
w

https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/1741S1101

18,000

14,760

3,750

5,000
41,510

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
zásypy zeminou za obrubníky, terénní úpravy apod. - použita zemina z výkopů (uložena na mezideponii) 
140*0,1+20*0,2
zásyp rýhy prochráničku - štěrkodrťfr. 0/8 se zhutněním
41*0,6*0,6
zásyp rýhy po vybouraném obrubníku - štěrkodrť fr. 0/32 se zhutněním
0,15*25
zásypy z hutněné štěrkodrti fr. 0/32mm (kotem nových vpusti)
5*1
Součet

14 M S8344171 sterkoc/rt1 frakce 0/32 . , ■ 1 t 17,5001 390,99 6 842,33 CS ÚRS 2024 02

V v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W zásyp rýhy po vybouraném obrubníku - štěrkodrť fr. 0/32 se zhutněním
W 0,15*25 3,750
W zásypy z hutněné štěrkodrti fr. 0/32mm (kolem nových vpustí)
W 5*1 5,000
W Součet 8,750

, , W 8,75*2'Přepočtené koeficientem množství 17.500

15 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 | t 29,5201 434,84 12 836,48 CS ÚRS 2024 02
VV zásyp rýhy prochráničku - štěrkodrť fr. 0/8 se zhutněním
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
w

41*0,6*0,6 . . '
14,76*2 'Přepočtené koeficientem množství

14,760
29,520

16 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 50do100mmv rovině nebo na svahu do 1:5 m2 196,200 29,60 5 807,52 CS ÚRS 2024 02

hfíDS://00dm:nky. urs. cz/!tem/CS UR5_2024_ 02/181111111

w 
w 
w 
w 
w 
w

TZ
vyrovnání terénu, ohumusování v tl. 300mm
86,2
vyrovnání terénu, ohumusování vtL 100mm
110
Součet ' 1 ‘

86,200

110,000
196,200

t | 31,392 203,911 6401.14[cSÚRS2024 02zemina pro terénní úpravy - omlce
TZ
vyrovnání terénu, ohumusování v ti. 300mm
86,2*0,1*1,6
vyrovnání terénu, ohumusování vU. 100mm 
110*0,1*1,6
Součet

w 
w 
w 
w 
w 
w

13,792

17,600
31.392

18 K 181111131 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až4 s urovnáním povrchu bez doplnění omice souvislé plochy do 
500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 86,200 50,32 4 337,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC
W
W

https://Docimfnkv.urs.c2/!tĚm/CS URS 2024 02/181111131 
vyrovnání terénu, ohumusování v íl. 300mm 
86,2 86,200

19 M 10364101 \zemina pro terénní úpravy - omice 1 : 1 27,584 203,91 | 5 624,65 CS ÚRS 2024 02
w 
w

vyrovnání terénu, ohumusování v ti. 300mm
86,2*0,2*1,6 27.584

Online PSC
w 
w

20 K 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5 . m2 110,000

20,171 2 218,70
CS ÚRS 2024 02

htíps://podmínky.urs.c2/)tetn/CS UR3 2024 02/181431333 
osetí omice ohumusované
110 110,000

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,300 219,25 723,53 CS ÚRS 2024 02
W 110*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,300

22 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy téžitelnosti 1, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 913,000 14,77 13 485,01 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
W
W

https://podminkv.ars.cz/item/CS URS 2024 02/181951112

913,000
v.é. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
913

23 K 183101113 Hloubení jamek pro vysazováni rostlin v zemině.skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 kus 256,000 60,29 15 434,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC MtpS://podminkv.ur5.cz/!t5m/C5 URS 2024 02/183101113 .

w V.Č. C2
W keře podél hřbtovní zdi v
W 102,4’2,5 256,000

24 _K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 196,200 10,96 2 150,35 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/183403114

w viz TZ
W ohumusovaná omice
VV 86,2+110 196,200

25 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 - - m2 196,200 10,96 2 150,35 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https-7/oQciminicy.urs.a/item/CS URS 2024 02/283403153
W viz TZ
V chumusovaná omice
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ohumusovaná omice

PČ Typ Kód Popis 1MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICZKI Cenová soustava j
w

26 | K 183403161
86,2+110-------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- --------------------- -________________ ____________________________ 1

i Obděláni půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 I — —------- 1-------------------------- 1----- -------------------------------,-------------------------------------
1 1 -----.—„———-—   ..-------- .........--------------------------------------------------------------- ----------------------------- . | 12 | 196,2001 10)961 9 150 q5lA< IR& 9noA 09 1

w vizTZ

V 86,2+110____________________________________________________________ ___ ______________________
196 200

27 K 184102211 Výsadba keře bez bálu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v 
terénu kus 256,000 38,37 9 822,72 CS ÚRS 2024 02

w 
w

httCi5://p<KÍniinky.urs.cz/ítem/CS URS 2Q24 G2/184102211

vizTZ, situace C.2
102,4*2,5________________________________________________________ __ _____________________

256 000
28 M 02652R01 břečťan - popínavý keř kus 256,000 71,25 18 240,00

-------—-------------------- —-

29 K 184801131 Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 81,920 65,77 5 387,88 CS ÚRS 2024 02

w 
w

https://pudmínky.urs.a/ttem/CS URS 2024 02/184801131

viz TZ, situace C.2 . .
0,8*102,4__________________________________________________________ ‘________________________

81,920
30 K 184813511 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře 

postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 196,200 4,38 859,36 CS ÚRS 2024 02
Onlin 
w 
w 
w

PSC kttps://podmin!cv.urs.a/!tsm/CS URS_2024 02/184813511

viz TZ, situace C.2 
ohumusovaná orice 
86,2+110 196,200

31 K 184813521 Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 196,200 7,67 1 504,85 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
W
W
W

httDS://podminlív.urs.cz/it?m/CS URS 2024 02/184813521
VizTZ ■ - । ■
ohumusovaná ornice 
86,2+110 ' ’

196,200
32 K 184816111 Hnojení sazenic průmyslovými hnojivý v množství do 0,25 kg k jedné sazenici kus 256,000 25,21 6 453,76 CS ÚRS 2024 02 y

onune Fou
w
w

https://podm!nky.prs.t^/item/C5 URS 2024 02/184816111 

viz TZ, situace C.2
102,4*2,5 256,000

12,80033 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 54,81 701,57 CS ÚRS 2024 02
w 256*0,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,800

34 K 184911421 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 81,920 49,33 4 041,11 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
w

httPs://Dodmmkv.urs.C2/ften‘i/CS URS 2024 02/184912421 *

0,8*102,4 81.920
35 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 8,438 2 630,95 22 199,96 CS ÚRS 2024 02

w 81,92*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 8,438
—

36 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivém na široko 0,004 16 443,42 65,77 |CS ÚRS 2024 02
Online PSC
W
W________

htt0s://podminky.ur5.cz/ftem/CS UPS 2024 02/185802113

viz TZ, situace C.2 
110*0,04/1000 . 0,004J 37 M 25191155 \hnojivo průmyslové . ■ kg 4,400 49,33 217,05 CS ÚRS 2024 02

D 4 Vodorovné konstrukce 7 590,06

38 k 1452112112 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm | kus 5,000 | 170,09 850,45 |CS ÚRS 2024 02
Online PSC httpS://DOdniiní(y.urs-cz/rtem/CS URS 2024 02/452112112 — =----------------- ---------------------------------—
W
W
W

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
UL. VPUSŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená

5,00039 | M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus | 5,000 - 427,53 2 137,65 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 \ K 452386121R01 Výšková úprava šoupata - snížení od 100 mm ____________ kus 2,0001 2 300,98 4 601,96
w v,č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
w 2 2,000
w Součet 2,000

štěrkodrť fr. 0/63 ŠDB, tl. po zhutněni 230mm (vT^a vzorovém r&zu uvedena tf. ISOmm, ve W uvažováno 230mm z dávodu zvětšení u.

D 5 Komunikace pozemní 1 372 736.72

41 K 561071111
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivý vápnem, cementem nebo směsnými pojivý 
(materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vIhčenim, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 
000 m2, tloušťka po zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 913,000 142,95 130 513,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httpi://podminkv.urs-cz/item/cs Uf(S_2024 02/561072112 , 1 ' 1•
W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
w 913_____________________________________ __ ____________ 913.000

42 M 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t 21,775 4 620,60 100 613,57 CS ÚRS 2024 02 1
VV pojivém (53 kg/m3)
W 913*0,45*0,053 21775

43 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 1 075,000 153,04 164 518,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://pQdmin^v.urs.cz/item/CS úd5 2024 02/564851111 .
w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
w štěrkodrť fr. 0/32 ŠDA
w 1075 ____________________________ :_____________  ■ 1 075.000

44 K 564861011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 18,500 216,36 4 002,66 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
w
W
w
W 
w
W

fittD$://podmfnkv:ur5.t2/rtem/CS UfiS 2024 02/564861011

17,200

1,300
18,500

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace G2 
použity stávající očištěné díažby 
3,7+13,5
betonová dlažba pro nevidomě s výstupky 
1,3
Součet

45 K 564861114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 230 mm m2 1 182,500 221,56 261 994,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httDs--//podminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/554861114

Poznámka k poiažce:

W V.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
vrstvy Rvůlí vyspádováni zemní pláně k vsakžebru)

46 K 565135111

194 % 1,1
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednézmné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění ti. 50 mm m2

1 182,500

1 065,000 301,18 320 756,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://DQ(lminkv.urs.C2/ite(n/CS URS 2024 02/565125111

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ .. , ,
_ V 1065 1 065,000
47 K 573111112 Postřik infiltrační Pl z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 | 1 065,000 16,44 17 508,60 \ CS ÚRS 2024 02 i

Online PSC https://Dodminkv.urs.c3frteir)/C5 URS 2024 02/573111112

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W___________________1065 ._____________________ ___ __________________________ ___________________ ___________ __________ 1 065,000

48 K 1573231109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 m2 1 075,000 14,25 15 318,75 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/iu?m/CS URS 2024 02/573231109

V v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W 1075 . . 1 075,000

49 K 577144211

PSC

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m tř. li, po zhutnění tl. 50 mm 
dttps-//nodminkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/577144211

m2 1 075,000 325,22 349 611,50 CS ÚRS 2024 02
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v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
UL. VPUSŤ UV1-4, UV2 - zdvojená 
5

PČ Typ Kód Popis m3 Množství J-cenarczki Cena celkem ICZk Cenová soustava

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W 1075 1 075,000

50 K 596211110
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného ti. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 1,300 829,00 1 077,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/596211120
W v.č. 2, SO 101 Komunikace-Situace 02 ’ '
W betonová dlažba pro nevidomě s výstupky
W 1,3 1,300

51 M 59245019 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm přírodní m2 1,339 646,77 866,03 CS ÚRS 2024 02 |

W 1,3*1,03 ’Přepočtené koeficientem množství 1,339

52 K 596811220
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 17,200 346,23 5 955,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httPs://oadmínkv.ur$i.cz/ítem/€S_URS_2024 02/596811220

W v.Č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02
W použity stávající očištěné dlažby
W 3,7+13,5 17,200

D 8 Trubní vedení 57 929,63

53 K 890431851 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží m3 1,570 1 644,34 2 581,61 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podmintc/.urs.cz/ttem/CS URS 2024 02/890431852

w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02
W uliční vpusť
w 2*3,14*0,5*0,5 • . 1,570

54 K 895941343 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm kus 5,000 815,41 4 077,05ICS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS b'RS 2024 02/895941343
W v.č. C2, S0101 Komunikace-Situace 02+TZ ,
W UL. VPUSŤ UV 1 -4, UV2 - zdvojená
W 5 5,000

55 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 5,000 898,91 4 494,55 CS ÚRS 2024 02

56 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 5,000 815,41 4 077,05 CS ÚRS 2024 02
Online PS C https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/895941351

W 5,000
67 M 59223856R01 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 3,000 ' 400,12 1 200,36

68 M 59223857R01 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 1,000 449,45 449,45

59 M 59223858R01 skruž betonová horní pro uliční vpusť450x570x50mm kus 1,000 833,13 833,13

60 K 895941366 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem kus 5,000 815,41 4 077,05 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://ffadminí(V.ur5.a/item/CS (JRS 2024 02/895941366

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
UL. VPUSŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená
5

o810>W

61 M 59224464R01 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 5007599x65mm betonová s odtokem 150mm PVC kus 5,000 1 118,15 5 590,75

62 K 899202211 Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg kus 1,000 393,79 393,79 CS ÚRS 2024 02
Online PSC
W
W

https://Dadminky.urs.cz/item/CS URS 2024 02/899202211

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02 
uliční vpusť

1.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 5,000 944,47 4 722,35 CS ÚRS 2024 02

Online PSC
w
W
W

htíDS://oodminkv^r5.cz/!tem/CS URS 2024 02/899204112

5.000

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ 
UL. VPUSŤ UV 1-4, UV2 - zdvojená
5

64
M 155241041 mříž šachtová dešťová tvárná litina do teleskopu DN 315 nebo DN 400 pro třídu zatížení D400 obdélník kus 5,000 4 505,50 22 527,50 CS ÚRS 2024 02

65 M \59223871 koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 712,55 712,55 CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce:

P . ...
"A4" ' ■

66 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárové Pz plech pro rám 500/500'mm ■ kus 4,000 548,11 \ 2 192,44 CS ÚRS 2024 02
Poznámka k položce: ;r

P 
nB1"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 014,24
67 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 2,000 274,06 548,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC
W 
W 
W

http$://podminic/.un.cz/item/CS URS 2024 02/914111111

2,000

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
opravních značek IZ 8a, 1Z 8b ’ ‘
2

68 M 40445651 informativní značky zónové IZ1, IZ2, IZ8, IZ9 1000x1000mm kus 2,000 2 850,19 5 700,38 CS ÚRS 2024 02

69 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 2,000 1 041,42 2 082,84 CS ÚRS 2024 02
Online PSC htt0s.‘//oadmink^urs.cz/itsm/CS URS 2024 02/914511112 ...... ...

VV v.Č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W Sloupek pro značky
W 2 2,000

70 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m , kus 2,000 712,55 1 425,10 CS ÚRS 2024 02
71 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 4,000 21,92 87,68 CS ÚRS 2024 02

72 K 016111121 Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem t. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opery, do lože z kameniva těženého m 2,000 500,77 . 1 001,54 CS ÚRS 2024 02

0 : & 
::

8 co 03 o 9

X74

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ 
2
[kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 

2*0,1 'Přepočtené koeficientem množství
m2

PSC

916111123
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého téže značky

m

httDs://podm!nky.Lsrs.cz/)tem/CS URS 2024 02/516122223

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ 
nájezdový bet. obrubník
2
silniční bet. obrubník
116+97+9+13+20
bet obrubník silniční přechodový
3
bet. obrubník silniční obloukový R1
5'0.8
Součet

2,000
0,200 493,30 98,66 | CS ÚRS 2024 02
0,200

264,000 369,49
97 545,361 CS ÚRS 2024 02 ,

58381007 [kostka štípaná dlažebnížuía drobná 8/10 I m2 I

2.000

255,000

3,000

4,000 ,
264,000
15,8401 493,301 7813,87cs ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

Poznámka k položce:

50 % použití původních

W 264*0,06 ’Přepočtené koeficientem množství 15,840
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vypIněním a zatřením spár cementovou maltou

76 É 916131213 stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 265,000 399,71 105 923,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS UfíS 2Q24 02j^16131213 • "
w V.Č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
w nájezdový bet. obrubník
v 2 2,000
W silniční bet. obrubník
w 116+97+9+13+20 255,000
w bet obrubník silniční přechodový
W 3 3,000
W bet obrubník silniční obloukový R1
W 5 5,000
w Součet " 255,000

77 M 59217031 obrubnik silniční betonový 1000x150x250mm m 260,100 169,92 44 196,19 CS ÚRS 2024 02
W silniční bet obrubník
w 116+97+9+13+20 255,000
w 255*1,02 ’Přepočtené koeficientem množství 260,100

78 M 59217029 obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm m 2,040 151,28 308,61 CS ÚRS 2024 02
VV nájezdový bet. obrubník
w 2 2,000
w 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

79 M 59217030 obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm , . . m 3,060 435,20 1 331,71 CS ÚRS 2024 02
VV bet obrubník silniční přechodový
w 3 ’ 3,000
w 3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,060

80 M 59217075 obrubník silniční obloukový betonový R1-16m 300x300mm m 5,100 621,56 3 169,96 CS ÚRS 2024 02 "
W bet obrubník silniční obloukový R1
w 5 5,000
w 5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 5,100

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
81 K 916231213 maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 2,000 326,01 652,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC htO>s://i>odm:nkv.urs.arirem/CS URS 2024 02/91Ě2S121S
W v.č. C2ř S0101 Komunikace-Situace 02+TZ • *
w 2 2,000

82 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 2,040 149,09 304,14 CS ÚRS 2024 02
W 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

83 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 54,080 2 021,99 109 349,22 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminkv urs.cz/item/CS URS 2024 02/916991121
VV v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
w pod silniční obrubníky
V (2+255+3+5y*0,09 ... . 23,850
w pod chodníkové obrubníky
w 2*0,05 0,100
v pod přidlažbou z kostek
w (2+255+3+5*0,8+2)*0,1 26,600
w pod kabelové žlaby
w 41*0,08 ■ 3,280
w vspusti US 1-4
w 5*0,05 0,250
w Součet 54,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

84 K 919732211 Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry m 56,500 164,55 9 297,08 CSÚRS 2024 02

Online PSC https://pudm!nky.urs.<^/item/cs URS 2024 02/919732211

v V.Č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W řezání asfaltu (pracovní spára na rozhraní stáv. a nového krytu)
W 3,8+8,2+20+18,2+6,3 56,500

85 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 56,500 91,12 5 148,28 CS ÚRS 2024 02
Online PSC httpsr/Zpodminkv.^xz/iiem/CS UHS 2024 02/91973S112

w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W řezání asfaltu {pracovní spára na rozhraní stáv.)
v 3,8+8,2+20+18,2+6,3 56,500

86 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného m2 245,000 10,15 2 486,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC hUos-J/padminky.Uir.cz/item/CS URS 2024 02/938908411

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W po vyfrézování
w 245 245,000

87 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 500 do 
800 mm

m 99,000 131,94 13 062,06 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://DQdminky.ufs.cz/ftefn/CS URS 2024 02/995008212 #i

W v.č. 02, SO 101 Komunikace-Situace 02
W 99 99,000

88 K 979054441
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 17,200 103,59 1 781,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS URS.2024 02/979054442

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W rozebrání dlažby z betonových dlaždic 60/40 cm
w 3,7+13,5 17,200
W Součet 17.200

89 K 979071021
Očištění vybouraných dlažebních kostek při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu, s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek drobných, s 
původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 22,650 114,78 2 599,77 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminfc/.urs.cz/item/CS URS 2024 02/979071021

w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W jednořádek
w (54,5+2)*0,1 5,650
w dvouřádek
W 85*2*0,1 17,000
W Součet 22,650

D 997 Přesun sutě 115 531,38

90 K 997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 195,746 269,10 52 675,25 CS ÚRS 2024 02

91

Online PSC https://podmmkv.urs.cz/item/CS URS 2024 02/997221551

W v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W asfalt
W 195,746 195 746

K 997221559 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km t 3 914,920 1,10 4 306,41

CSÚRS 2024 02 J

Online PSC https://DQdminky.urs.cz/itefn/CS URS 2024 02/997221559

w v,č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W asfalt
V 195,746 195,746
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Online PSC htiDs://Dcdminky.urs.cz/ftefn/CS URS 2024 02/9^7221645

V v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
w asfalt

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZk) cenacelkemic?k Cenová soustava "

W 195,746*20 'Přepočtené koeficientem množství 3 914.920

92 K 997221561 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 
vzdálenost do 1 km t 122,624 84,48 10 359,28 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://oodmnkv.urs.cz/ltem/CS URS 2024 02/937222561

W 318,37-195,746 122.624

93 K 997221569 Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 2 452,480 1,10 2 697,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC
W
W

https://nodminkv.urs.cz/rtem/CS UPS 2024 02/997221569

122,624
2 452.480

318,37-195,746
122,624*20 'Přepočtené koeficientem množství

94 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 120,174 197,32 23 712,73 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://DQdminkv.iirs,cz/ftem/CS URS 2024 02/997221615

w v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
V dlažba, šachty
W 120,174 ■ . 1 120,174

95 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 2,450 131,55 322,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC httPs://DQdmmkv.vcs.a/item/CS URS 2024 02/997221655
v v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ
W z očištění vozovky
w 2,45 2,450

96 K 997221645 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 t 195,746 109,62 21 457,68 CS ÚRS 2024 02

W 195,746 ' ' , 195,746

D 998 Přesun hmot 26 398,26 *

%7 K 998225111 Přesun hmot pra komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky objektu t 350.994 75,21 26 398,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://Dodminkv.urs.cz/item/CS UR$ 2024 02/99H225111

□ M Práce a dodávky M 17 135,46
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracich ’ ' 17 135,46

98 K 460751121
Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem z prefabrikovaných betonových 
žlabů zapuštěných do terénu, včetně výkopu horniny vnější sirky do 20 cm m 41,000

128,341
5 261,94 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminkv.Urs.cz/item/CS UPS 2024 02/460751121
V 
w

v.č. C2, SO 101 Komunikace-Situace 02+TZ 
41 41.000

99 M 59213009 žiab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x17x14cm m 41,000 163,34 6 696,94 CS ÚRS 2024 02

100 M 59213004 deska krycí betonová 500x170/10x35mm m 41,000 111,82 4 584,62 CS ÚRS 2024 02

101 K 469981111 Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 1,993 297,02 591,96 CS ÚRS 2024 02
Online pse https://DQdminkv.urs.cz/item/C5 URS 2024 02/469981111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt:

SO 101.1 - Odvodnění komunikace

KSO:
Místo: Olomouc - Neředín

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
Hana Zajíčková

Zpracovatel:
Ing. Jiří Kozelský, Ph.D.

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 17345227
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 370 742,27

d ph  základní
Základ daně

Sazba daně Výše daně
—

370 742,27
snížená 0,00 21,00% 77 855,88

12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 448 598,15------ —_ |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt: .

SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Místo: Olomouc - Neředín
Datum: 4. 8.2024
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Zadavatel:

Uchazeč: KARETA S.r.O.

Projektant: Hana Zajíčková
Ing- Jiří Kozelský, 

Zpracovatel: ph D.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D1 - SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Cena celkem [CZK

370 742,27

370 742,27

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU
Objekt:

SO 101.1 - Odvodnění komunikace

Místo: Olomouc -Neředín Datum: 4. 8, 2024

Zadavatel: Projektant: Hana Zajíčková

Uchazeč: KARETA s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Jiří Kozelský, 
ph.D.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 742,27 -

D D1 SO 101.1 - Odvodnění komunikace 370 742,27 ____ _____
i K Poli Hloubeni nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, odvoz do 15 km, uložení na skládku m3 201,175 703,78 141 582,94 . ■- —

2 K Pol2 Geotextilie netkaná FILTEK 200 g/m2 m2 500,000 54,10 27 050,00 _____________

3 K Pol3 Odvodňovací drenáž ACO FLEX DNI 00 PE m 150,000 176,05 26 407,50

4 K žebro Podsyp drenáže štěrkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění), Podsyp štěrkem, s vodorovnou 
přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. Dovoz 15km

m3 12,000 1 287,90 15 454,80

5 K žebro. 1 Zásyp rýhy a žebra štěrkem, frakce 16/32mm (20% navrch pro zhutnění). Obsyp štěrkem, s vodorovnou 
přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním. Dovoz 15km

m3 65,000 1 271,45 82 644.25

6 K potrubí z UV1

Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 
200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně 
přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění 
výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z 
písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro 
Jakoukoliv míru zhutnění.

m 4,000 1 706,34 6 825,36
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pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena ceikem [CZK] Cenová soustava

7 K potrubí z UV2

Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 
200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložné (pro Jakoukoliv mezerovitost) včetně 
přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění 
výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z 
písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

m 8,000 1 706,34 13 650,72

8 K potrubí z UV3

Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubeni rýh zapažených, šířky do 
200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně 
přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění 
výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z 
písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí piskem, pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

m 4,000 1 706,34 6 825,36

9 K potrubí z UV4

Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN125 SN8 - hloubka 1,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 
200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně 
přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění 
výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z 
písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

m 11,000 1 706,34 18 769,74

10 K
napojení žebra do 
st

Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 3,0 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 
200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložné (pra jakoukoliv mezerovitost) včetně 
přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění 
výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z 
písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

m 9,000 1 854,80 16 693,20

11 K
napojení žebra na 
st

Dešťová kanalizace z trub PVC KG hrdlových DN160 SN8 - hloubka 2,5 m. Hloubení rýh zapažených, šířky do 
200 cm, hloubky 2,0 m, v hornině 3, pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně 
přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění 
výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, lože pod potrubí z 
písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro 
jakoukoliv míru zhutnění.

m 8,000 1 854,80 14 838,40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba;
TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 

Objekt;
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:
ON.1 - Ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:

Zadavatel:

Olomouc - Neředín

Uchazeč:
KARETA S.r.O.

Projektant:
Hana Zajíčková

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

Datum; 4. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 62360213
DIČ: CZ62360213

IČ: 17345227
DIČ:

IČ; 04767772
DIČ:

Poznámka: .
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

95 919,95Cena bez DPH

d ph  základní 
snížená

Základ daně Sazba daně Výše daně
95 919,95 21,00% 20 143,19 "

0,00 12,00% 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- --------------------------1

Cena s DPH v CZK 116 063,14 ____________ |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt:
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VON - Vedlejší a ostatní náklady 
Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Olomouc - Neředín

KARETA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Datum: 4. 8. 2024

Projektant: Hana Zajíčková
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní náklady

95 919,95

95 919,95

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

ON.1 - Ostatní náklady

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Olomouc - Neředín

KARETA s.r.o.

Datum: 4. 8. 2024

Projektant: Hana Zajíčková
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 919,95

D OST Ostatní náklady 95 919,95
1 | K 012103001 | Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před výstavbou Kč 1,000 19 183,99 19 183,99

w 1 1,000
w Součet 1,000

I 2 | K 012203001 | Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické při provádění stavby Kč | 1,000 13 154,731 13 154,73 :

W 1 1,000 r
w Součet 1,000

| 3 | K 012303001 (Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě Kč | 1,000 16 443,42 16 443,421

v 1 1,000
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PČ Typ

W

Kód Popis

Součet

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 013254001 Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (výkresová a textová 
část) Kč

_________1,000

1,000 27 405,70 27 405,70
w 
w

1
Součet

1,000
1,000

5 K 013284001 Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidencí provedených zkoušek, revizí a měření. Kč 1,000 5 481,14 5 481,14
V 
w

1 
Součet

1,000
1,000

... ť

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších 
předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. KČ 1,000 12 058,51 12 058,51
Poznémka k položce.

w 
w

zkoušky únosnosti zemní pláně 4x 
1
Součet

1,000
1,000

7 K 090001001
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletací všech dokumentů požadovaných podle zněni SOD 
a VOP k předání stavby objednateli. Kč 1,000 1 096,23 1 096,23

w
w

1
Součet

1,000
1,000

8 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 1 096,23 1 096,23

w
1
Součet

1,000
1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

KSO:
Místo: Olomouc - Neředín

Zadavatel:

Uchazeč:
KARETA s.r.o.

Projektant:
Hana Zajíčková

Zpracovatel:
HAVO Consult s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 4. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ;
DIČ:

62360213 
CZ62360213

17345227

04767772

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci ’Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 70 158,60

d ph  základní 
snížená

Základ daně 
70 158,60 

0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně 
14 733,31 

0,00

Cena s DPH v CZK
84 891,91 ~ ~|

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt:
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VON - Vedlejší a ostatní náklady 
Soupis;

VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Olomouc - Neředín

KARETA s.r.o.

Datum: 4. 8. 2024

Projektant: Hana Zajíčková
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

TŘ. MÍRU, KOMUNIKACE KE SBĚROVÉMU DVORU 
Objekt:

VON ■ Vedlejší a ostatní náklady
Soupis:

VRN.1 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Olomouc - Neředín

Zadavatel:
Uchazeč: KARETA s.r.o.

70 158,60

70 158,60

Datum: 4. 8. 2024

Projektant: Hana Zajíčková
Zpracovatel: HAVO Consult s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 70 158,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 158,60
i K 012103101 Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před a v průběhu výstavby. Kč 1,000 10 962,28 10 962,28

w 
w

1
Součet

1,000
1,000

2 K 030001001
Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru 
staveniště, na vybudováni odběrných míst, na zřízení přípojek médií, na vlastní vybudování objektů ZS, 
provizornich komunikací, oplocení a osvětlení pěších/dopravních koridorů apod.

Kč 1,000 5 481,14 5 481,14

w 
v

1 
Součet

1,000
1,000
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pE Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 030001002 Náklady na vybavení/pronájem objektů ZS, náklady na energie, úklid, údržbu a opravy objektů ZS, čištění 
pojezdových a manipulačních ploch, zabezpečení staveniště apod. Kč 1,000 5 481,14 5 481,14

w 
w

1
Součet

1,000
1,000

4 K 039001003

Naklady na demontaz/oastranen opjeKtu £S a jejich návozu a naklady na uvegeni pozemku do puvoanino 
stavu včetně nákladů s tím spojených.

Kč 1,000 5 481,14 5 481,14

w
w

1
Součet

1,000
1,000

5 K 034403001 Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení, potřebného k zajištění přístupu nebo 
provozu na staveništi a/nebo v okolí staveniště. Kč 1,000 28 501,93 28 501,93

w
w

i
Součet

1,000
1,000

6 K 041703002 Náklady na zbudováni, údržbu a zrušení prostředků a konstrukci na zajištění kolektivní bezpečnosti osob. Kč 1,000 10 962,28 10 962,28
vv 
w

1
Součet _

1,000
1,000

7 K 045203001 Náklad zhotovitele na řízení a koordinaci subdodavatelů. Kč_ 1,000 1 096,23 1 096,23
w 
w

1
Součet 1,000

1,000
8 K 049103001 Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a

VOP _ Kč 1,000 1 096,23 1 096,23
w 
w

1
Součet 1,000

1 000
—9 K 049103002 Náklady vzniklé v průběhu stavebních prací vyplývající z povahy díla, a požadavků v SOD a VOP Kč 1,000 1 096,23 1 096,23

w
1
Součet 1,000

1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura' 

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje 

Ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

R&kspitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby Jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakáze<.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací Je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, 

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě ůda.eTypje možné 

identifikovat, zda se Jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní

ING Stavební objekt Inženýrský

PRO Provozní soubor

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní

Soupis Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členěni soupisu prací. Soupis prací. Za soupis prací může být považován 

1 objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členěni soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, 

inženýrského objaktu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů, 

Pro položky soupisu prací se zobrazují následujíc! informace:

PČ Pořadové číslo poožky v aktuálním soupisu

TYP
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný pop's, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód Kód položky

Popis Zkrácený popis položky

MJ Měrná Jednotka položky

Množství Množství v měrné jednotce

J.cena Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.csny sloupce J. materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Cena celkem Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Cenová soustava Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných rádcích může zobrazovat;

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neskužíkedilaci a nesmí být jakkoliv 

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vypinit žlutě podbarvená pole;

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby-zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole;

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková čerta montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J. materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka 



neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J, materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, 

aby pole J. montáž byla vyplněno nulou. Obé pole - J materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 60

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

oc-cz N Klasifikace stavbenich děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností string 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

ič N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadáni String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech Istů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTyZakazky

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Krycí list soupisu

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá so z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních dél String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20



Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby Siring 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název 
atributu

Povinný
(A/N)

Rekapitulace členění soupisu prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+ 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20+120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Pebírá se z Rekapitulace stavby Data

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby Siring 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20+100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název 
atributu

Povinný 
(A/N)

Soupis prací

Max. počet 
znaků

Popis Typ

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20+120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu string 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PC A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPalozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrné jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena Jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

P N Poznámka položky ze soupisu Memo

pse N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
w N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH
Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suf A Suť položky ze soupisu Double
Nh M Normohodiny položky ze soupisu Double



  1.----------------------------------------------------------------------------  
■ ■ ■ ; .? *h

Datová veta

Typ věty Hodnota Význam

•GSazbaDPH základní Základní sazba DPH

snížená Snížená sazba DPH

nulová Nulová sazba DPH

zákl. přenesená Základní sazba DPH přenesená

sníž. přenesená Snížená sazba DPH přenesená

eGTypZakazky STA Stavební objekt

PRO Provozní soubor

ING Inženýrský objekt

VON Vedlejší a ostatní náklady

OST Ostatní náklady

eGTyp Položky 1 Položka typu HSV

2 Položka typu PSV

3 Položka typu M

4 Položka typu OST
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