
vřená dle $ 2586 a násl' zákona ć ' 8912012 Sb', obč anský zákoní k, ve

(o-ále jen ,,obč anský zákoní k"), a v souladu s usnesení m Rady

č ,.3413/25-RM ze dne 7.3.2025

Smlouva o dí lo

1. SMLUVNI  SIBANY

Statutární  město Jihlava

Masarykovo nám. ć ,.97ĺ 1, 586 01 Jihlava

Mgr' Petrem Ryš kou, primátorem

002 86 010

n

města Jihlavy

pts

1.1

(dále té Ž jako ,,objednatel" č i ,,objednatel")

1.2 Zhotovitel:  KD stavbY CZ s'r.o.

se sí dlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava

ICO: 046 58 663

zastoupený: Janem DrŠ atou, jednatelem

Petrem Kratochví lem, jed natelem

(dâle té Žjako,,zhotovitel" č i,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotovitel dále společ ně oznaöováni jako ,,smluvní  strany" ěi ,,strany", samostatně

pak jako ,,smluvní  strana" öi ,,strana")

1.3 osoba pověřená objednatelem k pí semné mu odsouhlasování změnových listr]  dle té to smlouvy

pavel Svoboda, DiS,, tel.:  + 420 565 592 410, e-mail:  pavel.svoboda@iihlava-citv.cz

1.4. Kontaktní  osoba objednatele Radim Tesař, Í el;  + 420 565 592 417,

e-mail:  radim.tesar@iihlava-citv.cz

Jan Drš ata , tel. 

e-mail:  kdstavbv@seznam.cz
Kontaktní  osoba zhotovitele

Objednatel:

se sí dlem:

zastoupený:

lČ o:

1.5

(dále té Ž samostatně jako ,,kontaktní  osoba", společ ně jako ,,kontaktní  osoby")

osoby pověřené  výkonem funkce Technické ho dozoru investora (objednatele) (dále ye|  ia\2

,,techňicky dozor inŕ estora" č i ,,TDl"), Koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci (dále té Ž

ja1ô ,,rooioinátor B9ZP"), Autôrské ho dozoru (dále té Ž lako ,,autorský dozoť ' č i ,,AD'), pří p. osoby
'pä 'eli"ne provádění m arőheologické ho dohledu (dále té ž jaro,,archeologové ") podle té to smlouvy,

budou zapsány do stavební ho dení ku při předání  a převzetí  staveniš tě, pří padně při zahájení

stavební ch pracĺ .

(TDl, koordinátor BOZP,AD a archeologové  jsou dále označ ováni společ ně jako ,,oprávněné  třetí

ösoby", samostatně jako ,,oprávněná třetí  osoba")

V pří padě změny ú dajů  uvedených v öl. 1. té to smlouvy je povinna smluvní  strana, u které  změna

ú dajů  nastala, ińĺ ormovat o ní  pĺ semne druhou smluvńí  stranu, a to prů kazným způ sobem a bez

zbyteöné ho odkladu. V pří padě, Že z dů vodu nedodrŽení  nebo poruš enĺ  té to povinnosti dojde

ke š kodě, zavazuje se smluvní  strana, která š kodu způ sobila, tuto š kodu bezodkladně nahradit '

Zmë naú dajů  kontaktní ch osob objednatele a zhotovitele dle ěl. 1. odst. 1.3. té to srnlouvy a ú dajť l

ä ô'á'ňeńý.r' třetĺ ch osob, které  né jsou smluvní mi stranami té to smlouvy, uvedených v č l' 1' odst'
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1.4. té to smlouvy, nezakládá změnu té to smlouvy formou pí semné ho dodatku uzavřených rn.Ą''']
} Í ĺ 'l'î i'Ť i?: Iă"ł ] : 'ó-lË :Î ,Í "JJ.LT 'J:ä ľ 'JÎ i ä il'",Tffil"o:ä ä iä :Ji',' : ffj.-ł

TTTTTTT

pí semně informovat.

Smluvní strany prohlaš ují , ž e tuto smlouvu uzaví rají  na základě výsledků  zadâvací hoří zení  veřejné

zakázky s názvem ,,Vodovod ul. Evž ena Roš ické ho" (dále Í é ž  jako,,veřejná zakázka")'

Zhotovitel prohlaš uje, Že je právnickou osobou zaloŽenou dle pří sluš ných právní ch předpisů ,

předmět smlouvy uvedený v té to smlouvě dokâž e splnit řádně, vöasně a s odbornou pé č í , je

v oblasti předmětu té to smlouvy odborní kem a hĺ ásí  se k odborné mu výkonu jako pří sluš ní k

urč ité ho povolání  vš e vztahují cí  se k předmětu té to smlouvy, a to ve smyslu. Ş  5 obč anské ho
zákoní ku. Zároveň prohlaš uje, Že je srozuměn s vlastní  povahou dí la, které  má prové st na základě
té to smlouvy a ž e toto bude provádět v mí stech plnění  dí la uvedených v té to smlouvě na ú zemí
statutární ho města Jihlavy s tí m, Že dodrŽi veš keré  podmí nky té to smlouvy.

Souč asně je zhotovitel srozuměn se skuteč ností , ž e je jeho povinností  Úzce spolupracovat
s vlastní ky č i provozovateli inŽenýrských sí tí , které  jsou dí lem dle té to smlouvy dotč eny a dalš í mi
objednatelem urč enými subjekty byt' explicitně neuvedenými v té to smlouvě, kteří  jsou dí lem
uvedeným v té to smlouvě dotč eni, popří padě které  objednatel za dotöené  subjekty oznaćí '

Zhotoviteĺ  je dále srozuměn se skuteč ností , Že dí lo bude provádět za dohledu archeologů
specifikovaných výš e v té to smlouvě. V té to souvislosti bere na vědomí a souhlasí s tí m, Že prů běh
provádění  dí la č i jeho jednotlivých öástí  mů Že být pozastaven, a to na základě výzvy archeologů ,
a to z dů vodů  nálezů  objektů  archeologické ho zâjmu a provedení  tzv' záchranné ho
archeologické ho výzkumu (dále té ž  jako ,,zAv") öi z j iných dů vodů  spoč í vají cí ch vzáchraně č i

ochraně pří padných objektů  archeologĺ cké ho zájmu, které  se budou pří padně nacházet v mí stě
provádění  dí la dle té to smlouvy' Pozastavení  prů běhu provádění  dí la č ijeho jednotlivých č ástí  na

základě výzvy archeologů  je dů vodem pro prodlouŽení  doby realizace dí la.

objednatel oprotĺ  tomu prohlaš uje, Že je statutární m městem, je pro něj předmět té to smlouvy
Vysoce dů leŽitý. Pro objednatele je naprosto prioritní , aby zhotovitel provedl dí lo dle té to smlouvy
řádně a vč asně.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10

2. PREDMET SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazu)e prové st pro objednatele řádně a vč asně, na svů j náklad
a na své  nebezpeč í  dí lo sjednané  touto smlouvou a objednatel se zavazuje za řádně a vöasně
provedené  dí lo sjednané  touto smlouvou zaplaÍ it zhotoviteli cenu Ve výš i a za podmí nek

sjednaných v té to smlouvě.

2'2. Zhotovitel splní  závazek zaloŽený touto smlouvou tí m, Že řádně a vöas provede dí lo dle té to

smlouvy a splní  veš keré  dalš í  povinnosti vyplývají cí  z té to smlouvy'

2.3. V té to souvislosti si je zhotovitel vědom skuteönosti, Že dí lo bude prováděno pod dohledem
oprávněných třetí ch osob i dalš í ch třetí ch osob, které  objednatel urč í . Zhotovitel sije dále vědom,

ž ev blí zkostidí la č i napří mo v mí stě provádění dí la dle té to smlouvy mohou probí hat dalš í stavební
i j iné  práce j iných dodavatelů  a v tomto ohledu je povinen koordinovat provádění  dí la s j inými

dodavateli, kteří  budou provádět stavební  práce v blí zkosti mí sta provádění  dí la, napří mo v mí stě
provádění dí la č i napří mo na staveniš ti dĺ la;  to vš e nazákladě pokynu objednatele, j í mŽ objednatel
pří p. urč í  mí ru a rozsah poŽadované  koordinace s j inými dodavateli.

2.4. Pro vylouč ení  vš ech pochybností  smluvní  strany konstatují , ž e použ í vá-li tato smlouva slova
v jednotné m č í sle, tak tyto v sobě zahrnují  podle kontextu smlouvy i mnoŽné  č í slo a naopak. Toto
platí  i pro pojmy uŽivané  ve smlouvě, které  podle kontextu smlouvy a konkré tní ch okolností  platí  i
pro jednotné  ěí slo č i mnoŽné  č í slo, i kdyŽ je pří sluš ný pojem uveden ve smlouvě pouze v jednotné m

ěi pouze v mnoŽné m č í sle. ,,Pojmem" se v té to smlouvě rozumí  pojem uváděný v pří sluš ných

ustanovení ch smlouvy v závorce a V uvozovkách öi pouze v uvozovkách.
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3. sPEclFlKAcE Dĺ LA

3.1. Předmětem dí la dle té to smlouvy jsou stavební  práce realizované  dle projektové  dokumentace
,,Vodovod ulice EvŽena Roš ické ho Jihlava". Stavební  práce spoč í vají cí  v provedení  nové ho
vodovodní ho řadu v ulici EvŽena Roš ické ho v nové  trase, Vodovodní řad bude nově umí stěn v ose
jí zdní ho pruhu komunikace a provedenztvárné  lit iny DN100 v celkové  dé lce cca 650 m. Dále bude
provedena rekonstrukce cca 30ks vodovodní ch pří pojek na veřejné  č ásti pozemku. Nedí lnou
souč ástí je i rekonstrukce jednoho j í zdní ho pruhu komunikace dotč ené ho výstavbou vodovodní ho
řadu.

Souč ástí  dí la dle té to smlouvy jsou pak veš keré  stavební  práce, dodávky, sluŽby, výkony a č ĺ nnostĺ
stanovené  ní Že uváděnou projektovou dokumentací , touto smlouvou, podklady a doklady vztahují cí
se k plnění  dí la dle té to smlouvy. Veš keré  stavební  práce, dodávky, sluŽby, výkony a č innosti
uvedené  v tomto ustanovení  a vyplývají cí  z té to smlouvy, její ch pří loh a dokladů , na něŽ se tato
smlouva odkazuje, jsou pro ú č ely té to smlouvy dále označ ovány jako ,,dí lo" č i ,,předmět plnění ",
a to vš e v návaznosti na výsledky zadávací ho ří zení  veřejné  zakázky, zadané  objednatelem jako
veřejným zadavatelem v zadávací m ří zenî  veřejné  zakázky (dále jen ,,zadávaci ří zení "). Zhotovitel
se tedy zavazuje prové st dí lo za podmí nek, v rozsahu a dle technické ho řeš ení  podle projektové
dokumentace ní Že uvedené , a dalš í ch ní Že uvedených zé lvazných podkladů  k provádění  dí la,
kterýmijsou:

a) Tato smlouva o dí lo,

b) Zadávací  podmí nky veřejné  zakázky,

c) Dokladová č ást projektové  dokumentace ní Že uvedené , vš e s dí lem dle té to smlouvy souvisejí cí ,
a to vč etně pří sluŠ ných správní ch souhlasŮ, a povolení mi orgánů  veřejné  správy a vyjádření
dotč ených třetí ch osob,

d) NabÍ dka zhotovitele jako ú č astní kazadávací ho ří zení  veřejné  zakázky ze dne 4.2.2025 podaná
do zadávací ho ří zení  veřejné  zakázky, obsahujĺ cí  pří padné  doplňují cí  ĺ nformace z prů běhu
zadávací ho ří zení  veřejné  zakázky (dále jen ,,nabí dka zhotovitele,'),

e) Projektová dokumentace s názvem ,,Vodovod ulice Evž ena Roš ĺ cké ho Jihlava" vypracovaná
společ ností  VODAK Humpolec, s.r.o', lto:  ągo 50 541, se sí dlem Praž skćt 544,396 01-Humpolec,
v ú rovni projektové  dokumentace pro provádění  stavby zpracovaná v souladu s vyhláš kou č .
16912016 Sb', o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu
stavebnĺ ch prací , dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, v platné m znění  (dále té Ž jako ,,projektová
dokumentace"),

Đ Standardy pro plánování , projektování , výstavbu, správu, ú drŽbu a provozování  vodovodů  a
kanalizací  na ú zemí  statutární ho města Jihlavy, platné  ke dni 20.6' 2023,

Cokoliv co je zmí něno v dokumentech a dokladech výš e uvedených pod pí sm. a) - Đ tohoto
ustanovení  (dále té Ž společ ně jako ,,závazné  dokumeńty";  týkají cí ch se prováděnŕ  oĺ la'a není
zmí něno ve výkresech týkají cí ch se provádění  dí la, nebo co je zmí něno ve výkresech a není
zmí něno ve specifikací ch, má stejný ú č inek a má se zato, jako by to bylo zmí něno ve specifikací ch
i ve výkresech. V pří padě jaké hokoliv rozporu nebo nekonzistence mezi výš e uvedenými
závaznými dokumenty bude tento rozpor vyřeš en objednatelem pí semně, a to na základě pí semné
Žádosti zhotovitele. Zhotovitelje pak povĺ nen před vlastní m provádění m dí la prové st bezodkladně
kontrolu vš ech závazných dokumentů  tak, aby byl pří padný rozpor závazných dokumentů
zhotovitelem odhalen co nejdří ve. Pří padné  rozpory závazných dokumentů  je zhotovitel povinen
oznámit objednateli, a to do 3 kalendářní ch dnŮ kdy se o nich dozvěděl'

3.2' Dle dohody smluvní ch stran je předmětem dí la provedení  vŠ ech stavební ch prací , dodávek, sluŽeb,
výkonů  a č inností  obsaŽených v závazných dokumentech č ij iných dokumentech, na něŽ odkazuje
tato smlouva, a to bez ohledu na to, ve které m z těchto závazných dokumentů  jsou uvedeny, resp.
ze které ho z nich vyplývají a dále splnit veš keré  dalš í  povinnosti, ke kterým se v rámci té to smlouvy
zavázal.

3.3' Dí lo zahrnuje provedení , dodání  a zajiš tění  vš ech stavební ch prací , dodávek, sluŽeb, rnýkonů  a
č inností  nutných k řádné mu a vöasné mu provedení dí la, a to zejmé na:

3



Ţ

a)

b)

c)

e)

s)

h)

i)

i)

k)

zajiš tění  nebo provedení  vš ech přĺ padných geodetických prací , a to zejmé na výš kové ho

a směrové ho zaměřenĺ  vsecn oo1eŔtt'a pobzeńní ch vedení  a zaŕ í zení  v mĺ stě provedenÍ  dila a.

souöasně i zaměření  dí la v prů běhu jeho provádění , zpracování  veš kerých dokladů  o vytyč ení

základní ch směrovyórr.â výś ĺ < ových 
'bodů  

stavby, jakož  i pří padné  vyhotovení  geometrických

puńú _Joŕ "nöené hó áĺ l" . jerro eastmi a souöásimi ole dohody s objednatelem, a to se vš emi

nálezitostmi potřebnýńi prä  zápis č i vklad dí la do katastru nemovitostí  s ohledem na vyuŽití

předmětu dí la a předání vš ech těchto dokladů  objednateli;

zaměření  vš ech objektů  a podzemní ch vedení  a zařî zenî  v mí stě provedení  dí la a souč asně i

zánë ření  dĺ la v prtĹenu jeho provádění , a předání  vš ech těchto dokladŮ objednateli;

uzavření  dohody o předöasné m uŽî vání  dí la öi jeho č ásti s objednatelem na základě

óoiednatelem póskytnlteno návrhu té to dohody (viz pří loha Zadávací ch podmí nek veřejné

zakázky

d) koordinace č inností  zhotovitele n a dí le s oprávněným i třetí mi osobami a dalš í mi subjekty, které

takto objednate oznaë í , zejmé na pak se zástupci SluŽby města J h avy divize Vl. - vodovodY a

kanalizace; dále pak s budoucí m zhotovitelem stavby,,Bazé n EvŽena š ické ho - rekonstrukce

bazé nových van v objektu", které m u zhotovitel umoŽní vstup na staven a prů jezd staveniš těm

k objektu p č ,.466312, k'ú . Jihlava - bazé nEvŻena Roš ické ho Jihlava (a :  EvŽena Roš ické ho

268alĐ; dále pak se zástupc Základní  š kola Jihlava, EvŽena 2, pří spěvková

organizace; dá e pak se zhotovite lem rekonstrukce vedení  SEK s í t 'e ktronických komunikacĺ

pol eč nosti cETlN a.s';  dotč enými správci inŽenýrských sí tí , Po ĺ cií  Ceské  republiky a obecnís
po icĺ ĺ  při zajiš tění  dopravn
do stateč né m č asové m předsti

í  obsluŽnosti po dobu provádění  d í la dle té to smlouvy, a to v

hu před započ etí m vl stní ho prováděn í  dí la č i v jeho prů běhu va

pří padě potřeby a dále té Ž koordinace při zaj š tění  pří padných objí zdných tras;

f)

zajiš tění  zařizeni staveniš tě, a to podle potřeby křá-dné mu a vč asné mu provedení  dí la vč etně

její ch ú drŽby, ochrany před povětrnostní mi vtivy vč etně zajiš tění  jejich řádné ho odvodnění ,
'pÍ ipâońé ń"'ú ytápění 'a'vysouš ení , pokud si to povětrnostní  podmí nky vyž ádají , následné

odstranění  zaŕ í zení  staveniš tě a jeho likvidace;

zajiš tění  staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivů m znemoŽňují cí m nebo zne-snadňují cí m práci a

'ájiś ieńĺ i"ho 
a jejich ochrany před povětrnostnĺ mi vlivy vöetně zajiš tění jejich řádné ho odvodnění ,

pií pâońer'o vyiápcnĺ  a výsouš enĺ , pokud si to povětrnostní  podmĺ nky vyŽádají  (např'

ż aoezpetení  protĺ  vnikání ;árycrlroliv imisí  vě' vody, zajiš tění  moŽné ho öerpání  vody, zajiš tění

výkopů , pří střeš ky, apod.);

pasportizace okolní ch objektů  a staveb před zahájení m provádění dĺ la a po dokonč enĺ  provádění

ä ĺ ru, u to dle dohody s óo;eonatelem č i jeho zástupcem a za osobní  pří tomnosti jak zástupce

objednatele, tak zhotovitele při té to pasportizaci;

vyklizení  staveniš tě a provedení závěreöné ho ú klidu mí sta provádění dí la vč ' ú klidu staveniš tě a

* ĺ .t" plnění ;  uvedení  pozemků  a komunikací dotöených výstavbou (realizací dí la) do pů vodní ho

stavu, nebo do stavu mí stní ch podmí nek č ido stavŮ die pří sluš ných správní ch rozhodnutí , záborŮ

veřejných ploch a komunikací ;

zajiš tění  ulož ení  stavební  suti a ekologická likvidace stavební ch a j iných odpadů  vzniklých

pří prováoění  dí la dle té to smlouvy a do]ož ení  dokladů  oté to ekologické  likvidaci obsahují cí ch

lnińo j iné  ú daje o druhu a mnoź ství  likvidované ho odpadu, vÖetně ú hrady poplatků  za toto

uloŽeni, likvidaói a dopravu, vš e v souladu s pří sluš nými právní mi předpisy;

provedení  veš kerých potřebných a vhodných ú konů  k.zajiš tění  adekvátní  ochrany pří rody a

[ rajiny a vodní ch torľ j 
' 

spIńenĺ  vš ech póvinnos-tí  vyplývají cí ch ze zâkon1č ,' 11411992 sb',

ó o'cnŕ ane pří rody ;  Ŕ;ł ńrä  zákona č ,.254ĺ 2oo1sb., ô vodách a o změně některých zákonů , a

dalš í ch právní ch přeopi'sů , a to vč etně předpisů  podzákonných, vš e v platné m znění ;

v pří padě moŽné  dalš í  vyuŽitelnosti vytěŽených č i vybouraných materiálů  zajiš těnĺ jejich roztří dění

dle jeho druhu u oouo'ű na mí sta k-dané ńu ú č elu uröená; v pří padě moŽné  dalš í  vyuŽitelnosti

te.ńto materiátů  je zhotovitel povinen tuto skuteönost předem projednat s objednatelem;

zabezpeč ,ení  vš ech pří sluš ných povolení  k zásahů m do pozemní ch komunikací , veřejné  zeleně

a | ří padných ostatnich plocń zde neuvedených pro řádné  provedení  předmětu dí la;

4

r)



m) Vytvoření  a prů běŽná aktualizace harmonogramu provádění  prací  (dále té Ž jako ,,harmonogram
výstavby") a finanöní ho harmonogramu, bude-li na tom objednatel trvat, s tí m, Že prů běŽná

aktualizace bude zhotovitelem prováděna v dů sledku změn neprodleně, j inak kaž dý měsí c a
souöasně je bude zhotovitel pravidelně předávat objednateli a objednatelem urč eným subjektů m;

vypracování , předání  a pří padná prŮběŽná aktualizace kontrolní ho a zkuš ební ho plánu (dále té Ž

jako ,,KZP") öi jejich změna na zâkladë  poŽadavků  objednatele, bude-li KZP objednatel
poŽadovat;

zajiš tění , odsouhlasení  a povolení  dopravně-inŽenýrských opatření , bude-li takových, a to i

ve vztahu k veš kerým dotč eným orgánů m správy veřejné  a j iným subjektů m;

zajiš tění , odsouhlasení  a povolení dopravně-inŽenýrských opatření , a to i ve vztahu k veš keým
dotč eným orgánů m správy veřejné  a j iným subjektů m;

zajiš tění  souč innosti geodeta, statika, geotechnika č i veš kerých j iných potřebných profesí  vč .

zajiš tění  pří padných rozborů  vzorků  byt' č ehokoliv co souvĺ sí  s provádění m dí la v akreditované
laboratoři;

zajiš tění  prů jezdnosti a prů chodnosti mí sta plnění  dĺ la dle té to smlouvy v maximálnĺ m moŽné m

n)

o)

p)

q)

r)

rozsahu tak aby byla zajiš těna dopravní obsluŽnost a prů chod pro pěš ĺ ;

s) opatření zajiš tění  bezpeÖnosti a ochrany zdravi při práci (dále té ž  jako ,,BOZP")
na staven í ch bez ohledu na skuteönost, Že objednatel bude jmenovat koordinátora BOZP
sam

t) vypracování  dokumentací  skuteč né ho provedení  předmětu dí la v č lenění  dle té to smlouvy
a zajiš tění dalš í ch dokladŮ pro předání  předmětu dí la dle č l. 11' odst' 11.10. té to smlouvy;

u) uč inění  opatření  k zajiš tění  neporuš enosti stávají cí ch inŽenýrských č ij iných sí tí  během provádění
dí la azpětné  předání  jejich správcŮm, zajiš tění  Úhrady vytýč ení  veš kerých stávají cí ch
inŽenýrských č i j iných sí tí ;

v) provedení  vš ech nutných zkouš ek před uvedení m dí la, nebo které koliv její  č ásti, do provozu öi

dří ve dle podmí nek té to smlouvy č i pokynů  objednatele;

w) obnovení  geodetických bodů , pokud se nachází  na staveniš ti;

x) zajiš tění  nebo uč inění  potřebné  protipoŽární ochrany;

y) pří prava staveniš tě vč etně pří stupů  a pří jezdů ;

z) ÚdrŽba komunikace, zajiš tění  provozuschopné ho stavu a č istoty na komunikací ch dotč ených
provádění m dí la dle té to smlouvy;

aa) zajiš tění  řádné ho oč iš tění  vš ech vozidel pouŽĺ tých zhotovitelem při provádění  dí la dle té to

smlouvy tak, aby tato vozidla nezneč iš t'ovala pozemní  komunikace sousedí cí se staveniš těm;

bb) dodání  materiálů  a dí lců  v objednatelem poŽadované  kvalitě, vč etně jejich certifikátů  a atestů ;

cc) vyhotovení  a předání  vš ech protokolů  o provedených zkouš kách, výchozí ch a reviznĺ ch zpráv
vyhrazenýchzaří zení , předání návodů  k obsluze, ÚdrŽbě výrobků  azaří zení , prohláš ení o shodě,

u kterých tato dokumentace je předepsána nebo přichazí  do ú vahy s tí m, Že objednatel a

objednatelem uröené  osoby jsou oprávněni po zhotoviteli poŽadovat prů běŽné  předávání

veš kerých zde uvedených dokumentů  a zhotovitel je povinen tyto na základě jejich výzvy a

ve lhů tě j imi urč ené  tyto bez dalš í ho poskytnout;

dd) provádění  dí la podle technologických předpisů  a postupů ;

ee) zajiš tění  veš kerých nutných prostředků  BOZP;

ff) zabezpećení  bezpeč né ho, a to s ohledem na dané  okolnosti, pohybu třetĺ ch osob v mí stě
provádění  předmětu dí la dle té to smlouvy a prů jezdů  vš ech vozidel;

gg) v pří padě omezení  nemovitostí  sousedí cí ch s mí stem č i mí sty provádění  dí la dle té to smlouvy
povinnost zhotovitele spoč í vají cí  v informování  vlastní ků  těchto přilehlých nemovitostí

o provádění  dí la dle té to smlouvy a v pří padě omezení  těchto nemovitostí zajiš tění  bezpeč né ho

a ú plné ho pří stupu a přezdu k těmto nemovitostem, a to za jakýmikoliv ú č ely (např. pří stup a
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I

pří 1ezd vozidel integrované ho záchranné ho systé mu, převozní ch sanĺ tek, svoz komunální ho
odpadu, zásobování  a dalš í );

hh) dí lo bude prováděno tak, aby nedoš lo k naruš ení  noč ní ho klidu, pokud si zhotovitel nezajistí
pří sluš nou výjimku ze strany orgánu správy veřejné ;

ii) zajiš tění veš keré  dopravy souvisejí cí  s dí lem;

j j) zajiš těnĺ  veš kerých leš ení  a podpěrných konstrukcÍ ;

kk) zajiš tění  montáŽní ch prostředků  a pomů cek;

| l). soustavné  vytyÖování  zřetelné ho oznaöení  obvodu staveniš tě;
.- mm)odvoz a zajiš tění  uloŽení  vybouraných hmot a zemin a naloŽení  s nimi v souladu s pří sluš nými

právní mi předpisy;

nn) zabezpećení  uloŽení  přebyteöné  zeminy, suti, materiálu, j iných odpadů  vš e s obsahem azbestu
č i j iných š kodlivých látek dle pří sluš ných právní ch předpisŮ na skládku a ekologická likvidace
tohoto odpadu v souladu s pří sluš nými právní mi předpĺ sy a předání  objednateli potvrzení  o té to
ekologické  likvidaci s tí m, Že objednatel a objednatelem urč ené  osoby jsou oprávněni poŽadovat
prů běŽné  předávání veš kerých zde uvedených dokumentŮ a zhotovitelje povinen tyto na základë
jejich výzvy poskytnout;

oo) dodrŽování  B)ZP a hygieny na pracoviš ti a staveniŠ ti;

pp) zajiš tění  a pouč ení  vš ech zú č astněných pracovní ků  a osob urč ených objednatelem o zásadách
a opatření ch k zajiš těni BozP dle pří sluš ných obecně závazných bezpeč nostnÍ ch předpisŮ, a to
vč etně právní ch a technických předpisů  té to problematiky, a technologických pravidel

zpracovaných pro jednotlivé  technologie výstavby, resp. provádění dí la dle té to smlouvy;

qq) uvedení  dí la do provozu;

Náklady na vš echny i výš e neuvedené  stavební  práce, dodávky, sluŽby, výkony a öinnosti jsou
zahrnuty v ceně dí la uvedené ho v té to smlouvě.

3.4. Dí lo bude provedeno v rozsahu, způ sobem a v jakosti stanovené  touto smlouvou, zejmé na vš emi
závaznými dokumenty a j inými dokumenty, doklady, právní mi a technickými předpĺ sy, na něŽ tato
smlouva odkazuje č i které  s provádění m dí la souvisí a zhotovitel by je mohla mělznát, a to vč etně
pří padných změn a doplňků  sjednaných smluvní mi stranami, vyplývají cí ch z dokladové  č ásti
projektové  dokumentace č i pří sluš nými rozhodnutí mi a souhlasy orgánů  veřejné  správy ci
podmí nkami dotč ených třetí ch osob vš e vztahují cí se k předmětu dí la dle té to smlouvy.

3.5. Zhotovitelje seznámen se skuteöností , Že ú daje o inŽenýrských cij iných sí tí ch, které  se nacházejí
v mí stě provádění  dí la, jsou obsaŽeny v projektové  dokumentaci, přicemž  tyto ú daje vychází
z dostupných ú dajů  o umí stění  těchto sí tí . Vzhledem k tomu, Že dostupné  ú daje o umí stění  těchto
sí tí  öasto neodpoví dají  skuteč né mu umí stění  těchto sí tí , se zhotovitel zavazuje prověřit skuteöný
stav těchto inŽenýrských č i j iných sí tí  před započ etí m provádění  dí la se správci dotcených
inŽenýrských č i j iných sí tí  a souč asně zajistit vytýč ení  prů běhu podzemní ch öi nadzemní ch
inŽenýrských öijiných sí tí tak, aby při provádění  dí la dle té to smlouvy nedoš lo k jejich poš kození .
Zhotovitelje odpovědný za neporuš ení  stávají cí ch inŽenýrských č ij iných sí tí  v mí stě provádění  dí la
i mimo něj, pokud je toto mí sto dotč eno provádění m dí la dle té to smlouvy.

3.6. Zhotovitel potvrzuje, ž e v zadâvací m řî zenĺ  veřejné  zakázky obdrŽel od objednatele veŠ keré
potřebné , nutné  a vhodné  dokumenty, vš echna stavební  povolení  č i souhlasy správní ch orgánů  a
j iných osob nutné  krealizaci dí laaŽeje mělk dispozici přizpracování nabí dky a ocenění předmětu
plněnĺ veřejné  zakázky, Že si zkontroloval platnost, ú č innost a Úplnost těchto dokumentů , povolenÍ

a souhlasů , a Že práce z nich vyplývají cí  v souvĺ slosti s realizací  dí la jsou souč ástí  celkové  ceny,
jak je Vymezena v č lánku 6. té to smlouvy

3'7 ' Zhotovitel bere na vědomí  azavazuje se, Že bude respektovat a ří dit se pokyny pří sluš ných správců
inŽenýrských č i j iných sí tí  dotč ených provádění m dí la dle té to smlouvy, provádění  dí la bude
koordinovat s těmito správci inŽenýrských sí tí , a dále Že bude respektovat pří kazy oprávněných
třetí ch osob a dalŠ í ch třetí ch osob urč ených objednatelem, archeologŮ a kontaktní  osoby
objednatele.
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ľ
3.8

4.1

a)

b)

c)

d)

e)

Souč ástí  předmětu dí la zhotovitele dle té to smlouvy a prÜkazem řáďné ho provedení  dí la č i jeho

č ásti je organizace, provedenĺ  a doloŽení  ú spěš ných výsledků  potřebných individuální ch,

komplâxní cń, garanč ní ch zkouš ek dí la a jeho jednotlivých č ástĺ  a souč ástí  a poŽadavků  orgánů

státní ho stavební ho dohledu, pří p. j iných orgánŮ pří sluš ných ke kontrole staveb' Provádění

dohodnutých zkouš ek dí la č ĺ jeho č ásti se ří dí :

touto smlouvou,

přĺ sluš nými podmí nkami stanovenými platnými Č SN, které  upravují  č i upravovat mohou podobu

a postup pro samotné  provádění dí la,

projektovou dokumentací ,

přĺ sluš nými právnĺ mi a technickými předpisy,

obecně závaznými metodikami a doporuč ení mi výrobcŮ komponentů  a technologií  pouŽitých

při výstavbě, neodporujĹli platným CSN,

zhotovitelem zpracované ho a objednateli předané ho KZP.

V pří padě jaké hokoliv rozporu nebo nekonzistence mezĺ  výš e uvedenými (viz výš e pí sm. a) aŽ' )

vč etně) bude tento rozpor vyřeš en smluvní mi stranami, popří padě rozhodnutí m objednatele, a to

na základě pí semné  Žádosti zhotovitele.

Smluvní  strany se výslovně dohodly, Že normy ÖSN 1rozumí  se t ĺ m i Č sru EN), jejichŽ pouŽití
přichź lzí  v Úvahu při provádění  dí la dle té to smlouvy, budou pro realizaci dané ho dí la povaŽovat

obě strany za závazné  v plné m rozsahu' Zhotovitel v tomto ohledu prohlaš uje, Že je seznámen
s technickými normami a technickými podmí nkami vztahují cí mi se k předmětu dí la.

Ve vztahu ke KZP, bude-li KZP objednatelem poŽadováno, se zhotovitel zavazuje zejmé na
k následují cí mu:

KzP bude zhotovitelem provedena za ú č elem vymezení  jednotlivých zkouš ek a jejich
jednoznač né  identifikace společ ně s öasovým plánem jejich provedení  v prů běhu vlastní ho
provádění dí la, které  jsou vhodné , nutné  č i ú č elné  k ověření , zdaĄi konkré tní č ást dí la a dí lo jako

takové  splňuje pří sluš né  právní  a technické  předpĺ sy a je provedena řádně tak, aby v rámci
provádění  dí la a vš ech jeho č ástí  bylo postaveno na jisto, Že tyto jsou öi budou zhotovitelem
provedeny řádně v souladu s touto smlouvou;

vypracovat a protokolárně předat objednateli KZP, a to dle poŽadavků  objednatele a jeho potřeb;

KZP protokolárně předá zhotovitel objednateli vŽdy 3x v listinné  podobě a elektronĺ cky, pokud si
to objednatel vyż ádá, a to vŽdy na 2 nosič í ch dat cD, DVD, öi j iné m nosič i digitální ch informací
ve formátech urč ených objednatelem, nebude-li smluvní mi stranami dohodnuto j inak;

prť lběŽně aktualizovatKzP, bude-li potřeba ć i vyž ádáĄi si to objednatel a následné  protokolární
předání  takto aktualizované ho KZP analogicky dle tohoto ustanovení , nebude-| i smluvnĺ mi
stranami dohodnuto j inak;

přizpů sobit prů běh provádění  dí la KZP.

4. LHŮTA PLNĚNĺ

Zhotovitel se zavazuje dí lo řádně dokonč it a předat objednateli v následují cí  lhů tě plnění :

Lhů ta pro uvedení stavby do předč asné ho uŽí vání :

nejpozději do 120 kalendářní ch dnů  ode dne předání  a přerrzetí  staveniš tě
zhotoviteli (dále té Ž jako,,termí n dokonč ení " č i ,,lhů ta plnění ')

Lhů ta pro dokonč ení  dí la, pro předání  a pŕ evzetí  dokonöené ho dí la objednatelem a předání

a převzetĺ  kompletní  dokladové  č ásti objednatelem:

nejpozději do 30 kalendářní ch dnů  od uvedení  stavby do předč asné ho
uŹí vâní

Zhotovitel se zavazuje zahájitprovádění dí la neprodleně, nejpozději vš ak do 5 pracovní ch dnů  ode

3.9.

3.10

f)

a)

b)

c)

d)

e)
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4.2.

a)

b)

c)

d)

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

a)

dne převzetĺ  staveniš tě zhotovitelem vsouladu sč l' 10 té to smlouvy' Zhotovitel je povinen vŽdy

přikládat dí lu nejvyš š í  prioritu;  to znamená, Že zhotovitel nebude přikládat vyš š í  prioritu j iné mu dí lu

neŽ dí lu specifikované ho touto smlouvou tak, aby dodrŽel termí n dokonč ení ' Nesplní -li zhotovite]

svŮjzâvazek spoč í vají cí v provedení dí la v termí nu dokonöení , dostává se do prodlení .

Zhotovitel splní  svou povinnost prové st dí lo a jeho č ástijeho řádným dokonöení m a protokolární m

předání m objednateli, a to ve lhů tě plnění . Dí lo se povaŽuje za řádně provedené , bude-li:

dokoněeno v souladu s touto smlouvou a souöasně

bude prosté  vad a nedodělků  brání cí ch řádné mu uŽí vání  a souč asně

budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta dalš í  plnění  dle té to smlouvy, zejmé na bude-li

k němu dodána veš kerá dokumentace a veš keré  dalš ĺ  doklady vyŽadované  touto smlouvou a to i

přesto, pokud některé  z dokladů  předal zhotovitel objednateli j iŽ v prů běhu provádění  dí la,

nedohodnou-li se smluvní  strany jinak a souöasně

dí lo bude řádně předáno objednateli'

Zhotovitel je povinen provádět dí lo dle harmonogramu výstavby, který bude zhotovitelem

objednateli protokolárně předán při předání  staveniš tě zhotoviteli.

Harmonogram výstavby ani jeho pří padné  změny č i dodatky nemají  v Žádné m pří padě jakýkoliv

vliv na termí n plnění  uvedený výš e, jehoŽ zmë na je mož ná pouze postupem podle č l. 18. odst.

18.3' té to smlouvy.

obě smluvní  strany se dohodly, ž e pří padné  dodateč né  stavební  práce (tzv. ví cepráce) č i

mé něpráce mohou být provedeny pouze v souladu se zákonem č . 13412016 sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platné m znění (dále té ž  jako ,,ZZYZ'').

Smluvní  strany se dohodly, Že dí lo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. objednatel si

vyhrazuje právo odsouhlasit veš keré  postupy prací a dále pouŽité  materiály pro provedení dí la. Je-

li v zadé tvací  dokumentaci definován konkré tní  výrobek (nebo technologie), má se za to, ž e je tí m

definován minimální  poŽadovaný standard'

objednatel není  povinen převzí t dí lo ěijeho č ást v č leněnĺ  dle té to smlouvy, pokud není  kompletně

doŘonöeno bez vad a nedodělků  brání cí ch řádné mu uŻivání  a nenĺ -li k němu předána přĺ sluš ná

dokumentace v rozsahu dle té to smlouvy a zhotovitelje s touto skuteč ností srozuměn.

Styl, způ sob a rychlost provádění  dí la musĺ  být takové , aby přesvědč ily objednatele, Že bude

dodrŽen harmonogram výstavby a termí n dokoněení . Pokud by objednatel měl rozumný dů vod se

domní vat, Že tento harmonogram výstavby, nebude dodrŽen z dů vodů , které  lze přič í tat zhotoviteli,

má objednatel právo tuto skuteč nost oznámit zhotoviteli a zhotovitel je následně povinen uč init

v přiměřené  lhů tě stanovené  objednatelem veš kerá opatření  (zejmé na dalš í  přesöas a personál)

nezbytná pro řádné  provedení  dí la ve lhů tě plněnĺ  - vš e dle č l.4. odst' 4'1. té to smlouvy, nebo

vsouladu s prodlouŽení mi schválenými objednatelem dle öl. 18. odst. 18.3. té to smlouvy. Přijatá

opatření  je zhotovitel povinen bez zbyteë né ho odkladu pí semně oznámit objednateli' Veš keré

náklady spojené  s přesč asy, dodateč ným personálem a ostatní mi opatření mi nese zhotovitel'

Pokud by měl zhotovitel dů vod se kdykoliv v prŮběhu provádění  dí la domní vat, Že dí lo nemů Že být

provedeńo v rámci harmonogramu výstavby nebo v rámci prodlouŽení  schválené  lhů ty plnění

objednatelem dle č l. 18. odst' 18.3. té to smlouvy, v jejich termí nu, je zhotovitel povinen okamŽitě,

aló v kaŽdé m pří padě nejpozději do pěti (5) kalendářní ch dní  ode dne, kdy měl poprvé  dů vod

domní vat se, Že provádění dí la mů Že být zpoŽděno, oznámit moŽné  zpož dë nÍ  objednateli pí semně

s uvedení m dŮvodů  a urč ení m dé lky zpoŽdění , které  se domní vá Že nastane nebo by mohlo nastat,

a nejpozději do 10 kalendářní ch dní  od výš e uvedené ho dne je zhotovitel povinen pí semně oznámit

objeónateli navrŽenou nápravu pro provedení  dí la v rámci harmonogramu výstavby nebo

pró provedení dí la s co nejmenš í m moŽným prodlení m, pokud taková situace nastala a smlouva i

nadále trvá.

Termí ny plnění  při realizaci dí la dle té to smlouvy mohou být přiměřeně prodlouŽeny za podmí nek

stanovených v ZZYZ, a to zejmé na v následují cí ch pří padech:

zhotovitel prokáŽe, Že zpoŽdění  bylo zaviněno vyš š í  mocí ;

nebo

8



b) dojde k přeruš ení  pracĺ  Zhotovitele z dů vodu vzniku pro splnění  Dí la nepří znivých klimatických

po'dmí nek. Za nepří znivé  klimatické  podmí nky dle tohoto odstavce Smlouvy jsou povaŽovány

iakové  klimatické  podmí nky, které  znemoŽňují  provádění  poŽadovanÝgh prací  anebo uŽití

poŽadovaných technologií  ž a souč asné ho dodŕ Žení  pří sluš ných norem Č srĺ , Č sru EN anebo

právnĺ ch předpisů  platných a ú č inných v době provádění  Dĺ la

nebo

c) na staveniš ti se v prů běhu provádění  dí la vyskytnou pří rodni fyzické  podmí nky, mimo pří pady

vnikání  deš t'ové  a j ine vody, kdy je zhotovĺ tel povinen zajistit toto nevnikání  vody a adekvátní

odvodněnĺ  staveniš iě, č i překáŽky nebo zneč ĺ š t'ují cí  látky, nálezy objektů  archeologické ho zájmu

č i nezastiŽené  inŽenýrské  sí tě, které  nebyly zakresleny v projektové  dokumentaci, zhotovitel

souöasně tuto skuteöńost ani s vynaloŽení m veš keré  odborné  pé č e objektivně nemohl předví dat

a tato skuteönost způ sobÍ  objektivní  nemoŽnost prové st předmět dĺ la ve lhů tě plnění . Posouzení

splnění  těchto podmí nek bude provedeno objednatelem po pří padné m projednání  s technickým

dozorem objednatele;

nebo

d) v prů běhu provádění  předmětu dĺ la dojde ze strany dotč ených orgánů  veřejné  správy, Policie' 
tä ské  republiky, Hasič ské ho záchranné ho sboru, Krajské  hygĺ enické  stanice, budoucí ho

provozovatele, budoucí ho správce č ĺ  dalš í ch dotč ených třetí ch osob k dodateöným poŽadavků m

na rozsah předmětu dí la

nebo

e) öi dalš í okolnost mají cí pří mou öi nepří mou vazbu na rozsah a obsah předmětu dí la a tyto způ sobí

nutnost prodlouŽení  lhŮty plnění ;

nebo

0 objednatel bude poŽadovat dodateöné  zkouš ky, které  budou mí t vliv na lhů tu plnění , a které :

(i) nenavazují  na předchozí  neú spěš né  zkouš ky nebo zjiš tění objednatele, nebo

(ii) neprokáž ou, ž e některé  zaří zeni, materiály nebo práce na dí le jsou závadné  nebo jinak

neodpoví dají  předmětu dí la;

nebo

g) objednatel bude v prodlení  se souč inností  při realizacĺ  přejí mací ch zkouš ek (pokud jsou touto

smlouvou vyŽadovány), a to po dobu delš í  10 kalendářní ch dnů ,

nebo

h) dojde k nepředví dané mu prodlení  při projednávání  dopravně inŽenýrských opatření  z dů vodů

nikoliv na straně zhotovitele a tato skuteč nost způ sobí  objektivní  nemoż nost prové st předmět dí la

ve lhů tě plnění ,

nebo

i) dojde-li k pozastavení  provádění  dí la z dů vodů  zjiš tění  neŽádoucí ho stavu dle č l. 8. odst. 8.9. té to

smlouvy.

Veš keré  výš e uvedené  skuteč nosti, které  Ve své m dů sledku způ sobí  moŽnou aplĺ kaci

vyhrazených změn závazku ze smlouvy na plnění  veřejné  zakâzky uvedených výš e, musí  byt

zaznamenány Ve stavební m dení ku stavby a potvrzeny technickým dozorem objednatele a

zástupcem o-bjednatele. Lhů ta plnění  dotč ená kteroukoliv z výš e uvedených okolností  se vš ak

prodlouŽí  výluöně o poč et dnů , ve kterých byla konkré tní  okolnost výš e uvedená zhotovitelem

prokâzána'

Nastane-lijakákoliv skuteönost uvedena výš e v tomto ustanovení , lhů ta plnění se vŽdy prodluŽuje

pouze o dobu, kdy výš e uvedené  skuteč nosti prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v té to

souvislosti uzavřou dodatek k té to smlouvě.
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5.1

5. Mĺ sTo PRoVÁDĚruí  oĺ m

Zhotovitel se zavazuje prové st dí lo na Územi Kraje Vysoč ina, města Jihlavy, na mí stech prováděn

dí la dle projektové  dokumentace uvedené  v té to smlouvě.

6' GENA zA Dí Lo, PLATEBNI  PoDMINKY

Cena dí la je sjednaná jako cena maximální , platná po celou dobu provádění dí la dle té to smlouvy'

Cena dí la mů Že být upravena pouze v souladu se ZZVZ.

Cena dí la je stanovena na základě nabí dky zhotovitele na plnění  veřejné  zakázky uvedené  v té to

smlouvě:

Cena dí la celkem bez DPH 7.595.177,08 Kč  (dál té ž  jako ,,cena dĺ la)

+  pří sluš ná sazba DPH dle zákona č ,.23512004 Sb., ve zněnî  platné m ke dni zdanitelné ho plnění '

Statutární  město Jihlava jako objednatel prohlaš uje, Že v pří padě realizace veřejné  zakâzky
uvedené  vté to smlouvě se dle Ş 5 odst. 4 zákona ć,'235ĺ 2004 Sb., o dani z přidané  hodnoty,

v platné m znë nî  (dále jen ,,zákon o DPH") nepovaŽuje za osobu povinnou k dani.

V č ásti provádění  dí la se jedná o ekonomickou öinnost. V pří padě poskytnutí  plnění  v té to č ásti dí la
dle $ 92e zákona o DPH se uplatní  reŽim přenesení daňové  povinnosti dle Ş  92azákona o DPH.

S ohledem na výš e uvedenou skutecnost se objednatel zavazuje upřesnĺ t rozsah k oběma reŽimů m

DPH při předání staveniš tě öi v prů běhu provádění dí la a zhotovitel tuto skuteč nost bere na vědomí
a bez výhrad se j í  bude ří dit. V pří padě zmë n tohoto postupu bude objednatel ĺ nformovat

zhotovitele a tento se musí  od okamŽiku předání  informace ze strany objednatele stran fakturace
touto změnou bez dalš í ho ří dit a respektovat j i.

V ceně dí la jsou zahrnuty veš keré  náklady zhotovitele, které  jsou nezbytné  k řádné rnu a vč asné mu
provedení  dí la (vč etně vyhotovení  vš ech dokladŮ předepsaných obecně zé lvaznými právní mi
předpisy nebo dohodnutých v té to smlouvě) a které  zhotovitel při plnění  své ho zâvazku dle té to

smlouvy nebo v souvislosti s tí m vynalož í . Není -li v té to smlouvě uvedeno j inak, jsou

v jednotkových cenách, které  jsou uvedeny ve zhotovitelem oceněné m soupisu stavebnÍ ch prací ,

dodávek a sluŽeb s výkazem výměr (dále té Ž jako ,,rozpoč et stavby"), který zhotovitel podal jako

souč ást své  nabí dky do zadávací ho ří zení  veřejné  zakázky, zahrnuty té Ž mimo j iné  i tyto stavební
práce, sluŽby, dodávky a výkony:

náklady na veš kerou svislou a vodorovnou dopravu na staveniš ti,

náklady na postavení , udrŽování a odstranění  leš ení ,

náklady na provedení  KZP jejich pří padné  změny, Úpravy, doplnění  ci dalš í  editace dle té to

smlouvy,

zakrytí  (nebo jiné  zajiš tění ) konstrukcí  před zneč iš tění m a poš kození m a odstranění zakrytí ,

vyklizení  pracoviš tě a staveniš tě a uvedení do pŮvodní ho stavu, odvoz zbytků  materiálu, likvidace

odpadní ch vod a kalŮ v souladu s pří sluš nými právní mĺ  předpisy vč etně souvisejí cí ch nákladů ,

náklady na ochranu staveniš tě a dí la před povětrnostní mi vlivy, vč etně nákladů  na doč asné
vytápění  a vysouš ení  vč etně veš kerých zimní ch opatření , pokud si to povětrnostní  podmí nky

vyž âda1í ,

opatření  k zajiš tění  BozP, ochranná zábradlí  otvorů , volných okrajů  a podobně,

opatření  na ochranu konstrukcí  před negativní mi vlivy poč así , např' deš tě, zima, sní h a podobně,

náklady na poŽârní  asistenci,

zkouš ky a atesty v prů běhu provádění  dí la,

dokumentace skuteöné ho proveden í ,

geodetické  zaměŕ ení  skuteč né ho stavu dí la,

6.1 .

6.2.

6.3.

6.4.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

i)

k)

r)
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a

ô.5.

o.o

ô.7

ô.8

m) Vytyč ovací  práce a zaměření  pro řádné  provedení dí la,

n) platby za pož adované  záruky a pojiš tění ,

o) licenč nÍ  poplatky a autorská prâva,

p) veš keré  pomocné  materiály a ostatní  hmoty a výkony neuvedené  zvláš t' v poloŽkách rozpoótu

stavby,

veš keré  pomocné  práce, výkony a pří pomoci, nejsou-li oceněny samostatnou poloŽkou,

veš keré  technologické  předpisy a postupy, výkresy, výpoč ty, výrobní  a dí lenská dokumentace,

pasporty a j iné  doklady nutné  k provedení  dí la,

náklady na dopravu a sloŽení  materiálu a jednotlivých zaří zení  vč etně skladování  na staveniš tí ch,

veš keré  náklady na pří padné  dalš í profese, které  zhotovitel v souvislosti s provádění m dí la pouŽije,

náklady nazábory a dopravní  znaćení , a to vö. provizorní ho,

veš keré  náklady spojené  s poskytování m poŽadované  souč innosti ze strany objednatele,

veš keré  dalŠ í  náklady spojené  s řádným provedení m dí la dle té to smlouvy vč etně těch, které

nejsou výslovně uvedeny v rozpoč tu stavby, té to smlouvě a závazných dokumentech, dalš í ch

do-kumentech a odkazech, na něŽ tato smlouva odkazuje, avŠ ak zhotovitel by je mohl a měl

vzhledem ke své  odbornosti a zkuš enostem znát.

objednatelem nebudou na Cenu dí la poskytována jakákoli plnění  před zahájení m provádění  dí la.

Zhotovitel na sebe přebí rá nebezpeöí  změny okolností  ve smyslu neú měrné ho zvýš ení  nákladů
plnění  dí la dle ust. Ş  1765 obč anské ho zákoní ku.

Provedené  práce budou zhotovitelem jako dí lč í  plnění , dle Ş  21 odst. 9 zákona o DPH, fakturovány
jedenkrát za měsí c, přiöemŽ za den zdanitelné ho plnění  se povaŽuje poslední  den pří sluš né ho

měsí ce.

Fakturace budou probí hat dle zhotovitelem zpracované ho harmonogramu výstavby, finanÖní ho

harmonogramu, a dle rozpoč tu stavby předloŽené ho zhotovitelem, a to na základě objednatelem

(nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů  skuteöně provedených prací '

Dalš í  upřesnění  způ sobu a č lenění  fakturace bude zhotoviteli objednatelem sděleno po nabytí

ú č innostĺ  té to smlouvy.

PoloŽky obsahují cí  ploš né , objemové  a dé lkové  jednotky budou fakturovány do výš e 90 %

Zbývají cí  č ást bude vypořádána v poslední faktuře dle skuteöně provedených prací - skuteč ných
výměr.

V pří padě, kdy technický dozor investora s některými poloŽkami předloŽené ho soupisu
provedených prací , výkonů  a dodávek nesouhlasí , vyznaćí  je a projedná s objednatelem

a zhotovitelem tak, aby tento mohl i tyto sporné  poloŽky fakturovat alespoň v dohodnuté  mí ře

ke vzniku práva fakturovat, nebude-li to moŽné  (nedojde-li o sporných poloŽkách k pí semné

dohodě nebo pí semné mu potvrzení ), pak sporné  poloŽky budou vyřeš eny v rámci dalš í ho

daňové ho dokladu - faktury, a pokud se ani v dalš í  faktuře sporné  poloŽky nepodaří  vyřeš it

pí semnou dohodou smluvní ch stran, pak je zhotovĺ tel oprávněn postupovat ohledně sporných

poloŽek podle Öl. 18. té to smlouvy.

Měsí č ní  soupĺ sy skuteč ně provedených prací , výkonŮ a dodávek budou vŽdy vystaveny V č lenění

dle domluvy po zahájení  provádění  dí la, přič emŽ mé něpráce a dodateč né  stavební  práce budou

vyč í sleny ńa' samosiatných poloŽkových soupisech pracĺ  pří sluš ně k jednotlivým öástem dí la,

pokud nebude dohodnuto j inak.

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

c.v

zhotovite l vysta vovat S€maş 1ą
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6.1 0.

6.'ĺ 1.

6.12.

6.13.

6.14.

s odkazem na odst' 6.3. tohoto ustanovení . V pří padě, Že daňový doklad - fakturu nebuë
zhotovitel oprávněn vystavit, nebo nebude obsahovat správné  ú daje č i bude neú plný anebo
nebude obsahovat pří lohy č i informace (např. zjiš t'ovací protokol dle öl. 6' odst. 6.11. té to smlouvy)
dle té to smlouvy öi pří sluš ných právní ch předpisů , je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve
lhů tě do data jeho splatnosti zhotoviteli a lhů ta splatnosti tohoto daňové ho dokladu - faktury se
přeruš uje. Zhotovitelje povĺ nen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad,
a dodat pří lohy. Nová lhů ta splatnosti poč í ná v takové m pří padě běŽet ode dne doruč ení
opravené ho č i nově vystavené ho daňové ho dokladu - faktury objednateli.

Każ dý daňový doklad - faktura bude zhotovĺ telem předána objednateli té Ž v elektronické  podobě,
a to ve formátu -.pdf.

NenĹli dohodnuto jinak, je splatnost veš kerých zhotovitelem vystavených daňových dokladů
_ faktur smluvní mi stranami dohodnuta do 30 kalendářní ch dní  ode dne řádné ho a
prokazatelné ho doruč ení  faktury - daňové ho dokladu (a povinných pří loh k faktuře) zhotovitelem
objednateli. Přednostní způ sob doruč ování faktur-daňových dokladů  objednatelije elektronicky, a
to do datové  schránky objednatele (jwSbxb4) nebo na e-mail:  epodatelna@jihlava-city'cz,
podepsané  uznávaným elektronickým podpisem. Daňový doklad - faktura se povaŽuje za řâdnë  a
vč as zaplacený, bude-li poslední  den té to lhů ty ú ötovaná č ástka Ve výš i odsouhlasené
objednatelem odepsánazÚč tu objednatele ve prospěch ú Ötu zhotovitele uvedené ho na konkré tní
faktuře - daňové m dokladu.

Nedí lnou souč ástí  veš kerých daňových dokladŮ - faktur bude, kromě oběma smluvní mi stranami
odsouhlasené ho soupisu skuteč ně provedených prací  i zjiš t'ovací  protokol a rekapĺ tulace soupisu
stavební ch prací , dodávek, sluŽeb a výkonů  skuteč ně provedených za kaž dý měsí c, a to v ölenění
dle rozpoč tu stavby, kteý musí  být pí semně (pří padně el. podpisem) odsouhlasený technickým
dozorem investora, kontaktní  osobou objednatele a opatřený jejich podpisy. Soupĺ s skuteč ně
provedených prací  bude souč asně s daňovým dokladem - fakturou předkládán objednateli i

v elektronické  podobě formou výstupu z rozpoč tové ho softwaru, který je ve shodné  struktuře
a formátu jako byl smluvní  rozpoč et stavby, a to ve formátu 'xlsx, a ve formátu 'pdf, a dále
v otevřené m rozpoč tové m formátu odsouhlasené m objednatelem, a to vš e na e-mail kontaktní
osoby objednatele, který bude zhotoviteli sdělen po nabytĺ ú č ĺ nnostĺ  té to smlouvy. V elektronických
soupisech prací  musí  být obsaŽeny vš echny poloŽky rozpoč tu stavby vč etně těch, které  j iž  byly
provedeny a fakturovány dří ve a těch, které  teprve budou prováděny a fakturovány. Zhotovitel má
nárok na proplacení  daňové ho dokladu - faktury ve výš e uvedené  lhů tě splatnosti pouze V rozsahu,
v jaké m technický dozor investora pí semně odsouhlasil zjiš t'ovací  protokol, t j. jaké  poloŽky
zrozpoćtu stavby zhotovitele a v jaké m rozsahu uznal za zhotovitelem skuteč ně provedené .
Nebude-li dohodnuto j inak, bude cena připadají cí  na neodsouhlasený rozsah stavební ch prací ,
dodávek, sluŽeb a výkonů  zaplacena zhotoviteli až nazákladě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí
soudu, které  stanoví jeho (pří padný) nárok na zaplacení  té to č ástky.

Do patnácti kalendářní ch dní  po řádné m protokolární m předání  a převzetí  dí la, bude
zhotovitelem vystaven a objednatelĺ  předán daňový doklad - koneč ná faktura (vyú č tování  Ceny
za provedení  dí la a jeho öásti). Splatnost té to faktury-daňové ho dokladu se ří dí  öl. 6' odst. 6'10.
té to smlouvy'

Zhotovitel má nárok na zaplacení  ceny za dí lo nad rámec ceny sjednané  při uzavření  té to smlouvy
pouze v pří padech uvedených v ust. $ 222zákona č ,' 134ĺ 2016 Sb', o zadávání  veřejných zakázek,
ve znění  pozdějš í ch předpisů . Zhotovitel má nárok na zaplacení  ceny dodateč ných stavební ch
prací , dodávek, sluŽeb, č inností a výkonů , které  přesahujÍ  rámec plnění  dí la dle té to smlouvy nebo
nejsou obsaŽeny v ceně dí la dle té to smlouvy (ví cepráce) pouze v pří padě, Że ví ceprâce byly
objednatelemzadány v souladu seZZVZ, objednatelje pí semně odsouhlasilvtzv. změnové m lĺ stu
(viz následují cí odst. 6.14.), smluvní  strany uzavřely na takové  dodateč né  práce pí semný dodatek
k té to smlouvě a zhotovitel takové  dodateč né  práce řádně a vč as dle sjednaných podmí nek
skuteöně provedl.

Zhotovitel bere na vědomí , Že jaké kolĺ v stavební  práce, dodávky, sluŽby, č innosti a výkony, které
přesahují  rámec plnění  dí la dle té to smlouvy nebo nejsou obsaŽeny v ceně dí la dle té to smlouvy,
mohou být zhotovitelem provedeny pouze v pří padě, Že k nim dal před jejich provedení m
objednatel pí semný souhlas na změnové m listu, Vypracované m zhotovitelem a smluvní  strany
ohledně takových ví ceprací sjednají  pí semný dodatek k té to smlouvě. Před provedení m jakýchkoliv
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dodateöných prací , které  přesahují  rámec dí la sjednané ho v té to smlouvě, zhotovitel musí :

a) Zpracovat soupis (výkaz)těchto stavební ch prací , dodávek, sluŽeb, č inností a výkonů  v 
-č lenění dle' 

rozpoč tu stavby a v ;eno pří sné m souladu a jejich nacenění  v jednotkových cenách dle pravidel

uvedených v násteou; ĺ cí m odst' 6.15. na tzv' změnové m listu. Do změnové ho listu zhotoviteluvede

zejmé ná vš echny změny nebo ú pravy dĺ la, které  se odchylují  od smlouvy a/nebo zä vazných

doÎ umentŮ uvedâných ýet. g. odst. 3'1. té to smlouvy, veš keré  změny v mnoŽstvĺ , kvalitě nebo

druhu, které  v prů běhu realizace dí la budou objednatelem pí semně odsouhlaseny a struč ný, ale

přesný technický popis změn dí la a podrobný a přesný s tí m souvisejí cí  soupis Praci, výkonů  a

dodávek oceněńy'pöstupem dle následujĺ cí l'lo odst. 6.15' a sdělení , zda cena má vliv na lhŮtu

plnění  nebo termí n pro splněnÍ  uzlové ho bodu č i milní ku, je-li takové ho.

b) VyŽádat si pí semné  odsouhlasení  provedení  těchto stavební ch prací , dodávek, sluŽeb, č inností  a
' 

výronŮ od objednatele, autorské ho dozoru a technické ho dozoru investora na pří sluš né m

změnové m listu.

ohledně stavební ch prací , dodávek, sluŽeb, öinností  a výkonů , které  přesahují  rámec plnění  dí la

dle té to smlouvy nebo nejsou obsaŽeny v ceně dí la dle té to smlouvy, se smluvní  strany zavazují

sjednat pí semný dodatek k té to smlouvě.

6.15. Pro ocenění  ví ceprací  se pouŽijí  přednostně jednotkové  ceny V té  výš i, kterou pouŽil zhotovitel

pro sestavení  nabí dkové  ceny j í m podané  do zadávací ho ří zení  veřejné  zakâzky v ölenění  dle

rozpoč tu stavby; dodateč né  stavební  práce, dodávky, sluŽby, č innosti a výkony, (tzv' ví cepráce),

kteié  nebudoú  odpoví dat ani jedné  z poloŽek obsaŽených v nabí dce zhotovitele podané

do zadávací ho ří zení  nebo budou v nabí dce zhotovitele podané  do zadávací ho ří zení  obsaŽeny

ví cekrát s rozdí lnými jednotkovými cenami, budou oceněny do výš e maximálně směrných cen

vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno platných a riöinných v době provádění dí la dle té to smlouvy,

kieré  budou sní Žené  o 5 % . Dodateč né  stavební  práce, dodávky, sluŽby, č ĺ nnosti a výkony (tzv'

ví cepráce)' které  nebudou odpoví datŽádné  z poloŽek obsaŽených v nabí dce zhotovitele v cenové

soustavě ÚRS Praha nebo RTS Brno platné  a ú č inné  pro rok provádění  dí la, budou oceněny na

základě pí semné  dohody smluvní ch stran - obvyklá cena způ sobem uvedeným v následujÍ cí ch

větách tohoto odstavce:

Specifikace stavební ch prací , dodávek, sluŽeb, č inností  a výkonů  neuvedených v rozpoötu stavby

budou oceněny dle skuteč ných cen jednotlivých dodavatelů  doloŽené  nabí dkami min.2 dodavatelŮ

(netvoří cí ch koncern se zhotovitelem č i j inak spojených s osobou zhotovitele), nebo nabí dkou
předloŽenou objednatelem. Tato cena bude navýš ena o koordinač ní  přiráŽku ve výš i do 5%  z ceny

těchto stavební ch prací , dodávek, sluŽeb, č inností  a výkonů '

6.1 6.

Koneč ná cena takových stavební ch prací , dodávek, sluŽeb, č inností a výkonů  bude vŽdy pí semně

odsouhlasena s objednatelem postupem dle té to smlouvy'

Tento způ sob ocenění , uvedený vtomto odst' 6'15. se pouŽije iv pří padě, kdy dojde kdohodě
o ceně rozš í ření  předmětu dí la nebo jeho změně, ale strany smlouvy nesjednají  dů sledky na výš i

ceny Ve smyslu ust. Ş  2614 obćanské ho zákoní ku.

Smluvní  strany se výslovně dohodly, Že objednatel je oprávněn kdykoliv ztjŽitJomezit rozsah

předmětu plnění  (rozsah dí la) dle té to smlouVY, â to jednostranným pí semným oznámení m

zhotoviteli, ze které ho musí  být zřejmé , kterou č ást č i souč ást dí la si nepřeje/nepoŽaduje

od zhotovitele prové st. od okamŽiku oznámení  objednatelem není  zhotovitel oprávněn a povinen

takový rozsah dí la (s)plnit objednateli a objednatel nemá povinnost v souvislosti s takovou

nesplněnou č ástí dí la cóĺ < oliv zhotoviteli uhradit. V takových pří padech musí  byt cena dí la ú měrně

sní Žena, s pouŽití m cen z rozpoč tu stavby v nabí dce zhotovitele podané  v zadâvací m ří zení .

Zhotovitel je povinen zpracovat na mé něpráce také  tzv. změnový list (se soupisem těchto

mé něprací â jejich nacenění v jednotkových cenách z rozpoćtu stavby)a nechat sitako  změnový

list pisemnă potvrdiVodsouhlasit objednatelem, autorským dozorem a technickým dozorem

inveś tora' omezení  rozsahu prací  bude provedeno na základé  posouzení  takovou změnu prové st

Ve smyslu pří sluš ných ustanovení  zzvz, popřĺ padě dle j iných předpisů  rä ahují cĺ  se

na objednatele č i předmět a charakter tohoto dí la.

objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je č i není  evidován jako ne-spolehlivý plátce DPH

ve myslu ustanovení  Ş  106a zâkonao DPH. V pří padě, Že ke dni uskuteč nění  zdanitelné ho plnění
6.17
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6.1 8.

6.1 9.

6.20.

bude v pří sluš né m systé mu správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, je objed

oprávněn prové st ú hradu daňové ho dokladu do výš e bez DPH'

Č ástta rovnají cí se DPH bude objednatelem pří mo poukázâna na ú č et správce daně podle s 109a

zé kona o DPH. Smluvní  strany prohlaš ují , v pří padě plnění  öástky DPH pří sluš né mu financní mu
ú řadu, tedy správci daně, je uhrazena tato č ást dí la ve výš i takto objednatelem uhrazené  tnýš e

DPH.

Pokud zhotovitel na pří sluš né  faktuře - daňové m dokladu uvede bankovní  ú č et nezveřejněný
správcem daně č i bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a objednatel j ĺ Ž na takto

uvedený bankovní  ú č et provedl ú hradu, je zhotovĺ tel povinen nahradit objednateli Š kodu, která mu

z tohoto dů vodu vznikla.

Zhotovitel odpoví dá za posouzení  plnění  z hlediska Ş  92a a nâvazně za vystavení  daňové ho
dokladu - faktury s náleŽitostmi podle Ş  29 zákona o DPH. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli
š kodu, která vznikne v dŮsledku nedodrŽení  podmí nek těchto ustanovení  zhotovitelem'

Postoupení  peněŽitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklých v souvislosti s touto
smlouvou třetí osobě je nepří pustné  bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele.

Zhotovitel prohlaš uje, Že nebude poŽadovat placení  zalohy ani přiměřenou č ást odměny v prů běhu
provádění  dí la ve smyslu s 2611 obč anské ho zákoní ku.

7. souclNNosT sMLUVNí oH STRAN A DALŠ í CH sUBJEKTÜ

7.1. Smluvní  strany sezavazují  vyvinout veš keré  ú silí  k vytvoření  potřebných podmí nek pro řádné  a
vč asné  provedení  dí la dle podmí nek stanovených touto smlouvou, které  vyplývajÍ  zjejich
smluvní ho postavení . To platí  i v pří padech, kde to není  výslovně stanoveno ustanovení m té to
smlouvy.

7.2. Pokud jsou které kolĺ  ze smluvní ch stran známy skuteönosti, které  j í  brání  nebo budou bránit, aby
dostála svým povinnostem vyplývají cí  zté to smlouvy, sdělí  tuto skuteönost neprodleně pí semně
druhé  smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují  neprodleně odstranit v rámcisvých moŽností
vš echny okolnosti, které  jsou na jejich straně a které  brání  splnění jejich povinností  vyplývají cí ch
z té to smlouvy.

7 .3. Zhotovĺ tel se zavazuje, ž e na základě skuteč ností  zjiš těných v prů běhu plnění  d í la a dalš í ch svých
povinností  dle té to smlouvy navrhne a provede opatření  směřují cí  k dodrŽení  podmí nek
stanovených touto smlouvou pro řádné  a vč asné  provedení  dí la a splnění  dalš í ch smluvní ch
povinností , k ochraně objednatele před š kodami, ztrátami a zbyteč nými výdaji a Že poskytne
objednateli, zástupci objednatele jednají cí mu ve věcech technĺ ckých a j iným osobám zú č astněným
na provádění dí la č i osobám, které  takto objednatel oznaćí  veš keré  potřebné  doklady, konzultace,
pomoc a j inou souč ĺ nnost, kterou po něm lze s přihlé dnutí m ke vš em okolnostem poŽadovat.

7.4. Zhotovitel se zavazuje uposlechnout jakýchkoliv pří kazů  směřují cí ch k zastavení  öi pozastavení
konkré tní ch č inností na č ástidí la, a tonazâkladë výzvy archeologů  provádějí cí chZAV tak, abytito
archeologové  mohli v pří padě nálezů  objektů  archeologické ho zájmu prové st ZAV ' Zhotovitel je
pak povinen provádět j inou č ást dí la nedotöenou nálezem objektů  archeologĺ cké ho zájmu tak, aby
dí lo jako celek bylo provedeno řádně a vč asně. Jakýkoliv nález objektů  archeologické ho zájmu
v souvislosti s prováděným dí lem musí  být bezodkladně zapsán do stavební ho dení ku. Bude-li mí t
pří padný nálezobjektů  archeologické ho zájmu vliv na lhů tu plnění dle té to smlouvy, bude pří padná

změna lhů ty plnění  řeš ena smluvní mi stranami v souladu s touto smlouvou'

7.5' Zhotovitel se zavazuje, ž e bude respektovat a ří dit se mí stní mi podmí nkami a souč asně
podmí nkami dí lem dotč ených subjektů , tedy zejmé na, nikoliv vš ak výluöně, podmí nkami

uvedenými ve smlouvách uzavřených mezi objednatelem ć i zjiných dokumentů , které  objednatel
předal öi předá zhotovitelĺ  č ijsou souč ástĺ  závazných dokumentů . Souöasně je zhotovitel povinen

dodrŽovat dalš í  podmí nky třetí ch subjektů  uvedených v projektové  dokumentaci č i v dalš í ch
dokumentech, na něŽ je odkazováno touto smlouvou. Podmí nky těchto subjektů  pak musí  býtvŽdy
splněny. K pří padným změnám podmí nek dle tohoto ustanovení  pak mů Že dojí t pouze na zź kladë
dohody mezi objednatelem a konkré tní m třetí m subjektem. Změnu pří sluš ných podmí nek dle
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a

7.6.

8.'1

8.2

8.3

8.4.

tohoto ustanovení  následně objednatel sdělĺ  zhotoviteli, a to na zâkladě explicitní  a pí semné

informace objednatele a zhotoú itel je povinen dodrŽovat a respektovat tyto nové  č i upravené

podmí nky.
Zhotovitelje dále povinen uzavří t s objednatelem dohodu o předč asné m uŽí vání v souladu s touto

smlouvou.

8. PRoHLÁŠ eruĺ  
^ z^ v

AZRY zHoToVlTELE. oPRÁVNĚNĺ  oBJ EDNATELE

Zhotovitel prohlaš uje, Že se plně seznámil s rozsahem a povahou dí la a jeho öástmi, s mí stem

provádění  dí la i dalš í mi mí stní mi podmí nkami, Že jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní  a
j ine podmí nky pro prováděnĺ  dí la dané  zadávací mi podmí nkami zadavatele (objednatele)

2adávací ho ří ż eni veřejné  zakâzky a Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,

které  jsou pro řádné  a vč asné  provedení  dí la nezbytné . Zhotovitel na základě uvedené ho

prohlaš uje, Že splní  závazek zaloŽený touto smlouvou řádně a vč asně, za cenu dí la, aniż  by

podmiňoval splnění  své ho touto smlouvou stanovené ho závazku poskytnutí m j iné  neŽ dohodnuté

souöinnosti'

objednatel je oprávněn sám, prostřednictví m své  kontaktnĺ  osoby ć i jaké koliv oprávněné  třetí

osóoy vykońávat v mí stě provádění  dí la a v prů běhu provádění  dí la kontrolně-technický dozor

obje naiele a v jeho prů běhu zejmé na sledovat, zda jsou práce na dí le prováděny dle projektové

do-kumentace, KZP, technických norem a jiných právní ch předpisŮ a v souladu s rozhodnutí m

orgánů  veřejné  správy a touto smlouvou o dí lo;  na nedostatky při provádění  dí la upozorní zápisem
v konkré tní m stavební m dení ku' osoba vykonávají cí  technický dozor investora, nebo osoby

pí semně j í m zmocněné , je oprávněna dát pracovní ků m zhotovitele přikaz k přeruš ení  prací  č i

k pozastavení  provádění dí la, je-li ohroŽena bezpeč nost prováděné  stavby, Život nebo zdraví  osob
pracují cí ch na stavbě při provádění  dí la tizájmy třetí ch subjektů  a j iných osob' Dále je zhotovitel

povinen umoŽnit jakýmkoliv objednatelem urč ených třetí ch osob jakoukoliv j inou kontrolu

prováděné ho dí la a moŽnost přeruš ení  prací  č i pozastavení  provádění  dí la ze strany těchto

objednatelem urč ených třetí ch osob i z dů vodů  zde neuvedených. Zhotovitel je povinen tuto

skuteč nost strpět, a to bez jakýchkoliv dalš í ch nároků '

Zhotovitel je povĺ nen výkon jaké koliv kontroly strpět a poskytnout objednateli k její mu provedení

veš kerou potřebnou souč innost.

Zhotovitel sije vědom skuteÖnosti, Že výkon technické ho dozoru investora nesmí  provádět sám ani
je nesmí  provádět osoba s ní m propojená.

V prŮběhu provádění  dí la se budou konat kontrolní  prohlí dky, na které  budou/mohou být zvâni i

zástupci dotč ených orgánů  veřejné  správy č i j iných subjektů . Zhotovitel zajistĺ  ú č ast pří padných

poddodavatelů  ă vč asńé  oznamování  hlavní ch fé zí  provádění  dí la zástupců m dotöených orgánů

veřejné  správy'

V prů běhu provádění  dí la se budou konat kontrolní  dny svolávané  zástupcem objednatele č i

oprávněnou třetí  osobou objednatele. obsahem kaŽdé ho kontrolní ho dne bude kontrola vš ech

záleŽitostí  týkají cí ch se předmětu dí la, vč etně postupu, nákladů  a jakýchkoli záleŽitostí ovlivňují cí ch
předmět plnění , předjí mané  pří pravy pro budoucí  práci na dí le a řeš ení  jakýchkolĺ  záleŽitostí

vyvstávajicí ch v souladu s tí mto ustanovení m' Zkaž dé ho kontrolní ho dne bude poří zen zápis,

kĺ erý po epí š í  r] öastní ci tohoto jednání , a to i v elektronické  podobě, dle dohody smluvní ch stran.

Zhotovitel č ijeho pověřený zástupce je povinen ú č astnit se svolaných kontrolní ch dnů . Zhotovitel

je povinen ź ajistit odpovida.| í cí  a vhodné  zázemí  a technické  vybavení  zejmé na pro řádné

brpvádění kontrolní ch dnů , které  té Ž poskytne objednateli, oprávněným třetí m osobám objednatele

a objednatelem urč eným subjektů m, a to zejmé na za Úč elem kontroly prováděné ho dí la (zejmé na

uzaú řené  a zastřeš ené  prostory, pří pojné  body elektrické  energie pro napájení  PC techniky a

souč asně poskytne nezbytný hardware, napří klad tiskárnu, bude-li objednatelem vy'Žadována)-

Zhotovitel je povinen předat objednateli před zahź ljení m vlastní ho provádění  dí la seznam

poddodavaielů , a dále při kaŽdé  změně do 5 pracovní ch dnů  ode dne, kdy tato zmé na nastala.

š eznam poddodavatelŮ je zhotovitel povinen dodat i na Žádost objednatele v objednatelem

stanovené  lhů tě. Seznam poddodavatelů  musí  obsahovat výš i jejich podí lu na provádění  dí la-

Změna poddodavatele, s jehoŽ pomocí  zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávací m ří zeni veřejné

8.5.
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8.6

8.7

8.8

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5,

zakázky,je moŽná pouze ve výjimeöných pří padech a pouze s výslovným pí semným souhlase:_

objednatele, a to pouze za taróvé no poooä oä vatele, který prokáź e splnění  kvalifikace minimálně

ve stejné m rozsahu, jako poddodavatel, i"noz má nańradii. Veš keré  náklady spojené  se změnaml

poddodavatele nese zhotovitel.

Zhotovitel se výslovn ě zavazuje, Že své  závazky vů č i poddodavatelů m, které  vyuŽije k provádění

předmětu dí la dle t"io .,'.louuý, buoe hradit řádńě a vöasně vš e ve lhů tách jejich splatnosti.

PouŽije-li zhotovitel k provádění  dí la č i jaké koliv jeho'öásti č i souč ásti jaké hokoliv poddodavatele,

odpoví dá bez dalš í ho'za j im prováděnââ p.u"b"né  dí lo, öi jeho č ást a souöást tak, jako by jej

provedl sám'

Bude-li v prŮběhu provádění  dí la zřejmé , Že dí lo je prováděno vadně č i Že dí lo bude v budoucnu

vykazovat vady (dále t"/  j"Lo ,,n9ŽádbucÍ  stav"), j 'e objednatel oprávněn pozastavit provádění  dí la

öi jeho takto dotcené  č ásii . nárĺ oit zhotoviteli ńavrnnóut objednateli náp.ravu tohoto neŽádoucí ho

stavu prováděné ho dí la č i jeho č ásti, uio ńu výluöný náklaó a nebezpeöí  zhotovitele. NeŽádoucí

stav prováděné ho dí la buáe stanoven na zánladë  znalecké ho posudku, odborné ho posouzení

objednatelem ureenJrlä  subjektu, č ij inýń vnodným způ sobem dle volby objednatele. Zhotovitelje

v tomto pří padě povinen vypracovat pro objedńa1ele ná.vrh nápravy tohoto neŽádoucí ho stavu'

odsouhlasení  zhotovitelem'navrŽené ho reseî ĺ  neŽádoucí ho stavu svědöí  bez dalš í ho objednateli'

V pi.'ááe' rov oojeoňatel neoosouhlasí  zhotovitelem navrŽené  řeš ení  neŽádoucí ho stavu a

smluvní  strany ." h"áonodnou na řeš ení  neŽádoucí ho Stavu, má objednatel právo od smlouvy

odstoupit. Zhotoviteli v pří padě nápravý neŽádoucí ho stavu nenáleŽí  jakákoliv dalš í  odměna nad

nĺ '.. ceny dí la mimo dalš í ch pří padů  stanovených touto smlouvou'

9. STAVEBNĺ  DENĺ K

Zhotovitel se zavazuje ode dne předání  staveniš tě (viz č l' 1O. té to smlouvy) objednatelem

zhotoviteli vé st řádně stavební dení k stavuy (daleté Żjaŕ o,,stavební denĺ k") vš e v souladu s ust' $

166 zâk. ö,.283t2o2i so., stavební  zákon ú  pl"tne' zhěnĺ  (dále té Ž jako ,,stav-ební  zákon") a jeho

prováděcí mi předpisy. š iä ""o"ĺ  dení k je zhotovitel povinen vé st vŽdy alespoň v jednom originále

a dvou prů pisech. vósĺ < ere zápisy ve siavební m dení ku budou prováděny v jazyce č eské m'

Ve stavební m dení ku vedené m zhotovitelem budou zaznamenávány zejmé na veš keré  skutecnosti

o prů běhu vš ech prací v souvislosti s provádění m dí la, vč etně prací  poddodavatelů ' zejmé na popis

provedené  práce a ńouzitých techn'ologií , r] daje o pouŽité  výkresové  dokumentaci, statistické

üo"i", óó"ě[ rnostní  ńá; ińký a odchýký v provedeni..oĺ la. oo pří sluš né  projektové  dokumentace'

informace o konání 'kontrolní ch dnů  á Ját" j"reroliv j iné .informace mají cí  vztah k prováděné mu

dí lu dle té to smlou"ř ei ;ä Lé ŕ oliv dalš í  ińfôr.u.", Ŕteré  si objednatel vyŽádá nad rámec zde

uvedených.

Do stavební ho dení ku bude zhotovitel zapisovat vš echny skuteč nosti stanovené  pří sluš nými

právní mi předpisy a souč asně vš echny skuieönosti rozhodné  pro plnění  podmí nek té to smlouvy'

Stavební  dení k bude uloŽen na staveniš ti a bude oběma smiuvní m stranám kdykoliv pří stupný

v době pří tomnostijakýchkoli osob na stáveniš ti provádějí cí dí lo č i dohled nad prováděným dí lem'

o1ginál stavebnĺ ho'ilî lŔ' je zhotovitei poui."ń předat objednateli (natrvalo) při přejí mací m ří zení

dle té to smlouvy.

Stavební  dení k vede zhotovitelem pověřená osoba, a to na bázi denní ch zâznamů . V pří padě

změny osoby znotoviteteń pověřené  k vedení  stavební ho denÍ ku musí  být tato skuteč nost

oó'o xluoně uvedena ve stavební m dení ku'

Zhotovitel je povinen uloŽit prů pis d-enní ch záznamŮ ve stavební m dení ku odděleně od kaŽdé ho

originálu tak, aby byl k dispozicj v pří pä dě ztráty č i znič enĺ  originálu stav-ební ho dení ku. Stavební

dení k musí  být uloŽen tak, aby ny vzořä ru'ż itc k dispozici objednateli č ijí m zmocněné  osobě a

oióánu státniho stávební ho oórlté ou č ij iné mu orgánu veřejné  správy'

Denní  záznamy se do stavební ho dení ku zapisujĺ  tak, ie se pí š Í  do knihy s oč í slovanými listy

jednak pevnými, ; .oňáŕ p"ĺ orov.anými ; .;ů " oä oelit"lne prť lpisy. Perforované  listy se oč ĺ slují

shodně s listy pevnými' Denní  = a.numri.ăp"ujq 
oprávněná osoba öitelně V den, kdy byly práce

provedeny n"oo ráv' ; .1; i' iŕ ut.on'o.ti,' kté ré  jsou předmětem zápisu. Ve vš ech denní ch

9.6.
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9.7

záznamech nesmí  být vynechána volná mí sta.

Zhotovitel se zavazuje na základě Žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat objednateli

ú plné  kopie záznamü ze stavebnĺ ho dení ku.

Zâznamy ve stavební m dení ku nepředstavují  ani nenahrazují  dohody smluvní ch stran č i zvláš tní

pĺ ..ńná prohláš ení  které koliv ze smluvní cń stran, která dle té to smlouvy musí  uč init a doruč it

druhé  ze smluvní ch stran.

objednatel je oprávněn pravidelně kontrolovat stavební  dení k a k jednotlivým záznamů m připojit

vy;ádření , kĺ erá'povaŽujeza nezbytná a dů leŽitá, pří padně napsat svů j pož adavek č i pokyn'

objednatel mů Že vzné st jaké koliv námitky k záznamŮm a Údajů m zhotovitele ve stavební m dení ku.

ruamitry musí být v'neseny bezzbytećné ho odkladu od provedení  záznamu ve stavební m dení ku.

K poŽadavků m objednatele zapsaným do stavební ho dení ku se zhotovitel vyjádří do 3 pracoynich

dnŮ nebo nejpozd'ěji do objednatelé m stanovené ho prodlouŽené ho termí nu. Toto ustanovení  platí

i v opač né m vztahu t j ' zhotovitel - objednatel.

9.8

9.9.

9.10

9.11

1o. STAVENIŠ TĚ A JEHoŻĄBlzENl

1o.1' objednatel protokolárně předá zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje a je povinen od objednatele

přezí t staveniš tě nejpozdějĺ  do 5 kalendářní ch dnů  od výzvy ze strany objednatele. o předání

staveniš tě objednatelôm a.;óho převzetĺ  zhotovitelem bude sepsán samostatný pí semný protokol,

který bude výhotoven ve dvou stejnopisech, z nichŽ każ dá smluvní  strana obdrŽí  po jednom

stejňopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvní ch stran. Staveniš tě je vymezeno

projektovou dokumentací  uvedenou v té to smlouvě'

1O.2. Zhotovitel se zavazu1e zachovávat na staveniš ti ěistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen. denně

odstraňovat na své  ńarlaoy a nebezpeč í  odpady a neöistoty vzniklé  z jeho č innosti č i č inností

třetí ch osob na staveniš ti, technickými č i j inými opatření mi zabrařlovat jejich pronikání  mimo

staveniš tě a na pozemní  komunikace sousedí cí mi se staveniš těm. Zhotovitel se dále zavazuje

dodrŽovat pokyny oprávněných třetĺ ch osob uvedených v té to smlouvě. V rozsahu tohoto závazku

zajiš t'uje zhotóviiel na své  náklady zaŕ í zení  staveniš tě, veš kerou dopravu, skládku, pří padně

meziděponiĺ  materiálu, a to i vytěŽené ho, přič emŽ náklady s plnění m tohoto závazkujsou zahrnuty

v ceně dí la.

1o.3. Zhotovitel bude mí t v prů běhu realizace a dokonč ování  předmětu dí la na staveniš ti výhradní

odpovědnost za:

a) zajiš tění  bezpeč nosti vš ech osob oprávněných k pohybu na staveniš ti a dalš í ch třetí ch osob

pohybují cí ch se v mí stech provádění předmětu plnění dle té to smlouvy;

b) udrŽování  staveniš tě v uspořádané m stavu za ú č elem předcházení  vzniku š kod;

c) zajiš tění veš keré ho osvětlenĺ  azábran potřebných pro prů běh prací , bezpeč nostní ch a dopravní ch' 
opä tření  pro ochranu staveniš tě, materiálů  a techniky vnesených zhotovitelem na staveniš tě, jakoŽ

i odpovědnost za zajiš tění  opatření  pro zabezpeč ení  bezpeč nosti silnič ní ho provozu v souvislosti

s ońezení mi spojenými s realizacĺ  dí la a za osazení  pří padné ho dopravní ho znač ení ;

d) provedení  veš kerých odpoví dají cí ch ú konů  k ochraně Životní ho prostředí  na staveniš ti i mimo ně a' 
k zabránění  vzniku š kod zneč iš tění m, hlukem, nebo z jiných dŮvodů  vyvolaných a způ sobených

provozní  č inností  zhotovitele, likvidaci a uskladňování  a ekologickou likvidaci veš keré ho odpadu,

vznikají cí ho při č innosti zhotovitele v souladu s pří sluš nými právní mi předpisy, okamŽitý prů běŽný

Úklid zneč iŠ těných pří stupových komunikací ;

e) zajiš tění  prů jezdnosti a prů chodnosti podé l staveniš tě v souvislostĺ  s přĺ lehlými pozemní mi

komunikacemi, které  mohou být dotóeny prováděným dí lem;

f) zajiš tění  staveniš tě a pracoviš tě proti vš em vlivů mznemoŽňují cĺ m nebo znesnadňují cí m práci a
' 

'"j istenĺ jeho 
a jejich ochrany před povětrnostní mi vlivy vč etně zajiš tění jejich řádné ho odvodnění '

pří padné 'ho vytáp'ění a vysoú š ení ' pokud si to povětrnostní  podmí nky vyž âdají  (např. zabezpeć,ení

proti vnikánĺ '.;ai< ycnrollí  imisí  vč . vody, zajiš tění  moŽné ho č erpání  vody, zajiš tění  kopů '
pří střeš ky, apod')'
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel po celou dobu realizace dí la zodpoví dá za zabezpeöení  staveniš tě dle podmĺ rre*

platných právní ch a technických předpisů  a té to smlouvy. Zhotovitel v plné  mí ře zodpoví dá
zabezpeč nost a ochranu zdraví  vš ech osob v prostoru staveniš tě a zabezpeč í  jejich vybavenĺ
ochrannými pracovní mi pomŮckami' Dále se zhotovĺ tel zavazuje dodrŽovat bezpeč nostní '
hygienické , technické  a právní  předpisy.

Zhotovitel zajiš t'uje pří pravu staveniš tě, zaří zeni staveniš tě, vč etně zajiš tění  energií  potřebných
kprovádění  dí la dle té to smlouvy, na vlastní  ú öet a nebezpeč í  a dle vlastní ch potřeb.Zaří zení
stavenĺ š tě zhotovitelem takté ż  musí  být v souladu s poŽadavky projektové  dokumentace uvedené
v té to smlouvě a poŽadavky objednatele. Zhotovitel v té to souvislosti zajistí  v rámci zařî zení
staveniš tě podmí nky pro prováděnĺ  kontrol prováděné ho dí la ze strany objednatele, oprávněných
třetí ch osob a osob, které za oprávněné  osoby objednatel oznaćí . Zhotovitel v té to souvislosti zajistí
zejmé na pak podmí nky pro výkon funkcí  oprávněných třetí ch osob tak, aby tyto osoby č i jejich

oprávnění zástupci mohli provádět výkon svých öinností  vztahují cí  se k provádění  dí la zhotovitelem
dle té to smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele neumí stit na staveniš tě,
jeho zaří zení  č i prostory se kterýmkoliv staveniš těm souvisejí cí jaké koli reklamní  zaří zení , at' j iž
vlastní  č i ve vlastnictví  třetí  osoby, kromě povinné  publicity a publicity poŽadované  objednatelem.

Nejpozději v den předání dokonč ené ho dí la v souladu s touto smlouvou objednateli musí zhotovitel
toto staveniš tě zcela vyklidit (vöetně odstranění  vš ech zaří zenî  staveniš tě ze staveniš tě), prové st
závěreć,ný ú klid mí sta provádění  stavby vč etně stavby samotné  (staveniš tě samotné ho) a uklizené
a vyklizené  staveniš tě předat objednateli;  o předání  staveniš tě bude sepsán protokol podepsaný
oběma smluvní mĺ  stranami, ohledně které ho platí  přiměřeně ustanovení  č l. 11. té to smlouvy
vztahují cí  se k předávací mu protokolu. Pozemky a komunikace dotč ené  provádění m dí la budou
k tomuto dni uvedeny do pů vodní ho stavu nebo do stavu dle podmí nek správní ch povolení  a
souhlasů , které  se vztahují  k předmětu dí la dle té to smlouvy.

,l1. PoDMĺ NKY PRoVÁDĚľ ĺ ĺ  oĺ l.R, DoKoNcEľ ĺ Lpĺ m, pŘeoÁľ ĺ A PŘEVzErĺ  oĺ m

Kvalĺ ta zhotovĺ telem uskuteč něné ho předmětu plnění  dle té to smlouvy musí  odpoví dat veš kerým
poŽadavků m uvedených v platných právní ch-a technických normách vztahují cí ch se k předmětu
plnění , zejmé na dále pak v závazných csN, CsN EN, jakož  i v platnýoh technických předpisech č i
pravidlech. Zhotovĺ telje povinen dodrŽet při provádění dí la veš keré  platné  právní předpisy, jakož i
vš echny podmí nky urč ené  touto smlouvou, její mi pří lohami a dokumenty, které  se vztahují  k dí lu č i
je na ně touto smlouvou odkazováno. Dí lo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, se
stavební m zákonem a v souladu s právní mi a technickými předpĺ sy souvisejí cí mi (jedná se
zejmé na o prováděcí  vyhláš ky ke stavební mu zákonu a právní  a technĺ cké  předpisy souvĺ sejí cí )'
Zhotovitelje povinen zajistit, ž e na výrobky, které  budou zabudovány do dí la a na které  se vztahuje
ustanovení  $ 13 zákona č ,.2211997 sb', o technických poŽadavcí ch na výrobky a ozměně a
doplnění  některých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisu, bude objednateli, nebo j í m urč ené
osobě, nebo k tomu pří sluš né mu orgánu, předloŽeno zhotovitelem prohláš ení  o shodě. Dí lo pak
bude prováděno v souladu s platnými č eskými hygienickými, protipoŽární mi, bezpeč nostní mi
předpisy a dalš í mi souvisejí cí mi právní mi a technickými předpisy a v souladu se vš emĺ  poŽadavky

dotč ených orgánů  veřejné  správy v rámci stavební ch povolení  č i j iných správní ch povolení  a
souhlasů  a v souladu s pož adavky uvedenými v projektových dokumentací ch.

Dí lo bude odpoví dat nejnovějš í mu stavu technĺ ky, spolehlivosti i funkci, bude prvotří dní  ve vš ech
detailech, zabezpećí  bezporuchový provoz a bude odpoví dat a vyhovovat poŽadovaným ú č elŮm,

ke kterým bylo zhotoveno podle té to smlouvy.

Pro dí lo pouŽije zhotovitel jen nové  materiály a výrobky nejvyš š í  kvality, které  mají  takové
vlastnosti, aby po dobu předpokládané  existence dí la byla, při běŽné  ÚdrŽbě, zaruč ena
poŽadovaná mechanická pevnost a stabilita, hygienické  poŽadavky, ochrana zdraví  a Životní ho
prostředí  a bezpeönost při už í vání  č i dalš í  aspekty, které  jsou pro tento druh dí la obvyklé  č i

oč ekávané .

Zhotovĺ telje povinen při provádění dí la prů běŽně prověřovat vhodnost projektové  dokumentace a

dalš í  dokumentace, podle kterých je dle té to smlouvy Vymezen předmět a rozsah dí la a podle

11 .1

11.2

11.3
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kterých je povinen dí lo věetně dalš í  potřebné  projektové  dokumentace zhotovit, zejmé na

proí ěřouä t, zda jsou v souladu s platnými právní mi a technickými předpisy, vyhláš kami' naří zení mi,

pravidly, regulaôemi a normami, a tô před zapoěetí m prováděnĺ  dí la a je povinen neprodleně

pĺ 'u'ńe nă nevhodnost dokumentŮ uvědomit objednatele ve smyslu us1. $ 2594 oböanské ho

zákoní ku' Pokud tuto povinnost nesplnĺ , odpoví dá za vady dí la tí m způ sobené , je povĺ nen uvé st

dí lo na své  náklady do souladu s platnými právní mi a technickými předpisy, vyhláš kami,

naří zení mĺ , pravidly, ŕ egulacemi a normami a odpoví dá v plné m rozsahu rovněŽ za dalš í  dů sledky

poruš ení té to povińnosti, vč etně náhrady ú jmy, která v dů sledku opomenutí zhotovitele objednateli

event. tí mto vznikne. Stejným způ sobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí  osoby (své

dodavatele a poddodavatelô), které  v souladu s touto smlouvou pouŽije ke splnění své ho závazku

dle té to smlouvy. Projektovou dokumentaci uvedenou v té to smlouvě protokolárně předá

objednatel zhotoviteli po uzavření  té to smlouvy, a to na zâkladě pí semné ho protokolu

po'depsané ho kontaktní mi osobami obou smluvní ch stran popří padě jinými pověřenými osobami

za kaŽdou ze smluvní ch stran' Zhotovitel je povinen tuto projektovou dokumentaci převzí t a pouŽĺ t

j i pouze pro ú č el uvedený v té to smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, ž e zajistí  provádění  dí la tak, aby provádění  dí la:

respektovalo skuteč nost stálé ho provozu na pozemní ch komunikací ch v mĺ stě prováděnĺ  dí la č i

s mí stem provádění  dí la sousedí cí mi, aby zhotovitel před zahájení m jaké koliv č ásti dí la dle

projektové  dokumentace v dostateč né m öasové m předstihu zajistil podmí nky pýnulosti a

beź peč nosti provozu na těchto pozemní ch komunikací ch, a to v ú zké  souč innosti s Policií  CR,

obecní  policií  a dalš í mi dotöenými subjekty popří padě s takovými subjekty, které  objednateĺ  urč í ;

koordinoval s pří sluš nými správci inŽenýrských č ij iných sí tí , které  se nacházejĺ  v mí stě provádění

dí la dle té to smlouvy č i v jeho blí zkosti;

v co nejmenš í  mí ře omezovalo už í vání  mí sto provádění  dĺ la vymezené ho v Öl. 5. té to smlouvy,

veřejných prostranství  č ij iných okolní ch dotč ených pozemků  č i staveb;

neobtěŽovalo třetĺ  osoby a okolní  prostory zejmé na hlukem, pachem, emisemi, prachem,

vibracemi, exhalacemi a zastí nění m nad mí ru přiměřenou mí stní m poměrů m;

nemělo nepří znivý vliv na Životní  prostředí , vč etně minimalizace negativní ch vlivŮ na okolí

výstavby;

bylo zabezpeč eno pro č innost każ dé  profese odborným dozorem zhotovitele, který bude

gârantovat dodrŽování  technologických postupů ' Toté Ž platí  pro práce poddodavatelů ' odbornou

ú roveň realizované ho dí la jako celku zabezpeći zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou

osobou ve smyslu zákona č . 360/1992 Sb., ovýkonu povolání  autorizovaných archite.rli, 
"

o výkonu povolání  autorizovaných inŽenýrŮ a techniků  č inných ve výstavbě, ve znění  pozdějš í ch

předpisů . Tento odpovědný dozor zhotovitele č i autorizovaná osoba se musí  vŽdy na uýzvu

objednatele, kontaktnÍ  osoby objednatele č i oprávněných třetí ch osob prokázat pří sluš ným

oprávnění m č i jeho kopií .

Zhotovitel na sebe přejí má zodpovědnost a ruč ení  za ú jmy způ sobené  vš emi osobami

zú č astněnými na provádění  dí la po celou dobu provádění  dí la, tzn. do převzetí  dokonč ené ho dí la

objednatelem bez vad a nedodělků  brání cí ch řádné mu už í vání , stejně taza ú jmy způ sobené  svou

öińností  objednateli nebo jakýmkoliv třetí m osobám na majetku tzn., Že vpří padě jaké hokoliv

naruš enĺ  č i poš kození  majetku (např' objektů , prostranství , inŽenýrských sĺ tí ) je zhotovitel povinen

bez zbytećné ho odkladu tuto Újmu na své  náklady odstranit, a nenĹli to moŽné , tak finanč ně

uhradit

11.6. Zhotovitelje povinen v prů běhu realizace dí la:

a) zané st do projektové  dokumentace skuteč né ho provedení  veš keré  odchylky a ú pravy

od navrŽené ho tôchnické ho řeš ení  dí la, a to vč etně geodetické ho zaměření . Zhotovitelje povinen

nejpozději při přejí mací m ří zení  předat objednateli 4 t iš těné  vyhotovení  (vŽdy i elektronicky na CD,

oÝb ei ; ińé m nosí č i digitální ch informací  - formát * 'pdf a * 'dgn nebo * .dwg) projektové  dokumentace

se zakreslení m skuteč né ho provedení  dĺ la a jeho öásti.

b) při prováděni zakrývaných č ástí  dí la pí semnë  a prokazatelně vyzvat objednatele prostřednictví m' 
kontaktní osoby objednatele a technický dozor investora k jejich kontrole před zakrytí m v předstihu

11.4.

a)

b)

c)

d)

e)

0

11.5.
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UI
alespoň tří  pracovní ch dnů ; a v přĺ padě, Že objednatel kontrolu provedených cástí dí la neprov* =  I
má se za Io, Že se zakrytí m souhlasí ;  zhotovitel uvede tuto skutecnoś t do stavební ho denĺ < - I
Nesplní -li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývé lní  č ástí  dí la, je povinen na Žádcs:

objednatele odkrýt práce, které  byly zakryty, nebo které  se staly nepří stupnými, na svů j náklao a

ne'bezpeöí  a umoŽnit objednateli kontrolu té to č ásti dí la, a to bez dalš í ho a ve lhů tě urcené

objednatelem, kontaktní  osobou objednatele č i technickým dozorem investora'

c) veš keré  práce provádět vsouladu s naří zení m vlády č . 59112006 Sb., o bliŽš ĺ ch minimální ch

poŽadavcí ch na bezpeč nost a ochranu zdraví  při práci na staveniš tí ch, ve znění  pozdějš í ch

předpisů . Při prací ch je nutné  dodrŽovat naŕ î zení  vlády č ' 362ĺ 2005 Sb', o bliŽš í ch poŽadavcí ch

na bezpeč nost a ochŕ anu zdraví  při práci na pracoviš tí ch s nebezpeč í m pâdu z výš ky nebo

do hloubky, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

d) veš keré  práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č . 309/2006 sb., kterým se upravují

dalš í  poŽadavky bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci v pracovněprávní ch vztazí ch a o zajiš tění

bezpecnosti a óchrany zdravî  při č innosti, nebo poskytování  sluŽeb mimo pracovněprávní  vztahy

(zákon o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci), ve znění  pozdějš í ch

předpisů .

11.7. K předání  dí la öi jeho č ásti zhotovitelem objednateli dojde na základě předávací ho ří zení

završ ené ho v pří padě, Že zhotovitel dokonč il dí lo a jeho odpoví dají cí  öást řádně dle té to smlouvy

a předal objednateli rovněŽ vš echny poŽadované  dokumenty dle té to smlouvy, podpisem

pí s'emné ho předávací ho protokolu, jehoŽ souč ástí  bude i pří sluš ná dokumentace dle č l. 1 1. odst'

11'10. té to smlouvy.

11.8' Pro Úč ely té to smlouvy platí , Že dí lo jako celek, a to v rozsahu a souladu s touto smlouvou, bylo

provedeno okamŽikem podepsání  (jak ze strany zhotovitele, tak i ze strany objednatele)

předávací ho protokolu s jednoznacným prohláŠ ení m objednatele, Že dí lo přejí má. objednatelem

podepsaný předávací  protokol nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za skryté  vady a odpovědnosti

ztĺ tulu záruiky za jakost, dí lo musí  být předánobez zjevných vad a nedodělků , které  by bránily

řádné mu uŽí vâní . objednatel mů Že odmí tnout převzetí  dokonč ené ho dí la v rozsahu dle té to

smlouvy, a to při absenci bankovní  záruky za jakost č ij iné ho zajiš t'ovací ho institutu dle cl. 16. odst'

16.5. a odst. 16'6. té to smlouvy.

Předávací  protokol musí  obsahovat předevš í m předmět a charakteristiku dí la, resp. jeho č ásti,

mí sto provedení  dí la a zhodnocení  jakosti dí la a jeho č ásti a dále dokumenty stanovené  touto

smlouvou. Předávací  protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, znichŻ jeden obdrŽí

zhotovitel a dva objednatel. KaŽdý stejnopis bude podepsán oběma smluvní mi stranami öi jejich

oprávněnýmĺ  zástupci a má právní sí lu originálu.

11.9. Dokoncení  dí la a jeho č ásti je zhotovitel povinen pí semně (e-mailem) oznámit objednateli, a to i

prostřednictví m kóntaktní  osoby objednatele. Zhotovitel vyzve objednatele k předání  a převzetí

dokonöené ho dí la č i jeho č ásti v ölenění  dle té to smlouvy nejmé ně 7 pracovní ch dnů  předem,

nejpozději vš ak 7 pracovní ch dnů  před koncem lhů ty plnění  dle té to smlouvy.

.11.1o. Kzahâjení  protokolární ho přejí mací ho ří zení  dle té to smlouvy je zhotovitel povinen předloŽit

objednateli zejmé na:

a) stavební  denĺ k;

b) atesty, certifikáty, materiálová osvědč ení a prohláš ení  o shodě pouŽitých materiálŮ;

c) doklady o provedených zkouš kách a měření ch;

DSPS"). DSPS bude
okumentace uvedené
né m nosič i digitální ch

d) dokumentaci skuteč né ho provedení  dí la a jeho öástí  (dále té Ž jako

objednateli předána 4x v listinné  podobě, a to v č lenění  dle projektové

v tbto smlouvě, a vŽdy i v 1 vyhotovení  v digitálnĺ  podobě na CD, DVD öi

informací  v souladu s odst. 11.6. pí sm. a) té to smlouvy;

e) 3D geodetické  zaměření  skuteöné ho stavu dí la na podkladu katastrální  mapy vö. povrchových
' 

= nuŘi, 
inŽenýrských sí tí  vokolí  stavby (situace) na základě nové ho měření  zakreslené ho do dat

digitální  tecńnicŕ e mapy města Jihlavy (dále té Ž jako ,,DTMM"). To vš e ve lll. tří dě přesnosti, ve

fořmátu * .dgn V7 (Micióstation) a umí ś těné  v souřadnicové m systé mu s-JTsK, a to vš e v listinné

podobě v 6 yhotovení ch a v digitální  podobě na CD, DVD öi j iné m nosiöi digitální ch informací  ve

D

d

lr
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formátu * .dgn v 1 vyhotovení . Geodetické  zaměření  vodovodu a kanalizace bude provedeno

vsouladu s č l.3, ooś t' s'ĺ ., bod f). Data z DTMM zhotovitel zí ská od objednatele na základě jeho

pí semné  Žádostl graficky definují cí  rozsah lokality. Pro zákres skuteč né ho stavu není  moŽné

pouŽí vat sdí lené  o"unxy (ś hared ôell), křivky (curvé , B-Spline), multič áry (Multiline) a textwé  uzlY

iText Node)' Toto geoä etické  zam,é ření  
-bude 

ú ředně ověřeno oprávněným zeměměřič ským

inŽenýrem;

f) od 1. 7 . 2o24je povinnost vyhotovení  geodetické  č ásti dokumentace skuteč né ho provedení

stavby nebo geodetické hô podkladú  pro potřeby vedení  Digitální  technické  mapy Kraje

Vysoöĺ na, oosănu.; í cĺ  geometiické , polohové  a výš kové  _uĺ č ení  dokonč ené  stavby nebo

technologicĺ < é hozáří zen-í ,zpracované ä předané vsouladusŞ 5avestruktuředlepří lohć,.3a4
vyhláš ky č . 3g3t2o2o Sb., o'digĺ tálnĺ technické  mapě (vyhláš ka DTM), v platné m znë ni, v aktuálně

piatné  ĺ erzi Jednotné ho výńěnné ho formátu digitální  technlcké  mapy (JVF DTM) dle S 6

vyhláš ky DTM. Geodetický pborl"o se vyhotovuje s vyuŽití m stávaj'rcí ch ú dajů  digitální  technické

'upy. 
ś ouöástĺ  geodetické ho podkladu je posouzení  návaznosti výsledku zaměření  nové ho stavu

na stav dosavadní ;

g) doklady o ekologické  likvidaci odpadů  vöetně druhu a mnoŽství  zlikvĺ dované ho odpadu, a to
-' 

v souladu s pří slriš nými právní mi pŕ edpisy a poŽadavky pří sluš né ho odboru ž ivotní ho prostředĺ ;

h) ostatní  doklady poŽadované  stavební m ú řadem, speciální mi stavebnĺ mi ú řady č i j inými orgány

veřejné  správy pro umoŽnění  kolaudace staveb.

11'11. V pří padě, Že zhotovitel nepředloŽí  kterýkoliv z dokumentů , podkladů , dokladů  a informací

uvedených vč l. 11. odst. 11.1o. té to smlouvy, nezapoč ne se nebo..se zastaví  běh přejĺ macĺ ho

řî zení , ve které m se bude pokrač ovat (pokud bylo zahájeno) aŽ po předloŽení  chybějí cí ch

dokumentů , podkladů , dokladů  č i informací .

11.12. Dí lo bude předáváno vsouladu s č l.4. odst.4.2. té to smlouvy, pokud nebude smluvní mi stranami

dohodnuto j inak. Vztahuje-li se k jakýmkoliv dokumentů m, podkladů m, dokladŮm č i informací m

předávanýc'h zhotovitelem objednateli v rámci přejí mací ho ří zeni dle tohoto ustanovení  práva dle

zákona ć,' 121t2} oo Sb., o frávu autorské m, v platné m znë ní , poskytuje zhotovit-el objednateli

výhradní , öasově a mĺ stně neomezenou licenci ke vš em moŽnostem uŽití  těchto děl. objednatel

n'ení  povinen takto nabytou licenci vyuŽí t. Tyto dí la je pak objednatel oprávněn neomezeně mnoŽit

a poskytovat je jakýmkoliv třetí m osobám tak, jak sám uzná za vhodné ' odměna za takto

poskytnutou licenci je j iŽ obsaž ena V ceně dí la'

11.13' V pří padě, Že se při přejí mánĺ  dí la č ijeho č ásti objednatelem prokáŽe, ż e jezhoÍ ovitelem předáváno

dí í o öi jeho öást, 
'které  

má vady nebo nedodělky brání cí  řádné mu uŽí vání , není  objednatel povinen

předávané  dí lo č i jeho č ást převzí t;  toté Ž právo dí lo nepřevzí t mâ objednateĺ  v pří padě, kdy

zhotovitel nepředá óbjednateli veš keré  poŽadované  dokumenty, podklady, č i informa_c.e-V souladu

s touto smlouvou' Vaôou se pro ú č ely té to smlouvy rozumí  odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu

nebo parametrech dí la, stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací , podklady a

doklady vš e uvedené  v č l. 3. odst. â.ĺ . teto smlouvy a obecně závaznými právní mi a technickými

předpiś y a normami' Nedodělkem se pro ú č ely té to smlouvy rozumí  nedokonöené  nebo

neprovódené  stavební  práce, dodávky, výkony nebo sluŽby oprotĺ  rozsahu definované ho předmětu

plnění  dle té to smlouvy. V pří padě, 
-toy 

ouoe dí lo č i jeho č ást předáno a převzato s vadami a

nedodělky nebrání cí  
'řádné mu 

uż í vání , bude v tomto předávací m protokolu stanovena

objednatólem lhů ta k jejich odstranění s tí m, Že siobjednatelv rámcitohoto odstraňování vad mů Že

vymí nit dalš í  podmí nky k jejich odstraněnĺ .

11.14. Budou-li při přejí mce zjiš těny vady nebô nedodělky brání c-í  řádné mu uŽí vání , je objednatel

oprávněn'pré iĺ ńacĺ  ří zeni űkonč ií  nebo přeruš it ś  tí m, Že bude vpřejĺ mce pokrač ováno

po odstranění  zjiš těné  vady nebo nedodělku. V takové m pří pad-ě bude s ohledem na poč et č i

rozsah vad a náoooelrľ , pó opětovné m zahájení  přejí mky pokrač ováno j iŻ  v zapoćaté  přejí mce

(přejí mací m ří zení ) nebo bude zahájeno nové  přejí mací  ří zení . Pokud objednatel pro vady nebo

ňeoôoelry brání cŕ  řádné mu uŽí vâní  dĺ lo nepřevezme, opakuje se přejí mací  ří zení  po jejich

odstranění  analogicky dle tohoto č l. 11. té to smlouvy'

11'15. Zhotovitel je povinen Úč astnit se Úřední  kolaudace. objednateljej vyrozumí  o termí nu její ho konání

nejmé ně 5 kalendářní ch dnů  předem.
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11.16

11.17

11.18.

11.19.

Zhotovitel je povinen provádět dí lo osobami, j imiŽ v rámci zadávací ho ří zení  veřejné  zakâŻ< y

prokazoval splnění kvalifikace a pří padně byly předloŽeny k hodnocení nabí dek v zadâvací m ří zení
veřejné  zakázky:

nebo osobami pí semně odsouhlasenými objednatelem (dále jen jednotlivě ,,č Ien realizač ní ho
týmu" nebo spolećnë  ,,Clenové  realizač ní ho týmu").

objednatel je oprávněn poŽadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeč it změnu clena realizaöní ho

týmu, pokud je jeho č innost nedostateč ná nebo neuspokojivá, a to v pří padech, kdy:

a) kontrola, obecná bezpeč nost, organizace a koordinace provádění  dí la nejsou dostateöné
nebo uspokojivé  podle platných a ú öinných právní ch předpisů  upravují cí ch bezpeč nost
a ochranu zdravî  při práci nebo

b) kvalita stavebnĺ ch prací , dodávek a sluŽeb neodpoví dá poŽadavků m Smlouvy nebo

c) nejsou vykonávány pokyny objednatele, TDl nebo AD vydané  podle Smlouvy nebo

Pokud objednatel zjistí  při plnění Smlouvy u Č lena realizaöní ho týmu naplnění  některé ho z dů vodŮ
pro změnu Clena realizač ní ho týmu podle odst. 1'l'17 pí sm. a) až 11'17 pí sm. c) té to Smlouvy,
zaš leZhotoviteli pí semnou výtku, v nî ŽZhotovitele informuje o naplnění  některé ho z dů vodů  pro

změnu konkré tní ho Č lena realizač ní ho týmu podle odst' 11.17 pí sm. a) aż . 11.17 pí sm. c) té to
Smlouvy s odů vodnění m dané ho poruš ení , vyzve jej ke zjednání  nápravy a k respektování
povinností  vyplývají cí ch z odst' 11.17 pí sm' a) až  11.17 pí sm. c) té to Smlouvy.

Pokud objednatel po doruč ení .pí semné  výtky podle předchozí ho odstavce Zhotoviteli v prů běhu
plnění  Smlouvy zjistí  u té hož  Clena realizač ní ho týmu dalš í  naplnění  které hokoliv z dů vodů  pro

změnu Č lena realizač ní ho týmu podle odst' 11'17 pí sm. a) až . 11.17 pí sm'-c) té to Smlouvy,
objednatel je oprávněn poŽadovat a Zhotovitel je povinen zabezpeč it změnu Clena realizač ní ho
týmu dle věty první  odst. 1 1 ' 17 Smlouvy'

Zhotovĺ tel je povinen navrhnout nové ho Č lena realizaöní ho týmu do 10 kalendářní ch dnů  od

doruöení  Žádosti objednatele. Pokud Zhotovitel v zadávací m ří zení  veřejné  zakázky prokazoval
pů vodní m Č lenem realizač ní ho týmu kvalifikaci, nový Clen realizacní ho týmu musí  splňovat
podmí nky kvaĺ ifikace stanovené  na Clena realizač ní ho týmu stanovené  v zadávací mŕ í zení  veřejné
zakázky' Pokud Zhotovitel v zadávací m ří zení veřejné  zakâzky pů vodní ho Č lena realizacní ho týmu
uvedl pro hodnocení  nabí dek v zadâvací m ŕ í zení  ve veřejné  zakázce, nový Clen realizač ní ho týmu

musí  být stejně nebo ví ce kvalitní  ve smyslu hodnocení  nabí dek ve veřejné  zakâzce. Nový Clen
realĺ zač ní ho týmu musí  být odsouhlasen objednatelem postupem obdobným postupu podle

odstavce 1 1.18 Smlouvy.

Zhotovitelje oprávněn změnit Č lena, resp. Č leny realizač ní ho týmu z dů vodů  na straně Zhotovitele
pouze s předchozí m pí semným souhlasem objednatele. objednatel vydá pí semný souhlas se
změnou do 10 kalendářní ch dnů  od doruč ení Žádosti Zhotovĺ tele. objednatel souhlas se změnou
nevydá, pokud:

a) prostřednictví m pů vodní ho Č lena realizač ní ho týmu Zhotovitel v zadávací m ří zení veřejné
zakázky prokazoval kvalifikaci a nový ölen realizač ní ho týmu nebude splňovat podmí nky

kvalifikace stanovené  na Č lena realizač ní ho týmu stanovené  v zadávacî m ří zení  veřejné
zakázky'

b) pů vodní ho Č lena realizač ní ho týmu Zhotovitel uvedl v hodnocení  nabí dek v zadâvací m
řî zení  veřejné  zakázky a nový č len realizač ní ho týmu nebude stejně nebo ví ce kvalitní ve
smyslu hoánocení  nabí dek ve veřejné  zakâzcejako pů vodní  Clen realĺ zaöní ho týmu.

Zhotovitel je povinen zajistit pří tomnost Č lena realizaöní ho týmu na kontrolní ch dnech stavby,

bude-li pří tomnost té to osoby ze strany objednatele vyŽadována.

12. ZÁRUKAzAJAKosTAzÁRUcNí  DoBA

Zhotovitel odpoví dá za ú plnost a funkč nost dí la, jeho öástí  a souöástí , za jeho kvalitu, která bude

odpoví dat té to smlouvě, projektové  dokumentaci a odkazů m na předpisy v nĺ  uvedených, platným

právnĺ m a technickým normám, standardů m a podmí nkám výrobců  a dodavatelů  materiálů ,

12.1
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12.2

12.3.

12.4.

platných v Č eské  republice v době jeho realizace' odpoví dá za vady, jeŽ má dí lo č i jeho ucele-ná

bast u době jeho předání  a převzetí  a veš keré  vady, které  se projeví  v zárućní  době' Za vady dí la,

které  se projeví  po záruč ní  době, odpoví dá jen tehdy, pokud jejich pří č inou bylo prokazatelně jeho

poruš enĺ  povĺ nností .

Zhotovitel vsouladu s ustanovení m $ 2619 obč anské ho zákoní ku sodkazem na ustanovení

s2113 a násl. oböanské ho zákoní ku, tedy přejí má zárukuzato, Že dí lo jako celek podle té to

š mlouvy (vč etně vš ech jeho změn) , jakoŽ i jeho č ásti, bude během zárućní  doby dle té to smlouvy:

a) bez jakýchkoliv vad,

b) plně funkč ní a způ sobilé  k pouŽití  a uŽití  dle primární ho Úč elu dí la a jeho öástí ,

c) splňovat vš echny poŽadavky stanovené  touto smlouvou,

d) mí t vlastnosti touto smlouvou vymí něné ,

e) splňovat vš echny poŽadavky stanovené  platnými právní mi předpisy, a bude odpoví dat platným

technickým pravidlů m, normám, standardů m a j iným předpisů m,

f) způ sobilé  k ú č elu sjednané mu dle té to smlouvy,

g) nebude obsahovat chyby a nedostatky, které  by sniŽovaly jeho hodnotu, funkč nost nebo

způ sobilost k (po)uŽití  dle té to smlouvy'

Vzájemnou dohodou se stanoví tyto následují cí  zârućní  doby na konkré tní  č ásti a souč ásti dí la:

a' u vš ech uzaví ratetných armatuľ  na pitnou vodu (jako např' š oupata, domovní  uzávěry,

hydranty atd') poskytuje zhotovitel objednateli záruöní  dobu 10 let. Pokud dodavatel/ výrobce

armatur nemá poŽadovanou dé lku záruky standardně ve svých vš eobecných obchodní ch

podmí nkách, bude u każ dé  armatury vyŽadován protokol o 1Oleté  zárućni době potvrzený

výrobcem, který bude předán spolu s ostatní mi doklady k předání  stavby'

b. cena za provedení  zârućni kamerové  zkouš ky dle Standardů  vodovodů  a kanalizací  je

zahrnuta do ceny dí la dle öl. 6, odst. 6'2.

c. na veš keré  dalš í  č ásti a souč ást! dí la, které  nebyly uvedeny výš e, poskytuje zhotovitel

objednateli zárućní  dobu v dé lce 60 měsí ců .

Záruć,ní  doba dle té to smlouvy poč í ná pak běŽet ode dne protokolární ho předání dí la zhotovitelem

objednateli (tj. od okamŽiku podpisu předávacĺ ho protokolu) v souladu s touto smlouvou (tj. bez
vad a nedodělků  brání cí ch řádné mu uŽí vání a Úč elu dí la samotné ho).

objednatelje oprávněn oznámit (reklamovat) a tí mto uplatnit vady dí la zhotoviteli v záruč ní  době

dle č l. 12' odst. 12'2.té to smlouvy, a to pí semnou formou. V reklamaci musí  být popsána vada

dí la, nebo alespoň způ sob, jakým se projevuje, a urč en nárok objednatele z vady dí la, pří padně

poŽadavek na způ sob odstranění vad dí la.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu, nejpozději vš ak do 72 hodin od okamŽĺ ku

oznámení  vady dí la č i jeho öásti zahájit odstraňování  vady dí la č ijeho öásti, a to i tehdy, neuznává-

li zhotovitel odpovědnost za vady č i pří öiny, které  j i vyvolaly, a vady odstranit v technicky co

nejkratš í  lhů tě, pokud se smluvní strany nedohodnou jĺ nak. Při samotné m odstraňování vad dí la je

Zhotovitel povinen postupovat co nejrychleji, nejefektivněji a s vyvinutí m maximální ho moŽné ho

ú silí , které  po něm lze poiadovat. Lhů ta k odstranění  konkré tní  vady dí la bude zhotoviteli

odsouhlasena objednatelem, popří padě jednostranně urč ena objednatelem, a to s ohledem

na charakter konkré tní  vady.

V pří padě odstranění  vady dí la č i jeho cásti dodání m náhradní ho plnění  (nahrazení m novou

bezvadnou věcí ), běŽí  pro toto náhradní  plnění  (věc) nová zárućní  doba, a to ode dne řádné ho

protokolární ho dodání  a převzetí  nové ho plnění  (věci) objedriatelem' Zárućní  doba je shodná se

ż áruć,ní  dobou uvedenou v č l. 12. odst. 12.2. té to smlouvy. Po dobu od nahláš ení  (reklamace) vady

dĺ la objednatelem zhotoviteli aŽdo řádné ho odstranění vady dí la zhotovitelem neběŽí záruč ní doba

s tí m, ź e doba přeruš ení běhu zárućní  lhů ty bude poöí tána na celé  dny a bude brán v ú vahu kaŽdý

= ^ poć^ ty 
kalendářní  den. Záruöní doba dále neběŽĺ  po dobu, po kterou objednatel nemů Že řádně

uŽivat dilo nebo jeho č ást pro vady dí la, za které  odpoví dá zhotovitel.

12.5.
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b)

c)

d)

12.7.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

12'6. Smluvní strany se dohodly, Že:

a) nezahájĹli zhotovitel odstraňování vaddí lavelhů tědle ć l. 12' odst. 12.4.té to smlouvyanebo

neodstraní -li zhotovitel reklamované  vady dí la č i jeho č ásti ve lhů tě dle öl. 12. odst. 12.4' té lo
smlouvy a nebo

oznámí -li zhotovitel objednateli, Že vadu neodstraní a nebo

je-li zřejmé , Že zhoÍ ovitel reklamované  vady nebo nedodělky dí la č i jeho č ásti ve lhů tě stanovené
objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělku dí la neodstraní ,

má objednatel vedle dalš í ch oprávnění  té Ž právo zadat, a to i bez předchozí ho upozornění
zhotovitele, odstranění  vad a nedodělků  které koliv objednatelem uröené  třetí  osobě' objednateli
vtakové m pří padě vzniká vů č i zhotoviteli oprávnění , aby mu zhotovitel zaplatil č ástku připadají cí
na cenu, kterou objednatel třetí  osobě v dů sledku tohoto postupu zaplati. Tuto č ástku je vš ak
objednatel oprávněn ěerpat i ze zhotovitelem které koliv slož ené  bankovní  zâruky öi j iné ho

zajiš t'ovací ho institutu dle té to smlouvy. Nároky objednatele vzniklé  vů öi zhotoviteli v dů sledku
odpovědnosti za vady dí la dle obč anské ho zákoní ku, nároky z t itulu záruky za jakost a dále nároky
objednatele ú č tovat zhotoviteli smluvní  pokutu, zů stávají  nedotč ena. V pří padě, Že vady dí la
odstraní  objednatel nebo j í m urč ená třetí  osoba, nemá tato skuteönost vliv na záruku za jakost
poskytnutou zhotovitelem na dí lo v rozsahu dle té to smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, Že objednatel má zachovány vů č izhotoviteli vš echny volby mezi nároky
zvad dí la (ustanovení  s 2615 obč anské ho zákoní ku sodkazem na $ 2099 a násl' obč anské ho
zákoní ku) i po uplatnění  jedné  z nich s tí m, Že uplatněný nárok mů Že bez souhlasu zhotovitele
měnit. Smluvní  strany se dále dohodly na vylouč ení  Úč innosti ustanovení  $ 2618 obč anské ho
zákoní ku, která pro jejich závazkový právní  vzÍ ah zaloŽený touto smlouvou neplatí . Mí sto Úpravy
ustanovení  s 2618 obč anské ho zákoní ku platí , Že objednateli nebude přiznáno právo zvad dí la
pouze v pří padě, Že objednatel neoznámí  vady dí la do uplynutí  zárućní  doby. objednatel je

oprávněn uplatňovat nároky ze záruky za jakost dí la až  do uplynutí  záruč ní  doby také  na vady,
které  byly zřejmé  před přejí mkou dí la, popř. během ní '

Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté  zâruky za jakost nezanikají  ani odstoupení m
které koli ze smluvní ch stran od té to smlouvy.

o reklamač ní m ří zení  budou objednatelem pořĺ zovány pí semné  zápisy ve dvojí m vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrž i kaž dá ze smluvní ch stran.

í 3. sANKcE

V pří padě, Že objednatel neuhradí  zhotoviteli fakturovanou č ástku (v pří padě, Že jde o oprávněnou
fakturaci) vtermí nu splatnosti, zavazuje se uhradit Úrokz prodlení  ve výš i 0'03 %  zneuhrazené
öástky bez DPH za kaž dý byÍ ' započ atý den prodlení '

V pří padě, Že zhotovitel nepředá (nedodá) objednateli řádně a vóasně origĺ nál které koliv bankovní
zâruky öi j ĺ né ho zajiš t'ovací ho institutu vsouladu stouto smlouvou dle öl. 16. öi nesplní  svou
povinnost udrŽovat předmětnou bankovní  záruku za provedení  dí la po celou dobu provádění  dí la
dle té to smlouvy v souladu s č l. 16. té to smlouvy, je objednatel oprávněn v kaŽdé m jednotlĺ vé m
pří padu poruš ení  pří sluš né  povinnosti poŽadovat po zhotoviteli zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i
1.000,_ Kč  (slovy: jeden t isí c korun č eských) zakaŽdý byt'započ atý den prodlení  se splnění m
které koliv z těchto povinností  samostatně'

V pří padě, Že zhotovitel nesplní  svoji povinnost prové st řádně a vč as dí lo ve lhů tě plnění  dle té to
smlouvy (nedodrŽí  termí n pro uŽí vání  dí la), je objednatel oprávněn poŽadovat po zhotoviteli
zaplacení  smluvní  pokuty, kterou strany smlouvy sjednaly ve výš i 0,1 o/o z nabí dkové  ceny
zhotovitele bez DPH uvedené  v podané  nabí dce zhotovitele na plnění  veřejné  zakâzky za
kaŽdý byt'započ atý den prodlení  s provedení m dĺ la (do předání  stavby do předč asné ho uŽí vání ).

V pří padě, Že zhotovitel neodstraní  vady a/nebo nedodělky uvedené  v předávací m protokolu

o předání  a převzetí  dí la, a to dle č l. 11. odst' 11.7. té to smlouvy, v termí nu vtomto protokolu

uvedené m, je objednatel oprávněn poŽadovat po zhotoviteli zaplacení  smluvní  pokuty ve výŠ i
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13.5,

13.6,

13.7.

13.8.

13.9.

1 3.1 0.

13.11.

13.12.

1 3.1 3.

13.14.

1 3.1 5.

1 3.1 6.

1.ooo,- Kč  (slovy: jeden tisí c korun č eských) za kaŽdou neodstraněnou vadu a kaž dý i zapoćatý

den prodlenĺ .

V pří padě, ž e zhotovitel nezahájí  odstranění  nebo neodstraní  objednatelem reklamovanou vadu

v termí nu dle smlouvy, je objednatel oprávněn v kaŽdé m jednotlivé m pří padu poruš ení  té to

povinnosti poŽadovat po 2r'otoViteli zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 0,03 
.-olo 

z nabí dkové  ceny

zhotovitele bez DPH uvedené  v podané  nabí dce zhotovitele na plněnĺ  veřejné  zakâzky

za kaŽdý byt' započ atý den prodlení  u kaŽdé  vady zvláš t''

V pří padě, Že zhotovitel neuklidí  nebo nevyklidí  staveniš tě, anebo neupraví  vš echny plochy iáo1ě
a'vč as podle ustanovení  č l. 1o. odst. 10'7. té to smlouvy, je objednatel oprávněn vkaŽdé m
jednoilivbm pří padu poruš ení  té to povinnosti poŽadovat po zhotoviteli zaplacení  smluvní  pokuty

ve výš i o,o3 %  z nabidkové  ceny zhotovitele bez DPH uvedené  v podané  nabí dce zhotovitele
na plněnĺ  veřejné  zakâzky za każ dý byt' zapoÖatý den prodlenĺ .

V pří padě, Že zhotovitel nepředá objednateli seznam poddodavatelů  řádně a vč as podle

usianovení  öl. 8. odst. 8.5. té to smlouvy, je objednatel oprávněn v kaŽdé m jednotlivé m pří padu

poruš ení  té to povinnosti poŽadovat po ż hotoviteli zaplacenĺ  smluvní  pokuty ve výš i 0,01 
-oĄ

z nabĺ dkové  ceny zhotovitele bez DPH uvedené  v podané  nabĺ dce zhotovitele na plnění

veřejné  zakâzky za kaž dý byt' zapoöatý den prodlení .

V pří padě nepředloŽení  objednateli které koliv platné  pojistné  smlouvy kdykoliv v prŮběhu stavby,

je'objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i í .000,- Kč  (slovy: jeden

iisí c Řorun č eských) za kaŽdý byt započ atý den prodlení  s jejich předloŽení m.

V pří padě zjiš tění  poruš ení  povinnosti vé st řádně stavební  dení k v souladu s touto smlouvou je

zhotovitel póvinen uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 10.000,- Kč  (slovy: deset tisí c korun

č eských) zakaž dé  takové  poruš ení . V pří padě zjiš tění opětovné ho poruš ení povinnosti vé st řádně

kterýkoliv stavební  dení k, bude mu smluvní  pokuta uloŽena opakovaně.

Vpří padě, kdy zhotovitel vč asně nepřevezme staveniš tě vsouladu sč l. 10. odst. 10'1. té to

smlouvy, je objednatel oprávněn poŽadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty, kterou strany

smlouvý ś 1eonaly ve výš i 2.ooo,_ Kč  (slovy: dva t isí ce korun č eských) za kaŽdý byt'započ atý den

prodlení  s převzetí m staveniš tě.

Poruš Ĺli zhotovitel jakoukoliv povinnost podle odst' 11.16 aŽ 11'18 Smlouvy, je povinen uhradit

objednateli smluvn í  pokutu ve výš i 50.000,- Kč , za kaž dé  jednotlivé  poruš ení '

Smluvní  pokuta je splatná do 30 (slovy: ti'iceti) kalendářní ch dní  ode dne, kdy byla p'ovinné .straně

doruč ená pí semná výzva k její mu zaplacení  ze strany oprávněné  strany, a to na ú öet oprávněné

strany uvedený v pí semné  výzvě'

Zaplacení m jaké koliv smluvní pokuty dle té to smlouvy není dotč eno aniomezeno právo na náhradu

š kody' Smluvní  strany v té to souvislosti vyluč ují aplikaci ust. Ş  2050 obč anské ho zákoní ku.

V pří padě, Že objednateli vznikne z jaké hokoliv ujednánĺ  dle té to smlouvy nárok na smluvní  pokutu,

náhradu š kody nebo j inou majetkovou sankci vů č i zhotoviteli, je objednatel oprávněn započ í st tuto

svou pohledávku vů č i které koliv pohledávce zhotovitele, a to i nesplatné '

V pří padě, ž e závazek prové st dí lo zanikne před řádným dokonč ení m a předánĺ m dí la, nezanikají

nároky na smluvní  pokuty č i náhradu š kody, pokud vznikly dří vějš í m poruš ení m povinností . Zánik

závaž kujeho pozdní m pinění m neznamená zánik nároku na smluvní  pokutu z prodlení  s plnění m

č i plnění  ze zâruky za odstranění  vad. :

Zhotovitel se souč asn ě zavazuje bezzbyteč ,né ho odkladu vŽdy zaplatit vš echny poplatky, pokuty,

sankce udělené  formou rozhodńutí orgánŮ veřejné  správy č ij iným způ sobem i uloŽené  objednateli,

zdů vodů  poruš ení  obecně zâvaznýcń právní ch předpisů  vsouvislosti s provádění m dí la dle té to

smlouvy.

14. oDsToUPENĺ  oD sI { lQuvY

Smluvní strany se dohodly, Že mohou od té to smlouvy odstoupit v přĺ padech, kdy to stanoví  záko1

nebo tato smlouva. odstoupení  od smlouvy musí  byt provedeno pí semnou formou a je ú č inné
14.1
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14.2.

a)

b)

c)

d)

e)

Đ

s)

h)

i)

i)

14.3.

okamŽikem jeho doruč ení  druhé  smluvní  straně. odstoupení m od smlouvy zanikají  práva a

povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou ć,ást závazku, s výjimkou nároku na náhradu

š kody vznĺ klé  poruš ení m smlouvy, smluvní ch ustanovení  týkají cí ch se volby práva, řeš ení  sporu

mezi smluvní mi stranami a j iných ustanovení , které  podle projevené  vů le stran nebo vzhledem

ke své  povaze mají  trvat i po ukonč ení  smlouvy'

Smluvní  strany té to smlouvy se dohodly, Že podstatným poruš ení m smlouvy, pro které  je

objednatel oprávněn odstoupit od té to smlouvy, se rozumí zejmé na:

jestliŽe zhotovitel po dobu delš í  neŽ 14 (slovy: č trnáct) kalendářní ch dní  přeruš il č i pozastavil

provádění dí la, a to nikoliv z dů vodů  explicitně uvedených v té to smlouvě, a nebo nedodrŽí termí n
dokonöení  a předání  předmětu dí la, a nebo

jestliŽe zhotovitel nepřevzal vč asně staveniš tě v souladu s öl. 10. odst. 10.1. té to smlouvy, a to ani

do 15 (slovy: patnáct) kalendářní ch dnů  ode dne výzvy objednatele k převzetí staveniš tě, a nebo

jestliŽe zhotovitel nezahájĺ l provádění  dí la do 15 (slovy: patnáct) kaĺ endářní ch dnů  ode dne předání

a převzetí  staveniš tě, ani v dodateč ně přiměřené  lhů tě stanovené  objednatelem, a nebo

zhotovitel vstoupil do likvidace, a nebo

zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji öi nájmu podniku č i jeho öásti, na základë  které  převedl, resp.

pronajal, svů j podnik č i tu jeho č ást, její Ž souč ástí jsou i práva a zâvazky z právnĺ ho vztahu dle té to

smlouvy, na třetí osobu, a nebo

probí há-li vů č i majetku zhotovitele insolvenč ní  ří zení , v němŽ bylo vydáno rozhodnutí  o ú padku

nebo je-li ĺ nsolvenöní  návrh zamí tnut pro nedostatek majetku, a nebo

jestliŽe zhotovitel řádně a vč as neprokáŽe trvání  platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle č l. 17' té to

smlouvy Öi j inak poruš í  ustanovení  č l' 17 . té to smlouvy, a nebo

jestliŽe zhotovitel neposkytne opakovaně objednateli souč innost dle öl. 7. té to smlouvy, a nebo

jestliŽe zhotovitel nehradí  platby svým poddodavatelů m ve lhŮtách jejich splatnosti.

V pří padě, Že v prů běhu plnění  předmětu dí la vyjde najevo, Že dodavatel uöinil nepravdivé
prohláš ení  ohledně osob, subjektů  nebo orgánů , na které  by se měly vztahovat mezinárodní

sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí  střet zájmů  podle právní ch předpisů  upravují cí ch

střet zájmů , má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

Dodavatel je povinen oznámit veš keré  změny okolností  podstatné  pro splnění  poŽadavků  podle

právní ch předpisů  upravují cí ch střet zájm,j a dále podle předpisů  upravují cí ch mezinárodní sankce,

a to do 1O dnů  od okamŽiku, kdy ktakové  změně dojde nebo se o takové  změně dozví . Pokud

změnou okolností  dojde k poruš ení  uvedených předpisů , je objednatel oprávněn odstoupit od

smlouvy.

JestliŽe dodavatel neoznámí  řádně změnu okolností  dle výš e uvedené ho, má objednatel právo

odstoupit od smlouvy,

Dodavatel nesmí  k plnění  smlouvy vyuŽí vat osoby, na něŽ se vztahují  uvedené  předpisy. Pokud

dodavatel takové  osoby využ í vá,je povinen bezodkladně takové  osoby nahradit osobami, na které

se uvedené  předpisy nevztahují . V pří padě, Že dodavatel tuto povinnost nesplní , je objednatel

oprávněn odstoupit od smlouvy

V pří padě pochybností  ohledně uvedených povinností  vyplývají cí ch z právní ch předpisů

upravují cí ch střet zájmŮ a z předpisů  upravují cí ch mezinárodní  sankce je dodavatel povinen

poskytnout souč innost k odstranění takových pochybností  a vyvinout maximální  ú silí  k odstranění

závadné ho stavu.

objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy č i omezit předmět plnění  v pří padě, Že nedojde

r výoanĺ  právní ho aktu poskytovatele dotace č i j iné ho obdobné ho dokumentu, dále při nevydání

správní ho aktu správní ho orgánu, zejmé na v pří padě, nebude-ĺ i na dí lo č i jeho öást vydáno

pří slusné  stavební  č i j iné  povolení , popří padě pozbyde-li takové  povolení  platnosti öi Úč innosti,

nebo v pří padě, Že bude před zahájení m provádění  dí la č i vjeho prů běhu zřejmé , Že nebude
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moŽno splnit podmí nky poskytovatele dotace, j iné ho spolufinancování  č i pří sluš ných správní ch
orgánů , č i nastanou j iné  skuteč nosti brání cí  realizaci dí la v dané  lhů tě plnění  ěi rozsahu, a to

kdykoliv v prů běhu platnosti a ú č innosti té to smlouvy'

14.4. V pří padě odstoupení  od té to smlouvy kteroukoliv ze smluvní ch stran provedou smluvní  strany
nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářní ch dnů  ode dne Úč innosti odstoupení  od smlouvy
inventarizaci veŠ kerých vzájemných plnění  dle té to smlouvy k datu ú č innosti odstoupení
od smlouvy ' Závěrem té to inventarizace bude vyöí slení :

a) č ástky souč tu dí lč í ch plateb ceny za provedení  dí la dĺ e té to smlouvy objednatelem zhotoviteli;

b) č ástky ceny věcí , které  zhotovitel k provedení  dí la ú č elně opatřil a které  se staly k datu ú č innosti
odstoupení  od smlouvy vlastnictví m objednatele, a to v cenách dle té to smlouvy, kdy za základ
výpoč tu budou brány jednotkové  ceny dle nabí dky zhotovitele podané  do zadávací ho ří zení '

Smluvní  strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené  č ástky, vč etně pří padných pří sluš enství ,
nejpozději do třiceti dnů  ode dne doruöení  pí semné  výzvy oprávněné  smluvní  strany k ú hradě.

Smluvní  strany se dohodly, Že maximální  öástka, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovitelĺ
za č ást dí la provedené mu k datu ú č innosti odstoupení , bude odpoví dat ceně za provedení  dí la,
popř. jeho č ásti, řádně ke dni ú č innosti odstoupení zhotovitelem provedené mu' Jedná se o takovou
maximální  č ástku, kterou zhotovitel objednateli prokáŽe' Zhotovitel je povinen za tí mto ú č elem
umoŽnit objednateli dostateč ně přezkoumat veš keré  záznamy, Úč etnictví , přijaté  faktury - daňové
doklady a dalš í dokumenty vztahují cí  se k dí lu a jeho realizaci.

14.5. Po obdrŽení  oznámení  o odstoupení  od té to smlouvy musí  zhotovitel bud' okamŽitě, nebo
nejpozději k datu stanovené mu v oznámení o odstoupení od smlouvy:

a) přestat se vš emidalš í mi pracemi na dí le, vyjma těch prací , které  objednateleventuálně v oznámení
o odstoupení  od smlouvy stanovil prové st za ú č elem ochrany j iŽ provedené  č ásti dí la nebo prací
poŽadovaných k zanechání staveniš tě v č isté m a bezpeč né m stavu;

b) odstranit vš echna (zejmé na montáŽní ) zaří zení  ze staveniš tě, odvolat personál zhotovitele
ze staveniš tě, odstranit ze staveniš tě vš echny zbytky, neöistoty a odpad vš eho druhu a opustit celé
staveniš tě v uklizené m a v bezpeč né m stavu;

c) vypracovat soupis vš ech prací , výkonů , dodávek, které  realizoval do ukonöení  smlouvy, vč etně
jejich základní ho popisu a informací  o tom, kde se pří padně nacházejí  a v jaké m jsou stavu
dokonč enosti, a tento soupis předat objednatelĺ ;

d) Kromě toho se zhotovitel, pod podmí nkou zaplacení  platby objednatelem uvedené  v předchozí m
odst. 1 4.4' té to smlouvy, zavazuje:

(i) předat objednateli ty č ásti dí la, které  zhotovitel provedl až  do dne ú č innosti odstoupení
od smlouvy,

(ii) v rozsahu z právní ho hlediska moŽné m převede na objednatele vš echna prâva, nabývací  t ituly
a benefity zhotovitele k dí lu (a k jeho už í vâni) a k věcem ke dni ú č innosti odstoupení
od smlouvy, a pokud o to objednate|  poż ádá, převede na něj smlouvy uzavřené  mezi
zhotovitelem a poddodavateli,

(iii) předá objednateli vš echny výkresy, specifikace a ostatní  dokumentaci, Vypracovanou
v souvislosti s dí lem zhotovitelem nebo jeho poddodavateĺ i do data ú č ĺ nnostĺ  odstoupení
od smlouvy, zhotovitel v té to souvislosti poskytuje objednateli č asově a mí stně neomezenou
licencĺ  k těmto dokumentů m s tí m, 'Že objednatel je oprávněn tyto neomezeně mnoŽit a
disponovat s nĺ mitak, jak uznáza vhodné . objednatel není povinen takto nabytou licenci vyuŽí t.
Uplata za tuto licenci je j iŽ obsaŽena V öástce za provedené  pří sluš né  č ásti dí la.

14.6. Nejdří ve po řádné m ukonöení  č | nnostĺ  zhotovitele dle odst' 14.5. té to smlouvy a vyrovnání
vzájemných plnění  dle odst. 14'4. teto smlouvy, je objednatel povinen vrátit zhotoviteli dosud
neč erpané  a nevrácené  bankovní  zâruky, které  obdrŽel od zhotovitele ve spojitosti s touto

smlouvou. V pří padě předání  j iž  realizované  öásti dí la bude nadále uplatňována bankovní  záruka
za jakost v poměru odpoví dají cí  převzaté  č ásti dí la.

14.7. V přÍ padě ukonč ení  té to smlouvy odstoupení m od smlouvy má objednatel právo dokonč ĺ t dí lo sám
nebo za pomoci třetí ch osob, aniŽ by nesla z tohoto vů č i zhotoviteli jaké koliv následky nebo
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14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

jakoukotiv odpovědnost anebo by byla dotč ena j iná jeho práva č i opravné  prostředky.

V přĺ padě, Že v prů běhu plnění  předmětu dí la vyjde najevo, Že zhotovitel uč inil nepravdivé

prohláš ení  ohledně osob, subjektů  nebo orgánů , na které  by se měly vztahovat mezinárodní

sankce a dále ohledně osob, u kterých nehrozí  střet zájmů  podle právní ch předpisů  upravují cí ch

střet zájmů , má objednatel právo odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen oznámit veš keré  změny okolností  podstatné  pro splnění  poŽadavků  podle

právní ch předpisů  upravují cí ch střet zź lmŮ a dále podle předpisů  upravují cí ch mezinárodní sankce,

a to do 10 dnů  od okamŽiku, kdy ktakové  změně dojde nebo se o takové  změně dozvî . Pokud

změnou okolností  dojde k poruš ení  uvedených předpisů , je objednatel oprávněn odstoupit od

smlouvy.

JestliŽe zhotovĺ tel neoznámí  řádně změnu okolností  dle výš e uvedené ho, má objednatel právo

odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel nesmí  k plnění  smlouvy využ í vat osoby, na něž  se vztahují  uvedené  předpisy. Pokud
zhotovitel takové  osoby vyuż ivâ,je povinen bezodkladně takové  osoby nahradĺ t osobami, na které

se uvedené  předpisy nevztahují . V pří padě, Že zhotovitel tuto povinnost nesplní , je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.

V pří padě pochybností  ohledně uvedených povinností  vyplývají cí ch z právní ch předpĺ sů

upravují cí ch střet zájmü a z předpĺ sů  upravují cí ch mezinárodní  sankce je zhotovitel povinen
poskytnout souč innost k odstranění  takových pochybností  a vyvinout maximální  ú silí  k odstranění
závadné ho stavu'

í 5. NEBEZPEcĺ  Š xooY NA VĚcl A PŘEcHoD VLAsTNlcKÉ Ho PRÁVA

Zhotovitel nese od doby převzetí  staveniš tě do řádné ho předání  dí la č i jeho ucelené  č ásti dí la
v souladu s touto smlouvou objednateli a řádné ho odevzdání  staveniš tě objednateli dle té to

smlouvy nebezpeč í  š kody a j iné  nebezpeč í  na:

dí le a vš ech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a j iných č ástech,

plochách, pří padně objektech, umí stěných na staveniš ti a na okolní ch pozemcí ch, č i

pod staveniš těm nebo těmito pozemky, a to do doby řádné ho předání  dí la jako celku a řádné ho
odevzdání  staveniš tě zpět objednateli, pokud nebude v jednotlivých pří padech pí semně smluvní mi
stranami dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese do doby řádné ho protokolární ho předání  dí la č i jeho č ástĺ  objednateli nebezpeč í
š kody vyvolané  pouŽití m věcí , pří strojŮ, strojů  azaří zeni j í m opatřenými k provedení  dí la č i jeho

č ásti, které  se z dů vodu své  povahy nemohou stát souěástí  č i pří sluš enství m dí la, a která jsou öi

byly pouŽity k provedení  dí la, kterýmijsou zejmé na:

zaří zení  staveniš tě provozní ho, výrobní ho č i sociální ho charakteru, anebo

pomocné  stavební  konstrukce vš eho druhu nutné  č i pouŽité  k provedení  dí la č i jeho öásti (např'

podpěrné  konstrukce, leš ení ), a nebo

ostatní  provizorní  č ij iné  konstrukce a objekty pouŽité  při provádění  dí la č ijeho öásti.

Zhotovĺ tel nese nebezpećí  š kody a j iná nebezpeč í  na vš ech věcech, které  zhotovitel sám č i

objednatel opatřil za ú č elem provedení dí la č ĺ jeho öásti, a to od okamŽiku jejich převzetí (opatření )

do doby řádné ho protokolární ho předání  dĺ la, popř. u věcí , které  je zhotovitel povinen vrátit,

do doby jejich vrácení . Zhotovitel rovněŽ odpoví dá objednateli ve smyslu pří sluš ných ustanovení

oböanské ho zákoní ku za š kodu způ sobenou jeho č inností  v souvislosti s plnění m dí la dle té to

smlouvy.

objednatelje od poč átku vlastní kem zhotovované ho dí la, jeho č ástí a souč ástí a vš ech věcí , které

zhotovitel opatřil k provedení  dí la, a to od okamŽiku:(i) jejich zabudování  do dí la nebo (ii) kdy byla

objednatelem provedena platba za takové  věci anebo (iii) dnem, kdy takové  věci uröené

k zabudování do dí la byly dodány na mí sto realizace dí la, podle toho, která z těchto situací  (i) ' (ii)

nebo (iii) nastane dří ve. Zhotovitelje povinen ve smlouvách se vš emi poddodavateli toto ujednání

15.1 .

a)

b)

15.2.

a)

b)

c)

15.3.

15.4.

28



16.1 .

16.2.

respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví  mohl nabývat, a nesmí  sjednat výhradu
vlastnické ho práva ve smyslu ustanovení s 2132 a násl. obč anské ho zákoní ku anijinou podobnou
výhradu ohledně přechodu č i převodu vlastnictví . Splnění té to povinnosti zhotovitele a pří padných
peněŽitých nároků  objednatele vzniklých v souvislosti s poruš enĺ m té to povinnosti zhotovitelem je

zajiš těno bankovní zárukou za provedení dí la' V pří padě poruš ení tohoto ustanovení je objednatel
oprávněn j iŽbez dalš í ho odstoupit od té to smlouvy.

15.5. Veš keré  věci, podklady a dalš í  doklady, které  byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
souöástí  dí la, zů stávají  ve vlastnictví  objednatele, resp. objednatel zů stává osobou oprávněnou
k jejich zpětné mu převzetí ' Zhotovitel je objednatelĺ  povinen tyto věci, podklady č i ostatní  doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádné ho předání  dí la, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění  svých závazkŮ zté to smlouvy.

16. zAJlŠ TĚNl zÁvĺ zl< ť lzHoToV!TELE BANKoVNí Ml zÁRUKAMl

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli bankovní  záruku za ŕ ádné  provedení  dí la ve výš i 3 %

z nabí dkové  ceny zhotovitele bez DPH uvedené  v podané  nabí dce zhotovitele na plnění
veřejné  zakâzky, a to s platností do poslední ho dne lhů ty plnění dle té to smlouvy. Zté to bankovní
záruky musí vyplývat právo objednatele č erpat finanč ní  prostředky v pří padě, Že během provádění
dí la nesplní  zhotovitel kteroukoliv svoji povĺ nnost vyplývají cí  z té to smlouvy a objednatelĺ
v souvislostĺ s takovým poruš ení m vznikne právo na zaplacení peněŽité  č ástky od zhotovitele nebo
v přĺ padě, kdy objednateli vznikne z té to smlouvy právo na zaplacení smluvní  pokuty'

Bankovní  záruku podle předchozí ho odstavce tohoto č lánku se zavazuie
předloŽitzhotovitel obiednateli vorioinále listinv neipozděii do 10 kalendářnÍ ch dnů  ode dne
předání  a převzetí  staveniš tě' Bankovní  záruka za řâdné  provedení  dí la bude uvolněna a vrácena
zpět zhotoviteli nebo bance, která vydala bankovní  záruku, po podpisu předávací ho protokolu
o předání  a převzetí  kompletní ho a ú plné ho dí la dle té to smlouvy objednatelem, a to
do 7 kalendářní ch dnŮ na základë  pí semné  výzvy zhotovitele doruč ené  objednateli'

16.3. Bankovní  záruka za provedení dí la musí zajiš t'ovat splnění  povinností zhotovitele dle té to smlouvy,
zejmé na

a) povinnost udrŽovat bankovní  záruku za provedení dí la stanoveným způ sobem;

b) povinnost zaplatit objednateli č ástku, její Ž splatnost vznikla dle té to smlouvy;

c) povinnost zaplatit smluvní  pokutu nebo náhradu š kody, která vznikne objednateli z dů vodu
poruš ení  povinností  na straně zhotovitele;

d) povinnost udrŽovat pojiš tění  v souladu s touto smlouvou dle ustanovení  č l. 17 ' té to smlouvy;

e) povinnost provádět dĺ lo řádně, za podmí nek sjednaných smlouvou o dí lo, kdy za poruš ení
povinnosti řádně provádět dí lo v souladu se smlouvou se povaŽuje zejmé na poruš ení  povinností
zhotovitele, které  opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dí lo bez ohledu na to, zda
objednatel právo odstoupit od smlouvy vyuŽil č i nikoliv;

f) povinnost odstranit vadu (poš kození ) dle podmí nek té to smlouvy a povinnost uspokojit dalš í  nároky
objednatele z t itulu odpovědnostĺ  za vady v souladu s touto smlouvou.

16.4. objednatel je oprávněn č erpat peněŽní  prostředky z bankovní  záruky za provedení  dí la vŽdy
v plné m rozsahu (tl. až  do výš e uvedené  v. bankovní  záruce). V pří padě celé ho vyč erpání  peněŽní
č ástky uvedené  v té to bankovní  záruceje zhotovitel povinen poskytnout objednateli na svů j náklad
a nebezpeč í  novou bankovní  záruku tak, aby splnil povinnost udrŽovat bankovní  záruku
za provedení  dí la v souladu s touto smlouvou' Pokud tuto povinnost zhotovitel nesplní ' je
objednatel oprávněn od té to smlouvy odstoupĺ t. objednatelje oprávněn č erpat peněŽní  prostředky
z bankovní  zâruky kdykoliv v době platnosti a ú č ĺ nnosti té to smlouvy v pří padě, Že během
provádění dí la nesplní zhotovitel kteroukoliv svoji povinnost vyplývají cí z té to smlouvy a objednateli
v souvislosti s takovým poruš ení m vznikne právo na zaplacení peněŽité  č ástky od zhotovĺ tele nebo
v pří padě, kdy objednateli vznĺ kne z té to smlouvy právo na zaplacení  smluvní  pokuty. Právo
zhotovitele na odš kodnění  od objednatele v pří padě, kdy se následně, po öerpání  záruky prokáŽe,
Že objednatel záruku öerpal neoprávněně, tí m není  dotč eno. Z bankovní  záruky za provedení  dí la
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

dle té to smlouvy je objednatel oprávněn cerpat i pří padné  smluvní  pokuty z dů vodu neplnë -

Ŕterýchkoliv povĺ nńostí  ż hotovitele, ke kterým se v rámci té to smlouvy zavâzal'

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dalš í  bankovní  záruku k zajiš těnizávazk'Ů Zhotovitele

na poskytnutĺ  záruky za jakoś ta za odstranění  vad a nedodělků  ve smyslu s 2029 a násl'

obč anské ho zákoní Ĺu vä  výš i 3 o/o z nabí dkové  ceny zhotovitele bez DPH uvedené

v podané  nabĺ dce zhotovitetě na plněnĺ  veřejné  zakâzky s platností  nejmé ně na dobu 60

kalendářní ch měsí ců  od okamŽiku podpisu předávacĺ ho protokolu znamenají cí ho převzetí

kompletní ho a Úplné ho dí la objednatelem (viz č l. 11 odst. 11.7. té to smlouvy). Tuto bankovní

záruiku mů Že po předchozí  pí seńné  dohodě zhotovitel s objednatelem nahradit j iným zajiš t'ovací m

institutem, avś ak've stejné  hodnotě a reŽimu, jako je bankovní  záruka v tomto ustanovení  uvedená'

Zté io bankovní  záruký ci j iné ho zajiš t'ovací ho institutu musí  vyplývat právo objednatele č erpat

finanč ní  prostředky v pří [adě, Že během záruč ní  doby zhotovitel nenastoupí  k odstranění

reklamovaných vaó, neod'straní  pří padné  reklamované  vady zjiš těné  během záruč ,ní  doby a

objednateli 
'v 

souvislosti s takovým' poruš ení m vznikne právo na zaplacení  peněŽité  č ástky

od zhotovitele nebo v pří padě, kdy objednateli vznikne v souvislosti s takovým poruš ení m

povinností  zhotovitele nárok na smluvní  pokutu. Tato bankovní  záruka bude zhotovĺ teli vrácena

po uplynutí  záruč ,ní  doby uvedené  v té to smlouvě do 15 kalendářní ch dnů  od jeho pí semné  uýzvy

objedńateli. Z bankovnî  záruky z poskytnuté  záruky za. jakost dle té to smlouvy je objednatel

opiávněn č erpat i pří padné  smiuvn'í  pokuty z dů vodu neplnění  kterýchkoliv povinností  zhotovitele,

ke kterým se v rámci té to smlouvy zavázal'

Bankovní  záruku nebo jiný zajiš t'ovací  institut podle předchozí ho odstavce tohoto clánku bude

vystaven ve znění  předem_pí semně odsouhlasené m objednatelem, předloŽí  zhotovĺ tel objednateli

v originále listiny nejpozději v den zahájení  přejĺ macĺ ho a předávací ho ří zení  ke kompletní mu

a ú přné mu dí lu. 
"porüd 

zhoĺ ovitel tuto bańkovní  záruku ci j iný zajiš t'ovací  institut ve sjednané  výš ]

á ve sjednané  lhů tě nepředloŽí , pak je objednatel oprávněn odmí tnout převzetí  dí la. Soucasně

má objednatel právo poŽadovat na zhotoviteli zaplacení  smluvní  pokuty.

Bankovní  zâruky dle öl. 16. odst. 16.1. té to smlouvy, pří padně dle cl.'16. odst. 16.5. té to smlouvy,

pokud se nebuóe jednat o j iný zajiš t'ovací  institut, musí  být vydány bankou, která má bankovní

iicenci udělenou Č eskou náiodní  bankou, a musí  být neodvolatelné , bezpodmí neč né , vyplatitelné

na první  pož ádání  a beztoho, aby banka zkoumala dů vody poŽadované ho č erpání .

V pří padě prodtení  zhotovitele s provedení m dí la ve lhů tě plnění  dle té to smlouvy (viz č l. 4 odst.

ą.ł . ieto smlouvy;, pří padně prodlouŽení  lhŮty plnění  pí semným dodatkem kté to smlouvě, nebo

v pří padě prodlouź en í 'zárućni doby z dů vodů , které  nelze přič í st objednateli, je zhotovitel povinen

piodiouŽit'na své  náklady a nebózpeií  pří sluš nou bankovní  záruku (nebo zajistit vydání  nové

bankovní  záruky) tak, abý odpoví dala té to smlouvě. Vopač né m pří padě je objednatel oprávněn

uplatit na zhotoviteli smluvní  pokutu uvedenou v té to smlouvě.

Veš keré  náklady spojené  s bankovní mi zârukami, pří padně jiným zajiš t'ovací m institutem, dle

tohoto öl. 16. té tô smlóuvy a S jejich obstarání m hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně dí la.

16.1o. Smluvní  strany se dohodly, Že veš kerápráva a povinnosti plynoucí z bankovní ch záruk dle tohoto

č l. 16. té to smiouvy se bu"dou ří dit öeským právní m řádem, a v rámci té to volby práva obcanským

zákoní kem

'l7. PoJtŠ TĚNĺ

Zhotovitel prohlaš uje, Že má uzavřenou pojistnou smlouvu, její mŽ předmětem je pojiš tění

ódpovědnosti za š kódu jí m způ sobenou třetí  osobě při výkonu nebo v souvislosti s výkonem jeho

cinnosti zté to smlouuý'vyplývají cí , a to spojistným plnění m ve výš i minimálně 5000000,- Kč

(slovy: pět milionů  korun öeských).

Zhotovitel předá při předání a převzetí staveniš tě objednateli kopie platné  a ú öinné  pojistné  smluvy

ei j iný dokument, který prokazuje nade vš í  pochybnost prohláš ení  uvedené  vodst. '17.1.té to

smlouvy.

Při nedodrŽení  povinnosti uvedené  v č l. 17. odst. 17 '1 . té to smlouvy bude objednatelem

povaŽováno ,u n"poś kytnutí  nezbytné  souč innosti se vš emi dů sledky vyplývají cí mi ze ZZVZ a té to
17.3
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smlouvy

17.4 Zhotovitelje povĺ nen.po celou dobu provádění  dí la dle té to smlouvy udrŽovat pojiŠ tění dle odstavce17'1' tohoto č l' 17' té to smlouvy vplatnosti a Úöinnosii";" povinen takovou skuteěnost prokázatobratem objednateli na jeho vyž ádání .

18'1 ' Pokud nen í  v předchozí ch č ástech té to smlouvy uvedeno něco j iné ho, vztahují  se na ně pří sluš náustanovenĺ č l. 18. té to smlouvy.

18'2' Smluvní  strany se dohodly na.. om, Že jakákoliv p-eněŽitá plnění  dle smlouvy jsou řádně a vöassplněna, pokud byla pří sluš ná č ástka odópsána 
=  

ů etu pouinnJ.tl"ňy'u" prospěch Úč tu oprávněnésmluvní  strany (věřitele) nejpozději v poslední  den splatnostĺ .
18'3' NenĹli touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiné ho, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat aupřesňovat pouze oboustranně odsoú hlasenýmí , pí ś emnýmü p.ooine (vzestupně) č í slovanýmidodatky, podepsanými oprávněnými zástup.ŕ ooou smluvní ch sirun nu jedné  listině.
18'4' Smluvní  strany se zavazují ,,ž ?. veš keré  pří padné  spory vzniklé  zté to smlouvy budou řeŠ itvzájemnou dohodou' Nedojde-lĺ  k dohodě, ouoe 

,mĺ ś tné  prĺ slusným soudem k řeš ení  sporůvyplývají cí ch z té to smlouvy'ĺ .tn-9 přĺ sluš ný soú á ob;eonateie, a ió ri souladu s ust' $ 89a zákonač . 99/1963 sb., obč anský soudní řáä , v plâtńeń 
'nenĺ '18'5' Tato smlouva a veš keré  právní .vztahy založ ené  touto smlouvou nebo zní  vzniklé se ří dí  č eskýmprávní m řádem, zejmé na pak pří sluš nými ustanóvenĺ mi obč anské ho zákoní ku.

Toto ustanovení odst' 18.5. trvá i po ukonč ení nebo zánikuté to smlouvy.
18'6' Doruč ování  pí semné  korespondence V souvislosti s realizací dí la je moŽno realĺ zovat:- Ve věcech technických vztahují cí ch se k dí lu iformou e-mailové  komunikace, a to prostřednictví mkontaktní ch osob smluvní ch ś tran uvedených u iä to smlouvě. smluvnĺ  strany si navzájem sdělíkontaktní  Údaje svých kontaktní ch osob a dále oprávněných třetĺ ch osob v souladu s toutosmlouvou;

- přednostně prostřednĺ ctví m datové  schránky _ u originálŮ dokumentů , které  byly vyhotovenyv papí rové  podobě, musí  být vyhotovena konverzga musí být už lty zaruč ené  elektronické  podpisy;- prostřednictví m drŽitele poŠ tovní  licence;
- prostřednĺ ctví m osoby, která provádí  přepravu zásilek (kurýrní  sluŽba);
- předání m pří sluŠ ných pí semnostĺ  prostřednictví m kontaktní ch osob, a to na staveniš ti dí la, a tooproti podpisu na předávací m protokolu vztahují cĺ  se k té to pí '"'ń; tr-
- osobní m předání m v mí stě sí dla smluvní ch stran'

Pokud je poč átek běhu urč ĺ té  lhů ty sjednané  v té to smlou vë  vázán na okamŽĺ k doruč enípí semnosti, pov.aŽuje se v pří pa dě,' ž ; si adresát zásiltu n"uvrulol, třetí  den od uloŽenídoporuč ené  zásilky s oznámeni'm nebo vyzvói í pří sĺ uš né no orź ĺ telä  poš tovní  licence zadendoruč ení .

V pří padě elektronick é ho uzaví râní  smluv musí  být tyto-smlouvy podepsány oprávněnými zástupcismluvní ch stran, a to elektronĺ ckými prostředky zâ použ ití  uználané hä Llettronické ho podpisu'
18'7 ' V pří padě, Že některé  ustanovení  té to 

'smlouvy 
je nebo se stane neú č inným, nevymahatelným č ineplatným, zů stávají ostatní ustanovení té to'sńlóuvy Úč inná, uv'.ńăt"lńá a platná' Smluvní stranyse zavazují , Že namí sto takové ho neú č inné ho, nevymahatelńé ho č ĺ  neplatné ho ustanovení  platípřiměřeně Úprava, které  se bude tomuto ustanovení  z hlediska věcné ho obsahu, ú č elu ahospodářské ho výsledku nejví ce přiblĺ Žovat tomu, co obě strany 

'" 'liś i"lv nebo co by byly podlesmyslu a ú celu zamýš let chtěly.

18'8' V rámci předmětu plnění  dle té to smlouvy se zhotovitel takté Ž zavazuje k těmto následujĺ cí mč innostem:

18. Ş PQ!_Eč NÁ usrnľ ĺoVENĺ
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a) zhotovitel je dle S 2e) zákona č ' 32012001 sb., o finanč ní  kontrole, v platné m znění ,
popří padě bude-li tento právní předpis nahrazen novým právní m předpisem, tak tí mto novým
právní m předpisem, osobou povinnou spolupů sobit přĺ  výkonu finanöní  kontroly'

b) zhotovitel je dále povinen vzhledem k tomu, Že předmět plnění  mů Že být financován
poskytovatelem dotace v té to smlouvě uvedeným, plnit tyto povinnosti:

ĺ . poskytnout objednateli na jeho pí semnou Žádost veš keré  doklady souvisejí cí
s provádění m předmětu plnění , které  si mohou vyž ádat kontrolní  orgány
poskytovatele dotace a dalš í  oprávněné  subjekty,

ii. poskytnout nezbytnou souč innost, informace a dokumentacivěetně ú č etní ch dokladů
týkají cí  se plnění  té to Smlouvy orgánŮm provádějí cí m audit nebo kontrolu předmětu
plněnĺ  a umoŽnit j im vstup do svých objektů , ve kterých se předmět smlouvy realizuje,

iii. uchovávat veš kerou dokumentaci souvisejí cí  s předmětem té to Smlouvy, a to do
31. 12.2035,

iv. dále je zhotovitel povinen minimálně do 31 . 12. 2035 poskytovat poŽadované
ĺ nformace a dokumentaci souvisejí cí  s realizací  předmětu dí la zaměstnanců m nebo
zmocněnců m pověřených orgánŮ poskytovatele dotace č i dalš ĺ ch v té to smlouvě
uvedeným subjektů m (např. MMR Č R, MF Č R, Nejvyš š í ho kontrolní ho ú řadu,
pří sluš né ho orgánu fĺ nanöní  správy a dalš í ch oprávněných orgánů  státní  správy č i
j iným subjektů m urč eným objednatelem) a je povinen vytvořit výš e uvedeným
osobám podmí nky k provedení  kontroly vztahují cí  se k realizaci předmětu dí la a
projektu a poskytnout j im při provádění  kontroly souč innost'

18.9' Zhotovitel se pro pří pad, Že v prů běhu plnění předmětu té to smlouvy zí skź l osobní ú daje některé ho
subjektu ú dajů , zavazuje ihned přijmout opatření  k jejich ochraně a nakládat s nimi v souladu
s Naří zení m Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 201 61679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracování m osobní ch ú dajů  a o volné m pohybu těchto Údajů  a o zruš ení  směrnice 95/46/Es
(obecné  naří zení  o ochraně osobní ch Údajů ) a se zákonem č ' 1 10ĺ 2019 Sb., o zpracování  osobní ch
ú dajů , vš e v platné m znění . Zhotovitel není  oprávněn zpracovávat zí skané  osobní  Údaje za j iným

ú č elem, neŽ je ú č el, pro který byly shromáŽděny, nebo předávat ú daje třetí m osobám. Povinnost
zhotovĺ tele dodrŽovat zásady ochrany osobní ch ú dajů , zejmé na pak mlč enlĺ vost, trvá ĺ

po provedení  dí la' S poruš ení m zásad ochrany osobní ch ú dajů  ze strany zhotovitele jsou spojeny
pří sluš né  právní  následky'

í 9. zÁvĚnecNÁ USTANoVENĺ

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

Tato smlouva podlé há povinnosti uveřejnění  dle zákona č ,. 340ĺ 2015 sb., o registru smluv,
v platné m znë ní  (dále té Ž jako ,,zákon o registru smluv"). Smluvní  strany souhlasí  s uveřejnění m
té to smlouvy a vš ech jejich budoucí ch dodatků ' Uveřejnění  té to smlouvy v souladu se zákonem
o registru smluv pak zajistí  statutární  město Jihlava.

Platnost té to smlouvy nabývá dnem její ho podpisu poslední  ze smluvní ch stran a ú č innosti tato
smlouva nastává dnem její ho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

Dojde-li v prů běhu smluvní ho vztahu k zániku některé  ze smluvní ch stran, popří padě v přeměně

subjektu té to smluvní  strany vjiný právní  subjekt, přecházejí  práva a povinnosti zté to smlouvy
plynoucí  na nástupnický právní  subjekt.

Smĺ uvní  strany se dohodly, ž e zhotovitel není  oprávněn převé st svoje práva a povinnosti z té to

smlouvy vyplývají cí , ani svoje pohledávky vů č i objednateli vzniklé  v souvislosti s touto smlouvou,
na j inou osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele' Smluvní  strany se dohodly, Že

objednatel je oprávněn prové st kdykoli zápoč et svých i nesplatných pohledávek proti jakýmkoli

pohledávkám zhotovitele vů č i objednateli.

Smluvní  strany konstatují , Že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichŽ

objednatel obdrž í  dvě vyhotovení  a zhotovitel jedno vyhotovení . KaŽdý stejnopis má právní  sí lu

originálu'
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19.6.

19.7.

19.8.

19,9.

19.10

19.11

Smluvní  strany prohlaš ují , Že vš em informací m, termí nů m, pouŽitým zkratkám a svým právů m a

povinnostem v té to smlouvě uvedených rozumí  a takto je berou na vědomí  a budou se j imi ří dit a

iespektovat je. Bude-li jaké koliv ustanovení  té to smlouvy nevymahatelné  č i dojde k jakýmkoliv

nesrovnalostem stran výkladu, bude tento rozpor řeš en vzájemnou dohodou obou smluvní ch stran

a smluvní  strany se zavazují , Že následně uzavřou dodatek k té to smlouvě, který uvedený rozpor

odstraní .

Smluvní  strany si v souladu s ust. s 630 obč anské ho zákoní ku a rozdí lně oproti ú pravě uvedené

v $ 629 odst. 1 obč anské ho zákoní ku stanovují  pro své  práva a povinnosti vyplývají cí  zté Í o
smlouvy promlč ecí  lhů tu v dé lce 15 let, a to od okamŽiku, kdy pří stuš né  právo mohlo být uplatněno
poprvé '

Smluvní  strany se dohodly, ž e v pří padě zániku právní ho vztahu založ ené ho touto smlouvou

zů stávají  v plátnosti a ú č innosti i nadále ustanovení , z je)ichż  povahy vyplývá, Že maji zů stat

nedotč ena zánikem právní ho vztahu zaloŽené ho touto smlouvou.

obě smluvní  strany potvrzují  autentič nost té to smlouvy a prohlaš uji, Že si smlouvu přeč etly, s jejÍ m

obsahem souhlasí , Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých ú dajŮ, z jejich pravé  a
svobodné  vů le a nikoliv za jednostranně nevýhodných podmí nek a obsahu plně porozuměly.

Prohlaš ují , Že obsah té to smlouvy v nich nevyvolá ž ádné  pochybnostiani neumoŽňuje dvojí výklad,
coŽ stvrzují  svým podpisem, resp. podpisem své ho oprávněné ho zástupce.

Práva a povinnosti neupravené  touto smlouvou se ří dí  pří sluš nými ustanovení mi oböanskóho
zákoní ku. Smluvní  strany vedle dalš í ch v té to smlouvě vylouč ených ustanovení té Ž vyluč ují  aplikaci
ustanovení  s 557, s 1740 odst. 3 a Ş  1751 obč anské ho zákoní ku'

Tato smlouva a veš keré  právní  vztahy zní  vzniklé  budou vykládány a vymáhány v souladu
s právní m řádem Č eské  republiky' Veš kerá komunikace smluvní ch stran bude probí hat v č eské m
jazyce.
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