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Smlouva o dílo – stavební práce  

„Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice“ 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009889 

číslo smlouvy zhotovitele:  

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000022 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

(dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“) 

 

(dále jen jako „objednatel“) 

  

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupen/á: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Čechy, na základě plné moci 

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005  

e-mail:    

telefon:   

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava silnice II/605 v úseku 

od konce obce Rozvadov k prostoru staré celnice v délce 1 304,17 m s úpravou stávající silnice 

formou redukce šířkového uspořádání na dvoupruhovou vozovku dle PDPS  a soupisu prací s 

názvem "Silnice II/605 Rozvadov - stará celnice" a realizace společné stezky pro pěší a cyklisty v 

délce 1 280,34 m dle PDPS, soupisu prací, územního rozhodnutí a stavebního povolení s názvem  

„Rozvadov, společná stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/605". Projektovou dokumentaci 

zpracovala projekční kancelář D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Po odfrézování stávajících 

asfaltových vrstev silnice II/605 v tl. 15 cm budou provedeny opravy trhlin a spár, následně bude 

aplikován spojovací postřik s pokládkou asfaltobetonové ložní vrstvy VMT 22 v tl. 100 mm. Po 

aplikaci dalšího spojovacího postřiku bude položena obrusná vrstva ACO 11+, modifikovaná tl. 50 

mm. V místě rozšíření silnice budou realizovány konstrukční vrstvy v tl. 570 mm. Podél silnice 

II/605 bude realizována společná stezka pro pěší a cyklisty. V místech intravilánové úpravy bude 

tato stezka lemována obrubou a v tomto úseku budou realizovány konstrukční vrstvy: štěrkodrť 0-

32, A v tl. 200 mm, ACP 16+ v tl. 80 mm, spojovací postřik a ACO 8 v tl 40 mm. V úseku od 

ČSPHM k napojení na účelovou komunikaci bude stezka oddělena od silnice postranním dělícím 

pásem a v tomto úseku budou stávající asfaltové vrstvy odfrézovány v tl. 40 mm a po aplikaci 

spojovacího postřiku bude položena obrusná vrstva ACO 8 v tl 40 mm. Část odfrézované asfaltové 

drtě bude použita na dosypání a zpevnění krajnic, zbývající část odkoupí zhotovitel. Součástí 

stavby bude také odvodnění zpevněných ploch, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení, odstranění 

stávajícího portálu, terénní úpravy s ohumusováním a osetím ploch, trvalé svislé dopravní značení 

vč. směrových sloupků,  VDZ, výroba a osazení informačních tabulí, zajištění a provedení DIO 

rozděleného do 3 etap. SÚSPK je investorem SO 101, SO 180, SO 000. Obec Rozvadov je 

investorem SO 134, SO 302, SO 401, SO 001. Vše je podrobně popsáno v souhrnných 

technických zprávách PDPS. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., se 

sídlem: Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČO: 26388791, zpracovanou 11/2023 (dále jen „PDPS“, 

„projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci 

zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic 

a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu 

bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace 

skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně 

platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů 

vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i 

objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně 

jejích příloh. 
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b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle 

skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou 

mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto. 

d) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny 

týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje. 

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo 

geodetické aktualizační dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně 

vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy 

kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového 

stavu na stav dosavadní. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 
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n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 
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objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném oběma 

stranami a kupní smlouvě uzavřené mezi smluvními stranami po vytěžení materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak. 

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    12 050 121,15 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 
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3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,64 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  
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3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do šesti (6) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do pěti (5) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací  04/2025. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 
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VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 
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6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí     
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy.  

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 
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dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich 

ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své 

odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou 

v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do šesti měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik, které bude krýt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší 

výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 

7.10. SOD. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a 

příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne 

převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace 

„buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít 

objednatelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 
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8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona. 

8.12. Po ukončení stavebního deníku předá objednatel zhotoviteli jeho elektronickou verzi. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) dokumentace skutečného provedení stavby 

b) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

e) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

f) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

g) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 
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9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 
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I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 
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11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných   

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 
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11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ 

ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 
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předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.    

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 
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odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 
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smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 3 – plná moc – Ing. Pavel Keller 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Jiří Velíšek       Ing. Pavel Keller 

generální ředitel      ředitel oblasti Čechy 

podepsáno elektronicky      na základě plné moci 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 



Účastník 1:

Účastník 2:

Název SO Cena bez DPH (Kč) DPH (21%) (Kč)
Cena celkem za SO 

vč. DPH (Kč):

Vedlejší a ostatní náklady 281 644,66 59 145,38 340 790,04

Silnice II/605 - úprava v km 133,100-134,300 11 453 874,54 2 405 313,65 13 859 188,19

Dopravně inženýrská opatření 314 601,95 66 066,41 380 668,36

12 050 121,15 2 530 525,44 14 580 646,59

Název SO Cena bez DPH (Kč) DPH (21%) (Kč)
Cena celkem za SO 

vč. DPH (Kč):

Vedlejší a ostatní náklady 281 644,60 59 145,37 340 789,97

Společná stezka pro pěší a cyklisty 3 278 149,79 688 411,46 3 966 561,25

Dešťová kanalizace 545 452,11 114 544,94 659 997,05

Veřejné osvětlení 2 984 632,35 626 772,79 3 611 405,14

7 089 878,85 1 488 874,56 8 578 753,41

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 

organizace
12 050 121,15 2 530 525,44 14 580 646,59

Obec Rozvadov 7 089 878,85 1 488 874,56 8 578 753,41

19 140 000,00 4 019 400,00 23 159 400,00

Předpokládané náklady 

účastníka 1

Předpokládané náklady 

účastníka 2

Předpokládané náklady 

celkem

CELKEM

101

180

CELKEM

Stavební objekty účastníka 2:

Obec Rozvadov

SO

001

134

302

401

000

Předpokládané finanční podíly účastníků smlouvy na veřejné zakázce:

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
dle rozpočtu zpracovaného projekční kanceláří D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

Obec Rozvadov

Stavební objekty účastníka 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

SO

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 23 159 400,00CZK

2023-02

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.

19 140 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

19 140 000,0021,00% 4 019 400,00

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-02

Stavba:

Místo: Rozvadov Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

ING

STA

659 997,05545 452,11

3 966 561,253 278 149,79

Vedlejší a ostatní náklady

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

24.02.2025

D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

SO 302 Dešťová kanalizace

3 611 405,142 984 632,35SO 401 Veřejné osvětlení

SO 134 Společná stezka pro pěší a cyklisty

380 668,36314 601,95SO 180 Dopravně inženýrská opatření

SO 001 281 644,60 340 789,97

13 859 188,19SO 101 Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300 11 453 874,54

SO 000 281 644,66Vedlejší a ostatní náklady 340 790,04

19 140 000,00 23 159 400,00

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 644,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 644,66 21,00% 59 145,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 790,04

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 644,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 281 644,66

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 624,38

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 966,49

    VRN4 - Inženýrská činnost 76 812,17

    VRN7 - Provozní vlivy 10 241,62

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 644,66

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 281 644,66

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 624,38

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000 40 966,49 40 966,49 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

P

Poznámka k položce:

- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ 

OBNOVENÍ VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO 

VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

- GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO 

VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 61 449,78 61 449,78 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

P

Poznámka k položce:

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: 

- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY

- OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 51 208,11 51 208,11 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

P

Poznámka k položce:

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

- V POČTU A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl. 

499/2006 Sb. a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb (stavebního zákona) 

- VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště 40 966,49

4 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 30 724,87 30 724,87 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

P

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení 

díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, 

avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. 

VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění 

dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a 

prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a 

zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření 

pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby 

s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění 

bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z 

plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, 

údržbou, demontáží a odvozem:  veškerých mobilních stavebních buněk 

( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících 

mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro 

skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, 

mobilního oplocení staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení 

výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci 

odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních 

značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a 

pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle 

ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000 10 241,62 10 241,62 CS ÚRS 2023 02

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

P
Poznámka k položce:

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost 76 812,17

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 76 812,17 76 812,17 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

P
Poznámka k položce:

Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace

D VRN7 Provozní vlivy 10 241,62

7 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 10 241,62 10 241,62 CS ÚRS 2023 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

P
Poznámka k položce:

Projednání DIO a zajištění DIR

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Strana 6 z 47

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Rozvadov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 281 644,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 281 644,60 21,00% 59 145,37

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 340 789,97

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Obec Rozvadov Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 281 644,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 281 644,60

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 624,38

    VRN3 - Zařízení staveniště 40 966,43

    VRN4 - Inženýrská činnost 76 812,17

    VRN7 - Provozní vlivy 10 241,62

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

Strana 8 z 47

# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Obec Rozvadov Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 281 644,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 281 644,60

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 153 624,38

1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KČ 1,000 40 966,49 40 966,49 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012203000

P

Poznámka k položce:

- VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NA STAVENIŠTI VČETNĚ 

OBNOVENÍ VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ PO DOBU VÝSTAVBY PRO 

VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

- GEODETICKÉ PRÁCE PO CELOU DOBU VÝSTAVBY PRO 

VŠECHNY OBJEKTY STAVBY

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě KČ 1,000 61 449,78 61 449,78 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

P

Poznámka k položce:

V TIŠTĚNÉ I DIGITÁLNÍ PODOBĚ: 

- GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

- PODKLADY PRO ZÁKRES DO DIGITÁLNÍ MAPY

- OSTATNÍ INFORMACE VIZ POŽADAVKY V ZD

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby KČ 1,000 51 208,11 51 208,11 CS ÚRS 2023 02

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

P

Poznámka k položce:

PRO VŠECHNY OBJEKTY STAVBY (HSV,PSV,MONTÁŽE)

- V POČTU A PROVEDENÍ  DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A vyhl. 

499/2006 Sb. a odst.6 § 125 zákona č.183/2006 Sb (stavebního zákona) 

- VČETNĚ FOTODOKUMENTACE STAVBY

D VRN3 Zařízení staveniště 40 966,43

4 K 030001000 Zařízení staveniště KČ 1,000 30 724,81 30 724,81 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

P

Poznámka k položce:

Zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných k provedení 

díla, tj. prací a dodávek které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, 

avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. 

VRN/NUS vč. zařízení staveniště a jeho likvidaci po stavbě, zajištění 

dočasných přípojek pro zařízení staveniště, aktualizace vyjádření a 

prověření existence stávajících podzemních i vzdušných vedení a 

zařízení, zajištění vytýčení všech podzemních sítí  a provedení opatření 

pro zajištění podzemních a nadzemních sítí a ochranu po dobu výstavby 

s protokolárním předání křížení se sítěmi, opatření pro zajištění 

bezpečnosti, ochrany zdraví a požární bezpečnosti.opatření vyplývající z 

plánu BOZP - veškeré náklady spojené s pořízením, dovozem, montáží, 

údržbou, demontáží a odvozem:  veškerých mobilních stavebních buněk 

( kancelář, šatny, příruční sklad, umývárna ) a k tomu odpovídajících 

mobilních WC, včetně eventuálního dočasného zpevnění ploch např. pro 

skládkování a ochranu nezabudovaného nebo vytěženého materiálu, 

mobilního oplocení staveniště po dobu stavby ,  provizorního ohrazení 

výkopů, dočasného napojení na inženýrské sítě a ekologickou likvidaci 

odpadů. Ostatní ZS - viz.ZOV ( např.umístění bezpečnostních 

značek,tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště a 

pod.), rekultivaci plochy po odstranění zařízení staveniště v rozsahu dle 

ZOV -včetně nákladů na energie pro ZS

5 K 034503000 Informační tabule na staveništi KČ 1,000 10 241,62 10 241,62 CS ÚRS 2023 02

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034503000

P
Poznámka k položce:

DLE GRAFICKÉHO NÁVRHU A POČTU UVEDENÉHO V ZD

D VRN4 Inženýrská činnost 76 812,17

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 76 812,17 76 812,17 CS ÚRS 2023 02

PP Zkoušky a ostatní měření

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

P
Poznámka k položce:

Zkoušky požadované TDI nad rámec zadávací dokumentace

D VRN7 Provozní vlivy 10 241,62

7 K 070001000 Provozní vlivy KČ 1,000 10 241,62 10 241,62 CS ÚRS 2023 02

PP Provozní vlivy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000

P
Poznámka k položce:

Projednání DIO a zajištění DIR

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 001 - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 21111
Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 453 874,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 453 874,54 21,00% 2 405 313,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 859 188,19

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 11 453 874,54

HSV - Práce a dodávky HSV 11 269 071,92

    1 - Zemní práce 2 152 701,44

    4 - Vodorovné konstrukce 22 857,60

    5 - Komunikace pozemní 8 257 631,53

    8 - Trubní vedení 102 984,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 689 410,29

    997 - Přesun sutě 31 381,91

    998 - Přesun hmot 12 104,71

M - Práce a dodávky M 184 802,62

    MAT - Materiál 184 802,62

SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 453 874,54

D HSV Práce a dodávky HSV 11 269 071,92

D 1 Zemní práce 2 152 701,44

1 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 

150 mm strojně pl do 50 m2
m2 4,070 337,66 1 374,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107331

P
Poznámka k položce:

předpoklad tl. 15 cm

2 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 19,570 280,88 5 496,82 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343

VV tl. 15 cm pro vpusti (G1 - G5)

VV 7,2 7,200

VV tl. 15 cm pro drenáž (překop přes budoucí stezku)

VV 2,4+2,4+2,4+2,4+2,77 12,370

VV Součet 19,570

3 K 113107345
Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 4,800 286,28 1 374,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107345

VV tl. 23,5 cm pro drenáž (překop přes budoucí stezku)

VV 2,4+2,4 4,800

VV Součet 4,800

4 K 113154236
Frézování živičného krytu tl 300 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 1 938,250 147,04 285 000,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154236

P

Poznámka k položce:

předpoklad tl. 0,235 m

ODRÉZOVANÉ ASFALTOVÉ VRSTVY ODKOUPÍ ZHOTOVITEL

VV
ofrézování v místě postranního dělícího pásu - 2. vrstva - 

výpočet ze situace

VV 487,84+1357,65+92,76 1 938,250

5 K 113154333
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase
m2 2 867,070 34,16 97 939,11 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 

šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154333

P

Poznámka k položce:

tl. 5 cm v místě stezky pro pěší a cyklisty

OFRÉZOVANÉ ASFALTOVÉ VRSTVY ODKOUPÍ ZHOTOVITEL

odvoz na mezideponii pro zpětné použití do krajnic stezky pro pěší a 

cyklisty je součástí SO 134

6 K 113154435
Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š přes 1 do 2 

m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase
m2 18 874,870 87,05 1 643 057,43 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy přes 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 2 

m, tloušťky vrstvy 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154435

P

Poznámka k položce:

tl. 15 cm



OFRÉZOVANÉ ASFALTOVÉ VRSTVY ODKOUPÍ ZHOTOVITEL

vyjma množství pro zpětné použití  do krajnic sinice II/605 (odvoz na 

mezideponii viz samostatná položka)

VV povrchová oprava II/605 - úsek ZÚ - km 133,24 - výpočet C3D

VV 2561,63 2 561,630

VV povrchová oprava II/605 - úsek km 133,24 - KÚ - výpočet C3D

VV 9681,30 9 681,300

VV povrchová oprava II/605 - výpočet ze situace

VV 463,71 463,710

VV
ofrézování v místě postranního dělícího pásu - 1. vrstva - 

výpočet ze situace

VV 4026,08 4 026,080

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 101 - Silnice II/605 - úprava v km 133,100 - 134,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
ofrézování v místě postranního dělícího pásu - 2. vrstva - 

výpočet ze situace

VV 2142,15 2 142,150

VV Součet 18 874,870

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 23,640 224,35 5 303,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV 11,39+8,42+3,83 23,640

8 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 12,250 112,18 1 374,21 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

dlažebních kostek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113203111

P
Poznámka k položce:

betonová přídlažba

VV 3,83+8,42 12,250

9 K 122151101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 90,167 243,84 21 986,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151101

VV pro rozšíření vozovky

VV 17,65*0,57+47,86*0,57 37,341

VV pro krajnici

VV (31,24+42,01)*0,1 7,325

VV pro zadláždění

VV 4,96*0,4*1,2 2,381

VV sanace

VV 0,5*86,24 43,120

VV Součet 90,167

10 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 13,824 795,24 10 993,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100

P
Poznámka k položce:

Hloubení jámy pro odvodňovací vpusti

VV vpusti G1, G2, G3, G4, G5

VV (1,95-0,15-0,15)*1,2*1,2*5 11,880

VV vpust G6

VV (1,65-0,15-0,15)*1,2*1,2*1 1,944

VV Součet 13,824

11 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3
m3 22,700 484,29 10 993,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201

P
Poznámka k položce:

Hloubení rýh pro přípojky vpustí

12 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 32,548 102,42 3 333,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

P
Poznámka k položce:

odvoz na a z mezideponii

VV 16,274*2 32,548

13 K 162759999.DP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny se 

složením z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na 

vzdálenost dle možností zhotovitele, včetně poplatku 

za uložení na skládce (kód odpadu 17 05 04)

m3 110,417 102,42 11 308,91

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny se složením z horniny 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost dle možností zhotovitele, 

včetně poplatku za uložení na skládce (kód odpadu 17 05 04)

P
Poznámka k položce:

odvoz na recyklační skládku

VV 47,047+13,824+22,70+43,12-16,274 110,417

14 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 16,274 84,44 1 374,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

P
Poznámka k položce:

naložení zeminy na mezideponii pro zpětné úpravy

15 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 93,926 253,88 23 845,93 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

VV dosyp vhodnou zeminou

VV 924,43*0,084 77,652

VV dosyp zeminou

VV 73,31*(0,17+0,1)/5+32,06*0,16/2+9,75 16,274

VV Součet 93,926

16 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 9,750 152,16 1 483,56 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

P

Poznámka k položce:

Zásyp jam po základech portálu a základech svodidla

zemina z mezideponie

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 34,555 312,27 10 790,49 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV pískový obsyp

VV 0,64*18,78 12,019

VV hutněný zásyp ŠD 0-22 b

VV 1*1,2*18,78 22,536

VV Součet 34,555

18 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 

v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 103,070 61,45 6 333,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351003

P
Poznámka k položce:

tl. 10 cm

19 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 103,070 25,60 2 638,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131

20 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 103,070 30,72 3 166,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111

21 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 86,240 40,97 3 533,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

D 4 Vodorovné konstrukce 22 857,60

22 K 451312111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 

100 do 150 mm
m2 5,555 665,71 3 698,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451312111

P
Poznámka k položce:

podklad pro zádlažbu lomovým kamenem, beton C 20/25-XF3

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,254 1 022,83 2 305,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 1,2*0,1*18,78 2,254

24 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 6,000 870,54 5 223,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,864 3 584,57 3 097,07 CS ÚRS 2023 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV pro uliční vpusti = délka * šířka * tloušťka * počet vpustí

VV 1,2*1,2*0,1*6 0,864

26 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 5,555 1 536,24 8 533,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127

P

Poznámka k položce:

tl. zádlažby 15 cm

do betonového lože C 20/25-XF3

D 5 Komunikace pozemní 8 257 631,53

27 K 564681110.DP
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm 

tl 250 mm
m2 172,480 266,69 45 998,69

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-125 mm tl 250 mm

VV 86,24*2 172,480

28 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 5,555 225,32 1 251,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

P
Poznámka k položce:

podklad pro zádlažbu lomovým kamenem

29 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 123,490 169,60 20 943,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV 75,25+48,24 123,490

30 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 86,240 225,32 19 431,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861011

VV 62,9+23,34 86,240
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 565156111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m
m2 122,440 272,63 33 380,82 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 

hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156111

P
Poznámka k položce:

ACP 22+ (50/70)

VV 88,68+33,76 122,440

32 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 530,980 46,09 24 472,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569931132

33 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 12 170,690 13,42 163 330,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107

34 K 573211108
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 

kg/m2
m2 12 170,690 16,59 201 911,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,40 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211108

35 K 577135151.DP
Asfaltový beton vrstva ložná s vysokým modulem 

tuhosti tl 100 mm
m2 12 170,690 397,87 4 842 352,43

PP Asfaltový beton vrstva ložná s vysokým modulem tuhosti tl 100 mm

P
Poznámka k položce:

VMT 22 (TSA 20/30)

36 K 577144141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
m2 11 965,220 242,75 2 904 557,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění 

tl. 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577144141

P
Poznámka k položce:

ACO 11+ (PMB 45/80-65)

D 8 Trubní vedení 102 984,44

37 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150
m 18,780 358,46 6 731,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

VV 3,8+2,82+2,38+2,38+3,36+4,04 18,780

38 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 15,000 256,04 3 840,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

39 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 6,000 1 536,24 9 217,44 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302

40 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 6,000 870,54 5 223,24 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313

P

Poznámka k položce:

horní skruž - kónus

41 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 295 mm
kus 1,000 870,54 870,54 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941322

42 K 895941323
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 570 mm
kus 5,000 870,54 4 352,70 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941323

43 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 6,000 1 075,37 6 452,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 

výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331

44 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 6,000 5 325,64 31 953,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

45 K 899623131.DP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 8/10 v otevřeném výkopu
m3 9,360 3 256,84 30 484,02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 v 

otevřeném výkopu

P
Poznámka k položce:

beton C 8/10-X0

VV vpust G1-G5

VV 5*(1,5+1,2)/2*1,2 8,100

VV vpust G6

VV 1*(1,2+0,9)/2*1,2 1,260

VV Součet 9,360

46 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
m3 0,488 3 553,82 1 734,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:

beton C 12/15-X0

VV 6*(0,5*0,5*0,325) 0,488

47 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
m3 0,576 3 686,98 2 123,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623151

P
Poznámka k položce:

beton C 16/20n-XF1

VV 6*(0,48*0,2) 0,576

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 689 410,29

48 K 911381215
Městská ochranná zábrana betonová průběžná délky 2 

m výšky 0,5 m
m 36,000 464,76 16 731,36 CS ÚRS 2023 02

PP Městská ochranná zábrana průběžná délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381215

P
Poznámka k položce:

CITY BLOC, přesun do nové polohy

49 K 911381222
Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 

m výšky 0,5 m
m 2,000 464,76 929,52 CS ÚRS 2023 02

PP Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381222

P
Poznámka k položce:

CITY BLOC, přesun do nové polohy

50 K 911381835
Odstranění městské ochranné betonové zábrany délky 

2 m výšky 0,5 m
m 49,690 368,70 18 320,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní 

prostředek průběžné nebo koncové délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381835

P

Poznámka k položce:

CITY BLOC, přesun do nové polohy (38,0 m), odvoz na recyklační 

skládku (11,69 m) - předpoklad 25 km

VV 13,5+24,06+12,13 49,690

51 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 33,000 56,33 1 858,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/912211111

52 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 16,000 102,42 1 638,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV z mezideponie

VV 14 14,000

VV nové DZ B24b, IP 19

VV 2 2,000

VV Součet 16,000

53 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 17,000 921,75 15 669,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV z mezideponie

VV 15 15,000

VV nové DZ B24b, IP 19

VV 2 2,000

VV Součet 17,000

54 K 915111111
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní bílá barva
m 3 129,620 11,27 35 270,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111111

VV V1a - 0,125

VV 535,83 535,830

VV V4 - 0,125

VV 2593,79 2 593,790

VV Součet 3 129,620

55 K 915111121
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm základní bílá barva
m 1 101,370 11,27 12 412,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

přerušovaná bílá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111121

VV V2a (3,0/6,0) - 0,125

VV 708,56 708,560

VV V2b (3,0/1,5) - 0,125

VV 392,81 392,810

VV Součet 1 101,370

56 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm základní bílá barva
m 18,600 22,53 419,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm souvislá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121111

VV V1a - 0,25

VV 18,6 18,600

57 K 915121121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm základní bílá barva
m 163,770 22,53 3 689,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 

mm přerušovaná základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121121

VV V2b (1,5/1,5) - 0,25

VV 163,77 163,770

58 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 101,260 122,90 12 444,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111

59 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 3 129,620 28,68 89 757,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm souvislá bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211112

VV V1a - 0,125

VV 535,83 535,830

VV V4 - 0,125

VV 2593,79 2 593,790

VV Součet 3 129,620

60 K 915211122
Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 

125 mm retroreflexní bílý plast
m 1 101,370 28,68 31 587,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 

mm přerušovaná bílá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915211122

VV V2a (3,0/6,0) - 0,125

VV 708,56 708,560

VV V2b (3,0/1,5) - 0,125

VV 392,81 392,810

VV Součet 1 101,370

61 K 915221112
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 18,600 22,53 419,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm souvislá retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221112

VV V1a - 0,25

VV 18,6 18,600

62 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 

š 250 mm retroreflexní bílý plast
m 163,770 22,53 3 689,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 

250 mm přerušovaná retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221122

VV V2b (1,5/1,5) - 0,25

VV 163,77 163,770

63 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 101,260 378,94 38 371,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112

64 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 4 413,360 3,07 13 549,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111

VV V1a - 0,125

VV 145+97,31+87,74+48,5+44,62+47,32+43,28+22,06 535,830

VV V1a - 0,25

VV 18,6 18,600

VV V2a (3,0/6,0) - 0,125

VV 708,56 708,560

VV V2b (1,5/1,5) - 0,25

VV 13,2+31,27+23,84+18,41+22,09+13,84+16,11+25,01 163,770

VV V2b (3,0/1,5) - 0,125

VV 59,67+14,78+100+102,31+45,85+46,22+23,98 392,810

VV V4 - 0,125

VV 123+1192,34+100,59+15,23+90,11+1007,1+65,42 2 593,790

VV Součet 4 413,360

65 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 101,260 16,39 1 659,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111

VV V5

VV 3,5*0,5+3,5*0,5 3,500

VV V9a

VV 1,08*3+1,16*11 16,000

VV V13a

VV 27,93+40,72+13,11 81,760

VV Součet 101,260

66 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 83,060 184,35 15 312,11 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

P
Poznámka k položce:

lože z betonu C20/25n - XF3

VV 60,21+22,85 83,060

67 K 916132113
Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou 

do lože z betonu prostého
m 435,510 143,38 62 443,42 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 

50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky 

do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916132113

P
Poznámka k položce:

lože z betonu C20/25n - XF3

VV 83,06+352,45 435,510

68 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 12,282 3 584,57 44 025,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

P
Poznámka k položce:

lože z betonu C20/25n - XF3

VV 0,063*83,06+0,02*(435,51-83,06) 12,282

69 K 919122132
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 

hl 40 mm s těsnicím profilem
m 65,209 102,42 6 678,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 

živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 

zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122132

P
Poznámka k položce:

předpoklad 5% z celkové délky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1304,17*0,05 65,209

70 K 919721233
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze 

skelných vláken s geotextilií pevnost 70 kN/m
m2 239,304 122,90 29 410,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných vláken 

s geotextilií, podélná pevnost v tahu 70 kN/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919721233

P

Poznámka k položce:

pevnost v tahu 100 kN/m

předpoklad 2% z celkové plochy

VV 11965,22*0,02 239,304

71 K 919726121
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hm do 200 g/m2
m2 86,240 39,99 3 448,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost 

do 200 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726121

72 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 

stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním
m 1 548,100 79,88 123 662,23 CS ÚRS 2023 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 

stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 

posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 

včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

VV
7,32+11,25+35,57+24,0+10,97+435,51+(0,5+0,3+0,3)*6+476,

56+540,32
1 548,100

73 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 65,209 102,42 6 678,71 CS ÚRS 2023 02

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111

P
Poznámka k položce:

předpoklad 5% z celkové délky

VV 1304,17*0,05 65,209

74 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 

mm
m 66,920 153,62 10 280,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 

200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735114

VV vpusti

VV 5*(1,2+1,2+1,2+1,2) 24,000

VV drenáž

VV (3+3)*6+(3,46+3,46)*1 42,920

VV Součet 66,920

75 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 11 842,780 4,10 48 555,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

76 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 9,750 1 127,52 10 993,32 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV základ portálu

VV 4,7*0,8*1,5+2,8*0,8*1,5 9,000

VV základy svodidla

VV 6*(0,5*0,5*0,5) 0,750

VV Součet 9,750

77 K 966005311
Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou 

pásnicí
m 32,880 307,25 10 102,38 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s 

přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s 

jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966005311

78 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 15,000 512,08 7 681,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem SÚS je zhotovitel 

povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 1) 

uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu nebo 2) převést a uložit k dalšímu využití do areálu 

SÚS



IS9c, IP18a, IP18b - 2 sloupky

VV na deponii stavebníka - IP18a, IP18b, IP19

VV 3 3,000

VV
na mezideponii (nová poloha) - B2, B20a ""50"", B20a ""70"", 

B24a, P1, P4, IJ7, IZ4b, IS4b, IS9c, IS24b (2x)

VV 12 12,000

VV Součet 15,000

79 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 2,000 307,25 614,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211

VV na mezideponii (nová poloha) - E2d, E7b

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

80 K 966006235.DP Odstranění stávajícího portálu včetně billboardů kus 1,000 1 024,16 1 024,16

PP Odstranění stávajícího portálu včetně billboardů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

Demontovaný kovový materiál, jenž je majetkem SÚS je zhotovitel 

povinen na základě rozhodnutí technického dozoru objednatele: 

uskladnit v místě stavby a předat k odkoupení certifikované sběrně 

kovového odpadu

Billboardy a případné vybavení bude předáno vlastníkům

81 K 966006255 Odstranění směrového sloupku uloženého do země kus 28,000 256,04 7 169,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek uloženého do země 

plastového nebo kovového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006255

P

Poznámka k položce:

Z 11c/d

odvoz na místo určené stavebníkem - předpoklad 18 km

82 K 966006258
Odstranění směrového sloupku přišroubovaného k 

betonovému podkladu (balisety)
kus 10,000 153,62 1 536,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění směrových sloupků s odklizením materiálu na vzdálenost do 

20 m nebo s naložením na dopravní prostředek přišroubovaného k 

betonovému podkladu (balisety)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006258

P
Poznámka k položce:

odvoz na místo určené stavebníkem - předpoklad 18 km

83 K 966008212
Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 

příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm
m 10,260 133,93 1 374,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966008212

D 997 Přesun sutě 31 381,91

84 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 217,702 51,21 11 148,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

P

Poznámka k položce:

kubatury, přepočet m2 na t: plocha * hmotnost sutě



VV

Odfrézovaný asfaltový beton pro zpětné použití - zpevnění 

krajnic - odvoz na mezideponii a dovoz z mezideponie - do 1 

km

VV (530,98*0,1*2,05)*2 217,702

VV Součet 217,702

85 K 997220098.DP

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně poplatku 

za uložení na skládku

t 14,380 209,95 3 019,08

PP
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na skládku

P

Poznámka k položce:

přepočet plocha (kus, délka) na t: plocha (kusy, délka) * hmotnost sutě



VV betonová přídlažba

VV 12,25*0,115 1,409

VV betonová obruba

VV 23,64*0,205 4,846

VV betonový žlab

VV 10,26*0,35 3,591

VV železobetonové svodidlo

VV (49,69-38,0)*0,263 3,074

VV sloupek ocelového svodidla

VV 32,88*0,012 0,395

VV ocelové svodidlo

VV 32,88*0,03 0,986

VV směrové sloupky

VV 28*0,0021 0,059

VV směrové sloupky (balisety)

VV 10*0,002 0,020

VV Součet 14,380

86 K 997220099.DP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 

ale se složením a s hrubým urovnáním do vzdálenosti 

dle možností zhotovitele včetně poplatku za uložení na 

skládku

t 29,633 209,95 6 221,45

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním do vzdálenosti dle možností zhotovitele včetně 

poplatku za uložení na skládku

P

Poznámka k položce:

přepočet m3 na t: objem * hmotnost sutě

odvoz na recyklační skládku

VV vybourané betonové základy

VV 9,75*2 19,500

VV vybourané betonové plochy

VV 4,07*0,325 1,323

VV vybourané asfaltové plochy

VV 19,57*0,316+4,80*0,547 8,810

VV Součet 29,633

87 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 108,851 100,99 10 992,86 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

P
Poznámka k položce:

materiál zpevněných krajnic, naloženo na mezideponii

D 998 Přesun hmot 12 104,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 236,374 51,21 12 104,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D M Práce a dodávky M 184 802,62

D MAT Materiál 184 802,62

89 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 6,000 381,87 2 291,22 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

90 M 59224490
skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční 

vpusť 450x450x50mm
kus 6,000 460,87 2 765,22 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x450x50mm

91 M 59223862
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x295x50mm
kus 1,000 367,08 367,08 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm

92 M 59224488
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x570x50mm
kus 5,000 570,93 2 854,65 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm

93 M 59224484 vpusť uliční DN 450 konus 11x325 kus 6,000 627,37 3 764,22 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 450 konus 11x325

94 M 59224483
vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 

300x500mm
kus 6,000 163,65 981,90 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm

95 M 59223870
koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 6,000 670,62 4 023,72 CS ÚRS 2023 02

PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

96 M 59224485.DP
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x300, 

zatížení 40 tun
kus 6,000 2 654,40 15 926,40

PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x300, zatížení 40 tun

97 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN12
m 19,156 479,02 9 176,11 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 18,780*1,02 19,156

98 M 28617162 koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150 kus 9,180 202,89 1 862,53 CS ÚRS 2023 02

PP koleno kanalizační PP SN16 15° DN 150

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV (4*2+1*1)*1,02 9,180

99 M 28617172 koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150 kus 2,040 220,81 450,45 CS ÚRS 2023 02

PP koleno kanalizační PP SN16 30° DN 150

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV (1*2)*1,02 2,040

100 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 4,080 220,81 900,90 CS ÚRS 2023 02

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 4*1,02 4,080

101 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 20,432 329,78 6 738,06 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/22

P
Poznámka k položce:

1,7 t/m3

VV 12,019*1,7 20,432

102 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 40,565 329,78 13 377,53 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/22

P
Poznámka k položce:

1,8 t/m3

VV 22,536*1,8 40,565

103 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 84,721 162,96 13 806,13 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 83,06*1,02 84,721

104 M 59218003 krajník betonový silniční 250x125x100mm m 444,220 86,51 38 429,47 CS ÚRS 2023 02

PP krajník betonový silniční 250x125x100mm

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 435,510*1,02 444,220

105 M 10363999.DP zemina vhodná pro dosypy t 155,304 275,50 42 786,25

PP zemina vhodná pro dosypy

VV 77,652*2 155,304

106 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 20,614 153,62 3 166,72 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
Poznámka k položce:

2 t/m3

VV 103,070*0,1*2 20,614

107 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,092 184,35 570,01 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

P
Poznámka k položce:

0,03 kg/m2

VV 103,070*0,03 3,092

108 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 1 510,64 3 021,28 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

109 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 1,000 1 085,61 1 085,61 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV B24b

VV 1 1,000

110 M 40445627
informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 

1000x1500mm
kus 1,000 3 276,30 3 276,30 CS ÚRS 2023 02

PP informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 1000x1500mm

VV IP 19

VV 1 1,000

111 M 40445162 sloupek směrový silniční plastový 1,0m kus 33,000 399,42 13 180,86 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek směrový silniční plastový 1,0m

P
Poznámka k položce:

Směrový sloupek ohebný, flexibilní, s trnem

VV bílý sloupek

VV 25 25,000

VV červený sloupek

VV 8 8,000

VV Součet 33,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 21121
Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Obec Rozvadov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 278 149,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 278 149,79 21,00% 688 411,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 966 561,25
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Obec Rozvadov Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 278 149,79

HSV - Práce a dodávky HSV 2 857 451,10

    1 - Zemní práce 629 960,91

    2 - Zakládání 410 037,28

    4 - Vodorovné konstrukce 34 357,21

    5 - Komunikace pozemní 1 311 714,64

    8 - Trubní vedení 120 580,13

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 241,23

    997 - Přesun sutě 60 779,54

    998 - Přesun hmot 31 780,16

M - Práce a dodávky M 420 698,69

    MAT - Materiál 420 698,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Obec Rozvadov Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 278 149,79

D HSV Práce a dodávky HSV 2 857 451,10

D 1 Zemní práce 629 960,91

1 K 113107343
Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 

strojně pl do 50 m2
m2 18,520 280,88 5 201,90 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107343

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 23,640 224,35 5 303,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV 11,39+8,42+3,83 23,640

3 K 122151102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 55,760 197,15 10 993,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122151102

VV kubatury zemních prací

VV 44,7+4,7 49,400

VV pro zadláždění

VV 13,25*0,4*1,2 6,360

VV Součet 55,760

4 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 10,641 595,24 6 333,95 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131151100

VV vpust

VV (1,66-0,59)*1,2*1,2*1 1,541

VV šachty drenáže

VV (1*1*0,7)*13 9,100

VV Součet 10,641

5 K 132154101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně
m3 211,783 259,28 54 911,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154101

P
Poznámka k položce:

drenáž

VV 962,65*0,22 211,783

6 K 132154201
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3
m3 3,660 1 374,17 5 029,46 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132154201

P
Poznámka k položce:

přípojka vpustí

7 K 162351104

Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 291,600 102,42 29 865,67 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

P

Poznámka k položce:

odvoz na a z mezideponii

VV 145,8*2 291,600

8 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 136,044 102,42 13 933,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

P
Poznámka k položce:

odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km

VV 55,76+10,641+3,66+211,783-145,8 136,044
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 2 040,660 2,05 4 183,35 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 136,044*15 2 040,660

10 K 167151111
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 

1 až 3 přes 100 m3
m3 145,800 84,44 12 311,35 CS ÚRS 2023 02

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

P
Poznámka k položce:

naložení na mezideponii zeminy pro zpětné úpravy

11 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných strojně
m3 655,700 183,88 120 570,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách 

a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy 

těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171151103

VV násyp vhodnou zeminou

VV 50,3+85,5+318,3+55,8 509,900

VV dosyp zeminou, zemina z mezideponie

VV 66,2+79,6 145,800

VV Součet 655,700

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 272,088 30,72 8 358,54 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

P
Poznámka k položce:

2 t/m3

VV 136,044*2 272,088

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 6,500 152,16 989,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 9,1-0,2*(7+6) 6,500

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 4,398 312,27 1 373,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 

skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV pískový obsyp

VV 0,64*2,39 1,530

VV hutněný zásyp ŠD 0-22 b

VV 2,39*1*1,2 2,868

VV Součet 4,398

15 K 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 

m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně
m2 3 339,170 51,21 170 998,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 

strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351113

VV tl. 10 cm

VV 557,56 557,560

VV tl. 15 cm

VV 2781,61 2 781,610

VV Součet 3 339,170

16 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 

ve svahu přes 1:5 do 1:2
m2 291,939 25,60 7 473,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411132

17 K 181451131
Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 

v rovině a ve svahu do 1:5
m2 3 339,170 20,48 68 386,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131

18 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 bez zhutnění strojně
m2 3 599,820 15,36 55 293,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951111

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 993,200 30,72 30 511,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV 392,13+345,47+255,6 993,200

20 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 

vrstvy do 200 mm strojně
m2 291,939 61,45 17 939,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 

souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182351023

VV tl. 10 cm

VV 260,66*1,12 291,939

D 2 Zakládání 410 037,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 

nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m
m2 2 165,940 15,36 33 268,84 CS ÚRS 2023 02

PP

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 

trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu 

přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/211971121

VV 962,640*2,25 2 165,940

22 K 212752412

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 150 

pro liniové stavby

m 962,640 389,18 374 640,24 CS ÚRS 2023 02

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 

150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212752412

VV
485,64+10,27+9,43+8,55+7,74+7,95+140,64+47,28+9,22+227

,76+8,16
962,640

23 K 220182020.DP n 3,300 644,91 2 128,20

PP
Zřízení ochranné chráníčky DN 110, včetně zemních prací lože a 

obetonování betonem C 12/15-X0

D 4 Vodorovné konstrukce 34 357,21

24 K 451312111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého C 20/25 tl přes 

100 do 150 mm
m2 14,840 665,71 9 879,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 20/25 tl. přes 100 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451312111

P
Poznámka k položce:

zádlažba lomovým kamenem, beton C 20/25-XF3

25 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,287 1 022,83 293,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 1,2*0,1*2,39 0,287

26 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 

pod poklopy a mříže
kus 1,000 870,54 870,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 

výšky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452112112

27 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,144 3 584,57 516,18 CS ÚRS 2023 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311131

VV 1,2*1,2*0,1*1 0,144

28 K 465513127
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 200 mm
m2 14,840 1 536,24 22 797,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou 

maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/465513127

P

Poznámka k položce:

do betonového lože C 20/25-XF3

tl. zádlažby 15 cm

D 5 Komunikace pozemní 1 311 714,64

29 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 14,840 225,32 3 343,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 

do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

P
Poznámka k položce:

zádlažba lomovým kamenem

VV 13,25*1,12 14,840

30 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 

mm
m2 1 010,368 204,83 206 953,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 993,2+6*(0,8*3)+1*(0,8*3,46) 1 010,368

31 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m
m2 1 000,648 325,84 326 051,14 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 

do 3 m, po zhutnění tl. 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565165111

VV 983,48+6*(0,8*3)+1*(0,8*3,46) 1 000,648

32 K 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm m2 934,580 46,09 43 074,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569931132

33 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 

kg/m2
m2 3 862,880 14,03 54 196,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,30 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211107

34 K 577133111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 3 862,880 173,37 669 707,51 CS ÚRS 2023 02

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění 

tl. 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577133111

35 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl do 50 m2
m2 28,240 297,01 8 387,56 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 

m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110

VV dlažba "íčko"

VV 9,72 9,720

VV dlažba pro varovné a signální pásy

VV 18,52 18,520

VV Součet 28,240

D 8 Trubní vedení 120 580,13

36 K 871310320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 

SN 12 z polypropylenu DN 150
m 2,390 256,04 611,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého 

plnostěnného SN 12 DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871310320

37 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 

tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150
kus 1,000 665,71 665,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP 

nebo tvrdého PVC hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových 

uzávěrů DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877310310

38 K 894812111
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 

přímý tok
kus 6,000 7 992,01 47 952,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812111

39 K 894812112
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 

pravý nebo levý přítok
kus 7,000 7 992,80 55 949,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 

šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 pravý nebo 

levý přítok

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812112

40 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 

kalištěm
kus 1,000 1 536,24 1 536,24 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941302

41 K 895941313
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

horní 295 mm
kus 1,000 870,54 870,54 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941313

42 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

středová 295 mm
kus 1,000 870,54 870,54 CS ÚRS 2023 02

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941322

43 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 

průběžná s výtokem
kus 1,000 1 075,37 1 075,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 

výtokem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/895941331

44 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 1,000 5 325,64 5 325,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899204112

45 K 899623131.DP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 8/10 v otevřeném výkopu
m3 1,560 3 256,84 5 080,67

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 8/10 v 

otevřeném výkopu

P
Poznámka k položce:

beton C 8/10-X0

VV 1*((1,2+1,4)/2*1,2) 1,560

46 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 v otevřeném výkopu
m3 0,081 3 553,97 287,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623141

P
Poznámka k položce:

beton C 12/15-X0

VV 1*(0,5*0,5*0,325) 0,081

47 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 v otevřeném výkopu
m3 0,096 3 686,98 353,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, betonem tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899623151

P
Poznámka k položce:

beton C 16/20n-XF1

VV 1*(0,48*0,2) 0,096

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 241,23

48 K 911381222
Městská ochranná zábrana betonová koncová délky 2 

m výšky 0,5 m
m 4,000 464,76 1 859,04 CS ÚRS 2023 02

PP Městská ochranná zábrana koncová délky 2 m, výšky 0,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911381222

49 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 9,000 326,71 2 940,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na 

sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

VV z mezideponie

VV 3 3,000

VV nové DZ - C9a (3x), C9b (3x)

VV 6 6,000

VV Součet 9,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 914111112
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

páskováním na sloup
kus 6,000 326,71 1 960,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním 

na sloupy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111112

VV nové DZ - C9a (3x), C9b (3x)

VV 6 6,000

51 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem a patkou D 60 mm
kus 4,000 788,60 3 154,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 

pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

VV  z mezideponie

VV 1 1,000

VV nový sloupek

VV 3 3,000

VV Součet 4,000

52 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly základní bílá barva
m2 22,108 102,42 2 264,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 

šipky, symboly bílé základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111

53 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 

šipky, symboly retroreflexní bílý plast
m2 22,108 378,94 8 377,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, 

šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231112

54 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 22,108 16,39 362,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z 

nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111

VV V15, V14, šipky

VV (0,46+0,14+0,14+0,26)*10 10,000

VV V15 (P4)

VV 0,29*1 0,290

VV V7b

VV ((10,49+17,27+8+11,51)/2)*0,5 11,818

VV Součet 22,108

55 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 

boční opěrou do lože z betonu prostého
m 352,450 184,35 64 974,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

P
Poznámka k položce:

lože z betonu C16/20n-XF1

VV 133,55+117,34+18,98+82,58 352,450

56 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
m 370,280 184,35 68 261,12 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213

P
Poznámka k položce:

lože z betonu C16/20n-XF1

VV 84,11+80,53+3,56+131,99+70,09 370,280

57 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 10,574 3 584,57 37 903,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916991121

P
Poznámka k položce:

lože z betonu C16/20n-XF1

VV 0,03*352,45 10,574

58 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 

mm
m 50,510 102,42 5 173,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735113

VV 4,85+7,66+4,49+8,22+7,15+3,4+3,95+7,59+3,2 50,510

59 K 935112211
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 

betonových tvárnic š 800 mm
m 70,100 645,22 45 229,92 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211

P
Poznámka k položce:

lože z betonu C16/20n-XF1

60 K 938909311
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného
m2 2 862,232 5,12 14 654,63 CS ÚRS 2023 02

PP

Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s 

odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na 

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/938909311

VV 3862,88-1000,648 2 862,232

61 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 

sloupky s betonovými patkami
kus 1,000 512,08 512,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132

VV na mezideponii (nová poloha) - IS21a

VV 1 1,000

62 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 

sloupků nebo konzol
kus 2,000 307,25 614,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 

materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006211

VV na mezideponii (nová poloha) - IS21a, IS21b

VV 2 2,000

D 997 Přesun sutě 60 779,54

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,846 102,42 496,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221561

P

Poznámka k položce:

přepočet plocha na t: plocha * hmotnost sutě

odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km

VV betonová obruba

VV 23,64*0,205 4,846

64 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 116,304 1,02 118,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221569

VV odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km

VV 4,846*24 116,304

65 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 387,864 102,42 39 725,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

P

Poznámka k položce:

přepočet plochy na t: plocha * hmotnost sutě



odvoz na recyklační skládku - 25 km

VV vybouraná asfaltová plocha

VV 18,52*0,253 4,686

VV asfaltový materiál pro krajnice

VV 191,589*2 383,178

VV Součet 387,864

66 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 112,464 1,02 114,71 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 

hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV odvoz na recyklační skládku - předpoklad 25 km

VV 4,686*24 112,464

67 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 191,589 100,99 19 348,57 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

VV 934,58*0,1*2,05 191,589

68 K 997221861

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 

pod kódem 17 01 01

t 4,846 102,42 496,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

69 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 

(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 

obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 03 02

t 4,686 102,42 479,94 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

D 998 Přesun hmot 31 780,16

70 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 620,585 51,21 31 780,16 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 

objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D M Práce a dodávky M 420 698,69

D MAT Materiál 420 698,69

71 M 69311020
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 130g/m2
m2 2 209,259 20,48 45 245,62 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 2165,94*1,02 2 209,259

72 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 1,000 264,73 264,73 CS ÚRS 2023 02

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

73 M 59224490
skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční 

vpusť 450x450x50mm
kus 1,000 316,34 316,34 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x450x50mm

74 M 59223862
skruž betonová středová pro uliční vpusť 

450x295x50mm
kus 1,000 239,54 239,54 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm

75 M 59223857 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm kus 1,000 233,02 233,02 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm

76 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 1,000 255,88 255,88 CS ÚRS 2023 02

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

77 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/500mm
kus 1,000 577,38 577,38 CS ÚRS 2023 02

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

78 M 59224480
mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, 

zatížení 25 tun
kus 1,000 2 333,86 2 333,86 CS ÚRS 2023 02

PP mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 25 tun

79 M 28617025
trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 

150x1000mm SN12
m 2,438 479,02 1 167,85 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 2,390*1,02 2,438

80 M 28617182 koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150 kus 1,020 220,81 225,23 CS ÚRS 2023 02

PP koleno kanalizační PP SN16 45° DN 150

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 1*1,02 1,020

81 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 2,601 329,78 857,76 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/22

P
Poznámka k položce:

1,7 t/m3

VV 1,53*1,7 2,601

82 M 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 5,162 329,78 1 702,32 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkodrť frakce 0/22

P
Poznámka k položce:

1,8 t/m3

VV 2,868*1,8 5,162

83 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 359,499 184,44 66 306,00 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 352,450*1,02 359,499

84 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 377,686 111,07 41 949,58 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 370,280*1,02 377,686

85 M 59227723
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 

odvodnění betonový 80x330x590/669mm
kus 216,673 60,84 13 182,39 CS ÚRS 2023 02

PP
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 

80x330x590/669mm

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 70,100/0,33*1,02 216,673

86 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 18,890 391,89 7 402,80 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 18,52*1,02 18,890

87 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 9,914 198,20 1 964,95 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní

P
Poznámka k položce:

2% ztratné

VV 9,72*1,02 9,914

88 M 10363999.DP t 1 019,800 45,00 45 891,00

PP zemina vhodná pro dosypy

P
Poznámka k položce:

2 t/m3

VV 509,9*2 1 019,800

89 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 1 004,383 153,62 154 293,32 CS ÚRS 2023 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice

P
Poznámka k položce:

2 t/m3

VV (557,56*0,1+2781,61*0,15+291,939*0,1)*2 1 004,383

90 M 00572410 osivo směs travní parková kg 108,933 184,35 20 081,80 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

P
Poznámka k položce:

0,03 kg/m2

VV (3339,17+291,939)*0,03 108,933

91 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 1 510,64 4 531,92 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

92 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

500mm
kus 12,000 972,95 11 675,40 CS ÚRS 2023 02

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV C9a - zmenšený formát

VV 6 6,000

VV C9b - zmenšený formát

VV 6 6,000

VV Součet 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 314 601,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 314 601,95 21,00% 66 066,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 380 668,36

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 314 601,95

HSV - Práce a dodávky HSV 314 601,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 314 601,95

SO 180 - Dopravně inženýrská opatření

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 314 601,95

D HSV Práce a dodávky HSV 314 601,95

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 314 601,95

1 K 913111111
Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné 

dopravní značky
kus 317,000 92,28 29 252,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek zařízení pro 

upevnění samostatných značek podstavce plastového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111111

VV Etapa 1

VV 50+43 93,000

VV Etapa 2

VV 116+59 175,000

VV Etapa 3

VV 39+10 49,000

VV Součet 317,000

2 K 913111115
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

samostatné základní
kus 11,000 92,17 1 013,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných 

značek základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111115

P

Poznámka k položce:

Etapa 1:

B21, E3a

B21a, E3a

Etapa 3:

B21a (4x)

B21a (3x)

VV Etapa 1

VV 2+2 4,000

VV Etapa 2

VV 0 0,000

VV Etapa 3

VV 4+3 7,000

VV Součet 11,000

3 K 913111211
Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první 

a ZKD den použití
kus 12 628,000 5,12 64 655,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111211

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (50+43)*42 3 906,000

VV Etapa 2 - délka trvání 42 dní

VV (116+59)*42 7 350,000

VV Etapa 3 - délka trvání 28 dní

VV (39+10)*28 1 372,000

VV Součet 12 628,000

4 K 913111215
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné 

základní za první a ZKD den použití
kus 364,000 5,12 1 863,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913111215

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (2+2)*42 168,000

VV Etapa 3 - délka trvání 28 dní

VV (4+3)*28 196,000

VV Součet 364,000

5 K 913121111
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky 

kompletní základní
kus 52,000 92,17 4 792,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek 

vč. podstavce a sloupku základních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913121111

P

Poznámka k položce:

Etapa 1:

A15 (2x), B20a "30", B20a "50", B20a "70" B26, B24a, B24b, IP18b

A15 (3x), B20a "30", B20a "50", B20a "70", B26, IP18b

Etapa 2:

A7a (2x), A15, B20a "30", B20a "50" (5x), B24a, B24b, B26, IS10b (2x)

A7a (2x) A15 (2x), B20a "30", B20a "50" (3x), IS10b (2x)

Etapa 3:

A15, B20a "50" (4x), B24a, B24b, P4

A15, B20a "50" (3x)

VV Etapa 1

VV 9+8 17,000

VV Etapa 2

VV 13+10 23,000

VV Etapa 3

VV 8+4 12,000

VV Součet 52,000

6 K 913121211
Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní 

základní za první a ZKD den použití
kus 2 016,000 5,12 10 321,92 CS ÚRS 2023 02

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 180 - Dopravně inženýrská opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a 

každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913121211

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (9+8)*42 714,000

VV Etapa 2 - délka trvání 42 dní

VV (13+10)*42 966,000

VV Etapa 3 - délka trvání 28 dní

VV (8+4)*28 336,000

VV Součet 2 016,000

7 K 913321111
Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky 

základní
kus 317,000 92,17 29 217,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové 

desky základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321111

VV Etapa 1 - Z4

VV 50+43 93,000

VV Etapa 2 - Z4 + Z5

VV (84+32)+(53+6) 175,000

VV Etapa 3 - Z4

VV 39+10 49,000

VV Součet 317,000

8 K 913321115
Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových 

desek s výstražným světlem 3 desky
kus 9,000 225,32 2 027,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy 

směrových desek s výstražným světlem 3 desky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321115

VV Etapa 1

VV 2+3 5,000

VV Etapa 2

VV 1+3 4,000

VV Etapa 3

VV 0 0,000

VV Součet 9,000

9 K 913321116
Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových 

desek s výstražným světlem 5 desek
kus 3,000 378,94 1 136,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy 

směrových desek s výstražným světlem 5 desek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321116

VV Etapa 1

VV 0 0,000

VV Etapa 2

VV 2+1 3,000

VV Etapa 3

VV 0 0,000

VV Součet 3,000

10 K 913321211
Příplatek k dočasné směrové desce základní za první 

a ZKD den použití
kus 12 628,000 5,12 64 655,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1111

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321211

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (50+43)*42 3 906,000

VV Etapa 2 - délka trvání 42 dní

VV (116+59)*42 7 350,000

VV Etapa 3 - délka trvání 28 dní

VV (39+10)*28 1 372,000

VV Součet 12 628,000

11 K 913321215
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s 

výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití
kus 378,000 61,45 23 228,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321215

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (2+3)*42 210,000

VV Etapa 2 - délka trvání 42 dní

VV (1+3)*42 168,000

VV Součet 378,000

12 K 913321216
Příplatek k dočasné soupravě směrových desek s 

výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití
kus 126,000 61,45 7 742,70 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 32-1116

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913321216

VV Etapa 2 - délka trvání 42 dní

VV (2+1)*42 126,000

VV Součet 126,000

13 K 913331115
Montáž a demontáž dočasného dopravní signální 

svítilny včetně akumulátoru
kus 2,000 225,29 450,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální 

svítilny včetně akumulátoru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913331115

VV Etapa 1

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

14 K 913331215
Příplatek k dočasné signální svítilně EKO včetně 

akumulátoru za první a ZKD den použití
kus 84,000 8,19 687,96 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek 

za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících 

zařízení k ceně 33-1115

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913331215

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (1+1)*42 84,000

VV Součet 84,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 913911113
Montáž a demontáž akumulátoru dočasného 

dopravního značení olověného 12 V/180 Ah
kus 9,000 225,32 2 027,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 

značení akumulátoru olověného 12V/180 Ah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911113

VV Etapa 1

VV 2+3 5,000

VV Etapa 2

VV 1+3 4,000

VV Etapa 3

VV 0 0,000

VV Součet 9,000

16 K 913911122
Montáž a demontáž dočasného zásobníku ocelového 

na akumulátor a řídící jednotku
kus 9,000 20,28 182,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 

značení zásobníku na akumulátor a řídící jednotku ocelového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911122

VV Etapa 1

VV 2+3 5,000

VV Etapa 2

VV 1+3 4,000

VV Etapa 3

VV 0 0,000

VV Součet 9,000

17 K 913911213
Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za 

první a ZKD den použití
kus 378,000 81,93 30 969,54 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 

značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 

zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1113

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911213

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (2+3)*42 210,000

VV Etapa 2 - délka trvání 42 dní

VV (1+3)*42 168,000

VV Součet 378,000

18 K 913911222
Příplatek k dočasnému ocelovému zásobníku na 

akumulátor za první a ZKD den použití
kus 378,000 20,48 7 741,44 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž a demontáž akumulátorů a zásobníků dočasného dopravního 

značení Příplatek za první a každý další den použití akumulátorů a 

zásobníků dočasného dopravního značení k ceně 91-1122

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913911222

VV Etapa 1 - délka trvání 42 dní

VV (2+3)*42 210,000

VV Etapa 2 - délka trvání 42 dní

VV (1+3)*42 168,000

VV Součet 378,000

19 K 913921131
Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní 

značky
kus 11,000 40,97 450,67 CS ÚRS 2023 02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913921131

VV Etapa 1

VV 3+1 4,000

VV Etapa 2

VV 4+3 7,000

VV Etapa 3

VV 0 0,000

VV Součet 11,000

20 K 913921132
Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní 

značky
kus 11,000 40,97 450,67 CS ÚRS 2023 02

PP Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/913921132

21 K 915111115
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm základní žlutá barva
m 1 549,390 20,48 31 731,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm 

souvislá žlutá základní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111115

VV Etapa 1 - V2b, V4, zrušení stav. VDZ

VV

(42,04+10,01+13,2+101,5+22,16+32,84+35,62+15,93+91,79+

23,56+41,39)+(2,25+2,25)*11+22,77+90,73+45,99+19,36+44,

28

702,670

VV Etapa 2 - V4, zrušení stav. VDZ

VV (547,86+113,73)+(2,25+2,25)*11+135,63 846,720

VV Etapa 3

VV 0 0,000

VV Součet 1 549,390
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 22231
Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 545 452,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 545 452,11 21,00% 114 544,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 659 997,05

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 302 - Dešťová kanalizace

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 545 452,11

HSV - Práce a dodávky HSV 545 452,11

    1 - Zemní práce 222 347,35

    4 - Vodorovné konstrukce 7 957,62

    8 - Trubní vedení 287 743,21

    9 - Ostatní konstrukce a práce 19 069,92

    997 - Přesun sutě 2 601,05

    998 - Přesun hmot 5 732,96

SO 302 - Dešťová kanalizace

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Rozvadov Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 545 452,11

D HSV Práce a dodávky HSV 545 452,11

D 1 Zemní práce 222 347,35

1 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 60,000 153,62 9 217,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní 

vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje 

cenami souborů cen:

a) 115 20-12 Čerpací jehla,

b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,

c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,

d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,

e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.

2. V cenách jsou započteny i náklady montáž a demontáž potrubí nebo 

hadice v délce do 20 m. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 

m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím 

tohoto katalogu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo 

projektovaných studní:

a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A03 Hloubené 

vykopávky.

b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní 

zakládání objektů.

4. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je 

přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se 

od doby čerpání neodečítá.

5. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 

v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

6. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé 

čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.

7. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu).

VV 30,0*2,0 60,000

2 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 30,000 512,08 15 362,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101301

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na 

odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod 

odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.

2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí 

demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých 

je tato souprava v činnosti.

3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem 

investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost 

pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.

4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody 

v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou 

nejvyššího bodu výtlačného potrubí.

5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo 

(jámu, studnu, šachtu)

6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo 

výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-

11 Převedení vody potrubím.

VV 30,0 30,000

3 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 

ložených kabelů
m 0,800 102,42 81,94 CS ÚRS 2023 02

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 

stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119001421

VV "příloha 3."

VV 1*0,8 0,800

4 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 1,200 512,08 614,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101

VV "výměry z pol. 119001421"

VV 0,8*1,5 1,200

5 K 123252104
Vykopávky zářezů na suchu v hornině třídy těžitelnosti 

I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 362,921 272,56 98 917,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/123252104
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro vykopávky tzv. zemních špalků, ponechaných ve 

výkopu při vykopávce zářezů pro podzemní vedení pro zajištění stěn 

výkopu proti sesutí, pro zabezpečení objektů sousedících se zářezem 

nebo vedení křižující zářez apod.

2. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo naložení na dopravní prostředek.

3. Cena podle množství se volí podle celkového objemu vykopávky 

zářezu, zvětšeného o objem vykopávek ve dně zářezu.

VV "příloha D.1.2 -výkop  -0,4m od upravené pláně "

VV

" kanalizace" 

94,0*(0,7*(2,06+2,20+2,2)/3+(2,06+2,20+2,2)/3*(2,06+2,20+2,

2)/3/2)

359,621

VV "rozšíření pro šachty" 3*(2,2*1,0*0,5) 3,300

VV Součet 362,921

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 73,790 102,42 7 557,57 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV
"odvoz na skládku přebytečná zemina výpočet v pol 

174151101" 73,79
73,790

7 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 

m přes 10000 m

m3 1 106,850 2,05 2 269,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV "skládka 25km - příplatek 15x"15*73,79 1 106,850

8 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 2,000 2 560,41 5 120,82

PP Hutnící zkoušky

VV 2,0 2,000

9 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 118,064 30,72 3 626,93 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 73,79*1,6 118,064

10 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 289,131 152,16 43 994,17 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 362,921 362,921

VV "- štěrkopískový podsyp"

VV -94,0*0,8*0,10 -7,520

VV "- obsyp štěrkopískem potrubí DN 300"

VV -94,0*1,25*0,564 -66,270

VV "přebytečná zemina 73,79m3"

VV Součet 289,131

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 59,690 183,22 10 936,40 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV " obsyp štěrkop.kanalizace" 94,0*1,25*0,564 66,270

VV "- potrubí" -(94,0*0,07) -6,580

VV Součet 59,690

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 95,504 258,09 24 648,63 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný zásypový

VV "obsyp " 59,69*1,6 95,504

D 4 Vodorovné konstrukce 7 957,62

13 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 7,780 1 022,83 7 957,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 

drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 

výkopku získaného při zemních pracích.

VV "štěrkopískové lože" 94,0*0,7*0,1 6,580

VV "šachty"3*2,0*2,0*0,10 1,200

VV Součet 7,780

D 8 Trubní vedení 287 743,21

14 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 94,000 102,42 9 627,48 CS ÚRS 2023 02

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/359901211

VV 94,0 94,000

15 K 81244200R Napojení na stávající potrubí DN600 kus 1,000 4 608,73 4 608,73

PP Napojení na stávající potrubí DN600

VV "napojení potrubí propustku do šachty" 1 1,000

16 K 871373121

Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 

315

m 94,000 500,91 47 085,54 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871373121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, 

elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky 

potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových 

nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na 

jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout:

a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,

b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

VV "stoka DN300" 94,0 94,000

17 M 28612018
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

315x6000mm SN12
m 94,000 1 139,98 107 158,12 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000mm SN12

VV 94,0 94,000

18 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150
kus 12,000 204,83 2 457,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877315211

VV "napojení přípojek" 6*2 12,000

19 M 28612202
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° 

SN12/16
kus 6,000 220,81 1 324,86 CS ÚRS 2023 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/45° SN12/16

VV "napojení přípojek" 6 6,000

20 M 28612200
koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° 

SN12/16
kus 6,000 202,89 1 217,34 CS ÚRS 2023 02

PP koleno kanalizační plastové PVC KG DN 160/15° SN12/16

VV "napojení přípojek" 6 6,000

21 K 877375221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 315
kus 5,000 563,29 2 816,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC 

nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 315

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877375221

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se 

oceňují ve ve specifikaci.

VV 5,0 5,000

22 M 28611404
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

315/150/45°
kus 5,000 3 191,70 15 958,50 CS ÚRS 2023 02

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/150/45°

VV 5,0 5,000

23 K 892372121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím 

vakem ucpávkovým
úsek 2,000 5 120,81 10 241,62 CS ÚRS 2023 02

PP Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 300

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892372121

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny zkoušek jsou vztaženy na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez 

ohledu na druh potrubí.

2. V cenách jsou započteny i náklady na:

a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců 

zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného 

úseku stoky,

b) vystavení zkušebního protokolu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) utěsnění kanalizačních přípojek.

b) zkoušky vstupních a revizních šachet.

VV 2,0 2,000

24 K 894411131
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 

potrubí DN od 300 do 400 dno beton tř. C 25/30
kus 3,000 10 623,64 31 870,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m 

s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 300 do 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894411131

VV "příloha 05 - tabulka šachet"    

VV 3,0 3,000

25 M 59224051
skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými 

stupadly 100x50x12cm
kus 3,000 1 219,16 3 657,48 CS ÚRS 2023 02

PP skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm

VV 3,0 3,000

26 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 

stupadla poplastovaná kapsová
kus 3,000 1 530,30 4 590,90 CS ÚRS 2023 02

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

VV 3,0 3,000

27 M 59224176
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x80mm
kus 6,000 330,35 1 982,10 CS ÚRS 2023 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV 6,0 6,000

28 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 

625x120x100mm
kus 1,000 351,00 351,00 CS ÚRS 2023 02

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV 1,0 1,000

29 M 59224061
dno betonové šachtové kulaté DN 1000x700 vč. 

šachtových vložek
kus 3,000 5 152,73 15 458,19 CS ÚRS 2023 02

PP dno betonové šachtové kulaté DN 1000x600, 100x75x15cm

VV 3,0 3,000

30 M 592243480
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů  DN 

1000
kus 16,000 144,59 2 313,44 CS ÚRS 2023 02

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů  DN 1000

VV 16,0 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 

rámů pro třídu zatížení D400, E600
kus 3,000 5 325,64 15 976,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení 

D400, E600

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899104112

VV 3,0 3,000

32 M 55241015
poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 

600mm, s ventilací
kus 3,000 3 015,22 9 045,66 CS ÚRS 2023 02

PP poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup 600mm, s ventilací

VV 3,0 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce 19 069,92

33 K 966041111 Bourání konstrukcí zdiva z betonu prostého m3 5,040 3 072,49 15 485,35 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966041111

VV "ostranění čela propustku př. 1. tech.zpráva, str.4" 3,6*2,0*0,7 5,040

34 K 977150000R Napojení přípojky do šachty ks 1,000 3 584,57 3 584,57

PP

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 

150 do 180 mm

VV 1,0 1,000

D 997 Přesun sutě 2 601,05

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 11,088 102,42 1 135,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

VV " z pol.  890251851" 5,04*2,2 11,088

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
t 266,400 1,02 271,73 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV "skládka 25 km, příplatek 24x"

VV 24*11,1 266,400

37 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 11,100 107,54 1 193,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013601

VV 11,1 11,100

D 998 Přesun hmot 5 732,96

38 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 111,950 51,21 5 732,96 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ: 22249
Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel: IČ:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 984 632,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 984 632,35 21,00% 626 772,79

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 611 405,14

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 401 - Veřejné osvětlení

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické 

podmínky ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou 

neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají 

ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. 

Položky označené "mm;R;X;apod." za devítimístným kódem byly vytvořeny 

zpracovatelem PD. Konkrétní výrobky jsou uvedeny ve vztahu k zákonu č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, jako referenční !! Pokud jsou v této specifikaci uvedeny 

odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení 

výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo 

organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i 

jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 984 632,35

M - Práce a dodávky M 2 896 221,40

    21-M - Elektromontáže 1 989 650,70

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 906 570,70

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 88 410,95

SO 401 - Veřejné osvětlení

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24.02.2025

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
D PROJEKT PLZEŇ 

Nedvěd s.r.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 984 632,35

D M Práce a dodávky M 2 896 221,40

D 21-M Elektromontáže 1 989 650,70

1 K 210100151
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou 

se zapojením bez letování žíly do 4x16 mm2
kus 72,000 491,60 35 395,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 

letování počtu a průřezu žil do 4 x 16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100151

2 K 210191516.mm

Montáž skříní pojistkových tenkocementových 

rozpojovacích v pilíři SR 3.1, 7.1, S/1, 1SRV 3/1 bez 

zapojení vodičů

kus 1,000 12 924,93 12 924,93

PP Montáž rozvaděče v.o. v plastovém pilíři 

3 M 01295058 rozvaděč PRVO 80/10/90/123/P ks 1,000 45 157,53 45 157,53

PP rozvaděč PRVO dle schema a specifikace

4 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík
kus 23,000 506,96 11 660,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník nebo dřík

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901

5 M 60282 LED svítidlo silniční na výložník ks 23,000 6 749,23 155 232,29

PP LED svítidlo MARUT S G2 M11 1k5 730 B124, 10,9 W

P
Poznámka k položce:

Body A1-A21, D1, D2

6 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík
kus 7,000 506,96 3 548,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník nebo dřík

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901

7 M 60284 LED svítidlo silniční na výložník ks 7,000 9 002,39 63 016,73

PP LED svítidlo MARUT M G2 M07 6k0 730 B124; 41,1 W

P
Poznámka k položce:

Body S5-S8, S10, D1, D2

8 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů 

průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík
kus 5,000 506,96 2 534,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních na výložník nebo dřík

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210203901

9 M 60283 LED svítidlo silniční na výložník ks 5,000 9 002,39 45 011,95

PP LED svítidlo MARUT M G2 M07 5k0 730 B124; 33 W

P
Poznámka k položce:

Body S1-S4, S9

10 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 21,000 2 043,20 42 907,20 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204002

11 M 60053
stožár sadový KLA 6 - 114/60 včetně ochranné 

manžety
ks 21,000 5 549,18 116 532,78

PP stožár sadový KLA 6 - 114/60 včetně ochranné manžety

P
Poznámka k položce:

Body A1-A21

12 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 12,000 2 657,70 31 892,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204011

13 M 60067 stožár silniční UZNB 10-133/108/89 ks 12,000 11 876,39 142 516,68

PP stožár silniční UZNA 10-133/108/89

P
Poznámka k položce:

Body S1-S10, D1, D2

14 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 21,000 711,79 14 947,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 

35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103

15 M 60094 výložník SD1-500 ks 21,000 649,71 13 643,91

PP výložník SD1-500

P
Poznámka k položce:

Body A1-A21

16 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 10,000 711,79 7 117,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 

35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204103

17 M 60106 výložník UZD 1-1000 ks 10,000 1 872,37 18 723,70

PP výložník UZD 1-2000

P
Poznámka k položce:

Body S1-S10

SILNICE II/605 ROZVADOV – STARÁ CELNICE

SO 401 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 210204105
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných 

sloupových hmotnosti do 70 kg
kus 2,000 1 285,32 2 570,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 

70 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204105

19 M 60107 výložník UZD 2-500/180 ks 2,000 1 214,45 2 428,90

PP výložník UZD 2-500/180

P
Poznámka k položce:

Body D1, D2

20 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 31,000 798,85 24 764,35 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204201

21 M 60774 stožárová svorkovnice průchozí SV.6.16.4 ks 31,000 460,62 14 279,22

PP stožárová svorkovnice průchozí SV.6.16.4

22 K 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy kus 2,000 880,78 1 761,56 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210204202

23 M 60775 Stožárová výzbroj SV 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek) ks 2,000 506,19 1 012,38

PP Stožárová výzbroj SV 6.16.4/2 (dva nosiče pojistek)

24 K 210220022

Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě

m 1 480,000 59,40 87 912,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátem nebo lanem 

průměru do 10 mm v městské zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220022

25 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 963,480 41,78 40 254,19 CS ÚRS 2023 02

PP drát D 10mm FeZn

P
Poznámka k položce:

0,62 kg/m

VV 1480*0,62 917,600

VV 917,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 963,480

26 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 40,000 100,37 4 014,80 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220301

27 M 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 40,000 25,74 1 029,60 CS ÚRS 2023 02

PP svorka spojovací pro lano D 8-10mm

28 K 210220304 Montáž svorka hromosvodná na konstrukce kus 33,000 114,71 3 785,43 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220304

29 M 35431019
svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 

1 vodič D 7-10mm -plochá, 2 šrouby
kus 33,000 15,76 520,08 CS ÚRS 2023 02

PP
svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 1 vodič D 7-

10mm -plochá, 2 šrouby

30 K 210812011

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 230,000 35,85 8 245,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812011

31 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 264,500 14,22 3 761,19 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

3x1,5mm2

VV 230*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 264,500

32 K 210812035

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 

4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého 

volně nebo v liště

m 2 800,000 138,26 387 128,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v 

liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812035

33 M 34111080
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 4x16mm2
m 3 220,000 197,73 636 690,60 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 

4x16mm2

VV 2800*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3 220,000

34 K 210902011

Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného 

kulatého žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez ukončení 

uloženého volně

m 6,000 66,57 399,42 CS ÚRS 2023 02

PP

Montáž izolovaných kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení plných 

nebo laněných kulatých (např. AYKY) uložených volně počtu a průřezu 

žil 4x16 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210902011

35 M 34112316
kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (AYKY) 4x16mm2
m 6,900 43,66 301,25 CS ÚRS 2023 02

PP
kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 

4x16mm2

VV 6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,900

36 K 218202013
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 

venkovního z výložníku
kus 1,000 506,96 506,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž svítidel výbojkových s odpojením vodičů průmyslových nebo 

venkovních z výložníku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218202013

37 K 218204011
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 1,000 4 045,44 4 045,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 

m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204011

38 K 218204103
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 1,000 916,63 916,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti 

do 35 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204103
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 218204124 Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových kus 1,000 558,17 558,17 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž patic stožárů osvětlení hliníkových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218204124

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 906 570,70

40 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

terénu volném
km 1,350 10 241,62 13 826,19 CS ÚRS 2023 02

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010023

41 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 0,135 2 498,96 337,36 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113

P
Poznámka k položce:

Výkop pro základ pilíře RVO

VV 0,9*0,25*0,6 0,135

42 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích 

ručně v hornině tř I skupiny 3
m3 16,788 2 498,96 41 952,54 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním 

výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460131113

P
Poznámka k položce:

Výkop pro základy stožárů

VV 21*(0,6*0,6*0,9)+12*(0,8*0,8*1,3) 16,788

43 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 1 282,000 256,04 328 243,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161172

44 K 460161482
Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v 

hornině tř I skupiny 3
m 13,000 563,29 7 322,77 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 

nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm 

v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161482

45 K 460341113.mm

Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 

dopravními prostředky při elektromontážích do 

vzdálenosti dle možností zhotovitele

m3 335,760 35,85 12 037,00

PP

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 

složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, do vzdálenosti dle 

možností zhotovitele

P
Poznámka k položce:

Zemina ze základů stožárů, předpoklad odvozu do 20 km

VV 16,788*20 335,760

46 K 460361111
Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) 

kód odpadu 17 05 04
t 31,897 30,72 979,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361111

VV 16,788*1,9 31,897

47 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 

hornin třídy I skupiny 3
m3 0,135 1 249,48 168,68 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s 

přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460391123

P
Poznámka k položce:

Zásyp základového dílu pilíře RVO

48 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 

80 cm z horniny tř I skupiny 3
m 1 282,000 128,02 164 121,64 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 

m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431182

49 K 460431512
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 

120 cm z horniny tř I skupiny 3
m 13,000 281,64 3 661,32 CS ÚRS 2023 02

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 

m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 

šířky 65 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431512

50 K 460631213

Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v 

hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího 

průměru přes 110 do 140 mm

m 44,000 3 128,82 137 668,08 CS ÚRS 2023 02

PP

Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II 

skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru 

vrtu přes 110 do 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460631213

51 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE
m 46,200 37,18 1 717,72 CS ÚRS 2023 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

94/110mm, HDPE+LDPE

VV 44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,200

52 K 460632113
Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně 

v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3
kus 4,000 2 611,61 10 446,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 

zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460632113

53 K 460632213
Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně 

v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3
kus 4,000 2 611,61 10 446,44 CS ÚRS 2023 02
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PP
Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně 

zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460632213

54 K 460641111
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 8/10
m3 15,243 4 086,41 62 289,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641111

P
Poznámka k položce:

Beton pro základy stožárů

VV
21*(0,6*0,6*0,9-0,1*0,1*3,14*0,8)+12*(0,8*0,8*1,3-

0,15*0,15*3,14*1,2)
15,243

55 K 460641111
Základové konstrukce při elektromontážích z 

monolitického betonu tř. C 8/10
m3 0,840 4 086,41 3 432,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 8/10

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460641111

P
Poznámka k položce:

Obetonování chrániček

VV 13*(0,65*0,05+0,2*0,2-0,05*0,05*3,14) 0,840

56 K 460662512
Kabelové lože z písku pro kabely vn a vvn kryté 

plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm
m 1 282,000 5,12 6 563,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro 

kabely vn a vvn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460662512

57 K 460791114
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm
m 13,000 76,81 998,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, 

vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791114

58 M 34571365
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 94/110mm
m 13,650 61,35 837,43 CS ÚRS 2023 02

PP
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 

94/110mm

VV 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

59 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 

do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm
m 1 390,000 56,33 78 298,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 

ohebných, vnitřního průměru přes 32 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791212

60 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE
m 1 459,500 14,54 21 221,13 CS ÚRS 2023 02

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 

41/50mm, HDPE+LDPE

VV 1390*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 459,500

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 88 410,95

61 K HZS3131.mm Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN hod 60,000 614,50 36 870,00

PP
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při 

externích montážích elektromontér nn

P
Poznámka k položce:

Práce mimo položky, jednání, koordinace, vypínání 

62 K HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista hod 30,000 768,12 23 043,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

revizní technik specialista

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4212

P
Poznámka k položce:

Výchozí revize elektro včetně vypracování a předání

63 K HZS4221 Hodinová zúčtovací sazba geodet hod 35,000 814,21 28 497,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost 

geodet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS4221

P
Poznámka k položce:

Zaměření skutečného provedení a zhotovení dokumentace
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „Silnice 11/605 Rozvadov - stará celnice“

Dodavatel COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,

IČ: 261 77 005, čestně prohlašuje, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze 

vlastními zaměstnanci.

V Praze
Ing.
Pavel 
Keller

Digitálně 
podepsal Ing. 
Pavel Keller 
Datum: 
2025.02.24 
09:15:02 
+01'00’

Ing. Pavel Keller 
ředitel oblasti Čechy 
na základě plné moci 
COLAS CZ, a.s.
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PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost"),

kterou zastupují Ing. Maxim Kokočev a Arnaud Martin, členové představenstva,

tímto uděluje
plnou moc

Bytem:

Ing. Pavlu Kellerovi
Zaměstnanci Společnosti - řediteli oblasti Čechy

(dále jen „Zmocněnec")

k řízení oblasti Čechy. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí projeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí pro jeden obchodní případ;

e) podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
f) uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a 

nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační 
jednotky, kde roční nájemné nepřesáhne částku 250 000,-Kč;

g) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

h) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubešk^l5/1^900^rah^^^^^^^^

www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
www.colas.cz
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i) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle stavebního zákona, zákona o pozemních 
komunikacích, zákona o provozu na pozemních komunikacích a prováděcích předpisů, pokud 
se tato správní řízení týkají Společnosti;

j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Čechy, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 50 000,- Kč;

k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 
2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti 
nim od orgánů státní správy;

l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné 
moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2025

V Praze

Ing.
Maxim
Kokočev

Digitálně podepsal 
Ing. Maxim 
Kokočev
Datum: 2024.12.16
11:29:19+01'00'

COLAS CZ, a.s.
Ing. Maxim Kokočev 
člen představenstva

Digitally signed 
by Arnaud Martin

COLAS Date: 2024.12.16

15:26:30+01'00'

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

Ing.
Pavel 
Keller

Digitálně 
podepsal Ing. 
Pavel Keller 
Datum: 
2024.12.17 
15:59:01 +01'00’

Ing. Pavel Keller

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: - www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6555 
www.colas.cz
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