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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2025-076

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha I
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno

Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle $ 7 odst. 2
zákona č.219/2000 Sb., omajetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:
Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:
- ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul,
- ve věcech organizačních: ©Martina Šeligová

Za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
ve věcech technických: Mgr. Jana Dufková,

Petr Diviš,
Hanuš Hondl,

ve věcech BOZP: Ing. Jiří Hošek,

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. JMK elektro, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka 38081
Sídlo: Branišovice 59, 671 77 Branišovice
IČO: 26224216
DIČ: CZ26224216
Bankovní spojení: ČS, a.s.
Číslo účtu: 1384338389/0800
Zastoupena: Jaromírem Křížem, jednatelem
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
E-mail:
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Datová schránka: z52d6xp
Adresa pro doručování: Branišovice 59, 671 77 Branišovice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“) uzavřely na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „PS
0624 - Oprava ocelových vrat a elektroinstalace, budova č. 17 kasárna Jiřího
z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo NEN N006/25/V00003621, jako veřejná zakázka
malého rozsahu podle ustanovení $ 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „„smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je provedení opravy ocelových vrat, elektroinstalace a výmalby na budově
č. 17 scílem zajištění řádného stavebně technického stavu objektu ve vojenském areálu
Kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice.

Článek 2
Předmět smlouvy

2.1. | Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „PS
0624 - Oprava ocelových vrat a elektroinstalace, budova č. 17 kasárna Jiřího
z Poděbrad Bučovice“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

2.1.1. oprava ocelových vrat a elektroinstalace, budova č. 17 kasárna Jiřího z Poděbrad
Bučovice.

2.1.2. Zpracování časového harmonogramu prací. Zhotovitel je povinen předat objednateli
harmonogram do 5 pracovních dní po převzetí staveniště/pracoviště. Harmonogram
bude v souladu s položkami cenové nabídky uvedenými v Položkovém rozpočtu
(příloha č. I smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro
věci technické) je tento harmonogram závaznýa nelze jej jednostranně změnit.

2.2. | Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy
„Položkový rozpočet“, v příloze č. 2 smlouvy „Upřesnění podmínek realizace“
a v zadávacích podmínkách zadávacího řízení „PS 0624 - Oprava ocelových vrat
a elektroinstalace, budova č. 17 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice“, systémové číslo
N006/25/V00003621. Přílohy č. 1 a 2 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.3.. Vrámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce,
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především sejedná o vybudování zařízení
staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a
provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Pojem staveniště je ve
smlouvě chápan také jako (vymezené) pracoviště ve smyslu obecně závazných
právních předpisů k zajištění BOZP. Všechny práce související s prováděním díla
(včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen
zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4.. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně
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seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které mu předal
objednatel a pokyny, které mu sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy,
připomínkyajiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;

c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,
dokončení díla a jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými
obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly
nebo s požadovanou úrovní výsledné kvality či s parametry díla;

d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení
díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto
článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4.3. smlouvy.
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3
smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje, provést případné další práce nutné k řádnému zpracování
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy
je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen
„vícepráce“).
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno,
že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné
k řádnému provedení díla (dále jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny
a fakturovány.
Změna předmětu plnění smlouvy o případné vícepráce či méněpráce podléhá vždy
dohodě smluvních stran. Zjistí-li smluvní strany potřebu takovéto změny, zpracuje
zhotovitel popis této změny, odůvodnění její potřeby, ocenění postupem dle článku 3
odst. 3.7 smlouvy, vliv na termín plnění (dále jen „změnový list“) a doloží jej
položkovým rozpočtem, případně listinami, z kterých nové skutečnosti pro změnu
předmětu plnění smlouvy vyplývají. Změnový list podepisují osoby ve věcech
smluvních. Na základě změnových listů mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek
ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.

Článek 3
Cena za dílo

Smluvní strany se, ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku
2 smlouvy,a to ve výši:

1570 103,00 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion pět set sedmdesát tisíc sto tři korun českých)

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné
v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem
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stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 329 721,63 Kč acelková cena za dílo
včetně DPH tedy činí 1 899 824,63 Kč.
Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, smluvní
strany si sjednávají, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě a od
její účinnosti se jí obě strany budou řídit. Smluvní strany se dále dohodly, že
zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPHa stane se jím
v průběhu plnění této smlouvy, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu,
která se bude považovat za cenu včetně DPH.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, jednotkové ceny a celková cena
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny
práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla,
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této
smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze za skutečně
provedené práce a poskytnuté dodávky. Práce a dodávky, které nebudou provedeny,
nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu
s cenovou nabídkou (v příloze č. I smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této
smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Cena za dílo může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací
podle čl. 2.6. smlouvy.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř.
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli
bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce
a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě,
že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací
ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací;

b) vostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů
a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s. platných v době
realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených
v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

-| Článek4
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště bude stanoven bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy a zhotovitel si
jej dohodne s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu
potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského areálu.
Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště/pracoviště.
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 90
kalendářních dnů od zahájení plnění.
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Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě
smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě přerušení
plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době
uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a
které vznikly bez zavinění smluvních stran.
Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede kontaktní
osoba objednatele ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis
musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být
potvrzen podpisem kontaktní osoby zhotovitele ve věcech technických. Zápis o
přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení.
Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení
smlouvy k přerušení nedojde.
Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho
poddodavatelů zažádat o přerušení plnění díla. © přerušení plnění díla požádá
písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle kontaktní osobě objednatele
ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí
obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše
uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně.
Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení
plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném
v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu
žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení
nedojde.
Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise
o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5.
této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující
termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání
a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují
o dobu přerušení plnění díla, nedojde-li k jiné dohodě stran.
Práce budou probíhat za provozu ve vojenském areálu. Objednatel zpřístupní místo
plnění v pracovní dny: pondělí-čtvrtek 6:30 - 15.45 hod., pátek 6:30 - 13.30 hod.,
v sobotu, v neděli a ve státní svátky jen po předchozí domluvě.
Místem plnění je budova č. 17 v kasárnách Jiřího z Poděbrad Bučovice, CE 06-05-01-
017

Článek 5
Podmínky provádění díla

Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště/pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu $ 2593

a 82626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
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O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace
o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde
k převzetí došlo.
Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození,
a to až do doby jejich předání objednateli.
Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na

BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat
bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP
a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště včetně jejich
vstupu a vjezdu;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž

upozornila zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly
tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění
stavebních/montážích prací vareálu objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště,
připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras
podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodůa zařízení.
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi a na
přístupových © komunikacích © (které © budou - specifikovány © při předání
staveniště/pracoviště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale
průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto
komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace
znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení
staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí
dokončeného díla.
Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost
za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany,
ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech
včetně přístupových komunikací.
Zhotovitel si vybuduje zařízení staveniště/pracoviště.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle $ 163 odst. 2 písm.
d) zákona č.283/2021 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu
provádět zkoušky kvality, únosnosti apod., svolání kontrolního dne, vyklizení
staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla
nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku,
informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-
mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního
deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a kontaktní osobou objednatele
ve věcech technických suvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků
smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale přístupný
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oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál
stavebního deníku.
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických je oprávněna sledovat obsah
stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li
zástupce zhotovitele ve věcech technických se zápisem zástupce objednatele do
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3
pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou
tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody (dále
jen „energie“). Podmínky odběru energií včetně způsobu úhrady nákladů budou
ujednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena za
poskytnuté energie představuje vlastní náklady zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
připojovat vlastní odběrná zařízení do vnitřních sítí objednatele a odebírat tak energie
bez vědomí objednatele a bez uzavření samostatné smlouvy upravující jejich
poskytování.
Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit
nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí
tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále odpovídá za umísťování,
přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných
prací.
Zhotovitel odpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži a za jeho
střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto
související jsou zahrnuta v ceně díla.
Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen
předložit.
Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech
osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými
pracovními pomůckami.
Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní
strany se dohodly, že platné české technické normyajiné technické dokumenty (dále
jen „ČSN“ jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují
technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a
souvisejícími předpisy. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla
budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2024), nepoužité, nerepasované
a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích
osob.
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Při provádění díla zhotovitel dále:
a) zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození;
b) zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.);
c) provede po dokončení stavebních prací konečný úklid.
Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem kontaktní osoby objednatele ve
věcech technických.
V rámci tohoto závazkového vztahu nesmí zhotovitel využívat k plnění veřejné
zakázky poddodavatele, kteří podléhají mezinárodním sankcím dle zákona č. 69/2006
Sb., o provádění mezinárodních sankcí (dále jen „sankční zákon“), ve znění pozdějších
předpisů, ani sám zhotovitel nesmí být osobou podléhající sankčnímu zákonu. Tuto
skutečnost stvrdí vyplněním čestného prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 smlouvy.
Současně se zhotovitel zavazuje informovat neprodleně objednatele o tom, že se
dozvěděl, že se na něj a/nebo osobu jeho poddodavatele sankce vztahují. Zhotovitel se
dále zavazuje, že učiní účinná opatření, která budou směřovat k odstranění porušení
sankčního zákona. Lhůtu k odstranění porušení sankčního zákona určuje objednatel,
po případné dohodě se zhotovitelem. Náklady, které vzniknou objednateli v souvislosti
s odstraněním porušení sankčního zákona, nese zhotovitel.

Článek 6
Nakládání s odpady

Při provádění díla bude s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem č.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Původcem odpadu vzniklého
při provádění díla je zhotovitel, který odpovídá za jeho zatřídění podle Katalogu
odpadů uvedeného vpříloze č. | vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) azajistí zpracování veškerých
příslušných dokladů a provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho
odstranění v souladu splatnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších přepisů). Zhotovitel doloží
objednateli doklady o způsobu naložení s odpady vzniklými prováděním díla.
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely apod.), které
se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem
objednatele. Jeho odstranění (odprodej) bude řešeno objednatelem samostatně.
Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí roztřídění odpadů
podle pokynů kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a jeho uložení na
určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo
přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště,
případně ve stavebním deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném
pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky
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a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis
provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto
článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany
mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
a) atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
b) zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních

ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy;
c) záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
d) doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla:
e) originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti

mající vliv najeho kvalitu;
f) další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude

učiněn záznam do stavebního deníku.
Při předání bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) Objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude

sepsán zápis o předání a převzetí díla.
nebo

b) Objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o
sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezují. Vady budou odstraněny nejpozději do
14 kalendářních dnů ode dne předání, pokud se smluvní strany písemně
nedohodnou jinak.
nebo

c) Objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokončené.
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena za dílo bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného
díla
na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu
doručí objednateli nejpozději do 15 dnů následujících po dni zdanitelného plnění, a to
elektronicky do datové schránky ID: ukbwexd - Fakturace (Ministerstvo obrany),
popř. na e-mailovou adresu: fakturaceA4mo.gov.cz, s fakturou na prvním místě.
Faktura a její přílohy musí být v jednom z následujících formátů ISDOC; PDF/A;
UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva
může mít max. velikost 20 MB a bude obsahovat vždy pouze jednu fakturu
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s příslušnými přílohami, a to včetně identifikačních údajů: NS 644000, AP 93,
č. SML: 6440-0003-2025-076. Nebude-li možné ji odeslat z technických důvodů jen
jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a podle $ 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto
údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ) pokud bylo smluvním

stranám přiděleno dle příslušných právních předpisů;
f předmět dodávky a název díla;
©) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení

objednateli);
h) označení bankya čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
1 cenu bez DPH, sazbu a výši DPHa cenu celkem včetně DPH.
K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek,
bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat
i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu
vrátit.
Splatnost fakturyje do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet
zhotovitele.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti,
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady
v obsahu. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode
dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
Zálohové platby nebudou poskytovány.
Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči
němu a není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.
Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce
zdanitelného plnění podle $ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle $ 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou
na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět
smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena
objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží
úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a
nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu
místně příslušnému správci daně.
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Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla i zhotovovaného díla
je po celou dobu plnění smlouvy objednatel.
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem zápisu o předání věci smluvními
stranami.
Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla i prováděném díle až do
předání objednateli nese zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku
provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody
nahradit nebo odstranit na své náklady
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.
Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně ve výši
ceny za dílo vč. DPH. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději
do 14 dnů po zahájení plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle $ 2619 OZ po dobu 36 měsíců
od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní
vady zjištěné při předání díla a specifikované v zápisu o předání a převzetí díla.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době
předání.
Práva z vadného plnění se řídí $ 2615 a násl. a $ 2629a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne
jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu
způsobu a termínu jejich odstranění) nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Po uplynutí
této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu
s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje
tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán zápis.
Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí
osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště/pracoviště sjednaný
věl. 4.1. nebo termín zahájení plnění sjednaný v čl. 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli
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smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i
započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl.
2.1.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý
započatý den prodlení
V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí
díla sjednaný v čl. 4.3. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %
z celkové ceny díla bez DPH,a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b)
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy,
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez
DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, a to za každý i započatý den
prodlení.
V případě, že zhotovitel vrozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím. zhotovitel prokázal
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných
prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné
kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny
díla bez DPH.
V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie nebo nakládání
s odpady zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti je zhotovitel za každé
takovéto jednotlivé porušení podle výše uvedených předpisů, povinen objednateli
uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a při každém dalším
zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1.
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč,
a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok
z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády
č.351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou.
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně.
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití $ 2050
OZ.
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11.13. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání

12.1.

12.2.

13.1.

na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle $ 1981 OZ,
nebo odstoupením od smlouvy podle $ 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu
vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12
Zvláštní ujednání

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění této smlouvy jsou objekty důležité pro
obranu státu podle 8 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve
znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující
požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní

příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských
států NATO, EU a občanů jiných států, kteří předloží platné pracovní vízum či
vízumo strpění).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup vojenských
areálů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité
pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání
staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní
prostředky.

c) Kuudělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského areálu předloží zhotovitel
minimálně 3 dny předem seznam všech osob, které budou do areálu vstupovat
(jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, adresu
trvalého pobytu) a seznam dopravní a pracovní techniky (typ a registrační
značka). Při jakýchkoli změnách je zhotovitel povinen tento seznam aktualizovat,
a to po celou dobu trvání smlouvy.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského areálu vydaná
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla.

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do
likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „insolvenční
zákon“), vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení
insolvenčního řízení.

Článek 13
Zánik závazků

Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel
uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mit vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že bude vůči
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona,
v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je tato smluvní strana povinna uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu
oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této
smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace
ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí
je odstoupení neplatné.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel
nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucíhoz této
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího

na straně zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem nebo prodlení vůči
schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami
sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli kontrolovat prováděné dílo;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
© nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN, EN ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem

do stavebního deníku v termínu v něm stanoveném či jiným přípisem objednatele;
h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci

zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanovením $ 2001 a násl. OZ.
Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené
s odstoupením od smlouvy jdou ktíži strany, která porušila smluvní povinnost;
obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je
stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „fakturu
rozpracovaného díla“;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a písemně (na adresu pro
doručování uvedenou v záhlaví smlouvy) vyzve objednatele, k „předání
rozpracovaného díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
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Článek 14
Závěrečná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou
řešeny před soudem obecně příslušným podle sídla poskytovatele.
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy.
Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li
doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě
pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá
strana písemné oznámení o změně adres, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle $ 607 a násl. OZ. Připadne-li poslední
den Ihůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
pracovní den nejblíže následující.
Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského
parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle $ 43
odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6
odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní
údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení,
čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu,
telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem
plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatelje podle $ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle $ 2 odst. I
zákona č. 340/2015 Sb., ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a oregistru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy
v režimu těchto zákonů.
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. Pouze u změn v kontaktních osobách,
jednajících ve věcech organizačních a technických, není nutno uzavírat dodatek
ke smlouvě, avšak smluvní strany jsou povinny si takové změny neprodleně písemně
oznámit. Doručením takového oznámeníjezměna účinná vůči druhé smluvní straně.
Tato smlouva o 16 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě,
oboustranně podepsána zaručeným elektronickým podpisem a uložena v Národním
elektronickém nástroji (NEN).
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

14.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.11. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. I - Položkový rozpočet ............. 3 strany
Příloha č. 2- Upřesnění podmínek realizace 2 strany
Přílohač. 3 - Podmínky BOZP................. „.3 strany
Přílohač. 4- Čestné prohlášení zhotovitele ohledně dodržování sankčního Zákona „1 strana

Za objednatele: Za zhotovitele:

Česká republika - Ministerstvo obrany JMK elektro, s.r.o.
Ing. Peter Cekul, MBA Jaromír Kříž
vedoucí Oddělení provozu Brno jednatel
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Digitálně podepsal
ur Jaromír Kříž

Jaromír Kříž Datum: 2025.04.02
06:39:07 +02'00'
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Položkový rozpočet

Příloha č.1 ke SoD 6440-0003-2025-076

Oprava ocelových vrat na budově č. 17 kasárna Jiřího z Poděbrad Bučovice

P.č. Popis práce MJ
Množstv

í

Cena za

jednotku
bez DPH

Cena celkem bez
DPH

Demontáž stávajících ocelových vrat včetně ocelového rámu, vyvěšení
křídel pomocí zdvihací techniky, rozm. vrat do 3,2*3,50m (odřezání od
ocelové konstrukce, zabroušení) ks 20,00
Demontáž krycí ocelové konstrukce navíjecího bubnu, krycí plechová plotna
rš. do 70cm dl.3,2m, včetně spojovací trubky a spojovacích L profilů dl. do
3,5m (odřezání, zabroušení) ks 20,00
Příprava povrchůocelových konstrukcí pro navaření nových rámů vrat -
obroušení plochy U,I profilu od barvy, očištění, odmaštění povrchů,
vyrovnání nerovností (např. návarky, části pásovin, kulatin) kpl. 1,00

Dodání a předložení výrobní výkresové dokumentace ocelových vrat, dodání
montážního dílenského plánu a časového postupu montáže (přesné
zaměření otvorů 20 ks vrat, návrh dimenzace materiálu konstrukce vrat a
rámu včetně výplní) ks 1,00

5
Dodávka a montáž ocelových vrať včetně rámu L min.50"50mm s pz

Dodávka a montáž ocelových vrat včetně rámu L min.50*50mm s pz
úpravou (žárové zinkování) dvoukřídlých, rozměr max. cca 3100*3450mm,
nutné přesně zaměřit, původní členění šíře 1500mm levé křídlo, šíře
1600mm pravé křídlo (možno upravit na jednotnou šíři), 4 rozdělená pole v
každém křídle profilem jekl min. 50*50mm, 3 panty na každém křídle,
(zamykání - kapsa na zámek včetně zámkua protikus, klika/klika s
bezpečnostní vložkou zámku a 6 ks klíčů, na vratovém křídle upevnit táhlový
mechanismus k zajištění křídla do rámu - páková rozvora, táhla, protikusy,

aretace obou křídel-2ks bezpečnostní zarážky proti posunu větrem

úpravou (žárové zinkování) dvoukřídlých, rozměr max. cca 3100*3450mm,

nutné přesně zaměřit, původní členění šíře 1500mm levé křídlo, šíře
1600mm pravé křídlo (možno upravit na jednotnou šíři), 4 rozdělená pole v
každém křídle profilem jekl min. 50*50mm, 3 panty na každém křídle,
[zamykání - kapsa na zámek včetně zámku a protikus, klika/klika s
bezpečnostní vložkou zámku a 6 ks klíčů, na vratovém křídle upevnit táhlový
mechanismusk zajištění křídla do rámu - páková rozvora, táhla, protikusy,
aretace obou křídel-2ks bezpečnostní zarážky proti posunu větrem,
integrované dveře v jednom křídle 800/200cm, osazené zámkem, bezp.
kování koule/klika, bezp. vložka Gklíčů (umístění vrat s int.-dveřmi upřesní

živatel aaráží/nřednoklad 1 6 16 20)

ks 16,00

ks 4,00
Dodání a montáž pečetících lůžek s ochranným plechem proti slunečnímu
záření, umístění upřesní uživatel (20ks vrata, 4ks dveře), provázek trikolóra
upevnit dle pokynů ks 24,00

Dodání a provedení bezpečnostního nátěru hran rámu,vrat a dveří na šíři do
10cm žlutá/černá 296,00

Dodání a montáž těsnícího hliníkového kartáče např. OIBS50 na spodní díl
vrat na všechny křídla vrat dl.do 2m výška 30-50mm, výška vlasu 30mm

ks 40,00

10

Demontáž, dodání a provedení označení vrat plastovou cedulkou do
pr.25cm s čísly 1 až 20 dle původního označení jednotlivých vrat (původní
vrátit na PS) ks 20,00

11

12

Oprava venkovních/vnitřních omítek zdí krajových po demontáži rámu vrat,
zapravení hrubou omítkou a hladkou včetně špricu(penetrace), venkovní
zapravení po el. rozvodech, malba venkovní barvou 12,00

Demontáž zvětralé omítky vnitřní/venkovní, lokálně 12,00
Dodání a provedení zazdění děr z CPp na MVC ve štítové zdi, na tl. do

30cm, výška do 8m

Demontáž stávajících osvětlovacích výbojkových svítidel

0,50

ks 44,00

Stránka 1



Cena za
P.č. Popis práce MJ Množstv jednotku CenaPbez

bez DPH

Demontáž stávajícího nepotřebného kabelového vedení ke svítidlům,
uchyceného na kabelovém roštu pomocí niedax příchytek, částečně v oc.

15 |trubkách, odpojení v rozvaděči m | 745,00- |
16 [Demontáž oc. trubek stávajícího vedení el. Instalace m

17 [Demontáž stávajících nouzových svítidel ks 10,00

18 |Demontáž stávajících vypínačů ks 10,00

19 [Demontáž stávajících odbočných krabic acidur ks 44,00

20 [Demontáž stávajících zásuvek ks 10,00

21 [Demontáž stávající venkovní zásuvky 230V včetně vedení, odpojení a ks 1,00

22 |Demontáž stávající venkovní zásuvky 400V včetně vedení, odpojení ks 1,00

23 [Demontáž stávajícího venkovního vypínače ks 3,00

24 [Demontáž stávajícího roštu kabelového vedení niedax m 5,00

25 [Demontáž stávajícího žárovkového osvětlení v bočním skladě ks 3,00
Dodání, montáž průmyslových, závěsných osvětlovacích těles LED typ:
např. LED průmyslové svítidlo HIBO UFO 100W 120" technická lampa, krytí
IP65, včetně zdroje studená bílá, uchycení - zavěšení na oc. lanko, zapojení

26 [přes rozbočovací krabici s odpovídajícím krytím ks 40,00|

27 |Dodání, montáž, zapojení VDT vypínače č.1, uchycení - na oc.konstrukci ks 9,00

Dodání, montáž, zapojení VDT zásuvky 230V jednonásobné, uchycení na
28 |oc. Konstrukci ks 9,00

Dodání, montáž, LED nouzového osvětlení 3W, 130lm, [P65, baterie
29 |LiFePO4, 3.2V 1.5Ah, včetně piktogramu ks 9,00| |

Dodávka, montáž, zapojení kabel CYKY 3x1,5 mm2 pro nová svítidla,
30 (uložený do KOPOS trubek m [ 535,00

Dodání, montáž, zapojení odbočných krabic |P44 pro osvětlení haly a
31 [zásuvky ks 73,00

Dodání, montáž KOPOS Trubka 1525 KC pevná 225 včetně příchytek a
32 [spojovacích dílů, uchycení do zdiva a oc. konstrukci. m

Dodání, montáž KOPOS Trubka 1520 KC pevná 220 včetně příchytek a
33 |spojovacích dílů, uchycení do zdiva a oc. konstrukci. m | 320,00

Dodání, montáž, doplnění příchytek na KOPOS trubku, pro stávající vedení
34 [venkovního osvětlení ks 30,00

Dodávka, montáž, zapojení kabel CYKY 3x2,5 mm2 pro nové zásuvky,
35 [uložený do KOPOS trubek m | 130,00

36 [Dodání, montáž, zapojení jistič LSN 10A/1 na DIN lištu ks 3,00

37 |Dodání, montáž, zapojení jistič LSN 16A/1 na DIN lištu ks 1,00

38 [Dodání, montáž, vydrátování rozvaděče, popis kpl 1,001

39 [Vypracování a dodání revizní zprávy elektro dle platných ČSN kpl 2,00|

Boční sklad

Dodávka, montáž, svítidlo žárovkové, včetně LED zdroje 15W, do

40 |výbušného prostředí ks 3,00|

Dodávka, montáž, zapojení kabel CYKY 5x2,5 mm2 pro zásuvkovou skříň,
41 [uložený do KOPOS trubek m 85,00

Dodávka, montáž zásuvková skříň v165-6kA/3957, |P54 jištěná s chráničem
42 |40/4/003 (2x 230V, 1x16A/5 400V), připojení do stávajícího rozvaděče ks

43 |Dodání, montáž, zapojení jistič LSN 25A/3 na DIN lištu ks 1,00:

Dodávka, montáž spínač č.1 Tango, strojek,rámeček, klapka bílá 1P44,
44 ivčetně krabice KO68, provedení zasekání do zdiva ks 2,00)

Dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení zasekání do zdiva

45 m 22,00

Dodávka, montáž kabel CYKY 3cx1,5 , včetně provedení uložení do KOPOS
46 |trubek, přivrtání do zdiva, pro nová svítidla m 6,00
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Podmínky k zadání:
U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.

Práce budou prováděny za plného pracovního režimu zaměstnanců.

Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě přesně zaměřit.
Zboží a materiál bude dodán v 1.jakosti.

Cena celkem bez DPH

s Cena za

P.č. Popis práce MJ Množstv jednotku apon
bez DPH

Odvoz demontovaných vrat na skládku objednatele (naložení, složení),
přesun do 25 km PS Vyškov, rozřezání kovového odpadu - kusy max. 2m?,

47 |rám do dl. 2m kpl. 1,00|

48 |Zdvihací technika - jeřáb, plošina kpl. 1,00|

49 [Odvoz suti, skládkovné kpl. 1,00/

50 [Dodání a použití veškerého montážního materiálu kpl. 1,00

54 [Zařízení staveniště, mobilní WC kpl. 1,00|

52 |Vedlejší ostatní náklady kpl. 1,00/

53 |[Vyklizení staveniště, úklid pracoviště kpl. 1,00|

54 [Pomocné pracovní lešení do výšky 6m

1570 103,00 Kč
DPH 21% činí 329 721,63 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH
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Příloha č. 2
Počet listů: 2

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKYZERESNĚNI PODMÍNEK REALIZACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Identifikační údaje stavby
Název zakázky: „PS 0624 Oprava ocelových vrat na budově č. 17 kasárna Jiřího z
Poděbrad Bučovice.“

Místo stavby: Kasárna Bučovice, CE 06-05-01 Bučovice

Popis požadované opravy
Demontáž stávajících dvaceti ocelových vrat a dodání, montáž ocelových dvoukřídlých vratvčetně rámu. Oprava elektroinstalace - výměna rozvodu a osvětlení. Vše podrobně rozepsánove výkazu výměr.

Ostatní
Práce budou prováděny za plného pracovního režimu a za pohybu jiných stavebníchspolečností. Pracovní doba PO - ČT 6,30-15,45 hod. PÁ 6,30-i3:15hod. SO a NE po dohoděs uživatelem.
Veškerý demontovaný kovový odpad ze všech objektů zůstává majetkem objednavatele azhotovitel jej roztřídí, zmenší na požadovanou velikost, naloží, dopraví a uloží na určené místodo posádky Vyškov. Ostatní stavební suť bude zhotovitelem odvezena a uložena na řízenouskládku. Všechny dodávané komponenty je nutné předem na místě zaměřit. Zadavateldoporučuje všem uchazečům o veřejnou zakázku účast na organizované prohlídcestaveniště před podáváním nabídek.

Bezpečnost práce a ochrana zdraví:
Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících i bezpečnost technologických zařízení musí býtzajištěna příslušnými technicko - organizačními opatřeními a dodržováním příslušných norema předpisů.

Požadavky hygienických předpisů;
Při stavbě musí být dodrženy požadavky příslušných hygienických předpisů, zejména votázkách hlučnosti, prašnosti, ochrany stávající zeleně, obtěžování okolí hlukem, znečišťováníkomunikace a podobně.

Specifická organizační opatření:
Zhotovitel prací je povinen se řídit organizačními pokyny určenými uživatelem objektu. PřiVstupu a odchodu osob z areálu jsou všichni povinni podrobit se kontrole ostrahouareálu/objektu. V celém areálu je zakázáno užívání alkoholických nápojů a jiných omamnýchlátek, kouření je povolenou pouze ve vyznačených místech. Platí zákaz fotografování. Volnýpohyb cizích osob po areálu je nepřípustný.

Místo plnění:
Budova č. 17 - Kasárna Jiřího z Poděbrad, posádka Bučovice.

Termín plnění: zahájení do 10 dní od účinnosti smlouvy - dokončení 90 dní od zahájeníprací v roce 2025.



9. Kontaktn

V Bučovicích dné 13, 2. 2025 Zpracovala: Mgr; JanaDufková



Příloha č. 3 ke SoD 6440-0003-2025-076

PODMÍNKY BEZPEČNOSTIA OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA STAVENIŠTI

(PRACOVIŠTI)

I. Předmět úpravy

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního
prostředí (dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen
„smlouva“) a doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním
Podmínek.

Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují kjeho předmětu, platí, že se příslušná
ustanovení těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí.

II. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci (dále jen „BOZP““). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují
s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má
objednatel právo vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele sjednal bezodkladně
nápravu.

V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění
podle smlouvy a plnění na ně navazujících nebo sním souvisejících, o opatřeních
přijatých k ochraně před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění
a | staveniště © (pracoviště), © seznámit ©se ©s umístěním | prostředků © první
pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na staveništi
(pracovišti).

Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým
zaměstnancům a jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti)
vhodné a přiměřené informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních,
zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných
událostech na staveništi (pracovišti).

„ Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady
o školení v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které
se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).

Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí
používat pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy
o technických požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost
doklady o jejich revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich
bezpečný provoz.

Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat,
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.



8.

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě
jeho samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení
je zhotovitel povinen udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorách
staveniště, ve kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně
nichž obdrželi od zhotovitele informace a pokyny o BOZP a přitom používat pouze
přístupové cesty určené objednatelem.

Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených
k tomu objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP.

Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel
zavazuje neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli
účast při zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž
objednateli předá opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se
záznam nepořizuje, písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu
obdobném údajům uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto
odstavce nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci
a registraci pracovních úrazů.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi
požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na
staveniště (pracoviště) pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má
právo provést dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen
mu to u zaměstnanců zhotovitele umožnit. Zhotovitel je povinen zaměstnance, který
vstoupil na staveniště (pracoviště) pod vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo
psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který
se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveniště (pracoviště).

Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně
zaměstnanců zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se
prostřednictvím zhotovitele podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují
na staveništi (pracovišti).

IIT. Požární ochrana

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen
„PO“) a dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti).

. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před
zahájením plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho
prostřednictvím podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi
(pracovišti) kontrolní činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.

O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej
hasičskému záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti
vyplývající z právních nebo jiných předpisů o PO.

Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel
zodpovídá za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru,
odstraněním hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením
dostatečných únikových cest.



5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo
jiných činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů
o POa příslušných českých technických norem.

IV. Ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel přijme v souladu splatnou legislativou veškerá opatření k ochraně před
znečištěním podzemních a povrchových vod a kochraně před znečištěním půdy, a to
zejména zabráněním úniku provozních kapalin z dopravní a stavební techniky. Zhotovitel
se v maximální možné míře zdrží údržby techniky a doplňování provozních kapalin na
staveništi (pracovišti).

Zhotovitel přijme v souladu s platnou legislativou veškerá opatření k omezení hlučnosti
způsobené jeho činností na staveništi (pracovišti) a omezení vzniku dalších škodlivých
imisí (prach, zápach, kouř apod.) Zhotovitel nebude na staveništi (pracovišti) ponechávat
zbytečně v chodu spalovací motory a nebude zde spalovat žádný materiál nebo odpad.

Při provádění díla je zhotovitel povinen s veškerými odpady nakládat a odstraňovat je
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
a související platnou legislativou. Tříděné odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů
a prostředků k tomu určených.

Zhotovitel je povinen nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na
staveništi (pracovišti) v souladu s platnou legislativou. Na výzvu objednateleje zhotovitel
povinen poskytnout objednateli seznam nebezpečných chemických látek a chemických
přípravků, s nimiž při plnění svého závazku nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů
a doklady o proškolení pracovníků za stranu zhotovitele oprávněnou osobou v souladu
s platnou legislativou.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, související platnou legislativu
a příslušné technické normy. Zejména musí zhotovitel zabezpečit ochranu dřevin
na staveništi (pracovišti) a zdržet se jejich poškození. Dřeviny, které je nutno z důvodu
realizace díla odstranit, je možné kácet pouze na základě platného povolení ke kácení,
které zhotoviteli předá objednatel před zahájením díla. Zhotovitel musí dodržet veškeré
pokyny a podmínky související s kácením dřevin, které obdrží od objednatele a obecně
platné zásady BOZP.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející
se jeho prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není
dotčena jeho odpovědnost za dodržování těchto podmínek.



Příloha č. 4 ke SoD 6440-0003-2025-076

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji, že se na mou osobu nebo na plnění, které je mnou poskytováno, nevztahují
mezinárodní sankce. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom skutečnosti, že by se
mezinárodní sankce vztahovaly na případné poddodavatele, které budu k plnění případně
využívat.

Jméno, příjmení, podpis IČO nebo razítko IČO obsahující


