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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Oprava mostu ev.č. 230-003, Přeštice" 

 (dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele:  8500009925 

číslo smlouvy zhotovitele:         

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 

evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000156 (dále jen „poptávkové řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel 

IČO: 72053119   

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

Santech alfa s.r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 200113  
sídlo:    Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1  
zastoupená:   Pustějovský Michal – jednatel  
IČO: 242 77 665   DIČ: CZ 24277665  
telefon:      
e-mail:       
datová schránka:  qbep485  
kontaktní osoba ve věcech technických: 

    
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nám. Na Farkáně 317/8, 150 00 Praha 5 

dále jen „zhotovitel“ 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 
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a) zhotovení stavby „Oprava mostu ev.č. 230-003, Přeštice“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Předmětem veřejné zakázky jsou opravy některých částí mostu – 

mostní závěry, vozovka, odvodnění, zábradlí, sanace říms a spodní stavby.  

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby 

nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze 

stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 

čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací; 

h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby apod.; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, a dále 

dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných 

zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů 

platných v ČR; 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech 

účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 
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2.5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve 

smyslu tohoto ustanovení. 

2.9. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební 

zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v poptávkovém řízení a dále je 

povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením 

druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.11. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.12. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v poptávkovém řízení, stal dodavatel, který jako účastník poptávkového řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v poptávkovém řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 
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celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník poptávkového řízení. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí 

nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.14. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

poptávkového řízení a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    3 944 817,49 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
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objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,99 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy).  

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené 

organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na 

základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to 

převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední 

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané 

objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí. 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů: do čtrnácti (14) týdnů od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 
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V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně (formou e-mailu kontaktní osoby 

objednatele kontaktní osobě zhotovitele) s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 

staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostřednictvím pracovníků majících 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednateli povinen 

předložit. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
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(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.13. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí      
číslo autorizace ČKAIT    

 
V případě změny osoby stavbyvedoucího musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena 
objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve 
stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud 
bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku 
k této smlouvě. 

6.14. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.15. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.16. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.17. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 
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7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést od okamžiku převzetí staveniště stavební deník (stavební deníky) o 

pracích, které provádí a to v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavebním zákonem (dále jen 

„stavební zákon“) a příslušným prováděcím předpisem. Stavební deník musí být stále přístupný na 

stavbě (staveništi) a to nejpozději již při předávání staveniště. Objednatel a TDS jsou oprávněni do 

stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

8.8. Stavební deník musí být po celou dobu provádění díla přístupný na staveništi a na vyžádání 

kteréhokoliv zástupce objednatele bude bezodkladně předložen k náhledu..  

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 

osobě objednatele) oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 
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Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 
a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

d) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

e) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

f) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami, nedodělky či jinými výhradami (např. nepředání některých 

dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím 

protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 
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10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to 

s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za 

každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je 

objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady 

nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu 

k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 
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XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 
identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.15 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 
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11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 

11.16. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dní od podpisu protokolu o předání a převzetí díla, 

pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodělky, chybějící doklady). V případě 

převzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do třiceti (30) dní po odstranění všech výhrad 

vytčených v protokole o předání a převzetí díla. 

11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, resp. 

že veškeré případné výhrady objednatele byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve 

věcech technických obou smluvních stran. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

XII. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 

smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 
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12.4. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.5. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.6. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.11. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.7. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.13. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

12.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

12.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

12.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

12.11. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst.3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

XIII. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím 

způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

14.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 
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14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

14.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 
rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

14.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

XV. SALVATORNÍ KLAUZULE 

15.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

15.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

16.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s 

osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

16.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

16.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho 
údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  
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b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 
práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

16.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě 

změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně 

takovou změnu straně druhé. 

17.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

17.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

17.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

17.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

17.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

17.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

17.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

17.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

17.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XVIII. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.   Santech alfa s.r.o.  
Ing. Jiří Velíšek       Pustějovský Michal  
generální ředitel       jednatel společnosti  

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___________________________ 



Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: 018 - OPRAVA MOSTU EV.C.230-003 PŘEŠTICE

Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:

3 944 817,49
4 773 229,16

Objekt Cena bez DPH DPH Cena s DPH

001 VON 192 400,00 40 404,00 232 804,00

201.1 VÝMĚNA DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ 1 749 670,62 367 430,83 2 117 101,45

201.2 OBRUSNÁ VRSTVA A ZÁLIVKY 1 320 901,23 277 389,26 1 598 290,49

201.3 SANACE ŘÍMS 211 960,48 44 511,70 256 472,18

201.4 OBNOVA PKO OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA MOSTĚ 61 905,56 13 000,17 74 905,73

201.5 SANACE ŽELBET KONSTRUKCÍ SPODNÍ STAVBY 86 090,00 18 078,90 104 168,90

201.6 PŘESPÁROVÁNÍ KAMENNÝCH PODPOR SPODNÍ STAVBY 117 269,60 24 626,62 141 896,22

201.7 OPRAVA ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ 75 870,00 15 932,70 91 802,70

201.8 SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO 9 750,00 2 047,50 11 797,50

901 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 119 000,00 24 990,00 143 990,00





E Firma:

Soupis prací objektu
OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICEStavba: 

Objekt:
018 201.1 1 749 570,62

201

201.1

MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU 
VÝMĚNA DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ

Kód MJ

5

Množství
Cena

Cenová soustava
Poř číslo položky

Varianta Název Položky
Jednotková

•

Celkem H

1HMHB U 3
Všeobecné konstrukce a práce 90 134,80

------------------------------r 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP 5-00 - EMZ T 2,552 | 3 100,00 7 911,20 OTSKP~2024

Materiál EMZ
0,55*0,09*20,62*2,5 = 2,552 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.

2 01412211 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 - BETON T 8,651 2 800,00 24 222,80 OTSKP ~ 2024

Beton
2 pol 967113 0,058*2,2 = 0,128 [A) 
Zpol 967163 1,045*2,2 = 2,299 (B)

Z pol 96815 2,829*2,2 = 6,224 (C]

Mezisoučet = 8,651 [D]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 

na skládce.
| 014122|2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO - ASFALT T 0,968 3 100,00 | 3 000,80 l OTSKP ~ 2024

4| 02940r|~

Zpol 11372E 0,33*2.4 = 0.792 [A]

Z pol 9781714.64*0,005*2,4 = 0,176 (BJ

Mezisoučet = 0,968 [C]_________ ___ ______________ ____________ ____________ ,
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadl 

na skládce.__________________________________________ ______________________
OSTATNt POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

VTD Dilatačních závěrů

1 = 1.000 [A] J

low 15 000,00 I 3S 000.00 |

1

03730|

11372F

26152R

J1712S

POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zajištění el.kabelu na OP Přeštice vpravo v dcbě bouracích a montážních práci 

1 = 1.000 {A)

Zemní práce_____________________________________________ ___________________
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADU

DO 5OOM2_____________ ____ ________________________________________________
Odstraněni ochrany izolace v místě kapsy pro MDZ___________________________

Kapsa pro MDZ (0,95-0,5S}*O,04*10,31*2 = 0,330 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami ve. uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 

kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí 

být uveden v doplňujícím textu k položce],_____________________________________

Základy___________________ _______________ _ ____________________ _______ ____
DRENÁŽNÍ VBSTW Z PIASTBETONU (PLASTMALTY)____________________________

Odvodríoévací žebro před MDZ

0,1*0,04*7,5*2 - 0,060 [A]
Položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništni 
a vnitrostaveništnl dopravy

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru 
Položka nezahrnuje.

> ■
VRTY PRO ODVODNĚNÍ NA POVRCHU TR. V D DO 100MM 

Vrty pro odvodnění izolace před MDZ ze strany mostu 

4*0,7 - 2,800 [A]

Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav

- svislou dopravu zeminy z vrtu

- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé 

Položka nezahrnuje:

285J91 _DODATECNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE O 00 10MM DO VRTU 

Část P°ložkV pro kotvení kapsy MDZ bude čerpána na základě skutečnosti pouze 

na pokyn a se souhlasem TDS

Kotvenikopsy pro MDZ ■ sanace 10.31/0.3*2*2 = 137,467[A] ----------- *

Kotvenídobetonávky  r'imi 10'8 = 80,000 [B]
MerisouHet - 21 7,487 [C]

liw I 20 000,00 20 000,00 | OTSKP ~2024~

17 160,00

17 160,00 OTSKP ~ 2024

OTSKP " 2024

54 594,72

OTSKP ~ 2024

Položka zahrnuje: “1 ~~

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 

provedení vrtu předepsaného profitu a předepsané délky (do 300mm) 

vsunuti výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivém 
připadne nutně lešení
Svislé konstrukce ___________
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C3O/37 (B37)

D obetonován i říms u MDZ

Pravá strana 0,42*0,245*2,25*2*2 = 0,926 [A]

Levá strana 0.42*0,245*0,8*2*2 = 0,329 [B] 
Mezisouíet -1,255 [C] 

------------------------------------ ---------------------------68 523,00
1.2SS | <5000,00 j 56 475,00 1 OTSKP ~ 2024 ~

3



-
odánl čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality. Jeho

ul

če 

tr 

o 

p
z-

ožení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuze, konzistenci 

rstvého betonu a způsobu hutněni, ošetření a ochranu betonu, 
hotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

vanlivosti a vlastnosti, užiti potřebných přísad a technolog výroby betonu, 
řízeni pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

pracováni, očištění a ošetřeni,
lednění požadovaných konstr. (1 ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
ovrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovaclch prostředků, nátěrů 

abraňujícich soudržnosti betonu a bedněni,
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech drUhú pro bednění, vč. ochranných a 

ezpečnostnich opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení, 
vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízeni všech požadovaných 

tvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolena 

ich,
úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení, 
úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěru, připadne 

vyspravení,
ztíženi práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních 2ařizem 

jsazováných do betonu,
konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových 

instrukcí,
nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

výplň, těsněni a tmeleni spar a spojů, 
opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem,
případné zřízení spojovací vrstvy u základu, 
úoravv pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,

-------------------------- í 0,251
48 000,00 T 12 048,00 | OTSKP~ 2024

Ill 317366| VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ _________ _____————------------

1,255 *0,2 = 0,251 (Á) ---------------------------------------

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništnl a , 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, prtpadné s 

uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojováni do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uloženi s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků,

závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 

bludných proudů, vyvedeni do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 

proudů (vlastni měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,

- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Položka nezahrnuje:

4 Vodorovné konstrukce 155 595,00

12 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) M3 2,829 55 000,00 155 595,00 OTSKP~ 2024

Kapsa pro MDZ
Část položky "kapsy pro MDZ - sanace" bude čerpána na základě skutečnosti 

pouze na pokyn a se souhlasem TDS
Kapno pro MDZ 0,355*0,03*10,31  *2*2 = 0,439 [A]

Kapsa pro MDZ - sanace 0,305*0,19*10,31 *2*2 = 2,390 [B]

Mezísoučet = 2,829 [C]

položka zahrnuje:

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v 

předepsané tlouštce a v předepsaném tvaru
5 Komunikace

15 750,00
13 574AB1 ASFALTOVÝ BETON PRO 0BRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL 35MM M2 12,600 1 250,00 15 750,00 OTSKP~2024

Ochrana izoloace u MDZ

0,42*7,5*2*2 = 12,600 [A]

6

Položka zahrnuje:

- dodáni směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy be2 rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod

Úpravy povr- MU, podlahy, vyplň* otvoru

14 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTTI 

10MM
M2 0,384 4 000,00

1 728,00

1 536 00
Sanace odříznutých ploch lícových prefabrikátů

0,8*0,12*4 = 0,384 [A]

15

Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá
- poležení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

Sanace odříznutých ploch lícových prefabrikátů
M2 0,384 500,00 192,00 OTSKP ~ 2024

i 0,8*0,12*4 = 0,384 (A)



17

______ 9_
919141

181 919143]"

191 93152R|

~20| 936541J~

211 93857]"

Položka zahrnuje:
■ dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 

předepsané kvalitě
- položeni vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

Přidružená stavební výroba

IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETÍCl VRSTVOU

Izolace dobetonávky včetně napojení na stávající izolaci _____________________

0,95*10,31*2 = 19,589 [A]_.______________________________

položka zahrnuje:
- dodáni předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i případné 

vyspraveni
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, připadne komplet, soustavy nebo 

systému podle příslušného technolog, předpisu
- zřízeni izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohu, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníku, 

dilatačních zařízení, odvodněni, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, vcetne odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana i20lace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace

- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty,

kolektory) ______ ___________________ ____ __________________________...
Ostatní konstrukce a práce_______________________________________________
RE2ÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ Tt DO 50MM

Kapsy pro MDZ ve stávající NK.
Část položky "kapsy pro MDZ ■ sanace" bude čerpána na základě skutečnosti 

pouze na pokyn a se souhlasem TDS_______ ____ _____

Kapso pro MDZ 10,31 *2*2 - 41,240 [A]

Kapsa pro MDZ - sanace 10,31 *2*2 = 41,240 [B]

Mezisoučet = 82,480 fC)______ ___ _______ __ ______________________________
položka zahrnuje řezáni železobetonových konstrukcí v předepsané tlouštce, 

vcetne spotřeby vody________________ ______________ __________ _________ __
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM___________________

Odříznutí bouraných konstrukcí u MDZ______________________________ _____

Lícové prefabrikáty 0,8*4 = 3,200 [A]
Kapsa v pochází části římsy ((2,25-0,12)+(0,8-O,12))*2*2 = 11,240 (B)

Metisoučet = 14,440 [C]____________________________________________

položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukci v předepsané tlouštce, 

vcetne spotřeby vody
MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM - HYBRIDNÍ PROVEDENÍ

Včetně montážního styku - montáž po polovinách________________________
10,31*2 = 20,620 [A]

- výrobní dokumentace (vc. technologického předpisu]

■ dodání kompletního dil. zařízení vc. všech přepravních a montážních úprav a 
zařízení

- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěru po těchto 

úkonech

- bednení a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení

- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, vcetne kotevních prvku, jejich ošetření a očištění

- zřízení kompletního mostního 2áveru podle příslušného technolog, předpisu, 

vcetne předepsaného nastavení

- zřízení mostního závěru po etapách, vcetne pracovních spar a spojů 

úprava most, závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u
obrubníku a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolaci a pod.)

- ochrana mostního závěru proti bludným proudum a vývody pro jejich merení
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření

-konsens up,a«y most, závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou 

součásti jiných konstrukci, vyčištění, osaz. krytek šroubu, tmelení, těsněni výplň 
spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru 
opatření mostního závěru znakem výrobce » typovým číslem

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ ÓČĚlÍ~-------------
Odvodnění izolace před MDZ ze strany mostu " "------ -------
2*2 = 4,000 [A]________________ ________ _______________—------------------------

Položka zahrnuje:

• výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně 

všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 
ošetření

- znzení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického 
předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav

- znzení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení odpadni trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízeni

- úprava odvod, soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 

obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které 

nejsou součásti jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:

BROUŠENÍ BETON KONSTR ~ ’-------------

M

M2

M2

19 197,22

19,589 980,00 19 197,22 OTSKP ~ 2024

_ __________ ___________________ 1 326 987,88 _________________
82,480 | 150,00 I 12 372,00 | OTSKP~2024

14,440 | 210,00 | 3 032,40 | OTSKP~2024

20,520 ] 59 100,00 | 1218 642,00 f

6 800,00 | 27 200,00 T~ OTSKP - 2O24~

8.248 _______ 450,00 3 711,60 | QTSKP~ 2024



Očištění konstrukce před pokládkou izolace

7,2*10,31 *2*2 = 8,248 [A]

oložka zahrnuje:
očištění předepsaným způsobem 

odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:

------ jjT 9671131 VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ Z BETON OlLCU S ODVOZEM DO 3KM M3 o.oss 8 000,00 | 464,00 OTSKP ~2O24

Lícové prefabrikáty u MDZ

0,12*0,8*0,15*4 = 0,058 [A]

položka zahrnuje.
veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku, 
veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bouráni - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)
1 045 8 000 00 8 360,00 1 OTSKP ~ 2024VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 3KM 

Stávající monolitické římsy u MDZ
Pravá strana římsa rozšířeni (2,25-0,12)*0,245*0,2*2*2 - 0,417 [A] 

levá strana římsa rozšířeni (0,8-0,12)*0,245 *0,2*2* 2 = 0,133 [B] 

Pravá strana krycí deska (2,25-0,12)*0,16*0,55*2 = 0,375 [C/ 

Levá strana krycí deska (0,8-0,12)*0,16*0,5S*2 = 0,120 [D] 

Mezisoučet = 1,045 [E]

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisu, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)
?4l 96785Dl VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRU EMZ PRUREZU DO 0,06M2 M 20,620 1 600,00 32 992,00 ] OTSKP ~ 2024

Stávající EMZ na obou opěrách v plném rozsahu

OP Přeštice 10,55-0,12-0,12 = 10,310 [A]

OP Nepomuk 10,55-0,12-0,12 = 10,310 [B]

Mezisoučet = 20,620 [C]

položka zahrnuje vybouráni hmoty EMZ a veškerých kovových součástí 

položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne 

ro2trídení na jednotlivé části a vcetne uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek z 

skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 

bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 

položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí 2 technologického předpisu a z 
platných předpisu

«L 96815| VYSEKÁNÍ OTVORU, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCI M3 2,829 4 920,00 13 918,68 | OTSKP ~ 2024

Kapsy pro nový MDZ ve stávající NK.
část položky ’'kapsy pro MDZ - sanace" bude čerpána na základě skutečnosti 

pouze na pokyn a se souhlasem TDS
Kapsa pro MDZ (0,75-0,04)*0,03*10,31 *2 = 0,439 [A]

Kapsa pro MDZ - sanace (0,65-0,04)*0,19*10,31 *2 = 2,390 [8] 
Mezisoučet = 2,829 [C]

“L 97817|

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné 

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v 

doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisu

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ I2OLACE

Odstranění izolace v místě kapsy pro MDZ

Kapsa pro MDZ(0,75-0,04)*10,31*2 - 14,640 [AI

430,00 6 295,20 [ OTSKP ~ 2024

Položka zahrnuje:

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z 
platných předpisu

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku.

1
Položka nezahrnuje:

poplatek za skládku, který se vykazuje v polnice 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

c



Stavba:

Objekt:
Rozpočet:

Firma:

Soupis prací objektu
018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU

201.2 OBRUSNÁ VRSTVA A ZÁLIVKY

201.2

Pof. číslo
Kód 

položky

2

Varianta Název Položky MJ Množství
Cena

Celkem■ ■■■■
Cenová soustava

1L
| Vžeobecné konstrukce a price

| POPLATKY 2A SKLÁDKU TYP S-00 - ASFALT u;,ni I
__________________ 163 551.65

*. l'.UfJŮ 163 551,85*
1_______ _
I OTSKP ~ 2024

1 3 4 5 6 7 9

T

Z pol. 113723 59,026*2,4 = 141,662 [A] 

Zpol. 113333 0,232*2,4 = 0,557 (9/ 
Mezísoučet ~ 142,219 fCj

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

Položka nezahrnuje:

___ L
113333

Zemni práce______________ __________,-------
ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVÉM, ODVOZ DO 3KM

QTSKP ~ 2024

Rozšíření odvodňovacího žebra ve vrstvě ochrany izolace - jen se souhlasem TDS 

72,5*0,04*0,08 = 0,232 (Aj.

3j 1137231

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vČ. uložení na 

skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

Iceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)._______

| FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM_______________ M3 | 59,026 | 46 040,29 ; OTSKP~2024______

O brusná vrstva most 72,5*7,5*0,05 - 27,188 [A]

O brusná vrstvo předpolí 2*15*8,0*0,05 - 12,000 [B]
Ochrana izolace most - je se souhlasem TDS 25% 72,5*7,5*0,04*0,25 = 5,438 [C] 

Ložná vrstva předpolí - je se souhlasem TDS 2*15*8,0*0,06 = 14,400 [D] 

Mezísoučet = 59,026 

Položka zahrnuje:
■ veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku.

Položka nezahrnuje:
■ poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141* * (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce].

4 113723R FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ NÁJEZD KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

Příplatek za další nájezd frézy na drzhou polovinu mostu
1 = 1,000[A]

113764| FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400M M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 227,360 95,00 21599,20 OTSKP - 2024

Zálivky podél říms 81.68*2 = 163,360 [A]

Zálivky podél MDZ 7,5*4 = 30,000[B]

Zálivky podél odvodňovačů 0,5*3*12 = 18,000 [CJ

Zálivky v napojeni na stávající vozovku 8*2 = 16,000 (Oj

Mezísoučet = 227,360 [E]_________

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na 

skládku.

Položka nezahrnuje:

Základy
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

Nové drenážní žebra - jen se souhlasem TDS

0,1 *72,5*0,04*2 = 0,580 [AI "

Položka zahrnuje: ” “
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní 

a vnitrostaveništní dopravy
- provedeni drenážní vrstvy předepsaných rozměru a předepsaného tvaru 
Položka nezahrnuje:
-x

Komunikace
| SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO O,5KG/M2

Pod obr usnou vrstvu most 72,5*7,5 = 543,750 [A]

Pod obrusnou vrstvu předpolí2*15*8,0 = 240.000 [B]

Pod ložnou vrstvu předpolí-jen se souhlasem TDS 2 *15*8,0 = 240,000 [C]

Mezísoučet = 1023,750 [0]

Položka zahrnuje; “ “ —
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:

M3

M

55 100,00 i_________
O.SBO | 000,00 | 55 100,00 | OTSKP - 2024

1O2J.7SO | 23,00
691 217,00
23 546,25 OTSKP ~2024

8| 574A01T ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8

Náhrada nevyhovující ochranné vrstvy izolace na mostě - předpoklad 25% plochy
Pchranaižolace - jen se souhlasem TDS 72,5*7,5*0,04*0,25 = 5,438 [A]

M3 5‘438 I 16 500,00 | 89 727,00 | OTSKP~ 202?



I

91 574A44[

101 574A44ŘT

H| S74CS&I

12 9115C1R1

13 911SC1R2

911SC3

’olcžka zahrnuje:
dodání směsí v požadované kvalitě 

očištění podkladu
uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízeni, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.______ ____________________ _ ________________
BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+TL.50MM

Obrusná vrstva most 72,5*7,5 • 543,750 [A]

Obrusná vrstva předpolí 2*15*8,0 = 240,000 [B]

Mezisoučet = 783,750 (C]___________________ ._________________ ____________

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
. uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, ihutnéní vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry
-těsněnípodél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

Odvodňovačů, vpustí, Šachet a pod. ______________ _________________
" ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ NÁJEZD

" Příplatek za další nájezd kolony pro pokládku živičných vrstev na druhou polovinu 

mostu --------------------------- _----------------------- -------------------------------------------------------------------
1 = 1,000 [A]___________________~__________________________________ _____ i

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNl VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60M M__________________

Náhrad a ložné vrstvy na předpolích ■ jen se souhlasem TDS_________________ ____
Ložná vrstva - jen se souhlasem TDS2*15*8 = 240,000[A} _________

Položka zahrnuje;
- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů
- úpravu napojeni, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízeni, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,

odvodňovačů, vpusti, šachet a pod.________________________________ ___________

Ostatní konstrukce a práce_______________ ______________________________ _____
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 ■ DODÁVKA A MONTÁŽ 

NOVÝCH DÍLŮ

Položka obsahuje:

- dodávku a montáž nových poškozených distannčích dílů na celé délce 2x96m

- dodávku a montáž nového spojovacího materiálu v plném rozsahu na cela délce

2x95m_________________________
1=1,000 [A]

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA NOVÉ 
SVODIDLVOVÉ PÁSNICE

V případě nutnosti bude dodána nová svodidlová pásnice - pouze na pokyn TDS 

2 ~ 2,000 [A J

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů certif i kovaného ocelového svodidla s 

předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků
- montáž a osazení svodidla, včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. 

kotevní desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací 

materiál, vrty a žálivku
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření

Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexni fólie

Způsob měření:

^vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává 
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM 
(BEZ DODÁVKY)_____________________

Zpětná montáž svodidlových pásnic do shodných pozic “

2*96 = 192,000 [A] - -------------------------------

Položka zahrnuje:

- dopravu zařízení
-jeho montáž a osazení na určeném místě včetně všech nutných konstrukcí a 

prací

- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů
- případnou náhradu zničených částí
Položka nezahrnuje:

- kompletní novou PKO
Způsob měření:

- vykazuje se délka svodidlay základní výšce, délka náběhů se nezapočítává 

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM

[Ž*96 = 192,000 [A]

KPl

M2

KUS

'81750 I 545,00 I 427 143,75 | OTSKP - 2O24~

1,000 I 20 000,00 | 20 000,00 ~

| S4S.OO í H0 8Q0.OC | OTSKP~2024

321 536,90

1,000 28000.00 28 000,00

2,000 2 400,00 4 800,00

M I 182,000

M 192,000

4so.no

320,00

96 400,00 i OTSKP ~ 2024

61 440,00 OTSKP ~ 2024



’oložka zahrnuje:
demontáž a odstranění zařízení

jeho odvoz na předepsané místo

Položka nezahrnuje:

Způsob měření:
vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

16 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 51,250 850.00 43 562,50 | OTSKP ~ 2024

Vodící čáry (72,5+15+15)*2*0,25 = 51,250 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

Položka nezahrnuje:

Způsob měření:
■ měří se pouze natíraná plocha

171 919111 i ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TI DO 50MM M | 145,000 150,00 i 21750,00 | OTSKP ~ 2024

Rozšíření odvodňovacího žebra ve vrstvě ochrany izolace - jen se souhlasem TDS

72,5*2 = 145,000 [A]

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce

- spotřeba vody

Položka nezahrnuje:

lSl 9313241 TĚSNĚNI DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PROŘ DO 4OOMM2 M 1 227,360 1 165,00 1 37 514,40 | OTSKP~2024

Zálivky podél říms 81,68*2 = 163,360 [A]

Zálivky podél MDZ 7,5*4 = 30,000 (B]

Zálivky podél odvodáovačú 0,5*3*12 - 18,000 [C]

Zálivky v napojeni na stávající vozovku 8*2 = 16,000 [D]

Mezisoučet = 227,360 ftj

Položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou

- očištění okolí spáry po úpravě

Položka nezahrnuje:

- těsnící profil
19| 93653R| MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA - VYČIŠTĚNÍ KUS | 12,000 1 3 100,00 | 37 200,00 j

Vyčištění stávajících mostních odvodňovačů na úrovni vozovky a izolace
12 = 12,000 [Aj

20] 967183| VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 3KM T 0,145 | 6 000,00 1 870,00 | OTSKP "2024

Vybourání stávajících perferovaných drenážních profilů - je se souhlasem TDS

72,5*2*0,001 = 0,145 [A]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání-tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce!

<=1



Stavba: 
Objekt

.

Firma:

Soupis prací objektu
018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE
201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU

201.3 SANACE ŘÍMS

22 121,04

12 123,04

Úpravy povrchu, nMJahy, výplně otvorů
KtPROFiLACE PODHUUu -.Vrtl ♦' ~ Pí....... SANAi'Nl MALTOU JEDNOVRST U

20MM

Obrubo provrAmry 15* fO.llWil.WO 1$ = •’ ■
Obrubo trvá15*W 68*0.1$ 9 M74(B/

Mefísouťft-14,94a /c,1

Položka zahrnuje
dodávku velkereho malér>Alu pvtřebnéno pro předepsanou Úpravu 

předepsaná *velilě
nutné vyspraven' podkladu, případné zatřen. sp-. |dMI

- položeni vrstvy v předepsané tloutfro

putřebna leienl • podpěrné komtmi.> I
Položka nezahrnuje

78386

Přidružen* stavební výroba _ b9ÚM

ftM 75« SO

68 758,SO OTSKP* 2024

ubrubo pravě 4m.y (O JI *0 4j*Ml68 • 49 82$ (A)
Obrubo řevéMNU (0.21 f<|41*91.68 • 49 WS (B)

Mezuouder ■ 99650(C)_______________________________________ ____

Paloika zahrnuje
kompletní povlaky (< různobarevnel 
upiava podkladu (odmettěn-, odstraněni starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspraveni
- provedeni nátěru předepsaným postupem a spinám vteth požadavků daných 

technototickym předpisem

Položka nezahrnuje

Ottatnl konstrukce • prie*
' r,i . --i • " •

__________ ' • -_________ 1 _______

Polnžka zahrnuje
- dodávku a osazeni předepsaného materiálu

• očrlténí ploch spáry před úpravou
• očittém okolí spáry po upravé
Položka nezahrnuje

-tHMd profil
m; I 414,11".

420,00

121 076,94

: i'/-

W.:k i•

- '; i

Provd órn.u (&8»2.25h) 2l)*Bl 88 ■ NfcOTft
M*TW(0.8W0.211*81.68 • 147841 (B] 

Me/rwučef » H8 žij________________________
Položka zahrnuje

očlltěni předepsaným způsobem 

odklizen, vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje

99,650 | '■ 1 •1 1 -i- v i

Obrubo prou/ Am»y (0.21 *0.4)*ÍJ 68 • 49.82$ |4/

Obruba /rvenmry (0.21 *u 4j*81 68 a jy WS (81

Mr/,u»ufaf . 99,650 (C)__________ _______________
Položka zahrnuje “

oč litem předepsaným způsobem 
odklizem vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje

' 1 ' ' 1 ■ . ■________________

7

9
M

'■ ■ ' ________ > ; i r - , - k.

 2

Položka zahrnula
- veCkere fffta, Piv„„llt , rechnoioeirsého p/mjpnu . r platných předprsú 

velkerou manipulaci 1 vybouranou suti a hmotami včetně uloJem na skladku 

Položka nezahrnuje

pooUlek u skládku. kterv w , oololt. 0141" o jímkou maltho
mnol.t.. bou»Mh« m...n*lu. kd. mo)M „hmou, dc „dn<„ko„
I'"" ............................ '■» ■ doplAunw „,,u . pď0,, „



Ir Firma:

■ Soupis práci objektu
Stavba: 018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE
Objekt: 201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU
Rojpnčei 201.4 OBNOVA PKO OCELOVÝCH KONSTRUKCI NA MOSTĚ

201.4 | 61905,56

Poť Číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena

Jednotková Celkem
Cenová soustava

1 2 3 4 ■■■■■ ■MM 8 9

7 Přidružená stavební výroha 15 120,00

1 783121 PROTIKORO2 OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL 5 VYS OBSAHEM ZN M2 | 18,000 840,00 15 120,00 OTSKP~2024

Lokální oprava zkorodovaných míst

Zábradlí pravá římsa 5 - 5,ooo [A] 

Zábradelní svodidlo levá římsa 5 • 5,000 (B) 

Svodidlový sloupek pravá římsa 3 = 3,000 [C]

Panel zábradlí pravá římsa 5 = 5,000 (EJ 

Mezísoučet - 18,000 [0]

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)

- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) 

a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem

Položka nezahrnuje:

•

9 Ostatní konstrukce a práce 46 785,56

2 938541 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2 415,848 1 95,00 39 505,56 OTSKP ~2024

Omyti zábradlí tlakovou vodou
Zábradii pravá římsa 101,08*1,1*2 = 222,376 [A]

Zábradelní svodidlo levá římsa 81,68*1,1 *2 = 179,696 [B] 

Svodidlový sloupek pravá římsa 41 *0,56*0,6 - 13,776 [C] 

Mezísoučet = 415,848 [D]

Položka zahrnuje:
- očistění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu
3| 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2 5,000 | 520,00 | 2 600,00 | OTSKP - 2024

Panel zábradlí pravá římsa 5 = 5,000 [A}

Položka zahrnuje:

- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu 

Položka nezahrnuje:

4| 938671 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2 1 13,000 I 360,00 4 680,00 | OTSKP~2024

Lokální očištěni zkorodovaných míst na stupeň Čistoty Sa 2 1/2
Zábradlí pravá římsa 5 = 5,000 [A]

Zábradelní svodidlo levá římsa 5 = 5,000 [B] 

Svodidlový sloupek pravá římsa 3 = 3,000 [C] 
Mezísoučet = 13,000 [D]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu 

Položka nezahrnuje:

.41



Varianta

Stavba:

Objekt:
DAvnnňat'

Kód 
Doložky

525111

Firma.

Soupis práci objektu
018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

201 MOST EV t.230-003 PŘES ÚHLAVU
201.5 SANACE ŽELBET KONSTRUKCI SPODNÍ STAVBY

Všeobecná konstrukce a práce----------------------------- -------------------------------------------
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE_____________ ________
Zpracováni pasportizace poruch železobetonových konstrukci spodní stavby

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x____________ __________________ _______________ —--------------------------------------------
Úpravy povrdhů, podlahy, výplně otvorů______________________________
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTTL 

10MM  

5 = 5,000 [Aj_________________ ____________________________________ ___

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 

předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, připadně zatření spar zdivá

- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

MJ

5

M7

Množství

5,000

201.5

Cena

Jednotkové

MMHSI

^0.00

86 090,00 I

41 070,00

4 9U0ÚO

Cenová soustava

9

OTSKP- 2024

OTSKP ~2024

626112

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 

20MM
MJ

OTSKP - 2024

10 = 10,000 (A)_____________________________________________________

Položka žahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu 

předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, připadně zatření spar zdivá

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

626122

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRSTTL 

50MM 
OTSKP - 2024

5 = 5,000 [A]________________________________________

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu 

předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdivá

- položení vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce

Položka nezahrnuje:

$1 626311 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2| 3 200,00 | OTSKP- 2027

20 = 20,000[A]____________________________________________________

Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu 

předepsané kvalitě

- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spař zdivá
- položeni vrstvy v předepsané tloušťce

- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:

Přidružená stavební výroba
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)

OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ

Ochranný nátěr vyčnívající výztuže
2 = 2,000 [A] ~

Položka zahrnuje:

- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 

předepsané kvalitě

■ položeni vrstvy v předepsané tloušťce

■ potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje;

2,000 I.,../*-. 320,00 | OTSKP - 2024

20,000 | 680,00
13 600,00
13 600,00 OTSKP ~ 2024

20 = 20,000 [A]

Položka zahrnuje:

■ kompletní povlaky (i různobarevné)

- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 

vyspravení

- provedeni nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem

Položka nezahrnuje:

8 9191411
Ostatní konstrukte a práce___________ '
ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM 

Ohraničeni sanovaných ploch na hl. min. lOmm ~

30 = 30,000 [Aj

Položka zahrnuje:

- řezání železobetonových konstrukci v předepsané tloušťce

- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:

M 30,000 | 150,00
16 420,00

4 500,00 OTSKP ~ 2024

9| 938542 OČIŽTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ

Otryskánl sanovaných ploch 

20 = 20,000 [A]

MJ , 20,000 | 240,00 [' 4 800,00 | OTSKP ~ 2024

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:



io| 938671 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR BROUŠENÍM M2 | 2,000 | 360,00 | 720,00 | OTSKP "2024

Očištění vyčnívající výztuže na stupeň Sa 2 1/2

2 = 2,000 [A]

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem

- odklizení vzniklého odpadu 

Položka nezahrnuje:

11| 97811] OTLUČENI OMITKV M2 | 20,000 | 32D,OO | 6 400,00 | OTSKP ~ 2024

Mechanické očištění sanovancýh plochy od uvolněných a nesoudržných části
20 = 20,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141* * (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Stavba:

21 17421rT

Kód 
položky

Varianta

Firma:

Soupis práci objektu
018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

201 MOST EV.č.230-003 PŘES ŮHLAVU .tavdv

201.6 přespArování kamenných podpor spodní stav
Množství

Zemni práce
nnKQPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TÉ. I - RUČNĚ 
n Jlnoani terénu kolem pilířů v Inundačním území na š. 0,6m pro spárovaní

P2, P3, P4 8,6*2*0,6*0,1*3 - 3,096 {A]

P5, OPÍ (Nepomuk) 8.6*0,6*0.1 *2 = 1,032 [B]

Mezísoučet = 4,128 (C]________ ___ _—.
ii uiuiMrfiiiiiujL1:— ----------- '
- vodorovnou a svislou doprav, přemístěni, přeloženi, manipulace s vykopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapálené i zapažené
- Ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni
• ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektu vc. jejich 

dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost
. těženi po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (vrz

ustanovení k pol. 1151,2) I
- potřebné snížení hladiny podzemní vody.
-těženi a rozpojováni jednotlivých balvanů

vytahováni a nošení výkopku
. svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podlož, a v 

pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadá vek
. pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očlítěnl dna, základové spáry, stán a svahů

- zhutnění podloží, případně í svahů vč. svahováni
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, neni-ll pro tyto práce zřízena 

samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

Položka nezahrnuje: __________ _
ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNI - RUČNĚ 

Zpětný zásyp po přespárování______ ______________

P2, P3, P4 8,6*2*0,6*0,1*3 = 3,096 [A] 
P5, OPI (Nepomuk) 8,6*0,6*0,1 *2 ~ 1,032 [B] 

Mezísoučet - 4,128 (CJ

11? I

Celkem

esheik!
te.TOWM. i

Cenová soustava

____________ 3
3 395901111

4
_____ 6
62745

J 91
i 9384411

14 104,00

I
I OTSKP ~ 2024

Položka ?a hrnu je:
- kompletní provedení zemní konstrukce vř. výběru vhodného materiálu

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 

vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech, vlastnosti

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč, klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech

- ztížené ukládání sypán i ny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti

-veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce

(příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakryti a pod.}
Položka nezahrnuje:

Svislé konstrukce__________________________
VYSEKÁNÍ SPÁR I DO 6M HL DO 40MM V OPĚAe HORNINA SUCHÁ

Pilíře 20% 8,6*2*2*4*0,2 = 27,520 (A)

Opěry 20% 8.6 *2 *2*0,2 = 6,880 (B)
Mezísoučet = 34,400 [C)_____________________

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou Úp 
předepsané kvalitě

- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrch
- spárování

- odklizení suti a přebytečného materiálu

- potřebná lešení
Položka nezahrnuje:

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MAITOII

Pilíře 20% 8,6*2 *2 *4*0,2 = 27,520 [A}

Opěry 20% 8,6*2*2*0,2 = 6.880 [B]

Mezísoučet = 34,400 [C]_____________

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu 
předepsané kvalitě

- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu

- spárování

- odklizení suti a přebytečného materiálu

- potřebná lešení
Položka nezahrnuje:

Ostatní konstrukce a práce _____________
OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ~

Plošné očištění celého obkladu_________
Pilíře 8,6*2*2*4 = 137,600 [A]

Opěry 8,6*2*2 = 34,400 [B]

Mezísoučet = 172,000 [C]

M2 172,000 I

14 104,00

43 860,00

16 340,00 OTSKP ~ 2024



Položka zahrnuje:
• očištění předepsaným ípůsobem

- odklizení vzniklého odpadu 

Položka nezahrnuje:

- X
6| 938442| OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ M2 | 34,400 | 240,00 | 8 256,00 1 OTSKP "2024

Očištění kamenného zdivá v místě otlučených a nesoudržných výplní

Pilíře 20% 8,6*2'2'4*02 = 27,520 [A] 
Opéry 20% 8,6‘2*2*O,2 = 6,880 [Bj 

Meíisoučet = 34,400 fCJ

Položka zahrnuje:
* očištění předepsaným způsobem

• odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:

7| 94190R| LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA - MONTÁŽ VE VODĚ M30P 1 68,800 | 280,00 | 19 264,00 |

Plošina pro spárování v korytě reky

OP6 (Přeštice}, P5 8,6'2'2 *2 = 68,800 [A]

Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz

Položka nezahrnuje:



polníky

Firma:

Soupis prací objektu
018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE 

201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU
201.7 OPRAVA ODVODŇOVACÍCH PRVKŮ

Varianta Název Položky

>

______

Všeobecné konstrukce a práce_______________________ __________________ _
I POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJ1ŠŤ LEŠENÍ_______________________________

Plošiny pro přístup k svislým svodům odvodněni z podhledu nosné konstrukce 

inundačním území - dovoz, nájem, montáž, demontáž, přesun do další pozice, 

odovz, revize _______________________________
12-12,000 [A] _ _

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Položka nezahrnuje:

-x
Přidružená stavební výroba________________________ ____ _________
PROTIKOROZ OCHRANA POTRUBÍ A ARMATUR NÁTÉREM VÍCEVRST 

Nátěr svislých svodů odvodnění na podhledu nosné konstrukce 

sved pr. 150mm 0,5*0,5*12 = 3,000 (Aj

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i rúznoharevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, cdrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) 

a jeho vyspraveni
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 

technologickým předpisem

Položka nezahrnuje:

- x
Potrubí___________ _______________________________________________ _________
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM 

Nastavení odvodnění drenáží s přesahem min. lOOmm před líc křídel, položka 

obsahuje:

- dodávku materiálu

- oříznutí do předepsaného tvaru
- vlepení do předem připravené drážky do polymermalty_____________________
Prodlouženi odvodnění ul.prahu OP Nepomuk vlevo 0,3 = 0,300 [A)

Cenová soustava

OTSKP ~ 2024

jednotkové

25 200,00 I OTSKP-2024

OTSKP ~ 2024

93867R,

____ 9_
919141

87144,

I |

101977151118

POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DM DO 250MM

Nastavení odvodnění drenáží s přesahem min. 200mm před líc křídel, položka 

obsahuje;
- dodávku materiálu
- oříznutí do předepsaného tvaru

- vlepení do předem připravené drážky do polymermalty_____________________

4 x prodloužrní drenáže 4*0,3 = 1,200 [A]

936541R

Ostatní konstrukce a práce__________________________________________
ŘEZÁNI ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 50MM______________

Oříznutí drážky pro nastaveni odvodnění____________________________

4 x prodlouženi drenáže 0,8*4 = 3,200 (A)

1 x prodloužení odvodnění úl.prahu OP Nepomuk vlevo 0,6 = 0,600 [B] 

Mezisoučer = 3,800 [C]__________ _______ ____________________________
Položka zahrnuje:

- řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce

- spotřeba vody

Položka nezahrnuje:

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) 2 NEREZ OCELI - 
PRODLOUŽENI___________________________________

Prodloužení stávajících svodů odvodnění povrchu izolace v poli nad řekou 

vlepením nerezové trubičky do předem vyvrtaných drážek, aby byl přesah pod 
konstrukci min.300mm. Položka obsahuje:

- dodávku materiálu
- oříznutí do předepsaného tvaru

-vlepení 

2* 2,000 (Aj

OČIŠTĚNÍ LITINOVÉ KONSTR BROUŠENÍM “ --------

Očiíténi svislých svodů mostních odvodňovačů na podhledu nosné konstrukce 
od koreze a ostatních nečistot
svod pr 150mm 0,5*0,5 *12=3, OOO [A]
Položka zahrnuje:

- očižtění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje;

LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA - MONTÁŽ VE VODÍ

Přistup pro prodloužení odvodnění izolace z podhledu nosné konstrukce nad 

řekou

2 svody v poli nad řekou 4*2*8*2 = 128 ono [A] ---------------------
Položka zahrnuje: " ——‘ 

- do«O2, montáž. údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, koniervati odvot 
Položka nezahrnuje:

M 3 800 | HO.rw

7700,00 | OTSKP'2024

>8 790,1X1

570,00 OTSKP ~ 2024

wsekAní otvorů, kapes, RÝH V ŽELeZOBFTOŇrwř ------------
Drážka pro nastavení odvodněni
4 x prodloužení drenáže 0,4*0,1*0,05*4 = 0,003 [A]

1 xprodlouženi adv úl.prahu OP Nepomuk vlevo 0,3*0,1 *0,05 = 0 002 (B) 

Meíisoučet = 0,010 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

■ veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

Položka nezahrnuje.

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourám - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce 1 
JÁDROVÉ VRTY DIAMANTOVÝMI KORUNKAMI DO STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ • 

PRES9QDO10QMM

Obvrtání stávajícíchjvodů odvodnění izolace v podhled... ,1o»ne konstruk~

2*0.05 = O,1OO [A! ---- -------------------------------------- ---------------

Ml |

M 0 100

20,00 [ OTSKP ~ 2024

4 000 00

4G



Položka zahrnuje;

-zřízení vrtu

- čerpání vody z vrtu, vyčistění vrtu

- zabezpečeni vrtacích prací

- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a 

dalších mechanismů



Stavba: 
Objekt:

Firma:

Soupis práci objektu
018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE
201 MOST EV.Č.230-003 PŘES ÚHLAVU

Poř číslo
i BK
položky

Varianta Název Položky MJ
Cena

Množství
Jednotková Celkem

Cenová soustava

1 3 4 5 6 7 8

9 Ostatní konstrukce a práce 9 750,00
' ..................... '

1 938441R

OČIŠTĚNÍ ZDIVÁ OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ VČETNĚ
MECHANICKÉHO OČIŠTĚNÍ M2 5,000 150,00 750,00
Očištění podstavce sochy tlakovou vodou 200BAR včetně jemného ručního 

očištěni mechanickými prostředky

P4 5*1*1 = 5,000[A]

Položka zahrnuje:
- očištěni předepsaným způsobem
- odklizeni vzniklého odpadu

Položka nezahrnuje:

2 941901 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 KPA M30P 36,000 1 250,00 9 000,00 OTSKP ~ 2024
Plošina pro přístup k podstavci sochy
P4 2*6*3 = 36,000[Aj

Položka zahrnuje:

- dovoz, montáž, údržbu, opotřebeni (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz 
Položka nezahrnuje:



E
Stavba: 

Rozpočet:

Firma:

Soupis prací objektu
018 OPRAVA MOSTU EV.Č.230-003 PŘEŠTICE

901 DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

901 | 119 000,00 ~|

Pfíf čisto Varianta Název Položky MJ Množství
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Cena 
^J&hnotko vá 

■■■■■■
Celkem

8

Cenová soustavě

Všeobecné konstrukce a práce_____________________________________________
POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSI REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Dopravně inženýrská opatření po dobu stavby dle zjednodušené PO • přílohya 

D_05 DIO.

Položka zahrnuje:

- montáž

- pronájem

- přesun mezi etapami
- demontáž

- servis
- projednání s Policii ČR a příslušným správním orgánem

KPl 1 “W

119 000,00
119 000,00

1

I OTSKP~2024



Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: Oprava mostu ev.č. 230-003, Přeštice
Zadávací řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: Santech alfa
IČO: 242 77 665

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

poddodavatel č. 1
Název: Stavební společnost Šlehofer s.r.o.
IČO: 27146 324
Část VZ, jíž má plnit: oprava vozovky - pokládka asfaltů

poddodavatel č.2
Název:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

poddodavatel č. 3
Název:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:

_P°k"dade doda"atel 2eUVede Žád"éh0 ’•**** «*> podpisem prázdného formuláře čestně
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

s r.o.
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