GD VZ01/2025

nemochice
hymburk

Smiouva o dilo

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, v platném znéni
Ev. €.: 34/2025

uzaviena mezi:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Sidlo: Boleslavska t¥ida 425/9, 288 02 Nymburk

ICO / DIC: 28762886 / C228762886

Zastoupena: , jednatelem

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.

Cislo G¢tu: 107-7705330247/0100

Oprdvnénad osoba ve vécech smluvnich: , jednatel

Oprdvnéna osoba ve vécech technickych: , technicko-provozni naméstek

(dale jen ,Zadavatel”)

a

Nazev: Gating Services, a.s.

Sidlo: Praha 8 - Karlin, Sokolovské 366/84, PSC 18600

ICo / DIC: 28999894 / CZ28999894

Zastoupena: , Clenem predstavenstva

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank, a.s.

Cislo G&tu: 5011260580/5500

Opravnéna osoba ve vécech smluvnich: , Clen predstavenstva Jan
Oprdvnéna osoba ve vécech technickych: , projektovy manazer

(dale jen ,,Zhotovitel”)

spolecné téz ,smluvni strany”

Cl.1
Uvodni ustanoveni

1.1.

1.2

13

Podkladem pro uzavieni této Smlouvy o dilo (SoD) je nabidka vybraného dodavatele (Zhotovitele) ze dne
4.3.2025 (dale jen ,nabidka“) podand na zakladé Vyzvy k podani nabidky k veifejné zakazce s nazvem:

Rozvod strukturované datové sité pro Nemocnici Nymburk s. r. o.
dale jen ,Verejna zakazka“.
Technicka specifikace a ocenény vykaz vymér (nabidka Zhotovitele) tvofi nedilnou soucast této smlouvy
jako jeji pfilohy ¢. 1 a €. 2.
Vefejna zakazka bude provedena v objektu Zadavatele na adrese Boleslavska 425/9, 288 02 Nymburk,

v rozsahu stanoveném vykazem vymér sumarizujicim rozsah praci a vsouladu s dalSimi ptilohami
zadavaci dokumentace verejné zakdazky.
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1.4 Termin plnéni:
zahajeni pInéni: nejpozdéji do 2 dnli od ucinnosti smlouvy

ukonceni plnéni: nejpozdéji do 6 tydnl ode dne zahajeni plnéni

1.5 Zhotovitel a Zadavatel se zavazuji komunikovat ohledné predmétu pinéni dle této smlouvy
prostfednictvim téchto adres:

Kontaktni e-mail Zhotovitele: @gatingservices.cz
Kontaktni e-mail Zadavatele: @nemnbk.cz

Cl.2
Predmét smlouvy

2.1 Predmétem této smlouvy je zavazek Zhotovitele provést na svlj naklad a nebezpeci pro Zadavatele dilo,
které je specifikovano v ¢l. 1 této smlouvy a v pfiloze €. 1 této smlouvy , Technicka specifikace predmétu
pInéni“ v rozsahu podle Vykazu vymér a zadavacimi podminkami Verejné zakazky (dale jen ,dilo” nebo
»Stavebni prace”) zaddvané v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v
platném znéni. Zhotovitel se zavazuje dilo dale provést v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
rozhodnutimi organi vefejné moci, touto smlouvou, technickymi a kvalitativnimi normami,
technologickymi postupy a technickymi listy vyrobk( vztahujicimi se k dilu, jakozZ i s pokyny Zadavatele.
Zadavatel se za takto provedené dilo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

2.2 Soucasti stavebni zakazky je také:

a) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon (dale jen ,stavebni
zakon“),

b) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

c¢) likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sh., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich pfedpist, o
likvidaci odpadu bude predloZen pisemny doklad,

d) dodavka viech dokladd o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodl a predpisti v ¢eském
jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

e) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich pfedpisti a technickych norem, Uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

f) pribéiné udrZovani stavbou dotcenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

g) zvySené zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a neopodstatnéného nadmérného hluku s ohledem
na charakter nepfetrzitého provozu ve stavbou dotéenych prostorach (zdravotnické zafizeni),

h) zajiSténi zpracovani viech pfipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila.

2.3 Zhotovitel bere na védomi, Ze v misté provadéni dila je umistén zdravotnicky provoz Zadavatele, ktery
nesmi byt prerusen ani omezen. Celkova doba provadéni stavby bude podfizena provoznim vlivim
Zadavatele, které musi Zhotovitel stavby respektovat (napf. kratkodobé poZadavky Zadavatele na
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2.4

25

2.6

2.7

preruseni hlu¢nych nebo prasnych praci nebo nutné prodlevy z diivodu pfesunl provozl do provizornich
prostor, apod.).

Dilo bude realizovano v souladu s témito dokumenty:

2.4.1 touto smlouvou a pripadnymi dodatky k této smlouvé,

2.4.2 zadavaci dokumentaci,

2.4.3 technickych norem €SN nebo harmonizovanych norem s EU.

Zhotovitel prohlasuje, ze se dUkladné sezndmil se stavem mista plnéni a zadavaci dokumentaci a
prohlasuje, Ze v pribéhu realizace dila nebude uplatfiovat naroky na zménu a Upravu smluvnich

podminek z divodu, které mohl nebo mél zjistit jiz pfi sezndmeni se s takovymi podklady a se stavem
mista plnéni.
Zhotovitel dale potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré

technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v celém aredlu zdravotnického zatizeni Zadavatele, véetné venkovnich
prostor, je pfisny zdkaz koufeni, s vyjimkou mist ke kouteni vyhrazenych. Zhotovitel je povinen o zidkazu
koureni poucit své zaméstnance a plné odpovida za dodrzeni tohoto zakazu ze strany svych zaméstnancu.

C.3
Doba plnéni

3.1
3.2
3.3

34

35

3.6

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila v terminu dle odst. 1. 4. této smlouvy.
Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas v terminu dle odst. 1. 4. této smlouvy.

V ptipadé, Ze Zhotovitel nezahdji zhotoveni dila dle ¢lanku €. 3.1 tohoto ¢lanku ani do 3 kalendarnich dn(
po sjednaném terminu zahdjeni, je Zadavatel opravnén bez dalSiho odstoupit od smlouvy.

Za okolnosti vys$si moci se povazuji takové neodvratitelné udalosti, které ta smluvni strana, ktera se jich
dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla predvidat, a které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti,
jako napt. valka, Zivelné katastrofy, epidemie, generalni stavky, dlvody vyplyvajicich z pravnich predpist
(napt. technologické prestavky, necinnost organl verejné moci, rozhodnuti nadfizenych organa) apod.
Za okolnosti vyssi moci se naproti tomu nepovazuji zpozdéni dodavek poddodavatelll, vypadky médii
apod. Za okolnosti vy$si moci se nepovazuje pripadny vznik ¢i opétovné propuknuti epidemie zplisobené
coronavirem ¢i jeho mutacemi, ani souvisejici opatfeni pfijatd organy verejné moci.

Strana, ktera se dovoldva vyssi moci, je povinna neprodlené, nejpozdéji vsak do tfi kalendarnich dn(
druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$si moci a takovou zprdvu ihned pisemné potvrdit. Stejnym
zpUsobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni okolnosti vy$si moci. Na pozadani predlozi smluvni
strana, ktera se dovolava vyssi moci, vérohodny dikaz o této skutecnosti.

V pfipadé, Ze z divodl na strané Zadavatele nebude mozné dodrzet termin zahdjeni doby plnéni
jednotlivych ¢asti ¢i prvka dila, je Zadavatel opravnén zahdjeni doby plnéni posunout na pozdéjsi dobu.
Dlvody na strané Zadavatele mohou mit ekonomickou povahu, zejména nezajisténi financovani
pfedmétu plnéni. Terminy k dokonceni dila se posouvaji o stejny pocet dni, o kolik dni doSlo k posunuti
zahajeni doby plnéni. Pokud by nebylo mozné terminy prodlouZit podle predchozi véty s ohledem na
klimatické podminky, prodluzuji se terminy o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahajeni doby
pInéni a o pocet dni, po které nebylo mozné prace s ohledem na nepfiznivé klimatické podminky provést.
V pripadé pozastaveni praci z divodl na strané Zadavatele bude ohledné posunuti termin( dle této
smlouvy postupovano obdobné. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen prfepracovat v tomto smyslu
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3.7

¢asovy harmonogram postupu provedeni dila do tfi kalendarnich dn(, k ¢emuz je Zadavatel povinen
poskytnout svou soucinnost.

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v pfipadé, Ze zjisti pti provadéni dila skryté prekazky
znemoznujici provedeni dila sjednanym zplsobem, které Zhotovitel nemohl pfi vynaloZeni veskeré
mozné péce pred uzavienim této smlouvy predvidat. Kazdé takové preruseni provadéni dila je Zhotovitel
povinen pisemné oznamit Zadavateli do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Soucasti oznameni musi
byt zprdva o predpokladané délce preruseni, jeho pri¢indch a navrhovanych opatienich. Zhotovitel ma
po odsouhlaseni zpravy Zadavatelem pravo na prodlouZeni terminu pro dokonéeni a predani dila, jakoZ i
jednotlivych termin(i stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu
pozastaveni provadeéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky, v
takovém pripadé se terminy prodluzuji i o pocet dni, po které nebylo moziné s ohledem na tyto jiné
okolnosti mozné prace provést. Zhotovitel je v takovém pripadé povinen prfepracovat v tomto smyslu
¢asovy harmonogram postupu provedeni dila do tfi kalendarnich dnd.

Cl.a
Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpeci skody na ni

4.1

4.2

4.3

4.4

Vlastnické pravo k dilu ma po celou dobu provadéni dila Zadavatel. Nebezpedi Skody dila vznika Zadavateli
dnem jeho prevzeti.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila Zadavatelem nese Zhotovitel
nebezpedi Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na ¢astech di
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
Zadavatelem za bezpecnost trfetich osob dotéenych provozem pti vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZovani predpisli o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci,
protipozarnich opatfeni pfi svareni a zachovani poradku na stavenisti.

V ptipadé, Ze Zadavatel prevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je Zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji,
zejména zdvazky tykajici se bezpecénosti prace, zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni
vad dila.

Cl.5
Cena dila a fakturace

5.1

5.2

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena nejvyse pfipustna a je
dana cenovou nabidkou Zhotovitele (ocenény vykaz vymér - pfiloha ¢. 2 této smlouvy). Celkova cena
obsahuje veskeré naklady, prace a dodavky v rozsahu dle této smlouvy souvisejici s provedenim dila,
které kryji naklady Zhotovitele na pomocné a fidici ¢innosti nezbytné k radnému dokonceni dila, véetné
doklad’ a dokumentace skutec¢ného provedeni dila, v souladu s Vykazem vymér a technickou specifikaci.
K celkové cené bude pfipoctena dan v zakonné vysi.

Celkova cena bez DPH ¢ini: 8.298.582,- K¢
Zakonna DPH 21 % cini: 1.742.702,- K¢
Celkova cena vcetné DPH ¢ini: 10.041.284,- K¢

Zadavatel uhradi Zhotoviteli cenu dila na zakladé Gcetniho a danového dokladu (dale jen ,faktura“)
vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim ptikazem na Gcet Zhotovitele uvedeny
v hlavicce této smlouvy.
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53

5.4

5.5

Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendafnich dnd od data doruceni faktury Zadavateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle predpis o Ucetnictvi a dle aktualné platnych danovych
predpist (§ 28 odst. 2 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni). V pfipadé, ze
faktura nebude obsahovat potrebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i nedplné udaje, je
Zadavatel opravnén ji vratit Zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do 10
pracovnich dn(. Po vraceni faktury nové Ci opravené pocina bézet nova Ihita splatnosti.

Celkova cena je stanovena jako nejvyse pfipustna a je ze strany Zhotovitele neprekrocitelna. Vysi smluvni
ceny je mozné zménit pouze v pripadé zmény sazby DPH, zakonnych poplatkd nebo zmén jinych dariovych
predpist majicich vliv na cenu dila; v tomto pfipadé bude celkova cena upravena podle vyse sazeb DPH
platnych v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta Zzadnd zdloha.

Cl.6
ZpUsob zpracovani nabidkové ceny a pfip. zmén dila, dodatecné prace

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Nabidkovou cenou se pro Ucely zadavaciho fizeni rozumi celkova cena za provedeni stavebnich praci bez
dané z pfidané hodnoty. Nabidkova cena musi obsahovat veskeré nutné naklady k radné realizaci dila,
véetné vsech nakladl souvisejicich (poplatky, vedlejsi naklady napf. na nezbytné nakupy doplnka,
predpokladana rizika spojena s provadénim stavebnich praci, obecny vyvoj cen, zvySené ndklady
vyplyvajici z obchodnich podminek, zafizeni stavenisté, likvidace odpad( apod.). Sjednana cena je platna
az do konce vystavby.

Zhotovitel je povinen pfi zpracovani nabidky zohlednit vSechny Udaje a poZzadavky uvedené v zadavaci
dokumentaci a jejich prilohach zadavaciho fizeni. Pokud tak neucini, nebude v priibéhu provadéni stavby
bran zfetel na uznani vicepraci vyplyvajicich z Udaji a pozadavkd uvedenych v zadavaci dokumentaci
zadavaciho fizeni.

Vécné ani vymérové Udaje ve vSech soupisech praci a dodavek nesmi byt Zhotovitelem pti zpracovani
nabidky ménény. Vyméry materiall ve specifikacich jsou uvedeny v teoretickém (vypocitaném) objemu,
naklady na profez ¢i ztratné nad ramec uvedeny v soupisu zohledni Zhotovitel ve své jednotkové cené.

Nabidkové - jednotkové ceny jednotlivych poloZzek soupisu praci a doddvek musi zahrnovat, pokud neni
v prislusnych specifikacich uvedeno jinak, dodavku a montadZz materidld a vyrobk( podle uvedené
specifikace, a to vC. dopravy na stavenisté, povinnych zkousek materidlQ, vzork( a praci ve smyslu
platnych norem a predpist, dale provedeni veskerych kotevnich a spojovacich prvkd, pomocnych
konstrukci, stavebnich pfipomoci a ostatnich praci pfimo nespecifikovanych v zadavaci dokumentaci, ale
nezbytnych pro zhotoveni a plnou funkénost a poZzadovanou kvalitu dané ¢asti dila.

Veskeré nabidkové ceny, pokud neni v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, musi platit bez rozdilu
umisténi na stavbé, tj. objektu, podlazi, vysky apod.

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, musi byt v jednotkovych cendch poloZek soupisu praci a dodavek
zahrnuty mimo jiné vykony: zpracovani ptip. dilenské - vyrobni dokumentace, pfedkladani pozadovanych
vzorku ke schvéleni, zakryti nebo jind ochrana konstrukci a praci ostatnich Zhotovitelll pred znecisténim
a poskozenim a odstranéni tohoto zakryti, opatfeni na ochranu konstrukci a zafizeni pred negativnimi
vlivy pocasi, tj. zejména vlhkost, nizké nebo vysoké teploty, dést, apod., vyklizeni pracovisté a stavenisté,
odvoz zbytkd material(l a oballl véetné souvisejicich naklad(li, veskeré pomocné prace, likvidace vsech
vzniklych odpadd, vykony pripomoci v¢. podpér, leseni, pazeni, chranicek a jinych docasnych konstrukci.

V jednotkovych cenach poloZek soupisu praci a dodavek, pokud neni ve smlouvé uvedeno jinak, musi byt
zahrnuty i naklady na vnitrostavenistni i mimostavenistni pfesuny hmot véetné likvidace odpadu.
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, musi byt v nabidkovych cendch zahrnuty vykony: veskeré vytycovaci
prace a méreni potfebna pro radné provedeni stavby v¢. vytyceni inZenyrskych siti ap., veskeré potiebné
zkousky a atesty béhem stavby, ohraniceni a jiné potfebné zabezpeceni stavenisté po celou dobu
vystavby vC. pfip. stfeZeni, opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace, ochranna zabradli otvord, volnych
prostor ap., ochrana a zajisténi stavajicich inZzenyrskych siti, zfizeni méreni a rozvody stavenistnich médii
a naklady médii spotfebovanych pfri realizaci stavby, zpracovani zu¢tovacich podklad(, zavérecny uklid
stavby, stavenisté a jeho okoli, ndklady na poZzadované zaruky a pojisténi stavby, ostatni nezbytné rezijni
naklady stavby.

Vyroba vyrobk(, konstrukci nebo pfiprava stavebnich hmot ve vlastni vyrobné Zhotovitele mimo
stavenisté nezaklada narok na zvyseni jednotkovych cen, stejné jako zména zamysleného poddodavatele
¢i vyrobce.

Do soupisu praci a dodavek — textu a razeni poloZek, vypoctovych vzorcl je zakadzano zasahovat.
Zhotovitel pouze vyplini nabidnuté jednotkové ceny.

Povinnosti Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a vypocty celkovych cen jednotlivych polozek, jejich
soucty, rekapitulace a pfenosy mezi jednotlivymi burikami Excelu.

Jednotkové ceny z nabidky plati po celou dobu stavby. Tyto jednotkové ceny jsou zavazné i pro ocefiovani
jakéhokoli mnozstvi pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

Cl.7
Stavebni denik

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

7.8.

Zhotovitel je povinen vést od prvého dne predani stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
Zadavatelem stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znéni.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, bez ohledu na
zvoleny Zhotovitelsky systém. Deniky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou deniky
montazni, bez Géinku a vahy na stavebni denik vedeny Zhotovitelem dle zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon v platném znéni.

Pfi predani stavenisté uréi Zhotovitel zapisem do stavebniho deniku zodpovédného stavbyvedouciho ve
smyslu § 160 stavebniho zdkona v platném znéni.

Stavebni denik neni uréen k plnéni povinnosti Zhotovitele informovat ¢i upozornit na urcité skutecnosti
Zadavatele v ptipadech, kdy tak tato smlouva ¢i obecné zdvazné pravni predpisy stanovi. Takova
povinnost musi byt splnéna dorucenim pisemného oznameni Zadavateli, nebo jinym zplsobem, ktery
smlouva ¢i obecné zdvazné pravni predpisy v konkrétnim ptipadé stanovi.

Original stavebniho deniku pfeda Zhotovitel po provedeni dila Zadavateli.
Zmény této smlouvy, véetné zmén dila, nemohou byt provedeny formou zdpisu ve stavebnim deniku.

Stavebni denik bude po celou dobu zhotoveni dila pfistupny pro Zadavatele a bude uloZzen u
stavbyvedouciho Zhotovitele.

Denni zdznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, popt. jeho zastupce zdsadné v ten den, kdy
byly prace provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Pfi dennich zdznamech
nesmeéji byt vynechdna volna mista.

Nedilnou soucasti stavebniho deniku jsou také zapisy z kontrolnich dnd.

Cl. 8
Stavenisté
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Stavenistém jsou prostory v aredlu nemocnice na adrese Boleslavska 425/9, 288 01 Nymburk — blize viz
Pfiloha ¢. 1 této smlouvy. Zhotovitel zajisti vhodny pfistup na stavbu a vhodné zabezpeceni staveniste,
popfipadé oddélend pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to na vlastni naklady.

Zadavatel preda Zhotoviteli stavenisté do bezplatného uzivani na dobu trvéni realizace dila dle ¢lanku €.
1 neprodlené po datu ucinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik
povinnosti podle ust. § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci (dale jen ,ZBP“) v platném znéni tak, aby Zadavatel mohl ucinit prislusné ukony ve lhité
zakonem stanovené, a to nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem. V pripadé nedodrzeni této povinnosti je
Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvni pokutu dle ¢lanku ¢. 11.5 této smlouvy.

Stavenisté pro provedeni dila bude predano zapisem do stavebniho deniku. V tomto zapise bude uvedeno
prohlaseni Zadavatele, 7e stavenisté predava (s vlastnostmi, podminkami a vyhradami, které jsou
obsahem vyse uvedeného protokolu) a Zhotovitele, Ze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému
dni prejima.

Ode dne prevzeti stavenisté odpovida Zhotovitel za jim prevzaté prostory stavenisté, a to az do okamziku
jeho vyklizeni. Zhotovitel zejména prebird v pIlném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
za sledovani a dodrZovani predpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci, zachovani poradku na
stavenisti, hygienickd opatfeni, ochranu Zivotniho prostfedi a za poZzarni bezpecnost.

Zhotovitel je povinen na prevzatém stavenisti udrZzovat poradek a Cistotu a je povinen odstrafovat
odpady a nedistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu se zakonem ¢&. 541/2020 Sbh., o odpadech. Je
povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu vystavby nedochazelo k jeho porusovani, radné udrzovat
pristupové komunikace a neprodlené odstranit veskeré znecisténi. Pokud uvedené Zhotovitel nezajisti, je
Zadavatel opravnén obstarat odstranéni znecisténi ¢i poskozeni komunikaci a odstranéni odpad( a
necistot na stavenisti na ndklady Zhotovitele.

Nejpozdéji do 2 dnl po Uspésném odevzdani a prevzeti dila je Zhotovitel povinen vyklidit stavenisté.
V ptipadé nedodrzeni stanoveného terminu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvni pokutu dle
¢lanku €. 11.6. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo Zadavatele na nahradu $kody zvldst a v pIné
Vysi.
cl.9
Provadéni dila

9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné (zdpisem do stavebniho deniku a sou¢asné emailem na emailové
spojeni Zadavatele) Zadavatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, a to minimalné 3 pracovni dny pred zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na
zadost Zadavatele tyto prdace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své nadklady odkryt a po
provedeni dodatecné kontroly zase zakryt. Ke kontrole zakryvanych praci predlozi Zhotovitel veskeré
vysledky o provedenych zkouskach praci, jakosti pouZitych material(, certifikaty a atesty.

Zhotovitel v pIné mife odpovidd za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami. Ddle se Zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy.
Zhotovitel je povinen pti provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména ZBP
a natizeni vlady CR €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich v platném znéni. Zadavatel je opravnén dat Zhotoviteli prikaz k odstranéni
nedostatkl v této oblasti, a pokud nebudou ve stanovené |h(ité odstranény, je opravnén rozhodnuti o
preruseni praci na dile do doby jejich odstranéni. Zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
odskodnéni, ani na nahradu nakladl spojenych s prerusenim praci na dile. O dobu preruseni praci na dile
podle predchozi véty se neprodluzuje termin predani dila.
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Veskeré prace musi vykondvat pracovnici Zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklady o pfislusné
kvalifikaci pracovniki je Zhotovitel, na poZzadani Zadavatele nebo technického dozoru, pfipadné
autorského dozoru, povinen kdykoli doloZit v¢. pracovnik(l vSech svych poddodavatell. Doklady
predkldda a odpovida za splnéni zastupce smluvniho Zhotovitele — stavbyvedouci. V pfipadé nesplnéni
tohoto poZadavku bude proveden zapis do stavebniho deniku a uplatnéno znéni ¢lanku 9.7 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veskeré platné normy (CSN) a bezpeénostni predpisy,
veskeré zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpisu
vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti
a zajistovat ostrahu stavby a stavenisté, pokud se v protokolu o pfedani stavenisté smluvni strany
nedohodnou jinak.

Nerespektovani pisemnych poZadavk( technického dozoru Zadavatele tykajicich se kvality a bezpecnosti
dila, mizZe byt pro Zadavatele dlivodem k udéleni smluvnich pokut nebo k preruseni praci ¢i celé stavby.
V pripadé nerespektovani pokyn( k zastaveni nese Zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody.

V prlibéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny (zpravidla 2x tydné nebo individualné podle
potfeby). Kontrolni dny budou svolany Zadavatelem. Zhotovitel je povinen na tyto kontrolni dny zajistit
Ucast odpovédného zastupce plné informovaného o stavu provadéni dila a oprdvnéného Cinit rozhodnuti
ve vécech plnéni této smlouvy Zhotovitelem.

Zjisti-li Zadavatel v prabéhu provadeéni dila vady, mlZe pozadovat, aby Zhotovitel vady dila odstranil a
dilo nadale provadél radnym zplsobem. K odstranéni vad dojde na naklady Zhotovitele. Pokud Zhotovitel
Zadavatelem urcené vady v uréené lh(té neodstrani, je Zadavatel opravnén nechat vady odstranit treti
osobou, a to na ndklady Zhotovitele.

¢l. 10
Pfedani dila

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Zavazek Zhotovitele Zhotovit pro Zadavatele dilo je splnén fadnym uplnym dokoncenim celého dila
v souladu s touto smlouvou, jeho preddnim Zadavateli, pfipadnym odstranénim vad a nedodélkd
specifikovanych v pfeddvacim protokolu a predvedenim zpusobilosti dila slouZit ucelu uziti dila.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Zadavateli nejpozdéji 5 kalendarnich dnl pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k predani. Souc¢asné s oznamenim je povinen predat veskeré doklady ke kontrole. K
predavanym dokladim Zhotovitel vyhotovi podrobny soupis. Nepredani doklad(l je povaZovano za
podstatnou vadu brdnici prevzeti dila.

Zadavatel, pokud neshledd zavady v pfedavanych dokladech, je povinen nejpozdéji do péti kalendarnich
dnd od vyzvy k prevzeti a predani dokladu stanovit termin zahajeni prejimaciho fizeni. Zadavatel ma pravo
se odchylit od terminu navrzeného Zhotovitelem.

Jestlize Zhotovitel oznami Zadavateli, Ze dilo je pfipraveno k predani a pti pfejimacim fizeni se zjisti, Ze
dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo pfipraveno k odevzdani, je Zhotovitel povinen uhradit
Zadavateli veskeré naklady s tim vzniklé nebo smluvni pokutu dle ¢lanku 11.4. Zadavatel si zvoli, ktery
zpUsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho fizeni vSechny predepsané doklady dle stavebniho
zakona v platném znéni a ve znéni platnych predpisid. Bez téchto dokladl nelze povaZzovat dilo za
dokoncené a schopné predani.

O prubéhu prejimaciho fizeni pofidi Zadavatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinélych
vad a nedodélk(l, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud Zadavatel odmitne dilo
prevzit, napt. pro vyskyt velkého mnoZstvi drobnych vad a nedodélkd, je povinen to uvést do zapisu.
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10.7

10.8

10.9

Zadavatel ma pravo prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky budou specifikovany v predavacim
protokolu spolu s dohodou o zplsobu a lhGtach pro jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen odstranit tyto
vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani a prevzeti dila a nedojde-li k dohodé smluvnich
stran o odstranéni vad a nedodélki dila, je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodélky odstranit v terminu
provedeni dila. Pokud Zhotovitel neodstrani vesSkeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen
zaplatit Zadavateli smluvni pokutu dle ¢l. 11.1. Zadavatel neni povinen prevzit dilo vykazujici vady nebo
nedodélky. Po odstranéni vad a nedodélk( dila Zhotovitelem dojde k podpisu protokolu o odstranéni vad
a nedodélk( Zadavatelem (Protokol o odstranéni vad). Pfevezme-li Zadavatel dilo s vadami nebranicimi
uzivani dila, je dilo provedeno teprve podpisem protokolu o odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen v pfimérené lh(té odstranit vady a nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a
nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech nese az do rozhodnuti soudu
Zhotovitel. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni vad a nedodélk( v pfimérené Ihité podle povahy vady
nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10 dnll od obdrZeni pisemného oznameni Zadavatele, sjedndavaji obé
strany smluvni pokutu dle ¢lanku 11.2. Za pisemné oznameni Zadavatele se povaZuje i zapis v protokole
o predani a prevzeti dila.

Nedojde-li ze strany Zhotovitele k odstranéni vad a nedodélkl dila v terminu, je Zadavatel opravnén
zajistit odstranéni vad a nedodélk(i u tfeti osoby na naklad Zhotovitele a tyto ndklady Zhotoviteli
preuctovat. Zadavatel je opravnén jednostranné zapocist svou pohledavku na uhradu naklad( dle
predchozi véty na pohleddvku Zhotovitele na uhradu ceny dila.

10.10 O pteddni dila bude smluvnimi stranami sepsan predavaci protokol, ktery podepise Zadavatel a Zadavatel.

Zhotovitel bere na védomi, Ze Zadavatel neni povinen dilo prevzit a mlzZe odloZit podpis predavaciho
protokolu az na dobu, kdy budou jednoznacné prokazany vlastnosti dila stanovené touto smlouvou.
Zadavatel neni dale povinen prevzit dilo, které vykazuje (i) vady a nedodélky branici uzivani dila, anebo
(ii) vady a nedodélky sice nebranici uzivani dila, pokud tyto vady a nedodélky samy o sobé i ve spojeni
s jinymi vadami dila brani plynulému a bezpec¢nému uZivani dila ke stanovenému Ucelu, popf. zpUsobuji
jeho rychlejsi opotfebeni nebo se jednd o nedostatky vzhledové a estetické u viditelnych konstrukci.

10.11 Ustanovenimi tohoto ¢lanku nejsou dotéena prava Zadavatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady dila.

Cl. 11
Smluvni pokuty

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni
s odstranénim vady ¢i nedodélku, a to za kazdou vadu ¢&i nedodélek, oproti pisemné vyzvé Zadavatele v
pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélk( sjednané v zapise o prevzeti.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni vad a nedodélkid ve stanovené Ihité dle odst. 10. 7., je Zhotovitel
povinen zaplatit Zadavateli smluvni pokutu ve vysi 20.000, - K¢ za kazdy den, o ktery Zhotovitel nastoupi
pozdéji.

V ptipadé prodleni se zhotovenim dila dle ¢l. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy den prodleni se zhotovenim.

Oznami-li Zhotovitel Zadavateli pfipravenost dila k predani a zjisti-li se pti prejimacim fizeni, ze dilo neni
dle podminek smlouvy ukonceno a pfipraveno k predani, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvni
pokutu ve vysi 20.000, - K¢.

V pfipadé, zZe Zhotovitel neupozorni pisemné Zadavatele na vznik povinnosti dle § 15 zakona ¢. 309/2006
Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, je povinen
uhradit Zadavateli smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢.
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11.6. V pripadé, Ze Zhotovitel nevyklidi stavenisté dle odst. 8.6., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli
smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za kazdy den prodleni.

11.7. V pfipadé prodleni s odstranénim zarucnich vad dle c¢lanku €. 12 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady.

11.8. V pfipadé prodlenis odstranénim havarijnich zaruc¢nich vad dle ¢lanku €. 12 je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady.

11.9. Za poruseni povinnosti mlcenlivosti podle ¢l. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli
smluvni pokutu ve vysi 50.000, - K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

11.10.Porusi-li Zhotovitel, jeho poddodavatelé nebo osoby, které k plnéni této smlouvy poufZije, pravni pfedpisy
0 zaméstnanosti nebo pobytu cizincl (zejména zdkon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni
pozdéjsich predpisl, a to zejména tim, Ze umozni vykon nelegalni prace podle ust. 5 pism. e) bodu 3
tohoto zdkona), nebo predpisy stanovici podminky zdravotni zplsobilosti zaméstnancl, mize Zadavatel

pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 100.000,- K¢ za kazdy pfipad takové poruseni.

11.11.Za poruseni povinnosti vést stavebni denik v souladu s ¢l. 7 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé takové poruseni.

11.12.Bude-li ze strany Zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a Zadavatel ucini nebo opomene ucinit v disledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organl vefejné spravy je pfislusny Zhotovitel
povinen tuto c¢astku jako vzniklou Skodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla zplUsobena zcela ¢i z¢asti v
dlisledku jednani ¢i opomenuti Zadavatele nebo pokud na moZné poruseni predpisi Zhotovitel
Zadavatele pfedem neupozornil.

11.13.Za nedodrzeni povinnosti dle podminky v odst. 16. 7. této smlouvy této smlouvy mda Zadavatel pravo
uctovat smluvni pokutu ve vysi pohledavky, ktera byla postoupena v rozporu s touto smlouvu. Zadavatel
ma zaroven pravo odstoupit od smlouvy.

11.14.Za nedodrzeni povinnosti dle podminky v odst. 16. 8. toto smlouvy md Zadavatel pravo uctovat smluvni
pokutu ve vysi 10.000, - K¢ za kazdého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést dle ¢lanku €.
16.8.

11.15.Za poruseni zakazu koureni dle odst. 2.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni zakazu.

11.16.Zadavatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvnich pokut a ostatnich srazek
dle této smlouvy vici naroklim Zhotovitele na Ghradu ceny dila.

11.17.V pfipadé prodleni Zadavatele s Uhradou fadné fakturované ceny je Ucéastnik oprdvnén poZadovat
zaplaceni zdkonného uroku z prodleni.

11.18.Smluvni pokuta bude vyuctovana samostatnym danovym dokladem, splatnost smluvni pokuty ¢ini 30 dni
ode dne doruceni druhé smluvni strané.

11.19.Uhradou kterékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni dotéeno pravo na nahradu $kody zvlast a v plné
vysi. Smluvni strany tak vyslovné vylu€uji pouZiti § 2050 a § 2051 ob&anského zakoniku.

11.20.Pro piipad zjisténi porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v Cestném prohlaseni o socidlné
odpovédném plnéni ve vefejné zakdzce (dale také ,CPSO“), které je souddsti nabidky podané
zhotovitelem do zadavaciho fizeni, na zakladé kterého je uzaviena tato smlouva (viz odst. 16.12. této
smlouvy), se sjednava smluvni pokuta ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy den prodleni se splnénim kazdé
jednotlivé povinnosti az do prokazatelného zjednani ndpravy.
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€. 12
Zaruky a zarucni vady

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicti (minimalné 60 mésicl), (dale spole¢né jako ,,Zaruéni
doba“).

Zarucni lhata pocind bézet dnem predani dila, pripadné odstranénim posledni vady a nedodélku
vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti dila.

Zadavatel je povinen zaruéni vady v¢. naslednych vad pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
Zadavatel uvede, jakym zpUsobem poZaduje sjednat napravu (napf. vadou je prasklé potrubi, naslednou
vadou jsou poskozené interiérové vybaveni, malby). Zadavatel je opravnén pozadovat:

- Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (u vad materiald, zafizovacich predmétd apod.).
- Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna a to v¢. vad naslednych.
- Pfimérenou slevou ze sjednané ceny.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dnll po obdrZeni reklamace pisemné oznamit Zadavateli termin
nastupu k odstranéni vad. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10 dnl od obdrZeni reklamace. V prfipadé
vaznych prekazek znemoziujicich odstranéni zaruéni vad Zhotovitel pisemné navrhne termin, do kterého
vady odstrani. O dohodé musi byt sepsan souhlasny zapis mezi Zhotovitelem a Zadavatelem. Zavaznou
prekazkou jsou napf. klimatické podminky.

Za prodleni s odstranénim zaruénich vad Zadavatel uplatni sankci dle odst. 11.7. za kazdou vadu a
kalendafni den prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel reklamovanou zaruéni vadu neuzn3, je povinen nejpozdéji do 5 dnli po obdrZeni
reklamace pisemné podrobné zd(vodnit neuznéni. V pfipadé, Ze dojde k rozporu ve véci uznani vady,
Zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté ma Zadavatel prévo zajistit odstranéni vad jinou odbornou
firmou. Naklady spojené s odstranéni zavadného stavu prefakturuje Zhotoviteli. Pokud je Zhotovitel
odmitne uhradit v terminu max. 30 dnl od doruceni, ma Zadavatel pravo domahat se Uhrady pravni
cestou.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhlty, ptricemz i reklamace odesland
Zadavatelem v posledni den zaruéni Ih(ty se povaZuje za véas uplatnénou.

Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 30 kalendarnich dnli po obdrzeni
reklamace, je Zadavatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi Zadavateli Zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Zze Zadavatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana vada
nevznikla vinou Zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruc¢ni Ihdty resp., Ze vadu zpUsobil nevhodnym
uzivanim dila Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veskeré, jemu v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZzené ndklady.

12.10. Jestlize Zadavatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havdrii, je Zhotovitel povinen nastoupit a

zahdjit odstrafovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrieni reklamace (oznameni).
Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované havarijni vady do 24 hod po obdrzeni reklamace, je
Zadavatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi Zadavateli Zhotovitel.

12.11. Za prodleni s odstranénim havarijnich zaruénich vad Zadavatel uplatni sankci dle odst. ¢. 11.8. za kazdou

vadu a kalenda¥ni den prodleni.
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€. 13
Odstoupeni od smlouvy
13.1. Zadavatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

a) v pripadé, zZe probiha insolvencni fizeni proti majetku Zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvencni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek Zhotovitele nepostacuje k ihradé
nakladd insolvenéniho Ftizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek Zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy Zhotovitelem, zejména v pripadé:
= prodleni se zahajenim plnéni podle ¢l. 3 a delSim neZ 1 tyden po pisemné vyzvé Zadavatele,
= prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila delsim nez 10 dnd,

= neopravnéného zastaveni Ci preruseni praci na dile na dobu delsi nez 5 dnll v rozporu s touto
smlouvou,

= poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodateéné
primérené lhaté 10 dnf,

= kdy Zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou
Zhotovitele v rdmci zadavaciho fizeni na Verejnou zakazku nebo bez predchoziho souhlasu
Zadavatele,

= v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.

Zadavatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze Zhotovitel uvedl v rdmci
zadavaciho fizeni verejné zakazky nepravdivé i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
Zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Smluvni strany jsou oprdvnény od této smlouvy odstoupit za podminek stanovenych obcanskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
strané, ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni druhé strané. V pochybnostech se ma za to,
Ze odstoupeni bylo doruéeno do 5 dni od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V ptipadé odstoupeni je Zhotovitel povinen ucinit veSkera potifebna opatreni k tomu, aby zabranil vzniku
Skody hrozici Zadavateli v disledku ukonceni c¢innosti Zhotovitele a o téchto opatfenich Zadavatele
bezprostiedné informovat. V opaéném pripadé odpovida Zhotovitel za skodu zplsobenou v disledku
poruseni této povinnosti. Zadavatel ma v pripadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych vad
pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni Ihity, smluvnich pokut, povinnosti
mlcenlivosti a ochrany informaci, vlastnictvi dila, ndhrady Skody v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:

=  Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasi.

= Zhotovitel provede financ¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje fakturu.
= Zhotovitel odveze veskery svlij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

= Zhotovitel vyzve pisemné Zadavatele k prevzeti Casti zakdzky a Zadavatel je povinen do péti
pracovnich dnl po obdrZeni zahdjit ,prevzeti nedokoncené stavby “.
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= Strana, kterd dlvodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z dlvodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady skody.

Cl. 14
Povinnost micenlivosti a ochrana informaci

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.
14.6.

14.7.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlcenlivost ve vztahu ve vztahu ke vSem informacim a skutec¢nostem,
které se dozvi o Zadavateli, jeho zaméstnancich, pacientech atd. v souvislosti s uzavienim a plnénim
smlouvy, pokud tyto informace maji povahu obchodniho tajemstvi, osobnich Udajd nebo maji byt z jinych
dlvodl chranény pred zverejnénim. K mlcenlivosti vtomto rozsahu se zavazuje zavazat i své zaméstnance
¢i jiné osoby, které pouzije k plnéni této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakladat s osobnimi udaji v
souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a ptislusnymi ustanovenimi
zakona ¢. 110/2019 Sbh., o zpracovani osobnich Udajd. Povinnost mléenlivosti plati rovnéz o
skute¢nostech, na néz se vztahuje povinnost mlicenlivosti zdravotnickych pracovnikl, zejména podle
ustanoveni § 51 zdkona ¢. 372/2011 Sb., o zdravotnich sluzbach a podminkach jejich poskytovani (Zakon
o zdravotnich sluzbach), a o bezpecnostnich opatrenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udajl. Zhotovitel se dale zavazuje, paklize to bude v konkrétnim pfipadé relevantni, uzavrit se
Zadavatelem smlouvu o zpracovani osobnich Udaju dle GDPR.

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat miéenlivost o vSech skutecnostech, které se dozvi od Zadavatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost Zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zdkonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném Zadavatelem (i
organizdtorem konkrétniho zadavaciho nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné dlvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,Dlvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
Zadavatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Davérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu Zadavatele
zejména DUvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Dlvérné informace Zadné treti
0sobé ani subjektu.

Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli Ci tfeti strané, kterou porusenim povinnosti ml¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré skody timto porusenim zplsobené.
Povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich pfedpisdi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit Zadavateli, pokud se dozvi o skute¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné Verejné zakazky.

Cl. 15
Rozhodné pravo a soudni prislusnost

15.1.

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména ob&anskym
zakonikem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvni strany zavazuji fesit nejprve dohodou a neni-li to
mozné, pak podle pf¥isluinych ustanoveni pravnich predpist Ceské republiky.
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15.2.

Soudem pfislusnym pro vSechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecny
soud Zadavatele v pripadé pravniho nastupce Zadavatele nebo osoby, na niZ byla prevedena prava
a povinnosti Zadavatele ze smlouvy obecny soud této osoby.

¢l. 16
Zvlastni ustanoveni

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Zhotovitel je povinen umoznit povérenym pracovnikim statni spravy kontrolu dila (stavby). Stejné tak je
povinen umoznit vstup a kontrolu dila Zadavateli a jim povérenym osobdam a osobé vykonavajici stavebni
dozor a pfipadné koordinatorovi BOZP.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat prislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace podle Zadavaci

dokumentace ve smyslu zdkona ¢. 563/1991 Sb. o Ucetnictvi v platném znéni, po dobu stanovenou
v tomto zdkoné, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu této Smlouvy ma uzavienou:
pojistnou smlouvu ¢. 8078456211, u CSOB Pojistovny, a.s.,

jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou Zhotovitelem treti osobé v souvislosti
s vykonem jeho cinnosti, ve vySi minimalné 10 mil. K¢. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani
této smlouvy a po dobu zaruéni doby pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje bez
zbytecného odkladu platnou pojistnou smlouvu osvédcujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou
prodavajicim tfeti osobé Zadavateli na vyzvani kdykoliv predlozit.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi odpovédnosti za Skodu dle ¢lanku 16.5 v platnosti tak, aby
pojistna smlouva ¢i smlouvy sjednané dle této smlouvy i v souvislosti s ni byly platné po celou dobu
provadéni dila a v pfiméreném rozsahu i po dobu zaruky. Pokud by v dlsledku pojistného plnéni nebo
jiné uddlosti mélo dojit k zaniku pojisténi, k omezeni rozsahu pojisténych rizik, ke sniZzeni stanovené min.
vyse pojistného pInéni, nebo k jinym zménam, které by znamenaly zhorseni podminek oproti plvodnimu
stavu, je Zhotovitel povinen ucinit pfislusna opatfeni tak, aby pojisténi bylo udrieno tak, jak je
pozadovano v tomto ustanoveni. V pfipadé, Ze dojde k zaniku pojisténi, je Zhotovitel povinen o této
skutecnosti neprodlené informovat Zadavatele a ve 1hité 3 pracovnich dn uzavfit pojistnou smlouvu ve
vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze strany Zhotovitele povazuji strany této smlouvy za
podstatné poruseni smlouvy zaklddajici pravo Zadavatele od smlouvy odstoupit.

Zavinil-li vznik skody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni Zadavatel plné chranén
proti ztratdm, vydajim, nakladim, Gjmé, skodé ¢i odpovédnosti za skodu na majetku nebo Skodu
plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zdkladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢lanku
¢. 16 odst. 3 a 4 odskodnit, ochranit a zbavit Zadavatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami,
vydaji, naklady, Ujmou, Skodou ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo skodu plynouci z Ujmy na zdravi
nebo smrti osob.

Smluvni strany sjednavaiji, Ze pohledavku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit treti
osobé bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovenim § 105 ZZVZ predlozZit do 10 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vybéru Ucastnika Zadavateli seznam, ve kterém uvede, jaké ¢asti predmétu smlouvy a v jakém
rozsahu bude plnit prostfednictvim poddodavatele, spolu s identifikaci poddodavatele a uvedenim
rozsahu jeho plnéni, pokud mu jsou zndmi. Poddodavatelé, ktefi nebyli timto zplsobem identifikovani a
ktefi se nasledné zapoji do plnéni verejné zakazky, musi byt identifikovdni dodatecné, a to nejpozdéji
pfed zahdjenim plnéni verejné zakazky timto poddodavatelem. V pfipadé nesplnéni této povinnosti je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu dle odst. 11.13. V pfipadé, Ze Zhotovitel predloZil platny
seznam poddodavatell v ramci své nabidky toto ustanoveni neplati.
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16.8. Zménit poddodavatele, pomoci kterého Zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je

16.9.

moZné jen ve vyjimecnych pripadech se souhlasem Zadavatele. Novy poddodavatel musi splfiovat
kvalifikaci minimdlné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni. Zména dalSich
poddodavatell, které uvedl Zhotovitel ve své nabidce, je podminéna souhlasem Zadavatele, pricemz
tento souhlas nemUze byt bez vainého divodu odepien. Povinnost uvedena v tomto odstavci plati ve
shodném rozsahu rovnéz pro zaméstnance Zhotovitele, pokud jimi Zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v zadavacim fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze kontaktni osoby, které nejsou statutarnimi zastupci, vyslovily souhlas se
zvefejnénim svych Udajd, které jsou obsazeny v této smlouvé.

16.10.Zhotovitel souhlasi se zverejnénim vsech nalezitosti smluvniho vztahu véetné smlouvy o dilo véetné

pfipadnych dodatkd, které provede Zadavatel a vysledk( zadavaciho fizeni na profilu Zadavatele nebo
jinym zplsobem, uréenym Zadavatelem a dale dle ustanoveni § 219 odst. 1, pism. a) z. ¢. 134/2016 Sb. a
dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv zdkonem stanovenym zpGsobem.

16.11.V pripadé rozporu jednotlivych dokumentl z této smlouvy ma prednost textova ¢ast a pozadavky

stanovené pravnimi predpisy.

16.12. Zhotovitel je povinen dodriovat povinnosti uvedené v Cestném prohlaeni o socidlné odpovédném

pInéni verejné zakazky, které je soucasti nabidky Zhotovitele podané do Verejné zakazky. Zadavatel je
oprdvnén plnéni téchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho ohlaseni Zhotoviteli.
Zadavatel je opravnén poZadovat predloZeni smlouvy uzaviené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli
k nahlédnuti. Je-li k provedeni kontroly potieba predloZzeni smluv nebo jinych dokument( ¢i potvrzeni,
zavazuje se Zhotovitel k jejich predloZeni nejpozdéji do 5 pracovnich dnll od doruceni vyzvy Zadavatele.

€. 17
Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

Tuto smlouvu Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné cislovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici radnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecnych odklad oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dalsSi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doruéeny druhé strané bud osobné, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni ptijeti, popt. i e-mailem, a to:

e Zadavateli na adresu jeho sidla: Boleslavska tfida 425/9, 288 02 Nymburk

e e-mail: @nemnbk.cz

e Zhotoviteli na adresu: Jate¢ni 540/4, Praha 7 — HoleSovice, 170 00

e e-mail: info@gatingservices.cz

Kazda ze stran mlzZe zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané v
souladu timto ustanovenim.

€l. 18
Zavérecna ustanoveni

18.1.

Obé strany prohlasuji, Zze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
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18.1.

18.2.

18.3.

18.5.

18.5.

Na vztah vznikajici z této smlouvy se nevztahuji Zddné obchodni podminky Zhotovitele. Smluvni strany si
nepreji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a povinnosti dovozovany
z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami ¢i zvyklosti zachovavanych obecné ci
v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je v této smlouvé vyslovné ujedndno jinak.

Tuto smlouvu Ize podepsat elektronicky, v pfipadé podpisu listinné podoby bude smlouva sepsdna ve
dvou vyhotovenich o stejné platnosti, z nichZ jedno obdrzi Zhotovitel a jedno Zadavatel.

Pro prfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane neplatnym nebo nelcinnym, zavazuji se
smluvni strany nahradit takové ustanoveni bez zbyte¢ného odkladu novym, které bude v nejvyssi mozné
mite odpovidat obsahu a Ucelu vadného ustanoveni. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této
smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni ve smlouvé obsaZenych, pokud z povahy
ustanoveni nevyplyva, Ze tuto ¢ast nelze od ostatniho obsahu této smlouvy oddélit.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzavrely na zakladé vazné a svobodné ville, nikoliv v tisni za
napadné nevyhodnych podminek, ani nebyla jinym zplisobem vynucena, dale prohlasuji, Ze tuto smlouvu
peclivé procetly, jejimu obsahu zcela porozumély a bezvyhradné s nim souhlasi a na diikaz toho pripojuji
své vlastnorucni podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem uverejnéni v registru
smluv v souladu se zakonem €. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znéni, které provede Zadavatel.

Cl. 19
Ptilohy

Soucast této smlouvy tvofi nasledujici pfilohy:
PFiloha €. 1 — Technicka specifikace predmétu plnéni
Pfiloha €. 2 — Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymér)

ZHOTOVITEL: ZADAVATEL:
V Praze dne dle el. podpisu V Nymburce dne dle el. podpisu

Clen predstavenstva jednatel
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Qan

nemocnice
nymburk

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Boleslavska 425

288 01 Nymburk

IE0: 28762886 VZ01/2025
tel.: 325 505111

Priloha ¢. 1

Nymburk, dne 4.2.2025

Technicka specifikace montaznich praci

Nazev: Nemocnice Nymburk - rozsifeni rozvodul ICT
(datova strukturovana sit)

V pavilénech A+B, C+D, E, H, N, O bude nutné realizovat strukturovanou datovou sit. Jedna
se o0 kabelové metalické vedeni (cat.6A, U/FTP, LSOH, B2ca s1 d1 a1) které bude vedeno z uréenych
TM Kk pracovistim.

Kabelaz bude vedena v podhledech (kabelovy dratény zlab) skrz zdéné kce (jadrovy pravrt),
dale pak zdivem chraniCkou ve zdivu ke koncovemu prvku.
Prostup mezi PU bude v&. poZarni ucpavky. Kazdé pracovisté bude mit 6 datovych zasuvek.

Méreni a certifikace

Pro prokazani kvality kabelaze ICT bude provedeno kompletni certifikacni méreni (permanent
link). Protokol o méfeni kabelazniho systému z pouzitého méficiho pfistroje bude soucasti pfedavaci
dokumentace.

Instalaci bude provadét firma opravnéna navrzené systémy instalovat a s pfisluSnym
zivnostenskym opravnénim. Po dokonceni instalace musi byt provedena v8echna nezbytna méfeni,
revize a kontroly. Dodavatel zajisti vypracovani dokumentace skuteéného stavu a pfeda investorovi,
resp. provozovateli navrh na uzavieni servisni smlouvy. O provozu zafizeni a jeho opravach bude fadné
vedena dokumentace. Veskeré montazni prace budou provedeny dle platnych pravnich piedpist a CSN
s ohledem na nutnost dodrzeni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prace. Otvory v konstrukénich prvcich
budovy, kterymi prochazi vedeni, napf. v podlahach, sténach, krovech, stropech, pfickach atd. musi byt
po instalaci vedeni utésnény tak, aby nebyla snizena pozadovana pozarni odolnost tohoto stavebniho
prvku. Dodavatel po dokon&eni montaze pfeda k zafizenim zaruc€ni listy a provede zaskoleni obsluhy
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Nemocnice Nymburk - rozsifeni rozvodu ICT

Specifikace polozky

Cena

ICT - pavilon A+B

1744 797,00 K&

ICT - pavilon C+D

821 980,00 K¢

3 [ICT - pavilon E 545 825,00 K&
6 [ICT - pavilon H 2 801 045,00 K&
8 [ICT - pavilon N 153 022,00 K¢&
9 [ICT - pavilon O 1416 413,00 K&
10 VRN 815 500,00 K&

Mezisoucet 8 298 582,00 K¢

Celkem cena bez DPH

8 298 582,00 Ké&

DPH 21%

1742 702,00 K&

Celkem cena vcéetné DPH

10 041 284,00 K¢é

Vykaz vymér
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A B C D E F G H | 1
] Vykaz vymér
3 i . i L } Material Prace
— Specifikace polozky Typové oznaéeni | MJ | pocet
4 Ké/mJ Cena celkem Keé/mJ Cena celkem
5 ICT - pavilon A+B
6 1 19" patch panel, cat.6A, STP, osazeny, 0,5U zrﬁgsazéf§(§1A ks 9 2460 K& 22 140,00 K& 950 K& 8 550,00 K&
S 2 jgm”s‘fr':‘%?me”‘ panel, 1U, plastova oka, DTBC105R~ ks| 9 121 Ke 1089,00 K& 120 K& 1080,00 K&
o . HSEAP842WF
3 K;T:;"ek:f:a' Zif":‘c’:a 2xRUAS, cat BA, STP, 2HSPMRJGGIA | ks | 93 236 K& 21 948,00 K& 280 K& 26 040,00 K&
8 P P HSEAP842WF
9 véetné krabice KP 68
10 4 Datovy kabel, cat.6A, U/FTP, LSOH, B2ca s1d1 a1 HSKF423CA5 m 13200 16,00 K& 211 200,00 K& 24 K¢ 316 800,00 K&
1 véetné profezu
12 5 Drazka ve zdivu m 2525 90,00 K& 227 250,00 K& 190 K& 479 750,00 K&
13 §. 300mm, hl. 75mm
300mm nad podlahu,vy$ka 3,8m véetné vodorovného
14 vedeni pod stropem
Soucasti kpl polozky je zapraveni drazky zahozenim,
vystukovanim a lokalni vymalbou dotéené stény.
15
sl © anséifsccnép?:tz\:aztx;a ohebnd, mech. pevnost GTPTXL25~ | m | 4175 10,00 K& 41750,00 K& 22 K¢ 91850,00 K&
Pouze pfi vedeni ve zdivu, 3 kabely na jednu
17 chréani¢ku. V¢etné prostupl nosnym zdivem
7 Drété'ny kabelo.v'y Zlab 50x50 mm, v¢&. spojovaciho a HL CVIiITGO.OGO m 20 174 K& 3 480,00 K& 130 K& 2600,00 K&
18 nosného materialu +pfisl.
8 Drété'ny kabelolv'y Zlab 100x50 mm, v¢€. spojovaciho a HL CVIiI760.1OO m 10 204 K& 2 240,00 K& 130 K& 1300,00 K&
19 nosného materialu +pfisl.
9 Drété'ny kabeloy')'/ Zlab 150x50 mm, v¢. spojovaciho a HL CVF‘I760.150 m 50 205 K& 14 750,00 K& 150 K& 7 500,00 K&
20 nosného materialu +pfisl.
10 Draten)'/ kabelovy. ;Iab 300x100 mm, v&. spojovaciho HL CVF}GO.SOO m 205 366 K& 82 350,00 K& 150 K& 33 750,00 K&
21 a nosného materialu +prisl.
22 hlavni chodba - tfi podlazi
11 |Prostup DN 300m, zdivem fl. 600-800mm (jadrové kel | 30 50 K& 1500,00 K& 900 K& 27 000,00 K&
23 vrtani)
ProtipoZarni ucpavka, ve sténé nebo stropu, pozarni . N o o
24 12 odolnost EI 90, pramér do D 300 mm kpl 6 80 K& 480,00 K& 600 K& 3 600,00 K¢
13 |Demontaz a zpétna montaz rastrového podhledu m2 270 220 K& 59 400,00 K& 120 K& 32 400,00 K&
25
2% Z duvodu instalace rozvodu
14 Drobn.y/ nespecifikovany instalaéni a spojovaci Kpl 1 20 000 K& 20 000,00 K& 3000 K& 3000,00 K&
27 material
28 Mezisouéet 709 577,00 K& 1 035 220,00 K&
29 |Poznamky:
30 V cené nejsou zahrnuty aktivni prvky a propojovaci kabely (patch cordy).

Vykaz vymeér
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Vykaz vymér

Material Prace
Specifikace polozky Typové oznaceni | MJ | pocet
KEmJ Cena celkem Kémd Cena celkem
ICT - pavilon C+D
19" patch panel, cat.6A, STP, osazeny, HEKR0240SB . - " .
1 0.5U 21 HSPMRJ6G1A ks 4 2 460 K& 9 840,00 K& 950 K& 3 800,00 K&
2 |19 management panel, 1U, plastova oka, DTBC105R-- ks 4 121 K& 484,00 K& 120 K& 480,00 K&
jednostranny
. HSEAPB4ZWF
3 |Komunikacni zasuvka, 2xRJ45, cat.6A, 2HSPMRJGGIA | ks | 41 236 K& 9 676,00 K& 280 K& 11 480,00 K&
STP, provedeni na povrch HQEAPRAPWE
véetné krabice KP 68
4 Sfté’;";:‘abe" cat6A, UFTP, LSOH, B2ca|  qranacas m | 5400 16,00 K8| 86 400,00 K& 24 K& 129 600,00 K&
vcetné profezu
5 Drazka ve zdivu m 900 90 K& 81 000,00 K& 190 K& 171 000,00 K&
$. 300mm, hl. 75mm
300mm nad podlahu,vyska 3,8m vcetné
vodorovného vedeni pod stropem.
Soucasti kpl polozky je zapraveni drazky
zahozenim, vyStukovanim a lokalni
vymalbou dotéené stény.
g |Mnstalacni plastova trubka ohebna, mech. GTPTXL25- | m | 1575 10,00Ks|  15750,00 K& 22 K¢ 34 650,00 K&
pevnost 320N/5cm, vn. pr. 25mm
Pouze pfi vedeni ve zdivu, 3 kabely na
jednu chranicku. VEetné prostupl nosnym
zdivem.
7 |Drétény kabelovy Zlab 50x50 mm, vE. HLCVFLB0.0B0 | | 54 174K8|  8700,00 K& 130 K& 6 500,00 K&
spojovaciho a nosného materialu +pfisl.
g |Dratény kabelovy Ziab 300x100 mm, v¢. HLCVFLE0300 | 905 366KE| 82 350,00 K& 150 K& 33 750,00 K&
spojovaciho a nosného materialu +pfisl.
hlavni chodba - tfi podlazi
g |Prostur DN 300m, zdivem tl. 600-800mm kpl| 20 50Ks|  1000,00 K& 900 K& 18 000,00 K&
(jadrové vrtani)
Protipozarni ucpavka, ve sténé nebo
10 |stropu, pozarni odolnost EI 90, primér do kpl 4 80 K¢ 320,00 K& 600 K& 2 400,00 K&
D 300 mm
41 |PemontéZ a zpétna montaZ rastrového m2| 270 220Kg| 59 400,00 K& 120 K& 32 400,00 K&
podhledu
Z davodu instalace rozvodu
12 |Probny nespecifikovany instalacni a kpl 1 20000 K&| 20 000,00 K& 3000 K& 3000,00 K¢|
spojovaci material
Mezisoucet 374 920,00 Ké 447 060,00 K¢|
Poznamky:

V cené nejsou zahrnuty aktivni prvky a propojovaci kabely (patch cordy).
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Vykaz vymér

Specifikace polozky

Typové oznaceni

MJ

pocet

Material

Prace

Ké/MJ

Cena celkem

Ké/mJ

Cena celkem

ICT - pavilon E

19" patch panel, cat.6A, STP, osazeny,
0,5U

HEKR0240SB
22 HSPMRJ6G1A

ks

2 460 K¢

7 380,00 K&

950 K&

2 850,00 K¢

jednostranny

19" management panel, 1U, plastova oka,

DTBC105R--

ks

121 K&

363,00 K&

120 K&

360,00 K¢|

Komunikaéni zasuvka, 2xRJ45, cat.6A,
STP, provedeni na povrch

HSEAPB42ZWF
2 HSPMRJ6G1A
HSFEAPRAIWE

ks

32

236 K&

7 552,00 K&

280 K&

8 960,00 K&

véetné krabice KP 68

s1d1at

Datovy kabel, cat.6A, U/FTP, LSOH, B2ca

HSKF423CA5

3840

16,00 K&

61 440,00 K&

24 K&

92 160,00 K&

vcetné profezu

Drazka ve zdivu

710

90 K¢

63 900,00 K&

190 K&

134 900,00 K&

$. 300mm, hl. 75mm

300mm nad podlahu,vyska 3,8m vcetné
vodorovného vedeni pod stropem.

Soucasti kpl polozky je zapraveni drazky
zahozenim, vyStukovanim a lokalni
vymalbou dotéené stény.

Instalacni plastova trubka ohebna, mech.
pevnost 320N/5cm, vn. pr. 25mm

GTPTXL25--

1190

10,00 K&

11 900,00 K&

22 K&

26 180,00 K&

Pouze pfi vedeni ve zdivu, 3 kabely na
jednu chranic¢ku. Véetné prostupli nosnym
zdivem.

Dratény kabelovy zlab 300x100 mm, v¢.
spojovaciho a nosného materialu

HL CVFL60.300
+pfisl.

90

366 K&

32 940,00 K&

150 K&

13 500,00 K&

hlavni chodba - tfi podlazi

Prostup DN 300m, zdivem tl. 600-800mm
(jadrové vrtani)

kpl

20

50 K&

1 000,00 K&

900 K¢

18 000,00 K¢

Protipozarni ucpavka, ve sténé nebo
stropu, pozarni odolnost EI 90, primér do
D 300 mm

kpl

80 K¢

320,00 K&

600 K&

2 400,00 K¢

Demontaz a zpétna montaz rastrového
podhledu

m2

108

220 K¢

23 760,00 K&

120 K&

12 960,00 K&

Z davodu instalace rozvodu

Drobny nespecifikovany instalacni a
spojovaci material

kpl

20 000 K&

20 000,00 K&

3000 K&

3 000,00 K&

Mezisoucet

230 555,00 K&

315 270,00 K&

Poznamky:
V cené nejsou zahrnuty aktivni prvky a propojovaci kabely (patch cordy).
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Vykaz vymér

Specifikace polozky

Typové oznaceni

MJ

pocet

Material

Prace

KéMy

Cena celkem

Ké/my

Cena celkem

ICT - pavilon H

19" patch panel, cat.6A, STP, osazeny,
0,5U

HEKR0240SB
18 HSPMRJ6G1A

ks

2 226 K&

37 842,00 K¢

950 K&

16 150,00 K¢|

19" management panel, 1U, plastova
oka, jednostranny

DTBC105R--

ks

121 K&

2 057,00 K&

120 K&

2 040,00 K&

Komunikaéni zasuvka, 2xRJ45, cat.6A,
STP, provedeni na povrch

HSEAP84ZWF
2 HSPMRJ6G1A
HSEAPR4IWE

ks

236 K¢

35 636,00 K¢

280 K¢

42 280,00 K&

véetné krabice KP 68

Datovy kabel, cat.6A, U/FTP, LSOH,
B2cas1d1al

HSKF423CA5

23400

16,00 K&

374 400,00 K&

24 K¢

561 600,00 K&

véetné profezu

Drazka ve zdivu

4750

90 K¢

427 500,00 K¢

190 K&

902 500,00 K&

§. 300mm, hl. 75mm

300mm nad podlahu,vyska 3,8m véetné
vodorovného vedeni pod stropem

Soucasti kpl polozky je zapraveni drazky
zahozenim, vyStukovanim a lokalni
vymalbou dotéené stény.

Instalaéni plastova trubka ohebnda, mech.
pevnost 320N/5cm, vn. pr. 25mm

GTPTXL25--

7675

10,00 K&

76 750,00 K&

22 K¢

168 850,00 K¢|

Pouze pfi vedeni ve zdivu, 3 kabely na
jednu chranicku. Véetné prostupi nosnym
zdivem.

Dratény kabelovy Zlab 300x100 mm, v&.
spojovaciho a nosného materialu

HL CVFL60.300
+piisl.

125

366 K&

45 750,00 K¢

150 K&

18 750,00 K¢

hlavni chodba - i podlazi

Prostup DN 300m, zdivem tl. 600-800mm
(jadrové vrtani)

kpl

50 K¢

500,00 K&

900 K&

9 000,00 K&

Protipozarni ucpavka, ve sténé nebo
stropu, pozarni odolnost El 90, primér do
D 300 mm

kpl

80 K&

640,00 K&

600 K&

4 800,00 K¢

Demontaz a zpétna montaz rastrového
podhledu

m2

150

220 K&

33 000,00 K¢

120 K¢

18 000,00 K¢

Z dlvodu instalace rozvodu

Drobny nespecifikovany instalacni a
spojovaci material

kpl

20 000 K&

20 000,00 K&

3 000 K&

3 000,00 K&

Mezisoucet

1054 075,00 Ké

1746 970,00 K¢|

Poznamky:
V cené nejsou zahrnuty aktivni prvky a propojovaci kabely (patch cordy).
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Vykaz vymér

Material Prace
Specifikace polozky Typové oznaceni | MJ | pocet
KéMJ Cena celkem KémJ Cena celkem
ICT - pavilon N
19" patch panel, cat.6A, STP, osazeny, HEKR0240SB . - " .
1 0.5U 15 HSPMRUGG1A ks 2 1995 K& 3990,00 K& 950 K& 1900,00 K&
o |19" management panel, 1U, plastovd oka, DTBC105R~- ks 2 121 K& 242,00 K& 120 K& 240,00 K¢|
jednostranny
. HSEAPB4ZWF
3 |Komunikacni zasuvka, 2xRJ45, cat.6A, 2HSPMRJ6GIA | ks | 15 236 K& 3 540,00 K& 280 K& 4 200,00 K&
STP, provedeni na povrch HQEAPRAPWE
véetné krabice KP 68
4 Sfté’;";:‘abe" cat6A, UFTP, LSOH, B2ca|  qranacas m| 960 16,00K8| 15 360,00 K& 24 K& 23 040,00 K|
vcetné profezu
5 |Dfazka ve zdivu m 200 90 K& 18 000,00 K& 190 K& 38 000,00 K&
$. 300mm, hl. 75mm
300mm nad podlahu,vyska 3,8m vcetné
vodorovného vedeni pod stropem.
Soucasti kpl polozky je zapraveni drazky
zahozenim, vyStukovanim a lokalni
vymalbou dotéené stény.
g |Instalacni plastova trubka ohebna, mech. GTPTXL25-- m| 320 10,00KE|  3200,00 K& 22 K& 7 040,00 K§
pevnost 320N/5cm, vn. pr. 25mm
Pouze pfi vedeni ve zdivu, 3 kabely na
jednu chranicku. Véetné prostupli nosnym
zdivem.
5 [Drétény kabelovy zlab 300x100 mm, ve. HL CVFL60.300 m 10 366 K& 3 660,00 K& 150 K& 1 500,00 K&
spojovaciho a nosného materialu +pfisl.
g |Prostur DN 300m, zdivem tl. 600-800mm kol| 5 50 K& 250,00 K& 900 K& 4500,00 K&
(jadrové vrtani)
Protipozarni ucpavka, ve sténé nebo
10 |stropu, pozarni odolnost EI 90, primér do kpl 2 80 K& 160,00 K¢ 600 K& 1200,00 K¢
D 300 mm
5 |Drobny nespecifikovany instalacni a kol |1 20000KE| 20 000,00 K& 3 000 K& 3000,00 K&
spojovaci material
Mezisoucet 68 402,00 K& 84 620,00 K&
Poznamky:

V cené nejsou zahrnuty aktivni prvky a propojovaci kabely (patch cordy).
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Vykaz vymér

Material Prace
Specifikace polozky Typové oznaéeni | MJ| pocet
KéMmJ Cena celkem Kémd Cena celkem
ICT - pavilon O
19" patch panel, cat.6A, STP, osazeny, HEKR0240SB . . . .
1 05U 21 HSPMRJ6G1A ks 11 2 460 K& 27 060,00 K& 950 Ké 10 450,00 K¢
2 |19 management panel, U, plastova oka, DTBC105R- ks | 11 121 K& 1331,00 K& 120 K& 1320,00 K¢|
jednostranny
I HSEAPB42WF
3 |Komunikacni zasuvka, 2xRJ4S, cat.6A, 2HSPMRJGGIA | ks | 112 236 Ks8| 26 432,00 K& 280 K& 31360,00 K&
STP, provedeni na povrch S APRADWE
vcetné krabice KP 68
4 Efg’;’g:‘abe" cat6A, UFTP, LSOH, B2ca | igxranacas m | 10800 16,00 K&| 172 800,00 K& 24 K& 259 200,00 K&
vcetné profezu
5 Drazka ve zdivu m 2110 90 Ké 189 900,00 K& 190 K& 400 900,00 K&
§. 300mm, hl. 75mm
300mm nad podlahu,vyska 3,8m véetné
vodorovného vedeni pod stropem.
Soucasti kpl polozky je zapraveni drazky
zahozenim, vyStukovanim a lokalni
vymalbou dotéené stény.
g |mstalacni plastova trubka ohebnd, mech. GTPTXL25-- m | 3460 10,00Kg| 34 600,00 K¢ 22K8 76 120,00 K&
pevnost 320N/5cm, vn. pr. 25mm
Pouze pfi vedeni ve zdivu, 3 kabely na
jednu chranicku. VEetné prostupd nosnym
zdivem.
5 [Drétény kabelovy ziab 300x100 mm, v¢. HLCVFL60.300 | | 440 366 KE|  51240,00 K& 150 K& 21 000,00 K&
spojovaciho a nosného materialu +pfisl.
hlavni chodba - tfi podlazi
11 |Frostup DN 300m, zdivem d. 600-800mm kol | 30 50 K& 1500,00 K& 900 K& 27 000,00 K&
(jadrové vrtani)
Protipozarni ucpavka, ve sténé nebo
12 |stropu, pozarni odolnost El 90, primér do kpl 6 80 K¢ 480,00 K& 600 K& 3 600,00 K¢
D 300 mm
13 |Uprava podhledu m2 168 100 K& 16 800,00 K¢ 240 K& 40 320,00 K¢
Z davodu instalace rozvod(
g |Drobny nespecifikovany instalacni a kpl 1 20000 Ks| 20 000,00 K& 3000 K& 3000,00 K&
spojovaci material
Mezisoucet 542 143,00 Ké 874 270,00 K¢|

Poznamky:
V cené nejsou zahrnuty aktivni prvky a propojovaci kabely (patch cordy).
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Vykaz vymér

Specifikace polozky Typové oznaéeni MJ podet _ Prace
Ké/MJ Cena celkem
1 Zhotovitelska/realiza¢ni dokumentace (RDS) kpl 7 34 500 K& 241 500,00 K¢
2 Prizkum stavby pred realizaci kpl 7 4 350 K& 30 450,00 K¢|
vyty€eni vedeni rozvodu siti
3 Doprava materialu kpl 7 8900 K& 62 300,00 K¢|
4 Méreni kabelaze, vystaveni protokolu kpl 7 11 300 K& 79 100,00 K¢
5 Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 7 11 000 K& 77 000,00 K¢
6 Piedani, zaskoleni, finalizace kpl 7 3650 K& 25 550,00 K¢
7 Zafizeni stavenisté kpl 7 8 500 K¢ 59 500,00 K¢
8 Revize kpl 7 4 600 K& 32 200,00 K¢
pozarni ucpavky
9 Likvidace odpadul kpl 7 4 500 K& 31 500,00 K¢
likvidace suti, likvidace elektroinstalaéniho materialu, lidvace smésniého odpadu
10 Uklid stavenisté kpl 7 3 500 K& 24 500,00 K¢
11 prachotésné dverni uzavéry na dvere kpl 56 1650 K& 92 400,00 K¢|
12 Mimostaveni$tni doprava kpl 7 8 500 K& 59 500,00 K¢|
celkem 815 500,00 K&
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