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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP na

stavenisti

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,pFikazce”)
a

PRIKAZNIK

Se sidlem:

ICO:
DIC:

v platném znéni meazi:

l. Smluvni strany
Mésto Novy Jicin

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou Pospisilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Jicin

00298212

Komerc¢ni banka a.s. Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch Jitka PospiSilova

A sraai e referentka Oddéleni investic Odboru

rozv01e a |nvest|c Méstského ufadu Novy Ji€in

Miroslav Slezak

Nad Pfehradou 2445, Mistek, 738 01 Frydek-Mistek

471 96408
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Zapsan v zivnostenském rejstfiku vedenem u Maglstratu mésta Frydku-Mistku

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

MONETA Money Bank, a.s.
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Bc R’/Ilroslav Slézak

Zastupce ve vécech technickych (TDS) — autorizovana osoba:

Zastupce ve vécech technickych (KBOZP)

(dale jen ,pfikaznik®)

Bc. Miroslav Slezak, obor autorizace pozemni stavby,
CKAIT 1101923

— osoba odborné zpUsobila:

Bc. Miroslav Slezak, osvédéeni €islo
TAZC/075/KO0/2020

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Obcansky
zakonik®), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku, jakoz i dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy, které s pfedmétem této

smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila v souladu s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organl souvisejicimi
s predmétnou stavbou, s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem
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zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami
CSN a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zaleZitosti ptikazce pfi akci ,,MS Revoluéni (MS
Sady) - revitalizace hygienického zazemi“ (dale jen ,stavba‘), spocCivajici v zajisténi:

a) technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*) ve smyslu zakona ¢. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpist a v souladu s ustanovenimi zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpis(, v plném rozsahu a

b) vykonu €innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
.koordinator BOZP*) pfi realizaci stavby v&etné provadéni &innosti za pfikazce ve smyslu
zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen ,BOZP*) na stavenistich

a to podle:

— povoleni stavebniho zameéru vydaného Méstskym ufadem Novy Jicin, Odborem uzemniho
planovani a stavebniho fadu, dne 02. 04. 2025 pod €. j. MUNJ-36408/2025/UPSR-Pa,

— projektové dokumentace zpracované spolecnosti S WHG s.r.o. se sidlem Ofesska 873,
Reporyje, 155 00 Praha 5, ICO 63321271, dale jen (,projektova dokumentace®),

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
smlouvy o dilo na realizaci stavby uzavifené mezi Méstem Novy Ji€in, jako objednatelem, a
zhotovitelem stavby spole¢nosti NH stavby s.r.0., se sidlem Palkovice 158, 739 41 Palkovice,
ICO 28980697, ve znéni pfipadnych dodatku (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace Cinnosti pfikaznika je uvedena v pfilohach €. 1 a €. 2 smlouvy.
2. Prikaznik prohlasuje, ze je:

a) k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu zédkona &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyrt a techniku €innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
predpis,

b) k poskytovani sluzeb koordinatora BOZP odborné zplsobily dle ust. § 10 zakona €.
309/2006 Sb., v platném znéni.

3. Pfikazce touto smlouvou zmochuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Prikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finan€ni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zé&kona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zboZi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

5. Pfikaznik se dale zavazuje po dobu zaruéni doby na dilo spoluptsobit na vyzvu pfikazce
pfi reklamacnim fizeni ohledné vad dila.

6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon €innosti TDS a koordinatora
BOZP ve vztahu ke stavbé uvedené v Clanku lll. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekroCeni ceny stavby.



V 2025-0254/ORl

IV. Misto a doba pIlnéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti TDS v rozsahu ¢€l. VII. a Prilohy €. 1 smlouvy po
dobu uréitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od podpisu smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realizacni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do prfedani dokonéené stavby
bez vad a nedodélkl pfikazci (termin realizace dila dle smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby:
01. 07. 2025 - 18. 08. 2025).

2. Prikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti koordinatora BOZP v souladu s terminy danymi
zakonem €. 309/2006 Sb., a touto smlouvou, a to:

A. Pripravna etapa: prace souvisejici s pfipravou stavby dle ¢asti A Pfilohy €. 2 smlouvy pfed
avizovanym zahajenim stavebnich praci.

B. Realizaéni etapa: prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby dle ¢asti B Pfilohy €. 2
smlouvy od pFevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokoncené stavby bez vad a
nedodélku.

2. Pfikaznik je v ramci ¢innosti TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 3x
tydné a dale dle skute¢né potieby odvijejici se od prabéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzveé prikazce.

3. Pfikaznik se v ramci ¢innosti koordinatora BOZP zavazuje provadét kontroly na misté
realizace stavby minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen dostavit se do mista realizace
stavby pfipadné podat pisemné vyjadfeni také na zakladé pisemného nebo telefonického
vyzvani pfikazce, u€inéného nejpozdéji 2 pracovni dny pfed pozadovanou uUcasti pfikaznika
na stavbé nebo na jednani nebo pozadovanym terminem pfedloZeni zpracovaného vyjadreni.
V pripadé vyskytu zavaznych problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje
dostavit se k jednani popF. podat vyjadfeni neprodlené po vyzvé ptikazce. Cast sluzeb bude
realizovana v sidle pfikaznika.

4. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda pfikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

5. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu €l. VII.
a Priloh €. 1 a 2 smlouvy Ffadné a vcas splnit, a to svym spoluplisobenim.

6. Mistem pInéni vykonu c&innosti TDS a koordinatora BOZP je misto realizace stavby dle
projektové dokumentace a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon cCinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21 % Véetné DPH
v Ké v Ké v K&

Odména za pfipravnou 15 000K¢ 3 150 K¢& 18 150 K&
etapu (TDS ¢ast A.)
Odména za vykon Cinnosti 35 000 K& 7 350 K& 42 350 K&
TDS v realizacni etapé/1
mésic’
Odména za vykon Cinnosti 70 000 K& 14 700 K& 84 700 K&
TDS v realiza¢ni etapé/2
mésice (TDS &ast B.)
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Odmeéna za vykon 85 000 Ké& 17 850 K& 102 850 K¢
¢innosti TDS celkem

Odména za pfipravnou
etapu celkem (BOZP ¢ast
A)

Odména za vykon c¢innosti
koordinatora BOZP/1
mésic’

Odména za vykon &innosti
koordinatora BOZP/2
mésice (KBOZP &ast B.)
Odména za vykon
¢innosti koordinatora
BOZP celkem

Odména za vykon &innosti
TDS pfi reklamacnim
Fizeni/1 hod’

Odména celkem 125 000 Ké 26 250 K¢ 151 250 K¢é

10 000 K¢ 2 100 K¢ 12 100 K¢

15 000 K¢ 3 150 K¢ 18 150 K¢

30 000 K& 6 300 K¢ 36 300 K¢

40 000 K¢ 8 400 K¢ 48 400 K¢

1000 K¢ 210 K¢ 1210 K&

* nevstupuje do celkové ceny dila
Odména bez DPH celkem slovy: jedno sto dvacet pét tisic korun ¢eskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoctena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekroc€it jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni doby vykonu TDS a koordinatora BOZP
z divodu prodlouzeni realizace dila bude odména za kazdy dalSi den vykonu TDS a
koordinatora BOZP nad ramec sjednané doby stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésiéni
sjednana odména za vykon c&innosti v realiza¢ni etapé /30 x po€et dnu vykonu nad ramec
smlouvy.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spInéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajistované pfimo TDS a koordinatorem BOZP, mzdové naklady a
veSkeré dalSi naklady souvisejici s vykonem &innosti TDS a koordinatora BOZP).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladd spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouveé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouve, a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pInéni pfikazce oproti predmétu sjednanému smlouvou.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahajenim vykonu TDS a BOZP nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZit
prikazci ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat prikazce
k uzavieni dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou &innost provedenou v pfipravné etapé se prikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturacni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Ve faktufe
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musi byt uvedena samostatné Castka za vykon &innosti TDS a vykon &innosti koordinatora
BOZP. Prikazce neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou €innost v realizacni etapé se pfikazce zavazuje uhradit na zakladé
faktur, vystavenych pfikaznikem vzdy za uplynuly kalendaini mésic, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Pfikaznik je povinen pfedlozit pfikazci nejpozdéji do 5. dne v mésici fakturu za
uplynuly kalendaini mésic. Nebyla-li vykonavana cinnost po cely kalendarni mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou Castkou podle pocétu dnl, ve kterych byla
vykonavana. Ve faktufe musi byt uvedena samostatné ¢astka za vykon &innosti TDS a vykon
¢innosti koordinatora BOZP.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim lhaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu. Ve
vracené faktufe musi vyznacit dlvod vraceni. Pfikaznik je povinen podle povahy nespravnosti
danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pavodni lhata splatnosti. Cela lhata bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych &innosti a dalSich odbornych
Cinnosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Prikaznik je povinen jako osoba odborné zp(sobila zastupovat investora stavby, tj. pfikazce,
ve vécech koordinatora BOZP a odpovida za odbornou uroveri vykonu vybranych €innosti a
dalSich odbornych &innosti, pro které mu byla odborna zpusobilost udélena.

3. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznaenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni moZna bez pisemného souhlasu
zastupce prikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim Fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedloZzenim pfislusného dokladu (osvédCeni o autorizaci).

4. Pfikaznik odpovida za zajiSténi odborného vedeni koordinatora BOZP osobou oznaenou
v zahlavi smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — osoba odborné zpUsobila.
Zména odborné zpusobilé osoby neni mozna bez pisemného souhlasu zastupce prikazce.
Nové navrzena odborné zpusobila osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady definované
pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny vyse
uvedené podminky prokazat predlozenim pfisluSného dokladu (osvédCeni o odborné
zpUsobilosti).

5. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

6. Prikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k plnéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé) v€etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dal$i souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocet stavby (v tisté€né a digitalni
podobé), a to bezprostiedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskuteCni na zakladé predavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

7. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

8. Pfikaznik se zavazuje plInit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
prikazce. Od pokynl pfikazce se muze prikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.
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9. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

10. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo pozadavku zhotovitele.

11. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech prevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

12. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisl, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancl, pfedpist vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpisl, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané zivotniho prostfedi véetné predpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevSim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Z2e v8echny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomuUckami.

13. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a uc€innosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedloZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukonu v oblasti vykonu
TDS a koordinatora BOZP a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v El. .
smlouvy, jako osoba opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Pfikazce se zavazuje pfedavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeCeni TDS a
BOZP, a to na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané
pfikazce. Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektl a provozl, vcetné
provadénych staveb, v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji v ramci jeho Cinnosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed urady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za Cinnost a prace dle ¢lanku lll. a pfiloh &. 1 a €. 2
smlouvy zaplatit dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstéve stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. nebo 3. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve
vySi 3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni
téZe povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dot€en narok
na nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dasledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finanéni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€ena odpovédnost pfikaznika za zplsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji ¢asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené €astky urok z prodleni ve vySi 0,05 % za kazdy i zapo€aty den prodleni.
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4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS a vykonu koordinatora
BOZP provadéného pfikaznikem, dojde ke zplsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z
titulu poruseni povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto skodu
uhradit. Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro
néj Cinnosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroveh nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vic&i prikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocdist vlci pohledavce na Uhradu odmeény za vykon ¢innosti dle této smlouvy &i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urCitou po dobu realizace stavby dle ¢l. IV. smlouvy
pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu Cinnosti dle této smlouvy je zavisla na prabéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s Uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatecéné Ihuté stanovené prikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnda.

3. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfedmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v pribéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc&anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavéreéna ustanoveni

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem uzavieni a ucinnosti dnem uvefejnénim v registru
smluv.

2. Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se Fidi pravnim Fadem Ceské republiky a zejména
pak ustanovenimi zakona €. 89/2012 Sb., (dale Ob&anského zakoniku) ve znéni platném ke
dni uzavieni smlouvy, pokud pak tato smlouva neupravuje jednotliva ustanoveni dispozitivni
povahy jinak.

3. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

4. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfi¢emz
obé smluvni strany obdrZi jeji elektronicky original.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dukaz této
skutecnosti pfipojuji své podpisy.
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6. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zaSle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavreni. Smluvni strany prohlasuiji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje Zzadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

Prilohy:
Pfiloha &. 1 — Specifikace Cinnosti pfikaznika (TDS)
Priloha &. 2 — Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP

Za prikazce Prikaznik

M| rOSIaV Digitélné podepsal

Miroslav Slezak
Digitalné pod | Ing. h. Jitk 1 Datum: 2025.04.
Digians podepsal Ing. arch. Jitka Slezdk o
Datum: 07.04.2025 12:52:35 +02:00

Ing. arch. Jitka Pospisilova Bc. Miroslav Slezak
vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského uradu Novy Jicin
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Specifikace ¢innosti prikaznika (TDS)

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, {j. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich &astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadifenimi dot€enych subjektt a organu statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel*) a zabezpeleni zapisu o
predani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vytyCovacich prvkl stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné. Piikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapist z kontrolnich dnl. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v&etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich predpisl, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatel(, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametrl a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon&enych &asti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhu zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termin(, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhim a
jejich pfedlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladud a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
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je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatk( ke smlouvé o dilo a jejich predkladani pfikazci k uhradé.

Kontrola téch €asti dodavek, které budou v daldim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek a pfed jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se u€astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola dokladu, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobk( a materiald“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr vyrobka a
material(l, a to nejpozdéji pfed jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestd
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapocit s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materiald do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s §23 zakona & 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asoveho planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, véetné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této Cinnosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteCného
provedeni stavby a veSkeré doklady nezbytné k pfejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skuteéného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute€ného provedeni stavby.

Priprava podkladll pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokonCeného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi splnéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
prislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudaéni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji ¢asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

Vypracovani zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
S poskytovatelem verejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

10
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e  Spoluprace pfi reklamaénim Fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
objednavkou nebo smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této Cinnosti bude
sjednana ve vySi odmény stanovené v ¢l. V. smlouvy)

11
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Pfiloha &. 2 Pfikazni smlouvy
Specifikace ¢innosti koordinatora BOZP

Pfedmétem pInéni pfikazni smlouvy je vykon koordinatora BOZP, a to zejména v nize
uvedeném rozsahu:

A. Prace souvisejici s pfipravou stavby:

e vypracovani oznameni na OIP Ostrava
zpracovani planu BOZP

B. Prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby:

e prokazatelné seznameni vSech zhotovitelt stavby s bezpe&nostnimi a zdravotnimi riziky na
stavenisti,

o kontrola stavu BOZP na stavenisti minimalné 2x tydné, upozorfiovani zhotovitele stavby
na zjisténé nedostatky, vyZzadovani napravy, navrhovani pfriméfenych opatreni v¢. zpétné
kontroly a dale bezodkladné pisemné informovani pfikazce (objednatele) o téchto krocich,

¢ informovani pfikazce v pfipadé neodstranéni nedostatk(l v oblasti BOZP zhotovitelem
stavby,

e koordinace osob pfi pfijimani opatfeni k zajisténi BOZP s ohledem na povahu stavby a
provadéné ginnosti,

o predkladani podnéti a doporuceni opatfeni vhodnych z hlediska BOZP pro stanoveni
postupl a planovani bezpecného provadéni praci, které se pfi realizaci stavby uskutecni
souCasné nebo na sebe budou bezprostfedné navazovat (pozn. pouze na vyzadani
zhotovitele),

o spoluprace pfi stanoveni Casu potiebného k bezpeCnému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti,

e sledovani provadéni praci na staveni$ti se zaméfenim na dodrzovani pozadavki BOZP,
upozoriovani na zjisténé nedostatky a vyZzadovani jejich odstranéni,

o kontrola zabezpeleni obvodu stavenisté, v€etné vstupu a vjezdu na stavenisté s cilem
zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam,

e spoluprace se zastupci zaméstnancl pro oblast BOZP a pfislusnymi odborovymi
organizacemi,

e UcCast na kontrolni prohlidce stavby v pfipadé pozadavku stavebniho Ufadu nebo pfikazce,
e navrhovani terminG a organizovani kontrolnich dnu k dodrzovani planu BOZP za ucasti
zhotoviteli nebo osob jimi povéfenych,

¢ sledovani dodrzovani planu BOZP zhotoviteli, projednavani pfijeti opatfeni a termini k
naprave zjisténych nedostatka,

e podavani informaci z kontroly BOZP ke kontrolnim dniim stavby (osobni pfitomnost nebo
pfedem zaslany pisemny zapis),

e zpracovani zapisl o zjisténych nedostatcich v BOZP na stavenisti a zpUsobu jejich
odstranéni, v€etné pofizovani fotodokumentace tykajici se BOZP,

e spoluprace s ostatnimi ucastniky realizace stavby a zastupci pfikazce (technicky dozor,
autorsky dozor apod.).
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