
Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele: 2017.V.039-V-SOD

SMLOUVA 0 Dim
na zhotoveni stavby na akci

,,SSHS Kroméi‘ii -- rekonstrukce vzduchotechniky kuchyné“
uzavfené die § 2586 a n. zékona 6:. 89/2012 85. obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi

1. SMLUVNi STRANY A IDENTIFIKAéNi UDAJESTAVBY:

1.1. Obiednatel
Sidlo
Statutérni organ
Osoby oprévnéné jednat
8) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
IC
DIC
Bankovni Ustav
Cislo uétu
Tel. I Fax
E-mail

1.2. Zhotovitel
Sidlo
Statutérni orgén
Zapsén v obchodnim rejstfiku
Osoby oprévnéné jednat
3) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

IC
01c”:
Bankovni Ustav
Cislo Uétu
Tel. 1 Fax
E-mail

: Stfedni ékola hotelové a sluieb Kroméi‘ii
: Na Lindovce 1463, 767 O1 Kroméfii
: Ing. Petr Hajny - feditel ékoly

: Inge Petr Hajny ~— f'editel ékoly
: Ludvik Folkner - zéstupce pro investice
: 47934832
: CZ47934832

E 573 504 511; 573 504 555

: AEF ACIMEX ELECTRONICS FULNEK s.r.o.
: Stefénikova 248, 742 58 Pfibor
: Ing. Duéan Schindler - jednatel
: OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vloika 18157

: Ing. Duéan Schindler,

: Radim Beilner,

: 253 93 758
: CZ 253 93 758

E 555 740 211 x 555 741 211
: aef@aef.cz
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1‘3. Objednatel je pra'vnickou osobou a prohlaéuje, 2e mé veékeré préva a zpasobilost k tomu, aby plnil
zévazky, vyplajici zuzavfené smlouvy e 2e neexistuji iédné prévni pfekéfiky. které by brénily 6i
omezovaly plnéni jeho zévazkfi‘.

1.4. Zhotovitel je prévnickou osobou a prohlaéuje, 28 m3 veékeré préva a zpflsobilost k tomu, aby splnil
ze’avazky vyplyvajici zuzavfené smlouvy a fie neexistuji iédné prévni pfekééky, které by brénily, éi
omezovaly plnéni jeho zévazkf: 3 2e uzavi‘enim smlouvy nedojde k poruéeni :“zédného obecné zévazného
pfedpisu. Zhotovitel souéasné prohlaéuje, 2e 3e dostateénym zpflsobem seznémil se zéméry objednatele
ohledné pfipravy a realizace akce specifikované vnésledujicich ustanovenich této smlouvy 3 ie na
zékladé tohoto zjiéténi p‘r'istupuje k uzavfeni pfedmétné smlouvy.

1.5. ldentifikaéni L'zdaie akce

Nézev akce : SSHS Kroméi‘ii - rekonstrukce vzduchotechniky kuchyné

Misto stavby : Stfedni ékola hotelové a sluZeb Kroméfii, Na Lindovce 1463, 767 01
Kromerlz budova bez 6. p., stravovaci objekt, ktery se souéésti parcely
(3. st. 5508, katastrélni azemi Kroméfié.

Stavebni povoleni/ohlééeni : neni poiadovéno

Investor (objednatel) : Sti‘edni ékola hotelové a sluieb Kroméfii, Na Lindovce 1463, 767 01
Kroméfiz

osoba oprévnéné k pfevzeti dila : lng. Petr Hajny — Feditel ékoly

Projektant a autorsky dozor (GP): Bronislav Kubik

Technicky dozor stavebnika : bude sdélen p0 jeho véru

Koordinétor BOZP objednatele : bude sdélen p0 jeho VS/béru

Generélni dodavatel stavby :AEF ACIMEX ELECTRONlCS FULNEK s.r.o.

Stavbyvedouci zhotovitele : Radim Beilner,

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a
zasiléni dafiovfxch dokladfit :Ing. Duéan Schindler

Osoba opravnéné za objednatele schvalovat
zjiét’ovaci protoko a soupisy
provedenych st. praci, dodévek a sluieb : Ludvik Folkner -— zéstupce pro investice
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2. PREDMIET SMLOUVY A ROZSAH oiLA

Zhotovite! se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zpflsobem, v dobé a za podminek
sjednanf/ch touto smlouvou dilo:

,,séHs Kroméi‘ii .- rekonstrukce vzduchotechniky kuchyné “
(déie jen ,,dilo“)

a objednatel se zavazuje fédné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit 2a néj dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi:

2.2.1. kompletni zhotoveni stavby specifikované zejména:

~ investiénim zémérem akce é. 1350/150106/17 ve znéni jeho dodatkfl,
- projektovou dokumentacr’ pro virbér dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedeni stavby,

zpraoovanou lng. Bronislavem Kubikem 06/2017,
- zadévacimi podminkami ver’ejné zakézky malého rozsahu,
- touto smlouvou o dilo.

2.2.2. dokumentace skuteéného provedeni stavby.

Plnéni. které je pfedmétem této smlouvy, bude pouiivéno pro vykon vei‘ejnoprévni éinnosti a bude
na néj aplikovén reiim pi‘eneseni dafiové povinnosti podle § 923 a nésl. zékona é. 235/2004 8b.,
0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,zékon o DPH).

Stavba je élenéna na nésledujici stavebni objekty, inienjrrské objekty a provozni soubory:

2.4.1. Stavebni objekty: SO 01 -—~ Stravovaci objekt

Zhotovitel odpovidé 2a to, ie dilo bude realizovéno vuvedeném élenéni, rozsahu, kvalité a
s parametry stanovenymi projektovou dokumentaci, investiénim zémérem a touto smlouvou. V rémci
zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat véechny vstupni Udaje a podklady
pfedloiené objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené upozomit. Souéésti pfedmétu'smlouvy
jsou i préoe vtéto smlouvé vy’zslovné nespecifikované, které jsou véak kfédnému provedeni dila
nezbytné a o kterX/ch zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkuéenostem mél, nebo mohl védét.
Provedeni téchto praci véak v iédném pfipadé nezvyéuje touto smlouvou sjednanou cenu dila, nejde-
Ii 0 zmény zévazku ze smlouvy provédéné postupem v analogii § 222 zékona 62. 134/2016 8b.. 0
zadévéni vefejnfmh zakézek.

Kompletni dodévkou stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a
montéinich praci, véetné dodévek potfebm'rch materiélfi. vyrobkfl. konstrukci, strojfi a zarizeni
nezbytnych pro fédné dokonéeni provozuschopného dila, provedeni véech oinnosti souvisejicich
s dodévkou stavebnich a montéfinich praci, jejichi provedeni je pro fédné dokonéeni dila nezbytné.

Zhotoveni dila zahrnuje i:

2.7.1.2i‘izeni a odstranéni zafizeni staveniété véetné napojeni na technickou infrastrukturu a
dodriovéni ,.Zésad organizace Wroby“ a souvisejicich dokladfi a pfedpisil,

2.7.2.dfisledn}? Uklid véech prostor stavby, staveniété a jeho okoli v prfibéhu i po dokonéeni stavby,
2.7.3.zabezpeéeni podminek stanovenYGh sprévci dopravni a technické infrastruktury a floastnikfl

sprévniho fizeni dle stavebnich povoleni a vyjédfeni jednotlivych fiéastnikfz sprévnich fizeni,
2.7.4.2achovéni dopravni obsluinosti okolnich objektfl a pozemkfl pri realizaci dila,
2.7.5.projednéni a zajiéténi pfipadného zvléétniho uiivéni komunikaci a vefejnfmh ploch véetné
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dhyady vyméfenych poplatkt] a néjemného za uiivéni téchto ploch.
2.7.6.projednéni a provedeni dopravniho znaéeni k pot/ebnym dopravnim omezenim. jeho adriba.

pfemist’ovéni po dobu realizace dila a nésledné odstranéni po pfedéni dila,
2.7.7.uvedeni véech povrcho a konstrukci dotéenych stavbou do pfivodniho stavu (komunikace,

chodniky, zeiefi, pfikopy, propustky atd.) pfed dokonéenim dila.
2.7.8.kompletaéni a koordinaéni éinnost pfi realizaci stavby, tj. napi‘. zajiéténi a provedeni véech

opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru (véetné zpracovéni
postupovych harmonogramfl), koordinace se stavbami v okoli staveniété provédénYmi
vterminu realizace dila, koordinace osazeni koncovych prvkfl (zésuvek. svétel, vypinaéfi.
kamer, umyvadel, WC, baterii, vyilevek apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,

2.7.9.provedeni véech doplfiujicich prflzkumfi a stim spojenych vypoétfi nutnS/ch pro fédné
provedeni a dokonéeni dila.

2.7.10. zpraoovéni dilenské a vyrobni dokumentace u téch éésti staveb, kde bude poiadovéna
na kontrolnim dni (KD) stavby. Tato dokumentace musi bin na KD pfed realizaci dotéené éésti
dila odsouhlasena a to vdostateéném éasovém pfedstihu. aby nemohlo dojit ke zpoidéni
stavby z dflvodu neodsouhlaseni Wrobni dokumentace. V pfipadé poz‘iadavku musi byt
poiadavky Uéastnikfl KD zapracovény do vyrobni dokumentace.

2.7.11. provést demolici a demontéi stévajicich zafizeni a stavebnich konstrukci, kdy
zhotovitelem demolovany a demontovany material so stévé odpadem a zhotovitel jako
pflvodce odpadu s nim bude naklédat pouze v souladu se zékonem é. 185/2001 8b., 0
odpadech, a jeho provédécimi pfedpisy,

2.7.12. demolovany a demontovany material nesmi byzt vyuZit k obchodni éinnosti zhotovitele za
ooelem dosafzeni zisku. V pfipadé vy'skytu takového materiélu, ktery Ize vyuiit kobchodni
éinnosti, néleéi zisk z této obchodni éinnosti objednateli. fipadé pozadavku je zhotovitel
povinen do 5 kalendé/nich dnfl 0d pisemné vyzvy piedloiit objednateli veékeré doklady o
plnéni téchto povinnosti,

2.7.13. prfibéiné Iikvidace odpado a obalt‘l v souladu se zékonem é. 185/2001 8b.. 0 odpadech.
a daléich provédécich pfedpisfi vé. 0hrady poplatkfl za Iikvidaci odpadu a doloieni dokladfl o
likvidaci nejpozdéji pfi pfedéni a pfevzeti dila,

2.7.14. zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pi‘i préci v souladu s platnYmi prévnimi pi‘edpisy,
2.7.15. zajiéténi ochrany iivotniho prostfedi dle platnych prévnich pfedpisi‘: pfi provédéni dila.
2.7.16. zajiéténi a kontrola jakosti provédéni dila v souladu s normami fady CSN EN ISO 9000 a

CSN EN ISO 14 000.
2.7.17. zpracovéni a pfedévéni pravidelnYch mésiénich zprév o prfibéhu realizace dila,
2.7.18. umoinit provédéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a n. zékona é.

183/2006 8b.. 0 Uzemnim plénovéni a stavebnim fédu (stavebni zékon), a zajistit Uéast
stavbyvedouciho na této kontrolni prohlidce,

2.7.19. provedeni komplexniho vyzkouéeni dila v souladu s projektovou dokumentaci a touto
smlouvou,

2.7.20. bezodkladné odstranéni pfipadnych zévad zjiéténych pi‘i zévéreéné kontrolni prohlidce
stavby,

2.7.21. dokumentace skuteéného provedeni dila.
2.7.22. poskytnuti know-how, Iicenci, programového vybaveni (SW) a veékerych daléich prév

z prflmyslového nebo jiného duéevniho vlastnictvi potfebnYch pro Fédné, trvalé
a bezporuchové provozovéni, adribu, opravy a eventuélni rekonstrukce stavby,

2.7.23. dopravu, naklédku. vykladku a skladovéni zboii a materiélu v misté stavby ve vhodném
baleni a na vhodném misté,

2.7.24. provedeni veékerS/ch prévnimi pfedpisy pi‘edepsanych zkouéek dila véetné vystaveni
dokladfi o jejich provedeni, déle provedeni revizi a vypracovéni reviznich zprév dle
pfisluénych prévnich pfedpisfl a norem CSN, dolofieni atestfi, certifikétin, prohlééeni o shodé
dle zékona 6. 22/1997 8b., ve znéni pozdéjéich pfedpisfi a jeho provédécich pfedpisfl; veékeré
dokumenty budou zpracovény v éeském jazyce a zhotovitel zajisti jejich pfedéni objednateli,

2.7.25. zpracovéni névrhu provozniho i‘édu dokonéeného dila,
2.7.26. pfedéni zéruénich Iistfl a névodfl k obsluze ke strojflm a zafizenim objednateli; uvedené

dokumenty budou zpracovény v éeském jazyce,
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2.7.27. aktivm’ spolupréce s koordinétorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti
a pfedévéni informaci bezprostfedné souvisejicich s Wkonem funkce koordinétora,

2.7.28. mit po celou dobu stavby do doby protokolémiho pfedéni a pfevzeti dila pojiéténi
odpovédnosti za ékodu zpfisobenou tfeti osobé éinnosti zhotovitele a stavebné montéini
pojiéténi dle (El. 11 této smlouvy.

2.8. Zhotovitel prohlaéuje. 2e mu v rémci vefejné zakézky na stavebni préce, které jsou pfedmétem této
smlouvy. byla zpfistupnéna projektové dokumentace a zérover‘i prohlaéuje, ie se 3 ni jako odborné
zpfisobily sezne’amil a na zékladé toho prohlaéuje, ie dilo lze podle této dokumentace provést
v souladu s touto smlouvou tak. aby slouzilo svému Uéelu a splfiovalo véechny poiadavky na néj
kladené a oéekévané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodévek a
sluieb v6. vykazu vymér a na zékladé toho pfistoupil ke zpracovani nabidky.

2.9. Projektové dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat
pfipadné zmény vécného rozsahu a technického feéeni dila. Vpi‘ipadé r02poru mezi vécnym
vymezenim dila ve Wkresové éésti projektové dokumentace a jeho technickizch specifikacich a v
soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb v6. vykazu vymér, bude platit vykaz vymér.

2.10.0bjednatel je oprévnén i v prfhbéhu provédéni dila poéadovat zémény materiélfl a technologii oproti
pflvodné navréenym a sjednanym materiélfim a technologiim v projektove' dokumentaci a zhotovitel je
povinen na tyto zémény pfistoupit. Zhotovitel bude v takovém pfipadé pfi vybéru subdodavatelfl
pi‘ihliZet k doporuéeni objednatele. Poiadavek na zéménu materiélfl a technologii musi bfn pisemny.
Zhotovitel mé prévo na L'Ihradu veékech prokazatelné zbyteéné vynaloienych nékladfl, pokud jiz’:
ptwodni material nebo technologii zajistil.

2.11.Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfedéna ve 3 vyhotovenich v tiéténé
formé a 2x na CD v digitélni formé (ve formétu PDF a formétu zpracované PD (DWG., DGN., DOC,
EXE.) vsouladu se zékonem 5:. 18312006 8b.. stavebni zékona. a jeho provédécimi prévnimi
pfedpisy, zejména vyhléékou é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb. a pfilohou 6. 7 k této vyhlééce.

2.11.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat véechny zmény na stavbé, knimi doélo
v prfibéhu zhotoveni dila.

2.11.2. KaZdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, které zmény zakreslila.
véetné razitka zhotovitele.

2.11.3. U vykresu obsahujiciho zménu proti projektu bude pfiloz‘ien idoklad, ze kterého bude
vyplfzvat projednéni zmény sosobou vykonévajici autorsky dozor a technickym dozorem
stavebnika a jejich souhlasné stanovisko.

2.11.4. U téch éésti projektové dokumentace, u kterych nedoélo k iédnym zména‘m, bude
uvedeno oznaéeni ,,beze zmén“.

2.11.5. Souéésti bude i celkové situace skuteéne'ho provedeni stavby v6. pfivodfi, pfipojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v areélu staveniété s Udaji o hloubkéch uloieni
siti (tato éést bude i v digitélni podobé).

2.11.6. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skuteéného
provedeni stavby pfeda’ zhotovitel objednateli pfi pfedéni a pfevzeti dila.

2.12.Zmény dila

2.12.1. Kaidé zména rozsahu dila oproti projektové a zadévaci dokumentaci bude feéena dle
této smlouvy.

2.12.2. Veékeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy a
zékonem é. 134I2016 8b., 0 zadévéni vefejnych zakézek.

2.12.3. Objednatel si vyhrazuje prévo pfed realizaci dila nebo vprflbéhu realizace upravit
rozsah, nebo pfedmét dila. a to zejména z dUVOdCIZ
2.12.3.1. neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodévek a sluieb, které byly

obsaieny vzadévacich podminkéch a zménou dojde k zfléeni pfedmétu dila
(ménépréce),

2.12.3.2. provedeni dodateénYCh stavebnich préci, dodévek a sluieb, které nebyly
obsafieny vzadévacich podminkéch a zménou dojde k rozéifeni pfedmétu dila
(vicepréce),
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2.12.3.3. poiadavkfl sprévcfi technické infrastruktury,
2.12.3.4. zlepéeni ekonomiky provozu budouciho dila.

2.12.4. Pokud objednatel prévo na zménu dila uplatni. je zhotovitel povinen na zménu
rozsahu dila pfistoupit a to bez zmény terminu dokonéeni dila, pokud rozsah zmény dila
respektuje Iimity stanovené zejména v § 222 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadéva’ni vefejnS/ch
zakézek, nedohodnou~ti se smluvni strany na KD jinak.

2.12.5. Pokud objednatel upla’mi své prévo a zhotovitel zjisti, 2e realizace stavby vyiaduje
provedeni praci, které nebyly obsaieny vzada’vaci dokumentaci a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedeni dila dle 61. 2. (vicepréce), nebo fie zadévaci dokumentace obsahuje
préce. které nesouvisi s pfedmétem dila, nebo je Ize provést levnéji a vmenéim rozsahu
(ménépréce), pfedloii neprodlené na’vrh zménového listu nejpozdéji na nejbliiéim KD k
projednéni.

2.12.6. Zménovy list
2.12.6-1. Pfed vlastnim provedenim musi byt kaidé vicepréce, dodavka a sluiba technicky

a cenové specifikovéna ve Zménovém listé a ten odsouhlasen techniokym dozorem
stavebnika a projektantem.

2.12.6.2. Névrh zménového Iistu bode zpraoovén die vzoru pfedaného zhotoviteli dle odst.
6.1.4. 23 fiplnost a evidenci sohvélenYch a éislovanych zménovyoh listfi dila odpovidé
zhotovitel.

2.12.6.3. Zménové Iisty budou odsouhlaseny objednatelem formou schvéleni dodatku ke
smlouvé orgény objednatele. Préce mohou byt zahéjeny ai po tomto
odsouhlaseni objednatelem.

2.12.7. Ocenéni vicepraci a ménépraci
2.12.7.1. Ocenéni vicepraoi a ménépraci (praci, dodévek a sluieb) bude provedeno

s pouiitim poloikovyoh cen poloikového rozpoétu (pfiloha ('3. 2 této smlouvy).
2.12.7.2. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inienyrského objektu, pi‘ipadné

provozniho souboru, musi splfiovat podminky vyhlééky 62. 169/2016 8b., 0 stanoveni
rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci,
dodévek a sluieb s vykazem vymér, tzn. mj., maze odkazovat pouze na jednu
cenovou soustavu pro obdobi. ve kterém maji Wt vicepréce (ménépréce) realizovény.
a to na takovou cenovou soustavu. které byla pouiita v zadévaci dokumentaci. Wbér
oenove’ soustavy pro ocenéni soupisu praci musi bait odsouhlasen objednatelem.

2.12.7.3. Pro préce a dodévky neuvedené v cenovfzoh soustavéch bude dohodnuta
individuélni kalkulace nebo hodinové sazba 300,- Kc": bez DPH krét poéet hodin.

2.12.7.4. K hlavnim rozpoétovym nékladfim nenf zhotovitel oprévnén pfipoéitat pfiréiku na
podil vedlejéich rozpoétovych nékladfi, koordinaéni éinnost ajiné pfiréz’zky.

2.12.7.5. K celkom nékladfim pak bude dopoétena DPH podle pfedpisf: platnych vdobé
vzniku zdanitelného plnéni.

2.13.2hotovitel je oprévnén pouZit pro provédéni stavebnich praci, dodévek a sluieb poddodavatele.
2.13.1. Za poddodévku je pro tento aoel povaiovéna realizace diléich zakézek stavebnich praoi

jinYmi subjekty pro zhotovitele.
2.13.2. Zhotovitel je povinen po podpisu smlouvy informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi

budou zapojeni do realizace dila, a to pfedloienim identifikaénich udajfi takovych
poddodavatelfl.

2.13.3. Zhotovitel je povinen objednatele o kaidé zméné v poddodavatelském systému
neprodlené informovat. Jestliée tak neuéini a na stavbé bude jiny nei uvedeny poddodavatel
nebo budou poddodavatelsky provédény stavebni préce, dodévky a sluiby, u kterYCh si
objednatel vzadévaoi dokumentaci vyhradil, fie nesmi byt provédény poddodavatelsky. je
zhotovitel povinen objednateli uhradit za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni této povinnosti
smluvni pokutu dle odst. 14.11 této smlouvy.

2.14.Pokud vprfibéhu provédéni dila dojde kpotfebé zmény poddodavatele. prostfedniotvim kterého
zhotovitel prokazoval vzadévacim fizeni kvalifikaci. je zhotovitel povinen tuto potfebu oznémit na
nejbliiéim KD objednateli suvedenim dflvodu zmény a sprokézénim splnéni pfisluéné éésti
kvalifikaoe timto novym poddodavatelem. Dflvod zmény bude zaznamenén v zépise 2 KO 3 dokiady
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pfedloiené k prokézani splnéni pfisluéné éésté kvalifékace ‘oudou tvofit pfflohu tohoto zépisu.
2.14.1. Je—Ii potr‘eba zmény pod-dodavatele. kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci. vyvoléna

objektivnimi okolnostmi na strané poddodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto
skuteénosti prokézat. Pokud mé objednatel tyto okolnosti za proka’zané. uvede své stanovisko
ktéto skuteénosti vzépise z KD. Pokud objednatel zvé2n9ch pfiéin se zménou
vpoddodavatelském systému zhotovitele nesouhlasi. neni tato zména moiné. Tyto pfiéiny
budou uvedeny v zépise 2 KO.

2.14.2. Je-li potfeba zmény poddodavatele, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvoléna
subjektivnimi okolnostmi na strané poddodavatele. je zhotovitel povinen poiédat objednatele o
souhlas so zménou. Bez udéleni souhlasu neni zména vpoddodavatelském systému
zhotovitele moéné.

3. TERMiN A Warm PLNéNi

3.1. Pfedpoklédany termin pfedéni a pfevzeti staveniété (zahéjeni doby plnéni): 01.08.2017
3.2. Pfedpoklédany termin zahéjeni stavebnich praci: 01.08.2017
3.3. Diléi terminy:

3.3.1.Pi‘edéni dokumentace skuteéného provedeni stavby: 13.10.2017
3.3.2.Dokonéeni stavebnich praci: 13.10.2017

3.4. Pfedpoklédany termin dokonéeni a protokola‘rniho p‘r'edéni a pi‘evzeti dila: 13.10.2017

3.5. Préce zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahéjeny dnem protokolérniho pfedéni a
pfevzeti staveniété.

3.5.1.0bjednatel si vyhrazuje prévo na jednostrannou zménu terminu zahéjeni plnéni dila a
zhotovitel je povinen na tuto zménu bez daléich poiadavkfi pfistoupit.

3.5.2.Posun terminu zahéjeni doby plnéni maximélné o 7 dnfl nebude dflvodem ke zméné terminu
dokonéeni a pfedéni dila.

3.5.3.Posun terminu zahéjeni doby plnéni o vice nez 7 dni) mfiie bS/t dfivodem ke zméné terminu
dokonéeni a pi‘edéni dila, avéak doba realizace v kalendéfnich tildnech zfistane nezménéna.

3.6. Objednatel je oprévnén pfevzit fédné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

3.7. Harmonogram stavby:

3.7.1. harmonogram zaéiné terminem zahéjeni doby plnéni (pfedéni a pfevzeti staveniété) a konéi
terminem pfedéni a pfevzeti dila véetné lhflty pro vyklizeni staveniété,

3.7.2. harmonogram bude élenén dle 80; v pFipadé poiadavku objednatele bude harmonogram
déle rozpracovén na diléi éésti a profese s vyznaéenim termini: montéii a zkouéek, popf. bude
déle rozpracovén do vétéich podrobnosti a bude zahrnovat i souvisejici technické a provozni
névaznosti (napf. vystéhovéni, interiér, provozni vybaveni uiivatele apod.),

3.7.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby prfibéiné aktualizovat a o jeho plnéni pravidelné
informovat Uéastniky KO 3 tim. ie termin dokonc‘ieni’ a pfedéni dila je pro zhotovitele zévazny,

3.7.4. termin dokonéeni a pi‘edéni dila dle odst. 3.4 této smlouvy a dle schvéleného harmonogramu
stavby je pro zhotovitele zévazny a Ize ho ménit jen dodatkem ke smlouvé.

3.8. Mistem plnéni je Stfedni ékola hotelové a sluieb Kroméfii, Pavlékova 3942, 767 01 Kromé‘r’ii,
VVIUkatastrélni Uzemi —~ Kromeriz.

Strana 7



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.

4. CENA DiLA
Cena dila zahmuje veékeré néklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle 6|. 2 a v ostatnich
ustanovenich této smlouvy. Sjednana cena obsahuje i pfedpoklédané néklady vzniklé vyvojem can.
a to 32 do terminu protokolémiho pfedéni a pfevzeti fédné dokonéeného dila dle této smlouvy.
Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona (’3. 526/1990 8b.. 0 cenéch, ve znéni pozdéjéich
pfedpisi). dohodly na cené za fédné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu 6|. 2. této smlouvy. ktera
éini:

2 499 086,~ K6 (bez DPH)

524 808,-Ké DPH 21 %

3 023 894,- K6 (véetné DPH)

(slovy: Tfi-miliény-dvacet-tfi~tisicwosm-set-devadesét-étyfi korun éeskfmh)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zékladé poloikového roznoétu, ktery je souéésti jeho
nabidky. Zjiéténé odchylky, vynechéni, opomnéni, chyby a nedostatky poloikového rOZpoétu nemaji
vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na daléi ujednéni smluvnich stran v této smlouvé.

4.3.1.Polo:3ikovy rozpoéet slouii k ohodnoceni provedeny’xch éésti dila za L'séelem fakturace. resp.
uplatnéni smluvnich pokut.

4.3.2.Jednotkové ceny uvedené vpoloékovém rOZpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu
realizace dila.

4.3.3.Poloikovy rozpoéet tvoi‘i pi‘ilohu 6. 2 této smlouvy.

Pfisluéné sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Uétovéna dle platnych pfedpisfl CR v dobé
zdanitelného plnéni. Za sprévnost stanoveni pfisluéné sazby dané z pfidané hodnoty nese veékerou
odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavfeni smlouvy éini DPH 21%.
Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvS/ée pfipustnou a mfiée by'It zménéna jen dodatkem
smlouvy z niie uvedenfzch dfivodfl:

a) pied nebo v prfibéhu realizace dila dojde ke zméném dafiovflch pfedpisfx majicich vliv na
cenu dila; v takovém p‘r'ipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného plnéni,

b) vpfipadé vicepraci, sluieb a dodavek poéadovanych objednatelem a neobsaienych
v zadévaci dokumentaci,

c) v p‘r’ipadé ménépraci,
Zhotoviteli vzniké prévo na séeni sjednané ceny teprve vpfipadé, 2e zména bude schvélena
smluvnimi stranami formou uzavfeni dodatku ke smlouvé. Bez platného a Uéimého dodatku ke
smlouvé 0 dilo nemé zhotovitel prévo na Ghradu ceny za dodateéné stavebni préce, dodévky a
sluiby.
Dfivodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvoléno jeho prodlenim
pfi provédéni dila, vadnYm plnénim, chybami a nedostatky v poloikovém rozpoétu, pokud jsou tyto
chyby dfisledkem nepfesného nebo neaplného oceném’ soupisu stavebnich praci, dodavek a sluieb
dle vykazu vymér.

5. PLATEBNi PODMiNKY
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zélohy.

Strana 8



5.2. Smluvni strany se dohodly v souladu se zékon‘em (3. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl (déie jen ..zékon o DPH“). na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni)
na zékladé diléich dafiovf/ch dokladfi (faktur).

5.3. Faktury budou vystavovény zpravidla mésiéné dle skuteéné provedenych stavebnich praci,
dodévek a sluZeb na zékladé objednatelem sohvéleny’zoh zjiét’ovacich protokolfi a soupisfl
provedenych stavebnioh praci. dodévek a sluiceb s vyuiitim CGHOVYCh 0(1a poloikového rozpoétu
zhotovitele (pfiloha o. 2) pro ocenéni dokonéeny’mh éésti dila.

5.3.1 .Datem zdanitelného plnéni je posledni den pfisluéného mésice.
5.4. Faktura musi mit néleiitosti dafiového dokladu podle zékona o DPH
5.5. Soupisy provedenYch praci, dodévek a sluieb a zjiét’ovaci protokoly:

5.5.1.Pfilohou faktury musi byzt odsouhlaseny soupis provedenfxch stavebnich praci, dodévek a
sluéeb podepsany TDS 3 AD 3 zjiét’ovaci protokol, u zévéreéné faktury pak i protokol o
pfedéni a pfevzeti dila. Faktury budou pied jeji‘ch 0hradou odsouhlaseny TDS.

5.5.2.2hotovitel bude pfedklédat ocenény poloikovy soupis provedenYCh praci, dodévek a sluieb
a zjiét‘ovaci protokoiy k odsouhlaseni objednateli prosti‘ednictvim TDS a AD, 3 to nejpozdéji
do 3 kalendéfnich dm‘n po skonéeni mésice za plnéni provedené v pfisluéném fakturaénim
mésici.

5.5.3.0bjednatel prostfednictvim TDS provede kontrolu sprévnosti kaidého soupisu
provedenych praci, dodévek a sluieb azjiét’ovaciho protokolu do 4 kalendéfnich dnt’: 0d
jejich pfedloieni.
5.5.3.1. Pokud objednatel (TDS) nema’ kpfedloienému soupisu provedenfrch stavebnich

praci, dodévek a sluieb a zj1§t’ovacimu protokolu vyhrady. vréti je potvrzené zpét
zhotoviteli neprodlené po provedeni kontroly.

5.5.3.2. Vopaéném pfipadé objednatel prostfednictvim TDS vréti soupis stavebnioh praci.
dodévek a sluieb a zjiét’ovaoi protokol ve Ihflté 4 kalendéfnich dm‘n od jejich
pfedloiem’ s uvedenim vyhrad k pfepraoovéni zhotoviteli.

5.5.3.3. Zhotovitel je povinen pfedloiit Opraveny soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb a
zjiét’ovaci protokol objednateli opét prostfednictvim TDS do 3 kalendéi‘nich dm‘i od
jejich vréceni k pfepracovéni.

5.5.3.4. Nedojde-Ii ani nésledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnotvi
a druhu provedenYCh stavebnich praci, dodévek a sluieb, je zhotovitel oprévnén
fakturovat v pfisluéném fakturaénim mésici pouze ty préce, dodévky sluiby. u kterych
nedoélo k rozporu. Spomé éést bude feéena postupem die 61. 16 této smlouvy.

5.6. Objednatelem schvéleny soupis provedenS/ch praci je souéésti faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neflplné.

5.7. Souéasné skaidou fakturou budou p‘r’ede’my objednateli samostatné podklady, které budou
jednoznaéné vymezovat néklady souvisejici s poi‘izenim majetku vsouladu sPokynem
Generélniho finanéniho Feditelstvi D-22, k jednotnému postupu pi‘i uplatfiovéni nékterych
ustanoveni zékona 6. 58611992 8b., 0 danich z pi‘ijmfi (vyhlééka 65. 410/2009 8b., kterou se
provédéji nékteré ustanovenf zékona 83. 563/1991 8b., 0 fléetnictvi, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.
pro nékteré vybrané fléetni jednotky).

5.7.1 .Poloiky faktury budou tfidény, podle dodévaného pfedmétu plnéni. na:
5.7.1.1. budovy, haly, stavby
5.7.1.2. stroje, pfistroje a zafizeni

5.7.1.3. dopravni prostfedky
5.7.1.4. drobny hmotny dlouhodoby majetek
5.7.1.5. a daléi v souladu s rozpoétovou skladbou
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5.8. Fakturace:

5.8.1.0dsouhlasené faktury vystavené v souladu se zékonem o DPH mus? bf/t p‘r’edény
zhotovitelem objednateii nejpozdéji 13. kalendéfni den ode dne uskuteénéni zdanitelného
plnéni a fédné doloéeny nezbytnymi doklady, které umoini objednateli provést jejich kontrolu.
Pokud bude faktura vréoena zhotoviteli technickYm dozorem k pi‘epracovéni a tato opravené
faktura nebude doruéena objednateli nejpozdéji 13. den ode dne uskuteénéni zdanitelného
plnéni, nebude takove faktura objednatelem pi‘ijata a provedene prace budou vypoféda’ny a2
v nésledné faktufe.

5.8.2.8platnost faktur je 30 dm‘n ode dne jejich prokazatelného doruc‘ieni do sidla objednatele.
Vpochybnoetech se mé za to. fie faktura byla doruéena do sidla objednatele ti‘eti den ode
dne odesléni.

5.8.3.Je-|i Oprévnénost fakturované ééstky nebo jeji éa’sti objednatelem 2pochybnéna. je
objednatel povinen tuto skuteénost do 4 kalendéi‘nich dmi pisemné oznamit a vrétit
nesprévné vystavenou fakturu zhotoviteli suvedenim dfivodu nesprévnosti. Zhotovitel je
v tomto pi‘ipadé povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury béii nové lhfita
splatnosti dle odst. 5.8.2. Zhotovitel bere na védomi, 2e vpfipadé Oprévnéného vréceni
faktury nemé nérok na Grok z prodleni dle (3|. 14 této smlouvy.

5.8.4.Cena za dilo nebo jeho diléi éést je uhrazena dnem odepséni pi‘isluéné ééstky z flétu
objednatele ve prospéch flétu zhotovitele.

5.8.5.Pfipadné dosud nevydétované diléi faktury a smluvni sankce budou vypofédény v koneéné
faktufe.

5.8.6.Nedilnou pfilohou koneéné faktury bude protokol o pi‘ede‘mi a pi‘evzeti dila.
5.9. Smluvni strany se dohodly ne pozastévce ve vyéi 10 % z ceny dila bez DPH dle této smlouvy.

Objednatel uhradi faktury a: do wee 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné vyiéi. Pozastévka
bude uvolnéna takto:
5.9.1.10 % ze smluvni ceny dila bez DPH bude uvolnéno p0 odstranéni véech vad a nedodélkfi,

které byly zjiétény v rémci pfejfmaciho Fizeni a uvedeny v protokolu o pfedéni a pfevzeti dila.

5.10.Zhotovitel prohlaéuje, 2e:
5.10.1. nemé v Umyslu nezaplatit dafi zpfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této

smlouvy,

5.10.2. mu nejsou znémy skuteénosti, nasvédéujici tomu, 2e se dostane do postaveni, kdy
nemflie dafi zaplatit 8 ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachézi,

5.10.3. nezkréti dafi nebo nevyléké dafiovou vyhodu,
5.10.4. Uplata 2a plnéni dle smlouvy neni odchylné od obvyklé ceny,
5.10.5. Uplata za plnéni dle smlouvy nebude poskytnuta zoela nebo zéésti bezhotovostnim

pi‘evodem na déet vedeny poskytovatelem platebnich sluieb mimo tuzemsko,
5.10.6. nebude nespolehlivym plétcem,
5.10.7. bude mit u sprévce dané registrova’n bankovni déet pouiivany pro ekonomickou éinnost,
5.10.8. souhlasi stim. 2e pokud ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo kokamiiku

poskytnuti uplaty na plnéni, bude o zhotoviteli zvefejnéna sprévcem dané skuteénost. fie
zhotovitel je nespolehlivfrm plétcem, uhradi objednatel dafi zpi‘idané hodnoty zpfijatého
zdanitelného plnéni pfisluénému sprévci dané.

5.10.9. souhlasi stim. ée pokud ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo kokamiiku
poskytnuti Uplaty na plnéni, bude zjiéténa nesrovnalost vregistraci bankovniho détu
zhotovitele uréeného pro ekonomickou éinnost sprévcem dané, uhradi objednatel dafi
z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného plnéni pfisluénému sprévci dané.
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6. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, WCHOZi PODKLADY
6.1. Objednatel je povinen v rémci svého spoiupfisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a zhotovitel je

povinen pi‘evzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:
6.1.1.1nvestiéni zémér é. 1350/150/06/17 véetné jeho pi‘ipadnS/ch dodatkfl,
6.1 .2.projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro provédéni

stavby 1x tiéténé forma, 1x digitélni forma ye formétu zpracovévany/ch program?) dwg.. dgn.,
doo, exe., zpracovanou spoleénosti MIKULIK projekty s.r.o. 2 05/2017.

6.1.3.]méno TDS a koordinétora BOZP - personélni zastoupeni a oprévnéni.
6.1 .4.vzor zménového listu,
6.1 .5.vzor informaéni tabule oznaéeni staveniété pro identifikaéni Udaje stavby.

6.2. Objednatel je dale v ramci svého spolupfisobeni povinen zhotoviteli pfedat:
6.2.1.3taveniété ke dni zahéjeni provédéni dila,

6.3. Objednatel odpovidé za to, ie doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfedé, jsou bez prévnich vad a
neporuéuji préva tfetich osob. Objednatel odpovidé za sprévnost a Uplnost projektovy’rch
dokumentaci.

7. STAVENIéTE
7.1. Staveniétém 5e rozumi prostor pro stavbu a pro zai‘izeni staveniété vymezeny projektovou

dokumentaci, touto smlouvou a pravomocnYm stavebnim povolenim. Objednatel pfedé staveniété
zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O jeho pfedéni
a pfevzeti vyhotow’ smluvni strany podrobnfr pisemny zépis - protokol. Pfedéni a pfevzeti
staveniété bude zaznamenéno i ve stavebnim deniku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniété a stavbu tak, aby nedoélo kohroiovéni, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoli stavby, ke zneéiét’ovéni komunikace. vod a kporuéeni ochrannych
pésem. pfi plném respektovéni ochrany iivotniho prostfedi a majetku ti‘etich osob v zéjmovém Uzemi.

7.3. Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na staveniété bezprostfedné po zahéjeni realizace
umistit étitek v souladu se stavebnim zékonem a informaéni tabuli:
7.3.1.tabuli s identifikaénimi fldaji stavby, (dle zékona 63. 183/2006 8b., stavebni zékon, a jeho

provédéciho pfedpisu, obsahujici informace o objednateli, zhotoviteli, teohnickém dozoru
investora a koordinétorovi BOZP) dle vzoru pfedaného objednatelem. Zhotovitel zajisti
tabuli na své néklady.

7.3.2.2hotovitel je povinen névrh tabule véetné jeji velikosti a umisténi p‘r'edem projednat
s objednatelem. V opaéném pfipadé mé objednatel prévo trvat na odstranéni nebo viménu
tabule.

7.3.3.2hotovitel se zavazuje informaéni tabuli po celou dobu realizace dila udriovat v aktuélnim a
dobrém (éitelném) stavu.

7.4. Zhotovitel je po dobu provédéni dila povinen dodrfiéovat v misté celého staveniété zékaz koufeni.
7.5. Zhotovitel je povinen zabezpeéit na své néklady jako souéést dila:

7.5.1. fadnou ochranu véech prostor staveniété, kterého souéésti jsou také:
7.5.1.1. stg’jvaj’ici konstrukce stavby, které nebudou stavebné upravovény, pi‘ed poékozenim a

zmcemm,

7.5.1.2. vlastni realizované préce po celou dobu jejioh provédéni,
7.5.1.3. veékeré vyrobky. néfadi a materiély, které dopravil na stavbu,

Strana 11



7.5.1.4. sta’vajici nivelaéni body, jsou-li na budové umistény.
7.5-1.5. optické kabely. jsou-li v budové umistény.

7.5.2. vybudovat provozni, sociélni a piipadné i vyrobni zaFizem’ staveniété véetné staveniétnich
rozvodfl potfebnych médii, jejich p‘r‘ipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist. Zhotovitel
uspoféda‘ a bude udrf'zovat staveniété v souladu s projektovou dokumentaci. touto smlouvou a
platnS/mi pra’vnimi pfedpisy (zejména zékonem é. 309/2006 8b.. a nafizenim vlédy (”3.
591/2006 8b.). Prostor staveniété bude vyuiivén vyhradné pro 06e souvisejici s realizaci
dila. Staveniété musi byzt oplooeno a osvétleno.

7.5.3.poskytnout vytapéné, osvétlene’, vybavené kancela‘r'skym nébytkem, elektrickou pfipojkou a
sociélnim zafr’zenim:
7.5.3.1. prostory pro poféda’ni KD
7.5.3.2. kanceléfe pro TDS, AD 3 koordinétora BOZP

7.5.4.2ajistit odvédéni sréikovfxch, odpadm’ch a technologickych vod ze staveniété tak, aby nedoélo
k podmééeni staveniété nebo sousednich pozemkfl.

7.6. Zafizeni staveniété zabezpeéuje zhotovitel v souladu se svfrmi potfebami, pfisluénou projektovou
dokumentaci pfedanou mu objednatelem a v souladu s poéadavky objednatele.

7.7. Zhotovitel se zavazuje dbét pokynfi objednatele, udriovat na pfevzatém staveniéti, v9jezdech z néj,
pfilehlych chodnicich a pfenechanych inienfxrskych sitich pofédek a éistotu a je povinen denné
odstrafiovat odpady, neéistoty a stavebni sut’ vzniklé jeho pracemi, a to na své néklady a
nebezpeéi

7.8. Zhotovitel odpovidé za ékodu zpflsobenou poruéenl’m inienyrskfmh siti v pfipadé, kdy mu objednatel
pfed zahéjenim stavebnich praci pfedé dokumentaci o inienWskS/ch sitich vedoucich staveniétém.

7.9. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo naklédéno ZpIi’lsobem, ktery je vsouladu
s ustanovenimi zékona 6. 18572001 8b., 0 odpadech. v6. jeho provédéoich pfedpisfl v platném
znénL

7.10. Zhotovitel nema’ dovoleno nechat své zaméstnance nebo daléi pracovniky pfebfwat na iédné z
éésti staveniété nad rémec pracovnich éinnosti.

7.11. Zhotovitel vyda' staveniétni pi‘edpisy stanovujr'ci pravidia, které musi bS/t zachovéva’na pfi
provédéni dila na staveniéti. Tyto staveniétni pfedpisy musi bin objednateli pfedény nejpozdéji v
den pfedéni a pfevzeti staveniété.

7.12.Pfi odchodu pracovnikfi zhotovitele ze stavby musi bizt denné staveniété uklizeno. V pfipadé
neplnéni této podminky zajisti vyklizeni a porédek na staveniéti objednatel a néklady s tim spojené
vétuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.13. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni staveniété a staveniété vyklidit do 10 pracovnich dmlr ode
dne protokolérm’ho pfedéni a pfevzetr’ dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi
pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.

3. PODMiNKY PRovAoéNi piLA
8.1. Objednatel po uzavfeni této smlouvy seznémi zhotovitele sosobou povéfenou vykonem funkce

autorského dozoru, TDS a koordinétora BOZP dle zékona 6:. 30972006 8b., kterfzm se upravuji daléi
poiadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci vpracovnéprévnich vztazich a o zajiéténi
beZpeénosti a ochrany zdravi pfi éinnosti nebo poskytovéni sluéeb mimo pracovnéprévni vztahy.
Pokud v prfibéhu stavby dojde ke zméné této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele
pisemné upozomit.

8.2. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru a koordinétora BOZP.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitei timto prohlaéuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 2e si je védom, 2e neni oprévnén sém
ani prostfednictvim propojené osoby ve’ smysiu § 74 a n. za’kona 6. 90/2012 8b., zékon o
obchodnich korporacich, v platném znéni, vykonévat na stavbé funkci TDS.

Zhotovitel dale prohlaéuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, 2e neni oprévnén sém, ani
prosti‘ednictvim svého zaméstnance nebo fyzické osoby, které odborné vede realizaci stavby, ve
smyslu § 14 zékona é. 309/2006 3b., vykonévat na stavbé funkci koordinatora BOZP.
Zhotovitel je povinen jako odborné zpfisobilé osoba zkontrolovat technickou éést pfedané projektové

dokumentace, a to nejpozdéji pi‘ed zahéjenim praci na dile. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele bez zbyteéného odkladu. nejpozdéji véak do 3 dnfi od zjiéténi vady projektové
dokumentace, na zjiéténé zjevné vady a nedostatky. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele za
sprévnost pi‘edané projektové dokumentace.

8.5.1.2hotovitel piedé objednateli ve Ihoté podle pf‘edchoziho odstavce soupis zjiéténych vad a
nedostatki‘: pfedané projektové dokumentace véetné navrhu na jejich odstranéni. Pfipadny
vliv na pi‘edmét dila a cenu bude ‘r'eéen obecm‘zm postupem pro zmény dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, které bude odbomé fidit provédéni stavby (stavbyvedouci)
v souladu se zékonem é. 183/2006 8b.. a pisemné objednateli oznémit, kdo je stavbyvedouci, pfip.
jeho zéstupce. V pfipadé poiadavku objednatele na proka’zéni technické kvalifikace osoby
stavbyvedouciho v rémci zadévaciho fizem’, je zhotovitel povinen jmenovat stavbyvedoucim osobu,
kterou tuto technickou kvalifikaci prokazoval. Neni — Ii 2 objektivnich dfivodfl mozné tuto osobu
jmenovat nebo vzniknou~li v prflbéhu realizace stavby okolnosti, v dfisledku nichr‘é neni
stavbyvedouci schopen nada’ale vykonavat éinnost, je moiné jej nahradit pouze osobou s minimalné
stejnou technickou kvalifikaci. jaké byla poiadovéna v rémci zadévaciho fizeni. Tato zména milie-
byt provedena pouze s pfedchozim pisemnf/m souhlasem objednatele.
Stavbyvedouci musi mit sidlo na staveniéti a musi bin pi‘itomen na stavbé denné po celou dobu
vystavby 82 do odstranénl’ vad a nedodélkiz zjiéténf/ch v rémci pfejimaciho fizeni.

Zhotovitel pisemné pfedloii objednateli uréeni pracovni doby provédéni dila a to do 5 dnfl p0
podpisu smlouvy o dilo. V pfipadé potfeby zmény pracovni doby provede L'xpravu pracovni doby na
dang: den zépisem ve stavebnim deniku pfed zahéjenim praci nad rémec uréené pracovni doby.
V pfipadé pot/eby dlouhodobé zmény pracovni doby bude na KD pfedloéena nové pracovni doba
provédéni dila. Zhotovitel nesmi provédét préci na staveniéti mimo uréenou pracovnf dobu.

Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila die CSN EN ISO 9001 a CSN EN ISO 14 000. Wstupy
ztéchto kontrol bude v mésiénich intervalech pfedévat TDS. Objednatel je oprévnén vpfipadé
pochybnosti provést kontrolu kvality dila nezévislou tfeti osobou a zhotovitel je povinen poskytnout
pot/obnou souéinnost.

8.10.8tavebni denik (déle jen SD):

8.10.1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti staveniété SD. Tento denik je zhotovitel povinen ve'st
ve smyslu zékona é. 183/2006 8b. a jeho provédécich pi‘edpisfi.

8.10.2. SD musi byt védy v pracovni dobé na stavbé twale dostupny v kanceléi‘i stavbyvedouciho
zhotovitele oprévnénYm zéstupcflm Liéastnikfl Wotavby.

8.103. K zépisflm TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjéd‘r'it do 5 pracovnich dnfl. jinak se
mé 23 to, 2e 5 uvedenfrm zépisem souhlasi.

8.10.4. K zépisfiam zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjédfit do 5 pracovnich dnfl, jinak se
mé za to, 2e 5 uvedenym zépisem souhlasi.

8.10.5. Zépisy v SD se nepovaiuji za zménu smlouvy, ale slouéi jako podklad pro vypracovéni
pfipadnych zménovych Iistfl a dodatkfl ke smlouvé.

8.11.2hotovitel je povinen vidy pisemné vyzvat TDS stavby minimélné 3 dny pfedem (zépisem do SD,
nebo na KD) k provéfeni véech praci. které budou v daléim pracovnim postupu zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, armatury, zékladové konstrukce apod.). JestliZe se
technickf/ dozor stavebnika k provéfeni praci nedostavi do 5 dna, aékoliv byl k tomu fé-dné vyzvén.
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je povinen hradit na’klady dodateéného odkryti. Zjisti-ai se véak. fie préce byly provedeny vadné, nese
néklady dodateéného odkryti zhotovitel.

8.12.Zhotovitel je povinen prflbéiné ode dne pfedéni staveniété ai do doby protokolérniho pfedéni a
pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakrfivanych praci.
Fotodokumentaci pfedé zhotovitel objednateli v digitélni formé pfi mésiéni fakturaci a pi‘i pfede’ani
stavby.

8.13.2hotovitel ruéi za to, ie vrémci provédéni praci dle této smlouvy nepouiije iédny material.
0 kterém je v dobé uiiti znémo. 2e je ékodlivy, véetné materiélfl. o nichz by mél zhotovitel na
zékladé svych odbornfmh znalosti védét, ie jsou ékodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 2e k realizaci dila
nepouiije materiély, které nemaji poiadovanou certifikaci éi pfedepsany prflvodni doklad, je-Ii to
pro jejich pouiiti nezbytné podle pfisluénych pfedpisfl.

8.14.V§rkresy a vzorky:

8.14.1. vykresy:
8.14.1.1. pokud bude realizace dila. nebo objednatel poiadovat dokumentaci pro

upi‘esnéni nékterfrch éésti dila, zhotovitel bezodkladné zpracuje nebo zajisti
zpracovéni této dokumentace (provédéci, vy’rrobni, sestavné, montéini, sefizovaci,
pracovni, plénovaci. dodavatelské vykresy, situaéni plény, zapojovaci a Fidici
schémata, specifikace, soupisy zafizeni, soupisy éésti. technické specifikace
objednévek, apod.), véetné zajiéténi odsouhlaseni této dokumentace na KD a
zapracovéni pfipadnYch pi‘ipominek. Dokumentaoe bude po odsouhlaseni pfedéna
objednateli 2 x v digitélni podobé (1x ve formétu pdf. a 1x ve formétu zpracovaného,
editovatelného programu) a 2x v tiéténé podobé.

8.14.2. vzorky:
8.14.2.1. pokud bude realizaoe dila, nebo objednatel poiadovat vzorky zhotovitelem

opati‘ovanych materiélfi nebo zafizeni, zhotovitel bezodkladné zajisti a pfedé
objednateli uréeny poéet nebo mnoistvi téchto vzorkfl. Vzorky jako pfedmét
posouzeni (materiély a zai‘izeni, kterych se vzorky tykaji) nemohou bin vyrobeny,
dodény nebo zabudovény do dila bez tohoto posouzeni a odsouhlaseni.

8.14.2.2. Objednatel je oprévnén odmitnout pfedloiené vzorky (a to z estetického nebo
provozniho hlediska), nebo poiadovat rozéifeni okruhu vzorkfl, pfipadné dOpInit nebo
upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento poiadavek objednatele akceptovat. Ani
Opakované odmitnuti pi‘edloieného vzorku nemé vliv na sjednané terminy plnéni a
cenu dila.

8.14.2.3. Zhotovitel je povinen pfedklédat vzorky v takovém éasovém pfedstihu, aby
nemohlo dojit k éasové prodlevé pfi provédéni praci z dflvodu neodsouhlaseni vzorku.
Objednatel se do 14 dnfi po pfedlofieni vzorku vyjédi‘i, zda ho pfijimé, odmité, éi zda
poéaduje zménu. Zhotovitel je povinen pfedloz‘éit novy nebo upraveny vzorek a
objednatel se k nému opétovné vyjédf'i do 14 dni, pokud se strany nedohodly jinak.
Tento postup se opakuje ai do doby odsouhlaseni vzorkfl zéstupcem objednatele.

8.14.2.4. Zhotovitel pfedloii minima’lné tyto vzorky materiélfx:
8.14.241. Obklady a dlar‘éby
8.14.242. Zaiizovaci pfedméty a sanitérni technika ZDR
8.14.243. Wplné otvorfl (okna a dvei‘e)
8.14.244. Kovéni VYpIni otvorfi
8.14.245. Otopné télesa
8.14.248. Koncové prvky elektroinstalaoe a osvétlovaci télesa (VN i NN)
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8.14.2.5. Dodateéné vzorky vyiadované objednatelem, nejsowli specificky poiadovény
v projektug nebo technickych pfilohéch, budou zhotovitelem fakturovény za skuteéné
néklady a aétovény v samostatné faktufe.

8.14.2.6. KaZdy vzorek bude opatfen étitkem, na kterém bude vyznaéeno jako minimum:
jméno zhotovitele. jméno subdodavatele, nézev stavby, misto pfivodu, nézev a éislo
poloéky dle vykazu vixmér, jméno vyrobce, tovémi nézev, éislo modelu, odkaz na éislo
pfisluéného vykresu, éislo éésti a élanku specifikace a datum pfedéni (Udaje se
uvédéji, pokud jsou aplikovatelné).

8.14.27. Materiély a zafizeni zabudované do dila musi bYt shodné s odsouhlasenymi
vzorky.

8.1428. P'r'edloiené vzorky budou po jejich odsouhlaseni pi‘edény do skladu vzorki’z a
v pfipadé potfeby budou za uéasti TDS zabudovény do stavby. Vzorky nezabudované
do stavby se stévaji majetkem objednatele.

8.15.2hotovitel se timto zavazuje, fie jakékoli dilo, které bude souéésti stavby a které bude naplfiovat
znaky dila dle § 2 zékona é. 121f2000 8b., autorsky zékon, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl, bude
objednatel oprévnén uiit jakS/mkoli zpfxsobem (véetné jeho pfevodu na 3. osobu) a v rozsahu bez
jakychkoli omezeni, 3 2e vfléi objednateli nebudou uplatnény oprévnéné néroky majitelfi autorsky’xch
prov éi jakékoli oprévnéné néroky jinych 3. osob vsouvislosti s uz'zitim dila (préva autorské, préva
pfibuzné prévu autorske’mu, préva patentové, préva kochranné znémce, préva z nekalé soutéie,
préva osobnostni éi préva vlastnické aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli oprévnéni
kvykonu préva dilo uiit ke véem zpfisobflm uZiti znémym vdobé uzavfeni smlouvy v rozsahu
neomezeném, co se tyké éasu, mnoistvi uéiti dila a Oprévnéni upravit 6i jinak ménit dilo nebo dilo
spojit sjinym dilem. Objednatel mfiie své oprévnéni k dilu nebo jeho éa‘st postoupit tfeti osobé a
zhotovitel dévé k takovému poskytnuti timto svflj vixslovny souhlas. Licence ke véem oprévnénim
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v cené dila.

8.16.2hotovitel je povinen uspo‘r’édat si své prévni vztahy sautory autorskfrch dél tak, aby splnéni
poskytnuti nebo pi‘evodu prév nebrénily iédné prévni pi‘ekéiky. Zhotovitel neni oprévnén
kprovedeni jaky’mhkoli prévnich L'zkonfl omezujicich uiiti dila objednatelem nebo zaklédajicich
jakékoli jiné néroky zhotovitele nebo ti‘etich osob, nei jaké jsou stanoveny smiouvou.

8.17.Pokud zhotovitel pfi zhotoveni‘ dila pouiije bez projednéni sobjednatelem vysledek éinnosti

9.1.

9.2.

9.3.

chrénény prévem prfimyslového Ci jiného duéevni ho vlastnictvi a uplatni-Ii oprévnéné osoba z tohoto
titulu své néroky vfléi objednateli, zhotovitel provede na své néklady vypo‘r’édéni vzniklych
majetkovych nérokfl.

9. PRovAoENi DOZORU NAD PLNéNiM Pfieoméw SMLOUVY A

BEZPECNOSTi A OCHRANOU ZDRAVi PR1 PRACI NA STAVENISTI
Zhotovitel bude ve vécech plnéni pfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat s objednatelem,

technickym dozorem stavebnika, koordinétorem a autorskym dozorem.

Smluvni strany se dohodly na organizovéni kontrolnich dm‘: (KD) stavby dle prfibéhu a poti‘eb
stavby, nejméné véak 1x 23 étrnéct dnCI, a to ma staveniéti. KD organizuje TDS, ktery vyhotovi
zépis 2 K0 3 tento pfedé dle dohodnutého rozdélovniku. KD se zaméfi na kontrolu kvality,
vécného. finanéniho a éasového postupu provédéni praci.

9.2.1.Néklady na uéast na kontrolnich dnech nese kaidy Uéastnik samostatné ze svého. Poiédé-li
o to TDS, zuéastni se kontrolniho dne statutérni zéstupce zhotovitele, pi‘ipadné hlavni
subdodavatelé zhotovitele.

TDS a koordinétor BOZP jsou oprévnéni vykonévat na stavbé dozor nad dodriovénim poiadované
kvality praci i bezpeénosti a ochranou zdravi pfi préci na staveniéti a jsou oprévnéni, pokud neni
dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit préce v pfipadech kdy zejména:
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~ hrozi nebezpeéi vzniku majetkové ékody.
— je ohroieno zdravi a bezpeénost zaméstnancfl nebo jinych osob.

- je ohroZena bezpeénost stavby.
- hrozi zhoréeni poiadované kvality celku i diléich éésti stavby.

9.4. Bezpeénost a ochrana zdravi pi‘i préci na staveniéti:
9.4.1.Povinnosti zhotovitele je dfisledné zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci

vsouladu splatnymi prévnimi pi‘edpisy, zejména zékonikem préce, zékonem é.
309/2006 8b., a provédécimi piedpisy, hygienickymi pi‘edpisy, bezpeénostnimi
opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

9.4.2. nejpozdéji do 10 dnfi pied zaha’jenim praci na staveniéti splnit povinnost dle § 16 pismeno a)
zékona é. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu 8 § 16 pism. b) zékona é. 309/2006 Sb.
koordinétorovi souéinnost potfebnou pro plnéni jeho ukolfl p0 celou dobu realizace stavby a
pflsobit vaktivni spolupréci skoordinétorem BOZP pi‘i préci na staveniéti a neprodlené
poskytnout jakoukoli informaci souvisejici s vykonem funkce koordinétora BOZP,

9.4.4.vznikne-li koordinétorovi povinnost zpracovat pla’n v dflsledku vykonéva’ni praci a éinnosti
vystavujicich fyzickou osobu zvS/éenému ohroieni iivota nebo poékozeni zdravi, je zhotovitel
povinen pfedévat mu véas informace a podklady potfebné pro zhotoveni tohoto plénu a jeho
pfipadnYCh zmén,

9.4.5.2hotovitel zajisti prfibéiné vlastni kontrolu dodriovéni bezpeénostnich pi‘edpisfl véech
pracovnikfi pfi realizaci dila a pokynfl koordinétora. Souéasné bere na védomi povinnost
véech osob nosit na staveniéti ochrannou pfilbu, reflexni vestu, pracovni obuv a ostatni nutné
ochranné pomflcky. vyjimky mfiie povolit pouze v odflvodnénych pfipadech stavbyvedouci
zhotovitele. O udélenf v9jimky musi byzt proveden zéznam v SD.

9.4.6.Zhotovitel je povinen umoinit v pracovni dobé provedeni kontroly véem osobém
povéfenym objednatelem pisemny’xm zmocnénim a osobém dle zékona é. 183/2006 Sb. 8
zékona é. 309/2006 Sb. Pro Wkon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléfi osoby povéfené
vedenim stavby (stavbyvedouci) zejména:
-— stavebni denik,
- doklady die zékona 63. 309/2006 Sb. vztahujici se ke stavbé,
- seznam dokladfi a rozhodnuti stétnich orgénfl ke stavbé,
- seznam dokumentace stavby, zmény, doplfiky,
- pfehled a seznam provedenf/ch zkouéek.

1o. PfiEDAni A PREVZETi DiLA, PROVEDENi ZKOUSEK
10.1.Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho fédnym a véasnym dokonéenim a pfedénim

objednateli jako celku a odstranénim véech vad a nedodélkfi zjiéténych v rémci pi‘ejimaciho ‘r'izeni.
Objednatel je opravnén fédné provedené dilo pfevzit jako celek nebo p0 jednotlivy’rch diléich
plnénich, neni véak povinen tak uéinit pi‘ed ve smlouvé sjednanym terminem plnéni. Toto prévo je
splnéno podpisem protokolu o pi‘edéni a pfevzeti dila nebo diléiho plnéni oprévnénymi zéstupci
objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprévnén pfevzit fédné zhotovené dilo, nebo jeho éést i
pied terminem plnéni.

10.2.Mistem pfedéni je misto, kde je stavba provédéna. Pfedéni a pi‘evzeti se povinné afiastni zéstupci
objednatele, TDS 3 AD. Zhotovitel mtzze vyzvat k L'Jéasti na pf‘edéni a pi‘evzeti dila své
subdodavatele, zejména technologické éésti stavby.

10.3.Pfedéni a pfevzeti dila pfedchézi komplexni vyzkouéeni dila. Zhotovitel hradi néklady spojené
spfipravou, realizaci a vyhodnocenim vyzkouéeni véetné Uéasti odborniki’: a také pfipadné
neflspééné individuélni Ci komplexni vyzkouéeni a jejich opakované provedeni.
10.3.1. Komplexnivyzkouéeni:

10.3.1.1. Komplexnimi zkouékami zhotovitel prokazuje, Ze dilo jako cele-k, resp. véechna
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pfedepsané zafizeni a systémy. jsou kvalitni. 2e dilo nemé zfejmé vady, odpovida
poéadavkflm projektové dokumentace. dosahuje poiadovanych parametrfi a je
zpi’lsobilé k tomu. aby mohlo tag/t UZivéno.

10.3.1.2. Komplexm vyzkouéeni je stanoveno v souladu s projektovou dokumentaci, pokud
na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.1.3. Zhotovitel zpracuje névrh éasového a vécného plénu komplexniho vyzkouéeni a
tento pfedloii objednateli minimélné 1O pracovnich dru’: pied zamyélenYm zahéjenim
komplexniho vyzkouéeni. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné k Obasti na
provedeni a vyhodnoceni véech zkouéek nejméné 5 pracovnich dnfi pfedem. V92vu
uéini za’pisem v SD.

10.3.1.4. Komplexni vyzkouéeni je Uspééné, pokud dilo doséhne parametrfx garantovanych
a stanovenych projektovou dokumentaci. O Ospééném vyzkouéeni bude sepsén
protokol, ktery bude obsahovat potvrzeni 0 tom. 2e stavba je pfipravena k pi‘ejimacimu
Fizeni. Vopaéném pfipadé je zhotovitel povinen odstranit zjiéténé zévady a na své
néklady komplexni vyzkouéeni opakovat ve Ihfité stanovené objednatelem,

10.3.1.5. Souéésti komplexnfho vyzkouéeni jsou rovnéi ovéfovaci a jiné zkouéky nezbytné
pro uvedeni dila do provozu.

10.4.Pfejimaci fizeni:
10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

Zhotovitel zépisem v SD uéinéném minimélné 10 pracovnich dm': pi‘edem pisemné oznémi
datum dokonéeni dila a souéasné vyzve objednatele k pfevzeti dila nebo diléiho plnéni.
Objednatel je povinen zahéjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dm'l 0d data
uréeného v uéinéné vim/é, pokud objednatel nevyuiije svého préva daného mu touto
smlouvou dilo nepfevzit pi‘ed sjednanS/m terminem plnéni. Pokud se pfi pfejimacim fizeni
prokéie, 2e dilo nebo jeho diléi cast neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit
vnéhradni lhflté stanovené objednatelem a objednateli uhradit veékeré néklady spojené
s Opakovanym pi‘edénim a pfevzetim dila.

Zhotovitel je povinen sestavit pro pfejimaci fizeni dila nebo diléiho plnéni jmenovity seznam
mistnosti, do kterého budou zaznamenévény pfipadné vady a nedodélky vjednotlivf/ch
mistnostech, terminy odstranéni vad a nedodélkfl a potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkfl,
popf. prokazovat, fie stavebni prace v mistnosti jsou provedeny bez vad a nedodélkfi. Seznam
se zaznamenanymi vadami a nedodélky bude uloien na staveniéti v kanceléfi
stavbyvedouciho. Seznam bude pi‘edén objednateli po odstranéni véech vad a nedodélkil.
P‘r’ejimaci fizeni je ukonéeno podpisem protokolu o pfedéni a pfevzeti dila jako celku

objednatelem. Nedilnou souééstf protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad a nedodélkt’n
s terminy odstranéni. Dilo. které neni fédné dokonéeno, neni objednatel povinen pfevzit.
Za nedokonéené dilo se povaiuje dilo i v pfipadé, 2e dosaiené vysledky nebudou odpovidat
hodnotém a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci. platnym prévnim pfedpisfim véetné
technickych norem a této smlouvé.
K pi‘ejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloiit nésledujici doklady ve 4

vyhotovenich:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skuteéného provedeni dila
10.4.4.2. osvédéeni (protokoly) o provedeny’xch zkouékéch (tlakoCh, reviznich a

provoznich)

10.4.4.3. osvédéeni (protokoly) o komplexnim vyzkouéeni dila
10.4.4.4. doklad o zajiéténi likvidace odpadi) dle zékona 6. 185/2001 8b., 0 odpadech, ve

znéni pozdéjéich pfedpisi} a jeho provédécich pf‘edpisfi
10.4.4.5. seznam strojfl a zafizeni, které jsou souéésti dila. jejich pasporty. za’ruéni listy,

névody k obsluze a adribé v éeském jazyce
10.4.4.6. névrh provozniho fédu
10.4.4.7. protokol o zaékoleni obsluhy
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10.4.4.8. stavebni denik (deniky)
10.4.4.9. osvédéeni o shodé vlastnosti zabudovanych materiélfi a v9robk0 s technickymi

poiadavky na né kladenymi nebo ujiéténi dle zakona 6. 22/1997 Sb. ve znéni
pozdéjéich pfedpisu '

10.44.10. ze’apisy o provedeni a kontrole zakrWany/ch praci véetné fotodokumentace. pokud
jiZ nebyia pfedana objednateli di‘ive

10.4.4.11. osvédéeni a daléi doklady, které bude objednatel poiadovat p0 zhotoviteli
kvydéni kolaudaéniho souhlasu vsouladu s ustanovenim stavebniho zékona, a o
které pisemné poéédé v SD nejméné 14 dnfi pi‘ed zahéjenim pi‘ejimaciho fizeni a
daléi doklady potfebné pro kolaudaci a uiivéni dila.

10.4.5. Nedoloii-li zhotovitel sjednané doklady, nepovaiuje se dilo za dokonéené a schopné
pi‘edéni.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvni strany vrémci pfejimaciho ‘r'izeni jinak, vyhotovi protokol o
pfedéni a pfevzeti dila zhotovitel.

10.4.7. Odmitne~li objednatel fédné a véas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde~li kdohodé o
pi‘edéni a pfevzeti dila, sepiéou strany 0 tom zépis, v némz uvedou své stanoviska. Zhotovitel
neni v prodleni, jestliée objednatel odmitl bezdfivodné pfevzit Fédné zhotovené d‘ilo.

10.5.Pfed pi‘edénim dila je povinen zhotovitel zajistit zévéreénou kontrolni prohlidku stavby za uéasti
TDS. Ze zévéreéné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a
nedodélki’: a termin jejich odstranéni.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi éKooY NA DiLE
11.1. Zlinsky kraj je v souladu 5 § 2599 odst. 1 obéanského zékoniku od poéétku vlastnikem stavby.

Veékeré zafizeni, stroje, material, apod. jsou do doby, nei se stanou pevnou souéésti dila, ve
vlastnictvi zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpec‘ii ékody na dile 32 do doby protokolérniho pfedéni a pi‘evzeti dila jako
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolérniho pfedéni a pfevzeti dila nebezpeéi
ékody (ztréty) na veékerS/oh materiélech, hmotéch a zafizenich, které pouiivé a pouéije k provedeni
dila.

11.3. Zhotovitel p‘r’edloii do 10 dnfl od podpisu smlouvy objednateli originé! nebo Ofedné ovéi‘enou kopii
pojistné smlouvy, 2 mi je zfejmé, 2e mé sjednéno pojiéténi odpovédnosti za ékodu zpflsobenou
tfeti osobé u pojiét’ovny Keeperativa pojiét’ovna as. s Iimitem pojistného plnéni ve vyéi
5 000 000,- K6 (minimélné 5.000.000,~ K6). Zhotovitel se zavazuje udriovat toto pojiéténi v limitu
pojistného plnéni dle pfedchozi véty v platnosti a Oéimosti po celou dobu provédéni dila af: do doby
jeho protokolérni ho pfedéni a pfevzeti objednatelem.

11.4.Zhotovitel pfedloéi objednateli do 10 dnfl od podpisu této smlouvy originél nebo Ufedné ovéfenou
kopii smlouvy o sjednéni stavebné-montéiniho pojiéténi rizik, které mohou vzniknout v prfibéhu
montéie nebo stavby, na pojistnou (:éstku ve v9§i minimélné 5.000.000,- K6. Pojistné smlouva
musi byt uzavi‘ena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele. pfipadné na éleny
sdruieni (tzv. "kfiiové odpovédnost“).

11.5.V pfipadé, 2e zhotovitel nepfedloéi uzavfené pojistné smlouvy dle tohoto élénku smlouvy do 14 dnfi
od uzavfeni této smlouvy a ani v néhradni lhflté stanovené dodateéné objednatelem, nebo bude
pojistné smlouva vprfibéhu provédéni dila zruéena, vypovézena nebo ukonéena dohodou, je
objednatel oprévnén 0d této smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné poruéeni smlouvy.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUéNi PODMiNKY
12.1.Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku, 2e veékeré dodané zboii. zafizeni a materiély, provedené

stavebni a montéini préce a poskytnuté sluiby budou prosty jakflchkoliv vad a zhotovitel bez
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zbyteéného prodleni a na své viastnz’ néklady provede znovu tyto éinnosti a (1o znovu 1y éésti diia
nebo opravi své éinnosti a casti dila v mire potfebné k odstranéni vad.

12.2.0110 mé vady, jestliie jeho provedeni neodpovidé vysledku uréenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvé, popf. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo mé takové vlastnosti, které
bréni fédnému a efektivnimu uiivéni dila k Uéelu, ke kterému je uréeno.

12.3. Zhotovitel odpovidé za vady, které dilo mé v dobé jeho pfedéni a které jsou uvedeny v protokolu o
pfedéni a pi‘evzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

12-4. Zhotovitel déle odpovidé za vady, vzniklé p0 pfedéni a pi‘evzeti dila, které vznikly poruéenim
prévnich povinnosti zhotovitele. odpovidé téfi za vady, které mélo dilo v dobé pfedéni a pfevzeti.
ale které se projevily 32 p0 p‘r‘evzeti (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovidé za to, :26 p‘r’edmét dila mé v dobé jeho pi‘edéni objednateli a po dobu zéruéni
doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zévazny’xmi piedpisy, zévaznfrmi ustanoveni mi éeskych
technickYCh norem, projektovou dokumentaci, popfipadé vlastnosti obvyklé, déle 28 to, 2e dilo
nemé prévni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovidé poiadavkfim sjednanYm ve
smlouvé. fipadé VYSKt jaichkoli vad zhotovite! bez zbyteéného prodleni a na své vlastni
néklady provede znovu ty éinnosti, dodé znovu Ezésti dila nebo opravi své éinnosti a éésti dila v mife
potfebné k odstranéni vad.

12.6. Zéruéni doba na dilo jako celek zaéiné béiet ode dne podpisu protokolu o pf’edéni a pfevzeti dila
jako celku, a to v délce 60 mésicfl. Zéruéni doba nebéii po dobu, po kterou nemflie objednatel
dilo uiivat pro vady, za které odpovidé zhotovitel.

12.7. U spoti‘ebniho materiélu, kde z dfiwodu béiného opotfebeni véci zpfisobeného pouiivénim nelze
garantovat zéruéni dobu dle pi‘edchoziho odstavce, je zéruéni doba v délce 36 mésicfl (sniiené
zéruéni doba). Zhotovitel pf‘edé objednateli nejpozdéji do 2 tydnfl po podpisu smlouvy na KD Uplny
seznam materiélfi, strojf: a zafl'zeni, na které je uplatnéna tato sniiena zéruéni doba. Objednatel
mé prévo poiadovat Opravu tohoto seznamu (vypuéténi poloéek) a zhotovitel je povinen tuto
Upravu akceptovat. fipadé nepfedloieni tohoto seznamu v poiadovaném terminu se zéruéni
doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nemflie bYt doplfiovén o
daléi poloiky.

12.8.V pfipadé opravy nebo Wmény vadnych éésti dila se zéruéni doba dila nebo jeho éésti prodlouii o
dobu, béhem které nemohlo Wt dilo nebo jeho éést v dfisledku zjiéténé vady uZiva’ano. Na tyto
lokélni opravy nebo na nové dodané éésti dila poskytne zhotovitel zéruku ve stejné délce, jaké by
se na tyto Casti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedéni a pi‘evzeti dila.

12.9.Za zévady vzniklé v dflsledku nedodrieni névrhu provozniho E‘édu, névodt‘} k obsluze 6i nedodrienim
obvyklych zpfisobi) uiivéni oi za zévady zpfisobené nesprévnou Gdrfzbou nebo zanedbénim adriby
a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zéruka zaniké provedenim zésadnich zmén a L'zprav bez
souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem éi uiivatelem, pokud nepfljde o
Opravy drobne', nevyiadujici zvléétni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly zpfisobeny
vadami, za néi zhotovitel neodpovidé.

12.10.Ustanoveni o prévech z vadného plnéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629 obéanského
zékoniku se ve vztahu zaloieném touto smlouvou neuiiji.

12.11.Zhotovitel je povinen fiéastnit se na vyzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu stavby
a jejich éésti béhem zéruéni doby (minimélné 1 x za 6 mésicfl). Kontrolni prohlidky se musi
zflc‘iastnit stavbyvedouci, pokud je to z objektivnich dfivodfl moiné.

13. REKLAMACE
13.1. Jestliie objednatel zjisti béhem zéruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho éésti a zjisti,

fie dilo neodpovidé smluvnfm podminkém, sdéli zjiéténé vady bez zbyteéného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). Vreklamaci budou shledané vady popsa‘my. Reklamaci Ize uplatnit do

Strana 19



13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

posledniho dne za’ruéni doby. pfiéemz ireklamace odeslane objednatelem vposledni den
zéruéni doby se povaiuje za véas uplatnénou.
Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu. datovou zprévou do datové schranky nebo pisemné
pi‘ijeti reklamace a do 3 pracovnich dm": od obdrieni reklamace zaéne s odstrafiovénim vad.
nedohodnowli se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moine zjistit vadu jii
dfive, je zhotovitel povinen vadu v co moiné nejkratéi technicky obhajitelné lhfité odstranit,
nebudewli dohodnuto jinak. a to bud’ opravou, nebo vyménou vadnYch fiésti zafizeni za éésti nové.
Odstranéni vad bode provedeno na vlastni néklady zhotovitele. Nedojde-Ii mezi obéma smluvnimi
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, 2e vada musi bin odstranéna
nejpozdéji do 14 dnfl ode dne uplatnéni reklamace.

Jestliée se béhem zéruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho oesti. které vedou.
nebo mohou vest k poekozeni zdravi osob, nebo majetku, jedné se 0 haverijni stav. Po oznémeni
hevarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapoéne spracemi na odstranéni haverijniho stavu
nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné, nejpozdéji véak do 48
hodin od jeho oznémeni.

O odstranéni reklamovane' vady sepiéi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dfivody, pro které odmité opravu pfevzit.

V pfipadé, 2e zhotovitel do 3 pracovnich dm": nezahéji odstranovéni vad a tyto ve stanovenfzch,
popi‘. dohodnutych Ihflta'ch neodstrani. je objednatel oprévnén vadu p0 pfedchozim oznémeni
zhotoviteli odstranit sém nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, anii by tim omezil
své préva, které mu pfisluéi na zékladé za’aruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady
s tim spojené.
Zhotovitel neodpovidé za vady, které byly zpfisobeny p0 pfevzeti dfla objednatelem jeho
nespra‘vnYm jednénim nebo nesprévnym jednenim tfetich osob, 6i neodvratitelnymi udélostmi bez
zapfiéinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovidé za vady zpflsobené postupem podle nevhodnych
pokynfi, pOpFipadé podle nesprévné projektove‘ dokumentaoe, dodané mu objednatelem. jestlize
zhotovitel na nevhodnost téchto pokynfl pisemné upozomil a objednatel na jejich dodrfieni pisemné
trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, fie drobné odchylky od projektové dokumentace. které
byly dohodnuty alespofi souhlasnfxm zépisem v 80, a které nemaji vliv na provozuschopnost a
kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznaéit v projektové dokumentaci
skuteéneho provedeni dila.

Prokéie-Ii se ve spornYch pn’padech, 2e objednatel reklamoval neoprévnéné. tzn., 2e za
reklamovanou vadu neodpovidé zhotovitel e 2e se na ni nevztahuje zéruka. reap, 2e vadu zpflsobil
nevhodnym uiivénim dila jeho provozovatel nebo jiné tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veékeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé na’klady.

14. SMLUVNi SANKCE

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve v9§i 5.000,-Ké za kaidy zapoéaty kalendéfni den
prodleni s pi‘edénim dila oproti terminu dokonéeni dila dle této smlouvy;
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovénim vad a nedodélkfi
zjiéténimh v remci pi‘ejimaciho Fizeni nebo zévéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vyéi 3.000,- KE:
za kaidou vadu a zapoéaty kalendéfni den prodleni s odstranénim vady;
zhotovitel zaplati objednateli smluvm’ pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zeruéni dobé ve vyéi 3.000,- K6 za kaédou vadu a kalendé‘r’ni den prodleni;
zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sodstranénim reklamované vady
vdohodnuté Ihfité ve vyéi 3.000,- K6 za kaidou vadu e zapoéaty kalendéfni den prodleni od
dohodnutého terminu odstranéni vady;

Strana 20



14.5.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, 2e p0 dobu realize-Ice stavby nebude p0 celou
pracovni dobu pt’itomna na staveniéti osoba odpovédné za vedeni stavby (stavbyvedouci), a to
za kaidy jednotlivy pfipad ve VYéi 3.000,- K6;

14.6.Pokud zhotovitel poruéi za’kaz koufeni dle 61. 7.4., zaplati objednateli smluvni pokutu 3.000,- K6 za
kaidy pi‘ipad nedodrieni za’kazu koufeni samostatné.

14.7.zh0tovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véas nevyklizené staveniété ve vYéi 5.000,- K6 za
kaidy zapoéaty kalendéf‘ni den prodleni;

14.8.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruéeni povinnosti vrémci BOZP na staveniéti
uloéenych mu touto smlouvou a zékonem 6. 30912006 Sb. 3 provédécimi pfedpisy, a to za kaidy
jednotlivy pfipad ve vyéi 5.000,- K6;

14.9.zhotovitel zaplatl’ objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
havérie v zéruéni dobé ve vyéi 3.000,- K6 za kaidy’zch zapoéatfrch 24 hodin 0d nahlééeni havérie;

14.10. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sodstranénim havérie vdohodnuté
Ihflté ve vyéi 5.000,- K6 2a kaidych zapoéatych 24 hodin prodleni s odstranénim havérie;

14.11. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu. jestlifie p0 podpisu smlouvy neinformuje objednatele
o poddodavatelich pfedloienim jejich identifikaénich Odajfi objednateli nebo objednatele neprodlené
neinformuje o zméné v poddodavatelském systému a na stavbé bude jiny n92 uvedeny
poddodavatel nebo budou poddodavatelsky provédény stavebni préce, dodévky a sluiby, u kterflch
si objednatel v zadévaci dokumentaci vyhradil, 2e nesmi byt provédény poddodavatelsky, za kaidy
jednotlivy pfipad poruéeni ve v9§i 10.000,- K6. Tuto smluvni pokutu mé objednatel prévo si
jednostranné zapoéist oproti cené za dilo z nejbliiéiho zhotovitelem vystaveného dafiového dokladu
vystaveného p0 poruéeni této povinnosti (viz 6|. 5. této smlouvy);

14.12. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, pokud na staveniété neumisti 6titek stavby nebo
informaéni tabuli s identifikaénimi adaji stavby vsouladu s odst. 7.3 této smlouvy, a to ve v96i
5.000,- K6 za kaidy jednotlivy pi‘ipad;

14.13. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrieni reiimu stavebniho deniku dle odst.
8.10 te’to smlouvy, a to ve v96i 5.000,- K6 za kaidy jednotlivy pfipad;

14.14. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu, pokud nebude prfibéiné poi‘izovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakeanYch praci dle odst. 8.12 této smlouvy. a to ve vyéi
3.000,- K6 za kaidy jednotlivy pfipad;

14.15. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedénim pojistné smlouvy na
odpovédnost za ékodu zpfxsobenou tfeti osobé dle odst. 11.3. této smlouvy. a to ve v96i 5000- K6
za kaidy den prodleni;

14.16. zhotovitel zaplati objednateli smluvm’ pokutu za prodlenl' s pfedénim pojistné smlouvy na stavebné
montéini pojiéténi rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to we VY6i 5000- K6 za kaidy den prodleni;

14.17. v pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zadévacimi podminkami vei‘ejné zakézky a
v rozporu se zékonem 6. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejnjrch zakézek. a zadavateli ztakového
postupu nepochybné hrozi vznik ékody, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vféi
500.000,- K6. Toto ustanoveni se netyké postupu pFi zméné dila v souladu s odst. 2.12 1610 smlouvy.

14.18. v pfipadé. 2e zhotovitel realizuje dilo v rozporu s projektovou dokumentaci dila nebo nedodriuje
technologickf/ postup provédéni di la stanoveny v projektové dokumentaci, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vy'éi 500.000,— K6. Toto ustanoveni se newké postupu pfi zméné dila v souladu s odst.
2.12 této smlouvy.

14.19. objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s 0hradou Uplné faktury. oprévnéné vystavené p0
splném’ podminek stanovenfxch touto smlouvou a doméené objednateli, smluvni pokutu ve vyéi
0.05% z dluiné ééstky za kaédg? den prodleni.

14.20. Smluvni strany se dohodly na moinosti zépoétu pohledévky objednatele na zaplaceni smluvni
pokuty a néhrady ékody na splatné i nesplatné pohledévky zhotovitele za objednatelem.
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14.21. Nebudefili smluvni pokuta zapoétena. sjednévaji smluvni strany splatnost smluvnich pokut na 14
kalendéi‘nich dm‘: ode dne doruéeni jejich vétovéni.

14.22. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty ole této smlouvy. neni dotéeno prévo Opravnéné strany na
néhradu ékody zpfzsobené poruéenim povinnosti dle této smlouvy ve vyéi pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu.

14.23. Smluvni strana, které vznikne préwo uplatnit smluvm’ pokutu. mi’xie od jejiho vyméhéni na zékladé
své ville upustit.

15. ODSTOUPENi oo SMLOUVY
15.1. Tato smlouva zanikne splnénim zévazku dle ustanoveni § 1908 obéanského zékoniku nebo pfed

uplynutim lhflty plnéni z di‘wodu podstatného poruéeni povinnosti smluvnich stran ~ jednostrannYm
prévnim L'Ikonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Déle mfiée tato smlouva zaniknout dohodou,
smluvnich stran. Névrh na zénik smlouvy dohodou je oprévnéna vystavit kterékoliv ze smluvnich
stran.

15.2. Kterékoliv smluvni strana je povinna pisemné oznémit druhé strané, 2e poruéi své povinnosti
plynouci ze zévazkového vztahu. Také je povinna oznémit skuteénosti, které se tykaji podstatného
zhoréeni vyrobnich pomérfi, majetkovych pomért‘], v pfipadé zhotovitele pak i kapacitnich (:i
personélnich pomérfi, které by mohly mit 1 jednotlivé negativni vliv na plnéni jeho povinnosti
plynoucich z pfedmétne’ smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznémit povahu pfekéiky v6.
dfivodfi, které ji bréni nebo budou brénit v plnéni povinnosti a ojejich dfisledcich. Oznémeni musi
bS/t uéinéno pisemné bez zbyteéného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o pi‘ekéice
dozvédéla nebo pfi néleiité pééi mohla dozvédét. Lhfitou bez zbyteéného odkladu se rozumi 10
dnL'I. Oznémenim se oznamujici strana nezbavuje svych zévazkfi ze smlouvy nebo povinnosti
plynoucich z obecné zévaaCh pfedpisfi. Jestliie tuto povinnost oznamujici strana nesplni, nebo
neni druhé strané zpréva doruéena visas, mé druhé strana nérok na néhradu ékody, které ji tim
vzniké a nérok na odstoupeni od smlouvy.

15.3. Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznémit druhé strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruéeni smlouvy. Lhfita pro doruéeni pisemného
oznémeni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10 dm’: ode dne. kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatné poruéem’ smlouvy. Voznémeni o odstoupeni musi b9t uveden
dflvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesné citace toho bodu smlouvy, ktery ji k
takovému kroku opravfiuje. Bez téchto nélezitos’ti je odstoupenf od smlouvy neplatné.

15.4. Stanovi-li strana Oprévnéné pro dodateéné plnéni lhfltu. (:02 u podstatného poruéeni smlouvy dle
obchodniho zékoniku uéinit nemusi, vzniké ji pra'vo odstoupit od smlouvy 82 p0 uplynuti této
dodateéné stanovené Ihflty. Jestliie véak strana, které je v prodleni. prohla'si. 2e svflj zévazek
nesplnl', mi’zie strana oprévnéné odstoupit od smlouvy pied uplynutim Ihfity dodateoného plnéni,
kterou stanoviIa, a to i v pfipadé, 2e budouci poruéeni smlouvy by nebylo podstatné.

15.5. Za podstatné poruéeni‘ smlouvy opravfiujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uvedené v jinfzch éléncich této smlouvy je povaiovéno:
a) prodleni zhotovitele se zahéjenim praci na realizaci dila deléi nei 5 kalendéi‘nich dm’:
b) prodleni zhotovitele s ukonéenim realizace dila deléi nei 15 kalendéi‘nich dnt’n
c) pfipady, kdy zhotovitel provédi dilo vrozporu se zadénim objednatele. projektovou

dokumentaoi, nebo pravomocnfrm stavebnim povolenim a zhotovitel pi‘es pisemnou vizzvu
objednatele nedostatky neodstrani

d) neposkytnuti néleiité souéinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskému
dozoru, nebo koordinétorovi bezpeénosti pra'ce i pi‘es pisemné upozornéni objednatele

e) neumoinéni kontroly provédéni dila a postupu praci na ném
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f) byl-li podén insolvenéni névrh na zahéjeni insolvenéniho fizeni vfiéi majetku
zhotovitele, nebo probihé-Ii insolvenéni iizeni v némi je feéen upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele, a déle Iikvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

15.6.Podstatn9m poruéenim smlouvy opravfiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedénim staveniété a zai‘izeni staveniété vétéi jak 5 kalendéfnich

dm’} od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle platebniho rez‘éimu dohodnute’ho v této smlouvé deléi

jak 30 dni (pofiiténo ode dne jejich splatnosti)
15.7.0bjednatel je oprévnén odstoupit 0d smlouvy, pokud pi‘i prova’déni dila zhotovitel opakované (tj. vice

neé 2x) poruéuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo z prévnich 6i technickyIch pfedpisfi.
15.8.0bjednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy téi fipadé, fie zhotovitel provédi dilo takovym

zpfisobem. 28 se lze Oprévnéné domnivat, Ze jsou poruéovény dané (2i zavedené technologické
postupy, 002 mflie mit za nésledek, 2e dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo oéekévané.

15.9.0bjednatel si pfed odstoupenim 0d smlouvy mfiée vyiédat vyjédfeni TDS, v takovém pfipadé bude
toto vyjédfeni souéésti oznémeni o odstoupeni od smlouvy, kterym objednatel oznamuje
odstoupeni zhotoviteli.

15.10. Dfisledky odstoupeni od smlouvy:
15.10.1.Smlouva zaniké odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vfile o odstoupeni druhému

Uéastnfkovi. Odstoupeni od smlouvy se véak nedotyké néroku na néhradu ékody, ledaie
dfivodem vzniku ékody byly okolnosti, které je moéno v souladu s touto smlouvou povaiovat
za “vyééi moo", a smluvnich pokut vzniklych poruéenim smlouvy; odstoupeni 0d smlouvy se
nedotfizké am‘ feéeni sporfi mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni této smlouvy, které
podle projevene’ vfile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-
li véak smluvni pokuta zévislé na délce prodleni, nenarfisté jeji vyée po zéniku smlouvy.

15.10.2.Zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovéni vad a nedodélkfl, a také zéruky 2a
jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy,
plati i po takovém odstoupeni, a to pro to éa'st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
reaHzovaL

15.10.3.0dstoupi-Ii néktera’ ze stran od této smlouvy na zékladé ujednéni z této smlouvy
vyplajicich, smluvni strany vypofédaji své zévazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis véech provedenych praci a éinnosti ocenénych zpfisobem.
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci, poskytnutfrch zéloh a zpracuje
"diléi“ koneénou fakturu;

— zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedéni dila" a objednatel je povinen do 3 dnfl
od obdrieni vyzvy zahéjit "diléi pfejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli préce provedené do doby odstoupeni od smlouvy na zékladé
vystavené faktury.

15.10.4.V pfipadé, 2e nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyée uvedeného postupu ke
shodé a pisemné dohodé, bude postupova’no dle til. 16 této smlouvy.

16. SPORY
16.1. Jak9|<o|iv spor vznikly zte‘to smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednénim mezi smluvnimi

stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfisluénS/m soudem, pfiéemz soudem mistné pfisluénYm
k rozhodnuti bude na za'kladé dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.
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17. DODATKY A ZMéNY SMLOUVY
17.1. Tuto smlouvu lze ménit. doplnit nebo zruéit pouze pisemnflmi prflbéiné éislovanfymi smluvnimidodatky, jei musi byt jako takové oznaéeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatkypodléhaji témui smluvnimu reéimu jako tato smlouva.

18. oflvéRNA POVAHA lNFORMACi, ouéEVNi VLASTNICTVi
18.1. Informace, které zhotovitel ziské vprflbéhu provédéni smluvnich praci nebo vjejich souvislosti,budou povaiovény za informace dfivérného charakteru a zhotovitel s nimi bude zachézetv souladu 3 § 1730 odst. 2 obéanského zékoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnéi reciproéné.18.2. Wjimku z dflvérnych informaci tvoff ty informace, podklady a znalosti, které jsou véeobecné znaméa dostupné.
18.3. Zhotovitel souhlasi s uvei‘ejnénim podminek, za jakfmh byla smlouva uzavfena v rozsahu dlezékona é. 134/2016 8b., zékona ("3. 340/2015 Sb. a zékona é. 106/1999 Sb.
18.4.Smluvni strany prohlaéuji, 2e zédné éést smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho tajemstvi dle § 504zékona 6:. 89/2012 8b.. obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.
18.5. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouiije bez projednéni s objednatelem vysledek éinnostichrénény prévem prfimyslového 6i jiného duéevniho vlastnictvi a uplatni-li opra’vnéné osoba z tohototitulu své néroky vfléi objednateli, zhotovitel provede na své néklady vypofédéni vzniklych finanénichnéroki‘).

19. vvééi MOC

19.1. Za pi‘ipady vyééi moci jsou povaiovény takové neobvyklé okolnosti. které bréna’ trvale nebo doéasnéplnéni smlouvou stanovenfrch povinnosti, které nastanou po nabyti aéinnosti smlouvy a kterénemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidény nebo odvréceny. Za
pfipad vyééi moci nejsou povaiovény klimatické podminky, jsou-Ii pfiznaéné pro roéni obdobi, vekterém je dilo nebo jeho pfisluéné éést zhotovovéno. V pfipadé sporu, zda se jedné o klimaticképodminky pro pfi'sluéné obdobi pfiznaéné, mohou si strany vyiédat stanovisko odbornika v p'r'isluénéoblasti, pfipadné odborného institutu. Néklady na odborné posouzeni uhradi ta ze smluvnich stran.které nepfiznivé klimatické podminky tvrdi.

19.2. Smluvni strana, které je timto znemoénéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlenéinformovat pfi vzniku takovy‘zch okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloii ji vhodné doklady pfip.
informace 0 tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

19.3. V pfipadé. 2e pflsobeni vyééi moci trvé déle nei 90 dni. vyjasni si obé smluvni strany daléi postup
provédéni dila, resp. zménu smluvnich povinnostl’, a uzavfou pfisluény dodatek k této smlouvé.

20. ROZHODNE PRAvo

20.1. Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklédé dle zékonfl L'IéinnS/ch v Ceské republice.20.2.V souladu 8 § 1801 zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, vplatném znéni, se ve smluvnim
vztahu zaloéeném touto smlouvou vyluéuje pouiiti § 1799 a § 1800 2. ("3. 89/2012 Sb.

21. zAvéReéNA USTANOVENi

21.1. Smluvni strany se dohodly. 2e objednatel v zékonné Ihfité odeézle smlouvu k fédnému uvefejnéni doregistru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.
21 .2.Zhotovitel nesmi pievédét plné ani zéésti své zévazky ani préva a povinnosti, které mé plnit podle

této smlouvy, anii by pfedem obdriel 0d objednatele pisemny souhlas s pfevodem. To 39 netyké
prév a povinnosti vyplywajicich ze Smluv o dilo uzaw‘enych mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli
dila.
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21.3. Tato smiouva nabyvé platnosti a afiinnosti dnem uzavfeni smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvnich
stran, nebo osobami jimi zmocnénS/mi. V pfipadé, 2e bude smlouva uzavfena p0 1.7.2017, nabyvé
Uéénnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv die § 6 zékona é. 340/2015 8b.

21.4. Obé strany prohlaéuji. 2e doélo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.
21 -5. Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti véechna pfedchozi pisemné i Ustni ujednéni

smluvnich stran vztahujici se k dilu.
21.6. Objednatel i zhotovitel potvrzuji sprévnost svfzch Lidajfl, které jsou uvedeny v 6|. 1. této smlouvy.

V pfipadé, 2e dojde v prfibéhu smluvniho vztahu ke zméném uvedenych Udajfl. zavazuji se strany
oznémit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto 0daj0.

21.7. Pfilohou ('3. 1 této smiouvy je harmonogram stavby v élenéni 80, IO 3 mésice
Pfilohou 6. 2 této smlouvy je ocenény vykaz vymér (poloikovy rozpoéet).

22.7. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocennf/ch vyhotovenich. Zhotovitel obdrfii 2 vyhotoveni, objednatel
obdrii 3 vyhotoveni.

V Kroméfizi dne 03.08.2017 dne 03.08.2017

Objednatel: Zhotovitel:

is; tie}? H3353?! 'r'éa'a'tén' 5.1.0137 1/ "mg. o‘usga'sgmaam Z jednatel
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