
SMLOUVA 0 Dim
uzavf‘ené podle ust. § 2586 a na’sl. zékona E. 89/2012 5b., obéansky’ zékonik, ve znéni pozdéj§ich

pfedpisfi, mezi niie uvedeny’mi smluvnimi stranami

I.
Smluvni strany

Objednatel: Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneské tfl'da 787/1a, 639 00 Brno — §t§IFice
Iéo: 60733098
DIC: C260733098
bankovnl’ spojem':

Uéet (":3
zapsén dne 1.1.1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vloika 1479
'zastoupen , na za’kladé plné moci

stFedisko 2100 — stfedisko zimni a letni fidriby
él'slo smlouvy: //d§/ p/fflfl //',7\f

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sidlem Kaél’rkova 982/4, 158 00 Praha 5
ICO: 60838744
DIC: C260838744
bankovm’ spojem':

L’Jéet 6.:
zapsa’n dne v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddl’l B, vloika 7634
zastoupen
ve vécech béiného plnéni smlouvy

ve vécech technicch:

Eislo smlouvy:

II.
Pfedmét smlouvy

(1) PFedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele stavebm’ pra’ce spoél'vajl'ci
v poklédce iiviéného povrchu mastixovy SMA 11$ tl. 40 mm vé. spojovaciho postfiku o Wmél’e 2350
m2 na ul. Cerného (fisek Odbojéfské — NS), a to dle podminek‘této smlouvy a zadévacich podml'nek
veFejné zakézky malého rozsahu véetné pfl’lohy s nézvem ,,Pokla’dka vozovky na ul. Cerného",
v jejl'mi rémci je tato smlouva uzaviréna (déle jen ,,dilo nebo stavba").

(2) Zhotovitel prohlaéuje, ie mé veékeré podklady nezbytné k Fédnému provedeni dl’la.
(3) Zhotovitel je povinen provést dI’lo Fédné a véas. Dilo je provedeno aplné a bezvadné, odpovidé-li

této'smlouvé a je-Ii zpflsobilé ke svému fiéelu pouiiti. Dilo je provedeno véas, jsou—Ii v§echny jeho
éésti dle této smlouvy jako l’Jplné a bezvadné pfedény objednateli ve lhfitéch touto smlouvou
sjednany’lch.

(4) Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpfisobilé k obvyklému uiivém’, a v souladu se zadém’m dila, él’mi
je v Fazenl’ dle zévaznosti: .
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- soupis praci,
- projektové dokumentace,
— pFehledné situace stavby,
- pl'semné pokyny objednatele,
- technické normy vztahujici se k materiélflm a éinnostem provédénVch na zékladé této smlouvy,
- technické kvalitativni podml'nky.

III.
Lhfity plném’ a misto plnéni

Provédéni dila bude zaha’jeno: do 5 dnfi ode dne Wzvy zaslané objednatelem, nejdfi've v§ak 0d
25. 7. 2025.
Provédéni stavby bude zahéjeno: do 5 dnfl ode dne piedénl' staveniété.
Dokonéem’ a pfedéni dl'la véetné dokladové (:ésti: nejpozdéji do 31. 8. 2025.
Misto plnéni: statutérnf mésto Brno, ulice Cerného.
DFivéj§i plném’je moiné.
PFi provédénl' dila je Zhotovitel povinen maxima’lné déelné zkra’tit prfibéh realizace praci tak, aby od
zapoEeti praci do jejich ukonéeni nedochézelo ke zbyteény’tm neopodstatnény’lm Easovym
prodlevém.

IV.

Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvm’ch stran stanovena bez DPH na 1 257 500,00 Ké.
Pra’ce, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, spadajl’ dle § 92a 3 § 92e zékona
E. 235/2004 Sb., 0 dani z pFidané hodnoty, ve zném’ pozdéjél’ch pFedpisfl, do reiimu pFenesené
dafiové povinnosti. Povinen pFiznat a zaplatit dafi je objednatel.
Uvedené cena je nejvy’IEe pfipustna’ a nelze ji zvV§it ani pod vlivem zmény cen vstupfi nebo jiny’lch
vnéjél’ch podminek. Ke zméné ceny mflie dojl’t pouze v pFI’padé dodateény’lch zmén v rozsahu dl’la
odsouhlasenych obéma smluvnimi stranami.
Cena zahrnuje ve§keré néklady a vedlejéi Wkony nutné k Fa’dnému provedeni dila (zejména na’klady
na vytyéem’ podzemm’ch siti, odvoz vytéieného materiélu, uloiem’ pfebyteéné zeminy, zpracovénl’
geodetického zaméfeni, poplatky a néjemné za plochu pro zafi‘zem’ staveniété, néklady na zFI’zenI’,
provoz a ddribu a vyklizeni staveniété, néklady souvisejl'cf s ve§keei zkou§kami, néklady na
kompletaci, za§koleni obsluhy apod.). ‘
PFesnf/ poloikovv rozpoéet na dilo tvofi pfilohu E. 1 této slmlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu za dilo na zékladé faktury vystavené zhotovitelem po Fédném
provedenl' dila a po jeho dspé§ném pfeda’m’ a pfevzeti, na zékladé soupisu skuteéné provedenych
praci potvrzeného obéma smluvm’mi stranami.
Faktura je dafiovy’lm dokladem a musi t vystavena v souladu s §‘28 zékona (‘5. 2355/2004 Sb., 0 dani
'z pfidané hodnoty, ve znénl' pozdéjéich» pfedpisfi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneské tFI’da
787/1a, 639 00 Brno — §tyfice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvédét pouie bankovm’ L'Iéet, kterv
uréil sprévci dané ke zveFejnénI’ v registru plétcfi a identifikovanVch osob. Zhotovitel a Objednatel se
dohodli, ie pokud bude na dafiovém dokladu uveden jim] bankovni fléet nei ten, kteee zveFejnén
sprévcem dané v registru plétcfi a identifikovanY/ch osob, Objednatel je oprévnén p'rovést dhradu
dafiového dokladu na tento déet zveFejnénV podle zékona E. 235/2004 Sb., 0 dani zpFidané
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hodnoty, ve zném’ pozdéjéich predpisfi, a nebude tak vprodlenI’ sflhradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo ruéenl' v souvislosti s neplném’m povinnosti zhotovitele wplWajicich ze zékona
E. 235/2004 5b., 0 dani z pFidané hodnoty, ve znéni pozdéj§ich predpisfl, ma’ objednatel nérok na
néhradu v§eho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenl’m plnil.
Objednatel je oprévnén vrétit fakturu zhotoviteli ai do data jejl’ splatnosti, jestliie obsahuje neoplné
nebo nepravdivé fldaje. Pri nezaplaceni takto nesprévné vystavené a doruéené faktury nenl'
objednatel vprodlenl' se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu Fédné opravit'a doruéit ji
objednatel) s novou lhl°J_tou splatnosti.
Kaidé faktura je splatné do 30 dm‘] od jejl'ho doruéeni objednateli.
Zhotovitel je povinen uvédét na vv§ech dafich dokladech (fakturéch) él'slo objednévky, (":islo
smlouvy objednatele a (”:I'selnv kéd Klasifikace produkce (CZ—CPA).
Zélohov‘é platby ani uhrada priméfené (“:ésti ceny dI’la se nesjednévaji, a to ani v pFI’padé, provédi—li
se (“)0 p0 ééstech nebo se znaénymi na’klady.

VI.
Pfedéni staveniété

Objednatel pfedé zhotoviteli staveniété na WZVU objednatele ve stavu zpfisobilém pro provedeni
dI’Ia.
O predénl' staveni§té uéini Zhotovitel zépis do stavebnl'ho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
souéasné s pfedénim staveniété budou zhotoviteli pfedény i veékeré potFebné doklady pro zaha’jem’
provédéni dI’Ia, zejména oznémeni o provedeni stavebnich uprav.
Zhotovitel je povinen seznémit se pfed zahéjenim provédéni dl'la s rozml'sténim podzemm’ch vedeni
a v prfibéhu prova’déni dila je vhodny’tm zpfisobem preloiit nebo chrénit, aby v prflbéhu prova’dénl’
dila nedoélo kjejich po§kozéni.
Povoleni, potfebné k uiivém’ pOZemnI’ch komunikaci a ostatnl’ch veFejnVch ploch dotéeriy’lch
provédém’m dila je Zhotovitel povinen opatfit na vlastni néklady.
Zhotovitel se zavazuje na'své néklady udriovat na staveni§ti pofédek a éistotu a vprflbéhu
provédéni dila odstrar'rovat odpady a neéistoty jeho éinnostl’ vzniklé. Dojde-li v prfibéhu provédénl’
dI’la ke zneéiéténl’ pFilehch komunikaci nebo jiny’lch ploch, je Zhotovitel povinen zneéi§téni odstranit
na své néklady a bez zbyteéného odkladu. Rovnéi je Zhotovitel pov'inen odstranit na své na’klady i
ve§keré po§kozeni takch komunikaci nebo ploch, vzniklé v ph’mé souvislosti s éinnosti
zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provédénl’ pracf prévni a technické podml'nky
vyplWajici ze zévazny'lch prévm’ch pfedpisfi, vyhlééek a norem, zvléét‘ v oblasti bezpeénosti préce za
mimofédnych podminek pFi provozu silniém’ch vozidel dle technicky’lch podml’nek M05 6. 66 ,,Zésady
pro pFechodné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich”, bezpeénostm’, poia’rni a hygienické
predpisy a déle pak poiadavky a podminky vyply’lvajici z vyh|é§ky é. 268/2009 5b., 0 technicch
poiadavcich na stavby, ve znénl’ pozdéj§ich pfedpisfi. Zhotovitel je povinen dodriovat zékon é.
309/2006 Sb., 0 zajiéténi da|§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci, ve zném’
pozdéjéich predpisfi, a nah’zeni vlédy E. 591/2006 Sb., 0 bliiél'ch minimélnich poiadavcich na
bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveniétich, ve znéni pozdéjél’ch predpisfi, zejména pri
usporédém’ staveni§té dle § 2 uvedeného narizenivlédy.
Objednatel nezaji§t'uje vytY/éem' siti, energii, zaFizenI' staveniété, zv|é§tni uil’va’ni komunikace,
uzavn’rku ani dopravni znaéeni. Jestliie v souvislosti se zahéjem'm praci na staveniéti a s provédénim
dfla bude nutné umistit nebo pfemistit dopravni znaéky dle predpisfi o pozemm’ch komunikacich,
zajiét‘uje toto rovnéi Zhotovitel na svfij néklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostateéném predstihu, a neni-Ii to moiné, tak
bezodkladné poté, co se 0 takové skuteénosti dovi, o Wskytu osob na staveniéti, simkou
zaméstnancfi objednatele a zhotovitele projektanta, osob pFi Wkonu verejné sprévy, pFI’padné
dalél’ch osob, o ktewch to objednatel urél’.



(9) Dojde-Ii v prflbéhu provédéni dila k zésahu do pozemm’ komunikace, je zhotovitel povinen
zabezpeéit pracovni ml’sta na pozemni komunikaci plné v souladu se vzorovy'lmi kresy clle TP 66 —
Zésady pro oznaéovénl’ pracovm’ch mist na pozemnich komunikacich.

(10) Bude-li v prfibéhu provédénl' dfla nutné realizovat préce v celém profilu obousmérné pozemni
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komunikace, je zhotovitel povinen rozdélit prfibéh praci tak, aby nejdfi’ve proved) a dokonéil préce
na jedné poloviné vozovky a teprve na'sledné realizoval provédéné préce na druhé poloviné
vozovky.

VII.
Stavebm' denik

Ode dne pFevzetI' staveni§té je zhotovitel povinen vést stavebnl' denik, do kterého je povinen
zapisovat ve§keré skuteénosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména ddaje o Easovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdfivodnéni pfl’padnY/ch odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a 'da’le ddaje potFebné pro posouzenl' prflbéhu dl'la orgény stétnl' sprévy pro 06e
stétnl’ho stavebm’ho dohledu a dal§ich (:innosti uloienych prévm’mi pred‘pisy.
Zépisy do stavebnl'ho dem’ku éinl' osoba povéfené zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou predmétem zépisu. DéIe mohou do stavebniho dem'ku éinit zépisy oprévnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprévnéné orgény stétni
spra’vy. Denni za’pisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kaidou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah dem'ku a je oprévnén dle potFeby pripojovat své stanoviska.
Jestliie je kdenm’mu zéznamu potFebné stanovisko druhé smluvnl' strany, musi by’t do denl’ku
zapséno do tFi dnfl.
Zépisy ve stavebnim deniku nelze v iédném pripadé povaiovat za zménu smlouvy.

VIII.
Technickv dozor

Technicks’l dozor objednatele je oprévnén kontrolovat dodriova’ni projektfi, technickych norem,
smluvm’ch podminek a prévnich predpisfi a rozhodnutl’ vefejnopra'vm’ch orgénfi. O Wsledcich
kontrol provédl' zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen (":init neprodlené ve§keré
potfebné opatFeni k odstraném’ vytknutych zévad.
Technicky’l dozor objednatele je oprévnén nafi’dit preruéeni praci, jestliie tak nemflie okamiité
uéinit opra’vném'l zéstupce zhotovitele a jestliie je ohroiena bezpeénost dI’la, zdravi nebo iivoty
osob na staveni§ti nebo hrozi—Ii jiné véiné nebezpeél’. Déle je technickv dozor objednatele oprévnén
nafidit pFerUéem’ praci v pfipadé jiného zévainého dfivodu na strané Objednatele. Neni—li pferu§eni

automaticky prodluiujl’ terminy a lhfity k provedeni dila. V takovém pfipadé neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé, postaéi za’pis ve stavebm’m deniku.
V pfi'padé, 2e technickv dozor objednatele nebo jiné k tomu opra’vnéné osoba (napF. oblastm’
inspektorét préce) preruéi préce 2 dfivodu poru§eni pravidel bezpeénosti a ochrany zdraVI’ pFi préci;
toto preruéem' nema’ vliv na terminy (‘Ei lhflty k provedem’ dila. V pFipadé, 2e zhotovitel prova’dl’ dilo v
rozporu s touto smlouvou, 3 ani pres pisemné upozornéni v zépise z kontrolniho dne nebo ve
stavebnim dem’ku nesjedna’ népravu, je technickf/ dozor objednatele oprévnéni pFeruEit préce na
stavbé nebo jejl' éésti; toto preruéeni nemé vliv na terminy (":i tIty k provedem’ dila. Ze stejnych
dfivodfi jako technicky'l dozor objednatele je oprévnén naFidit pferuéeni praci i Objednatel.
Technicky’l dozor objednatele nenl’ oprévnén ke kontrole a zésahfim do hospodéfské éinnosti
zhotovitele.
Technicky’lm dozorem objednatele je
Ke zméné osoby vykonévajici technickv dozor objednatele postaéuje pisemné sdélem’ objednatele
adresované zhotoviteli.
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IX.
Oprévnéné' osoby smluvm’ch stran

Oprévnénou osobou objednatele je sprévce stavby. Sprévce stavby je oprévnén Einit ve§keré prévnl'
jednéni dle této smlouvy, sprévce stavby v§ak neni oprévnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Oprévnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedoucije oprévnén k ve§ker9m prévnim
jednénim dle této smlouvy, stavbyvedouci v§ak nem’ oprévnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je

X.
Dal§i povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pouil’t materiély v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
Zhotovitel odpovidé 23 to, ie p0 dobu plnéni smlouvy bude splfiovat ve§keré podml’nky Cléasti
v zadévacim Fizem’ veFejné zakézky.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole véech praci, které maji by’It zakryty nebo se
stanou neph’stupny’lmi. Vy’Izva ke kontrole musi byt pisemné, nejméné dva pracovni dny pFedem.
V pfl’padé poruéem’ této povinnosti je Zhotovitel povinen umoinit objednateli dodateénou kontrolu
na své néklady. . .
Zhotovitel na sebe pFebiré nebezpeéi zmény okolnosti dle ustanoveni § 1765 zékona 6. 89/2012 Sb.,-
obéanskv za’konik, ve znéni pozdéjél'ch pFedpisi’J.
Ve Ihfita’ch dle El. III. této smlouvy je Zhotovitel povinen:

- prfibéh praci a koneény stav dokladovat fotodokumentaci,
- udriovat pofédek, minimalizovat pra§nost a omezenl’ prfljezdnosti vozovky,
- zajistit, aby veékeré stavebm’ a montéim’ préce byly provedeny podle platm’lch norem

(":SN, TP 3 ZTKP,
- respektovat podml’nky uvedené ve vyjédf'enl'ch pfislu§nych dotéeny’lch orgénfi.

XI.
PFecla’mi a pi‘evzeti dila

Pfedéni a pfevzetl’ prostoru staveniété, pfedénl’ a pfevzeti dl’la probihé jako Fizem’, jehoi pFedmétem
je zji§téni skuteéného stavu v prostoru staveni§té, dokonéené stavby éi pFedénI' a pFevzeti dila.
0 pfedénl' a pFevzetI' prostoru staveni§té, dokonéené stavby, pfedéni a pFevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery’l bude datovén a podepsén oprévnénymi zéstupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik vsouladu sprévm’mi pfedpisy.
Soupis ojedinéch droach vad stavby bude uveden v protokolu o pFedénI’ v pFevzetI' dokonéené
stavby.
Pro (Jéely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-Ii stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojem' sjinY/mi nebrém’ uil'vénl' stavby funkéné
nebo esteticky ani jeji uil’vénl’ podstatnym zpfisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je Zhotovitel
povinen provést ve§keré plnéni na zékladé této smlouvy, neni-li vtéto smlouvé nebo dotéenf/mi
orgény stanoveno jinak.
U pFedévaciho Fizenije Zhotovitel povinen doloiit ve§keré potFebné doklady, a to zejména:

- zépisy o provedenVch revizm’ch a provoznich zkouékéch,
- zépisy o kontrole praci a konstrukci zakryth v prCIbéhu provédéni dila,
- originél stavebm’ho deniku,
- prfikazy kvality stavebm’ch materiéli’n a stavebnich dl'lfi.

Pfedéni a pFevzetI' bude sepséno a potvrzeno pFeda’vacim protokolem vyhotoveny'lm
za souéinnosti obou smluvnl'ch stran. V pfedévacim protokolu bude rovnéi uvedeno, v jaké Ihfité je
Zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
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Neni~li lhfita uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniété do péti dnfi ode dne pfeda’ni
staveniété.

XII.
Zéruka na dilo

Zhotovitel je povinen k néhradé pfl’padné I'iy’na majetku nebo na zdravi vzniklé pFi realizaci dI'la
objednateli nebo tFetf osobé.
Zhotovitel je povinen t poji§tén proti (iém zpfisobeny'lm jeho (":innosti na majetku a na zdravi
tFetich osob. Zhotovitel je povinen bY/t po celou dobu zhotovovém’ dI’Ia pojiétén do vyée odpovn’dajici
moiné v9§i Ujmy. Pro (1?:e tohoto ustanoveni se éinnost subdodavatelfl povaiuje za Einnost
zhotovitele. Zhotovitel na Wzvu pfedloii doklady o pojiétém’.
Préva objednatele z vad dila:
3.1 Vady dI’Ia jsou odchylky dl’la od Wsledku stanoveného touto smlouvou a 0d zpflsobilosti
pfedmétu dila k naplnénl' liéelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikajl’ pra’va z vad, které mé dilo v dobé pFedéni a pFevzeti.
3.3 Smluvnl' strany se dohodly, 2e délka promléeci lhfity pro uplatnénl' nérokfi objednatele z prév z
vad, které mé dl'lo v dobé pFedéni a pFevzeti, se prodluiuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pI'semné. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pl’semnosti, ve které je
odstranénl' vady uplatr'lova'no, nedohodnou—li se strany jinak.

v 3.5 Smluvni strany sjedna'vajl’, 2e vady dI’Ia mfiie Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhflté

(4)

dvou let poéitané od pFevzeti dI'la objednatelem. Jedné-li se 0 skrytou vadu, prodluiuje se Ihfita
kjejl’mu vytknuti na pét let od pfevzeti dila objednatelem. PFitom plati, ie Objednatel neni povinen
vady vyty’lkat bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pFi na’leiité pozornosti zjistit mél,
nybri kdykoli v prfibéhu téchto sjednany'lch Ihfit (tedy i vytknutl' vady, které nebylo uéinéno bez
zbyteéného odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistiléi zjistit mél, je véasné, bylo-li zérovefi uéinéno
v timto odstavcem sjednané lhfité).
3.6 PFevzeti dI’Ia objednatelem bez vVhrad nemé vliv na pozdéj§i moinost uplatnénl’ jaky’lchkoli vad
dila objednatelem, ani objednatele nezbavuje prév z vadného plnénl’ ani moinosti doma’hat se u
soudu uspokojenl' téchto prév; ustanovenl’ § 2605 odst. 2 obEanského zékoniku se nepouiije.
Zéruka za iakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedem’ dl’la zéruku

- Zéruka za ve§kera’ plnéni 48 mésicfi
4.2 Zéruéni doba zac‘fne béiet dnem podpisu protokolu o pfedém’ dl’la.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dl’la, tj. odchylky dl’la od Wsledku stanoveného touto
smlouvou a 0d zpfisobilosti pFedmétu dI’Ia k Fédnému uiivénl', které se projevi v prflbéhu trva’ni
zéruéni doby. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpfisobené po pFedém’ a pFevzeti dI’Ia
objednatelem, tFeti osobou, nebo vy§§i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele préva 2 poskytnuté zéruky pl’semné. Zhotovitel
je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve
které je vada uplatfiovéna, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprévnén vady ze zéruky vytknout kdykoliv v dobé trvéni zéruém’ doby dila. Vady
dilateré vzniknou v dobé poslednich tfi mésicfi trvéni zéruéni doby, je moiné zhotoviteli vytknout
ai do tFi mésicfi 0d skonéeni zéruéni doby dila. PFitom nenI' Objednatel povinen vytykat vady bez
zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pfi néleiité pozornosti zjistit mél, nf/bri kdykoliv v
prflbéhu téchto sjednanf/ch Ihfit (tedy i vytknuti vady, které nebylo uéinéno bez zbyteéného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil (":i zjistit mél, je véasné, bylo-li zérovefi uéinéno vtl’mto
odstavcem sjednané lhfité).
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XIII.
Dal§i ujedna’m’

Zhotovitel se zavazuje postupovat pFi plnéni této smIouvy s odbornou pééi a zavazuje se dodriovat
prévni a technické pFedpisy a ostatnl' podminky uloiené mu smIouvou nebo veFejnoprévnimi orgény
a déle zejména tato ustanoveni:

- § 100 a nésl. zékona E. 262/2006 5b., zékoniku pra’ce, ve znéni pozdéjél'ch pFedpisfi,
- naFizeni vlédy é. 390/2021 Sb., 0 bliiél’ch podml'nkéch poskytovém’ osobm’ch ochrannVch

pracovnich prostFedkfi, mycich, (:isticich a dezinfekénich prostfedkfl, ve znénl' pozdéjél'ch
pfedpisfl,‘

- naFizeni vla'dy (‘3. 361/2007 Sb., ktery'lm se stanovi podminky ochrany zdravi pFi pra'ci, ve
znénl' pozdéjéich pFedpisfl,

- naFizeni vlédy E. 591/2006 5b., 0 iiéich minimélm’ch poiadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravu’ pFi préci na staveniétich, ve znéni pozdéjél'ch pFedpisfl,

tak, aby byla zaji§téna bezpeénost pracovnikfi zhotovitele a tFetI'ch subjektfi a aby nebyla
ohroiovéna bezpeénost silniEniho provozu a bezpeénost provozu péél'ch po celou dobu provédénl’
dl’la.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzatych od objednatele nebo pokynfi dany'lch mu objednatelem, jestliie zhotovitel mohl nebo
mél jejich nevhodnost zjistit pFi vynaloiem’ odborné a potfebné péée. Zhotovitel nenI’ oprévnén
dovolévat se nevhodné povahy pokynfl wplWajicich ztechnické zprévy, situace a soupisu pracu’,
které byly souéésti zada’vacich podminek dané vefejné zakézky.
Objednatel je opra’vnén kontrolovat plnéni této smIouvy prflbéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potfebnou souéinnost. I
Zhotovitel je povinen zajistit pFi prova’déni dila trvalou pfitomnost stavbyvedoucihonebo jiného
oprévnéného zéstupce v prostoru staveni§té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém prflbéhu
provédéni dila odpovidala osoba stavbyvedoucn’ho poiadavkfim objednatele vyjédFea
v zadévacich podml’nkéch pro zadéni této zakézky.
Zjisti-Ii zhotovitel pfi prova’dém’ stavby skryté pfekéiky ty'lkajl'ci se véci, na m’i ma’ by’lt provedena
oprava nebo dprava, nebo mista, kde mé byt dilo provedena, a tyto pfekéiky znemoifiujl’ provedeni
stavby zpfisobem uréenym v této smIouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyteéného
odkladu objednateli oznémit a navrhnout zménu zadéni stavby. Do dosaieni dohody o zméné
zadém’ stavby je zhotovitel oprévnén provédéni dl’la v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu pFeruéit.
Zhotovitel prohla§uje, ie ma' oprévnéni k Einnosti v rozsahu této smIouvy a je fiéasten poji§téni
z odpovédnosti za (1i vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dl’la.
Zhotovitel je povinen postupovat pFi naklédéni s odpady v souladu se smi povinnostmi
vyplWajicimi ze za’kona <":. 541/2020 5b., 0 odpadech, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisfi.
Zhotovitel je povinen plnit veékeré zékonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zékona ("2.
262/2006 5b., za’konl’ku préce, ve znéni pozdéjél’ch pfedpisfl, ve vazbé na zékon (“2. 309/2006 5b., 0
zajiéténi dalél'ch podml’nek bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci, ve zném’ pozdéjéich pFedpisfl,
zejména zakotvené v § 16 pism. b) tohoto zékona, a provédéci nal‘l'zem’ vlédy E. 591/2006 Sb., 0
bliiél’ch minim‘élnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveni§tich, ve zném’
pozdéjél'ch pFedpisfi. Zhotovitel je déle povinen zajistit zejména dodriova’mi ve§kerych
bezpeénostnich, hygienickych a ekologickych opatfeni a opatFeni vedoucich k poiérni ochrané,‘ a to
v rozsahu a zpfisobem stanovea pFI'sluénf/mi prévnimi‘pfedpisy.
Zhotovitel odpovidé 2a bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci pracovm’kfi realizujici sjednané plnéni
dle této smIouvy, nebo se pouze s védoml’m zhotovitele zdriujl'cich na stanovi§ti, pFitom je povinen
véechny tyto osoby vybavit ochranm’lmi pracovnimi pomfickami. Déle je povinen provést u ch
pracovnikfi vstupni ékolem’ o BOZP a o poiérni ochrané, jakoi i zajistit, aby byla takové §koleni



provedena i u ch subdodavatelfi a jejich pracovnikfi. Tato §koleni je povinen prflbéin"
obnovovat a kontrdlovat u veékery’lch pracovnl’kfi znalosti o BOZP a o poiérni ochrané.

(10)Zhotovitel je povinen provédét vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodriovém’m v§ech za’sad
BOZP a poiérni ochrany. PFitom je povinen dbét pokynfi koordinétora BOZP objednatele a
poskytnout mu ve§kerou zékonem upravenou sduéinnost k zajiéténi povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-Ii v rémci plnéni této smlouvy éi pi'i éinnostech s ni souvisejicich k jakémukoliv drazu, je
zhotovitel povinen zabezpeéit jeho vy§etl"eni a sepséni piislu§ného zéznamu o takové udélosti.
Objednatel je povinen poskytnout za timto uéelem zhotoviteli nezbytnou souéinnost.

(12)Zhotovite| i objednatel jsou povinni se navza’jem informovat 0 tom, ie se dostali do fipadku ve
smyslu § 3 zék. (‘5. 182/2006 Sb., insolvenéniho zékona, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi.

(13)Bude-li v prfibéhu provédéni dila zhotovitel zasahovat do inieny'lrsky'lch siti uloienVch vsilniénim
pozemku, na némi je dilo provédéno, je povinen nutné zésahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. 0 takové skuteénosti je povinen pFedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim da|§i postup. K uvedenému néslednému jednéni s majiteli sitl’ véetné uzavi'eni
smlouvy o provedeni a hrazeni pi'eloiky objednatel zhotovitele timto Wslovné zmocfiuje.

(14)Zhotovite| prohlaéuje, ie neumoifiuje kon nelegélnl’ préce ve smyslu za’k.
E. 435/2004 5b., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pFedpisCI, a ani neodebiré iédné plnéni od
osoby, které by kon nelega’lni pra’ce umoifiovala, VpFipadé, ie se toto prohlééeni ukéie
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zék. (‘5. 435/2004 Sb., 0
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, ma’ objednatel nérok na néhradu v§eho, co za
zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plnil.

(15)Zhotovite| je povinen seznémit okoli stavby se zékladnimi informacemi o jejim prfibéhu (termin
stavby, obchflzné trasy, uzavirky, zména svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel,
nadmérné praénost apod.), pFiéemi piitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se
tyké obsahu, formy a dosahu informaéniho sdéleni).

XIV.
Sankém’ ujednéni

(1) Jestliie se objednatel bezdfivodné opozdi s platbou ceny dila, mfiie po ném Zhotovitel poiadovat
uhradit Grok z prodlenive Wéi 0,2 % z dluiné ééstky i 2a kaidv den prodleni.

(2) Objednatel mfiie po Zhotoviteli poiadovat a Zhotovitel se v pFI’padé takového uplatnéni ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvni pokuty:
2.1 Ve Wéi 3.000,— Ké za kaidé poru§eni zévazkt‘i zhotovitele se zaha’jenim praci na zhotoveni stavby

Ei diIa, a to za kaidy i zapoéaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahéjeni praci objektivné zcela
bra’ni zvla’été nepFiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vV§i 3.000,— Ké za poru§eni zévazku zhotovitele s dokonéenim stavby a jejim pFedéni
objednateli ve sjednané Ihfité, a to za kaidy’l zapoéatv den prodleni.

2.3 Ve Wéi 3.000,— Kc": za kaidé poru§eni zévazkfi zhotovitele s odstranénim droach vad ve
sjednané lhfité, a to 23 kaidv i zapoéatv den prodleni.

2.4 Ve vy§i 3.000,- Kc“: za kaidé poru§eni zévazku zhotovitele s odstranénim rekIamovanVch
zéruénich vad ve sjednané Ihfité, a to 23 kaidy i zapoéatv den prodleni, jedné-Ii se 0 vadu, které
bréni Fédnému uiiva’ni dila, pfipadné hrozi nebezpeéi Lijmy velkého rozsahu (havérie); nejedné-
Ii se~o takovou vadu, je moiné poiadovat smluvni pokutu ve WEI 5.000,- Ké, a to za kaidy’l i
zapoéaty den prOdleni s jejim odstranénim.

2.5 Ve Wéi 3.000,- Ké za kaidy den prodleni v pfipadé nedodrieni lhfity sjednané k flplnému
vyklizeni staveniété.

2.6 Ve vyéi 3.000; Kt": za kaidy jednotlivV piipad poruéeni povinnosti zhotovitele pFi Wkonu (":innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve W§i 3.000,- Ké v piipadé, ie zhotovitel poru§i své povinnosti dle El. X. ai XIII. nebo (:l. XV|., a
to za kaidé takové poruéeni.
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2.8fipadé, ie koordinétorem BOZP pFi jeho névétévé staveniété bude prokézéno, ie vice
pracovnikfi Zhotovitele poruéuje pfedpisy BOZP Ei plén BOZP, provede koordinétor BOZP o této
skuteénosti zépis do stavebniho deniku. Na za’kladé takového zépisu mfiie t zhotoviteli
udélena smluvni pokuta ve vvéi 10 000,- K6. Koordinétof BOZP nésledné vyhotovi zprévu o
udéleni pokuty, doloiiji prfikaznou fotodokumentaci a doruéiji zhotoviteli.

2.9 Ve vy’léi 15.000; Kc v pFipadé nesplnéni népravny'Ich opatFeni navrieny’Ich koordinétorem BOZP a
odsouhlasenVch objednatelem ve stanovené lhfité.

2.10 Ve vy'IEi 5.000,- Kt": za poruéeni povinnosti Zhotovitele t pojiétén éi pFedloiit doklad
o pojiéténi podle této smlouvy, a to za kaidv pfipad a kaidv den trvéni poru§eni uvedené
povinnosti Zhotovitele.

2.11 Ve vvéi 10.000,- Kc za kaidv den prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti maximélniho
fiéelného zkréceni prfibéhu realizace praci tak, aby 0d zapoéeti praci do jejich ukonéeni
nedocha’zelo ke zbyteéa neopodstatnény’lm éasovy'Im prodlevém.

2.12 Ve vy’léi 10.000,- Kt”: za kaidv den prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti zabezpeéit
vpiipadé zésahu do pozemni komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci plné v
souladu se vzoroi vy'Ikresy dle TP 66 — Za’sady pro oznaéova’ni pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.13 Ve vvéi 10.000,- Kt“: za kaidv den prodleni Zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit pri‘lbéh
praci tak, aby vipadé realizace praci v celém profilu obousmérné pozemni komunikace
nejdfive provedl a dokonéil préce na jedné poloviné vozovky a teprve nésledné realizoval
provédéné préce na druhé poloviné vozovky.

2.14 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poru§eni smluvni povinnosti, které neni vvslovné zajiéténa
smluvni pokutou, mflie po zhotoviteli objednatel uplatfiovat smluvni pokutu ve v9§i 2.000,- Ké
za kaidv pfipad takového poruéeni smluvni povinnosti.

2.15 V pfipadé, 2e za’vazek provést dilo zanikne pied Fédny'lm dokonéenim dila, nezaniké na’rok na
smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjéim poruéenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim splnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodlem’ s plnénim.

2.16 Sjednané smluvni pokuty/ firoky z prodleni zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké Wéi vznikne druhé strané Gjma.

2.17 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vy’Izvy objednatele. ‘ Smluvni pokuty se
nezapoéita’vaji na néhradu pFipadné vzniklé fljmy. Néhradu djmy lze vyméhat samostatné vedle
smluvni pokuty v plné v9§i.

Vlastnické prévo k dilu navé objednatel postupné tak, jak dilo v dflsledku provédéni praci narfisté.
Nebezpeéi §kody na véci pfecha’zi na objednatele okamiikem pFedéni a pF‘evzeti dila. Objednatel
nenese nebezpeéi ékody na dile po dobu svého prodleni.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mé prévo na odstoupeni od smlouvy v piipadé jejiho podstatného poru§eni ze strany
Zhotovitele. Pro 06e odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruéeni smlouvy povaiuje zejména:

a) vadnost dila jii v prflbéhu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou Wzvu
objednatele vady neodstrani ve lhfité v92vou stanovené,

b) prova’déni dila osobami; které nejsou néleiité kvalifikované a odborné zpfisobilé,
c) pro'dleni Zhotovitele se zahéjenim nebo dokonéenim provédéni dila o vice nei 5 dni,
d) prodleni Zhotovitele s pfeda’nim staveniété zpét objednateli o vice nei 5 dni,
e) zastaveni praci na dile ,o vice jak 15 kalenda’Fnich dni, pokud neni v souladu se znénim

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skuteEnost, ie zhotovitel -neni pojiét'én v souladu s touto smlouvou,
g) poru§ova’ni pFedpisfl bezpeEnosti préce, bezpeénosti provozu na pozemnich

komunikacich a piedpisfi o iivotnim prostfedi a odpadovém hospodal‘eni,
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h) zjisti-li se, ie V nabl’dce zhotovitele k souvisejl'ci v’eFejné zaka’zce byly uvedeny
nepravdivé udaje,

i) zahéjenl’ insolvené‘niho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postavem’ dluim’ka,
j) z dfivodfl uvedenych v ust. § 223 zékona E. 134/2016 5b., 0 zadévéni vefejny’lch zakézek,

ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi.
Smluvni strany sjednévaji, ie zhotovitel od této smlouvy nemfiie odstoupit z dfivodfi vymezenVch v
ustanoveni § 2595 obéanského zékoniku 3 ani v pfipadé ne'podstatného poru§eni smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovem’ § 1978 obéanského zékonfku. Zhotovitel mflie od smlouvy odstoupit
pouze v nésledujl’cich pFipadech, které se povaiuji za podstatné poru§eni smlouvy:

a) prodlem’ objednatele s fihradou faktur o vice nei 90 kalendéfnich dnfi,
b) upadek objednatele ve smyslu § 3 za'k. é. 182/2006 5b., insolvenénl’ho zékona, ve znéni

pozdéj§ich pFedpisi’J, '
c) prodleni objednatele s pfeda’nim prostoru staveniété Ei jinVch podstatm’lch dokladfl pro

plnéni smlouvy o vice nei 90 kalendéfnich dnfl.
Odstoupeni od smlouvy musi bf/t uéinéno pisemnpu formou. V takovém pFipadé nasta’vaji Liéinky
odstoupeni 0d smlouvy dnem, ve kterém smluvni strané dojde oznémeni o odstoupeni ve smyslu §

' 570 zék. 6. 89/2012 Sb., obéanskv zékonl'k, ve znénl’ pozdéjéich pFedpisfi. 0d smlouvy je moiné
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odstoupit jak bez zbyteéného odkladu, tak iv pFI’padé, pokud 'dflvod, pro kteee odstupovéno, stéle
pfetrvévé.
Odstoupenl’m od smlouvy nezaniké vzéjemné sankéni odpovédnost stran ani povinnost k na’hradé
zpflsobené fljmy.

XVI.
Dfivérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, ie V ra’mci plnéni smlouvy:
- si mohou vzéjemné poskytnout informace, které budou povaiova’ny za dfivérné (da’le

dfivérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pfi'stup k dfivérny’tm informacn’m druhé strany.

Ve§keré dfivérné informace zflstévaji Whradnim vlastnictvim pFeda’vajfcf strany. S vyjimkou plnéni
této smlouvy, se obé strany zavazuja’ nepublikovat iénm zpfisobem dfivérné informace druhé
strany, nepfiedat je tfetl' strané anis vlastm’m 2améstnancC|m a zéstupcfim s Wjimkou téch, kteFi
s nimi potfebuji byt seznémeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zérovefi zavazuji nepouil’t
dfivérné informace druhé strany jinak nei za fiéelem plném’ smlouvy nebo uplatnénl’ ch prév
z této smlouvy.
Nedohodnou-Ii se smluvnl’ strany Wslovné jinak, povaiujl' se za dfivérné implicitné v§echny
informace, které jsou a nebo by mohly byt souéésti obchodm’ho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
Eésti popisfi technologicch procesfi a vzorci], technickf/ch vzorcfl a technického know-how,
informace o_ provoznich metoda’ch, proceduréch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plény, koncepce a strategie nebo jejich éésti, nabidky a v§echny da|§i informace,
jejichi zveFejnéni pfijl'majl'ci stranou by pfedévajici strané mohlo zpfisobit Ujmu.
Pokud jsou dflvérné informace poskytovény v pisemné podobé anebo ve formé textch souborfl
na poéitaéovh médil’ch, je pfedévajl’ci strana povinna upozornit pFijimajl’ci stranu na dfivérnost
takového materiélu jejim vyznaéenim alespofi na titulm’ strénce.
Ustanovem’ tohoto Elénku neni'dotéeno ukonéenim 05innosti smlouvy z jakéhokoliv dfivodu' a jeh‘o
06innost skonEi nedI've pét (5) let po ukonéeni I’Jéinnosti této smlouvy.

XVII.
Zévéreéné ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se Fidl’ pfisluény’lmi ustanovenimi zékona E. 89/2012 5b.,
obéansky'l zékom’k, ve znéni pozdéj§ich pFedpisfi.
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(2) Smluvni strany berou na védoml', ie spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanovem’ zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu kinformacim, ve znénl' pozdéjél’ch
pFedpisfi. ’

(3) Smluvnl’ strany berou na védomi, 2e tato smlouva podléhé zveFejnéni podle zékona E. 340/2015
Sb., 0 registru smluv, ve zném’ pozdéjéich pFedpisfi.

(4) iédné ze smluvnich stran nenI' oprévnéna postoupit préva Ei pohledévky nebo pFevést zévazky
ztéto smlouvy vyply’lvajici na tFetI’ osobu bez pFedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvnl’
strany. Préva i povinnosti ze smlouvy pfechézeji na prévni néstupce o'bou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navza'jem o takch zménéch.

(5) Smluvnl’ strany se dohodly, 2e na jejich vztah upraveny'l touto smlouvou se neuiijI' § 2606, § 2609,
§ 2620—2622 a § 2629 odst. 1 obéanského zékonl'ku.

(6) Tuto smlouvu lze ménit pouze él'slovany'lmi dodatky podepsaai obéma smluvnl'mi stranami.
(7) PFI’padné obchodm’ zvyklosti, Wkajl'CI' se sjednaného 6i navazujI’CI’ho plnénI’, nemajI' pFednost pied

smluvnimi ujednénimi, ani pFed ustanovenimi zékona, byt’ by tato ustanoveni neméla donucujici
06inky.

(8) Odkazuje-li tato smlouva na jii nefléinny'l prévni pFedpis, pouiije se ten prévnI' pFedpis, ktery’l tento
neuéinny pra’vni pFedpis nahradil, je-li takovy'l. Zejména tak bude postupovéno po vydénl' novy'lch
prova’décich pra'vnl'ch pfedpisfl, jak je pfedjima'no v § 332a zékona é. 283/2021 5b., stavebni zékon,
ve znénI' pozdéj§ich pfedpisfi.

(9) Automatické prodlouienl’ fléinnosti této smlouvy se nesjedna’va’.
(10)Sm|ouva nabude platnosti dnem jejl'ho podpisu druhou smluvni stranou a 06innosti dnem

zveFejnéni v registru smluv dle za’kona é. zékona é. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich podml'nkéch fiinnosti
néktery'lch smluv, uvefejfiova’ni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znénl’
pozdéjéich pFedpisEI. Smluvnl' strany se dohodly, ie tuto smlouvu za§le k uveFejnénI’ v registru smluv
objednatel.

(11)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi po jednom obdriI’ kaida’ ze smluvnI’ch
stran.

(12)Sm|uvni strany prohlaéuji, ie si tuto smlouvu pfeéetly, bezvy'lhradné souhlasi sjejI’m obsahem a ie ji
uzaviraji ze své véiné a ,svobodné vCIle, prosté omylu. Na dflkaz toho pfipojuji podpisy svy’lch
oprévnény’lch zéstupcfi.

P‘I‘I’lohy:
PFI’IOha 6. 1: Poloikow rozpoéet

Za objednatele:

V Brné dne 1 1 '0“ 2025

na zékladé plné
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PfI’loha E. 1 — Poloikovy rozpoéet
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