[bookmark: _Toc498343983][bookmark: _Toc498344171][bookmark: _Toc498428257][bookmark: _Toc64530396]SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi těmito smluvními stranami:
(dále jen “smlouva”)

AVISAT energy s.r.o.
IČO: 140 94 584
DIČ: CZ 140 94 584
se sídlem: Veslařská 153/136, 637 00 Brno
zastoupena: Miroslavem Souček, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisen Bank 
číslo účtu: 3647990010/5500 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, 126629,
jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno
IČO: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: MUDr. Ivem Rovným, MBA, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:







úvodní ustanovení
Objednatel je investorem a zadavatelem veřejné zakázky FNB – NBP Úprava prostor TTO – remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí 02/2025 (dále jen „zakázka“).
Účelem této smlouvy je provedení části díla FNB – NBP Úprava prostor TTO – remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí 02/2025 - část č. I STAVEBNÍ ÚPRAVY a související činnosti v souladu s touto smlouvou a zadávací dokumentací.

předmet smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní náklad a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě a zadávací dokumentaci, dílo FNB – NBP Úprava prostor TTO – remodeling vstupního prostoru a přilehlých částí 02/2025 - část č. I STAVEBNÍ ÚPRAVY včetně souvisejících činností (dále také jen „dílo“). Dílo je blíže specifikované projektovou dokumentací, vypracovanou Ing. arch. Klárou Musilovou, která byla součástí zadávací dokumentace, Zhotovitel na jejím základě tvořil nabídkovou cenu a proto mu je známá (dále také jen „projektová dokumentace“).
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a za řádné provedení díla mu zaplatit cenu sjednanou ve smlouvě.
Veškerá jednání a komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat přednostně prostřednictvím osob a kontaktních údajů, které si smluvní strany oznámí při převzetí staveniště společně s vymezením oprávnění těchto osob. V případě změny je dotčená smluvní strana tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. V případě porušení této povinnosti se bere komunikace vykonaná na poslednou známou osobu sa doručenou a převzatou.

[bookmark: _Toc498428261][bookmark: _Toc64530401]POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel podpisem smlouvy stvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování díla.
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla za dále stanovených podmínek.

[bookmark: _Toc498428262][bookmark: _Ref503356398][bookmark: _Toc64530402]POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době v souladu:
se smlouvou;
s projektovou dokumentací;
s pokyny Objednatele;
s právními předpisy a závaznými technickými normami platnými v době provádění díla.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru a obdobných činností v souladu se smlouvou.
[bookmark: _Ref95490652]Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost spočívající v plnění úkolů dohodnutých na kontrolních dnech a uvedených v zápisu z kontrolního dne, a to včetně dodržování termínů pro tyto úkoly sjednaných.
[bookmark: _Ref503274767][bookmark: _Ref503274733]Zhotovitel je po celou dobu provádění díla povinen zajistit přítomnost hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce na staveništi, nebude-li zástupci smluvních stran ve věcech technických dohodnuto jinak. Zhotovitel je oprávněn nahradit hlavního stavbyvedoucího.
Pro případ, že nebude Zhotovitel schopen zajistit přítomnost osob dle tohoto článku smlouvy na staveništi, se Zhotovitel zavazuje zajistit přítomnost jiného zástupce hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel je v takovém případě povinen doložit Objednateli nejpozději první den přítomnosti tohoto zástupce hlavního stavbyvedoucího na staveništi kopii dokladů o autorizaci pro pozemní stavby. Nesplnění povinnosti dle tohoto odstavce je podstatným porušením smlouvy.
Zhotovitel je povinen vést veškerá jednání ve věcech smlouvy v českém nebo slovenském jazyce. Veškeré písemnosti, které vzniknou v souvislosti s plněním závazků dle smlouvy, je zhotovitel povinen sepsat v českém jazyce.
Zhotovitel je povinen Objednateli předkládat průběžně aktualizovaný seznam poddodavatelů.
Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Nedodržení tohoto závazku je podstatným porušením smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat směrnici Objednatele o Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím uvedenou v příloze č. 3 smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a případných poddodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost.
Zhotovitel se zavazuje zajistit veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, požární ochranu místa plnění a ochranu životního prostředí v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nebyl narušen, omezen či znemožněn běžný provoz v areálu Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jím a jeho poddodavateli využívaná vozidla byla v areálu Objednatele zaparkována výhradně v prostoru zařízení staveniště a dle pokynu pracovníků Objednatele. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje koordinovat provádění díla s Objednatelem. Zhotovitel po celou dobu provádění díla do předání místa plnění Objednateli odpovídá za bezpečné zajištění místa provádění díla vůči okolnímu provozu a chodcům.
Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků podílejících se na jeho straně na provádění díla. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami a zajistit jejich proškolení v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Zhotovitel je povinen průběžně udržovat v místě plnění čistotu a pořádek a v souvislosti s prováděním díla vzniklé odpady denně odvážet a likvidovat v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je v této souvislosti povinen při předání díla předat Objednateli doklady prokazující likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy. Pokud dojde činností Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů ke znečistění přilehlých komunikací, popř. i v areálu Objednatele, zavazuje se Zhotovitel zajistit jejich vyčištění na své náklady.
Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a použitých materiálů a přizvat si podle potřeby nezávislou kontrolní osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
Zástupce Objednatele je oprávněn vyzvat Zhotovitele k okamžité nápravě, není-li dílo prováděno v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, nebo nejsou-li dodržovány právní předpisy, technické normy, technologické postupy, je-li ohrožena kvalita díla, jsou-li používány nevhodné materiály apod. nebo není-li dílo prováděno ve stanovených termínech.  Zhotovitel je v tomto případě povinen provést okamžitou nápravu a zjištěné vady či nedostatky bez prodlení odstranit. Nárok Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a na náhradu škody tímto není dotčen. 
Způsobí-li Zhotovitel nebo jeho případní poddodavatelé škodu Objednateli nebo jiným subjektům, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Objednatele informovat a škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží Objednateli.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla dle požadavku Objednatele a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace, jakož i přilehlého okolí, a udržování pořádku na předmětném pozemku, včetně dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby i jeho případní poddodavatelé likvidovali odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel se zavazuje zajistit vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností.
Zhotovitel je v průběhu provádění díla povinen vést stavební deník v rozsahu a s náležitostmi dále uvedenými.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli datum předání místa plnění (po jeho vyklizení) nejméně 3 dny předem a současně jej vyzvat k jeho převzetí.
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli dokončení (dotčené části) díla nejméně 3 dny před dokončením a současně jej vyzvat k předání a převzetí (dotčené části) díla. Dílo se považuje za dokončené, má-li vlastnosti stanovené smlouvou a nejsou-li stanovené smlouvou, pak vlastnosti obvyklé., a je-li prosto vad a nedodělků.
Dílo (potažmo jeho části) bude předáno na základě předávacího protokolu vyhotoveného Zhotovitelem a obsahujícím alespoň: označení předmětu plnění (dílo), označení a identifikační údaje Objednatele a Zhotovitele, číslo smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, popř. nepřejímá, soupis provedených činností, soupis případných vad a nedodělků (viz níže), datum a místo převzetí díla, jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 
Povinnost Zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků. Nároky Objednatele na zaplacení eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením jakékoliv části díla poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
Zhotovitel je oprávněn poddodavatele měnit. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení k veřejné zakázce splnění části kvalifikace, je možné jen s písemným souhlasem Objednatele a pouze za předpokladu, že prostřednictvím náhradního poddodavatele prokáže Zhotovitel splnění kvalifikace alespoň ve shodném rozsahu jako prostřednictvím poddodavatele původního.
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky včetně finančního vyjádření, který je Zhotovitel povinen bezodkladně poskytnout.
Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky, včetně povinností plynoucích z odpovědnosti Zhotovitele za vady a zajištění plnění nároků Objednatele z toho plynoucích.

[bookmark: _Toc498428266][bookmark: _Ref499746691][bookmark: _Ref499746853][bookmark: _Ref499747046][bookmark: _Toc64530404][bookmark: _Ref117450698][bookmark: _Ref117689019][bookmark: _Toc498428265]MÍSTO PLNĚNÍ, DOBA PLNĚNÍ
Místem plnění se rozumí prostory Transfuzního a tkáňového oddělení v 1. NP objektu I2, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno. 
[bookmark: _Ref117679723][bookmark: _Ref508083394][bookmark: _Ref499734458]Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
1. ETAPA (fáze) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem:
Zahájení realizace předmětu plnění smlouvy do 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k plnění 1. etapy;
Dokončení 1. etapy díla a jeho protokolární odevzdání do 42 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Zhotovitel může uvést i kratší termín dodání, pokud mu to výrobní, technologické a subdodavatelské podmínky umožní.
2. ETAPA (fáze) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem:
Převzetí staveniště do 3 pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k plnění 2. etapy;
Dokončení 2. etapy díla a jeho protokolární odevzdání do 15 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště. Zhotovitel může uvést i kratší termín dodání, pokud mu to výrobní, technologické a subdodavatelské podmínky umožní.;
(dále také jen „smluvní termíny“).
Zhotovitel je povinen při podpisu smlouvy předat Objednateli časový harmonogram postupu provádění díla, dopracovaný do takové podrobnosti, aby bylo možné jeho plnění vyhodnocovat každý týden (dále jen „harmonogram“). Nesplnění této povinnosti je podstatným porušením smlouvy.
Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen vypracovat ve sjednané lhůtě podrobný krátkodobý harmonogram speciálních prací, jestliže Objednatel shledá podrobný harmonogram jako potřebný z důvodů koordinace činností.
Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu dle odstavce V. 4.

[bookmark: _Toc64530405]CENA DÍLA
[bookmark: _Ref500229650][bookmark: _Ref114343331]Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, činí:
	Cena díla bez DPH:
	 1 688 901,17 Kč

	DPH 21 %:
	354 669,25 Kč

	Cena díla včetně DPH:
	 2 043 570,42 Kč


(dále jen „cena díla“)
Cena díla bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje veškerá plnění poskytovaná Zhotovitelem Objednateli na základě této smlouvy a náklady spojené s jejich poskytováním. Výše DPH bude fakturována na základě sazby DPH dle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Změna ceny díla je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši ceny díla, nebo z důvodů a za podmínek stanovených touto smlouvou a ZZVZ.
Cena díla je stanovena na základě položkových rozpočtů/výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.
V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže, že některé jednotkové (a potažmo i součtové) ceny nejsou uvedeny s přesností na dvě desetinná místa, je Zhotovitel povinen obratem předložit Objednateli návrh opravy položkového rozpočtu tak, aby (1) dotčené ceny byly uvedeny s přesností na dvě desetinná místa; aby (2) při této opravě nedošlo ke změně ceny díla a zároveň (3) aby změny jednotkových cen byly co možná nejmenší. Změna jednotkových cen bude potvrzena dodatkem.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně případných správních poplatků.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena v stavebním deníku osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických, neprodleně zpracovat a předložit Objednateli změnový list, který bude podkladem pro zpracování dodatku smlouvy a jehož součástí je položkový rozpočet – ocenění víceprací i méněprací. Zhotovitel po odsouhlasení změny v stavebním deníku není oprávněn přerušit provádění díla po dobu do uzavření příslušného dodatku smlouvy.
[bookmark: _Ref118973024]Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:
vícepráce – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla, ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně, ale jsou buď nezbytné k dokončení díla, nebo vyžádané Objednatelem a Zhotovitel se před jejich provedením s Objednatelem písemně dohodl na jejich provedení (vynucené nebo vyžádané vícepráce),
méněpráce – Zhotovitel po předchozí písemné dohodě s Objednatelem nebo na písemný pokyn Objednatele neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně, aniž by byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla,
z důvodu nikoli na straně Zhotovitele dojde k prodloužení termínu dokončení díla.

Změna ceny díla z důvodu víceprací
Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů;
pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak Zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v obecně známých sbornících doporučených cen (např. sborník RTS), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, přičemž smluvní strany se dohodly, že budou pro dané případy aplikovat sborník doporučených cen RTS s přihlédnutím k poměru mezi cenami nabídkovými a ceníkovými (ceník RTS);
na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek a služeb v obecně známých sbornících doporučených cen nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele;
v ceně víceprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech;
nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb.
[bookmark: _Ref118973035]Změna ceny díla z důvodu méněprací
Zhotovitel zpracuje písemný seznam méněprací formou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který odsouhlasí s Objednatelem,
Zhotovitel provede ocenění soupisu prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, ve výši jednotkových cen položkových rozpočtů,
v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech.
Změna ceny díla z důvodu prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nikoliv na straně Zhotovitele
změna ceny se týká pouze prací neprovedených v původních smluvních termínech;
změna ceny díla může být uplatněna až do výše součtu meziročních nárůstů cen od data uzavření smlouvy do data provádění prací,
jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu se pro tyto práce přepočtou koeficientem odpovídajícím meziročním nárůstům, a s takto navýšenými jednotkovými cenami vypracuje Zhotovitel nový položkový rozpočet pro práce prováděné v prodlouženém termínu.
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb ve výkazu výměr Zhotovitelem.
Objednatel prohlašuje, že na část plnění dle smlouvy, a to na vybrané stavební a montážní práce, se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o dani z přidané hodnoty“).

[bookmark: _Toc498428267][bookmark: _Ref499746463][bookmark: _Ref499746574][bookmark: _Toc64530406]PLATEBNÍ PODMÍNKY
Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli zálohy.
Cena díla bude uhrazena na základě podpisu předávacích protokolů 1. a 2. etapy, tj. po realizace celého díla, a to na základě daňového dokladu (dále jednotlivě jen „faktura“) vystavovaného Zhotovitelem. 
Faktura (včetně soupisu provedených prací) musí být odsouhlasena osobou provádějící technický dozor stavebníka / zástupcem Objednatele.
Odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zároveň bude tento soupis předán Objednateli digitálně formou výstupu ze softwaru pro rozpočtování, který je ve shodné struktuře a formátu jako byl smluvní rozpočet stavby (tento výstup musí umožňovat zpětný import do rozpočtového programu), např. unixml, rts, xc4, utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je přímým výstupem softwaru pro rozpočtování.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
Doba splatnosti ceny díla činí 60 dnů od data vystavení faktury. Dnem zaplacení se rozumí den zúčtování fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH“), a dále evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele. Faktura a její přílohy musejí splňovat podmínku strojové čitelnosti textu.
Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data splatnosti, bude-li obsahovat nesprávné či neúplné údaje, zejména nebude-li splňovat ustanovení ZoDPH, a smlouvou stanovenou dobu splatnosti. V takovém případě běží nová doba splatnosti ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
Zhotovitel je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení neúčinné. Postoupení pohledávky vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní třetí straně je možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Zhotovitel zapsán v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 ZoDPH, má Objednatel právo uhradit za Zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně Zhotovitel, postupem v souladu s § 109a ZoDPH. Stejným způsobem bude postupováno, pokud Zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců daně z přidané hodnoty nebo bude evidován jako nespolehlivá osoba.
Pokud objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zbývající částku sjednané úplaty (relevantní část bez DPH) Zhotoviteli, považuje se jeho závazek, uhradit sjednanou odměnu, za splněný

[bookmark: _Toc498428268][bookmark: _Toc64530407]VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
Vlastníkem díla je Objednatel.
Škodou na díle je zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem.
Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit újmu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

[bookmark: _Toc498428269][bookmark: _Toc64530408]POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1.000.000,00 Kč za jednu pojistnou událost a spoluúčastí zhotovitele nepřevyšující 10 %. Porušení této povinnosti je považování za podstatné porušení smlouvy.
Zhotovitel je pro případ, že by v průběhu platnosti a účinnosti smlouvy mělo dojít k ukončení tohoto pojištění, povinen nejpozději do 10 dnů před ukončením tohoto pojištění Objednateli předložit kopii nové pojistné smlouvy či jiný doklad prokazující uzavření pojištění i po skončení stávajícího pojištění.
Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle smlouvy u dotčené pojišťovny bez zbytečného odkladu
Zhotovitel je povinen přede dnem předání a převzetí staveniště uzavřít stavebně montážní pojištění díla proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu provádění díla na stavbě, technologických zařízeních a materiálech nutných k provedení díla (zejména požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, tíhou sněhu nebo námrazy, pádem pojištěné věci, nárazem, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí, krádeží). Zhotovitel je povinen uzavřít stavebně montážní pojištění dle předchozí věty na cenu díla sjednanou ve smlouvě. Stavebně montážní pojištění musí být uzavřeno na dobu od předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bylo stavebně montážní pojištění uzavřeno až do okamžiku skutečného předání a převzetí díla.
Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy předložit Objednateli kopii pojistných smluv či jiný dokladů prokazujících uzavření výše uvedených pojištění.

[bookmark: _Toc498428270][bookmark: _Ref500162457][bookmark: _Toc64530409]BANKOVNÍ ZÁRUKY
Neuplatňuje se.

[bookmark: _Toc498428271][bookmark: _Toc64530410]STAVENIŠTĚ
Objednatel je povinen předat a Zhotovitel převzít staveniště dle smluvních termínů stanovených v harmonogramu.
Organizace předání a převzetí staveniště:
o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší;
za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
· vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 
· podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách, manipulace s odpady, odvodu znečištěných vod apod.).

Užívání staveniště
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. 
Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele, nebo pokud jejich umístění plyne z právních předpisů.
Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději v den předání a převzetí jednotlivé etapy díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není stanoveno jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, a to do 3 dnů ode dne výzvy k jejich úhradě.
Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

Stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. Denní zápisy se vyhotovují v originálu a ve dvou kopiích, po jednom pro každou smluvní stranu. Veškeré listy deníku budou očíslovány. Vyžádá-li si jedna ze smluvních stran vyjádření druhé smluvní strany k dennímu zápisu v pracovním deníku, je druhá smluvní strana povinna vyjádřit se do 3 dnů.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby originál stavebního deníku byl po celou dobu provádění díla uložen u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl na vyžádání zpřístupněn Objednateli (a jeho prostřednictvím např. také zpracovatelům projektové dokumentace a oprávněným orgánům státní správy) a technickému dozoru Objednatele. 
Zhotovitel je povinen předat originál stavebního deníku Objednateli v rámci předání a převzetí díla.

[bookmark: _Toc498428275][bookmark: _Toc64530414][bookmark: _Ref95490444]TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Technologickým zařízením resp. provozním souborem se pro účely smlouvy rozumí soubor strojních zařízení, zabezpečujících ucelený dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů (např. ventilátory, klapky, spínače apod.) v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. K řádnému provedení díla je nutno úspěšné provedení dohodnutých zkoušek. Dílo se bude považovat za dokončené teprve tehdy, až budou dohodnuté zkoušky úspěšně provedeny.
Návrh na rozsah prováděných zkoušek předloží Zhotovitel nejpozději 15 dnů před dnem zahájení jejich provádění. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se individuálních zkoušek zúčastnit.
Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí ceny díla.
O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku.
Komplexním vyzkoušením prokazuje Zhotovitel, že dílo s technologickým zařízením je řádně dokončeno, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu.
Pro provedení komplexního vyzkoušení díla si Objednatel a Zhotovitel sjednají program a podmínky na základě Objednatelem schváleného návrhu, který je povinen předložit Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení, a to nejpozději 30 dnů před předpokládaným dokončením díla. Nesplnění této povinnosti ve sjednané lhůtě ani v dodatečné přiměřené lhůtě je považováno za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je povinen se k návrhu do 15 dnů vyjádřit a Zhotovitel je následně povinen do 15 dnů od vyjádření Objednatele zapracovat připomínky. Komplexní vyzkoušení je podmínkou pro průkaz skutečnosti, že dílo bylo řádně provedeno.
Věcným podkladem pro dohodu o podmínkách komplexního vyzkoušení je projektová dokumentace. Podstatnou náležitostí této dohody je shoda smluvních stran na kritériích posuzování úspěšnosti komplexního vyzkoušení.
 Povinností Objednatele je poskytnout součinnost při zajištění kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení komplexního vyzkoušení a popřípadě též pro přípravu k němu. Náklady komplexního vyzkoušení související se zajištěním kvalifikovaných pracovníků a jiných prostředků potřebných k provedení komplexního vyzkoušení jsou zahrnuty v ceně díla.
O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, jsou smluvní strany povinny sepsat zápis, a to na základě protokolu o zjištěních a průběhu komplexního vyzkoušení, který bude pořízen a opatřen podpisy zúčastněných ze strany objednatele i ze strany zhotovitele.
Zhotovitel je povinen Objednateli předat i návrh provozního řádu pro trvalý provoz technologických zařízení včetně specifikace veškerých podmínek, které je nutno splnit pro bezpečné provozování. Zhotovitel je povinen předat Objednateli provozní řád pro trvalý provoz k odsouhlasení alespoň 30 dnů před zahájením individuálních zkoušek technologických zařízení. Specifikací veškerých podmínek se rozumí také uvedení četnosti úkonů, které je nutno pro bezpečný provoz zajistit.

DOKONČENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Zhotovitel je povinen dokončit dílo (resp. jeho část, dále také „dílo“), v termínu sjednaném ve smlouvě. Dílo se považuje za dokončené, splňuje-li veškeré podmínky stanovené anebo vyplývající ze smlouvy a právních předpisů a je-li způsobilé sloužit svému účelu a je tak schopné předání a převzetí objednatelem.
Zhotovitel písemně oznámí datum dokončení jednotlivé etapy díla Objednateli nejméně 5 pracovných dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k předání a převzetí díla. 
[bookmark: _Ref503513532]Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, jako:
dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 vyhotoveních v listinné podobě a také na datovém nosiči v elektronické podobě,
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě,
zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. revize elektroinstalace apod.),
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
originál stavebního deníku, případně stavebních deníků, a kopie změnových listů,
technické listy jednotlivých materiálů, výrobků a prvků zabudovaných do stavby, návody na montáž a údržbu.
doklady osvědčující způsobilost dodávky k účelu užívání v České republice,
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží Zhotovitel současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU včetně překladu do českého jazyka).
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat minimálně náležitosti specifikované v odstavci IV. 21 smlouvy.
V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
Zhotovitel je povinen ve stanovené době odstranit vady nebo nedodělky zjištěné v průběhu předávání díla.
[bookmark: _Ref508117602][bookmark: _Toc498428276][bookmark: _Toc64530415]Záruční doba díla uplyne 60 měsíců po předání a převzetí díla. 
Na technologické zařízení se stanovuje záruční lhůta v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla.
[bookmark: _Ref508098744]Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla, resp. části díla, užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. 
Zhotovitel je povinen provést dílo (potažmo jeho části) bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo (potažmo jeho části) s drobnými vadami a nedodělky, v takovém případě se v protokolu o předání a převzetí (dotčené části) díla uvede seznam těchto vad a nedodělků a lhůta pro jejich odstranění ne delší 10 dnů ode dne převzetí (dotčené části) díla. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí (dotčené části) díla.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou záruční dobu (záruka za jakost).
Objednatel bude uplatňovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.
Objednatel má právo zvolit si odstranění vady opravou, odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od smlouvy. Volba nároku patří Objednateli.
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady nejpozději do 3 dnů od reklamace vady Objednatelem a odstranit vadu do 5 dnů od reklamace vady objednatelem, nebude-li ve výjimečných případech dohodnuto jinak.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v této smlouvě nebo ve smluvními stranami dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu, aniž by tento postup Objednatele měl vliv na další trvání záruky za jakost díla. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel, a to do 30 dnů od doručení faktury s jejich vyúčtováním Zhotoviteli.

[bookmark: _Toc498428278][bookmark: _Toc64530416]
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ZMĚNA SMLOUVY
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v úplném znění, stejně jako se zveřejněním úplného znění případných dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to zejména postupem dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
Ukáže-li se jakékoliv ustanovení smlouvy neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, potom v každém takovém případě tím zbývající ustanovení smlouvy nebudou dotčena a veškerá ostatní ustanovení smlouvy zůstanou v platnosti, účinnosti a vynutitelná v nejširším rozsahu přípustném právními předpisy. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevynutitelná ustanovení novými, kterážto nová ustanovení budou svým významem co nejbližší takovým neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným ustanovením.
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě a potvrzenými podpisy obou smluvních stran. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou formou.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí i pro případné nástupce smluvní strany.
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat Objednatele k jeho odsouhlasení. Změnový list musí obsahovat stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny.
Objednatel se ke změnovému listu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho předložení Zhotovitelem. V případě, že Objednatel změnové listy odsouhlasí, Zhotovitel na základě odsouhlasených změnových listů v rámci jednoho měsíce provádění díla připraví podklady k návrhu dodatku smlouvy zahrnující všechny změny uplynulého měsíce.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ
Zhotovitel se zavazuje, že u veškerých informací, dokumentů a částí díla (bez ohledu na míru jejich rozpracovanosti), které získal v průběhu provádění díla a za jeho účelem bude zachovávat jejich důvěrnost a nevyužije jej pro vlastní finanční nebo jiný prospěch ani nezpřístupní třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele a ani nepoužije tyto informace, dokumenty a části díla jinak, než za účelem plnění smlouvy.
Zhotovitel je povinen při poskytování plnění dle této smlouvy dodržovat zásady bezpečnosti informací a dat včetně osobních údajů, jakož i zásady ochrany osobních údajů stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), včetně adaptačních právních předpisů tohoto nařízení, přičemž bezpečností informací se rozumí zajišťování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací.

[bookmark: _Toc498428280][bookmark: _Toc64530418]SMLUVNÍ SANKCE, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
V případě prodlení Zhotovitele s dokončením části díla dle smluvního termínu, nebo dle harmonogramu, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nedodělků či vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, se Zhotoviteli zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště ve sjednaném termínu, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady v lhůtě dle smlouvy nebo dle dohody smluvních stran, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
Pokud Zhotovitel nesplní povinnost udržovat pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, se Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý den, po který nemá sjednané pojištění.
V případě prodlení Objednatele s úhradou cen díla je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení a Objednatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu Zhotoviteli zaplatit.
Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. 
[bookmark: _Toc498428282][bookmark: _Ref499735921][bookmark: _Toc64530420]Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení smlouvy Zhotovitelem, a to v plné výši. 
 Splatnost smluvních pokut je 21 dnů od doručení výzvy k jejich uhrazení povinné smluvní straně.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
pokud Zhotovitel nepředloží bankovní záruku či doklady o pojištění Objednateli ani v dodatečné přiměřené době,
pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené době,
pokud Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené době neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na toto objednatelem upozorněn,
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,
v dalších případech uvedených ve smlouvě nebo v zákoně.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé straně. V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

[bookmark: _Toc498428284][bookmark: _Toc64530422]ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
Smluvní strany se zavazují případné spory související se smlouvou řešit přednostně smírnou cestou. Nedojde-li k vyřešení sporu smírnou cestou, je každá ze smluvních stran oprávněna přistoupit k řešení sporu soudní cestou. Smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. čl. 25 nařízení EU č. 1215/2012, sjednávají příslušnost Městského soudu v Brně pro veškeré spory z této smlouvy, z ní vyplývající nebo související. Smluvní strany dále sjednávají, že tato smlouva a veškeré nároky nebo spory vzniklé na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně mimosmluvních sporů a nároků) se budou řídit českým právem a budou vykládány v souladu s právními předpisy České republiky.
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž Příkazce obdrží dva stejnopisy a Příkazník jeden. Pokud je tato smlouva podepsána elektronicky uznávaným elektronickým podpisem, obdrží každá smluvní strana kopii elektronického originálu této smlouvy.
V otázkách výslovně neupravených smlouvou se závazky smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, jeho hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. 
Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel si je vědom toho, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost. Zhotovitel je zároveň povinen zavázat své poddodavatele, aby tito spolupůsobili při provádění kontroly a poskytovali kontrolním orgánům při provádění kontroly maximální součinnost.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2036. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2036 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, MŽP ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy před účinností smlouvy se považuje za plnění podle smlouvy a že práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
Součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet CELKOVÝ (bez mobiliáře)
Příloha č. 1a Položkový rozpočet ZTI
Příloha č. 1c Položkový rozpočet VZT
Příloha č. 1d Položkový rozpočet SILNOPROUD
Příloha č. 1e Položkový rozpočet SVÍTIDLA
Příloha č. 1f Položkový rozpočet SLABOPROUD
Příloha č. 2 – Časový harmonogram;
Příloha č. 3 – Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím,
Příloha č. 4 – Technologické a desinfekční postupy FN Brno;
Příloha č. 5 - Smluvní pokuty při porušení BOZP.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz výše uvedeného připojují své podpisy.
	


V Brně, dne 1.4.2025	V Brně dne 11.4.2025
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Příloha č. 1 Položkový rozpočet CELKOVÝ (bez mobiliáře)

	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Stavba:
	 
	[bookmark: RANGE!D2]RSS240601
	[bookmark: RANGE!E2]Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno

	 
	 
	[bookmark: RANGE!E3][bookmark: RANGE!D3][bookmark: RANGE!D4] 
	[bookmark: RANGE!E4] 

	Zadavatel
	
	[bookmark: RANGE!D5]Fakultní nemocnice Brno
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I5]65269705
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D6]Jihlavská 340/20
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I6]CZ65269705
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D7]62500
	[bookmark: RANGE!E7]Brno - Bohunice
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	[bookmark: RANGE!E10][bookmark: RANGE!D10][bookmark: RANGE!I9][bookmark: RANGE!D9][bookmark: RANGE!I8][bookmark: RANGE!D8][bookmark: RANGE!D11:G11]AVISAT energy s.r.o.
	IČO:
	[bookmark: RANGE!I11]14094584
	 

	 
	
	[bookmark: RANGE!D12:G12]Veslařská 153/136
	DIČ:
	[bookmark: RANGE!I12]CZ14094584
	 

	 
	 
	[bookmark: RANGE!D13]637 00
	[bookmark: RANGE!E13:G13]Brno
	 
	 
	 

	Vypracoval:
	 
	[bookmark: RANGE!D14] 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rozpis ceny
	 
	 
	 
	 
	Celkem

	HSV
	 
	 
	 
	 
	411 358,94

	PSV
	 
	 
	 
	 
	869 435,20

	MON
	 
	 
	 
	 
	368 107,03

	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	0,00

	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	40 000,00

	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 688 901,17

	Rekapitulace daní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Základ pro sníženou DPH
	[bookmark: RANGE!E23]12
	%
	[bookmark: RANGE!G23]0,00
	CZK

	Snížená DPH 
	 
	12
	%
	[bookmark: RANGE!G24]0,00
	CZK

	Základ pro základní DPH
	[bookmark: RANGE!E25]21
	%
	[bookmark: RANGE!G25]1 688 901,17
	CZK

	Základní DPH 
	 
	21
	%
	[bookmark: RANGE!G26]354 669,25
	CZK

	Zaokrouhlení
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	[bookmark: RANGE!B38]Číslo
	Název
	 
	 
	Základ pro sníženou DPH
	Základ pro základní DPH
	DPH celkem
	Cena celkem
	%

	 
	Stavební objekt
	 
	 
	0,00
	 
	 

	SO01
	Transfúzní a tkáňové oddělení
	0,00
	1 688 901,17
	354 669,25
	2 043 570,42
	100

	F.01
	Fáze I. - rozpočet a VV
	0,00
	1 494 591,48
	313 864,21
	1 808 455,69
	88

	F.02
	Fáze II. - rozpočet a VV
	0,00
	194 309,69
	40 805,03
	235 114,72
	12

	Celkem za stavbu
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	Popis stavby: RSS240601 - Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno
	

	Pro výkaz výměr platí:

	Do všech položek, musí být zahrnuty veškeré přidružené práce a materiály běžné pro splnění požadovaného technického a provozního účelu a dodržení veškerých technologických postupů a norem, jako mohou být drobné detaily, tmely, lišty, pomocné profily v SDK, těsnění, dilatace, atyp. kotvení a podobně nezahrnuté v předepsaných položkách soupisu prací a dodávek. Položky v soupisu prací jsou založeny buď jako přesné, nebo svým charakterem nejblíže podobné požadavku PD. Dodavatel při stanovení jednotkových cen položek musí vycházet z požadavků a obsahu PD ve všech souvislostech a vazbách, a toto do JC promítnout, nikoliv jen z obsahu ceníkové položky.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ostatní ujednání:

	01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky.Pokud dodavatel nepožádá o přidání chybějící položky v průběhu výběrového řízení, má se za to, že tuto skutečnost promítl v jednotkových cenách ostatních položek a nelze ji tak nárokovat dodatečně.

	02 Rozpočet a VV má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů ve formě soupisu prací a dodávek.

	03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na zpracovatele soupisu prací a dodávek, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

	04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazné objednání materiálu, prací a služeb, tyto množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

	05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně odstraněny. Buď vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

	06 Zpracovatel rozpočtu není nijak vázán k rozhodnutí dodavatele vybudovat dílo nebo jeho část na základě položek rozpočtu. Dílo dodavatele stavby musí být vždy v souladu s výkresouvou a textovou částí PD, byť by rozpočet vykazoval jakékoliv rozdílnosti.

	07 Jednotkové ceny položek nejsou nijak závazné a musí být prověřeny u konkrétních dodavatelů daných prvků a systémů. Zhotovitel rozpočtu negarantuje jistotu dostupnosti materiálů a prací za uvedenou JC z rozpočtu. Dodavatel doplní vlastní ceny dle svých možností.

	Popis objektu: SO01 - Transfúzní a tkáňové oddělení
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: F.01 - Fáze I. - rozpočet a VV
	
	
	
	
	

	Popis rozpočtu: F.02 - Fáze II. - rozpočet a VV
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace dílů
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo
	Název
	 
	 
	Typ dílu
	 
	 
	Celkem
	%

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	HSV
	 
	 
	1 611,56
	0,1

	342
	Stěny a příčky montované lehké
	HSV
	 
	 
	10 123,20
	0,6

	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	HSV
	 
	 
	16 373,70
	1,0

	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	HSV
	 
	 
	42 647,65
	2,5

	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	HSV
	 
	 
	76 144,69
	4,5

	64
	Výplně otvorů
	HSV
	 
	 
	6 332,00
	0,4

	94
	Lešení a stavební výtahy
	HSV
	 
	 
	41 532,50
	2,5

	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	HSV
	 
	 
	33 480,25
	2,0

	96
	Bourání konstrukcí
	HSV
	 
	 
	104 378,40
	6,2

	99
	Staveništní přesun hmot
	HSV
	 
	 
	3 798,34
	0,2

	720
	Zdravotechnická instalace
	PSV
	 
	 
	54 114,00
	3,2

	725
	Zařizovací předměty
	PSV
	 
	 
	903,00
	0,1

	766
	Konstrukce truhlářské
	PSV
	 
	 
	86 683,24
	5,1

	767
	Konstrukce zámečnické
	PSV
	 
	 
	341 230,96
	20,2

	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	PSV
	 
	 
	3 929,15
	0,2

	776
	Podlahy povlakové
	PSV
	 
	 
	317 183,01
	18,8

	781
	Obklady keramické
	PSV
	 
	 
	15 098,75
	0,9

	783
	Nátěry
	PSV
	 
	 
	252,60
	0,0

	784
	Malby
	PSV
	 
	 
	44 640,49
	2,6

	799
	Ostatní
	PSV
	 
	 
	5 400,00
	0,3

	M21
	Elektromontáže
	MON
	 
	 
	228 748,28
	13,5

	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	MON
	 
	 
	50 152,75
	3,0

	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	MON
	 
	 
	89 206,00
	5,3

	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	PSU
	 
	 
	74 936,65
	4,4

	ON
	Ostatní náklady
	ON
	 
	 
	40 000,00
	2,4

	Cena celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 688 901,17
	100,0





	[bookmark: RANGE!A1:T320]Položkový soupis prací a dodávek

	S:
	RSS240601
	Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno

	O:
	SO01
	Transfúzní a tkáňové oddělení

	R:
	F.01
	Fáze I. - rozpočet a VV

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	1 611,56

	1
	317941121R00
	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm
	t
	0,01043
	14 210,00
	148,21

	
	
	profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

	
	
	1,25*0,00834
	
	0,01043
	
	

	2
	346244381RT2
	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm
	m2
	0,25000
	1 427,00
	356,75

	
	
	jakýmikoliv cihlami,

	
	
	0,1*1,25*2
	
	0,25000
	
	

	3
	346481111RT2
	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým
	m2
	1,25000
	590,00
	737,50

	
	
	plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou,

	
	
	1,25*1,0
	
	1,25000
	
	

	4
	13380615R
	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 100 mm; b = 50 mm; s = 4,5 mm; t = 6,8 mm
	t
	0,01147
	32 180,00
	369,10

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,01043*1,1
	
	0,01147
	
	

	Díl:
	342
	Stěny a příčky montované lehké
	 
	 
	 
	10 123,20

	5
	342261112RT1
	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 30
	m2
	7,40000
	1 368,00
	10 123,20

	
	
	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

	
	
	7,4
	
	7,40000
	
	

	Díl:
	416
	Podhledy a mezistropy montované lehké
	 
	 
	 
	16 373,70

	6
	416093111R00
	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm
	m2
	11,30000
	1 449,00
	16 373,70

	
	
	bez dodávky izolace

	
	
	čela ke kazetovému podhledu (plošně viz oddíl 767) : 
	
	
	
	

	
	
	11,3
	
	11,30000
	
	

	Díl:
	61
	Úpravy povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	42 647,65

	7
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm
	m2
	42,50000
	63,00
	2 677,50

	
	
	které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

	
	
	dveře : 
	
	
	
	

	
	
	8*2,5
	
	20,00000
	
	

	
	
	okna : 
	
	
	
	

	
	
	22,5
	
	22,50000
	
	

	8
	612421231RT2
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %,  štukových
	m2
	256,26000
	140,00
	35 876,40

	
	
	viz původní plochy stěn (škrábání malby) : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 256,26000
	
	256,26000
	
	

	9
	612481211RT2
	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	m2
	12,81300
	319,50
	4 093,75

	
	
	plochy s rizikem prasknutí omítky (přechody materiálů, namáhaná místa apd.) uvažováno 5% ploch pod omítky : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 256,26000*0,05
	
	12,81300
	
	

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	51 112,19

	10
	631312141R00
	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách
	m3
	0,12083
	5 620,00
	679,06

	
	
	prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,

	
	
	po bouraných příčkách : 
	
	
	
	

	
	
	0,15*0,1*(4,33+1,65+2,075)
	
	0,12083
	
	

	11
	632418102RT1
	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně penetrace
	m2
	171,25000
	294,50
	50 433,13

	
	
	s rozprostřením a uhlazením

	
	
	před podkládkou nových krytin : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 171,25000
	
	171,25000
	
	

	Díl:
	64
	Výplně otvorů
	 
	 
	 
	6 332,00

	12
	642942111R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh  plocha do 2,5 m2
	kus
	1,00000
	1 162,00
	1 162,00

	13
	553310352R
	Zárubeň kovová - polodrážková (klasická); pro přesné zdění; H' = 1 970 mm; B' = 800 mm; t = 150 mm; počet křídel: 1; materiál těsnění: TPE; typ závěsů: stavitelné
	kus
	1,00000
	5 170,00
	5 170,00

	
	
	přesný typ dle potřeb stavby : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	Díl:
	94
	Lešení a stavební výtahy
	 
	 
	 
	41 532,50

	14
	941955003R00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
	m2
	185,00000
	224,50
	41 532,50

	
	
	pro podhledy a čela : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 185,00000
	
	185,00000
	
	

	Díl:
	95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	 
	 
	 
	33 480,25

	15
	952901111R00
	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m
	m2
	213,25000
	157,00
	33 480,25

	
	
	pro I. etapu (viz výměra podlah) : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000
	
	163,25000
	
	

	
	
	ostatní komunikační prostory : 
	
	
	
	

	
	
	50,0
	
	50,00000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	70 123,40

	16
	962031116R00
	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm
	m2
	20,39150
	213,50
	4 353,59

	
	
	nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

	
	
	M.1.147 : 
	
	
	
	

	
	
	3,5*(4,33+1,65)
	
	20,93000
	
	

	
	
	-0,8*1,97
	
	-1,57600
	
	

	
	
	v místě luxfer : 
	
	
	
	

	
	
	3,5*2,075-6,225
	
	1,03750
	
	

	17
	962081141R00
	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 150 mm
	m2
	6,22500
	324,00
	2 016,90

	
	
	nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

	
	
	m.1.136 : 
	
	
	
	

	
	
	6,225
	
	6,22500
	
	

	18
	963016111R00
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
	m2
	4,65000
	186,50
	867,23

	
	
	čelo podhledu : 
	
	
	
	

	
	
	0,5*9,3
	
	4,65000
	
	

	19
	963016211R00
	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm
	m2
	114,00000
	119,00
	13 566,00

	
	
	114,0
	
	114,00000
	
	

	20
	965048515R00
	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm
	m2
	171,25000
	220,00
	37 675,00

	
	
	srovnání podlah po demontáži nášlapů (vč. odstranění lepidel) : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 8,00000
	
	8,00000
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 163,25000
	
	163,25000
	
	

	21
	965081713RT1
	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	8,00000
	115,50
	924,00

	
	
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

	
	
	vstupní prostor : 
	
	
	
	

	
	
	rozsah dle projektanta : 8,0
	
	8,00000
	
	

	22
	965081702R00
	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm
	m
	12,32000
	35,10
	432,43

	
	
	bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

	
	
	vstupní krček : 
	
	
	
	

	
	
	6,16*2
	
	12,32000
	
	

	23
	968061125R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2
	kus
	3,00000
	23,00
	69,00

	
	
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

	
	
	vyvěšení pro další využití : 
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3,00000
	
	

	24
	968072455R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	6,00000
	511,00
	3 066,00

	
	
	2,0*3
	
	6,00000
	
	

	25
	971033631R00
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm
	m2
	1,89000
	234,50
	443,21

	
	
	základovém nebo nadzákladovém,

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

	
	
	pro dveře : 
	
	
	
	

	
	
	0,9*2,1
	
	1,89000
	
	

	26
	974031666R00
	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm
	m
	1,25000
	427,00
	533,75

	
	
	nové dveře : 
	
	
	
	

	
	
	1,25
	
	1,25000
	
	

	27
	978013121R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %
	m2
	256,26000
	13,80
	3 536,39

	
	
	viz plocha vyspravení původních omítek : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 256,26000
	
	256,26000
	
	

	28
	978059531R00
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2
	m2
	7,30000
	150,50
	1 098,65

	
	
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

	
	
	dle projektanta 1. etapa : 
	
	
	
	

	
	
	7,3
	
	7,30000
	
	

	29
	771101101R00
	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 
	m2
	171,25000
	9,00
	1 541,25

	
	
	po broušení podlah : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 171,25000
	
	171,25000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	3 515,86

	30
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
	t
	3,50185
	1 004,00
	3 515,86

	
	
	oborů 801, 803, 811 a 812

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,24,25, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 3,50185
	
	3,50185
	
	

	Díl:
	720
	Zdravotechnická instalace
	 
	 
	 
	54 114,00

	31
	ZTI
	Zdravotechnická instalace celkem, viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	54 114,00
	54 114,00

	Díl:
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	903,00

	32
	725210821R00
	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	3,00000
	192,00
	576,00

	33
	725820801R00
	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"
	soubor
	3,00000
	109,00
	327,00

	Díl:
	766
	Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	86 683,24

	34
	766.01
	obklad SDK stěny lamelami, 2,1 x 1 m, vč. kotvení a doplňků - D+M
	kompl
	1,00000
	7 600,00
	7 600,00

	
	
	"- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren

	
	
	- lamela - 60 x 20 mm, dl. 1000 mm

	
	
	- lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru

	
	
	- lamela - dekor  světlý dub

	
	
	- lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"

	35
	766.02
	obklad SDK stěny lamelami, 0,8 x 2,8 m, vč. doplňků, kotvení - D+M
	kompl
	1,00000
	8 600,00
	8 600,00

	
	
	"- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren

	
	
	- lamela - 60 x 20 mm, dl. 2800 mm

	
	
	- lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru

	
	
	- lamela - dekor  světlý dub

	
	
	- lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"

	36
	766.03
	obklad SDK stěny lamelami, 0,5 x 2,8 m, vč. kotvení a doplňků - D+M
	kompl
	1,00000
	5 500,00
	5 500,00

	
	
	"- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren

	
	
	- lamela - 60 x 20 mm, dl. 2800 mm

	
	
	- lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru

	
	
	- lamela - dekor  světlý dub

	
	
	- lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"

	37
	766.04
	obklad SDK stěny lamelami, 5,3 x 2,8 m, vč. kotvení a doplňků - D+M
	kompl
	1,00000
	57 000,00
	57 000,00

	
	
	"- stěna opatřena otěruvzdorným bílým nátěren

	
	
	- lamela - 60 x 20 mm, dl. 2800 mm

	
	
	- lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru

	
	
	- lamela - dekor  světlý dub

	
	
	- lamely kotveny jednotlivě do SDK stěny na hranu 20 mm, od podlahy odsazena o v. podlahového soklu, mezery mezi lamelami 25 mm"

	38
	766.05
	lamelová stěna 2,1 x 2 m, vč. kotvení a doplňků - D+M
	kompl
	1,00000
	5 600,00
	5 600,00

	
	
	"- samonosná stěna z lamel

	
	
	- kotvena do SDK podstěny a podhledu

	
	
	- lamela - 60 x 20 mm, dl. 2000 mm

	
	
	- lamela - dřevotřísková deska, potažena povrchovou úpravou naimpregnovanou melaminovou pryskyřicí + hrany ve stejném dekoru

	
	
	- lamela - dekor  světlý dub

	
	
	- lamely musí vzhledově navazovat na lamely obkladu, které jsou kotveny do SDK podstěny

	
	
	"

	39
	766.D01
	Repase původního dveř. křídla a úprava pro osazení do nové zárubně
	kus
	1,00000
	2 000,00
	2 000,00

	40
	998766102R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
	t
	0,26000
	1 474,00
	383,24

	
	
	50 m vodorovně

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	34,35,36,37,38, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,26000
	
	0,26000
	
	

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	341 230,96

	41
	767584522R00
	Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného roštu do betonové konstrukce, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
	m2
	185,00000
	500,00
	92 500,00

	
	
	podhled SDK kazetový : 
	
	
	
	

	
	
	125,0
	
	125,00000
	
	

	
	
	podhled akustický kazetový : 
	
	
	
	

	
	
	60,0
	
	60,00000
	
	

	42
	767.01
	Demontáž čistících rohoží vč. rámu
	m2
	9,28800
	390,00
	3 622,32

	
	
	1,8*2,58*2
	
	9,28800
	
	

	43
	767.02
	Čistící zóna v rámu - rohož - D+M
	m2
	8,60000
	9 500,00
	81 700,00

	44
	59596.Z1
	Podhed SDK desky, 600 x 600mm, vč. roštu a kotvení, dodávka materiálu
	m2
	137,50000
	600,00
	82 500,00

	
	
	125,0*1,1
	
	137,50000
	
	

	45
	63173.Z1
	Kazetový podhled -  600 x 600 x 15 mm Clinic A T24, vč. roštu a kotvení, dodávka materiálu
	m2
	66,00000
	1 109,00
	73 194,00

	
	
	60,0*1,1
	
	66,00000
	
	

	46
	998767102R00
	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m
	t
	4,21565
	1 830,00
	7 714,64

	
	
	50 m vodorovně

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	41,43,44,45, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 4,21565
	
	4,21565
	
	

	Díl:
	771
	Podlahy z dlaždic a obklady
	 
	 
	 
	3 929,15

	47
	771101210RT1
	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby
	m2
	1,23200
	57,50
	70,84

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,32000*0,1
	
	1,23200
	
	

	48
	771475014R00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele
	m
	12,32000
	166,50
	2 051,28

	
	
	obnovení soklíku v krčku : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 12,32000
	
	12,32000
	
	

	49
	597.01
	Soklík keramický, dodávka
	bm
	13,55200
	125,00
	1 694,00

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 12,32000*1,1
	
	13,55200
	
	

	50
	998771102R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m
	t
	0,13972
	809,00
	113,03

	
	
	50 m vodorovně

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	47,48,49, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,13972
	
	0,13972
	
	

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	202 728,83

	51
	776101101R00
	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem
	m2
	163,25000
	9,00
	1 469,25

	
	
	položky neobsahují žádný materiál

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000
	
	163,25000
	
	

	52
	776401800R00
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady
	m
	53,72000
	17,60
	945,47

	
	
	původních : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 53,72000
	
	53,72000
	
	

	53
	776421300R00
	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm
	m
	53,72000
	95,00
	5 103,40

	
	
	včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

	
	
	dle projektanta : 
	
	
	
	

	
	
	53,72
	
	53,72000
	
	

	54
	776511810R00
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2
	m2
	163,25000
	52,70
	8 603,28

	
	
	původní nášlapná vrstva : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000
	
	163,25000
	
	

	55
	776522100R00
	Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě pásů z PVC, montáž,  
	m2
	163,25000
	278,00
	45 383,50

	
	
	lepení vinylové podlahy

	
	
	163,25
	
	163,25000
	
	

	56
	776551830R00
	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2
	m2
	64,75500
	5,10
	330,25

	
	
	čistící zóny : 
	
	
	
	

	
	
	kobercová : 60,12
	
	60,12000
	
	

	
	
	gumová : 4,635
	
	4,63500
	
	

	57
	776.01
	Rohož kobercová - čistící - D+M
	m2
	26,40000
	500,00
	13 200,00

	
	
	26,4
	
	26,40000
	
	

	58
	283424022R
	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm
	m
	56,40600
	77,10
	4 348,90

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 53,72000*1,05
	
	56,40600
	
	

	59
	284.01
	Podlahovina vinyl, dle specifikace PD, dodávka
	m2
	185,48420
	659,00
	122 234,09

	
	
	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost max 2700g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN  744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02mm, protiskluznost dle DIN 51130.

	
	
	v ploše : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 163,25000*1,1
	
	179,57500
	
	

	
	
	vytažení : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 53,72000*0,11
	
	5,90920
	
	

	60
	998776102R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m
	t
	1,66022
	669,00
	1 110,69

	
	
	vodorovně do 50 m

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	53,55,57,58,59, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1,66022
	
	1,66022
	
	

	Díl:
	781
	Obklady keramické
	 
	 
	 
	15 098,75

	61
	781101210RT1
	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady
	m2
	8,00000
	51,10
	408,80

	
	
	včetně dodávky materiálu.

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000
	
	8,00000
	
	

	62
	781475120R00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm,  , kladených do flexibilního tmele
	m2
	8,00000
	1 017,00
	8 136,00

	
	
	vč. montáže veškerých lišt

	
	
	formát 25x50cm : 
	
	
	
	

	
	
	dle projektanta : 8,0
	
	8,00000
	
	

	63
	781479711R00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2
	m2
	8,00000
	82,70
	661,60

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000
	
	8,00000
	
	

	64
	OBK.01_02
	Obklad keramický, vč. lišt- dodávka, dle výběru investora
	m2
	8,80000
	650,00
	5 720,00

	
	
	vč. dodávky případných lišt

	
	
	přesné množství listel rozpočítat při objednávce materiálu dle kladečských výkresů

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 8,00000*1,1
	
	8,80000
	
	

	65
	998781102R00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m
	t
	0,21304
	809,00
	172,35

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	61,62,64, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,21304
	
	0,21304
	
	

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	252,60

	66
	783222100R00
	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,  
	m2
	1,20000
	210,50
	252,60

	
	
	včetně pomocného lešení.

	
	
	nová zárubeň : 
	
	
	
	

	
	
	0,25*(0,8+2,0*2)
	
	1,20000
	
	

	Díl:
	784
	Malby
	 
	 
	 
	44 640,49

	67
	784402801R00
	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m
	m2
	256,26000
	47,40
	12 146,72

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 256,26000
	
	256,26000
	
	

	68
	784161401R00
	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná
	m2
	256,26000
	27,70
	7 098,40

	
	
	plocha dle projektanta : 
	
	
	
	

	
	
	stěny : 254,0
	
	254,00000
	
	

	
	
	SDK čela podhledů : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,30000*0,2
	
	2,26000
	
	

	69
	784165512R00
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 93 %, dvojnásobné
	m2
	256,26000
	83,60
	21 423,34

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 256,26000
	
	256,26000
	
	

	70
	784497941R00
	Ostatní práce rozmývání podkladu, v místnostech do 3,8 m
	m2
	256,26000
	15,50
	3 972,03

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 256,26000
	
	256,26000
	
	

	Díl:
	799
	Ostatní
	 
	 
	 
	5 400,00

	71
	799.01
	box na papírové utěrky - D+M
	kus
	2,00000
	1 200,00
	2 400,00

	72
	799.02
	dávkovač mýdla - D+M
	kus
	3,00000
	1 000,00
	3 000,00

	Díl:
	M21
	Elektromontáže
	 
	 
	 
	228 748,28

	73
	SILNOPROUD
	Silnoproudá instalace celkem, viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	115 668,28
	115 668,28

	74
	SVÍTIDLA
	Svítidla, viz samostatný rozpočet celkem
	soubor
	1,00000
	113 080,00
	113 080,00

	
	
	1. etapa : 
	
	
	
	

	
	
	1
	
	1,00000
	
	

	Díl:
	M22
	Montáž sdělovací a zabezp. techniky
	 
	 
	 
	50 152,75

	75
	SLABOPROUD
	Slaboproudá instalace celkem, viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	50 152,75
	50 152,75

	Díl:
	M24
	Montáže vzduchotechnických zařízení
	 
	 
	 
	89 206,00

	76
	VZT
	Vzduchotechnická instalace celkem, viz samostatný rozpočet
	soubor
	1,00000
	89 206,00
	89 206,00

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	64 651,12

	77
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	13,97590
	301,00
	4 206,75

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 13,97590
	
	13,97590
	
	

	78
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	265,54217
	26,40
	7 010,31

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 265,54217
	
	265,54217
	
	

	79
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	13,97590
	432,50
	6 044,58

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 13,97590
	
	13,97590
	
	

	80
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	55,90361
	48,20
	2 694,55

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 55,90361
	
	55,90361
	
	

	81
	979990107R00
	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů
	t
	11,18072
	2 880,00
	32 200,47

	
	
	kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 11,18072
	
	11,18072
	
	

	82
	979990109R00
	Poplatek za uložení, skleněné tvárnice,  , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů
	t
	1,39759
	2 880,00
	4 025,06

	
	
	kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1,39759
	
	1,39759
	
	

	83
	979990181R00
	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů
	t
	1,39759
	6 060,00
	8 469,40

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,32,33,42,52,54,56, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1,39759
	
	1,39759
	
	

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	30 000,00

	84
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	30 000,00
	30 000,00

	
	
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	1 494 591,48

	
	
	
	
	
	
	




	[bookmark: RANGE!A1:T83]Položkový soupis prací a dodávek

	S:
	RSS240601
	Remodeling vstupního prostoru-Transfúzní a tkáňové oddělení FN Brno

	O:
	SO01
	Transfúzní a tkáňové oddělení

	R:
	F.02
	Fáze II. - rozpočet a VV

	
	
	
	
	
	
	

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	Množství
	Cena / MJ
	Celkem

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	 
	25 032,50

	1
	632418102RT1
	Potěr ze suchých směsí samonivelační stěrka na bázi síranu vápenatého, tloušťky 2 mm, včetně penetrace
	m2
	85,00000
	294,50
	25 032,50

	
	
	s rozprostřením a uhlazením

	
	
	před podkládkou nových krytin : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,00000
	
	85,00000
	
	

	Díl:
	96
	Bourání konstrukcí
	 
	 
	 
	34 255,00

	2
	965048515R00
	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm
	m2
	85,00000
	394,00
	33 490,00

	
	
	srovnání podlah po demontáži nášlapů (vč. odstranění lepidel) : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 85,00000
	
	85,00000
	
	

	3
	771101101R00
	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem 
	m2
	85,00000
	9,00
	765,00

	
	
	po broušení podlah : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 85,00000
	
	85,00000
	
	

	Díl:
	99
	Staveništní přesun hmot
	 
	 
	 
	282,48

	4
	999281108R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
	t
	0,28135
	1 004,00
	282,48

	
	
	oborů 801, 803, 811 a 812

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	1, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,28135
	
	0,28135
	
	

	Díl:
	776
	Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	114 454,18

	5
	776101101R00
	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem
	m2
	85,00000
	9,00
	765,00

	
	
	položky neobsahují žádný materiál

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 85,00000
	
	85,00000
	
	

	6
	776401800R00
	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady
	m
	64,00000
	17,60
	1 126,40

	
	
	původních : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 64,00000
	
	64,00000
	
	

	7
	776421300R00
	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm, Lepidlo montážní
	m
	64,00000
	194,50
	12 448,00

	
	
	včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.

	
	
	dle projektanta : 
	
	
	
	

	
	
	64,0
	
	64,00000
	
	

	8
	776511810R00
	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2
	m2
	85,00000
	52,70
	4 479,50

	
	
	původní nášlapná vrstva : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 85,00000
	
	85,00000
	
	

	9
	776522100R00
	Lepení povlakových podlah z plastů  ve formě pásů z PVC, montáž,  
	m2
	85,00000
	278,00
	23 630,00

	
	
	lepení vinylové podlahy

	
	
	85,0
	
	85,00000
	
	

	10
	283424022R
	lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm
	m
	67,20000
	77,10
	5 181,12

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 64,00000*1,05
	
	67,20000
	
	

	11
	284.01
	Podlahovina vinyl, dle specifikace PD, dodávka
	m2
	100,54000
	659,00
	66 255,86

	
	
	Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích. Produkt tvořen jednovrstvou homogenní kalandrovanou a lisovanou konstrukcí, laserem tvrzenou povrchovou úpravou nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, chránící před chemickými látkami. Celková tloušťka 2mm, hmotnost max 2700g/m2. Reakce na oheň Bfl-s1, součinitel smykového tření dle ČSN  744507 min. 0,6, odolnost vůči bodové zátěži 0,02mm, protiskluznost dle DIN 51130.

	
	
	v ploše : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 85,00000*1,1
	
	93,50000
	
	

	
	
	vytažení : 
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 64,00000*0,11
	
	7,04000
	
	

	12
	998776102R00
	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m
	t
	0,84947
	669,00
	568,30

	
	
	vodorovně do 50 m

	
	
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	7,9,10,11, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 0,84947
	
	0,84947
	
	

	Díl:
	D96
	Přesuny suti a vybouraných hmot
	 
	 
	 
	10 285,53

	13
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	1,37362
	301,00
	413,46

	
	
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	2,6,8, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1,37362
	
	1,37362
	
	

	14
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	26,09878
	26,40
	689,01

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	2,6,8, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 26,09878
	
	26,09878
	
	

	15
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	1,37362
	432,50
	594,09

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	2,6,8, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1,37362
	
	1,37362
	
	

	16
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	5,49448
	48,20
	264,83

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	2,6,8, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 5,49448
	
	5,49448
	
	

	17
	979990181R00
	Poplatek za uložení, PVC podlahová krytina,  , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů
	t
	1,37362
	6 060,00
	8 324,14

	
	
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
	
	
	
	

	
	
	2,6,8, : 
	
	
	
	

	
	
	Součet: : 1,37362
	
	1,37362
	
	

	Díl:
	ON
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	10 000,00

	18
	005241010R
	Dokumentace skutečného provedení 
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	
	
	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Celkem
	 
	 
	 
	 
	194 309,69

	
	
	
	
	
	
	







Příloha č. 1a Položkový rozpočet ZTI
	[bookmark: RANGE!A1:P115]Příloha č. 4a Položkový rozpočet - ZTI

	Název stavby:
	FN Brno Bohunice
	Doba výstavby:
	 
	Objednatel:
	 

	
	
	
	
	
	
	

	Druh stavby:
	VSTUPNÍ PROSTOR TRANSFUZNÍHO A TKÁŇOVÉHO ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
	Začátek výstavby:
	
	Projektant:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lokalita:
	Bohunice
	Konec výstavby:
	 
	Zhotovitel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	JKSO:
	80111
	Zpracováno dne:
	 
	Zpracoval:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č
	Objekt
	Kód
	Zkrácený popis
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Sazba DPH
	Náklady (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)
	Cenová
	

	 
	 
	 
	Rozměry
	 
	 
	(Kč)
	 
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Celkem vč. DPH
	Jednot.
	Celkem
	soustava
	

	 
	 
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	 
	16 555,45
	12 582,55
	29 138,00
	35 256,98
	 
	0,14
	 
	

	1
	
	722 00-0011VD
	Orientační štítky, popisové tabulky, dodávka a montáž
	kus
	2,00
	340,00
	21
	453,33
	226,67
	680,00
	822,80
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	
	popis armatur, potrubí, terčíky revizních dvířek
	

	 
	
	
	viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*2
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	2
	
	722 00-5900VD
	Ověření tras a dimenzí v místech napojení na stávající instalace a v místech propojení stáv. rozvodů
	hod
	0,50
	550,00
	21
	0,00
	275,00
	275,00
	332,75
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	 viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*0,5
	 
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	0,50
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	3
	
	722131938VD
	Oprava a propojení dosavadního vodovodního potrubí do DN 25 mm
	kus
	2,00
	670,00
	21
	510,99
	829,01
	1 340,00
	1 621,40
	0,01
	0,01
	 
	

	 
	
	
	odřezání potrubí, úprava potrubí, naspojkování, instalační a pomocný materiál
	

	 
	
	
	 viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*2
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	4
	
	722190901VD
	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě, vypuštění, napuštění, kontrola těsnosti
	kus
	2,00
	990,00
	21
	0,00
	1 980,00
	1 980,00
	2 395,80
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	 viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*2
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	5
	
	722174252VD
	Potrubí plastové vodovodní potrubí PVC C, lepený spoj, D 20+2,3 mm/PN25/ do +85°C - montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek spojů a přechodů
	m
	15,00
	870,00
	21
	11 623,61
	1 426,39
	13 050,00
	15 790,50
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	
	
	Potrubí vhodné pro rozvody pitné vody studené a teplé
	

	 
	
	
	 viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	15,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	6
	
	722181214RT7
	Izolace návleková PE. na d20/tl. 20mm - montáž a dodávka včetně izolace tvarovek, lepící páska
	m
	15,00
	23,00
	21
	145,18
	199,82
	345,00
	417,45
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	 
	 
	 viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	15,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	7
	
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm
	kus
	9,00
	120,00
	21
	0,00
	1 080,00
	1 080,00
	1 306,80
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	 
	 
	vývody pro umyvadla
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	2*3
	
	6,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	vývody pro automaty,  viz v.č. 201
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	1*3
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	9,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	8
	
	722 00-9021VD
	Kontrolovatelná zpětná armatura typ EA G 1/2"- montáž+dodávka
	soub
	2,00
	230,00
	21
	440,54
	19,46
	460,00
	556,60
	0,01
	0,02
	 
	

	 
	
	
	např. RV 280
	

	 
	
	
	ZK EA - viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*2
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	9
	
	722 60-1001VD
	Přímoprůtočný ventil se šikmým sedlem, DN15, závitový, PN16, červený bronz, dodávka a montáž
	kus
	2,00
	430,00
	21
	827,34
	32,66
	860,00
	1 040,60
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	
	
	cylindrický G-závit pro šroubení s těsněním na plochu, sedlo ventilu a talířková jednotka ventilu z nerezu, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno
	

	 
	
	
	UV -  viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*2
	 
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	2,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	10
	
	722-4223921VD
	Rohový ventil regulační  pro zařízení technologie a vodovodní baterie , snadné otevření/zavření bez tlakového rázu - montáž+dodávka
	soub
	9,00
	130,00
	21
	1 001,54
	168,46
	1 170,00
	1 415,70
	0,01
	0,10
	 
	

	 
	
	
	Vyrobeno z hygienicky nezávadné certifikované mosazi, G1/2"x3/8", povrch chrom, plynulá regulace průtoku
	

	 
	
	
	umyvadlo, viz v.č. 201, m.č. 135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	3*2
	
	6,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	
	
	vývody pro automaty,  viz v.č. 201
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	 
	1*3
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	9,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	11
	
	722-4226100VD
	Izolační pouzdra pro uzavírací armatury
	kus
	4,00
	340,00
	21
	1 318,89
	41,11
	1 360,00
	1 645,60
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	viz armatury
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*4
	 
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	4,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	12
	
	722280108R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80
	m
	15,00
	230,00
	21
	70,09
	3 379,91
	3 450,00
	4 174,50
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	 
	 
	viz montáž potrubí,  viz. v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	15,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	13
	
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm
	m
	15,00
	200,00
	21
	163,93
	2 836,07
	3 000,00
	3 630,00
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	
	
	Položka zahrnuje i protokoly o výsledcích rozborů vody
	

	 
	
	
	viz montáž potrubí,  viz. v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	15,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	14
	
	998722101R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	t
	0,10
	880,00
	21
	0,00
	88,00
	88,00
	106,48
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	
	
	0,1
	
	
	0,10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	725
	Zařizovací předměty
	 
	 
	 
	 
	13 507,20
	5 930,80
	19 438,00
	23 519,98
	 
	0,06
	 
	

	15
	
	725 99-0100VD
	Demontáž stávajících instalací včetně ekologické likvidace odpadu
	hod
	1,00
	2 790,00
	21
	0,00
	2 790,00
	2 790,00
	3 375,90
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	viz v.č. 201
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*1
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	1,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	16
	
	725823112RT4
	Baterie umyvadlová samouzavírací, 3 nastavení času, zpětné klapky, keramická kartuše, povrch chtom- dodávka a montáž
	kus
	3,00
	2 780,00
	21
	7 887,39
	452,61
	8 340,00
	10 091,40
	0,00
	0,01
	 
	

	 
	
	
	např. Grohe Eurosmart cosmopolitan T
	

	 
	
	
	 viz v.č. 201, m.č. 135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*3
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	17
	
	725017122VD
	Umyvadlo š. 550mm,keramické bílé s otvorem pro baterii, montážní sada pro uchycení umyvadla - montáž+dodávka
	soubor
	3,00
	2 300,00
	21
	4 973,17
	1 926,83
	6 900,00
	8 349,00
	0,02
	0,05
	 
	

	 
	 
	 
	viz v.č.201, m.č. 135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*3
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	18
	
	725860203VD
	Sifon umyvadlový  plastový bílý lahvový, krycí růžice, DN40 mm -  dodávka a montáž
	kus
	3,00
	230,00
	21
	210,52
	479,48
	690,00
	834,90
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	 viz v.č. 201, m.č. 135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*3
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	19
	
	725860233VD
	Výpust umyvadlová -  dodávka a montáž
	kus
	3,00
	210,00
	21
	436,11
	193,89
	630,00
	762,30
	0,00
	0,00
	 
	

	 
	 
	 
	 viz v.č. 201, m.č. 135
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	1*3
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	3,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	20
	
	998725101R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	t
	0,10
	880,00
	21
	0,00
	88,00
	88,00
	106,48
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	
	
	0,1
	
	
	0,10
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	 
	 
	767
	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)
	 
	 
	 
	 
	266,01
	3 271,99
	3 538,00
	4 280,98
	 
	0,00
	 
	

	21
	
	767995101R00
	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže
	kg
	15,00
	230,00
	21
	266,01
	3 183,99
	3 450,00
	4 174,50
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	
	
	nosné žlábky pro potrubí, objímky s pryžovou manžetou, ocelové závěsy, konzoly, pomocný a kotevní materieál včetně příslušenství, pevné body, kluzné uložení, uložení zařízení a kotvení prvků do konstrukce, uložení potrubí v instal. kanálcích
	

	 
	
	
	vodovod
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	15
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	
	Součet
	
	15,00
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	22
	
	998725101R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	t
	0,10
	880,00
	21
	0,00
	88,00
	88,00
	106,48
	0,00
	0,00
	RTS I / 2024
	

	 
	 
	 
	0,1
	 
	 
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Celkem:
	52 114,00
	63 058,00
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	






Příloha č. 1c Položkový rozpočet VZT
	[bookmark: RANGE!A1:M25]VSTUPNÍ PROSTOR TRANSFUZNÍHO A TKÁŇOVÉHO ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Příloha č. 4c Položkový rozpočet - VZT
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zařízení
	Pozice
	Pozice
	Položka
	Popis parametrů
	Označení / Typ
	Počet
	MJ
	CENA    Dodávka/MJ
	CENA        Montáž/MJ
	CENA CELKEM Dodávka (D) 
	CENA CELKEM Montáž (M)
	CENA CELKEM (D+M)

	AHU.
	 
	AHU.
	Větrání transfuzního oddělení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	AHU.
	201
	AHU.201
	Vířivý anemostat se čtyřhrannou čelní deskou, čtyřhranná připojovací krabice s horizontálním připojením, přívodní
	600x600-18
	VVAC 600.18.P
PKC 500.P.H.1
	2,0
	ks
	2 270,0 Kč
	230,0 Kč
	4 540,0 Kč
	460,0 Kč
	5 000,0 Kč

	AHU.
	203
	AHU.203
	Vířivý anemostat se čtyřhrannou čelní deskou, čtyřhranná připojovací krabice s horizontálním připojením, přívodní
	600x600-45
	VVAC 600.45.P
PKC 600.P.H.1
	1,0
	ks
	2 290,0 Kč
	230,0 Kč
	2 290,0 Kč
	230,0 Kč
	2 520,0 Kč

	AHU.
	204
	AHU.204
	Vířivý anemostat se čtyřhrannou čelní deskou, čtyřhranná připojovací krabice s horizontálním připojením, přívodní
	600x600-54
	VVAC 600.54.P
PKC 600.P.H.1
	4,0
	ks
	2 300,0 Kč
	230,0 Kč
	9 200,0 Kč
	920,0 Kč
	10 120,0 Kč

	AHU.
	251
	AHU.251
	Vířivý anemostat se čtyřhrannou čelní deskou, čtyřhranná připojovací krabice s horizontálním připojením, odvodní
	600x600-18
	VVAC 600.18.O
PKC 500.O.H.1
	2,0
	ks
	2 220,0 Kč
	230,0 Kč
	4 440,0 Kč
	460,0 Kč
	4 900,0 Kč

	AHU.
	253
	AHU.253
	Vířivý anemostat se čtyřhrannou čelní deskou, čtyřhranná připojovací krabice s horizontálním připojením, odvodní
	600x600-45
	VVAC 600.45.O
PKC 600.O.H.1
	4,0
	ks
	2 290,0 Kč
	230,0 Kč
	9 160,0 Kč
	920,0 Kč
	10 080,0 Kč

	AHU.
	601
	AHU.601
	Ohebná hluk-tlumící hadice
	DN 200
	1 bal = 10m
	1,0
	bal
	550,0 Kč
	100,0 Kč
	550,0 Kč
	100,0 Kč
	650,0 Kč

	AHU.
	602
	AHU.602
	Ohebná hluk-tlumící hadice
	DN 250
	1 bal = 10m
	1,0
	bal
	550,0 Kč
	100,0 Kč
	550,0 Kč
	100,0 Kč
	650,0 Kč

	AHU.
	701
	AHU.701
	Kruhové potrubí SPIRO - 30% tvarovek.
Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C. 
	DN 200
	 
	6,0
	bm
	750,0 Kč
	50,0 Kč
	4 500,0 Kč
	300,0 Kč
	4 800,0 Kč

	AHU.
	702
	AHU.702
	Kruhové potrubí SPIRO - 30% tvarovek.
Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C. 
	DN 250
	 
	9,0
	bm
	750,0 Kč
	50,0 Kč
	6 750,0 Kč
	450,0 Kč
	7 200,0 Kč

	999.
	 
	999.
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	999.
	001
	999.001
	Náklady na dopravu.
	 
	 
	1,00
	ks
	200,0 Kč
	 
	200,0 Kč
	0,0 Kč
	200,0 Kč

	999.
	002
	999.002
	Vnitrostaveništní doprava.
	 
	 
	1,00
	ks
	230,0 Kč
	 
	230,0 Kč
	0,0 Kč
	230,0 Kč

	999.
	003
	999.003
	Montážní materiál.
	 
	 
	18,00
	kg
	128,0 Kč
	 
	2 304,0 Kč
	0,0 Kč
	2 304,0 Kč

	999.
	004
	999.004
	Těsnící materiál.
	 
	 
	10,00
	m2
	12,0 Kč
	 
	120,0 Kč
	0,0 Kč
	120,0 Kč

	999.
	005
	999.005
	Spojovací materiál.
	 
	 
	2,00
	kg
	56,0 Kč
	 
	112,0 Kč
	0,0 Kč
	112,0 Kč

	999.
	006
	999.006
	Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN.
	 
	 
	13,00
	ks
	230,0 Kč
	 
	2 990,0 Kč
	0,0 Kč
	2 990,0 Kč

	999.
	007
	999.007
	Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy.
	 
	 
	8,00
	h
	560,0 Kč
	 
	4 480,0 Kč
	0,0 Kč
	4 480,0 Kč

	999.
	008
	999.008
	Koordinace s ostatními profesemi.
	 
	 
	7,00
	h
	450,0 Kč
	 
	3 150,0 Kč
	0,0 Kč
	3 150,0 Kč

	999.
	009
	999.009
	Obhlídka, demontáž, zaslepení, likvidace 
	 
	 
	10,00
	h
	670,0 Kč
	 
	6 700,0 Kč
	0,0 Kč
	6 700,0 Kč

	999.
	010
	999.010
	Dokumentace skutečného stavu.
	 
	 
	1,00
	ks
	23 000,0 Kč
	 
	23 000,0 Kč
	0,0 Kč
	23 00,0 Kč

	 
	 
	 
	CELKEM 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89 206 Kč






	ROZPOČET

	ETAPA I.

	
	
	
	
	
	

	REMODELING VSTUPNÍHO PROSTORU A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ  -
	
	
	
	
	

	TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ FN BRNO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Investor:  Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	Silnoproudá elektrotechnika
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Silnoproud  - materiál

	
	
	
	
	
	

	Č. P.
	NÁZEV
	M.J.
	MNOŽ.
	J.CENA
	CELK.CENA

	1
	Trubka ohebná d= 50mm  1250 se střední mechanickou odolností 1250_L25, průměr 50mm
	m
	19
	55,00 
	1 045,00 

	2
	Drátěný žlab s integrovanou spojkou  DZI 60x60 včetně kotvení 
	m
	36
	135,00 
	4 860,00 

	3
	Kabelový žlab JUPITER  KZI 85x100x0.75_F, včetně spojovacích prvků, oblouků a T - kusů 
	m
	20
	520,00 
	10 400,00 

	4
	Držák kabelovéko žlabu pro montáž ke stěně nebo na stropní profil  Kopos DT 100_F
	ks
	21
	170,00 
	3 570,00 

	5
	Krabice elektroinstalační přístrojová,  KPR 68_KA
	ks
	25
	28,00 
	700,00 

	6
	Krabice elektroinstalační KI 68 L/1 NA, schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
	ks
	17
	140,00 
	2 380,00 

	7
	Krabice odbočná, KO 125
	ks
	2
	110,00 
	220,00 

	8
	Elektroinstalační krabice odbočná  KU 68 s víčkem, včetně svorek
	ks
	30
	7,00 
	210,00 

	9
	Vodič CY 6 zeleno/žlutý
	m
	35
	20,00 
	700,00 

	10
	KABEL CYKY-O 2x1.5 
	m
	132
	12,00 
	1 584,00 

	11
	KABEL CYKY-O 3x1.5 
	m
	8
	15,00 
	120,00 

	12
	KABEL CYKY-J 3x1.5 
	m
	400
	15,00 
	6 000,00 

	13
	KABEL CYKY-J 3x2.5
	m
	290
	24,00 
	6 960,00 

	14
	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku
	ks
	4
	96,00 
	384,00 

	15
	Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku
	ks
	2
	120,00 
	240,00 

	16
	Tlačítkový ovladač  230V/10A  v řazení  1/1 se signálkou, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku
	ks
	5
	165,00 
	825,00 

	17
	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, barva polar, kompletní vč. montážního a krycího rámečku
	ks
	28
	75,00 
	2 100,00 

	18
	Zásuvka domovní zapuštěná pro montáž do instalační krabice, 2P+PE 230V/16A, 230V/16A, barva polar, s přepěťovou ochranou 3. stupně kompletní vč. montážního a krycího rámečku
	ks
	3
	1 050,00 
	3 150,00 

	19
	Protipožární ucpávky a přepážky 
	m2
	0,7
	 
	0,00 

	 
	Součet
	
	
	
	45 448,00 







	[bookmark: RANGE!A1:G36]ROZPOČET

	ETAPA I.

	
	
	
	
	
	
	

	REMODELING VSTUPNÍHO PROSTORU A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ  - 

	TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ FN BRNO

	
	
	
	
	
	
	

	Investor:  Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

	Silnoproudá elektrotechnika
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Silnoproud  - montáž

	
	
	
	
	
	
	

	Č. P.
	NÁZEV
	Položka ÚRS
	M.J.
	MNOŽ.
	J.CENA
	CELK.CENA

	1
	Trubka ohebná d= 50mm  1250
	741110003
	m
	19
	 
	0,00 

	2
	Drátěný žlab s integrovanou spojkou 60x60 pozink., včetně kotvení, včetně spojek 
	741120301
	m
	36
	60,00 
	2 160,00 

	3
	Kabelový žlab JUPITER  KZI 85x100x0.75_F, včetně spojovacích prvků, oblouků a T - kusů 
	741910413
	m
	20
	35,00 
	700,00 

	4
	Držák kabelovéko žlabu pro montáž ke stěně nebo na stropní profil  Kopos DT 100_F
	741910151
	ks
	21
	20,00 
	420,00 

	5
	Krabice elektroinstalační přístrojová
	741112061
	ks
	42
	50,00 
	2 100,00 

	6
	Krabice odbočná, KO 125
	741112103
	ks
	2
	50,00 
	100,00 

	7
	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová
	741112101
	ks
	30
	20,00 
	600,00 

	8
	Vodič CY 6 zeleno/žlutý
	741120301
	m
	35
	20,00 
	700,00 

	9
	KABEL CYKY-O 2x1.5 
	741122011
	m
	132
	20,00 
	2 640,00 

	10
	KABEL CYKY-O 3x1.5 
	741122015
	m
	8
	20,00 
	160,00 

	11
	KABEL CYKY-J 3x1.5 
	741122015
	m
	400
	20,00 
	8 000,00 

	12
	KABEL CYKY-J 3x2.5
	741122016
	m
	290
	20,00 
	5 800,00 

	13
	Vypínač velkoplošný v řazení č. 1,  230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku
	741310201
	ks
	4
	30,00 
	120,00 

	14
	Přepínač střídavý velkoplošný v řazení č. 6,  230V/10A, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku
	741310233
	ks
	2
	30,00 
	60,00 

	15
	Tlačítkový ovladač  230V/10A  v řazení  1/1 se signálkou, barva polar, kompletní, vč. krytky a rámečku
	741310212
	ks
	5
	30,00 
	150,00 

	16
	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná se zapojením vodičů
	741313042
	ks
	31
	30,00 
	930,00 

	17
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů
	741372061
	ks
	8
	150,00 
	1 200,00 

	18
	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů
	741372062
	ks
	43
	200,00 
	8 600,00 

	19
	Protipožární ucpávky a přepážky 
	R
	m2
	0,7
	500,00 
	350,00 

	20
	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji
	741130001
	ks
	60
	10,00 
	600,00 

	21
	Stavební práce, sekaní a zapravení
	R
	kpl
	1
	2 000,00 
	2 000,00 

	22
	Likvidace odpadu 
	R
	kpl
	1
	2 500,00 
	2 500,00 

	 
	Součet
	
	
	
	
	39 890,00 





	ROZPOČET
	
	
	
	

	REMODELING VSTUPNÍHO PROSTORU A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ  -

	TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ FN BRNO

	Investor:  Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

	Silnoproudá elektrotechnika

	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Specifikace  - úprava přístrojové náplně rozvodnice  "RL10.1"
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č. P.
	Položka ÚRS
	P O L O Ž K A
	MJ
	 MNOŽ
	  J.CENA
	CENA CELKEM

	1
	741321003
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A
	ks
	8
	1 800,00 
	14 400,00 

	2
	741330821
	Impulzní relé MIG-32-20, AC 230 V, 2x zapínací kontakt 
	ks
	3
	1 400,00 
	4 200,00 

	3
	741330821
	Blok kompenzace OD-MIR-BK
	ks
	1
	700,00 
	700,00 

	4
	741320105
	Jistič jednopólový 16B/1,10kA,  16A
	ks
	8
	110,00 
	880,00 

	5
	741321043
	Proudový chránič  40-4-030, 40A, 30mA
	ks
	1
	1 250,00 
	1 250,00 

	6
	R
	Svorkovnice vývodová
	sada
	1
	180,00 
	180,00 

	 
	 
	Součet
	 
	 
	 
	21 610,00 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Specifikace  - úprava přístrojové náplně rozvodnice  "RL10"
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č. P.
	Položka ÚRS
	P O L O Ž K A
	MJ
	 MNOŽ
	  J.CENA
	CENA CELKEM

	1
	741321003
	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, dvoupólový, 10C - 10A/2/30mA, 10A
	ks
	2
	1 800,00 
	3 600,00 

	 
	 
	Součet
	 
	 
	
	3 600,00 

	
	
	
	
	
	. 

	
	
	Rozvaděče celkem
	
	
	
	25 210,00 




Příloha č. 1e Položkový rozpočet SVÍTIDLA

	VSTUPNÍ PROSTOR TRANSFUZNÍHO A TKÁŇOVÉHO ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

	Příloha č. 4e Položkový rozpočet - SVÍTIDLA
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	množství (ks)
	cena / ks
	cena celkem

	C1
	kulaté vetknuté
	34
	2 200 Kč
	74 800 Kč

	C2
	infopult kulaté
	3
	1 900 Kč
	5 700 Kč

	D
	nástěnné umývárna
	3
	900 Kč
	2 700 Kč

	E
	sponzoři/ lego stěna
	6
	680 Kč
	4 080 Kč

	N1
	nouzák
	7
	1 500 Kč
	10 500 Kč

	N2
	nouzák
	5
	1 500 Kč
	7 500 Kč

	N3
	nouzák
	4
	1 500 Kč
	6 000 Kč

	F
	vstupní krček
	2
	900 Kč
	1 800 Kč

	celkem
	 
	 
	 
	113 080,00 Kč






Příloha č. 1f Položkový rozpočet SLABOPROUD

	ROZPOČET
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:  REMODELING VSTUPNÍHO PROSTORU A PŘILEHLÝCH ČÁSTÍ  -
	
	
	
	
	

	               TRANSFUZNÍ A TKÁŇOVÉ ODDĚLENÍ FN BRNO
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Investor:   Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

	
	
	
	
	
	
	

	SLABOPROUDÉ  ROZVODY
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	MATERIÁL  -  slaboproudé rozvody
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č. P.
	Položka ÚRS
	NÁZEV
	M.J.
	MNOŽ.
	J.CENA
	CELK.CENA

	1
	742110002
	Trubka instalační ohebná, ochranná, 1250,  d=50mm,  EN 750 N
	m
	37
	50,00
	1 850,00

	2
	742110506
	Krabice elektroinstalační přístrojová,  KP 68 KA
	ks
	3
	6,50
	19,50

	3
	742110506
	Krabice elektroinstalační KI 68 L/1 NA, schválená pro montáž do všech hořlavých materiálů (A až C3).
	ks
	7
	130,00
	910,00

	4
	742110504
	Elektroinstalační krabice odbočná  KR 97
	ks
	2
	140,00
	280,00

	5
	742110504
	Krabice odbočná, KO 125
	m
	2
	120,00
	240,00

	6
	742124003
	KABEL UTP cat. 6 
	m
	1340
	12,00
	16 080,00

	7
	742330021
	KABEL J-Y(st)Y 2x2x0,8
	m
	20
	10,00
	200,00

	8
	742330021
	KABEL CYKY-O 2x2,5  (100V) 
	m
	14
	17,00
	238,00

	9
	742330044
	Zásuvka dvouportová  RJ45/RJ45, cat.6, zapuštěná - do el.instal. krabic
	ks
	10
	180,00
	1 800,00

	
	
	Součet
	
	
	
	21 617,50

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

	
MONTÁŽNÍ  PRÁCE  -  slaboproudé rozvody
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Č. P.
	Položka ÚRS
	NÁZEV
	M.J.
	MNOŽ.
	J.CENA
	CELK.CEN.

	1
	742110002
	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku
	m
	16
	50,00
	800,00

	2
	742110005
	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených v podlaze
	m
	21
	50,00
	1 050,00

	3
	742110506
	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných univerzálních s víčkem
	ks
	10
	150,00
	1 500,00

	4
	742110504
	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem
	ks
	4
	150,00
	600,00

	5
	742124003
	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně
	m
	1340
	5,00
	6 700,00

	6
	742121001
	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil
	m
	34
	5,00
	170,00

	7
	742330044
	Montáž datové zásuvky 1 až 6 pozic
	ks
	10
	150,00
	1 500,00

	8
	742410101
	Montáž stanice hlasatele rozhlasu
	ks
	1
	150,00
	150,00

	9
	742330101
	 Měření metalického segmentu s vyhotovením protokolu
	ks
	20
	350,00
	7 000,00

	
	
	Součet
	
	
	
	19 470,00




Příloha č. 2 Harmonogram

	Příloha č. 2 Harmonogram
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	PO
	ÚT
	ST
	ČT
	PÁ
	SO
	NE
	PO
	ÚT
	ST
	ČT 
	PÁ
	SO 
	NE
	PO
	ÚT
	ST
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	I. etapa - stavba
	Avisat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I. etapa - nábytek
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II. etapa - stavba
	Avisat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	výzva I. etapa - nábytek                     před 4/4 … 50 dnů
	
	výzva I. etapa - stavba                     k 23/4 … 42 dnů
	
	
	
	odvoz volného nábytku, likvidace vestavného nábytku, odpojení EPS, odpojení silnoproud na nábytku
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	výzva II. etapa - stavba                     k 12/5 … 15 dnů
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Příloha č. 3
Směrnice R/FN Brno/0580 Provádění činností se zvýšeným požárním nebezpečím
ÚČEL
Účelem pracovního postupu je zajistit požární bezpečnost a ochranu zdraví při pracích se zvýšeným požárním nebezpečím a nebezpečím výbuchu.
Pracovní postup je zpracován na základě platné legislativy v souladu se Zákoníkem práce, zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách a v souladu s nařízením vlády 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.  
Cílem pracovního postupu je vyloučit možné poškození majetku FN Brno, životů a zdraví zaměstnanců, pacientů a ostatních osob vyskytujících se v prostorách FN Brno, externích firem a životního prostředí, před požáry a výbuchy, při provádění prací se zvýšeným nebezpečím.
OBLAST PLATNOSTI
Pracovní postup je závazný pro všechny zaměstnance FN Brno a pro všechny externí firmy, které provádějí práce se zvýšeným požárním nebezpečím v prostorách FN Brno.
S obsahem této směrnice musí být seznámeny všechny výše uvedené osoby v rámci školení o požární ochraně nebo v rámci seznámení s požárně bezpečnostními riziky na pracovišti. 
Tento pracovní postup platí pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno.
[bookmark: _Toc8376368]POJMY A ZKRATKY
Pojmy
Práce se ZN	Za práce se ZN se považují práce se zvýšeným nebezpečím požáru, případně výbuchu s následným požárem na pracovištích, která pro tento druh prací nejsou trvale přímo určená a náležitě zabezpečená. 
Příkaz	Písemný, náležitě vyplněný a všemi zúčastněnými podepsaný doklad viz příloha 1
[bookmark: _Toc8376369]Zkratky
BOZP		- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
FN Brno	- Fakultní nemocnice Brno
HZS JmK	- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
HTS		- Hospodářsko technická správa
OBPT		- Oddělení bezpečnostních a požárních techniků
OOPP		- Osobní ochranné pracovní prostředky
OZO		- Odborně způsobilá osoba
PHP		- Přenosný hasicí přístroj
PO		- Požární ochrana
ZN		- Zvýšené požární nebezpečí
[bookmark: _Toc8376370][bookmark: _Toc19510050][bookmark: _Toc215890519]PROVÁDĚNÍ PRACÍ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM
[bookmark: _Toc8376371]Rozsah prací, pro které musí být ”Příkaz” vystaven
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých hmot,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím požáru hořlavých kapalin,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů,
- v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
- v prostředí s nebezpečím otravy zplodinami 
- v prostředí s nebezpečím poškození životního prostředí
Bez platného příkazu k práci se zvýšeným nebezpečím - nesmí být práce zahájeny!!
[bookmark: _Toc19510052][bookmark: _Toc215890521][bookmark: _Toc8376372]Činnosti, které se ve smyslu této směrnice považují za Práce se ZN
· svařování a řezání plamenem,
· broušení a rozbrušování materiálu,
· ohřívání, žíhání a kalení,
· pájení a jiné zpracování kovů s použitím hořlavého plynu s kyslíkem nebo stlačeným plynem,
· sváření elektrickým obloukem,
· sváření elektrickým odporem,
· letování letovací lampou nebo elektrickou lampou,
· sváření plazmovou technologií,
· opalování nátěrů,
· práce ovlivňující životní prostředí, (přelévání ropných produktů a rozřezávání starého potrubí, odstraňování izolace apod.)
· rozehřívání živic a pokládání asfaltových, dehtových (dehtovaných) hydroizolačních pásů,
· volné spalování odpadového materiálu a látek,
· svařování plastů,
· práce se spalovacím motorem, jehož krytí neodpovídá stanovenému prostředí pracoviště,
· práce s elektrickým zařízením a elektromechanickými nástroji, jejichž krytí neodpovídá, stanovenému prostředí pracoviště,
· práce v místech, kde je stanoveno prostředí s nebezpečím výbuchu, s mechanickými nástroji, které nemají  nejiskřivou  úpravu,
· práce v uzavřených a těsných prostorách, prostorách špatně větratelných (nebezpečí vysoké koncentrace hoř. plynů a par, chemicky nebezpečných látek, snížení koncentrace kyslíku v pracovním prostředí),
· na nádobách, potrubích a přístrojích pod tlakem, které obsahovaly hořlavé nebo hoření podporující látky (zde platí plynárenské předpisy) nebo uvnitř nádob, potrubí, zařízení a přístrojů.
Pokud je vedoucí pracoviště na pochybách o charakteru prováděné práce, projedná tuto nejasnost se zaměstnancem OBPT, tel.: 3264, 3565, 3564, 2770, 2740.
[bookmark: _Toc19510053][bookmark: _Toc215890522][bookmark: _Toc8376373]Požadavky na pracovníky provádějící Práce se ZN
· Práce se ZN smí provádět jen odborně, zdravotně a psychicky způsobilý pracovník, a pokud je pro danou práci požadováno oprávnění o odborné způsobilosti (svářeč a pod.), musí mít toto oprávnění platné,
· pracovník, který bude provádět práce se ZN, se musí prokázat platným osvědčením, svářečským průkazem
· číslo průkazu se zapisuje do povolení ke sváření
Bez tohoto dokladu nesmí být povoleno pracovníkovi pokračovat v práci!
[bookmark: _Toc19510054][bookmark: _Toc215890523][bookmark: _Toc8376374]Vystavování Příkazu se ZN
· „Příkaz” je povinen vystavit v celém rozsahu (v souladu se zněním této směrnice) vedoucí útvaru/pracoviště, jehož pracovník bude práce vykonávat. O vystaveném příkazu je povinen vždy telefonicky, e-mailem nebo osobně informovat OBPT
· Vystavovatel příkazu posoudí požární riziko pracoviště, charakter zamýšlené práce s ohledem na ohrožení osob, majetku a životní prostředí, stanoví podmínky a opatření, po jejichž splnění budou práce se ZN prováděny. 
· Při stanovování podmínek a opatření, spolupracuje s pracovníkem provádějícím práce se ZN a vedoucím pracoviště, na kterém budou práce prováděny. 
· Pro posouzení podmínek požární bezpečnosti a stanovení dostatečných opatření, může přizvat osobu odborně způsobilou v PO (zaměstnance OBPT), případně další odborníky. 
· Je-li to nutné, zvláště v problematických případech, musí být stanoven podrobný pracovní postup přípravných prací a vlastní Práce se ZN.
· Vystavený a řádně vyplněný příkaz pro provádění práce se ZN, je platný až po podpisu všech dotčených pracovníků.
· Pracovník provádějící práce se ZN musí mít po dobu práce tento příkaz u sebe.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, předá zaměstnanec, který příkaz se ZN vydal, tento příkaz na OBPT k archivaci!
[bookmark: _Toc8376375][bookmark: _Toc19510056][bookmark: _Toc215890525]Stanovení opatření pro práce se ZN 
Provedení všech opatření zajišťuje vystavovatel ”Příkazu” ve spolupráci s vedoucím pracoviště, na kterém jsou práce prováděny. Podle skutečné situace, stavu pracoviště (zařízení), kde budou Práce se ZN prováděny, a podle charakteru práce je nutno:
· zajistit pracoviště proti rozstříkávání nebo odkapávání žhavého kovu do pracovního prostoru a prostorů souvisejících,
· použít proti rozstřiku nehořlavé tepelně izolační materiály,
· prostupy a otvory rozvodů a instalací konstrukcí (hlavně požárně dělící konstrukce) utěsnit tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· pokrýt předměty nebo konstrukce z hořlavých nebo snadno hořlavých hmot vrstvou pěny, případně je dostatečně smočit vodou, nebo použít tepelně izolační hmotou z nehořlavých materiálů, použít plenty a zástěny z nehořlavých hmot,
· odstavit zařízení z provozu, vyprázdnit jeho obsah, provést odplynění, vyvětrání, profouknutí inertním plynem, vymýt, vypařit a vyčistit zařízení. Naplnit inertním plynem nebo přivádět do něj po celou dobu prováděné Práce se ZN vodní páru nebo vodu,
· spolehlivě oddělit zařízení, které je určeno k opravě od přívodů hořlavých kapalin, plynů, škodlivin a odpadů, které mohou být zdrojem požárního nebezpečí nebo vzniku škodlivé atmosféry a od zařízení, která jsou v provozu,
· potrubní uzávěry pro přívod nebo odvod hořlavých látek, škodlivin, páry, vody a odpadů nebo potrubí uzavřít nejméně dvěma armaturami a prostor mezi nimi otevřít do ovzduší,
· záslepky musí být zhotoveny z materiálu odolného působení agresivních látek, nehořlavé a dostatečně pevné,
· odstranit předměty, které nejsou pro práci nezbytně nutné a zvyšují pracovní riziko (lešení, obaly atp.) a zabezpečit únikové cesty pro evakuaci osob. Zabezpečit volný přístup k zařízením požární ochrany (PHP, nástěnné hydranty atp.). Musí být volné vnitřní i vnější přístupové cesty pro požární zásah,
· zabránit úniku hořlavých plynů při jejich manipulaci, aby nevznikla možnost utvoření výbušné směsi hořlavých par a plynů,
· tam, kde bylo manipulováno s hořlavou kapalinou, hořlavým plynem, nebo tam, kde hrozí jejich únik, provádět trvalou kontrolu po dobu práce se ZN. Tam, kde hrozí únik hořlavých plynů, je nutno umístit analyzátor spalitelných plynů, který signalizuje nastavenou koncentraci hořlavých plynů, par a prachů,
· používat nářadí z nejiskřivých materiálů tam, kde je nutno (prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par, plynů a prachů),
· zajistit odpojení elektrického proudu, stanovit krytí používané elektrické instalace, určit připojovací místa pro agregát,
· prostor pro Práce se ZN musí být vybaven dostatečným počtem vhodných hasicích přístrojů nebo jiných hasebních prostředků (dostatečné množství vody, písku, požární roušky a pod.),
· stanovit místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
· na pracovišti ukládat jen minimální množství tlakových lahví nezbytných ke svařovací soupravě,
· pokud zůstane tlaková lahev/lahve na pracovišti i v mimopracovní době, je povinnost o tomto informovat ohlašovnu požárů,
· zaměstnanec OBPT, je v odůvodněných případech, oprávněn práce se ZN kdykoliv přerušit, nebo stanovit dodatečná opatření.
[bookmark: _Toc8376376]Dohled při provádění a po ukončení práce se ZN
Dohled při provádění práce se ZN:
· Při provádění prací se ZN, musí být zajištěn dohled. Dohled nesmí vykonávat pracovník, který práce se ZN přímo provádí (svářeč apod.). 
· Úkolem dohledu je včas zjistit vznikající požár nebo situaci, která by mohla mít za následek vznik požáru nebo výbuchu a uhasit vznikající požár. 
· Pracovník provádějící dohled při práci se ZN, má právo zastavit práci do doby, kdy budou vytvořena vhodná preventivní opatření.
· Počet osob provádějících dohled se stanovuje s ohledem na velikost rizika vzniku požáru nebo výbuchu, rozlehlost pracovního prostoru a jeho dispoziční řešení. Zejména je třeba brát ohled na možnost rozšíření požáru do vedlejších místností nebo jiného podlaží.
· Dohled musí probíhat nepřetržitě. To znamená, nesmí být přerušen v dobách přestávek.
Dohled po ukončení práce se ZN:
· Dohled musí být zajištěn nejméně 8 hodin po ukončení práce se ZN. Tento čas může být v odůvodněných případech libovolně prodloužen, ale nikdy nesmí být zkrácen.
· V prostorech vybavených EPS lze od dohledu po ukončení práce se ZN upustit. EPS musí být funkční a musí být zajištěno, aby při signalizaci požáru, bylo zajištěno jeho rychlé uhašení. 
[bookmark: _Toc215890530][bookmark: _Toc8376377]Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou
· Zaměstnanci externích firem, jsou pří provádění prací se ZN, povinni postupovat podle tohoto pracovního postupu. 
· Příkaz vystavuje vedoucí pracovní skupiny nebo zaměstnanec FN Brno, který externí firmu najal.
Vystavování příkazu k práci se ZN vykonávané externí firmou (v rámci předaného staveniště dodavateli stavby)
· Viz kapitola 5.9.
· Po ukončení práce se ZN a ukončení následného dohledu, mohou být příkazy se ZN uloženy v kanceláři stavbyvedoucího. Po dokončení stavby, nebo na žádost pracovníka OBPT, předá stavbyvedoucí tyto příkazy na OBPT k archivaci.
[bookmark: _Toc19510061][bookmark: _Toc215890531][bookmark: _Toc8376378]Kontrola opatření
Kontrolu stanovených opatření provádějí vedoucí pracoviště, kde se práce se ZN provádí, pracovník který příkaz k práci se ZN vydal případně zaměstnanec, který najal externí firmu provádějící práci se ZN a zaměstnanci OBPT (v rámci své kompetence - zodpovědnosti). Četnost kontrol se řídí podle míry odpovědnosti a závažnosti práce se ZN.
[bookmark: _Toc19510062][bookmark: _Toc215890532][bookmark: _Toc8376379]Zastavení práce se ZN
Zaměstnanci, kteří provádějí kontrolu opatření, odeberou příkaz k práci se ZN pracovníkovi, který práce provádí, v případě:
a) dojde-li v průběhu práce ke změně stanovených opatření nebo jejich nedodržení,
b) dojde-li k porušení norem a předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany,
c) dojde-li k ohrožení životního prostředí,
Práce mohou pokračovat až po odstranění
[bookmark: _Toc19510064][bookmark: _Toc215890534][bookmark: _Toc8376380]Skartace příkazu k práci se ZN
Skartační lhůta příkazu k práci se ZN je 5 let.
[bookmark: _Toc19510067][bookmark: _Toc215890536][bookmark: _Toc8376381]Související dokumenty
Zákon č. 262/2006 Sb.  - Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění,
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování platném znění
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších podmínkách na zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
ČSN 05 0601 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů
ČSN 33 2320 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu podle příslušných předpisů
Příloha 1 - Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
Příkaz k provádění práce se zvýšeným nebezpečím požáru
(Pracovní postup  R/FN Brno/0580 – Příloha 1)

	Od:
Den: 
	
Hod:
	Do:
Den:
	
Hod:


1. Zahájení / ukončení prací
platnost příkazu 

	


1. Pracoviště – místo kde se práce bude provádět

1. Přesné stanovení pracovního úkolu
	



1. Určení technologie, která se použije
	



1. Vedoucí práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal
	Jméno a příjmení:
	Podpis:



1. Pracovník, který bude práci vykonávat 
	Jméno a příjmení:
	Č. dokladu:
	Podpis:



1. Podrobná specifikace požárně bezpečnostních opatření
	

	

	



1. Vybavení hasebními prostředky
	



	Jméno a příjmení:


1. Požární dohled po dobu vykonávání práce

1. Požární dohled po ukončení práce
	Jméno a příjmení:
	Od:
	Do:
	Podpis:



1. Příkaz vydal
	Jméno a příjmení:
	Funkce:
	Datum:
	Podpis:



1. Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení práce a při předávání pracoviště
	



1. Vyjádření OBPT – pokud jej požaduje svářeč nebo pracovník který příkaz k práci vydal
	

	Jméno a příjmení:
	Datum:
	Podpis:


14) POUČENÍ: Jestliže se změní podmínky pro PRÁCI, anebo určené osoby, musí být vystaven nový příkaz. Poučení osob určených pro požární dohled musí být provedeno včas, před zahájením práce. Pokud bude nutné sledovat koncentraci hořlavých látek, určí se osoba, způsob, intervaly a přístroj pro provádění měření. Výsledky měření se zapisují samostatně a přikládají se k tomuto příkazu.
15) Požární dohled 
	
	Zahájen
	Ukončen
	Ohlášení o ukončení svařování

	15a
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	

	15b
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	

	15c
	- při svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:

	
	- po svařování
	Dne:               hod.:

Podpis:
	Dne:               hod.:

Podpis:
	



Seznámení požárního dohledu s povinnostmi a právy, které má po dobu výkonu požárního dohledu:
1. Požární dohled se zajišťuje nepřetržitě po celou dobu svařování. Pokud dojde ke krátkému přerušení svařování (např. svačina), ve výkonu požárního dohledu se pokračuje. Po skončení svařování, nebo pokud má dojít k přerušení svařování na dobu delší než dvě hodiny, ohlásí se ukončení svařování a musí být zajištěn požární dohled další určenou osobou po stanovenou dobu a v intervalech uvedených na přední straně příkazu.
1. Seznámení s požárně bezpečnostními opatřeními uvedenými v příkazu ke svařování na první straně.
1. Seznámení s organizací požární ochrany - v rozsahu: způsob vyhlášení požárního poplachu, místo ohlašovny požáru (nebo vrátnice) a její telefonní číslo, umístění nejbližšího telefonního přístroje s možností volání ve veřejné síti.
1. Seznámení s umístěním hlavních vypínačů a hlavních uzávěrů energií (voda, plyn, el, proud).
1. Před zahájením práce zkontrolovat, zda bezpečnostní opatření uvedená v příkazu jsou provedena a pracoviště, včetně přilehlých prostor, je podle toho vybaveno a připraveno.
1. Seznámení se způsobem použití hasebních prostředků.
1. Po dobu výkonu požárního dohledu určená osoba neplní žádné jiné úkoly, kromě úkolů, které souvisejí s výkonem požárního dohledu, zejména sledování pracoviště, zda nedochází k požáru, zda jsou určené hasební prostředky stále v dosahu. Dbá na to, aby v průběhu prací únikové cesty z místa pracoviště zůstaly průchodné.
1. Provede nutná opatření v případě vzniku požáru, zejména záchranu ohrožených osob, přivolání pomoci a zdolávání požáru.
1. Požární dohled má právo nařídit okamžitě přerušení svařování, pokud zjistí, že došlo k porušení nebo nerespektování požárně bezpečnostních opatření, anebo pokud má důvodně za to, že další pokračování ve svařování může vést k bezprostřednímu a vážnému ohrožení života a zdraví osob na pracovišti nebo jeho okolí. Přerušení svařování neprodleně oznámí osobě, které se ohlašuje ukončení svařování (položka 9 tohoto příkazu).
Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl poučen podle výše uvedené osnovy a byly mi zodpovězeny všechny dotazy.
	Podpisy osob určených k požárnímu dohledu:
	


	
Podpis osoby, která určila požární dohled a provedla seznámení podle osnovy:
	

	
Datum:
	



Podepsaní pracovníci svými podpisy stvrzují, že byli před započetím práce seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a požární dohled s vymezenými povinnostmi.
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Příloha č. 4
	[image: ] 
	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO

	Čištěná dezifikovaná plocha či zařízení
	Postup čištění
	Dezinfekční mytí
	Používané čistící prostředky
	Pomocné prostředky
	Použitá mechanizace
	Upozornění na zvláštnosti

	Odpadkové koše
	Vyprázdnit obsah koše, obsah uložit do nádob či pytlů určených k tomuto účelu. Koš otřít zevnítř utěrkou navlhčenou dezinfekčním prostředkem. Do koše vložit čistý sáček
	1xdenně otřít povrch odpad. koše bílou utěrkou a určeným dezinf. prostředkem na mokro do zaschnutí.
	CLEANER LAVO
	Bílá utěrka vnitř.  koše, modrá utěrka zvenku koše,  mikroten sáčky
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Dezinfekční prostředek naředit do modrého (hnědého) 5 l kbelíku, 1x měsíčně dezinfekce 
celého koše

	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné  omyvatelné podlahové  povrchy
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	dle dezinfekčního programu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	dezinfekci nekombinovat s mycím prostředkem
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, plochý 
mop nebo mycí stroj
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Podlahové krytiny PVC, dlažba a jiné  omyvatelné podlahové  povrchy
	Škrabkou odstranit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	
	CLEANER LAVO -
ruční mytí, strojové mytí
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, plochý 
mop nebo mycí stroj
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Podlahové plochy - důkladné čištění
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)
	
	TOVAL
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Podlahové plochy  opatřené koberci,  čalouněný nábytek
	Důkladně vysát celou plochu vysavačem.
	
	
	naklepávací vzduchová hlavice
	vysavač
	Ve vysavačích kontrolovat průchodnost hadic a neporušenost káblů a sáčků. Včas provádět výměnu sáčků. Nikdy nepoužívat poškozený vysavač

	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy
	Setřít prach utěrkou mírně navlhčenou v čistícím roztoku, odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít houbičku s padem
	
	CLEANER LAVO, PRONTO - tekuté
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	U parapetů pozor na poškození květin.

	Nábytek, skříně, židle, dveře, stoly, poličky, parapety, stolní lampy
	Modrou utěrkou navlhčenou v dezinfekčním roztoku důkladně umýt, popř. použít houbičku s padem.
	Dle harmonogramu určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	U parapetů pozor na poškození květin.

	Kliky a okolí klik, madla, zábradlí, vypínače, telefony
	Odstranit otisky prstů a videtelné znečištění, popř. použít modrou utěrku případně  houbičku s padem.
	  dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Četnost dle schváleného harmonogramu jednotlivého pracoviště

	Skleněné přepážky, prosklené stěny a skleněné dveře
	Rozprašovačem nastříkat lokálněokenní čistič přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem. Na větší plochy použít rozmývak a gum. stěrku
	
	Okenní čistič v rozprašovači, nebo v okenářském vědru
	Rozmývák na tyči, okenní stěrka, švédská utěrka, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Denně odstraňovat otisky prstů.

	Radiátory a topná tělesa, trubky od topení
	Setřít vlhkou utěrkou, houbičkou s padem, nebo kartáčem na radiátory.
	dle harmonogramu práce určeným dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí.
	
	Modrá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	POZOR!! Na pořezání se o ostré hrany!!

	Nádobí-PRM, PDM
	dle harmonogramu práce mytí houbičkou s padem.
	
	JAR
	Houbička s padem, 
dratěnka
	
	Obléct PVC zástěru!!! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku
(SAVO)

	Nádoby na převoz jídla, termosy PRM, PDM
	Vypláchnout a provést základní omytí pod tekoucí vodou, houbičkou s padem
	
	JAR
	Houbička s padem, 
dratěnka
	
	Obléct PVC zástěru!!! Houbičku na nádobí uchovávat v dezinfekčním roztoku
(SAVO)

	SPECIÁLNÍ
DEZINFEKCE
	Pracovník určený pro speciální dezinfekci rozstřikuje naředěný dezinfekční prostředek na omyvatelné plochy (stropy, stěny - omyvatelné tapety, keramické obklady, radiátory, podlaha příslušným tlakovým strojem ze vzdálenosti 1 - 1,50m. K rozstřikování dezinfekce se používá nejnižší možný tlak stroje (přibližně 10 barů. Po provedení tlakové dezinfekce příslušným strojem otře pracovník  zbytek dezinfekčního roztoku ze stropu rozmývákem na teleskopické tyči, vydrhne  podlahu  (pravidelné sanitární dny) a odsaje přebytečnou vodu  z podlahy úklidovým strojem, případně průmyslovým vysavačem
	Dezinfekční prostředky dle schváleného dezinfekčního plánu do zaschnutí
	Reál- tekutý písek, TOVAL
	Rozmývák na tyči, čistící podlahový stroj s odsáváním, případně průmyslový vysavač
	PMDV - tlakový stroj 
Kránzle PDM- ruční 
tlakový stroj, PRM - 
generátor páry
	Součástí speciální dezinfekce není mytí a dezinfekce klimatizačního zařízení a vybavení (okenní sítě), lůžek, nočních stolků, vnitřků skříní, lednic, přístrojů a elektrických zařízení



	[image: ] 
	Technologické a dezinfekční postupy pro pravidelný úklid - FN BRNO (hygienické zařízení)

	Čištěná dezinfikovaná plocha či zařízení
	Postup čištění
	Dezinfekční mytí
	Používané čistící prostředky
	Pomocné prostředky
	Použitá mechanizace
	Upozornění na zvláštnosti

	Keramická dlažba
	Škrabkou odstránit žvýkačky, nálepky, setřít na mokro plochým mopem osmičkovými tahy směrem k sobě. Po setření celé plochy větší smítka setřít smetáčkem na lopatku a vysypat do určeného pytle s odpadem.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	
	Mop, smetáček, lopatka, špachtle, gumové rukavice
	Úklidový vozík, drhnoucí stroj
	

	Keramická dlažba- 
důkladné čištění
	Jednokotoučovým drhnoucím strojem se zeleným nebo hnědým padem vydrhnout a odsát průmyslovým vysavačem. Rohy a nepřístupná místa drhnout ručním padem (zelený, hnědý)
	
	TOVAL
	Ruční pad na držáku s tyčí, špachtle, gumové rukavice
	RUFFO-jednokotouč. stroj, prům. vysavač, úklidový vozík, plochý mop
	POZOR!! Mokré plochy zajistit výstražnými tabulemi, kužely, nebo nápisem na úklidovém vozíku.

	Umyvadla, sprchové vaničky
	Na  utěrku naneseme čistící prostředek , po umytí celé plochy opláchneme vodou a následně otřeme celou  plochu umyvadla  žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN
	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice, kartáč zkumavkový
	kbelík 5 l( modrý, hnědý
	2xtýdně otřít přívodní trubky pod umyvadlem.

	Vodovodní 
baterie
	Silnější vrstvy a usazeniny odstranit houbičkou s padem. Opláchnout vodou, otřít žlutou utěrkou namočenou v dezinfekčním roztoku. Vodní kámen odstránime tak, že na plochu naneseme santární  čistič, necháme působit a opláchneme vodou
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN, 
PULIRAPID
	Žlutá utěrka, houbička s padem, gumové rukavice
	kbelík 5 l( modrý, hnědý
	Keramický obklad okolí baterie se otírá denně dezinfekčním roztokem

	Keramický obklad
	Hrubší nečistoty odstranit houbičkou s padem, setřít vlhkou utěrkou. Můžeme použít rozmývák.
	kolem baterii a umývadel denně, ostatní dle harmonogramů urč. Dezinfekčním prostředkem na mokro do zaschnutí
	REAL-tekutý písek 
Reál - gel Chlorax, 
ALSAN, 
PULIRAPID
	Žlutá utěrka houbička s padem, rozmývak, gumové rukavice
	Úklidový vozík, kbelík modrý
	Pro dezinfekci ploch keramického obkladu ve výšce je možno použít rozmývák na tyči.

	Zrcadla
	Rozprašovačem nastříkat lokálně prostředek na čištění zrcadel, přeleštit suchou utěrkou, nebo papírovým ručníkem
	
	Okenní čistič  v rozprašovači, nebo v okenářském vědru
	Švédská utěrka, papírový ručník, gumové rukavice
	
	Zrcadla umýváme 1x denně nebo dle potřeby.

	WC - mísy, pisoáry, výlevky
	Usazeniny a silnější vrstvy nečistot odstranit kartáčem na WC. Pod vnitřní okraj a na vnitřní stěny mísy naneseme gélový přípravek a necháme působit. Vnější plochy mísy +prkénko, úchyty navlhko omyjeme červenou utěrkou. WC mísu spláchnout
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	ALSAN, 
PULIRAPID
	Červená utěrka houbička s padem, kartáč na WC, gumové rukavice
	kbelík 5 L  červený
	Sanitární keramiku umýváme každý den zespodu, zboku, vnějších stran, WC prkénko a úchyty po omytí setřít pap. ručníkem do sucha

	Zásobníky na toal. papír, ručníky, zásobníky na mýdlo
	Setřít vlhkou utěrkou. Při větším znečištění houbičkou s padem vydrhnout.
	Dezinfekčním prostředkem dle dezinf. programu, setřít na mokro do zaschnutí.
	REAL-tekutý písek
	utěrka modrá, houbička s padem.
	kbelík 5 l( modrý, hnědý)
	Provádět doplňování toaletního papíru, ručníků, tekutého mýdla.
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Příloha č. 5 
Smluvní pokuty při porušení BOZP
Objednatel stavebních prací v souladu s ujednáním smlouvy si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě nedodržení výše daných podmínek při zhotovování díla může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby vytýkací jednání pro nedodržení hospodářské smlouvy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a obecné bezpečnosti osob. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy.
	Porušení právních a ostatních předpisů
	Pokuty v Kč

	1
	Nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZP, PO, OOPP při provádění prací. Porušení § 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací
	20 000,-

	2
	Staveniště není řádně ohrazeno, vyznačeno. Porušení NV 591/2006 Sb.
	20 000,-

	3
	Nevedení evidence osob na staveništi. Porušení  NV 591/2006 Sb.
	1 000,-

	4
	Stavební deník veden v rozporu s požadavky přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
	2 000,-

	5
	Neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukcí pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevyhovujících konstrukcí – Porušení čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.
	15 000,-

	6
	Nezabezpečení BOZP při práce ve výškách.
Porušení s §3 NV č. 362/2005 Sb., 
	20 000,-

	7
	Nezakrytí otvoru v podlaze a terénních nerovností – Porušení NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5
	10 000,-

	8
	Nezajištěný výkop. Porušení NV 591/2006 Sb., čl. III-VI přílohy 3.
	10 000,-

	9
	dtto 7,8 v kontaktu s veřejným prostranstvím.
	15 000,-

	10
	Chybějící ochranné zábradlí na stavbě. 
Porušení čl. I., odst. 4, přílohy NV 362/2005 Sb.
	5 000,-

	11
	dtto 10 v kontaktu s veřejným prostranstvím.
	15 000,-

	12
	Používání nevyhovujících žebříků či způsobem neodpovídajícím požadavkům NV č. 362/2005 Sb.
	5 000,-

	13
	Pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.)
	10 000,-

	14
	Používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.). Porušení NV č. 362/2005 Sb.
	5 000,-

	15
	Nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výškách. – čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek.
	10 000,-

	16
	Nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce. 
Porušení NV č. 591/2006 Sb., čl. XII., odst.6., přílohy 3.
	5 000,-

	17
	Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích šnůr a kabelů, atd.
	5 000,-

	18
	Provozování zdvihacího zařízení, které není pravidelně a řádně udržováno, kontrolováno a revidováno. Porušení § 4 zákona 309/2006 Sb.
	10 000,-

	19
	Obsluha zdvihacího zařízení neproškolenou osobou. 
Porušení NV č. 193/2022 Sb.; ČSN ISO 12480-1.
	5 000,-

	20
	Používání k dopravě osob zařízení nebo části strojů, které k tomu nejsou určeny. 
	10 000,-

	21
	Jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění:
Porušení NV č. 193/2022 Sb.; ČSN ISO 12480-1.
	10 000,-

	22
	Nepoužití stanovených ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby a pracovní/bezpečnostní obuv. Porušení zákona č. 262/2006 Sb. NV č. 390/2021 Sb. (Pokuta za každý zjištěný případ pracovníka.)
	500,-

	23

	Požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ.
	5 000,-

	24
	Všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení
	500,-

	25
	Porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech 
	1 000,-

	26
	Porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů 
	5 000,-

	27
	Zhotovitel neobstará nebo neudržuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení 
	5 000,-

	28
	Nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení
	10 000,-

	29
	Nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení
	5 000,-

	30
	Provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, pracovníky bez odborné způsobilosti požadované pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy.
	20 000,-

	31
	Nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty, je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-

	32
	Odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem č. 541/2020 Sb.
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)
	5 000,-
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