PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon ¢innosti technického dozoru stavebnika

»11144317 Hlubo€ky, ul. Olomoucka*“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjSich predpisl

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

telefon: h

0soby opravnéné jednat ve vécech technickych:
vedouci SU Olomouc
vedouci TSU SU Olomouc

technik TSU SU Olomouc

DS: ur4dk8nn+
e-mail:
WWW.SSoK.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce")
a
2. Prikaznik:

Cekr CZ s.r.o.

se sidlem: Mazalova 57/2, 787 01 Sumperk

zapis v OR: oddil C, vlozka 43013 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 27821251 DIC: CZ27821251

bankovni spojeni: CSOB pobocka Sumperk a. s., &. 0. 218475738/0300

zastoupeny: Ing. Ludék Cekr, jednatel

kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Ludék Cekr, jednatel
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,prikaznik")
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

1. Prfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho

ucet, podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,Chodnik podél sil.
11/44317, ul. Olomoucka“ (dale jen ,stavba“), jejiz rozsah je urCen projektovou
dokumentaci zpracovanou spole€nosti ATELIS — ateliér liniovych staveb pod
zakazkovym Cislem 20230038.

2. Prikazce se zavazuje za provedenou cinnost poskytnout pfikaznikovi sjednanou

odménu.

3. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle

kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou
viomto &lanku v odst. 1, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby,
s obsahem stavebniho povoleni apod.

4. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povérenymi osobami, které maji

autorizaci dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technik(l ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdéjSich predpist, v oboru dopravni stavby ato vyhradné osobami
uvedenymi v seznamu pracovnik(, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji
Priloha ¢€. 1.

5. Pfedmétem je vykonavat veskerou Cinnost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila

(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé mimo ucasti na kontrolnich
dnech stavby). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna ucéast na nich.
Pfikaznik se zavazuje, ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté
od nabyti u€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této prikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se
s PD), do okamziku predani dokoncené stavby (v&€. odstranéni vad a nedodélka),
vydani kolaudacniho souhlasu, neurCi-li pfikazce jinak.

6. Vykonem TDS se rozumi Cinnost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci

stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci,
pravnimi pfedpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich
povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika
naplfiuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup provadéni stavby.

7. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro prikazce vykonavat TDS, ktery

bude spocCivat zejména v téchto €innostech:

innosti pred vlastnim zahajenim stavby (prfed datem zahajeni stavebnich praci):

A.C
1.

wmn

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se
s podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organ(, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory
a majetkové poméry, inZzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace
stavby, smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi predpisy
vztahujicimi se ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni) a organizace kontrolnich dng;
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B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:

1. provadéni Cinnosti technického dozoru stavebnika, v€. kontroly dodrZeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s viastniky
pozemkdl, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace adodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

2. sledovani fadného, uplného a pribézného vedeni stavebniho deniku v souladu
s vyhlaskou €. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, kontrolu a potvrzovani spravnosti v
ném provedenych zapisi v€. zapsani stanovisek technického dozoru stavebnika
vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon technického
dozoru stavby;

3. spolupraci s pracovniky projektanta zabezpedujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

4. spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

5. vyzadovani a kontrolu provadéni prfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pFfedepsanych vysledkd VvéE.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladll zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkl a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl vSech zkouSek a kontrol dle druhd praci a zhotovitele;

6. kontrola postupu a zplsobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riiznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouZiti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

7. potvrzeni kontroly stavu a kvality téch &asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjsSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vCetné pfedepsanych zkousek dle
CSN;

8. organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnG ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisi z téchto
kontrolnich dnl; odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych ¢asti;

9. prabéznou kontrolu Cerpani rozpo€tu a celkovych nakladu stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

10. odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a uUplnosti ocefovacich a fakturacnich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skuteéné provedenych praci, a to
v€etné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouveé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zji§tovacich protokolu;

11. zajiSténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

12. provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;

13. spoluucast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrh zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihitu vystavby (terminy plnéni dila);

14. uplatiiovani naméta, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

15. spoluuc¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a porusSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.

spolut¢ast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihtu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

spoluu¢ast na predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek ve€.
prohlidky stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokon&eného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a lIze je zjistit
pfi vynaloZeni odborné péce), kontrolu doloZeni vSech zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pred pfevzetim dila (v€. organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a Uplnosti dokladl, které je zhotovitel povinen
predlozZit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych
podkladu;

spolutcast na prfedani dokonceného dila nebo jeho samostatné prejimanych ¢asti
(v€. zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce);

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladd, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (véetné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skuteéného provedeni
stavby (vCetné geodetické &asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych pland po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

pravidelné informovani pfikazce o prubéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na pInéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

kontrola dodrzeni Ihuty k provedeni stavby;

provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu
s prislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

ohlasovani a zajisStovani archeologickych nalezl i nalezl, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfisluSnych pravnich pfedpisu;

vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavebnika nezbytné pro vykon jeho
¢innosti;

planovani a u€ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek), kontrolni den
bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu;

C. Cinnosti p¥i a po predani dokonéené stavby:

1.

2.
3.

6.
7

kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim fizeni stavby

(v€. vyklizeni stavenisté);

kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby;

kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace

skute¢ného provedeni stavby, podkladu k pfed€asnému uzivani, ke kolauda¢nimu

fizeni, dokumentace pro pfedani stavby (zaruc€ni listy, provozni fad, protokoly o

zaskoleni obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci;

v pfipadé, Ze bude nutné pouzivat ne zcela dokon&enou stavbu, je tfeba podat Zadost o

pfedCasné uzivani stavby:

* je povinnosti TDS za pfikazce podat zadost o pfed€asné uzivani stavby na pfislusny
stavebni Urad;

pokud je pro uzivani stavby ze zdkona povinna kolaudace staveb:

e je povinnosti TDS za pfikazce podat zadost o vydani kolauda¢niho rozhodnuti
pfislusnému stavebnimu uradu;

e je povinnosti TDS ucast pfi kolauda€nim fizeni do vydani kladného kolaudacni
rozhodnuti;

neurci-li pfikazce jinak;

uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

pfedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon éinnosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
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bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné
klimatické podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji
provadéni stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy Ci technickymi normami
(tzn. s potiebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci® Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s uéinnosti od 1. 8.
2019.

1.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné
prfedani dokoncené stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Predpokladané obdobi pinéni: 100 dnd.

V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydng.

Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledfujici tuto skute¢nost.

V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

e
MISTO PLNENI

1. Mistem pilnéni je Olomoucky kraj, k.u. Hlubo¢ky, obec Hlubolky, okres Olomouc
v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny Cinnosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Néaklady spojené s &innosti B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 100 kalendafnich dni (doba vystavby dle a&inné smlouvy se
zhotovitelem, dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

2. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran

jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 2.4.2025 a Cini:
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Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zah&jenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 23.000,25 K¢
21 % DPH 4.830,05 Ké&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 27.830,30 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: dvacet sedm tisic osm set tficet korun ¢eskych tficet
halérl

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do predani dokonCeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty

SSOK)

bez DPH / 46.000,50 K¢
21 % DPH 9.660,11 Ké&
Odmeéna celkem véetné DPH 55.660,61 Ké

Odména celkem véetné DPH slovy: padesat pét tisic Sest set Sedesat korun Ceskych
Sedesat jeden haléru

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkli, doklady o zkouskach a revizich pfipadnych dokladi ke
kolaudaci a geometrickych plant, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 7.666,75 K&
21 % DPH 1.610,02 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 9.276,77 Ké

Odména celkem véetné DPH slovy: devét tisic dvé sté sedmdesat Sest korun Ceskych
sedmdesat sedm haléf

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C

bez DPH 76.667,50 K&
21 % DPH 16.100,18 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 92.767,68 Ké

Odména celkem véetné DPH slovy: devadesat dva tisic sedm set Sedesat sedm korun
Ceskych Sedesat osm haléfu

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad
a nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, a po vydani kolauda¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neurci-li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

3. Sjednana celkova odména je nejvyse pripustna a kryje zisk a veskeré naklady nezbytné
k fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné
tak sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafrstvi po dobu vykonu technického dozoru stavebnika. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

4. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavebnika
dle €l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné
na zakladé koneé&né faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu,
stejné tak cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz
¢innosti koordinatora (podrobny popis vykonané €innosti, misto vykonané €innosti, datum
vykonané ¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané cinnosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon €innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

5. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za Cinnost A), dale veskeré dil¢i faktury za €innost
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10.

11.

12.

B). Zbyvajici odména za &innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukonéeni vykonu TDS
dle ¢l lll. odst. 1. této smlouvy neboli po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkd,
popfipadé vydani kolauda¢niho souhlasu (podléha-li stavba kolauda¢nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z duvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo zjinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti dariového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dle &l. V. odst. 4. této smlouvy nebo ji
bude uctovana neopravnéna vyse odmény, popf. bude obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusSi plynuti lhaty
splatnosti a nova lhata splatnosti zaéne plynout vzdy az dnem doruéeni opravené nebo
opravnéné vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doru€eni faktury pfikazci. Za doru€eni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence prikazce.

Smluvni strany se dohodly, Zze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedkd
Z Uctu prikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle
§ 96 zakona ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvliastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén pfikaznikem dané v pfislusném registru platcd dané (. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze v okamZziku uskuteCnéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFisluSném registru platct dané skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zpUsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfFikaznika informovat. PFi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v pavodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, ze pfikazce institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysSi dané z pfidané
hodnoty uvedené na dafovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucéet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za spinéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vySi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti piikaznika:

=

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat
prav a narokl, které vzniknou pfikazci vaci tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho
pisemného pozadavku Ci souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢€innost bude pfikaznik uskuteChovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit
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jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

4. Prikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi
predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku udini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€nost diivodem k odstoupeni této od smlouvy.

5. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyteéného odkladu upozornit ha nevhodnost
jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pFipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

6. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo
termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

7. Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnl stavby, pofizovat fotodokumentaci
a po skonc€eni vykonu ¢innosti TDS zpracovat zavére€nou zpravu a tuto co nejdfive
pfedat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po¢tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

1. PFikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou Cast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu
o dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

2. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

3. Prikazce se zavazuje v pribéhu provadéni Cinnosti technického dozoru stavebnika bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dalsi udaje
¢i dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavebnika, jestlize tato potfeba vznikne v pribé&hu plnéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady
je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnud od
obdrzeni Zadosti.

4. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v prubé&hu vystavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit splinéni &innosti
pfikaznika.

5. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUuc€astnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zdsadni rozhodnuti, u néhoz je
ucast prikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:
1. Smluvni strany mohou zménit vzdjemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
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zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
pfedmétu plnéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsSifeni pfedmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostatec¢nosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku &i rozhodnuti pfisluSnych organa verejné spravy;

d) z rozhodc¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z davodu nepfedvidatelnych pfekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany soucasné pfimérené upravi
vySi jeho odmény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
v€as, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo&aty den prodleni se spinénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén poZadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENiI ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho

povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

C) nezjisténim nebo naslednym neupozorné&nim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Zze je to vylou€eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynU pfikazce;
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f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbytec¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je prikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v €innosti od Uucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z divodu nedokonc¢eni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze porudenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi¢inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimoradnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje prekazka,
jez nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadt, ucinkd radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi vzdusnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organua tykajici se opatfeni v zajmu bezpec€nosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organ( zpUsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost Ci nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vili

prikaznika se nepovaZzuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeért smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1. Prikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho

doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokraovat v ¢innosti, dle této smlouvy. Je v8ak

povinen pfFikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z davodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona &. 89/2012
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Sb., obansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén,;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soudinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé del$i nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doruéenkou nebo
doru€eno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaiji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporll mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji u€inky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen bé&éhem vypovédni doby plnit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukoneni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z ddvodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dili €innosti,
kdyz tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované €innosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované c¢innosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované ¢innosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o doasném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
uprava vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych Ciniteld Ci okolnosti. Této Upravé zpravidla predchazi projednani a
smluvni uUprava c¢innosti mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodatecnou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a prikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

pferuSeni praci stav realizace a problematiku stavby, stav pInéni zavazkua z této prikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizaéni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmu. Dohoda upravi téZ podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uUhrady ¢&innosti
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rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
prikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pinéni smlouvy obnovit,
muze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana dlivérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze vedkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu prfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
predané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a ftretich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit diivérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni

uprava o ochrané utajovanych skute€nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlaSuje, ze ma na své naklady uzavifenou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zaleZitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vcas plinit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzaviit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
prikazce pFedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prab&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkt zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazki vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlaseni, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminl realizace dila, uUprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na dpravu smluvnich vztah(
nebo se k nim vyjadfovat.
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Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u¢inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zarucni
dobé, ktery bude mit charakter ob&asného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy
prikazce.

Odména za tuto c¢innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné
provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpecénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti

na pracovistich pfikazce k ohroZeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XI1.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. 'V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhlita pro spinéni téchto povinnosti
o dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

Jako objektivni prfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni
smlouvy, a to mimofadné, nepfedpokladané, nezavislé na vadli smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem
objektivni pfekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.

1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru

stavebnika v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pFikazci
dle pozadavku uvedenych v kvalifikani dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovnikl muize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovnym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, Ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako
pavodni osoba.

Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt fadné oduvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohladuje, Ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Eislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

. V pfipadég, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikd, nebude

mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou ¢€innost.
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XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana ob&ma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

2. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze C&islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

3. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smiuv dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
u€innosti nékterych smluv, uvefejhiovani t&chto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smiluv), ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
prikazce.

4. PFikaznik potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢&innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potiebné.

5. PFikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pifedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody fidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. Veskera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti u€innosti této smlouvy se povaZzuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urCité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

8. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji u€inky. Sou€asné prohlasuji, Ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikl podilejicich se na vykonu TDS

Strana 14 (celkem 16)



Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V Sumperku dne: (viz elektronicky podpis)
Digitalné
podepsal

Ing' Ing. Ludék
A X |, Cekr
Elektronicky pedpis=15:4.2025
Certifikdt dutora podpisu: L u d e k Datum:
Jméno: Ing, Ivo Cerny 2025.04.11
Vydal: PostSignum Qualified CA 4 Ce kr 06:45:36
Platnost do: 22.3.2028°T3713 +01:00 +02'00'
Sprava silnic Olomouckého kraje, p. o. Cekr CZ s.r.0.
Ing. lvo Cerny Ing. Ludék Cekr
feditel jednatel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavebnika:
,»111/144317 Hluboc€ky, ul. Olomoucka“

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)
I 201251 jednatel
1.
I projektant
2.
. rozpogtar
3.
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