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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dá tupovat a jednat:
Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH,

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
se sídlem: Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy
IČO: 25692810
DIČ: CZ25692810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 7317660287/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
ve vložce 61708

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Martin Smekal, Eur Ing, jednatel společnosti

Odpovědný geodet: Ing. Jan Fous

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Daniel Kummer,

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Jan Jedlička,

Ing. Jan Felkl, tel.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:
Ing. Daniel Kummer, výrobní ředitel,

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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II. Předmět díla 
 
1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 

provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů 
a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 
(např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 
 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem „Most ev. č. 14325-5A přes I/3 MUK 
Boršov nad Vltavou“ zpracované firmou, Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, IČO 277 
38 809 zavazuje k provedení díla: 

 
„Most ev. č. 14325-5A přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou“ 

 
 jmenovitě těchto stavebních objektů: 
 

SO 181 Dopravní opatření 
SO 182 Náhradní autobusová doprava DPMCB 
SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 14325-5a 
 

2.1 Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle projektové dokumentace s názvem s názvem „Oprava povrchu komunikace 
III/14325 v km 4,385 – 6,620“ zpracované Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, Nemanická 
2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641 zavazuje k provedení díla: 

 
„Oprava povrchu komunikace III/14325 v km 4,385 – 6,620“ 

 jmenovitě těchto stavebních objektů: 
 

SO 101 Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou, staničení km 4,385 – 4,620 
SO 102 DIO Boršov nad Vltavou 

   
3. Místo stavby: komunikace III/14325, most ev. č. 14325-5A v Boršově nad Vltavou. 

 
4. Druh výstavby: stavební práce jsou investičního charakteru (Most) a neinvestičního charakteru 

(oprava povrchu komunikace). 
 

5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 
dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při řízení o povolení záměru (stavby) nebo při 
závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou 
kvalifikovány jako vady a nedodělky. 
 

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede v souladu s projektovou dokumentací, 
povolením záměru (stavebním povolením) a dalšími rozhodnutími vydanými orgány veřejné správy 
ve věci stavby, které mu předá objednatel nebo si je sám opatří a dále v souladu s požadavky na 
výstavbu podle platných českých technických norem, evropských a mezinárodních norem, 
v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP a dalších předpisů 
uvedených v systému jakosti MD ČR v platném znění souvisejících s pozemními komunikacemi, 
jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.  
Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován 
minimální požadovaný standard a při realizaci stavby může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou. 
 

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 
technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, 
případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění 
individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení veškerých 
potřebných geodetických prací.  
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8. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými. 
 

9. Zhotovitel předá geodetický podklad pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského kraje (DTM), 
tzv. geodetická aktualizační dokumentace (GAD). Předáním GAD se rozumí její vložení do Portálu 
Digitální mapy veřejné správy (DMVS) a předání výsledného „Protokolu o zapracovatelnosti“ 
objednateli za současného splnění těchto podmínek:  

9.1. Posouzení změn v základní prostorové situaci (ZPS) vedené v DTM provede zhotovitel 
prostřednictvím autorizovaného zeměměřického inženýra s oprávněním C, dle § 16f, odst. 1 
zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů (AZI). Za změnu je 
považováno také doplnění či rušení objektů v DTM. GAD bude ve verzi jednotného výměnného 
formátu (JVF) aktuálně nasazené na Informačním systému DMVS (IS DMVS) a Informačním 
systému DTM (IS DTM).   GAD se vyhotovuje s využitím stávajících údajů DTM formou tzv. 
změnových vět, vždy je nutno se vypořádat s navazujícími objekty vedenými v DTM.   GAD bude 
zpracována v souladu s § 5 a přílohy č. 3 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě 
v platném znění (vyhláška DTM). GAD bude ověřena v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., 
o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM obsahovat 
tyt části: 

▪ technická zpráva (PDF/A), 
▪ měřický náčrt (PDF/A), 
▪ popisové pole (PDF/A), 
▪ seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 
▪ výměnný formát (JVF.XML). 

9.2.  Zhotovitel dále předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF s 
vymezením odvozených prvků dopravní infrastruktury (DI), tj. obvod a osa komunikace, silniční 
uzly, ochranné pásmo, příp. obvod mostu, který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 
vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt 
Jihočeského kraje jako vlastníka DI (SUBJ-00004290), přičemž soubory budou členěny 
jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS).  Za změnu je považováno 
také doplnění či rušení objektů DI v DTM.   

      Současně budou předáyo dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM: 
▪ technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků DI (rDTI v Portálu   
    DMVS), 
▪ měřický náčrt (PDF/A), 
▪ popisové pole (PDF/A), 
▪ seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 
▪ výměnný formát (JVF.XML). 

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů.  

9.3.  Zhotovitel předá samostatné soubory změnových dokumentací ve formátu JVF se 
zpracovanými prvky technické infrastruktury (TI), který bude zpracován dle obsahu přílohy č. 1 
vyhlášky DTM, ve verzi JVF aktuálně nasazeného na IS DMVS/IS DTM, pro subjekt 
Jihočeského kraje jako vlastníka TI (SUBJ-00004290), přičemž soubory budou členěny 
jednotlivě dle příslušných skupin prvků DI (rDTI v Portálu DMVS).  Za změnu je považováno též 
doplnění či rušení objektů TI v DTM JK.  

      Současně bude předáno dle přílohy č. 4 vyhlášky DTM: 
▪ technická zpráva (PDF/A), s uvedením použitých skupin prvků TI (rDTI v Portálu  
     DMVS), 
▪ měřický náčrt (PDF/A), 
▪ popisové pole (PDF/A), 
▪ seznam souřadnic (ve strojově čitelném formátu), 
▪ výměnný formát (JVF.XML). 

Ověření bude provedeno v souladu s § 16 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění 
pozdějších předpisů.  

9.4.  Zhotovitel předá objednateli také objekty, které nejsou součástí DTM, ale jsou součástí 
pasportu komunikací, v samostatném výkresu pasport.dgn, v němž bude každý z jevů 
zpracován jako samostatná vrstva. Objekty, které jsou součástí pasportů, budou upřesněny 
zástupcem objednatele před předáním stavby. 

 
 

III. Doba plnění 
 
1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 
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a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 30 kalendářních dnů 
ode dne, v němž nabude tato smlouva účinnosti, nedohodnou-li se strany písemně jinak. 
b) Termín, pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 175   
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být 
prokázána způsobilost stavby sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a stavba 
musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto termínu 
musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro zavedení 
zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla. 
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci (případně pro uvedení stavby do provozu) spojený s 
předáním kompletní dokladové části objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická 
zaměření, geometrické plány, protokoly o zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti 
se stavbou, které dosud nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle 
odstavce b) tohoto článku smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou 
stran): do 60 kalendářních dnů ode dne dokončení stavebních prací podle odstavce b) tohoto 
článku smlouvy. 

 
2. Dílo předané v termínu dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být provedeno tak, 

aby získalo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo být příslušnému stavebnímu úřadu 
oznámeno jejich dokončení ve smyslu ustanovení § 230 odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního 
zákona (dále jen stavební zákon). K tomuto dni musí být kromě jiného splněny povinnosti uvedené 
v ustanovení § 230 odst. 3 stavebního zákona a inženýrské sítě a další stavební objekty v majetku 
třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, resp. vlastníkem. 
 

3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je 
povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem 
předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno. 

 
4. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek samostatným předávacím protokolem. 

 
5. Termín předání a převzetí díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) může být prodloužen za podmínek 

stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – li to z požadavku třetí strany, 
např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž takový požadavek a jeho 
splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele 
z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy 
byla známa) vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak 
se takového důvodu nemohou dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo 
možné práce objektivně konat z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. O tom, v jaké dny byly 
v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem na aktuální druh 
prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska 
technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na základě záznamů provedených ve 
stavebním deníku anebo dat získaných z Českého hydrometeorologického úřadu. 
 

6. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení stavby dle čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání 
kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na 
základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a 
pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly 
klimatické podmínky pro zimní technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných 
stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska technického 
dozoru stavebníka. 
 

7. Za nepříznivé klimatické podmínky dle odstavců 6. a 7. tohoto článku této smlouvy jsou považovány 
takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití 
požadovaných technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb 
anebo příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době 
provádění díla.  
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IV. Cena za dílo  
 
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 

sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 
 
Most ev. č. 14325-5A  23 888 345,85 Kč 
Oprava komunikace III/14325   2 886 917,77 Kč 
Přeložka vodovodu    1 287 712,81 Kč 
cena celkem bez DPH:  28 062 976,43 Kč 
 
DPH 21 %:      5 893 225,05 Kč 
cena celkem s DPH:  33 956 201,48 Kč 

      
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat zvýšení 

ceny za dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. Tato cena je 
nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této smlouvě. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku objednatele 
a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se započtením veškerých 
budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním cen stavebních materiálů 
anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpeční změny okolností ve 
smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, které jdou nad rámec této smlouvy o dílo. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud požaduje objednatel při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se 

vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud 
objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových 
změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny 
do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení 
však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné 
pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých věcí 
a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní 
postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla změny během výstavby, spočívající v provedení díla 
odchylně od projektové dokumentace, které vyvolají přípočty (vícepráce) nebo odpočty 
(méněpráce), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento 
soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému dozoru stavebníka a 
objednateli k odsouhlasení nejpozději do 14 dní ode dne jejich zjištění; v případě víceprací 
vždy před jejich provedením. Povinnost předložit změnový list s vícepracemi před jejich 
provedením se nevztahuje na situaci, kdy dojde k zaměření skutečného stavu výměr po 
dokončení díla nebo jeho části pro konečné finanční vypořádání. 

 
7.2. Vícepráce budou oceněny takto  
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Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a 
oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr 
z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak 
zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 
Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se bude jednat o 
stavební práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce, budou použity ceny 
v místě a čase obvyklé. 

 
7.3. Méněpráce budou oceněny takto 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma 
smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými 
cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah 
a cenu provedených prací. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 

spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje do 30 dní po podpisu této smlouvy o dílo předložit objednateli 
harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou 
fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31. 8. každého roku, 
kdy bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a 
konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci pro měsíce září až prosinec daného roku a toto 
upřesnění objednateli předloží do 10 dní. Finanční částky, které zhotovitel uvede v upřesnění 
harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není oprávněn fakturovat částky 
převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu finančního plnění, leda by k tomu dal 
objednatel předem písemný souhlas, případně by si dílo vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy 
o dílo, schválené objednatelem. 

 
 
V. Platební podmínky 
 
1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 

ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce za Most a za opravu komunikace 
samostatně. Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými 
doklady, pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či 
byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 
14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém 
dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o 
zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění 
sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového 
dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis 
provedených prací v elektronické formě. 
 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v 
měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení daňového 
dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní 
prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.  
 

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 
 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
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zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 
7317660287/0100 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 25692810 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
 Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez odkladu 

informovat objednatele. 
 

5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).  
 

7. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek 
technickým dozorem stavebníka) do výše 90 % ceny díla vč. DPH. 10 % ceny vč. DPH bude sloužit 
jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře. Úhrada 10 % 
pozastávky bude provedena následovně: 

a) po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. a) této smlouvy bude uhrazena 
část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem; 

b) zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII odst. 2 písm. b) 
a c) této smlouvy na základě žádosti předložené zhotovitelem.  

Žádost o uvolnění pozastávky může být podána současně pro celých 10 % pozastávky za situace, 
kdy dílo je převzato jak podle článku VIII odst. 2 písm. a), tak i dle článku VIII odst. 2 písm. b) a c) 
této smlouvy. 
 

8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena DPH. 
 

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou 
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. 
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku. 
 

 
VI. Způsob provádění díla 
 
1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 

předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Dílo musí být provedeno tak, 
aby splňovalo t požadavky na výstavbu ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona a 
prováděcích právních předpisů. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 153 
stavebního zákona. 
 

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je 
povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými 
postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.   
 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
dozoru stavebníka či dozoru projektanta, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu 
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provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy 
jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na 
vyžádání objednatele, technického dozoru stavebníka či dozoru projektanta tyto doklady zhotovitel 
nepředloží, má právo technický dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění 
stavby (dle této smlouvy) práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by 
zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.  

 
6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 

Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu § 
10 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. Objednatel a technický dozor 
stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve 
stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

 
7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce v rozsahu a ve lhůtách podle přílohy 

č. 12 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb., v platném znění. V den následující po 
provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a 
zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat 
mu první průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen 
vést elektronický stavební deník. 
 

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž 
osoby uvedené v ustanovení § 166 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění 
zástupci. 
 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo dozoru projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka během něho 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu 
s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit 
a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli 
vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, 
která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
 

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni – před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly a provádění 
veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových požadavků díla s třídenním předstihem. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných závad. 
 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
–technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli 
tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení 
takovéto dodatečné kontroly ze strany technického dozoru stavebníka nese zhotovitel a technický 
dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých 
účtuje své činnosti objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému 
dozoru stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel. 
 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a 
skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož 
i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 
 

14. Zhotovitel je povinen oznámit zahájení výkopových prací v předstihu organizaci, která na základě 
smlouvy s objednatelem provede na stavbě záchranný archeologický průzkum. 
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15. Zhotovitel je povinen v době realizace stavby umožnit vjezd zemědělské techniky na zemědělsky 
obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 
 

16. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby nebo zkušební provoz (podle § 236 -               
§ 238 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat 
podmínky předčasného užívání stavby nebo zkušebního provozu. 
 

17. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění 
nedošlo k jejich poškození.  
 

18. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 
 

19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na 
realizaci tohoto díla. 
 

 
VII. Předání staveniště  
 
1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy smlouva 

nabude účinnosti a pokud se obě strany nedohodnou písemně jinak. Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. V případě nepříznivých klimatických podmínek, 
znemožňujících provádění prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště 
posunout, avšak po vzájemné a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen 
přesný datum předání staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě 
požadavku objednatele, a to z důvodu koordinace dalších prací na silnicích II. a III. třídy a s tím 
spojených nařízených objížděk a uzavírek, požadavků správních orgánů apod. 
 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy.  
 

3. Pravomocné povolení záměru, resp. stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí 
správních orgánů vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 
 

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
 

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady. 
 

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 309/2006 Sb.). 

 
 
VIII. Předání a převzetí díla 
 
1. Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je – li předvedena jeho 

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je předáno podpisem zápisu o předání a převzetí dle odst. 2 
tohoto článku této smlouvy. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné 
strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, technickým 
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dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. 
V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich 
zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. 
Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich 
odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. Takto odstraněné vady budou 
považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném 
rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu 
škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla. 
 

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí stavby ve stavu, němž je prokázána její způsobilost sloužit svému 

účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) smlouvy. 
b) Zápis o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) smlouvy. 
c) Zápis o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání stavby. Doba ode dne 
podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke kolaudaci stavby dle písm. b) tohoto odstavce 
smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí stavby ke konečnému finančnímu 
vypořádání stavby se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této 
smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem). 
 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele a 
technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele a technického dozoru stavebníka včetně souvisejících nákladů. 
 

4. Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí škody na 
věci. 
 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových 
konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým 
materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením likvidace, o 
čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje 
materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního 
vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel. 

 
6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému uvedení dokončené stavby do užívání ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany písemně dohodnou na 
lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují – li to klimatické podmínky. 
 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předání. 
 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, technickému dozoru stavebníka a jeho zástupci 
ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.  
 

10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a 
přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla. 
 

12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá 
zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady 
pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, a to především závěrečnou 
kontrolní zprávu ve 3 vyhotoveních, veškeré doklady a podklady se stavbou související (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách, výsledky zkoušek, kontrol a měření provedených v 
průběhu provádění stavby podle předepsaných technických a technologických předpisů, dále 
kontrolní a zkušební plány, originál a kopii stavebního deníku, rozhodnutí správních orgánů 
vydaných v průběhu stavby, protokol o měření hluku a další doklady dle této smlouvy), potřebné ke 
kolaudaci díla a finančnímu vypořádání obou stran. Pokud takový požadavek vyplývá ze zadávací 
dokumentace, bude ve stejném termínu objednateli předán i oddělovací geometrický plán v počtu 
5 ks, který bude před schválením příslušným katastrálním úřadem projednám se zástupcem 
objednatele pověřeným zastupováním objednatele ve věci provádění stavby. Projektová 
dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) bude předána ve výměnném formátu pro 
potřeby digitální technické mapy, kdy geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů 
digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu bude posouzení návaznosti výsledku 
zaměření nového stavu na stav dosavadní. 
 

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich 
pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 
 

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a 
nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie vpředu 
uvedených rozhodnutí. 
 

 
IX. Záruka, reklamace 
 
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době. 

 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku po dobu 60 měsíců na celý předmět plnění. 

 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 
 

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 
 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I této smlouvy, Smluvní 
strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
 

6. V případě objednatelem uplatněné vady podle odst. 5 tohoto článku této smlouvy je zhotovitel 
povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za 
účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah vady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. V zápise bude dále 
sjednána lhůta, ve které musí být vada odstraněna a bude uvedeno, zda se jedná o vadu vážnou. 
Zápis bude oboustranně podepsán. 
 

7. Práce na odstranění reklamované vady budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné 
závady, jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 
8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 

objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
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v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 
 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku této smlouvy nese 
zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 
X. Zvláštní ujednání 
 
1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty: 

• Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 
 
2. Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný s cenovou 

nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem. 
 

3. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
 

4. Zhotovitel stavby musí umožnit provedení rekonstrukce STL plynovodu ve vlastnictví společnosti 
Gas Distribution s.r.o., který se nachází v prostoru stavby „Oprava povrchu komunikace III/14325 
v km 4,385 – 6,620“. 
 

5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel koordinaci 
prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění 
těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 
 

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 
 

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 
 

8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zák č. 309/2006 Sb. 
 

9. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho 
změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán 
dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v 
rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zák. č. 309/2006 Sb.). 
 

10. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zákona 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel objednateli 
škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 
 

11. V případě potřeby se zhotovitel zavazuje dodržovat pravidla publicity, které mu objednatel předá 
v písemné podobě spočívající například v umístění dočasného informačního billboardu v místě 
realizace stavby. 
 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a v této 
souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel dále 
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souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atpod.) do svých 
objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto 
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato 
evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních 
z příjmů. 
 

13. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2036, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta 
delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací 
projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů veřejné 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
 

14. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 
 
 

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 
 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 

že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet 
nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na základě písemně 
učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku k jejich 
jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného 
odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 
 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 
 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 
 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, 
že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen provést 
pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami předem 
projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke 
škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 
 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 
 
XII. Bankovní záruky, pojištění 
 
1. Zhotovitel předá před uzavřením této smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 

provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 1 300 000,- Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby 
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odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je 
objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí 
řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1 této 
smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo 
jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní 
záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel 
je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, 
a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího částečného 
čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna 
objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla. 
 

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, 
aby trvala po celou dobu provádění díla. 
 

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody 
či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 
1. této smlouvy. 
 

4. Nejpozději dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 
10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z 
bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní 
oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní 
pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen 
doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní 
výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 
 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o dílo. 

 
 

XIII. Smluvní pokuty   
 
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí objednateli 

za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště smluvní pokutu ve výši 50 000,- 
Kč. 
 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů v rozsahu a termínu 
sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní 
den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve výši      20 000,- Kč. 
 

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní 
dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu ve 
výši 20 000,- Kč. 
 

4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku této smlouvy nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce 
a dílo dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
 

5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. II odst. 6, čl. IV odst. 7.1., čl. VI odst. 17 až 19, čl. 
IX odst. 6 a 7, článku XI. odst. 4 této smlouvy a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení. 

 
6. Z důvodu nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. VIII odst. 6 

smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý den prodlení. 
 
7. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý den prodlení. 
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8. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením 
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě 
 

9. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 
 

10. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě (max. 
do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH. 
 

11. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
 

12. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 
 

 
XIV. Všeobecná ustanovení   
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.  

 
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  
 

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, 
že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 
 

6. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 268/2025/RK-9 ze dne 13. 
3. 2025. 
 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
 

8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má platnost 
originálu. 

  
9. Smlouva obsahuje 15 stran textu. 
 
 
V Českých Budějovicích dne                      V Brně dne  
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
 
 
…………………………………     ………………………………… 
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REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Cena v Kč bez DPH 23 888 345,85

Cena v Kč s DPH 28 904 898,48

Cena v Kč bez DPH 2 886 917,77

Cena v Kč s DPH 3 493 170,50

Cena v Kč bez DPH 1 287 712,81

Cena v Kč s DPH 1 558 132,50

28 062 976,43

33 956 201,48

Pozn.: Výše uvedené názvy staveb jsou stanoveny dle vnějšího názvu elektronického souboru soupisu prací. 

Most ev. č. 14325-5A Boršov nad Vltavou

Oprava silnice III-14325 Boršov nad Vltavou

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Celková nabídková cena v Kč s DPH

Přeložka vodovodu SO301



EstiCon Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Celková cena bez DPH:   23 888 345,85

Celková cena s DPH:   28 904 898,48

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 181 Dopravní opatření   1 138 492,95    239 083,52   1 377 576,47

SO 182
Náhradní autobusová doprava 

DPMCB
  3 270 025,00    686 705,25   3 956 730,25

SO 201 Rekonstrukce mostu ev.č. 14325-5A   19 479 827,90   4 090 763,86   23 570 591,76

Rekapitulace ceny
Stavba: L-17-022-000 - Most ev.č. 14325-5A přes I/3 MUK Boršov 



Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 14325-5A přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou SO 181   1 138 492,95
Rozpočet: Dopravní opatření

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    106 500,00
1 02310 X SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL     1,000    5 000,00    5 000,00

pouze se souhlasem investora
opatření pro zajištění objízdné trasy veřejné autobusové dopravy (přesun 
zastávek, úprava nástupních ploch apod.)
Položka zahrnuje:
- náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem 
požadovaného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

2 02710 X POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL     1,000    5 000,00    5 000,00
Pouze se souhlasem investora
monitoring objízdné trasy před a po skončení stavby vč.domů v okolí

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objížďky a přístupové cesty
Položka nezahrnuje:
- x

3 02720 X POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    20 000,00    20 000,00
údržba, oprava a úprava DIO během stavby
pouze se souhlasem investora
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

4 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2     7,500    3 500,00    26 250,00
dřevěná lávka pro chodce pro přemostění opěr
včetně nástupních hran, silničních panelů a zábradlí
2 ks
 1,5*5 = 7,500 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s montáží provizorní lávky
Položka nezahrnuje:
- x

MJ Množství
Cena

L-17-022-000
SO 181

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



5 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2     7,500    3 500,00    26 250,00
dřevěná lávka pro chodce pro přemostění opěr
včetně nástupních hran, silničních panelů a zábradlí
2 ks
 1,5*5 = 7,500 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s demontáží provizorní lávky
Položka nezahrnuje:
- x

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     2,000    12 000,00    24 000,00
provizorní lávky, 2ks

Položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace    692 640,00
7 57790A X VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3     133,200    5 200,00    692 640,00

pouze se souhlasem investora
Objízdná trasa pro osobní dopravu:
Délka: 3200 m
 "Objízdná trasa pro osobní dopravu:"
 "Délka: 3200 m"
 "šířka: 6,0 m"
 "tl. opravy 4 cm"
 "10% celkové plochy"
 3200*6*0,04*0,10 = 76,800 [A]
 "Objízdná trasa pro tranzit MUK Kamenný Újezd:"
 "Délka: 7000 m"
 "šířka: 3,0 m"
 "tl. opravy 4 cm"
 "5% celkové plochy"
 7000*3*0,04*0,05 = 42,000 [B]
 "Objízdná trasa pro tranzit okružní křižovatka Planá:"
 "Délka: 2400 m"
 "šířka: 3,0 m"
 "tl. opravy 4 cm"
 "5% celkové plochy"



 2400*3*0,04*0,05 = 14,400 [C]
 Celkem: A+B+C = 133,200 [D]
Položka zahrnuje:
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce    339 352,95

8 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS     81,000     120,00    9 720,00

 "A6a:"
 2 = 2,000 [A]
 "A15:"
 2+2 = 4,000 [B]
 "B1:"
 2 = 2,000 [C]
 "B20a:"
 6+6+4 = 16,000 [D]
 "B21a:"
 2 = 2,000 [E]
 "B26:"
 2 = 2,000 [F]
 "C4b:"
 2 = 2,000 [G]
 "E3a:"
 2+1+1 = 4,000 [H]
 "E3b:"
 1 = 1,000 [I]
 "E5:"
 5 = 5,000 [J]
 "E9:"
 2 = 2,000 [K]
 "E13:"
 2 = 2,000 [L]
 "IP10a:"
 2 = 2,000 [M]



 "IS11b:"
 2+1+1+1+1+3+2+3+2+2+4+2+4+1 = 29,000 [N]
 "IS11c:"
 4 = 4,000 [O]
 "P4:"
 1 = 1,000 [P]
 "P6:"
 1 = 1,000 [Q]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q = 79,000 [R]
Položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku značky

9 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS     81,000     100,00    8 100,00
viz pol. 914 111 a pol.914 112
 "A6a:"
 2 = 2,000 [A]
 "A15:"
 2+2 = 4,000 [B]
 "B1:"
 2 = 2,000 [C]
 "B20a:"
 6+6+4 = 16,000 [D]
 "B21a:"
 2 = 2,000 [E]
 "B26:"
 2 = 2,000 [F]
 "C4b:"
 2 = 2,000 [G]
 "E3a:"
 2+1+1 = 4,000 [H]
 "E3b:"
 1 = 1,000 [I]
 "E5:"
 5 = 5,000 [J]
 "E9:"
 2 = 2,000 [K]
 "E13:"



 2 = 2,000 [L]
 "IP10a:"
 2 = 2,000 [M]
 "IS11b:"
 2+1+1+1+1+3+2+3+2+2+4+2+4+1 = 29,000 [N]
 "IS11c:"
 4 = 4,000 [O]
 "P4:"
 1 = 1,000 [P]
 "P6:"
 1 = 1,000 [Q]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q = 79,000 [R]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

10 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN    12 393,000     5,00    61 965,00
5 měsíců (153 dnů)
 81*153 = 12393,000 [A]
 Celkem: A = 12393,000 [B]
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, 
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

11 914612 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     5,000     250,00    1 250,00

 "IS 11a:"
 3 = 3,000 [A]
 "IP 22:"
 2 = 2,000 [B]
 Celkem: A+B = 5,000 [C]



Položka zahrnuje:
- demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím
- její přemístění z původního místa
- její osazení a montáž na místě určeném projektem
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání 
funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených 
částí
Položka nezahrnuje:
- x

12 914613 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - DEMONTÁŽ KUS     5,000     25,00     125,00

 "IS 11a:"
 3 = 3,000 [A]
 "IP 22:"
 2 = 2,000 [B]
 Celkem: A+B = 5,000 [C]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

13 914619 DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL NEREFLEX - NÁJEMNÉ KSDEN     765,000     17,00    13 005,00
5 měsíců (153 dnů)
 5*153 = 765,000 [A]
 Celkem: A = 765,000 [B]
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

14 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     111,000     25,00    2 775,00

 "`912112`"
 81*1 = 81,000 [A]
 "`914612`"
 5*2 = 10,000 [B]
 "`916312`"
 10*2 = 20,000 [C]
 Celkem: A+B+C = 111,000 [D]



Položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

15 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     111,000     13,00    1 443,00

 "`912112`"
 81*1 = 81,000 [A]
 "`914612`"
 5*2 = 10,000 [B]
 "`916312`"
 10*2 = 20,000 [C]
 Celkem: A+B+C = 111,000 [D]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

16 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN    16 983,000     1,30    22 077,90
5 měsíců (153 dnů)
 111*153 = 16983,000 [A]
 Celkem: A = 16983,000 [B]

Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- očet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

17 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2     13,500     780,00    10 530,00
3 x během stavby
1 pokládka + 2 obnovení během stavby
 (2*9,0*0,25)*3 = 13,500 [A]
 Celkem: A = 13,500 [B]



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- předznačení
Položka nezahrnuje:
- x

18 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2     13,500     270,00    3 645,00

 (2*9,0*0,25)*3 = 13,500 [A]
 Celkem: A = 13,500 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení)
- odklizení vzniklé suti
Položka nezahrnuje:
- x

19 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     12,000     200,00    2 400,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
8 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 4+8 = 12,000 [A]
 Celkem: A = 12,000 [B]
Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

20 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS     12,000     200,00    2 400,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
8 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 4+8 = 12,000 [A]
 Celkem: A = 12,000 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

21 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN     984,000     30,00    29 520,00



4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
8 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 8*93+4*60 = 984,000 [A]
 Celkem: A = 984,000 [B]
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

22 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     10,000     420,00    4 200,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
6 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 10 = 10,000 [A]
 Celkem: A = 10,000 [B]
Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

23 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS     10,000     300,00    3 000,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
6 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 10 = 10,000 [A]
 Celkem: A = 10,000 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

24 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN     798,000     42,00    33 516,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
6 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 6*93+4*60 = 798,000 [A]
 Celkem: A = 798,000 [B]



Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

25 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     1,000     800,00     800,00

 1 = 1,000 [A]
 Celkem: A = 1,000 [B]
Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie
Položka nezahrnuje:
- x

26 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS     1,000     600,00     600,00

 1 = 1,000 [A]
 Celkem: A = 1,000 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

27 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN     153,000     400,00    61 200,00
5 měsíců (153 dnů)
 1*153 = 153,000 [A]
 Celkem: A = 153,000 [B]
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

28 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     10,000     120,00    1 200,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
6 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)



 4+6 = 10,000 [A]
 Celkem: A = 10,000 [B]
Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

29 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     10,000     100,00    1 000,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
6 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 4+6 = 10,000 [A]
 Celkem: A = 10,000 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

30 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN     798,000     7,00    5 586,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
6 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 6*93+4*60 = 798,000 [A]
 Celkem: A = 798,000 [B]
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

31 916332 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     18,000     65,00    1 170,00
6 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
12 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 6+12 = 18,000 [A]
 Celkem: A = 18,000 [B]



Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

32 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     18,000     52,00     936,00
6 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
12 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 6+12 = 18,000 [A]
 Celkem: A = 18,000 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

33 916339 SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ KSDEN    1 476,000     7,00    10 332,00
6 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
12 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 12*93+6*60 = 1476,000 [A]
 Celkem: A = 1476,000 [B]
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

34 916422 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - MONT S PŘES KUS     12,000     260,00    3 120,00
4 ks - pro 1. a 3. etapu výstavby (2 měsíce)
8 ks - pro 2. etapu výstavby (3 měsíce)
 4+8 = 12,000 [A]
 Celkem: A = 12,000 [B]



Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

35 916423 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONT KUS     12,000     220,00    2 640,00

 4+8 = 12,000 [A]
 Celkem: A = 12,000 [B]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

36 916429 VOD DESKA Z5 JEDNOSTR VÝŠ NAD 65CM S FÓL TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN     984,000     7,00    6 888,00

 8*93+4*60 = 984,000 [A]
 Celkem: A = 984,000 [B]
Položka zahrnuje:
- cenu za pronájem dopravních značek a zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu značek, počtu dní použití a denní sazby

37 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS     151,000     13,00    1 963,00

 "`912112`"
 81*1 = 81,000 [A]
 "`914612`"
 5*2*2 = 20,000 [B]
 "`916312`"
 10*2 = 20,000 [C]
 "`916332`"
 18*1 = 18,000 [D]
 "`916422`"
 12*1 = 12,000 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E = 151,000 [F]



Položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě 
určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

38 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS     151,000     7,00    1 057,00

 "`912112`"
 81*1 = 81,000 [A]
 "`914612`"
 5*2*2 = 20,000 [B]
 "`916312`"
 10*2 = 20,000 [C]
 "`916332`"
 18*1 = 18,000 [D]
 "`916422`"
 12*1 = 12,000 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E = 151,000 [F]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

39 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN    23 103,000     1,35    31 189,05
5 měsíců (153 dnů)
 151*153 = 23103,000 [A]
 Celkem: A = 23103,000 [B]
Položka zahrnuje:
- sazbu za pronájem zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 14325-5A přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou SO 182   3 270 025,00
Rozpočet: Náhradní autobusová doprava DPMCB

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce   3 270 025,00
1 02310 X SLUŽBY PRO OBJEDNATELE - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY KPL     1,000   3 270 025,00   3 270 025,00

pouze se souhlasem investora
náhradní autobusová doprava DPMČB:
Boršov nad Vltavou, Březí - Náměstí Bratří Čapků
pracovní den - 25 306 Kč/den (nutno aktualizovat dle doby zahájení stavby)
pracovní den, prázdniny - 17 764 Kč/den (nutno aktualizovat dle doby zahájení 
stavby)
sobota, neděle, svátky - 11 744 Kč/den (nutno aktualizovat dle doby zahájení 
stavby)
5 měsíců = 22 týdnů (z toho 9 týdnů prázdniny) :
13*5*25306+9*5*17764+22*2*11744=2 961 006,000 [A]
 1.000000 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- náklady na pořízení, provozování, udržování a likvidaci objednatelem 
požadovaného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

MJ Množství
Cena

L-17-022-000
SO 182

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



Firma: SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 14325-5A přes I/3 MUK Boršov nad Vltavou SO 201   19 479 827,90
Rozpočet: Rekonstrukce mostu ev.č. 14325-5A

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 317 042,60
1 014102 a POPLATKY ZA SKLÁDKU T     412,540     350,00    144 389,00

zemina
 dle pol. 113328: 55,236*1,9 = 104,948 [A]
 dle pol. 122738: 1,496*2,0 = 2,992 [B]
 dle pol. 131738: 150,500*2,0 = 301,000 [C]
 dle pol. 132738: 1,8*2,0 = 3,600 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 412,540 [E]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102 b POPLATKY ZA SKLÁDKU T     80,976    1 100,00    89 073,60
živice
 "dle pol. 113138.b:"
 11,646*2,4 = 27,950 [A]
 "dle pol. 113138.a:"
 22,094*2,4 = 53,026 [B]
 Celkem: A+B = 80,976 [C]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102 c POPLATKY ZA SKLÁDKU T     210,395     400,00    84 158,00
stavební suť, železobeton, beton
 dle pol. 966168: 69,142*2,5 = 172,855 [A]
 dle pol. 967 158: 5,642*2,3 = 12,977 [B]
 dle pol. 967168: 9,825*2,5 = 24,563 [C]
 Celkem: A+B+C = 210,395 [D]

MJ Množství
Cena

L-17-022-000
SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102 dX3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     179,460     350,00    62 811,00
Případná výměna pole 3
stavební suť, železobeton, beton
pouze se souhlasem investora
 "dle pol. 96611.R:"
 48,77*2,6 = 126,802 [A]
 "dle pol. 97816:"
 21,063*2,5 = 52,658 [B]
 Celkem: A+B = 179,460 [C]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T     6,004    2 500,00    15 010,00

 "stará izolace p.č. 97817"
 500,310*0,005*2,4 = 6,004 [A]
 Celkem: A = 6,004 [B]
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 01441 POPLATKY ZA NÁHRADNÍ ZÁSOBOVÁNÍ VODOU KPL     1,000    40 000,00    40 000,00
Náhradní zásobení vodou mobilními cisternami na pitnou vodu o objemu 3x3m3 
v každé dotčené obci
po dobu přepojení (ma. 2 - 3 dny)
 1 = 1,000 [A]
 Celkem: A = 1,000 [B]
Položka zahrnuje:
- náklady na náhradní zásobení
Položka nezahrnuje:
- x

7 02620 X ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     1,000     1,00     1,00



pouze se souhlasem investora
zajištění všech zkoušek materiálu, konstrukcí a prací
dle TKP ev. ZTKP (pro celou stavbu)
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
Položka nezahrnuje:
- x

8 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    50 000,00    50 000,00
opatření BOZP - pásky, prkna, tabulky
 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

9 02730 x POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00
Práce spojené s vyvěšením a ochranou kabelů CETIN
pouze se souhlasem investora
 1 = 1,000 [A]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí
Položka nezahrnuje:
- x

10 02821 X PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL     1,000     100,00     100,00
pouze se souhlasem investora
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

11 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL     1,000    100 000,00    100 000,00
diagnostika mostu po odbourání mostního svršku:
-Vizuální a mechanická prohlídka všech kotev
-Sondy injektáže předpínacích kabelů skrze vybrané kotvy
-Závěrečná zpráva z doplňkové diagnostiky
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

12 02910 a OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    180 000,00    180 000,00
skutečný stav včetně vypracování oddělovacího geometr. plánu se zákresem do 
kat. mapy



Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

13 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    30 000,00    30 000,00
Vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální technické mapy) 
dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, v platném znění a vyhlášky č. 
393/2020 Sb. o digitální technické mapě, v plném znění dle smlouvy o dílo článku 
II odstavce 9.
 1 = 1,000 [A]
 Celkem: A = 1,000 [B]
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

14 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL     1,000    10 000,00    10 000,00
„plaketa“ /po skončení výstavby/

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
Položka nezahrnuje:
- x

15 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    60 000,00    60 000,00
dokumentace skutečného provedení stavby
80 hod.
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

16 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    17 500,00    17 500,00
1 X ML + statický výpočet zatížitelnosti
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x



17 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    330 000,00    330 000,00
500 hod.
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

18 02943 X3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    50 000,00    50 000,00
Případná výměna pole 3
pouze se souhlasem investora
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

19 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    25 000,00    25 000,00

Položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu
Položka nezahrnuje:
- x

20 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     1,000    14 000,00    14 000,00
"billboard" po dobu výstavby
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce    399 186,04
21 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2     100,000     45,00    4 500,00

skutečný rozsah se určí až při stavbě dle vegetačního období
odhad 100,0 m2
 100,0 = 100,000 [A]



Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

22 113138 a ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     22,094    1 950,00    43 083,30

odstranění části stávajících vozovkových vrstev tl. 120 mm (PM + nátěr)
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU): 1045,00 mg/kg suš.
ZAS T4 podle kritéria x ? 300 mg/kg suš.
Benzo[a]pyren: 40 mg/kg suš. (neni nebezpečný odpad)
plocha dle ACAD
 předpolí Boršov: 88,91*0,12 = 10,669 [A]
 předpolí Včelná: 95,21*0,12 = 11,425 [B]
 Celkem: A+B = 22,094 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

23 113138 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3     11,646    1 950,00    22 709,70

 chodníky na mostě (tl.40 mm) :  (0,04*53,0*0,88+0,04*53,2*1,15)*1,2 = 5,175 
[A]
 chodníky z LA předpolí Boršov (tl. 130 mm): (9,70+7,50)*1,25*0,13*1,1 = 3,075 
[B]
 chodníky z LA přepdolí Včelná (tl. 130 mm): (8,60+10,40)*1,25*0,13*1,1 = 3,396 
[C]
 Celkem: A+B+C = 11,646 [D]



Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

24 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 
DO 20KM M3     55,236     680,00    37 560,48
odstranění části stávajících vozovkových vrstev, tl. 300 mm
plocha dle ACAD
 předpolí Boršov: 88,91*0,3 = 26,673 [A]
 předpolí Včelná: 95,21*0,3 = 28,563 [B]
 Celkem: A+B = 55,236 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

25 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M     214,000     150,00    32 100,00
včetně odvozu na skládku SÚS v Plané.
 "odstranění stávajících obrub š. 250 mm na mostě a v předpolích:"
 2*71,0 = 142,000 [A]
 "obuby oddělující chodník od zeleně:"
 9,7+7,5+8,6+10,4 = 36,200 [B]
 "odstranění  obrubníků lemujících dlažbu pod mostem:"
 2*(7,8+10,1) = 35,800 [C]
 Celkem: A+B+C = 214,000 [D]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

26 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     70,984    1 400,00    99 377,60



Odkup a odvoz asfaltového recyklátu zhotovitelem - viz p.č. 11372.R
odstranění části stávajících vozovkových vrstev:
ACO tl. 50 mm:
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU): 0,00 mg/kg suš.
ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg suš.
ACL tl. 30 mm:
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU): 20,63 mg/kg suš.
ZAS T2 podle kritéria 12 < x < 25 mg/kg suš.
plocha dle ACAD
 "předpolí Boršov:"
 88,91*0,05 = 4,446 [A]
 88,91*0,03 = 2,667 [B]
 "předpolí Včelná:"
 95,21*0,05 = 4,761 [C]
 95,21*0,03 = 2,856 [D]
 "most (tl. 60+60 mm):"
 468,78*0,06 = 28,127 [E]
 468,78*0,06 = 28,127 [F]
 Celkem: A+B+C+D+E+F = 42,857 [G]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

27 11372 R
ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ 
HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T T     170,362 -    1,00 -    170,36

Odkup a odvoz asfaltového recyklátu zhotovitelem (obj. hm. 2,4 t/m3, ceny -1 
kč/t)
odstranění části stávajících vozovkových vrstev:
ACO tl. 50 mm:
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU): 0,00 mg/kg suš.
ZAS T1 podle kritéria x < 12 mg/kg suš.
ACL tl. 30 mm:
Celkové množství polyaromatických uhlovodíků (PAU): 20,63 mg/kg suš.
ZAS T2 podle kritéria 12 < x < 25 mg/kg suš.
plocha dle ACAD



 "předpolí Boršov:"
 88,91*0,05 = 4,446 [A]
 88,91*0,03 = 2,667 [B]
 "předpolí Včelná:"
 95,21*0,05 = 4,761 [C]
 95,21*0,03 = 2,856 [D]
 "most (tl. 60+60 mm):"
 468,78*0,06 = 28,127 [E]
 468,78*0,06 = 28,127 [F]
 Celkem: (A+B+C+D+E+F)*2,4 = 102,857 [G]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na 
skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

28 11511 X ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD     100,000     1,00     100,00
pouze se souhlasem investora
voda z výkopu
mimo položky obsahující čerpání vody
 100 = 100,000 [A]
Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí 
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

29 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     1,496    1 500,00    2 244,00
ztížení vykopávky - inženýrské sítě
 odkop pro skluzy: 0,4*0,2*(7,0+9,0) = 1,280 [A]
 vyvařiště: 0,6*0,6*0,3*2 = 0,216 [B]
 Celkem: A+B = 1,496 [C]



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

30 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     150,500     680,00    102 340,00
ztížení vykopávky - inženýrské sítě
typ pažení nacení zhotovitel dle zvolené technologie
 "opěra Boršov včetně části křídel:"
 (3,5+1,5)*1,0*0,5*2 = 5,000 [A]
 0,5*0,5*3,5*2+1,5*0,50*0,5*2 = 2,500 [B]
 "střední podpěry:"
 0,5*0,5*(12,0+2,0)*2*2 = 14,000 [C]
 "opěra Včelná včetně křídel (plocha dle ACAD):"
 5,8*(11,0+2*0,5) = 69,600 [D]
 "plocha pro provizorní podpěry - vytvoření a zpětné odstranění:"
 2*2,0*11,0*2*0,3+2,5*11,0*0,3*4 = 59,400 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E = 150,500 [F]



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

31 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3     1,800     680,00    1 224,00
ztížení vykopávky - inženýrské sítě
podélná drenáž spodní
 0,3*0,3*20,0 = 1,800 [A]



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

32 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     153,796     20,00    3 075,92
trvalé uložení zeminy
 dle pol. 122738: 1,496 = 1,496 [A]
 dle pol. 131738: 150,50 = 150,500 [B]
 dle pol. 132738: 1,80 = 1,800 [C]
 Celkem: A+B+C = 153,796 [D]



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

33 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     33,200    1 050,00    34 860,00
zásyp líce křídel a vnitřních podpěr
zásyp po provizorních podpěrách
 3,5*1,0*0,5*2 = 3,500 [A]
 0,5*0,5*(12,0+2,0)*2*2 = 14,000 [B]
 2,0*11,0*2*0,3 = 13,200 [C]
 0,5*0,5*3,5*2+1,5*0,5*0,5*2 = 2,500 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 33,200 [E]



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 
včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

34 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2     82,680     80,00    6 614,40
urovnání terénu pod mostem (opěra Včelná)
 2*3,0*10,6*1,3 = 82,680 [A]
Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     82,680     25,00    2 067,00

 2*3,0*10,6*1,3 = 82,680 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to 
vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

36 184D11 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ JEHLIČNATÝCH S BALEM VÝŠKY KMENE DO 0,8M KUS     5,000    1 500,00    7 500,00
náhradní výsadba za stávající keře, které budou odstraněny výkopem pro opěru 
Včelná
Položka zahrnuje:
- dodávku projektem předepsaných  stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s 
event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem 
organického hnojiva min. 5kg pro stromy
- zálivku
- kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy    154 739,00
37 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     2,998    5 500,00    16 489,00

kolem drenážních trubek za opěrou Včelná
 0,3*0,3*(10,58+22,73) = 2,998 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

38 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,266    85 000,00    22 610,00

 "v úžlabí izolace:"
 0,15*45,89*0,035 = 0,241 [A]
 "u odvodňovačů:"
 2*0,6*0,6*0,035 = 0,025 [B]
 Celkem: A+B = 0,266 [C]



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

39 21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE M2     19,800     500,00    9 900,00
nepropustná fólie v přechodové oblasti, tl. 1,5mm
 2,5*7,2*1,1 = 19,800 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní 
a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

40 261612 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM M     102,000     850,00    86 700,00
včetně likvidace odpadu
 "vrty pro výztuž spojující dobetonávku s původními křídly :"
 60,0*0,5*2 = 60,000 [A]
 "vrty pro výztuž spojující dobetonávku s původním příčníkem : "
 70,0*0,3*2 = 42,000 [B]
 Celkem: A+B = 102,000 [C]
Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

41 261615 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. VI D DO 50MM M     5,600    3 400,00    19 040,00
vrty pro trubičky odvodnění izolace NK, včetně likvidace odpadu
7 ks, dl. 800 mm
 7*0,8 = 5,600 [A]



Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce   2 132 694,00
42 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     864,000     145,00    125 280,00

kotvy á 8 kg/1 ks
1 ks á 1,0 m
 2*54*8 = 864,000 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

43 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3     61,534    16 500,00   1 015 311,00

 "levá: "
 53,0*(0,28*1,94+0,12*0,22) = 30,189 [A]
 "pravá:"
 53,2*(0,28*2,01+0,12*0,22) = 31,345 [B]
 Celkem: A+B = 61,534 [C]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

44 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     12,307    34 500,00    424 591,50
parametricky 200 kg/m3
 61,534*0,20 = 12,307 [A]



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

45 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3     4,610    10 500,00    48 405,00
křídla zavěšená na opěře Včelná
 (2,90+2,99)*0,5*0,5*(2,26+1,0)*0,5+(2,90+2,82)*0,5*0,5*(2,09+1,0)*0,5 = 
4,610 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

46 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     28,006    10 500,00    294 063,00

 "opěra Včelná:"
 (0,81+1,10)*0,5*1,28*10,63+(2,25+2,08)*0,5*0,57*10,63 = 26,112 [A]
 "nadbetonávka křídel Boršov:"
 2*0,3*0,5*3,0 = 0,900 [B]
 "vodorovná plocha pod ložiska:"
 20*0,36*0,46*0,3 = 0,994 [C]
 Celkem: A+B+C = 28,006 [D]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

47 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     6,523    34 500,00    225 043,50
parametricky 200kg/m3
 (4,610+28,006)*0,2 = 6,523 [A]



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce   5 289 192,60
48 420324 PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3     8,585    6 200,00    53 227,00

nová přechodová deska u opěry Včelná
 9,7*2,95*0,3 = 8,585 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

49 420365 VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B T     1,545    34 500,00    53 302,50
parametricky 180 kg/m3
 8,584*0,18 = 1,545 [A]



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

50 421137 X3 MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONST Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 (B60) M3     32,583    46 800,00   1 524 884,40
Případná výměna pole 3
předem předpjaté tyčové prefabrikáty dl. 14,96 m, v.= 0,70 m
C45/55 - XC4, XD1, XF2, XA1, Ř15,5 - 1860 MPa, B500B
pl. příčného řezu: 0,242 m2
vč. nutných jeřábů:
Mobilizace + demobilizace ( kompletní příjezd a příprava + odjezd jeřábu + 
veškerého příslušenství včetně protiváhy+nájem)
pouze se souhlasem investora
 0,242*14,96*9 = 32,583 [A]
 Celkem: A = 32,583 [B]



Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže 
dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

51 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3     2,274    12 900,00    29 334,60

dobetonování monolitického železobetonového příčníku u opěry Včelná
 10,7*(0,25*0,55+0,3*0,25) = 2,274 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

52 421326 X3 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3     36,967    12 800,00    473 177,60
Případná výměna pole 3
včetně ztraceného bednění mezi nosníky a na krajích NK
pouze se souhlasem investora
 "spřažovací deska C35/45-XD1, XF2, min. tl. 220"" mmm:"
 "pl. příčného řezu: 2,234 m2"
 "délka nosné konstrukce: 15,33 m"
 2,234*15,33 = 34,247 [A]
 "koncový příčník za koncem nosníku C35/45-XD1, XF2:"
 0,37*0,7*10,50 = 2,720 [C]
 Celkem: A+C = 36,967 [D]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

53 42136 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI T     0,398    34 500,00    13 731,00

 2,274*0,175 = 0,398 [A]



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

54 421365 X3 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T     9,106    34 500,00    314 157,00
Případná výměna pole 3
pouze se souhlasem investora
 "Spřažující deska parametricky 250 kg/m3 betonu:"
 34,247*0,25 = 8,562 [A]
 "Koncové příčníky parametricky 200 kg/m3 betonu:"
 2,72*0,200 = 0,544 [B]
 Celkem: A+B = 9,106 [C]



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

55 425222 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 14M HMOT DO 400T NA VÝŠ DO 1,0M KUS     3,000    400 000,00   1 200 000,00

včetně podpěrné konstrukce, statického navrhu a technologického postupu
3 pole
Podpěrné konstrukce nutno zkoordinovat s podpěrnými konstrukcemi pro 
provizorní podpření kabelů CETIN
 3 = 3,000 [A]



Položka zahrnuje:
-  zvednutí nosné konstrukce synchronizovaným postupem a takovým počtem 
zvedacích mechanizmů, aby nedošlo k poškození zvedané konstrukce
-  následně pak její spuštění obdobným způsobem
- montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. podpěrnou skruž a 
její základové prvky
- zvedací mechanizmy zajišťující synchronizaci
- nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.
Položka nezahrnuje:
- x

56 42861 X3 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN KUS     9,000    59 650,00    536 850,00
Případná výměna pole 3
Podpěra 3:
8 x všesměrné
1x příčně pevné
pouze se souhlasem investora
 9 = 9,000 [A]
 Celkem: A = 9,000 [B]

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na 
způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti 
průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové 
konstrukce.
Položka nezahrnuje:
- x



57 428721 KALOTOVÉ LOŽISKO PRO ZATÍŽ. DO 2,5MN, VŠESMĚRNÉ KUS     20,000    35 000,00    700 000,00

 20 = 20,000 [A]

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na 
způsob uložení a kotvení
- nastavení ložisek, protokolárního měření a vyhodnocení kyvné a kluzné spáry
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti 
průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové 
konstrukce.
Položka nezahrnuje:
- x

58 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3     5,062    5 800,00    29 359,60

 "pod opěrou Včelná:"
 11,63*2,35*0,1 = 2,733 [A]
 "pod přechodovou deskou:"
 2,70*9,7*0,05 = 1,310 [B]
 "mezi drenážemi:"
 0,3*9,7*0,35 = 1,019 [C]
 Celkem: A+B+C = 5,062 [D]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

59 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     20,485    6 100,00    124 958,50

 "vyvařiště:"
 2*0.6*0.6*0.1 = 0,072 [A]
 "skluzy:"
 (7,0+9,0)*0,40*0,15 = 0,960 [B]
 "oprava dlažby pod mostem(""100% plochy dlažby):"
 (7,8+10,1)*10,7*0,1 = 19,153 [C]
 "nové vyústění pod odvodňovači:"
 1,0*1,0*0,15*2 = 0,300 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 20,485 [E]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

60 457325 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37 M3     7,572    7 700,00    58 304,40
dobetonování protispádu pod pravou římsou
beton C 30/37 - XF2
plocha dle ACAD
 0,15*45,89*1,1 = 7,572 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů 
zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem 
nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

61 457365 VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B T     1,136    34 500,00    39 192,00
parametricky 150 kg/m3
 7,572*0,15 = 1,136 [A]



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

62 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 
0,9 M3     117,300    1 100,00    129 030,00
přechodová oblast, zásyp opěr, podsyp pod plošinami
 ŠD 0-32
 5,0-3,5+69,6+2,0*11,0*2*0,3+2,5*11,0*0,3*4 = 117,300 [A]

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

63 458573 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 M3     6,840    1 100,00    7 524,00
vrstva ŠP, tl. 0,15+0,15 m
 2,4*9,5*0,3 = 6,840 [A]



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

64 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     0,144    15 000,00    2 160,00
vyvařiště
 2*0,6*0,6*0,2 = 0,144 [A]

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace   1 146 369,80
65 56333 a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     205,430     165,00    33 895,95

ŠDa 0/63 Ge tl. 150 mm
plocha dle ACAD
 předpolí Boršov: 99,30 = 99,300 [A]
 předpolí Včelná: 106,13 = 106,130 [B]
 Celkem: A+B = 205,430 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

66 56333 b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     228,290     165,00    37 667,85
ŠDa 0/32 Ge tl. 150 mm
plocha dle ACAD
 předpolí Boršov: 93,37 = 93,370 [A]
 předpolí Včelná: 98,72 = 98,720 [B]
 chodníky (tl. 150 mm): 1,0*(9,7+7,5+8,6+10,4) = 36,200 [C]



 Celkem: A+B+C = 228,290 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

67 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    1 027,640     40,00    41 105,60
PS-E 0,25 kg/m2
plocha dle ACAD
 předpolí: (88,91+95,21)*2 = 368,240 [A]
 most: 47,1*7,0*2 = 659,400 [B]
 Celkem: A+B = 1027,640 [C]

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

68 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3     11,540    10 500,00    121 170,00
ochrana izolace na mostě 
ACO 11+, 35 mm
 7,0*47,1*0,035 = 11,540 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

69 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2     513,820     520,00    267 186,40
ACO 11+
plocha dle ACAD



 předpolí: 88,91+95,21 = 184,120 [A]
 most: 47,1*7,0 = 329,700 [B]
 Celkem: A+B = 513,820 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

70 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     329,700     615,00    202 765,50
ACL 16+ na mostě
 7,0*47,1 = 329,700 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

71 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2     184,120     670,00    123 360,40
ACL 16 + v předpolích
plocha dle ACAD
 předpolí Boršov: 88,91 = 88,910 [A]
 předpolí Včelná: 95,21 = 95,210 [B]
 Celkem: A+B = 184,120 [C]



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

72 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2     184,120     575,00    105 869,00
ACP 16+ v předpolí
plocha dle ACAD
 88,91+95,21 = 184,120 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

73 574E98 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 100MM M2     39,820     950,00    37 829,00
chodníky v předpolích
 1,1*(9,7+7,5+8,6+10,4) = 39,820 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

74 575B31 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 8 TL. 30MM M2     39,820    1 570,00    62 517,40
chodníky v předpolích
 1,1*(9,7+7,5+8,6+10,4) = 39,820 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

75 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2     191,530     590,00    113 002,70

oprava betonové dlažby pod mostem a přeláždění oblasti u opěry Včelná
(100% celkové plochy dlažby):
 (7,8+10,1)*10,7 = 191,530 [A]
 Celkem: A = 191,530 [B]



Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace 
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   1 872 309,44
76 62544 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU ŠTUKOVOU M2     128,112     520,00    66 618,24

sloupy podpěr č. 2 a 3
 2*3,14*0,5*5,1*4*2 = 128,112 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

77 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2     104,675     12,00    1 256,10
horní povrch říms
 (1,94+2,01)*0,5*53,0 = 104,675 [A]
Položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy
Položka nezahrnuje:
- x

78 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM M2     555,002     850,00    471 751,70
reprofilace otryskaných částí konstrukce tl. 5mm
 "boky úložného prahu - opěra Boršov:"
 1,20*10,70+1,53*2*1,2+0,5*0,75*2 = 17,262 [A]
 "boky nosníků:"
 46,0*0,7*2 = 64,400 [B]
 "podhled nosníků:"



 10,29*46,0 = 473,340 [C]
 Celkem: A+B+C = 555,002 [D]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

79 626112
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     47,980    1 250,00    59 975,00

 "boky""a podhled úložného prahu podpěry 3:"
 1,2*10,75*2+1,2*1,2*2+10,75*1,2 = 41,580 [A]
 "boky křídel opěry Boršov:"
 0,6*1,0*2+0,6*0,5*2+(0,6+1,7)*0,5*2,0*2 = 6,400 [B]
 Celkem: A+B = 47,980 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

80 626113
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM M2     41,580    2 400,00    99 792,00
úložný práh podpěry 2 a podhled
 1,2*10,75*2+1,2*1,2*2+10,75*1,2 = 41,580 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

81 626122
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 
50MM M2     20,700    3 350,00    69 345,00



 "spáry mezi nosníky:"
 0,05*46,0*9 = 20,700 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

82 626212
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
20MM M2     499,520    1 250,00    624 400,00

 "úložné prahy - horní povrch, opěra Boršov:"
 1,0*10,70 = 10,700 [A]
 "úložný práh podpěry 2 a 3:"
 1,20*1,20*10,75 = 15,480 [B]
 "spřažující deska:"
 10,29*46,0 = 473,340 [C]
 Celkem: A+B+C = 499,520 [D]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

83 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2     31,940     100,00    3 194,00

 "koncový příčník opěry Včelná:"
 0,80*10,3 = 8,240 [A]
 "dobetonování křídel opěry Boršov:"
 3,0*0,5*2 = 3,000 [B]
 "spáry mezi nosníky:"
 0,05*46,0*9 = 20,700 [C]
 Celkem: A+B+C = 31,940 [D]



Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

84 62652 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ M2     197,400     505,00    99 687,00
včetně odrezení chemické pasivace výztuže
100% z otryskané plochy
 1,0*(81,66+47,98+41,58+26,18) = 197,400 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

85 62661 INJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M     25,000    2 450,00    61 250,00
 případné  poruchy
 25,0 = 25,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- vyčištění trhliny
- provedení vlastní injektáže
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

86 62665 X REINJEKTÁŽ KANÁLKŮ PODÉLNÉHO A PŘÍČNÉHO PŘEDPJETÍ KUS     420,000     440,00    184 800,00
pouze se souhlasem investora na základě doplňkové diagnostiky
1 nosník - 14 kabelů
 10*3*14 = 420,000 [A]
Položka zahrnuje:
- obnažení a očištění kotevní desky
- vyvrtání otvoru pro injektáž v betonu nosníku
- zavedení kanyl pro injektáž a pro odvzdušnění
- namíchání injektážní směsi a vyplnění trubek tlakovým zařízením
Položka nezahrnuje:
- bourání obetonovaných čel nosníků a zpětné zabetonování



87 62845 SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU M2     191,530     680,00    130 240,40
přespárování dlažby pod mostem (100% plochy)
 (7,8+10,1)*10,7 = 191,530 [A]
 Celkem: A = 191,530 [B]
Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v 
předepsané kvalitě
- vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
- spárování
- odklizení suti a přebytečného materiálu
- potřebná lešení
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba   1 413 628,79
88 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2     23,014     490,00    11 276,86

 "rub opěry Včelná:"
 (2,25+2,08)*0,5*10,63 = 23,014 [A]

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

89 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     212,844     450,00    95 779,80
AIP s hliníkovou fólií celoplošně přitaven
 levá římsa: 1,92*53,0 = 101,760 [A]



 pravá římsa: 2,09*53,15 = 111,084 [B]
 Celkem: A+B = 212,844 [C]

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

90 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     500,637     950,00    475 605,15

 45,89*10,39*1,05 = 500,637 [A]



Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

91 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     46,028     145,00    6 674,06
rub opěry Včelná
2 vrstvy
 2*(2,25+2,08)*0,5*10,63 = 46,028 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

92 76422 OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTRUKCÍ Z MĚDĚNÉHO PLECHU M2     42,400    3 300,00    139 920,00
měděný okapní plech tl. 1mm, r.š. 400 mm včetně kotvení
 2*0,40*53,0 = 42,400 [A]



Položka zahrnuje:
- zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.)
- spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, 
lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a 
pod. 
- není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně 
úprav povrchu před nátěrem
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 
a složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

93 78312 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST M2     178,112    1 370,00    244 013,44

 "ložiska - 1,0m2/ložisko:"
 1,0*10*5 = 50,000 [A]
 "ocelová výpažnice středních podpěr, prům.délka 5,1m:"
 2*3,14*0,5*5,10*4*2 = 128,112 [B]
 Celkem: A+B = 178,112 [C]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

94 78321 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM JEDNOVRST M2     50,000     450,00    22 500,00
nanesení vazeliny na ložiska:
 50,0 = 50,000 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a 
jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

95 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     732,480     310,00    227 068,80



 "opěry Boršov, Včelná:"
 15,37+14,04 = 29,410 [A]
 "křídla:"
 6,00+5,8 = 11,800 [B]
 "střední podpěry:"
 100,53 = 100,530 [C]
 "nosná konstrukce:"
 64,4+473,34 = 537,740 [D]
 "římsy - boční pohledová plocha:"
 53,0 = 53,000 [E]
 Celkem: A+B+C+D+E = 732,480 [F]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

96 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     305,810     360,00    110 091,60

 "římsy:"
 53,0*(1,94+2,01+0,5*2+0,12*2+0,29*2) = 305,810 [A]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

97 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2     288,211     280,00    80 699,08

 "opěra Boršov:"
 1,2*10,7+1,53*2*0,5+0,5*1,0*2 = 15,370 [A]
 "křídla:"
 1,0*3,0*2 = 6,000 [B]
 "střední podpěry:"
 4,0*3,14*0,5*2*4*2 = 100,480 [C]
 "opěra Včelná:"
 1,0*10,63+0,5*1,88*2+1,32*0,58*2 = 14,041 [D]



 "křídla:"
 1,00*2,9*2 = 5,800 [E]
 "část podhledu a boku nosné konstrukce:"
 10,29*4,0*2+4,0*0,7*4 = 93,520 [F]
 "římsy:"
 0,50*53,0*2 = 53,000 [G]
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 282,411 [H]
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí    191 234,50
98 87427 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM M     11,000     280,00    3 080,00

trubka HDPE DN 90/5 mm pro odvodnění úložného prahu
 11,0 = 11,000 [A]

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci



99 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M     2,300     890,00    2 047,00
vyústění drenáže přes opěru Včelná
 2,3 = 2,300 [A]

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

100 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     33,310     250,00    8 327,50

 "drenáž za opěrou Včelná:"
 10,58 = 10,580 [A]
 "drenáž v patě opěryVčelná:"
 22,73 = 22,730 [B]
 Celkem: A+B = 33,310 [C]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

101 87715 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 50MM M     106,000     380,00    40 280,00
2xchránička DN 40 pro kabely CETIN
 2*53,0 = 106,000 [A]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

102 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M     159,000     550,00    87 450,00
3xchránička DN 100 pro kabely CETIN
 3*53,0 = 159,000 [A]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

103 87733 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     53,000     850,00    45 050,00
1 x chránička DN 150 pro kabely CETIN
 53,0 = 53,000 [A]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, 
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích 
prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

104 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS     2,000    2 500,00    5 000,00
včetně pročištění stávajících svodů
 2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné 
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce   5 563 431,13
105 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     120,000    4 300,00    516 000,00

požadavek BOZP
 120 = 120,000 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

106 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     120,000     350,00    42 000,00



požadavek BOZP
 120 = 120,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

107 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     106,000    7 900,00    837 400,00
 mostní zábradlí z otevřených profilů
 2*53,0 = 106,000 [A]

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní 
desky, případné nivelační hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, 
vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

108 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     102,000     350,00    35 700,00
odstranění stávajícího zábradlí včetně likvidace
případný zisk z odprodeje náleží investorovi
 51*2 = 102,000 [A]
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

109 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS     2,000    3 000,00    6 000,00

 2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje:
- štítek s evidenčním číslem mostu
- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a 
zabetonování
Položka nezahrnuje:
- x

110 914111
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A 
MONTÁŽ KUS     4,000    2 485,00    9 940,00

 IS 3b: 2 = 2,000 [A]
 IS 3c: 2 = 2,000 [B]



 Celkem: A+B = 4,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

111 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS     4,000     104,00     416,00
včetně odvozu na skládku a poplatku
 IS 3b: 2 = 2,000 [A]
 IS 3c: 2 = 2,000 [B]
 Celkem: A+B = 4,000 [C]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

112 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     4,000    3 185,00    12 740,00
sloupky  DZ IS 3b a IS 3c
 4 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

113 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS     4,000     104,00     416,00
sloupky stávajícího DZ IS 3b a IS 3c
včetně odvozu na skládku a poplatku
 4 = 4,000 [A]

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

114 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     35,500     180,00    6 390,00
V 4 0,25 m
 71,0*2*0,25 = 35,500 [A]



Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

115 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     35,500     420,00    14 910,00
V4 0,25m
 71,0*2*0,25 = 35,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

116 916811 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ M     200,000     95,00    19 000,00
opatření BOZP:
 "20 ks plotových dílů a příčné uzávěry:"
 20*3,0 = 60,000 [A]
 "plotové dílcé pro koridor pro pěší:"
 140 = 140,000 [B]
 Celkem: A+B = 200,000 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce
- náhradu zničených nebo ztracených kusů
- nutnou opravu poškozených částí
Položka nezahrnuje:
- x

117 916813 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M     200,000     95,00    19 000,00

 "20 ks plotových dílů a příčné uzávěry:"
 20*3,0 = 60,000 [A]
 "plotové dílcé pro koridor pro pěší:"
 140 = 140,000 [B]
 Celkem: A+B = 200,000 [C]



Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

118 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M     36,200     420,00    15 204,00

 předpolí Boršov: 9,7+7,5 = 17,200 [A]
 předpolí Včelná: 8,6+10,4 = 19,000 [B]
 Celkem: A+B = 36,200 [C]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

119 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     72,000     510,00    36 720,00

 "předpolí Boršov:"
 9,7+7,5 = 17,200 [A]
 "předpolí Včelná:"
 8,6+10,4 = 19,000 [B]
 "výměna obrubníků lemujících dlažbu pod mostem:"
 2*(7,8+10,1) = 35,800 [C]
 Celkem: A+B+C = 72,000 [D]
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

120 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     142,000     105,00    14 910,00

 "na začátku a konci úpravy, š.15mm:"
 7,0+7,2 = 14,200 [A]
 "spáry podél říms, š. 15mm:"
 53,0+53,2 = 106,200 [B]
 "v místě dilatačního závěru a středních podpěr, š. 25mm:"
 7,2*3 = 21,600 [C]
 Celkem: A+B+C = 142,000 [D]



Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

121 91914 X3 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ M2     94,248    5 500,00    518 364,00
Případná výměna pole 3
Podélné řezání nosné konstrukce mezi nosníky
tl. řezu 700 mm
dl. 14,96 m
počet: 9
včetně všech pomocných konstrukcí
Vč. likvidace odpadů
pouze se souhlasem investora
 0,70*14,96*9 = 94,248 [A]
 Celkem: A = 94,248 [B]
Položka zahrnuje:
- řezání železobetonových konstrukcí bez ohledu na tloušťku
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

122 93132 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3     0,168     220,00     36,96

 "na začátku a konci úpravy, š.15mm:"
 0,015*0,040*(7,0+7,2) = 0,009 [A]
 "spáry podél říms, š. 15mm:"
 0,015*0,10*(53,0+53,2) = 0,159 [B]
 Celkem: A+B = 0,168 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

123 93132 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3     0,049     220,00     10,78
v místě dilatačního závěru a středních podpěr
těsnící zálivková hmota typu EMZ, š. 25mm:
 0,025*0,09*7,2*3 = 0,049 [A]



Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

124 93135 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM M     120,400     150,00    18 060,00

 "na začátku a konci úpravy:"
 7,0+7,2 = 14,200 [A]
 "spáry podél říms:"
 53,0+53,2 = 106,200 [B]
 Celkem: A+B = 120,400 [C]
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- x

125 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M     10,900    14 500,00    158 050,00
opěra Boršov
včetně izolace, zálivky typu MZ, těsnící zálivky
 10,9 = 10,900 [A]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a 
zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto 
úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, 
včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové  povlaky, zálivky, které nejsou 
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň 
spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

126 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M     10,900    39 795,00    433 765,50
dilatační závěr +40 -40 mm
 10,90 = 10,900 [A]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a 
zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto 
úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, 
včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové  povlaky, zálivky, které nejsou 
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň 
spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

127 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M     10,000     850,00    8 500,00
výměna příkopových žlabů podél silniceI/3
 10,0 = 10,000 [A]



Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

128 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3     2,250    15 500,00    34 875,00
korytko pro kabely CETIN
 1.3*50*0,025 = 1,625 [A]
 0.25*50*0.025*2 = 0,625 [B]
 Celkem: A+B = 2,250 [C]



Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 
dílenská montáž, montážní dokumentace
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení montážních a dilatačních  spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, 
opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů 
pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy 
konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 
očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy
- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo 
jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.

129 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS     7,000    1 950,00    13 650,00

 7 = 7,000 [A]



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně 
všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 
ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického 
předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  
nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

130 93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE M2     191,530     65,00    12 449,45
očištění dlažby pod mostem (100% plochy)
 (7,8+10,1)*10,7 = 191,530 [A]
 Celkem: A = 191,530 [B]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

131 938552 a OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2    1 054,520     220,00    231 994,40
otryskání, hloubka do 10 mm
 "dle pol. 626 111:"
 555,00 = 555,000 [A]
 "dle pol. 626212:"
 499,520 = 499,520 [B]
 Celkem: A+B = 1054,520 [C]



Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

132 938552 b OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2     47,980     220,00    10 555,60
otryskání do hloubky 20 mm
 "dle pol. 626112:"
 47,98 = 47,980 [A]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

133 938552 c OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2     41,580     220,00    9 147,60
otryskání do hloubky 30 mm
 "dle pol. 626113: "
 41,58 = 41,580 [A]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

134 938552 d OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2     20,700     220,00    4 554,00
otryskání do hloubky 50 mm
 "dle pol. 626122:"
 20,7 = 20,700 [A]
Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

135 938652 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM M2     178,112     420,00    74 807,04

 "odrezení stávajících ložisek:"
 1,0*10,0*5 = 50,000 [A]

 "očištění ocelových výpažnic sloupů středních podpěr, prům. výška 5,1m:"
 2*3,14*0,5*5,1*4*2 = 128,112 [B]
 Celkem: A+B = 178,112 [C]



Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

136 94390 PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA M3OP    1 798,500     360,00    647 460,00

 9,5*14,0*4,5+1,5*5,5*2*4+9,0*4,5*14*2 = 1798,500 [A]

Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
Položka nezahrnuje:
- x

137 94490 OCHRANNÁ KONSTRUKCE M2     948,000     550,00    521 400,00

požadavek BOZP
Odolnost ochranné konstrukce musí odpovídat váze kusového materiálu, který 
vznikne při demolici dle technologie zhotovitele na demoliční práce.
Zhotovitel musí případně zachycený materiál odstraňovat v průběhu prací tak, 
aby nedošlo k poškození ochanné konstrukce.
funkčnost ochranné konstrukce musí být zachována v celém rozsahu použití.
Použitá konstrukce nesmí omezovat podjezdnou výšku na silnici pod mostem.
 "lešenová záchytná síť (2 pruhy 1,3 m po celé délce zábradlí,"
 "osazení na provizorní zábradlí):"
 160,0 = 160,000 [A]
 "ochrana na krajích mostu:"
 50,0*2*2,0 = 200,000 [B]
 "Celoplošná ochrana provozu na silnci pod mostem před odletajícími kusy 
demolovaných části pod NK - vodorovná:"
 "Podhled NK 10,50 m, délka NK 44 m"
 10,50*44 = 462,000 [C]
 "Ochrana průjezdného profilu dálnice před odletajícími troskami - svislá (součást 
pracovního lešení pod mostem)"
 "vč.přesun dle etapizace prací:"
 10,50*6,0*2 = 126,000 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 948,000 [E]



Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
Položka nezahrnuje:
- x

138 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ M2     150,000    2 100,00    315 000,00

pracovní lávka na boku NK
dl.: 50,0 m
š.: 1,50 m
Použitá konstrukce nesmí omezovat podjezdnou výšku na silnici pod mostem.
 50,0*1,5*2 = 150,000 [A]
 Celkem: A = 150,000 [B]

Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
Položka nezahrnuje:
- x

139 94890 PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ M3OP     276,000     950,00    262 200,00

vč. všech nutných zemních prací, úpravy terénu pro založení, zpevnění základové 
spáry, terenní úpravy spojené z navrácením do původního stavu apod.
dle technologických potřeb zhotovitele a typu skruže.
Podpěrné skruže nutno zkoordinovat s podpěrami na zdvihání mostu.
 "pro provizorní převedení kabelů CETIN vlevo (Související stavba `Provizorní 
přeložka sdělovacích kabelů (CETIN)`) včetně vodorovných ocelových nosníků, 
založení, příčné stabilizace a statického návrhu:"
 46,0*1,0*6,0 = 276,000 [A]
 Celkem: A = 276,000 [B]

Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
Položka nezahrnuje:
- x

140 96611 RX3 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3     48,770    3 450,00    168 256,50



Případná výměna pole 3
Demolice nosníků pole 3
vč. nutných jeřábů:
Mobilizace + demobilizace ( kompletní příjezd a příprava + odjezd jeřábu + 
veškerého příslušenství včetně protiváhy+nájem)
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
pouze se souhlasem investora
 "nosníky KA 61:"
 "pr. plocha: 0,326 m2"
 "dl. 14,96 m"
 "ks: 10"
 0,326*14,96*10 = 48,770 [A]
 Celkem: A = 48,770 [B]

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

141 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3     69,142    4 400,00    304 224,80

 "opěra Včelná:"
 (1,5*1,2+0,5*0,8)*10,7*1,1 = 25,894 [A]
 "nájezdová deska opěry Včelná:"
 0,3*3,0*9,7 = 8,730 [B]
 "římsy (plocha dle ACAD):"
 0,31*53,0+0,34*53,2 = 34,518 [C]
 Celkem: A+B+C = 69,142 [D]



Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

142 96657 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 500MM M     10,000     500,00    5 000,00
výměna příkopových žlabů podél silniceI/3
včetně likvidace a poplatku za skládku
 10,0 = 10,000 [A]

Položka zahrnuje:
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

143 967158 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM M3     5,642    3 700,00    20 875,40

 "odstranění  žlabů  AZD pro vedení kabelů v chodnících:"
 2*53.0*0.8*0.21*0.3 = 5,342 [A]
 "vybourání části betonových bloků za křídly opěry Boršov:"
 2*0,3*0,5*1,0 = 0,300 [B]
 Celkem: A+B = 5,642 [C]



Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

144 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3     9,825    4 900,00    48 142,50

 "odstranění části koncového příčníku u opěry Včelná:"
 10,6*(0,25*0,55+0,3*0,25) = 2,253 [A]
 "ubourání desky pro vytvoření protispádu pod pravou římsou:"
 0,15*45,89*1,1 = 7,572 [B]
 Celkem: A+B = 9,825 [C]

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

145 967188 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T     1,080    8 500,00    9 180,00
odstranění konzol uchycení vodovodu a plynovodu
včetně odvozu, likvidace a poplatku za skládku
20 kg/kus á 2m
 54*20*0,001 = 1,080 [A]



Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

146 96785D VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ EMZ PRŮŘEZU DO 0,06M2 M     21,800     350,00    7 630,00
včetně likvidace a poplatku
 10,9*2 = 21,800 [A]

Položka zahrnuje:
- vybourání hmoty EMZ a veškerých kovových součástí
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně roztřídění na 
jednotlivé části a včetně uložení na skládku.
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
 Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

147 97816 X3 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3     21,063    4 200,00    88 464,60
Prům. plocha př. řezu: 1,374 m2
Délka pole: 15,33
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
pouze se souhlasem investora
 1,374*15,33 = 21,063 [A]
 Celkem: A = 21,063 [B]



Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

148 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     500,310     100,00    50 031,00
odstranění stávající izolace, 
včetně odvozu na skládku
 45,86*10,39*1,05 = 500,310 [A]

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: most 14325-A až železniční přejezd 14325-6 Datum: 19.02.2025

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70970650

Uchazeč: IČ: 25692810
DIČ: CZ25692810

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Nachtigal Petr DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 3 493 170,50

CB_III/14325-001

Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Délka realizace: 10 kalendářních dnů

2 886 917,77

Sazba daně Základ daně Výše daně
2 886 917,77 606 252,7321,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14325-001

Stavba:

Místo: most 14325-A až železniční přejezd 14325-6 Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

104 060,0086 000,00SO102 DIO - Boršov nad Vltavou

2 886 917,77 3 493 170,50

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 389 110,502 800 917,77SO101
Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou,
staničení km 4,385-4,620

Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou

19.02.2025

Správa a údržba silnic
Jihočeského k
Nachtigal Petr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: most 14325-A až železniční přejezd 14325-6 Datum: 19.02.2025

Zadavatel: IČ: 70890650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70970650

Uchazeč: IČ: 25692810
DIČ: CZ25692810

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Nachtigal Petr, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 800 917,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 800 917,77 21,00% 588 192,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 389 110,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou

SO101 - Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou, staničení km 4,385-
4,620

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: most 14325-A až železniční přejezd 14325-6 Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:
Nachtigal Petr,

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 800 917,77

HSV - Práce a dodávky HSV 2 759 020,97

1 - Zemní práce 288 795,47

5 - Komunikace pozemní 2 310 850,50

8 - Trubní vedení 45 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 375,00

OST - Ostatní 41 896,80

SO101 - Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou, staničení km 4,385-
4,620

Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: most 14325-A až železniční přejezd 14325-6 Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:
l Petr,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 800 917,77

D HSV Práce a dodávky HSV 2 759 020,97

D 1 Zemní práce 288 795,47

23 K 113321
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z
KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM

M3 14,100 850,00 11 985,00

PP
ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL,
ODVOZ DO 1KM

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

VV

v prům. tl. 0,2 m, jedná se o předpokládané množství - rozsah
bude upřesněn dle skutečnosti po odfrézování vozovkových
vrstev

VV

(v místech hloubkové sanace, vytěžený materiál bude použit
zpět do sanační vrstvy podloží, materiál 0/125), předpoklad
10% plochy

VV materiál bude dočasně uložen v trase
VV délka 235
VV šířka 3
VV hloubka 0,2
VV koeficient 0,1
VV 235*3*0,2*0,1 14,100

1 K 113724
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,
ODVOZ DO 5KM

M3 149,225 1 450,00 216 376,25

PP
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO
5KM

PSC

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: -
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout
do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

VV na průměrnou niveletu 100 mm
VV délka 235
VV šířka 6,35
VV hloubka 0,1
VV 235*6,35*0,1 149,225

11 K 122737
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I,
ODVOZ DO 16KM

M3 6,500 850,00 5 525,00

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 16KM

Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou

SO101 - Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou, staničení km 4,385-
4,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, 
přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky 
nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm 
vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod 
vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za 
lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech 
(figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní 
čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení 
hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - 
vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do 
konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - 
pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového 
a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, 
stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - 
zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - 
odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění 
výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení 
vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - 
uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

VV s odvozem na řízenou skládku do 13 km
VV pro uložení betonu pod betonové rigoly
VV délka 130
VV šířka 0,5
VV hloubka 0,1
VV 130*0,5*0,1 6,500

18 K 12273A
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ 
DOPRAVY

M3 12,690 650,00 8 248,50

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - BEZ DOPRAVY

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů 
vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve 
stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po 
vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody 
vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - 
těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení 
výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna 
hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční 
vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a 
rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a 
očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, 
případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na 
svazích, není -li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování 
výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v 
okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné 
konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - 
nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za 
skládku, vykazují se v položce č.0141**

VV hloubka 0,18 m

VV

odtěžení podkladních vrstev pro hloubkovou sanaci, jedná se 
o předpokládané množství - rozsah bude upřesněn dle 
skutečnosti po rozfrézování

VV vozovkových vrstev, předpoklad 10% plochy
VV délka 235
VV šířka 3
VV hloubka 0,18
VV koeficient 0,1
VV 235*3*0,18*0,1 12,690

19 K 12273B
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - 
DOPRAVA

M3KM 152,280 24,00 3 654,72

PP ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako 
součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

VV objem 12,69
VV vzdálenost 13
VV 12,69*12 152,280

7 K 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 65,000 250,00 16 250,00
PP ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, 
přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka 
nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

VV s odvozem na řízenou skládku do 13 km
VV délka 130
VV šířka 0,5
VV 130*0,5 65,000

8 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 130,000 80,00 10 400,00
PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, 
přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka 
nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** 
(s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout 
do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
textu k položce)

VV s odvozem na řízenou skládku do 13 km
VV délka 130
VV 130 130,000

21 K 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z 
NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

M3 12,690 1 150,00 14 593,50

PP ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového 
tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, 
tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem 
zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření 
úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v 
okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení 
provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách 
a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a 
nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené 
klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - 
úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a 
uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a 
jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště 
a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní 
konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, 
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV

doplnění podloží vhodným nenamrzavým materiálem pro 
aktivní zónu ve smysli ČSN 736133 za odvezenou zeminu, 
např. frakce 0/125 v tl. 0,18 m

VV v místech hloubkové sanace,předpoklad 10% plochy
VV délka 235
VV šířka 3
VV hloubka 0,18
VV koeficient 0,1
VV 235*3*0,18*0,1 12,690

22 K 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 70,500 25,00 1 762,50

PP ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I

PSC
 Poznámka k souboru cen:

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. 
Míru zhutnění určuje projekt.

VV Tř 1-4 (min. parametr Edef2 45 Mpa)
VV délka 235
VV šířka 3
VV koeficient 0,1
VV 235*3*0,1 70,500

D 5 Komunikace pozemní 2 310 850,50

10 K 56962
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO 
MATERIÁLU TL DO 100MM

M2 65,000 145,00 9 425,00

PP
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 
100MM

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - 
očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného 
technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, Položka 
nezahrnuje: - postřiky, nátěry

VV

z rec. materiálu., zrnitost 0 - 16 mm se zhutněním, tl. do 100 
mm, š = 0,5 m (včetně dosypání rýhy v krajnici po pokládce 
AHV)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV délka 130
VV šířka 0,5
VV 130*0,5 65,000

2 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 
0,5KG/M2

M2 1 492,250 40,00 59 690,00

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky 
v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x

VV ČSN 736129, TKP kap. 26
VV min. 0,4 kg/m2
VV délka 235
VV šířka 6,35
VV 235*6,35 1 492,250

4 K 572214
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 
0,5KG/M2

M2 1 492,250 40,00 59 690,00

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky 
v předepsaném množství - provedení dle předepsaného 
technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x

VV ČSN 736129, TKP kap. 26
VV min. 0,4 kg/m2
VV délka 235
VV šířka 6,35
VV 235*6,35 1 492,250

3 K 574B34
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY 
MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM

M2 1 492,250 560,00 835 660,00

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 
TL. 40MM

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění 
podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka 
nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV ACO 11+ (PmB 45/80-65)
VV ČSN 736121, TKP kap.7
VV vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výztuže

VV
z aramidových vláken nebo polyethyle-teraftalátu či jiných 
obdobných

VV materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti
VV pro zvýšení tuhosti a odolnosti vrstvy vůči přetvoření
VV dávkování výztuže dle doporučení výrobce
VV délka 235
VV šířka 6,35
VV 235*6,35 1 492,250

5 K 574D56
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK 
ACL 16+, 16S TL. 60MM

M2 1 492,250 646,00 963 993,50

PP
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S 
TL. 60MM

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění 
podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - 
úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka 
nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV ACL 16+ (PmB 25/55-65)
VV ČSN 736121, TKP kap.7
VV vyztužení AC vrstvy formou rozptýlené výztuže

VV
z aramidových vláken nebo polyethyle-teraftalátu či jiných 
obdobných

VV materiálů poskytujících shodné nebo lepší funkční vlastnosti
VV pro zvýšení tuhosti a odolnosti vrstvy vůči přetvoření
VV dávkování výztuže dle doporučení výrobce
VV délka 235
VV šířka 6,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 235*6,35 1 492,250

6 K 577411
VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU 
ACO, ACL

T 67,680 5 650,00 382 392,00

PP VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL

VV ACL 16 + (S) (50/70) v prům. tl. 60 mm
VV ČSN 736121, TKP kap. 7

VV
v místě okrajů vozovky bude předpoklad nadspotřeby AC 
směsi o proti průměrné plošné ložné vrstvy tl.60 mm

VV délka 235
VV počet 2
VV šířka 1
VV hloubka 0,06
VV koeficient 2,4
VV 235*2*1*0,06*2,4 67,680

D 8 Trubní vedení 45 000,00
15 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x

VV počet 2
VV 2 2,000

16 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5,000 3 000,00 15 000,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x

VV počet 5
VV 5 5,000

17 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 8,000 3 000,00 24 000,00
PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
nebo chodníku) Položka nezahrnuje: - x

VV počet 8
VV 8 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 114 375,00

26 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 52,000 420,00 21 840,00

PP
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - 
předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - 
měří se pouze natíraná plocha

VV
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 
VODÍCÍ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ

VV délka 235
VV počet 2
VV délka 18
VV délka 36
VV koeficient 8
VV (235*2-18-36)/8 52,000

27 K 915111
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

M2 6,750 420,00 2 835,00

PP
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - 
předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - 
měří se pouze natíraná plocha

VV
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - 
VODÍCÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ

VV délka 9
VV délka 18
VV koeficient 4
VV (9+18)/4 6,750

9 K 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 
600MM DO BETONU TL 100MM

M 130,000 690,00 89 700,00

PP
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO 
BETONU TL 100MM

Strana 10 z 14



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

 Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic 
předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z 
předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce - 
veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní 
dopravu - ukončení, patky, spárování Položka nezahrnuje: - x Způsob 
měření: - měří se v metrech běžných délky osy žlabu

VV délka 130
VV 130 130,000

D OST Ostatní 41 896,80
12 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,700 400,00 4 680,00

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x

VV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (rigoly)
VV objem 6,5
VV koeficient 1,8
VV 6,5*1,8 11,700

13 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 11,700 400,00 4 680,00
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x

VV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (krajnice)
VV plocha 65
VV hloubka 0,1
VV koeficient 1,8
VV 65*0,1*1,8 11,700

14 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 58,500 400,00 23 400,00
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x

VV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (příkopy)
VV délka 130
VV koeficient 0,25
VV koeficient 1,8
VV 130*0,25*1,8 58,500

25 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,842 400,00 9 136,80
PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC
 Poznámka k souboru cen:

Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s 
uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x

VV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 (sanace)
VV objem 12,69
VV koeficient 1,8
VV 12,69*1,8 22,842

Strana 11 z 14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: most 14325-A až železniční přejezd 14325-6 Datum: 19.02.2025

Zadavatel: IČ: 70970650
Jihočeský kraj DIČ: CZ70970650

Uchazeč: IČ: 25692810
DIČ: CZ25692810

Projektant: IČ: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:
Nachtigal Petr, DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86 000,00 21,00% 18 060,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 104 060,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou

SO102 - DIO - Boršov nad Vltavou

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: most 14325-A až železniční přejezd 14325-6 Datum: 19.02.2025

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:
Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:
Nachtigal Petr, tel.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86 000,00

OST - Ostatní 86 000,00

SO102 - DIO - Boršov nad Vltavou

Oprava silnice III/14325 Boršov nad Vltavou
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum: 19.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25692810
DIČ: CZ25692810

Projektant: IČ:
ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc., J.Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 1 558 132,50

20-1118
Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

1 287 712,81

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 287 712,81 270 419,6921,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20-1118

Stavba:

Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING

VON222 640,00184 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

1 287 712,81 1 558 132,50

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 335 492,501 103 712,81SO 301 Přeložka vodovodu - Boršov nad Vltavou

Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou

19.02.2025

ALCEDO - Ing. Martin 
Růžička, CSc., J.Hradec
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 12 CC-CZ:
Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum: 19.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25692810
DIČ: CZ25692810

Projektant: IČ:
ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc., J.Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 103 712,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 103 712,81 21,00% 231 779,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 335 492,50

Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou

SO 301 - Přeložka vodovodu - Boršov nad Vltavou

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum: 19.02.2025

Zadavatel:  Projektant:
ALCEDO - Ing. 
Martin Růžička, 
CSc., J.Hradec

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 103 712,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 103 712,81

    1 - Zemní práce 565 088,17

    4 - Vodorovné konstrukce 12 836,60

    8 - Trubní vedení 512 075,00

    997 - Přesun sutě 8 449,29

    998 - Přesun hmot 5 263,75

SO 301 - Přeložka vodovodu - Boršov nad Vltavou

Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum: 19.02.2025

Zadavatel:  Projektant:
ALCEDO - Ing. 
Martin Růžička, 
CSc., J.Hradec

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 103 712,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 103 712,81

D 1 Zemní práce 565 088,17

1 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 
výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 47,600 550,00 26 180,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod 
tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo jiných vedení v provozu u nichž 
investor zakazuje použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 
2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti 
nebo podél jeho stěn se oceňuje cenami souboru cen 120 00- . . a 130 
00- . . Příplatky za ztížení vykopávky. 

VV 47,6"výkres číslo C.4 47,600

2 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 26,360 80,00 2 108,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na 
a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 
b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na 
dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 
2. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných 
přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně. 

VV 5,95*0,8+(55,54-53,54)*0,8 6,360
VV 2*3*2+2*2*2 20,000
VV Součet"výkres číslo D.2 26,360

3 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 
horninách jakékoliv třídy

m3 7,632 750,00 5 724,00 CS ÚRS 2020 02

Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou

SO 301 - Přeložka vodovodu - Boršov nad Vltavou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena pro: 
a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, 
korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně 
výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu, 
b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 
2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při 
vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo 
investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení 
nebo výbušnina mohlo být uloženo. 
3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních 
vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použít při 
vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení 
individuálně. 
4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti: 
a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha: 
- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož 
průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou 
ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od 
přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové 
délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-
li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší 
prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. 
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle 
sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná 
objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen. 
b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu 
uvedeno či neuvedeno. 
5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém 
výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna 
výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se 
vykopávka provádí. 
6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše 
uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení 
vykopávky tak, aby se pronik započetl jen jednou. 
7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu 
neodečítá. 
8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se 
oceňuje cenami souboru cen 119 00-14. Dočasné zajištění 
podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti. 

VV 5,95*0,8*(1,4-0,2) 5,712
VV (55,54-53,54)*0,8*(1,4-0,2) 1,920
VV Součet"výkres číslo D.2 7,632

4 K 132354101
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 7,632 1 750,00 13 356,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo 
naložení na dopravní prostředek. 

VV 5,95*0,8*(1,4-0,2) 5,712
VV (55,54-53,54)*0,8*(1,4-0,2) 1,920
VV Součet"výkres číslo D.2 7,632

5 K 133354101
Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 24,480 1 750,00 42 840,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších 
hloubek se oceňují individuálně. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) svislé přemístění výkopku, 
b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. 
c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 2*3*(1,4-0,2) 7,200
VV 2*3*((1,4+1,56)*0,5-0,2) 7,680
VV 2*2*(1,49-0,2) 5,160
VV 2*2*(1,31-0,2) 4,440
VV Součet"výkres číslo D.2 24,480

6 K 141721214

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 140 
do 180 mm

m 28,340 7 700,00 218 218,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé 
přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné 
přehození na povrchu, 
b) úpravu čela potrubí pro protlačení, 
c) bentonitovou směs. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové 
jámy), 
b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, 
c) montáž potrubí, tyto náklady se oceňují pro vodárenství položkami 
souborů cen katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace; pro plynárenství položkami souborů cen 
katalogu 23 M Montáže potrubí, 
d) dodávku potrubí určeného k protlačení, 
e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících 
montážními a startovacími jámami, 
f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. 

Strana 4 z 11
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VV 42,34-14"výkres číslo D.2 28,340

7 K 141721218

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení 
trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 280 
do 315 mm

m 17,000 9 000,00 153 000,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovné přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a svislé 
přemístění výkopku z montážní jámy na přilehlé území a případné 
přehození na povrchu, 
b) úpravu čela potrubí pro protlačení, 
c) bentonitovou směs. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) zemní práce nutné pro provedení protlaku (např. startovací a cílové 
jámy), 
b) čerpání vody nad průtok 0,5 l/s, 
c) montáž potrubí, tyto náklady se oceňují pro vodárenství položkami 
souborů cen katalogu 827-1 Vedení trubní, dálková a přípojná - 
vodovod a kanalizace; pro plynárenství položkami souborů cen 
katalogu 23 M Montáže potrubí, 
d) dodávku potrubí určeného k protlačení, 
e) překládání a zajišťování inženýrských sítí, procházejících 
montážními a startovacími jámami, 
f) vytyčení směru protlaku a stávajících inženýrských sítí. 

VV 17"výkres číslo D.2 17,000

8 M 28613585 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 315x18,7 dl 12m m 17,000 3 130,00 53 210,00 CS ÚRS 2020 02

9 K 151811131
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 
1,2 m

m2 22,260 480,00 10 684,80 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV 5,95*2*1,4 16,660
VV (55,54-53,54)*2*1,4 5,600
VV Součet"výkres číslo D.2 22,260

10 K 151811132
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 
1,2 do 2,5 m

m2 28,480 480,00 13 670,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek pažicích boxů se určuje v m2 celkové 
zapažené plochy (započítávají se obě strany výkopu). 

VV 2*3*1,4 8,400
VV 2*3*((1,4+1,56)*0,5) 8,880
VV 2*2*1,49 5,960
VV 2*2*1,31 5,240
VV Součet"výkres číslo D.2 28,480

11 K 151811231
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
do 1,2 m

m2 22,260 250,00 5 565,00 CS ÚRS 2020 02

12 K 151811232
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn 
rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka 
přes 1,2 do 2,5 m

m2 28,480 250,00 7 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2*3*1,4 8,400
VV 2*3*((1,4+1,56)*0,5) 8,880
VV 2*2*1,49 5,960
VV 2*2*1,31 5,240
VV Součet"výkres číslo D.2 28,480

13 K 162351124

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny 
třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost přes 500 do 1 000 m

m3 3,819 80,00 305,52 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, 
neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo 
nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně. 

VV 7,632+24,48"množství výkopu 32,112
VV -19,932"odpočet zásypu -19,932
VV -10,544"odpočet obsypu -10,544

VV
14*pi*0,16*0,16+(55,54-14)*pi*0,09*0,09"objem zeminy 
potrubím vytlačené

2,183

VV Součet"výkres číslo D.2 3,819

14 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 3,819 180,00 687,42 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1131 až -1133 jsou určeny pro nakládání, překládání a 
vykládání na vzdálenost 
a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k 
těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti 
dopravního prostředku na suchu, 
b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k 
úrovni srovna- ného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní 
plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou 
vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná 
vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek 
zvětšení výšky přes 4 m. 
2. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny. 

VV 7,632+24,48"množství výkopu 32,112
VV -19,932"odpočet zásypu -19,932
VV -10,544"odpočet obsypu -10,544

VV
14*pi*0,16*0,16+(55,54-14)*pi*0,09*0,09"objem zeminy 
potrubím vytlačené

2,183

VV Součet"výkres číslo D.2 3,819

15 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 3,819 25,00 95,48 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cena je určena i pro: 
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného 
zhutnění sypaniny, 
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo 
nádrží. 
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky 
s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů. 
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve 
vrstvách s hrubým urovnáním na skládce. 
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky 
za skládku. 
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 
uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 

VV 7,632+24,48"množství výkopu 32,112
VV -19,932"odpočet zásypu -19,932
VV -10,544"odpočet obsypu -10,544

VV
14*pi*0,16*0,16+(55,54-14)*pi*0,09*0,09"objem zeminy 
potrubím vytlačené

2,183

VV Součet"výkres číslo D.2 3,819

16 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 19,932 200,00 3 986,40 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje 
cenami souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho 
vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a 
podklady. Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu 
zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu 
odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 
Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu . 
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení 
nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami 
souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů. 
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 7,632+24,48"množství výkopu 32,112
VV -1,636"odpočet lože -1,636
VV -10,544"odpočet obsypu -10,544
VV Součet"výkres číslo D.2 19,932

17 K 175111109

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny

m3 10,544 300,00 3 163,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 
se oceňuje ve specifikaci. 
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18 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 10,544 300,00 3 163,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné 
konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento 
objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 
2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 
3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato 
se oceňuje ve specifikaci. 
4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 
náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození 
sypaniny. 

VV 5,95*0,8*0,4 1,904
VV (55,54-53,54)*0,8*0,4 0,640
VV (3*2+2*2)*2*0,4 8,000
VV Součet"výkres číslo D.2 10,544

19 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 26,360 50,00 1 318,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 
hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 
50 m. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tyto se oceňují 
cenami souboru cen 121 Sejmutí ornice. 

VV 5,95*0,8+(55,54-53,54)*0,8 6,360
VV 2*3*2+2*2*2 20,000
VV Součet"výkres číslo D.2 26,360

20 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo 
na svahu do 1:5

m2 26,360 20,00 527,20 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz 
odpadu do 20 km se složením. 
2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na 
zatravňovací textilii. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) přípravu půdy, 
b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci, 
c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů 
cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou, 
d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-
..Plošná úprava terénu. 
4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro 
svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití 
lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. 

VV 5,95*0,8+(55,54-53,54)*0,8 6,360
VV 2*3*2+2*2*2 20,000
VV Součet"výkres číslo D.2 26,360

21 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 0,659 250,00 164,75 CS ÚRS 2020 02
VV 26,36*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 0,659

D 4 Vodorovné konstrukce 12 836,60

22 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 1,636 1 850,00 3 026,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad 
drenážními trubkami. 
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození 
výkopku získaného při zemních pracích. 

VV 5,95*0,8*0,1 0,476
VV (55,54-53,54)*0,8*0,1 0,160
VV (3*2+2*2)*1*0,1 1,000
VV Součet"výkres číslo D.2 1,636

23 K 452313131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v 
otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 

m3 0,720 5 500,00 3 960,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod 
železobetonové konstrukce. 
2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. 

VV 0,8*0,5*0,3*6"výkres číslo D.4 0,720

24 K 452353101
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 
otevřeném výkopu bloků pro potrubí

m2 4,680 1 250,00 5 850,00 CS ÚRS 2020 02

VV (0,8+0,5)*2*0,3*6"výkres číslo D.4 4,680

D 8 Trubní vedení 512 075,00

25 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 2,000 1 450,00 2 900,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, 
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 
štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 
náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

26 M 55251820
koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k 
hydrantu 80/90mm

kus 2,000 5 180,00 10 360,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

27 K 857311141

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s těsnícím 
nebo zámkovým spojem vnějšího průměru DN/OD 160

kus 2,000 550,00 1 100,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, 
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 
štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 
náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

28 M
HWL.797415012
516

SYNOFLEX - SPOJKA REDUKOVANÁ 150/125 (155-
192/131-160)

kus 2,000 17 500,00 35 000,00

VV 2,000"výkres číslo D.4 2,000

29 K 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 4,000 1 850,00 7 400,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, 
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 
štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 
náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 4"výkres číslo D.4 4,000

30 M
HWL.400150180
16

PŘÍRUBA S2000 150/180 kus 4,000 9 500,00 38 000,00

VV 4"výkres číslo D.4 4,000

31 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém 
tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových 
v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 2,000 2 450,00 4 900,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: 
a) dodání tvarovek; tyto se oceňují ve specifikaci, 
b) podkladní konstrukci ze štěrkopísku - podkladní vrstva ze 
štěrkopísku se oceňuje cenou 564 28-111 Podklad ze štěrkopísku. 
2. V cenách 857 ..-1141, -1151, -3141 a -3151 nejsou započteny 
náklady nadodání těsnících nebo zámkových kroužků; tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

32 M 55253527
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 150/80

kus 2,000 14 500,00 29 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2,000"výkres číslo D.4 2,000

33 K 871341211
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných 
elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm

m 55,540 240,00 13 329,60 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách potrubí nejsou započteny náklady na: 
a) dodání potrubí; potrubí se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze 
dohodnout u trub polyetylénových ve výši 1,5 %; u trub z tvrdého PVC 
ve výši 3 %, 
b) dodání tvarovek; tvarovky se oceňují ve specifikaci. 
2. Ceny -1211 jsou určeny i pro plošné kolektory primárních okruhů 
tepelných čerpadel. 

VV 55,54"výkres číslo D.2 55,540

34 M 28613554
potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 180x16,4 dl 
100m

m 58,317 2 500,00 145 792,50 CS ÚRS 2020 02

VV 55,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 58,317

35 K 850311811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových /ocelových/ 
hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN do 
150

m 47,600 550,00 26 180,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně 
tvarovek. 
2. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí. 

VV 47,6"výkres číslo C.4 47,600

36 K 877341101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 180

kus 2,000 540,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

37 M 28615979 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 180mm kus 2,000 2 280,00 4 560,00 CS ÚRS 2020 02

38 K 877341110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z 
polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
kolen 45° d 180

kus 4,000 511,00 2 044,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže tvarovek nejsou započteny náklady na dodání 
tvarovek. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 

VV 4"výkres číslo D.4 4,000

39 M 28614952 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 180mm kus 4,000 7 800,00 31 200,00 CS ÚRS 2020 02

40 K 891241112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo 
klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 80

kus 2,000 1 420,00 2 840,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady: 
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek, 
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, 
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku, 
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 
Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub. 
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

41 M 42221116 šoupátko s přírubami voda DN 80 PN16 kus 2,000 12 800,00 25 600,00 CS ÚRS 2020 02

42 M
HWL.950205010
001

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ E2-1,07-1,5 50-
100 (1,07-1,5m)

kus 2,000 3 000,00 6 000,00

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

43 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
podzemních (bez osazení poklopů) DN 80

kus 2,000 1 850,00 3 700,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady: 
a) u šoupátek ceny -1112 na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro 
prostup zemních souprav šoupátek, 
b) u hlavních ventilů ceny -3111 na osazení zemních souprav, 
c) u navrtávacích pasů ceny -9111 na výkop montážních jamek, 
opravu izolace ocelových trubek a na osazení zemních souprav. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na: 
a) dodání vodoměrů, šoupátek, uzavíracích klapek, ventilů, montážních 
vložek, kompenzátorů, koncových nebo zpětných klapek, hydrantů, 
zemních souprav, šoupátkových koleček, šoupátkových a 
hydrantových klíčů, navrtávacích pasů, tvarovek a kompenzačních 
nástavců; tyto armatury se oceňují ve specifikaci, 
b) podkladní bloky pod armatury; bloky se oceňují příslušnými cenami 
souborů cen 452 2 . - . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce zděné na 
maltu cementovou, 452 3*- . 1 Podkladní a zajišťovací konstrukce z 
betonu, 452 35- . 1 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí 
části A 01 tohoto ceníku, 
c) obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze štěrku nebo štěrkopísku; 
obsyp se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 451 5 . - . 1 Lože 
pod potrubí, stoky a drobné objekty části A 01 tohoto katalogu, 
d) osazení hydrantových, šoupátkových a ventilových poklopů; osazení 
poklopů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 899 40-11 
Osazení poklopů litinových části A 01 tohoto katalogu. 
3. V cenách 891 52-4121 a -5211 nejsou započteny náklady na dodání 
těsnících pryžových kroužků. Tyto se oceňují ve specifikaci, nejsou-li 
zahrnuty v ceně trub. 
4. V cenách 891 ..-5313 nejsou započteny náklady na dodání potrubní 
spojky. Tyto jsou zahrnuty v ceně trub. 

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

44 M 42273590
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 
krycí v 1250mm

kus 2,000 18 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

45 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 55,540 95,00 5 276,30 CS ÚRS 2020 02
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -2111 jsou určeny pro zabezpečení jednoho konce 
zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí. 
2. V cenách jsou započteny náklady: 
a) u cen -1111 - na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího 
čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou 
zkoušku, 
b) u cen -2111 - na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro 
zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, na montáž a demontáž 
koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby, na zaslepení 
odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro 
odbočující řady, 

VV 55,54"výkres číslo D.2 55,540

46 K 892353122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 
nebo 200

m 55,540 115,00 6 387,10 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na napuštění a vypuštění vody, 
dodání vody a dezinfekčního prostředku. 

VV 55,540"výkres číslo D.4 55,540

47 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 2,000 1 750,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 
podezdění. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

48 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky

kus 2,000 2 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2"výkres číslo D.4 2,000

49 M
HWL.348100000
001

PODKLAD. DESKA  KASI KASI kus 2,000 355,00 710,00

VV 2,000"výkres číslo D.4 2,000

50 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 1 750,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách osazení poklopů jsou započteny i náklady na jejich 
podezdění. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání poklopů; tyto se 
oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví. 

VV 2,000"výkres číslo D.4 2,000

51 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 3 600,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2"výkres číslo D.4 2,000

52 M
HWL.348100000
000

PODKLAD. DESKA  UNI UNI kus 2,000 435,00 870,00

VV 2,000"výkres číslo D.4 2,000

53 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 55,540 75,00 4 165,50 CS ÚRS 2020 02
VV 55,540"výkres číslo D.2 55,540

54 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 13,200 25,00 330,00 CS ÚRS 2020 02
VV 55,540-42,34"výkres číslo D.2 13,200

55 K 899911125
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do 
chráničky výšky 41 mm vnějšího průměru potrubí do 
328 mm

kus 14,000 2 100,00 29 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV 14"výkres číslo D.2 14,000

56 K 899913153
Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN 
chráničky DN 150 x 300

kus 2,000 2 350,00 4 700,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na nerezové upínací pásky 
daných průměrů. 

VV 2"výkres číslo D.2 2,000

57 K 899951001
Dodávka a osazení ocelového směrového sloupku s 
natěrem modrá/bílá, v betonové patce

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

VV 2"výkres číslo D.2 2,000

58 K 899999801 Demontáž a likvidace konzol potrubí na mostě kus 23,000 350,00 8 050,00
VV 23"výkres číslo D.2 23,000

D 997 Přesun sutě 8 449,29

59 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 39,786 15,00 596,79 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku 
nebo meziskládku. 
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku 
jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511. 

VV 2,094*19 'Přepočtené koeficientem množství 39,786

60 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 
km

t 2,094 250,00 523,50 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní 
prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce. 
2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní 
prostředek a její složení na skládku. 
3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem 
silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 
4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se 
oceňuje cenou 997 01-3509. 

61 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 2,094 3 500,00 7 329,00 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle 
aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje 
individuálně. 
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 
185/2001 Sb. 
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-
60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. 

D 998 Přesun hmot 5 263,75

62 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody 
nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

t 4,211 1 250,00 5 263,75 CS ÚRS 2020 02

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny přesunu hmot nelze užít pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo ap. Případná manipulace s tímto materiálem se oceňuje 
soubory cen 162 ..-.... Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
katalogu 800-1 Zemní práce. 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 827 11 12 CC-CZ:
Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum: 19.02.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25692810
DIČ: CZ25692810

Projektant: IČ:
ALCEDO - Ing. Martin Růžička, CSc., J.Hradec DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 184 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 184 000,00 21,00% 38 640,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 222 640,00

Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou

VON - Vedlejší a ostatní náklady

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum: 19.02.2025

Zadavatel:  Projektant:
ALCEDO - Ing. 
Martin Růžička, 
CSc., J.Hradec

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 184 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 184 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 79 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 25 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 80 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Boršov Nad Vltavou Datum: 19.02.2025

Zadavatel:  Projektant:
ALCEDO - Ing. 
Martin Růžička, 
CSc., J.Hradec

Uchazeč: SUPER-KRETE CZECH s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 184 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 184 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 79 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

2 K 012303001 Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán … 1,000 22 000,00 22 000,00

3 K 013254001
Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna 
dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 
1x elektronicky na CD

… 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K 013254002
Vytýčení stávajících podzemních sítí a vedení 
příslušnými správci

… 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 25 000,00
5 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy 80 000,00
6 K 072002000 Silniční provoz … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce: 
Po přepojení a zprovoznění vodovodu bude zahájena demontáž 
stávajícího vodovodního potrubí na mostu ev.č. 14325-5a. Vzhledem k 
frekventovanému provozu na komunikaci I/3 bude při demontáži 
provedeno zajištění proti pádu potrubí (nebo jeho demontovaných 
částí)  na komunikaci a projíždějící vozidla!!! (např. záchytnými sítěmi , 
lešením apod. ).

7 K 072002001

Silniční provoz - dopravně-inženýrské opatření, 
dočasné dopravní značení, čištění mechanizace před 
vjezdem na komunkaci, čištění komunikací, zajištění 
přístupu a obslužnosti (návrh, vyřízení, realizace)

… 1,000 30 000,00 30 000,00

Most ev.č.14325-5a přes I/3 MUK Boršov Nad Vltavou

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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