€. smlouvy ptikazce: 071/01-SI/25-Za
¢. smlouvy pfikaznika:

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I
Smluvni strany

Prikazce: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova

qrganizace,
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen: — feditel organizace
IC: 00095711
DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku: vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, viozka 988

Povéren k jednani ve 1) — obchodné-investi¢ni naméstek
vécech technickych,

realizace stavby:

Osoby opravnéné jednat

ve vécech realizace stavby 1) — vedouci stfediska Novy Jicin
2) vedouci TSU strediska Novy Jic¢in
3) — pracovnik stfediska Novy Ji¢in
4) — mostni technik feditelstvi
(dale jen ,SSMSK" nebo ,Prikazce")

a

MODO-VSDS spol.

Prikaznik ¢.1: Modo Agency s.r.o.

se sidlem: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00
zastoupena:

IC: 29310393

DIC: CZ29310393

bankovni spojeni: Komercni banka a.s.

Cislo Gctu: 107-3013670277/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Brné oddil C, viozka 73225

Prikaznik ¢.2: VSDS s.r.o.

se sidlem: HostaSovice 117, HostaSovice 741 01
zastoupena:

IC: 28610156

DIC: CZ28610156

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném krajskym soudem v Ostravé oddil C, viozka 34592
(dale jen ,prikaznik™)
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II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi prislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pripadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pinéni svého zavazku z této
smlouvy.

Uelem smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika a koordinace
bezpenosti aochrany zdravi pfipraci nastavenisti pfi  realizaci  stavby
Silnice III/04817 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 04817-1 pres potok JiCinka v
obci Novy Jicin v souladu s predmétnou zadavaci dokumentaci.

Uelem cinnosti technického dozoru stavebnika je zaji$téni dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Dale
je Ucelem této smlouvy zajisténi koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsSich
predpisti (¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gfadu, v jehoz Cele neni
Clen vlady), nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast
spolecnika v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, ze pokud je uvedené
prohlaseni nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou cinnost pri realizaci stavby Silnice II1/04817 — rekonstrukce mostu
ev. C. 04817-1 pres potok Jicinka v obci Novy Jicin (dale jen ,stavba“) vcetné
vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon, ve znéni pozdéjSich predpisli, a koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
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pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi

pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."), a to podle:

e smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Spravou silnic Moravskoslezského
kraje, prispévkova organizace a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatkd
(dale jen ,smlouva o dilo"),

 projektové dokumentace zpracované projekcni kanceldri D-projekt Ing. Jan Pracny,
Vyholec 23, 624 00 Brno, ICO 62087851, CKAIT 1000218

« podminek pravomocného stavebniho povoleni &.j. MUNJ-23734/2024/UPSR-Kop ze
dne 21.2.2024, které vydal Méstsky Urad Novy Ji¢in, Odbor Uzemniho planovani a
stavebniho radu

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»soupis praci'),

« predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inzenyrska ¢innost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cCinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vsech jejich castech, veskerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho uradu)
a s doklady, na nézZ se tato rozhodnuti odkazuii.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pritomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby dle planované Ihlty vystavby v délce 130 kalendarnich dnd
se predpoklada 31 navstév (KOO BOZP), 50 navstév (TDS) navstév, a to vzdy
min. 2 hodiny (po dobu pripadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu,
minimalné vSak 1 x tydné, a to vzdy min. 2 hodin). Prikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pFitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich. Pfredmétem cinnosti jsou i nezbytné
kancelarské prace, pricemz rozsah téchto kancelarskych praci odpovida v souctu 81
hod (TDS+BOZP)

e) Udast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
f) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby
g) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

h) Zastupovani pfikazce k vykonavani vsech ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech
organd statni spravy a vSech Gcastnikd fizeni, v€etné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

i) PInéni povinnosti stavebnika dle §22 odst.2 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisl, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o zaméru provadét stavebni Cinnost  na Uzemi
s archeologickymi nalezy, a to v dostateCném predstihu. Uhrada nakladd spojenych
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s ¢innosti  pracovnikl zajistujicich pfipadné prace na tomto Uzemi jde za
objednatelem stavby.

j) Zajisténi dodrzeni podminek stavebnich povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Grfadu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

k) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelll, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

[) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

m) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

n) Péfe o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

0) Projednani dodatkll a zmén stavby, priprava ZL jako podkladd pro ZBV a podkladd
pro objednatele a Spravce stavby.

p) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dalsimi Gcastniky vystavby, jako napf. jednotlivi
spravci IS (mimo SoD se zhotovitelem stavby).

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich podkladl (zejména
zjiStovaci protokoly a soupisy skutecné provedenych praci tzv. Cerpani), které je
soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét pinéni,
pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo.

t) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotovitelGm
pro jejich navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim dozor projektanta pri zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pri provadéni nebo navrhovani opatreni
na odstranéni pripadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkd - prikaznik se uUcastni provadénych
zkousek.

z) Vyzadani a kontrola dokladd, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, apod.).

aa) Kontrola predavané stavby nebo jeji Casti. Vramci této cinnosti prikaznik/TDS
kontroluje a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci
skutecného provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené
stavby. Shodu dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym
podpisem na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

bb) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

TDS, BOZP pti realizaci stavebnich praci " Silnice I111/04817 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 04817-1 pres potok 4
Ji¢inka v obci Novy Ji¢in "



cc) Uplatriovani namétd smeéfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

dd)Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

ee) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatreni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ff) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

gg) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

hh) Pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Casti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulafi prikazce.

i) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstranovani vad a nedodélkll zjisténych pti prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

kk) Na zakladé udélené pIné moci zpracovani Zadosti o vydani kolaudacnich souhlast
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organd k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vsemi prilohami a jejich
podani na pfislusny stavebni Urad. Prikaznik preda prikazci origindl kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani ¢asti stavby pred jejim uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Gfadem ve smyslu stavebniho zakona.

)V odAvodnénych pfipadech na zakladé udélené plné moci prikaznik zpracuje zadost
o vydani rozhodnuti o predCasném uzivani (vCetné opatfeni zavaznych stanovisek
dotéenych organl k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zdkona a ve smyslu
souvisejicich predpist se vsemi prilohami a jejich podani na prislusny stavebni Gfad.
Prikaznik preda prikazci original rozhodnuti o predCasném uzivani

mm) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

nn) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

oo)Kontrola a soucinnost pfi pripravé skutecného zaméreni stavby a vyhotoveni
nasledného geometrického planu (pro stavbu a VB).

pp) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.

gq) Svolavani a fizeni kontrolnich dni stavby véetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
na e-mail: a a zhotoviteli, osobé
vykonavajici dozor projektanta a zastupci uzivatele, a to nejpozdéji nasledujici
pracovni den po konani kontrolniho dne.

rr) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v€. fotodokumentace pdvodniho
stavu). Dokumentace bude vedena ode dne predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti
hotového dila bez vad a nedodélkl pfikazcem jako objednatelem.

ss) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pri praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
prikaznik prikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému Gradu.
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tt) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona ¢. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vici koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vcetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v prlibéhu stavby.
Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu budou uvedena potfebna
opatieni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

uu)V ramci vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pti pochlizkach na stavbé vcetné ulozeni opatfeni
k ndpravé,

e 0znameni o nepfrijeti ulozenych opatteni k napravé,

e koordinace s techniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace Cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,
e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

vv) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pripadé, ze dojde k poruseni predpisti tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pFipadl poruseni
predpisll tykajicich se BOZP", jehoz vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské Cinnosti v€etné Cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti odménu dle ¢l. V této
smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych ddsledkd.

IvV.
Doba plnéni

1. Prikaznik zahdji vykon inZenyrské cinnosti véetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti ihned po nabyti Ucinnosti této smlouvy.
2. InZenyrska Cinnost bude provadéna do:

e prevzeti  hotové  stavby  prikazcem a  odstranéni  posledni  vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacnich souhlasi stavby.
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V.
Odmeéna

Odména za inZzenyrskou cinnost vcetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci na stavenisti je stanovena dohodou smluvnich stran
a Cini:

odména bez DPH 191 950 K¢
DPH 40 309,50 K¢
odména celkem vcéetné DPH 232 259,50 K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti cini:

bez DPH K¢

DPH K¢

vcetné DPH K¢

pficemz odména za 1 navstévu cini K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelarské prace Cini K¢ bez DPH.

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti Cini:

bez DPH K¢

DPH K¢

vcetné DPH K¢

pficemz odména za 1 navstévu cini K¢ bez DPH a za 1 hodinu
nezbytné kancelarské prace Cini K¢ bez DPH.

Minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon TDS na stavbé jsou
2 hodiny a minimalni predpokladana délka jedné navstévy pro vykon KOO
BOZP na stavbé je 1 hodina.

V odméné jsou zahrnuty vesSkeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazki z této smlouvy vcetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pripadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmeény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.
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Smluvni strany se dohodly na nasledujicim zpdsobu financovani vykonu technického
dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
v ramci realizace stavby ,Silnice II1/04817 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 04817-1
pres potok Jicinka v obci Novy Jicin“.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dafiového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit ndlezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské cinnosti a koordinatora BOZP pro stavbu
»Silnice II1/04817 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 04817-1 pres potok Jic¢inka
v obci Novy Jicin" oznaceni banky a Cislo Gctu prislusného prikaznika, na ktery musi
byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odliSné od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je
prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu scl. II odst. 2 a3 této smlouvy
informovat prikazce),

c) Ihdtu splatnosti faktury,

d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce
vyznadi dlvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni |hiita splatnosti. Cela Ih(ta
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na tomto zplsobu Uhrady odmény:

a) po prostavéni 50 % ndkladd na stavbu (dale jen ,prostavénost stavby") bude
prikaznikem vystavena faktura na castku ve vysi 50 % z odmeény dle ¢l. V odst. 1
této smiouvy, tj. KC (je-li_prikaznik platcem DPH, zahrnuje tato Castka
DPH),

b) po 75 % prostavénosti stavby bude prikaznikem vystavena faktura na ¢astku ve vysi
259% z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy, tj. KC (je-li_prikaznik
platcem DPH, zahrnuje tato ¢astka DPH),

c) zbyvajicich 25 % z odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyuctovano fakturou
po ukonceni vykonu inzenyrské cinnosti vcetné cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano s ohledem na vysSi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem vsouladu scl. III odst. 2 pism.s) této smlouvy
odsouhlasenych faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem
na aktudlni cenu stavby (tj. cenu stavby sjednanou prislusnou smlouvou o dilo ve znéni
pripadnych dodatk{).

V pripadé, ze bude prikazce pozadovat po prikaznikovi vykon cinnosti nad predpokladany
rozsah v ¢l. III. odst. 2 pism. e) této smlouvy, bude prikaznik opravnén fakturovat tyto
Cinnosti po dokonceni stavby, a to vrozsahu cinnosti nad predpokladany rozsah.
Odmeéna za tento vykon cinnosti bude stanovena soucinem jednotkové ceny uvedené
v El. V. odst. 1 pism. a) resp. b) této smlouvy (tj. cena za navstévu, resp. hodinu
nezbytné kancelarské prace) a rozsahem vykonané Cinnosti odsouhlasené prikazcem.
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Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd po jejich doruceni
prikazci.
Doruceni faktury tykajici se prikazce provede osobné na podatelné reditelstvi SSMSK

nebo doru¢enim prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb na adresu Uprkova
795/1, 702 23 Ostrava.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupclm pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uvedené

na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo

na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripade,

Ze:

a) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni.

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené
spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUcCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne piikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii stavebnich
povoleni tykajicich se realizace stavby.

Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika
Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplathovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
¢innosti.
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c) Pri vykonu inzenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynd, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou
skutecnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkd,
nespravnosti a neldplnosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy.
V pfipadé, Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynd i provedeni
realizace stavby dle neupravené i nelpiné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti.

e) Postupovat pfi vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inZzenyrské c¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat pfikazci do dvou pracovnich dnli od
jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci,

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho
prostfedi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, véetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé. Toto podléha pisemnému souhlasu prikazce bez nutnosti uzavrit
dodatek k této smlouve.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostifednictvim svého poddodavatele, stim, Ze tuto cinnost mize vykonavat pouze
osoba, kterda spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalSi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlbéhu vykonu inzenyrské
cinnosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordinatora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu prislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, Ci nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb.
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7. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohroZuje zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inzenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zmeénit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze zvaznych dlivodl, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem prikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele ¢i odborné osoby bude doloZzena doklady
potfebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za pfikaznika; nova
odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

9. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
pouze prostrednictvim osoby, ktera spliuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Prikaznik je povinen pred zahajenim vykonu funkce
koordindtora BOZP predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro konkrétni
fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordindtora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem funkce
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédcCeni o odborné zpUsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem funkce koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpUsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem funkce koordinatora BOZP. Nebude-li
poverena fyzicka osoba vykonavat funkci koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci
tato fyzicka osoba funkci koordinatora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné
povérit jinou fyzickou osobu, kterd bude funkci koordindtora BOZP za prikaznika
vykonavat.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat inZzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v ddsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych pfisluSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K.

5. Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii pojistné
smlouvy véetné pripadnych dodatkd na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné
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pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plInéni (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spoluticasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Sankcni ujednani
1. Nebude-li prikaznik vykondvat inzenyrskou dcinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.
2. Nebude-li ptikaznik plnit své povinnosti dle ¢l. III, odst. 2, pism. qq) a rr), zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

3. Vpfipadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouZeni smluvné stanovené doby pinéni (Ihlty vystavby), zaplati prikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smiouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ih{ty vystavby.

4. Bude-li prikaznik odpovédny za rozpor mezi objednatelem a zhotovitelem stavebnich
praci, ktery povede k odstoupeni od smlouvy o dilo a naslednému vycisleni Skody, je
prikaznik povinen pfikazci uhradit tuto vzniklou Skodu.

5. V pripadé, Ze prikaznik porusi svou povinnost ulozenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

6. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

7. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

8. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

9. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, v0c¢i kterym plati tzv.
individualni financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze
dne 5. 3. 2014 o omezuijicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organiim
vzhledem k situaci na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006
o omezujicich opatfenich vlc¢i prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm
Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh ¢. 1 obou
narizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik
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je soucasné povinen kdykoliv poskytnout prikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
oveéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto c¢lanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je prikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu.

Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména

Vv pfipadé:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho fesSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvencni navrh.

. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smilouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mlze byt zvefejnéna podle zakona

¢. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to vcetné priloh
a dodatkd.

Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve |hité/dobé tfi
mésicd od jejiho uzavieni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s ucinky pripadného
bezd{vodného obohaceni.

Smluvni strany prohlasuji, ze zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik).

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv), jinak. V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho

podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti uverejnénim v registru smluv.

Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovany pouze pro UcCely pInéni prav a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni Udaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje,  prispévkovou organizaci  pouzity. Sprava  silnic
Moravskoslezského kraje, prispévkova organizace pfi zpracovani osobnich udajl dodrzuje
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platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajl jsou uvedeny na
oficialnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje, prispévkové
organizace, Www.ssmsk.cz .

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni. V pfipadé podpisu kvalifikovanym certifikatem
je vyhotoven jeden elektronicky original, ktery obdrzi kazda ze smluvnich stran.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urditg,
vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

Priloha ¢. 1: PIna moc k vyhotoveni a podani ozndmeni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace pfislusny mistu stavby

Priloha €. 2: PIna moc uzaviena podle ustanoveni § 441 a nasleduijicich obcanského
zakoniku

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

obchodné-investi¢ni naméstek

V Ostravé dne:15.04.2025 V Brné dne: 06.04.2025
za prikazce za prikaznika ¢.1
reditel organizace Modo Agency s.r.o.

za prikaznika ¢.2

VSDS s.r.o.
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http://www.ssmsk.cz/

Pfiloha ¢. 1

PLNA MOC

k vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby

Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace

se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava-Pfivoz
zastoupena: feditelem

udéluje PInou moc

Zmocnénec: Modo Agency s.r.o.
se sidlem:  Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00
zastoupeny:

ke vSem Ukonm sméfujicim k podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni inspektorat

prace prislusny mistu stavby dle zakona €. 309/2006 Sb. zakona v platném znéni, zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci.

Jde zejména o tyto nalezitosti: Vyhotoveni a podani oznameni o zahajeni stavby na Oblastni
inspektorat prace prislusny mistu stavby 8 dni pred predanim stavenisté prvnimu zhotoviteli.

Tato plna moc je v souladu s prikazni smlouvou na vykon koordinatora BOZP na stavbé
»Silnice II1/04817 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 04817-1 pres potok Jicinka v obci
Novy Jicin" a je platna do dne podani oznameni o zahajeni stavby a fadnym prijetim podani
Oblastnim inspektoratem prace.

Prikazce (zmocnitel) bere na védomi, ze je opravnén si ustanovit
za sebe zastupce a souhlasi, aby jednal samostatng, se stejnymi pravy a povinnostmi dle
této plné moci.

V Ostraveé dne 15.04.2025

za prikazce

zmocnitel

reditel organizace

Prohlasuiji, ze plnou moc pfijimam.

V Brné dne 06.04.2025

za prikaznika
zmocnénec
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PIna moc

uzavrena podle ustanoveni § 441 a nasledujicich obcanského

zakoniku
Zmocnitel: Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Agresa Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IC: 00095711
Zastoupena: feditelem organizace
Zmocnénec: VSDS s.r.o.
Adresa: Hostasovice 117, Hostasovice 741 01
ICO: 28610156

Zastoupeny:

Nize podepsany zmocnitel zmocnuje touto plnou moci firmu VSDS, s.r.0., aby je
zastupovala ve vsech zalezitostech za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti, povoleni
nebo souhlasl dle stavebniho zakona, na zakladé, kterych bude mozno realizovat a uvést do
uzivani stavbu:

»Silnice I11/04817 — rekonstrukce mostu ev. ¢. 04817-1 pres potok Jicinka v obci
Novy Jic¢in“. Zmocnénec je opravnén vykondvat veskeré ukony, pfijimat dorucené
pisemnosti a podavat zadosti jménem a na Ucet zmocniteld a zastupovat zmocnitele pfi
jednanich s tretimi stranami, se spravnimi organy
a vlastniky pozemkd dotCenych stavbou a zastupovat zmocnitele jako stavebnika
u vSech organl statni spravy v fizenich dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisd, v souladu s timto zakonem. Zmocnitelé berou na védomi, ze zmocnénec
(statutarni organ) je opravnén ustanovit si za sebe zastupce, kterého pisemné povéri
pInénim Ukon{ v ramci této pIné moci.

PIna moc je vystavena do doby ukonceni Cinnosti.

V Ostrave dne 15.04.2025

za prikazce
zmochnitel
reditel organizace

Prohlasuiji, ze plnou moc pfijimam.

V Hostasovicich dne 04.04.2025

za prikaznika
zmocnénec
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