PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

,»111/14333 VysSovice - Viesovice“

uzavrena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpisl

.
SMLUVNIi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

telefon: h

0soby opravnéné jednat ve vécech technickych:
vedouci SU Jih

vedouci TSU SU Jih
investiéni referent SU Jih

DS: urdk8nn+
e-mail:
WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,prikazce®)

2. Prikaznik:

Ing. Petr Sotolar

se sidlem: Wanklova 760/10, Olomouc 77900
ICO: 08268223 DIC:

Bankovni spojeni: CSOB a. s., &. 4. 173618319/0300
ID datové schranky: x7yqv7s

Zastoupeny: ve vécech smluvnich Ing.Petr Sotolar
T —
ve vécech technickych Ing.Pavel Sedlak, zastupce
el emai: I
na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)

oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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II.
PREDMET SMLOUVY

1. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho
uCet, podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,Il1/4333 VySovice —
Viesovice* (dale jen ,stavba“), jejiz rozsah je urCen projektovou dokumentaci
zpracovanou Ing. Zdenikem Ptackem pod zakazkovym Cislem SSOK/02/2018.

2. Prikazce se zavazuje za provedenou c¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou

odménu.

3. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle

kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou
v tomto ¢lanku v odst. 1, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

4. Cinnosti TDS pii realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji

autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikt ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich pFedpisu, v oboru dopravni stavby ato vyhradné osobami uvedenymi
v seznamu pracovnik, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji Pfiloha €. 1.

5. Prfedmétem je vykonavat veskerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila

(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé mimo uéasti na kontrolnich
dnech stavby). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna ucast na nich. PFikaznik
se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve |haté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku predani dokoncené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkl), vydani
kolaudacniho souhlasu, neurCi—li pfikazce jinak.

6. Vykonem TDS se rozumi ¢innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby

(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti
zhotovitele stavby. Prostifednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce
své opravnéni kontrolovat postup provadéni stavby.

7. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery

bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
1

w N

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se
s podklady k provadéni stavby (zejména Uuzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetng vyjadfeni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory
a majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pritomnost u pfedani stavenisté;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni) a organizace kontrolnich dnu;

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:
1.

provadéni cinnosti technického dozoru stavebnika, v€. kontroly dodrzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemkd, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace adodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, uplného a pribézného vedeni stavebniho deniku v souladu
s vyhlaskou €. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, kontrolu a potvrzovani spravnosti v
ném provedenych zapisu v&. zapsani stanovisek technického dozoru stavebnika
vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon technického
dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku vé. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladu
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materialt pouzitych ve vystavbé vE. vysledk
vS§ech zkouSek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu raznych
zarizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo predméta;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spolupraci se zhotovitelem, Gcast
na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech v€etné vyhotoveni zapisi z téchto kontrolnich dn(;
odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych casti;
pribéznou kontrolu €erpani rozpoctu a celkovych nakladi stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich a fakturacnich
podkladi zhotovitele stavby (vykazy vymeér, vykazy skutec¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméreni na stavbé) a jejich souladu s rozpodtem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolU;
zajisténi pfedani pfFislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluuc¢ast na posuzovani a projednavani pripadnych navrhil zhotovitele na zmény a
Upravy projektll nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihatu vystavby (terminy pInéni dila);

uplatiiovani namétl, smeéfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluucast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pFikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
vCetné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluti¢ast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ih(tu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

spoluucast na pfedani a pfevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v&. prohlidky
stavby nebo jeji Easti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani asového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynalozeni odborné péce),
kontrolu doloZeni vSech zkou$ek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (V€.
organizaéniho zabezpedeni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
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a uplnosti dokladU, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho ¢€asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

18. spoluuCast na predani dokonceného dila nebo jeho samostatné pfejimanych Casti
(v€. zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce);

19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresu skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plani po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorniovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcCetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu
s pFislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit€ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajisStovani archeologickych nalezu i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfisluSnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavebnika nezbytné pro vykon jeho
¢innosti;

26. planovani a ucast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek), kontrolni den
bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu;

C. Cinnosti pfi a po pfedani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélku zjisténych pfi pfejimacim Fizeni stavby
(v€. vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby;

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladd k pfedéasnému uzivani, ke kolaudaénimu
fizeni, dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o
zaskoleni obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci;

4. v pfipadé, ze bude nutné pouzivat ne zcela dokonéenou stavbu, je tfeba podat Zadost o
predCasné uzivani stavby:

* je povinnosti TDS za pfikazce podat zadost o pfed€asné uzivani stavby na pfislusny
stavebni urad;

5. pokud je pro uzivani stavby ze zdkona povinna kolaudace staveb:

e je povinnosti TDS za pfikazce podat zadost o vydani kolaudaéniho rozhodnuti
pfislusnému stavebnimu ufadu;
e je povinnosti TDS ucast pri kolauda¢nim fizeni do vydani kladného kolaudaéni
rozhodnuti;
neurCi—li prikazce jinak;
6. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfedani stavby;
7. predani originalu stavebniho deniku po dokonc&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dlivodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro uéely této VZ povazuji takové podminky, které znemoZziuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi predpisy ¢&i technickymi normami
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborng).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.
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1.

1.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, Zze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihaté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti u€innosti této
pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudacniho souhlasu, pfipadné pfedani dokoncené
stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Predpokladané obdobi pinéni: 120 kalendarnich dnli v obdobi 04/2025 - 09/2025

.V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né

délky provadéni pfislusné ¢innosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

Smluvni strany sjednaly, Ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon TDS zohlednujici tuto skutecnost.

.V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény, nebude

TDS vykonavan a prikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva dale
nestanovi jinak.

L\
MISTO PLNENI

Mistem plnéni je Olomoucky kraj, obec VySovice, k.u. VySovice, obec Viesovice, k.U.
VFesovice u Prostéjova, okres Prostéjov v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

. Cenova nabidka zahrnuje vSechny Cinnosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory AaB a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s ginnosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 120 kalendarnich dni (doba vystavby dle uc¢inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s ginnosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

Odmeéna za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za ¢innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 5.4.2025 a Cini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zah&jenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 3.500,00 K¢
21 % DPH 735,00 K&
Odména celkem véetné DPH 4.235,00 K¢

Odmeéna celkem v€etné DPH slovy: Ctyfitisicedvéstétiicetpét korun Eeskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do pfedani dokoneného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 80.000,00 K¢
21 % DPH 16.800,00 K¢&
Odmeéna celkem véetné DPH 96.800,00 K¢

Odmeéna celkem vCetné DPH slovy: devadesatSesttisicosmset korun ¢eskych.
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Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prfevzeti dila (kontrola odstran&ni
pfipadnych vad a nedodélkd, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladd ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudaéni
prohlidce apod.)

bez DPH 3.500,00 K¢
21 % DPH 735,00 K&
Odména celkem véetné DPH 4.235,00 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: Ctyfitisicedvéstétficetpét korun ¢eskych.

Celkova odména celkem za vykon TDS éinnost A+B+C

bez DPH 87.000,00 K¢
21 % DPH 18.270,00 K¢
Odmeéna celkem véetné DPH 105.270,00 K¢

Odmeéna celkem vCetné DPH slovy: stopéttisicdvéstésedmdesat korun Eeskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad
a nedodélkd, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkd, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Zze mu stavba podléha, popfipadé neurci-li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisa.

. Sjednana celkova odména je nejvySe pfipustna a kryje zisk a vesSkeré naklady nezbytné
k fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych cinnosti véetné cestovného. Stejné
tak sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavebnika. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za €innost B) technického dozoru stavebnika
dle €l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé kone&né faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Cinnosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. PFikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za ¢innost A), dale veskeré dil¢i faktury za €innost B).
Zbyvaijici odména za Cinnost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukonéeni vykonu TDS dle
Cl. lll. odst. 1. této smlouvy neboli po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolaudacniho souhlasu (podléha-li stavba kolauda&nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba zdlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veskeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzaveni.

V pfipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti dle ¢l. V. odst. 4. této smlouvy nebo ji
bude uctovana neopravnéna vyse odmeény, popf. bude obsahovat nespravné udaje, je
prikazce opravnén vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se pferusi plynuti Ihaty
splatnosti a nova lhata splatnosti zacne plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo
opravnéné vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dni ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.
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10.

11.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedkl
z Uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zverejnény v registru platct podle
§ 96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale
jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zaji$téni dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat uhradu za zdanitelné
pinéni na bankovni ucCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umozriujici pfikazci uplatnit zvlastni zpasob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na Uc¢et pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce danég, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
dafiovém dokladu vystaveném pfikaznikem na uUcet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku prikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni prfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

. PFikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku &i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute€riovat v souladu se zajmy pfFikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organd statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnl od doruceni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodé, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Prikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyteCného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto &lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Strana 7 (celkem 15)



7. Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnd stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc&eni vykonu ¢innosti TDS zpracovat zavérecnou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (v8e uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

1.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou &ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu
o dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zameéry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v pribéhu provadéni Cinnosti technického dozoru stavebnika bez

zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalsi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavebnika, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je prfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzZeni Zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zUcCastnit jednani &i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zmeénit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu
plnéni a terminu pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsifeni predmétu pinéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem predanych podkladu;
¢) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pFisluSnych organua vefejné spravy;
d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodl nepredvidatelnych pfekazek nebo skuteénosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a v¢as,
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je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se spinénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén poZadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dusledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl prikazce v pfipadé, ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynu pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci prikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokraCovanim v &innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici prikazci z divodu nedokoncéeni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem 3Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplUsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruSeni povinnosti bylo zplisobeno mimoradnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve spinéni jeji
povinnosti.
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4. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétieseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organl zplsobuijici pravni nemoznost pInéni.

5. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vdli
pfikaznika se nepovazuji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;
¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:
1. Pfikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od doruceni vypovédi nesmi piikaznik pokraCovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak
povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:
1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povaZzuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

3. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:
prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delSi nez 60 dn(;

Cast C — Spoleéna ustanoveni:

1. Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doruéenkou nebo doruéeno
osobné oproti podpisu.

2. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava
a povinnosti z pfikazni smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaji:
a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
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smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni spord mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

4. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu sveé zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i Cinnosti,
kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané

pfikazce, budou ukon€ené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne prikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny €asti fadné rozpracované €innosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemozniujici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o doCasném preruseni pinéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vné&jSich, nepfedvidatelnych
Cinitel ¢i okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateCnou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferudeni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazk( z této prikazni smlouvy
a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uUhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. Docasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pInéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veskeré informace tykajici
se predmétu prikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prlibéhu pfedsmluvnich
jednani a vdobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
predané prikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské c&innosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem pInéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Prikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
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k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany dlvérnych informaci tvori ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouZit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana divérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke
kryti rizika Skody na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce pfedlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prib&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkl zkousek, zeméméricske
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlaseni, resp. Uprava
ceny dila zhotovitele, zmény terminl realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na upravu smiuvnich vztahi nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalS$i smlouvu na vykon technického dozoru v zaru¢ni dobg,
ktery bude mit charakter ob¢asného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpecénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluZzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.
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XIIL.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodiuzuje se |hita pro spinéni téchto povinnosti
o dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a opravriujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em objektivni
prekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1l. odst.
1 této smiouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavebnika v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle
pozadavkll uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovniki muze byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovhym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaCnimi pfedpoklady jako
plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruéenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze &islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaiji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpisl a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem &. 106/1999 Sb., o svobodném
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pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smiluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisl. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

4. Prikaznik potvrzuje, Zze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

5. Prfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce prfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. Vesdkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti uc€innosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani vtisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

8. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji ucinky. Sou€asné prohlasuiji, ze
pro pfipad objektivnich prfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skute€nosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a poZadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovniktl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:
V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis)
I Digitalné podepsal
Elektronicky podpiszI6;4.2025 n g . Ing. Petr Sotolaf
Certifikdt autora podpisu: Datum: 2025.04.14
Jméno: Ing, Iyo Cemny P et r 08:34:06 +02'00'
Vydal: PostSigniimrOalified CA 4 Adobe Acrobat
Platnost do: 22.3.2028°1313 +01:00 S t I Z Reader, verze:
O O a r 2025.001.20435
Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Ing. Petr Sotolar
Ing. Ivo Cerny Petr, SotolaF, Ing.
feditel majitel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavebnika: ,,111/4333 VySovice - Viesovice*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)

1. autorizace Dopravni - majitel
stavby, €.33722

2. autorizace Dopravni _ DPP/DPC
stavby, €. 1103315
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