

S M L O U V A O D Í L O

Ev. č. MěÚ: 25KDS00862





Ev. č. zhotovitele:

**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.**






I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název	: Město Nový Bor
sídlo	: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma	: obec
IČ	: 00260771
DIČ	: CZ00260771
zápis v OR	: nezapsané v OR
jednající	: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:	: KB, a.s., č. ú. 525421/0100
zástupce ve věcech technických	: 
telefon	: 
fax	: 
e-mail	: 

ZHOTOVITEL

obchodní firma	: KlimatizaceSmile s.r.o.
sídlo	: Nám. 28. dubna 40, 635 00 Brno
právní forma	: společnost s ručením omezeným
IČ	: 04766008
DIČ	: CZ04766008
zápis v OR	:
jednající	:
ve věcech smluvních	: Lubomír Jelínek
ve věcech technických	: 
bankovní spojení	: 
č. účtu	: 
telefon	: 
e-mail	: 

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zhotovení díla v rámci projektu „**Ochlazování kanceláří MěÚ A (4. NP), Nový Bor**“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací, dodávky materiálů a vybavení, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

Zhotovitel se zavazuje **provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době** a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a stanovisky:

- s projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost SIL Liberec, spol s r.o., U Besedy 414/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07, (dále jen „projektová dokumentace“)
- a v souladu se zadávacími podmínkami.

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:

Provedení díla spočívá zejména v instalaci klimatizačních jednotek pro eliminaci zisků tepla. Klimatizační systém bude tzv. „VRF“ s možností volby režimů pouze chlazení (nebo pouze vytápění). Primárně je zařízení navrhováno pro ochlazování. Vnitřní klimatizační jednotky budou nástěnné, v zasedací místnosti 2x podstropní. Venkovní kondenzační jednotka je umístěna nad střechou objektu, na rámu pomocí silentbloků. Venkovní jednotka je v sestavě s celkovým chladícím výkonem $Q_{chc}=33\text{kW}$. Vnitřní jednotky budou s venkovní propojeny kruhovým Cu potrubím určeným pro chladírenské účely s parotěsnou a tepelnou izolací. Potrubí vedené vně objektu s odolností izolací proti povětrnostním vlivům a UV záření, dále bude vedeno v samostatném oplechování-kanálku. Ovládání chlazení jednotlivých chladících jednotek v místnostech bude autonomní, řízeno požadavkem na vnitřní teplotu v konkrétní místnosti. Navrženy jsou nyní jednotně dálkové INFRA ovladače pro každou místnost/jednotku chlazení. Od vnitřních jednotek chlazení je nutno odvést kondenzát-zhotoví profese ZTI. Vnitřní jednotky chlazení budou jednotně vybaveny čerpadly kondenzátu (příslušenství). Dodavatel stavby provede taková opatření během výstavby, která budou garantovat, že nedojde k poškození objektu, a to včetně jeho vybavení.

Součástí díla je dále:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné podobě + 1x elektronicky ve formátu DWG a PDF

každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem,

datem a razítkem zhotovitele. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území aj.. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci celkové ceny díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech,
 - zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání objednatelem,
1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr.
 2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení.
 3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené v článku III. této smlouvy o dílo.

III. Cena za dílo

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku II. Předmět smlouvy takto:

<u>Celková cena bez DPH:</u>	860 350,00 Kč
Výše DPH:	21 %
DPH:	180 673,50 Kč

Cena včetně DPH:

1 041 023,50 Kč

[slovy: jeden milion čtyřicet jedna tisíc dvacet tři korun padesát haléřů]

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této smlouvy.

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací.

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující soupis prací.

Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.

Změna sjednané ceny je možná pouze:

- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,
- b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla,
- d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající stav konstrukcí, apod.),
- e) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací dojde ke změnám sazeb DPH.

Způsob sjednání změny ceny

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na základě dohody zhotovitele a objednatele.

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací.

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku hladiny ÚRS v cenové úrovni vázané k datu zjištěných víceprací.

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne písemného předložení návrhu zhotovitele.

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které

zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla.

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

IV.

Doba a místo plnění

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech:

Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv

- a) Zahájení plnění: po uzavření této smlouvy a jejím zveřejnění v registru smluv
- b) Termín předání a převzetí staveniště: na základě výzvy objednatele (předpoklad duben 2025)
- c) Datum zahájení stavebních prací: do 5 pracovních dnů od předání staveniště
- d) Termín dokončení plnění díla celkově: do 8 týdnů od předání staveniště
- e) Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 1 týdne od dokončení plnění díla
- f) Termín vyklizení staveniště: do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu – změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu.

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.

4. Místem plnění je vnitřní prostor budovy městského úřadu, budovy A, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí.

V.

Pojištění, platební a obchodní podmínky

Pojištění

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 5689958747 u Generali Česká pojišťovna a.s. pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 3 mil. Kč. Úředně ověřená kopie (*bude doplněna při podpisu smlouvy s vybraným uchazečem*) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo.

Platební a obchodní podmínky

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě **30 dnů** ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.
6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
7. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu k objednateli, dalším subjektům.

VI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce **36 měsíců**. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.
2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části objednatelům.

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele.
4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.
9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný soud.

VII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení.
4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení.

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** z dlužné částky za každý den prodlení.
6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení.
7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den a případ.
8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu.
9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě nedodržení podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této SOD si objednatel vyhrazuje právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvláště hrubého porušení bezpečnostních předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby odstoupení od uzavřené smlouvy
10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 20.000,- Kč.
11. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.
12. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut.
13. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě **14 dnů** po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

VIII. Součinnost



1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli.

IX. Podzhotovitel (subdodavatel)

1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.
2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevylývá-li z této smlouvy provádění díla podzhotovitelem.
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
4. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
5. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
7. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
8. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky (použitých materiálech, technologiích).
9. Při předání a převzetí staveníště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzení ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost **odsouhlasena** objednatelem prostřednictvím e-mailu [REDACTED], následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku.

X. Oprávněné osoby

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je:
Za objednatele: 
Za zhotovitele: 
3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru stavebníka, je-li zřízen. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději při předání a převzetí staveniště.

XI. Staveniště

Předání a převzetí staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby.

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak.

XII. Stavební deník, kontrolní dny

Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (Vyhláška č. 131/2024 Sb. ze dne 17. května 2024, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn.).

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.

Zejména je povinen zapisovat údaje o:

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně.

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data budou stanovena dle oboustranné dohody.

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty.

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit.

XIII.

Předání a převzetí díla

Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků.

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

XIV.

Povinnosti objednatele

Príslušná dokumentace dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. je součástí zadávací dokumentace k výběrovému řízení „**Ochlazování kanceláří MěÚ A (4. NP), Nový Bor**“ a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou formou přenášet na zhotovitele.

XV.

Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém řízení.

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

XVI.

Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období pro provádění stavebních prací je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel je oprávněn projevit souhlas s přerušением provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody.
3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je prioritou dokumentů následující:
 - a) Smlouva o dílo
 - b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace)
 - c) Všeobecné standardy Města Nový Bor
4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky.
5. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).
6. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.
7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
10. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
11. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
12. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1603/25/RM55 ze dne 24.3.2025.
13. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí:
 - Příloha č. 1: Oceněný soupis prací
 - Příloha č. 2: Harmonogram plnění realizace díla
 - Příloha č. 3: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat)
 - Příloha č. 4: Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP

V Novém Boru, dne 17.4.2025

V Brně, dne 11.4.2025

.....
objednatel
Mgr. Jaromír Dvořák,
starosta

.....
zhotovitel
Lubomír Jelínek
jednatel

PŘÍLOHA Č. 4

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.

I. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu

II. POŽARNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požární technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ

7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ
---	--	---------------------

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20241114
Stavba: Ochlazování kanceláři MÚ Nový Bor (4.NP)

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypíň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vypíň údaj
DIČ: Vypíň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			860 350,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	860 350,00	180 673,50
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 041 023,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

20241114

Stavba:

Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)

Místo:

Datum:

14. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		860 350,00	1 041 023,50
D.1.4.E	Elektroinstalace	188 712,50	228 342,13
D.1.4.O	Odvod kondenzátu	82 176,00	99 432,96
D.1.4.CH	Chlazení	584 461,50	707 198,42
VRN	VRN	5 000,00	6 050,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt:
D.1.4.E - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

14. 11. 2024

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH			188 712,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	188 712,50	21,00%	39 629,63
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	228 342,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: **D.1.4.E - Elektroinstalace**
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		188 712.50
HSV - Práce a dodávky HSV		
3 - Svislé a kompletní konstrukce		
PSV - Práce a dodávky PSV		
741 - Elektroinstalace - silnoproud		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: D.1.4.E - Elektroinstalace

Místo: Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 188 712,50

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
1	K	3102178R	Zednické připojmoce	hod	40,000			
PP			Zednické připojmoce					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		741	Elektroinstalace - silnoproud					
2	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	360,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 16 do 23 mm					
3	M	34571092	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m	m	378,000			CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m					
VV			360*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
4	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnější Ø přes 35 mm					
5	M	34571095	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m	m	10,500			CS ÚRS 2024 02
PP			trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, délka 3m					
VV			10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	741112022	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protažovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 160x160 mm					
7	M	34571485	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 40 čtvercová 80x80mm	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
PP			krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 40 čtvercová 80x80mm					
8	M	34562696	svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A	kus	12,000			CS ÚRS 2024 02
PP			svorkovnice krabicová bezšroubová jednopólová pro 5 vodičů 0,5-2,5mm2, 400V 24A					
9	K	741120301	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 0,55 až 16 mm2 pevně (např. CY, CHAH-V)	m	30,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2					
10	M	34141029	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2	m	34,500			CS ÚRS 2024 02
PP			vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2					
VV			30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	170,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2					
VV			170					
12	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	195,500			CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
VV			170*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	741122642	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY)	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2					
14	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	11,500			CS ÚRS 2024 02
PP			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
VV			10*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
15	K	741124706	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 10x1,5 mm2 uložený volně (např. JYTY)	m	180,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 10x1,5 mm2					
16	M	34113148	kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2	m	207,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 2x1,00mm2					
	VV		180*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		207,000			
17	K	741124757	Nahození kabelu Cu závěsného žíla 4x4 až 6 mm2 s napnutím lana (např. CYKYz)	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných zavěšených nahození na podpěrné body s napnutím nosného lana závěsných (např. CYKYz) počtu a průřezu žil 4x4 až 6 mm2					
18	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m	23,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2					
	P		Poznámka k položce:					
	VV		CYKY, průměr kabelu 15,1mm					
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
19	M	35442178	lanko pr. 3mm nerez	m	23,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		lanko pr. 3mm nerez					
	VV		20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		23,000			
20	K	741124820	Ukončení nosného lana svorkou s jistěním Al páskou bez konzoly	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných zavěšených ukončení nosného lana svorkou s jistěním Al páskou bez konzoly					
21	K	741124825	Uchycení na podpěrných bodech a kotevních závěsech	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž kabelů měděných zavěšených uchycení na podpěrných bodech a kotevních závěsech					
22	M	35442179	očnice lanová nerez	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		očnice lanová nerez					
23	K	74112714R	Montáž přípojnícový rozvod	kus	1,000			
	PP		Montáž přípojnícový rozvod					
24	M	348000R	Ochranná přípojnice	kus	1,000			
	PP		Ochranná přípojnice					
25	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	33,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 2,5 mm2					
26	K	741130005	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žily do 10 mm2					
27	K	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žily do 2,5 mm2					
28	M	34562147	svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2	kus	40,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2					
29	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg					
30	M	3571100R	rozvodnice RCH dle specifikace PD	kus	1,000			
	PP		rozvodnice RCH dle specifikace PD					
31	K	741310032	Montáž spínač nástěnný 2-dvoupólový prostředí venkovní/mokrě se zapojením vodičů	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí venkovní nebo mokré spínačů, řazení 2-dvoupólových					
32	M	846513R	Vypínač průmyslový, povrchová montáž, 400V/40A, IP65	kus	1,000			
	PP		Vypínač průmyslový, povrchová montáž, 400V/40A, IP65					
33	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	5,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, Ø do 10 mm					
34	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	0,100			CS ÚRS 2024 02
	PP		drát D 8mm AlMgSi					
	VV		5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,100			
35	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby					
36	M	35431023	svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka uzemnění nerez připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm					
37	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby					
38	M	35431011	svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		svorka uzemnění AlMgSi spojovací pro lano D 8-10mm					
39	K	74142187R	Demontáže stávajících rozvodů a jímáčů	hod	1,000			
	PP		Demontáže stávajících rozvodů a jímáčů					
40	K	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž jímacích tyčí délky přes 3 m, na stojan					
41	M	35442145R	Jímáč izolovaný ISO Combi výšky 4,2m vč. kotvení a izolačních tyčí	kus	1,000			
	PP		Jímáč izolovaný ISO Combi výšky 4,2m vč. kotvení a izolačních tyčí					
42	M	54965R	Příchytka pro kotvení jímáče na zábradlí	kus	2,000			
	PP		Příchytka pro kotvení jímáče na zábradlí					
43	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
44	K	741888R	Drobný pomocný, spojovací a montážní materiál, pomocná konstrukce pro vypínače u klima	soubor	1,000			
PP			Drobný pomocný, spojovací a montážní materiál, pomocná konstrukce pro vypínače u klima					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt:
D.1.4.O - Odvod kondenzátu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH			82 176,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 176,00	21,00%	17 256,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	99 432,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: D.1.4.O - Odvod kondenzátu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		82 176,00
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
PSV - Práce a dodávky PSV		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: D.1.4.O - Odvod kondenzátu

Místo: Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 82 176,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev	kus	35,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod.					
VV			7+6+8+8+6		35,000			
2	M	465R1	Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 200 + 2 vruty	kus	7,000			
PP			Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 200 + 2 vruty					
3	M	456R2	Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 300 + 2 vruty	kus	6,000			
PP			Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 300 + 2 vruty					
4	M	456R3	Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 440 + 2 vruty	kus	8,000			
PP			Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 440 + 2 vruty					
5	M	456R4	Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 500 + 2 vruty	kus	8,000			
PP			Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 500 + 2 vruty					
6	M	456R5	Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 600 + 2 vruty	kus	6,000			
PP			Upevňovací prvek potrubí do podlahy - konzola s nosníkem no 2830 dl. 600 + 2 vruty					
7	M	456R6	Záslepka pro konzolu s nosníkem no 2830	kus	35,000			
PP			Záslepka pro konzolu s nosníkem no 2830					
8	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D přes 28 do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,900			CS ÚRS 2024 02
PP			Vrty příklepovými vrtáky do cihelného zdiva nebo prostého betonu průměru přes 28 do 32 mm					
VV			13*0,3		3,900			
9	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	0,300			CS ÚRS 2024 02
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm					
VV			1*0,3		0,300			
10	K	978888R	Zednické přípomoce- oprava sádrokartonu-dodávka a montáž	soubor	1,000			
PP			Zednické přípomoce- oprava sádrokartonu-dodávka a montáž					
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
11	K	721173721R	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 25	m	43,000			
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 25					
12	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	45,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40					
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
13	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm	kus	35,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety					
14	K	784111001	Opřášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	300,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Opřášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
15	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	300,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
16	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	300,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt:
D.1.4.CH - Chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Cena bez DPH			584 461,50
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	584 461,50	21,00%	122 736,92
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	707 198,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: D.1.4.CH - Chlazení

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		584 461,50
HSV - Práce a dodávky HSV		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		
PSV - Práce a dodávky PSV		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		
742 - Elektroinstalace - slaboproud		
751 - Vzduchotechnika		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: D.1.4.CH - Chlazení

Místo: Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 584 461,50

D HSV			Práce a dodávky HSV					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
2	K	978888R	Zednické přípomoce	soubor	1,000			
PP			Zednické přípomoce					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
3	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Potrubí z trub polyetylenových svařované přípojovací DN 40					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
4	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	180,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15					
5	M	34189R	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2)	m	180,000			
PP			Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1,5mm2)					
6	K	742888R	Prostup do střešy-chránička cca prům. 200 mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°+45° , včetně izolace proti zatečení	kus	1,000			
PP			Prostup do střešy-chránička cca prům. 200 mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°+45° , včetně izolace proti zatečení					
D 751			Vzduchotechnika					
7	K	751614130	Montáž regulace, ovladače, mechanického ovladače vzduchotechnické jednotky na omítku	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž monitorovacího, řídicího a ovládacího zařízení regulace, ovladače, mechanického ovladače VZT jednotky na omítku					
8	M	40565004R	Ovladače - dálkové INFRA - pro vnitřní jednotky chlazení	kus	11,000			
PP			Ovladače - dálkové INFRA - pro vnitřní jednotky chlazení					
9	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)					
10	M	42952001	jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní) o výkonu do 3,5kW	kus	9,000			CS ÚRS 2024 02
PP			jednotka klimatizační nástěnná (vnitřní) o výkonu do 3,5kW					
P			Poznámka k položce: Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 2,2 kW;					
11	K	751711112	Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu přes 3,5 do 5 kW	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž klimatizační jednotky vnitřní podstropní o výkonu (pro objem místnosti) přes 3,5 do 5 kW (přes 35 do 50 m3)					
12	M	42952002	jednotka klimatizační podstropní (vnitřní) o výkonu do 5,0kW	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
PP			jednotka klimatizační podstropní (vnitřní) o výkonu do 5,0kW					
P			Poznámka k položce: Vnitřní PODSTROPNÍ jednotka chlazení, Qch= 3,6 kW;					
13	K	751721123	Montáž klimatizační jednotky venkovní s trojfázovým napájením do 9 vnitřních jednotek	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž klimatizační jednotky venkovní trojfázové napájení do 9 vnitřních jednotek					
14	M	789R1	Venkovní kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, inverter, systém tzv. "VRF", typ například: ; Qch= 28 kW (max. instalovaný100%= 27 kW); včetně: propojovacího "refnetu";	kus	1,000			
PP			Venkovní kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, inverter, systém tzv. "VRF", typ například: ; Qch= 28 kW (max. instalovaný100%= 27 kW); včetně: propojovacího "refnetu";					
15	K	751791111	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 6 (1/4" x 0,8)	m	95,000			CS ÚRS 2024 02
PP			Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8)					
16	M	42981907R	trubka předizolovaná Cu	m	97,850			
PP			trubka předizolovaná Cu					
P			Poznámka k položce: Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12 mm)					
VV			95*1,03 'Přepočtené koeficientem množství			97,850		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	751791112	Montáž napojovacího měděného potrubí předizolovaného 10 (3/8" x 0,8)	m	80,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8)					
18	M	42981908R	trubka předizolovaná	m	82,400			
	PP		trubka předizolovaná					
	P		Poznámka k položce: Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 10/16 až 10/22 mm)					
	VV		80*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		82,400			
19	K	751791161	Montáž spojky měděného potrubí 6 x 1	kus	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného spojky potrubí, D x tl. stěny 6 x 1					
20	M	42990026R	odbočka Y rozbočovače chladiva	kus	10,000			
	PP		odbočka Y rozbočovače chladiva					
	P		Poznámka k položce: Rozbočky "T", odbočky "Y", pro "Cu" kruhové potrubí chladiva dle bližší specifikace dodavatele					
21	K	751791182	Montáž krycích lišt měděného potrubí šířky přes 70 mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž napojovacího potrubí měděného krycích lišt šířky přes 70 mm					
22	M	42975406	lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm	m	15,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		lišta krycí pro vedení potrubí klimatizace plastová, 110x75mm					
23	K	751792004	Montáž konzol (2 ks) pro uložení klimatizační jednotky na stěnu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení uložení pro klimatizační jednotky na stěnu konzol (2 ks)					
24	M	42990006	konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		konzole pevná nástěnná pro klimatizační jednotku, délka podpěry 620mm, nosnost konzoly 80kg					
	VV		1*2 'Přepočtené koeficientem množství		2,000			
25	M	42990007	kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku	sada	2,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		kotevní sada pro upevnění konzol pro klimatizační jednotku					
26	K	751792006	Montáž čerpadla pro odvod kondenzátu klimatizace	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Montáž ostatních zařízení pro odvod kondenzátu klimatizace čerpadla					
27	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	11,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		přečerpávač kondenzátu					
	P		Poznámka k položce: Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotky chlazení poz. CH1.2 a CH1.3					
28	K	751793001	Doplnění chladiva do systému	kg	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		Doplnění chladiva do systému					
29	M	10892003	chladivo R410A 10kg	kg	10,000			CS ÚRS 2024 02
	PP		chladivo R410A 10kg					
30	K	998751121	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	t	0,458			CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m					
31	K	998777R1	Mobilní jeřáb	hod	4,000			
	PP		Mobilní jeřáb					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt:
VRN - VRN

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 14. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 000,00	21,00%	1 050,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	6 050,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: VRN - VRN

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
- VRN4 - Inženýrská činnost
- VRN7 - Provozní vlivy
- VRN9 - Ostatní náklady



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ochlazování kanceláří MÚ Nový Bor (4.NP)
Objekt: VRN - VRN

Místo: Datum: 14. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 000,00

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Dokumentace skutečného provedení stavby						
D		VRN4	Inženýrská činnost					
2	K	043194000	Zkoušky ostatní	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Zkoušky ostatní						
P		Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení Zaregulování CHL.						
3	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Kompletační činnost						
D		VRN7	Provozní vlivy					
4	K	071103000	Provoz investora	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Provoz investora						
P		Poznámka k položce: ZS vč. ochrany stávajících kcí a ponechaných předmětů před poškozením						
D		VRN9	Ostatní náklady					
5	K	092203000	Náklady na zaškolení	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
PP		Náklady na zaškolení						
P		Poznámka k položce: vč. provozního řádu						