

Rámcová dohoda č. KT/13758/25

Smluvní strany:

Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
zastoupené Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100
datová schránka: 8TYBQZK
e-mail: info@mulitvinov.cz

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ZPS Stavební s.r.o.

se sídlem Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
zastoupené Pavlínou Semovou, jednatelkou společnosti
IČ: 080 12 202
DIČ: CZ 08012202
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 115-8929090267 / 0100
e-mail: 

Ve věcech obchodních a smluvních je oprávněn jednat: Zdeněk Sem

Ve věcech technických je oprávněn jednat: 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“)

I.

Úvod a předmět rámcové dohody

- 1.1. Tato rámcová dohoda (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínova pro rok 2025**“ provedeného objednatelem jako zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- 1.2. Předmětem Smlouvy je stanovení podmínek pro provádění stavebních prací a souvisejících dodávek, jejichž možný věcný rozsah je uvedený v Příloze č. 1 Smlouvy – **Ceník** (dále jen „**Ceník**“).
- 1.3. Zhotovitel bude realizovat každé dílo podle prováděcí smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě této Smlouvy (dále jen „**dílo**“ a „**prováděcí smlouva**“). Zhotovitel provede dílo v rozsahu dle prováděcí smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny sjednané v prováděcí smlouvě.

II.

Postup při uzavření prováděcí smlouvy

- 2.1. Objednatel v elektronické podobě písemně (prostřednictvím e-mailu nebo sms zprávy) objedná u zhotovitele stavební práce dle svých aktuálních potřeb. Objednávka bude obsahovat tyto náležitosti:
- a) Identifikační údaje zhotovitele a objednatele;
 - b) Specifikaci díla – vymezení požadovaných prací;
 - c) V případech havárií informací, že jde o havárii;
 - d) Místo plnění;
 - e) Termín zahájení prací; pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, zahájí zhotovitel práce den následující po dni potvrzení objednávky a v případě havárií ihned po potvrzení objednávky;
 - f) Termín pro dokončení díla; pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, je termínem pro dokončení díla 30 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli, pokud nejde o řešení havárie; a v případě řešení havárie (např. předejití havárie nebo odstranění havárie) je termínem pro dokončení díla **24 hodin** od odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli; platí, že zhotovitel dokončí díla dle jednotlivých objednávek v termínech uvedených v tomto odst. 2.1. písm. f) této smlouvy bez ohledu na to, zda objednávka byla z jeho strany potvrzena či nikoliv;
- 2.2. Zhotovitel objednávku (kromě případů havárií) potvrdí nejpozději do 10 pracovních dnů od jejího obdržení a spolu s potvrzenou objednávkou je povinen zaslat cenovou nabídku požadovaných prací v souladu s Ceníkem. V případech havárií zhotovitel objednávku potvrdí nejpozději do 2 hodin od jejího obdržení. Nedodržení povinnosti potvrdit objednávku nezbavuje zhotovitele povinnosti dokončit dílo v termínech dle odst. 2.1. písm. f) této smlouvy.
- 2.3. Zhotovitelem potvrzená objednávka představuje prováděcí smlouvu. Objednatel může požadovat i o uzavření samostatné smlouvy. Prováděcí smlouva bude v souladu s touto Smlouvou. V případě rozporu mezi prováděcí smlouvou a touto Smlouvou má přednost tato Smlouva.
- 2.4. Pro účely uzavírání prováděcích smluv budou smluvní strany komunikovat prostřednictvím těchto oprávněných osob:
- za objednatele:
 - vedoucí oddělení nakládání s majetkem objednatele;
 -  ail:
 -  ail:
 - za zhotovitele:
 - 
 - 
- 2.5. Pro objednávku dle této Smlouvy objednatel není povinen využít vzor objednávky, který je přílohou této Smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Provádění díla bude zahájeno ve sjednaném termínu.
- 3.2. Zhotovitel bude práce dle této Smlouvy provádět zejména v běžné pracovní době, která je **pondělí až pátek mimo státní svátky od 7:00 hod. do 16:00 hod.** Mimo tuto běžnou pracovní dobu bude zhotovitel práce dle této Smlouvy provádět jen v nezbytných případech, zejm. v případě havárie nebo na základě výslovného pokynu objednatele. Provádění jiných prací, než těch k odstranění havárií, mimo běžnou pracovní dobu podléhá předchozímu písemnému

souhlasu objednatele (vč. souhlasu ve formě e-mailu nebo sms zprávy); pokud tento předchozí souhlas nebude udělen, nemá zhotovitel nárok na příplatek dle odst. 4.4. této Smlouvy.

- 3.3. Místem plnění prováděcích smluv jsou objekty spravované objednatelem, které jsou uvedeny v Příloze č. 3 Smlouvy – Seznam objektů.

IV.

Cena díla

- 4.1. Jednotkové ceny stavebních prací a materiálu jsou uvedeny v Ceníku.
- 4.2. Jednotkové ceny stavebních prací a materiálu, které nejsou uvedeny v Ceníku, se budou oceňovat dle ceníků ÚRS Praha, a.s. (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění stavebních prací.
- 4.3. Jednotkové ceny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné po celou dobu trvání Smlouvy a zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci, a to včetně nákladů na zařízení staveniště, územní vlivy, úklid, likvidaci odpadů, ostrahu staveniště, strojů a materiálů a nákladů na dopravu. Náklady na tyto ani jiné činnosti tak nelze zvlášť účtovat.
- 4.4. V případě, že budou práce v souladu s touto Smlouvou a s prováděcí smlouvou prováděny mimo běžnou pracovní dobu stanovenou touto Smlouvou, náleží zhotoviteli příplatek ve výši 20 % jednotkové ceny.
- 4.5. Dojde-li v průběhu trvání této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Úhrada ceny díla bude prováděna objednatelem dle dílčí fakturace zhotovitele, kdy zhotovitel bude fakturovat práce skutečně provedené na základě prováděcí smlouvy.
- 5.2. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění dle prováděcí smlouvy se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací, dodávek a služeb v členění po jednotlivých položkách s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Cenu za uložení odpadu (skládkovné) lze účtovat pouze v rozsahu potvrzeném vážnými lístky, případně doplněnými čestným prohlášením o množství odpadu vzniklého při provádění jednotlivého díla, pokud zhotovitel zajistil likvidaci odpadu souhrnně za vícero stavebních akcí. Zhotovitel se zavazuje přiložit vážní lístky, příp. spolu s čestným prohlášením k soupisu provedených prací; bez těchto podkladů nebude cena za uložení odpadu uhrazena.
- 5.3. Přílohou faktury bude vedle soupisu provedených prací, dodávek a služeb podepsaného oběma smluvními stranami a zjišťovacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami také oběma stranami podepsaný předávací protokol. Podpisem uvedených dokumentů smluvními stranami vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění fakturou. Bez těchto příloh nemá zhotovitel nárok na úhrady ceny dílčího plnění.
- 5.4. Splatnost faktur činí 14 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.5. Faktura bude obsahovat náležitosti dle platných právních a účinných předpisů a bude obsahovat:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ;
 - označení díla;
 - číslo Smlouvy a objednávky objednatele;
 - číslo faktury;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - den vystavení a den splatnosti;
 - fakturovanou částku;
 - cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH.
- 5.6. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, je objednatel oprávněn fakturu do 14 dnů od jejího doručení vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví

nebo vystaví novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v plné délce počíná běžet dnem doručení opravené nebo nové faktury objednateli.

VI.

Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla zjistit případné překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky, které by znemožnily nebo bránily řádnému dokončení díla a tyto bezodkladně písemně oznámit objednateli. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost provedení vyžadovaných prací, použitých materiálů nebo pokynů objednatele. Před zahájením prací zhotovitel s objednatelem projedná podrobný harmonogram stavebních prací s etapizací prací v případě oprav většího rozsahu, pokud tato povinnost bude uvedena objednatelem v objednávce konkrétních prací.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla zjistit průběh inženýrských sítí a písemně upozornit objednatele na jejich případnou kolizi s dílem nebo potenciální komplikace, které by umístění inženýrských sítí mohlo při provádění díla způsobit.
- 6.3. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, které se k dílu vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní předpis, a kvalitativním standardům, které se k dílu vztahují. Dílo bude provedeno v I. jakosti. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude umožňovat jeho využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost a hospodárnost.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, provádět denní úklid staveniště a průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich, odstraňovat vzniklé odpady, a to vše v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.5. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat podmínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla. Dále bude dodržovat požadavky stanovené hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.
- 6.6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla a zhotovitel je povinen mu k tomu poskytnout veškerou součinnost.
- 6.7. Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele ke zkouškám prováděným na díle nebo jeho součásti a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a současně pořídit fotodokumentaci těchto prací.
- 6.8. Pokud budou v rámci provádění díla prováděny bourací (demoliční) práce, stávají se materiály a předměty, jež jsou výsledkem takových prací, vlastnictvím zhotovitele s výjimkou takových materiálů a předmětů, o nichž rozhodne objednatel, že si je ponechá ve svém vlastnictví. Předměty a materiály, jež si ponechá ve vlastnictví objednatel, označí zhotoviteli před zahájením provádění díla (stavby), případně mohou být tyto předměty a materiály označovány postupně v průběhu bouracích (demoličních) prací.
- 6.9. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti technických zařízení a požární ochrany. Zhotovitel zajistí, že všichni pracovníci pohybující se na ploše vyhrazeného staveniště musí být řádně proškoleni a vybaveni potřebnými pomůckami pro tyto práce (o proškolení bude proveden zápis). Jsou-li prováděny bourací nebo zemní práce, musí být během jejich provádění dodržována ustanovení všech platných ČSN a navazujících vyhlášek a předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Tuto povinnost zhotovitel dále přenesl i na jím smlouvené poddodavatele.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti.
- 6.11. Zhotovitel zajistí ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje využít k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 6.13. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele či poddodavatele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí objednatele s výsledky šetření.

- 6.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě).
- 6.15. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet podmínky stanovené správcí inženýrských sítí, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury.
- 6.16. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla zlikvidovat ve smyslu zákona o odpadech. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišťuje sám na své náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných právních předpisů a podle příslušných právních předpisů s odpadem také zhotovitel naloží.
- 6.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout další postup.
- 6.18. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen škodu nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení odstranit. Není-li to možné nebo tak zhotovitel neučiní, může objednatel nechat škodu odstranit na náklady zhotovitele nebo po zhotoviteli požadovat finanční náhradu škody.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se podílejí na provádění díla, a to a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (státní úřad inspekce práce, krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy; o vydání rozhodnutí dle předchozí věty a nabytí jeho právní moci je zhotovitel povinen objednatele bezodkladně informovat.
- 6.20. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k provedení díla do 30 dnů od obdržení platby za příslušné plnění ze strany objednatele. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. V případě porušení této povinnosti je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
- 6.21. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje využívat řešení snižujících nároky na energie a zajišťující udržitelnost zdrojů.
- 6.22. Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat veškeré příslušné právní předpisy a technické normy, které se k dílu vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní předpis, a to zejm.:
- stavební zákon,
 - zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí;
 - vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí;
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a prováděcí vyhlášky a nařízení související s bezpečností práce, případně předpis, který ho nahradí;
 - zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí;
 - nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí;
 - zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, kterým se stanoví podmínky nakládání s odpady a likvidace odpadu, v platném znění, případně předpis, který ho nahradí.

- 6.23. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů ode dne předání a převzetí díla.

VII.

Převzetí díla

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Pokud je dílo převzato s výhradami, je Zhotovitel následně povinen odstranit drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo převzato.
- 7.2. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo je převzato okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami; bez podpisu protokolu o předání a převzetí díla ze strany objednatele a zhotovitele není dílo převzaté.
- 7.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla, a to písemně nejméně 2 pracovní dny před navrženým termínem předání a převzetí díla. Objednatel navržený termín předání a převzetí díla zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín předání a převzetí díla, který nebude předcházet navržený termín předání a převzetí díla.
- 7.4. Objednatel dílo dokončené bez jakýchkoliv vad nebo nedodělků převezme bez výhrad.
- 7.5. Pokud dílo trpí drobnými vadami nebo nedodělky, objednatel může dílo převzít s výhradami (není k tomu však povinen). V takovém případě se v protokolu o předání a převzetí díla uvedou drobné vady a nedodělky, kterými dílo trpí a objednatel určí termín jejich odstranění. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky v tomto termínu odstranit. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán zápis. Pokud dílo trpí jinými než drobnými vadami nebo nedodělky, objednatel jej nepřevezme, a to ani s výhradami.
- 7.6. Zhotovitel je povinen při přejímacím řízení předložit objednateli doklady, které jsou nezbytné k užívání díla, a dále ostatní doklady, které se k dílu vztahují. Vždy vak musí zhotovitel objednateli předložit:
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení obsluhy, a to vždy ve 2 vyhotoveních;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních, pokud nejsou součástí stavebního deníku;
 - zkušební, záruční a dodací listy ve 2 vyhotoveních;
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky a materiály ve 2 vyhotoveních;
 - doklad o uložení odpadu, případně doklad o přepravě odpadu nebo jeho likvidaci ve 2 vyhotoveních.
- 7.7. Nebudou-li doklady uvedené v odst. 7.6 věta druhá této Smlouvy řádně předloženy objednateli v uvedeném rozsahu a počtu, není dílo dokončeno; předložení uvedených dokladů je součástí povinnosti zhotovitele dílo dokončit.
- 7.8. Protokol o předání a převzetí díla sepíše zhotovitel ve spolupráci s objednatelem a bude obsahovat:
- označení díla;
 - označení objednatele a zhotovitele;
 - označení objednávky, na jejímž základě byla uzavřena prováděcí smlouva;
 - termín zahájení a dokončení prací na díle;
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, přejímá s výhradami, nebo nepřejímá, a soupis případných vad a nedodělků;
 - datum a místo sepsání;
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 7.9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu o předání a převzetí díla cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.

Záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně zhotoveno podle podmínek této Smlouvy, prováděcí smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem, které se k dílu vztahují a na které odkazuje obecně závazný právní předpis, jakož i dokumentace vztahující se k provedení díla.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla. Záruční doba díla činí **60 měsíců**.
- 8.3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem, případně odstraněním všech vad a nedodělků, bylo-li dílo převzato s výhradami.
- 8.4. Záruční doba neběží po dobu od oznámení vady díla zhotoviteli až do doby odstranění této vady.
- 8.5. Objednatel je povinen písemně oznámit vadu díla zhotoviteli. Za písemné oznámení se vedle listinné formy odeslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb a oznámení odeslaného datovou schránkou považuje i oznámení zaslané zhotoviteli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy. Písemné oznámení vady díla bude obsahovat alespoň popis vady a místo, kde se vada projevila. Pokud v písemném oznámení o vadě díla není uveden jiný požadavek objednatele, požaduje objednatel bezplatné odstranění vady díla.
- 8.6. Zhotovitel se zavazuje vady vzniklé nebo projevené v záruční době odstranit v nejkratší možné době odpovídající charakteru a rozsahu vady, avšak nejpozději do 10 dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli v případě vady nebránící užívání díla a nejpozději do 5 dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli v případě havárie nebo vady bránící užívání díla. S odstraňováním vad je zhotovitel povinen započít v následujících termínech:
 - v případě vady díla, která nebrání jeho užívání, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady díla do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak;
 - v případě havárie nebo vady díla, která brání jeho užívání, je zhotovitel povinen zahájit odstranění vady díla do 48 hodin od doručení oznámení o vadě díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.7. Zhotovitel je povinen k odstranění vady díla dle předchozího odstavce nastoupit a vadu ve stanovených termínech odstranit, i když vadu jako záruční neuznává. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neodpovídal, uhradí mu objednatel náklady na odstranění vady, a to nejvýše v ceně v místě a čase obvyklé.
- 8.8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli písemně předá. Po odstranění vady díla běží pro tuto opravu (část díla, na níž byla odstraněna vada) nová záruční doba v původní délce, a to ode dne převzetí opravené části díla.
- 8.9. V případě, že Zhotovitel nezapočne s odstraňováním vady díla nebo vadu díla neodstraní v době stanovené v odst. 8.6. Smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vady do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.
- 8.10. Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

IX.

Odpovědnost za škodu

- 9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí díla.
- 9.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 9.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této Smlouvy.

X. Pojištění

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši alespoň 5 000 000,00 Kč (dále jen „**Pojištění**“).
- 10.2. Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.
- 10.3. Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištění v platnosti po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se současně zavazuje plnit veškeré opatření a podmínky stanovené Pojištěním (pojistnou smlouvou), které by v případě včasného neplnění mohly mít za následek snížení případného pojistného plnění.
- 10.4. Pojistnou smlouvu nebo certifikát vystavený pojišťovnou prokazující Pojištění vč. doložení úhrady za toto pojištění na příslušné období provádění stavby (nebo jeho část) se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. V případě změny pojistné smlouvy předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nové znění pojistné smlouvy nebo certifikátu. Platnou pojistnou smlouvu nebo certifikát dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoli v průběhu provádění díla, pokud k tomu bude objednatelem vyzván, a to do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednatele.

XI. Ostatní ujednání

- 11.1. Je-li na straně zhotovitele více osob (osoby, jež podaly společnou nabídku v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva), nesou tyto osoby (tj. osoby, jež podaly společnou nabídku) odpovědnost za plnění této Smlouvy, resp. jednotlivých prováděcích smluv společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání této Smlouvy a jednotlivých prováděcích smluv i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z jednotlivých prováděcích smluv.
- 11.2. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky za zhotovitelem vůči pohledávkám zhotovitele za objednatelem, včetně započítání nároků objednatele na smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náhradu újmy vůči nárokům zhotovitele na zaplacení ceny díla.
- 11.3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy nebo z prováděcí smlouvy.
- 11.4. Práva smluvních stran vyplývající z jednotlivých prováděcích smluv či jejich porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.5. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6. Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

XII. Sankce

- 12.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu:
 - 12.1.1. za prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výši 200 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - 12.1.2. za prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - 12.1.3. za každé prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění záruční vady díla nebránící jeho užívání ve výši 500 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;
 - 12.1.4. za každé prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění havárie díla nebo záruční vady díla bránící jeho užívání ve výši 5 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení;

- 12.1.5. nepřizve-li zhotovitel objednatel ke zkouškám nebo k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ;
- 12.1.6. za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, ve výši 500 Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý kalendářní den prodlení s jejich odstraněním;
- 12.1.7. za každé prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla vytknuté objednatelem ve lhůtě určené délkou záruční doby ve výši 0,05 % z ceny díla (v Kč bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení po dobu prvních čtrnácti dnů prodlení, od patnáctého kalendářního dne prodlení následně ve výši 0,2 % z ceny díla (v Kč bez DPH) za každý započatý kalendářní den prodlení;
- 12.1.8. za porušení povinnosti zhotovitele mít sjednané Pojištění ve výši 100 000 Kč;
- 12.1.9. za prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy ve výši 2 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 12.2. V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.
- 12.3. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich úhradě, nebude-li nárok na smluvní pokutu objednatelem započten vůči pohledávce zhotovitele za objednatelem.
- 12.4. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení ani jejich uhrazením nejsou dotčena práva z odpovědnosti za újmu ani z odpovědnosti za vady díla.

XIII. Ukončení smlouvy

- 13.1. Platnost a účinnost Smlouvy končí:
 - 13.1.1. uplynutím sjednané doby trvání Smlouvy,
 - 13.1.2. zadáním veřejných zakázek na základě této Smlouvy v úhrnné hodnotě 9.000.000,00 Kč bez DPH,
 - 13.1.3. odstoupením od Smlouvy v případech uvedených v této Smlouvě.
- 13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od prováděcí smlouvy nebo od této Smlouvy:
 - 13.2.1. pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele ve stanovené lhůtě neodstraní vady díla zjištěné při jeho provádění;
 - 13.2.2. v případě prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla (dílčího plnění) o více než 10 dnů;
 - 13.2.3. pokud bude prohlášen úpadek zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, v platném znění;
 - 13.2.4. v případě opakovaného porušování předpisů bezpečnosti práce nebo bezpečnosti technických zařízení;
 - 13.2.5. v případě naplnění zákonných podmínek pro odstoupení od smlouvy.
- 13.3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli.

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do **31. 12. 2025**, uplynutí uvedené doby se nedotýká částí, které mají ze své povahy přetrvat, zejm. práv z vad, ze záruky nebo smluvních pokut.
- 14.2. Tato Smlouva je vyhotovena v písemné podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 14.3. Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.4. Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí objednatel.
- 14.6. Smluvní strany podepsaly Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti a dohodu o koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti. Protokol včetně seznamu rizik je Přílohou č. 4 Smlouvy - Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti, dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti.
- 14.7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva včetně všech dodatků a veškeré prováděcí smlouvy (objednávky) byly objednatelem vedeny v evidenci smluv, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu, číselném označení, datu uzavření a obsahuje i plný text.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a souhlasí s jejich zpřístupněním ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva i veškeré prováděcí smlouvy (objednávky) včetně všech dodatků byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 14.9. Uzavření Smlouvy schválila Rada města Litvínov usnesením č. R/7014/57, dne 19.2.2025.
- 14.10. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha:
- Příloha č. 1 – Ceník
 - Příloha č. 2 – Vzor objednávky práce
 - Příloha č. 3 – Seznam objektů
 - Příloha č. 4 – Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti, dohoda o koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti

Za objednatele

Za zhotovitele

V Litvínově dne _____

V Horním Jiřetíně dne _____

**Pavlína
Semová**

Digitálně podepsal
Pavlína Semová
Datum: 2025.04.07
11:17:01 +02'00'

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

ZPS Stavební s.r.o.
Pavlína Semová
jednatelka společnosti

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------------	------------------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 Zakládání

1	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	100,000	10,00	1000,00
2	693	69311225	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 100g/m2	m2	118,450	10,00	1184,50
3	011	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	20,000	850,00	17000,00
4	011	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	15,000	3100,00	46500,00
5	011	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	20,000	350,00	7000,00
6	011	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	20,000	50,00	1000,00
7	011	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	2,000	22000,00	44000,00

3 Svislé a kompletní konstrukce

8	014	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	70,00	700,00
9	014	310235251	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	10,000	120,00	1200,00
10	014	310236241	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	10,000	150,00	1500,00
11	014	310236251	Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl přes 300 do 450 mm	kus	10,000	230,00	2300,00
12	014	340235212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	10,000	70,00	700,00
13	014	340236212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,0225 do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	10,000	100,00	1000,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14	011	611131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	5,000	50,00	250,00
15	014	611315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na střepech	kus	30,000	280,00	8400,00
16	011	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	50,000	240,00	12000,00
17	011	611321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	50,000	30,00	1500,00
18	014	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na střepech	kus	20,000	450,00	9000,00
19	011	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	100,000	30,00	3000,00
20	011	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	100,000	150,00	15000,00
21	014	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	30,000	280,00	8400,00
22	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	100,000	320,00	32000,00
23	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	100,000	30,00	3000,00



ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
24	014	612325416	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 % s celoplošným přeštukováním	m2	40,000	50,00	2000,00
25	014	612325417	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s celoplošným přeštukováním	m2	40,000	150,00	6000,00
26	011	621531012.WBR.002	Tenkovrstvá silikonová omítka weberpas aquaBalance-zmitý 1,5 mm vnějších podhledů	m2	150,000	280,00	42000,00
27	011	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	100,000	50,00	5000,00
28	011	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	150,000	35,00	5250,00
29	011	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	150,000	150,00	22500,00
30	011	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do betonu a zdiva tl do 40 mm	m2	50,000	400,00	20000,00
31	283	28375931	deska EPS 70 fasádní $\rho=0,039$ tl 30mm	m2	52,500	32,00	1680,00
32	011	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	20,000	25,00	500,00
33	631	63127416	profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	21,000	15,00	315,00
34	011	622311191	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	50,000	50,00	2500,00
35	011	622316121	Sanační vápenná jednovrstvá omítka vnějších stěn nanášená ručně	m2	100,000	400,00	40000,00
36	011	622316191	Příplatek k sanační vápenné jednovrstvé omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně	m2	100,000	100,00	10000,00
37	011	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	100,000	250,00	25000,00
38	011	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	100,000	50,00	5000,00
39	011	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zmitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	100,000	280,00	28000,00
40	231	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	200,000	50,00	10000,00
41	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	1,000	20,00	20,00
42	014	629995213	Očištění vnějších ploch otryskáním nesusušeným křemičitým pískem kamenného tvrdého povrchu	m2	100,000	150,00	15000,00
43	011	631311113	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	10,000	3000,00	30000,00
44	011	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	5,000	150,00	750,00
45	011	631319171	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	5,000	100,00	500,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

46	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	65,00	6500,00
47	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	1000,000	0,50	500,00
48	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	100,000	45,00	4500,00

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
49	013	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	20,000	75,00	1500,00
50	013	962031133	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl přes 100 do 150 mm	m2	20,000	90,00	1800,00
51	013	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,000	1500,00	1500,00
52	013	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	2,000	1500,00	3000,00
53	013	962086110	Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl do 100 mm	m2	20,000	100,00	2000,00
54	013	962086111	Bourání pórobetonových příček nebo přizdívek tl přes 100 do 150 mm	m2	20,000	100,00	2000,00
55	013	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,000	1400,00	1400,00
56	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,000	1400,00	14000,00
57	013	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	3,000	1400,00	4200,00
58	013	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,000	1400,00	21000,00
59	013	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	50,000	1400,00	70000,00
60	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	100,000	85,00	8500,00
61	013	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	100,000	25,00	2500,00
62	013	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	5,000	500,00	2500,00
63	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	50,000	50,00	2500,00
64	013	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2	m2	50,000	100,00	5000,00
65	013	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	15,000	200,00	3000,00
66	013	971033131	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	15,00	75,00
67	013	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,000	50,00	250,00
68	013	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	50,00	250,00
69	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,000	50,00	250,00
70	013	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	5,000	50,00	250,00
71	013	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	5,000	100,00	500,00
72	013	971038231	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo přičkovek pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	30,00	150,00
73	013	971038241	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo přičkovek pl do 0,0225 m2 tl do 300 mm	kus	5,000	50,00	250,00
74	013	971038331	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo přičkovek pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	50,00	250,00



ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
75	013	971038341	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvámic nebo příček pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	5,000	80,00	400,00
76	013	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	100,00	500,00
77	013	971042331	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	200,00	1000,00
78	013	971052231	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	150,00	750,00
79	013	971052331	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	5,000	280,00	1400,00
80	013	974029143	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 100 mm	m	20,000	180,00	3600,00
81	013	974029144	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 70 mm š do 150 mm	m	20,000	220,00	4400,00
82	013	974029153	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	20,000	250,00	5000,00
83	013	974029154	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 150 mm	m	20,000	300,00	6000,00
84	013	974031122	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 70 mm	m	50,000	50,00	2500,00
85	013	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	50,000	75,00	3750,00
86	013	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	50,000	75,00	3750,00
87	013	978011111	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 5 %	m2	10,000	5,00	50,00
88	013	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 %	m2	10,000	10,00	100,00
89	013	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	50,000	30,00	1500,00
90	013	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	50,000	60,00	3000,00
91	013	978015361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	50,000	25,00	1250,00
92	013	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	50,000	50,00	2500,00

997 Přesun sutě

93	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	271,029	250,00	67757,25
94	013	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	271,029	300,00	81308,70
95	013	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	271,029	350,00	94860,15
96	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	271,029	50,00	13551,45
97	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	271,029	100,00	27102,90

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
98 013		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	271,029	10,00	2710,29
99 013		997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	10,000	280,00	2800,00
100 013		997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	50,000	280,00	14000,00
101 013		997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	5,000	7500,00	37500,00
102 013		997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	20,000	320,00	6400,00
103 013		997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,000	200,00	1000,00

998 Přesun hmot

104 011		998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	127,782	200,00	25556,40
105 011		998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	127,782	250,00	31945,50
106 011		998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	127,782	300,00	38334,60

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

107 711		711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	100,000	40,00	4000,00
108 711		711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	200,000	25,00	5000,00
109 711		711131821	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svisle	m2	50,000	10,00	500,00
110 711		711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	100,000	90,00	9000,00
111 711		711191201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 2 vrstvy	m2	100,000	180,00	18000,00
112 711		711471301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému spodní stavby na ploše vodorovně fólií PVC volně s horkovzdušným navařením segmentů	m2	100,000	85,00	8500,00
113 283		28322004	fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm	m2	116,550	160,00	18648,00
114 711		711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná	m2	200,000	35,00	7000,00
115 693		69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	210,000	10,00	2100,00
116 711		711491176	Přípevnění doplňků izolace proti vodě ukončovací lištou	m	50,000	25,00	1250,00
117 283		28323009	lišta ukončovací pro drenážní fólie profilované tl 8mm	m	51,000	40,00	2040,00
118 711		711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svisle z textilií vrstva ochranná	m2	50,000	50,00	2500,00
119 711		711491876	Demontáž ukončovací lišty pro přichycení izolace	m	60,000	15,00	900,00
120 711		998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	2,000	250,00	500,00
121 711		998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,000	300,00	600,00



ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	----------------------------	------------------------

712 Povlakové krytiny

122	712	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	100,000	25,00	2500,00
123	712	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	100,000	10,00	1000,00
124	111	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,032	32000,00	1024,00
125	712	712340831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé	m2	200,000	25,00	5000,00
126	712	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	200,000	30,00	6000,00
127	712	712340833	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše třívrstvé	m2	200,000	35,00	7000,00
128	712	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	400,000	85,00	34000,00
129	628	62836109	<i>pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm</i>	m2	466,200	105,00	48951,00
130	712	712341715	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	20,000	200,00	4000,00
131	628	62851033	<i>prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125</i>	kus	20,000	400,00	8000,00
132	712	712964703	Provedení povlakové krytiny zesílením koutů, rohů nebo hran fólií	m	100,000	80,00	8000,00
133	712	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	2,815	250,00	703,75
134	712	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,815	300,00	844,50
135	712	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,815	350,00	985,25
136	712	998712111	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	t	2,815	250,00	703,75
137	712	998712112	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,815	300,00	844,50
138	712	998712113	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové s omezením mechanizace v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,815	350,00	985,25

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

139	721	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	20,000	50,00	1000,00
140	721	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	20,000	60,00	1200,00
141	721	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	30,000	10,00	300,00
142	721	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	30,000	20,00	600,00
143	721	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	30,000	30,00	900,00
144	721	721175201	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 32	m	30,000	280,00	8400,00
145	721	721175202	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 40	m	40,000	300,00	12000,00
146	721	721175203	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třívrstvé DN 50	m	40,000	320,00	12800,00

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
147	721	721175204	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 75	m	40,000	380,00	15200,00
148	721	721175205	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 110	m	30,000	250,00	7500,00
149	721	721175206	Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučňené třívrstvé DN 90	m	30,000	600,00	18000,00
150	721	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	20,000	50,00	1000,00
151	721	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	20,000	55,00	1100,00
152	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	20,000	60,00	1200,00
153	721	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	10,000	65,00	650,00
154	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	10,000	80,00	800,00
155	721	721210822	Demontáž vpustí střešních DN 100	kus	10,000	100,00	1000,00
156	721	721210823	Demontáž vpustí střešních DN 125	kus	10,000	120,00	1200,00
157	721	721210824	Demontáž vpustí střešních DN 150	kus	10,000	130,00	1300,00
158	721	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	10,000	80,00	800,00
159	721	721220802	Demontáž uzávěrek zápachových DN 100	kus	10,000	110,00	1100,00
160	721	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000	400,00	2000,00
161	721	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	5,000	100,00	500,00
162	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	80,000	15,00	1200,00
163	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	50,000	20,00	1000,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

164	721	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	50,000	20,00	1000,00
165	721	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110	m	100,000	30,00	3000,00
166	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	50,000	220,00	11000,00
167	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	50,000	250,00	12500,00
168	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm	m	50,000	300,00	15000,00
169	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	50,000	40,00	2000,00
170	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	50,000	45,00	2250,00
171	721	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	50,000	50,00	2500,00
172	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	30,000	25,00	750,00
173	721	722290229	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN přes 50 do 100	m	30,000	50,00	1500,00
174	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	150,000	20,00	3000,00
175	721	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	100,000	30,00	3000,00
176	721	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m	100,000	50,00	5000,00
177	721	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	1,000	250,00	250,00

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025

Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
178	721	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,000	300,00	300,00
179	721	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,000	350,00	350,00
180	721	998722194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,000	250,00	250,00
181	721	998722199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	1,000	15,00	15,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

182	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	15,000	150,00	2250,00
183	721	725130811	Demontáž pisoárových stání s nádrží jednoduchých	soubor	15,000	100,00	1500,00
184	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	15,000	100,00	1500,00
185	721	725211603	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	15,000	1600,00	24000,00
186	721	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	15,000	1600,00	24000,00
187	721	725211617	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	15,000	2000,00	30000,00
188	721	725211618	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	15,000	2000,00	30000,00
189	721	725211623	Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	2300,00	11500,00
190	721	725211624	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm se sloupem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	5,000	2300,00	11500,00
191	721	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	10,000	2500,00	25000,00
192	721	725339111	Montáž výlevky	soubor	10,000	500,00	5000,00
193	642	64271101	výlevka keramická bílá	kus	10,000	2000,00	20000,00
194	721	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	20,000	20,00	400,00
195	721	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor	20,000	150,00	3000,00
196	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	20,000	50,00	1000,00
197	721	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	20,000	50,00	1000,00
198	721	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpustí	soubor	20,000	650,00	13000,00
199	721	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm	soubor	10,000	850,00	8500,00
200	721	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	10,000	150,00	1500,00
201	721	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	10,000	250,00	2500,00
202	721	725865322	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a přepadovou trubicí	kus	10,000	300,00	3000,00
203	721	725980121	Dviřka 15/15	kus	10,000	150,00	1500,00
204	721	725980122	Dviřka 15/20	kus	10,000	200,00	2000,00
205	721	725980123	Dviřka 30/30	kus	10,000	300,00	3000,00
206	721	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	1,850	250,00	462,50

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
207	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,850	300,00	555,00
208	721	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,850	350,00	647,50
209	721	998725194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,850	250,00	462,50
210	721	998725199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	1,850	15,00	27,75

741 Elektroinstalace - silnoproud

211	741	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	100,000	60,00	6000,00
-----	-----	-----------	---	---	---------	-------	---------

763 Konstrukce suché výstavby

212	763	763101811	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus	10,000	5,00	50,00
213	763	763101812	Vyřezání otvoru v SDK desce v příčce nebo přesazené stěně jednoduché opláštění přes 0,01 do 0,02 m2	kus	10,000	20,00	200,00
214	763	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	20,000	400,00	8000,00
215	763	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	20,000	450,00	9000,00
216	763	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	20,000	500,00	10000,00
217	763	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	20,000	200,00	4000,00
218	590	59030043	profil vodící stěnový UW 75	m	20,000	25,00	500,00
219	763	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	20,000	30,00	600,00
220	763	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátem (oboustranně)	m	30,000	40,00	1200,00
221	763	763111719	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu akrylátovým tmelem (oboustranně)	m	100,000	25,00	2500,00
222	763	763111721	SDK příčka plastový úhelník k ochraně rohů	m	30,000	25,00	750,00

764 Konstrukce klempířské

223	764	764001891	Demontáž úžlabí do suti	m	100,000	20,00	2000,00
224	764	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	50,000	15,00	750,00
225	764	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	100,000	20,00	2000,00
226	764	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	50,000	20,00	1000,00
227	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	50,000	15,00	750,00
228	764	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	50,000	20,00	1000,00
229	764	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	50,000	50,00	2500,00
230	764	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	50,000	25,00	1250,00
231	764	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	250,000	20,00	5000,00
232	764	764004841	Demontáž háku do suti	kus	50,000	15,00	750,00
233	764	764004861	Demontáž svodu do suti	m	100,000	25,00	2500,00
234	764	764202105	Montáž oplechování štítu závětrnou lištou	m	50,000	100,00	5000,00



ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025

Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
235	191	19112351	plech TiZn "leskle válcovaný" svitek š 1000mm tl 0,8mm	m	50,000	600,00	30000,00
236	764	764208105	Montáž oplechování rovné římsy rš do 400 mm	m	50,000	120,00	6000,00
237	764	764244305	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 400 mm	m	20,000	400,00	8000,00
238	764	764244306	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm	m	20,000	500,00	10000,00
239	764	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	250,000	100,00	25000,00
240	553	55348824	žlab podokapní půlkulatý předzvětralý TiZn "břidlicové šedá" rš 333mm tl 0,7mm	m	300,000	240,00	72000,00
241	764	764501105	Montáž háku pro podokapní půlkulatý žlab	kus	50,000	20,00	1000,00
242	553	55348900	háček otočný povrchová úprava nátěrem pro půlkulatý žlab TiZn "modrošedý" rš 333mm	kus	50,000	60,00	3000,00
243	764	764501108	Montáž kotlíku oválného (trychtýřového) pro podokapní žlab	kus	25,000	150,00	3750,00
244	553	55349156	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333 kruhový vývod D 100mm	kus	25,000	150,00	3750,00
245	553	55349155	kotlík závěsný pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333 kruhový vývod D 120mm	kus	25,000	240,00	6000,00
246	764	764501114	Montáž čela pro podokapní hranatý žlab	kus	20,000	50,00	1000,00
247	553	55349090	čelo pravé k letování pro půlkulatý žlab TiZn "leskle válcovaný" rš 333mm	kus	20,000	20,00	400,00
248	764	764508131	Montáž kruhového svodu	m	50,000	85,00	4250,00
249	553	55349331	svod kruhový TiZn "modrošedý" tl 0,7mm D 120mm	m	50,000	320,00	16000,00
250	764	764508132	Montáž objímky kruhového svodu	kus	25,000	25,00	625,00
251	553	55344333	objímka svodu Pz 120mm trn 200mm	kus	25,000	35,00	875,00
252	764	764508135	Montáž výtokového kolena kruhového svodu	kus	20,000	30,00	600,00
253	286	28651141	koleno kruhové 45°plast svodu do D 125mm	kus	20,000	100,00	2000,00

766

Konstrukce truhlářské

254	766	766621011	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	5,000	350,00	1750,00
255	611	61110002	okno dřevěné s fixním zasklením dvojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	5,000	2200,00	11000,00
256	766	766660001	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	400,00	2000,00
257	611	61160052	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	5,000	1600,00	8000,00
258	766	766660002	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	400,00	2000,00
259	611	61160053	dveře jednokřídle dřevěné bez povrchové úpravy plně 900x1970mm	kus	5,000	1600,00	8000,00
260	766	766660021	Montáž dveřních křídel otviravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	500,00	2500,00
261	611	61161025	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm	kus	5,000	3600,00	18000,00
262	611	61165339	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm	kus	5,000	3600,00	18000,00
263	766	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových k opětovnému použití	kus	20,000	25,00	500,00
264	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	20,000	50,00	1000,00

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
265	611	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	20,000	70,00	1400,00
266	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š přes 10 cm	kus	20,000	50,00	1000,00
267	611	61187502	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1250mm š 120mm	kus	20,000	150,00	3000,00
268	611	61187505	práh dveřní dřevěný bukový tl 20mm dl 1500mm š 180mm	kus	20,000	180,00	3600,00

767 Konstrukce zámečnické

269	767	767163111	Montáž přímého kovového zábradlí z dílců do ocelové konstrukce v rovině	m	10,000	500,00	5000,00
270	553	55342284	zábradlí s hranatým sloupkem a hranatými pruty s horním kotvením	m	10,000	3500,00	35000,00
271	767	767620832	Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	5,000	500,00	2500,00
272	767	767620842	Demontáž oken kovových s izolačními trojskly plochy přes 0,6 do 1,5 m2	m2	5,000	500,00	2500,00
273	767	767631800	Demontáž oken pro beztlmé zasklení se zasklením	m2	10,000	120,00	1200,00
274	767	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,000	300,00	300,00
275	767	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	1,000	300,00	300,00

771 Podlahy z dlaždic

276	771	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	150,000	10,00	1500,00
277	771	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m	50,000	5,00	250,00
278	771	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	200,000	30,00	6000,00
279	771	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	200,000	200,00	40000,00
280	771	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	100,000	220,00	22000,00
281	771	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	100,000	20,00	2000,00
282	771	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v do 65 mm	m	100,000	50,00	5000,00
283	597	59761149	dlažba keramická sliutá mrazuvzdorná R9 povrch reliéfní/matný tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2	m2	100,000	280,00	28000,00
284	771	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	50,000	50,00	2500,00
285	771	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	300,000	40,00	12000,00
286	771	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	100,000	260,00	26000,00
287	771	771574417	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	100,000	260,00	26000,00
288	771	771574418	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	50,000	260,00	13000,00
289	771	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	50,000	50,00	2500,00
290	771	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	200,000	180,00	36000,00
291	771	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	5,656	250,00	1414,00



ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025

Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
292	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t	5,656	300,00	1696,80
293	771	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	t	5,656	350,00	1979,60
294	771	998771194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun do 1000 m	t	5,656	250,00	1414,00
295	771	998771199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	5,656	10,00	56,56

773 Podlahy z litého teraca

296	773	773511260	Podlaha z přírodního litého teraca prostá tloušťky do 20 mm	m2	30,000	1200,00	36000,00
297	773	773519190	Příplatek k podlahám z přírodního litého teraca za plochu do 5 m2	m2	5,000	200,00	1000,00
298	773	773993907	Impregnace podlahy z litého teraca	m2	30,000	85,20	2556,00
299	773	998773194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy teracové lité za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,979	150,00	296,85
300	773	998773199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro podlahy teracové lité za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	1,979	15,00	29,69

781 Dokončovací práce - obklady

301	781	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	300,000	5,00	1500,00
302	781	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	300,000	30,00	9000,00
303	781	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	300,000	250,00	75000,00
304	781	781472216	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	100,000	450,00	45000,00
305	781	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	100,000	450,00	45000,00
306	781	781472218	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 19 do 22 ks/m2	m2	50,000	450,00	22500,00
307	781	781472219	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2	m2	50,000	450,00	22500,00
308	781	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	300,000	50,00	15000,00
309	781	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	10,000	50,00	500,00
310	781	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	10,000	50,00	500,00
311	781	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	2,207	300,00	662,10
312	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,207	300,00	662,10
313	781	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,207	300,00	662,10
314	781	998781194	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,207	250,00	551,75
315	781	998781199	Příplatek k přesunu hmot tonážnímu pro obklady keramické za zvětšený přesun ZKD 1000 m	t	2,207	10,00	22,07

783 Dokončovací práce - nátěry

316	783	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	5,000	40,00	200,00
317	783	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	80,00	400,00

ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
318	783	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	80,00	400,00
319	783	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	5,000	80,00	400,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety

320	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	200,000	5,00	1000,00
321	784	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	200,000	15,00	3000,00
322	784	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	15,00	1500,00
323	784	784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	22,00	2200,00
324	784	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl do 0,1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	50,000	33,00	1650,00
325	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	5,00	500,00
326	784	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	50,000	10,00	500,00
327	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	15,00	1500,00
328	784	784181121	Hlubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	15,00	1500,00
329	784	784185007	Provedení jednonásobné penetrace podkladu na schodišti podlaží v do 3,80 m	m2	20,000	15,00	300,00
330	581	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr	0,800	40,00	32,00
331	784	784191003	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	50,000	15,00	750,00
332	784	784191005	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	50,000	5,00	250,00
333	784	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	200,000	5,00	1000,00
334	784	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	50,000	3,00	150,00
335	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	60,00	6000,00
336	784	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100,000	60,00	6000,00
337	784	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	100,000	4,00	400,00

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

338	921	218220101	Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	100,000	50,00	5000,00
-----	-----	-----------	---	---	---------	-------	---------

HZS Hodinové zúčtovací sazby

339	HZS	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	200,000	320,00	64000,00
340	HZS	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	400,000	320,00	128000,00



ZADÁNÍ

Stavba: VZMR Stavební údržba 2025
Objekt:

Objednatel: město Litvínov
Zhotovitel: ZPS Stavební s.r.o.
Místo: Dolní Jiřetín 13

Zpracoval: 
Datum: 09.01.2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
341	HZS	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	100,000	320,00	32000,00
342	HZS	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	50,000	320,00	16000,00
343	HZS	HZS1411	Hodinová zúčtovací sazba dlaždič	hod	50,000	320,00	16000,00
344	HZS	HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	50,000	320,00	16000,00
345	HZS	HZS2141	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač	hod	100,000	320,00	32000,00
346	HZS	HZS2151	Hodinová zúčtovací sazba klempíř	hod	50,000	320,00	16000,00
347	HZS	HZS2161	Hodinová zúčtovací sazba izolátér	hod	50,000	320,00	16000,00
348	HZS	HZS2171	Hodinová zúčtovací sazba sádkartonář	hod	20,000	320,00	6400,00
349	HZS	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	30,000	320,00	9600,00
350	HZS	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	15,000	350,00	5250,00
351	HZS	HZS2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	50,000	320,00	16000,00
352	HZS	HZS2321	Hodinová zúčtovací sazba obkladač	hod	50,000	320,00	16000,00
353	HZS	HZS2331	Hodinová zúčtovací sazba podlahář	hod	50,000	320,00	16000,00
354	HZS	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	10,000	350,00	3500,00
355	HZS	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	50,000	350,00	17500,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

356 000	030001000	Zařízení staveniště - vysokozdvížná plošina	hod.	20,000	250,00	5000,00
---------	-----------	---	------	--------	--------	---------

Celkem Kč bez DPH

3 096 587,61

ZPS Stavební s.r.o.
Dolní Jiřetín 13
434 01 Horní Jiřetín
IČO: 080 12 202



Příloha č. 2 Rámcové dohody – Vzor objednávky práce



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor nakládání s majetkem

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Spis. zn.:

Čj.:

Zhotovitel:

.....

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

IČ:

Datum:

Objednávka provedení práce č. /2025

Objednáváme u Vás dle Rámcové smlouvy o dílo č. KT/.....

Položka	cena/ks	ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
Celkem			0,00	0,00

Rozpočtová skladba:

Místo plnění:

V případě bytového fondu:

jméno nájemce, přesná adresa, telefonní kontakt pro sjednání termínu opravy

Jde o havárii (řešení havarijního stavu):

ANO/NE

Termín zahájení prací (provádění díla nebo poskytování služeb):

(pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, zahájí zhotovitel práce den následující po dni potvrzení objednávky a v případě havárií ihned po potvrzení objednávky)

Termín dokončení prací (díla nebo poskytnutí služeb):

(pokud není v objednávce výslovně uvedeno jinak, je termínem pro dokončení díla 30 kalendářních dnů ode dne odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli, pokud nejde o řešení havárie a v případě řešení havárie (např. předejití havárie nebo odstranění havárie), je termínem pro dokončení díla 24 hodin od odeslání objednávky objednatelem zhotoviteli)

Pozn.:

V Litvínově dne:

Příkazce operace

Operaci schvaluji:

Dne:

Podpis:

Správce rozpočtu

Operaci schvaluji:

Dne:

Podpis:

Příloha č. 3 Rámcové dohody -- Seznam objektů

P.č.	Seznam budov, adresa	č.p. nebo jiná identifikace	Poznámka
	<u>Pod správou odboru NM</u>		
1	Podkrušnohorská "T"	čp. 1593	bytový dům s 12 BJ
2	Podkrušnohorská "T"	čp. 1594	bytový dům s 12 BJ
3	V Dolíku, Ubytovna UNO – blok A, B a C	čp. 1, 2 , 3	ubytovny
4	Jandečkova, klub důchodců - DHS Hamr	čp. 20	provozní budova
5	U Bílého sloupu, klub důchodců	čp. 510	provozní budova
6	U Bílého sloupu, klub důchodců	čp. 2089	provozní budova
7	Smetanova - Radniční sklípek	čp. 40	provozní budova
8	Soukenická "Knihovna"	čp. 982	provozní budova
9	Tylova - SVČ	čp. 2084	Středisko volného času - pronájem
10	nám. Míru	čp. 11	MěÚ provozní budova
11	nám. Míru	čp. 12	MěÚ provozní budova
12	Vodní	čp. 871	MěÚ provozní budova
13	Tržní	čp. 2042	MěÚ provozní budova
14	U Zámeckého parku - archiv	čp. 825	MěÚ provozní budova
15	Mostecká "Zámek"	čp. 1	provozní budova
16	Smetanova bývalá ZŠ	čp. 39	MěÚ provozní budova
17	objekt pokladen a skladů u Zimního stadionu Ivana Hlinky, ul. S.K. Neumanna	budova bez čp./ev. nacházející se na p.p.č. 1561/12, k.ú. Horní Litvínov	provozní zařízení
18	Mlýnská Hamr garáže DHS	ev. č. 85	provozní budova
19	Mlýnská Hamr garáže DHS	ev. č. 96	provozní budova
20	Sklářská Hamr garáže DHS	ev. č.60	provozní budova
21	Vinohradská garáž MěP	ev.č. 318	MěP
22	Psí útulek	p.p.č. 240/46, 240/48, 246/50, k.ú. Horní Litvínov	MěP
23	Chovná st. a psinec MěP	p.p.č. 774/24, k.ú. Horní Litvínov	MěP
24	Nový hřbitov Lomská pod správou TSL, s.r.o.	p.p.č. 2781, k.ú. Horní Litvínov	správa TSL
25	úcelový objekt Pod novým nádražím	p.p.č. 2354/7 k.ú. Horní Litvínov	správa ČZS
26	úcelový objekt Pod Koldomem	p.p.č. 2253/69, k.ú. Horní Litvínov	správa ČZS
27	Lomská - areál letních sportů	čp. 2096 a budova na p.p.č. 2277/46,	ve správě SPORTaS, s.r.o.

		k.ú. Horní Litvínov	
28	Ruská – přístavba bazénu - PVS	p.p.č. 591/2, k.ú. Horní Litvínov	provoz - SPORTaS s.r.o.
29	Podkrušnohorská Koldum – střední trakt	čp. 2180	v pronájmu
30	Žižkova (bývalé TS)	čp. 154	v pronájmu
31	Žižkova – hala pro údržbu	p.p.č. 1301/2, k.ú. Horní Litvínov	pronájem TSL
	<u>Pod správou škol</u>		
32	Podkrušnohorská ZŠ	čp. 1588	ZŠ a MŠ
33	Podkrušnohorská – ZŠ PKH	čp. 1589	"
34	U Koldomu - ŠD	čp. 1615	"
35	Ladova - MŠ	čp. 1676	"
36	Ruská ZŠ	čp. 2059	ZŠ a MŠ
37	Soukenická - MŠ	čp. 981	"
38	Čapkova - MŠ	čp. 2035	"
39	Tylova - MŠ	čp. 2085	"
40	Šafaříkova spec. ZŠ	čp. 991	ZŠ
41	Přátelství Janov - ZŠ	čp. 160	ZŠ a MŠ
42	Gluckova – býv. školní klub	čp. 101	" (ve správě objednatele)
43	Školská - ZŠ školní družina	čp. 125	"
44	Gluckova - MŠ Janov	čp. 136	"
45	Školská - MŠ	čp. 104	"
46	Mládežnická Hamr - ZŠ	čp. 220	ZŠ
47	Gorkého - MŠ	čp. 1614	MŠ
48	Bezručova - MŠ	čp. 1712	"
49	Podkrušnohorská - Soukr.sport. ZŠ	čp. 1677	ZŠ
50	Areál Hamr, ul. Jandečkova	čp. 264	budova čp. 264, sklad sypkých materiálů, trafostanice VN, hala č. 2 dílny, hala č. 3 býv. myčka
	<u>ZUŠ</u>		
51	Podkrušnohorská	čp. 1720	ZUŠ
	<u>SCHOLA HUMANITAS</u>	čp. 320	Schola Humanitas – střední škola
52	Ukrajinská	čp. 320	"
53	Ukrajinská	čp. 379	"
54	Ukrajinská	čp. 453	"
	<u>Pod správou Krušnohorské polikliniky s.r.o.</u>		
55	U Bílého sloupu PENZION	čp. 2088	výpůjčka KPL s.r.o.
56	Podkrušnohorská PENZION AUTOMAT	čp. 1591	výpůjčka KPL s.r.o.
57	Vodní PENZION	čp. 872	výpůjčka KPL s.r.o.

**Protokol o vzájemném seznámení s riziky na pracovišti a dohoda
o koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti**

Zaměstnavatel 1: **Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov**
adresa: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
zastoupen: Ing. Renátou Zárubovou, Ph.D., vedoucí odboru nakládání s majetkem

Zaměstnavatel 2: **ZPS Stavební s.r.o.**
adresa: Dolní Jiřetín 13, 434 01 Horní Jiřetín
IČ: 080 12 202
zastoupen: Pavlínou Semovou, jednatelkou společnosti

Poučení (§ 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů):

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

1. Prohlášení – zaměstnavatelé, uvedení v úvodu tohoto protokolu, se dne vzájemně informovali o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště.
2. Dohoda – pověřeným zaměstnavatelem, který koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění na pracovišti je určeno město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov.

Litvínov

.....
za zaměstnavatele město Litvínov

.....
za zaměstnavatele

Seznam a minimalizace pracovních rizik dle Zákoníku práce §§ 101, 102

Zpracoval:	 OZO pro prevenci rizik JCA s.r.o.	
Zpracováno dne:	31.03.2011	

PREVENCE A VYHLEDÁVÁNÍ RIZIK

v souladu se zněním §§ 101, 102 Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů

- a) Každý zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci rizik.
- b) Každý zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje – přijímat opatření k jejich odstranění. Se všemi zhodnocenými, a tedy známými riziky, musí být prokazatelným způsobem seznámeni všichni zaměstnanci, kteří mohou být vystaveni působení těchto zjištěných rizik (pro případně doplňování nových rizik slouží poslední stránky tohoto dokumentu).
- c) Samozřejmě musí každý zaměstnavatel přijmout takový soubor opatření, aby působení známých a zhodnocených rizik pokud možno vyloučil nebo minimalizoval tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví a života zaměstnanců.
- d) Tento soubor je zhodnocením a vyhledáním rizik (činností, manipulací a prací) ve společnosti
- e) Každý vedoucí zaměstnanec musí provést seznámení svých podřízených zaměstnanců se všemi identifikovanými riziky, které se vztahují k jejich konkrétním prováděným činnostem v dané oblasti.
- f) **Způsob zpracování**
 - při jednotlivých činnostech atd. (nebo v souvislosti s nimi) mohou vyvolávat riziko různé zdroje (1. sloupec – zdroj rizika),
 - zdroj vyvolává již konkrétní primární rizika (2. sloupec – identifikace nebezpečí),
 - vyhodnocení závažnosti rizika je provedeno dle vzorce $R = P \times N \times H$ (3. sloupec – vyhodnocení závažnosti rizika),
 - pokud není riziko, nebo jeho zdroj úplně anulováno existuje soubor opatření, které toto riziko minimalizují (3. sloupec – bezpečnostní opatření (organizační opatření, technické opatření),
- g) **Způsob zpracování – vyhodnocení závažnosti rizika:**

Pomocí této jednoduché bodové metody se vyhodnocuje příslušné riziko ve třech jeho složkách a to s ohledem na:

 1. pravděpodobnost vzniku (**P**),
 2. pravděpodobnost následků (**N**),
 3. názor hodnotitelů (**H**).

ad 1) odhad pravděpodobnosti (**P**), se kterou může uvažované nebezpečí opravdu nastat, je stanovena dle stupnice odhadu pravděpodobnosti vzestupně číslem od **1** do **5**, kde je zjednodušeně zahrnuta míra, úroveň a kritéria jednotlivých nebezpečí a ohrožení.

ad 2) rovněž pro stanovení pravděpodobnosti následků (**N**), tj. závažnost nebezpečí, je stanovena stupnice od **1** do **5**.

- ad 3) v položce **(H)** v němž se zohledňuje míra závažnosti ohrožení, počet ohrožených osob, čas působení ohrožení, pravděpodobnost odhalení vzniklého nebezpečí, poznatky získané pozorováním (i skrytým), stupeň pracovní kázně a návyků pracovníků, odůvodněnost předpokládat chyby pracovníků, kvalifikace, stáří a technický stav zařízení, úroveň řízení BOZP, možnost zjištění první pomoci, psychosociální rizikové faktory, případně i další vlivy potencující.

P - pravděpodobnost vzniku a existence nebezpečí

Nahodilá	1
Nepravděpodobná	2
Pravděpodobná	3
Velmi pravděpodobná	4
Trvalá	5

N – možné následky ohrožení

Poškození zdraví bez pracovní neschopnosti	1
Absenční úraz (s pracovní neschopností)	2
Úraz vyžadující hospitalizaci	3
Těžký úraz a úraz s trvalými následky	4
Smrtelný úraz	5

H – názor hodnotitelů

Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení	1
Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení	2
Větší zanedbatelný vliv na míru ohrožení a nebezpečí	3
Velký a významný vliv na míru ohrožení a nebezpečí	4
Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí	5

Pro posouzení a vyhodnocení zdrojů rizik je použito následující specifikace, která se zaznamenává do sloupců „P“, „N“, „H“ dle tabulky „VYHODNOCENÍ RIZIKA“

Celkové hodnocení rizika lze pak následovně po stanovení jednotlivých činitelů získat **součinem**, jehož výsledkem je pak ukazatel míry rizika – R.

$$R = P \times N \times H$$

I. R	větší než 100	velmi vysoké riziko, zastavit činnost (Riziko s katastrofickými důsledky vyžadující okamžité zastavení činnosti, odstavení z provozu do doby realizace nezbytných opatření a nového vyhodnocení rizika. Práce nesmí být zahájena, nebo v ní nesmí být pokračováno, dokud se riziko nesníží).
II. R	50-100	vysoké riziko, bezprostřední bezpečnostní opatření (Významné, nepřijatelné riziko vyžadující urychlené provedení odpovídajících bezpečnostních opatření snižující riziko na přijatelnou úroveň, na snížení rizika se musí přídělit potřebné zdroje).
III. R	10-50	riziko, potřeba nápravné činnosti (Nežádoucí riziko, i když není urgentnost opatření tak závažná jako u rizik kategorie II. Bezpečnostní opatření nutno zpravidla realizovat. Prostředky na snížení rizika musí být implementovány ve stanoveném časovém období. Je-li toto riziko spojeno se značnými nebezpečnými následky, musí se provést další zhodnocení, aby se přesněji stanovila pravděpodobnost vzniku úrazu, jako podklad pro stanovení potřeby dosažení zlepšení a snížení rizika).
IV. R	3-10	možné riziko, zvýšit pozornost (Méně významné riziko, riziko přijatelné se souhlasem vedení. Je nutno zvážit náklady na případné řešení nebo zlepšení, v případě že se nepodaří provést technická bezpečnostní opatření ke snížení rizika).
V. R	pod 3	riziko možno přijmout (Přijatelné, zanedbatelné riziko, není vyžadováno žádné zvláštní opatření. Nejedná se však o 100% bezpečnost, proto je nutno na existující riziko upozornit a uvést např. jaká organizační a výchovná opatření je třeba realizovat).

1. THP – ADMINISTRATIVA (úředník, strážník MěP, archivářka)

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
podlahy, schody, komunikace – pohyb osob	uklouznutí • zakopnutí • kloupnutí • podvrtnutí • šlápnutí do výmolu (nebo na nerovnost) • šlápnutí na ostrý nebo špičatý předmět • srážka s jinou osobou nebo předmětem	1	2	2	4	upozornění na zvýšenou opatrnost (na suchém či mokřím povrchu) • označení krajů schodů bezpečnostní páskou • pozornost • školení z bezpečnosti práce
el. přenosné spotřebiče	poranění el. proudem opálení • popálení	2	3	2	12	upozornění na zvýšenou opatrnost • seznámení s návody pro obsluhu a jejich dodržování • revize veškerých el. spotřebičů
okenní výplně, dveře, nábytek	pořezání • propichnutí • přimáčknutí • skřípnutí	1	2	1	2	upozornění na zvýšenou opatrnost
provoz osobních silničních vozidel	autonehoda • nedodržení dopravních předpisů • nerespektování zákazů a upozornění (nedodržení povolené rychlosti v obci a mimo ni, v areálu) • sražení, porážení, odhození, přiražení	3	3	2	18	pravidelné seznamování se silničními předpisy • upozornění na zvýšenou opatrnost • technické prohlídky vozidel • respektování zákazů a upozornění • pozornost
pohyb (v provozních prostorách)	pád předmětů z výše (mosty, stavby, břemena) • kontakt (náraz, posun) se zařízením nebo zajištěním (vyčnívající části) • nadýchání nebo požití nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) • přiotrávení, otrávení, přidušení, udušení • výbuch, požár • další nežádoucí vlivy plynoucí z provozních poruch či havárií (např. snížená viditelnost • tlaková vlna • el. napětí apod.) • působení náhodné nebo stabilně se pohybujících materiálů a těles	2	2	2	8	školení z bezpečnosti práce • školení z místních provozních podmínek • pozornost a sebevzdělávání • respektování zákazů a upozornění • používání předepsaných OOPP • „Bezpečné chování“
nářadí (ruční nářadí, mechanické ruční nářadí, nářadí s el. pohonem)	perforace • pohmoždění • poranění el. proudem • nedodržení návodu a norem	2	3	3	18	seznámení s návody a jejich dodržování • používání OOPP • revize veškerých el. ručních nářadí
přemisťování břemen a materiálu, skladování materiálu do regálů, bezmotorové vozíky	zavalení přetíženým nebo nestabilním regálem přimáčknutí • perforace o ostré hrany přemisťování břemen proti váhovým limitům • zavalení obsluhy naloženým vozíkem	3	2	2	12	školení o bezpečnosti práce • upozornění na zvýšenou opatrnost • nepřetěžování regálů • dodržování váhových limitů pro přemisťování břemen a materiálu • označení nosnosti bezpečnostní tabulkou
elektrický proud	popálení, ochnutí, usmrcení apod. • kontakt se živou částí • elektrostatický jev, výboj • požár • krokové napětí	2	2	2	8	školení z bezpečnosti práce • dodržování předpisů (provozních manuálů, návodu) • používání OOPP • pozornost • respektování zákazů a upozornění • školení z místních provozních podmínek
plyn	výbuch • požár • nedodržení bezpečnostních předpisů a norem	2	2	2	8	seznámení s bezpečnostními předpisy a normami • používání OOPP • použití pouze předepsaných materiálů a armatur pro stavbu a opravy • zajištění po dokončení montáže provedení revizí a zkoušek, při provozu zajistit provádění periodických kontrol a revizí • zajištění při opravách plynovou bezpečnost nejen svoji, ale i pracovníků ostatních • při úniku plynu zajištění účinného větrání, v případě hořlavých plynů zamezit vznik jiskření • při práci v zamořeném prostoru používání IDP • revize plynovodů • neodvzdušňovat plynovod přes spotřebič

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
Chemické látky	nedodržování zákazu – jíst, pít a kouřit při práci s jedy • nedodržení pořádku na pracovišti • nedodržování hygieny (mytí rukou po práci s jedy) • neznalost první pomoci při nehodě • pády a jiné úrazy při nevhodném řešení pracovního místa (kluzká, nerovná podlaha, omezený pracovní prostor) • při neodborných opravách a manipulacích s el. přístroji může dojít k úrazům el. proudem • působením vysokých a velmi nízkých teplot látek a prostředí může dojít k popáleninám pokožky • při neodborné manipulaci s tlakovými lahvemi může dojít k výbuchu zařízení • při používání tlakových lahví může dojít k nekontrolovatelnému úniku plynu • může dojít k poškození očí a pokožky • poleptání dýchacích cest, vnitřních orgánů a pokožky při styku či požití chemikálií • otrava plyny • neproškolení oprávněnou osobou • neseznámení se s bezpečnostním listem příslušné látky	2	2	2	8	práci s jedy a žiravinami smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilá osoba starší 18 let • evidence zvlášť nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje • při práci s jedy nejist, nepít a nekouřit • dodržování úzkostlivého pořádku na pracovišti • po každé práci s jedy je nutno si umýt ruce i obličej mýdlem a opláchnout velkým množstvím vody • zaměstnanec pracující s jedy nesmí být na pracovišti sám • pravidla schvaluje příslušný orgán hygienické služby a tato pravidla musí obsahovat: - bezpečné způsoby zacházení s jedy a žiravinami a způsoby jejich zneškodňování včetně obalů po použití, - výčet prostředků a zařízení, které budou k dispozici pro ochranu lidí a pokyny pro první pomoc, - způsob, jakým směji být jedy a žiraviny skladovány s jinými látkami, s ohledem na možnost vývinu látek ještě nebezpečnějších. nakládání s nebezpečnými látkami, klasifikovanými jako výbušné • v případě vzniku nežádoucí události dodržovat zásady první pomoci • při práci s hořlavými kapalinami je nutné zajistit, aby jejich páry nepřišly do styku s otevřeným ohněm nebo žhavými předměty – v pohotovosti musí být vhodný hasicí přístroj • zaměstnanci, kteří provádějí asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti škodlivým vlivům této látky, ostatní, kteří se asanace nezúčastňují, musí místnost opustit • všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné pro dané pracoviště a pokyny, uvedené na výstražných tabulích a vývěskách podniku • poplachové směrnice k hlášení požáru, výbuchu, havárie a k přivolání lékaře musí být umístěny na pracovištích v blízkosti telefonních přístrojů • vstup na výrobní pracoviště je dovolen pouze osobám na nich zaměstnaných, řídícím a kontrolním pracovníkům, obsluha výrobního zařízení je povinná každého, kdo nemá oprávnění vstupu do výroby, ze svého pracoviště vykazat • bez písemného povolení a příslušných OOPP je všem zaměstnancům zakázán vstup do šachet, kanálů a ostatních prostorů pod úroveň terénu, jakož i do jiného uzavřeného výrobního zařízení • nešlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod potrubími, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodliviny) • prát a čistit oděvní součásti a ostatní textilie v benzínu a jiných hořlavých kapalinách je důrazně zakázáno • je zakázáno mýt si ruce v benzínu, petroleji a jiných organických rozpouštědlech, atd. zaměstnanci jsou na svých pracovištích povinni udržovat pořádek a čistotu: - odstraňovat z podlah kluzké nánosy (rozlité kapaliny, olej aj.), - účinným způsobem zabránit vytékání čerpaných produktů na zařízení nebo podlahu, - při mytí zabránit postříkání, politi nebo namočení el. zařízení, - udržovat volný přístup k el. rozvaděčům, vypínačům a k hasicím přístrojům, - udržovat volné únikové komunikace a přístupy k požární technice, - použité prostředky nasáklé hořlavými (hadry, čisticí vlna, piliny aj.) odkládat do uzavíratelných plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášet na určená místa, - je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchovávání chemikálií

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
Chemické látky						- pro provádění likvidace odpadů obsahující chemické sloučeniny je nutno dodržovat příslušné předpisy, vhodný způsob likvidace je uveden v bezpečnostním listu - při práci s plyny je zakázáno: - používat poškozené lahve nebo lahve s prošlou lhůtou periodické zkoušky, - používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily, - zahřívát lahve s propan-butanem nebo s jinými plyny, - používat lahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, než pro které byly určeny, - provádět neodborné opravy, při otevírání ventilů používat násili, - volně vypouštět plyny v uzavřeném prostoru.

2. ÚDRŽBAŘ

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
podlahy, schody, komunikace – pohyb osob	uklouznutí • zakopnutí • klopýtnutí • podvrtnutí • šlápnutí do výmolu (nebo na nerovnost) • šlápnutí na ostrý nebo špičatý předmět • srážka s jinou osobou nebo předmětem	1	2	2	4	upozornění na zvýšenou opatrnost (na suchém či mokřem povrchu) • označení krajů schodů bezpečnostní páskou • pozornost • školení z bezpečnosti práce
el. přenosné spotřebiče	poranění el. proudem opatření • popálení	2	3	2	12	upozornění na zvýšenou opatrnost • seznámení s návody pro obsluhu a jejich dodržování • revize veškerých el. spotřebičů
okenní výplně, dveře, nábytek	pořezání • propichnutí • přimáčknutí • skřípnutí	1	2	1	2	upozornění na zvýšenou opatrnost
provoz osobních silničních vozidel	autonehoda • nedodržení dopravních předpisů • nerespektování zákazů a upozornění (nedodržené povolené rychlosti v obci a mimo ni, v areálu) • sražení, porážení, odhození, přirážení	3	3	2	18	pravidelné seznamování se silničními předpisy • upozornění na zvýšenou opatrnost • technické prohlídky vozidel • respektování zákazů a upozornění • pozornost
pohyb (v provozních prostorách)	pád předmětů z výše (mosty, stavby, břemena) • kontakt (náraz, posun) se zařízením nebo zajištěním (vyčnávající části) • nadýchání nebo požití nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) • přiotrávení, otrávení, přidušení, udušení • výbuch, požár • další nežádoucí vlivy plynoucí z provozních poruch či havárií (např. snížená viditelnost • tlaková vlna • el. napětí apod.) • působení náhodné nebo stabilně se pohybujících materiálů a těles	2	2	2	8	školení z bezpečnosti práce • školení z místních provozních podmínek • pozornost a sebevzdělávání • respektování zákazů a upozornění • používání předepsaných OOPP • „Bezpečné chování“
nářadí (ruční nářadí, mechanické ruční nářadí, nářadí s el. pohonem)	perforace • pohmoždění • poranění el. proudem • nedodržení návodů a norem	2	3	3	18	seznámení s návody a jejich dodržování • používání OOPP • revize veškerých el. ručních nářadí
přemisťování břemen a materiálu, skladování materiálu do regálů, bezmotorové vozíky	zavalení přetíženým nebo nestabilním regálem přimáčknutí • perforace o ostré hrany přemisťování břemen proti váhovým limitům • zavalení obsluhy naloženým vozíkem	3	2	2	12	školení o bezpečnosti práce • upozornění na zvýšenou opatrnost • nepřetěžování regálů • dodržování váhových limitů pro přemisťování břemen a materiálu • označení nosnosti bezpečnostní tabulkou
elektrický proud	popálení, ochnutí, usmrcení apod. • kontakt se živou částí • elektrostatický jev, výboj • požár • krokové napětí	2	2	2	8	školení z bezpečnosti práce • dodržování předpisů (provozních manuálů, návodů) • používání OOPP • pozornost • respektování zákazů a upozornění • školení z místních provozních podmínek
Práce ve výškách	pád pracovníka z výšky – z volných nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí, oken apod., při práci a pohybu na žebříku • při vystupování po konstrukčních prvcích stavby, po konstrukci žebříku • pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které nejsou určeny pro práci ve výšce ani	3	5	3	45	vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve výškách a zvyšování místa práce (žebříky, materiál, inventární dilce) a jejich dostatečná únosnost, pevnost a stabilita • zamezení přístupu k místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu • zajišťování pracovníků ve výškách tam, kde nelze použít kolektivní zajištění osobním zajištěním (POZ) • v případě neztřízování

	k výstupům na zvýšená pracoviště • propadnutí a pád nebezpečnými otvory (šachty otvorů, mezery a prostupů v podlahách o šířce nad 25 cm)					kolektivního zajištění nutno vytvořit podmínky pro použití POZ, předem určit místo úvazu • zajištění bezpečných prostředků pro výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, rampy) • zákaz používání vratkých a nevhodných předmětů pro práci i ke zvyšování místa práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) • nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí materiálem, soustředěním více osob apod. • použití bezpečnostní postroje - universal
Žebříky a žebříkové výstupy	pád žebříků i s pracovníky po ztrátě stability • pád osoby ze žebříků při vystupování či sestupování • pád pracovníka ze žebříku v důsledku nadměrného vychýlení ze žebříků • pád při postavení žebříku na nerovný podklad a opěru • pád při přetížení a nerovnoměrném zatížení žebříku • větší nároky na zajištění stability hliníkových žebříků s malou hmotností (větší nároky na bezpečné používání nežli žebříky dřevěné) • převrácení žebříku jinou osobou kolem projíždějícím vozidlem • prasknutí • zlomení příčle dřevěných žebříků s následným pádem pracovníka	3	4	3	36	žebříky používat jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí • udržovat žebříky v řádném technickém stavu • při používání žebříků dodržovat tyto zákazy: nepoužívat poškozené žebříky, nepracovat nad sebou a nevystupovat a nesestupovat po žebříku více osobám současně • nebezpečné a nadměrné se vyklánět mimo osu žebříku • vynášet a snášet břemeno těžší než 20 kg • vystupovat na žebřík s poškozenou a nevhodnou a znečištěnou obuví s dlouhými tkaničkami apod. • k zajištění stability zabezpečovat proti posunutí, bočnímu vychýlení a zvrácení či rozevření žebříku
Sekyra, kladivo, vytahovač hřebíků	zasažení • přiklepnutí • odletující části • nezaklinování • vypadnutí sekery s topůrka • prasknutí topůrka • sjetí sekery z materiálu • zasažení úlomkem	2	2	3	12	správné zaklinování nasazení • kvalitní materiál • pravidelné broušení • pravidelná kontrola nářadí • OOPP
plyn	výbuch • požár • nedodržení bezpečnostních předpisů a norem	2	2	2	8	seznámení s bezpečnostními předpisy a normami • používání OOPP • použití pouze předepsaných materiálů a armatur pro stavbu a opravy • zajištění po dokončení montáže provedení revize a zkoušek, při provozu zajistit provádění periodických kontrol a revizí • zajištění při opravách plynovou bezpečnost nejen svoji, ale i pracovníků ostatních • při úniku plynu zajištění účinného větrání, v případě hořlavých plynů zamezit vznik jiskření • při práci v zamořeném prostoru používání IDP • revize plynovodů • neodvzdušňovat plynovod přes spotřebič

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
kovoobráběcí stroje (stabilní vrtačky, stojanové brusky, stabilní rozbrušovače)	pořezání šponami • pořezání rukou o ostří nástrojů, o šponu namotanou popř. ulpěnou na nástroji, o upínací zařízení nebo o upínané obrobky • zachycení • navinutí ruky • nežádoucí kontakt s částmi strojů • zachycení volně vlajícího oděvu (prstýnků, obvazu na ruce, šály, řetízky apod.) • zachycení vlasů • skalpování • zranění ruky • naražení ruky (při přidržování obrobku, nedostatečné upnutí obrobku aj.) • zranění obsluhy popř. dalších osob v okolí stroje zasažením úlomky a částicemi kotouče v případě roztržení brusného kotouče • úder různých částí těla rozkmitaným koncem materiálu při obrábění vyčnívajících nechráněného tyčového obrobku • působení hluku • nečekané uvedení stroje do chodu • výměna nástrojů, upínání, snímání obrobků za chodu - zachycení, udeření, navinutí, pořezání, vtažení, sevření částí těla nejčastěji ruky • nesprávné a nespolehlivé upnutí obrobku, chybné upínání materiálu, obrobku - uvolnění, vymrštění a zasažení obsluhy • zranění očí • prašnost, ohrožení dýchacích cest	3	2	2	12	používání rukavic, ale jen při manipulaci s obrobkem pokud je nástroj v klidu • k odstraňování třísek používat štětce, smetáky nebo vyfukovací pistole • při obsluze stroje nepoužívat rukavice • nebrzdění vřetena se skličidlem rukou • nesahání do nebezpečného prostoru za chodu • vhodné ustrojení bez volně vlajících částí • zajištění obrobku proti pootočení • použití vhodného přípravku pro upevnění obrobku • vybavení vrtačky svérákem • správné skladování a zacházení s kotouči • použití nepoškozeného vyzkoušeného kotouče a jeho správné upnutí • před upnutím brusného kotouče zjistit jeho vhodnost pro brusku prohlídkou a poklepem ověřit jeho neporušenost • po upnutí kotouče provést zkušební chod • vyloučení porušení pevnosti kotouče např. nadměrným a nestejnoměrným přitlakem broušeného předmětu na kotouč • nebrzdit dobíhající kotouč • rovnoměrné opotřebení kotouče • správný pracovní postup při broušení • nebroušení z boční strany kotouče • nenamáhání tenkého řezacího kotouče na ohyb • nenarážení ostrého obrobku na kotouč • nepřekročit max. obvodovou rychlost a počet otáček • správně konstruovaný, instalovaný a používaný ochranný kryt • napojení brusky na odsávání • měření a výměnu vřetene provádět za klidu stroje • seznámení obsluhy s návody pro obsluhu kovoobráběcích strojů • revize • funkční a dosažitelný hl. vypínač, central stop, stykače, hlídače poklesu tlaku; • uvedení vypínače do nulové polohy • používání předepsaných OOPP • zastavení stroje - pohybu vřetena, smýkadla • správné a spolehlivé upnutí, vyvážené, nenásilné upnutí tvarovaných předmětů • do upínacího zařízení upínat jen předměty, pro to konstruované a jejichž tvar a velikost zaručují dokonalé upnutí • k upínání používat vhodné a nepoškozené nářadí

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
Chemické látky	nedodržování zákazu – jíst, pít a kouřit při práci s jedy • nedodržení pořádku na pracovišti • nedodržování hygieny (mytí rukou po práci s jedy) • neznalost první pomoci při nehodě • pády a jiné úrazy při nevhodném řešení pracovního místa (kluzká, nerovná podlaha, omezený pracovní prostor) • při neodborných opravách a manipulacích s el. přístroji může dojít k úrazům el. proudem • působením vysokých a velmi nízkých teplot látek a prostředí může dojít k popáleninám pokožky • při neodborné manipulaci s tlakovými lahvemi může dojít k výbuchu zařízení • při používání tlakových lahví může dojít k nekontrolovatelnému úniku plynu • může dojít k poškození očí a pokožky • poleptání dýchacích cest, vnitřních orgánů a pokožky při styku či požití chemikálií • otrava plyny • neproškolení oprávněnou osobou • neseznámení se s bezpečnostním listem příslušné látky	2	2	2	8	práci s jedy a žiravinami smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilá osoba starší 18 let • evidence zvlášť nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje • při práci s jedy nejist, nepít a nekouřit • dodržování úzkostlivého pořádku na pracovišti • po každé práci s jedy je nutno si umýt ruce i obličej mýdlem a opláchnout velkým množstvím vody • zaměstnanec pracující s jedy nesmí být na pracovišti sám • pravidla schvaluje příslušný orgán hygienické služby a tato pravidla musí obsahovat: - bezpečné způsoby zacházení s jedy a žiravinami a způsoby jejich zneškodňování včetně obalů po použití, - výčet prostředků a zařízení, které budou k dispozici pro ochranu lidí a pokyny pro první pomoc, - způsob, jakým směji být jedy a žiraviny skladovány s jinými látkami, s ohledem na možnost vývinu látek ještě nebezpečnějších. nakládání s nebezpečnými látkami, klasifikovanými jako výbušné • v případě vzniku nežádoucí události dodržovat zásady první pomoci • při práci s hořlavými kapalinami je nutné zajistit, aby jejich páry nepřišly do styku s otevřeným ohněm nebo žhavými předměty – v pohotovosti musí být vhodný hasicí přístroj • zaměstnanci, kteří provádějí asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti škodlivým vlivům této látky, ostatní, kteří se asanace nezúčastňují, musí místnost opustit • všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné pro dané pracoviště a pokyny, uvedené na výstražných tabulích a vývěskách podniku • poplachové směrnice k hlášení požáru, výbuchu, havárie a k přivolání lékaře musí být umístěny na pracovištích v blízkosti telefonních přístrojů • vstup na výrobní pracoviště je dovolen pouze osobám na nich zaměstnaných, řídícím a kontrolním pracovníkům, obsluha výrobního zařízení je povinná každého, kdo nemá oprávnění vstupu do výroby, ze svého pracoviště vykazat • bez písemného povolení a příslušných OOPP je všem zaměstnancům zakázán vstup do šachet, kanálů a ostatních prostorů pod úroveň terénu, jakož i do jiného uzavřeného výrobního zařízení • nešlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod potrubími, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodliviny) • prát a čistit oděvní součásti a ostatní textilie v benzínu a jiných hořlavých kapalinách je důrazně zakázáno • je zakázáno mýt si ruce v benzínu, petroleji a jiných organických rozpouštědlech, atd. zaměstnanci jsou na svých pracovištích povinni udržovat pořádek a čistotu: - odstraňovat z podlah kluzké nánosy (rozlité kapaliny, olej aj.), - účinným způsobem zabránit vytékání čerpaných produktů na zařízení nebo podlahu, - při mytí zabránit postříkání, politi nebo namočení el. zařízení, - udržovat volný přístup k el. rozvaděčům, vypínačům a k hasicím přístrojům, - udržovat volné únikové komunikace a přístupy k požární technice, - použité prostředky nasáklé hořlavými (hadry, čisticí vlna, piliny aj.) odkládat do uzavíratelných plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášet na určená místa, - je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchovávání chemikálií

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
Chemické látky						- pro provádění likvidace odpadů obsahující chemické sloučeniny je nutno dodržovat příslušné předpisy, vhodný způsob likvidace je uveden v bezpečnostním listu - při práci s plyny je zakázáno: - používat poškozené lahve nebo lahve s prošlou lhůtou periodické zkoušky, - používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily, - zahřívát lahve s propan-butanem nebo s jinými plyny, - používat lahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, než pro které byly určeny, - provádět neodborné opravy, při otevírání ventilů používat násili, - volně vypouštět plyny v uzavřeném prostoru.

3. Strážník MěP s přiděleným vozidlem a řidič služebního vozu

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
podlahy, schody, komunikace – pohyb osob	uklouznutí • zakopnutí • klouby • podvrtnutí • šlápnutí do výmolu (nebo na nerovnost) • šlápnutí na ostrý nebo špičatý předmět • srážka s jinou osobou nebo předmětem	1	2	2	4	upozornění na zvýšenou opatrnost (na suchém či mokřím povrchu) • označení krajů schodů bezpečnostní páskou • pozornost • školení z bezpečnosti práce
el. přenosné spotřebiče	poranění el. proudem opaření • popálení	2	3	2	12	upozornění na zvýšenou opatrnost • seznámení s návody pro obsluhu a jejich dodržování • revize veškerých el. spotřebičů
okenní výplně, dveře, nábytek	pořezání • propichnutí • přimáčknutí • skřípnutí	1	2	1	2	upozornění na zvýšenou opatrnost
provoz osobních silničních vozidel	autonehoda • nedodržení dopravních předpisů • nerespektování zákazů a upozornění (nedodržení povolené rychlosti v obci a mimo ni, v areálu) • sražení, poranění, odhození, přirážení	3	3	2	18	pravidelné seznamování se silničními předpisy • upozornění na zvýšenou opatrnost • technické prohlídky vozidel • respektování zákazů a upozornění • pozornost
pohyb (v provozních prostorech)	pád předmětů z výše (mosty, stavby, břemena) • kontakt (náraz, posun) se zařízením nebo zajištěním (vyčnávající části) • nadýchání nebo požití nebezpečné látky (plynné či kapalné skupenství) • přiotrávení, otrávení, přidušení, udušení • výbuch, požár • další nežádoucí vlivy plynoucí z provozních poruch či havárií (např. snížená viditelnost • tlaková vlna • el. napětí apod.) • působení náhodné nebo stabilně se pohybujících materiálů a těles	2	2	2	8	školení z bezpečnosti práce • školení z místních provozních podmínek • pozornost a sebevzdělávání • respektování zákazů a upozornění • používání předepsaných OOPP • „Bezpečné chování“
nářadí (ruční nářadí, mechanické ruční nářadí, nářadí s el. pohonem)	perforace • pohmoždění • poranění el. proudem • nedodržení návodů a norem	2	3	3	18	seznámení s návody a jejich dodržování • používání OOPP • revize veškerých el. ručních nářadí

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
přemisťování břemen a materiálu, skladování materiálu do regálů	zavalení přetíženým nebo nestabilním regálem přimáčknutí • perforace o ostré hrany přemisťování břemen proti váhovým limitům	3	2	2	12	školení o bezpečnosti práce • upozornění na zvýšenou opatrnost • nepřetěžování regálů • dodržování váhových limitů pro přemisťování břemen a materiálu • označení nosnosti bezpečnostní tabulkou
elektrický proud	popálení, ochrnutí, usmrcení apod. • kontakt se živou částí • elektrostatický jev, výboj • požár • krokové napětí	2	2	2	8	školení z bezpečnosti práce • dodržování předpisů (provozních manuálů, návodů) • používání OOPP • pozornost • respektování zákazů a upozornění • školení z místních provozních podmínek
plyn	výbuch • požár • nedodržení bezpečnostních předpisů a norem	2	2	2	8	seznámení s bezpečnostními předpisy a normami • používání OOPP • použití pouze předepsaných materiálů a armatur pro stavbu a opravy • zajištění po dokončení montáže provedení revizi a zkoušek, při provozu zajistit provádění periodických kontrol a revizi • zajištění při opravách plynovou bezpečnost nejen svoji, ale i pracovníků ostatních • při úniku plynu zajištění účinného větrání, v případě hořlavých plynů zamezit vznik jiskření • při práci v zamořeném prostoru používání IDP • revize plynovodů • neodvzdušňovat plynovod přes spotřebič
Sekyra, kladivo, vytahovač hřebíků	zasažení • přiklepnutí • odletující části • nezaklinování • vypadnutí sekery s topůrka • prasknutí topůrka • sjetí sekery z materiálu • zasažení úloemkem	2	2	3	12	správné zaklinování nasazení • kvalitní materiál • pravidelné broušení • pravidelná kontrola nářadí • OOPP

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
		P	N	H	R	
Chemické látky	nedodržování zákazu – jíst, pít a kouřit při práci s jedy • nedodržení pořádku na pracovišti • nedodržování hygieny (mytí rukou po práci s jedy) • neznalost první pomoci při nehodě • pády a jiné úrazy při nevhodném řešení pracovního místa (kluzká, nerovná podlaha, omezený pracovní prostor) • při neodborných opravách a manipulacích s el. přístroji může dojít k úrazům el. proudem • působením vysokých a velmi nízkých teplot látek a prostředí může dojít k popáleninám pokožky • při neodborné manipulaci s tlakovými lahvemi může dojít k výbuchu zařízení • při používání tlakových lahví může dojít k nekontrolovatelnému úniku plynu • může dojít k poškození očí a pokožky • poleptání dýchacích cest, vnitřních orgánů a pokožky při styku či požití chemikálií • otrava plyny • neproškolení oprávněnou osobou • neseznámení se s bezpečnostním listem příslušné látky	2	2	2	8	práci s jedy a žiravinami smí provádět pouze zdravotně a odborně způsobilá osoba starší 18 let • evidence zvlášť nebezpečných jedů musí obsahovat všechny potřebné údaje • při práci s jedy nejist, nepít a nekouřit • dodržování úzkostlivého pořádku na pracovišti • po každé práci s jedy je nutno si umýt ruce i obličej mýdlem a opláchnout velkým množstvím vody • zaměstnanec pracující s jedy nesmí být na pracovišti sám • pravidla schvaluje příslušný orgán hygienické služby a tato pravidla musí obsahovat: - bezpečné způsoby zacházení s jedy a žiravinami a způsoby jejich zneškodňování včetně obalů po použití, - výčet prostředků a zařízení, které budou k dispozici pro ochranu lidí a pokyny pro první pomoc, - způsob, jakým směji být jedy a žiraviny skladovány s jinými látkami, s ohledem na možnost vývinu látek ještě nebezpečnějších. nakládání s nebezpečnými látkami, klasifikovanými jako výbušné • v případě vzniku nežádoucí události dodržovat zásady první pomoci • při práci s hořlavými kapalinami je nutné zajistit, aby jejich páry nepřišly do styku s otevřeným ohněm nebo žhavými předměty – v pohotovosti musí být vhodný hasicí přístroj • zaměstnanci, kteří provádějí asanaci rozlité hořlavé kapaliny se musí chránit proti škodlivým vlivům této látky, ostatní, kteří se asanace nezúčastňují, musí místnost opustit • všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platné pro dané pracoviště a pokyny, uvedené na výstražných tabulích a vývěskách podniku • poplachové směrnice k hlášení požáru, výbuchu, havárie a k přivolání lékaře musí být umístěny na pracovištích v blízkosti telefonních přístrojů • vstup na výrobní pracoviště je dovolen pouze osobám na nich zaměstnaných, řídícím a kontrolním pracovníkům, obsluha výrobního zařízení je povinná každého, kdo nemá oprávnění vstupu do výroby, ze svého pracoviště vykazat • bez písemného povolení a příslušných OOPP je všem zaměstnancům zakázán vstup do šachet, kanálů a ostatních prostorů pod úroveň terénu, jakož i do jiného uzavřeného výrobního zařízení • nešlapat do kaluží kapalin, nacházejících se pod potrubími, mostky nebo v terénu (mohou obsahovat škodliviny) • prát a čistit oděvní součásti a ostatní textilie v benzínu a jiných hořlavých kapalinách je důrazně zakázáno • je zakázáno mýt si ruce v benzínu, petroleji a jiných organických rozpouštědlech, atd. zaměstnanci jsou na svých pracovištích povinni udržovat pořádek a čistotu: - odstraňovat z podlah kluzké nánosy (rozlité kapaliny, olej aj.), - účinným způsobem zabránit vytékání čerpaných produktů na zařízení nebo podlahu, - při mytí zabránit postříkání, politi nebo namočení el. zařízení, - udržovat volný přístup k el. rozvaděčům, vypínačům a k hasicím přístrojům, - udržovat volné únikové komunikace a přístupy k požární technice, - použít prostředky nasáklé hořavinami (hadry, čisticí vlna, piliny aj.) odkládat do uzavíratelných plechových nádob mimo dosah tepla a denně vynášet na určená místa, - je zakázáno přechovávat potraviny a nápoje v chladničkách určených pro uchovávání chemikálií

ZDROJ RIZIKA stroj, zařízení, objekt, stavba, prac. prostor, činnost, látka, nebezpečné situace	IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ popis a charakteristika nebezpečí, způsob ohrožení	VYHODNOCENÍ ZÁVAŽNOSTI RIZIKA				BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ opatření k omezení rizika
Chemické látky						• pro provádění likvidace odpadů obsahující chemické sloučeniny je nutno dodržovat příslušné předpisy, vhodný způsob likvidace je uveden v bezpečnostním listu při práci s plyny je zakázáno: - používat poškozené lahve nebo lahve s prošlou lhůtou periodické zkoušky, - používat nevhodné nebo poškozené redukční ventily, - zahřívat lahve s propan-butanem nebo s jinými plyny, - používat lahve k jiným účelům nebo na jiné plyny, než pro které byly určeny, - provádět neodborné opravy, při otevírání ventilů používat násilí, volně vypouštět plyny v uzavřeném prostoru.

Údržba, opravy a obnova objektů města Litvínova pro rok 2025

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	4.4.2025		referent OIRR	v.r.
Schválil:	4.4.2025		D. vedoucí ONM	v.r.
Správce rozpočtu:	4.4.2025		ekonom ONM	v.r.
Zpracovatel VZ:	4.4.2025		referent OIRR	v.r.
Právní oddělení:	AK/246/2024	FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.	právní zástupce MěÚ	
Schváleno - RM:	19.2.2025	Číslo usnesení:	R/7014/57	
ZM:	---	Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:		Karel Rosenbaum	místostarosta města	v.r.