Cislo objednatele: BR/11/TSU/2017/Fi

Cislo zhotovitele:
SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této
dokumentaci
CASTA

Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova

organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IO : 00095711
DIC: CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, vioZzka 988
Stfedisko Zahradni 11/19, 792 01 Bruntal
Zastoupeno vedoucim SRR N2 z3kladé povéreni Feditele
stfediska:
Povéreni k jedndni ve vécech
realizace stavby: 1) SENENR- mostni technik

2) GRS \ o douci TSU stf. Bruntdl

(déle jen v ¢asti ,B” objednatel a v ¢asti ,,C* pFikazce)

Zhotovitel:
Ing. Jan Hvorecky
Se sidlem:
\ ICO : 76193578
DIC: CZ8008213862
Zapsan v obch. rejstriku : nezaspan
Zastoupen: pgJanem Hvoreekvr

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace:

(dale jen v ¢asti ,,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C” pFikaznik)

/
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Zéakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zdkonem &. 89/2012 Sb.
ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjich predpist (déle jen ,ob&ansky zékonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské &innosti (dale jen
»Smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob&anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a ndsl. ob&anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v &l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteCnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strand. Pfi zméné identifikacnich
Gdaji smluvnich stran véetné zmény Gétu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni uéet uvedeny v €l. | odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zdkon o DPH"). V pfipadé zmény Gétu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gétu, a to kopii pfisluiné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho Ustavu; novy Gcet viak musi byt zvefejnénym Gétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ie' osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény. ok Sk

5. Zhotovitel prohlaluje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy. 2 ~

&

6. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel bezodkladné po uzavieni této smlouvy odesle
smlouvu k fadnému uvefejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR. O
uverejnéni smlouvy objednatel bezodkladné informuje druhou smluvni stranu, nebyl-li
kontaktni Gdaj této smluvni strany uveden piimo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uverejnéni.

7. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zverejnéna ani devadesaty den od
jejiho uzavreni, je ndsledujicim dnem zruSena od podatku s ucinky pfipadného
bezdlvodného obohaceni.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 z. ¢. 89/2012 Sb., oblansky zdkonik). Smluvni strany se dohodly na zdkonné
anonymizaci Udajt dle metodiky Ministerstva vnitra CR.

9. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci ,,DSP a PDPS Silnice 111/37019 —
rekonstrukce propustku Rymarov-Janovice, km 2,450"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1.
Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektovd dokumentace i PD) stavby ,DSP a PDPS Silnice 111/37019 — rekonstrukce
propustku Rymarov-Janovice, km 2,450 (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi
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organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen , dilo”).

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)
Projektovéd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,stavebni zdkon“) a souvisejicimi predpisy, vcetné
dokladlii o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydédno pravomocné stavebni povoleni.

2.2. Projektovd dokumentace stavby, kterd bude pouiZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou &ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
prisluSnych organt a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikt spravnich fizeni véetné spravch inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovéa dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zadkona ¢€.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zédkon €.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektu
a provoznich soubor( ve smyslu zékona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb s vykazem vymér, a to rovnéZ v elektronické podobé. Dale bude
obsahovat polozkovy rozpocet naklada stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet nakladu
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektt a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIiZsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

- Zdborovy elaborat

- Projedndni a odsouhlaseni PD v prubéhu zpracovdni s orgdny statni sprdvy, spravci
inZenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Rozpocet, soupis praci dle vyhl. 230/2012 Sb. (RTS, vé&. vystupu v *.xls)
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- 1x vstupni vyrobni vybor (rozsah projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR), 2x
vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popr. 1x zavérecny vyrobni vybor

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem C.
183/2006 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI €.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢&.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér
s upresnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana ve 3 vyhotovenich (v tisku) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf),
pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)*.xls, .xml, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Ddle budou
po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli pfeddany dokumentace ovéfené
stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto Elanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku) + CD (pro kazdé vyhotoveni) ve formatu pro
texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)*.xls, .xml a .xc4,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven
*.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpolet ocenény a neocenény a 1x CD
rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazeéi a 1 x CD vykresova &ast).
Kazdé CD bude zretelné oznaéeno.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich pfedpist. Souéasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpe¢né a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potiebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zpiisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodé&lki prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

10. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoZnym a Ze tuto smlouwu
uzavrely po peclivém zvéazeni vSech moznych dusledku.
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11. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpUsobim uZiti autorského
dila (déle jen ,licence”) ve smyslu zdkona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zékon), ve znéni
pozdé&jsich pFedpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tretim osobdm, to
vie s Gzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a pFedat objednateli jednotlivé &asti dila vtéchto
terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této
smlouvy do 31.7.2017,

b) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. 1ll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 15.9.2017.

2. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stfedisko objednatele.

V.
Pfedani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno po ¢astech, a to vterminech uvedenych
v €. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho ¢ast) prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. O predani a prevzeti dila (jeho ¢asti) zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém
objednatel prohlasi, zda dilo (jeho ast) prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym piredstihem pied stanovenymi terminy
provedeni a predani jednotlivych &asti dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim
protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i nikoli do péti pracovnich dni od predloZeni
prislusné ¢asti dila v rdmci prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a preddni objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem preddvaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci $kody na nich pfechéazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzdjemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:
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a) provést dilo fadné, véas a za pouZiti postupl, které odpovidaji prdvnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednédni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjddienimi spravci siti a dotéenych orgdn( statni spravy,

¢) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisluina skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.
3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navy3eni

objednatelem predpoklddané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skuteénosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliiujicich Udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejich potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami. ‘

VII.
Cenadila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila ‘ CenabezDPH | DPH21% | Cena vietné
(vK&) (vK&) | DPH(vKY)

1.¢ast | Zaméreni (polohopis
vyskopis) 6.611 1389 8.000
(€1. M, odst. 3 smlouvy)
Prizkumy :

a) inZenyrské sité

b) 1.654 347 2.001

1. ¢ast celkem 8.265 1.735 10.000

2.¢ast | PD pro stavebni Fizeni (DSP)
(€l. Il odst. 2 bod 2.1. smlouvy)

2. ¢ast celkem 37.190 7.810 45.000

3. ast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(Cl. Il odst. 2 bod 2.2. smlouvy)
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3. ¢ast celkem 45.450 9.545 54.955

Cena celkem 90.905 19.090 109.955

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré price a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a tplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend vodst. 1 tohoto &ldnku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. Odst 3).
Nebude-li néktera &ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo sniZena, a to odeétenim veskerych ndklad( na provedeni téch &asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen G¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi

pravnimi predpisy.

VIIL.
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. zakona o DPH sjedndvaji strany dil¢i plnéni. Diléi pInéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prizkum( a diagnostiky dle €l. Ill odst. 3 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.1 za tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena cena za
Ctvrtou Cast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nédleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura®). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni ,DSP
a PDPS Silnice 111/37019 - rekonstrukce propustku Rymarov-Janovice, km 2,450

c) oznaceni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odlidné
od Cisla uvedeného v &l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu
s ¢l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum preddvaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (preddvaci protokol bude pfilohou faktury),
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e) IhGtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetn& kontaktniho
telefonu.

5. Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendafnich dn ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruéeni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné& oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

6. Fakturu muaze zhotovitel vystavit pouze na zékladé pfedévaciho protokolu dle €. Vv
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho &ast) prejima.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleZitost nebo bude
chybné vyuctovéna cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestdva bézet puvodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséni prislusné &astky z Gctu
objednatele.
9. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplGsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pifimo na osobni depozitni
Gcet zhotovitele vedeny u mistné pfisludného spravce dané v pripadé, ze
a) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
plédtch DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskuteénéni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni nebo
c) bankovni Ulet zhotovitele urleny k uhradé plnéni uvedeny na faktuife nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".
Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené (i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni uhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané

IX.
Zaruéni doba

1. Zérudni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let. Uplatnéni poZadavk( za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konéi zaruéni
doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vy3e hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila a to po celou dobu trvani zéruky.
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X.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za $kodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, ato v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejimu
zmirnéni.

Xl
Prava z vadného pinéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zptsobil porudenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pfevzeti.
Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti dni od jejiho ozndmeni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIil.
Smluvni pokuty

Nepfeda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
¢asti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dasledku tohoto nesouladu dojde k navy3eni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.
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V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz €. VIl odst. 1) za kaidy i zapocaty den prodleni u kaidého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. V pripadé, ie Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS”) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zdkladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
naspravni fizeni vedené UOHS, v&etné& pripadnych sankci zn&j vyplyvajicich viéi
objednateli.

4

7. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi vedle smluvni pokuty.

CAsTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho tGcet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,DSP a PDPS Silnice 111/37019 — rekonstrukce
propustku Rymarov-Janovice, km 2,450“ za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti
nebo souhlast dle stavebniho zdkona, na zakladé kterych bude moZno stavbu provést
(dale jen ,inZenyrska ¢innost”). InZenyrska cinnost je specifikovdna v odst. 2 tohoto

¢lanku smlouvy.
b) vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

c) majetkopravni inZenyrskou ¢innost pro zajisténi stavebniho povoleni a budouciho

vyporadani stavby

V ramci vykonu inZenyrské Cinnosti pfikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

d) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.
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d)

g)
h)

)
k)

e) Prikaznik pfeda pfikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni
se Stitkem ,stavba povolena” a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf.
rozhodnuti o vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby,
vyjimka ze zvlasté chranénych Zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych
projektovych dokumentaci.

f) Neprodlené po podani kaidé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo
oznameni preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o
jejim podani pfisluSnému uradu.

g) Pokud v pribéhu provadéni inZenyrské Cinnosti dojde ke skute¢nostem, které
nepredpokladala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a
termin plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto
skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

h) Vréamci vykonu autorského dozoru bude ptikaznik zabezpefovat zejména:

ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr stavby, dodrZeni lhat vystavby, popfipadé dalSich udaiju
a ukazateld,

¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

vyjadieni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykonG oproti
projektové dokumentaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

ucast na kontrolnich dnech stavby,

ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

Gcast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim urfadem.

XIV.
Doba a misto plnéni

1. Prfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. Ill odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:
e predani stavebniho povoleni do 31.8.2017.
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2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, pfedani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

SP InZenyrska ¢innost pro zajiSténi
stavebniho povoleni stavby 9.917 2.083 12.000
MP Majetkopravni InZzenyrska
¢innost ?ro lajlgtél:ll stavebniho 4.958 1.042 6.000
povoleni a budouciho
vyporadani stavby
Spravni poplatky — refakturace
bez DPH 2.000 2.000
Cena celkem 20.000
Vykon autorského dozoru (K&é/hod.) 500

2. Vuaplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo uGcelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zdvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatki.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji prekro€it.(vyjma &l. XIll odst. 5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k uplaté bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské innosti bude pikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.
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3. Podkladem pro Ghradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti darfiového
dokladu dle zdkona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura”). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro danovy

doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy prikazce, IC pfikazce, &islo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské innosti pro stavbu ,Silnice 111/37019 -
rekonstrukce propustku Rymarov-Janovice, km 2,450“

c) oznaceni banky a Cisla u¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlidné
od Cisla uvedeného v ¢l. | odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutenosti v souladu
s ¢l. Il odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihitu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury Cini 30 kalendafnich dnt ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruc¢enkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuétovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
pfestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela lhita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z Gctu prikazce.

7. Pfikazce uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr

platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo
b) pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni, nebo
c) bankovni ucet prikaznika uréeny k ahradé pinéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".
Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penadle a jiné postihy vymérené Ci stanovené
spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVIL.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zépis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladti, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
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jejichz potfeba vznikne v priubéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lhité a rozsahu dojednaném obé&ma stranami.

XVIIl.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen
a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik 3kody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynu trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbyte¢ného odkladu pfedat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,
c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,
d) ridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,
e) dodriovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
organ( a organizaci,
f) bez odkladi oznamit pfikazci veskeré skute¢nosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt prikazce,
g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou
2. Prikaznik se mGZe odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce, a
pokud nemize v&as obdriet jeho souhlas. V Zadném pripadé se viak prikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit $kodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, kterd prikazci vznikne v dasledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaZuje i ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepredé-li pfikazci
prisludna rozhodnuti a povoleni ve lhité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wvysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou &ast inZzenyrské ¢innosti dle €l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.
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Pro pfipad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané $koda. Nahradu skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spinénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim

povinnosti.

Zénik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolec¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedosSlo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,autorsky zakon®).

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a tGéelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeli prav k predmétim ochrany podle
autorského zdkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplisobem pusobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho Casti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (déle jen ,ob&ansky zakonik“) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vici
objednateli Zadné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho Casti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsobum uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zékladé projektové
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dokumentace, je casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, ie
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.

6. Licence zahrnuje téz svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence tieti osobé a
k postoupeni licence tfeti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

7.  Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

8. Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila
k ucelu, ke kterému si nechdva objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

9. V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

10. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto clanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIl.
Zavérecna ujednani

1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva muzZe byt zvefejnéna podle zakona €.
340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist, a to véetné pfiloh a
dodatka. :

3. Smluvni strany berou na védomi, Ze nebude-li smlouva zvefejnéna ve lhité/dobé t¥i
mésicl od jejiho uzavreni, je nasledujicim dnem zrusena od pocatku s Ucinky pripadného
bezdlivodného obohaceni.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

5. Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni

druhou smluvni stranou, pfricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpusobech jeho fe3eni (insolvenéni zékon), ve
znéni pozdéjsich predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do
14-ti dnt”.

7. V pripadé zaniku zdvazku z této smlouvy pfed jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfiméfené pouZije i pro

(o))
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zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti.

8. Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

9. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem névrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strané.

10. Smlouva je vyhotovena ve ctyrfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfiCemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smlouvu prezkoumal ve vztahu k VZ

20.6. 2013

Spréva silnic
Moravskoslezského kraje
plispévkovi organizace
stfedisko Bruntal "
Zahradn{ 11/19, 792 1] Brunts]

\QUW" dne: C0.6. 204

V Bruntale dne:

Vedouci strediska Bruntal
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