
SMLOUVA O DÍLO č. 2025/ORI/S/0114

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300

osoba pověřené jednat ve věcech technických:

(dále jen „ objednatel “)

a

2. AWT Rekultivace a.s.
místo podnikání/sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupen: Kamilem Holendou, předsedou představenstva

Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164
a násl. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“stavební zákon“ ):

Stavbyvedoucí
Tel., e-mail:,
Číslo autorizac

(dále jen „zhotovitel “)
(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)
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II.
Základní ustanovení

1. V souladu s ust. § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na na stavební práce (dále
také „zakázka“) realizace díla Propustky - "Propustek 105c - P1 na ul. Lidická" a "Propustek
u skateparku".
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a tento závazkový vztah se bude řídit
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu
pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, a to min. ve výši 3
mil Kč.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.

III.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby Propustky - "Propustek 105c - P1
na ul. Lidická" a "Propustek u skateparku". Předmětem realizace je u oprava propustku a u
druhého propustku jeho kompletní přestavba.

Propustek na ul. Lidická:
Navržená rekonstrukce mostního objektu spočívá v kompletní přestavbě propustku, tj.
odstranění stávající betonových čel propustku a trub. Nově navržený mostní objekt bude
částečně půdorysně respektovat stávající stav. V rámci stavby dojde k půdorysné úpravě koryta
vodního toku na návodní straně mostního objektu v délce cca 10,0 m pro zlepšení nátoku do
objektu. Šířka stávajícího mostního objektu 5,88 m bude v novém stavu 11,50 m v ose křížení
s vodním tokem. V rámci výstavby nového mostního objektu dojde k úpravě stávající místní
komunikace v délce 9,3 m. Z důvodu havarijního stavu bude stavba hlášena dle § 263 zákona
č. 283/2021 Sb., stavební zákon jako mimořádné opatření.

Propustek u Skateparku:
Jedná se pouze o opravu propustku. Stávající vnitřní trubní konstrukce propustku zůstane
zachována. Došlo k degradaci čel propustku, které je nutno zasanovat ve vtokové i výtokové
části. Součástí opravy bude pokládky nových vozovkových vrstev na komunikaci pro pěší a
cyklisty v předpokládané délce 17,25 m. dále bude doplněné ocelové dvoumadlové mostní
zábradlí. Nedojde k zásadnímu půdorysnému rozšíření mostního objektu. Výše uvedená
oprava propustku nevyžaduje povolení stavby.

Upozornění: Stavba obsahuje kácení stromů, které proběhne v samostatné režii, ještě
před započetím realizace samotné akce. V soupisu prací se tyto položky nevyplňují!

Zakázka b
společností

Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech
vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG).

Součástí je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo
geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje,
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického
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zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 
 č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (dále jen „vyhláška o DTM“), 
v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) 
dle § 6 vyhlášky o DTM. 
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. 
Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na 
stav dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového 
souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK. 
 
Účelem smlouvy je u oprava propustku a u druhého propustku jeho kompletní přestavba. Oba 
propustky musí splňovat požadavky všech obecně právních předpisů, technických norem a 
postupů a také splňovat požadavky uvedené v projektové dokumentaci. 
 
2. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známé v době 
podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné 
skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě 
souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem. 
Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít 
provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oběma smluvními stranami.  
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem 
XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  
4. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost na 
své nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění jsou pozemky v katastrálním území Orlová (Propustek na ul. Lidická) a k.ú. Horní 
Lutyně (Propustek u Skateparku), město Orlová, kraj Moravskoslezský. Blíže je pak místo plnění 
vymezeno v Situačním výkresu, který je přílohou výzvy. 
 

Cena díla 
1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno 
jinak. 
 
 

 
 

 
Cena celkem v Kč 

bez DPH 

 
DPH 21% 

 
Cena celkem v Kč 

vč. DPH 
 

"Propustek 105c - P1 
na ul. Lidická" 

1 332 697,80 279 866,54 1 612 564,34 

"Propustek u 
skateparku". 

819 438,39 172 082,06 991 520,45 

Cena celkem 2 152 136,19 451 948,6 2 604 084,79 
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2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 
související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením 
staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu  
čl. III. - „Předmět a účel smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů 
a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací dokumentací. 
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1), zpracovaný 
zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací a dodávek, předaným objednatelem 
zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován 
ve formátu programu MS Excel. 
5. Ke změně ceny uvedené v čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět a účel smlouvy“, odst. 2, 
nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 
předpisů týkajících se předmětu díla. 
Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít bez písemného dodatku  
k této smlouvě pouze v případě, že ode dne počátku účinnosti této smlouvy do okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění podle této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo k jiným 
změnám daňových předpisů, majících vliv na cenu.  
6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 
méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 
nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 
daný rozsah prací zvlášť. Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle 
položkového rozpočtu, bude provedeno ve výši 80 % jednotkových cen cenové soustavy RTS 
nebo obdobné cenové soustavy (např. URS), platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě. 
V případě, že práce prováděné nad původní rozsah díla nebudou obsaženy v rozpočtu smlouvy 
o dílo nebo v použité cenové soustavě, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří 
výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž 
cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto 
skutečnost prokazuje zhotovitel. 
7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

 
VI. 

Termín plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad  
a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:  

a)  termín předání a převzetí staveniště:   
           - nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele  
            b)  předpokládaný termín zahájení prací:   
                 - nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště 

c)  termín pro ukončení prací:  
     - do 16 týdnů od předání staveniště 
d)  termín pro předání a převzetí díla:  
     - do 1 týdne od ukončení stavebních prací 

2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději 
ve lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  oprávněn od této smlouvy odstoupit 
za dále sjednaných podmínek. 
3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací 
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se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  
4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána písemným zápisem a předána objednateli. Za nepříznivé klimatické podmínky se 
nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, 
v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem bude běh lhůty 
provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické 
podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní 
teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce 
v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným 
způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok 
na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 tohoto článku. 
5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 
občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských 
či organizačních poměrů zhotovitele. 
6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více 
prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení 
objednatelem a na základě uzavřeného dodatku. 
7. Bude-li přerušení dle odst. 3 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen 
uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.  
8. Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  
9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním   
objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívaní díla.  
10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej písemně objednatel 
k zintenzivnění prací a zhotovitel stanoví lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 
nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 
financování. 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel. 
2. Nebezpečí škody na věci, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 
na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 
 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které 
budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného 
kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data  
a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná 
dílčí zdanitelná plnění na díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 
Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle 
pokynů zadavatele a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, 
případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní 
jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady).  
4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:  
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a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název předmětu plnění Propustky - "Propustek 105c - P1 na ul. Lidická" a "Propustek
u skateparku"
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f)lhůta splatnosti faktury,
g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu
xls v podrobnostech:

- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění:
vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci

- rekapitulace soupisu provedených prací,
h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls,
i)označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel nevystupuje jako osoba povinná
k dani, IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude
vystavena po převzetí a předání díla a uhrazena až po odstranění všech případných vad
a nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel
provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené
faktury objednateli.
7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy,
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci.
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další
postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel
je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu z prostřednictvím
pošty jako doporučené psaní, nebo elektronicky na adresu
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí
stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci,
předané dokumentaci uvedené v čl. III. této smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít
výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy
souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými
českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem
u používaných technologií a postupů pro tento typ prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla.
Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
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3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny  
v  zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti nabídce musí být předem 
odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele. 
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností 
zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných  
od příslušných kompetentních orgánů. 

 
 

X. 
Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 
dokumentací. 
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. 
3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli 
posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 
4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán  
zpracovaný na podmínky prováděného díla. 
6. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí 
na své náklady měření jejich odběru. 
7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 
9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.  
11. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

 
 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 
vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební 
deník trvale dostupný na stavbě. 
2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona, 
 a to zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 
stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele  
a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
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d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho
zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.
Jedná se zejména o:

a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.

a) Objednatel určuje jako svého zmocněného
- věci smluvní a technické
- věci technické
b) Zhotovitel ur
- věci smluvní:

- věci technické
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy
do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje
ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele
k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své
písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání
a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního
deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí
a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze
poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky.
Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí
tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
ve výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla
prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit
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před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli,  
a to na vlastní náklady. 
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem 
k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, 
že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat  
v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 
7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 
8. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany 
po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, v platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. 
9. V případě svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti 
dle vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování  
a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací 
se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svářečských 
prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová. 
10. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci. 
11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 
13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně  
1xtýdně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit 
se pověření zástupci obou smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se 
kontrolního dne má zástupce zmocněný pro věci technické). Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  
14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, 
aby byl patrný postupný vývoj realizace akce. 
15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat 
harmonogram stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel 
povinen harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné 
nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram 
s vyznačením změn.  
 
 

XIII. 
Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 
doklady: 
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a) 3 vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedených prací autorizovaná 
zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě 
ve formátu PDF a DWG, 
b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek“, jakož i záruční listy, vstupní revizní zprávy apod., 
d) stavební deník 
e) fotodokumentace průběhu realizace, 
f) geodetické zaměření, vč. dodání protokolu o úspěšné validaci dat souboru JVF DTM 

prostřednictvím validátoru ČUZK 
g) geometrický plán 
h) vypracování mostního listu 
i) zeměměřické měření 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy  
a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů 
vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních 
inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou 
ve stavebním deníku. 
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku  
a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti  
a kompletnosti díla.  
7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel 
prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě 
nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí 
části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven 
termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě 
byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis.  
8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat  
za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány 
nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 
odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 
sjednané záruky. 
9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 
dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, 
že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 
či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 
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opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy,
budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.
Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude
odpovídat požadavkům objednatele, platným technickým normám, standardům
a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho
realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí
a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem
a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část
nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem
k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění
kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro
odstranění zjištěných vad.

XV.
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit)
bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den
po oznámení za bjednatel bude vady díla oznamovat na:

a) telefon
b) adresu
c) ID DS :

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli
písemně do 3 dnů po nastalé změně.
3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady
do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to
technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin
a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky
a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo
se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit
sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro
zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele díla.
Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo
na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí
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odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 
8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení 
na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 
9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez 
možnosti náhradního řešení. 

 
XVI. 

Odpovědnost za škodu 
1. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, 
 a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu 
smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.  
2. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů  
a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 
vzniklé jejich provozováním. 
3. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, je zhotovitel povinen 
tyto škody uhradit. 
4. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek v místě realizace díla. 

 
 

XVII. 
Zajištění závazků zhotovitele    

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků 
zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a 
termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále 
jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. 
„Cena díla“ této smlouvy. 

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel 
povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den 
předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, 
bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou 
výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla vč. DPH uvedené 
v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní 
záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu 
ukončení stavby, a to i v případě, že termín ukončení stavby bude posunut dodatkem. 
Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací 
podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této smlouvy. Veškeré náklady a 
škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.  

3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy 
v  rozsahu:  
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
   povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
-  povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, 
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit  
   další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se  
   smlouvou o dílo.  
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. 
Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli 
z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.  

4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o 
převzetí prací na celou stavbu, a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se 
vztahuje bankovní záruka za provedení díla.  
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5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění 
všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době 
(dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla vč. DPH 
uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční 
listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. 
Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti 
námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na 
vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této 
smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude 
platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží 
bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo 
převzít.  

6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  
rozsahu:  
-  povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména   
    povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,  
-  povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. 
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím 
písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. 
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. 

Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby 
díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla. 

 
 

XVIII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 
a)  pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) 

této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla 
za každý i započatý den prodlení, 

b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky  
prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 
sjednaly ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení, nejvýše 
však 20 000,00 Kč za každé nedodržení kontrolního a zkušebního plánu, 

c) pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla  
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 2 000,00 Kč 
za každou neodstraněnou vadu, u níž je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý 
i započatý den prodlení, 

d) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč za každou reklamovanou 
vadu, 

e) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí 
nebezpečí škody velkého rozsahu) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní sankci ve výši ve výši 0,2 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,00 Kč za každou 
reklamovanou havarijní vadu, 

f) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 7 této 
smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % 
z ceny díla za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20 000,00 Kč, 

g) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo např. porušení BOZP, 
nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, neúčast na kolaudačním 
řízení, nevedení stavebního deníku, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 
0,2 % z ceny díla, nejvýše však 20 000,00 Kč za každé porušení jiné povinnosti. 
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2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu.  
3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII. odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 
sankci ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné 
právní povinnosti. 
5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být 
uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem 
a zhotovitelem. V případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, 
hrazena na základě souhlasného stanoviska smluvních stran vzájemným zápočtem, bude 
uzavřena Dohoda o zápočtu pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel 
zhotoviteli neuhradil za předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně 
za předmět plnění jiných smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

XIX. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je 
účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva 
a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  
2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy 
do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění 
smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají 
práva a povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených 
v tomto ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která 
odstoupila, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku. 
3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých 
vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly  
k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách 
dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny. 

 
4. Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, 
včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 
Podle čl. XIX odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený 
touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

XX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona 
o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. 
§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
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od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 
kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto 
související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).  

3. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení 
ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona. 

4. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat 
povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona. 

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 
která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které 
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu  
se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu 
nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení 
této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.  

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

12. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících 
se předmětného díla. 

13. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

16. Smlouva je uzavřena elektronicky. 
17. Doložka platnosti právního jednání dle ust.  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
K uzavření této smlouvy má město Orlová udělen souhlas usnesením Rady města Orlová 
č. 1764/48. ze dne 19.3.2025.  
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18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet - Propustek na ul. Lidická
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet - Propustek u skateparku



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   1 332 697,80

Celková cena s DPH:   1 612 564,34

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

OO 000 Vedlejší rozpočtové náklady VRN    150 000,00    31 500,00    181 500,00

SO201 Propustek ev. č. 105c-P1   1 182 697,80    248 366,54   1 431 064,34

Rekapitulace ceny
Stavba: 24-019 - PD propustky – ul. Lidická, Orlová



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: PD propustky – ul. Lidická, Orlová OO 000    150 000,00
Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    150 000,00
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ HM     1,000    15 000,00    15 000,00
Geodetické zaměření po dokončení stavby
 1.0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    10 000,00    10 000,00

Vypracování dokumentace:
RDS - realizační dokumentace stavby (SO 201)
VTD - výrovně technická dokumentace
 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    15 000,00    15 000,00

 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME KPL     1,000    15 000,00    15 000,00
Vypracovaní dokumentace:
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby (SO201)
 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM     1,000    15 000,00    15 000,00

 1,0 = 1,000 [A]

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena

24-019
OO 000



položka zahrnuje:       
- prípravu podkladu, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úrad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpocetní a grafické kancelárské práce
- úrední overení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí príslušným katastrálním 
úradem

7 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL     1,000    15 000,00    15 000,00
Havarijní a povodňový plán.
 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    15 000,00    15 000,00

 1,0 = 1,000 [A]

položka zahrnuje :
- úkony dle CSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávnenou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznacne definuje stav mostu

9 03100 ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

 1,0 = 1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na porízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zarízení

10 R02710
POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PRÍSTUP CESTY, PRÁCE VE VODNÍM 
TOKU KPL     1,000    20 000,00    20 000,00
Dočasné dopravní omezení, značení během demoličních a stavebních prací na 
mostním objektu. 
Příprava a zajištení dočasného přehrazení a převedení toku během realizace 
stavebních prací dle návrhu zhotovitele.
 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: PD propustky – ul. Lidická, Orlová SO201   1 182 697,80
Rozpočet: Propustek ev. č. 105c-P1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    13 000,70

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI T     117,005     60,00    7 020,30

Podkladní vrstva stáv. vozovky (4,40*0,20*9,30*1,10)*2,0 = 18,005 [A]
Výkop v místě stáv. propustku (7,50*6,6)*2,0 = 99,000 [B]
Mezisoučet = 117,005 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T     25,300     170,00    4 301,00

Asfalt (55,00*0,20)*2,3 = 25,300 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky MJ Množství

Cena

24-019
SO201



3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV T     55,980     30,00    1 679,40

Kamenné zdivo 5,00*2,1 = 10,500 [A]
Beton, železobeton (15,75+3,20)*2,4 = 45,480 [B]
Mezisoučet = 55,980 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce    240 043,10
4 111206 ODSTRANENÍ KROVIN S ODVOZEM DO 12KM M2     0,000     0,00     0,00

Odstranění křovin v blízkosti bouraného objektu, odhad.
Odstranění náletových dřevin, odhad 6,0 = 6,000 [A]
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin na predepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

5 112014 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 5KM KUS     0,000     0,00     0,00

Kacení stromu, povodní strana vlevo 3 = 3,000 [A]
Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve 
výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech



6 113134 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3     9,002     450,00    4 050,90

Stávající vozovka 4,40*0,20*9,30*1,1 = 9,002 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

7 113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3     9,002     350,00    3 150,70

Stávající vozovka 4,40*0,20*9,30*1,10 = 9,002 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

8 11513 CERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN HOD     480,000     150,00    72 000,00

Montáž propustku vč. podkladního betonu, čerpání během zahrazení toku 
16*30 = 480,000 [A]
Položka cerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní cerpací 
soupravy a zrízení cerpací jímky. Soucástí položky je také následná demontáž a 
likvidace techto zarízení

9 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3     64,500     650,00    41 925,00

Úprava koryta, návodní strana, výkopy s předpokladem využití zeminy pro 
zásyp stav. koryta 8,60*6,00*1,25 = 64,500



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena 
samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 
pod.)

10 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3     12,000     780,00    9 360,00

Návodní strana, dl. 15,0m 15,0*4,00*0,15 = 9,000 [A]
Povodní strana, dl. 5,0m 5,0*4,00*0,15 = 3,000 [B]
Mezisoučet = 12,000 [C]

Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

11 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM M3     49,500     680,00    33 660,00

Výkop v místě stáv. propustku 7,50*6,6 = 49,500 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

12 17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNENÍM M3     64,500     80,00    5 160,00

Zasyp stávajícího koryta v objemu pol. 12273 8,60*6,00*1,25 = 64,500 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

13 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3     88,550     380,00    33 649,00

Zásyp vemi vhodnou zeminou nového propustku 7,00*11,5*1,10 = 88,550 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

14 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3     3,750     850,00    3 187,50

Zahrazení koryta návodní strana 5,0*0,75*1,0 = 3,750 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

15 18221 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2     52,000     350,00    18 200,00
Odhad plochy opětovného zatravnění.
Úprava svahu koryta v nové poleze (odhad) 2*13,00*2,00 = 52,000 [A]
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

16 18231 ROZPROSTRENÍ ORNICE V ROVINE V TL DO 0,10M M2     40,000     289,00    11 560,00
Odhad plochy opětovného zatravnění.
Úprava v ploše zasypaného pův. koryta (odhad) 20,0 = 20,000 [A]
Zapravení ploch zasažených stavbou (odhad) 20,0 = 20,000 [B]
Mezisoučet = 40,000 [C]
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5

17 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM M2     92,000     25,00    2 300,00



Odhad plochy opětovného zatravnění.
Plocha dle pol. 18221 2*13,0*2,0 = 52,000 [A]
Plocha dle pol. 18232 40,0 = 40,000 [B]
Mezisoučet = 92,000 [C]
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

18 18247 OŠETROVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     92,000     20,00    1 840,00
Odhad plochy opětovného zatravnění.
Plocha dle pol. 18221 2*13,0*2,0 = 52,000 [A]
Plocha dle pol. 18231 40,0 = 40,000 [B]
Mezisoučet = 92,000 [C]

Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabku na dopravní prostredek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení

2 Základy    10 920,00
19 27157 POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3     3,120    3 500,00    10 920,00

Vyrovávací podsyp podkl. betonu 0.10*12,0*2,60 = 3,120 [A]

položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

4 Vodorovné konstrukce    169 670,00
20 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     4,248    4 250,00    18 054,00

Podkladní beton propustku 11,8*2,40*0,15 = 4,248 [A]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 
a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

21 451314 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     6,600    5 200,00    34 320,00

Opevnění návodní strana 22,0*0,15 = 3,300 [A]
Opevnění povodní strana 22,0*0,15 = 3,300 [B]
Mezisoučet = 6,600 [C]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 
a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

22 461315 PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3     0,864    7 500,00    6 480,00

Patky zábradlí 9*0,40*0,40*0,60 = 0,864 [A]



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 
a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem

23 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3     32,000    2 500,00    80 000,00

Kamenný zához v korytě, kámen do 100kg 2*3,0*1,0+13,0*1,0*2 = 32,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene predepsané frakce vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     8,800    1 800,00    15 840,00

Opevnění návodní strana 22,0*0,20 = 4,400 [A]
Opevnění povodní strana 22,0*0,20 = 4,400 [B]
Mezisoučet = 8,800 [C]



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané 
tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

25 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     2,880    5 200,00    14 976,00

Návodní strana 2,40*0,60 = 1,440 [A]
Povodní strana 2,40*0,60 = 1,440 [B]
Mezisoučet = 2,880 [C]



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek 
a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

5 Komunikace    69 355,00
26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM M2     55,000     256,00    14 080,00

 55,0 = 55,000 [A]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

27 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2     55,000     85,00    4 675,00

 55,0 = 55,000 [A]



- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení 
- nezahrnuje postriky, nátery

28 572131 INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2     55,000     65,00    3 575,00

 55,0 = 55,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

29 572211 SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2     55,000     55,00    3 025,00

 55,0 = 55,000 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

30 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2     55,000     800,00    44 000,00

 55,0 = 55,000 [A]
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 
predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba    104 180,00
31 702212 KABELOVÁ CHRÁNICKA ZEMNÍ DN PRES 100 DO 200 MM M     7,000     650,00    4 550,00



Revizní chránička na návodní straně 7,00 = 7,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – prípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Zpusob merení:
Merí se metr délkový.

32 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTERY M2     48,600    1 900,00    92 340,00

1xALP+2xALN 48,6 = 48,600 [A]

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné 
vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 
systému podle príslušného  technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, 
dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

33 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     48,600     150,00    7 290,00

Geotextílie 600g/m2 48,6 = 48,600 [A]
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

9 Ostatní konstrukce a práce    575 529,00
34 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M     18,050     180,00    3 249,00

Návodní strana 9,40 = 9,400 [A]
Povodní strava 8,65 = 8,650 [B]
Mezisoučet = 18,050 [C]



položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo

35 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     15,350    5 000,00    76 750,00

Návodní strana 7,0 = 7,000 [A]
Povodní strana 8,35 = 8,350 [B]
Mezisoučet = 15,350 [C]
položka zahrnuje:
dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak
prípadné nivelacní hmoty pod kotevní desky

36 914121
DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     4,000    1 280,00    5 120,00
SDZ vymezující zatížitelnost objektu, B13 a E15,
na vjezdech na objekt
Značka B13, E15 2+2 = 4,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

37 914911
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNACEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - 
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     2,000    1 850,00    3 700,00
SDZ vymezující zatížitelnost objektu, B13 a E15,
na vjezdech na objekt
 2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevnovací zarízení vcetne jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

38 914A21 EV CÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     2,000    1 200,00    2 400,00

 2 = 2,000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

39 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM M     37,000     690,00    25 530,00

Lemov. kam. dlažby, lem. vozovky 10,0+7,0+2*4,0+4*3,0 = 37,000 [A]
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.



40 91841 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/100 M     11,500    30 000,00    345 000,00

Propustek se šikmými čely, 1300/1600 11,5 = 11,500 [A]
Položka zahrnuje:
- dodání a položení prefabrikovaných rámu z dokumentací predepsaných 
rozmeru
- prípadné úpravy rámu
Nezahrnuje podkladní vrstvy, vyrovnávací a spádový beton uvnitr rámu a na 
jejich povrchu, izolaci.

41 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M     14,000    1 450,00    20 300,00

Spara v napojení vozovky 4,0+10,0 = 14,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch 
spáry pred úpravou, ocištení okolí spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil

42 966134 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3     5,000    3 000,00    15 000,00

Kamenná zídka, návodní strana vlevo (odhad) 5,0 = 5,000 [A]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

43 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3     15,750    3 000,00    47 250,00

Čela propustku (odhad) 0,6*5,0*2,5+0,60*5,50*2,5 = 15,750 [A]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu



44 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3     3,200    3 500,00    11 200,00

Prefa trouby (odhady) 3,20 = 3,200 [A]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

45 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T     1,000     950,00     950,00

Stávající ocel. trouba (odhad) 1,0 = 1,000 [A]

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

46 96618B BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH - DOPRAVA tkm     12,000     90,00    1 080,00

Stávající ocel trouba odvoz 12,0km (odhad) 1,0*12,0 = 12,000 [A]

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se 
urcí jako soucin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

47 R9360010 LETOPOČET VÝSTAVBY - VLYS DO BETONU kus     1,000    18 000,00    18 000,00

Vlis v kam. dlažbě povodní strana 1,0 = 1,000 [A]
Dodávka formy, osazení do bednění, ošetření separačním prostředkem, 
odbednění, začištění, příp. vyspravení sanační maltou



EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:    819 438,39

Celková cena s DPH:    991 520,45

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

OO 000 Vedlejší rozpočtové náklady VRN    95 000,00    19 950,00    114 950,00

SO 201.1
Propustek skatepark Horní Lutyně – 

stavební údržba čela propustku, 
návodní strana

   293 781,99    61 694,22    355 476,21

SO 201.2
Propustek skatepark Horní Lutyně – 

stavební údržba čela propustku, 
povodní strana

   212 459,40    44 616,47    257 075,87

SO 210
Propustek skatepark Horní Lutyně – 

stavební údržba zdí, zídka
   218 197,00    45 821,37    264 018,37

Rekapitulace ceny
Stavba: 24-019 - PD propustky - skatepark Horní Lutyně



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: PD propustky - skatepark Horní Lutyně OO 000    95 000,00
Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    95 000,00
1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ HM     1,000    15 000,00    15 000,00

Geodetické zaměření po dokončení stavby
 1.0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
2 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

Vypracování dokumentace:
RDS - realizační dokumentace stavby (SO 201)
VTD - výrovně technická dokumentace
 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS     1,000    15 000,00    15 000,00

 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENÍ V DIGIT FORME KPL     1,000    15 000,00    15 000,00
Vypracovaní dokumentace:
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby (SO201)
 1,0 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    15 000,00    15 000,00

 1,0 = 1,000 [A]

položka zahrnuje :
- úkony dle CSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávnenou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznacne definuje stav mostu

6 03100 ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    20 000,00    20 000,00
Dočasné dopravní omezení, značení během demoličních a stavebních prací na 
mostním objektu. 
Příprava a zajištení dočasného přehrazení a převedení toku během realizace 
stavebních prací dle návrhu zhotovitele.

MJ Množství
Cena

24-019
OO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



 1,0 = 1,000 [A]
zahrnuje objednatelem povolené náklady na porízení (event. pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zarízení



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: PD propustky - skatepark Horní Lutyně SO 201.1    293 781,99

Rozpočet:
Propustek skatepark Horní Lutyně – stavební údržba čela propustku, 
návodní strana

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    2 812,50

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI T     39,500     60,00    2 370,00

dle pol. 13183  19,75*2,0 = 39,500 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu 
3. Zpusob merení: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV T     14,750     30,00     442,50

Stávající chodník 5,63*2,4 = 13,512 [A]
Bourání čela - stávající 0,516*2,4 = 1,238 [B]
Mezisoučet = 14,750 [C]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu 
3. Zpusob merení: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce    18 900,59

3 112024 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 5KM KUS     0,000     0,00     0,00

Levý břeh 3 = 3,000 [A]

MJ Množství
Cena

24-019

SO 201.1

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 
- poražení stromu a osekání vetví 
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování 
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace 
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména: 
- vytrhání nebo vykopání parezu 
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu 
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace 
- zásyp jam po parezech

4 113464
ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH ZE SILNIC DÍLCU VCET PODKL, ODVOZ DO 
5KM M3     5,625     350,00    1 968,75

Stávající chodník ze sil. panelů 15,0*1,5*0,25 = 5,625 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

5 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3     4,500     780,00    3 510,00

Pročištení koryta toku 10m  10,0*4,5*0,1 = 4,500 [A]

Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku. 
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

6 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM M3     19,738     680,00    13 421,84

Čelo propustku (odhad) 1,5*7,5*1,1 = 12,375 [A]
Bet. práh pnávodní strana (1,95+1,70)*1,25 = 4,563 [B]
Kam. dlažba 8,0*0,35 = 2,800 [C]
Mezisoučet = 19,738 [D]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimaƟckých opatrení 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení 
- zơžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sơsnených prostorech a pod. 
- príplatek za lepivost 
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách) 
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potrebné snížení hladiny podzemní vody 
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimaƟckými vlivy 
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek 
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten) 
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišƟ 
- trídení výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakryơ a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

2 Základy    34 000,00

7 285392 DODATECNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU KUS     68,000     500,00    34 000,00

Kotevní trny připetonávky čel, 5ks/m2 prům10mm do vrtu prům. 16mm 12*5+8 = 
68,000 [A]

Položka zahrnuje: 
dodání výztuže predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm) 
provedení vrtu predepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm) 
vsunuơ výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení predepsaným pojivem 
prípadne nutné lešení

3 Svislé konstrukce    65 593,40
8 317325 RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     2,590    5 980,00    15 488,20

Nadbetonovka římsy čela 0,37*7,0 = 2,590 [A]



položka zahrnuje: 
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosƟ a vlastnosơ, 
- užiơ potrebných prísad a technologií výroby betonu, 
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení, 
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku, 
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení, 
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, 
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. zơžení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí, 
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení, 
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju, 
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 

9 317365 VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,389    65 000,00    25 285,00

Odhad 150 kg/m3 2,59*0,15 = 0,389 [A]



položka zahrnuje:  
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným 
zajištením polohy a kryơ výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí, 
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosƟ výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74) 
- povrchovou anƟkorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne, 
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

10 327325 ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     4,050    5 980,00    24 219,00

Přebetonávk stávajícího čela min. 100mm 12,0*0,10 = 1,200 [A]
Přibetonávka čela - levý břeh 4,75*0,60 = 2,850 [B]
Mezisoučet = 4,050 [C]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosƟ a vlastnosơ, 
- užiơ potrebných prísad a technologií výroby betonu, 
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení, 
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku, 
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení, 
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, 
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. zơžení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí, 
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení, 
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju, 
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu, 

11 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T     0,334    1 800,00     601,20

Výztuž příbetonávek čel KARI sítě prům. 6mm oka 100/100, odhad 75kg/m3 
4,05*0,075*1,10 = 0,334 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 
složení, prípadne s uložením 
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným 
zajištením polohy a kryơ výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí, 
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosƟ výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74), 
- povrchovou anƟkorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne, 
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce    32 180,00
12 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     2,000    4 800,00    9 600,00

Přídlažba (4,5+3,5)*1,25*0,2 = 2,000 [A]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosƟ a vlastnosơ, 
- užiơ potrebných prísad a technologií výroby betonu, 
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení, 
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku, 
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení, 
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, 
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. zơžení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí, 
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení, 
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju, 
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu, 

13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     2,000    1 800,00    3 600,00

Kamenná dlažba (4,5+3,5)*1,25*0,2 = 2,000 [A]

položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.) 
- zrízení spojovací vrstvy 
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky 
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru 
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

14 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     3,650    5 200,00    18 980,00

Práh - levý břeh (3,0+1,5*1,25)*0,8*0,5 = 1,950 [A]
Práh - pravý břeh (3,0+1,0*1,25)*0,8*0,5 = 1,700 [B]
Mezisoučet = 3,650 [D]



položka zahrnuje: 
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) 
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosƟ a vlastnosơ, 
- užiơ potrebných prísad a technologií výroby betonu, 
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení, 
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku, 
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení, 
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, 
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. zơžení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení, 
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí, 
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení, 
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju, 
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

5 Komunikace    11 551,50
15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2     25,500     168,00    4 284,00

Dolněná vrstva se souhlasem investora 17,0*1,5 = 25,500 [A]
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

16 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2     25,500     85,00    2 167,50

Skladba chodníku 17,0*1,5 = 25,500 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalite 
- ocištení podkladu 
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy 
v predepsané tlouštce 
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju 
- úpravu napojení, ukoncení  
- nezahrnuje postriky, nátery

17 572131 INFILTRACNÍ POSTRIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2 M2     25,500     65,00    1 657,50



 17,0*1,5 = 25,500 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

18 572211 SPOJOVACÍ POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2     25,500     55,00    1 402,50

 17,0*1,5 = 25,500 [A]

- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení

19 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2     2,550     800,00    2 040,00

 1,7*1,5 = 2,550 [A]
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 
predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních 
spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 
odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 
proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    24 000,00
20 62631 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2     12,000    2 000,00    24 000,00

Čelo propustku - stávající 12,0 = 12,000 [A]
položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v 
predepsané kvalite 
nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva 
položení vrstvy v predepsané tlouštce 
potrebná lešení a podperné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba    43 418,00

21 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTERY M2     7,000    2 000,00    14 000,00

1xALP+2xALN 7,0 = 7,000 [A]



položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné 
vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 
systému podle príslušného  technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, 
dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

22 711116 IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z ME  PVC M2     7,000    4 200,00    29 400,00

Odvodnění rubu zídky 7,0 = 7,000 [A]

položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné 
vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 
systému podle príslušného  technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, 
dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

23 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM JEDNOVRST M2     0,100     180,00     18,00

Ochrana výztuže čela propustku, odhad 0,1 = 0,100 [A]
- položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy 
podkladu (odmaštení, odrezivení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho 
vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech 
požadavku daných technologickým predpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce    61 326,00



24 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M     9,000     180,00    1 620,00

Stávající zábradlí 9,0 = 9,000 [A]
položka zahrnuje: 
- demontáž a odstranení zarízení 
- jeho odvoz na predepsané místo

25 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     10,500    5 000,00    52 500,00

Ocel. zábradlí dvoumadlové 7,5+3,0 = 10,500 [A]
položka zahrnuje: 
dodání zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy 
kotvení sloupku, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak 
prípadné nivelacní hmoty pod kotevní desky

26 938444 OCIŠTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PRES 1000 BARU M2     12,000     450,00    5 400,00

Čelo propustku 12,0 = 12,000 [A]
položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého 
odpadu

27 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3     0,516    3 500,00    1 806,00

Odbouraní čela propustku (odhad) 4,3*0,6*0,2 = 0,516 [A]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: PD propustky - skatepark Horní Lutyně SO 201.2    212 459,40

Rozpočet:
Propustek skatepark Horní Lutyně – stavební údržba čela propustku, 
povodní strana

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    2 235,60

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI T     36,000     60,00    2 160,00

dle pol. 13183  18,0*2,0 = 36,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV T     2,520     30,00     75,60

Odbouraní čela- stávající 1,05*2,4 = 2,520 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce    11 655,00

3 112026 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENÍM PAREZU, ODVOZ DO 12KM KUS     0,000     0,00     0,00

Levý břeh 1 = 1,000 [A]

MJ Množství
Cena

24-019

SO 201.2

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



Kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
Odstranení parezu se merí v [ks] vytrhaných nebo vykopaných parezu a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po parezech

4 12960 CIŠTENÍ VODOTECÍ A MELIORAC KANÁLU OD NÁNOSU M3     2,250     780,00    1 755,00

Pročištení koryta toku 5m 5,0*4,5*0,1 = 2,250 [A]

Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, 
manipulace s materiálem a uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k položce)

5 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 5KM M3     18,000     550,00    9 900,00

Výkopy a úpravy terénu (odhad) 18,0 = 18,000 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelne nutné druhotné rozpojení odstrelené horniny
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

2 Základy    42 000,00

6 285392 DODATECNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTU KUS     84,000     500,00    42 000,00

Kotevní trny připetonávky čel, 5ks/m2 prům10mm do vrtu prům. 16mm 9+15*5 = 
84,000 [A]

Položka zahrnuje:
dodání výztuže predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu predepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení predepsaným pojivem
prípadne nutné lešení

3 Svislé konstrukce    74 100,00
7 327325 ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     4,940    7 500,00    37 050,00

Přebetonávky a nadbetonávky čel propustku v tl. 150mm 0,95*5,2 = 4,940 [A]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosƟ a vlastnosơ, 
- užiơ potrebných prísad a technologií výroby betonu, 
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení, 
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku, 
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení, 
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, 
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. zơžení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí, 
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení, 
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju, 
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu, 

8 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T     0,570    65 000,00    37 050,00

Výztuž příbetonávek čel KARI sítě prům. 6mm oka 100/100, odhad 75kg/m3 
0,95*5,0*0,120 = 0,570 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 
složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným 
zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce    26 023,80
9 45131A PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     2,531    4 800,00    12 148,80

Dlažba čela propustku (10,5+1,5+1,5)*1,25*0,15 = 2,531 [A]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

10 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     3,375    1 800,00    6 075,00

Dlažba čela propustku (10,5+1,5+1,5)*1,25*0,20 = 3,375 [A]

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláne a pod.)
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení lože dlažby z cementové malty predepsané kvality a predepsané tlouštky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do predepsaného tvaru
- spárování, tesnení, tmelení a vyplnení spar MC prípadne s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatne položkami SD 45

11 467314 STUPNE A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     1,500    5 200,00    7 800,00

Práh levý břeh (1,5*1,25*1,0)*0,8*0,5 = 0,750 [A]
Práh pravý Břeh (1,5*1,25*1,0)*0,8*0,5 = 0,750 [B]
Mezisoučet = 1,500 [C]



položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv konzistenci cerstvého betonu a 
zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů    38 700,00
12 62631 SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2     15,000    2 580,00    38 700,00

Stávající čelo propustku 15,0 = 15,000 [A]
položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potrebného pro predepsanou úpravu v 
predepsané kvalite
nutné vyspravení podkladu, prípadne zatrení spar zdiva
položení vrstvy v predepsané tlouštce
potrebná lešení a podperné konstrukce

7 Přidružená stavební výroba     420,00
13 78311 PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTEREM JEDNOVRST M2     0,100    4 200,00     420,00

Ochrana výztuže čela, odhad 0,10 = 0,100 [A]
- položky náteru zahrnují kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy 
podkladu (odmaštení, odrezivení, odstranení starých náteru a necistot) a jeho 
vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech 
požadavku daných technologickým predpisem.

9 Ostatní konstrukce a práce    17 325,00



14 917223 SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍR 100MM M     10,000     690,00    6 900,00

Lemování kam. dlažby 2*5,0 = 10,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i bocní betonovou operku.

15 938444 OCIŠTENÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PRES 1000 BARU M2     15,000     450,00    6 750,00

Stávající čelo propustku 15,0 = 15,000 [A]
položka zahrnuje ocištení predepsaným zpusobem vcetne odklizení vzniklého 
odpadu

16 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3     1,050    3 500,00    3 675,00

Odbouraní čela propustku (odhad) 5,0*0,6*0,35 = 1,050 [A]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: PD propustky - skatepark Horní Lutyně SO 210    218 197,00

Rozpočet: Propustek skatepark Horní Lutyně – stavební údržba zdí, zídka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

0 Všeobecné konstrukce a práce    3 222,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI T     48,000     60,00    2 880,00

Výkop v místě stáv. zídky 6,0*4,0*2,0 = 48,000 [A]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADU TV T     11,400     30,00     342,00

Kamenné zdivo 2,0*2,1 = 4,200 [A]
Beton, železobeton 3,0*2,4 = 7,200 [B]
Mezisoučet = 11,400 [C]
1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí 
provozovatelem skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znení.

1 Zemní práce    30 870,00
3 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I M3     9,000     650,00    5 850,00

Výkopy pro zídky s předpokladem využití materiálu pro zpětný zásyp 6,0*1,5 = 
9,000

MJ Množství
Cena

24-019

SO 210

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta Název Položky



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena 
samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 

4 131734 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 5KM M3     24,000     680,00    16 320,00

Výkop pro zídku s odvozem materiálu 6,0*4,0 = 24,000 [A]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich 
docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

5 17170 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU VRSTEVNATÝCH SE ZHUTNENÍM M3     9,000     80,00     720,00

Zpětný zásyp, s využitím zeminy z odkopávek 6,0*1,5 = 9,000 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3     21,000     380,00    7 980,00

Zásyp za zídkou s drenážní funkcí 6,0*3,5 = 21,000 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  
vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy    4 410,00
7 27157 POLŠTÁRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3     1,260    3 500,00    4 410,00

Vyrovávací podsyp podkl. betonu 12,60*0,10 = 1,260 [A]

položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

3 Svislé konstrukce    89 115,00
8 327325 ZDI OPERNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBREŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     5,325    7 800,00    41 535,00

Opěrná zídka návodní strana vpravo, dl. 5,0m 10,50*0,30+0,30*1,45*5,00 = 
5,325 [A]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosƟ a vlastnosơ, 
- užiơ potrebných prísad a technologií výroby betonu, 
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení, 
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku, 
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení, 
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel, 
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. zơžení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu, 
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí, 
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení, 
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju, 
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu, 

9 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPERNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBREŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T     0,732    65 000,00    47 580,00

Opěrná zídka návodní strana vpravo, dl. 5,0m (odhad) 6,10*0,120 = 0,732 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení a 
složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným 
zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, 
závesných ok a doplnkových konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum 
bludných proudu, vyvedení do merících skríní nebo míst pro merení bludných 
proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu.

4 Vodorovné konstrukce    5 355,00
10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     1,260    4 250,00    5 355,00

Podkladní beton zídky 12,60*0,10 = 1,260 [A]



- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci 
cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, 
opracování, ocištení a ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, vcetne odbednovacích a odskružovacích prostredku,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení, uložení cerstvého 
betonu, výztuže a doplnkových konstr., vc. požadovaných otvoru, ochranných a 
bezpecnostních opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku, a sedel,
- zrízení  všech  požadovaných  otvoru, kapes, výklenku, prostupu, dutin, drážek a 
pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových 
konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,

7 Přidružená stavební výroba    57 625,00

11 711111 IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTERY M2     17,500    2 000,00    35 000,00

1xALP+2xALN 3,50*5,00 = 17,500 [A]



položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné 
vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 
systému podle príslušného  technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, 
dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

12 711116 IZOLACE BEŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z ME  PVC M2     10,000    2 000,00    20 000,00

Odvodnění rubu zídky 5,0*2,0 = 10,000 [A]

položka zahrnuje: 
- dodání  predepsaného izolacního materiálu 
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné 
vyspravení 
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo 
systému podle príslušného  technolog. predpisu 
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju 
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, 
dilatacních zarízení, odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod. 
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zrízení definiƟvní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, napr. geotextilii

13 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     17,500     150,00    2 625,00

Geotextílie 600g/m2 3,50*5,00 = 17,500 [A]
položka zahrnuje:
- dodání  predepsaného ochranného materiálu
- zrízení ochrany izolace

8 Potrubí    11 100,00
14 88527 POTRUBÍ DRENÁŽNÍ Z TRUB PÁLENÝCH DN DO 100MM M     6,000    1 850,00    11 100,00



Drenážní podrubí rubu zdi vč. úpravy vyústění 5,0+1,0 = 6,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí plaơ bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a upevnovacích 
prvku, vcetne potrebných úprav 
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper 
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu 
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, 
pracovního zaslepení koncu a pod. 
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výusơ 
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto 
práce predmetem jiné položky 
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chránickách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody

9 Ostatní konstrukce a práce    16 500,00
15 966134 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3     2,000    3 000,00    6 000,00

Kamenná část zídky, návodní strana vpravo (odhad) 2,0 = 2,000 [A]

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu

16 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3     3,000    3 500,00    10 500,00

ŽB část zídky, návodní strana vpravo (odhad) 3,0 = 3,000 [A]



položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu


