©Sfd I Spréava a udrzba silnic

PR B Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

SMLOUVA O dilo

¢islo smlouvy objednatele: SMLO- 25/1153/200/20/2025
evidenc¢ni znak: OV2-482/2025

¢islo smlouvy zhotovitele:

I. Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zderikem VaSakem - Feditelem

Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

1ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

Zapsana: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci

Kralové, oddil Pr, vloZzka 162
Bankovni spojeni
Cislo tGétu:
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Povérena osoba:  Ing. Jifi Synek, naméstek pro vystavbu

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

/////

stavenisté a k podpisu protokolu o predani a prevzeti stavby:
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(dale jen ,,Objednatel*)
a

Il. SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Zastoupena: Ing. Martinem LukeSem - Feditelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou - vedouci obchodniho oddéleni Pardubice

Sidlo: Prazska t¥. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice

Kontaktni adresa: Tovarni 209, 537 01 Chrudim

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Zapsana: v OR, Krajsky soud Ceské Budgjovice, oddil C, vlozka 8032

Bankovni spojeni  UniCrentiankinsi

Cislo uctu:

E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz

Zastupce zhotovitele

ve vécech smluvnich: Ing. Martin Luke$ - feditel oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlova - vedouci obchodniho oddéleni
Pardubice

Ve vécech technickych a podepisovani stavebniho deniku a k pfedani stavenisté a
k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby::

I
(dale jen ,,Zhotovitel*)

uzavreli tuto Smlouvu o dilo v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh.,
obtansky zakonik, ve znéfti pozdgjSich predpisu.
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1. Objednatel méa zajem na tom, aby vefejna zakdzka na stavebni prace s ndzvem
»Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk* byla provedena Zhotovitelem
radneé a v€as. Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni
na vefejnou zakazku, které bylo realizovdno Objednatelem v pozici zadavatele
verejné zakazky podle zakona €. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpis.

2. Prijatd smluvni Castka za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni viech vad, byla
sjednana na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni Verejné zakdzky a dohody
smluvnich stran a Cini:

Prijata smluvni S iy
J Prijata smluvni Castka

Gastka v K¢ (bez DPH 21 % v K¢ el )
DPH) vcetné DPH 21 % v K¢
17 347 830,25 3 643 044,35 20 990 874,60

Smluvni strany berou na védomi, Ze PFijata smluvni Castka jako takova podléha
Gpravam v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze nasledujici dokumenty spolecné tvori obsah
Smlouvy na pInéni vySe uvedeného Dila:

(@) Smlouva o dilo

(b) Pfiloha

(c) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (Spréva
a udrzba silnic Pardubického kraje, Prvni vydani 2020)

(d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999)
- Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(9) Formulare

(h) Predpis P1 pro tvorbu geodetickych podklad(l ve vystavbé a provozu na
pozemnich komunikacich.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany
obdrzi jeji elektronicky original.

5. Smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, resp. Smlouvu, ktera vstupuje
v platnost dnem podpisu této Smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami a G€innou
se stdva dnem uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sh., o
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zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdgjSich predpisu.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v
pripadé, Ze se Objednateli nepodafi zajistit financni prostfedky na pfedmét Dila do
6 mésicl od nabyti platnosti a G¢innosti této smlouvy. V tomto pfipadé nevznika
Zadné ze stran narok na nahradu pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

7. Smluvni strany berou na védomi, Ze v souladu se smlouvou o poskytnuti financnich
prostfedk( z rozpoctu Statniho fondu dopravni infrastruktury nélezi Statnimu
fondu dopravni infrastruktury pravo na zajistovani veskerych podklad( a Gdajd
nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s ucelové
poskytnutymi finan€nimi prostfedky u Zhotovitele.

V Pardubicich, dne; V Chrudimi, dne: 14. 02. 2025
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Martin cgume podess
Ing. zdendk P§Simnbovebst Martin Lukes
Datum: 2025.04.23 A% Datum: 2025.04.23
Vasak 08:46:11 +02'00" Lu keS 13:00:31 +02'00"
Ing. Zdenék Vasak Ing. Martin Luke§
reditel reditel
Sprava a udrzba silnic oblast Pardubice
Pardubického kraje SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Digitalné podepsal

Jarm I Ia Jarmila Fikejzlova

Fik IZI Datum: 2025.04.23
rik 09:19:34+0200°

Jarmila Fikejzlova
vedouci obchodniho oddéleni
oblast Pardubice
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
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Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

priloha

Smlouva o dilo

,Silnice 111/03426 Studnice - KosSinov - hranice Pk"

Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Technické zadani

Doba pro dokonceni

Doba pro dokonceni
stavebni ¢asti

Sekce

Zaruéni doba

BIM Protokol

Hierarchie smluvnich
dokumentd

Pravo

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

112

119
1.1.26

1.1.29

1.1.32

1.1.37

13

14

Informace

(a) Technicka specifikace je tvofena nasledujicimi
dokumenty:

» PFiloha e) Technick& specifikace;
« PFiloha f) Vykresy
- Priloha g) Formulare
- Priloha h) Predpis P1
120 dn@

Nepouzije se

Nepouzije se

a) 36 mésicl na vyrobu a pokladku
asfaltobetonovych vrstev vozovky
b) 60 mésicl na stavebni prace a ostatni
dodavky
¢) 60 meésicli na svislé dopravni znaceni
d) 36 mésicli na vodorovné dopravni znaceni
Nepouzije se

a) Smlouva o dilo
b) Priloha
¢) Zvlastni podminky
d) Obecné podminky
e) Technicka specifikace
f) Vykresy
g) Formulére
h) Predpis P1
Pravo Ceské republiky
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Nazev Pod-¢lanku

Smluvnich podminek

Komunikace

Spole¢né datové
prostiedi

Poskytnuti stavenisté
Povéren& osoba
Zastupce objednatele

Zajisténi splnéni
smlouvy

Zaruka za odstranéni
vad

Harmonogram

Postupné zavazné
milniky

Opravnéni k variaci

Predkladani faktur

Pribézné platby

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

15
15

2.1
3.1

3.2

4.4

4.6

7.2
7.5

10.1

11.2

11.3

11.7

Spréava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Informace

Cestina
Proconom Software, s.r.o.

Od Data zahéjeni praci
Ing. Jifi Synek, nameéstek pro vystavbu
Bude ozndmen v souladu se Smlouvou

10 % z Prijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

5 % z Pfijaté smluvni Castky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

Do 7 dnii od Data zahajeni praci
Nepouzije se

Postup pfFi Variacich je soucasti této Prilohy

Veskeré faktury budou zasilany pouze na e-mail
uvedeny ve Smlouvé. Nad ramec zakonnych
pozadavk( musi kazda faktura obsahovat &islo
Smlouvy, ev. ¢ Objednatele ze Smlouvy a
informaci, zda se jedna o dil¢i nebo zavére¢nou
fakturu.

Zadrzeni Castky z Prlibézné platby pfi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pfipady ve vysi:

a) 10 % z Prabézné platby
b) 10 % z Pribézné platby
¢) 10 % z Prdbézné platby

Maximalni celkova vySe zadrZenych plateb
nepresahne vysi 20 % Pfijaté smluvni ¢astky

Koruna ¢eska



Ssftdi

statni fond dopravni
INFRASTRUKTURY

Nézev Pod-Clanku
Smluvnich podminek

Zpozdéna platba

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smluvni pokutu

Pojisténi all risk
Rozsah stavebné
montazniho pojisténi

Reseni spord

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

11.8

12.6

14.2

14.2

15

Spréava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Informace

Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za
kazdy den prodleni se zaplacenim

Smluvni pokuta se pro jednotlivé pfipady
stanovuje ve vysi:

a) 20000 K¢ za kazdy pripad poruseni

b) 30 000 K¢ za kazdy pFipad poruseni

c) 30000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni

d) 40000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

e) Nepouzije se

f) 20000 K¢ za kazdy zapoc€aty den prodleni

g) Nepouzije se

h) 10000 K¢ za kazdy pfipad poruseni

i) 25000 K¢ za kazdy pfipad poruseni

i) Nepouzije se

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za porudeni Smlouvy
nepresahne vysi 30 % PFijaté smluvni ¢astky.

1 % z Pfijaté smluvni ¢astky
Nepouzije se

PouZije se Varianta B: Rozhodovani pred obecnym
soudem
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(3)

(4)

- POSTUP PRI variacich -

Tento dokument, jako soucést Prilohy, zdvazné dopliuje obecny postup Stran pfri
Variacich, tj. zménéch Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou zakonem ¢.
134/2016 Sh., 0 zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist a v navaznosti
na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro Gcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakakoli nutnd zména Dila sjednaného
na zakladé plvodniho zadavaciho Fizeni verejné zakazky. Variaci neni méreni skutecné
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).

V pfipadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném)
Stranami. VeSkeré Variace budou administrovany az po obligatornim nastaveni
digitélniho procesu (workflow), ktery bude vychézet z postupu nize definovaného, ale
bude pfenesen do Spoletného datového prostfedi (CDE) a bude obsahovat Upravu
jednotlivych odpovédnosti za dil¢i kroky. Tento krok ucini Zhotovitel ve spolupraci
s Objednatelem do 14 dn(i od Data zahdjeni a bez néj nelze zapocist s administraci zmén.

Pokud vznese Zastupce objednatele na Zhotovitele poZadavek na predloZzeni navrhu
variace s uvedenim pfFimérfené IhGty, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi
Zhotovitel navrh variace Zastupci objednatele ve formé Zmeénového listu vcetné priloh
a dalsich doklad( nezbytnych pro fadné zdlvodnéni, popis, dokladovani a ocenéni
Variace. Spolu s tim Zhotovitel zajisti pripravu potfebné Gpravy Vykresu.

PredloZzeny navrh Zéastupce objednatele se Zhotovitelem projedna a vysledky jednéni
zaznamend do Zéapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

Zastupce objednatele vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zmeénového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Zastupce
objednatele nemUlZe Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim
(podpisem) Zménového listu s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Zastupce objednatele mize vydat pokyn kprovedeni Variace pred potvrzenim
Zménového listu v pripady, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v dlsledku toho
by hrozilo prerueni praci, anebo vznik Skody. Jiné vyjimky nad ramce predchozich
ustanoveni mize z d@ivodu hodnych zvlastniho zfetele schvalit Povéfena osoba.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsaZzené v tomto
Zménovem listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Zastupce objednatele k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet
a Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prepracovani.
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Zmeénovy list pro zmény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ
Nazev a evidencni ¢islo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS / &islo Cislo ZBV:

zmény SO/PS:
Nazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):
[doplnit]

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplnit datum uzavieni smlouvy o dilo]:
Objednatel: Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohy zménového listu: Paré ¢. Prijemce

(@) Popis navrhované préace, kterd mé byt vykonana a

harmonogram jejiho provedeni, 1 Zastupce objednatele
(b) Schvaleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace 2 Zhotovitel
harmonogramu a Doby pro dokonceni 3 Projektant
(c) Schvéleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén polozek) [doplnit dle potfeby]

Iniciadtor zmény: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]

Popis Zmény:
[doplnit]

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych

Cena vypusténych praci Cena dodatecnych praci smén celkem

Dopad Zmény na cenu
Stavby a SO:

Podpis vyjadfuje schvaleni zmény a zaznamu o zméné zavazku:

Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor

(v pfipadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)

[doplnit pFipadné dalSi osoby]  jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vySe uvedeném SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez
jsou podrobng popsany, zddvodnény, dokladovany a ocengny v tomto Zménovém listu, ktery je sougasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zarovefi zaznamem o zméng zavazku pro evidenéni Géely. Na dikaz toho pfipojuji pFislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:



Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

Smluvni podminky pro

STAVBY MENSIHO
ROZSAHU

zvlastni podminky



Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi sou¢ast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu*, 1. vydani, 1999, vydanych v eském predkladu Ceskou asociaci konzultacnich inzenyrl (CACE) jako
prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji Upravy a doplnéni téchto Obecnych podminek.
Obecné podminky je mozné ziskat na adrese Ceské asociace konzultagnich inzenyrdl (CACE, Havlickovo nébreZi 38,
702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-
form3- green.php)
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http://cace.cz/order-form3-
http://cace.cz/order-form3-

zvIlastni podminky

smluvni podminky

PRO STAVBY
MENSIHO ROZSAHU

Zvlastni podminky

Prvni vydani 2020
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Zvlastni podminky

eC

ObeCna ustanoveni

11
Definice

Smlouva

Data, lhity a doby

DalSi definice

11.2

1.1.3

1.1.9

1111

1.1.14

Pod-Clanek 1.1.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
~rechnické zadani“ je bud:

(@) ~Technicka specifikace®, tj. dokument tak, jak je uveden v Pfiloze,
véetné pozadavkll Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci
Zhotovitele, je-li néjakd, a jakakoli Variace takového dokumentu, nebo

(b) -Pozadavky objednatele” tj. dokument nazvany jako poZadavky
objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvé vcetné jeho jakychkoli do-
datk(l a modifikaciv souladu se Smlouvou; tento dokument specifiku-
je ucel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo dalSitechnicka
kritéria Dila“

Pod-Clanek 1.1.3 je odstranén a nahrazen néasledujicim textem:

LVykresy* jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak
jsou uvedeny v Piloze, ajakakoli Variace takovych vykrest. Soucéasti Vykre-
s mdzZe byt projektova dokumentace v prislusném stupni zpracovani, neni-
-li pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno
jinak."

Pod-Clanek 1.1.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonc&eni Dila (se vSemi prodlouzenimi
podle Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzenidoby]), poc€itana od Data zahajeni praci
nebo tak, jak je stanoveno v Pfiloze, v€etné dodani dokumentace skuteCné-

ho provedeni, pfipadné jinych dokument( poZzadovanych podle Smlouvy.*

Pod-Clanek 1.1.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
»Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni,
informacni systémy a dalSivéci potfebné pro provedeni Dila a odstranénivad
s vylou¢enim MaterialCi a Technologického zafizeni.

Pod-Clanek 1.1.14 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,VYySSi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Uc€elné vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze v podstatné mife
pricist druhé Strané.”

Vy33i moc mizZe zahrnovat, avSak neomezuje se na né, nasledujici udalosti
nebo okolnosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at’ byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepfa-
telstvi ze zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo ucho-
peni moci, nebo ob&anska valka,
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1.1.18

(c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi
osobami nezZ je personal Zhotovitele a jini zaméstnanci Zhotovitele
a Podzhotoviteld,

(d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny,
ionizujici zareni nebo radioaktivitu pouZzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodné&, zemétfeseni, vichfice, blesk,

tajfun nebo vulkanicka aktivita.”

Pod-Clanek 1.1.18 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
,Variace" je zména Technického zadani nafizena Objednatelem podle Pod-
-Clanku 10.1.

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-clanky:

,1.1.20

1121

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

»~Formulare” jsou dokumenty (nebo dokument) pfimo nazvané jako formu-
lafe nebo majici podobu formuléfe, pfipravené Objednatelem a vyplnéné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé. Takovy dokument m{ze ob-
sahovat Udaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy polozkovych

cen.

Vykazem vymeér" podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument (po-
kud existuje) vypracovany v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o sta-
noveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, nebo jakymkoli Prav-
nim predpisem, ktery tuto vyhlaSku doplfiuje nebo nahrazuje, a to v€etné
Pravnich predpist vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je souéasti Soupi-
su praci.

»Soupis Praci‘ znamena v navaznosti na zadavaci dokumentaci dokument
(pokud existuje) s podrobnym popisem vSech predpokladanych stavebnich
praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem Dila. Soupisem praci
podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim pfedpisem, ktery tuto
vyhlaSku doplfiuje nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich predpisl vydanych
Objednatelem. Vykaz vymér a Technicka specifikace poloZzek jsou soucasti
Soupisu praci. Soupis pracije jednim z Formulard.

»,Harmonogram plateb" je dokument tak nazvany (pokud existuje), ktery je
zahrnut ve Formuléfich.

»Priloha“ znamena vyplnéné stranky nadepsané Priloha, které jsou soucasti
Smlouvy o dilo.

~ZkuSebni provoz" slouZzi k ovéfeni funkce dokonceného Dila, Sekce nebo
Casti Dila (podle okolnosti).

»,Doba pro dokonceni stavebni ¢asti“ je doba pro dokonceni stavebni Cas-
ti Dila Zhotovitelem pro Uc€ely uvedeni stavebni ¢asti Dila, ¢asti Dila nebo
Sekce do provozu nebo ZkuSebniho provozu za podminek stavebniho za-
kona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lan-
ku 7.3 [Prodlouzenidoby]), pocitand od Data zah4jeni praci nebo tak, jak je
stanoveno v Priloze.
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1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1131

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

~Stavebni denik® je dokument, ktery obsahuje zdznamy o provadéni pra-
ci na Dile a dalSich skuteCnostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoz
nalezitosti, formu a zptisob vedeni stanovi platné a G¢inné Pravni predpisy
a Technické zadani.

.Zakladni datum* je datum 28 dn(l pted terminem pro podani nabidky.
~Sekce" je Cast Dila specifikovana v Pfiloze jako Sekce (je-li takova).
»,Podzhotovitel" je jakakoliv osoba uvedena ve smlouveé jako podzhotovitel
Casti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenovana jako
podzhotovitel ¢asti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kaz-
dé takové osoby.

~Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisd.
LZarucni doba“ znamena dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli
zaruku za jakost Dila nebo jeho jednotlivych &asti, tj. zaruCuje se, Ze Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti budou po urditou dobu zplsobilé k pouZiti pro
obvykly ucel nebo Ze si zachovaji obvyklé vlastnosti; délky Zaru€nich dob

jsou uvedeny v Pfiloze."

.Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranénivad].

.Potvrzeni o pfevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [PFevzeti].

»Prijatd smluvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouveé o dilo za
provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad.

»Pravni predpisy“ jsou veSkera narodni (nebo statni) legislativa, nafizeni, vy-
hlasky ajiné pravni predpisy a téz zakony a mistni vyhlasky jakéhokoli legalné
ustanoveného organu verejné spravy.

»,BIM Protokol je dokument tvofici pfilohu téchto ZvlaStnich podminek.
Soucasti BIM Protokolu jsou nasleduijici pfilohy:

(@) Pozadavky Objednatele na informace,

i) vC€etné Datového standardu staveb (DSS),

(b) Pozadavky na Spolecné datové prostfedi (CDE),
(c) Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP).”

~SpoleCné datové prostredi” je informacni systém podle pfilohy BIM Pro-
tokolu Pozadavky na Spolecné datové prostfedi (CDE).

»Informacni model stavby” jsou data ve smyslu BIM Protokolu pfilohy Po-
Zadavky Objednatele na informace a souvisejicich priloh.”
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1.2
vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokument

14

Pravo

15

Komunikace

Pridava se druhy a tfeti odstavec Pod-Clanku 1.2:

LVyraz ,pisemny“ znamenda psany rukou, tiStény nebo zhotoveny elektronicky s vysled-
kem trvalého zaznamu. Za vysledek trvalého zaznamu se povaZzuje rovnéz zaznam ve
Spolecném datovém prostiedi.

Vyraz ,predlozit® znamend poskytnuti pisemného zaznamu rovnéz prostfednictvim
Spolecného datového prostiedi.

Vyraz ,0znamit* a ,podat oznameni“ znamené poskytnuti pisemného zdznamu rovnéz
prostfednictvim Spolecného datového prostfedi.”

Pod-¢lanek 1.3 noveé zni:

~-Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Poradi prav-
ni sily jednotlivych dokument( je v souladu s pofadim uvedenym v Priloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn."

Na konec Pod-Clanku 1.4 se doplfiuje nasledujici ustanoveni:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, Fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kterajsou v této Smlouvé upravena odchylné.”

Na konec Pod-¢lanku 1.5 se pridavaji nasledujici odstavce:
~Je-li v Pfiloze k nabidce uveden poZadavek na Spole¢né datové prostredi, pak musi
tato komunikace probihat ve Spole€ném datovém prostredi.”

Zastupci objednatele

3.2
Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

Na konec Pod-¢lanku 3.2 se pfidava odstavec:
.Zastupce objednatele je opravnén davat pokyny k Variacim (¢lanek 10), prodluZovat
Dobu pro dokonceni (Pod-Clanek 7.3) a rozhodovat o claimech (¢lanek 10).

Text Pod-Clanku 4.1 se ruSi a nahrazuje se nasledujicim textem:

2411 Zhotovitel musi Dilo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Pfiloze anebo Technic-
kém zadani) a provést a dokoncit fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel
zajisti veSkeré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni
a Vybaveni zhotovitele, které mohou byt potfebné.

4.1.2  Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfislusna opravnéni k provadéni
stavebnich a montaznich pracijako pfedmeétu své €innosti a vybrané €innos-
ti ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich pfedpist a to v poétu, o zkudenos-
tech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikacnimi pfedpoklady, stanove-
nymi v zadavacich podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Jestlize
Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zaplati Objednateli za
toto porusSeni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stav-
bu informacnitabuli k oznaCeni stavby podle pokynu Objednatele, se zapra-
covanim identifikaénich udajd uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rov-
néz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
podle zakona &. 309/2006 Sb., a to podle podkladd pfedanych mu k tomuto
UCelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby z pro-
stfedkd EU v ramci Opera¢niho programu Doprava bude informaéni tabule
upravena tak, aby odpovidala pozadavkim Evropské komise pro publicitu
u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do
uplynuti pdl roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi
zavaznymi pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany sprav-
nich organd, véetné zejména zavaznych pozadavkd a podminek stanove-
nych pravomocnym Uzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym sta-
vebnim povolenim pro Dilo, jakoz i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

Zhotovitel je povinen odstrafovat veskera znec€isténi pozemnich komunika-
ci, kterd zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pritahd, nejpozdéji
vSak do ! hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednate-
lem (resp. Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zplisobem, vjakém k tomu
je opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfisluSného po-
zemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v amyslu prekrocit trvaly nebo doCasny
zabor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je
Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(@) tento svij zamér pfedem projednat se v3emi dotéenymi spravnimi
organy, vlastniky a uZivateli pozemkd a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoz-
fujici Zhotovitelem zamyslené prekroCeni pfislusnych trvalych nebo
docéasnych zabord.

Odpoveédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo docasného zaboru
(vCetné zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tretim
osobam) nese vyluéné Zhotovitel.

Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo ne-
vhodny ¢i nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkla-
du upozornit na jejich nevhodnost €i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné veéci
nebo postupu podle nevhodného & nespravného pokynu, mize Zhotovitel
po Objednateli Zadat, aby svij poZzadavek na pouZziti této véci nebo postupu
podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595
obcCanského zakoniku se nepouzije.
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4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

10

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet |hiity a dal3i ¢asova uréeni a Fidit se pokyny
a pfikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti pfisluSného verejnopravniho orgéa-
nu, kterym se povoluje ¢asteCna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace
za UCelem provadéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbéat pfiméfenosti a propor-
cionality t&chto omezeni tak, aby zplsob oznadeni a doba trvani uzavirky
co nejméné omezovaly uZivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na
obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochéazelo k nadmérnému
ohrozZovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi |hity a daldi ¢asova uréeni jemu stanovené
v rozhodnuti pfislusného verejnopravniho organu, a to z jakéhokoli dvodu,
ktery je vylucné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni
své povinnosti smluvni pokutu ve vysi, uvedené v Pfiloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pd-
vodce odpadl podle zdkona o odpadech a je povinen zajistit pinéni téchto
povinnostii ze strany pfipadnych Podzhotovitel(, a to véetné vedeni priibéz-
né evidence o odpadech a zplisobech nakladani s odpady a archivace této
evidence po dobu stanovenou pfislusSnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je
povinen na zadost Objednatele bez zbyte€ného odkladu predlozit jim vede-
nou evidenci o odpadech a zplsobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné
takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.1.10  Zhotovitel musi plnit veSkeré povinnosti, které mu vyplyvaji z BIM Protokolu
(existuje-li) a jeho priloh.

Zhotovitel musi poskytnout Objednateli rovnéz veSkerou nezbytnou soucin-
nost k plnéni povinnosti vyplyvajicich z BIM Protokolu a jeho priloh.*

Pod-Clanek 4.3 se doplfiuje nasledujicim textem:

,PTi poruSeni téchto ustanovenije Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Pfiloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vSech Podzhotovitelll stejné jako by 3lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich dlvod( neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dni tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dfvodd. Do 10 pracovnich dnd od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
prislusny kvalifikaéni predpoklad mliZze prokdzat sdm Zhotovitel, nebo jej mlze pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

Cely text Pod-Clanku 4.4 se rusi a nahrazuje novym textem:

»Zhotovitel musi na své naklady ziskat Zajisténi splnéni smlouvy ve formé& bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢éastka, tento Pod-
-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdégji. Bankovni zaruka musi
byt vydana €eskou bankou nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v €len-
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ském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,&eska banka®) nebo zahranicni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v €lenském statu EU péisobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena Ceskou bankou. Bankovni
zaruka musi byt U¢inn& nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Zze bankovni zaruka bude platna a u€inna, dokud neprovede
a nedokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Z&ruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o pfevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepfedal Objednateli Zaruku za odstranénivad do data 28 dn( pfed
datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit
platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku
za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, ze:

(@ Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pfed-
chozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou
¢astku bankovni zaruky,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli Castku, ktera Objednateli nalezi, aCkoli ¢astka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnt po dohodé nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dnli po tom, co obdrzel
oznadmeni Objednatele poZadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-clan-
ku 12.1 [Neplnénizhotovitele]. V takovém pripadé mdze Objednatel narokovat
plnou €astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zé&ruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
kterd bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veskeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vySe.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystavena
v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni asti plateb ve vysi stanovené v Pfiloze
za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.
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4.5

Zajisténi kvality

4.6

Zaruka za odstranéni vad

12

Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [ZajiSténikvality]:

.Zhotovitel musi zavést systém zajisténf jakosti podle poZadavk( uvedenych v Tech-
nickém zadéani, aby bylo prokazano dodrzovani pozadavkd Smlouvy. Systém musi byt
v souladu s Udaji stanovenymi ve Smlouvé. Zastupce objednatele je opravnén zkont-
rolovat jakykoli aspekt tohoto systému.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranénivad]:
»Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranénivad ve formé bankovni zaruky a vysi uve-
dené v Priloze. Jestlize v Priloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouZije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranénivad Objednateli nejpozdéji ke dni doruce-
ni oznameni Zhotovitele, kterym zada Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti podle
pod-odstavce 4.1.1. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana ¢eskou bankou nebo
jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani netv)o za-
hrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské
republice (dale jen ,Ceska banka“) nebo zahranini bankou (kreditni instituci) se sidlem
v Clenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera
musi byt potvrzena ¢eskou bankou.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a acinna nejméné
po dobu (6) let ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila, nebo dokud Zhotovitel ne-
dokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni
0 prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nastane pozdéji.
Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel
neodstranil vady do data 28 dnll pfed datem ukonceni jeji platnosti, potom Zhotovitel
musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady
odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranénivad v pfipade, Ze:

(@) Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranénivad, tak jak je to popsano
v predchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, kter4 Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spord]
do 42 dnt po dohodé& nebo uréeni,

(c) Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfimérené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dnl poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némZ bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom piipadé mlze Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky za odstranéni vad.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na Cerpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek

pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V prfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranénivad ve prospéch

Zvlastni podminky, prvni vydani 2020 Smluvni podminky pro vystavbu



4.7

Bezpec€nost a ochrana
zdravi pfi praci

4.8
VytyCeni stavby

Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystave-
na v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnd po ukonéeni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény.*"

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi pracil:
»Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravijsou:

(@) Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a Pravni predpisy, ty-
kajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpec€nosti technic-
kych zafizeni a staveb Objednatele;

(b) Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUlsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpeénosti a ochrany zdravi pi
préaci.

(c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpe€nosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajistujicich tento dozor Zastupci objednatele.

(d) Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(e) V pfipadé pracovniho Urazu zameéstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zadznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné splni veSkeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

(f) Zhotovitel odpovida Objednateli i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které
maji plivod v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazk( ze
Smlouvy pouzito. Odpovédnost Zhotovitele vigi jinym osobam tim neni dotce-
na.

(9) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkl kontrol a revizijsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani predpisti bezpecénosti prace a technickych zafizeni a predpis(i o bezpec-
nosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajisténi téchto bezpecénostnich postupl dal$imi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.”

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [VytyCeni stavby]:

»Zhotovitel stavby musi vytyCit Stavenisté v rozsahu a za podminek stanovenych
v Technickém zadani. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech €asti Dila
a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vyskach, rozmérech a trasovani Dila. Zho-
tovitel je povinen zajistit obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vyty€ovacich
bod(, pokud budou v préibéhu Dila zniéeny ¢&i poskozeny.*
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4.9

Archeologické nalezy

Pro™kt

Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Archeologické nalezy]:

.V3echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné predméty a konstrukce a jiné pozis-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
Sti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
pfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozenijakychkoli z t&chto nalezd.

Zhotovitel musidat po objevenijakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.”

ovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace

zhotovitele

14

Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel musi v souladu s Pfilohou a Technickym zadanim vypracovat projektovou
dokumentaci Dila a Informacni modely stavby a je za né odpovédny. Projektova doku-
mentace musi byt pfipravena odbornym personalem Zhotovitele, ktery spliiuje poza-
davky stanovené Smlouvou, Pravnimi predpisy Ci které byly stanoveny v zadavacich
podminkach vefejné zakazky na provedeni Dila. Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak,
Zhotovitel musi pfedlozit Zastupci objednatele k odsouhlaseni jméno a podrobnosti
kazdého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma on sam, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové
dokumentace a Informa¢nich model(l staveb zkuSenosti a schopnosti potfebné pro
projektovani. Zhotovitel se zavazuje, Ze projektanti musi byt dostupni k Gcasti na disku-

zich se Zastupcem objednatele v jakékoli rozumné dobé az do data uplynuti pfislusné
Zarucni doby.

Zhotovitel musi pfedlozit Objednateli veSkerou projektovou dokumentaci a Informacni
modely staveb, které pfipravil. Do 28 dnl od jejiho pfijeti musi Objednatel oznamit
Zhotoviteli své pfipominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipad€, Ze neni v souladu se
Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodd. Zhotovitel nesmi zahdjit prace bez odsou-
hlaseni projektové dokumentace a Informacénich model(l staveb tohoto prvku Objed-
natelem. Projektova dokumentace a Informacni modely stavby, které byly odmitnuty,
musi byt doplnény a predlozeny znovu s tim, Ze Zhotovitel vezme pfipominky Objedna-
tele v vahu tak, jak je to potfebné. Zhotovitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani
projektové dokumentace a Informaénich modeld stavby zahrnout do harmonogramu
postupu praci.

Je-li Technické zadani tvofeno PoZadavky objednatele a neni-li v nich uvedeno néco
jiného, je Zhotovitel nad rdmec vypracovani projektové dokumentace dale povinen:

(@) provadét nebo prostfednictvim svych Podzhotovitelll zajistit provedeni Autor-
ského dozoru projektanta v pripravé a realizaci za podminek a v rozsahu stano-
veném Pravnimi pfedpisy a Pozadavky objednatele;

(b) zastupovat Objednatele na zakladé plné moci ve spravnich fizenich nebo v po-
stupech vedoucich k obstarani zavaznych stanovisek za Gcelem ziskani pravo-
mocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaSeni stavby a provést
veskeré dalSi ¢innosti a obstarat potfebné doklady zajistujici komplexni verejno-
pravni projednani a zajisténi viech potfebnych podkladl a certifikatl nutnych
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Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

i/\

k vydani pravomocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaseni
stavby;

s vynalozenim odborné péce vyvijet innost smeéfujici k tomu, aby Objednatel
v rozsahu a zpdsobem stanovenym v PoZadavcich objednatele a vyplyvajicim
z projektové dokumentace nabyl prava k nemovitym vécem tfetich osob, je-li to
potfebné k provedeni Stavby. Pfi plnénitéto povinnosti bude Zhotovitel zejména
zastupovat pfi jednanich o uzavieni smluv o nabyti takovych prav, a to zptso-
bem, ktery stanovuji pfislusné Pravni pfedpisy."

Posledni véta Pod-Clanku 5.2 je odstranéna a je nahrazena textem:
,Objednatel je odpovédny za Technické zadani.

Na konec Pod-¢lanku 5.2 se pfidava nasledujici ustanoveni:
»Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele, pak dale plati, ze

(@)

bezodkladné po Datu zah4jeni praci musi Zhotovitel podrobné prozkoumat Po-
Zadavky objednatele (véetn& parametr(l projektové dokumentace a vypodtd,
jsou-li takové) a referencni prvky, k nimz je Dilo vyty€eno; béhem doby stano-
vené v Priloze, pocCitané od Data zahajeni praci, musi dat Zhotovitel Zastupci
objednatele oznameni o jakékoli chybé, nedostatku nebo jiné vadé nalezené
v Pozadavcich objednatele nebo téchto referencnich prvcich;

po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele urcit, zda se pouzije
Clanek 10 [Variace a claimy] a musi dat podle toho oznameni Zhotoviteli; pokud
a v té mife, v nizZ (s ohledem na néklady a ¢as) mohl zkuSeny Zhotovitel jednajici
s odbornou péci objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu pfi pfezkoumani
Staveni$té a PoZadavk( objednatele pfed pfedloZenim nabidky, nesmi byt Doba
pro dokonceni prodlouzena a smluvni cena nesmi byt upravena.”

Rizikaobjednatele

6.1
Rizika objednatele

Pod-Clanek 6.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
,V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a)

VySSi moc,

uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-
vanych ve Smlouve,

projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za
koho je Objednatel odpovédny,

jakékoli plsobeni pFirodnich sil s vlivem na Staveni$té nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo pfedpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

preruSeni podle Pod-Clanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni priCitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhanti,

fyzické prekazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-
menané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli
oznémeny,
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h) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,
i) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

)} ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,
k) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo.”

Doba pro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

ProdlouZzeni doby

16

Na konec Pod-¢lanku 7.1 se pfidava nasledujici text:
»~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfiméfené téz na tyto Sekce."

Pod-Clanek 7.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
Ve Ihdté stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:

(@) Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaka), Da-
tum zahdjeni praci, Dobu pro dokonceni Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka)
a Dobu pro uvedeni do provozu Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjaka), Postupné
zavazné milniky, v€etné uvedeni kazdé Prejimaci zkousky jako milniku, a prova-
déni praci s vyznacenim Podzhotoviteld,

(b) odhad plateb, o nichZ Zhotovitel o€ekava, Ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,

(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkousek specifikovanych ve Smlouvé,

(d) priivodni zpravu obsahujici:

(i struény popis postuptl, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.

Zhotovitel rovnéz musi pfedat aktualizovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve Ih(ité stanovené Objednatelem je dU-
vodem pro zadrzeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Pribé&zné platby].

Pod-Clanek 7.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Podle Pod-Clanku 10.3 [VCasné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokonceni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro spinéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
ptrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouZit Dobu pro dokonéeni,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro splnéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Dlvody pro pripadné prodlouZeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro spInéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”
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T4 e

Zpozdéné dokonceni

7.5

Postupné zavazné milniky

RNz

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3 e

Prevzeti ¢asti dila

Pod-Clanek 7.4 se odstranuje bez nahrady

Pridava se novy Pod-Clanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

»Jestlize jsou v Prfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici prisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzenidoby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema Gcinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v Priloze."

Pod-Clanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»8.1.1 Zhotovitel mlize oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pre-
vzetine dfive neZ 14 dn( pfed tim, neZ bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru
dokonceno a pfipraveno k prevzeti.

5.1.2 Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, miZe Zhotovitel podobné poZadat o vy-
dani Potvrzeni o prevzeti na kazdou Sekci."

Pod-Clanek 8.2 [Oznamenio prevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-c¢lan-
kem 8.2 [PrevzetiDila a Sekci] nasledujiciho znéni:
,Objednatel do 28 dn(l po obdrZeni Zadosti Zhotovitele:

(@) vyda Zhotoviteli Potvrzeni o pfevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokoneny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokondéenych praci a vad, které podstatnym zptisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamyslenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokon€eny a tyto vady odstranény); nebo

(b) odmitne Zzadost s uvedenim dvod( a specifikovanim prace, kterou méa Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o prevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokoncit pfed vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-Clanek 8.3 [Prevzeti castidilal:

,Objednatel mdize podle vlastniho uvazeni pfevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila, pokud tuto Cast Dila nepfevzal. Jestlize bylo vydano Potvr-
zeni o prevzeti na Cast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smluvni pokuta za
zpozdéni dokonc&eni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena."
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2
Odkryti a zkouSeni

Pod-Clanek 9.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokongit jakoukoli praci nedokon€enou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové pfimé&fené Ihlty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b) provést veskeré prace potiebné k odstranéni vad nebo poskozenitak, jak mlze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pred datem uply-
nuti pfislusné Zaruéni doby a to bez naroku na Uhradu nakladd ze strany Objed-
natele a

(c) musi protokolarné predat veskeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve |h{té objektivné co nejkratsi po oznamenivady oznamit, jakym
zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplisob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezdlvodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v Priloze.”

Pod-Clanek 9.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»9.2.1 Objednatel je opravnén v priibéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které
maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K Ucasti na kontrole vySe
uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje Objednatele pisemné vyzvat.

9.2.2 Objednatel mdze dat pokyn k odkryti nebo zkou$enijakychkoli praci. Pokud
neni na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, Ze projektova dokumenta-
ce Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesliné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo
zkousSeni zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-Clankem 10.2 [Oce-
novani Variaci]. V pfipadé, Ze Zhotovitel poruSil svoji povinnost uvedenou
v 9.2.1 a nepfizval Objednatele ke kontrole, narok na zaplaceni nema.”

VariOc ™"

10.1
Opravnéni k variaci

18

laimy

Pod-Clanek 10.1 je odstranén a nahrazen néasledujicim znénim:
»Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zakona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za tcelem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pii Variaci podle Pfilo-
hy, je-li v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pripadé, Ze ve smyslu § 222 zakona o zadavani vefejnych zakéazek
nebudou splnény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti

Zvlastni podminky, prvni vydani 2020 Smluvni podminky pro vystavbu



Ocenovani variaci

Opravnéni ke claimu

zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Néaklady v pfi¢inné souvislosti s poskytova-
nim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Zastupci objednatele oznameni
aje opravnén:

a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokoncenije nebo bude
zpozdéno podle Pod-Elanku 7.3 [Prodlouzeni doby pro dokonceni] a
b) platbé jakychkoli takovych Nakladd plus pfirazky pfiméreného zisku, které se

zahrnou do Smiluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele postupovat tak, aby tyto
zalezitosti dohodl nebo urcil.*

Pod-¢lanek 10.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.variace musi byt ocenéna polozkovou cenou ze Smlouvy a mnozstvi praci na Dile,
které je pfedmétem Variace, musi byt méfeno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
ur€eni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim pofadi priority):

—
£

je specifikovana ve Smlouvé,

je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouvé,

je stanovena na zakladé ceny prislusné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) podle pfislusné cenové soustavy, ktera je v pfislusSném
objektu pouzita (cenova soustava napf. Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci
a praci (OTSKP) - vydana SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) vydané spo-
le¢nosti URS Praha a. s., cenovéa soustava RTS DATA vydané spole¢nosti RTS
a.s.; ceny v téchto cenovych soustavach jsou povazovany za Expertni ceny),
platna ke dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim ce-
nam se nepripocitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirdzka vyrobni a spravni
reZie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
méfenych pfimych nakladl poloZky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni poZzadavku Objednatele, spolu
s piirazkou pfiméfeného zisku ve vysi 5 % piimych nakladd prislugné polozky,
pfirazkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % pfimych nakladd pfislusné poloZzky a pfi-
rdzkou na spravni rezii ve vysi 5 % prfimych nakladl prislusné polozky. Tyto
pfirdzky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

PN
L=

V pfipadé nutnosti Gpravy Harmonogramu v disledku Variace bude zména Harmo-
nogramu pfiméfena povaze Variace s tim, Ze tam, kde to bude mozné (tedy tam, kde
je u urcité polozky stavebnich praci stanovena €asova narocnost provedeni mérné
jednotky) bude se vychazet z cenové soustavy pouzité v pfisluSném objektu platné ke
dni predlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci.

Pod-Clanek 10.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v ddsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je
Zhotovitel opravnén k oznameni naroku (claimu) s uvedenim podrobnosti. Jestlize je
v disledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace Fesit jako
Variace.”
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Smtuvn™

11.1
Smluvni cena

a ocenovani dila

11.2

Vyuctovani

20

ena a platba

Pod-Clanek 11.1 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-Clankem 11.1 [Smluvni

cena a ocenovanidila] nasledujiciho znéni:

~Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvé neni

sjednano jinak, plati, ze

(@) Smluvni cena je pauSalni obnos Pfijaté smluvni ¢astky a musi podléhat Gpravam
v souladu se Smlouvou;

(b) Zhotovitel musi zaplatit vSechny dané, cla a poplatky, které mé podle Smiouvy
zaplatit a Smluvni cena nesmi byt upravena z ddivodu jakychkoli t&chto nakladd;

(c) jakakoli mnozstvi stanovena v néjakém Formulafi jsou mnoZzstvi odhadovana
a nemaji byt povazovana za skute€na a spravna mnozstvi, co se tyce Dila, které
ma Zhotovitel provést; a

(d)  jakakoli mnozstvi nebo cenové Udaje stanovené v néjakém Formulari musi byt
pouzity k uceliim, které jsou ve Formulafi stanoveny, a mohou byt pro jiné Gcéely
nepouzitelné.

Ma-li vSak byt néjaka Cast Dila zaplacena podle skutecné dodaného mnozstvi nebo
provedené prace, pouziji se ustanoveni pro méfeni a ocefiovani tak, jak jsou uvedena
v tomto Pod-¢lanku. V souladu s tim musi byt ur€ena Smiluvni cena, ktera musi podlé-
hat Gpravam v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadanitvoreno Technickou specifikaci a Vykresy, pak plati, ze Dilo musi
byt pro Ucely platby méfeno a ocenéno na zakladé ocenéného Soupisu praci a cena
musi byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].

Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

(@ musi se méfrit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby, kteraje ve Formu-
lafi uvedena jako méfena polozka (formou poznamky ,meéfend“ uvedené u pfi-
slusné polozky) a

b) metoda méfeni musi byt v souladu se Soupisem praci (Ci jinym pfislusSnym For-
mularem).

Mé&rfeni mnozstvi kazdé ptivodni poloZky ve Formulafi podle tohoto Pod-¢lanku je vy-
hrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Evidencniho listu vyhrazené zmeény.*

Pod-Clanek 11.2 je odstranén vCetné nazvu a nahrazen Pod-Clankem 11.2 [Vyuctovani]
nasledujiciho znéni:

.Veskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priib&znych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formuléfich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R, nebo, je-li v Pfiloze uveden
pozadavek na Spolecné datové prostredi, pak je Zhotovitel povinen predat vyuctovani
v elektronické podobé prostfednictvim Spole¢ného datového prostredi.”
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11.3
Priibézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

ZavérecCna platba

Pod-Clanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Jestlize nékteré Udaje uvedené ve vyactovani nejsou pravdivé, spravné nebo Upiné
nebo jestlize jejich spravnost nemlze byt Objednatelem ovéfena z ddivodu nedosta-
tecnych podplrnych dokument(, Objednatel tuto skuteénost spolu s dlivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pfipadé se

0] k vyactovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
vylétovani spolu se vdemi podpdrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskutec¢néni zdanitelného plnéni se rozumi den od-
souhlaseni vylctovani.

Danovy doklad k pribézné platbé Ize vystavit aZz po odsouhlaseni vytétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyuétovani do 30 dnll od
data, kdy Objednateli bude dorucena faktura Zhotovitele vystavena na zékladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@) je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.4
[Zajisténisplnénismlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplini povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravipfi praci],

(c) nepredlozi nebo neudrZuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

mUze byt v pfipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrZzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Priib&zné platby az do doby splnéni dané povin-
nosti.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."

Pod-Clanek 11.4 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.5 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.Béhem 42 dnl od vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli pfedlo-
Zit zavére€né vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jeZ mohou byt rozumné poZza-
dovéany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo GpIné nebo jestlize jejich spravnost nemdize byt Objednatelem ovéfena z ddivodu
nedostateé¢nych podptrnych dokumentt, musi Objednatel tuto skute¢nost oznamit
spolu s dlvody Zhotoviteli do 28 dni od obdrZeni zavéreéného vyuétovani. V takovém
pripadé se
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11.9

Zalohova platba

(i k zavéreCnému vyuctovani nepfihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte€ného odkladu nové
zAavérecéné vyucétovanispolu se vdemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se
rozumi den odsouhlaseni zavére¢ného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnu-
tych zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi
Objednatel formou pribézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zaveé-
recného vyactovani. Poté co je spor koneénym zplisobem vyfeSeny podle Clanku 15
[ReSenisportl], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedloZit zAv&re&né vyG&tovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérecného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavére€ném vyucto-
vani do 30 dnll od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérecného vyuctovani.

Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohova platba] s nasledujicim textem:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

N,p I é/\

12.4
Platba po odstoupeni

12.5

Opravnéni objednatele
vypovédeét smlouvu

22

Pod-odstavce c) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

.C)  jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapoc€itani vSech
obnost naleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 [Neplnéniobjednatele] nebo
12.3 [Upadek], je Zhotovitel opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni
Pod-Clanku 13.2 [VySSi'moc] a za uSly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které
Zhotoviteli vznikly jako nasledek tohoto odstoupeni.”

V posledni vété Pod-¢lanku 12.4 se text ,o&hem 28 dnl“ nahrazuje textem ,béhem

30 dnd*

Pridava se novy Pod-Clanek 12.5 [Opravnéniobjednatele vypovédét smlouvul:

,Objednatel je opravnén kdykoliv Smlouvu vypovédét podle vlastniho uvazeni ozna-
menim takové vypovédi Zhotoviteli. Vypovéd nabude Gginnosti 28 dnll po tom, co
bud Zhotovitel obdrzi toto oznameni, nebo Objednatel vrati ZajiSténi spinéni smlouvy,
podle toho, co nastane pozdéji. Objednatel nesmi vypovédét smlouvu podle tohoto
Pod-¢lanku kvlli tomu, aby Dilo provedl sam nebo nechal Dilo provést jinym zhotovi-
telem. Po této vypovédi musi Zhotovitel demobilizovat a opustit Stavenisté. Zhotovitel
je opravnény k platbé v souladu s Pod-Clankem 12.4 [Platba po odstoupeni].
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12.6

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pridava se novy Pod-Clanek 12.6 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvnipokutu]:
,Objednatel ma v{¢i Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Priloze, jestlize:

(@) Zhotovitel nedodrzi Ihdty (a dalsi asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
prisluSného vefejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b) Zhotovitel poruSi ustanoveni pod odstavce 4.1.2 Pod-Clanku 4.1 [Obecné po-
vinnosti];

(c) Zhotovitel porusSi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(d) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle pod-odstavce 1.1.9 [Doba pro
dokonceni];

(e) Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-Clanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pfiloze;

() Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného Objednatelem
podle Podclanku 9.1 [Odstranénivad];

(@) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokon€eni stavebni ¢asti pro uvedeni do provozu
nebo ZkuSebniho provozu podle Pod-Clanku 1.1.26 [Doba pro dokonceni sta-
vebni casti];

(h) Zhotovitel nevede fadnym zplisobem Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam
o stavbé podle Pod-Clanku 1.1.27 [Stavebnidenik];

(i Zhotovitel nepfeda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad podle Pod-
-Clanku 4.6 [Zaruka za odstranénivad] nebo porusSi povinnost udrZzovat v plat-
nosti a ve stanovené vySi Bankovni zaruku za odstranéni vad za podminek a po
dobu stanovenou v Pod-Elanku 4.6 [Zaruka za odstranénivad];

() Zhotovitel poruSijakoukoliv povinnost uvedenou v Pfiloze ve véci ochrany osob-
nich Gdajd.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé poruSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dnll po doruéeni pisemné vyzvy k Uhradé smluvni
pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové urceni poruSeni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zplisobu Uhrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni's uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny urok z prodleni z dluzné €astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu 3kody zpu-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze."
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Riziko™od

13.1
Péce zhotovitele o dilo

Pdji\@
14.1

Rozsah kryti

Obecné pozadavky
na pojisténi

24

povednost

Prvnivéta Pod-Clanku 13.1 zni:
»Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti]."

Pod-Clanek 14.1 se odstranuje bez nahrady

Pod-Clanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu all risk* (vztahujici se zejména na poZzary, povodné, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i ndhodnému poSkozeni) Dila, soucasti Dila a jeho
prislugenstvi, véetné& zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Pfiloze.

Zhotovitel je povinen udrZovat PojiSténi dila do fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost pInéni
pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi), v€etné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i snizujicich
rozsah pojistného pInéniv pripadé neprovedeni obnovy ¢i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené €asti Dila v urCitém Casovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila spinény veSkeré podminky podle tohoto ¢lanku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k pfijeti pojistného pInéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vCetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pinénije Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, ze pojistné plnéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
k pfijeti pojistného plnéni v plném rozsahu vyplaceno na Zzadost Objednatele a aniz
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Nepojisténi

by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti
podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruSeni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno dolozeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pfedchozich odstavci tohoto Pod-Elanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pfed zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pFed-
métem bude pojiSténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v ddsledku smrti nebo Grazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v diisledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Skodu ¢ Ujmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na
véci, kterou prevzal za Uucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné Castky, celkovy limit pojistného pInéni pro tato jednotliva pojiSténi bude
¢init minimalné 100 mil. K¢ na jednu pojistnou udéalost a 200 mil. KE v dhrnu za rok,
s maximalni spoluticasti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Gjmu zpQ-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojiSténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé podle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpo-
védnost plnéni pojistovny (tzv. vyluky z pojiSténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojisténi. V pfipadé, Ze spolupojidténi Podzhotovitell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé spinili poZzadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele viéi Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem uréenym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéZ povinen Objednateli na jeho Zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfisluSnych pojistnych smluv.”

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady
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,rozhodovani SPORU: Zptsob rozhodovani spor(i podle varianty A nebo B je definovan v Pfiloze.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

V pod-Clanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudd Ceské republiky*

Rozhod¢i fizeni

Pod-Clanek 15.3 se odstranuje véetné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
15.3 ,,Rozhodovani sporU*

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafi odstranit
na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu podle
Pod-¢lanku 15.2 smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyre-
Seny pred obecnymi soudy Ceské republiky."

,rozhodovani sport - VARIANTA B.*

15.1
Adjudikace

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhod¢i fizeni

26

Pod-Clanek 15.1 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 15.2 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek je odstranén vcetné nazvu a nahrazen nasledujicim znénim:
15.3 ,,Rozhodovéani sporU*

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodari odstranit

smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyfeSeny pfed obec-
nymi soudy Ceské republiky."
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Obecné podminky

Obe]zné ustanoveni

1.1
Definice

Smilouva

Osoby

Data, lhlty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smlouve, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

111

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1111

1.1.12

1.1.13

1.1.14

»Smlouva" je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Pfiloze.

»rechnicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Pfiloze, v€etné
pozadavk({ Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

»Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Pfiloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

,»Objednatel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnikd (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel” je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

.Datum zahdjeni praci“ je datum 14 dn{ po datu G&innosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

»den" je kalendarni den.

,»,Doba pro dokonceni* je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

»Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at' jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezijnich a podob-
nych poplatk(l, nezahrnuji viak zisk.

».Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou¢enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

»Zeme" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.
»Rizika objednatele" jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,.VYSSi moc" je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mize ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Uc€elné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mife
pficist druhé Strané.



1.2
Vyklad

13

Hierarchie smluvnich
dokumentd

1.4

Pravo

15

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15 ,Materialy” jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technoiogické zafizeni'), které
maji tvofit nebo tvori ¢ast stavby.

1.1.16 ,, Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvofit nebo tvofri
Cast stavby.

1.1.17 »Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zmé&na Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li n&jaké) nafi-

zena Objednateiem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitei provést a jakakoii projektova
dokumentace (je-li néjaka), kterou ma Zhotovitei dodat, v€etné docasného
dila a Variaci.

Siova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Siova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné ¢islo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokumentd je v souladu
s poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Pfiloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného ddvodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
cinnost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Obi*natel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.



2.3
Pokyny objednatele

2.4

Schvaleni

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pfe-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentéafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1
Povérena osoba

3.2

Zastupce objednatele

Zh"itel

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Pfiloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mlZze urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urcitych po-
vinnosti. Uréena osoba mize byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, ze veSkeré Materidly a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za u¢elem vydanijeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dal$im subjektdim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dalSim subjektdm bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel doruc¢it Objednateli do 14 dnd po Datu
zahajeni praci zajisténi splnéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od treti
strany, kterou schvalil Objednatel.



A

Proie™ovani zhotovitelem

5.1
Projektova dokumentace
zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn( od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim dvodl. Zhotovitel nesmi zahdjit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od pFedloZeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a predloZzena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci pfedlozit znova
s tim, Zze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

objednatele

6.1
Rizika objednatele

V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, €innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat, nasilné prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou persondl Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplisobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipad( specifiko-
vanych ve Smlouveé,

9) projektovani jakékoli Casti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-

pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,
i) VySSi moc.



) preruseni podle Pod-Clanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné pfedvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfic¢inéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smilouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo

a odstranit vSechny vady.

Dolppspro dokonceni

7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

B&hem lhity stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokoncent,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podptrné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokon¢i béhem Doby pro dokon€eni, je odpovédnost Zhoto-
vitele v(i¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v P¥i-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povaZzuje za dokonéené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyz se
domniva, ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné m(ze Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfislusného data, Ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.



Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad

9.2

Odkryti a zkouSeni

10.1
Opravnéni k variaci

10.2

Ocenovani variaci

10.3

V€asné upozornéni

Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokon€ené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladd ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize pricist jakékoli jiné pfi€iné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
b&hem pnméfené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veSkeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.

Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo Ffemeslné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2.

laimy

Objednatel mize dat pokyn k Variacim.

Variace musi byt ocenény nasledovné:

a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo

b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo

c) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyZz to neni mozné,

d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo

e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou ur€enou

v Prfiloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materialech.

Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-
ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo kterd mize vést
ke claimu na dodatec¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfeni,
aby tyto G€inky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodatecnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfimérena opatfeni.



10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pfi claimu

smli|/nil:
ena a platba

11.1
Ocenovani dila
11.2

Mésicni vyuctovani

Priibézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v dlsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé ¢astky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v dlsledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace feSit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli pfedlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claiml béhem 28 dnl od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé&, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materialll a Technologického zanzeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Priloze,

s vyhradou jakychkoli pfipo¢td a odpoétl, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazuijici ¢astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, Ze je k jejich platbé opravnény.

B&hem 28 dnl po obdrzeni kazdého vyaétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyuctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
dlvodl. Objednatel neni vazan Zadnou ¢astkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mize odepfit pribézné platby, dokud neobdrzi zajisténi spinéni smlouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjaké).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena b&hem 14 dnd
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen b&hem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokoncenych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.



11.6

Zavérec€na platba

11.7

Ména

11.8

Zpozdéna platba

B&hem 42 dni od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy3e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

B&hem 28 dnl po predlozeni zavéreéného vyuctovani musi Objednatel zaplatit Eastku

nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zavérec-
ného vyuacétovani, musi pfi provedeni platby uvést diivody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k Groku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané Ih(té splatnosti.

Nenen

12.1
Neplnéni zhotovitele

12.2

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplini opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé poruduje Smlouvu, miize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel nepfijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, miiZe Objednatel prostied-
nictvim druhého oznameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smilouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zafizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smlouvu, miZe dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no b&éhem 7 dnll potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mlize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho Casti.

Jestlize neplné&ni neni napraveno béhem 28 dnil potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn( odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mdze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, Ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Zze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.



12.4

Platba po odstoupeni

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VySSi moc

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé& nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialdl a Technologického zafizeni déivodn& dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné;

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

c) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladiim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10% hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych casti Dila.

Cisty zUstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnf
od oznameni o odstoupeni.

povédnost

Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-¢lanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péc€i o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a 3kod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé& jakychkoli naroki nebo vydajd,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smlouvy nedbalosti nebo
jingm neplné&nim Zhotovitele, jeho zastupcl nebo zaméstnancd.

JestliZze je nebo bude nékteré ze Stran z d@ivodu Vyssi moci branéno v pinénijakychkoli
jejich zavazkd, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strané&. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokrac¢uje-li udalost po dobu 84 dn(, kterdkoli ze Stran mize podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane u¢innym 28 dnidl po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialt a Technologického zafizeni diivodné& dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-Clanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
c) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zlstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnti
od oznameni o odstoupeni.



Poji  ehiw

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3

Nepojisténi

151
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spole€nym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
vCetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody najiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Pfiloze. Po-
jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né& disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pojistitelli vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-&lanky, nebo nepfedlozi uspokojivy dlikaz, pojistky nebo Gcéetni
doklady, m(ze Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavfit pojiSténi na pfisluSné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(t& stanovené v Pravidlech, m{zZe Strana do 28 dn{ po obdrzeni rozhodnuti
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15.3

Rozhodci fizeni

Obecné pcdminky

nebo uplynuti lhdty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-¢lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
b&hem stanovené I|hdty, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé& Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu b&hem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone€nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce urCen jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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CAST 1
TECHNICKA SPECIFIKACE

Technické specifikace je tvofena pradvnimi a technickymi predpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vyddvanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou

Ministerstva dopravy.

Objednatel ddvéa Zhotoviteli na védomi, Ze tento dokument tvofi Technickou specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoticich Technickou specifikaci:

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost

. . . j. 29/2017-120-TN /1

Kapitola 1 - Vseobecné e dne 26. 1. 2017 1.2.2017
. . N C. j. MD-10874/2021-930/2 ze

Kapitola 1 - Vieobecng, zména ¢. 1 ne 14. 4. 2021 1.5.2021
; e - Cj. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - P¥iprava stavenisté e dne 20.12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inZenyrské (. 221/09-910-1PK/1 1. 4.2009

51t ze dne 23. 3. 2009 o

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inZenyrské . 275/2016-120-TN /12 142017

sité, Dodatek ¢. 1 7e dne 18. 10. 2016 T
. L j. 143/2017-120-TN/1

Kapitola 4 - Zemni préce e dne 4. 8. 2017 7.8.2017
. ) j. 4/2015-120-TN /2

Kapitola 5 - Podkladni vrstvy e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. ] ) j. 4/2015-120-TN/3

Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt o dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. .y p . j. MD-10079/2023-930/ 2

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy e dne 29 3. 2023 1.4.2023
; . . 318/08-910-1PK/1

Kapitola 8 - Lity asfalt e dne 8. 4. 2008 1.5.2008
; _ . A o . 692/10-910-1PK/1

Kapitola 9 - Kryty z dlaZeb a dilct e dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a . 692/10-910-1PK/1 1.9.2010

dopravni plochy e dne 13. 8. 2010 T
) ; ‘ . e K'j. 205/10-910-1PK/1

Kapitola 11 - Svodidla, zébradli a tlumice ndrazu e dne 8. 3. 2010 1.4.2010

Kapitola 11 - Svodidla, zdbradli a tlumice narazu, . 88/2018-120-TN /1 ze dne 142018

zména ¢. 1 16. 3. 2018 T
. ) ) Cj. 12670/2021-930/2 ze dne

Kapitola 12 - Trvalé oplocent 11, 2021 15.11. 2021
. o . 440/06-120-R/1

Kapitola 13 - Vegetacni upravy e dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006
. PR e €).9/2015-120-TN/6

Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni e dne 27. 3. 2015 1.4.2015
. st lorend ) q . 9/2015-120-TN/3

Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikact e dne 2. 2. 2015 15. 2. 2015
; . P~ Cj. 24/2020-120-TN/1

Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény e dne 01. 04. 2020 1.5.2020

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty (- 2/2016-120-TN/2 15.1. 2016

e dne 12. 1. 2016




e dne 8. 4. 2008

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava K. j. 61/2020-120-TN/1 15.7.2020
. s ~ ) . 37/2015-120-TN/3
Kapitola 19, Cast A - Ocelové mosty a konstrukce e dne 13. 4. 2015 23.4.2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych ;. 121/2018-120-N/2 10.9. 2018
mosti a konstrukci ze dne 5. 9. 2018 -
Kapitola 19, ¢dst C - Protikorozni ochrana ocelovych ¢.j. MD-5267/2021-120/2 ze 13,2021
mostu a konstrukci p¥i opravach a rekonstrukcich dne 22. 2. 2021 T
. _ PP j. 318/08-910-IPK/
Kapitola 20 - Pylony a mostni zdvésy e dne 8. 4. 2008 1.5.2008
. ] S j. 205/10-910-1PK/1
Kapitola 21 - 1zolace proti vodé o dne 8. 3. 2010 1.4.2010
Kapitola 21 - 1zolace proti vodé, Dodatek ¢&. 1 (- 25/2020-120-TN/1 ze dne 1.5.2020
2. 4. 2020
. ] L j. 124/2018-120-TN /1
Kapitola 22 - Mostni loZiska e dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. ] o j. 653/ 07/910-IPK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry e dne 6. 8. 2007 1.9.2007
. ) Cj. MD-42972/2023-930/2 ze
Kapitola 24 - Tunely e 2.1.2004 15.1.2024
. ) . ) j. MD-10288/2024-940/ 2, ze
Kapitola 25 - Protihlukové clony e 14. 3. 2024 1.4.2024
Kapitola 26 - Postiiky, pruzné membrédny a natéry . MD-24053/2022-930/2, ze 1.9.2022
vozovek dne 15. 8. 2022 o
. ) ) ) . j. 25013/2022-930/2
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy e dne 14. 7. 2023 1.8.2023
. AR A4 Cj. MD-43401/2023-930/2 ze
Kapitola 29 - Zvlastni zakladéni e 27 12. 2023 1.1.2024
; ; 1 P j. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce e dne 10. 7. 2020 1.8.2020
Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci (- 318/08-910-IPK/1 15.3.2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese

www.pjpk.cz.



http://www.pjpk.cz

CAST Il
ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY (ZTKP)

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze souCésti Technické specifikace jsou tyto
nasledujici dokumenty, které budou pouzity pfFi realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou
dostupné v Elektronickém nastroji na webové adrese:
https://ezak.suspk.cz/document public.html:

Priloha ¢. 1 - Vyzva k pfedani stavenisté

Pfiloha €. 2 - Zapis o pfedani a prevzeti stavenisté

Priloha €. 3 - Zménovy list

Priloha €. 4 - Rozpis ocenéni zmén polozek

Priloha ¢. 5 - Pfehled zmén stavby

Priloha €. 6 - Evidencni list pro vyhrazené zmény

Priloha ¢. 7 - Pozvanka na kontrolni den

Pfiloha €. 8 - Zapis z kontrolniho dne

Priloha €. 9 - Prezen¢ni listina

Priloha €. 10 - Pfedavaci protokol dokumentace skute¢ného provedeni stavby
Priloha ¢. 11 - Pfedavaci protokol stavby

Priloha ¢. 12 - Z4pis z mistniho Setfeni

Priloha ¢. 13 - Pfedavaci protokol

Priloha ¢. 14 - Predavaci protokol projektové dokumentace
Priloha ¢. 15 - Zaznam méfeni polozek

__ CAsTl1
DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dava na védomi, Ze soucésti Dila je také:

zajisténi dopravné inzenyrského rozhodnuti (dale take jen ,,DIR*);

projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatfeni (dale také jen ,,DIO") - Stavba
bude probihat za GplIné uzavirky;

zpracovani dokumentace docCasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li potfebné;

osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace docasného dopravniho znaceni, véetné uvedeni do pdvodniho
stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

vyhotoveni projektové dokumentace skute¢neho provedeni stavby a geodetického
zaméfeni stavby vcetné geometrického planu. Projektova dokumentace
skutecného provedeni Stavby a geodetické zaméreni Stavby budou Objednateli
dodany také velektronické podobé prostfednictvim Spole¢ného datového
prostiedi (CDE) ve formatu pro texty *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xlIsx, pro
skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci nativni
format a zaroven *.pdf. (geodetické zaméfeni bude vyhotoveno v digitalni
formé - referencni systém Bpv). VeSkeré geodetické podklady budou vyhotoveny
v souladu s Predpisem P1 pro tvorbu geodetickych podkladl ve vystavbé
a provozu na pozemnich komunikacich, ktery je uveden v pfiloze h) zadavaci


https://ezak.suspk.cz/document_public.html

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

dokumentace. Nad ramec elektronické podoby bude vse Objednateli pfeddno ve
tfech vyhotovenich;

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektti (domti, oploceni apod.)
anasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prostfednictvim Spole¢ného datového prostiedi (CDE);
zajisténi informovani pfimo dotcenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném tseku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahdjenim praci;

zpracovani zpravy o prubehu stavby véetné fotodokumentace ve 3 vyhotovenich
vletné elektronické a jejtho pfedani prostfednictvim Spole¢ného datového
prosttedi (CDE);

Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznacena dvéma
informac¢nimi plechovymi/plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmérech 2x1
m s textem ,,Silnice 111/03426 Studnice - Kosinov - hranice Pk*, tabule bude déle
obsahovat oznaceni Objednatele vcetné jeho loga, oznaceni Zhotovitele vcetné
jeho loga, oznaceni stavbyvedouciho vcetné telefonniho kontaktu, oznaceni
projektanta vcetné telefonniho kontaktu a pfipadného loga, termin realizace,
oznaceni koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dile
jen , Koordinator BOZP”) vcetné telefonntho kontaktu, oznaceni technického
dozoru investora vcetné telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provadét priabézné testy a komplexni zkousky dle
kontrolniho zkusebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dnt od tcinnosti
Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro ¢innosti spadajici do jeho kompetenci
po dobu realizace Stavby;

pfedani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptisob jeho odstranéni
nebo vyuziti vsouladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech; o zplisobu
nakladani s odpadem bude Objednateli pfedlozen pisemny doklad vystaveny
prislusnou opravnénou osobou podle zdkona o odpadech;

ziizeni deponie materidlt tak, aby nevznikly zddné Skody na sousednich
pozemcich;

provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisii a technickych
norem, aspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti Dila;

zajisténi bezpe¢nych prechodi a prejezdii pfes vykopy pro zabezpeceni ptistupu
a pfijezdu k objektiim;

udrzovéni Stavbou dotcenych povrchii, zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci
avyjezdi ze Stavenisté v Cistot€ a jejich uvedeni do ptivodniho stavu vsouladu
s Pod-cl. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisténi ochrany proti $ifeni pradnosti a nadmeérného hluku;

provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkumi
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vsech piipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro
provedenti Dila;

hlageni archeologickych naleziti vsouladu sezdkonem ¢.20/1987 Sb., o statni
paméatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist, vletné dalsich
povinnosti v souladu s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.



3 CAST 11.2
DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

S provadénim Dila se poji nasledujici povinnosti Zhotovitele:

1.

Vyfrézovany materiél ze stavby je ve vlastnictvi Objednatele a bude Zhotovitelem

prevezen a protokolarné wulozen na skladku cestmistrovstvi Hlinsko

(https://www.suspk.cz/hlinsko).

Pro asfaltové smési podkladni a lozni vrstvy je Zhotovitel povinen vyuZit

minimalng 15 % recyklovanych materiall, a to vsouladu s CSN 73 6141 -

Pozadavky na pouziti R-materialu do asfaltovych smési. Zhotovitel je v souvislosti

stim povinen Objednateli pfed pouZitim téchto smési predlozit nasledujici

doklady:

a. Osvédceni o shodeé fizeni obalovny

b. Prohlaseni o vlastnostech

c. ITT (v ITT musi byt uveden procentudlni obsah recyklovanych materiald,
vCetné jejich vlastnosti)

d. Certifikat systému fizeni vyroby a prohlaseni o shodé

e. Recyklovany material musi napliovat poZadavky na zatfizeni do tfidy ZAS-T1
nebo ZAS-T2 v souladu s vyhlaSkou ¢. 283/2023 Sh. o stanoveni podminek, pfi
jejichZz splnéni jsou znovuziskana asfaltovd smés a znovuziskany penetraCni
makadam vedlejSim produktem nebo prestavaji byt odpadem.

Zhotovitel je povinen vyuZivat SpoleCné datové prostfedi (CDE) Objednatele.
Jestlize Zhotovitel disponuje vlastnim CDE, tak provede integraci vlastnino CDE
s CDE Objednatele. Jestlize Zhotovitel vlastnim CDE nedisponuje, je nezbytné, aby
si pFistup do CDE Objednatele zajistil. Spolecné datove prostfedi bude slouZit jako
zdroj informaci pouzivany ke shromazdovani, spravé a Sifeni
informaci (dokumentd) pro Ucastniky vystavby.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby
nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace Dila
nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

V pfipadé realizace Variace podle ¢l. 10 Smluvnich podminek je Zhotovitel
povinen zajistit vyhotoveni zménové projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendarnich dnli od nabyti G¢innosti Smlouvy
Objednateli a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré Gdaje, které jsou
predmétem oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu Pfilohy ¢. 4 k nafizeni
vlady ¢.591/2006 Sh., oblizS§ich miniméalnich poZadavcich nabezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to zejména odstavct ¢. 4, 5, 9, 10 a 11.
V pripravé Variace se Zhotovitel zavazuje predlozit vesSkeré podklady pro upravu
¢i zménu Smlouvy rovnézZ v elektronické podobg, a to v elektronickém datovém
formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajd a metodiky formatu XC4
jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast pInéni spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smési, tak jak
bylo Objednatelem vyhrazeno v zadavaci dokumentaci.


https://www.suspk.cz/hlinsko
http://www.xc4.cz/
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Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi
realizaci stavby.

V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti
nastavbé je Zhotovitel povinen zjisténé rozpory feSit ve spolupréaci
s projektantem a Zastupcem objednatele, a to bezodkladné.

Zhotovitel je povinen seznamit personal objednatele, ktery se bude v souvislosti s
provadénim Dila nachazet na Stavenisti, s podminkami bezpecnosti préace,
protipoZarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel odpovidéa za jeho bezpe€nost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu
na Stavenisti.

Soucasti Zadosti o potvrzeni pribézné platby v souladu s Pod-¢l. 11.3 Smluvnich
podminek je zjiStovaci protokol. Zjistovaci protokol, tj. soupis provedenych praci,
poskytnutych sluzeb a dodavek. Oboji musi byt podepsané Zhotovitelem a
odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Vyse dil¢iho dariového dokladu/faktury v K¢ bude odpovidat souctu ocenénych
provedenych dodavek, praci a sluzeb. Zjistovaci protokol je Zhotovitel povinen
zpracovat a Objednateli predat jak v pisemné, tak v elektronické podobé
v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury udaji a metodiky
formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Objednatel pripomina Zhotoviteli, Ze Nabidkova cena musi obsahovat ocenéni
vSech poloZek nutnych k Fadnému splnéni predmétu verejné zakazky, véetné
vySe uvedenych poZadavkll Objednatele. Zhotovitel nesmi polozky ménit,
upravovat, dopliovat ani sluCovat. To plati i pro strukturu jednotlivych
stavebnich objektl ¢i stavebnich celkd a soupisu/soupist praci jako celku.
Geometricky plan potvrzeny pfislusnym Katastralnim ufadem bude Objednateli
ze strany Zhotovitele predan nejpozdéji do 6-ti mésict od vydani Potvrzeni o
prevzeti dila ve smyslu Pod-¢l. 8.2 OP/ZP.

Dodavatel vramci Doby pro dokonéeni musi predat Objednateli kompletni
vystupni dokumentaci o realizovaném dile a jeho kvalité (zejména pro ucely
kolaudacniho fizeni).


http://www.xc4.cz/

_ CAsT I3 o
SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

1 Vtéto Casti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spolecné datové prostredi
(dalejen,,CDE"). Objednatel ma vlastni CDE, v némZ provozuje projekty a do néjz
maji pfistup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti kompatibilitu mezi pouZzitim
CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato kompatibilita mdze byt zajisténa
prostfednictvim API. Zhotovitelem zvolené CDE bude spliovat poZzadavky
uvedené v této Casti. CDE bude vyuZivano zejmeéna pro: koordinaci kontrolnich
dnd, vCetné jejich svolavani a ukladani zapist; fakturaci; ukladani
fotodokumentace pribéhu stavby a bude zde uloZena dokumentace skute¢ného
provedeni stavby (DSPS).

2. API CDE Objednatele  je k dispozici na webové adrese:
https:/ /suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.

3. Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro Objednatele
v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti nepfetrzitou dostupnost,
provozuschopnost a adrzbu systému na své naklady.
V pfipadé nefunk&nosti/nedostupnosti  systému garantuje  Zhotovitel jeho
opétovné zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahlaseni
nefunkcénosti/nedostupnosti systému Objednatelem.

Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti poZadovanou Uroven
dlvérnosti, dostupnosti a integrity uchovavanych dat a informaci.

4 CDE musi spliovat nasledujici funk&ni pozadavky:
Stazeni soubor( a sloZzek na Glozi$té mimo CDE.
Revize soubor( véetné jejich spravy.
Integrované prohlizeni soubor( s pfiponami (.pdf, .txt).
Prace s dokumenty bez ohledu na jejich formét nebo pfiponu.
Sprava jednotlivych verzi dokumentd, jejich pFistupnost v ramci systému.
Tvorba vlastnich pracovnich postupl souvisejicich s dokumenty.
Notifikace na dokumenty.
Vyhledavani v datech, vCetné full-textového vyhledavani.
Filtrovani, vhodna zobrazeni dat v ramci aplikace filtru.
Audity dokument(l (napt. formou auditu logti a dohodnutych procesd.
Spréva uzivatelskych roli a opravneéni.
Definice a sprava defaultnich pracovnich postupl (podpora pracovnich
postupll - workflow).
Nastaveni opravnéni dle poZadavk( Objednatele.
Pfistup externim uzivatellm do vyhrazeného prostoru a kvyhrazenym
slozkam.
Po ukonceni provozu systém umoziuje export dat do adresarové struktury
véetné logd, auditl a metadat.

5. CDE musi splfiovat nasledujici bezpe¢nostni poZadavky:


https://suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html

Systém zaznamendvéa auditni logy a umoziiuje zastupciim Objednatele pristup
k témto informacim, které musi zahrnovat vsechny informace o tpravach vsech
ulozenych souboriia jejich metadat vcetné informace, kdo se souborem
manipuloval.

Systém zaznamendvd logy obsahujici pfihlaSovani/odhlasovani uZivateld a
umoznuje zastupcim Objednatele pristup k témto informacim, které musi
zahrnovat zejména casové razitko, pfihlasovaci jméno, IP adresu uZivatele a
popis udélosti.

Systém zaznamendva logy feSeni pro ochranu pfed skodlivym kédem, v
piipadé webové aplikace také logy feSeni pro ochranu webovych aplikaci.
Systém podporuje a vynucuje pfistup pres Sifrované spojeni prostiednictvim
webového prohlizece (HTTPS) pro pristup k veskerym ulozenym informacim.
Pouzity certifikat pro tento acel musi byt podepsdn daveéryhodnou kofenovou
certifika¢ni autoritou.

Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v Ceské
republice, nema sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zastupce v jiném
¢lenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce v Ceskeé
republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba, ktera ma sidlo v
Ceské republice a kterd je Zhotovitelem Cloud Computingu na zakladé pIné moci
zmocnena jej zastupovat.

Zhotovitel sluzby musi zajistit na zakladé zadosti Objednatele bez zbyte¢ného
odkladu pristup k informacim a datim, které Zhotovitel sluzby uchovava,
vcetné mozZnosti kontroly uchovéavanych informaci a dat v redlném case.
Zhotovitel sluzby musi zajistit fizeni kontinuity cinnosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

V pfipadé vyzadani Objednatele podepise Zhotovitel dohodu o ml¢enlivosti
(NDA) tykajici se praci na projektu.

Po skonceni projektu budou data pfeddna Objednateli na datovém médiu (CD,
DVD, pripadné jiném...), na kterém bude systém archivovan vcetné data a jejich
atributt.

Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpe¢nostnich udalostech, které mohou mit vliv na integrity, divéryhodnost
a dostupnost uchovavanych dat a informaci.

Zhotovitel sluzby musi =zajistit ochranu pfed 3Skodlivym koédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portalt proti prinikim
nasazenim vhodné webaplika¢ni ochrany (napf. webaplikacni firewall).

Reseni jako celek (vS8echny komponenty — OS, aplikace) musi byt udrzovany
aktualizované a v pripadé zjisténi specifické zranitelnosti aplikace musi byt tato
bezodkladné opravena.

Z pohledu diiveérnosti se s informaci miZe seznamit pouze jakykoliv
zaméstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a povéfené osoby, nebo osoby
Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvéleny Objednatelem.



Dalsi pozadavky

Zhotovitel bude v rdmci spoleného datového prostredi udrzovat
aktudlni vsechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobeé_tak, aby
byly k dispozici Objednateli.

Uzivatelské rozhrani systému bude kompletné v ¢eském jazyce.

CDE systém zohlediiuje nasledujici pravni pfedpisy:
zékon ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych
zakonu;

- vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;

- VMV ¢&a. 57/2017 Narodni standard pro elektronické systémy spisové sluzby;

- zékon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi
dokumenti;

- vyhlaska ¢. 193/2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentt;

- zakon ¢. 365/2000 Sb., o informacnich systémech vefejné spravy a o zméné
nékterych dalich zakont;

- vyhlaska ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni
koncepce a provozni dokumentace a o pozadavcich na fizeni bezpecnosti a
kvality informacnich systémt vefejné spravy (vyhlaska o dlouhodobém fizeni
informacnich systému vefejné spravy);

- zakon ¢ 297/2016 Sb., o sluzbach vytvatejicich davéru pro elektronické
transakce;

- zékon ¢. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpecnosti a 0 zméné souvisejicich
zékonti (zdkon o kybernetické bezpec¢nosti);

- vyhlagka ¢. 82/2018 Sb., o bezpectnostnich opatfenich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, nélezitostech podani
v oblasti kybernetické bezpecnosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické
bezpecnosti);

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nafizeni o
ochrané osobnich adaji (napf. dodrzenim ISO 27001).
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CAST 114
DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI DILA

Nedilnou soucasti téchto zvlastnich technickych kvalitativnich podminek stavby je

nasledné uvedeny zdvazny vzor Dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢ésti
Dila.
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Dohoda
0 predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Zdefikem Vasakem - feditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice
ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo Gctu: 27-1206774399/0800
(dale jen,,Objednatel*)

a

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Zastoupena: Ing. Martinem LukeSem - feditelem oblasti Pardubice
Jarmilou Fikejzlovou - vedouci obchodniho oddéleni

Sidlo: Prazska t¥. 495/58, 370 04 Ceské Bud&jovice

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Bankovni spojeni:  UniCredit Bank a.s.

Cislo Gétu: 430201005/2700

Zapsana v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich, oddil C,
vloZka 8032.

(dale jen ,,Zhotovitel*)
uzaviraji tuto Dohodu o pred€asném uzivani Dila, Sekce nebo Casti Dila v rozsahu

,,Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk*
(dale jen,,Dilo")

(dale jen ,,Dohoda®)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude
dopInéno] ze dne [bude doplnéno], ve znéni uzavienych Dodatkd na akci ,,Silnice
111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk* (dale jen Smlouva), jakoZ i ustanoveni §
236 odst. 3 zakona ¢. 283/2021 Sh., stavebniho zakona, ve znéni pozdgjsich predpisl a
po zvazeni vSech ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodg,
s umyslem byt touto Dohodou pravné vazani, se Ucastnici dohodli takto:
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l.
Predmét Dohody

1. Pfedmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jedn&ni a opatfeni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému priibéhu predcasného uzivani Dila.

2 predgasnym uzivanim se v rozsahu této Dohody rozumi &asové omezené uzivani
Dila pred jeho pfevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku 8.1
a Pod - Clanku 8.2 Smluvnich podminek pro stavby mensSiho rozsahu -
Obecnych podminek, ve znéni upraveném 2Zvlastnimi podminkami (dale jen
»Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy.

I
Souhlas s pred¢asnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na zékladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaSeni Zhotovitele v odstavci 2 ¢lanku
1., skute€nych potfeb dalsi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanoveni Pod
- Clanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shodé stran této Dohody,
Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pred¢asnym uzivanim Dila, a to v obdobi
od [bude doplnéno] do okamziku prevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smilouvy,
za podminek uvedenych a specifikovanych v této Dohodé, v souladu s ustanovenim
Pod - Clanku 8.3 Smluvnich podminek (dale jen ,,Doba pfedCasného uzivani
Dila“).

2. Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlasuje, Ze provedl Dilo tak,
Ze odpovida projektové dokumentaci, podminkam Smlouvy a predcasné uzivani
Dila pfed jeho pfevzetim Objednatelem nema podstatny vliv na jeho uZivatelnost,
neohrozi bezpecnost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohl&Seni stavebniho Gradu.

3. Strany této Dohody vychazeji v ramcitohoto smluvniho vztahu zpfedem
stanovenych podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem
ve Smlouvé. V zalezitostech nefeSenych touto Dohodou se pouZije Smlouva.

1.
Podminky pFed¢asného uzivani

1. Strany této Dohody prohladuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
0 prevzeti Dila.

2. Prava a zavazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy z(stavaji nezménény a
v souvislosti s pfedCasnym uzivanim pfijimaji obé strany tyto dalSi povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:
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V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veSkerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci ur€ené pro dilo, a to od Data zahajeni praci
az do doby vydani Potvrzeni o prevzeti Dila, kromé Cinnosti zajiStovanych
Objednatelem podle ¢lanku 1ll. B.

Zajistit vSechna nezbytna povoleni k do€asné Upravé provozu na komunikaci
v rozsahu pred€asného uzivani, a to v€etné stanoveni prfechodné Upravy [bude
doplinéno].

Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pfed€asného
uzivani, tj. pfipravit vSechny doklady nutné kpodani Zadostiakvydani
rozhodnuti (doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dot¢enych
organ( statni spravy apod.).

ZajisStovat béZznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné Gpravy provozu (dale jen ,,DIO*), ato po celou Dobu pfed¢asného
uzivani Dila.

Provadét potfebné opravy Dila nezplsobené verejnym provozem a opravy
DIO, a to v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U Skod
na DIO, zplsobenych v ddsledku dopravnich nehod, provést neprodlené
odstranéni takové Skody a uvedeni DIO do pdvodniho stavu, a to samostatné
nebo po vyzvé Objednatele.

Byt soucinny Objednateli/Zastupci objednatele pfi projednani s pfislusnym
zajistovatelem zimni GdrZby o zplsobu a podminkéach provadéni zimni Gdrzby
Dila uvedeného do predCasného uZzivani, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych zakonem ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisi a wvyhlaskou ¢ 104/1997 Sh., ve znéni pozdgjsich
predpisC. PFipojit se ke smlouvé o dilo mezi Objednatelem a subjektem, ktery
bude zimni Gdrzbu provadét a zajiStovat. Timto ustanovenim neni dotcena
povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni adrzbu.

Provadét konkrétni ¢innosti a ukony ktomu, aby Dilo, které je uvedeno do
predcasného uzivani, bylo dokonceno takovym zplsobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o pfevzeti Dila do Doby pfed¢asného uzivani
Dila.

Povinnosti Objednatele:

Poskytnout Zhotoviteli soucinnost pfi zajistovani podklad(l potfebnych
k uvedeni Dila do pfedCasného uzivani a v soucinnosti s nim zajistit rozhodnuti
k uvedeni Dila do predCasného uzivani.

Postupovat podle Pod-Clanku 13.1 Smluvnich podminek pfi odstrafovani
disledk( pred¢asného uzivani, které vedou ke ztraté nebo Skodé na Dile, a
které jsou rizikem Objednatele.

Zajistit potiebné opravy $kod a opotiebeni Dila zplsobenych vyhradné
v dlsledku vefejného provozu, a to suvedenim do plvodniho stavu. Timto
ustanovenim neni dotfena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zarucni
doba Dila dle Smlouvy.

V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfislusSnym zajiStovatelem zimni
udrzby a Ministerstvem dopravy zplsob a podminky provadéni zimni

14



udrzby Dila uvedeného do pred€asného uzivani, a to v rozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy.
5. Hradit veSkeré néklady spojené sprovadénim zimni udrzby po Dobu

predCasneho uzivani Dila.

V.

Béh zarucni doby

Uzavreni této Dohody a zahajeni pfed€asného uzivani nema za nésledek pocatek béhu

zarucni doby Dila dle Smlouvy.

Vv

Zavére€na ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva ucinnosti dnem podpisu této Dohody. Ug&innost Dohody
zanika uplynutim Doby pred€asného uzivani Dila.
2. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobé, pficemz obé smluvni strany

obdrZi jeji elektronicky original, ktery bude nasledné zaslan stavebnimu Gradu.

3. Podminky sjednané v této Dohodé Ize zménit jen souhlasnou vili obou stran,
a to formou pisemnych dodatk( k této Dohodé.
4. Utastnici této Dohody prohladuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou
a svobodnou viili, Ze nebyla uzaviena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek
a na dlikaz toho pripojuji své vlastnoruéni podpisy.

V Pardubicich, dne

Za Objednatele:

V Chrudimi, dne 14. 02. 2025

Za Zhotovitele:

I\/|] 3 Kb | O Digitalné podepsal
N/IWI Ll | i”grtin Luke$

v Datum: 2025.02.14

| |
LUKeS 154706 0100

Ing. Martin Lukes
feditel oblasti Pardubice
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Digitalné podepsal

\]arm I Ia Jarmila Fikejzlova
FINGBYIONA 1s:50.48%0 85

Jarmila Fikejzlova
vedouci obchodniho oddéleni oblasti Pardubice
SWIETELSKY stavebni s.r.o.
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©Sfd i <(< Sprava a udrzba silnic

P p Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI

INFRASTRUKTURY

PRILOHA g)

FORMULARE K PROKAZANI KVALIFIKACE, JINYCH ZADAVACICH
PODMINEK A DALSICH SKUTECNOSTI

,Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk*



FORMULAR 1.1

SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Seznam Poddodavatel( a jinych osob

Poddodavatelé k prokazani kvalifikace

Cést plnéni verejné zakazky, % podil na pln&ni
kterou hodla ucastnik zadat verejné zakazky
poddodavateli

Poddodavatel:

DalSi Poddodavatelé k realizaci stavebnich praci

Poddodavatel:



FORMULAR 1.2

BANKOVNI ZARUKA - ZAJISTENI SPLNENI SMLOUVY

Stru¢ny nazev Smlouvy o dilo:

,,Silnice 1H/03426 Studnice - Kosinov - hranice Pk“

Nazev a adresa prijemce (jehoz Smlouva o dilo uvadi jako Objednatele):
Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice 1CO: 00085031

Tato bankovni zaruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dilo €. [bude doplnéno] ze
dne [bude doplnéno], kterou byla uzavfena Smlouva mezi Spravou a udrzbou silnic
Pardubického kraje, se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ICO: 00085031, coby
Objednatelem na strané jedné a spole¢nosti [bude dopInéno], se sidlem [bude doplnéno], ICO:
[bude doplnéno], [Pozn.: v pfipadg, Ze je zhotovitelem konsorcium sloZené z vice osob, bude
doplnéna identifikace vSech téchto osob], coby zhotovitelem na strané druhé (dale jen
»Zhotovitel*, resp. ,,Smlouva®), a to na zakladé zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na
stavebni prace s ndzvem ,,Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk* (déle jen ,,Dilo*).

Byli jsme informovani, Ze Zhotovitel uzavrel se Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje
Smlouvu. Na zékladé Pod-Clanku 4.4 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (déle jen ,,Smluvni podminky*), jez tvofi nedilnou soucést Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zajistit Fadné plnéni svych povinnosti ze Smlouvy bankovni zarukou vystavenou ve
prospéch Spravy a Udrzby silnic Pardubického kraje. Dale jsme byli informovani, ze mUZete
pozadovat, aby Zhotovitel zajistil prodlouZeni této bankovni zaruky, neobdrzel-li Potvrzeni o
prevzeti Dila nebo posledni Sekce podle Pod-¢l. 8.2 Smluvnich podminek nebo nepfedal-li
Vam bankovni zaruku za odstranéni vad podle Smlouvy do 28 dnl pfed dnem zéaniku této
bankovni zaruky.

Na Z&dost Zhotovitele se my, [bude doplnén nazev, sidlo a IC banky], na zakladé této
bankovni zaruky, referen¢ni Cislo [bude doplnéno], timto neodvolatelné a bezpodminecné
zavazujeme, ze Vam, Spravé a Udrzbé silnic Pardubického kraje, vyplatime bez nutnosti
predchozi vyzvy Zhotoviteli, bez namitek ¢i omezujicich podminek a bez provérovani
pravniho ddvodu néroku jakoukoliv sumu nebo sumy nepresahujici celkem ¢astku [bude
doplnéno] K¢ (slovy: [bude doplnéno]), déle jen ,,ZaruCend Castka“), obdrzime-li od Vas
pisemnou Zadost v ¢eském jazyce, kterd bude v souladu se vSemi podminkami této bankovni
zaruky, obsahuijici referenéni Cislo této bankovni zaruky a prohlaseni, ze Smlouva nabyla
ucinnosti a Ze
() Zhotovitel porusil svou (své) povinnost (povinnosti) vyplyvajici ze Smlouvy nebo
technickych norem nebo pravnich predpist a v jakém ohledu je porusil, a Spraveé a adrzbé
silnic Pardubického kraje z takového porudeni dle Smlouvy vzniklo pravo na smluvni
pokutu, slevu z ceny dila, ndhradu $kody ¢ijiné Gjmy ¢i vydani bezdlvodného obohacent,
nebo narok na jakékoliv jiné finan¢ni plnéni (at' uz sankéniho, reparacniho, restitu¢niho Ci
jiného charakteru), nebo
(i) do 28 dnl pfed dnem zaniku této bankovni zaruky uvedenym pod pism. c) niZe nebylo
Vami Zhotoviteli vydano Potvrzeni o prevzeti Dila nebo bankovni zaruka za odstranéni
vad Vam nebyla predéana z dlvodU pficitatelnych Zhotoviteli, a Ze platnost této bankovni
zaruky nebyla prodlouZena, pfestoZe je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v téchto
pripadech prodlouzeni platnosti této bankovni zaruky



(dale jen ,,Z&dost o platbu®).

Kazda Zadost o platbu a/nebo nize uvedené prohlaseni o zpro3téni povinnosti z této bankovni
zaruky ndm musi byt prezentovany v pisemné podobé a doruceny na nasi adresu [bude
doplnéno] doporuéenou postou, kuryrni sluzbou nebo osobné a musi obsahovat vlastnoruéni
podpis Vaseho statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby, ktery musi byt ovéren Gfedné
nebo Vasi bankou, pfipadné elektronicky s uznavanym elektronickym podpisem Vaseho
statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby na adresu/do datové schranky[bude
doplInéno]. V pripadé podpisu zmocnénou osobou musi byt pFiloZen i original nebo Ufedné
ovérena kopie plné moci s Ufedné ovéfenym podpisem VaSeho statutarniho organu. Jakékoli
jiné zpGsoby prezentace a dorugeni Zadosti o platbu a/nebo prohlaseni o zprosténi povinnosti
z této bankovni zaruky jsou vyslovné vylougeny. Zadné daldi dokumenty nebudou z nasi
strany poZadovany jako podminka vyplaceni poZzadované ¢astky z této bankovni zaruky.

Zména vyse uvedené adresy, na kterou ndm méa byt prezentovana Zadost o platbu a/nebo
nize uvedené prohlaseni o zpro$téni povinnosti z této bankovni zaruky, je vic¢i Vam G¢inna
uplynutim péti pracovnich dn@ ode dne, kdy Vam bude doruceno nase pisemné oznameni o
zmeéné této adresy.

Zarucend Céastka se automaticky sniZzuje o vSechny platby provedené nami na zékladé
uplatnéni této bankovni zaruky.

Tato bankovni zaruka je platna a u¢inna od data vystaveni uvedeného nize, s tim, Ze zanika

automaticky:

a) Vv den, kdy obdrZzime VaSe prohlaSeni o tom, Ze nas zprostujete veSkerych povinnosti
z této bankovni zaruky a Ze vic¢i ndm nemate Zadné naroky z ni plynouci, nebo

b) wvyplacenim celé Zarucené Castky, nebo

¢) dne [bude doplnéno datum odpovidajici 30 dnlim od vydani Potvrzeni o prevzeti dila]

podle toho, kterd z uvedenych skute¢nosti nastane drive.

Je nutno, abychom Vasi Zadost o platbu obdrzZeli v nasi bance nejpozdgji v den zaniku této
bankovni zaruky, jak uvedeno vyse.

Tato bankovni zaruka se Fidi pravem Ceské republiky a podléha ,,Jednotnym pravidlam pro
zéaruky vyplatitelné na pozadani“, ktera pod Cislem 758 vydala Mezinarodni obchodni komora
v Pafrizi.

Banka nebo finanéni skupina, do které banka patfi, vydavajici tuto bankovni zaruku, splfiuje
ke dni vystaveni této bankovni zaruky miniméalné nasledujici poZzadavky na long-term rating
alespon u jedné z nésledujicich ratingovych agentur:

Moody's ,,Baa2“, Fitch/IBCA ,,BBB“,Standard &Poor's ,,BBB*".

Datum:

Podpis(y):

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE
ZNENIPOZDEJSICH PREDPISU.

[Pozn. pro dodavatele: Bankovni zaruka za nabidku bude dodavatelem predloZzena
v elektronické podobé, pfFitemz bude podepsana bankou prostfednictvim uznavaného



elektronického podpisu dle zékona ¢. 297/2016 Sh., o sluzbach vytvérejicich divéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdgjsich predpist. Tento text bude vymazan.]



FORMULAR 1.3

bankovni Zaruka za odstranéni vad

Stru¢ny nazev Smlouvy o dilo:

,»Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk*

Nazev a adresa prijemce (jehoZz Smlouva o dilo uvadi jako Objednatele):
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

Doubravice 98, 533 53 Pardubice

ICO: 00085031

Tato bankovni zaruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dilo ¢. [bude doplnéno] ze
dne [bude doplnéno], kterou byla uzavfena Smlouva mezi Spravou a udrzbou silnic
Pardubického kraje, se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, ICO: 00085031, coby
Objednatelem na stranéjedné a spolecnosti [bude dopInéno], se sidlem [bude doplnéno], ICO:
[bude doplnéno], [Pozn.: v pfipadg, Ze je zhotovitelem konsorcium sloZené z vice osob, bude
doplnéna identifikace vSech téchto osob], coby zhotovitelem na strané druhé (dale jen
»Zhotovitel*, resp. ,,Smlouva®), a to na zakladé zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku na
stavebni prace s ndzvem ,,Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk* (déle jen ,,Dilo*).

Byli jsme informovani, Zze Zhotovitel uzavrel se Spravou a udrzbou silnic Pardubického kraje
Smlouvu. Na zakladé Pod-¢lanku 4.6 Smluvnich podminek pro stavby menSiho rozsahu -
Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu - Zvlastni
podminky (dale jen ,,Smluvni podminky*), jeZ tvofi nedilnou soucast Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zajistit fadné plnéni svych povinnosti ze Smlouvy bankovni zarukou za odstranéni
vad vystavenou ve prospéch Spravy a udrzby silnic Pardubického kraje. Déale jsme byli
informovani, ze m0Zete pozadovat, aby Zhotovitel zajistil prodlouzeni této bankovni zaruky,
nebylo-li potvrzeni o provedeni Dila podle Smlouvy vydano do 28 dni pfed dnem zaniku této
bankovni zaruky.

Na Zzadost Zhotovitele se my, [bude dopinén nazev, sidlo a ICO banky], na zékladé této
bankovni zaruky, referen¢ni ¢islo [bude doplnéno], timto neodvolatelné a bezpodminecné
zavazujeme, Ze Vam, Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje, vyplatime bez nutnosti
predchozi vyzvy Zhotoviteli, bez ndmitek ¢i omezujicich podminek a bez provérovani
pravniho ddvodu naroku jakoukoliv sumu nebo sumy nepresahujici celkem ¢astku [bude
doplnéno],- K¢ (slovy: [bude doplnéno]) déle jen ,,ZaruCena Castka“), obdrZzime-li od Vas
pisemnou Zadost v ¢eském jazyce, kterd bude v souladu se vSemi podminkami této bankovni
zaruky, obsahuijici referencéni islo této bankovni zaruky a prohlaseni, ze
(i) Zhotovitel porusil svou (své) povinnost (povinnosti) napravit uritou vadu nebo vady
vyplyvajici z poruseni Smlouvy nebo technickych norem nebo pravnich predpist, a
Spravé a udrzbé silnic Pardubického kraje z takového porudeni dle Smlouvy vzniklo
pravo na smluvni pokutu, slevu z ceny dila, ndhradu Skody ¢i jiné ujmy ¢i vydani
bezdtivodného obohaceni, nebo néarok na jakékoliv jiné financni plnéni (at’ uz sankéniho,
reparacniho, restitu¢niho ¢i jiného charakteru), pficemZ vada nebo vady musi byt
v prohla3eni uvedeny, nebo
(ii) do 28 dni pred dnem zaniku této bankovni zaruky uvedenym pod pism. ¢) nize nebylo
Vami Zhotoviteli vydano potvrzeni o provedeni dila z divodu pficitatelnych Zhotoviteli,
a Ze platnost této bankovni zaruky za odstranéni vad nebyla prodlouZena, prestozZe je
Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v téchto pfipadech prodlouzZeni platnosti této
bankovni zaruky



(dale jen ,,Z&dost o platbu®).

Kazda Zadost o platbu a/nebo nize uvedené prohlaseni o zpro3téni povinnosti z této bankovni
zaruky ndm musi byt prezentovany v pisemné podobé a doruceny na nasi adresu [bude
doplnéno] doporuéenou postou, kuryrni sluzbou nebo osobné a musi obsahovat vlastnoruéni
podpis Vaseho statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby, ktery musi byt ovéren Gfedné
nebo Vasi bankou, pfipadné elektronicky s uznavanym elektronickym podpisem Vaseho
statutarniho organu nebo Vami zmocnéné osoby na adresu/do datové schranky[bude
doplInéno]. V pripadé podpisu zmocnénou osobou musi byt pFiloZen i original nebo Ufedné
ovérena kopie plné moci s Ufedné ovéfenym podpisem VaSeho statutarniho organu. Jakékoli
jiné zpGsoby prezentace a dorugeni Zadosti o platbu a/nebo prohlaseni o zprosténi povinnosti
z této bankovni zaruky jsou vyslovné vylouceny. Zadné daldi dokumenty nebudou z nasi
strany poZadovany jako podminka vyplaceni poZzadované ¢astky z této bankovni zaruky.

Zména vyse uvedené adresy, na kterou ndm méa byt prezentovana Zadost o platbu a/nebo
nize uvedené prohlaseni o zpro$téni povinnosti z této bankovni zaruky, je vic¢i Vam G¢inna
uplynutim péti pracovnich dn@ ode dne, kdy Vam bude doruceno nase pisemné oznameni o
zmeéné této adresy.

Zarucend Céastka se automaticky sniZzuje o vSechny platby provedené nami na zékladé
uplatnéni této bankovni zaruky.

Tato bankovni zaruka je platnd a ucinna od data vystaveni uvedeného nize, s tim, Ze zanika

automaticky:

a) Vv den, kdy obdrzime VaSe prohlaSeni o tom, Ze nas zprostujete veSkerych povinnosti
z této bankovni zaruky a Ze vic¢i ndm nemate Zadné naroky z ni plynouci, nebo

b) wvyplacenim celé Zarucené Castky, nebo

¢) dne [bude doplnéno datum odpovidajici 30 dnlm od uplynuti zaruéni doby, za
predpokladu, Ze byly vyporadany veskeré naroky Objednatele v(i¢i Zhotoviteli]

podle toho, kterd z uvedenych skutec¢nosti nastane drive.

Je nutno, abychom Vasi Zadost o platbu obdrzeli v nasi bance nejpozdgji v den zaniku této
bankovni zaruky, jak uvedeno vyse.

Tato bankovni zaruka se Fidi pravem Ceské republiky a podléha ,,Jednotnym pravidl&im pro
zaruky vyplatitelné na pozadani“, kterad pod Cislem 758 vydala Mezinarodni obchodni komora
v Pafrizi.

Banka nebo finan¢ni skupina, do které banka patfi, vydavajici tuto bankovni zaruku, splfiuje
ke dni vystaveni této bankovni zaruky miniméalné nésledujici poZzadavky na long-term rating
alespon u jedné z nasleduijicich ratingovych agentur:

Moody's ,,Baa2“, Fitch/IBCA ,,BBB“,Standard &Poor's ,,BBB*.

Datum:

Podpis(y):

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE
ZNENIPOZDEJSICH PREDPISU.

[Pozn. pro dodavatele: Bankovni zaruka za nabidku bude dodavatelem predloZzena
v elektronické podobé, pfFitemz bude podepsand bankou prostfednictvim uznavaného



elektronického podpisu dle zékona ¢. 297/2016 Sh., o sluzbach vytvérejicich divéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdgjsich predpisd. Tento text bude vymazan.]



FORMULAR 1.4

BANKOVNI ZARUKA ZA NABIDKU



FORMULAR 1.5

CESTNE prohlaseni O POJISTENI

Smlouva o dilo
,Silnice 1H/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk"

DODAVATEL: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Sidlo: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice
Kontaktni adresa: Tovarni 209, 537 01 Chrudim

ICO: 480 35 599

(dale také ,,ucastnik*)
J&, nize podepsany, jako statutarni zastupce uUcCastnika, timto Cestné prohladuji, Ze jako

UCastnik budu mit platné uzavfena pojisténi pozadovana v zadavacim Fizeni ke shora
uvedené verejné zakazce ke dni podpisu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA

Titul, jméno a pFijment: Ing. Martin Lukes Jarmila Fikejzlova
Funkce: feditel oblasti Pardubice vedouci obch. oddéleni
Datum: 14. 02. 2025

|V/|A I’tl A Digitalné podepsal Digitalné podepsal

Podpi PR by: Martin Luke$ JariTlla Jarmila Fikejzlova
odpis opravnéné osoby: LU }1( Gg Datum: 2025.02.14 Datum: 2025.02.14

15:47:37+01'00' 15:51:29+01'00'



FORMULAR 1.6
CESTNE PROHLASENI K OBALOVNAM

Smlouva o dilo
,Silnice 1H/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk*

DODAVATEL: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Sidlo: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice
Kontaktni adresa: Tovarni 209, 537 01 Chrudim

ICO: 480 35 599

(dale také ,,ucastnik*)

J&, nize podepsany, jako statutarni zastupce UCastnika, timto Cestné prohlaSuji, Ze jako
Ucastnik disponuji obalovnou ¢i obalovnami asfaltovych smeési, ktera zajisti vCasné
dodavky asfaltovych smési s nezbytnymi technologickymi parametry a musi byt vyrobna
obalovanych smési (obalovna) v dojezdové vzdalenosti dle TKP Ministerstva dopravy
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy (dale také ,, TKP*).

Tab. Identifikace obalovny

Umisténi obalovny jako
provozovny

Nazev obalovny Vztah k tcastnikovi

Obalovna Tynisté s.r.o. Tynisté nad Orlici Ramcovéa smlouva

Pokud se toto prohlaseni ukédZe byt nepravdivym anebo jestlize Ucastnik prekroci
dojezdové Casy dle TKP po uzavieni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od plnéni
predmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA

Titul, jméno a pfijmeni: Ing. Martin Lukes Jarmila Fikejzlova
Funkce: feditel oblasti Pardubice vedouci obch. oddéleni
Datum: 14. 02. 2025

M artl n 3igi:'éln|_é Eovdepsal Jal’mila Eti)?jiilzjl Jarmila
Podpis opravnéne osoby: v D:tillrr;:zuoze;.oz.u o , Fikejzlova

Lu keS 15:47:54+01'00' FIijZlOV& Datum: 2025.02.14

15:51:46 +01'00'



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Smlouva o dilo
,Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk"

DODAVATEL: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Sidlo: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice
Kontaktni adresa: Tovarni 209, 537 01 Chrudim

ICO: 480 35 599

(dale také ,,ucastnik*)

J&, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto ¢estné prohlasuiji, Ze se Gcastnik
béhem zadavaciho fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sdm nebo
prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zdkonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchéazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim Géastnik@im jsem se nedopustil Zadného
jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

Soucasné ucastnik davéa zaruku, Ze se ani po uzavieni smlouvy Zddného obdobného jednéni
nedopusti.

Pokud se toto prohlaseni ukéaze byt nepravdivym anebo jestlize G€astnik porusi zaruku
integrity po uzavieni smlouvy, méa zadavatel pravo odstoupit od plnéni predmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA

Titul, jméno a pFijment: Ing. Martin Lukes Jarmila Fikejzlova
Funkce: feditel oblasti Pardubice vedouci obch. oddéleni
Datum: 14. 02. 2025
1 P . Digitalné podef sal
||\¥/I.a.r|t_|| 1 ’\Ialgrl&e\nlnﬁlge%depsal ‘Jarmlla Jarmila Fikejzlo' &

Podpis opravnéné osoby: Datum: 2025.02.14 Fikejzlova s~=-2025.02iia

A4
Lu keS 15:48:08 +01'00" i51:58 +01'00



FORMULAR 1.8

CESTNE prohlaseni VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Smlouva o dilo
Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice Pk"

DODAVATEL: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Sidlo: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice
Kontaktni adresa: Tovarni 209, 537 01 Chrudim

ICO: 480 35 599

AKCE: ,,Silnice 111/03426 Studnice - Kosinov - hranice Pk
(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfrijaté pIlnéni bude pouzito vylucné pro Ucely, které pro Spravu a udrZzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmeétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finan¢niho feditelstvi
a MF CR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vyse uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené darové
povinnosti podle § 92e zakona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAJE

Titul, jméno a pFijmeni: Ing. Zdenék Vasak
Funkece: Reditel organizace
Datum: Dle elektronického podpisu

, | | Digitalng podepsal
Ing. Zdenek ing. zdenék vasak

Podpis opravnéné osoby: Xlacalz Datum: 2026.04.23
:146:39 +02'00°



FORMULAR 1.9

SOUPIS praci



FORMULAR 1.10

CESTNE PROHLASENI DODAVATELE VE VZTAHU K MEZINARODNIM
SANKCIM PRIJATYM EVROPSKOU UNII V SOUVISLOSTI S RUSKOU
AGRESI NA UZEMI UKRAJINY VUCI RUSKU A BELORUSKU

Néazev verejné zakazky: ,»Silnice 111/337 44, 111/337 81, chodnik a odstavné plochy,
Nacesice *
IDENTIFIKACNI UDAJE DODAVATELE

Obchodni firma SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Sidlo Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice
Kontaktni adresa Tovérni 209, 537 01 Chrudim

ICO: 480 35 599

Osoba opravnénajednat Ing. Martin Lukes, Feditel oblasti Pardubice
jménem ¢i za uchazece: Jarmila Fikejzlovd, vedouci obchodniho oddéleni

Prohladuji, Ze se na mé jako uchazeCe nevztahuje zdkaz zadani verejné zakazky podle ust. §
48a zakona ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych zakazek. PredevSim prohlasuji, ze jako
uchaze€ o vySe uvedenou vefejnou zakdzku nejsem dodavatelem ve smyslu nafizeni Rady EU
€. 2022/576, tj. nejsem:

a) ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou ¢i pravnickou osobou, subjektem ¢i organem se
sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo i neprimo
vlastnény nékterym ze subjektll uvedenych v pismeni a), nebo

¢) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjekt’ uvedenych v pismeni a) nebo b).

Dale prohladuji, Ze nevyuziji pfi plnéni verejné zakazky poddodavatele, ktery by naplnil vyse
uvedena pism. a) - ¢), pokud by plnil vice nez 10 % hodnoty zakazky.

Dodavatel Cestné prohlaSuje, Ze neobchoduje se sankcionovanym zboZim, které se nachazi v
Rusku nebo Bélorusku ¢i z Ruska nebo Béloruska pochézi a nenabizi takové zboZzi v ramci
pInéni verejnych zakazek.

Soucasné prohladuji, ze Zadné financni prostifedky, které obdrzim za plnéni vefejné zakazky,
primo ani nepfimo nezpfistupnim fyzickym nebo pravnickym osobam, subjekttim ¢i organtim
s nimi spojenym uvedenym v sank¢énim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) €. 269/2014 ve
spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) ¢. 2022/581, nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 a
narizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

V Chrudimi, dne 14. 02. 2025

. o : Digitalné podepsal
Digital depsal e
|\/|ar'[ln Mlagr':;nif; epsa Jarmlla nglla I;()kzeézcl)ozvzi\4
v Datum; 2025.02.14 I 1 A atum: U2,
LukesS 15:48:25 +01'00" Fi kerIova 15:52:16+01'00"
Ing. Martin Lukes Jarmila Fikejzlova
feditel oblasti Pardubice vedouci obchodniho oddéleni Pardubice

SWIETELSKY stavebni s.r.o. SWIETELSKY stavebni s.r.o.



MAspe Firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Strana:
3.13 Datum: 14.02.2025 Cas: 14:31:07
Rekapitulace arovni Clenéni stavby
Stavba: 039 - Silnice 111/03426 Studnice - KoSinov - hranice PK (kopie)
Varianta: ZR-
Odbytova cena [KE] . 17 347 830,25
OC+DPH [K&] : 20 990 874,60
Objekt Popis oC DPH OC+DPH
| SO 000 - Vedlejsi a ostatni naklade 854 381,80 179 420,18 1 033 801,98|
1S0O101 - Pozemni komunikace km 0,000 - 2,543 10 246 482,55 2 151 761,34 12 398 243,89|
1ISO102- Pozemni komunikace km 2,543 - KU 6 246 965,90 1 311 862,84 7 558 828,7"

88/144



Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje

P1

Pfedpis pro tvorbu geodetickych podklad( ve
vystavbé a provozu na pozemnich
komunikacich

Historie verzi

Verze Datum vytvoreni Datum schvaleni organizaci Autor

1.0 30.11.2023 GEODROM s.r.o0.
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2. Seznam zkratek

Zkratka

AAT

ASCII

AZI

Bpv

CDE

Ccsv
CSNS
CUzK

DI

DSP
DSPS
DTM

DUR
DUSP
EMH

Faze vystavby
GAD DTM

GDPR

GDSPS

GKPG

GNSS

GP

Definice

Analytick4 aerotriangulace

Americky standardni kod pro vymeénu informaci - kodova tabulka, ktera
definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky pouzivané v informatice

Autorizovany zemémeficky inZzenyr

Vyskovy systém baltsky - po vyrovnani

Spolecné datové prostredi

Souborovy formét ur€eny pro vyménu tabulkovych dat
Ceska statni nivela¢ni sit’

Cesky Gfad zem&méficky a katastralni

Dopravni infrastruktura

Dokumentace pro stavebni povoleni (ohlaSeni) stavby
Dokumentace skute€ného provedeni stavby

Digitalni technickd mapa

Dokumentace pro Uzemni fizeni

Dokumentace pro vydani spolecného povoleni

Elaborat majetkové hranice

pfipravna faze, projekcni faze, provadéci faze, provozni faze
Geodeticka aktualizacni dokumentace digitalni technické mapy

General Data Protection Regulation ~ Obecné nafizeni o ochrané

osobnich udaj
Geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni stavby

Formét souborové geodatabaze GeoPackage coZz je otevieny, na
platformé nezéavisly datovy format, definovany OGC

Globalni navigac¢ni satelitni systém

Geometricky plan



GP DTM

Geodeticky podklad pro vedeni digitalni technické mapy

GPP Geodeticky podklad pro projekt

GPVP Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu

GSD Ground sample distance - rozliSeni snimku

HSD Hromadny sbér dat

IMU Inercialni méfici jednotka

JPG Datovy format pro ukladani obrazovych informaci do souboru

KB Kontrolni bod - bod pouzity ke kontrole jiného bodu

LAZ Souborovy format pro ulozeni komprimovanych soubort LIDAR. Je
otevifenym zdrojovym kodem.

MVS Majetkové vyporadani stavby

OoGC Open Geospatial Consorcium - je mezinarodni standardiza¢ni
organizace zalozena na dobrovolné shodé

P1 Predpis pro tvorbu geodetickych podklad(i ve vystavbé a provozu na
pozemnich komunikacich

RGB Model zobrazeni dat - tzv. aditivni barevny model

S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SVO Spravce vymezené oblasti

TA CR Technologicka agentura Ceské republiky

Tl Technickd infrastruktura

TIN Nepravidelna trojuhelnikova sit

TXT Souborovy format pro vyménu prostych text(l

uTC Coordinated Universal Time — Koordinovany svétovy ¢as

VLB vlicovaci bod - bod stanovené presnosti

VPS - Statni organizace, statni podniky, organiza¢ni slozky statu a

verejnopravni prispévkové organizace organizacnich slozek statu, které vlastni &i

subjekt spravuji liniové stavby.

vymezené Koridor, ve kterém edituje a spravuje data ZPS verejnopravni subjekt

uzemi

SvO




ZE

Zaborovy elaborat

ZhB Zhustovaci bod

ZPBP Zakladni polohové bodové pole
ZPS Zakladni prostorova situace
Z\VBP Zakladni vyskové bodové pole




3. Princip fungovani

Tento predpis P1 stanovuje pravidla pro pracovni postupy zemémeérickych &innosti ve
vystavbé pfi pfipravné fazi vystavby (majetkopravni vyporadani stavby), projektovani staveb
(podklad pro projekt), dale jejich dokumentaci pfi provadéni staveb (GDSPS) a pfi jejich
budoucim provozu (vedeni pasport().

Tato potreba vznikla pozadavkem v novém stavebnim zakoné, kde je ovérovani vysledkud
zemémeérickych Cinnosti definovano jako vybrana €innost ve vystavbé. A dale zavedenim
Digitalni technické mapy kraje, kde podklady zeméméfickych €innosti ve vystavbé slouzi
jako podklad pro vedeni a aktualizaci DTM.

Predpis P1 definuje zakladni pravidla a pozadavky na presnost podkladl, jejich obsah,
predavani a kontrolu, stanovuje jednotny format pro predavani vystupl a jednotlivé
mapované objekty.

3.1. Souvisejici predpisy a dokumenty

Souvisejicimi prfedpisy a dokumenty jsou:
e Zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonl
souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Zakon®)

e Zakon ¢&. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu, zékon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu, a dalsi souvisejici zakony (v tomto
dokumentu uvedeno jako ,Zménovy zakon®)

e Zakon ¢&. 88/2023 Sb., kterym se méni zakon ¢&. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o
zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu, a zakon ¢. 47/2020 Sb., kterym se méni zékon ¢. 200/1994 Sb.,
o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpisli, zakon ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim radu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich predpisll, a dalsi
souvisejici zakony, ve znéni pozdéjsich predpisu

e Vyhlaska ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje (v tomto dokumentu
uvedeno jako ,Vyhlaska“)

e Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)

e \/yhlaska &. 31/1995 Sb., Ceského Ufadu zeméméfického a katastralniho, kterou se
provadi zadkon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych
zékon(l souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako

Zemémeéricka vyhlaska®)

e CSN 013410, Mapy velkych méfitek — Zakladni a Géelové mapy



e ll. Vyzva z programu Vysokorychlostni internet v ramci implementace Operacniho
programu Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020: Vznik a rozvoj
digitalnich technickych map krajd (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Vyzva“)

e Metodicky navod pro pofizovani dat DTM kraje v rdmci feSeni programu BETA2
projektu €. TITSMV705 s ndzvem ,Jednotny vyménny formét Digitalni technické mapy
(JVF DTM)* s finan¢ni podporou TA CR

« Metodika pofizovani, spravy a zplsobu poskytovani dat digitalni technické mapy
verejnopravnich subjektd (&.j. CUZK-05188/2021) "Metodika VPS"

e Metodika pro geodetické zaméfovani z&kladni prostorové situace DTM kraje a pro
praci s dokumentaci (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Metodika DTM")

e Zékon €. 152/2023 Sb., kterym se méni zakon €. 283/2021 Sbh., stavebni zakon, ve
znéni zakona ¢. 195/2022 Sh., a nékteré dalSi souvisejici zakony (v tomto
dokumentu uvedeno jako "novy stavebni zakon”)

e VyhlaSka €. 294/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich

e Technické podminky pro pfedavani digitalnich dat zdborového elaboratu a grafického
podkladu souhlasu vlastnika (v tomto dokumentu uvedeno jako “TP MVS”)

» P2 Metodicky predpis SUS Pk pro praci s pasportnimi objekty (v tomto dokumentu
uvedeno jako “P27)

3.2. Popis a postaveni Predpisu P1

Pfedpis P1 upravuje tvorbu mapovych podkladl pro potfeby organizace Sprava a udrzba
silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (v tomto dokumentu uvedeno
jako “organizace”).

Zavedenim DTM na celostatni Urovni a pasportniho systému silni¢niho majetku v organizaci,
kdy mapované objekty jsou vedeny a udrzovany graficky ve 3D, a to vCetné popisnych
udajd, bylo nutné reagovat na tuto zménu.

Tento predpis P1 tuto zménu feSi vytvofenim takové datové sady ve 3D, ktera bude schopna
porizovat grafické Gdaje o sledovanych objektech a zaroven k témto objektlim vést popisna
(atributovd) data.

Toto je zajiSténo novou definici dokumentace Geodetického podkladu ve vystavbé a
provozu (GPVP) jejiz soucasti je jeden datovy model GPVP, ktery je definovan v
P¥iloze ¢.1 PFedpisu P1 (dale jen “datovy model”).

Vyhodou tohoto feSeni je udrzitelnost jednoho komplexniho datového modelu ve 3D v rdmci
dokumentace GPVP, popisujiciho tvorbu geodetickych podklad(l a pasportnich prvkd, a z néj


https://cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_data_VPS_final_signed.pdf.aspx%3Flang%3Dcs-CZ
https://cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx%3Flang%3Dcs-CZ

naslednou tvorbu vystupl pro jednotlivé faze vystavby, digitaini technické mapy a provozni
¢innosti.

Dokumentace GPVP se skladéa z téchto ¢asti:

e Geodeticky podklad ve vystavbé a provozu (GPVP)
Majetkové vyporadani stavby
Katastralni mapa

Hromadny sbhér dat

Zakladni prostorova situace
Dopravni infrastruktura
Dopravni znaceni

Technicka infrastruktura
Ostatni objekty

Bodové pole a podrobné body
Digitalni model terénu

O O O O O O o o o o

Nalezitosti jednotlivych Casti jsou podrobnéji popsany v kap.4.2. Zpracovani a odevzdani
jednotlivych Césti se odviji od konkrétniho pozZadavku v rédmci vystavby nebo provozni
¢innosti a mlZe byt pozadovano jednotlivé zpracovani na zakladé zadavaci dokumentace
nebo jinym smluvnim vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace
dle P1.

Dokumentace GPVP tvofi zaklad pro vytvoreni navazujicich vystupd pro jednotlivé faze
vystavby, provozu a digitalni technické mapy.

Témito navazujicimi vystupy jsou:

Podklad pro projekt
0 Geodeticky podklad pro projekéni Cinnost (GPP)
Dokumentace skute€ného provedeni stavby
0 Geodeticka dokumentace skutecného provedeni stavby (GDSPS)
Digitalni technick& mapa
o GAD DTM
Provozni dokumentace
0 Pasportni dokumentace (pasport)



Schematicky popis postupu zpracovani dokumentace GPVP a z néj tvorbu moznych vystup(
v ndvaznosti na vSechny faze vystavby je uveden na Obr.1.

Obr.1

3.3. Podklady pro tvorbu dokumentace GPVP

Podkladem pro vyhotoveni dokumentace GPVP jsou data ZPS a DI obsazena v IS DTM.
Tato data se dle potfeby aktualizuji a zpfesnuiji.

V pfipadé, Ze data ZPS a DI nejsou obsazena v IS DTM, tak jsou podkladem pro vyhotoveni
dokumentace GPVP vyhradné nova geodeticka méfeni.

Za Ucelem zajisténi kvality dokumentace GPVP, naslednych vysledk( zemémérickych
¢innosti ve vystavbé a zeméméFickych cinnosti vyuZivanych pro vedeni DTM

podléhaji tyto vystupy ovérFeni rozsahem autorizaniho opravnéni pro ovérovani dle
816f odst. 1, pism. c) Zakona.
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4. Pracovni postup

Pro pofizeni a vyhodnoceni dat bude vyuZito kombinace klasickych geodetickych
zameéfovacich technologii s modernimi mapovacimi technologiemi umoznujici hromadny a
efektivni sbér dat v pomérné kratké dobé a poZzadované presnosti.

Veskeré prace smi byt provadény pouze kalibrovanymi meéfidly / pfistroji. V celé dobé
uzivani nesmi byt kalibracni listy starSi nez 3 roky. Méfidla jsou provozovéna a kontrolovana
v souladu s metrologickym fadem organizace. PouZzivané pfistroje a vybaveni musi svymi
parametry v kombinaci s pouZzitou technologii vyhovovat poZadavkim na presnost méfeni.

V pfislusné technické zpravé o provedenych zemémérfickych vykonech musi byt
jednoznacné a Uplné popsan zplsob pofizeni, zaméfeni a vyhotoveni predavané
dokumentace s uvedenim pFesnosti méfeni a seznamem vSech digitalnich pfiloh.

4.1. Vstupni data

Ziskani stavajicich podkladd z IS DTM v JVF DTM tvofi primarni krok pro zajisténi
aktualizaCnich dat v zjmovém Gzemi. Pokud se v zdjmovém Gzemi Zadna aktualizaCni data
nenachazeji provede se nové zaméfeni dokumentace GPVP.

Pozadavky na pfesnost dat pro zpracovani dokumentace GPVP jsou dany stfedni
soufadnicovou chybou a stfedni chybou vysky.

41.1. JVF DTM

Vydej podkladll bude realizovan v souladu se zakladnimi principy vydeje dat z DTM krajll
prostfednictvim IS DMVS, které vychazeji z platné pravni Upravy a spolecné technickeé
specifikace DTM krajd. Poskytovani Udaji z DTM je vymezeno § 4b odst. 10 Zménového
zakona a § 7 provadéci Vyhlasky.

Vydej dat z krajskych DTM bude FeSen centralné prostfednictvim IS DMVS a bude
realizovan prostfednictvim webovych sluzeb (pro uZivatele registrované v IS DMVS),
pfipadné pfes interaktivni rozhrani Portalu IS DMVS (registrovanym nebo pfihlaSenym

uzivateltm).

Podrobny popis postupu ziskani aktualizacniho balicku dat ZPS a DI v JVF DTM je uveden v
Metodice DTM

4.1.2. Referencni systém, pfesnost vstupnich dat

Referencni systém pro tvorbu dokumentace GPVP je dan v poloze soufadnicovym
systémem S-JTSK a ve vySce vySkovym systémem Bpv.

Presnost soufadnic a vySek mapovanych objektli dokumentace GPVP je dana presnosti:

a) primarni ucelove sité
b) podrobného méfeni.

Presnost bude vztazena k ovéfenym blizkym bod({m geodetickych zaklad.

1


https://cuzk.cz/getattachment/DMVS/Metodika/Metodika_pro_geodety_k_aktualizaci_DTM_schvalena.pdf.aspx%3Flang%3Dcs-CZ

Existence primarni tucelové sité:

V pfipadé existence primarni Ucelové méfické sité odpovidajici svou stabilizaci pozadavk{im
organizace bude polohova i vyskova presnost vztazena k témto bodiim napf. v pfipadé
existence primarni ucelové sité pofizené v ramci dokumentace pro projekéni fazi vystavby
(GPP) nebo jiné dokumentace pro provadéci fazi vystavby (GDSPS).

V pfipadé plného zivotniho cyklu dokumentace GPVP (tedy pfiprava, projekt, realizace,
provoz) na sebe navazujici dokumentace, musi v prvni fazi vzniknout primarni ucelova sit,
ktera s sebou nese po celou dobu zivotniho cyklu stavby informaci o vztazném systému a
umisténi.

Chybéjici primarni ucelova sit’:
Pokud neni primarni uéelova méficka sit vybudovana, je polohova a vySkova presnost
vztazena k:

e U vyskového pfipojeni k bodim CSNS |.-IV. fadu, (pfednostné k ZVBP |.-1l1. Fad)

e u polohového pripojeni k bodim ZPBP nebo ZhB, pfipadné k bodim uréenym v
S-JTSK technologii GNSS s vyuzitim platného globalniho transformacniho kli€e nebo
polarni metodou na tyto body pfipojené.

Ad a) primarni acelova méricka sit’

Primarni Ucelovou méfickou siti se rozumi body stabilizované podle platnych predpist Ci
nafizeni organizace (body na trvalych objektech a body stabilizované tézkou stabilizaci).
Body svym umisténim a charakterem jsou voleny a budovany s myslenkou zakladniho
polohového a vyskového ramce stavby s zivotnosti nejméné do doby realizace projektu, pro
ktery jsou podklady pro projekt pofizovany, a s maximalnim vyuzitim i v dobé provozu
komunikace ¢i probihajicich Ih{it reklamacnich zaruk.

U tohoto bodového pole se dale predpoklada jeho dopInéni v podobé podrobné ucelové
méfické sité podle potieb podrobného mapovani. Stabilizace téchto bodl ma vyznam pouze
v souvislosti s pofizovanim podkladd pro projekt.

Pro ucely stavby je mozné dale ucelovou primarni sit, ktera je nositelem informace o
zakladnim polohovém a vyskovém ramci stavby a jako takova predana fyzicky spolu s
vytyéenym obvodem stavenisté stavebnimu zhotoviteli, zhustit podrobnou vytyCovaci siti
stavby, ktera je na body primarni ucelové méfické sité geodeticky pfipojena.

Primarni méficka sit bude vybudovana podle zadani objednatele, které zohledni ucel,
rozsah, podrobnost a pfesnost mapovacich praci. Primarni u€elova méficka sit se realizuje
na zakladé schvaleného projektu mérické sité s patfiCnymi nalezitostmi.

Pri tvorbé méfické sité ve fazi pripravy podkladi projektové dokumentace je prioritou
zajisténi kontinuity prostorového ramce celé zajmové lokality prostfednictvim zachovanych
stabilnich bod( méfické sité. Dlraz musi byt kladen na zajisténé vyskového horizontu a to
zejména v pfipadé, kde nebylo mozné mérfickou sit pfipojit pfimo na statni nivelaéni sit a pro
vyskové pfipojeni byla pouzita technologie druzicové geodézie.
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Poznamka: Podrobné reSeni problematiky mérické sité bude obsahem samostatného predpisu. Do
Jjeho vydani budou hlavni charakteristiky primarni mérické sité a naleZitosti mérické dokumentace
dany zadavaci dokumentaci nebo schvalenym projektem mérické sité.

Ad b) podrobné méreni

Presnost Udajll o poloze a vy$ce mapovanych objektl a zafizeni je zakladnim kvalitativnim
parametrem ucelové mapy a je stanovena s ohledem na uéel a pouziti geodetickych
podkladu ve vystavbé a provozu. Soucasti zadani musi byt stanoveni obsahu a podrobnosti
zaméreni (mira pfipustné generalizace polohové i vy§kové) ve stanovené oblasti.

Presnost obsahovych prvk(l mapy je definovana stiednimi chybami pro polohu a vysku a jeji
dodrzeni je kontrolovano statistickym testem podle CSN 01 3410, pfipadné dalsimi pravidly
pozadovanymi objednatelem (kontrolni zkusebni plan).

Minimalnim pozadavkem na pfesnost s ohledem na vyuziti pro Digitalni technickou mapu je
tfida presnosti 3 (my, = 0,14 m, m, =0,12 m).

Obvyklymi pozadavky na pfesnost polohopisu a vyskopisu jsou:

e pro zpevnény povrch my, = 0,03m, m, = 0,03m (napf. hrany komunikaci, rozhrani
povrch(l, budovy, pevné predméty)

e pro nezpevnény povrch my, = 0,14m, m, = 0,12m (napf. podrobné body na terénnim
reliéfu v extravilanu)

V ramci zadavaci dokumentace nebo jiného smluvniho vztahu mohou byt definovany
pozadavky na zvySenou prfesnost pro vybrané mapované objekty (napf. v projekéni fazi
vystavby) a tim i odpovidajici stabilizaci a zplsob zaméfeni vychozich bod( primarni
ucelové sité od kterych je presnost podrobnych bod( odvozena.

4.2. Zpracovani dokumentace GPVP

Dokumentace se vyhotovuje ve vSech fazich vystavby. Zpracovani dokumentace GPVP
bude provedeno v takovém programu, ktery umozni zpracovat a odevzdat objekty
umoziuijici jejich grafickou prezentaci, a to v€etné popisnych informaci k nim definovanych.
K tomuto ucelu je soucasti predpisu P1 definovan datovy model.

Dokumentace GPVP tvofi komplexni popis tvorby geodetickych podklad(i a pasportnich
prvkl, a z néj naslednou tvorbu navazujicich dokumentaci pro jednotlivé faze vystavby,
provozu a digitalni technické mapy v dalsich kapitolach predpisu P1.

4.21. Majetkové vyporadani stavby

Majetkové vyporadani stavby je nedilnou souasti vSech fazi vystavby a je fizeno
samostatnymi predpisy nebo softwarovymi aplikacemi v ramci organizace. Vzhledem k
tomu, ze nékteré vystupy z P1 (napi. GDSPS) jsou podkladem pro tvorbu nékterych ¢asti je
tomuto procesu vénovana tato kapitola.
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MVS probiha v nékolika etapach:

1)

2)

3)

Projekéni faze
a. Podklad pro zpracovani projektu

Zajisténi katastralni mapy ve vektorové podobé a seznamy vlastnik(l v
tabulkové podobé

b. Zaborovy elaborat (ZE)

Nad zpracovanym projektem ve stupni DUR, DSP, DUSP — vznika ZE, ktery
definuje nemovitosti uréené kvykupu, doasnému zaboru ¢&i vécnému
bfemeni.

Pro zpracovani zaborovych elaborati méa organizace zpracovan piedpis “TP
MVS”.

c. Zajisténi souhlasu vlastnika pozemku nebo stavby k umisténi
stavebniho zaméru

Na zakladé ZE dojde k osloveni véech vlastnik( a cilem je zajisténi souhlas(
kumisténi stavebniho zaméru pfipadné zagjisténi smluv o smlouvach
budoucich.

Postup oslovovani vlastnikl a ziskavani ,souhlas(l je veden v aplikaci MAJA.

Provadéci faze

Po dokonceni stavby vznikd dokumentace GDSPS na zakladé, které vznikaji
geometrické plany pro vyporadani vlastnictvi a zapis do katastru nemovitosti.
Hranice trvalych zéabor( stavby (oddélovana geometrickymi plany) musi byt v souladu
snovym navrhem prvku DTM “obvod pozemni komunikace” a nasledné jsou
pfedavany do informacniho systému DTM a softwarové aplikace GISA (EMH).

Vyporadani vlastnictvi nemovitosti dané stavby je vedeno v aplikaci MAJA.

Provozni faze

Pokud pozemky nejsou vyporadany v pribéhu stavby, nebo tésné po stavbé, vznika
tzv. ,stard majetkopravni zatéz". V provozni fazi je primarné feSeno vyporadani ,staré
majetkopravni zatéze" silnic.

Jako podklad pro uréeni rozsahu nevyporadanych pozemku slouzi novy prvek DTM
“obvod pozemni komunikace”, ktery je veden v softwarové aplikaci GISA (EMH).

Obvod pozemni komunikace je pofizen jako prvek DTM a pifed majetkopravnim
reSeni ,staré zatéze" musi dojit k

a. Ztotoznéni prvku obvod komunikace s hranicemi KN v ramci odchylek KN

b. Ztotoznéni prvku obvod komunikace s hranicemi KN nad ramec odchylek KN
a projednani problematickych mist se spravcem komunikaci
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4.2.2.

néasleduje

osloveni vlastnikl  dotéenych zAborem s ndvrhem majetkopravniho
vyporadani

Setfeni vterénu pro stanoveni nové hranice pro GP

Setfeni a zaméfeni vterénu se spravcem prfipadné s dalSimi statnimi
institucemi

zpracovani upravené hranice pro zadani GP

zpracovani konceptu GP

zajisténi potvrzeného GP

zpracovani znaleckého posudku

vysledna ztotoZznéna hranice a hranice z potvrzenych GP je opét pfedana do
softwarové aplikace GISA (EMH)

nasleduje majetkopravni vyporadani ,staré zatéze" - cely proces je veden
v aplikaci MAJA.

schematicky je proces znazornén na Obr.2.

Obr.2

Katastralni mapa

Z davodld zajisténi maximalni aktualnosti podkladd pro vSechny faze vystavby neni
pfedmétem Pfedpisu P1 definice datového modelu pro Udaje z Katastru nemovitosti.

Sluzby mapového serveru poskytované CUZK dostateéné zajisti aktualnost, formaty a
prohlizeci sluzby pro praci s katastralni mapou. Uvedené sluzby jsou poskytovany
bezuplatné na strankach CUZK - https://services.cuzk.cz/.
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4.2.3. Hromadny sbér dat

V rédmci dokumentace GPVP se budou povinné vyhotovovat a odevzdavat data HSD
zpracovana dle kap. 4.2.3.1. pism. a) a dle kap.4.2.3.2. pism. a) pro mra¢no bodl pofizené
z pozemniho laserového skeneru.

4.2.3.1. MéFické snimky

a. Pozemni mérické snimky - panoramatickeé fotografie

Ve vSech fazich vystavby tj. podkladu pro projekt, dokumentaci stavby a vybranych
provoznich dokumentacich organizace bude soucasti dokumentace GPVP pofizeni snimki
seSitych do panoramatické fotografie. Pofizené panoramatické fotografie budou pfedané
soutasné s dokumentaci GPVP a budou slouzZit jako prokazatelny doklad plvodniho stavu
pfed zahajenim realizace nebo jako doklad nového stavu investicni akce.

Pravidla pro panoramatické fotografie:
Pokryti Vysledna panoramatické fotografie bude pofizovana v plné
sféfe (360°), spodni ¢ast pod snimacem neni vyzadovana.

Vyrovnani panoramatickych Bude provedeno bez viditelnych pfechodd mezi
fotografii jednotlivymi fotografiemi.

Vysledné rozliSeni panoramatickych ~ RozliSeni finalni panoramatické fotografie bude miniméalné

fotografii 30 megapixeld v poméru 2:1, podsamplovani neni
pfipustné.
ZpUsob uréeni polohy Systémem GNSS/IMU pro urCovani polohy a externich

orientaci vyslednych panoramatickych fotografii.

Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle poZadavkl v
zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pfesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a S-JTSK, Bpv
vySku kazdého jednotlivého snimku
a jeho externich orientaci

Maximalni interval pro porfizeni dat 5 metrd.

Metadata S panoramatickymi fotografiemi budou dodana i metadata
obsahujici nazev souboru panoramatické fotografie, Cas
pofizeni (v UTC), soufadnice stfedl projekci (pozice XYZ),
uhly nato€eni snimaci soustavy ve tfech osach (roll, pitch,
heading nebo omega, phi, kappa).

GDPR Vysledné panoramatické snimky budou dodany s
rozmazanymi obliCeji osob a dale s rozmazanymi
poznavacimi znackami (SPZ). Obliceje osob jsou takové,
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jejichz rysy jsou na snimku natolik patrné, ze Ize na jejich
z&kladé danou osobu identifikovat

b. Letecké mérické snimky - svisly letecky snimek

Pofizeni svislych leteckych snimkl je popsano pro vyuziti bezpilotniho systému. Svislé
letecké snimky budou pofizeny ve viditelném pasmu RGB. Plati, ze vysledna datova sada
(true ortofoto) bude pofizena v takové kvalité a presnosti potiebné pro dosazeni
pozadované presnosti objekta uréenych z této datové sady.

Rozliseni svislych leteckych snimk( GSD bude miniméiné 5 cm/pixel. Hodnoty 5 cm/pixel
musi byt s ohledem na reliéf terénu dosazeno minimalné na 80 % snimkovaného zajmového
uzemi. Maximalni pfipustna hodnota GSD je 5,5 cm.

Snimkovani bude provedeno s minimalnim podélnym prekryvem svislych snimk( 70 % a
minimalnim pficnym piekryvem svislych snimk( 55 %. V zavislosti na konfiguraci letového
planu a pouzitého bezpilotniho systému muze byt hodnota podélného prekryvu svislych
snimk{ snizena az na hodnotu 65 % a hodnota pficného prekryvu svislych snimk( snizena
az na hodnotu 40%, maximalné v8ak v rozsahu 40 % délky letovych os ve Vymezeném
uzemi. V pfipadé, ze je pouzité kombinované svislé a Sikmé letecké snimkovani v ramci
jednoho naletu, mohou byt hodnoty pricného prekryvu svislych snimkd snizeny na hodnotu
40% v ramci celého rozsahu snimkovani.

Snimkovani musi byt provedeno za souvislé obla¢nosti (nad urovni letové hladiny) bez
tvorby rusivych stin{l, oparu nebo za bezobla¢ného pocasi.

Snimkovani bude probihat tak, aby byly spinény vSechny pozadavky na pfesnost a rozliseni
vyslednych produktl. Pozadavkim bude odpovidat i vybér méfické kamery a dalsiho
technického vybaveni.

Béhem leteckého sbéru dat budou vedeny letové zaznamy v minimalnim rozsahu: sériové
Cislo kamery, oznaceni GNSS/IMU aparatury, datum a ¢as snimkovani (UTC), vy$ka Slunce
nad obzorem. Soucasné pri pofizovani snimk( budou registrovany prvky vnéjsi orientace
snimku a ¢as pofizeni snimku s vyuzitim aparatury IMU/GNSS.

Analyticka aerotriangulace
Pred zahajenim aerotriangulace bude provedena identifikace pfirozenych vlicovacich bodu.
Jejich rozlozeni a hustota musi byt zvoleny tak, aby pfi nasledujicim vyhodnoceni byla
zgjisténa pozadovana presnost v uréeni polohy i vysky.
Aerotriangulace musi byt provedena tak, aby byly dodrzeny nasledujici parametry:
a. Stredni kvadraticka odchylka na vlicovacich a kontrolnich bodech musi byt < 0,025 m
v poloze a 0,030 m ve vysce.
b. Rozdil souradnic kontrolnich bodl uréenych fotogrammetricky a geodeticky v terénu
nesmi prekroéit Dy, Dy <8 cma D, <10 cm.
c. Jednotlivé triangulaéni bloky musi byt vzajemné propojeny identickymi vlicovacimi
body.
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d. Jednotlivé triangulacni bloky musi mit vzajemny pfesah minimalné jedné letové osy a
spoleéné alespon 4 vlicovaci body.

e. Pro kontrolu kvality vysledného procesu AAT a vzajemného propojeni blok(l bude
provedeno porovnani kontrolnich bodd na stycich jednotlivych blok(, kde rozdil
souradnic kontrolnich bod(l nesmi prekroéit Dy, Dy <8 cm a D, < 10 cm.

Vlicovaci body

Vlicovaci body slouzi k vnéjsi orientaci leteckych snimkd. Jejich souradnice se urcuji jinou
metodou nez digitalni leteckou fotogrammetrii a nejméné s presnosti charakterizovanou
m,,=0,02 mam, = 0,02 m.

Mohou byt pouzity jak signalizované, tak pfirozené vlicovaci body, u kterych je jistota
identifikace v leteckych snimcich a zaroven zajisténa neménnost jejich polohy a vysky v
¢ase mezi naletem a zamérenim.

Musi byt zaméreno dostate¢né mnozstvi vlicovacich bodu, pricemz plati, Ze jejich rozlozeni
a potet musi vyhovovat zasadam pro rozlozeni identickych bodl pro obecnou
sedmiprvkovou transformaci. A dale musi byt dosazeno spinéni pozadavk( na vyslednou
presnost odevzdavané dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci.

Kontrolni body

Kontrolni body slouzi k ovéreni kvality vysledk(l aerotriangulace snimkového bloku, kontrolu
orientace snimkovych dvojic. Jako kontrolni bod muze byt pouzit pomocny bod nebo
podrobny bod definovany datovym modelem. Jako kontrolni bod nemize byt pouzit bod,
ktery byl pouzit jako vlicovaci.

Jejich souradnice se urCi alespon s presnosti charakterizovanou m,,=0,02 m a m, = 0,02 m.

True ortofoto

Vysledkem je provedeni aerotriangulace a vyhotoveni tzv. trueortofotmapy zajmového
(mapovaného) uzemi.

Vysledna data musi byt bezedva, barevnostné vyrovnana a budou rozdélena podle kladu
listd pro méfitko 1:500 definované die CSN 01 3410.

4.2.3.2. Mraéno bodu
Pro potreby Predpisu P1 rozliSujeme pofizeni mra¢na bodu pomoci:

A) laserového skeneru pozemniho statického nebo mobilniho a leteckého laserového
skeneru
B) vyuziti svislych leteckych snimku

Mraéna bodu pofizena dle bod(l A) a B) budou klasifikovana a body budou zatfidény do
dvou tfid, a to ground (zemsky povrch - terén) a ostatni.

Velikost jednoho souboru mra¢na bod( bude maximainé 80MB. V pfipadé vétsich soubord
bude mra¢no bodl tzv. rozkachlovano na uvedenou maximalni velikost a mraéna bodu
budou na sebe bezesvé napojeny.
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ad. A) Mraéno bodu z laserového skeneru

Ve stejny okamzik pfi pofizovani pozemnich méfickych snimkd (panoramatickych fotografii)
bude provedeno kontinualni mérfeni mracna bodl pomoci laserového skeneru. Pofizené
mracno bod( bude predané soutasné s dokumentaci GPVP a bude slouzit jako doklad

plivodniho stavu pred zahajenim realizace nebo jako doklad nového stavu investi¢ni akce.

Pravidla pro mraéno bodud z pozemnich skenert:

Pokryti

Vysledné mraéno bodi bude pofizovano kontinualné kolem
trajektorie najezdu / stanoviska a budou v ném zahrnuty
body do maximalni vzdalenosti 70 m od trajektorie najezdu
/ stanoviska.

Informace obsazené v laserovém
mracnu bodu

Kazdy bod x, y, z vysledného mraéna bod( bude obsahovat
informaci o jeho intenzité, a to bud ve stupnich Sedi nebo
barevném ténu (RGB). A déle klasifikaci na ground a
ostatni.

Minimalni snimaci rychlost pouzitého
snimace

300.000 bodti / s

Minimalni dosah pouzitého snimade

80m

Minimalni pfesnost pouzitého
snimace

+/-3 cm

ZpUsob uréeni polohy

Systémem GNSS/IMU pro uréovani polohy trajektorie.

Charakteristika presnosti

Pokud neni stanoveno jinak napf. dle pozadavkd v

zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude presnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti VVyhlasky.

Souradnicovy systém pro polohu a
vy$ku kazdého jednotlivého bodu
laserového mracna bod

S-JTSK, Bpv

Vlicovaci body

Vlicovaci body slouzi k uréeni spravné polohy a tvaru mracna bod(l v zajmovém Uzemi.
Jejich souradnice se urCuji jinou geodetickou metodou a to v optimalnim rozlozeni s
minimalni presnosti potiebnou pro dosazeni pozadované presnosti objektl urc¢enych z
mracna bodl. Musi byt zaméreno dostateéné mnozstvi vlicovacich bodu, pficemz plati, ze
jejich rozlozeni a pocet musi vyhovovat zdsaddm pro rozlozeni identickych bod( pro
obecnou sedmiprvkovou transformaci. Protokol o vysledku provedené transformace na VLB
bude soucasti predani dokumentace GPVP.

A dale musi byt dosazeno spinéni pozadavk(l na vyslednou presnost odevzdavané
dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci.

Kontrolni body

Kontrolni body slouzi k ovéreni kvality provedeného vlicovani ¢asti mracna bodu a kvality
urcéeni transformacnich parametrd v pfipadech spojovani mracen bod( ziskanych statickymi
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laserovymi skenery, nebo jejich pfipojovani k mracénu bodl ziskanému mobilni laserovou
skenovaci jednotkou.

Jako kontrolni bod miZze byt pouzit pomocny bod nebo podrobny bod definovany
dokumentaci GPVP. Jako kontrolni bod nemdZe byt pouzit bod, ktery byl pouZit jako
vlicovaci. Jejich soufadnice musi byt urCeny s vyznamné vySSi pfesnosti nez je poZzadovana
pfesnost kontrolované datové sady.

Protokol o vysledku porovnani datové sady na KB bude soucasti pfedani dokumentace
GPVP.

Pravidla pro mracno bodt z leteckého skeneru:

Pokryti Vysledné mraéno bodl bude pofizovano kontinualngé kolem
trajektorie ndletu a budou v ném zahrnuty body do

maximalni vzdalenosti 100 m od trajektorie néletu.

Informace obsazené v laserovém
mra&nu bodd

Kazdy bod x, y, z vysledného mra¢na bod( bude obsahovat
informaci o jeho intenzité, a to bud ve stupnich Sedi nebo
barevném tonu (RGB). A dale klasifikaci na ground a
ostatni.

Minimalni snimaci rychlost pouzitého 220.000 bodd/s

snimace
Minimalni dosah pouzitého snimace 100 m
Minimalni presnost pouzitého +/- 3 cm

snimace

Zplsob uréeni polohy Systémem GNSS/IMU pro ur€ovéani polohy trajektorie.

Charakteristika presnosti Pokud neni stanoveno jinak napf. dle poZadavkl v
zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi
investorem/objednatelem, tak bude pfesnost odpovidat
vzdy min. 3. tfidé presnosti Vyhlasky.

Soufadnicovy systém pro polohu a
vySku kazdého jednotlivého bodu
laserového mracéna bod(

S-JTSK, Bpv

Podminky pro pofrizeni,
transformaci a kontrolu datové
sady mracna bodi z leteckého

Plati stejné podminky jako jsou definované pro pofizeni
a kontrolu dat leteckych méfickych snimkd kap. 4.2.3.1.
pism b)

skeneru

ad. B) Mra¢no bodU z leteckych mérickych snimkd

Vypodétem korelaci dvou leteckych snimkd s jejich znamymi parametry vnitini a vné&jsi
orientace poridime mraéno bodd tzv. pixelovou korelaci.

Vzhledem k Gskalim dosahovanych vysledku mra¢na bodd, predevSim na nezpevnénych
povrSich, kdy dochazi k chybné interpretaci vySek neni tato metoda pro potfeby tohoto
pfedpisu podrobnéji popisovana.
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V pfipadé, Ze bude tato metoda zhotovitelem pouzita bude dopfedu predan investorovi /
objednateli technologicky postup s popisem predpokladanych dosaZenych pfesnosti.

424, Predmét méreni

Pro zajisténi kontinuity mezi datovym modelem dokumentace GPVP a datovym modelem
DTM, je datovy model dokumentace GPVP navrzen tak, aby si sledované mapované objekty
co nejvice odpovidaly co do struktury jejich ¢lenéni kategorii tak i jejich popisnych tdaju.

Datovy model dokumentace GPVP je ¢lenén na mapované objekty zakladni prostorové
situace, dopravni infrastruktury a technické infrastruktury.

Maximalni naplfi meéfeni geodetem je dana mapovanymi objekty definovanymi v datovém
modelu, které jsou stavajici, vznikly nové nebo byly zménény v souvislosti s pfipravnou,
projektovou, provadéci nebo provozni fazi vystavby. Méfeni se provadi v prostoru zajmové
komunikace organizace, tvorici jeji funkeni celek.

V pripadé existence podkladli v IS DTM, tak na podkladé platnych Gdajd DTM, které jsou
geodetovi poskytnuty dle kap.4.1.1.

Timto neni dot€eno pravo investora/objednatele rozsah zameéfovaného Uzemi rozSifit.
Zhotovitel dokumentace je i v tomto pfipadé povinen dodrZet platna pravidla pro pfedavani
dokumentace do IS DTM.

Podklady musi byt vyhotoveny osobou odborné zpisobilou k vykonu zeméméfickych
¢innosti a ovéfeny Ufedné autorizovanym zemémérickym inZenyrem dle kapitoly 3.3,

4.25. ZpUsob méfeni a vyhodnoceni

Mapované objekty se pofizuji pouze metodami geodetického meéfeni nebo pomoci
hromadného sbéru dat dle pozadavk(l kap. 4.2.3. minimalné v pFesnosti odpovidajici
presnosti definované v zadavaci dokumentaci nebo jiném smluvnim vztahu mezi
investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

POZOR - v IS DTM se prevazné vyskytuji objekty mapované ve 3. tridé presnosti dle

prilohy €.2 Vyhlasky. PFi poZzadavku na vys$i pFesnost mapovanych objektll napf. pfi
tvorbé GPP je nutno tyto objekty aktualizovat do pozadované tfidy presnosti.

Zasadni zménou v dosavadnim zplisobu geodetického méfeni a nasledného vyhodnoceni je
grafické pofizeni objektll véetné jejich atributd. V datovém modelu jsou k mapovanym
objektim definovany povinné vypliiované popisné atributy, které jsou pfedmétem odevzdani
dokumentace GPVP.

e Vyznamné zmény
Popisné atributy

Ke kazdému mapovanému objektu vyjadienému grafickou znackou budou vedeny povinné
nebo nepovinné popisné atributy s timto rozdélenim:
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1. Geodeticky popisny atribut
Jedn& se o popisny atribut, ktery vyplfiuje zhotovitel dokumentace dle P1. Typicky se
jedna o informace k objektu zjistitelné pfimo v terénu nebo z HSD a také informace
vypliiované dle Vyhlasky do IS DTM.

2. Systémovy popisny atribut
Jedn& se o popisny atribut, ktery vypliuje zhotovitel dokumentace dle P1 nebo
spravce pasportnich informacénich systéml nebo sama organizace v ramci internich
predpisl. Typicky se jedna o informace automaticky dopliiujici objekt nebo ménici se
objekt v ase, ale zaroven nejsou agendovymi popisnymi atributy.

3. Agendovy popisny atribut
Jedna se o popisny atribut, ktery vypliiuje spravce pasportnich informacénich systémi
nebo sama organizace v ramci internich predpist. Typicky se jedna o informace
slouZici pro préci v rdmci Zivotniho cyklu dot€eného objektu.

Udaje o vysce
Kazdy podrobny bod se zamérfuje a vyhodnocuje vCetné Udaje o vySce a k této vySce je také
vztaZzen vyhodnoceny objekt tj. vysledna kresba je ve 3D dimenzi.

Uroven umisténi objektu

Ke kazdému objektu se urCuje Uroven umisténi objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav
objektl na povrchu popisuje Groven umisténi objektd oznacena jako LEVEL=0. V pfipadé
vyskytu objektd nad nebo pod Grovni povrchu, vytvareji se dalsi odvozené typy objektd s
vyuzitim LEVEL -3 az -1 pro podzemni a 1 az 3 pro nadzemni objekty.

POZOR - stale plati rozliSeni kreslit shora neviditelné objekty jako skryté tj. ¢arkovanou
Carou.

V pripadé, kdy jeden objekt redlného svéta (napf. budova) je reprezentovan vice Urovnémi,
bude v dokumentaci GPVP vytvoreno vedle odpovidajicich linii také vice definiénich bodl
pro dany objekt. Definicni body musi byt vytvofeny pro vSechny plochy ve vSech arovnich.
Defini¢ni body uréuji typ odvozenych plo3nych objektd, které budou nasledné vytvoreny v IS
DTM krajem pfi zapracovani aktualizatni dokumentace. U prostorové Cclenitych a
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mimouroviiovych objektd musi byt zaméfena vzdy situace priniku stavby s terénem a dale
ucelené Casti stavby, ve kterych stavba ve svislém prlmétu na terén ma nejvétsi plosny
rozsah. DefiniCni body by mély byt vytvofeny vzdy, protoze i informace v definicnim bodé
usnadnuje orientaci v situaci a zlepSuje vyuzitelnost dat ZPS.

Topologické kontroly

Odevzdavana dokumentace GPVP musi projit kontrolami popsanymi v kapitole 4.3, a to
véetné napojeni na stavajici data DTM kraje. Topologické navaznosti objektl musi byt
feSeny v 3D prostoru, tj. napojovaci body Uroviiové navazujicich objektll musi mit identické
soufadnice X, Y i Z.

Kontrola existence svislych hran

Je provadéna pri vytvareni 3D obvodl ploch. 3D obvod plochy musi byt uzavieny a musi byt
vytvofen pomoci konstrukénich liniovych prvkG nebo liniovych prvkd, které maji nastaven
atribut HraniceJinehoObjektu = 1. MnoZina liniovych prvk musi obsahovat i svislé linie,
pokud jsou nutné pro vytvofeni uzavieného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné
pro vytvoreni uzavieného 3D obvodu nevyskytuji, jedné se o chybu.

Hierarchie objekt(

V pripadé spolecné hranice jednotlivych ZPS objektli DTM kraje se pouzije objekt, ktery je v
hierarchii vySe (napf. spolecn& hranice budovy a dopravni plochy - zkres proveden hranici
budovy apod.). Hierarchie objektl slouzi pro odvozovani plosnych typl objektd.

Hierarchie objektl je uvedena v pfiloze ¢.2 predpisu P1

« Dalsi obecna pravidla pro zpracovani

o zaCatky, konce a lomové body linii v kategorii ZPS (a navazné hran odvozenych
polygond) musi vzdy byt identické s podrobnymi body

o pfi kfizeni linii v ramci skupiny konstrukénich a liniovych objektl, které vstupuji do
tvorby odvozenych objektli (plochotvorné linie), musi byt vytvofen v misté kfizeni
podrobny bod ZPS; pokud se kfizi neplochotvornd linie (linie, ktera nevstupuje do
tvorby odvozenych objektd) s plochotvornou, nebo neplochotvorné linie navzajem,
tak podrobny bod ZPS byt v misté kfizeni nemusi

o vyhodnocené objekty nesmi obsahovat oblouky a kfivky, reprezentuji se formou
UsecCek nebo lomené Cary

o liniové prvky budou kresleny jako jeden prvek (UseCka nebo lomena Céra), dokud
nedojde ke zméné vlastnosti/atributl objektu nebo k navazani na sousedni
mapovany objekt.

4.2.6. Zakladni prostorova situace

Zakladni prostorova situace neobsahuje objekty logicky se vztahujici ke kategorii technické
infrastruktury (sloupy, stozary, kanaliza¢ni vpusti, Soupata...), dopravni infrastruktury (objekty
DI odvozené ze ZPS) a dopravniho znaceni (svislé a vodorovné dopravni znaCenim). Tyto
jsou uvedeny v kategoriich inZzenyrskych siti resp. dopravni znaCeni a dopravni
infrastruktura.
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Zasady:

e Kresli se pfedevdim - hrany vozovky, svodidla, povinné vyskopisné (lomové hrany),
rozhrani povrchu, spodni stavby mostnich konstrukci (opéry, sloupy-prinik se zemi),
stavebni objekty, hrany mostnich konstrukci svrchni stavby (fimsy), oploceni,
protihlukové zdi, plosna a bodova zelen.

Do odvodnéni patfi zlaby, $térbinové zlaby, monolitické zlaby, zpevnéné prikopy apod.
Zakryty odvodriovaci zlabek se zakresluje pouze osou.

Zpevnéné odvodnovaci pfikopy (kamenng, dlazdice apod.) se zakresluji do odvodnéni,
Srafy se nekresli.

Svodidla se zaméruji v ose sloupku.

Protihlukova zed se zaméfuje a zakresluje v ose sloupl (prinik s terénem), méfi se
unikové vychody

e Mapovou znackou se zakresluji vdechny samostatné stojici stromy (bodova vegetace)
bez ohledu na tloustku kmene. Plodna zelen se zakresluje obvodem a pfislusnou
mapovou znackou.

e Zakresluji se v8echny reklamy. Zakresluji se betonové patky a sloupy reklam (vzdy
pranik s terénem). Reklamy jejichz rozmér je do 1m se zaméfi stredem a zakresli pouze
znackou. Obsah reklamy se neuvadi.

Srafy se nekresli z ddvodd vykresu ve 3D.
Ploty s podezdivkou se zaméfuji a kresli od $ifky podezdivky 0,3 m.

4.2.7. Dopravni infrastruktura
Dopravni infrastruktura (DI) z pohledu pozemnich komunikaci obsahuje tyto objekty:

Obvod pozemni komunikace
Obvod mostu

Osa pozemni komunikace
Dopravni uzel silniéni stavby
Ochranné pasmo silni¢ni stavby

okrobd =

Zminéné objekty DI jsou na vybranych komunikacich vytvofeny v ramci prvotniho spusténi
IS DTM. Pokud nejsou v IS DTM, tak jsou vytvareny nad skute€nym stavem télesa pozemni
komunikace a prilehlych objektl, terénd. Zakladnim vstupem pro tvorbu DI je vstupni kresba
ZPS v JVF DTM, popfipadé GDSPS. Jen ve vyjimeénych pfipadech mlze DI vznikat bez
vstupni kresby na zakladé geodetického zpracovani bud klasickym méfenim nebo nad
vystupy HSD.

Pokud dojde k aktualizaci stavajiciho DI na zakladé podkladd GDSPS nebo jinym zpUsobem
(novym mapovanim, resp. doplnénim nového ZPS) je tfeba ze stavajiciho JVF DTM dotéené
objekty DI vyjmout (idealné v celé jejich nedélené délce) a nahradit je novym stavem.

Vystupem zpracovani objektd DI je forméat JVF DTM.

Je tieba poukazat na presnost prvku DI, ktera je odvozena od presnosti vstupnich podklad(l
(ZPS, GDSPS). Ve vystupech JVF DTM je moznost tuto pfesnost uvést a neni mozné, aby
byla vyss&i, nez je pfesnost vstupniho podkladu.
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Objekty DI svym obsahem vytvareji zakladni pasport pozemni komunikace.

Objekty Obvod pozemni komunikace a Obvod mostu slouZzi jako vstupni podklad pro tvorbu
ideélniho silnicniho pozemku nebo jako pocatecni podklad pro EMH. U novych objektl
obvod komunikace musi kopirovat majetkovou hranici dané stavby.

Objekty Osa pozemni komunikace a Dopravni uzly silnini stavby vytvafeji zakladni kostru
dopravni sité s vysokou geometrickou presnosti reflektujici na pribéh kraji vozovky.

Ochranné pasmo silni¢ni stavby je navrzeno priibé&zné v celé délce pozemni komunikace i v
zastavéném Uzemi. Takto definované Ochranné pasmo silni¢ni stavby ma v atributu ,Popis
OP* pfiznak ,Podklad pro ochranné pasmo silni¢ni stavby*.

Pfedlohou pro zakres DI je uveden navod na strankach: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/di

4.2.8. Dopravni znaceni

Zameéfuje se svislé, vodorovné dopravni znaceni a dopravni zafizeni, které pfimo souvisi s
provozem komunikace ve spravé organizace.

Vodorovné znaceni pod mosty se nepferuSuje, kresli se vzdy v méfitku 1:1000.

Zasady:
e Popisy - identifikace dopravnich znacek se provadi dle vyhlasky ¢. 294/2015 Sb., kterou
se provadeéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.

4.2.9. Technicka infrastruktura

Technicka infrastruktura neboli také inZenyrska sit v majetku organizace vznik& pfedevsim
na zakladé dokumentace skute¢ného provedeni, t. geodetickym zaméfenim pribéhu
inzenyrské sité nadzemni nebo podzemni.

V prFipadé podzemni sité se provadi zaméreni pred zdhozem.

Uvedena kategorie obsahuje i vSechny povrchové znaky inZzenyrskych siti.

Dopliikové Ize vyuZit (neni povinné poZadovano), technickou infrastrukturu vedenou v IS
DTM, kterou do IS DTM vkladaji jednotlivy majitelé/spravci Tl. Odevzdavana struktura
(kresebny soubor) je v tomto pfipadé ve struktufe a forméatu prislusného majitele/spravce TI.

Zésady pro sit' v majetku organizace:

e Kazdé diléi vedeni inZzenyrské sité musi byt prezentovano jedinym linearnim
prvkem,(typ Line string - lomend& ¢éara). Typ line je mozno pouZzit pouze v pfipadg, Ze se
jedna o spojnici dvou bodL.

e Za oveéfené se povaZzuji pouze sité zaméfené geodeticky pfed zahozem.

e Kanalizacni fady se kresli lomenou carou vedenou ve sméru spadu potrubi, bez
pferuSeni v mistech kanalizacnich Sachet. Pfednost v provedeni kresby (line string) maji
patefni fady. Odbocné vétve a pripojky se ukoncuji v misté napojeni.

e Vodovodni fady spadového vodovodu se kresli ve sméru spadu stejné jako fady
kanalizacni.

e Pfi kazdé podstatné zméné charakteru sité (napf. vyznamné zmény materialu, dimenzi
apod.) musi byt vytvofen samostatny graficky element.
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Priib&hy inZenyrskych siti pod mosty se neprerusuiji.

Ochranna pasma vedeni se zakresluji dle CSN a to v predepsané vzdalenosti od
krajniho vodice (nikoliv osy vedeni) v zavislosti na napéti vedeni.

Veskeré doplitkové informace o sitich (napf. dimenze chranicek, pocty kabelll atd.) se
do soubor( zapisuji popisnymi atributy ke grafickému prvku.

4.2.10. Ostatni objekty

Tato kategorie je pomocna a slouzi pro vykresleni mapovanych objektd, které nejsou
predmétem ZPS a z pohledu obsahového maji vyznam pouze pro DTM. Typicky se jedna o
konstruk&ni linie a defini¢ni body definované v pfiloze ¢.3 Vyhlasky.

Zakreslenim téchto objektll bude také zajisténo bezchybné provedeni kontrol dle kap. 4.3.

4.2.11. Bodové pole a podrobné body

Bodové pole

Pfedmétem evidence jsou body Primarni GCelové méfické sité pro Useky ve vystavbé a
podél provozovanych komunikaci za predpokladl, Ze spliuji poZadavky na zplsob
stabilizace a presnost zaméfeni. Z bod( Ucelové méfické sité vybudované v ramci tvorby
mapovych podkladl pro zpracovani podklad(i pro projekt budou evidovany pouze body
spliujici poZzadavky na stabilizaci a presnost zaméreni.

Body méfické sité pouzité pro pofizeni DTM slouZici jako podklad pro projektovou
dokumentaci budou evidovany vzdy a to minimalné do doby neZ budou nahrazeny/doplnény
body vytyCovaci sité pfi realizaci stavby/opravy.

Pokud nebudou body ucelové méfické sité pro mapovani splfiovat uvedené podminky, je
evidence bod{ na uvazeni organizace.

Celek tvofi jedinecné Cislo a sklada se z kmenového Cisla bodu a vlastniho Cisla bodu.

Celé Cislo bodu: DDDXXXXXX_YYY.Y_CCC

e DDD druh komunikace (nedopliiuje se na 3 mista)

e XXXXXX €islo komunikace (nedoplfiuje se na 6 mist)

e YYY.Y stani€eni (v km)

e CCC vlastni €islo bodu 1 - n ve sméru stanieni (nedoplfiuje se na 3 mista)

Napf. bod €. 45 na silnici 111/01866 A v km 35,2 : 11101866A_035.2_45.

Pro tuto kategorii plati, Ze pro potfeby dokumentace GPVP bude odevzdana v ramci
souborové geodatabaze. A pro potfeby navazujicich dokumentaci také protokoly o vypoctu,
seznam soufadnic v textovém formatu, fotodokumentace konkrétniho bodu a jeho
bezprostfedniho okoli a technickd zprava nebo samostatna kapitola v souhrnné technické
zpraveé popisujici postup praci.

Podrobné body

Udaje o podrobnych bodech jsou definovany datovym modelem, ktery obsahuje Eislo,
znacku a vySku podrobného bodu. Kresba je provedena ve 3D.
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Pro tuto kategorii plati, Ze pro potfeby dokumentace GPVP bude odevzdana v ramci
souborové geodatabaze a pro potfeby navazujicich dokumentaci jako seznam soufadnic v
textovém formatu.

4.2.12. Digitalni model terénu

Digitalni model terénu vznikd z dat HSD, a to z mra¢na bod( pofizeného laserovym
skenovanim dle kap.4.2.3.2. odst. A) a kresby lomovych, ostrovnich a povinnych spojnic ze
ZPS. Vysledkem je nepravidelna trojuhelnikova sit tzv. TIN model ve vektorové podobé.

Pfi zpracovani dokumentace GPVP pro rekonstrukce komunikaci je vzdy jako hlavni model
povazovan model v Grovni komunikace a za vedlejSi modely se povaZuji modely terénu pod
mostnimi objekty (netyk& se propustkd, ty jsou vzdy soucasti hlavniho modelu).

Pro zpracovani dokumentace GPVP slouZicich pro projektovani novostaveb je za hlavni
model povazovan model terénu a vedlejSi modely jsou potom vedeny pfes jednotlivé
mostovky. RozliSeni modelll, resp. volbu hlavniho modelu miZe objednatel upfesnit pi
zadavani praci.

Kresba povinnych spojnic v hlavnim modelu a dil€ich doplikovych modelech musi
navazovat v identickych bodech.

4.2.13. Preshrani¢ni dokumentace

Pfi zpracovani dokumentace GPVP, kterA zasahuje do UGzemi vice kraji nebo do
vymezenych Uzemi SVO (obvodl drahy, dalnic a silnic |. tfidy atd.), zpracovava a predava
geodet vzdy jen jednu dokumentaci. Podrobny postup je popsan v Metodice DTM kap. 4.3.4.

4.3. Kontroly

Dokumentace zpracovand dle datového modelu dokumentace GPVP musi splfiovat fadu
pravidel, které zajiStuji integritu s datovym modelem DTM. Topologickd a obsahova pravidla
jsou shodn& pro vSechny IS DTM krajli, pro spravce vymezenych oblasti SVO a jsou uréujici
I pro vystupy v ramci zpracovani dokumentace GPVP ve v3ech fazich vystavby. Timto
postupem je zejména zajistén hladky pribéh pii pfedavani dat do IS DTM.

DodrZeni topologickych pravidel, atributovych pravidel, a dalSich poZzadavkd musi primarné
zajistit geodeticky SW, pouzivany pro pofizeni dat dokumentace GPVP.

4.3.1. Ovéreni homogenity dokumentace GPVP (identické body)

Pokud v lokalité zaméFeni existuje stavajici ZPS, bude pro kontrolu jeji homogenity a nového
méfeni provedeno vyhodnoceni odchylek na identickych bodech podle CSN 01 3410.

Identické body, napf. prdceli domu, oploceni nebo jiné jednoznacné identifikovatelné body,
budou pofizovany v doporucené hustoté 4-6 bodl na kazdy zapocaty hektar mapovaného
Uzemi a musi byt rovnomérné rozlozeny v ramci Uzemniho vymezeni dokumentace GPVP. V
pfipadé nedostatku jednoznacné identifikovatelnych bodl (napf. mimo zastavéné U(zemi)

bude mozné identické body zamé&fit v mensim poctu pfip. nezaméit viibec.
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Identické body se zaméfuji i v pfipadé, ze obdrzené podklady odpovidaji stavu v terénu. Pi
zjisténi odliSnosti presahujicich stfedni soufadnicovou nebo vySkovou chybu odpovidajici
tfidé presnosti definované v datovém modelu pro kazdy mapovany objekt je nutné tuto
skute¢nost uvést v technické zpravé. Do technické zpravy je tfeba popsat také ddvody
pripadného nedodrzeni pozadavku na zaméreni identickych bod.

Soubor s protokolem bude zpracovan v textovém formatu *.txt (v ASCII tvaru) bez Fidicich
znakl textovych editorli - pfiklad je uveden v pfiloze ¢.3 pfedpisu P1

4.3.2. Topologicka kontrola

Topologick& pravidla vychazi z principu, Ze ZPS a Tl se pofizuje ve 3D, tj. veSkeré nove
mérené body ZPS a TI maji nenulovy (daj o vySce (soufadnici Z). Beze$vé napojeni bod,
duplicitni body, volné konce aj. se vyhodnocuji vzdy ve 3D. Prvky DI se odvozuji z prvki
ZPS ajsou ve 2D.

Pravidla, kterajsou pfedmétem kontrol, jsou nasledujici:

Nézev kontroly

ZA4vislost objektu na podrobnych bodech
Kolize prvki - prekryv

Kolize prvkl - kfizeni

Kolize prvkl - kfizeni sebe sama
Nulova délka

Duplicity prvkd

Volné konce

Duplicita bodU

Blizkost bodl (bodovych objektd)
Minimalni délky

Solitérni podrobné body

Pribéh hranice naplnéni po konstrukénich prvcich ZPS

Minimalni vzdalenost bodu od linie

Atributova kontrola

Nézev kontroly

Kontrola atributd
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Predmétem atributovych kontrol je kontrola vypInéni povinnych hodnot, kontrola souladu s

Ciselniky a dalsi kontroly:

* kontrola vyplnéni povinnych hodnot,

* kontrola souladu s Ciselniky,

» kontrola syntaxe systémovych atributd,

* kontrola nevalidnich kombinaci hodnot atributd.

4.3.4. Plosné kontroly

V oblastech naplnéni ZPS, ve kterych jsou vedeny plosné objekty ZPS v IS DTM, jsou déle

pfedmétem kontrol také:

Nézev kontroly

Minimalni velikost ploch

Plocha s vice definicnimi body

Plocha bez defini¢niho bodu

Plocha s chybnym ohrani¢enim (nov4)
Kolize ploch

BezesSvost ploch

5. Predmeét odevzdani

Pro odevzdani dokumentace GPVP a dalSich navazujicich dokumentaci pro vSechny faze

vystavby s informaci o vyhotoveni nebo nevyhotoveni resp. jejich povinnosti
nepovinnosti jejiho vyhotoveni slouZi nize uvedend prehledova tabulka Tab.1:

faze vystavby / ¢asti dokumentaci pfipravna
dokumentace GPVP - kap.5.1. X
HSD - méfické snimky P - kap.5.2.1.
HSD - mracno bodd P - kap.5.2.2.
HSD - méfické snimky L - kap.5.2.3.
HSD - mracno bodd L - kap.5.2.4.
dokumentace GPP - kap.5.4.1.
dokumentace GDSPS - kap.5.4.2.

bodové pole - protokol o vypoctu,
fotodokumentace - kap.4.2.11.

projekéni

X

X

provadéci

X

X

X

X

nebo

provozni
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data digitalni technické mapy - kap.5.4.3. - X X X

data pasportu silnicniho majetku - - X X X
kap.5.4.4.

data majetkového vyporadani stavby - X X X X
kap.5.3.

Tab.1
Legenda

vyhotovuje se X
nevyhotovuje se -
povinné

nepovinné

Datova (adresarova) struktura:

Data budou pfedavana v pevné datové (adresdfové) struktufe. Nazev hlavniho adresére
odpovid& nazvu stavby (zakazky). Specifikace jednotlivych postupl a odevzdanych soubord
bude uvedena v technické zpraveé.

V tabulce je uveden popis jednotlivych podadresari:

Nazev adreséare Popis
\GPVP dokumentace GPVP
\TEXTY kalibracni protokoly a ostatni doklady
\HSD\P_SNIMKY pozemni méfické snimky v&etné jejich prvkl vnitini a vnéjsi

orientace (externi orientace)
\HSD\P_SCAN mraéna bodd z pozemniho laserového skeneru

\HSD\L_SNIMKY letecké méfické snimky véetné jejich prvkd vnitini a vnéjsi
orientace (externi orientace)

\HSD\L_SCAN mracna bod{ z leteckého laserového skeneru

\GPP geodeticky podklad pro projekt

\GDSPS geodeticka dokumentace skute€ného provedeni stavby
\BP bodové pole - protokol o vypoctu, fotodokumentace
\DTM data digitalni technické mapy kraje

\PASPORT data pasportu silnicniho majetku

\MAJETEK majetkové vyporadani stavby

Podrobny obsah téchto adresarl jejich dalsi ¢lenéni a nézvy souborll jsou uvedeny v
navazujicich kapitolach.
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5.1. Dokumentace GPVP

Dokumentace GPVP se odevzdava jako celek v elektronické podobé. V pripadé potreby
investora/objednatele se prFipousti i kombinované odevzdavani jejich jednotlivych
casti.

Pii ovéfovani vysledkll zeméméfickych Cinnosti v elektronické podobé se postupuje podle
816 odst. 5 Zakona, pfiCemzZ veSkeré ndlezitosti ovéreni jsou shrnuty na webovych
strankach CUZK v ¢asti ,Zeméméfictvi”

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cin
nosti-v-elektr.aspx

Nalezitosti dokumentace GPVP jsou popsany v nasledujicich kapitolach a jsou navrzeny tak,
aby z nich bylo snadné vytvofit navazujici vystupy pro dalsi faze vystavby, DTM a provozni

dokumentace (pasportt).
V ramci odevzdani podklad(i se povinné tvori adresaf dokumentace GPVP zpracovany dle

pozadavki tohoto predpisu P1.

Povinnost odevzdani tohoto adreséarfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Cely adresar \GPVP a vSechny soubory v ném obsazené podléhaji elektronickému

ovéreni.
Adresar TEXTY\ nepodléhé elektronickému ovéreni.

5.1.1. Souborova geodatabéaze - digitalni vykres

Geodet prfedavd mapované objekty definované datovym modelem v ramci vyhotoveni
dokumentace GPVP v souborové geodatabazi (GeoPackage) pro vSechny sledované
kategorie mapovanych objektd.

Nazev a forméat souborové geodatabaze:

Nazev souboru Definované kategorie Format souboru Umisténi
GPVP_RRMMDD  ZPS, DI, Tl, Bodové pole a podrobné *.gkpg \GPVP
body, ostatni objekty

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace.

5.1.2. Technicka zprava, ostatni doklady

Technicka zprava
Pro vS8echny provadéné zememérické Cinnosti bude vyhotovena jedna souhrnna technicka

zprava s popisem provadénych praci.
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Nazev a format technické zpravy:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi

TZSOUHRN technicka zprava * pdf \GPVP

Technicka zprava musi obsahovat minimalné tyto Gdaje:
e vSeobecny popis - objednatel, zhotovitel a jeho pfipadny subdodavatel, smluvni vztah,
Udaje o stavbé
Gdaje o lokalité, rozsah mapovani
pouzité podklady, jejich druhy a zdroje
seznam pouzitych HW a SW prostredkd
bodové pole
zplsob zaméreni, vyCet pouzitych technologii s uvedenim dosazené presnosti
popis provedenych ovéfovacich a kontrolnich méreni
datova struktura pfedavanych digitalnich dat
seznam veskerych dopliik( nad rdmec tohoto pfedpisu

Pfiklad technické zpravy je uveden v pfiloze ¢€.4 predpisu P1

Ostatni doklady

V ramci pouzitych metod méfeni budou povinné dodany platné kalibracni protokoly pro
pouzité meéfici pfistroje.

Nazev a format ostatnich doklady:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi

KL_xxx kalibracni protokol pouZzitého * pdf \TEXTY
pfistroje

XXX jiné doklady * pdf \TEXTY

kde xxx je vystihujici ndzev pro dany doklad

5.2. Hromadny sbér dat

Adreséaf HSD\ nepodléha elektronickému ovéreni.

5.2.1. Pozemni méfické snimky - panoramatické fotografie

V ramci zpracovani dokumentace GPVP se bude povinné odevzdavat adreséar
\HSD\P_SNIMKY zpracovany podle pozadavk( tohoto predpisu P1 dle kap.4.2.3.1. pism. a).
Nazvy predavanych soubord panoramatickych fotografii nejsou timto pfedpisem definovany.

Nazev a forméat panoramatickych fotografii a jejich metadat:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi

YYY jednotlivé panoramatické *.ipg \HSD\P_SNIMKY
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fotografie

EO_RRMMDD soubor externich orientaci * txt (*.csv) \HSD\P_SNIMKY
kde YYY neni definovano

5.2.2.  Mrac¢no bodl z pozemniho laserového skeneru

V réamci zpracovani dokumentace GPVP se bude povinné odevzdavat adresar
\HSD\P_SCAN zpracovany podle pozadavkl tohoto pfedpisu P1 dle kap.4.2.3.2. pism. a).
Nazvy predavanych souborl mraéna bodl nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format mrac¢na bodd, seznamu soufadnic a vypocetnich protokold:

Nazev Popis Format Umisténi
souboru souboru
YYY mracno bodl rozkachlované * laz \HSD\P_SCAN
VLB_KB seznam soufadnic *.csv \HSD\P_SCAN
KB_prot protokol z porovnani identickych bodli na  *.pdf \HSD\P_SCAN

mracéné bodl a KB

VLB_prot protokol vysledkd z transformace mraéna  *.pdf \HSD\P_SCAN
bodl na VLB

kde YYY neni definovano

5.2.3. Letecké mérické snimky - svisly letecky snimek

V adresari budou umistény svislé letecké snimky a jejich metadata pofizené dle kap.4.2.3.1.
pism. b).

Nazev a format svislych leteckych snimkl a jejich metadat:

Nazev souboru Popis Format souboru Umisténi
c_c_ccc jednotlivé svislé letecké * tiff \HSD\L_SNIMKY
snimky (RGB), dle kladu ML
EO_RRMMDD soubor externich orientaci * txt (*.csv) \HSD\L_SNIMKY
VLB _KB seznam soufadnic *.CSV \HSD\L_SNIMKY
KB_prot protokol z porovnani * pdf \HSD\L_SNIMKY
identickych bodd na mraéné
bodd a KB
VLB_prot protokol vysledkd z *. pdf \HSD\L_SNIMKY
transformace mracna bodl na
VLB

N 77

kde c_c_cccje Cislo nomenklatury pfislusného mapoveého listu dle méfitka 1:500
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5.2.4. Mrac¢no bodu z leteckého laserového skeneru

V adresafi bude umisténo mrac¢no bod( a protokol z provedené transformace na VLB a
protokol z porovnani na KB pofizené dle kap.4.2.3.2. pism. a). Nazvy predavanych soubor(
mra¢na bodd nejsou timto predpisem definovany.

Nazev a format mracna bodl, seznamu soufadnic a vypocetnich protokold:

Nazev Popis Format Umisténi
souboru souboru
YYY mraéno bodd rozkachlované *laz \HSD\L_SCAN
VLB_KB seznam souradnic *.csv \HSD\L_SCAN
KB_prot protokol z porovnani identickych bodl na  *.pdf \HSD\L_SCAN
mracné bodld a KB
VLB_prot protokol vysledk( z transformace mracéna  *.pdf \HSD\L_SCAN

bodll na VLB

kde YYY neni definovano

5.3.  Majetkové vyporadani stavby

V adreséfi jsou umistény vSechny soubory souvisejici s MVS ve vSech fazich vystavby. Tyto
vystupy se odevzdavaji v elektronické podobé, pokud neni dohodnuto jinak.

Povinnost odevzdani tohoto adreséarfe se Ffidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Adresaf \MAJETEK\... obsahuje podadresére
zpracované dle TP MVS.

..\ZE a ..\GP, kde jsou umistény soubory

Nazev a forméat soubor(:

Nazev Popis Format souboru Umisténi
souboru
kat_mapa katastralni mapa ve vektorové podobé *.dgn nebo *.dwg \MAJETEK
seznam_parc_  seznam dotéenych parcel a vlastnikl v *.0ds nebo *.xlsx \MAJETEK
vlast tabulkové podobé
YYY zéborovy elaborat dle TP-MVS *shp, *.dgn, *.dwg, \MAJETEK\ZE
*.0ds nebo *. xIsx

YYY geometrické plany trvalého zaboru a * vik, *.pdf \MAJETEK\GP

vécnych bfemen

kde YYY neni definovano
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5.4. Navazujici vystupy pro tvorbu dokumentaci v dalSich fazich
vystavby, DTM a provozni dokumentace (pasport()

Dokumentace GPVP slouzi jako zaklad pro vytvoreni navazujicich vystupd pro dalsi faze
vystavby, DTM a provozni dokumentace (pasportll). Povinnost vytvareni téchto vystupd se
fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim vztahem mezi investorem/objednatelem a
zhotovitelem dokumentace P1.

Tyto vystupy se odevzdavaji v elektronické podobé&, pokud neni dohodnuto jinak a v ramci
upfesnujiciho popisu v navazujicich jednotlivych kapitolach podléhaji ovéfeni ze strany AZI.

Pli ovéfovani vysledkll zeméméfickych ¢innosti v elektronické podobé se postupuje podle §
16 odst. 5 Z&kona, pfiCemzZ veSkeré nalezitosti ovéfeni jsou shrnuty na webovych strdnkach
CUZK v &asti ,Zeméméfictvi”™

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-cin
nosti-v-elektr.aspx

5.4.1.

V ramci podkladl pro projekt se odevzdava GPP zpracovany dle pozadavkl projektanta.
Nékteré Casti dokumentace lze vyuZit ze zpracovavané dokumentace GPVP napr.
technickou zpravu aj.

Podklad pro projekt

Povinnost odevzdani tohoto adreséfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Cely adresar \GPP a vSechny soubory v ném obsaZzené podléhaji elektronickému
oveéreni.
Adresaf BP\ nepodléha elektronickému ovéfeni.

Nazev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
U_RRMMDD Ucelovy polohopis - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
B_RRMMDD bodové pole - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
C_RRMMDD podrobné body - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
SC_RRMMDD inZenyrské sité - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
D_RRMMDD dopravni znaceni - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
DI_RRMMDD dopravni infrastruktura - vykres *.dgn nebo *.dwg \GPP
TIN_RRMMDD VEKTOROVA trojihelnikova sit nebo  *.LandXML nebo \GPP

jeji predpis *.dwg
TZSOUHRN souhrnnd technicka zprava * pdf \GPP
SS seznam soufadnic bodového pole a * txt \GPP
podrobnych bodd
U_RRMMDD kontrolni tisk souboru U_RRMMDD ve  *.pdf \GPP

vhodném méfitku
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BP_prot protokol o vypoctu bodového pole * pdf \BP

cce fotodokumentace konkrétniho bodu *.ipg \BP

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace
kde ccc je Cislo konkrétniho bodu

5.4.2. Dokumentace skuteCného provedeni stavby

V ramci dokumentace skute€ného provedeni stavby se odevzdava GDSPS zpracovana dle
pozadavkl Zeméméfické vyhlasky 814. Neékteré Casti dokumentace lze vyuzit ze
zpracovavané dokumentace GPVP napf. technickou zpravu aj.

Povinnost odevzdani tohoto adreséfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Cely adresar \GDSPS a vSechny soubory v ném obsaZzené podléhaji elektronickému
oveéreni.
Adresaf BP\ nepodléha elektronickému ovéfeni.

Nazev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
U_RRMMDD Ucelovy polohopis - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
B_RRMMDD bodové pole - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
C_RRMMDD podrobné body - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
SC_RRMMDD inZzenyrské sité - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
D_RRMMDD dopravni znaceni - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
DI_RRMMDD dopravni infrastruktura - vykres *.dgn nebo *.dwg \GDSPS
TZSOUHRN souhrnna technicka zprava * pdf \GDSPS
SS seznam soufadnic bodového pole a * txt \GDSPS

podrobnych bodd

U_RRMMDD kontrolni tisk souboru U_RRMMDD ve  *.pdf \GDSPS
vhodném méfitku

BP_prot protokol o vypoctu bodového pole * pdf \BP

ccc fotodokumentace konkrétniho bodu *.ipg \BP

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace
kde ccc je Cislo konkrétniho bodu
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5.4.3. Digitalni technickd mapa

V ramci dokumentace pro DTM se odevzddvd GAD DTM zpracovana dle pozadavki
Vyhlasky a Metodiky DTM.

Povinnost odevzdani tohoto adresare se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Adresaf \DTM\... obsahuje podadresaf a soubory zpracované dle Metodiky DTM kap. 5
Prilohy.

Cely podadresar pojmenovany dle Metodiky DTM kap. 5.2. a vSechny soubory v ném
obsazené podléhaji elektronickému ovéreni.

5.4.4. Provozni dokumentace (pasport)

V rédmci provozni dokumentace se odevzdava souborova geodatabaze s vybranymi objekty
sledovanymi v ramci pasportu silnicniho majetku organizace.

Vybrané objekty jsou definovany v rdmci pfedpisu P2.
V soucasnosti se jedna o tyto vybrané objekty:
svodidla, zabradli, svislé a vodorovné dopravni znaceni, bodova vegetace (stromy), most,

propustek a opérna zed.

Povinnost odevzdani tohoto adreséfe se fidi zadavaci dokumentaci nebo jinym smluvnim
vztahem mezi investorem/objednatelem a zhotovitelem dokumentace dle P1.

Nazev souboru Definované objekty Format souboru Umisténi
PASPORT RRM svodidla, zabradli, svislé a vodorovné  *.gkpg \PASPORT
MDD dopravni znaceni, bodova vegetace

(stromy), most, propustek a opérna
zed

kde RR - rok, MM - mésic a DD - den vyhotoveni/méfeni dokumentace.

6. Zaver

Tento predpis slouzi ke tvorbé geodetickych podkladd ve vystavbé a provozu pro vSechny
faze vystavby. Je koncipovan tak, aby bylo moZné zpracovat dokumentaci dle novych
pozadavkd na DTM, podklad(l pro projekt, dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a déale
pro pasporty silnicniho majetku.

Uvedené je zajisténo novou definici datového modelu v ramci dokumentace GPVP, ktera
reflektuje pozadavky na novy zplsob zpracovani podkladd dle DTM (grafické elementy
véetné pripojenych popisnych atributd) a soucasné s dodrzenim stavajicich pozadavkl na
CAD zpracovani pro projek¢ni prace.
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7. Prilohy

Priloha &.1 Datovy model sledovanych objektu
Priloha &.2 Hierarchie objektu

Pfiloha ¢.3 Ovéreni homogenity dokumentace GPVP
Pfiloha ¢.4 Technicka zprava

Priloha ¢.5 Ukazkové vystupy

Pfiloha €.6 Knihovny, datové zdroje
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