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PRIKAZNIi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)
a
PRIKAZNIK

Se sidlem:
ICO:

DIC:

Pravni forma:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany
Mésto Novy Ji¢in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Ji€in

00298212

Komeréni banka a.s. Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch. Jitka Pospiéilové
TR e B i S vedouci  Oddéleni  investic
Odboru rozv01e a investic Méstskeého Ufadu Novy Ji¢in

Ing. Ivan Kudra

Ivana Sekaniny 1802/11, 708 00 Ostrava-Poruba
07506805

_w—s".._ .:'-. '5".. .:-
101 — fyzicka osoba podnikajici dle Zzivhostenského

zakona nezapsana v obchodnim rejstfiku

CSOB — Postovnl spofitelna
t“- {-nj:m*” ""' -"ﬁ'i__f "." £
Ing lvan Kudra

Zastupce ve vécech technickych (TDS) — autorizovana osoba:

(dale jen ,prikaznik®)

Ing. Ivan Kudra, obor autorizace: mosty a inzenyrské
konstrukce; dopravni stavby, CKAIT 1103466

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Obcansky
zakonik®), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku, jakoZ i dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této
smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organu souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpocétem zhotovitele stavby, rozpo¢tovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
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predpisy.
lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,M704 Most Na Pofici u
€. p- 53“ (dale jen ,stavba“), spocivajici v zajisténi technického dozoru stavebnika (dale jen
,1DS*), a to ve smyslu zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyru a
technika ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisi a v souladu s ustanovenimi
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, v pIném rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace zpracované spolecnosti MSS — PROJEKT s.r.o., Michelska
580/63, 141 00 Praha, 1ICO 26849836, dale jen (,projektova dokumentace®),

— povoleni stavebniho zaméru vydaného Méstskym uradem Novy Jicin, Odborem uzemniho
planovani a stavebniho fadu, dne 06. 11. 2024 pod €. j. MUNJ-151843/2024/UPSR-Kop,

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in, jako objednatelem, a
zhotovitelem stavby spole¢nosti STAVBY A STATIKA spol. s.r,0., se sidlem 1. maje 230, 739
61 Tiinec — Staré Mésto, ICO 29451809, ve znéni pripadnych dodatkii (dale jen ,smlouva o
dilo),

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
BlizSi specifikace Cinnosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikaznik prohlauje, Ze je k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smysiu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikd €innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Prikazce touto smlouvou zmochuije pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Pfikaznik se dale zavazuje spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

5. Prikaznik se dale zavazuje po dobu zaruéni doby na dilo spolupUsobit na vyzvu pfikazce
pfi reklamacénim Fizeni ohledné vad dila.

6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zaleZitost pfikazce a vyslovné prohlasSuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon &innosti TDS ve vztahu ke
stavbé& uvedené v Clanku Ill. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpUisobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
pfekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy ¢. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u¢innosti smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realiza¢ni faze: prace a sluzby souvisejici s realizaci stavby dle &asti B Pfilohy &. 1
smlouvy od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokon&ené stavby bez vad a
nedodélkd, a to v téchto etapach realizace dila vymezenych smlouvou o dilo se zhotovitelem
stavby:
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Il. etapa — montaz provizorni lavky a stezky pro pési,
lll. etapa — vystavba mostu,
IV. etapa — demontaz provizorni lavky a stezky pro pési.

2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 3 x tydné a
dale dle skute¢né potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problému v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzveé prikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prfikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €¢innosti v rozsahu €l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptisobenim.

5. Mistem pInéni vykonu ¢innosti TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace
a sidlo prikaznika.

V. Odména

1. Za vykon C€innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH
v K&

Odmeéna za pfipravnou fazi TDS celkem 26 000.-
Odména za vykon &innosti TDS v realizaéni fazi -
Il. etapa realizace dila celkem 35 000,-
Odména za vykon ¢innosti TDS v realizacni fazi -
Ill. etapa realizace dila/1 mésic* 48 000;-
Odména za vykon &innosti TDS v realizaéni fazi -
lll. etapa realizace dila/3 mésice 144 000.-
Odména za vykon &innosti TDS v realiza¢ni fazi -
IV. etapa realizace dila celkem 35 000,-
Odména celkem 240 000,-

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: dvé sté Ctyficet tisic korun ¢eskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoétena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z divodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uc¢tovan pomérng, tj. odména za vykon €innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésicni sjednana odména za vykon
¢innosti v realizacni etapé/30 x pocet dnti vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k Fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
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péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajiStované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem ¢innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladd spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukonc¢eni provadéni pinéni sjednaného ve smlouve.

5. Zménu odmeény je mozné ucCinit jen na zakladé uzavfeni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozsifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pied zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, predlozit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.

VL. Platebni podminky

1. Odménu za vedkerou &innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonceni této etapy. Nezbytnou nalezZitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan ob&ma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost v realizacni etapé se prikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
prubézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendaini mésic vykonu &innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou naleZitosti faktury je mési¢ni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢innost po cely kalendaini mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomeérnou Castkou podle poctu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim |hity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, vcetné
vad vykazu vykonu. Ve vracené fakture musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni |hita splatnosti. Cela |hi{ita bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych ¢innosti a dalSich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajiSténi odborného vedeni TDS osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»=autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi spliovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedlozenim pfislusného dokladu (osvédc€eni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotCenych
organl a organizaci.
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4. Pfikazce pfeda pfikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tisténé a digitalni podobé&) v€etné kompletni dokladoveé Easti, vydana
stavebni a dal$i souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocet stavby (v tisténé a digitalni
podobé), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladd se
uskutecni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyna.

6. Prikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu prikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zaleZitosti.

8. Obé strany se zavazuji proveést mimoradné kontroly stavby na zakladé poZadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.

9. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynaloZeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, predpisu
stanovicich podminky zdravotni zpusobilosti zaméstnancli, pfedpist vztahujicich se k
bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpisl, hygienickych
predpist, predpist k ochrané zivotniho prostfedi véetné predpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen predlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIII. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich tkon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Prikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pFistup do vSech objektl a provoz(, véetné provadénych staveb,
v nichZz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezitostech, které vznikaji vramci jeho Cinnosti anebo bezprostiedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed ufady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za Cinnost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
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této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych davodu k navstéveé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €&l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je moZzno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvyS$eni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z finan&ni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dot€éena odpovédnost pfikaznika za zptusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji ¢asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpUsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro ngj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroveh nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vi¢&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu ur€itou po dobu realizace stavby dle €l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢€innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Prfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfFikazce v prodleni
s Uhradou jakékoli faktury po dobu del§i nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi souc€innost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatecné |h(té stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratSi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni Fadné pfedmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené prikazcem
v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt krat§i nez 5 dn(.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v ¢l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prubéhu jeho ¢innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smiluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.
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Xl. Zavérec¢na ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dikaz této
skuteCnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smiuv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva
vyjma osobnich Udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po zneditelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Specifikace ¢innosti pfikaznika

Za pfikazce: Pfikaznik:

Iva n Digitalné podepsal

Ivan Kudra

Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka

POSpié”OVé Da.tur?w: 2225;04:24
Datum; 25.04.2025 10:38:21 +02:00 Kudra/ i ame
Ing. arch. Jitka PospiSilova Ing. Ivan Kudra

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto ¢innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich €astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dal§imi stanovisky a vyjadfenimi dot€enych subjektd a organ( statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpedeni zapisu o
predani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvkl stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3 x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nélezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vdech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho uradu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametr(l a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplfovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncéenych ¢Casti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZaduji vZzdy schvaleni pfikazce.

Oveérovani spravnosti vSech navrhi zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. daldich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhum a
jejich predlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vS8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladu a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkl ke smlouveé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.
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Kontrola téch &asti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vdech téchto &asti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotoviteldm pro jejich
navazujici €innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialt, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se ucastni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola doklad(, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobkl a material“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkl a
materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestl
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapogit s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materiald do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezl(i v souladu s §23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této €innosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a vedkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokon¢eného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi spInéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), uast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni staveniSté zhotovitelem.

Vypracovani  zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamacénim fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této Cinnosti bude sjednana ve vySi 650,-
K¢&/1 hodina vykonu).



