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 SMLOUVA O DÍLO  

A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: 25042025_676 
 

„Most ev. č. 150-086, Dřevohostice“ 
-------------------------------------------------------------------------  

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 

  se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 

  zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100 

  zastoupena: 

 Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace 

  Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Ivo Černý – ředitel SSOK (tel.: 

 – vedoucí SÚ JIH  

 – vedoucí TSÚ SÚ JIH                           

- krajský mostmistr a kontrolní mostní technik SSOK  

  IČO : 70960399 

  DIČ:  CZ70960399 

  bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 

  číslo účtu: 27 – 42314202970/0100 

  tel:  

  DS: ur4k8nn 

  e-mail: 
 

a 
 

Z h o t o v i t e l: STAVBY SR group s.r.o. 

  se sídlem: Pančava 128, 760 01 Zlín 

  kontaktní adresa: 

  zápis v OR u Krajského soudu v Brně (oddíl C vložka 117918) 

  zastoupen: Bc. Eliška Nádvorníková, Karel Vala – jednatelé 

  IČO: 092 24 289 DIČ: CZ 092 24 289 

  telefon:  

  e-mail: 

  bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

  číslo účtu: 299284772/0300 

  Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

  STAVBY SR group s.r.o. 

  ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

  Bc. Eliška Nádvorníková, jednatelka 

  ve věcech technických oprávněn k jednání: 

  

 stavbyvedoucí: – Mosty a inženýrské konstrukce,  
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1.    Předmět smlouvy 

  

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

 

„Most ev. č. 150-086, Dřevohostice“ 
  

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele 

zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).  

 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace 

ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh 

v České republice. 

 

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla 

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá 

objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením 

některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu 

a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou 

nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými 

požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).  

 
 

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné 

(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). 

 
 

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na 

tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. 

Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 

 

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, 

zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve 

stavebním deníku. 
      

 

 

2.    Podklady 

 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 

 

- Tato smlouva 

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností HBH Projekt, s.r.o., 

Kabátníkova 5. 602 00 Brno, pobočka Olomouc: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín, v 

prosinci 2019 pod zakázkovým číslem 2019/0087 a názvem: „Most ev. č. 150-086,  

Dřevohostice“  (dále jen „projektová dokumentace“) 

- Zadávací dokumentace  

- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 18.3.2025, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen 

„položkový rozpočet“) 
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2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná 

znalost je podpisem této smlouvy potvrzena. 

3.    Cena díla 

 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě 

(dále jen „celková cena díla“).      

 

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-

cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými 

cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených 

v projektové dokumentaci, platnou po celou dobu provádění díla a činí: 
 

 

 Cena celkem bez DPH 21 840 000,00,- Kč 
 

 DPH 21% 4 586 400,00,- Kč 
 ________________________________________________________________ 

 Celková cena díla vč. DPH  26 426 400,00,- Kč 
 

 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně 

rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. 

Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených 

v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které 

v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého 

v nabídce zhotovitele, a to v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. 

      

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou 

být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 

 

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 
 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 

předpisů, majících vliv na cenu díla, 
      

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly 

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel 

nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.  
      

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 

 

 

4. Termín plnění 

 
4.1 Lhůta k provedení díla: 180 kalendářních dnů od převzetí staveniště  

 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této 

smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné 

rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby 

a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. 

Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou 

součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli 

oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla 

za každý den prodlení s převzetím staveniště.  

 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních 

a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
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4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé 

klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané 

stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla 

o příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je 

podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických 

podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku 

objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, 

datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do 

stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen 

zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech 

a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je 

zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele 

(krajský mostmistr a zaměstnanci spravující 

centrální elektronickou adresu objednatele .  

- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této 

smlouvy, a přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb. 

 

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude 

vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že 

zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce 

dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé 

stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je 

dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno 

v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme 

dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, 

ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání 

a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní 

dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické 

plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli při 

předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 

kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických 

plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

 

5. Předání a převzetí díla 

 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. 

O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami 

s uvedením případných vad a nedodělků. 

 

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla 

stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními 

předpisy. 

 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 
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5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí 

díla popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději 

do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním 

z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 

 

 

6. Záruční doba 

 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou 

stavebních prací a dodávek na hydroizolaci konstrukcí, kde je záruční doba sjednána na 

120 měsíců a s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána 

v délce 24 měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní 

způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným 

dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba 

začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se 

vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou 

údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž 

neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace 

odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

 

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem 

nebo dopisem. 

 

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně 

nebo e-mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 

k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za 

to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných 

objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace 

u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné 

reklamace. 

 

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou 

povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen 

upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytne 

objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 

Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje 

o dalších 12 měsíců. 
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7. Platební podmínky 

 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po 

položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 

1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře 

zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude 

odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% 

fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. 

Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po 

odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu. 

 

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně 

vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí 

obsahovat tyto údaje: 

- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 

- číslo smlouvy a den jejího uzavření, 

- předmět díla, 

- číslo faktury, 

- fakturovanou částku,  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění,  

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury, a 

- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.  
 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 

uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 

případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem 

doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli. 

 

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý 

den prodlení se zaplacením faktury. 

 

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby 

(dodatky) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, 

a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové 

formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

 

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související 

výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani 

i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, 

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při 

poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že 

http://www.xc4.cz/
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poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň 

přizná a zaplatí.  

 

 

 

 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 

 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo 

jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této 

smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.  

 

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 

z jakých příčin k nim došlo.  

 

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den 

prodlení. 

 

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle 

zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla 

bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.  

 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 

reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.  

 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od 

doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 

 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele 

na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků 

se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí 
a náhrada nákladů za provedení zkoušek. 

 
8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o. 

 
8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po 

zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na 
výkon technického dozoru stavby. 

 

 

9. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby 

protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to 

minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem, a přílohy č. 12 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb.  

 



Strana 8 (celkem 13) 

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 

zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí 

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10 pracovních dnů. 

 

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném 

zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 

pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným 

zápisem souhlasí. 

 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty 

k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných 

náležitostí dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, zejména: 

a) specifikaci důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,   

b) specifikaci konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických 

srážek a jejich intenzita, teplota, …)     

c) dobu trvání nepříznivých klimatických podmínek,  

a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních 

hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává 

nezbytnou součástí stavebního deníku.  
 

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako 

podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

 

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní listy 

materiálů, zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů ukládaných 

na skládky apod.  

 

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění 

díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, 

bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad 

a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku 

k archivaci dle § 166 odst. 3 stavebního zákona. 

 

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou 

zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality 

ČSN EN ISO 9001:2016. 

 

10. Ostatní ujednání 

 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě 

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se 

specifickými místními podmínkami. 

 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, 

zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) 

vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště 

a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení 

jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem 

zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.  
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10.3 Nejpozději do 10 dnů po dni předání staveniště předá zhotovitel objednateli 

k odsouhlasení kompletní projektovou dokumentaci ve stupni RDS. 

 

10.4 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- odpovídajících pracovních podmínek, 

- opatření k požární ochraně, 

stanovených příslušnými právními předpisy. 

 

10.5 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.  

10.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 

pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen 

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 

budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z 

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky 

dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s 

ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho 

poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem 

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či 

jiného obdobného protiprávního jednání, je povinen přijmout nápravná opatření 

a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené 

lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této 

smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 

pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 

protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy. 

 

10.7 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým 

směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 

 

10.8 Dodací podmínky:  

- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení 

uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu 

provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném 

technickém stavu; 

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla; 

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 

cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a 

udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody 

a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm 

lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené 
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znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění 

a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 

předpisy; 

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci; 

- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici; 

- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět 

dle TKP a ČSN z nich vyplývajících; 

- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek 

a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně 

požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla); 

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného 

materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před 

zahájením stavby 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy 

předložit objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve 

stavebním deníku uvádět, kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke 

zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele. 

- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, 

popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní 

charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším 

dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na 

posuzované navazují. 

- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo 

prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.  

- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další 

doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem. 

- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, 

a to až do dokončení a předání díla objednateli.     

- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě; 

- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit; 

- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona 

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů; 

- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele; 

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo 

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 

1 měsíce ode dne jejich uplatnění; 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností; 

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem; 

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:  

▪ dokumentace skutečného provedení díla 2 paré. 

▪ geometrický plán 8x pro MP vypořádání  1x v digitální podobě (pokud to bude 

nutné), 

▪ zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální 

mapy,  

▪ mostní list 4x (včetně zanesení do BMS), 
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▪ stanovení zatížitelnosti mostu, 

▪ osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě 

o průběhu díla a kvalitě provedených prací “ (viz. TKP),  

▪ doklad o nakládání s odpady, 

▪ vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,   

▪ fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD; 

- zhotovitel je povinen zajistit prostřednictvím oprávněné osoby tyto geodetické práce: 

▪ vytyčení prostorové polohy objektu. Dokumentace bude ověřena zákonným 

způsobem Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle 

zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 1, písm. c) 

▪ vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (G-

DSPS). Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem Autorizovaným 

zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 200/1994 sb.§ 16f, 

odst. 1, písm. c) 

▪ vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro vedení DTM OK, obsahující geometrické, polohové 

a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude 

vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, 

v aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM 

▪ data Základní polohové situace (ZPS) je AZI zhotovitele povinen nahrát (a tím 

zajistit aktualizaci ZPS) přímo na portál DTM Olomouckého kraje. Zhotovitel je 

však povinen je povinen dokumentaci i  vkládat pomocí služeb IS DMVS 

objednateli nahlásit identifikátor (ID) záznamu GAD a to bez  zbytečného 

prodlení. V případě, že se stavbou nemění objekty ZPS (např. pouze výměna 

povrchu u komunikací) není nutno tuto část dokumentace vyhotovovat 

▪ data Dopravní infrastruktury (DI) a Technické infrastruktury (TI) je zhotovitel 

povinen předat objednateli v Jednotném výměnném formátu (*.jvf). Objednatel 

(vlastník DI a TI) poté zajistí jejich vložení do DTM prostřednictvím svým, nebo 

smluvně zavázaného editora. Dokumentace bude ověřena zákonným způsobem 

Autorizovaným zeměměřickým inženýrem (AZI) s oprávněním podle zákona 

200/1994 sb.§ 16f, odst. 1, písm. c) 

▪ v případě, že investiční akce (stavba) vyžaduje vyhotovení geometrického plánu 

(GP) - je zhotovitel povinen dodat geometrický plán ověřený Autorizovaným 

zeměměřickým inženýrem s oprávněním podle zákona 200/1994 sb. § 16f, odst. 

1, písm. a). Před podáním k potvrzení katastrálním úřadem je zhotovitel povinen 

předat Technickému dozoru investora (TDI), nebo jiné pověřené osobě investora 

(např. vedoucímu správy majetku), návrh geometrického plánu k odsouhlasení. 

- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP; 

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel; 

- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla; 

- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou 

zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, 

zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla 

v tis. Kč; 

- do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, popř. po dobu trvání předčasného 

užívání zajistí zhotovitel na svoje náklady nutné provizorní dopravní značení (dopravní 

značky – PROJÍŽDÍTE STAVBOU) 

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla; 

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, 

prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového 

poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že 
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nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval 

poddodavatel, kterého nahrazuje. 

 

 

11. Závěrečná ujednání 

 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako 

obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji 

uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru 

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) 

ve znění pozdějších předpisů uveřejněno v registru smluv. 

 

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. 

 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné 

dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá 

v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění 

poskytnutá dle této smlouvy. 

 

11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo 

odstoupit od této smlouvy. 

 

11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují 

se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění 

v závislosti na přidělených finančních prostředcích. 

 

11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy 

a souhlasí s ní. 

 

11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody 

a oboustranného podpisu. 

 

11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami 

elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.  

 

11.9  Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti 

v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 

 

11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
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Přílohy:   

č. 1 – Nabídkový rozpočet 

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací 

   

 

V Olomouci dne           V Brně dne dle el. podpisu  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   21 840 000,00

Celková cena s DPH:   26 426 400,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady    529 000,00    111 090,00    640 090,00

SO 101 Silnice   1 408 368,11    295 757,30   1 704 125,41

SO 201 Most   19 562 585,84   4 108 143,03   23 670 728,87

SO 210 Lávka pro pěší    165 840,00    34 826,40    200 666,40

SO 431 Přeložka VO    174 206,05    36 583,27    210 789,32

Rekapitulace ceny
Stavba: 2025-2019/0087 - Most ev.č. 150-086, Dřevohostice



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 150-086, Dřevohostice SO 000    529 000,00
Rozpočet: Všeobecné a ostatní náklady

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    529 000,00
1 02911 a OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL     1,000    25 000,00    25 000,00

Zaměření spodní stavby po odbourání, kontrola geom. přesnosti nezávislým 
geodetem, měření konstrukcí, měření jednotlivých konstrukčních vrstev 
vozovky při výstavbě.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02911 b OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL     1,000    35 000,00    35 000,00

zaměření skutečného provedení
- geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby, technologického 
zařízení vyhotovené v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 
393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v 
aktuálně platné verzi výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM.
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02920 a OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL     1,000    2 500,00    2 500,00
vypracování Havarijního  a povodňového plánu - vč. jeho odsouhlasení 
příslušnými orgány ochrany životního přostředí a orgány státní správy
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

4 02920 b OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL     1,000    25 000,00    25 000,00
záchranný odlov ryb, zřízení migračních zábran pro ryby v korytě potoka před 
a za mostem po dobu výstavby mostu
položka bude čerpána v případě potřeby po odsouhlasení objednatelem
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

5 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KPL     1,000    15 000,00    15 000,00
vč. obrazové části ve formátu .jpg, vč. zápisu  (uložení) do BMS
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    300 000,00    300 000,00
Zpracování PD RDS, VTD, dodavatelské dokumentace, zpracování 
technologických postupů a předpisů pro provádění všech prací požadovaných 
objednatelem, včetně stanovení zatížitelnosti mosu, předložení objednateli ke 
schválení.
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    40 000,00    40 000,00
-Geodetická aktualizační dokumentace (GAD) – nahrazuje dokumentaci o 
skutečném provedení stavby. Výstup ve formátu JVF, GAD bude rozlišovat: 
Základní polohovou situaci (ZPS) 
geodetické zaměření dopravní infrastruktury (DI) a technické infrastruktury 
(TI)
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     1,000    5 500,00    5 500,00
1,0 x1,5m
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x

9 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL     1,000    81 000,00    81 000,00
Dopravní značení po dobu výstavby - komplet dopravní značení vlastní stavby 
a objízdné trasy (montáž, demontáž, nájem) vč. nákladů na projednání DIO s 
dotčenými orgány.
Schéma objízdné trasy viz příloha Průvodní zprávy
Předpokládaná doba je 210 dní.
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
Položka nezahrnuje:
- x

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2025-2019/0087
SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 150-086, Dřevohostice SO 101   1 408 368,11
Rozpočet: Silnice

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    146 962,00
1 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T     420,200     200,00    84 040,00

Poplatek za uložení sypkých hmot (zemina, podkladní vrstvy vozovky, 
chodníků, apod.)
dle pol. 11332: 109,4 m3 * 2,0 t/m3 = 218,800 [A]  
dle pol. 12373: 100,7 m3 * 2,0 t/m3 = 201,400 [B]  
Celkem: A+B = 420,200 [C]  
Celkem 420,2 = 420,200
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014122 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T     55,020     100,00    5 502,00
Polatek za uložení betonových odstraněných betonových a kamenných 
konstrukcí  - betonová dlažba, žulové kostky, betonové obrubníky.
Dlažby i obruby jsou uvažovány včetně lože.
dle pol. 11348: 8,63 m3 * 2,4 t/m3  = 20,712 [A]  
dle pol. 11351: 49,5 m * 0,135  t/m  = 6,683 [B]  
dle pol. 11352: 69,5 m * 0,20  t/m  = 13,900 [C]  
dle pol. 11356: 91,5 m * 0,15  t/m  = 13,725 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 55,020 [E]  
Celkem 55,02 = 55,020
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T     114,840     500,00    57 420,00
odfrézovaný materiál z pol. 11372.b, třída ZAS-T3, nebezpečný odpad
47,85  m3 * 2,4 t/m3  = 114,840 [A]  
Celkem 114,84 = 114,840
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce    276 166,00
4 11222 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M KUS     3,000    1 500,00    4 500,00

vč. odvozu
3 = 3,000 [A]  
Celkem 3 = 3,000
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr 
pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     109,380     650,00    71 097,00
Odstranění podkladních vrstev ze stávajících konstrukcí - z asfaltových 
vozovek, z chodníků
obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami 
vč. uložení na skládku
"Podkladní vrstvy dlážděných chodníků, předpoklad tl. 0,20m:"  
před mostem vlevo: 7,4*1,5*0,24 = 2,664 [A]  
před mostem vpravo: 11,0*2,35*0,24 = 6,204 [B]  
za mostem vlevo: 24,70*1,85*0,24 = 10,967 [C]  
za mostem vpravo: 2,55*1,40*0,26 = 0,928 [D]  
"Podkladní vrstvy asf. vozovek tl. 0,25:"  
před mostem: 15,1*6,50*0,25 = 24,538 [E]  
za mostem: 28,9*6,30*0,25 = 45,518 [F]  
místní komunikace: 16,5*4,5*0,25 = 18,563 [G]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 109,381 [H]  
Celkem 109,38 = 109,380
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

6 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3     8,630     650,00    5 609,50

Odstranění betonové dlažby včetně lože z chodníků. Předpokládaná tl. 0,1m.
před mostem vlevo: 7,4*1,5*0,1 = 1,110 [A]  
před mostem vpravo: 11,0*2,35*0,1 = 2,585 [B]  
za mostem vlevo: 24,70*1,85*0,1 = 4,570 [C]  
za mostem vpravo: 2,55*1,40*0,1 = 0,357 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 8,622 [E]  
Celkem 8,63 = 8,630

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2025-2019/0087
SO 101

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

7 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M     49,500     100,00    4 950,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku.
"záhonové podél chodníku:"  
před mostem vlevo: 7,5 = 7,500 [E]  
před mostem vpravo: 9,5 = 9,500 [F]  
za mostem vlevo: 23,0 = 23,000 [G]  
za mostem vpravo: 9,5 = 9,500 [H]  
Celkem: E+F+G+H = 49,500 [I]  
Celkem 49,5 = 49,500
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M     69,500     100,00    6 950,00
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku.
"silniční:"  
před mostem vlevo: 7,5 = 7,500 [A]  
před mostem vpravo: 13,0+1,0+1,0 = 15,000 [B]  
za mostem vlevo: 25,0 = 25,000 [C]  
za mostem vpravo: 22,0 = 22,000 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 69,500 [E]  
Celkem 69,5 = 69,500
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 11356 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH M     91,500     100,00    9 150,00
Odstranění dvouřádku
před mostem vlevo: 7,5 = 7,500 [E]  
před mostem vpravo: 13,0 = 13,000 [F]  
za mostem vlevo: 49,0 = 49,000 [G]  
za mostem vpravo: 22,0 = 22,000 [H]  
Celkem: E+F+G+H = 91,500 [I]  
Celkem 91,5 = 91,500
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

10 11372 a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     33,850    1 000,00    33 850,00
Frézování obrusné a ložní asf. vrstvy celk. tl. 70 mm, třída ZAS-T1
zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení, 
místo uložení SSOK, Hranická 41, Přerov-Předmostí
před mostem: 15,1*6,50*0,07 = 6,871 [A]  
most: 21,0*6,15*0,07 = 9,041 [B]  
za mostem: 28,9*6,30*0,07 = 12,745 [C]  
místní komunikace: 16,5*4,5*0,07 = 5,198 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 33,853 [E]  
Celkem 33,85 = 33,850
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

11 11372 b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3     47,850    1 000,00    47 850,00
Frézování podkladních asf. vrstev tl. 135 mm, třída ZAS-T3 (nebezpečný 
odpad)
zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku
před mostem: 15,1*6,50*0,135 = 13,250 [A]  
za mostem: 28,9*6,30*0,135 = 24,579 [B]  
místní komunikace: 16,5*4,5*0,135 = 10,024 [C]  
Celkem: A+B+C = 47,853 [D]  
Celkem 47,85 = 47,850
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

12 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M     125,200     50,00    6 260,00
Frézování drážky v místech napojení nového krytu na stávající a dále frézování 
drážky na styku ACO a žulového dvouřádku. Drážka je poté zalita zálivkou 
(samostatné položky 931314). 
Rozměr drážky min. 12x25mm



před mostem: 7,0 = 7,000 [A]  
za mostem: 7,0 = 7,000 [B]  
místní komunikace: 11,0 = 11,000 [C]  
dvouřádek: 100,2 = 100,200 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 125,200 [E]  
Celkem 125,2 = 125,200
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku.
Položka nezahrnuje:
- x

13 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3     20,450     350,00    7 157,50

před mostem vlevo: 13,0*2,75*0,15 = 5,363 [A]  
před mostem vpravo: 18,5*1,55*0,15 = 4,301 [B]  
za mostem vlevo: 14,50*1,65*0,15 = 3,589 [C]  
za mostem vpravo: 15,0*3,20*0,15 = 7,200 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 20,453 [E]  
Celkem 20,45 = 20,450
Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

14 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3     100,730     650,00    65 474,50
Odkopávky pro těleso komunikace v místech kde se komunikace rozšiřuje 
mimo stávající polohu komunikace.
Odkopávky pro sanační vrstvu.
"Odkop pro sanaci:"  
před mostem: 9,1*7,0*0,3 = 19,110 [A]  
za mostem: 23,5*7,0*0,3 = 49,350 [B]  
místní komunikace: 16,5*5,5*0,3 = 27,225 [C]  
"Odkop pro rozšíření chodníku:"  
před mostem vlevo: 7,0*0,35*0,30 = 0,735 [E]  
před mostem vpravo: 7,5*0,3*0,3 = 0,675 [F]  
za mostem vlevo: 7,3*0,5*0,3 = 1,095 [G]  
za mostem vpravo: 6,0*1,4*0,3 = 2,520 [D]  
Celkem: A+B+C+E+F+G+D = 100,710 [H]  
Celkem 100,73 = 100,730
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 

15 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     13,370     150,00    2 005,50
Nakopání ornice pro zpětné ohumusování
dle pol. 18232: 89,1*0,15 = 13,365 [A]  
Celkem 13,37 = 13,370
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     100,700     15,00    1 510,50
Uložení materiálu z výkopků a skrývek na trvalé a dočasné skládky



dle pol. 12373: 100,7 = 100,700 [A]  
Celkem 100,7 = 100,700
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2     89,110     50,00    4 455,50
Úprava terénu okoli stavebního objektu - včetně zajištění ornice pro potřebné 
ohumusování.
před mostem vlevo: 12,5*2,05 = 25,625 [A]  
před mostem vpravo: 19,0*1,3 = 24,700 [B]  
za mostem vlevo: 15,0*0,7 = 10,500 [C]  
za mostem vpravo: 14,5*1,95 = 28,275 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 89,100 [E]  
Celkem 89,11 = 89,110
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     89,100     30,00    2 673,00

dle pol.18232: 89,1 = 89,100 [A]  
Celkem 89,1 = 89,100
Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

19 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2     89,100     30,00    2 673,00

dle pol. 18241: 89,1 = 89,100 [A]  
Celkem 89,1 = 89,100
Položka zahrnuje:
- pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
- nutné zalití a hnojení
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy    108 324,00
20 212636 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M     102,000     400,00    40 800,00

Podélná drenáž Ř150 mm HDPE profilovaný, kruhová pevnost SN 8, 
perforovaný s plným dnem, uložen do ŠP lože fr.0/22 tl. 0,10 m, obsyp HK 
8/16, f2, zásyp HK 22/32, f2 dle ČSN EN 13285. Včetně zaústění do UV nebo 
potrubí
před mostem vlevo: 13,0 = 13,000 [A]  
před mostem vpravo: 15,5 = 15,500 [B]  
za mostem vlevo: 28,0 = 28,000 [C]  
za mostem vpravo: 28,0 = 28,000 [D]  
místní komunikace: 9,5+8,0 = 17,500 [E]  
Celkem: A+B+C+D+E = 102,000 [F]  
Celkem 102 = 102,000
Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp 
trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 
předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

21 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     48,620     900,00    43 758,00
Sanační vrstva z drceného kameniva. Uvažováno v ploše pod vozovkou
před mostem: 8,5*5,65*0,2 = 9,605 [A]  
za mostem: 22,7*5,65*0,2 = 25,651 [B]  
místní komunikace: 10,2*6,55*0,2 = 13,362 [C]  
Celkem: A+B+C = 48,618 [D]  
Celkem 48,62 = 48,620
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

22 21461 a SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2     153,000     60,00    9 180,00
Geotextilie obalující drenážní rýhu
"Výměra= dl. dle pol. 212636 x š.:"  
102,0*1,5 = 153,000 [A]  
Celkem 153 = 153,000



Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

23 21461 b SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2     243,100     60,00    14 586,00
Separační geotextílie pro oddělení sanační vrstvy od podloží.
před mostem: 8,5*5,65 = 48,025 [A]  
za mostem: 22,7*5,65 = 128,255 [B]  
místní komunikace: 10,2*6,55 = 66,810 [C]  
Celkem: A+B+C = 243,090 [D]  
Celkem 243,1 = 243,100
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce    21 879,00
24 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     24,310     900,00    21 879,00

Ochranná vrstva na geotextilii fr. 0-32, tl. 100mm. Rozsah dle sanace aktivní 
zóny vozovky.
před mostem: 8,5*5,65*0,1 = 4,803 [A]  
za mostem: 22,7*5,65*0,1 = 12,826 [B]  
místní komunikace: 10,2*6,55*0,1 = 6,681 [C]  
Celkem: A+B+C = 24,309 [D]  
Celkem 24,31 = 24,310
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace    670 759,91
25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     132,590    1 000,00    132 590,00

Veškeré vozovkové vrstvy ze štěrkodrti
"Asfaltový kryt"  
"1. vrstva ŠD tl. 150 mm"  
před mostem: 14,0*6,8*0,15 = 14,280 [A]  
za mostem: 28,1*6,80*0,15 = 28,662 [B]  
místní komunikace: 11,2*6,0*0,15 = 10,080 [C]  
"2. vrstva ŠD tl. 150 mm:"  
před mostem: 14,0*6,8*0,15 = 14,280 [D]  
za mostem: 28,1*6,80*0,15 = 28,662 [E]  
místní komunikace: 11,2*6,0*0,15 = 10,080 [F]  
"Chodník:"  
"Vrstva ŠD prům. tl. 220 mm:"  
(105,9+11,7+1,6+1,5)*0,22 = 26,554 [G]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 132,598 [H]  
Celkem 132,59 = 132,590
Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     642,400     18,00    11 563,20
Spojovací postřik - zbytkové množství asfaltu 0,35 kg/m2    PS-E
"dle pol.574A34 a 574D56:"  
321,2+321,2 = 642,400 [A]  
Celkem 642,4 = 642,400

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

27 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2     321,170     401,32    128 891,94
ACO 11+ 50/70
před mostem: 14,0*6,10 = 85,400 [A]  
za mostem: 28,0*6,10 = 170,800 [B]  
místní komunikace: 6,1*10,65 = 64,965 [C]  
Celkem: A+B+C = 321,165 [D]  
Celkem 321,17 = 321,170
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

28 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2     321,170     560,20    179 919,43
ACL 16+ 50/70



před mostem: 14,0*6,10 = 85,400 [A]  
za mostem: 28,0*6,10 = 170,800 [B]  
místní komunikace: 6,1*10,65 = 64,965 [C]  
Celkem: A+B+C = 321,165 [D]  
Celkem 321,17 = 321,170
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2     321,170     452,26    145 252,34
ACP 16+ 50/70
před mostem: 14,0*6,10 = 85,400 [A]  
za mostem: 28,0*6,10 = 170,800 [B]  
místní komunikace: 6,1*10,65 = 64,965 [C]  
Celkem: A+B+C = 321,165 [D]  
Celkem 321,17 = 321,170
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     105,890     600,00    63 534,00
betonová dlažba chodníku tl. 60 mm, lože 40 mm
před mostem vlevo: 7,4*1,85 = 13,690 [A]  
před mostem vpravo: 10,7*1,60 = 17,120 [B]  
za mostem vlevo: 20,7*1,75 = 36,225 [C]  
za mostem vpravo: 5,9*1,65 = 9,735 [D]  
"Chodník podél mostních křídel:"  
křídlo 1L: 4,65*1,75 = 8,138 [E]  
křídlo 1P: 2,05*1,75 = 3,588 [F]  
křídlo 2L: 3,30*1,75 = 5,775 [G]  
křídlo 2P: 5,80*2,0 = 11,600 [H]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H = 105,870 [I]  
Celkem 105,89 = 105,890
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     11,700     600,00    7 020,00
betonová dlažba chodníku tl. 80 mm, lože 40 mm
za mostem vlevo: 3,60*3,25 = 11,700 [A]  
Celkem 11,7 = 11,700
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     1,620     650,00    1 053,00
Zámková dlažba reliéfní červená, tl. 60mm, lože 40 mm.
za mostem vlevo: 0,4*0,4 = 0,160 [A]  
za mostem vpravo: 3,65*0,4 = 1,460 [B]  
Celkem: A+B = 1,620 [C]  
Celkem 1,62 = 1,620



Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

33 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     1,440     650,00     936,00
Zámková dlažba reliéfní červená, tl. 80mm, lože 40 mm
za mostem vlevo: 3,6*0,4 = 1,440 [A]  
Celkem 1,44 = 1,440
Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 
výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí    2 500,00
34 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS     1,000    2 500,00    2 500,00

Na místní komunikaci: 1,0 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně 
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce    181 777,20

35 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     24,380     120,00    2 925,60
š. 0.125 m
(65,0*0,125) * 3 = 24,375 [A]  
Celkem 24,38 = 24,380
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

36 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     24,380     320,00    7 801,60
š. 0.125 m
(65,0*0,125) * 3 = 24,375 [A]  
Celkem 24,38 = 24,380
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

37 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M     68,000     600,00    40 800,00
Chodníkový BO 8/25, bet.lože C20/25n XF3 s opěrou,min. tl.0.1m
před mostem vlevo: 7,5 = 7,500 [A]  
před mostem vpravo: 11,0+11,5+1,0 = 23,500 [B]  
za mostem vlevo: 23,0 = 23,000 [C]  
za mostem vpravo: 5,5+6,5+1,0+1,0 = 14,000 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 68,000 [E]  
Celkem 68 = 68,000
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

38 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     100,200     600,00    60 120,00
Silniční BO 100/15/25,v. nášlapu 0.15m bet.lože C20/25n XF3 s opěrou,min. 
tl.0.1m
před mostem vlevo: 7,5+5,0 = 12,500 [A]  
před mostem vpravo: 14,0+1,7 = 15,700 [B]  
za mostem vlevo: 3,0+25,0 = 28,000 [C]  
za mostem vpravo: 6,0+2,0+8,0+16,5+11,5 = 44,000 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 100,200 [E]  
Celkem 100,2 = 100,200
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

39 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M     100,200     600,00    60 120,00



Dvouřádek ze žul. kostky 10/10/10, spáry vypln. spár. hmotou dle TKP, do 
betonu 
C20/25nXF3,min.tl.0,1m
dlélka dle pol. 917224: 100,2 = 100,200 [A]  
Celkem 100,2 = 100,200
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

40 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     75,000     50,00    3 750,00
Řezání asf. krytu pro vytvoření kolmé spáry při napojení nového krytu ACP, 
ACL, ACO
před mostem: 7,0*3 = 21,000 [A]  
za mostem: 7,0*3 = 21,000 [B]  
místní komunikace: 11,0*3 = 33,000 [C]  
Celkem: A+B+C = 75,000 [D]  
Celkem 75 = 75,000
Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

41 931314 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M     25,000     50,00    1 250,00
Těsnení zálivkou typu N2 na styku nové a stávající krytové vrstvy z ACO. 
Včetně očištění a opatření bočních stěn adhézním nátěrem.
7,0+7,0+11,0 = 25,000 [A]  
Celkem 25 = 25,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

42 931314 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 M     100,200     50,00    5 010,00
Těsnení spáry mezi dvouřádkem a asflatovým krytem. Zálivka typu N1. Včetně 
očištění a opatření bočních stěn adhézním nátěrem.
dle pol. 91772: 100,2 = 100,200 [A]  
Celkem 100,2 = 100,200
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 150-086, Dřevohostice SO 201   19 562 585,84
Rozpočet: Most

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    389 585,00
1 014112 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T    1 070,720     200,00    214 144,00

Zemina podmínečné vhodná. Nadbytek v rámci SO. Zemina 2,0t/m3.
Z pol. 17120.a: 535.36*2.00 t/m3 = 1070,720 [A]  
Celkem 1070,72 = 1070,720
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014112 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T     753,640     100,00    75 364,00
Železobeton 2,6 t/m3.
Z pol. 96616:135.99*2.60 t/m3 = 353,574 [A]  
Z pol. 96716:153.87*2.60 t/m3 = 400,062 [B]  
Celkem: A+B = 753,636 [C]  
Celkem 753,64 = 753,640
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014112 c POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T     238,360     100,00    23 836,00
Betonová/kamenná dlažba vč. Betonového podkladu 2,7 t/m3.
Z pol. 11347:19.38*2.70 t/m3 = 52,326 [A]  
Z pol. 11415:68.90*2.70 t/m3 = 186,030 [B]  
Celkem: A+B = 238,356 [C]  
Celkem 238,36 = 238,360
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014112 f POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T     193,580     200,00    38 716,00
Zemina nevhodná. Zemina 2,0 t/m3.
Z pol. 17120.f:40.69*2.00 t/m3 = 81,380 [A]  
Z pol. 12960:56.10*2.00 t/m3 = 112,200 [B]  
Celkem: A+B = 193,580 [C]  
Celkem 193,58 = 193,580
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014112 m POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T -    1,640    2 000,00 -   3 280,00
Výtěžná položka. Železný šrot 2 Kč/kg. Finální kubatura bude doložena dle 
vážních lístků.
"Z pol. 96785 (vybouráné mostní závěry)"  
44 m *25 kg/m = 1100,000 [A]  
"Z pol. 9112B3 (demontované zábradlí). "  
21.6 m *25 kg/m = 540,000 [B]  
Celkem: -(A+B)/1000 = -1,640 [C]  
Celkem -1,64 = -1,640
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T     1,610     500,00     805,00
Mostní izolace 2.0t/m3.
Z pol. 97817:161.12*0,005*2.00 t/m3 = 1,611 [A]  
Celkem 1,61 = 1,610
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

7 02912 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYTYČOVACÍ BOD MIKROSÍTĚ KUS     2,000    20 000,00    40 000,00
Zhotovení HVPB bodů s nucenou centrací a výškovými značkami (mikrosíť) pro 
geodetické práce na stavbě mostu pro krátkodobé i dlouhodobé sledování dle 
požadavků TKP1, kap. 9, ČSN 73 0420-02 , ČSN 73 0405 a Metodického 
pokynu pro sledování výškového přetvoření mostů - ŘSD PŘ č. 03/2014. a vč. 
přikotvení na vytyčovací síť celé stavby.
2.00 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
Položka zahrnuje:
 - vrt D 300-500mm
- ocelovou zárubnici DN 180-300 mm
- ochrannou plastovou trubku DN 220-350 mm, plastový uzávěr
- čepovou nivelační značku z nerez oceli, kotvu se šroubem z nerez oceli
- ochranný tyčový znak s tabulkou
- betonovou skruž DN 1500mm výšky 0,5m, beton C30/37-XF4
- izolační pěnu
- zaměření bodu včetně vyrovnání (velmi přesná nivelace)
- dle projektu základní vytyčovací sítě, kde je hloubka určena geologem na 
základě dostupných průzkumů či dat
Polžka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce    850 718,75
8 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3     19,380     800,00    15 504,00

Původní dlažba do betonu na mostě. Zahrnuje odbourání a veškerou 
manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku.
"Viz. příloha č.02.1, 02.2"  
7.00*21.30*0.13 = 19,383 [A]  
Celkem 19,38 = 19,380

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2025-2019/0087
SO 201

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

9 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M     50,400     100,00    5 040,00
Zahrnuje odbourání a veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. 
uložení na místo určené investorem.
"Viz. příloha č.02.1"  
25.20*2.00 = 50,400 [A]  
Celkem 50,4 = 50,400
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

10 11415 ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL M3     68,900    1 000,00    68 900,00
Původní zpevnění kamenem do betonu. Zahrnuje odbourání a veškerou 
manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku.
"Viz. příloha č.02.1, 02.2"  
O1:6.00*13.00*0.50 = 39,000 [A]  
O2:4.60*13.00*0.50 = 29,900 [B]  
Celkem: A+B = 68,900 [C]  
Celkem 68,9 = 68,900
Položka zahrnuje:
- odstranění konstrukcí vodních koryt 
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami  vč. 
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).
Způsob měření:
- měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním

11 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3     39,360     500,00    19 680,00
Odstranění dočasných zemních hrázek. Zemina podmíněčně vhodná 
zpoužitých hrázek. Výkopy pro základy, vč. úpravy povrchu základové spáry, 
včetně případného čerpání vody.
Z pol. 17780:39.360 = 39,360 [A]  
Celkem 39,36 = 39,360
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 

12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     535,360     150,00    80 304,00
Vykopávky ze zemníku stavby pro zpětné zásypy. Kompletní provedení.
Z pol. 17120.a:535.360 = 535,360 [A]  
Celkem 535,36 = 535,360



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

13 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3     56,100     500,00    28 050,00
Kompletní provedení, vč. uložení na skládku.
"Viz. příloha č.03, 04"  
8.50*22.00*0.30 = 56,100 [A]  
Celkem 56,1 = 56,100

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     496,000     650,00    322 400,00
Zemina podmínečně vhodná. Výkopy pro základy, vč. úpravy povrchu 
základové spáry, pažení a včetně případného čerpání vody.
"Viz. příloha č.08.1, 08.2"  
Výkop O1:16.500m2*15.50 = 255,750 [A]  
Výkop O2:15.500m2*15.50 = 240,250 [B]  
Celkem: A+B = 496,000 [C]  
Celkem 496 = 496,000
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

15 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     535,360     15,00    8 030,40
Zemina podmínečně vhodná (zemina z výkopů a zemních hrázek). Uložení na 
skládku. Zahrnuje kompletní provedení zemní konstrukce.
Z pol. 13173:496.000 = 496,000 [A]  
Z pol. 12273:39.360 = 39,360 [B]  
Celkem: A+B = 535,360 [C]  
Celkem 535,36 = 535,360
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

16 17120 f ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     40,690     15,00     610,35



Zemina nevhodná. Uložení na skládku. Zahrnuje kompletní provedení zemní 
konstrukce.
Zemina z mikropilot:3.14*0.300*0.300/4*(528.000+48.000) = 40,694 [A]  
Celkem 40,69 = 40,690
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

17 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     169,050    1 000,00    169 050,00
Zpětný násyp v přechodové oblasti z nakupovaných materiálů. Zahrnuje 
všechny práce (doprava, uložení, nakopání apod.) a dodávku materiálu vč. 
výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.
"Viz. příloha č.03,07"  
O1: (1.700+5.300)m2*11.500 = 80,500 [A]  
O2: (1.700+6.000)m2*11.500 = 88,550 [B]  
Celkem: A+B = 169,050 [C]  
Celkem 169,05 = 169,050
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

18 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     162,100     700,00    113 470,00
Svahové kužely a násypy u opěr z nakupovaných materiálů. Zahrnuje všechny 
práce (doprava, uložení, nakopání apod.) a dodávku materiálu vč. výběru 
vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.

"Viz. příloha č.03,07"  
O1:(10.000+15.000)m2*2.00+16.500m2*2.00+0.700m2*11.50 = 91,050 [A]  
O2:(16.000+0.000)m2*2.00+15.500m2*2.00+0.700m2*11.50 = 71,050 [B]  
Celkem: A+B = 162,100 [C]  
Celkem 162,1 = 162,100

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

19 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     39,360     500,00    19 680,00
Kompletní provedení, zřízení, vč. výběru vhodného materiálu.
"Viz. příloha č.03,07"  
1.500*0.800*16.400*2ks = 39,360 [A]  
Celkem 39,36 = 39,360



Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy   2 237 165,00
20 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3     1,940    4 500,00    8 730,00

Obetonování rubové drenáže drenážním betonem, kompletní provedení.
"Viz. příloha č.09.1, 09.2"  
O1:0.300*0.300*10.800 = 0,972 [A]  
O2:0.300*0.300*10.800 = 0,972 [B]  
Celkem: A+B = 1,944 [C]  
Celkem 1,94 = 1,940
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

21 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3     0,350    50 000,00    17 500,00
Drenážní plastbeton v místě odvodnění izolace, mostních závěrů, 
odvodňovačů, podél říms,  vč. případného drenážního profilu.
"Viz. příloha č.15"  
Podél říms: 0.150*23.300*0.035*2 ks = 0,245 [A]  
Podél MZ: 0.075*6.800*0.035*1 ks = 0,018 [B]  
Kolem odvodňovačů: 0.350*0.500*0.050*8 ks = 0,070 [C]  
Kolem trubiček: 0.350*0.400*0.050*2 ks = 0,014 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 0,347 [E]  
Celkem 0,35 = 0,350
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

22 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M     576,000    2 300,00   1 324 800,00
Zahrnuje kompletní práce vč. dodání trubek (108/16 - ocel S235) a injekčních 
hmot, osazení a zainjektování trubek vč. pomocných konstrukcí. Vč. šablony 
pro vrtání mikropilot, její odbourání, odvoz a skládkovné.
"Viz. příloha č.08"  
O1:12.000*24ks = 288,000 [A]  
O2:12.000*24ks = 288,000 [B]  
Celkem: A+B = 576,000 [C]  
Celkem 576 = 576,000
Položka zahrnuje:
- kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot
- dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek
- včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.)
Položka nezahrnuje:
- vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
Způsob měření:
- pod pojmem DN mikropilot se rozumí DN dříku

23 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M     528,000    1 500,00    792 000,00

Prům. 300mm bez  hluchého vrtání, v případě použití technologie s hluchým 
vrtáním je součástí nacenění položky. Zahrnuje všechny práce a dodávku 
materiálu, zřízení a odstranění vrtné plošiny, vč. případných zemních prací, a 
vč. zřízení a odstranění šablony pro vrtání. Vč. geodetického dozoru při vrtání.
"Viz. příloha č.08"  
O1:11.000*24ks = 264,000 [A]  
O2:11.000*24ks = 264,000 [B]  
Celkem: A+B = 528,000 [C]  
Celkem 528 = 528,000
Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

24 26195 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 300MM M     48,000    1 650,00    79 200,00

Prům. 300mm bez  hluchého vrtání, v případě použití technologie s hluchým 
vrtáním je součástí nacenění položky. Zahrnuje všechny práce a dodávku 
materiálu, zřízení a odstranění vrtné plošiny, vč. případných zemních prací, a 
vč. zřízení a odstranění šablony pro vrtání. Vč. geodetického dozoru při vrtání.
"Viz. příloha č.08"  
O1:1.000*24ks = 24,000 [A]  
O2:1.000*24ks = 24,000 [B]  
Celkem: A+B = 48,000 [C]  
Celkem 48 = 48,000



Položka zahrnuje:
- přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
- svislou dopravu zeminy z vrtu
- vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
- případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
Položka nezahrnuje:
- x

25 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     59,740     250,00    14 935,00
HDPE fólie v přechodové oblasti. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu 
vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ).
"Viz. příloha č.10"  
O1:3.000*10.300*1 ks = 30,900 [A]  
O2:2.800*10.300*1 ks = 28,840 [B]  
Celkem: A+B = 59,740 [C]  
Celkem 59,74 = 59,740
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x 
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce   3 965 555,00
26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG     414,000     75,00    31 050,00

Zahrnuje dodávku a osazení kotevního prvku vč. dodatečných vrtů, zálivky atd.
"Viz. příloha č.15"  
Levá římsa: 35 ks *6.000 kg/ks = 210,000 [A]  
Pravá římsa: 34 ks *6.000 kg/ks = 204,000 [B]  
Celkem: A+B = 414,000 [C]  
Celkem 414 = 414,000
Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 
apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3     13,820    23 500,00    324 770,00
Kompletní provedení vč. bednění, povrchové úpravy, zřízení podélných i 
příčných pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění, tmelení spar a spojů 
vč. řezání spar atd.
"Viz. příloha č.15"  
Na NK: 0.150m2*(21.70+21.70) = 6,510 [A]  
Na křídlech: 0.300m2*(3.25+5.00+4.40+6.10) = 5,625 [B]  
Na opěrách: 1.50m2*0.28*4ks = 1,680 [C]  
Celkem: A+B+C = 13,815 [D]  
Celkem 13,82 = 13,820
Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     2,630    32 000,00    84 160,00
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 
Odhadované množství 190 kg/m3.
"Viz. příloha č.17"  
13.82 m3 *190 kg/m3 /1000 = 2,626 [A]  
Celkem 2,63 = 2,630



Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     212,130    11 500,00   2 439 495,00
Dříky opěr, úložné prahy, podložiskové bloky, závěrné zídky, křídla, včetně 
nátěrů proti zemní vlkosti, včetně úpravy pracovních a dilatačních spar spár a 
prostupů, včetně letopočtu vlysem do betonu, vytvoření žlábku otiskem PVC 
trubky.
"Viz. příloha č.09.1, 09.2"  
O1 úložný práh: 7.800m2*11.450 = 89,310 [A]  
O1 závěrná zídka: 0.700m2*11.450 = 8,015 [B]  

 O1 křídla: (4.200+8.400)m2*0.600 = 7,560 [C]  
O2 úložný práh: 7.550m2*11.450 = 86,448 [D]  
O2 závěrná zídka: (0.815m2*2.000*2ks)+0.750m2*7.450 = 8,848 [E]  
O2 křídla: (7.150+11.700)m2*0.600 = 11,310 [F]  
Podložiskové bloky:(0.800*0.800*0.250)*4ks = 0,640 [G]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 212,130 [H]  
Celkem 212,13 = 212,130
Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T     33,940    32 000,00   1 086 080,00
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 
Odhadované množství 160 kg/m3.
"Viz. příloha č.17"  
212.13 m3*160 kg/m3 /1000 = 33,941 [A]  
Celkem 33,94 = 33,940
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce   9 399 190,00
31 421326 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C40/50 M3     57,100    16 000,00    913 600,00



Spřažená ŽB deska C35/45. Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrchu 
pro položení izolace, zřízení pracovních a dilatačních spar, výplně, těsnění a 
tmelení spar a spojů, ochranných nátěrů atd.
"Viz. příloha č.12.15"  
Spřažená deska:5.00m2*7.600 = 38,000 [A]  
Římsy na mostě:0.440m2*(21.700+21.700) = 19,096 [B]  
Celkem: A+B = 57,096 [C]  
Celkem 57,1 = 57,100
Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 T     14,850    32 000,00    475 200,00
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. svarů a opatření PKO. 
Odhadované množství 260 kg/m3.
"Viz. příloha č.17"  
57.10 m3*260 kg/m3 /1000 = 14,846 [A]  
Celkem 14,85 = 14,850
Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 
případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

33 42194B MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI S 355 T     47,940    142 000,00   6 807 480,00
Ocelová nosná spřažená konstrukce. Hlavní nosníky jsou parapetní, do nich 
jsou vetknuty příčníky a vnější konzoly pro chodníky.  Kompletní provedení, vč. 
dodávky materiálu, PKO, vč. výrobního nadvýšení, vč. dílenské a montážní 
dokumentace, technologického předpisu, práce v kolejišti (stížený přístup), 
vše dle PD. Zahrnuje také dodání, zřízení a odstranění dočasných podpěrných 
a montážních konstrukcí (kompletní provedení vč. založení, panelové 
rovnaniny) a práci jeřábů při montáži lávky (vč. zpevněných ploch pro 
manipulaci a zapatkování).
"Viz. příloha č.13"  
47,94 = 47,940 [A]  
Celkem 47,94 = 47,940



Položka zahrnuje:
- dílenskou dokumentaci, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  
pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 
hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, 
včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 
základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek 
a zednických výpomocí,                              
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo 
do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  
nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
Položka nezahrnuje:
- x

34 42852 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN KUS     4,000    56 280,00    225 120,00
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. uložení do plastmalty (vč. 
dodávky malty).
"Viz. příloha č.11"  
O1:2 = 2,000 [A]  
O2:2 = 2,000 [B]  
Celkem: A+B = 4,000 [C]  
Celkem 4 = 4,000
Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné
- dodání kompletních ložisek požadované kvality
- přípravu, očištění a úpravy úložných ploch
- osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu 
na způsob uložení a kotvení
- uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty
- uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo 
malty
- uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu 
proti průchodu bludných proudů
- vyplnění kotevních otvorů
- lešení a podpěrné konstrukce
- tmelení, těsnění a výplně spar
- nastavení ložisek a odborná prohlídka
- dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek
- opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem
- úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek
- přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro 
kovové konstrukce.
Položka nezahrnuje:
- x

35 434125 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3     2,130    22 000,00    46 860,00
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.16"  
O1:0.400*0.750*0.180*17 ks = 0,918 [A]  
O2:0.400*0.750*0.175*23 ks = 1,208 [B]  
Celkem: A+B = 2,126 [C]  
Celkem 2,13 = 2,130

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  
a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 
montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé 
kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně 
případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a 
měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

36 451311 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3     7,710    5 000,00    38 550,00
Podkladní beton  a rubové drenáže. Zahrnuje všechny práce a dodávku 
materiálu.
"Viz. příloha č.09., 09.2"  
rubová drenáž O1:13.300m2*0.30 = 3,990 [A]  
rubová drenáž O2:12.400m2*0.30 = 3,720 [B]  
Celkem: A+B = 7,710 [C]  
Celkem 7,71 = 7,710



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

37 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     23,910    5 000,00    119 550,00
Podkladní beton pod dlažbu. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.16"  
O1 v rovině:(1.700+0.400)m2*0.150 = 0,315 [A]  
O1 ve svahu:65.250m2*0.150*koef. sklonu 1.20 = 11,745 [B]  
O2 v rovině:(1.300+0.400)m2*0.150 = 0,255 [C]  
O2 ve svahu:64.400m2*0.150*koef. sklonu 1.20 = 11,592 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 23,907 [E]  
Celkem 23,91 = 23,910
Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

38 451383 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C16/20 VČET VÝZTUŽE M3     11,580    5 000,00    57 900,00
Podkladní beton pod opěry (slouží zároveň jako šablona). Zahrnuje všechny 
práce a dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.09.1, 09.2"  
O1:3.250*12.350*0.150 = 6,021 [A]  
O2:3.000*12.350*0.150 = 5,558 [B]  
Celkem: A+B = 11,578 [C]  
Celkem 11,58 = 11,580



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

39 451384 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30 VČET VÝZTUŽE M3     2,280    5 000,00    11 400,00

Podkladní beton pod schodiště. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.16"  
O1:4.000*0.200*koef. sklonu 1.20 = 0,960 [A]  
O2:5.500*0.200*koef. sklonu 1.20 = 1,320 [B]  
Celkem: A+B = 2,280 [C]  
Celkem 2,28 = 2,280
Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže

40 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     15,450    1 000,00    15 450,00
Pod a nad HDPE fólií v přechodové odblasti. Zahrnuje všechny práce a 
dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění 
atd.
"Viz. příloha č.10"  
O1:0.750m2*10.300 = 7,725 [A]  
O2:0.750m2*10.300 = 7,725 [B]  
Celkem: A+B = 15,450 [C]  
Celkem 15,45 = 15,450
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

41 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     18,900    1 000,00    18 900,00
Ochranný zásyp za opěrou v přechodové oblasti. Zahrnuje všechny práce a 
dodávku materiálu vč. výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění 
atd.
"Viz. příloha č.10"  
O1:0.850m2*10.800 = 9,180 [A]  
O2:0.900m2*10.800 = 9,720 [B]  
Celkem: A+B = 18,900 [C]  
Celkem 18,9 = 18,900
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

42 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     56,650    4 000,00    226 600,00
Samostatný přechodový klín. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. 
výběru vhodného materiálu, předepsaného hutnění atd.



"Viz. příloha č.10"  
 O1:2.750m2*10.300 = 28,325 [A]  

O2:2.750m2*10.300 = 28,325 [B]  
Celkem: A+B = 56,650 [C]  
Celkem 56,65 = 56,650
Položka zahrnuje:
 - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
Položka nezahrnuje:
- x

43 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3     24,480    2 000,00    48 960,00
Rovnanina z lomového kamene. Zahrnuje dodávku kameniva, dopravu a 
uložení.
"Viz. příloha č.16"  
O1:(12.000+13.000)*0.400*koef. sklonu 1.20 = 12,000 [A]  
O2:(8.500+17.500)*0.400*koef. sklonu 1.20 = 12,480 [B]  
Celkem: A+B = 24,480 [C]  
Celkem 24,48 = 24,480
Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do 
předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

44 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3     31,880    9 000,00    286 920,00
tl. 200mm, Kompletní provedení dlažby vč. položení do beton. lože, spárování, 
těsnění, tmelení a vyplnění spar proti CHRL.
"Viz. příloha č.16"  
O1 v rovině:(1.700+0.400)m2*0.200 = 0,420 [A]  
O1 ve svahu:65.250m2*0.200*koef. sklonu 1.20 = 15,660 [B]  
O2 v rovině:(1.300+0.400)m2*0.200 = 0,340 [C]  
O2 ve svahu:64.400m2*0.200*koef. sklonu 1.20 = 15,456 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 31,876 [E]  
Celkem 31,88 = 31,880
Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané 
tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

45 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     19,400    5 500,00    106 700,00
Prahy ve zpevnění svahů kamenem do betonu, lomovým kamenem a pod 
schodištěm. Kompletní provedení vč. nutných zemních prací.
"Viz. příloha č.16"  
Prahy pod zpevněním: 0.500*0.800*23.300 = 9,320 [A]  
Prahy pod zpevněním: 0.500*0.800*24.300 = 9,720 [B]  
Prahy ve svahu a pod schodišƟ: 0.150m2*1.200*2ks = 0,360 [C]  
Celkem: A+B+C = 19,400 [D]  
Celkem 19,4 = 19,400
Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, 
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:

5 Komunikace    309 437,29
46 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     302,250     18,00    5 440,50

Mezi ložnou a obrusnou vrstvou, mezi litým asfaltem a ložnou vrstvou PS-CP 
0,35kg/m2. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.04,05"  
6.500*23.250*2.00ks = 302,250 [A]  
Celkem 302,25 = 302,250

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

47 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2     151,130     401,32    60 651,49



Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet atd.
"Viz. příloha č.04,05"  
6.500*23.250*1.00ks = 151,125 [A]  
Celkem 151,13 = 151,130
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

48 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2     151,130     542,26    81 951,75
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet atd.
"Viz. příloha č.04,05"  
6.500*23.250*1.00ks = 151,125 [A]  
Celkem 151,13 = 151,130
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

49 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2     151,130     800,00    120 904,00

Ochrana izolace mostovky a části přechodové desky.Zahrnuje všechny práce a 
dodávku materiálu vč. úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet atd.
"Viz. příloha č.04,05"  
6.500*23.250*1.00ks = 151,125 [A]  
Celkem 151,13 = 151,130
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2     151,130     35,00    5 289,55

U MA 11 IV fr. 4/8 - 2-3kg/m2. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu
"Viz. příloha č.04,05"  
6.500*23.250*1.00ks = 151,125 [A]  
Celkem 151,13 = 151,130
Položka zahrnuje:
- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

51 58301 KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM M2     176,000     200,00    35 200,00
Dočasný kryt z panelů pod mostem, kompletní provedení vč. podsypu, 
předpoklad úplného zničení při demolici mostu.
"Viz. příloha č.07"  
8.000*22.000 = 176,000 [A]  
Celkem 176 = 176,000
Položka zahrnuje:
- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v 
tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů     141,00
52 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2     7,050     20,00     141,00

Kompletní provedení vč. bednění, úpravy povrchu pro položení izolace, nátěrů 
proti zemní vlhkosti, výplně spar, zálivek, těsnění atd.
"Viz. příloha č.15"  
0.43*8.20*2.00 = 7,052 [A]  
Celkem 7,05 = 7,050
Položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy
Položka nezahrnuje:
- x



7 Přidružená stavební výroba    366 636,60

53 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2     99,360     500,00    49 680,00
Izolace na rubu opěry, rub závěrné zídky, zevnitř na křídlech,  natav. asfalt. 
pásy na penetr. nátěru.
"Viz. příloha č.09.1,09.2"  
O1:4.50*10.80 = 48,600 [A]  
O2:4.70*10.80 = 50,760 [B]  
Celkem: A+B = 99,360 [C]  
Celkem 99,36 = 99,360

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii

54 711415R IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ POLYMERNÍ M2     83,880    1 500,00    125 820,00
Pochůzná izolace, vč. pečetící vrstvy a posypu křemičitým pískem. Zahrnuje 
všechny práce a dodání materiálu vč. předepsané povrchové úpravy. Vše dle 
PD.
"Viz. příloha č.09.1,09.2"  
O1:23.30*1.80 = 41,940 [A]  
O2:23.30*1.80 = 41,940 [B]  
Celkem: A+B = 83,880 [C]  
Celkem 83,88 = 83,880
#N/A

55 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     31,600     350,00    11 060,00
Na křídlech izolace a přetažení izolace. Zahrnuje všechny práce a dodávku 
materiálu vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření 
a očištění podkladu, provedení zkoušek atd.
"Viz. příloha č.09.1,09.2"  
O1 na křídlech:4.20+8.50 = 12,700 [A]  
O2 na křídlech:7.20+11.70 = 18,900 [B]  
Celkem: A+B = 31,600 [C]  
Celkem 31,6 = 31,600

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 
beton

56 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2     168,480     650,00    109 512,00
NAIP,  vč. penetračního nátěru vč.úpravy povrchu dle TKP, rozměry bez 
přesahů, celoplošně natavená. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu 
vč. množství potřebného na přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění 
podkladu, provedení zkoušek atd.
"Viz. příloha č.09.1,09.2"  
7.80*21.60 = 168,480 [A]  
Celkem 168,48 = 168,480

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i 
případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo 
systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a 
spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, 
obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, 
pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton

57 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2     60,250     300,00    18 075,00
Ochrana izolace pod římsami pás s hliníkovou vložkou a hrubým posypem. 
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. množství potřebného na 
přesahy (není součástí MJ) vč. ošetření a očištění podkladu, provedení 
zkoušek atd.



"Viz. příloha č.09.1,09.2"  
Levá římsa:0.80*21.50+1.10*(6.50+5.50) = 30,400 [A]  
Pravá římsa:0.80*21.50+1.10*(4.30+7.20) = 29,850 [B]  
Celkem: A+B = 60,250 [C]  
Celkem 60,25 = 60,250
Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

58 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     261,920     30,00    7 857,60
Ochranná geotextilie 300g/m2. Na rubu opěry a křídel. Zahrnuje dodání vč. 
nutných přesahů (není součástí MJ) a zřízení.
"Viz. příloha č.09.1,09.2,15"  
Z pol. 711112:99.36m2*2 = 198,720 [A]  
Z pol. 711432:31.60m2*2 = 63,200 [B]  
Celkem: A+B = 261,920 [C]  
Celkem 261,92 = 261,920
Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

59 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2     7,500     350,00    2 625,00
Impregnační nátěr typ S2 , pod římsou na křídlech. Zahrnuje všechny práce a 
dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.15"  
O1:(6.70+4.80)*0.30 = 3,450 [A]  
O2:(5.80+7.70)*0.30 = 4,050 [B]  
Celkem: A+B = 7,500 [C]  
Celkem 7,5 = 7,500
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     32,620     350,00    11 417,00
Ochranný nátěr obrubníku říms proti CHRL. Zahrnuje všechny práce a 
dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.15"  
Vlevo: 0.70*23.30 = 16,310 [A]  
Vpravo: 0.70*23.30 = 16,310 [B]  
Celkem: A+B = 32,620 [C]  
Celkem 32,62 = 32,620
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

61 7838H NÁTĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI M2     87,400     350,00    30 590,00
Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu.
"Viz. příloha č.09.1,09.2,15"  
O1:27.50+4.50+8.50 = 40,500 [A]  
O2:28.70+6.50+11.70 = 46,900 [B]  
Celkem: A+B = 87,400 [C]  
Celkem 87,4 = 87,400
Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho 
vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků 
daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí    34 120,00
62 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     5,200    1 000,00    5 200,00

Vyústění rubové skrz opěru, chránička je součástí položky opěr. Zahrnuje 
dodání veškerého trubního a pomocného materiálu, úpravu a přípravu 
podkladu, zřízení kompletní soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního 
objektu atd. Vše dle PD.
"Viz. příloha č.09.1, 09.2"  
O1:2.70 = 2,700 [A]  
O2:2.50 = 2,500 [B]  
Celkem: A+B = 5,200 [C]  
Celkem 5,2 = 5,200



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody
Položka nezahrnuje:
- x

63 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     21,000     400,00    8 400,00
Rubová drenáž DN 150mm. Zahrnuje dodání veškerého trubního a 
pomocného materiálu, úpravu a přípravu podkladu, zřízení kompletní 
soustavy, úpravy prostupů vč. napojení, výustního objektu atd. Vše dle PD.
"Viz. příloha č.09.1, 09.2"  
O1:10.50 = 10,500 [A]  
O2:10.50 = 10,500 [B]  
Celkem: A+B = 21,000 [C]  
Celkem 21 = 21,000

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody
Položka nezahrnuje:
- x

64 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M     136,800     150,00    20 520,00
Chránička v římse DN 75 mm, včetně přesahu 1,0 m za konec zádlažby/římsy, 
vč. úpravy průchodu mostním závěrem.
"Viz. příloha č.15"  
Levá římsa: (31.00+1.00+1.00)*2ks = 66,000 [A]  
Pravá římsa: (31.00+1.00+1.40+1.00+1.00)*2ks = 70,800 [B]  
Celkem: A+B = 136,800 [C]  
Celkem 136,8 = 136,800

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, 
tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li 
tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i 
v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce   2 010 037,20
65 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     62,000    6 000,00    372 000,00

Zahrnuje dodání v. 1.3m,  zábradlí vč. povrchové úpravy, kotvení sloupků t.j. 
kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty, zálivku příp. niv. hmoty pod kotevní 
desky atd.
"Viz. příloha č.15"  
Levá římsa:31.00 = 31,000 [A]  
Pravá římsa:31.00 = 31,000 [B]  
Celkem: A+B = 62,000 [C]  
Celkem 62 = 62,000
Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

66 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M     44,000     150,00    6 600,00
Zahrnuje demontáž a odstranění vč. uložení do sběrného dvoru.



"Viz. příloha č.02.1"  
21.00+21.00+2.00 = 44,000 [A]  
Celkem 44 = 44,000
Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

67 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS     4,000     500,00    2 000,00
Vč.osazení, čepové na spodní stavbě, dle PD
"Viz. příloha č.03"  
Čepové značky:4 = 4,000 [A]  
Celkem 4 = 4,000
Položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

68 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS     2,000     200,00     400,00
Zahrnuje odstranění značek a odvoz.
"Viz. příloha č.02.1"  
2.00 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

69 914A21 EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS     4,000    2 000,00    8 000,00
Kompletní provedení, vč.osazení, vč sloupku, vč. patky.
"Viz. příloha č.03"  
4.00 = 4,000 [A]  
Celkem 4 = 4,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

70 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M     69,260     500,00    34 630,00

Kolem zpevnění a schodiště, včetně betonového lože a nutných zemních prací.
"Viz. příloha č.16"  
O1 v rovině: 2.200+0.550+0.700 = 3,450 [A]  
O1 ve sklonu:(9.800+4.700+9.500)*koef. sklonu 1.20 = 28,800 [B]  
O2 v rovině:2.000+1.000+0.550+0.700 = 4,250 [C]  
O2 ve sklonu:(10.500+6.200+10.600)*koef. sklonu 1.20 = 32,760 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 69,260 [E]  
Celkem 69,26 = 69,260
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 
zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

71 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2 M     124,000     100,00    12 400,00
Těsnění spáry, vč. případného těsnícího profilu. Vč. očištění ploch před 
úpravou a po úpravě, vč. penetračního nátěru
"Viz. příloha č.15"  
Podél říms:31.00*4.00ks = 124,000 [A]  
Celkem 124 = 124,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

72 931335
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 
600MM2 M     84,400     100,00    8 440,00
Těsnění spár mezi ocelovou a betonovou konstrukcí. Zahrnuje dodávku a 
osazení materiálu vč. očištění ploch před úpravou a po úpravě.
"Viz. příloha č.12"  
Mezi betonovou a kovovou kcí: 42.20+42.20 = 84,400 [B]  
Celkem 84,4 = 84,400
Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

73 93140 MOSTNÍ ZÁVĚRY PODPOVRCHOVÉ M     12,600    15 000,00    189 000,00
Kompletní provedení, vč. vývrtů, zabetonování a těsnění. Zahrnuje všechny 
práce a dodávku materiálu vč. PKO.
"Viz. příloha č.14"  
O2:12.60 = 12,600 [A]  
Celkem 12,6 = 12,600



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a 
zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto 
úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, 
včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich 
měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové  povlaky, zálivky, které nejsou 
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 
výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

74 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M     12,600    28 000,00    352 800,00

Nízkohlučná úprava, s krycími plechy na římsách. Kompletní provedení, vč. 
zabetonování a těsnění. Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. PKO.
"Viz. příloha č.14"  
O1:12.60 = 12,600 [A]  
Celkem 12,6 = 12,600

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a 
zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto 
úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, 
včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich 
měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré 
provizorní úpravy a opatření
- konečné úpravy most. závěru jako povrchové  povlaky, zálivky, které nejsou 
součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, 
výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

75 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M     35,040     650,00    22 776,00
Skluzy z betonových tvárnic, včetně bet. lože, spárování a napojení na 
upravený terén
"Viz. příloha č.16"  
O1:4.000*koef. sklonu 1.20 *2 ks = 9,600 [A]  
O1:4.500*koef. sklonu 1.20 *2 ks = 10,800 [B]  
O2:2.600*koef. sklonu 1.20 *2 ks = 6,240 [C]  
O2:3.500*koef. sklonu 1.20 *2 ks = 8,400 [D]  
Celkem: A+B+C+D = 35,040 [E]  
Celkem 35,04 = 35,040
Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa 
v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní 
dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

76 936531 a MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS     8,000    13 000,00    104 000,00
Mostní odvodňovací souprava s lapačem splavenin, vč. úpravy na styku s 
ostatními konstrukcemi. vč. tmelení, těsnění, výplň spar a vč. litého asfaltu 
atd.
"Viz. příloha č.12"  
8.00 = 8,000 [A]  
Celkem 8 = 8,000



Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a 
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění 
a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického 
předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, 
veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, 
které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

77 936531 b MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/300 KUS     8,000    1 500,00    12 000,00
Chodníková odvodňovací souprava s lapačem splavenin, vč. úpravy na styku s 
ostatními konstrukcemi. vč. tmelení, těsnění, výplň spar a vč. litého asfaltu 
atd.
"Viz. příloha č.12"  
8.00 = 8,000 [A]  
Celkem 8 = 8,000
Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a 
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění 
a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického 
předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, 
veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, 
které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

78 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS     2,000    1 500,00    3 000,00
Mostní odvodňovací souprava s lapačem splavenin, vč. úpravy na styku s 
ostatními konstrukcemi.
"Viz. příloha č.15"  
2.00 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně 
všech montážních a přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění 
a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického 
předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 
odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u 
obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, 
veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, 
které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 
pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
Položka nezahrnuje:
- x

79 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3     135,990    3 000,00    407 970,00
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení, vč. zvolení 
vhodné technologie zhotovitelem, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. 
vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací.
"Viz. příloha č.02.1, 02.2"  
NK oblouková část:16.70m2*0.55*2ks = 18,370 [A]  

 NK táhla:(0.70+1.00+1.10)m2*0.3m*4ks = 3,360 [B]  
NK rozpěra:0.50*0.60*7.00 = 2,100 [C]  
NK mostovka vč. chodníkových čásơ:3.60m2*19.20 = 69,120 [D]  
NK koncový příčník:1.00*1.00*10.30*2ks = 20,600 [E]  
NK mezilehlé příčníky:0.25*0.35*6.985*13ks = 7,945 [F]  
ŽB zábradlí a chodníky:4.20*0.60*1.00*4ks+2.10*21.00*0.05*2ks = 14,490 
[G]  
Celkem: A+B+C+D+E+F+G = 135,985 [H]  
Celkem 135,99 = 135,990



Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

80 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3     153,870    3 000,00    461 610,00
Zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí vč. uložení, vč. zvolení 
vhodné technologie zhotovitelem, aby nedošlo k poškození konstrukcí, vč. 
vypracování Technologického předpisu postupu bouracích prací.
"Viz. příloha č.02.1, 02.2"  
Úložný práh:2.00*3.00*8.90*2ks = 106,800 [A]  
Křídla: 3.70*4.10*0.70*2ks+4.50*4.10*0.70*2ks = 47,068 [B]  
Celkem: A+B = 153,868 [C]  
Celkem 153,87 = 153,870
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

81 96785 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M     21,600     500,00    10 800,00
Zahrnuje odbourání a veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. 
uložení do sběrného dvoru.
"Viz. příloha č.02.1, 02.2"  
10.80*2.00 = 21,600 [A]  
Celkem 21,6 = 21,600

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)

82 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2     161,120     10,00    1 611,20
Zahrnuje odbourání a veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. 
uložení na skládku.
"Viz. příloha č.02.1, 02.2"  
Mostní izolace: 7.60*21.20 = 161,120 [A]  
Celkem 161,12 = 161,120

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 150-086, Dřevohostice SO 210    165 840,00
Rozpočet: Lávka pro pěší

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    144 000,00
1 027421 PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ M2     60,000    2 000,00    120 000,00

provizorní lávka pro pěší v blízkosti stávajícího mostu
Položka zahrnuje dovoz, dodání vč. ložisek, nájezdových ramp a silničních 
panelů pro uložení lávky, případného monolitického bloku, vč.montáže, nájem 
výše uvedeného (předpoklad 210 dní), atd.. Vše dle PD SO 210.
"výměra=dl. lávky x celk.šířka kce lávky viz výkr.č.2:"  
24,0*2,5 = 60,000 [A]  
Celkem 60 = 60,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 027423 PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ M2     60,000     400,00    24 000,00

provizorní lávka v blízkosti stávajícího mostu
Položka zahrnuje demontáž a odstranění provizorní lávky vč. ložisek, silničních 
panelů, nájezdových ramp, atd.
24,0*2,5 = 60,000 [A]  
Celkem 60 = 60,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
1 Zemní práce    11 625,00

3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     9,300     650,00    6 045,00
odstranění chodníku z recyklátu
Výměra dle pol. 56364: 46,5*0,2 = 9,300 [A]  
Celkem 9,3 = 9,300
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3     9,300     350,00    3 255,00
odkopávka stávajícího terénu a terénní úpravy pro zřízení provizorního 
chodníku k lávce
pravý břeh: 25,0*1,5*0,2 = 7,500 [A]  
levý břeh: 6,0*1,5*0,2 = 1,800 [B]  
Celkem: A+B = 9,300 [C]  
Celkem 9,3 = 9,300
Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

5 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2     46,500     50,00    2 325,00
zpětná úprava terénu po odstranění provizorního chodníku k lávce
"výměra dle pol. 121101:"  
pravý břeh: 25,0*1,5 = 37,500 [A]  
levý břeh: 6,0*1,5 = 9,000 [B]  
Celkem: A+B = 46,500 [C]  
Celkem 46,5 = 46,500
Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy    3 240,00
6 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2     54,000     60,00    3 240,00

Separační geotextílie pro oddělení provizorního chodníku z recyklátu od 
podloží.
výměry dle pol. 56364: 21,0*2,0+6,0*2,0 = 54,000 [A]  
Celkem 54 = 54,000
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace    6 975,00
7 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM M2     46,500     150,00    6 975,00

provizorní přístupové chodníky k lávce
pravý břeh: 25,0*1,5 = 37,500 [A]  
levý břeh: 6,0*1,5 = 9,000 [B]  
Celkem: A+B = 46,500 [C]  
Celkem 46,5 = 46,500
Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2025-2019/0087
SO 210

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Most ev.č. 150-086, Dřevohostice SO 431    174 206,05
Rozpočet: Přeložka VO

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    7 894,60
1 014122 a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T     13,460     200,00    2 692,00

Poplatek za uložení sypkých hmot (přebytečná zemina z výkopů)
"Přebytek z 13273:"  
(45,0*0,50*0,20) * 2,0 t/m3  = 9,000 [A]  
(11,0*0,65*0,20) * 2,0 t/m3 = 2,860 [B]  
"Přebytek z 13173:"  
(0,5*0,5*1,6) * 2  * 2,0 t/m3 = 1,600 [C]  
Celkem: A+B+C = 13,460 [D]  
Celkem 13,46 = 13,460
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014122 b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T     1,000     200,00     200,00
beton
základ demontovaného stožáru: 0,40*2,5 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    5 002,60    5 002,60
Vytyčení trasy kabelů vo a inž.sítí
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob stanovení:
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

1 Zemní práce    24 150,45
4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     3,200     650,00    2 080,00

Výkop pro základ stožáru do 8 m
(1,0*1,0*1,6) * 2 = 3,200 [A]  
Celkem 3,2 = 3,200
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     27,300     500,00    13 650,00

"Výměra= dl. x š. x v."  
"Výkop rýhy 0,50 x 0,80 m  "  
45,0*0,50*0,80 = 18,000 [A]  
"Výkop rýhy 0,65 x 1,30 m pod komunikací:"  
11,0*0,65*1,30 = 9,295 [B]  
Celkem: A+B = 27,295 [C]  
Celkem 27,3 = 27,300

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

2025-2019/0087
SO 431

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 
výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 
(viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 
v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 
štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 
položce č.0141**

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     6,730     15,00     100,95
Uložení přebytečné zeminy na skládku
Výměra dle pol. 014122a: 6,73 = 6,730 [A]  
Celkem 6,73 = 6,730
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     23,770     350,00    8 319,50

"Výměra= dl. x š. x v."  
"Zásyp rýhy 0,50 x 0,80 m  "  
45,0*0,50*0,60 = 13,500 [A]  
"Zásyp rýhy 0,65 x 1,30 m pod komunikací:"  
11,0*0,65*1,10 = 7,865 [B]  
"Zásyp základu stožáru:"  
(1,0*1,0-0,5*0,5)*1,6*2 = 2,400 [C]  
Celkem: A+B+C = 23,765 [D]  
Celkem 23,77 = 23,770
Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 
zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy    6 400,00
8 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3     0,800    8 000,00    6 400,00

základ stožáru výšky do 8 m
(0,5*0,5*1,6) * 2 = 0,800 [A]  
Celkem 0,8 = 0,800



Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  
kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných 
a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  
otvorů,  výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce    4 500,00
9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     4,500    1 000,00    4 500,00

Kabelové lože z písku 2 x 0,10 m
"Výměra= dl. x š. x v."  
45,0*0,50*0,20 = 4,500 [A]  
Celkem 4,5 = 4,500
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný 
materiál
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba    122 111,00
10 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M     184,000     60,00    11 040,00

korugovaná trubka KT 63 mm do výkopu
"dle výkresu 02-Situace:"  
184, = 0 [A]  
Celkem 184 = 184,000
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M     45,000     15,00     675,00

45,0 = 45,000 [A]  
Celkem 45 = 45,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž fólie
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 703442
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M     3,000     210,00     630,00
Ochranná trubka P29 vč.upevnění na  stožár ( trubka pro ochranu kabelového 
svodu na stožáru)
3,0 = 3,000 [A]  
Celkem 3 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného materiálu
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.)
 – pomocné mechanismy
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M     55,000     60,00    3 300,00
Zemnící  pásek  FeZn 30/4 ve výkopu vč. svorek
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
55,0 = 55,000 [A]  
Celkem 55 = 55,000
1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných 
norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 742232 a VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M     25,000     100,00    2 500,00
Opětná montáž vedení AES 2x16 vč.příslušenství
25,0 = 25,000 [A]  
Celkem 25 = 25,000



1. Položka obsahuje:
 – měření, roztahování, dělení, spojování, zakončení a pod.
 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

15 742232 b VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL M     34,000     100,00    3 400,00
Opětná montáž vodiče AlFe 16 vč. příslušenství
34,0 = 34,000 [A]  
Celkem 34 = 34,000
1. Položka obsahuje:
 – měření, roztahování, dělení, spojování, zakončení a pod.
 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

16 742G11 a KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M     12,000     4,00     48,00
Kabel  CYKY J3 x 2,5 ve stožáru a výkopu
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
12,0 = 12,000 [A]  
Celkem 12 = 12,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 
pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 742G11 b KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M     20,000     50,00    1 000,00
Kabel  CYKY J3 x 1,5 ve stožáru
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
20,0 = 20,000 [A]  
Celkem 20 = 20,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 
pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

18 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M     184,000     197,00    36 248,00
CYKY J4 x 16 v ochranné trubce a výkopu
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
184,0 = 184,000 [A]  
Celkem 184 = 184,000
1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 
pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

19 742K12
UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 
DO 16 MM2 KUS     1,000     150,00     150,00
Ukončení vodičů AlFe 16  na stožáru vč. příslušenství
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 
příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 742L11
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
DO 2,5 MM2 KUS     6,000     150,00     900,00
Ukončení  kabelu  CYKY do 3 x 2,5 vč.příslušenství
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
6 = 6,000 [A]  
Celkem 6 = 6,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 
příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

21 742L12 a
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 4 DO 16 MM2 KUS     8,000     150,00    1 200,00
Ukončení  kabelu  CYKY do 4 x 16 vč.příslušentví
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
8 = 8,000 [A]  
Celkem 8 = 8,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 
příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

22 742L12 b
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 4 DO 16 MM2 KUS     1,000     150,00     150,00
Ukončení  kabelu  AES do 4 x 16 na stožáru



"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 
příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M     104,000     50,00    5 200,00

"Dle výkresu 02-Situace"  
Demontáž stáv. vedení AES 2x16 ze stožárů: 30,0 = 30,000 [A]  
Demontáž vrchního vedení ALFE 16 ze stožárů: 74,0 = 74,000 [B]  
Celkem: A+B = 104,000 [C]  
Celkem 104 = 104,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

24 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M     36,000     50,00    1 800,00

Demontáž kabelu AYKY x16 z konstrukce mostu (vč.chráničky): 36,0 = 36,000 
[A]  
Celkem 36 = 36,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

25 743122 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS     2,000    6 000,00    12 000,00
bezpaticový do 8m
2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení 
ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS     2,000     500,00    1 000,00
Stožárová rozvodnice 1-2 okruhy,1-3 kabely pro osvětlovací stožáry, IP44 
vč.pojistek
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 743312
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA 
VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS     2,000     705,00    1 410,00
žárově zinkovaný, pro stožár do 8m , průměr 60 mm
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová 
dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS     2,000    5 000,00    10 000,00
Svítidlo  venkovní LED do 55W, 230V, 50Hz na výložník 60 mm, IP65
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
2 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000
1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 743711
ROZVADĚČ PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ S MĚŘENÍM SPOTŘEBY EL. ENERGIE DO 4 
KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ KUS     2,000    10 105,00    20 210,00
viz Technická zpráva a PD
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
2,0 = 2,000 [A]  
Celkem 2 = 2,000



1. Položka obsahuje:
 – instalaci rozvaděče do terénu/rozvodny včetně nastavení a oživení, 
zhotovení výrobní dokumentace
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 743C11
SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 
63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ KUS     1,000    2 000,00    2 000,00
Pojistková skříň PS 100 3x63A vč.upevnění na stožár
viz Technická zpráva a PD
"dle výkresu 02-Situace a obvodového schema uvedeného v příloze TZ:"  
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, 
omítky a fasády po dokončené montáži
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS     1,000    1 500,00    1 500,00
výška 8,0 m, vč. svítidla, výložníku a výzbroje
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými 
doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm     10,000     15,00     150,00
Odvoz demontovaného zařízení veřejného osvětlení na místo určené 
správcem VO
předpoklad 10 km
1,0 t * 10 km  = 10,000 [A]  
Celkem 10 = 10,000
1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve 
zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v 
původním stavu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

33 744I01 POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A KUS     3,000     200,00     600,00

k pol. 743C11: 3 = 3,000 [A]  
Celkem 3 = 3,000
1. Položka obsahuje:
 – technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS     1,000    5 000,00    5 000,00
provedení výchozí revize nového osvětlení
1 = 1,000 [A]  
Celkem 1 = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek 
a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 
silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení 
celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí    7 150,00
35 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 M3     1,430    5 000,00    7 150,00

Uložení chrániček do betonu pod komunikací
"Výměra= dl. x š. x v."  
11,0*0,65*0,20 = 1,430 [A]  
Celkem 1,43 = 1,430



Položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 
do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 
betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 
vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 
čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 
případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

9 Ostatní konstrukce a práce    2 000,00
36 96715 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON M3     0,400    5 000,00    2 000,00

Vybourání beton.základu demontovaného stožáru VO
0,4 = 0,400 [A]  
Celkem 0,4 = 0,400
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na 
skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 
předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)



CELKOVÁ DOBA VÝSTAVBY: 180DNÍ

Objekt Popis Cena bez DPH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady    529 000,00

SO 101 Silnice   1 408 368,11

SO 201 Most   19 562 585,84

VÝROBA OK

SO 210 Lávka pro pěší    165 840,00

SO 431 Přeložka VO    174 206,05

21 840 000,00 2 840 000,00

HMG

TÝDNY

2 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 6 000 000,00

Stavba: 2025-2019/0087 - Most ev.č. 150-086, Dřevohostice




