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SMLOUVA O DÍ LO

uzavřenó podle ust. § 2586 a nósl. zákona č .89/2012 Sb., obč anské ho zókoní ku, ve znění  pozdějš í ch předpisů

Smluvní  strany:

objednatel:  Obec Březovice
zastoupena; Bc, Markem Jurič kou, starostou obce

se sí d| em: Obecní  ú řad Březovice, Březovice 84,294 24 Březovice
tČ o: 427L]2o5
DlČ : CZ427I72O5

obec není  plátcem DPH

datová schránka: wcjatSz

na straně jedné  (dále jen ,,objednatel")

a

zhotovitel:  pan Václav Pazderní k

nar.:  ,

lČ o: 1,8577491,

Není plátce DPH

:   'I 9,294 

na straně druhé  (dále jen ,,zhotovitel/ zhotovitelé ")

dneš ní ho dne, měsí ce a roku

ve vzájemné  shodě uzaví rají

tuto smlouvu o dí lo:

č lánek t,
základní  ustanovení

Objednatel uskuteč nil poptávku na výběr dodavatele předmětu plnění  podle té to smlouvy (dále jen ,,zadávací
ří zení "), v němž  podalzhotovitel nabí dku a byl objednatelem vybráni k plnění předmětu té to smlouvy.

č lánek 2.
předmět smlouw

1. P řed mětem té to smlouvy je rea lizace veřejné  zakázky na stavebn í  práce ,,Oprava WC u poboč ky Č eské  poš ty"

a kompletní  provedení  s tí m spojených veš keryich, kú plné mu a ú spěš né mu provedení  veřejné  zakázky

nezbytných, prací , č inností  a dodávek v rozsahu a podle poptávky pro zadávací  ří zení , nabí dky zhotovitelů
(vč etně cenové  nabí dky zhotovitelů ) předlož ené  zhotoviteli v rámci zadávací ho ří zení , podmí nek stanovených
pří sluš nými orgány veřejné  správy a podmí nek sjednaných touto smlouvou (dále jen ,,dí lo").

2. Souč ástí  dí la je mj.:

. ú  plné  a bezvad né  provedení vš ech č in ností  a prací vč etně dodávek potřebných materiálů , proveden í

vš ech č inností  souvisejí cí ch s dodávkou prací , jejichž  provedení  je pro řádné  provedení  dí la

nezbytné ,



1.

2.

3.

zhotovitel prohlaš uje, ž e je oprávněn provádět č innosti tvoří cí  předmět té to smlouvy' je pro Č innostitvoří cí

předmět té to smlouvy odtorně, technicky a právně způ sobilí  a nálež itě kvalifikovaný,

Zhotovitelsezavazujezhotovitdí lovlastní mjmé nemanavlastní odpovědnost.
Zhotovitel prohlaš uje, ž e se plně seznámilr rorr.."*  a povahou aii., z" sPrávně vYhodnotila ocenilveŠ keré

práce trvalé ho č i doč asrreho charakteru, ka"r; ; ; ; ;  nezbytné  Pro řadné  sPtncni té to smlouvY' ProhlaŠ uje také '

ž e do ceny prr.ijrou ,Jrnuty tez veš keré ; 'á, které  nejsou .lednoznač ně specifikovány v poptávce pro

zadávací ří zení ,alekteré bymělzhotovitetvrámcisvé odborné kompetencepředpokládat.

č lánek g.

t.4.2025

30.4.2025

č lánek + .

Doba a mí sto plnění

1. Pro zahájení a dokonč ení dí la s,iednáva,ií  smluvní strany tyto termí ny:

Termí n zahájení  dí la:

Termí n dokonč ení  dí la:

4.

5.

Zhotovitel mů ž e prové st a dokonč it dí lo ješ tě před sjednaným termí nem dokonČ ení dí la, objednatelje Povinen

fiffijJ: :11"Hl; .il: "ilmatické .podmí nky 
nedovolí  dodrž et termí n dokonČ ení  dí la' musí  být tato

skuteč nost rr.n.r"nJn, u" rt.u"bni. oenitu'(viz č lánek 7. té to smlouvY) a odsouhlasena objednate| em'

; "r: ffi,: l,# rsuil: "; ; ilT"J.?: iffiiliiii; l: il^ x.: :  
podleté tosm| o1v1, jestliž e jezpů sobeno

vyš š í  mocí . Za vyš š í  n..,"ilr"",p""až ovány ž iver'"l p"r,..",nv a váleč né  
'i'u.." 

v mí stě Plnění dí la' tedY okolnosti'

které  nemohrv uvt .r,áiáviteli ni;ak ovtiuneny. io ,t onleni vtivu, a následkŮ vYŠ Š Í  moci budou Zhotovitelé

pokrač ovat v provádcní  dí la až  poté , kdy ," , áoiJ".telem dohodnou n. nových Podmí nkách zhotovení  dí la

ill1* * : ; ; : : : ,} : .,ť ;H,Jjffi.ť Ji: ; ,,x;yo 
o * ,".ouice pod Bezdězem, obec Březovice, okres

Mladá Boleslav, StředoČ eský kraj,

č lánek 5.

Cena dí la

1. Cena dí la vychází  z cenové  nabí dky zhotovitele předlož ené  v rámci zadávací ho ří zení  a je rozPracovana

v soupisu materiálu a soupisu praci, t,terj1* u oriror,,ou č  ,.,i: " smlouvy, Jednotkové  ceny uvedené  v soupisu

2 [Trlhl* j* ; : .l} : : ; "ů illil: jxii: .* T; ilijJf ,,,* , č innostia dodávky nezbYtné  Pro řádné

splnění  dí la dle té to smlouvy, , i^ L^  .ón2 mayimální . koneč ná a nejvýš e pří pustná po celou

3. Cena dí la je sjeonána Jor,ojou smluvní ch stran .!ako cena maximálnÍ , koneČ ná a nejvýŠ e Pří Pustná Po celot

dobu plnění  dí la (; , po,"tou dobu ú č innostité to smlouvy) a č iní :

Cena dí la celkem:45,960,- Kč

(stovy č tyři cetpěttisí  cdevětsetš edesátkoru nč eských),

4. Cenu dí la je mož no překroč it nebo změnit pouze:

nazákladěsmluvní mistranamivzájemněodsouhlasenýchmé něprací (neprovedenýchprací )
č iví ceprací lpracinaoroz,.r'pr"a'etudí ladleté tosmlouvy),atoformoudodatkukté to
smlouvě.Dohodao,.cncrozsahupředmětudí lamusí býtprovedenapředprovedení m
prací . Ví cepráce 

'e 

zrrotovltel oprávněni "pr.t* u.i 
pouze v připadě rozš í ření  předmětu dí la

naž ádostobjednatele,atonazákladěpí semné hododatkukté tosmlouvě.Pokudzhotovitel
p roved o u p rá ci a o 

"á 
áň 

" 
J ;  x l ": : "^ r5,:  : .:1,: ;  ; ,: : ,il[ il: ,! i] J'Í il;  

jŮ]  ?l
ilx§: : : , !ll,,,"i,§: il-J,J"ll"",; .^ i;  ; .iila"aa""k za dar objednateli V Pří Padě, Že

2.



1.

2.

objednatel nebude mí t v ú myslu dar převzí t, jsou zhotovitelé  povinni práce a dodávky

neprodleně odstranit;  v opač né m pří padě tak uč iní objednatel na náklady zhotovitelŮ.

5. Souč ástí  ceny dí la jsou veš keré  práce, č innosti a dodávky, které  jsou nezbytné  k provedení  dí la dle té to

smlouvy s výjimkou elektroinstalace a sociální ho zaří zení vč etně. Pro uvedené  práce, č innostia dodávky platí ,

ž e jsou souč ástí ceny dí la bez ohledu na to, zda jsou jmenovitě uvedeny v nabí dce zhotovitelŮ předlož ené

zhotoviteliv rámcizadávací ho ří zení . V ceně dí la jsou zahrnuty rovněž  veš keré  náklady na vybudování , provoz,

ú drž bu, ostrahu a vyklizení  zaří zení  staveniš tě bezprostředně souvisejí cí s č inností zhotovitelŮ při realizaci dí la

podle té to smlouvy.

č lánek o.
platební  podmí nkv

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

2. Veš keré  platby za vykonanou práci, č innosti a dodávky v rámci plnění  dí la budou probí hat pouze

bezhotovostně - platbou na bankovní  ú č et zhotovitele uvedené  v ú vodu té to smlouvy.

3. Cena za dí lo bude objednatelem uhrazena zhotoviteli na základě celkové  faktury po provedení dí la.

4. Faktura musí  být označ ena názvem předmětu plnění veřejné  zakázky, tj ,,Oprava WC u poboč ky Č eské  poš ty"

a zároveň musí obsahovat nálež itosti daňové ho dokladu dle platných obecně závazných právní ch předpisů ,

5. Splatnost faktur se sjednává na 10 kalendářní ch dní ode dne její ho doruč ení objednateli, a to za předpokladu,

ž e bude vystavena v souladu s platnými právní mi předpisy a touto smlouvou.

6. Veš keré  platby budou prováděny v č eských korunách,

č lánek z.
provádění  dí la

Zhotovitelje povinen prové st dí lo na svů j náklad a na své  nebezpeč í .

Při provádění dí la budou zhotovitelé  postupovat samostatně a s odbornou pé č í , v souladu s touto smlouvou,

obecně závaznými právní mi předpisy a č eskými technickými normami. Zhotovitelé  se budou ří dit výchozí mi
podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovní ků  smluvní ch stran a rozhodnutí mi a

vyjádření mi kompetentní ch orgánů  státní  správy. Zhotovitelé  garantují , ž e při realizaci dí la bude použ ito

materiálů , výrobků  a technologií , jejichž  použ ití je v Č R schváleno, mají osvědč ení o jakosti materiálu č i výrobku

a jsou zařazeny do 1. jakostní tří dy. Materiály přicházejí cí do styku s pitnou vodou, dodané  při realizaci dí la,

musí  mí t platný atest pro styk s pitnou vodou. Nedodrž ení  kvalitativní ch podmí nek při realizaci dí la mŮž e být

dů vodem pro objednatele k jednostranné mu odstoupení od té to smlouvy bez nároku zhotovitelŮ na náhradu

š kody, která by mu odstoupení m vznikla.

Zhotovitelé  nejsou oprávněni pověřit provedení m dí la j inou osobu. Zhotovitelé  mohou provádět dí lo

prostřednictví m svých zaměstnanců  nebo mohou pověřit provedení m č ásti dí la j inou osobu (poddodavatele),

pokud s jeho ú č astí při plnění dí la objednatel vyslovil předchozí souhlas. Při provádění dí la prostřednictví m

zaměstnanců  zhotovitelů  nebo při provádění  č ásti dí la j inou osobou (poddodavatelem) mají  zhotovitelé

odpovědnost, jako by dí lo prováděli sami.

Zhotovitelé  jsou povinni mí t po celou dobu provádění  dí la dle té to smlouvy sjednáno a v platnosti pojiš tění

odpovědnostiza ú jmu způ sobenou v souvislostise zhotovování m dí la a s podnikatelskou č inností zhotovitelŮ

s pojistným plnění m v takové  výš i, aby pokryla veš keré  ú jmy, které  mohou svou č inností  zpŮsobit, a na

vyž ádání  předlož it objednateli pří sluš né  doklady, vč etně pojistné  smlouvy; poruš ení  tohoto ujednání  se

považ uje za hrubé  poruš ení  povinností  zhotovitelů  a je dů vodem pro odstoupení  od té to smlouvy ze strany

objednatele.
Zhotovitelé  jsou povinni dodrž ovat následují cí  podmí nky ma.ií cí vliv na plnění dí la:

- práce budou prováděny za provozu v obci
- práce, které  znemož ňují  nebo omezují  už í vání  veřejných prostranství  a pozemní ch

komunikací  (chodní ků , silnic apod.), je nutné  provádět pouze po koordinaci a dohodě se

objednatelem a správcem pozemní  komunikace
- v prů běhu realizace dí la je nutno provádět ú klidové  práce (jak uvnitř, tak vně budovy), č iš tění

komunikací , pří padné  zakrývání vnitřní ho vybavení a stavby a dalš í ch zaří zení , opatření  pro

zabránění  š í ření  prachu a hluku

3.

4.

5.



- v pří padě, ž e k provádění prací bude třeba zvláš tní ho povolení (např. povolení ke zvláš tní mu
už í vání  komunikace), zajistí sije zhotovitelé  na svů j náklad a ke své  tí ž i (bude-li vtakové m
pří padě třeba souč innosti objednatele, objednatel j im j i poskytne)

- je nutno uč init veš kerá opatření  a práce provádět tak, aby okolní  bytová zástavba nebyla

obtěž ována hlukem, zápachem, světlem, prachem apod.
- je nutno dodrž et a nepřekrač ovat povolené  hranice hluku o sobotách, nedělí ch a svátcí ch po

celý den a ve vš ední ch dech od 19:00 hodin do 7:00 hodin.

6. Zhotovitelé  zabezpeč í  na vlastní  náklady a ke své  tí ž i dopravu nářadí , zaří zení , materiálu, hmot a výrobků  a
jejich skladování v mí stě realizace dí la.

7. Poplatky za pří padný zábor veřejné ho prostranství , náklady na energie, na veš kerou dopravu, na skládky
materiálu, vč etně nákladů  na likvidaci veš kerých odpadů , si zajiš ť ují zhotovitelé  na své  náklady, které  jsou

zahrnuty jako náklady zhotovitelů  v ceně dí la. Zhotovitelé  si zajistí  na svů j náklad a ke své  tí ž i pří padná povolení

č i ostatní  rozhodnutí orgánů  veřejné  správy, která nemá objednatel k dispozici, potřebná pro provádění dí la
(např. přechodné  dopravní  znač ení  atp.).

8. Zhotovitelé  jsou povinnivé st evidenci o vš ech druzí ch odpadů  vzniklých z jejich č innosti při plnění dí la, vč etně
dokladů  o jejich likvidaci.

9. Zhotovitelé  jsou povinni zajistit při provádění  dí la podle té to smlouvy dodrž ování  předpisů  k zajiš tění  pé č e

o bezpeč nost a ochranu zdraví  při práci a k zajiš tění  pož ární  ochrany s tí m, ž e zhotovitelé  odpoví dají  za

bezpeč nost svých zaměstnanců  a za provedení pří sluš ných š kolení zaměstnanců  a dalš í ch osob pracují cí ch na

staveniš ti.

] .0. Zhotovitelé  zodpoví dají za veš keré  své  dodávky, pořádekv mí stě plnění dí la a š etření ž ivotní ho prostředí ,

] _] .. Po dobu realizace dí la jsou zhotovitelé  povinni vé st stavební dení k, přič emž  jsou povinni zajistit, aby ú daje

v něm byly vž dy aktuální :

a) Do stavební ho dení ku jsou zhotovitelé  povinni ode dne převzetí  staveniš tě provádět záznamy o

prací ch, které  vykonávají , ať  j iž  jde o práce stavební , montáž ní  č i j iné  souvisejí cí  s plnění m předmětu

dí la. Povinnostvé st stavební dení k konč í  odevzdání m a převzetí m dí la, resp. odstranění m při převzetí

dí la pří padně zjiš těných vad a nedodělků .

b) Do stavební ho dení ku se zapisují vš echny skuteč nosti rozhodné  pro plnění té to smlouvy, zejmé na

ú daje o č asové m postupu prací  a jejich jakosti, zdů vodnění  pří padných odchylek prováděných prací

od projektové  dokumentace, kontrola prací  podle té to smlouvy, č innost dozoru objednatele, záznamy

o poradách podle té to smlouvy, ú daje potřebné  k posouzení  prací  orgány státní  správy a dalš í

skuteč nosti souvisejí cí s plnění m předmětu dí la podle té to smlouvy.

c) Do stavební ho dení ku se budou po vzájemné  dohodě zapisovat pří padné  mé něpráce a ví cepráce,
jejich popis, rozsah, dů vod a vliv na dohodnutou cenu č i na termí n provedení dí la.

d) V prů běhu pracovní  doby musí  být stavební dení k na mí stě plnění  dí la trvale k dispozici u zhotovitelů ,

resp. jeho zástupce na staveniš ti.

e) Zhotovitelé  zajistí zápisem ve stavební m dení ku jmenování stavbyvedoucí ho odpovědné ho za prů běh

stavby. Zhotovitelé  jsou povinni zajistit, aby byl na staveniš ti v pracovní době pří tomen stavbyvedoucí ,
mistr č i vedoucí  pracovní  č ety. Tato osoba musí  být pí semně oznámena objednateli zápisem ve

stavební m dení ku.

f) Objednatel pověřil j í m urč ené ho zástupce pro věci technické  povinností  sledovat obsah stavební ho

dení ku a připojovat svá stanoviska k zápisů m v něm.

c) Stavební dení k se skládá z ú vodní ch listů , denní ch záznamů  a pří loh. Úvodní  listy obsahují veš keré
dů lež ité  ú daje o dí le, zejmé na přehled smluv, seznam dokladů  a ú řední ch vyjádření a rozhodnutí  o

dí le, přehled zkouš ek vš eho druhu. Denní  záznamy se vyhotovují  nejmé ně ve 2 exempláří ch, po

jednom pro kaž dou smluvní  stranu. Denní  záznamy zapisuje oprávněný pracovní k zhotovitelů . Do

denní ch záznamů  mohou zapisovat potřebné  skuteč nosti ioprávnění  zástupci objednatele a

zpracovatele projektové  dokumentace. Pokud je k denní m záznamů m zapotřebí  stanovisko druhé

smluvní strany, musí  být toto stanovisko do stavební ho dení ku zaneseno do 3 pracovní ch dnů .

h) Zápisy ve stavební m dení ku se nepovaž ují  za změnu té to smlouvy. Žaany zápis ve stavební m dení ku

není způ sobilý zvýš it cenu za dí lo dle té to smlouvy.

i) Originál stavební ho dení ku předají  zhotovitelé  objednateli při odevzdání  a převzetí  dí la, resp. po

odstranění při převzetí dí la pří padně zjiš těných vad a nedodělků . Objednatelarchivuje stavební dení k
po záruč ní  dobu od odevzdání  a převzetí  dí la.
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12. Zhotovitelé  budou informovat objednatele o stavu rozpracovanosti dí la a konzultovat s ní m prů běh
prováděných prací  na pravidelných kontrolní ch dnech, které  budou zhotovitelé  organizovat vž dy minimálně
1x za týden v mí stě plnění dí la.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění  dí la a má pří stup na staveniš tě kdykoli v prů běhu provádění
dí la. Zhotovitelé  jsou povinni objednateli dle jeho pož adavků  tuto kontrolu v plné m rozsahu umož nit a
poskytnout mu za tí mto ú č elem potřebnou souč innost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž
budou uvedeny zjiš těné  nedostatky a stanoveny termí ny k jejich odstranění .
Zhotovitelé  jsou povinni umož nit pří stup a výkon technické ho dozoru v mí stě plnění dí la (pokud jej objednatel
u rč í ).

Zhotovitelé  jsou povinni na vyž ádání  předlož it objednateli a osobě vykonávají cí  technický dozor veš keré
pí semné  doklady o provádění dí la.
ZjistÍ -liobjednatel nebo osoba vykonávají cí technický dozor, ž e zhotovitelé  provádějí dí lo v rozporu se svými
povinnostmi, je objednatel oprávněn dož adovat se toho, aby zhotovitelé  odstranili vady vzniklé  vadným
provádění m a dí lo prováděli řádným způ sobem. Jestliž e zhotovitelé  tak neuč iní ani v přiměřené  lhů tě k tomu
poskytnuté , je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od té to smlouvy.
Zhotovitelé  jsou povinni pí semně upozornit objednatele bez zbyteč né ho odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neú plnost a chyby podkladů  a dokumentace pro provádění  dí la a dalš í ch pí semných podkladů  a
pokynŮ, které  dal objednatel zhotovitelů m a zhotovitelé  mohlijejich nevhodnost, nedostatky a neú plnost a
chyby zjistit při vynalož ení  odborné  pé č e. Jestliž e nevhodnost, nedostatky, neú plnost a chyby podkladů  a

dokumentace pro provádění  dí la č i dalš í ch pí semných podkladů  předaných objednatelem a pokynů
objednatele překáž ejí v řádné m provádění  dí la, jsou zhotovitelé  povinni provádění  dí la v nezbytné m rozsahu
přeruš it do doby odstranění  nevhodnosti, nedostatků , neú plnosti a chyb v uvedených dokumentech nebo do
doby změny pokynů  objednatele nebo pí semné ho sdělení objednatele, ž e objednatel trvá na provádění dí la
podle uvedených dokumentů  a pokynů  daných objednatelem. O dobu, po kterou bylo nutno provádění dí la
z výš e uvedených dů vodů  přeruš it, se prodluž uje lhů ta stanovená pro jeho dokonč ení .
Jestliž e zhotovitelé  nesplnili povinnost uvedenou v odst. J.7., odpoví dají za vady dí la způ sobené  nevhodností ,
nedostatky, neú plností a chybami pokladů  a dokumentace pro provádění dí la a dalš í ch pí semných podkladů
předaných objednatelem a pokynů  daných j im objednatelem.
Zjistí -li zhotovitelé  při provádění  dí la skryté  překáž ky, týkají cí  se mí sta, kde má být dí lo provedeno, a tyto
překáŽky znemož ňuji provedení  dí la dohodnutým způ sobem, jsou zhotovitelé  povinni to oznámit bez

zbyteč né ho odkladu objednateli a navrhnout mu změnu dí la. Do dosaž ení  dohody o změně dí la jsou

zhotovitelé  oprávněni provádění  dí la přeruš it. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené  lhů tě na změně
smlouvy, mů ž e kterákoliv ze smluvní ch stran od té to smlouvy odstoupit.
Jestliž e zhotovitelé  neporuš ili svou povinnost zjistit před započ etí m provádění dí la překáž ky uvedené  v odst.
19., nemá ž ádná ze stran nárok na náhradu š kody; zhotovitelé  mají  nárok na cenu za č ást dí la, jež  bylo
provedeno do doby, než  překáž ky mohl odhalit při vynalož ení  odborné  pé č e.

Zhotovitelé  jsou povinni bezodkladně (nejpozději do 3 pracovní ch dnů ) upozornit objednatele na podstatné
nepředví datelné  překáž ky souvisejí cí s krizovými opatření mi nebo mimořádnými opatření mi orgánů  veřejné
správy v dŮsledku prokázání  výskytu koronaviru (označ ované ho jako SARS CoV-2) na ú zemí  Č n, které
objektivně znemož ňují  provádění  dí | a, a dohodnout s objednatelem dalš í  postup prací  na dí le. Jestliž e
zhotovitelé  nesplní tuto svou povinnost, nesou odpovědnost za řádné  plnění dí la i za existenci uvedených
překáž ek.

Pokud o to zhotovitelé  pož ádají , zabezpeč í objednatel pro zhotovitele mož nost připojení  k odběru elektrické
energie a už itkové  vody, Náklady na poskytnutá mé dia nesou zhotovitelé . Zhotovitelé  zajistí  na své  náklady
poměrové  měřen í  spotřeby.
Objednatelsouhlasí s tí m, ž e zhotovitelé  umí stí bezú platně po dobu provádění dí la na vhodné m mí stě stavby

svů j reklamní poutač .
Objednatel souhlasí  s tí m, ž e zhotovitelé  si v prů běhu realizace dí la a po jeho dokonč ení  vyhotoví  pro svoji
potřebu fotografickou a video dokumentacidí la. Objednatelsouhlasí s tí m, ž e zhotovitelé  použ ijí fotografickou
a video dokumentacidokonč ené ho dí la pro ú č ely veřejné  prezentace svých referencí .
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č lánek 8.

staveniš tě

1. Za provoz na staveniš ti odpoví dají  zhotovitelé .
2, Zhotovitelé  jsou povinni uŽÍ vat staveniŠ tě pouze pro ú č ely souvisejí cí s provádění m dí la a při už í vání  staveniš tě

jsou povinni dodrž ovat veš keré  právní  předpisy a pořádek.
3. Odvod sráŽkových, odpadní ch a technologických vod ze staveniš tě zajiš ť ují zhotovitelé  a jsou povinnidbát na

to, aby nedocházelo k podmáč ení  staveniš tě nebo okolní ch ploch. Pokud kté to č innosti využ ijí  veřejných
stokových sÍ tí jsou povinni tuto skuteč nost projednat s vlastní kem těchto sí tí .

4. Zhotovitelé  nejsou oprávněni využ í vat staveniš tě k ubytování  nebo nocování  osob.

č lánek g.

vlastnické  právo k dí lu a nebezpeč í  š kodv na dí | e

L. vlastní kem věci, na ní ž  je dí lo realizováno, je po dobu plnění dí la objednatel.
2. Zhotovitelé  jsou vlastní kem věcí  a materiálu, které  opatří  k provedení  dí la, a to až  do doby řádné ho předání a

převzetí  dí la mezi zhotoviteli a objed natelem.
3. Zhotovitelé  nesou nebezpeč í  š kody na zhotovované m dí le. Nebezpeč í  š kody na dí le přechází  na objednatele

okamŽikem předání dí la zhotoviteli objednateli na základě pí semné ho předávací ho protokolu;  jestliž e vš ak při

Předání  dí la zhotoviteli objednateli byly zjiš těny vady a nedodělky dí la, které  jsou povinni odstranit
zhotovitelé , přechází  nebezpeč í  š kody na dí le na objednatele až  okamž ikem odstranění  těchto vad a
nedodělků  zhotoviteli.

4. Zhotovitelé  nesou odpovědnost za pří padné  š kody na pozemní ch komunikací ch a na majetku objednatele a
třetí ch osob zpŮsobené  j imi č i j imi pověřenými osobami při realizaci dí la. U prací  a dodávek, které  vzniknou
realizací  prací  zhotovitelŮ na cizí věci a zásahem do cizí věci, přejí mají  zhotovitelé  odpovědnost i za vady, jež
se v záruČ ní době projeví  na cizí věci z dŮvodu realizace prací  zhotovitelů  nebo v souvislosti s tí m.

č lánek 10.

Splnění  a předání  dí la

1. Zhotovitelé  splní  svou povinnost prové st dí lo tak, ž e řádně, vč as a kvalitně zhotoví  dí lo dle té to smlouvy
v souladu s platnými obecně závaznými právní mi předpisy a platnýmič eskýmitechnickými normami. Nedí lnou
souČ ástí  řádné ho splnění  dí la je předání  vš ech pí semných dokladů  souvisejí cí ch s řádným provedení m dí la
objednateli, které  jsou povinni zhotovitelé  zpracovávat a vrácení  předmětů , které  při předání staveniš tě od
objednatele převzali.

2, Zhotoviteli bude provedené  dí lo předáno objednateli na základě pí semné ho protokolu o předání  a převzetí
dí la podepsané ho oprávněnými zástupci smluvní ch stran (dále jen ,,protokol"). K předání  dí la vyzvou
zhotovitelé  objednatele pí semně, a to minimálně pět pracovní ch dní  před předpokládaným termí nem
dokonč ení  a předání  dí la.

3. Objednatelje povinen k předání a převzetí dí la přizvat osoby vykonávají cí  funkcitechnické ho dozoru (pokud
jsou urČ eny). Objednatelje oprávněn přizvat k předání a převzetí dí la ij iné  osoby, jejichž  ú č ast pokládá za
n ez byt nou.

4, Protokol musí obsahovat tyto nálež itosti:
. ú daje o zhotovitelí ch a objednateli,
. ú daje o pří padných poddodavatelí ch,
. popis dí la, které  je předmětem předání a převzetí ,
. dohodu o způ sobu a termí nu vyklizení staveniš tě,
. termí n převzetí dí la,
. termí n, od které ho poč í ná běž et záruč ní  lhů ta,
. prohláš ení objednatele, zda dí lo přebí rá nebo nepřebí rá,
. podpisy osob oprávněných jednat za objednatele a zhotovitele.

5. Má-li dí lo, které  je předmětem předání  a převzetí , vady nebo nedodělky, musí  protokol obsahovat i tyto
ná lež itosti:

. soupis zjiš těných vad a nedodělků ,

' dohodu o způ sobu a termí nech jejich odstranění , popří padě o j iné m způ sobu narovnání ,



' dohodu o zpří stupnění  dí la nebo jeho č ástí  zhotovitelů m za ú č elem odstranění vad nebo nedodělků .
6. Objednatel je povinen řádně, vč as a kvalitně provedené  dí lo převzí t. V pří padě, ž e objednatel odmí tá dí lo

Převzí t, uvede v protokole o předání a převzetí  dí la i dů vody, pro které  odmí tá dí lo převzí t.
7. Objednatel není  povinen dí lo převzí t, jestliž e dí lo není  řádně a kvalitně dokonč eno, má vady nebo nedodělky

nebo Při nePředání vš ech pí semných dokladů  souvisejí cí ch s řádným provedení m dí la. Smluvní strany vyluč ují
uPlatnění  ust. § 2528 zákona č . 89/2OI2 Sb., obč anský zákoní k, v platné m znění , na svů j smluvní  poměr
zaloŽený touto smlouvou. Jestliž e se objednatel rozhodne nedokonč ené  dí lo převzí t nebo převzí t dí lo s vadami
nebo nedodělky nebo při nepředání vš ech pí semných dokladů  souvisejí cí ch s řádným provedení m dí la, jsou
smluvní  strany povinny v protokolu uvé st tuto skuteč nost a uvé st v něm soupis vad a nedodělků  se závazným
termí nem jejich odstranění  zhotoviteli, pří padně soupis chybějí cí ch pí semných dokladů  s termí nem jejich
dodánÍ Ze strany zhotovitelů  objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termí nu odstranění vad
a nedodělkŮ, pak platí , ž e vady a nedodělky musí  být odstraněny nejpozději do 15 dnů  ode dne předání  a
převzetí dí la.

8, Nedodělkem se rozumí  nedokonč ená práce na dí le. Vadou se rozumí  odchylka v kvalitě, rozsahu a

Parametrech dí la, stanovených projektovou dokumentací , nabí dkou zhotovitelů , touto smlouvou a obecně
závaznými právní mi předpisy a technickými normami, vztahují cí mi se k plnění  předmětu dí la podle té to
smlouvy, které  se stávají  pro zhotovitele podpisem té to smlouvy závaznými.

č lánek u.
záruka za iakost dí la

1. Zhotovitelé  odpoví dají  za to, ž e dí lo dle té to smlouvy je zhotoveno podle podmí nek smlouvy, vč etně
projektové  dokumentace, a minimálně po záruč ní  dobu bude mí t vlastnosti v té to smlouvě dohodnuté  a
zhotoviteli garantované  a vlastnosti uvedené  v právní ch předpisech a technických normách, které  se na
provedení  dí la vztahují .

2. Zhotovitelé  odpoví dají  za vady, jež  má dí lo v době jeho předání , a za vady dí la zjiš těné  v záruč ní  době.
3. Zhotovitelé  poskytují záruku za jakost dí la v dé lce 60 měsí ců . Záruč ní  doba poč í ná běž et dnem protokolární ho

Předání  a převzetí  řádné ho dí la, lestliž e dí lo bylo převzato s vadami a nedodělky, poč í ná záruč ní  doba běž et
až  ode dne jejich ú plné ho odstranění .

4. Záruka spoČ Í vá v tom, ž e zhotovitelé  pří padné  zjiš těné  vady, které  má dí lo v záruč ní době, bezplatně odstraní
v termí nu dohodnuté m při reklamač ní m ří zení . Vady dí la v záruč ní  lhů tě uplatní  objednatel neprodleně po
jejich zjiŠ tění pí semně č i elektronicky u zhotovitelů , přič emž  vady musí být popsány nebo musí  být uvedeno,
jak se projevujÍ , a musí  být uvedeno, jakým způ sobem pož aduje objednatel zajistit nápravu, Zhotovitelé  se
vyjádří  k reklamaci pí semně nejpozději do 7 dnů  po její m obdrž ení a dohodnou přesný datum nástupu na
odstranění vady. Zhotovitelé  se zavazují  zahájit odstraňování reklamované  vady dí la nejpozději do 7 dnů  od
uplatnění  reklamace objednatelem a reklamovanou vadu dí la odstranit nejpozději do ] .4 dnů , nedohodne-li
se s objednatelem j inak, a to i v pří padě, ž e reklamaci neuznávají . V pří padě, ž e zhotovitelé  odstraňování vady
nezahájí  a vadu neodstraní  ve výš e uvedených termí nech, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám č i

Pomocí  třetí  strany na náklady zhotovitelů . V pří padě havarijní ho stavu jsou zhotovitelé  povinni zajistit
odstranění vady neprodleně po její m ohláš ení .

5. V pří padě nemož nosti odstranění  vady s přihlé dnutí m k její  povaze a aktuální m klimatickým podmí nkám
v termí nu uvedené m v předchozí m odstavci, se termí n její ho odstranění  dohodne mezi smluvní mi stranami
pí semně.

6. JestliŽe se vŠ ak ukáž e, ž e jde o vady věci (materiálu, výrobků ) neodstranitelné , nebo ž e s jejich odstranění m
by byly spojeny nepřiměřené  náklady, mů ž e objednatel pož adovat dodání  náhradní  věci nebo přiměřenou
slevu ze sjednané  ceny dí la.

] . Zhotovitelé  neodpoví dají  za vady dí la, jestliž e tyto vady byly způ sobeny použ ití m věcí  předaných j im
k zpracování  objednatelem v pří padě, ž e zhotovitelé  ani při vynalož ení  odborné  pé č e vhodnost těchto věcí
nemohli zjistit nebo na ně pí semně upozornili a objednatel na jejich použ ití  trval. Zhotovitelé  rovněž
neodpoví dají  za vady zpŮsobené  dodrž ení m nevhodných pokynů  daných j im objednatelem, jestliž e
zhotovitelé  na nevhodnost těchto pokynů  pí semně upozornili a objednatel na jejich dodrž ení  trval nebo
jestliŽe zhotovitelé  tuto nevhodnost ani při vynalož ení odborné  pé č e nemohli zjistit.



8,
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11.

pro ty Č ásti dí la, které  byly v dů sledku oprávněné  reklamace objednatele zhotoviteli opraveny, běž í záruč ní
lhŮta oPětovně od Poč átku ode dne provedení  reklamač ní opravy, pokud provedení opravy bylo objednatelem
potvrzeno.

ZáruČ ní  doba neběŽÍ  Po dobu, po kterou objednatel nemohl dí lo už í vat pro vady dí la, za které  zhotovitelé
odpoví dají .
O odstranění  reklamované  vady sepí š ou smluvní  strany zápis, ve které m objednatel potvrdí  odstranění vady
nebo uvede dů vody, pro které  odmí tá uznat vadu za odstraněnou.
NárokY z odPovědnosti za jakost dí la se nedotýkají  nároků  na náhradu š kody nebo na smluvní  pokutu.

č lánek 12.

odstoupení  od smlouvv

objednatelje oprávněn odstoupit od té to smlouvy, poruš í -li zhotovitelé  podstatným způ sobem své  smluvní
Povinnosti, a v Pří Padech, kdy tak stanoví  tato smlouva. Podstatným poruš ení m té to smlouvy ze strany
zhotovitelů  se rozumí  zejmé na;
- nesplnění smluvní ch termí nů  podle té to smlouvy, nebo
- Prodlení  zhotovitelŮ s pokraČ ování m prací , které  zhotovitelé  přeruš ili jednostranně nebo na základě

dohodY s objednatelem, o ví ce než  10 dnů  ode dne, kdy objednatel zhotovitele vyzval ke znovuzahájení
prací , nebo
neodstranění  vad, které  se vyskytly v prů běhu provádění  dí la, nebo
Provádění  dí la neodborným způ sobem nebo v rozporu s podklady, dokumentací  č i technickými
Podmí nkami ipřes pí semné  upozornění  objednatele nebo použ í vání  závadných, pří padně j iných než
objednatelem schválených materiálů , nebo

- Pověření  k Provádění  dí la nebo jeho č ásti třetí osoby bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele,
nebo

- opakované  (dvakrát č i ví cekrát) nedodrž ení  pokynů  objednatele, nebo
- vYhláŠ ení konkurzu na některé ho ze zhotovitelů , zahájení insolvenč ní ho ří zení s některým ze zhotovitelů ,

vstup některé ho ze zhotovitelů  do likvidace, nebo
- uzavření smlouvy o prodeji Č i nájmu podniku č ijeho č ásti, na základě, které  některý ze zhotovitelů  převedl,

resP. Pronajal, svŮj podnik Č i tu jeho č ást, její ž  souč ástí  jsou i práva a závazky z právní ho vztahu dle té to
smlouvy na třetí osobu.

V Pří Padě odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele ze shora uvedených dů vodů  budou zhotovitelů m
uhrazeny ÚČ elně vynaloŽené  náklady prokazatelně spojené  s dosud provedenými pracemi mimo nákladů
spojených s odstoupení m od smlouvy, souč asně objednateli vzniká vů č i zhotovitelů m nárok na ú hradu
ví cenákladŮ vYnaloŽených na dokonč ení  celé ho dí la a na náhradu ztrát vzniklých prodlouž ení m termí nu jeho
dokonč ení  ve stejné m rozsahu.
Objednatelje oprávněn odstoupit od té to smlouvy rovněž  v pří padě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu
dí la z dŮvodu nedostatku finanč ní ch prostředků . Touto skuteč ností se plnění ze smlouvy považ uje za nemož né
a na objednatele se nevztahuje ust. § 2913 a násl. zákona č .89/201,2 Sb., obč anský zákoní k, v platné m znění ,
což  obě smluvní strany berou na vědomí .
OdstouPení od smlouvy oznámí  objednatelzhotovitelů m bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy se o dů vodu pro
odstoupení  od té to smlouvy dozvěděl.
OdstouPení m od smlouvy zanikají vš echna práva a povinnosti smluvní ch stran z té to smlouvy. odstoupení od
smlouvy se vŠ ak netýká nároku na náhradu š kody vzniklé  poruš ení m smlouvy, řeš ení  sporů  mezi smluvní mi
stranami, nárokŮ na smluvní pokuty a j iných nároků , které  podle té to smlouvy nebo vzhledem ke své  povaze
mají trvat i Po ukonČ ení smlouvy. Zhotovitelé  mají nárok na ú hradu ú č elně vynalož ených nákladů  prokazatelně
sPojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů  spojených s odstoupení m od smlouvy.

č tánek r3.
smluvní  pokutv a ú rok z prodlení

V Pří Padě Prodlení  zhotovitelů  s dokonč ení m a předání m řádně dokonč ené ho dí la jsou zhotovitelé  povinni
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,1- % o z ceny dí la za kaž dý i započ atý den prodlení . pokud prodlení
zhotovitelů  s dokonč ení m a předání m řádně dokonč ené ho dí la přesáhne 30 kalendářní ch dnů , jsou zhotovitelé
Povinni zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výš i 0,5% oz ceny dí la, a to za třicátý první a kaž dý dalš í i započ atý
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2.

3.

den ProdlenÍ . Pokud prodlení  zhotovitelů  s dokonč ení m a předání m řádně dokonč ené ho dí la přesáhne 60
kalendářní ch dnŮ, jsou zhotovitelé  povinni zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 1,%  z ceny dí la, a to za
š edesátý první  a kaž dý dalš í  i započ atý den prodlení .
V Pří Padě Prodlení  zhotovitelŮ s odstranění m vad a nedodělků  uvedených v předávací m protokolu jsou
zhotovitelé  povinni zaplatit objednatelismluvní pokutu ve výš i 5oO,-Kč  za kaž dou vadu nebo nedodělek a kaž dý
i započ atý den prodlení .
V Pří Padě Prodlení  zhotovitelů  s odstranění m vad dí la v záruč ní  době, které  objednatel u zhotovitelů
reklamoval, jsou zhotovitelé  povinni zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výš i 500,-Kč  zakaž dý izapoč atý
den Prodlení se zahájení m odstraňování  kaž dé  jednotlivé  reklamované  vady a 5O0,-Kč  za kaž dý i započ atý den
prod lení  s odstra něn í m kaž dé  jednotlivé  reklamova né  vady.
V Pří Padě, Že na stavbě pracuje (dí lo, resp. č ást dí la, provádí ) poddodavatel, s jehož  pů sobení m nevyslovil
souhlas objednatel, jsou zhotovitelé  povinni zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,5 % o zceny dí la za
kaŽdý i zaPoČ atý den, kdy na stavbě pracoval (dí lo, resp. č ást dí la, prováděl) takovýto poddodavatel.
V Pří Padě Prodlení  objednatele s ú hradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit
zhotovitelŮm Úrok ve výš i 0,1 %  z dluž né  (fakturované ) č ástky za kaž dý den prodlení .
Smluvní Pokuty a Úrok z prodlení jsou splatné  do 30tidnů  od data, kdy byla povinné  straně doruč ena pí semná
výzva k zaplacení  ze strany oprávněné  strany, a to na ú č et oprávněné  strany.
Smluvní stranY se dohodly, Že závazek zaplatit smluvní  pokutu nevyluč uje právo na náhradu š kody vzniklé
z PoruŠ ení Povinnosti, ke které mu se smluvní  pokuta vztahuje, a to ve výš i, v jaké  smluvní  pokutu převyš uje.
Pohledávka objednatele na zaplacení  smluvní  pokuty, náhrady nákladů  vzniklých objednateli v dů sledku
nePlnění Povinnosti zhotovitelŮ č i š kody, mů ž e být započ í tána na pohledávku zhotovitelů  na zaplacení ceny
dí la.

č lánek t+ .

závěreč ná ustanovení

VeŠ kerá textová dokumentace, kterou v rámci plnění  té to smlouvy předávají  č i předkládají  zhotovitelé
objednateli, musí  být předána č i předlož ena v č eské m jazyce.
VeŠ kerá koresPondence zhotovitelŮ s objednatelem na základě té to smlouvy bude probí hat bud, osobní m
Předání m oProti Podpisu, nebo elektronicky prostřednictví m datových schránek objednatele a zhotovitelů
(Pokud mají  zhotovitelé  datovou schránku zří zenu), nebo pí semně poš tou, přič emž  vš echny způ soby
koresPondence jsou rovnocenné . Za den doruč ení  elektronické  zásilky, pokud není  prokázán jiný den doruč ení ,
se rozumí třetí den ode dne dodání zásilky do datové  schránky, a to itehdy, jestliž e se adresát o její m dodání
nedozvěděl, resp. itehdy, pokud se osoba, která má s ohledem na rozsah své ho oprávnění pří stup k dodané mu
dokumentu, do datové  schránky vté to lhŮtě nepřihlásí . Poš tovní zásilka musí být adresována, pokud nebyla
sdělena PÍ semně Žádná j iná adresa, na sí dlo objednatele nebo zhotovitelů  uvedené  v ú vodu té to smlouvy. Za
den doruČ ení  poš tovní zásilky, pokud není  prokázán jiný den doruč ení , se rozumí  poslední den lhů ty, ve které
bYla PÍ semnost pro adresáta ulož ena u drž itele poš tovní  licence, a to itehdy, jestliž e se adresát o její m ulož ení
nedozvěděl.

Zhotovitelé  nejsou oprávněni bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí  z té to smlouvy na j inou osobu.
V Pří Padě, Že k ukonČ ení té to smlouvy dojde před řádným a ú plným splnění m dí la, jsou zhotovitelé  povinni
bezodkladně (nejpozději do pěti pracovní ch dnů ) předat protokolárně objednateli nedokonč ené  dí lo, vč etně
věcí  a PodkladŮ, které  opatřili a které  jsou souč ástí  dí la nebo jsou kjeho splnění  nezbytné , a uhradit
objednateli pří padnou š kodu, která mu vznikne nesplnění m dí la dle té to smlouvy. objednatel se stává
vlastní kem nedokonČ ené ho dí la (jeho Č ásti) a je oprávněn je využ í t a použ í t k řádné mu dokonč ení dí la j inou
osobou. Objednatelje v takové m pří padě povinen uhradit zhotovitelů m náklady, které  mu vznikly v souvislosti
s Plnění m dí la do doby ukonč ení smluvní ho vztahu, nestanoví -li tato smlouva _| inak.
Smluvní  strany na sebe přebí rají  nebezpeč í  změny okolností  v souvislosti s právy a povinnostmi smluvní ch
stran vzniklými na základě té to smlouvy. Smluvní strany vyluč ují  uplatnění  ust. § 1765 odst. 1) a § 1766 a §
2620 zákona č . 89/2OL2 Sb., obč anský zákoní k, v platné m znění , na svů j smluvní  poměr založ ený touto
smlouvou.
NevYmahatelnost nebo neplatnost které hokoli ustanovení  té to smlouvy neovlivní  vymahatelnost nebo
Platnost té to smlouvy jako celku, vyjma těch pří padů , kdy takové  nevymahatelné  nebo neplatné  ustanovení
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nelze vyč lenit z té to smlouvy, aniž  by tí m pozbyla platnosti. Smluvní  strany se pro takový pří pa

vynalož it v dobré  ví ře veš keré  ú silí  na nahrazení takové ho neplatné ho nebo nevymahatelné ho ustanovení

vymahatelným a platným ustanovení m, jehož  ú č el v nejvyš š í  mož né  mí ře odpoví dá ú č elu pů vodní ho

ustanovení a cí lů m té to smlouvy.

7. Smluvní strany si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení té to smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti

dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi smluvní mi stranami č i zvyklostí  zachovávaných

obecně č i v odvětví týkají cí m se předmětu plnění té to smlouvy, ledaž e je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.

Vedle shora uvedené ho si smluvní strany potvrzují , ž e si nejsou vědomy ž ádných dosud mezi nimi zavedených

obchodní ch zvyklostí  č i praxe.

8. Zhotovitelé  jsou dle ust. § 2 pí sm. e) zákona č .320| 2OOL Sb., o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě, ve znění

pozdějš í ch předpisů , osobou povinnou spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly s tí m, ž e se nemů ž e

dovolávat ochrany podle zvláš tní ch právní ch předpisů  (např. jako obchodní tajemství ).

9. Zhotovitelé  mají  povinnost po dobu ] .0 let od skonč ení  plnění  dí la dle té to smlouvy uchovávat doklady

souvisejí cí s plnění m dí la a umož nit osobám oprávněným kvýkonu kontroly projektu, z něhož  je cena za dí lo

hrazena, prové st kontrolu těchto dokladů . Lhů ta poč ne běž et od ] _. ledna následují cí ho kalendářní ho roku, ve

které m byla uhrazena zhotovitelů m závěreč ná platba za dí lo.

10. Objednatel tí mto informuje zhotovitele, ž e osobní  ú daje, které  uvedli v té to smlouvě a v souvislosti

s uzavření m té to smlouvy a její m plnění m, zpracovává za podmí nek platných právní ch předpisů  výhradně k

realizaci smluvní ho vztahu vyplývají cí ho z té to smlouvy a pro ú č ely naplnění  práv a povinností z té to smlouvy,

a to po dobu platnostia ú č innostité to smlouvy, po dobu nutnou k zajiš tění práv a povinností z ní vyplývají cí ch

a po dobu nutnou k plnění zákonné  povinnosti plynoucí zejmé na z právní ch předpisů  na ú seku spisové  služ by

a archivnictví .

] _1. Smluvní  strany prohlaš ují , vědomy si znění  zákona č . 106lL999 Sb., o svobodné m pří stupu k informací m,

v platné m znění , ž e souhlasí s pří padným zpří stupnění m č i zveřejnění m té to smlouvy, jakož  i vš ech ú konů  a

okolností  s touto smlouvou souvisejí cí ch.

] _2. Tuto smlouvu lze měnit pouze pí semnými dodatky podepsanými vš emi ú č astní ky. Jakákoliv ú stní ujednání  při

provádění dí la, která nejsou pí semně potvrzena vš emi ú č astní ky, jsou právně neú č inná.

13. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené  se ří dí  pří sluš nými ustanovení mi obč anské ho zákoní ku,

předpisy souvisejí cí mi a navazují cí mi.

] _4, Smluvní stranyprohlaš ují ,ž evpří paděsporuuč iní veš keré krokykjehosmí rné muřeš ení až epří padné spory
budou řeš it předevš í m dohodou, v pří padě přetrvávají cí ch neshod pak před soudy Č eské  republiky.

] _5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž  kaž dý obdrž í 1_ stejnopis.

16. Nedí lnou souč ástí té to smlouvy je:

- Pří loha č . 1-Soupis matriálu a soupis prací s uvedení m jednotkových cen a celkových cen,

17. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e tato smlouva nebyla sepsána pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných

podmí nek pro některou ze smluvní ch stran, ž e právní  ú kony spojené  s uzavření m té to smlouvy uč inily

svobodně a váž ně, ž e si smlouvu přeč etly a s obsahem souhlasí a na dů kaz jejich svobodné , pravé  a váž né  vů le

připojují své  podpisy.

Březovice dne ] -. 4.2025

Za objednatele: zhotovitelé :

václav pazderní kBc. Ma/ek Jurič k

starosta obce Březovice

l0



Pří loha č . 1 - Soupis materiálu a prací

Práce:

Okopávání obkladů  9m2 1800,-
Vybou rá n í  podlahy 2,63m2 21,04,-
Š trabanlstěn 9,2 m2 x ] .00 92o,-
Ubourání  pří č ky u stropu 600,-
Demontáž  WC a umyvadla 1500,-
Zasekání  odpadu +  voda 800,-
Zazdí vání  WC geberit2,75 x70O L925,-

bání  stropu 2,75 x 1,2O 330,-
Penetrace stěn a stropu 2t,25 x50 1,062,-

olace stěn a podl 300,-
Natahování stěn lepidlo+  perlinka 1_8,5 x 160 2960,-
Natahování stropu 2,75 x I8O 495,-
Plentování š lí ců - odpad a voda 600,-
Nahazování  š palet u oken 7oo,-
Stukování stěn 9,2 m2 x ] _40 1288,-
Betonování  podlahy 2,63 m2 x 500 ] -3] .5,_
Obkládání stěn9m2x500 5400,-
Spárování  stěn9m2 x 70 630,-
Pokládání dlaž by 2,63 m2 x7OO 1,841,,-
Spárování dlaž by 2,63 m2 x70 L84,-
Malování 9,2 m2 x80 ] 36,-
odvoz sutě na skládku 7oo,-
Doprava +  nakládání  a skládání  sutě a nářadí 2600,-
Celková cena práce 30 790,-

Materiál:

celková cena vč etně materiálu

Ytong 30 ks x 47 1,4Lo,-
Lepidlo 10 ks x 200 2000,-
Š tuk t ks x224 224,-
Spárovací  hmota 1_ ks x 251_ 251,,-
Obklad ] .1 m2 x 600 6600,-
Hydroizolace 545,-
Dlaž ba3m2x550 1550,-
Ukonč ovací liš ty 4 x 60 24o,-
Malba 400,-
Cement 3ks 45o,-
Doprava - materiál 50 km x 8 400,-
Nakládka a skládání  materiálu 1000,-
celková cena materiálu L5 t7o,-

45 960,-

ll


