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PRIKAZNIi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,objednatel”)
a
PRIKAZNIK

Se sidlem:
Zastoupeny:
ICO:

DIC:

v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany

Mésto Novy Ji€in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Jicin

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Ji€in

00298212

Komeréni banka a.s. Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch Jitka Posplsﬂova

LT S e T T

i =1' i JH,:'W; ~=1., referentka Oddéleni investic Odboru

et

rozv01e a investic M&stského Ufadu Novy Jicin

BENEPRO, a.s.

Tovarni 1707/33, 737 01 Cesky T&8in

Ing. Romanem Hlauskem, ¢lenem pfedstavenstva
26820781

CZ26820781

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostraveé, pod sp. zn. B3317

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

Komeréni banka, a.s.
86-6051280257/0100
Ing. Roman Hlausek

Zastupce ve vecech technickych — autorizovana osoba:
Ing. Roman Hlau$ek, obor autorizace pozemni stavby, CKAIT 1102492

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavreni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&anskym zakonikem, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, zejména ustanovenim
§ 2430 a nasledujicich tohoto zékoniku. Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se rovnéz fidi pfislusSnymi ustanovenimi Obc&anského zakoniku, jakoz i dalSimi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organt souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpocétem zhotovitele stavby, rozpoc¢tovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné& zavaznymi pravnimi
predpisy.
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lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Revitalizace bytového
domu Trlicova 1587/59, Novy Jic¢in“ (dale jen ,stavba®), spocivajici v zajisténi technického
dozoru stavebnika (dale jen ,TDS*), a to ve smyslu zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych inzenyrl a technik( Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu a
v souladu s ustanovenimi zakona ¢&. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni, v plném
rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace zpracované & R ] se sidlem Zahumenni 2226/82,
708 00 Ostrava - Poruba, ICO 63307111, v 12/2022, dale jen (,projektova dokumentace®),

— rozhodnuti o stavebnim povoleni vydaneho Meéstskym uradem Novy Jicin, Odborem
uzemniho planovani a stavebniho fadu, dne 16. 05. 2023 pod ¢&. j. MUNJ-57223/2023/UPSR-
Kol,

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spole¢nosti NH stavby s.r.o., se sidlem Palkovice 158, 739 41 Palkovice,
ICO 28980697, ve znéni pripadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo®),

— predpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
BlizSi specifikace Cinnosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikazce touto smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

3. Prikaznik se dale zavazuje spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finan¢ni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfislusné operace.

4. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v ¢lanku lll. odst. 1. smlouvy.

5. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci ¢innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekro€eni ceny stavby.

IV. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat €innosti v rozsahu ¢&l. VII. a PFilohy €. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. PFipravna etapa: od nabyti u€innosti smlouvy do prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realizacni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokonéené stavby
bez vad a nedodélkli objednateli (pfedpokladany termin dokonéeni a pfedani dila: do 5 mésict
od predani stavenisté zhotoviteli).

2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2x tydné a
dale dle skute€né potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problém( v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzvé pfikazce. Pfedpokladany rozsah vykonu technického dozoru je
stanoven na 120 hodin.
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3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Pfikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu ¢l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptisobenim.

5. Mistem pInéni vykonu TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace, tj. bytovy
dim €. p. 1587 na ulici Trlicova 59, na pozemku p. €. st. 737, pfilehlé pozemky parc. €. 1695,
parc. €. 279/1, 280/1 a 283/11 v k.u. Novy Ji€in-Dolni Pfedmésti a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon cCinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21 % Véetné DPH
v K¢ v K¢ v K&

Odména za pfipravnou 15 000,- 3 150,- 18 150,-
etapu

Odmena za vykon Cinnosti 40 000 .- 8 400.- 48 400.-
TDS/1 mésic’ ’ ' '
Odmeéna za vykon Cinnosti 200.000 - 42 000 - 242 000.-
TDS/5 mésicl ’ ’ ’
Odména celkem 215 000,' 45 150,' 260 150,'

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: dvé sté patnact tisic korun ¢eskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoctena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximaini, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z d{ivodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan pomérné, tj. odména za vykon €innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mési¢ni sjednana odména za vykon
¢innosti v realizacni etapé/30 x pocet dnl vykonu nad ramec smlouvy.

3. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentd, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajistované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré daldi naklady
souvisejici s vykonem &innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladd spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do ukonceni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu pInéni vyplyne z pfi€in vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahgjenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, pfedloZit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavreni
dodatku ke smlouvé.
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VI. Platebni podminky

1. Odménu za vedkerou &innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonéeni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obé&ma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost v realizacni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendafni mésic vykonu €innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢innost po cely kalendaini mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou Castkou podle pocCtu dnd, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim |hity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad vykazu vykonu. Ve vracené fakture musi vyznacit dvod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet plvodni |hita splatnosti. Cela |hi{ita bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych Cinnosti a daldich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznadenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»<autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfiovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat predloZzenim pfislusného dokladu (osvédceni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce preda pfikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tiSténé a digitalni podobé) v&etné kompletni dokladové €asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocet stavby (v tisténé a digitalni
podobé), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskutecni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyna.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se mlze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zaleZitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.
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9. Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynaloZeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, predpisu
stanovicich podminky zdravotni zpuUsobilosti zaméstnancli, pfedpist vztahujicich se k
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
predpisu, predpisu k ochrané zivotniho prostfedi v€etné predpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich ukon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Prikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do v§ech objektl a provoz(, véetné provadénych staveb,
v nichZz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezZitostech, které vznikaji vramci jeho ¢€innosti anebo bezprostiedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo Fizeni pfed ufady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za Cinnost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé zejména nedostaveni se bez vaznych diavodu k navstévé stavby nebo k jednani
na vyzvu dle ¢&l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysSi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti Cini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v disledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z finanéni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
plnéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za zplsobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji ¢asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je predmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpuUsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
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Pfikaznik odpovida i za Skodu zpusobenou poruSenim povinnosti osobami, ktefi pro ngj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vi¢&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vlci pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢innosti dle této smlouvy ¢i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavird na dobu ur€itou po dobu realizace stavby dle &l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu Cinnosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s Uhradou jakékoli faktury po dobu del§i nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratsi nez 10 dnu.

3. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni Fadné pfedmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené prikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v ¢l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruéeni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prubéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smiluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obcanského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Zze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrZi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zékladé své svobodné a vazné vile a na dikaz této
skuteCnosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. €. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
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vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:
Pfiloha €. 1 — Specifikace €innosti pfikaznika

Za pfikazce: Za pfikaznika:

I R Digitalné podepsal
ng- Ooman Ing. Roman Hlausek
Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka

Pospisilova H |a Ugek Datum: 2025.04.29

Datum: 29.04.2025 08:40:47 +02:00 06:59:49 +02'00'
Ing. arch. Jitka Pospigilova Ing. Roman Hlausek
vedouci Odboru rozvoje a investic Clen pfedstavenstva spolecnosti

Méstského ufadu Novy Ji€in BENEPRO, a.s.
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroveri vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto €innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich €astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dal§imi stanovisky a vyjadfenimi dot€enych subjektd a organ( statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpedeni zapisu o
predani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvkl stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby vrozsahu minimalné 2x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a v8ech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho uradu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatel(, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametr(l a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokoncéenych Casti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Oveérovani spravnosti vSech navrhi zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. daldich podminek smlouvy o dilo, vyjadieni k témto navrhum a
jejich predlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vS8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladu a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkl ke smlouveé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.
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Kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vdech téchto &asti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotoviteldm pro jejich
navazujici €innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se u¢astni provadénych zkousek, vyZzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola doklad(, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobkl a material“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkl a
materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapogit s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikd v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s §23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této €innosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k pfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Pfiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokon¢eného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi spInéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), uast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni staveniSté zhotovitelem.

Vypracovani  zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamacénim fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této ¢innosti bude sjednana ve vysi 1 000
K¢&/1 hodina vykonu).



