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 Smlouva o dílo č. 56/2/2025  
na realizaci stavby 

„Restaurování a rekonstrukce sochy Anděla z Velebudic“  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 
 

 I. 
Smluvní strany 

 
1.1 Objednatel:    Statutární město Most 
 Zastoupený:    Ing. Markem Hrvolem, primátorem města  
 Sídlo:    Most, Radniční 1, PSČ 434 69  
 IČO:    00266094 
 DIČ:     CZ00266094  
 Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. pobočka Most 
 Č. ú. výdajového:            27-1041368359/0800 
  Č. ú. příjmového:  19-1041368359/0800 
 E-mail:                posta@mesto-most.cz  
 ID datové schránky:   pffbfvy 
 ( dále jen objednatel )  
 
1.2 Zhotovitel:  Radomil Šolc, restaurátor   
 Zastoupený:  Radomil Šolc 
 Sídlo:   --, 160 00 – Praha 6  
 IČO:   66458323  
 DIČ:    -- 

Specializace:   Restaurování sochařských (příp. nepolychromovaných) uměleckých 
děl z kamene  

Restaurát. licence č.:   13.140/95 
 Bankovní spojení: --    
 Č.ú.   -- 
 E-mail:    -- 
 ID datové schránky: 2mw48qr   
  
            ( dále jen zhotovitel ) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele:  --    - vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

 --   - vedoucí oddělení kultury a sportu 
      --  - referentka památkové péče 
 za zhotovitele:   -- 
  
1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
 za objednatele:  --    - vedoucí odboru školství, kultury a sportu 

 --   - vedoucí oddělení kultury a sportu 
      --  - referentka památkové péče 
            za zhotovitele:    -- 
           
1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku IV a V., bod 4.8, 5.7 a čl. XII, bod 

12.3 a 12.4: 
za objednatele: Ing. Marek Hrvol, primátor do max. ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list 
--  - vedoucí odboru investic, do max. ceny 50 tis. Kč bez DPH, pro každý 
jednotlivý změnový list  

 za zhotovitele:    Radomil Šolc      
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1    Výchozí údaje 
2.1.1 Název stavby:  „Restaurování a rekonstrukce sochy Anděla z Velebudic“ 
2.1.2 Místo stavby:          ul. Pod Koňským vrchem, parcela č. 4500/1, k. ú. Most II 
2.1.3 Investor: statutární město Most 
2.1.4 Vlastník: statutární město Most    
  
2.2 Smlouva se uzavírá na základě schválení přímého zadání podle Pravidel pro zadávání  

a průběh veřejných zakázek malého rozsahu statutárního města Mostu. Schváleno Radou 
města Mostu dne 10. 4. 2025, č. usn. RmM/2645/41/2025. 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel je povinen provést práce podle restaurátorského záměru „Návrh restaurování  

a rekonstrukce sochy Anděla na městském hřbitově v Mostě", zpracovaného Radomilem 
Šolcem, IČO 66458323, --, 160 00 Praha 6, datum 12/2024  
a v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora, dílo, 
kterým je realizace stavby „Restaurování a rekonstrukce sochy Anděla z Velebudic“. Jedná se 
o kvalitní sochařské dílo s historizujícími prvky renesance pocházející patrně z konce 19. 
století, autor neznámý. Podstavec je kamenicky sekán a broušen z jemnozrnného bělavého 
křemitého pískovce. Socha není památkově chráněna dle zákona č. 20/1987 Sb., zákon  
o státní památkové péči. 

  
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, včas  

a řádně a s odbornou péčí. 
    
3.3  Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, dodávky  

a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a dokončení 
díla (např. pronájem lešení, zajištění plošiny apod.). Zhotovitel se zavazuje provést obnovu 
sochy podle výše uvedeného restaurátorského záměru, které je nedílnou součástí zadávací 
dokumentace.  
Zejména se bude jednat o tyto práce navržené v I. etapě: 
­ odvoz sochy s podstavcem do restaurátorské dílny,     
­ odstranění nepůvodních doplňků a čištění povrchu díla,   
­ celkové povrchové zpevnění díla organokřemičitým konsolidantem,   
­ plastické doplnění sochy umělým pískovcem,     
­ plastické doplnění rukou a křídel umělým pískovcem formou výdusků,   
­ provedení grafických návrhů dvou desek do čelní strany dříku podstavce, 
­ výroba dvou desek do čelní strany dříku podstavce z bílého mramoru.      
 

3.4  Zhotovitel připouští provedení dílčích technologických změn, vycházejících z konzultačních 
jednání zainteresovaných stran. Do uváděné konečné ceny se tyto změny nijak nepromítnou. 
  

3.5 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za 
jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 

 
IV. 

Doba plnění 
 

4.1 Doba plnění: 
Zahájení plnění:  do 1 týdne od výzvy objednatele restaurování díla (předpoklad od  

15. 5 . 2025) 
Dokončení díla:             do 31. 12. 2025 
Předání a převzetí díla: do 10 pracovních dnů od dokončení prací         
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4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 
předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky nebude viditelně snižovat hodnotu díla. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů od jeho 
zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se zavazuje do pěti 
pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je zhotoveno, budou-li 
splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel je oprávněn převzít dílo  
i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které nebudou, pokud se zhotovitel písemně 
zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel 
drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzato 
nebylo. 
  

4.4 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 

4.5 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 10 % 
na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je zhotovitel 
oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo zkrácení doby 
plnění. 
 

4.6 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli  
min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.  
 

4.7 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené 
zápisem z dozoru obnovy sochy stvrzeného podpisy obou smluvních stran. 
 

4.8 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).  
 

V. 
Cena 

 
5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 253 000,- Kč bez DPH.  

 
Slovy: dvěstěpadesáttřitisíc. 
 
K ceně díla bude připočteno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 
3.3 této smlouvy. 
 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si zadávací podmínky řádně prostudoval a s jejím zněním je plně 
obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v zadávací dokumentaci je Zhotovitel 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele, který je povinen tento 
nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze 
nedostatku zadávací dokumentace, a neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či 
posun termínu realizace. Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro 
realizaci díla, úplnost rozpočtu. 
 

5.4 Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 
5.5 Provedení veškerých dodatečných prací musí být vždy předem písemně schváleno 

objednatelem. 
 
5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné práce požadované objednatelem. Objednatel 

dodatečné práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu plnění (díla) této smlouvy. 
    
5.7 Změna v ceně díla může být provedena „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této smlouvy).  
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VI. 
Platební podmínky  

 
6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis skutečně 

provedených prací. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději 
do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, tyto dokumenty schválit, 
případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu. 

 
6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně 

odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a jeho převzetí objednatelem, tedy po 
oboustranném podpisu předávacího protokolu. 

 
6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska 

její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, 
pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 
6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty. Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem. Bez kterékoliv 
z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, že při předání díla budou v zápise 

o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit 
pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 
odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dle článku XI. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů 
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  
 

6.7 Plátce DPH statutární město Most, ul. Radniční 1/2 , Most, IČO 00266094, DIČ CZ00266094 
jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy o dílo a které odpovídá číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015, tímto prohlašuje, že ve 
vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani a že přijaté plnění použije 
výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty.  
V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije režim přenesení daňové 
povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění (zhotovitel). 
 

6.8 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které 
zhotovitel určil v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost 
objednatele zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. 
 

Pro případ, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu § 109a cit. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnění takto: 

a) Cenu plnění bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u KB Praha 6, č. účtu  
123-4052600217/0100 
 

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77628031/0710,  
pod variabilním symbolem č. 5504202473 konstantní symbol č. 1148, specifický symbol č. 
00266094, ve zprávě pro správce daně bude uveden den uskutečněného zdanitelného plnění 
nebo den přijetí úplaty. 
Zhotovitel ujišťuje objednatele, že číslo matriky 77628031 je číslem matriky bankovního účtu 
příslušného finančního úřadu (správce daně) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí čísla 
bankovního účtu správce daně, na který dodavatel platí DPH. 
Při placení DPH bude objednatel postupovat podle § 109a cit. zákona. 
Zaplacením ceny díla dle ustanovení výše bude povinnost objednatele zaplatit zhotoviteli cenu 
díla řádně splněna. 

 



   

5 

 

6.9 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu faktury@mesto-most.cz. 
 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle 

podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  
 
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 
 
7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou 

sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud 
zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a zhotovitel je 
s provedením díla v prodlení.  

 
7.4 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo „nároky  

z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Záruční doba se sjednává na 60 měsíců na restaurátorské práce. Záruční lhůta se vztahuje 
zejména na poškození zaviněná nevhodnou technologií a nedodržením pracovních postupů. 
Nebude uplatňována při škodách vzniklých zvenčí (např. vandalismem). 

 
7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv vad  

a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho části 
počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění vady.  

 
7.6 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol.  

 
VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
8.1 Nejpozději tři dny před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli sochu určenou  

k restaurování. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání sochy 
pořídí smluvní strany zápis. Ode dne předání sochy je zhotovitel povinen předat objednateli 
informaci o pracovní době a případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 
8.2 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 
8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět obnovu sochy včas a řádně v souladu s právními předpisy, 

příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel 
nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat při restaurování občasný dozor  
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, 
smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních 
orgánů. Za tím účelem má přístup do restaurátorské dílny, příp. na staveniště.  

 
8.5 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla  

a protokolárně je předá zástupci objednatele. 
 
8.6 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí 

stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené 
prostory. 

 
8.7 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv 

případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým 
jemu uhradit. 

 
8.8 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

mailto:faktury@mesto-most.cz
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IX. 
Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení 

od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 
9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 

případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob 
zvolí. 
 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své 
vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni. 
 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 500,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení. 
 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 500,- Kč z ceny 
díla za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho 
odstraněním. 

 
9.6 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením prostoru činí 500 Kč za každý započatý 

kalendářní den prodlení. 
 
9.7 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí sochy a veřejné komunikace  

a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ. 

 
9.8 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na 

pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 
 
9.9 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 500,- Kč za každý 

případ. 
 

9.10 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 
 

9.11 V případě, že se ukáže, že prohlášení zhotovitele dle čl. X odst. 10.11 Smlouvy je  
v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně 
(nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností 
dle čl. X odst. 10.12 Smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové jednotlivé pochybení.   

 
X. 

Další ujednání 
  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona  
č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, restaurátorského záměru, ostatním platným předpisům  
a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací 
na svůj náklad. 

 
10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor veřejného 

prostranství jsou součástí ceny díla. 
 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 
- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  
a ochranu zdraví při práci na staveništích, 
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- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 
orgány. 

 
10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení 
díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem a za 
škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich použil, přestože k tomu 
neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění dle bodu 10.4 této smlouvy. 

 
10.6  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek  

a prací, které provádí občasný dozor a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených 
závad. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. 
 
10.8    Vlastníkem restaurovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 

ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 
 
10.9    Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností u -- na hodnotu škody ve výši --. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po 
celou dobu trvání smluvního vztahu. 

 
10.10 Zhotovitel odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany  

a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti.  
 
10.11 Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve 

které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 
vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti; zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014  
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, 
dle kterého není možné zadat veřejnou zakázku: 
 
a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,  
 
b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 
c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně 
subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic 
o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo 
společně s nimi.  

 
Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné 
zakázky, dodavatel nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že 
tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi 
spojeným uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich 
prospěch; aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 
https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx.  
 

10.12 Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 
společnosti vyskytnou okolnosti, které by byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 
10.11 této Smlouvy či v rozporu s platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, 
které upravují výše uvedenou problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů  
a opatření související s válkou na Ukrajině). 

https://www.financnianalytickyurad.cz/files/20220412-ukr-blr.xlsx
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XI. 

Předání a převzetí 
  
11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení za účasti zástupců objednatele  

a zhotovitele. O protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny pořídit 
předávací protokol.  

 
11.2  Před samotným zahájením restaurátorských prací bude uskutečněn kontrolní den za účasti 

pracovníků výkonné složky státní památkové péče, na kterém budou vedle doplňujících 
informací upřesněna zjištění vstupních průzkumů, technologické detaily realizace, vč. korekce 
doplňků problematické kvality. 

 
11.3 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

- fotodokumentace díla od zahájení po protokolární předání (1x komplet CD), 
- originál (1x) a kopie (1x) restaurátorské zprávy s příslušnou fotodokumentací ve smyslu 

vyhlášky č. 66/1988 Sb. v platném znění, k zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, 
 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. Všechny 
výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 
XII. 

Závěrečná ujednání 
 
12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené statutárním městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje  
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, 
příjmení, datu narození a místě trvalého pobytu. 

 
12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.  
a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 
  
12.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 

změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

 

12.5 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

 
12.6 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel, v případě 

listinné verze smlouvy. 
 
12.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
12.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 
 
12.9  Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
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dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru 
zhotovitel. 

 
12.10  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení od 

správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 
uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru 
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 
12.11 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
12.12  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 

splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či 
naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří 
nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

 
 12.13 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu  

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 
 V Mostě dne ........................   V Praze dne ......................... 
 
  
 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
        
 
 
 ........................................                  ............................................... 
      Ing. Marek Hrvol                               Radomil Šolc 
     primátor statutárního města Mostu        restaurátor   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1  
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Změnový list č.        ze dne  

   
Název stavby: Restaurování a rekonstrukce sochy Anděla z Velebudic 

Číslo smluvního vztahu:   

Název části stavby (PS, SO):   

Objednatel: Zhotovitel: 

  

  

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují 
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4  smlouvy o dílo. 

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla 

Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a 
účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební 

práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z 
prostředků objednatele. 

  

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 
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Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  
  

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

  
 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 
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Správce rozpočtu (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   Příloha změnového listu: Výpočet  
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Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 
 

SAZEBNÍK POKUT 

 
Akce: Restaurování a rekonstrukce sochy Anděla z Velebudic 
 
Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého 
uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. 
Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat. 
 
Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku 

bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti 

životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání 
stanovených OOPP 

1000,- Kč za osobu a případ 
 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a 
kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a 
prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a 
prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 
používání 

 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených 
technických zařízení (elektrických, zdvihacích, 
tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 
 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve 
smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné 
konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 
591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 
(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a 
ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 
101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením 
(příslušné odbornostní školení), transportním 
zařízením 

5000,- Kč za případ 
 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních 
příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na 
strojním zařízení 

5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u 
pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí 
dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z areálu 
stavby  

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů 
pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 
 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního 
pracovníka či pracovníka poddodavatele 
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající 
dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou 
pracovní neschopnosti delší jak 
tři pracovní dny. 5000,- Kč u 
úrazu s hospitalizací 15000,- Kč 
u smrtelného pracovního. úrazu 

 

10 
Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 
499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ  
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II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, 
neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem 
požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 
 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které 
slouží jako ochrana před požárem 

5000,- Kč za případ 
 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných 
nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 
 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 
pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo 
vysokým požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 
případ 

 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků 
požární ochrany do prostoru stavby 

5000,- Kč za případ 
 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při 
nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 
 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, o odpadech 

3000,- Kč za případ 
u  odpadů kategorie 
ostatní (O)              
5000,- Kč za případ u 
odpadů kategorie 
(N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 
86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich 
nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, 
neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených 2000,- Kč za osobu a 



   

15 

 

místech) případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou 
odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost 

2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, 
poddodavatele z pravidel platných pro stavbu 

2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo 
pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch 
firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, 
neoznačení pracovního oděvu firemních značkou, a to jak u 
pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 
nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, 
neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 
1000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 
poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 
pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na 
nevyhrazených místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, 
nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování 
vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, 
koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení 
zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly 
vozidla 

5000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 
10000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do 
areálu stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 
maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek 
maxima předešlé 
pokuty 

 
  
 
 


