



Spolufinancováno  
Evropskou unií

## SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený [REDACTED] Správy toků – Oblast povodí Moravy, na základě  
Podpisového řádu

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu: 8604511/0710

kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy:



(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

**a**

**Comstav s.r.o.**

se sídlem Veleslavínova 1022/4, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 496 07 294

DIČ: CZ49607294

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12069

zastoupená Mgr. Michalem Bortelem, jednatelem

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu: 373795993/0300

kontaktní osoba ve věcech plnění smlouvy:



(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

## I.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5, větrolam (k.ú. Těšetice)**, evidenční číslo zakázky: **099/2024/108**, a to dle projektu **BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 – větrolam**, vypracovaného [redacted] územních systémů ekologické stability, [redacted], který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „projekt BP“) a oceněného Soupisu prací, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou, souvisejícími správními akty a vyjádřeními a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu OPŽP**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli:

- projekt BP;
- související doklady obsažené v projektu BP.

5. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je v rámci realizace díla provedení zabezpečovací těžby, prořezu a odstranění stávajících dřevin zasahujících do průtočného profilu vodního toku Šumice (IDVT 10194297) v ř. km 1,400 – 2,500, včetně následného odvětvění dřevin, rozmanipulování dřevní hmoty, vyhotovení číselníku dřevní hmoty a likvidace dřevní hmoty (nehroubí).

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je v rámci realizace díla dále nová výsadba druhově původních stromů a keřů včetně dodávek sadebního materiálu, ochrana výsadby a následné péče o výsadbu po dobu 3 let pro vytvoření poloproudového větrolamu. Předmětem plnění ze strany zhotovitele jsou také dodávky sadebního materiálu určeného k výsadbě.

6. Místo plnění díla:

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| vodní tok:                           | Šumice                        |
| IDVT:                                | 10194297                      |
| Č. h. p.:                            | 4-12-01-0050                  |
| k. ú.:                               | Těšetice u Olomouce           |
| ř. km nebo jiné určení místa plnění: | od ř. km 1,400 po ř. km 2,500 |

7. Zhotovitel se zavazuje dílo (práce) provést v rozsahu dle jím učiněné cenové nabídky, resp. Soupisu prací, který je Přílohou č. 2 smlouvy.

8. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje od objednatele odebírat dřevní hmotu vzniklou činnostmi zhotovitele dle této smlouvy, tj. dřevní hmotu zhotovitelem vytěženou během provádění díla dle této smlouvy k níž objednateli náleží právo hospodařit, a to v rozsahu a za podmínek touto smlouvou ujednaných.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) z Operačního programu Životní prostředí na období 2021-2027, SC 1.3, projekt BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 – větrolam, reg. č. OPŽP\_24\_1\_3\_07\_00141, přičemž celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu OPŽP.

10. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby zhotovitel jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména se jedná o poskytnutí účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

## II.

### Doba plnění

- Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí místa plnění alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí místa plnění. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí místa plnění předaného mu objednatelem.
- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: do 11 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
- Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno po částech odpovídajících jednotlivým listům Soupisu prací (Příloha č. 2 smlouvy), tj. listy „RE01 - Kácení stromů a plošné odstranění keřů“, „RE02 - Vegetační úpravy“, „RE03\_1\_rok - Následná péče o založené porosty“, „RE03\_2\_rok - Následná péče o založené porosty.“ a „RE03\_3\_rok - Následná péče o založené porosty“. Zhotovitel má povinnost provést dílo v těchto termínech:

| Část díla dle názvu příslušného listu v Soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy) | Termín          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| RE01 - Kácení stromů a plošné odstranění keřů                                | do 31. 12. 2025 |
| RE02 - Vegetační úpravy                                                      | do 15. 10. 2026 |
| RE03_1_rok - Následná péče o založené porosty                                | do 31. 12. 2027 |
| RE03_2_rok - Následná péče o založené porosty                                | do 31. 12. 2028 |
| RE03_3_rok - Následná péče o založené porosty                                | do 15. 10. 2029 |

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
- O předání místa plnění bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí místa plnění v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené místo plnění převzít, objednatel učiní o předání místa plnění datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že místo plnění bylo

objednatelům předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

6. V místě plnění díla se vyskytují tyto zvláštnosti a rizika:

*Dotčení ochranného pásma zařízení přenosové soustavy ČEPS - vedení V402 (400kV) dle vyjádření zn. 05419/2024/MSE ze dne 20. 5. 2024.*

*Výskyt bobřích hrází – existence lokálních propadlin bobřích nor, případně maskovaných vegetací.*

*Významný krajinný prvek vodní tok – ustanovení § 3 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů – viz ustanovení § 4 odst. 2 téhož zákona).*

7. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla, popř. každé řádně dokončené části díla. Objednatel předávané dílo, popř. část díla prohlédne a výsledky zapíše do protokolu. O předání a převzetí dokončeného díla, popř. části díla bude sepsán předávací protokol, datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele (dále jen „protokol“).

### III.

#### Cena za dílo, účtování a platební podmínky

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 405 070,90 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta pět tisíc sedmdesát korun českých devadesát haléřů) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Cena jednotlivých částí díla (dle čl. II. odst. 3 smlouvy) je uvedena Soupisu prací (Příloha č. 2 smlouvy).

2. Cena za dílo je strukturována dle úplného položkového rozpočtu – Soupis prací (Příloha č. 2 smlouvy).
3. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelům odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v elektronické podobě na adresy [redacted] k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený (odsouhlasený) objednatelům. **Zhotovitel má povinnost na daňovém dokladu (faktuře) uvést číslo a název projektu OPŽP** (dle čl. I odst. 9 smlouvy).
4. Zhotovitel je povinen vystavit a objednateli doručit daňový doklad (fakturu) za každý měsíc provádění prací, a to vždy nejpozději do 15 dnů po provedení prací v příslušném

měsíci [v případě, že byly práce prováděny do 15. dne měsíce, má zhotovitel povinnost vystavit a doručit daňový doklad objednateli do 30. dne příslušného měsíce (jednalo-li se o měsíc, který měl alespoň 30 dnů)].

5. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Soupis prací (Příloha č. 2 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále také jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen předmětných prací ze Soupisu prací (Příloha č. 2 smlouvy), jsou-li v něm tyto ceny a práce obsaženy,
- b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Soupisu prací (Příloha č. 2 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Soupis skutečně provedených prací (dle odst. 3 tohoto článku smlouvy) musí vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

7. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho vystavení. Smluvní strany se zavazují doručit daňový doklad (fakturu) druhé smluvní straně nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho vystavení.
8. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
  - a) daňový doklad (faktura) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
  - b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc, popř. jiné rozhodné období),
  - c) jako příloha daňového dokladu (faktury) nebyl připojen řádný soupis skutečně provedených prací za příslušné (rozhodné) období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

#### IV.

##### **Prodej dříví a cena dříví**

1. Zhotovitel se zavazuje připravit hroubí pro měření. Zhotovitel se dále zavazuje odebrat od objednatele v souladu s projektem BP hroubí ve vlastnictví objednatele, které vznikne činností zhotovitele dle této smlouvy a zaplatit za něj objednateli ujednanou cenu. Hroubím se rozumí nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu; do hroubí se započítávají i tyče v celém svém objemu. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že předmětem této smlouvy (a tedy i prodeje a koupě) je jak surový kmen, tak veškeré (ostatní) hroubí; ostatní hroubí se zhotovitel zavazuje připravit k měření v podobě hrání.
2. Cena dříví je uvedena v Příloze č. 3 smlouvy – Ceník dříví a převodní koeficienty.
3. Podkladem pro stanovení ceny dříví (hroubí, jež je předmětem prodeje) je písemný přehled (sumář) dodaného hroubí (soupis číselníků), potvrzený objednatelem, a to včetně jednotlivých číselníků vytěženého hroubí potvrzených objednatelem. Písemný přehled (sumář) zhotovitel předloží objednateli nejpozději spolu se soupisem skutečně provedených prací dle čl. III odst. 3 smlouvy k odsouhlasení. Množství odebraného hroubí se bude pro potřeby stanovení ceny dříví, resp. její fakturace, stanovovat měřením jednotlivých surových kmenů a hrání ostatního hroubí a evidencí v datovaném číselníku (doklad o výrobě dříví), odsouhlaseném oběma smluvními stranami. Číselníky vyhotovuje a adjustaci dřevní hmoty provádí zhotovitel.

Mísení dříví v hraních tak, že není umožněna objednateli řádná kontrola objemu vyrobeného a prodáváného dříví, je nepřípustné.
4. Objem dlouhého dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995). Objem dlouhého dříví se

středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“ (doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m<sup>3</sup>, 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90. Objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a převodních koeficientů uvedených v Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR platných v okamžiku měření dříví. Konkrétní převodní koeficienty jsou stanoveny v Příloze č. 3 smlouvy – Ceník dříví a převodní koeficienty.

5. Cena dříví bude objednateli hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) doručených zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak (platba v hotovosti). Přílohou daňového dokladu (faktury) bude písemný přehled (sumář) dodaného hroubí (soupis číselníků) za příslušné období, potvrzený objednatelem. Objednatel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) zhotoviteli vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 21 dnů ode dne jeho vystavení.
6. Vlastnické právo k hroubí, jež je předmětem prodeje dle této smlouvy, je na zhotovitele převedeno okamžikem podpisu číselníku vytěženého dříví dle odst. 3 tohoto článku smlouvy objednatelem.
7. Nebezpečí škody na hroubí přechází na zhotovitele v okamžiku zahájení těžby (řezu).
8. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy či jiná manipulace s ním, nad rámec jeho přípravy k měření, jsou možné až po potvrzení číselníků objednatelem dle této smlouvy.
9. Dřevní hmotu náležející objednateli, jež není předmětem prodeje dle této smlouvy, zhotovitel zpracuje způsobem podle čl. V. odst. 3 písm. b) smlouvy.
10. V případě, že objednateli nesvědčí právo hospodařit k porostům (jednotlivým dřevinám, resp. stromům), jež mají být káceny, před zahájením kácení objednatel ujedná s jejich vlastníkem případné další využití vytěžené dřevní hmoty. Zhotovitel zajistí písemné protokolární předání dřevní hmoty jejím vlastníkům (protokol bude datován a podepsán zhotovitelem a vlastníkem dřevní hmoty s uvedením množství předávané dřevní hmoty) a vyhotoví pro objednatele číselníky předaného dříví. Protokoly o předání dřevní hmoty spolu s číselníky budou předány objednateli nejpozději do 31. 12. 2025.

## V.

### Práva a povinnosti smluvních stran

1. Při provádění díla (popř. i souvisejících prací) je zhotovitel povinen zajistit a dbát zejména na:
  - a) odbornou a zdravotní způsobilost osob vykonávajících práce,
  - b) technický stav používaných strojů, nástrojů a náradí odpovídající požadavkům výrobců,
  - c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,

- d) organizaci prací tak, aby tyto nebyly v místě plnění vykonávány osamoceným pracovníkem,
  - e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a dále, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
  - f) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
  - g) používání ekologických olejů šetrných pro životní prostředí a zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
  - h) kácení pouze stromů (dřevin) vyznačených objednatelem ke kácení,
  - i) před započítím kácení provedení kontroly, zda objednatelem vyznačené stromy (dřeviny) ke kácení jsou uvedeny v oznámení (povolení) ke kácení dřevin; zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení,
  - j) nepoškození kmenů či kořenových náběhů stromů (dřevin), které nejsou určeny ke kácení,
  - k) dodržování obecně závazných právních předpisů při provádění prací, zejména předpisů na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí, a to u všech osob, které se na provádění prací podílejí.
2. Zhotovitel je povinen používat pouze úředně schválených chemických či jiných přípravků, přičemž při manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, a vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, obojí ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s účinnými právními předpisy objednateli. Veškerá aplikace a nakládání s přípravky budou zhotovitelem prováděny v souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny (zejména výrobce, dovozce).
3. Zhotovitel se výlučně na své náklady zavazuje provést:
- a) ošetření poškozených kořenových náběhů a kmenů stromů, které nejsou určeny ke kácení, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození,
  - b) likvidaci veškerého nehroubí a zbytků po těžbě včetně zbytků na skládkách, cestách a vodních tocích, to vše v souladu s platnou legislativou a způsobem dohodnutým s objednatelem,
  - c) seříznutí pařezů pokácených stromů (dřevin) bezprostředně nad terénem nebo dle pokynu objednatele.

Stejně tak se zhotovitel zavazuje zajistit (provést) na svůj náklad i veškeré další povinnosti dle této smlouvy.

4. Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření nebo jeho přehřátí na přímém slunci či k jinému poškození ovlivňujícímu ujmavost a růst sazenic
5. Před zahájením výsadby (dle čl. I. odst. 5 smlouvy) má zhotovitel povinnost vyzvat objednatele k posouzení a odsouhlasení kvality sazenic určených k výsadbě. Podmínkou zahájení výsadby je předchozí souhlase objednatele s kvalitou sazenic.
6. Zhotovitel má povinnost informovat objednatele o každém termínu konání záливky, realizované v rámci prací uvedených Soupisu prací (příloha č. 2 smlouvy) v listech „RE03\_1\_rok - Následná péče o založené porosty“, „RE03\_2\_rok - Následná péče o založené porosty“ a „RE03\_3\_rok - Následná péče o založené porosty“, a to prostřednictvím e-mailu nejméně 3 pracovní dny předem.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně k výzvě objednatele:
  - a) odstranit nedostatky v místě plnění, popř. na prováděném díle,
  - b) projednat a na svůj náklad zajistit případná dopravní omezení na komunikacích, včetně provizorního dopravního značení, je-li takových opatření zapotřebí v souvislosti s prováděním díla.
8. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním způsobí (v místě plnění, i okolí), zejména škody na životě a zdraví lidí, životním prostředí, na majetku České republiky či dalších osob. Zhotovitel je povinen brát ohled zejména na zvláště chráněné části přírody, místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.
9. Zhotovitel odpovídá za:
  - a) škody vzniklé na pozemcích a stavbách, včetně škod na komunikacích, nadzemních či podzemních vedeních, v souvislosti s prováděním prací,
  - b) škody, včetně živelných, vzniklé na zpracovávaném dříví (sadebním materiálu), a to od okamžiku převzetí místa plnění do okamžiku předání řádně dokončeného díla.
10. Zhotovitel je oprávněn užívat pozemků jiných vlastníků než objednatele pouze v mezích oprávnění, jimiž disponuje správce toku dle příslušných právních předpisů, popř. na základě souhlasu vlastníků takových pozemků; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit/odstranit. Po dokončení díla zhotovitel uvede takto dotčené pozemky do původního stavu a zajistí sepsání protokolu o jejich předání a převzetí s příslušnými vlastníky nebo nájemci. Protokoly o předání a převzetí dotčených pozemků podepsané příslušnými vlastníky nebo nájemci je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v termínu stanoveném pro provedení díla dle této smlouvy.
11. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy)

- vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost.
  13. Objednatel je oprávněn ke kontrole provádění díla; zhotovitel je povinen takovou kontrolu objednateli umožnit a poskytnout mu veškerou potřebnou součinnost.
  14. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).
  15. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provádění díla a udržování pořádku v místě plnění díla.
  16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných obecně závazných právních předpisů.
  17. Zhotovitel provede na své náklady úklid, případně nezbytné opravy komunikací a jiných ploch, které byly dotčeny, zejména znečištěny či poškozeny, jeho činností při provádění díla nebo v souvislosti s ním.

## **VI.**

### **Uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku ode dne převzetí (celého) díla objednatelem (tj. ode dne převzetí všech částí díla dle čl. II. odst. 3 smlouvy objednatelem). Za uhynulé jedince výsadby je zhotovitel povinen provést náhradní výsadbu, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadbu stanoveném objednatelem. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním termínu objednatelem stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám na náklady zhotovitele.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

## VII.

### Smluvní pokuty, další ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, resp. části díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny části díla bez DPH dle čl. III. smlouvy, jíž se prodlení týká, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
  - a) za každý poškozený kmen či kořenový náběh stromu (dřeviny), který není určen ke kácení, a to ve výši 250 Kč,
  - b) za každý neošetřený (popř. včas neošetřený) poškozený kmen nebo kořenový náběh stromu (dřeviny), který není určen ke kácení, dle čl. V. odst. 3, písm. a) smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč,
  - c) za každý pokácený strom (dřevinu) objednatelem neoznačený ke skácení nebo objednatelem (3. osobou) označený, ale neuvedený v oznámení (povolení) ke kácení, ve výši 5 000 Kč.
3. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno, ani jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody a současně není omezeno, ani jinak dotčeno právo objednatele od smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele:
  - a) postoupit pohledávku (splatnou či nesplatnou), kterou má či mu vznikne za objednatelem na základě této smlouvy či postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy nebo z její části,
  - b) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či mu vzniknou za objednatelem na základě této smlouvy,
  - c) provést zápočet pohledávek vzniklých dle této smlouvy, a to ani částečný.

## VIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
  - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
  - b) zhotovitel je v úpadku,
  - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,
  - d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.
4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 30 dnů

## IX.

### Prohlášení a závazek zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje:
  - a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění smlouvy využije,
  - b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoník.

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

## **X.**

### **Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu ([www.lesycr.cz/ccp](http://www.lesycr.cz/ccp)).

## **XI.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zmíněným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projekt BP a zadávací podklady

Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací

Příloha č. 3 – Ceník dříví a převodní koeficienty

Ve Vsetíně dne *dle elektronického podpisu*

za objednatele:

.....



..... – oblast povodí Moravy  
Lesy České republiky, s.p.

V Ostravě dne *dle elektronického podpisu*

za zhotovitele:

.....

**Mgr. Michal Bortel**

jednatel

Comstav s.r.o.



|                                                                     |                                                                                                |                                                                                       |                 |                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Projektant                                                          |                                                                                                |  |                 |                    |
| AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT<br>ÚZEMNÍCH SYSTÉMŮ EKOLOGICKÉ<br>STABILITY |                                                                                                |                                                                                       |                 |                    |
| Vypracoval                                                          |                                                                                                |                                                                                       |                 |                    |
|                                                                     |                                                                                                |                                                                                       |                 |                    |
|                                                                     |                                                                                                | RAZÍTKO                                                                               |                 |                    |
| Kraj: Olomoucký                                                     | Obec: Těšetice                                                                                 | K.ú.: Těšetice u Olomouce                                                             | Stupeň          | DRA                |
| Objednavatel                                                        | Lesy České republiky, s.p.<br>Správa toků oblast povodí Moravy<br>U Skláren 781, 755 01 Vsetín |                                                                                       | Čís. zakázky    | -                  |
|                                                                     |                                                                                                |                                                                                       | Č. objednatel   | SML-00280-2023-957 |
|                                                                     |                                                                                                |                                                                                       | Datum           | 12/2023            |
| Akce:<br><br><b>BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam</b>           |                                                                                                |                                                                                       | Měřítko         | --- --- ---        |
|                                                                     |                                                                                                |                                                                                       | Formát          | A4                 |
|                                                                     |                                                                                                |                                                                                       | Souř./výš. sys. | S-JTSK/B. p.v.     |
| Název přílohy:<br><br><b>Průvodní zpráva</b>                        |                                                                                                |                                                                                       | Čís. soupavy:   | Čís. přílohy:      |
|                                                                     |                                                                                                |                                                                                       |                 | <b>A</b>           |

## Obsah

|       |                                                               |   |
|-------|---------------------------------------------------------------|---|
| A.    | Průvodní zpráva.....                                          | 3 |
| A.1   | Identifikační údaje .....                                     | 3 |
| A.1.1 | Údaje o akci .....                                            | 3 |
| A.1.2 | Objednatel/stavebník .....                                    | 3 |
| A.1.3 | Projektant .....                                              | 3 |
| A.2   | Podklady .....                                                | 4 |
| A.3   | Popis řešeného území .....                                    | 4 |
| A.3.1 | Dotčené pozemky .....                                         | 4 |
| A.3.2 | Současný stav krajiny .....                                   | 4 |
| A.3.3 | Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací.....           | 4 |
| A.3.4 | Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací ..... | 5 |
| A.4   | Členění akce na realizační etapy (RE).....                    | 9 |

## A. Průvodní zpráva

### A.1 Identifikační údaje

#### A.1.1 Údaje o akci

**Název akce:** BP VT Šumice ř. km 1,4-2,5 - větrolam

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Obec:</b>               | Těšetice                         |
| <b>Katastrální území:</b>  | Těšetice u Olomouce              |
| <b>Kraj:</b>               | Olomoucký                        |
| <b>ČHP:</b>                | 4-12-01-0050                     |
| <b>IDVT:</b>               | 10194297                         |
| <b>Stupeň dokumentace:</b> | DRA – dokumentace realizace akce |

#### A.1.2 Objednatel/stavebník

Lesy České republiky s.p.  
Správa toků – oblast povodí Moravy  
U Skláren 781, 755 01 Vsetín  
IČO 42196451

#### A.1.3 Projektant

  
autorizovaný projektant územních systému  
ekologické stability  
Mozartova 171/17, 77900 Olomouc  
IČO: 05735807  
číslo autorizace 04234

**Číslo zakázky objednatele:** SML-00280-2023-957

**Datum:** 11/2023

**Vypracoval:** 

## A.2 Podklady

Vstupními podklady pro projektovou dokumentaci byla digitální katastrální mapa v třetí třídě přesnosti. Terénní šetření s GNSS stanicí. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění. Územní plán obce, údaje a informace od správců inženýrských sítí.

Publikace *Průvodce v soužití s bobrem*, Česká zemědělská univerzita v Praze, 2016, ISBN978-80-213-2666-8.

## A.3 Popis řešeného území

### A.3.1 Dotčené pozemky

Navrhovanou realizací budou dotčeny níže uvedené pozemky.

| p.č.   | Výměra<br>dle KN<br>(m <sup>2</sup> ) | Dotčeno<br>území<br>(m <sup>2</sup> ) | LV    | Druh pozemku                                                        | Způsob dotčení                                                                       | Majitel                                          |                                                                           |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 427/8  | 17791                                 | 17791                                 | 462   | vodní plocha –<br>koryto vodního<br>toku přirozené<br>nebo upravené | kácení dřevin,<br>zmlazující ořez,<br>výsadba nových<br>stromů a keřů,<br>zatravnění | Česká republika,<br>Lesy České<br>republiky s.p. | Přemyslova<br>1106/19, Nový<br>Hradec Králové,<br>50008 Hradec<br>Králové |
| 154/13 | 3044                                  | 3044                                  | 10001 | ostatní plocha<br>ostatní<br>komunikace                             | kácení dřevin,<br>zmlazující ořez,<br>dočasný pohyb<br>mechanizace při<br>realizaci  | Obec Těšetice                                    | č. p. 75, 78346<br>Těšetice                                               |
| 183/30 | 3730                                  | 3730                                  | 10001 | ostatní plocha<br>zeleň                                             | kácení dřevin,<br>zmlazující ořez,<br>dočasný pohyb<br>mechanizace při<br>realizaci  | Obec Těšetice                                    | č. p. 75, 78346<br>Těšetice                                               |

### A.3.2 Současný stav krajiny

Celý katastr obce náleží do oblasti velmi intenzivně zemědělsky využívané. Pozemky, které jsou vedeny jako „vodní plocha – koryto vodního toku přirozené nebo upravené“ jsou místem pro růst dřevin a keřů, kolem vodního toku Šumice. Doprovodnou výsadbou kolem Šumice jsou převážně vrby, topoly, jasany ztepilé a další stromy, které byly historicky zasazeny lidskou rukou nebo jde o přirozené šíření místních druhů dřevin. V části řešeného území se šíří invazivní javor jasanolistý (*Acer negundo*), který bude v rámci realizace výsadeb a zásahů vykácen s aplikováním biologicky rozložitelného chemického herbicidu na pařez, který zabrání zmlazování stromu.

Důležitým faktem se stává trvalé osídlení vodního toku populací bobra evropského, který v řešeném území vytvořil čtyři hráze a četné pobytové znaky jsou jasným důkazem o trvalém osídlení.

Středovou částí řešeného území prochází vedení velmi vysokého napětí 400kV.

### A.3.3 Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Z územního plánu Obce Těšetice spadá zájmové území do kategorie W – plochy vodní a vodohospodářské, dále plochy extenzivně využívané, které již částečně zarostly náletovou vegetací, případně byly v nedávné minulosti hospodářsky obhospodařované.

V územním plánu je břehový porost včetně vodního toku zahrnutý do plochy Lokálního biokoridoru LBK08, přičemž je cílovým společenstvem biokoridoru lesní společenstvo dle příslušného STG (2BC4) doprovodná břehová společenstva podél vodního toku.

#### A.3.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací

1) ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10

zn. 05419/2024/SME ze dne 20. 5. 2024; platí do 19. 5. 2024

Souhlas s realizací akce za podmínek:

- a) Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladům, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny.
- b) Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. Pokud by si provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat **nejpozději do 30. 5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.**
- c) Upozorňujeme na výskyt el. pole a magnetické indukce vedení, která mají vliv na ocelová potrubí izolovaně uložená, na zabezpečovací vedení a zařízení drah, na telekomunikační obvody a další objekty v blízkosti vedení. Dlouhý souběh vodivého materiálu s vedením vvn/zvn představuje riziko indukovaného napětí. Tato zařízení nemusí být bezprostředně v blízkosti OP, v případě velmi dlouhých souběhů se indukované napětí může vyskytovat ve vodivých materiálech vzdálených až 500 m od osy vedení. Opatření pro omezení důsledků nebezpečných vlivů, které vznikají v souvislosti s provozem vedení, je povinná realizovat osoba provádějící povolenou činnost. Jedná se zejména o elektrické pole a elektromagnetickou indukci. Dále s ohledem na pravidelné letecké kontroly stavu vedení vrtulníky je nutné, aby objekty v OP byly zabezpečeny proti škodám, které může způsobit vírový prstenec nízko letícího vrtulníku. S touto situací je třeba počítat také při všech činnostech, zemědělském využití a chovu domácích zvířat v OP.
- d) Činnost v OP nesmí ztížit náš přístup k přenosové soustavě.
- e) V prostoru OP nebudou při provádění činnosti v OP parkovány žádná vozidla a stroje a nebude zde skladován žádný materiál.
- f) Ke všem stožárům vedení musí být pro umožnění kontroly, údržby a oprav vedení zachován přístup a příjezd alespoň z jedné strany vedení. Pro případ kontroly, údržby a oprav na vedení musí být v okolí stožáru udržován manipulační prostor, umožňující práci těžké techniky (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla atd.). Manipulační prostor kolem stožáru je vymezena rovnoběžnými liniemi ve vzdálenosti 16 m od krajních vodičů po obou stranách vedení a liniemi ve vzdálenosti 1,5 násobku výšky stožáru ve směru osy vedení na obě strany. V případě, že Záměrem je realizace podzemní stavby, je nutno před její kolaudací písemně doložit, že přes podzemní stavbu není omezeno přejíždění těžkou technikou. Pakliže omezení přejezdu těžkou technikou vzniká, je nutno doložit ČEPS, a.s. situace příjezdových cest s vyznačením manipulačního prostoru.
- g) Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů vedení nebo jejich zemní soustava. Z toho důvodu je zakázáno provádět výkopové práce ve vzdálenosti menší než 20 m od patky stožáru vedení.
- h) Vodivé konstrukce (dopravní značení, svodidla, zábradlí atd.) musejí být uzemněny před a za místem křížení s vedením podle ČSN 34 1390 a splnění tohoto požadavku musí být potvrzeno revizní zprávou.

- i) V OP nebudou umístovány vysoké dopravní návěsti, mýtné brány, odpočívky, odpočinkové zóny a lavičky.
- j) Činnosti v OP, které bude vykonávat mechanizace s manipulační plochou vyšší jak 4 m (jeřáby, plošiny, vrtné soupravy atd.), je možné provádět pouze s dozorem osoby s odpovídající odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Činnosti nad 4 m výšky je možné provádět pouze po vydání příkazu „B“. Příkaz „B“ je písemný doklad o souboru technicko-organizačních opatření pro zajištění BOZP na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti. Ten je v místě činnosti vydáván ČEPS, a.s. pracovníkovi vykonávajícímu dozor v předem dohodnutém termínu.
- k) Před zahájením činnosti v OP musí být osoby, které ji provádějí, prokazatelně seznámeny s příslušnými ustanoveními energetického zákona, obecně závaznými právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN a ČSN EN.
- l) Termín zahájení činnosti v OP, předpokládané ukončení činnosti v OP a jméno kontaktní osoby vedoucího stavby včetně jeho tel. spojení musí být oznámeno ČEPS, a.s. nejméně 30 dnů před jejich zahájením. Činnosti v OP může žadatel oznámit ve Vyjadřovacím portálu ČEPS na adrese [vp.ceps.cz](http://vp.ceps.cz) nebo pomocí odkazu uvedeného na konci tohoto souhlasu s činností v OP.
- m) V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na vedení musí být činnost v OP přerušena a OP opuštěno.
- n) Po dokončení činnosti v OP vyhotoví osoba provádějící činnost písemnou zprávu a předá ji ČEPS, a.s., na adresu nebo e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví tohoto Souhlasu s činností v OP. Zpráva musí obsahovat rozsah provedených činností a úprav dotčeného území v OP (technická zpráva, přehledná situace umístění Záměru v poměru k trase osy vedení a hranic OP podle skutečného provedení).
- o) Osoba provádějící činnost v OP odpovídá za škody na přenosové soustavě vzniklé v souvislosti s prováděnou činností.
- p) V souladu s § 46 odst. 8 až 10 energetického zákona osoba provádějící činnost v OP nesmí:
  - zřizovat bez souhlasu ČEPS, a.s., stavby, umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění zemních prací;
  - vršit materiály a zeminu, v jehož důsledku by se osoby na nich pohybující mohly přiblížit tělem, náradím nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110- 1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
  - pojíždět pod vedením vozidly nebo stroji, jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se mohla přiblížit k fázovým vodičům vedení blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, v platném znění;
  - používat mechanismů s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění lan při jejich přetržení;
  - používat zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního paprsku k fázovým vodičům vedení;
  - uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat trhaviny;
  - sklápět automobily nebo používat mechanismy i s pracovní polohou vyšší než 4 m;
  - nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Proto doporučujeme použít dřeviny, které svým vzrůstem třímetrovou výšku v průběhu svého života nedosáhnou.

**V ochranném pásmu vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Dřeviny a zeleň v prostoru OP budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona. Proto doporučujeme v tomto prostoru v případě zájmu osadit dřeviny s maximální vzrůstovou výškou 3 m.**

**2) CETIN a.s.**, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, [www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)  
č.j. 347407/23 ze dne 13. 12. 2023; platí do 13. 12. 2025

Záměr se nachází v ochranném pásmu zařízení přenosové soustavy (dále jen „OP“), ve kterém není bez písemného souhlasu jeho vlastníka (ČEPS, a.s.) povoleno zřizovat stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení. Pokud to technické a bezpečnostní podmínky umožňují a nedojde-li k ohrožení života, zdraví, majetku nebo bezpečnosti osob, vlastníků zařízení přenosové soustavy (ČEPS, a.s.) udělí podle § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon písemný souhlas se stavbou nebo s činností v ochranném pásmu (dále jen „Souhlas s činností v OP“). Souhlas s činností v OP bude obsahovat podmínky, za kterých bude udělen. Bez uděleného Souhlasu s činností v OP nebude možné v OP Záměr provádět.

**3) Magistrát města Olomouce**, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc – Koordinované stanovisko  
č.j. SMOL/359871/2023/ODUR/UUP/Sin ze dne 8. 1. 2024; platí do neuvedeno; **Realizace je přípustná za splnění následujících podmínek:**

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- a) Zahájení prací na RE01 (dříve SO01) – Kácení stromů a plošné odstranění keřů a ukončení prací na RE02 (dříve SO02) – Vegetační úpravy bude oznámeno vodoprávnímu úřadu.
- b) Při realizaci záměru a následné péči o založené porosty nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami. Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí.
- c) Při realizaci záměru je třeba postupovat tak, byl stále zabezpečen odtok vody korytem vodního toku Šumice.

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Ing. et Ing. Ivan Škraňka, tel. 588 488 349

- a) Podle předložených podkladů dojde při realizaci stavebního záměru k dotčení hned několika zájmů chráněných zákonem. Ani v jednom případě se ale nejedná o takovou činnost, která by vyžadovala úkon ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. MMOI proto do tohoto koordinovaného závazného stanoviska nebude vydávat žádné dílčí závazné stanovisko. Žadatel je tedy povinen uskutečnit: údržbu břehového porostu na základě ohlášení Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, tak jak je uvedeno v ustanovení § 8 odst. 2 zákona,
- b) Zásah do významného krajinného prvku na základě závazného stanoviska vydaného formou správního rozhodnutí, neboť po úkonu předvídaném v § 4 odst. 2 zákona již nebude následovat správní řízení, které by žadateli reálně založilo práva a povinnosti,
- c) Zásah do biotopu zvláště chráněného druhu - bobra evropského (*Castor fiber*) - na základě výjimky, o jejímž udělení rozhodne Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9. (pozn. viz vyjádření 5) Krajský úřad Olomouckého kraje)

**4) Magistrát města Olomouce**, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc – Rozhodnutí o zásahu do VKP č.j. SMOL/179159/2024/OZP/PKZ/Skr ze dne 6. 5. 2024 a SMOL/201336/2024/OZP/PKZ/Skr ze dne 20. 5. 2024

Souhlasné stanovisko za předpokladu splnění těchto podmínek

1. kácení se uskuteční:
  - a) u stromů s dutinami od 1.9. do 31.10. (tj. během 2 po sobě jdoucích měsíců) a dále od 1.4. do 30.4. (tj. během 1 měsíce),
  - b) u stromů bez dutin a keřů od 1.9. do 31.3. (tj. během 7 po sobě jdoucích měsíců),
  - c) nanejvýš v rozsahu podle tab. č. 1: Přehled kácených dřevin,
  - d) způsobem vylučujícím poškození nekácených stromů,
  - e) pod dohledem biologického dozoru,
2. případné poškození nekácených stromů musí být ihned ošetřeno fungicidním nátěrem,
3. povrchové ani podzemní vody nebudou znečištěny ropnými látkami,
4. žadatel bude bránit invazním druhům v jejich šíření.

**5) Krajský úřad Olomouckého kraje**, Odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc – Usnesení o zastavení řízení ve věci výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů ze dne 16. 2. 2024, č.j. KUOK 27131/2024

**6) Povodí Moravy, s.p.** Dřevařská 11, 602 00 Brno

zn. PM-57094/2023/5203/VF ze dne 4. 1. 2024; platí do 3. 1. 2026

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.
- b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme se záměrem.

**7) Rozhodnutí obce Těšetice**, č.p. 75, 783 46 Těšetice – rozhodnutí o povolení kácení dřevin ze dne 4. 4. 2024, č.j. 250/2024, platnost 3 roky od nabytí právní moci

- a) z důvodu přítomnosti dutinových stromů bude kácení velkých stromů možné v dubnu, září a říjnu kalendářního roku. Před započítím kácení stromů s potenciálem dutin dojde k provedení vstupní terénní pochůzky s oprávněnou osobou vykonávající biologický dozor za účelem koordinace kácení. Dozorem bude autorizovaná osoba dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochranné přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Kácení dřevin bez možného výskytu dutin a plošné odstranění keřů bude prováděno v době vegetačního klidu, tj. od 1. listopadu do 31. března kalendářního roku a současně je-li bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, lze kácení provést i mimo vegetační období (viz. § 8 odst. 4 Zákona)
- b) kácení provede Žadatel na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost,
- c) vlastníkem pokácené dřevní hmoty bude Žadatel, který je povinen dřevní hmotu řádně zlikvidovat, včetně úklidu klestí a včetně osetí pozemku travou

- d) před kácením je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků; současně je nutno dodržet požadavky ust. § 5a Zákona (ustanovení o ochraně volně žijících ptáků),
- e) výška pařezu nepřesáhne 20 cm,
- f) kácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození majetku či zdraví jiných osob,
- g) v okolí vymezeném obvodem korun zachovávaných stromů bude ponechána stávající úroveň terénu bez zpevňování a nebudou zde prováděny výkopy,
- h) kácení nesmí být provedeno, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci,
- ch) pokud do tří let ode den nabytí právní moci tohoto rozhodnutí nebude kácení zrealizováno, pozbývá toto rozhodnutí platnosti.

#### **A.4 Členění akce na realizační etapy (RE)**

##### **RE01 – Kácení stromů a plošné odstranění keřů**

- započetí kácení u stromů s dutinami od 1.9. do 31.10. (tj. během 2 po sobě jdoucích měsíců) a dále od 1.4. do 30.4. (tj. během 1 měsíce)
- u stromů bez dutin od 1.9. do 31.3. (tj. během 7 po sobě jdoucích měsíců)
- předpoklad zahájení etapy podzim 2024, dokončení v průběhu roku 2025

##### **RE02 – Vegetační úpravy**

- výsadba nových dřevin částečně na podzim 2024
- další fáze, dokončení jaro/podzim 2025

##### **RE03 – Následná péče o založené porosty**

- následná péče započne v roce následujícím po provedení výsadby
- v případě výsadby podzim 2024 započne následná péče v roce 2025

Vypracoval

