Smlouva 0 dﬂO & OIN/000001/2025/DIL

uzavrend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich predpisit a dle
usneseni Rady mesta Chrudimi ¢. R/138//2025 ze dne 7.4.2025

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: frantisek.pilny @chrudim-city.cz
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211

Bank. Spojent: CSOB Chrudim
Cislo tétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta
b) technickych Ing. Petr Pecina
Ing. Emil Melnik

M¢&U Chrudim
Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(ddle jen objednatel)

Dorucovaci adresa:

1.2 Zhotovitel: Martin Pudil

Fricova 1986, 263 01 Dobris
Fricova 1986, 263 01 Dobris

Sidlo spole¢nosti
Dorucovaci adresa

telefon: 469 657 1&9 .
telefon: ~.~" "'_i‘f '*'*"'gL d !
telefon: .e ; p.'.:,_., e

Osoby opravnéné jednat ve vécech: L Rt

a) smluvnich 'i'*' ".":-"I?" *r?:u:_l telefon;t- ”?"F?:;::. ‘ﬁ_r

b) technickych e EUREE telefon: 55‘;3-! r 3‘3;._%. =

c) realizace ﬂ_u.‘:f,_ﬂtg& telefon:z s {_,t"—"h *‘;x L

d) stavbyvedouci S Rp L telefon: J-r?-h'ff“ il & e
(odborné zpusob1[.1§ osolg@ dle § 160 zdkona ¢. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace:ZHi7 B,

itk

Telefon:

E-mail: L HiEEE

(¢ 7558 287

DIC CZ7201141123

Komercni banka a.s.
131-1533000227/0100
(ddle jen zhotovitel)

Bankovni spojeni:
Cislo dctu:

Stavba:

,,MS V. Nejedlého 769 oploceni arealu*
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1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1

2.1

2.2

23

24

2.5

2.6

Smluvnf strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné¢ a vaZzné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pii provadéni nize uvedeného dila v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ucelem této smlouvy o dilo (dile jen smlouva) je dodévka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vCetné zhotoveni dél nutnych k dplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,,MS V. Nejedlého 769 oploceni arealu®, dle projektové dokumentace ,MS V. Nejedlého 769
oploceni aredlu* Vypracovane Ing _Josefem Dvotdkem, Méstsky park 274, 537 01 Chrudim,

zodpovédny prOJektant*‘- g *-5“}. 3] zpracované v 7/2023.

Soucésti dila jsou veSkeré prace a doddvky obsaZené v projektové dokumentaci a poloZkovém
rozpoctu ze dne 27.07.2023 a to jak v textové, vykresové a dokladové casti, tak i ve vykazu
vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své nabidky v zaddvacim fizeni.

Diéle jsou soucdsti predmétu plnéni veSkeré nezbytné price a souvisejici vykony (zdsady
organizace vystavby, ujedndni této SOD) potfebné k fddnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. VySe jiZ uvedené dokumenty, véetné vSech dokladil, vyjadieni
vlastnikd a spravct inZenyrskych siti, DOSS, spolecné s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,
ktery je povaZovén za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto

vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
piipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dile,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni ptedmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zdkona ¢islo 526/90 Sb., o
cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to vetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsaZeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucdsti ujedndni dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
ndkladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidli se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
poZadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
pribézné objednateli deklarovat, a to origindlnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady muze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) poZadovat piedloZit k provefeni i autorskému dozoru projektanta (déle jen AD).

Soucasti dila je zajiSténi vytyceni v terénu pied zahdjenim praci u spravcl inZenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucidsti dila je zajiSténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni ptechodné tpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetné dhrady stim spojené a zajiSténi informovanosti dotenych osob
pravnickych i fyzickych.
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinitorem bezpecnosti a zdravi pfi praci (ddle jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobn¢ a
neni li ptfitomen, zdpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovidd za Skody zplisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektd a pozemku
i za Skody zptisobené tfetim osobdm pfi provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
pfechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim pievzetim.

Pfredmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotéenych nemovitosti minimélné 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
k uZivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déle bude pfti
provadéni stavebnich praci, doddvek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi pifslugnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisti vyrobcil a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych piedpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pii préaci. Zejména zdkoniku préace €. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to v¢etné zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zdvaznych a doporucenych piedpisii a metodik. Veskeré Skody,
zpusobené nedodrzenim predpisit o bezpec¢nosti prace a ochrané zdravi pfi praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — 1i pfi realizaci predmétu dila k jakymkoliv zméndm, dopliikiim nebo rozsitfeni pfedmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptfedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, dopliikti nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piredmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzdjemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni préace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miZe pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opradvnén provést aZ po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvaleni zmény piedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucésti
navrhu dodatku bude nabidkovy poloZkovy rozpocet schvéleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprdce vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené¢ od vyudctovani za ptvodné
smluvené stavebni price. Tzn., Ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury zfejmé,
co je tctovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrZet
minimdlni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti leps$i. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovdn konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dliivodu orientacniho
stanoveni minimélniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zdvazné jenom rozmeérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimdlni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popt. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimédlné stejnych parametrii, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrd
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dile jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
piipadé nevyhradi. V piipad¢, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o pfipadné nahrad€ takového vyrobku objednatel na
zaklad¢ kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dédle jen TDS).
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2.13 Zhotovitel piedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétlen,

2.14

3.1

3.2

3.3

34

3.5

obkladii a v§ech nové dodanych vyrobkl a materidlli minimalné 30 dnf pfed terminem nutnym

pro jejich objedndni, eventudlné montaZzi do stavby. Opozdéné piedloZeni je k tiZi zhotovitele.

Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po pfeddni a prevzeti
staveniS$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovdny druhy a pocty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventudlné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkll, provedenych praci a materiali. Déle zhotovitel predloZi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a mont4znich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béZnou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikity dle platnych pfedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pfed zahdjenim montdZznich praci zhotovitel predloZi vZdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvdleni zastupcim objednatele. Bez schvileni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piredani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum nejdiive 01. 07. 2025 nejdéle 29. 08. 2025

Zhotovitel bude dodrZovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upfesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vzdy oznafen datem pocétku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 29. 08. 2025 bude zahdjeno pieddvaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy,
pfedanim vesSkerych dokladti uvedenych v této smlouve, podpisem prejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetné zjiStovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedod€lku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude piedmét
dila dokoncen a pfipraven k zahdjeni pfejimaciho fizeni. V pifipad¢, Ze zhotovitel provede
stavbu po pfedchozi dohod€ s objednatelem v cCase kratSim neZ smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pfedanim a pfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokoldrni pfedédni a pievzeti dila bez vad
a nedodélkl, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$t¢ a pfedani vSech dokladi, dle
obecné platnych a zdvaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporu¢enych
nebo zdvaznych metodik a postupt vyrobct a vyhradnich dodavatelii. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen pfevzit. Objednatel miiZe prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedod¢€lky, které ani samy o sobé¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani Uplnému uZivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s pfedpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na dhradu smluvni ceny vSak vznikd aZ po predani
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dila bez veskerych vad a nedod¢lki, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokoldrni zépis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjiSténych vad a nedodé¢lki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech pieddvanych dokladla
s ¢iselnym znacenim jednotlivych poloZek a stran listl poloZek a seznam jednotlivych zaru¢nich
Ihit, potvrzeny a podepsany opravnénym zdstupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku pfevzit, se predani a pievzeti opakuje.

3.6. Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouZeny:

- jestlize pfekdZku v prici zavinil objednatel

- jestlize pferuSeni praci bylo zavinéno vy$Si moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazti neni nepiiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na dzemi
CR,

- dobu terminu dodéni dila i termint dil¢ich lze ve smyslu tohoto ¢lanku prodlouzit
pouze o Casovy interval, kdy vyse uvedend piekdzka nebo ptisobeni vys$si moci trva.

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym zhotovenim a pisemnym ptfedanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodé€lky branici
uZzivani a v tomto piipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

4.1. Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena vé. DPH

Smluvni cena: 817.890,34 K¢ 171.756,97 K¢& 989.647,31 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona €. 526/90 Sb., o cenéch, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoctenim veSkerych nakladi, rizik, zisku a finanénich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platnd a neménnd po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2025. Jsou v ni obsaZeny veSkeré zndmé a predpoklddané
ndklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vcetn¢ ndkladi na dopravu, sklddkovné, zafizeni
stavenisté, véetné odbéru potiebnych medii, jakoZ i v§echny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2025 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak sniZeni), moZnd pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v pfipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfedmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zaddvaci dokumentaci, nebo na zdkladé zmén dainovych predpisi. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dédle vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavkl a podminek vyplyvajicich ze zaddvaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby sklddkovné a rovnéZz zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavkl mistné piislusného stavebniho ufadu a poZadavku objednatele
pro preddvaci fizeni, napf. zkousky, revize, geom. zaméteni atd.

4.2 Jakékoliv zmény, doplitky nebo rozsifeni pfedmétu dila, které nebyly v zaddvacim vykazu vymeér,
v SOD, nebo zaddvacich podkladech, musi byt vZdy projedndny a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zplsob zmény
pfedmeétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v rdmci moZnosti danych platnou legislativou a

touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych pifipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

5.1 Objednatel odevzda zhotoviteli staveniS$t€¢ nejpozdéji do 30. 06. 2025. Prevzeti staveniSté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zdpisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenisté¢ je poskytnuto zhotoviteli beziplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzZivani komunikaci.

5.2 Zhotovitel zajisti a zabezpeci staveni$t€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni staveniSté bude takového stupné, aby nedoSlo ke Skoddm na
majetku, zdravi nebo Zivoté napf. zajiSténi provizornich ndjezdl a ldvek v pribéhu stavby,

s~z

vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti Zddost o zvlastni uZivini MK.

5.3  Zhotovitel vyklidi a uklidi staveniSté do terminu pfedani dila na své ndklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucdsti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotceny, uvede zhotovitel do plivodniho nedotéeného a nepoSkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniS$t€¢ bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveniSti a pfi dopravé na staveniS$té je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a pfedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

5.4 Zhotovitel predd objednateli nejpozdéji pfi zahdjeni piejimaciho fizeni nésledujici doklady,
jejichZ poftizeni je soucdsti dila:

a) Cislovany seznam,

b) 1 ks vSech dokladli a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych predanych dokladli, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim potfadového ¢&isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym poradovym ¢islem. VSechny
prredavané doklady, s vyjimkou objemnych sloZzek, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti
plastikovych obalii (nap¥. euroobalil), s pripojenym jednim nosi¢em (nap¥. CD/DVD), na
kterém budou podobné strukturované popsany doklady predavané pouze elektronicky,

c) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele,

d) 1x stavebni deniky potvrzené z4stupcem objednatele,

e) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaSeni
o shodé, doklady o vhodnosti pouZitych materiald,

f) doklady o likvidaci a uloZeni odpadt a nakldd4ni s nimi dle platnych zdkont a dédle odpady
budou myj. tfidény s ohledem na jejich vyuZzitelnost a recyklovatelnost a prednostné
prredany k materialovému vyuZziti,

g) navody k uzivani, k obsluze a tidrzbé v ceském jazyce a zaru¢ni listy,

h) doklad o zaskoleni ur¢enych pracovnikil objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich davodi budou vySe uvedené doklady piednostné predany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziska elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladu,
pokud je to moziné z legislativnich divodi. Na tiSténé doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

Stranka 6 z 14



5.5

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piisluSnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniSti a piistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im oprdvnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zdpistim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnil, jinak se ma za to, Ze s obsahem zdpisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnti své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prdva md i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zicastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalSich pract, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ucinéna pisemné minimdlné 5 pracovnich dnt pied zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora miiZe objednatel povéfit provadét osobu opravnénou
na zéklad€ zmocnén{ dle piikazni smlouvy a smlouvy o kontrole, nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru objednatele v Z4dném piipadé nesnima povinnosti a odpovédnost
odbornych pracovnikli zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani odpovédnost dalsich
osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci a dodrZeni
technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimdln€ jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout TDS soucinnost potfebnou pro plnéni jeho tkolil po
celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny TDS, zuicastnit se
zpracovani planu BOZP predloZenim rizik a rovnéZ je povinen tento plan BOZP dodrZovat a
postupovat podle dohodnutych opatfeni.

7. Financ¢ni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné€ na zdklad€¢ vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen piedloZit zdstupci objednatele, (TDS), vZdy nejpozdéji do 5. dne
ndsledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zdstupce objednatele
nejpozdéji do 5 pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto podklady
budou nadepsény ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj. uplynulé
meésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny nebo PC
vypis provedenych praci a doddvek v polozkach, fazenych a znacenych dle nabidkového
rozpoétu zhotovitele, ktery je piflohou ¢&. 1 této SOD. Razeni a znageni jednotlivych poloZek
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

rozpoctl musi odpovidat fazeni a znaCeni jednotlivych polozek vykazu vymér k projektové
dokumentaci. Bez ptedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu provedenych praci neni moZno
provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi zhotovitel fakturu - danovy doklad,
jejiz nedilnou soucdsti musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Datum uskute¢néni
zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého kalendainiho mésice. Pokud prislusné
potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem, lze soupis praci potvrdit a piredat
pouze elektronicky, coz objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, Ze objednatel (pffjemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zdk. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem této smlouvy. V piipadé, Ze
objednatel bude mit v dob& tihrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k z4véru, Ze by
mohl byt vbudoucnu sprivcem dané¢ vyzvan k dhradé nezaplacené dané z titulu ruceni,
v souladu s § 171 odst. 3 dafiového fadu, je objednatel oprdvnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan€ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlaSuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan¢, nebude na
strané objednatele povaZovano za prodleni se splnénim zdvazku uhradit zhotoviteli fddné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohod¢ pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhtt dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhaté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zdkonem predepsané néleZitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a vcetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy oprdvnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jednd o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle poZadavku objednatele. Objednatel
miZe danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipad€, Ze obsahuje nespravné nebo netiplné
udaje. Neucini li tak, je oprdvnén na zhotoviteli poZadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v priSti faktufe, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento poZadavek splnit. Ptilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradn¢ v K¢. Lhtita splatnosti faktur je 14 dnii ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z ictu objednatele.
Bude-li prodleni s thradou faktur del$i jak 30 dnti a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZe zhotovitel prerusit prdce a poZadovat na objednateli dhradu néklada
bezprostfedné timto pferuSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly price pieruSeny, se
prodluZuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt ozna¢ena ndzvem ,,Konecné faktura®“.

Objednatel, v ptipad¢ plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni nenf uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyzaduje radné a véasné plnéni finanénich zavazki viici vSem acastnikim
dodavatelského ietézce podilejicim se na plnéni veiejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napr. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a Kk jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, pop¥. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzeni
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7.11

7.12

7.13

7.13

platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpisobem zavaze zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
finan¢nich zavazku v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského ietézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoslo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto skutecnosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjedna napravu, miiZze objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doi‘eSeni tohoto
problému dalsi platby, nebo od ného pozadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského retézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. Dolozi - li
vSak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou ¢astku ¢len
poddodavatelského fetézce obdrZel, pohlizZi se na tuto konkrétni vyzvu Kk dhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od poc¢atku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termint:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendéinich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonéeného dila bez vad a
nedodélkl, véetné predani vSech dokladl), o vice nez 5 kalendafnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokoncenf ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kaZdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptfipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢4stky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepfedd poStovni
dorucovaci sluzb&é nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodeSle ozndmeni pro
objednatele, Ze reklamované vady uzndva, nebo odmitd, a soucasn€¢ ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kaZdy dal$i den prodleni po tomto terminu 1.000,- K&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zistupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kazdy piipad a (nebo pficemz) ndklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tiZi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvén.

Za kazdé poruseni predpist BOZP (zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni ndpravy dle poZadavkd v zdpisech koordinitora BOZP), ptedpist
pozarni ochrany a Zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem poZzarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventudlné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokdzany piipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zdkony a
uhradit piipadné dalsi ndklady objednatele s timto zjiSt€énim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.
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7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tihradou faktury nebo splétky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrZeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vy$i 0,1% z dluzné ¢astky za kazdy i zapoc€aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, 1ze sankce (smluvni pokuty, droky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdklad¢ této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanikd. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, l1ze
uplatnit smluvni pokutu a pfipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnt.

V piipadé nesplnéni zdvazkd uvedenych v bodech 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kaZdy prokazany piipad a za
kaZdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zdvazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich predpisli, osobou povinou
spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim povétenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho dfadu, piislusSného
finan¢niho dfadu a dal$ich opradvnénych orgdnl stitni sprdvy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
sou¢innost.

Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy vcetn¢ jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dal$ich doklada vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od z4niku této smlouvy, minimalné vSak do roku 2032. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladl
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaruéni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovidéd za vady, jeZ md dilo v dobé jeho pfedani a dile odpovidd za vady dila

zjisténé v zarucni dobé, na které se zaruéni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestliZze tyto vady byly zplisobeny pouzitim véci a

materidl pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynaloZeni odborné péfe vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovidd za vady zplsobené
dodrZenim nevhodnych pokynt danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pti vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

c) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, které byly zplisobeny az po pieddni a prevzeti dila

objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data predani a prevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zacind béZet dnem pifedani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
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8.3

8.4

9.1

Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemiiZze predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po
jejich zjisténi. Ozndmeni (reklamaci) odeSle na dorucCovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsdny nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdé€ji do posledniho dne zarucni lhlty, pficemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaru¢ni lhtity se povaZuje za v€as uplatnénou.

c) Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fddnou udrzbu piedmétu smlouvy v souladu
s povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivéni, ktery objednateli pii pfejimce stavby ptedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnénd a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neozndmi druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad
a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnd od doruceni pisemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel oprdvnén povéfit odstranénim vady jinou prdvnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré ndklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrZeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipad€ neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jeSt€ smluvni pokutu ve
vy$i 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych ptipadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze vadu
zpisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné¢ vynaloZené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli tcetnimi doklady dle platnych zdkont a predpisa.

c) V ptipad¢, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a uceln€ vynaloZené ndklady na odstranéni
vady, a to véetn¢ znaleckych posudki, sond, vykopli a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokdzani opravnénosti reklamace. Naklady prokdze objednatel Ucetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

d) Odstranovani vady ohroZujici majetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrZeni ozndmeni — Skoda, kterd vznikne poruSenim této povinnosti, jde k tiZi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikim zhotovitele na jejich poZzadani pfistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozZny.
Pokud tak prokazatelné¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v diisledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespoil 5 dni pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zdstupcem objednatele neni vada pokldddna za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zistupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se niZe uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fddné¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokonéit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej prevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.
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9.2
a)

b)

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaZe by prokazal, ze ke Skod€ doSlo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel ddle odpovida za
Skody zptisobené pfi realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila aZ do jeho pfevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovidé za
Skodu, ktera byla zptisobena Cinnosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V piipad€ jakéhokoli naruSeni ¢i poSkozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nadhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojiSténo. Pojisténi bude sjednidno na
kryti rizik poskozeni, piipadné znieni budovaného dila systémem , ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to aZ do vysSe ceny dila. Déle bude sjedndno poji§téni odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z c¢innosti vSech ucastnikli vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatell smluvniho zhotovitele a dal$ich subjekti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel miZe nafidit docasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodl na stran¢ zhotovitele, ptivodni lhity a terminy se v takovém piipad¢ nove sjednaji.
Trvé-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
miZe zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladi, uslych odmén a ptipadnych skod v diisledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipad€ zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisii a norem nebo
zapracovani vadnych materialii a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré piipadné spory budou feSit vzdjemnou dohodou.
V ptipadg, Ze se pfedmét sporu nepodaii odstranit, ma kazdd ze smluvnich stran pravo obrétit se
na soud a poZadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢tho pInéni a ptfeddni dila jak vyplyvd z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky TDS, byl na existenci vile objednatele
odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu ani do 10 dnii od
doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohldSen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

c) byly splnény zdkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona ¢.
134/2016 Sb.

V piipadég, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostrednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybé&jici ¢4sti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifika¢ni pfedpoklady miniméln¢ ve stejném rozsahu, jako ptivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jeSté pfed uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemZ tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dnli ode dne jejtho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zdvazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prdv, s nimiZ bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alesponn v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vSech jejich piiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v

Stranka 12 z 14



9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

piipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipad€ pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v
této smlouve nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zdkona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjedndvaji, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mé&sto Chrudim.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojend.

Komunikace v prubéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napr. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamZikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni pradva a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkll této smlouvy nevyhnuteln¢ nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek mulize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétnd ucinnost je v piipadé vkladovéani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZe nelze sjednat zpétnou dcinnost dodatku a kdy v reakci na redlnou
zménu situace by dochdzelo k ¢asovym prodlevdm nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
meésta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovdvat mlCenlivost vii€i tietim strandm o vSech skutecnostech, o
nichz se dozvi u objednatele pfi plnéni zdvazkl dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo v souvislosti
snim. To plati zejména o osobnich ddajich, citlivych tdajich a o bezpec¢nostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich a citlivych ddaji ve smyslu Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaju a
o volném pohybu téchto udaju.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfijal bezpecnostni opatieni k zajiSténi ochrany osobnich a citlivych
udaju zpristupnéné objednavatelem pfed jejich zneuZitim nebo tnikem prostiednictvim svych
zaméstnancii nebo smluvnich partnerd.

Zhotovitel prohlasuje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichazejici pfi vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpiistupnénymi objednavatelem byli ndleZit€¢ pouceni o
povoleném zpusobu naklddédni s takovymi ddaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zdkonnou dpravou.

Je-li nebo stane-li se né&které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i nedicinné, nedotykd se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, kterd zlstdvaji platnd a G¢innd. Smluvni strany se v tomto
piipadé zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neicinné novym ustanovenim
platnym/G¢innym, které nejlépe odpovidd plvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netdcinného. Do této doby plati odpovidajici dprava obecné zdvaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujedndni jsou zdvaznd i pro eventuelni pravni ndstupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a ji vyslovné neupravend se fidi zejména
zakonem €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik a dal$imi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy.
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9.15 Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Piiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
Ptiloha ¢. 2 — Casovy harmonogram stavby
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