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Rámcová dohoda
Ev. č. MěÚ:
Ev. č. dodavatele

Uzavřená na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda –
Opravy a údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor
2025 – 2029“ a v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi
smluvními stranami:

Objednatel: Město Nový Bor
sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
IČO: 00260771
DIČ: CZ00260771
zápis v OR: nezapsané v OR
zastoupený ve věcech vořák-starostou
bankovní spojení:
ve věcech technickýc
e-mail:

Dodavatel: STREET s.r.o.
sídlo: Žďárek č.ev.10,463 44 Žďárek
IČO: 24663310
DIČ: CZ24663310
zápis v OR: u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 48256
jednající: Ondřej Plesl, jednatel společnosti
dále za dodavatele jednají:
ve věcech smluvních:
ve věcech technickýc

bankovní spojení:
č. účtu:
telefon:
e-mail:

I. Předmět dohody

1. Předmětem této rámcové dohody je závazek dodavatele poskytovat objednateli stavební
práce spočívajících v opravách místních komunikací, jejich součástí a příslušenství
(vyjma veřejného osvětlení) v majetku objednatele, a to za podmínek této rámcové
dohody na základě dílčích smluv a objednávek.

2. Předmětem plnění dodavatele je provádění prací a poskytování služeb spojených
s opravami a údržbou komunikací a jejich příslušenství podle oceněného Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s jednotkovými cenami (dále také jen Soupis prací
– příloha č. 1 této smlouvy). Jedná se především o:
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- celoplošné opravy komunikací; 
- opravy výtluků, prasklin propadů a dalších drobných poškození v asfaltových 

souvrstvích; 
- opravy dlážděných povrchů včetně doplňování chybějících prvků; 
- opravy poškozených „součástí a příslušenství“ podle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., 

o pozemních komunikacích; 
- opravy chodníků, vozovek a ostatních zpevněných ploch vyvolané rekonstrukcí 

lineárních sítí jiných správců, které budou prováděné ve spolupráci se správci 
pozemních sítí. 

- drobné havarijní opravy. 
 

3. Objednatel bude zadávat jednotlivé veřejné zakázky na základě rámcové dohody dle 
svých aktuálních potřeb a s ohledem na své rozpočtové možnosti. 
 

4. Předmětem dohody je dále závazek objednatele poskytovat dodavateli za prováděné 
služby odměnu ve výši odpovídající rozsahu prováděných činností a jednotkovým 
cenám uvedeným v Soupise prací. 
 

5. Účelem plnění předmětu dohody je činnost spojená s údržbou a opravou dle čl. 1), a to 
v souladu se zákonem o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., upraveným prováděcí 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 
361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla na pozemních komunikacích a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

6. Místem plnění je správní území města Nový Bor, které zahrnuje katastrální území Nový 
Bor, Arnultovice u Nového Boru, Janov u Nového Boru, Bukovany u Nového Boru a 
Pihel. 
 

7. Dodavatel je povinen v rámci plnění předmětu dohody zajistit veškeré další činnosti 
související s plněním předmětu dohody a úkony nutné k jejich splnění má dodavatel 
zahrnuty v nabídkových cenách v rámci jednotlivých položek Soupisu prací (příloha 
č. 1 této dohody), a to zejména: 
a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a technologického charakteru 

k řádnému provedení předmětu plnění; 
b) zajistit vytyčení všech stávajících inženýrských sítí v místě opravy komunikací; 
c) přizvat správce sítí na místo opravy před zahájením prací, před záhozem 

po provedení opravy komunikace a přizvat správce sítí k závěrečné kontrolní 
prohlídce, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu opravy nutné; 

d) zabezpečit podmínky stanovené správci inženýrských sítí, pokud je to dle povahy 
díla nezbytné; 

e) vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření (dále jen 
DIO) a zajistit dopravně inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. zajistit povolení 
zvláštního užívání komunikací včetně uhrazení správních poplatků a zajistit 
povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 
mezideponie atp.), je-li to vzhledem k povaze a rozsahu opravy nutné; 

f) zajistit provedení navržených DIO, a to především zajistit alespoň omezený pohyb 
vozidel dopravní obsluhy (tj. přístup vozidel vlastníků přilehlých nemovitostí 
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na jejich pozemky a svoz komunálního odpadu) a zajistit bezpečný přístup pěších k 
přilehlým nemovitostem, je-li to vzhledem k povaze a rozsahu opravy nutné; 

g) provést průkazné zkoušky podloží dle čl. II. odst. 18 této smlouvy, je-li to vzhledem 
k povaze a rozsahu opravy nutné; 

h) zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

i) zajistit odvoz, uložení a likvidaci (včetně poplatku) odpadů včetně nebezpečných, v 
souladu s příslušnými právními předpisy; 

j) zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;  
k) uvést pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí provádění plnění, ale budou opravou 

komunikace dotčeny, do původního stavu neprodleně po ukončení prací; 
l) zajistit a provést veškeré další činnosti nutné pro kompletní a bezvadné plnění 

předmětu smlouvy; 
m) vybouraný materiál odstraněný při provádění stavby jako kamenná dlažba, kamenné 

obrubníky, zachovalá betonová dlažba a obrubníky a podobně zůstává ve vlastnictví 
objednatele a dodavatel je povinen tento materiál předat objednateli na místo určené 
objednatelem. 
 

8. Předmětem plnění dohody jsou také veškeré další činnosti a náklady s nimi spojené, 
nutné pro kompletní a bezvadné plnění v souladu se zadávacími podmínkami 
objednatele, a to zejména: 
a) veškeré náklady na kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených 

s předmětem plnění v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, tj. 
na vybavení místa stavby, uskladnění, náklady na dodávku energií, odvoz 
a likvidaci odpadů včetně skládkovného (poplatku za uložení odpadu), náklady 
na používání strojů a služeb až do skutečného skončení předmětu plnění; 

b) náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, 
dodávek, pojištění, daně, cla, poplatky; 

c) náklady na provádění všech příslušných prací v souladu s platnými normami 
týkajících se těchto prací, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, garance; 

d) jakékoliv další výdaje potřebné pro předmět plnění vyplývající ze specifikace 
předmětu plnění dle výše uvedených článků dohody. 

 
9. Případná další specifikace předmětu plnění, včetně rozsahu a způsobu oprav a údržby 

komunikací, jejich součástí a příslušenství bude upřesněna v dílčích smlouvách o dílo 
(dále jen SoD) a dílčích objednávkách. 
 

10. Veškeré související náklady má dodavatel zahrnuty do cen příslušných položek 
v Soupise prací (příloha č. 1). 
 

11. Vlastnické právo k věcem, které tvoří předmět plnění této dohody, je v průběhu jeho 
vzniku a okamžikem dokončení vlastnictvím dodavatele. Objednatel nabývá vlastnické 
právo k předmětu plnění jeho převzetím podle této dohody (čl. II. odst.9). Stejným 
okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí vzniku škody na věci, která je 
předmětem plnění této dohody. 
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12. Objednatel bude zadávat veřejné zakázky v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek. Veřejné zakázky budou zadávány postupem bez obnovení soutěže na základě 
dílčích objednávek nebo dílčích SoD dle této rámcové dohody. 
 

13. V případě potřeby provedení plánované opravy objednatel písemně sdělí dodavateli 
záměr provedení stavebních prací. Do 5 pracovních dnů zástupci smluvních stran 
odsouhlasí potřebný rozsah stavebních prací a termín jejich provedení na základě 
provedeného místního šetření. Nedojde-li v této lhůtě k součinnosti ze strany 
dodavatele, poruší tímto dodavatel tuto rámcovou dohodu podstatným způsobem. 
Na základě vzájemně odsouhlaseného rozsahu požadovaných stavebních prací 
dodavatel předloží objednateli do 5 pracovních dnů oceněný položkový rozpočet. 
Následně objednatel vystaví: 
a) V případě předpokládané hodnoty ceny díla do 500.000 Kč bez DPH písemnou 

objednávku, kterou objednatel doručí dodavateli písemně elektronickou poštou (e-
mailem anebo datovou schránkou). Dodavatel je povinen potvrdit obdržení 
objednávky bez zbytečného prodlení nejpozději do 3 pracovních dnů. Bez potvrzení 
objednávky nesmí dodavatel službu poskytnout. V případě, že dodavatel 
objednávku do 3 pracovních dnů nepotvrdí, považuje se čtvrtým dnem za 
potvrzenou a podmínka o nutnosti potvrzení uvedená v předcházející větě se v tomto 
případě neuplatní (dále také „fikce potvrzení“). 

b) V případě předpokládané hodnoty ceny díla vyšší jak 500.000 Kč bez DPH bude 
předmět činnosti této dohody realizován dodavatelem výlučně na základě SoD, 
jejichž návrhy budou předávány dodavateli v elektronické podobě (bez podepsání 
zaručeným elektronickým podpisem) nebo v listinné podobě. 
 

V objednávce, resp. návrhu smlouvy, objednatel uvede zejména: 
- rozsah požadovaného díla ve formě oceněného rozpočtu, 
- místo provedení díla, 
- termín zahájení a dokončení díla včetně harmonogramu provádění stavebních 

prací, 
- cenu za dílo 

 
14. V případě havarijního stavu objednatel kontaktní osobě dodavatele sdělí předběžnou 

dílčí objednávku telefonicky a následně po odstranění havárie bude dokončena dílčí 
objednávka analogicky podle postupu stanoveného pro plánované opravy komunikací. 
 

 
II. Práva a povinnosti smluvních stran  
 

1. Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této dohody ve lhůtách určených v dílčích 
objednávkách a SoD vydanými objednatelem. 
 

2. Dodavatel se zavazuje, že v případě havárie nebo mimořádné a nepředvídatelné události, 
zahájí práce vedoucí k odstranění následků této události nejpozději do 48 hod od 
objednávky a v těchto pracích bude souvisle pokračovat až do úplného odstranění 
následků události. 
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3. Dokončením díla se pro potřeby této rámcové dohody rozumí úplné dokončení a předání 
díla a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle této rámcové dohody, a 
jejich převzetí objednatelem. 
 

4. Za objednatele je osobou oprávněnou k vystavení objednávek či SoD, stanovení termínů 
pro provádění plnění a ke kontrole provádění prací paní Ing. Milena Mikolášková jako 
správce komunikací. V případě změny v této osobě je objednatel povinen takovou 
změnu písemně oznámit dodavateli bezprostředně po provedení této změny. 
 

5. Dodavatel se zavazuje, že osoba dodavatele, která bude odpovědná za kvalitu provádění 
prací, bude splňovat po celou dobu plnění této smlouvy veškeré kvalifikační 
předpoklady požadované objednatelem v zadávacím řízení na tuto zakázku. Objednatel 
je oprávněn kdykoli v průběhu plnění smlouvy provést kontrolu splnění tohoto závazku 
dodavatele. Osobou, která bude na straně dodavatele odpovědná za kvalitu provádění 
prací, je: Jiří Hovorka autorizace dle ČKA. 
 

6. Osobou dodavatele odpovědnou za vedení realizace předmětu smlouvy je: Bohumil 
Havel, stavbyvedoucí a Karel Horák, rozpočtář, koordinace staveb 
 

7. Dodavatel je povinen v případě změny v osobách dle čl. II. odst. 5 a 6 písemně sdělit 
objednateli identifikaci změny, a to bezprostředně po provedení této změny 
a postupovat dle článku II. odst. 24 této dohody.  
 

8. Pokud dodavatel neprovede z jakýchkoli důvodů práce předepsané objednatelem 
v objednávce, či SoD v termínu určeném objednatelem, je povinen tuto skutečnost vždy 
neprodleně oznámit objednateli, včetně odůvodnění. Objednatel v takovém případě 
neprodleně stanoví náhradní termín plnění. 
 

9. Dodavatel se zavazuje předávat jednotlivá plnění objednateli bez závad. Místem 
takového předání bude místo plnění a předání bude přítomen správce komunikací, 
uvedený v čl. II. odst. 4 této smlouvy a kontrolní osoba dodavatele uvedená v čl. II. 
odst. 5 této dohody. 
 

10. Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této dohody včas a řádně v souladu 
s ustanoveními příslušných zákonů, zejména zákona O pozemních komunikacích 
č. 13/1997 Sb., upraveným prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem o provozu 
na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. 
Dodavatel se dále zavazuje provádět práce v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a Vyhláškou č. 283/2023 Sb. Pro potřeby stavebních prací v komunikacích, 
při údržbě komunikací a při údržbě silniční vegetace bude dodavatel využívat 
„Technické podmínky“ vydané ministerstvem dopravy TP č. 66; TP č. 87; TP č. 88; TP 
č. 115; TP č. 146 a TP č. 170 v souladu se smluvními podmínkami uvedenými v této 
smlouvě. V případě, že po zahájení opravy dojde k nepředvídatelnému nálezu například 
ekologické zátěže, kterou je nutné neprodleně řešit podle zákona č. 541/2020 Sb., nebo 
dojde při výkopových pracích k nálezu nepředvídatelné technické zátěže (betonový 
blok, ocelová konstrukce, skála, tlaková podzemní voda a pod), bude tato skutečnost 
neprodleně nahlášena objednateli. 
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11. Dodavatel zajistí při plnění zakázky na základě objednávky nebo smlouvy o dílo, aby 
byly splněny podmínky pro dovoz a pokládku živičných směsí dle TKP 7. Nedodržení 
této povinnosti je podstatným porušením této rámcové dohody. 
 

12. Dodavatel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
a v souladu s platnými prováděcími předpisy (vyhláška č. 273/2021 Sb.) evidenci 
odpadů odstraněných nebo předaných k dalšímu zpracování při zajišťování činností 
sjednaných touto dohodou. 
 

13. Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této dohody takovým způsobem a v takovou 
denní dobu, aby docházelo k co možná nejmenšímu negativnímu ovlivnění okolí místa 
plnění. 

 
14. Dodavatel je povinen zajistit si na vlastní náklady veškerá příslušná povolení, 

rozhodnutí, souhlasy a stanoviska k provádění činností vyplývajících z této dohody. 
 

15. Dodavatel je povinen zajistit si pro provádění prací dle této dohody veškeré potřebné 
materiální a technické zabezpečení tak, aby neohrozil plynulost a kvalitu provádění 
prací. 
 

16. Dodavatel je povinen se na výzvu objednatele zúčastnit společně s objednatelem 
kontrolní prohlídky provedených prací. 
 

17. Dodavatel se zavazuje používat strojní zařízení vhodná pro daný druh činností, které 
jsou předmětem této dohody, a to tak, aby plnění bylo provedeno v požadované kvalitě 
a nedocházelo k poškozování pozemků a komunikací použitím nevhodných strojních 
zařízení. 
 

18. Jestliže při plnění předmětu této dohody bude nutný zásah do skladby (konstrukce) 
vozovky, musí být plnění provedeno tak, aby se po dobu záruky (viz čl. VI. této dohody) 
na opravené ploše vozovky neprojevoval pokles vůči niveletě okolní vozovky. Pokud 
bude docházet při plnění této dohody k zásahu do skladby (konstrukce) vozovky na 
dopravně frekventovaném místě, je dodavatel vždy povinen na své náklady provést 
všechny průkazné zkoušky podloží (statické a dynamické hutnící zkoušky) v souladu s 
technickým předpisem TP 146 – „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 
inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“. Tyto zkoušky musí být 
provedeny autorizovanou osobou a dokumentaci o výsledku těchto zkoušek je dodavatel 
povinen neprodleně předat objednateli formou předávacího protokolu. 
 

19. Při provádění opravy vozovky je dodavatel povinen jakýkoliv spoj asfaltové plochy 
ošetřit teplou asfaltovou zálivkou s posypem drobným kamenivem. 
 

20. V případě, že při plnění předmětu dohody dodavatelem dojde k narušení zelené plochy, 
je dodavatel v rámci uvedení plochy do původního stavu povinen podkladní vrstvy 
narušené plochy přiměřeně zhutnit tak, aby docházelo k přirozenému odtoku (vsaku) 
vody a zároveň nedocházelo k propadu v porušeném místě. Vrchní vrstva zásypu ve 
výkopu musí vždy tvořit min. 80 mm zahradní zeminy a porušené místo musí být oseto 
travním semenem. 
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21. Dodavatel plně zodpovídá za proškolení a dodržování požárních předpisů, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek týkajících se ochrany životního prostředí 
a zeleně u všech vlastních pracovníků i u pracovníků poddodavatele. 
 

22.  Dodavatel odpovídá po celou dobu plnění této dohody za škody způsobené občanům 
nebo jiným subjektům včetně objednatele jeho činností nebo nedostatečnou činností či 
činností v rozporu s touto smlouvou (např. poškození vozovek nebo pozemků, zeleně 
na nich, staveb v majetku města či třetích osob apod.) Zároveň dodavatel nese veškeré 
náklady spojené s náhradou a likvidací těchto škod. 
 

23. Dodavatel je povinen být celou dobu plnění této dohody platně pojištěn proti škodám 
způsobeným svojí činností v souvislosti s touto dohodou. Dodavatel je povinen prokázat 
objednateli minimálně 1x ročně v průběhu trvání této dohody, že je proti rizikům 
uvedených škod platně a účinně pojištěn s minimálním pojistným krytím způsobené 
škody ve výši 10 000 000 Kč. Dodavatel prohlašuje, že má ke dni uzavření této dohody 
uzavřenu smlouvu o takovém pojištění s Generali Českou pojišťovnou, a.s.., č. 
4583469733 
 

24. Dodavatel je povinen po dobu plnění této dohody splňovat veškeré kvalifikační 
předpoklady, které byly součástí kvalifikačních požadavků v zadávacím řízení, na jehož 
základě objednatel uzavřel s dodavatelem tuto dohodu. V případě, že dodavatel nebo 
poddodavatel přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích 
podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 
objednateli písemně oznámit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této 
skutečnosti doloží veškeré potřebné doklady o splnění veškerých kvalifikačních 
předpokladů dle podmínek objednatele, a to i v případě, že tuto kvalifikaci plnil 
prostřednictvím jiné osoby. V takovém případě v uvedených termínech předloží veškeré 
doklady k prokázání příslušné části kvalifikace jinou osobou. 
 

25. Objednatel je oprávněn zadat jakoukoli část plnění, která je předmětem této dohody, 
třetí osobě. 
 

26. Objednatel má právo zadat třetí osobě rovněž činnosti, které měl dodavatel provést 
na základě objednávky, či SoD objednatele a u nichž je v prodlení s plněním po dobu 
delší než 10 kalendářních dní. V takovém případě jsou veškeré náklady s tím 
související, event. vzniklá škoda, k tíži dodavatele. 
 

27. Dodavatel je povinen předložit objednateli při předání jednotlivých dílčích plnění také 
prohlášení o shodě, atesty a certifikáty na všechny nově instalované prvky. 

28. Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené dodavatelem musí splňovat 
české, případně evropské normy a zákonné předpisy. Veškeré použité materiály musí 
být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není požadováno objednatelem 
jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. 
 

29. Zjistí-li dodavatel při provádění jednotlivých plnění dle této dohody nové závady, je 
povinen takto zjištěné závady neprodleně oznámit kontrolní osobě objednatele uvedené 
v čl. II. odst. 4 této dohody. 
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30. Zjistí-li dodavatel při provádění stavebních prací skryté překážky týkající se místa, kde 
mají být tyto práce provedeny a tyto překážky znemožní provedení stavebních prací 
dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu 
objednateli a navrhnout mu změnu provádění prací. Do dosažení dohody o změně 
provádění stavebních prací je dodavatel oprávněn provádění těchto stavebních prací 
přerušit 
 

31. Objednatel nedisponuje deponií stavebního materiálu, kterou by mohl využívat 
dodavatel.  
 

32. Dodavatel je povinen pro plnění dle této smlouvy využít min. 2 osoby znevýhodněné na 
trhu práce, a to v rozsahu min. 150 hodin ročně u každé z nich. Uvedenou skutečnost 
dodavatel objednateli prokáže nejpozději ke dni účinnosti smlouvy relevantním 
dokladem (smlouva mezi dodavatelem a osobou znevýhodněnou na trhu práce). Tento 
doklad je dodavatel povinen předkládat objednateli každoročně vždy k 30.06. 
příslušného roku. Nesplnění povinností dle tohoto ustanovení je důvodem k odstoupení 
od této smlouvy. 
 

33. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
dohodou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním 
zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve 5 znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

III. Doba trvání a ukončení rámcové dohody 
 

1. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou s trváním 4 let od platnosti smlouvy. 
 

2. Dodavatel je povinen provádět jednotlivá dílčí plnění dle této dohody v termínech 
stanovených písemnou objednávkou nebo SoD dle ustanovení článku I. odst. 13 této 
dohody a v souladu s dalšími ujednáními v této dohodě. 

 
3. Platnost a účinnost rámcové dohody končí: 

a) uplynutím sjednané doby trvání rámcové dohody,  
b) uplynutím výpovědní doby,  
c) vyčerpáním částky ve výši 80.000.000,- Kč bez DPH v případě, že nebude uplatněna 
vyhrazená uměna závazku dle čl. IV odst. 9. této dohody, 
d) v případě uplatnění vyhrazené změny závazku po vyčerpání částky uvedené v čl. IV 
odst. 9. této dohody, 
d) odstoupením od smlouvy v případech podstatného porušení dohody. 
 

4. Tuto rámcovou dohodu lze ukončit písemnou dohodou všech smluvních stran 
nebo písemně vypovědět jednou ze smluvních stran tak, aby bylo dokončeno plnění 
konkrétní zakázky. Výpovědní lhůta se sjednává v délce minimálně 6 kalendářních 
měsíců za splnění povinnosti stanovené v předcházející větě a lhůta počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Kterákoli ze 
smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze 
zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy. 
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5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této rámcové dohody anebo jen částečně odstoupit 

od smlouvy v případě objednávky nebo smlouvy o dílo především v případě, že nebude 
uvolněna platba poskytovatele prostředků objednateli nebo objednatel nebude mít 
dostatek finančních prostředků. Nelze proto v tomto případě uplatňovat nárok na 
náhradu škody a případné prodlení s placením daňových dokladů z tohoto důvodu. 

 
 

IV. Cena 
 

1. Jednotkové ceny dílčích plnění jsou stanoveny v příloze č. 1 této dohody, a jsou nejvýše 
přípustné po celou dobu plnění této dohody s výjimkou stanovenou v odst. 6 a 7 tohoto 
článku. 
 

2. Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 této dohody zahrnují předpokládaný vývoj cen včetně 
předpokládaného vývoje kurzů české koruny k zahraničním měnám. 

 
3. Jednotkové ceny dílčího plnění zahrnují veškeré náklady dodavatele nezbytné 

k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu plnění, resp. jeho dílčích částí, a 
obsahují všechna rizika a vlivy v průběhu plnění dle této smlouvy. 

 
4. Jednotkové ceny dle přílohy č. 1 zahrnují veškeré náklady potřebné pro kompletní 

a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění v souladu se 
zadávacími podmínkami objednatele, a to zejména: 
a) Veškeré náklady na vybavení místa plnění, uskladnění a přepravu stavebního 

a konstrukčního materiálu, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů 
včetně skládkovného a zákonných poplatků, náklady na používání strojů a služeb až 
do skutečného skončení předmětu plnění;  

b) Náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, 
dodávek, pojištění, daně, cla, poplatky;  

c) Náklady na provádění všech příslušných prací v souladu s platnými normami 
týkajících se těchto prací, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, garance; 

d) Jakékoliv další výdaje potřebné pro předmět plnění vyplývající ze specifikace 
předmětu plnění dle výše uvedených čl. dohody např. zajištění příslušných povolení, 
rozhodnutí, stanovisek či souhlasů, pokud jsou podmínkou pro plnění dle této 
smlouvy. 
 

5. Cena plnění nesmí být měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny 
nebo cla.  
 

6. Jednotková cena může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
 

7. Objednatel bude počínaje rokem 2026 akceptovat žádost dodavatel o navýšení 
jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této dohody o přírůstek „Indexu cen 
výrobců“ (kód 011047)“ pro stavební práce, zveřejněný ČSÚ, tedy o míru meziroční 
inflace cen stavebních prací zveřejněnou v tomto dokumentu, vždy za předchozí 
kalendářní rok, a to pouze v případě, že míra inflace přesáhne 5 % (slovy: pět procent). 
Dodavatel je v každém roce oprávněn zvýšit cenu podle předchozího odstavce nejvýše 
o 10 % (slovy: deset procent); to platí i v případě, že míra inflace za předcházející 
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kalendářní rok bude vyšší. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že v případě záporné 
míry inflace se cena nesnižuje. 
 

8. Dodavatel o navýšení ceny dle tohoto článku požádá objednatele písemně, a to nejdéle 
do 10 pracovních dní od zveřejnění meziročního „Indexu cen výrobců“ za předchozí 
kalendářní rok na stránkách Českého statistického úřadu. V případě, že dodavatel 
o navýšení cen nepožádá ve stanovené lhůtě, jeho nárok na zvýšení cen v daném roce 
zaniká. Dodavatel spolu se žádostí o navýšení ceny předloží upravenou Přílohu č. 1 
Oceněný soupis prací. 
 

9. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku z rámcové 
dohody, a to na provedení případných dalších prací či použití jiného materiálu, než které 
byly obsaženy v položkovém rozpočtu, pokud potřeba jejich provedení a použití vznikla 
z důsledku okolností, které zadavatel při přípravě zadávacích podmínek a položkového 
rozpočtu nemohl předvídat a bezprostředně souvisí s opravami a údržbou místních 
komunikací a komunikací pro pěší dle předmětu této veřejné zakázky. Hodnota této 
vyhrazené změny závazku činí 4.000.000, - Kč bez DPH. Vyhrazenou změnu závazku 
je objednatel oprávněn uplatnit nejpozději do ukončení doby trvání této dohody dle čl. 
III. odst. 3. 

 
10. O změně jednotkových cen na základě žádosti dodavatele bude uzavřen dodatek k této 

dohodě, a to vždy s účinností od 1.4. příslušného roku. Navýšení jednotkových cen se 
bude týkat dílčích veřejných zakázek dle objednávek a SoD sjednaných po účinnosti 
změny jednotkových cen. Oznámení musí obsahovat míru inflace, zvýšenou cenu 
a podrobnosti výpočtu zvýšení.  

 
 

V. Platební podmínky 
 

1. Dodavateli nebudou objednatelem poskytovány zálohové platby. 
 

2. Cena plnění bude hrazena bezhotovostním způsobem na základě faktur, vždy za každý 
kalendářní měsíc. Dodavatel je oprávněn fakturovat jen skutečně provedené plnění. 

3. Dodavatel se zavazuje, že jím vystavené faktury budou obsahovat všechny náležitosti, 
které jsou stanoveny zákonem o DPH (č. 235/2004 Sb.) a touto dohodou. 

4. Faktura bude obsahovat odkaz na tuto rámcovou dohodu a číslo konkrétní objednávky 
nebo SoD, přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

5. Na základě řádného splnění prací provedených podle dílčích objednávek a SoD 
objednatele dle této smlouvy má dodavatel právo vystavit objednateli jednou měsíčně 
fakturu za provedené práce za cenu uskutečněného plnění. 
 

6. Součástí každé faktury dodavatele vystavené dle této dohody musí být příslušná 
dokladová evidence provedených prací a dodaného materiálu, tzv. soupis provedených 
prací odsouhlasený objednatelem.  

 
7. Dodavatel se zavazuje předkládat objednateli fakturu za plnění provedené v 

kalendářním měsíci nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce. Tuto 
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povinnost dodavatel nemá, pokud v daném měsíci nebylo dodavatelem provedeno 
žádné plnění.  

 
8. Dodavatel bude vystavovat faktury v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu 

PDF/A, a zasílat je bude: 
a) datovou schránkou-b7wbphv 
b) na adresu e-podatelna@ novy-bor.cz 

 
9. Splatnost jednotlivých faktur dodavatele bude 30 dní od doručení faktury objednateli. 

 
10. Faktura (daňový doklad) dodavatele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 29 zákona 

o DPH dále tyto náležitosti: 
• označení příslušné organizační jednotky objednatele;  
• IČ a DIČ dodavatele a objednatele;  
• den splatnosti;  
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch, kterého má být provedena   
• platba, konstantní a variabilní symbol;  
• identifikace této dohody a dílčí SoD nebo objednávky;  
• identifikační údaje osoby oprávněné vystavit daňový doklad (jméno, příjmení, tel, e-
mail);  
• soupis příloh  
 

11. V případě, že faktura (daňový doklad) dodavatele nebude obsahovat výše uvedené 
náležitosti, objednatel je oprávněn ji vrátit dodavateli k doplnění. V takovém případě 
začne, počínaje dnem doručení opravené faktury (daňového dokladu) objednateli, 
plynout nová lhůta splatnosti. 
  

12. Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury dodavatele vystavené dle této dohody je 
objednatel povinen provést až po odsouhlasení správnosti soupisu fakturovaného plnění 
objednatelem.  

 
13. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků 

dodavatelem dle této dohody již provedeného plnění. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

 
14. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této 

dohody, jestliže dodavatel neplní kterýkoliv termín plnění stanovený v této dohodě. 
 

15. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby dodavateli, pokud je 
dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této dohody 
(např. je-li dodavatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty). 

  
16. Dodavatel není oprávněn provádět jednostranné započtení vzájemných pohledávek vůči 

objednateli a ani není oprávněn postoupit své pohledávky vůči objednateli třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  
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VI. Záruční podmínky, odpovědnost za škody a sankce 
 

1. Dodavatel odpovídá za kvalitu plnění poskytnutého na základě dílčích SoD 
a objednávek při opravě a údržbě veškerých součástí komunikací a jejich součástí 
a zařízení ve správě města. 
 

a) Pro plnohodnotné opravy stávajících staveb vozovek, chodníků, doplňkových staveb 
a odvodňovačů, které nahrazují plnohodnotně původní stavbu, včetně odstranění 
původní stavby je stanovena záruka 60 měsíců od předání díla bez vad a nedodělků. 
 

b) Pro opravy bodových výtluků vozovek a chodníků, kdy je odstraněná část vozovky nebo 
chodníku výřezem v ploše stavby, bude provedená kontrola konstrukční vrstvy 
a případně její oprava. Následně pak pokládka asfaltového souvrství se zaválcováním. 
Spojení nové a původní plochy bude ošetřeno penetračním zátěrem a spoje teplou 
asfaltovou zálivkou a posypem drobným kamenivem. Pro takto provedenou opravu je 
požadovaná záruka 30 měsíců od předání díla objednateli. 
 

c) Pro částečné opravy propustků, odvodňovačů a dalších doplňkových staveb vozovek 
a chodníků je požadovaná záruka 30 měsíců od předání díla objednateli. 

  
d) Na nově umisťované dopravní značení, vyměňované dopravní značení a vodorovné 

dopravní značení v „plastu“ bude držena záruka 24 měsíců od převzetí objednatelem. 
 

2. Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění vady opravy předmětu plnění 
reklamované objednatelem, a to nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne obdržení 
reklamace. Odstranění vady je dodavatel povinen provést neprodleně, nejdéle však do 5 
pracovních dní. 

 
3. Dodavatel je povinen neprodleně zjednat nápravu vadného plnění z této dohody, 

na které byl objednatelem písemně či osobně upozorněn. V případě osobního 
upozornění ze strany objednatele (tzn. telefonicky či osobním jednáním) je objednatel 
povinen neprodleně zaslat dodavateli výzvu ke zjednání nápravy vadného plnění 
písemně nebo elektronicky. 

  
4. Záruky dodavatele za kvalitu poskytnutého plnění se nevztahují na škody způsobené 

v důsledku vyšší moci a na poškození způsobené třetí osobou – vandalismus. 
  

5. Vyšší moc je pro účely této dohody událost mimo kontrolu objednatele i dodavatele, 
kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany dodavatele 
i objednatele. Jedná se o povodeň, záplavu, požár, výbuch, blesk, vichřici, vítr, 
krupobití, války, revoluce, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky. 

 
6. V případě porušení povinnosti dodavatele plynoucí z této dohody má objednatel právo 

uplatnit a dodavatel povinnost uhradit následující smluvní pokuty: 
a) 1.000 Kč za každý započatý den prodlení se zahájením plánovaných oprav 
b) 5.000 Kč za každý započatý den prodlení s dokončením prací oproti stanovenému 

termínu; 
c) 3.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamační vady oproti 

stanovenému termínu; 
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d) 1.000 Kč za každý započatý den prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady 
dle článku VI. odst. 3 této dohody; 

e) za dodavatelem prokazatelně neodborné provedení prací a za práce neprovedené 
v souladu s právními předpisy ve výši 50.000 Kč za každý takový objednatelem 
zjištěný případ. (Neodborným provedením práce pro účely této smlouvy se rozumí 
zejména provedení prací v rozporu s českými normami, oborovými normami 
a technickými podmínkami, které se týkají předmětu plnění); 

f) 5.000 Kč za porušení povinností dodavatele uvedených v čl. I odst. 7 a v čl. II, odst. 
7, 12, 14, 16, 17 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 a 32. této dohody. 

 
7. Sjednané smluvní pokuty obě smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté 

ve vztahu ke komplikacím na straně objednatele, které může způsobit pozdní splnění či 
neprovedení těch povinností dodavatele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují. 
  

8. Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
v prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou 
výši smluvní pokuty přesahuje. 

  
9. Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne smluvní straně nárok dle této 

smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
  

10. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění plnění porušením povinností 
na straně dodavatele třetím osobám, případně objednateli, je povinen uhradit dodavatel. 

 
 

IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Smluvní vztah založený touto dohodou se řídí NOZ. 

 
2. Případné změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně formou číslovaných 

dodatků dohody, které se stanou nedílnou součástí této dohody a vstoupí v platnost až 
po potvrzení oběma smluvními stranami a splnění povinnosti plynoucí ze zákona č. 
340/2015 Sb. (o registru smluv). 

 
3. Smluvní strany prohlašují, že dávají přednost smírčí dohodě před soudním sporem. 

 
4. Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě sjednat, a že obě smluvní strany dospěly ke shodě 
ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady uzavření této dohody. 

 
6. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 

o nichž k datu podpisu této dohody věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní 
ve vztahu k uzavření této dohody. 
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7. Dodavatel bere na vědomí, že v případě objednávek nad 50.000,- Kč, objednatel musí
objednávku zveřejnit v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Bez zveřejnění
takovéto objednávky nebude objednávka účinná.1

8. Dodavatel souhlasí s tím, aby objednatel zveřejnil rámcovou dohodu podle zákona
č. 340/2015 Sb. a rovněž podle Zákona jako celek, protože ve smlouvě nejsou údaje,
jejichž zveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele
nebo jeho zaměstnanců.

9. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o
registru smluv.

10. Tato dohoda je vyhotovena v jednom elektronickém originále.

11. Uzavření této dohody schválila Rada města Nový Bor usnesením č. 1605/25/RM55,
ze dne 24. 3. 2025.

Nedílnou součástí této dohody jsou její přílohy:

1. Oceněný soupis prací
2. Vzor objednávky
3. Vzor návrhu smlouvy o dílo
4. Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor

V Novém Boru dne ………………. Ve Žďárku dne ………………

Objednatel:

Mgr. Jaromír Dvořák Ondřej Plesl
starosta města jednatel společnosti

1Způsob potvrzování objednávek bude případně upraven tak, aby odpovídal požadavkům § 6 a 7 zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv.



Soupis prací objektu
Stavba: Údržba Nový Bor 101 55 984 000,00
Rozpočet: Komunikace

1 2 3 4 5

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

4 015670
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06*
KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC T
např. kryty komunikací s obsahem dehtu

1. Položka obsahuje:
– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním
nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo
likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY SOUB
DIO

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
Položka nezahrnuje:
- x

6 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUB
Vytyčení IS, měření geodetické při realizaci, zaměření skutečného provedení

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

7 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUB

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

8 029611 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ SOUB

Položka zahrnuje:
objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce
10 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2

Vč.odvozu na skládku

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

11 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3
Vč.odvozu na skládku
80%strojně , 20% ručně

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ

2024-02-04
101



Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 11315 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU
Vč.odvozu na skládku
80%strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ
Vč.odvozu na skládku

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK
Vč.odvozu na skládku, případně uložení na deponii objednatele v Novém Boru
(jakákoli kamenná dlažba)
80% strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC
Vč.odvozu na skládku, případně uložení na deponii objednatele v Novém Boru
(zámkové, betonové plošné..)
80%strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO
Vč.odvozu na skládku
80%strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

17 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ
Vč.odvozu na skládku, případně uložení na deponii objednatele v Novém Boru
80%strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH
Vč.odvozu na skládku, případně uložení na deponii objednatele v Novém Boru
80%strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

19 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
Vč.odvozu na skládku, případně uložení na deponii objednatele v Novém Boru
80%strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

20 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

21 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY
Vč.odvozu na skládku(mezideponii)
80% strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
- její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

22 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I
Vč.odvozu na skládku
80%strojně , 20% ručně



Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových
stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0151**

23 12911 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M2
Vč.odvozu na skládku

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky –
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

24 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3
Vč.odvozu na skládku

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky –
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

25 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3
Vč.odvozu na skládku

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky –
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

26 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M
Vč.odvozu na skládku

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky –
tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

27 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3
Vč.odvozu na skládku
80% strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových
stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v
položce č.0151**

28 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3
80% strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

29 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3



80% strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

30 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3
80% strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

31 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3
80% strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle
zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo
vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy,
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí
a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

32 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

33 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

34 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3
80% strojně , 20% ručně

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to
vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy
36 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M



Položka zahrnuje:
- platí pro kompletní konstrukce trativodů:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu
pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

37 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM

Položka zahrnuje:
- platí pro kompletní konstrukce trativodů:

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu
pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

3 Svislé konstrukce
38 31112 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ ŽELBET

vč. výztuže

Položka zahrnuje:
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců,
ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové
prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných
měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a
měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

39 348175 ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM

Položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek,
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně
požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto
konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a
zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do
zeminy,
- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou
speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce
40 41112 STROPY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET

zákrytové desky šachet

Položka zahrnuje:
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců,
ošetření a ochrana dílců,
- u dílců betonových tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných
měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a
měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

41 43411 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON
výměna schodišťových stupňů



Položka zahrnuje:
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a
osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců,
ošetření a ochrana dílců,
- u dílců betonových tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných
měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava
pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a
měření dílců a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

42 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3
vsakovací výpň vč. obalení geotextilií

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

43 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu
(bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací
a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

44 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2

Položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace
45 56140G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 M3

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

46 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

47 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

49 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2

Položka zahrnuje:
- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy
započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu
Položka nezahrnuje:
- x

50 574A01 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 M3



Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574A04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ M3

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574B04 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ M3

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 574C06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S M3

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 5774AB VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 8 M3

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10000m2)
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě
do 10m2)
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- očištění podkladu po veřejném provozu

56 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ M3
výspravy výtluků

Položka zahrnuje:
- drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu
jednotlivě do 10000m2)
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních
spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***)
- výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě
do 10m2)
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- očištění podkladu po veřejném provozu

142 57790A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (KUBATURA) M3
ACO 11+, jednotlivě do 10m2



Položka zahrnuje:
- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka
Položka nezahrnuje:
- x

57 58211 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 582311
DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z
KAMENIVA M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

60 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

61 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

62 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

63 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2



Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

64 58262A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

65 58262B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro
předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace
jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

66 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací
a pro předepsanou výplň spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

67 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací
a pro předepsanou výplň spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

68 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací
a pro předepsanou výplň spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

69 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby
ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací
a pro předepsanou výplň spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
70 61542 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘ KONSTR BETON OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM M2

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

71 626111
REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST
TL 10MM M2

Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

72 63147 POTĚR Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2



Položka zahrnuje:
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané
kvalitě
- nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar
- položení vrstvy v předepsané tloušťce
- potřebná lešení a podpěrné konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba
73 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M

vč zemních prací a obsypů

1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

74 72124 LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN KUS

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury,
tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných,
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění
- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr
- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu
- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění
odpadních výustek
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace
Položka nezahrnuje:
- x

75 748211 POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM M2
ocelové konstrukce vč. očištění

1. Položka obsahuje:
– veškeré příslušenství pro montáž

2. Položka neobsahuje:
X

3. Způsob měření:
Měří se plocha v metrech čtverečných.

76 76792 R OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2
vč. sloupků a podhrabových desek

Položka zahrnuje:
- vlastní pletivo
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící
materiál, pomocný materiál
- kompletní povrchovou úpravu
- ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- sloupky, které se vykazují v samostatných položkách 338**
- podezdívka (272**)
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu

77 76796 VRATA A VRÁTKA M2
z poplastovaného pletiva (průměrná cena za m2)

Položka zahrnuje:
- vlastní vrata a vrátka
- rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící
materiál, pomocný materiál
- kompletní povrchovou úpravu
- sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací
- drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň
- ostnatý drát
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu

8 Potrubí
78 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

79 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky,
spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků,
včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného
technologického předpisu (bez ohledu na sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění,
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

80 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM KUS



Položka zahrnuje:
- kompletní montáž dle technologického předpisu
- dodávku armatury
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

81 89413 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS
hloubka 1,5m

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení
do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření
a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové
prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných
měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

82 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS
hloubka 1 m

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

83 89742 VPUSŤ CHODNÍKOVÁ Z BETON DÍLCŮ KUS
hloubka 1m

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

84 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS
hloubka 1 m

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

85 897625 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

86 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

87 897725 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 300MM KUS

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného dílce
Položka nezahrnuje:
- předepsané podkladní konstrukce

88 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu
Položka nezahrnuje:
- x

89 89914 ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ KUS

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a
složení,případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

90 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

91 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

92 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné
úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce
93 91297 DOPRAVNÍ ZRCADLO KUS

velikost 90 x 110 cm



Položka zahrnuje:
- dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací
- předepsaná povrchová úprava
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie
Položka nezahrnuje:
- x

94 914121
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A
MONTÁŽ KUS

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

95 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

96 914921
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY -
DODÁVKA A MONTÁŽ KUS
délka 3m

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

97 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

98 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2
bílá barva

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

99 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

100 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

101 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

102 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

103 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

104 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

105 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M

Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení.
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

106 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M

Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení.
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

107 91783 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ M



Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení.
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

108 91797 ZPOMALOVACÍ PRAHY Z PLASTŮ M

Položka zahrnuje:
- dodávku a pokládku prahů z plastu o rozměrech předepsaných zadávací
dokumentací
- podkladní vrstvu předepsanou zadávací dokumentací
Položka nezahrnuje:
- x

109 9181D ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU KUS
beton C 25/30

Položka zahrnuje:
- kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Položka nezahrnuje:

110 9181F ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Z BETONU KUS
beton C 25/30

Položka zahrnuje:
- kompletní čelo (základ, dřík, římsu)
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- dodání a osazení výztuže,
- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek,
opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod.,
vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných
do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku
se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.
Položka nezahrnuje:

111 918345 PROPUSTY Z TRUB DN 300MM M
trouby železobetonové s těsněním dle výrobce

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

112 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M
trouby železobetonové s těsněním dle výrobce

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

113 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M
trouby železobetonové s těsněním dle výrobce

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

114 91836 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM M
trouby železobetonové s těsněním dle výrobce

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Položka nezahrnuje:
- podkladní vrstvy a obetonování

115 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS



Položka zahrnuje:
- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
- vyspárování zdiva MC
- římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Položka nezahrnuje:
- zábradlí

116 9185F2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM KUS

Položka zahrnuje:
- zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
- vyspárování zdiva MC
- římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací
Položka nezahrnuje:
- zábradlí

117 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

118 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

119 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

120 919123 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

121 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

122 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM
BEZ OBRUBY M

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože,
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

123 93513 ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BET DÍLCŮ ŠÍŘ 500MM VÝŠ 500MM M

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně
naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože,
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.

124 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

125 9352A2 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 300MM DO BETONU TL 100MM M

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v
předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

126 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů
včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
-



127 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů
včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

128 93545 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 300MM VČETNĚ MŘÍŽÍ

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů
včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

129 93553 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů
včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

130 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

131 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

132 93861 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU
dopravní značky

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

133 93863 OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR CHEMICKY
dopravní značky od graffitů

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x

134 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
vč. odvozu a uložení na skládku
80% strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

135 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC
vč. odvozu a uložení na skládku
80% strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

136 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU
vč. odvozu a uložení na skládku
80% strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

137 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
vč. odvozu a uložení na skládku
80% strojně , 20% ručně
Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

138 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM
vč. odvozu a uložení na skládku

Položka zahrnuje:
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 015** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



139 96654 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 250MM
vč. odvozu a uložení na skládku

Položka zahrnuje:
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 015** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

140 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH K
vč. odvozu a uložení na skládku

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

141 969234 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ
vč. odvozu a uložení na skládku

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0151** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



MĚSTO NOVÝ BOR

Objednávka č.: Datum objednání:

dodavatel:
adresa:
IČ / DIČ:
vyřizuje:
tel:
e-mail:

objednatel: Město Nový Bor
adresa: nám. Míru 1

473 01 Nový Bor
IČ / DIČ: 00 260 771 / CZ 00 260 771
vyřizuje:
tel:
e-mail:
číslo účtu:

Termín a místo dodání: území města Nový Bor,

Objednáváme u Vás uvedené služby dle rámcové dohody č………… uzavřené na základě otevřeného
zadávacího řízení na veřejnou zakázku Rámcová dohoda – Oprava a údržba místních komunikací
a komunikací pro pěší ve správě města Nový Bor 2025–2029, viz. soupis požadovaných prací
včetně jednotkových cen – příloha č. 1:

Podmínky plnění včetně ceny jsou stanoveny rámcovou dohodou uzavřenou mezi objednatelem
a dodavatelem dne ……… na základě zadávacího řízení, které objednatel jako zadavatel vyhlásil v Úředním
věstníku Evropské unie v otevřeném řízení pod evidenčním číslem Z………….

Provedené práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací dokladovaných v příloze faktury.

Dodavatel je povinen tuto objednávku neprodleně písemně potvrdit.

„Prohlašujeme, že služba, kterou u Vás objednáváme je určena pro hlavní činnost obce, tj. pro veřejnou
správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento
obchodní případ není osobou povinnou k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH).“



Dílčí smlouva o dílo
Ev. č. MěÚ:

Ev. č. dodavatele:
uzavřená na základě Rámcové dohody - opravy a údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve

správě města Nový bor 2025 – 2029“ ze dne ………..
Dílčí smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými stranami:

Objednatel:
název: Město Nový Bor
sídlo: nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor
právní forma: obec
IČ: 00260771
DIČ: CZ00260771
zápis v OR: nezapsané v OR
jednající: Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města
bankovní spojení:
ve věcech technických
telefon:
e-mail:

Dodavatel:
obchodní rma: ……………….
sídlo: ……………….
právní forma: ……………….
IČ: ……………….
DIČ: ……………….
zápis v OR: ……………….
jednající: ……………….
dále za dodavatele jednají: ……………….
ve věcech smluvních: ……………….
ve věcech technických: ……………….
bankovní spojení: ……………….
telefon: ……………….
e-mail: ……………….

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které je
předmětem této smlouvy.

2. Předmětem této smlouvy je … (dále jen „dílo“).
Dílo bude sloužit k účelu:
Rozsah díla:
Místem plnění je:

3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek veřejné zakázky
„Rámcová dohoda na opravu a údržbu místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě
města Nový Bor, ev. č. ve Věstníku VZ …, zadávaná v elektronickém nástroji dostupném na
hhps://zakazky.novy-bor.cz/proole_display_2.html,“ (dále jen „Veřejná zakázce“) a které byly
poskytnuty podle § 96 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
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4. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla činnosti uvedené v čl. I., bodu 7, 8
„RD“.

II.
Podklady

1. „Rámcová dohoda – Opravy a údržba místních komunikací a komunikací pro pěší ve správě města
Nový Bor 2025 – 2029“ ze dne …………….. dále jen „RD”.

2. Objednatelem stanovený záměr provedení stanovených prací v souladu s ustanovením čl. I. bodu
13 “RD”.

3. Dodavatelem  vyhotovený  soupis  prací na  provedení  stavebního  díla  ze  dne  ……, zpracovaný
na základě vzájemně odsouhlaseného oceněného položkového rozpočtu dle čl. I. bodu 13 „RD“.

III.
Smluvní rozsah prací

Rozsah předmětu díla je vymezen v článku I., bodu 2. této “Dílčí smlouvy o dílo”. Rozsah prováděných prací

a dodávek je popsán v oceněném soupise prací na provedení stavebního díla.

IV.
Lhůty provádění stavebních prací

1. Harmonogram stavebních prací.

a) Zahájení plnění: 
b) Termín předání a převzetí staveniště:                 
c) Termín dokončení plnění díla:                  
d) Termín předání a převzetí díla:                  
e) Termín odstranění zařízení a vyklizení staveniště do14 dnů od předání díla

2. Všechny  okolnosti  a  rozhodnutí,  které  by  mohly  ovlivnit  dobu  provádění  stavby,  musí  být
zdokumentovány ve stavebním deníku a potvrzeny zástupci dodavatele a objednatele.

V.
Sjednané podmínky pro provádění prací

1. Stavební práce budou provedeny v souladu s podmínkami stanovenými výše uvedenou rámcovou
dohodou,  především  v  souladu  s  ustanoveními  obsaženými  v  článku  II.  „RD“,  a  v  souladu
s podmínkami sjednanými v této dílčí smlouvě o dílo.

2. Před zahájením stavebních prací předá objednatel dodavateli protokolárně staveniště prosté práv
třetích osob.

3. Objednatel  má  právo  dávat  dodavateli v  průběhu  provádění  díla  pokyny  týkající  se  změn
technologie  provádění  díla  či  dohodnutého  rozsahu  prací.  Tyto  pokyny  budou  písemně
zaznamenány ve stavebním deníku a pro dodavatele se stanou závaznými. Pokud budou mít tyto
pokyny  objektivní  a  prokazatelný  vliv  na  zvýšení  či  snížení  nákladů  dodavatele v  souvislosti  s
plněním díla či na prodloužení doby jeho provádění, bude postupováno dle čl. IV., bodu 2. a čl. VII.
bodu 3 a 4 této smlouvy.

4. Dodavatel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. ………….. u ……… pro případ pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši minimálně 10 mil. Kč.
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VI.
Záruční lhůta

1. Dodavatel odpovídá za kvalitu plnění  poskytnutého na základě této “Dílčí  smlouvy o dílo“ při
opravě a údržbě veškerých součástí komunikací a jejich součástí a zařízení ve správě města.

2. Záruční  lhůta  začíná  běžet  ode  dne  předání  a  převzetí  celého  díla  nebo  jeho  části  (celku)
objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Délky poskytnutých záruk na dílo jsou uvedeny v článku VI., bodu 1. „RD“
4. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé používáním díla v rozporu s jeho určením.
5. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou.
6. Platnost  záruky  je  podmíněna  dodržováním  technických  podmínek  provozu  a  prováděním

pravidelné údržby.
7. Ostatní podmínky poskytnutí záruční lhůty a postupů při případném zjištění závad či nedodělků

jsou popsány v článku VI. “RD”

VII.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Za předání díla ve smyslu této dílčí smlouvy o dílo náleží  dodavateli cena stanovená dle Zákona
č. 526/1990 Sb. dohodou ve výši:

Cena bez DPH: ………………Kč

DPH 21 % …………….Kč

Cena včetně DPH: ……………..Kč

[slovy:………………………………….]

Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I.
této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s  realizací
díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
Na základě řádného splnění prací má dodavatel právo vystavit objednateli jednou měsíčně fakturu
za provedené práce za cenu uskutečněného plnění.

Podmínky překročení nabídkové ceny a snížení nabídkové ceny  1  
2. Nově určená cena bude předmětem dodatku této smlouvy a bude řešena v souladu s rámcovou

dohodou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. V případě změny ceny díla z důvodů víceprací,  které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu

a požadovaných ze strany objednatele, bude cena víceprací určena dle aktuální cenové soustavy
OTSKP.  Takovéto vícepráce budou řešeny v souladu se  zákonem č.  134/2016 Sb.,  o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4. Objednatel  je  oprávněn  odečíst  cenu  neprovedených  prací  vyčíslených  podle  nabídkového
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených
objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.

5. Platební podmínky se řídí ustanoveními článku V. “RD”.

VIII.
Smluvní pokuty

Smluvní pokuty se řídí ustanoveními článku VI.  “RD”.

___________________________________________
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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IX.
Závěrečná ustanovení

1. Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Jakékoliv  změny  této  dílčí  smlouvy  mohou  být  provedeny  pouze  písemnou  formou  dodatku
potvrzeného oběma stranami.

3. Ve  věcech  touto  dílčí  smlouvou  o  dílo  neupravených  se  vzájemné  vztahy  smluvních  stran  řídí
ustanoveními výše uvedené rámcové dohody.

4. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:
a) Smlouva o dílo
b) Rámcová dohoda
c) Zadávací dokumentace
d) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor

5. Ustanovení této smlouvy o dílo mají přednost před ustanoveními Všeobecných standardů stavby Města 
Nový Bor. 

6. Účinnost  této  smlouvy  nastává  dnem zveřejnění  v  registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv).

7. Tato dílčí smlouva o dílo je sepsána v elektronické podobě.

8.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří:

        příloha č. 1 – položkový rozpočet na provedení stavebního díla ze dne ………...

Schváleno usnesením RM …………. č. ………….. ze dne ……………..

…..................................................... ….....................................................
Objednatel dodavatel
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 Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  

 

I. Obecná ustanovení  

1. Úvodní ustanovení  

Tyto všeobecné smluvní podmínky na poskytnutí stavebních prací jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných smluvních podmínek.  

2. Definice pojmů a termínů  

„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek 

technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část (stavební objekt), přístavba, 

nástavba nebo stavební úprava.  

„Staveniště“ - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním 

rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli 

Objednatel.  

„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou 

budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.  

„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve sjednané ceně a:  

- Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal  

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému 

dokončení díla  

- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb 

Projektové dokumentace  

- musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v 

souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)  

„Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a:  

- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu smlouvy  

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému 

dokončení díla  

- nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace  

- nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v 

souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)  

„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu 

požadovaných prací, dodávek a služeb.  

„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.  
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„Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, 

stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, 

stavebních materiálů.  

„Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele 

na základě samostatné smlouvy.  

„Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Projektovou 

dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami).  

„Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.  

„Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo 

dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné 

nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku. 

Autorský dozor je zajišťován Objednatelem.  

„Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje 

realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a 

technickými požadavky na výstavbu.  

„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského zákoníku 

stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené.  

„Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na jednom či více 

CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových editorů či prohlížečů (soubory 

s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. výkaz výměr) je zpracována ve formátu 

obvyklých tabulkových procesorů (soubory s příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých 

konstrukčních CAD systémech (soubory s příponou DWG, DGN), případně formátu PDF. Předpokládá se 

otevřená forma souborů, která umožňuje tisk.  

3. Povinnosti Zhotovitele  

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání 

podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.  

Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s 

projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v rámci smlouvy převzal od 

Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a se 

stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.  

Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v souladu se 

smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.  

4. Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace  

Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 

doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za 

podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách.  
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Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a 

podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 

zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s 

prováděním díla.  

Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při uzavírání 

smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných 

podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající změnu dotčených ustanovení 

smlouvy.  

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud možno v 

digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást zadávací 

dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v úrovni projektu pro 

stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli Dokumentaci pro provedení stavby.  

Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby.  

 

 

II. Předmět díla  

1. Rozsah předmětu díla  

Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 

geodetické zaměření díla.  

2.Zhotovení díla  

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné, zejména:  

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby  

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla  

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)  

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí  

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného  

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění  

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)  
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- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 

Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 

závad  

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě  

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s 

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. - o odpadech  

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.)  

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 

apod.  

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí  

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů  

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle 

metodiky ČEA), je-li vyžadován  

- koordinační a kompletační činnost celé stavby.  

3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavebního díla.  

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 3x v tištěné formě a 1x v digitální 

formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.  

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:  

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních souborů a do 

celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 

Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou nebo formou revizí) vyznačeny všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu zhotovení díla, případně bude vyhotoven nový výkres. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

v obsahu výkresů označeny nápisem „beze změn“. Tištěná verze těchto výkresů není požadována. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele 

dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele  

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro stavební 

povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 

změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.  

4. Geodetické zaměření díla  
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Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, příp. s ohledem na zákon účinný od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v 

digitální podobě.  

Součástí tohoto zaměření jsou:  

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla  

- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí  

- Doklady o vytýčení stavby  

 

 

III. Cena díla  

1. Obsah ceny  

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané hodnoty (DPH) dle daňových předpisů platných k 

datu uskutečnění zdanitelného plnění.  

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem výměr, který je součástí předané Projektové 

dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení předmětu díla také náklady zejména na:  

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště  

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce  

- opatření k ochraně životního prostředí  

- pojištění stavby a osob  

- organizační a koordinační činnost  

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství  

- zajištění nezbytných dopravních opatření  

- kompletační činnost  

V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v 

závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.  

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v bodě 4. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr 

Zhotovitelem.  

2. Platnost ceny  

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 

Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.  
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3. Podmínky pro změnu ceny  

Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek:  

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH  

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem 

Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu (Vícepráce)  

- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce)  

- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, 

mající vliv na sjednanou cenu  

- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato podmínka se 

týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby  

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

 

Vícepráce budou oceněny takto:  

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky 

tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků 

stavebních prací vydaných RTS Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce 

realizovány. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 

položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být jednotkové ceny 

stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele  

- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přirážky v takové 

výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele  

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění  

 

Méněpráce budou oceněny takto:  

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přirážky v takové 

výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele  

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění  

4. Způsob sjednání změny ceny  

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést 

výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na 

zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.  
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Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

Zhotovitelem.  

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 

ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými smluvními podmínkami.  

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu 

Zhotovitele.  

Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně 

dle objemu Víceprací či Méněprací.  

5. Rozhodčí doložka  

V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku nároku na 

zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, který bude spor řešit 

(nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen stavebních prací) a bude vybrán po 

dohodě obou smluvních stran.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu 

Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto soudu.  

V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají rozhodčí nález 

za konečný a budou se jím řídit.  

 

 

IV. Platební podmínky  

1. Zálohy  

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

2. Postup plateb  

Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně.  

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací 

oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 

vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou 

součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

3. Lhůty splatnosti  

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury.  
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Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu 

Objednatele.  

Za doručení faktury se považuje den předání faktury datovou schránkou, nebo 3. den po jejím 

doporučeném odeslání Zhotovitelem Objednateli listinnou poštou. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 

fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce.  

Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 21ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn přerušit 

provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s 

úhradou, prodloužit termín dokončení díla.  

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smluvních 

povinností. Toto neplatí v případě písemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem o prodloužení lhůty 

splatnosti. 

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, může být lhůta 

splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele a odsouhlasení této žádosti Zhotovitelem, prodloužena 

dodatkem smlouvy až na 120 dnů ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem objednateli.  

4. Platby za vícepráce  

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně.  

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.  

5. Náležitosti faktur  

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo  

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ  

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ  

- popis obsahu účetního dokladu  

- datum vystavení  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění  

- datum splatnosti  

- výši ceny bez daně celkem  

- sazbu daně  

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů  

- cenu celkem včetně daně  

- podpis odpovědné osoby zhotovitele  

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  
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V. Vlastnictví a pojištění díla  

1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle  

Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 2599 an. Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

Nebezpečí škody ve smyslu § 2598 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 

řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu tohoto 

zákona je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.  

2. Pojištění zhotovitele  

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu 

okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.  

Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která stanoví 

podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

Objednateli.  

Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele.  

3. Pojištění díla  

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a 

dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména proti živlům (pro případ 

poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 

záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a 

jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti 

krádeži (vloupáním a loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).  

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  

4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události  

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

 

 

VI. Podzhotovitelé  

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však 

Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.  

Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své subdodávky 

(poddodávky) další osobu.  

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením rozsahu jejich 

subdodávky.  
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Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  

 

 

VII. Staveniště  

1. Termín předání a převzetí Staveniště  

Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 

ucelenou část), je uveden ve Smlouvě o dílo. V případě, že uveden není, předá Objednatel Staveniště 

bezodkladně po účinnosti Smlouvy o dílo.  

2. Podmínky předání a převzetí Staveniště  

O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 

předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro 

řádné užívání staveniště, a to zejména:  

- pravomocné stavební povolení  

- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)  

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů  

- vyznačení přístupových a příjezdových cest  

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně 

jiných médií  

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, 

odvod znečištěných vod apod.)  

3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí  

Zhotovitel je povinen si po převzetí staveniště vytyčit inženýrské sítě a seznámit se s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 

které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.  

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.  

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je Zhotovitel 

povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.  

4. Vybudování zařízení staveniště a jeho zabezpečení  
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Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací obdrženou od Objednatele. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla.  

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 

úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského 

dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.  

5. Užívání staveniště  

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát 

na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 

veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.  

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.  

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 

podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatele), kterým je povolen vstup na Staveniště. 

Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, 

bránící vstupu osob neuvedených v seznamu na staveniště.  

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 

nocování osob.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s 

uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) a údajů o Zhotoviteli, 

Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 

tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi 

umístit pouze se souhlasem Objednatele.  

6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací  

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 

zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 
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zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován neoprávněně a 

zjevně bezohledně k životnímu prostředí mimo Staveniště.  

7. Vyklizení staveniště  

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně uvedena ve 

Smlouvě o dílo.  

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.  

 

 

VIII. Provádění díla  

1. Termín zahájení prací  

Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo 

jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí v této lhůtě, je to považováno za 

podstatné porušení smluvních povinností.  

2. Harmonogram postupu výstavby  

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 týdne po podpisu 

smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní 

druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění 

odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu 

(má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je 

Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a převzetí 

hotového díla.  

3. Pokyny Objednatele  

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v 

Projektové dokumentaci).  

Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, přeruší provádění prací, pokud je to nezbytně 

nutné. O tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení Termínu dokončení díla.  

Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.  

4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací  
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Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 

plném rozsahu.  

5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele  

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (podzhotovitelů), 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 

povinen doložit.  

6. Použité materiály a výrobky  

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.  

Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 

použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.  

7. Stavební deník  

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník do 

kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem účinným od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek. 

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k 

zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se 

má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního 

deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 

dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace  

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků  

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby  
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- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 

povinen zapisovat údaje o:  

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků  

- časovém postupu prací,  

- kontrole jakosti provedených prací,  

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,  

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,  

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.  

 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:  

- oprávnění zástupci Objednatele  

- oprávnění zástupci Zhotovitele  

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru  

- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru  

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu  

- zástupci orgánů státní památkové péče  

 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být ponechána volná místa. Zápisy do 

Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 

Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.  

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků a změn smlouvy.  

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty 

dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 

požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom musí odsouhlasit následné použití 

náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních 

materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.  

8. Změnové listy  

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro 

účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových listů zapisuje 

Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a 

veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.  

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 

nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se 

k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. 
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Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 

vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

9. Kontrolní dny  

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 

Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním.  

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci Technického dozoru a 

Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede 

Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci Technického dozoru.  

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis 

o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.  

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

11. Archeologické nálezy  

Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace dle Stavebního 

zákona (zákon účinný od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 

Zhotovitele takovouto informaci obdržel.  

 

 

IX. Bezpečnost práce  

1. Bezpečnost práce na staveništi  

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární 

ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 

zejména zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě prací prováděných 

hornickou činností je Zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb., v platném znění.  
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Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky. Zhotovitel je povinen 

vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je 

povinen je viditelně na Staveništi umístit.  

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 

provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.  

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou 

zdravotně způsobilí k práci na díle.  

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžné 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.  

Pracovníci Technického dozoru a Autorského dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti 

pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat samostatně, ale pouze v 

doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla 

vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, 

jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v 

užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav 

sousedících objektů.  

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 

poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 

 

X. Ochrana životního prostředí  

1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí  

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 

na okolní prostředí (zejména na nemovité věci přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 

podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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XI. Kontroly, zkoušky, revize  

1. Kontrola provádění prací  

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Zjistí-

li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 

dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 

tomu poskytnuté, jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

2. Kontrolní a zkušební plán stavby  

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.  

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v 

případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě 

vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění 

prací.  

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.  

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 

zakrytím Zhotovitel.  

 

 

XII. Předání a převzetí díla  

1. Termín dokončení díla  

Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 

dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo převzít.  

Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 

smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení 

s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu 

shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.  

Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností, ale 

pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  
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2. Termín předání a převzetí díla  

Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 

předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou 

sjednat předávání a přejímání díla po částech.  

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se 

považuje za podstatné porušení smluvních povinností.  

3. Způsob předání a převzetí díla  

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 

předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem 

předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 

přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k 

předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.  

4. Protokol o předání a převzetí díla  

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem 

protokolu jsou:  

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli  

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí  

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště  

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta  

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat 

dále:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků  

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání  

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků  

 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 

které odmítá dílo převzít.  

5. Vady a nedodělky  

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a 

Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
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povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a 

Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo v 

nejkrajnějším případě do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

6. Neúspěšné předání a převzetí  

V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a 

převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.  

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání 

díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 

náklady na organizaci opakovaného řízení.  

7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla  

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady:  

- 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla  

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů  

- Zápisy a výsledky předepsaných měření  

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)  

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a 

údržbě v českém jazyce  

- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy  

 

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento 

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

8. Předávání a přejímání díla po částech  

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich 

užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou 

samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.  

9. Kolaudace  

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se 

Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.  



Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  

20 
 

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud 

jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam 

stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 

rozhodnutí.  

10. Předčasné užívání  

Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem 

uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:  

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky 

předčasného užívání  

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání  

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

dokončení zbývajících částí díla  

 

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému 

užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 ti dnů ode dne nabytí 

právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 

příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.  

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání 

díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn 

Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 

považuje za neoprávněné užívání.  

 

 

XIII. Záruka za jakost  

1. Odpovědnost za vady díla  

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v 

záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí.  

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 

nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 

vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

2. Délka záruční doby  
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Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a 

zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se v tomto případě sjednává v 

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

3. Způsob uplatnění reklamace  

Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď 

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního 

plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného 

odkladu.  

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy 

však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 

15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 

Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.  

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.  

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s 

termínem pro odstranění vady.  

5. Odstraňování reklamovaných vad  

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k 

odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí Objednateli Zhotovitel.  

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
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užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s 

odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování Víceprací v oddíle III.3. 

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 

vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 

reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne 

uplatnění reklamace Objednatelem.  

7. Dokumentace odstranění reklamované vady  

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 

důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

 

 

XIV. Vyšší moc  

1. Definice vyšší moci  

Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, 

před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo, které se strana nemůže 

účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou 

splněny výše uvedené podmínky:  

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,  

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,  

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a 

jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena 

tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.  

 

2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci  

Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení oznámení.  
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XV. Změna smlouvy  

1. Forma změny smlouvy  

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.  

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny smlouvy.  

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá 

smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne následujícího po doručení 

návrhu dodatku.  

2. Převod práv a povinností ze smlouvy  

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 

písemným souhlasem Objednatele.  

 

 

XVI. Smluvní pokuty  

1. Omezení celkové výše smluvních pokut  

Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento limit se 

vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť.  

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů  

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den 

prodlení.  

3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků  

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 

za každý den prodlení.  

4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště  

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti dnů od 

Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad  

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.  
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Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 

výši.  

6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury  

V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel 

povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.  

7. Způsob vyúčtování smluvních pokut  

Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové 

výše smluvní pokuty.  

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 

stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.  

8. Lhůta splatnosti smluvních pokut  

Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na 

vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká.  

 

 

XVII. Odstoupení od smlouvy  

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy  

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.  

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno:  

- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v oddíle IV.3., 

pokud nedojde k písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem o lhůtě splatnosti delší než 30 dnů. 

- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo, viz. Termín 

zahájení prací v oddíle VIII.1.  

- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo 

provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle XI.1.  

- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 

nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v oddíle XII.1.  

- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů, viz. 

Předání a převzetí díla v oddíle XII.2.  

2. Způsob odstoupení od smlouvy  
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Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 

písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Odstoupení od smlouvy 

nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní druhá strana nepopře důvod 

odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

3. Důsledky odstoupení od smlouvy  

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 

„dílčího přejímacího řízení“  

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“  

- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla  

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“  

- Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zabezpečí dílo po dobu přerušení prací, a to na své náklady.  

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 15ti dnů po 

skončení „dílčího přejímacího řízení“  

- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady 

a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši 1% z uzavřené ceny díla  

 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení  

Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit 

všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.  

Nebude-li to možné, je místně příslušným soudem k řešení sporů Krajský soud v Liberci.  

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou použity postupy 

uvedené ve standardech českého stavebnictví.  

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:  

a) Smlouva o dílo  

b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a prováděcí projektová dokumentace) 

c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  


