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SMLOUVA O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele  SM00371   č. smlouvy zhotovitele 2025026/MP 
č. zakázky objednatele  O24006   č. zakázky zhotovitele 2025006 
č. j. z VZ     VST-10/09-2025 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami 

  

I.  Smluvní strany 

1. 1 Objednatel:   
 

 Název:                            Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. 
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor 
jednající:  XXX, jednatel 
IČO:  26069539 

DIČ: CZ26069539 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: XXX 

telefon/fax: XXX 

e-mail: XXX 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 12029 od 10. 12. 2003 

 zástupce pro věci smluvní XXX, jednatel 
zástupce pro věci technické XXX, technický náměstek; XXX, technik; XXX, technik 

dozor investora a koordinátor BOZP GPL-INVEST s.r.o. 
(dále jen „objednatel“) 
  

1.2 Zhotovitel:                                       
         
 Název: KAVAS W s.r.o. 

se sídlem: Slapy 106, Slapy u Tábora 391 76 

IČO: 28086473 

DIČ: CZ28086473 

jednající: XXX, jednatel společnosti 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 16406 od 30. července 2008 

zástupce ve věcech smluvních:  XXX 

zástupce ve věcech technických: XXX 

 bankovní spojení: XXX 

 číslo účtu: XXX 

        tel. XXX e-mail: XXX 

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: XXX 

      -  obor autorizace:         stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
            -  číslo autorizace:         0102091 

 (dále jen „zhotovitel“)  

 

 

uzavírají na základě výběrového řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané v souladu s § 151 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), zadávané 
veřejným zadavatelem (objednatelem) při výkonu relevantní činnosti podle § 158 odst. 1 ZZVZ mimo režim 
ZZVZ, s názvem „Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace“ (dále jen „veřejná zakázka“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele (dále jen 
„nabídka“) podaná ve veřejné zakázce. 
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II. Předmět plnění (dílo) 
2.1 Předmětem plnění je realizace stavební akce, projektu s názvem s názvem „Tábor, Stránského – oprava 

vodovodu a kanalizace“, a to podle podmínek veřejné zakázky zadávané objednatelem, podle projektové 
dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a s Technickými 
podmínkami (dále též „PD“) jejichž zpracovatelem je projekční kancelář Sweco a.s., Táborská 31, 140 
16 Praha 4, IČO: 264 75 081, dále podle nabídky zhotovitele podané ve veřejné zakázce a podmínek 

této smlouvy.  
2.2 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 

odpovídající podmínkám pro provedení kolaudace díla, s vlastnostmi a parametry stanovenými ve 
smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 
dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za 
možnost jeho řádného trvalého provozování. 

2.3 Předmětem plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavebních a geodetických prací 
pro zajištění vytýčení stavby, zaměření skutečného provedení stavby a vypracování geometrického 
plánu. 

III. Určení díla 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel dílo převzít a zaplatit 
cenu za zhotovení díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla je určen obecně závaznými 
předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu 
s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), 
zadávací dokumentací výběrového řízení veřejné zakázky, podmínkami z vydaných územních a 
stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou.    

Součástí předmětu plnění je provedení všech dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, 
dodávek a služeb, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, přičemž jsou tyto činnosti 
zahrnuté v celkové ceně díla a jednotlivých položkách. Jedná se zejména o: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 
- zajištění objektu proti dešti a dalším povětrnostním vlivům během rekonstrukce, 
- prokazatelné vytýčení všech inženýrských sítí na částech staveniště s výkopovými pracemi před 

zahájením prací, 
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
- vytýčení stavby oprávněným geodetem za přítomnosti objednatele a dozoru objednatele, 
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
- vypracování časového postupu výstavby dle předpokládaných termínů doby plnění, 
- vypracování 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě a 1x v podobě 

elektronické, 
- vyhotovení přípojkových listů k jednotlivým přípojkám dle vzoru provozovatele ČEVAK a.s.,  
- vyhotovování změnových listů a návrhů dodatku ke smlouvě, 
- fotografické, případně video zdokumentování stavu všech sousedních nemovitostí před zahájením a 

po skončení prací s případným potvrzením jejich majitelů, 
- fotodokumentace průběhu stavby, včetně zadokumentování křížení s inženýrskými sítěmi, 
- provedení kontrolních a průkazních zkoušek, 
- zachování přístupu do jednotlivých objektů po celou dobu výstavby, včetně zhotovení a instalace 

provizorních přístupových lávek a jejich přemisťování,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné 

odstranění, 
- zajištění bezpečného pohybu chodců a vozidel záchranného systému a zachování přístupu k 

požárním hydrantům a uzávěrům plynu po celou dobu trvání stavby a zajištění příjezdu pro svoz 
komunálního odpadu a příjezd nezbytné techniky k okolním nemovitostem, 

- v případě potřeby provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány 
(bednění do výšky min. 2,0 m bez poškození stromu, vyvázání větví), konstrukcí a staveb, 

- zajištění povolení kácení,  
- opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
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- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky apod.), 
- protokolární předání pozemků dotčených stavební činností jejich vlastníkům, 
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich, 
- zajištění ochrany proti šíření prašnosti, nadměrného hluku, 
- provedení průzkumu a pasportizace stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek přímo 

v objektech, které jsou na rekonstruované vodohospodářské sítě napojeny, 
- jednání s vlastníky napojených nemovitostí a s vlastníky nově napojovaných nemovitostí v rámci 

této stavby (u nově napojovaných nemovitostí musí být před realizací napojení uzavřena smlouva 
s provozovatelem o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod),  

- oznámení vlastníkům nemovitostí dotčených stavbou provádění stavebních prací minimálně 15 dní 
předem, 

- zabezpečení díla po dobu případného přerušení prací, 
- po celou dobu výstavby zachování přístupu do jednotlivých objektů, 
- zajištění příjezdu pro svoz komunálního odpadu, 
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku 

(zejména chodců, vozidel záchranného systému a ostatních vozidel v místech dotčených stavbou, 
- sjednaná pojištění a bankovní záruky, 
- zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy a zajištění dodržování předpisů v oblasti 

BOZP při práci na staveništi, 
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a 
konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o 
shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve 
dvou vyhotoveních. 

 

Dále zhotovitel vlastními silami na své náklady zajistí pro potřeby stavby následující věci, doklady či 
povolení, budou-li tyto nezbytné k řádnému provedení díla: 
- povolení k záboru veřejného prostranství či komunikací, 
- zajištění vydání Dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR), na základě kterého zajistí provedení 

příslušných dopravní opatření vč. přechodného dopravní značení, 
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- povolení kácení, 
- oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. 

správcům sítí apod., 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných 

dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
- koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
- koordinační činnost stavby s ostatními investory, včetně umožnění napojení vodovodních a 

kanalizačních přípojek soukromými investory, 
- poskytnutí součinnosti v kolaudačním řízení, 
- součástí předávacích podkladů bude i soupis staveb, strojů a zařízení zatříděných do HIM dle zákona 

o daních, 
- přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště, 
- případné pronájmy pozemků, 
- dílenské a výrobní výkresy, 
- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů 

nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod., 
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
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- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů, 

- dočasné zábrany a oplocení proti vstupu nepovolaných osob na staveniště, 
- platné povolenky pro vjezd vozidel stavby na komunikace se zákazem vjezdu či zastavení nebo stání,  
- zajištění nezbytných dopravních opatření, 
- zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
- součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu, 
- vytýčení veškerých podzemních zařízení, 
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu, 
- tlakové zkoušky, proplach potrubí zdravotně nezávadnou vodou, desinfekce potrubí a 

bakteriologický rozbor vody akreditovanou laboratoří, 
- rušení starých povrchových znaků. 

 

3.2 Předmětem díla je i zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude odevzdána ve 2 
paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 
- do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 
- ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 
- u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele 
(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

- součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i 
nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě s daty v 
systému DGN pro využití v GIS), 

- dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat geodetickému zaměření, zejména 
kladečské schéma vodovodu a v podélných profilech kanalizace budou vyplněny údaje o 
skutečných návrhových a kapacitních průtocích dle skutečných sklonů potrubí, 

- nedílnou součástí příloh k dokumentaci budou protokoly o provedených zkouškách a revizích, 
doklady k použitým materiálům (certifikáty, prohlášení o shodě) a fotodokumentace pořizovaná v 
průběhu stavby na CD nosiči. 

3.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 1x v tištěné a v elektronické formě. 

3.4 Před zahájením realizace díla zhotovitel v souladu s projektovou dokumentací zajistí zpracování 
dodavatelské dokumentace v rozsahu nezbytném pro realizaci díla a zahrnující též aktualizovaný časový 
harmonogram stavby. Dokumentace musí být schválena objednatelem. Podrobnost dodavatelské 
dokumentace musí odpovídat potřebám objednatele stavby, s přihlédnutím k náročnosti a rozsahu prací 
i dodávek na jednotlivých dílčích úsecích (stavebních objektech, provozních souborech). Dodavatelská 
dokumentace včetně případných rozhodnutí bude objednateli předána v tištěné formě a 1x na CD v 
digitální formě v souladu s vyhl. č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

3.5 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých přípojek a případných přeložek podzemních vedení 
před jejich zásypem a geodetické zaměření veškerých nových objektů. 

3.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů, inženýrských sítí a instalací, které nebudou stavbou 
dotčeny či měněny. Případné poškození uvedených zařízení půjde k tíži zhotovitele. 

3.7 Realizace díla obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby dílo po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou dokumentací. 

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad řádně a včas a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností provedeného díla 
je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými technickými normami (v případě, 
že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými normami, mají přednost ty normy, které obsahují 
přísnější požadavky), zadávací dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, 
požadavky dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 
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3.9 Místem plnění je k.ú. Tábor, ulice Stránského, Soví, Blanická a Vožická. Blíže viz projektová 
dokumentace. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

4.1 Celková cena díla v rozsahu čl. II. a III. této smlouvy je stanovena dohodou na základě výsledku 
předmětného zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za 
splnění díla dle této smlouvy a činí: 

 
Cena celkem v Kč bez DPH       7 290 750,00  
Výše DPH v Kč (21 %)                                                                                1 531 057,50  

Cena celkem v Kč vč. DPH                   8 821 807,50 
   

4.2 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, 
dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních 
soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek 
ze stejnojmenného výběrového řízení veřejné zakázky a zisk zhotovitele. 

4.3 Cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu 
této smlouvy v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a 
kvalitě a její změnu lze provést pouze za těchto podmínek: 
a)  dojde-li ke změně daňových či jiných předpisů majících vliv na výši ceny. Cenu plnění je možné 

měnit mj. v případě zvýšení nebo snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě 
bude cena plnění změněna (zvýšena nebo snížena) o příslušné navýšení nebo snížení sazby DPH ode 
dne účinnosti nové zákonné úpravy sazby DPH, 

b)  v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a 
které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je 
možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění 
požadavků obdobných § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu 
bude postupováno obdobně dle § 222 odst. 4 ZZVZ. V případě nahrazení jedné či více položek 
soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné 
nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat obdobně s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ, 

c) v případě objednatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje, že se 
při ocenění dodatečných stavebních prací bude řídit položkových rozpočtem, který je přílohou této 
smlouvy, tj. dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v rozpočtu 
dle přílohy této smlouvy, přičemž pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, 
zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je položkový rozpočet zpracován (tj. např. % 
snížení ceny oproti použité cenové soustavě),  

d) a dále v případě, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku (smlouvy) obdobnou 
s ustanoveními § 222 ZZVZ, odsouhlasenou objednatelem. 

4.4 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, musí být jejich 
cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí 
faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. 

4.5 V ceně víceprací i méněprací se zohlední také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele 
tvořícím přílohu této smlouvy. 

4.6 Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána ve 
stavebním deníku nebo v zápisu z kontrolního dne, zpracovat změnový list a předložit jej ke kontrole 
technickému dozoru investora nejpozději do 15 kalendářních dnů od provedení zápisu, pakliže zápis ve 
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stavebním deníku, či zápis z kontrolního dne nestanoví jiný termín. Po odsouhlasení technickým 
dozorem investora, vč. odsouhlasení autorského dozoru se stane tento změnový list podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Návrh dodatků smlouvy včetně změnových listů je povinen vyhotovovat 
zhotovitel. Poslední návrh dodatku, včetně odsouhlasených změnových listů, je zhotovitel oprávněn 
předložit objednateli nejdéle 15 pracovních dní před termínem dokončení stavebních prací dle čl. IV 
odst. 5.1. V případě předložení návrhu dodatku a změnových listů po tomto termínu nevzniká zhotoviteli 
nárok na uhrazení nákladů, které tyto změnové listy obsahují. 

4.7 Zhotovitel je povinen zpracovat změnový list a dodatek smlouvy dle vzoru objednatele, včetně zajištění 
kompletních příloh.  Tyto dokumenty budou od zhotovitele předány objednateli jak v listinné podobě ve 
4 paré, tak v elektronické podobě 1x ve strojově čitelném formátu pdf a 1x v otevřeném editovatelném 
formátu word, popř. excel. Přičemž každý doklad bude jako samostatný soubor. 

4.8 Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč. 

4.9 Objednatel neposkytuje zálohy. 
4.10 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb potvrzeného objednatelem, tj. technickým dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 
Pozastávka ve výši 10 % ceny díla bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých 
z přejímacího řízení a resp. z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem.  

4.11 Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. 
Objednatelem (technickým dozorem) odsouhlasený a potvrzený soupis provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb je nedílnou součástí faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, 
je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného 
či opraveného dokladu/faktury. 

4.12 Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení faktury 
se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky poště, není-li 
průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované 
částky na účet zhotovitele. 

4.13 Faktura vystavená zhotovitelem nebude obsahovat výši daně, ale pouze sazbu daně platnou v době 
zdanitelného plnění a sdělení, že je postupováno v režimu přenesené daňové povinnosti.  

4.14 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

4.15 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravit po dohodě se zhotovitelem platební 
podmínky.  

4.16 Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně a včas plnit své závazky vůči poddodavatelům, kteří se budou na 
plnění díla podle této smlouvy podílet. Smluvní strany se dohodly, že prokazatelné porušení této 
povinnosti je podstatným porušením smlouvy.  

4.17 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém 
rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr 
zhotovitelem. 

4.18 Prokazatelné náklady za případný záchranný archeologický výzkum v případě nálezu uhradí objednatel 
(viz § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). 

4.19 V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit proplacení 20 % z 
částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti následující měsíční faktury. 

4.20 Objednatel je oprávněn užít pozastávku (viz odst. 4.10), resp. jakoukoli část z ní, za účelem odstranění 
vad nebo nedodělků díla, které zhotovitel řádně a včas neodstranil, a dále za účelem úhrady všech svých 
splatných pohledávek vůči zhotoviteli, které mu vznikly podle nebo v souvislosti s touto smlouvu. 

 



Stránka 7 z 15 

 

 
 

V. Doba plnění 
 

5.1 Doba plnění díla je vymezena těmito termíny: 
 

-    předání a převzetí staveniště:   předpoklad duben 2025    

    (v závislosti na podpisu SOD)  
-    zahájení stavebních prací:   do 5 dnů ode dne převzetí staveniště 

 

- dokončení stavebních prací:   do 15. 8. 2025 

 

-   předání a převzetí vyklizeného staveniště:  do 5 dnů ode dne dokončení stavebních prací  
 

-   předání a převzetí dokladové části a DSPS:  do 1 měsíce od dokončení stavebních prací 
 

-   předání a převzetí díla:    do 5 dnů ode dne předání dokladové části 
 

Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací z nabídky zhotovitele, aktualizovaným 
podle skutečného termínu zahájení stavby, a to nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště, 
a odsouhlaseným objednatelem. Harmonogram je přílohou č. 2 této smlouvy. Postup prací, dodávek a 
služeb je dle tohoto časového harmonogramu pro zhotovitele závazný včetně dodržení doby provedení 
díla ve dnech. 

Objednatel vyzve Zhotovitele nejpozději tři dny předem k předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je 
povinen se k předání a převzetí staveniště dostavit a staveniště převzít. V případě, že Zhotovitel se 
k převzetí staveniště odmítne dostavit, může Objednatel odstoupit od smlouvy. 

5.2 Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že je 
vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. V takovém případě je 
objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít. 

5.3 Objednatel je oprávněn v průběhu plnění smlouvy upravovat po dohodě se zhotovitelem termíny 
realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků. 

5.4 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek, tj. 
takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu prací, není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem 
investora. 

5.5 Předání a převzetí díla - zhotovitel oznámí objednateli termín předání díla nebo jeho části písemně, 
nejpozději tři pracovní dny předem. Objednatel dílo na místě po kontrole provedení převezme pouze za 
předpokladu, že případné vady nebo nedodělky nebrání užívání díla a převzetí stvrdí v předávacím 
protokolu stavby. Pokud při předání díla nebo jeho části budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvedou 
se tyto v předávacím protokolu stavby vč. lhůty pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a 
nedodělků bránících užívání díla nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá 
povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti (dílo není převzato). Po odstranění 
vad a nedodělků bránících užívání objednatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu 
stavby, že vady a nedodělky bránící užívání byly odstraněny k datu dd. mm. yyyy a dílo přebírá. Vady a 
nedodělky nebránící užívání je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách stanovených v předávacím 
protokolu. O odstranění těchto vad a nedodělků (nebránících užívání) bude sepsán zápis obsahující 
datum odstranění a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5.6 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o 
sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 
Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu 
s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. 
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VI. Podmínky provádění díla 

 
6.1 Termín zahájení prací bude na základě protokolu o předání staveniště zapsán do stavebního deníku. 

Staveniště bude předáno zhotoviteli v souladu termínem dle odst. 5.1 smlouvy.  

6.2 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 2x v tištěné formě, 
-   výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební deník v originále a dvou kopiích (průpisech). Denní 
záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení 
stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby je povinen uchovávat stavební deník po dobu 
10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. Stavební deník musí být v pracovní době 
stále přítomný na staveništi, tak, aby objednatel, nebo jeho zástupce měl možnost do něj provádět 
záznamy. Zhotovitel je povinen předávat objednateli vždy jednu kopii stavebního deníku, a to při 
každém kontrolním dni. 

6.4 Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy, technickými 
normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při provádění stavby vztahujícími se 
k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět 
dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

6.5 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 
informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré 
důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 

6.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, rozhodnutími a 
povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských sítí. Dílo bude 
provedeno a předáno objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. s případnými předem 
odsouhlasenými změnami. 

6.7 Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele příslušné 
doklady předloží. 

6.8 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 
zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je 
zahrnuto v ceně díla. Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je 
povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících 
z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání 
s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen 
zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně 
používaly ochranné prostředky a pomůcky. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP určeným objednatelem v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své subdodavatele. 
Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na 
stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci. 

6.10 Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu a to 
i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou 
zohledněny v ceně díla. Při realizaci díla bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba 
neměla nepříznivý dopad na životní prostředí. 

6.11 Zhotovitel je povinen minimálně tři pracovní dny předem upozornit objednatele, že může zkontrolovat 
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provedení prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen na své náklady na žádost objednatele provedené práce znovu zpřístupnit kontrole. 
Tuto svoji povinnost je povinen splnit neprodleně a bez zbytečných průtahů. Porušení povinností 
stanovených tímto odstavcem se považuje za hrubé porušení smlouvy. 

6.12 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou konat 
na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou nepřístupnými, 
prověří objednatel bez odkladu, nejdéle však do 3 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele s tím, 
že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, může zhotovitel 
pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné následné odkrytí za účelem 
kontroly hradí objednatel. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad díla. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že dílo není 
prováděno v souladu se smlouvou, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel provedl nápravu, a to v 
přiměřené lhůtě. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění díla průběžně a z této kontroly 
pořizovat zápisy do stavebního deníku. Zástupce zhotovitele je oprávněn se těchto kontrol zúčastnit. 
Pokud o to objednatel minimálně tři dny předem požádá, je zhotovitel povinen zajistit účast svého 
zástupce, s oprávněním jednat ve všech záležitostech ve vztahu k této smlouvě o dílo a plnění předmětu 
díla. Porušení uvedených povinností je hrubým porušením smlouvy, stejně tak i neodstranění zjištěných 
vad a nedodělků ve sjednané nebo stanovené lhůtě, vyjma případů, kdy nešlo tuto podmínku splnit 
z objektivních důvodů či příčin. 

6.14 Každý měsíc, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, pokud není dohodnuto jinak, proběhne kontrola 
provádění díla a jednotlivých provedených prací. Na základě této kontroly provede zhotovitel soupis 
provedených prací, které budou fakturovány. Právo vystavit dílčí fakturu má zhotovitel pouze za 
předpokladu, že práce budou odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. Porušení povinnosti 
konat měsíční kontroly ze strany zhotovitele je hrubým porušením smlouvy. 

6.15 Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění předmětného díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel 
odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro 
jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

6.16 Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 
výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

6.17 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní 
náklad v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s uvedeným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábor se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při 
provádění díla.  
Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 
způsobu jejich zneškodňování.  
K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží zhotovitel 
potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a potvrzení o jeho převzetí 
k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

6.18 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a v jeho 
okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou. V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese odpovědnost 
za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů. Ve všech 
případech činností spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel. 

6.19 Za hrubé porušení smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě 
nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za 
podmínek uzavřeného smluvního ujednání. 

6.20 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 
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6.21 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na jeho vyžádání mu předat 
výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně 
podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

6.22 Objednatel si vyhrazuje právo předem zkontrolovat a schválit dílenské zpracování atypických prvků 
před jejich zadáním do výroby. Zboží (dodávky) které nebude v souladu se zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky, bude vráceno k následnému přepracování. 

6.23 Výkopové práce budou probíhat v ochranných pásmech inženýrských sítí.  

6.24 Před zahájením prací zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí a dodrží podmínky správců 
jednotlivých vedení. Způsob použití a nasazení strojů je závislý na klimatických podmínkách v průběhu 
provádění zemních prací. V místech křížení se stávajícími podzemními zařízeními je zhotovitel povinen 
provádět výkop ručně. Současně je ruční výkop nutno provádět ve vzdálenosti bližší než 3,0 m od kmenů 
stromů. 

6.25 Zhotovitel je po dobu platnosti této smlouvy zodpovědný za stanovení přesné polohy veškerých 
oznámených podzemních zařízení včetně domovních přípojek na staveništi. Případné náklady na opravy 
podzemních sítí v důsledku jejich poškození zhotovitelem v průběhu realizace stavby, nese zhotovitel. 
Objednatel stavby není zodpovědný za jakékoliv zpoždění nebo následné náklady způsobené tímto 
poškozením. 

6.26 Zhotovitel se zavazuje k respektování vyjádření dotčených správců sítí.  
6.27 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení 
každou změnu poddodavatele a objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho 
poddodavatele, přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném 
výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 
poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
výběrovém řízení.  

6.28 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 
vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

6.29 Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 

6.30 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající povaze 
díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, geometrický plán, dokumentace 
geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních 
a provozních zkouškách, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
originál stavebního deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

6.31 Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, 
materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo 
dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a 
doklady o úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a autorizované. 

6.32 Dokladová část bude zhotovitelem předána objednateli jak v listinné podobě ve 2 paré, tak 
v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu pdf. Přičemž každý doklad bude jako samostatný 
soubor.  

6.33 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality předmětu díla, které nebude dostatečně zřejmé 
ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že bude 
tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede zhotovitel na 
svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a 
převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

6.34 Zhotovitel se zavazuje pro organizaci výstavby dodržet zásadu regulace stavební činnosti s ohledem na 
minimální omezení provozu dané lokality a minimalizování vlivu na znečišťování okolního prostředí. 
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6.35 Vyklizení staveniště - po dokončení stavebních prací se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště. Za 
vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství 
kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

6.36 Zhotovitel je povinen umožnit vlastníkům nemovitostí, kteří si budou samostatně nebo prostřednictvím 
svého zhotovitele realizovat napojení na vodovodní, nebo kanalizační odbočky, tuto realizaci a 
poskytnout pro možnost zhotovení napojení vnitřních rozvodů na odbočky nezbytnou součinnost a 
umožnit jim přístup na staveniště. 
 

 

VII.  Vlastnictví díla, nebezpečí škody a pojištění 
 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody na 
díle až do jeho předání. 

7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, který nese nebezpečí 
škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

7.3 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 
odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám.  

7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez 
zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  

7.5 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s 
výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 8 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v 
účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního 
souhlasu nebo rozhodnutí. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 
dnů od podpisu smlouvy. 

7.6 Zhotovitel do 14 dnů od podpisu této smlouvy o dílo doloží, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je komplexní stavebně montážní a majetkové pojištění, krytí všech pojistných nebezpečí a 
pojištění věcných škod na zhotovovaném díle (živelné škody, odcizení, vandalismus, pád věci, náraz, 
škody způsobené neodborným zacházením apod.) minimálně ve výši ceny díla. Zhotovitel je povinen 
předložit objednateli doklad o platném pojištění do 14 dnů od podpisu smlouvy.  

7.7 Zhotovitel se po celou dobu trvání této smlouvy do doby protokolárního předání díla bez vad a 
nedodělků zavazuje, že bude pojištěn ve smyslu výše uvedených ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění. Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v 
rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojišťovatele včas 
informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu 
provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu 
provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy. 

7.8 V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistku v požadovaném 
rozsahu nebo nepředloží objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je objednatel 
oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné 
nezbytné k uzavření a udržování takových pojistných smluv a takové výdaje započíst proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele dle této smlouvy za objednatelem nebo vymáhat tyto částky po zhotoviteli 
přímo. 

7.9 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím související 
činnosti provádějí. 
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VIII. Záruční a sankční podmínky 
 

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle předané 
projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu záruční doby 
bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a technickými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po 
odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, 
není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla nebo jeho 
části. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 
24 měsíců.  

8.3 Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla. Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo 
nebo jeho část nelze bez omezení provozovat z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího 
odstranění. 

8.4 Reklamované vady uplatní objednatel písemně (tj. elektronickou poštou, popř. datovou schránkou). 

8.5 Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s 
tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín 
provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od nahlášení vady 
objednatelem. Při nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle odst. 9.1 této smlouvy, až do doby odstranění 
vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu s odst. 
8.6 jiným zhotovitelem. 

8.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od data, 
které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době odstraněna 
plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést opravu reklamované 
vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. 
Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným 
typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích 
ustanovení této smlouvy. 

8.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.8 Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.  
 
 

IX. Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 
-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává sankce 

ve výši min. 0,1 % z ceny díla vč. DPH Kč za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta 
bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- v případě nesplnění závazku vyklidit staveniště dle ujednání této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, 

- při nedodržení termínu opravy vady nebo nedodělku díla zjištěné v přejímacím řízení a v záruční 
době dle ujednání této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč za každý den prodlení,  

- při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel oprávněn požadovat pouze úrok z prodlení podle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, 

- při nedodržení termínu předložení změnového listu dle čl. IV odst. 4.6 se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, 

- při nedodržení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele dle čl. VI 



Stránka 13 z 15 

 

 
 

odst. 6.27 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každého 
objednatelem neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  při nedodržení termínu odstranění závad v oblasti BOZP a PO stanoveného koordinátorem BOZP se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení.  

9.2 Zaplacením smluvních pokut dle předchozího odstavce nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti za škodu. 
9.3 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich celkový 

souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
9.4 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

 

X. Ostatní smluvní ujednání 
 

10.1 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy. 

10.2 Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v souladu s ustanoveními občanského zákoníku a dále v 
případech 

-  pokud by zhotovitel uvedl v nabídce zakázky informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek předmětného zadávacího řízení zakázky, 

-  pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci nebo konkurzu, 
-  pokud příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu. 
10.3 V případě prodlení s předložením bankovní záruky zhotovitelem o více než 14 kalendářních dnů dle 

podmínek stanovených v čl. 10.2 písm. c) této smlouvy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit a to 
s okamžitou platností bez jakýchkoli sankcí. 

10.4 Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou 
v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků 
smlouvy, je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to 
způsobem uvedeným v tomto článku. Do doby, než je nová adresa druhé straně písemně sdělena, 
doručuje se na adresu uvedenou v čl. I. smlouvy. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese 
zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si ji 
účastník, považuje se zásilka za doručenou okamžikem uložení, i když se adresát o uložení nedozvěděl, 
anebo se s obsahem písemnosti neseznámil. 

10.5 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud provedených 
prací na díle. Zhotovitel zároveň do pěti pracovních dnů od účinného odstoupení od smlouvy vyklidí 
místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá objednateli.  

10.6 Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit v případě, že mu objednatel neumožní provádět dílo za 
podmínek sjednaných v této smlouvě. 

10.7 Každá ze smluvních stran může ve shora uvedených případech od této smlouvy odstoupit po předchozím 
písemném upozornění druhé smluvní strany. Dnem odstoupení od smlouvy je pátý den po doručení 
upozornění druhé smluvní straně.  

10.8 Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 
zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje  
a. spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů; 

b. minimálně po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy umožnit provedení kontroly poskytovatelem 
dotace a dalšími příslušnými orgány podle zákona č. 320/20001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a 
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zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, poskytovat 
požadované informace a dokumentaci související s realizací dotace zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 
kontroly součinnost;  

c. uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 
po dobu 10 let od skončení plnění smlouvy.  

10.10 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, a to včetně všech příloh, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. Smlouva včetně všech příloh bude uveřejněna 
v jejím plném znění minimálně na profilu zadavatele a v registru smluv.  

10.11 Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje svých poddodavatelů, kteří se zapojí do 
plnění smlouvy, a to před vlastním zahájením plnění díla poddodavatelem. Objednatel rozhodne, zda 
tato povinnost bude splněna zhotovitelem zápisem do stavebního deníku nebo uzavřením dodatku 
smlouvy.  

10.12 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po 
celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez 
ohledu na to, zda bude podle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

10.13 Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné 
prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, 
živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od 
poslední výzvy k předložení prohlášení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, zda všechny osoby v 
seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude 
potvrzeno, že uvedené osoby byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle platné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení 
je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům státní správy ČR. Tato povinnost platí bez 
ohledu na to, zda bude plnění podle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.  

10.14 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 10.12 a 10.13, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

10.15 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem státní 
správy (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou 
stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 10.12 a 
10.13, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení 
o zahájení řízení. 

10.16 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. 
Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 10.15 pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich 



Stránka 15 z 15 

 

 
 

realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 
10.17 Zhotovitel prohlašuje, že v případě výběru poddodavatelů, bude-li to s ohledem na poptávané práce a 

činnosti vhodné, resp. možné, upřednostní poddodavatele zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu 
práce nebo pracovníky se zdravotním postižením. 

10.18 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté v souvislosti s ruskou agresí 
na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízení Rady EU č. 2022/576, nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 
a nařízení Rady (ES) č. 765/2006. K dodržování uvedených sankcí zaváže i své poddodavatele (viz odst. 
6.23). 

 

XI.  Závěrečná ustanovení 
 

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat 
a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se 
sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné 
změny smlouvy. 

11.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních ustanovení. V 
případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo neúčinným, smluvní strany se 
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.3 Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci k provedení díla, 
vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité 
závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové 
pokuty podle smlouvy. 

11.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v 
registru smluv objednatele. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednavatel. 

11.5 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: Pozn. - přílohy musí být součástí nabídky, ke smlouvě 
budou připojeny při podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem 

       č. 1 - rozpočet zhotovitele (oceněný výkaz výměr), 
       č. 2 - harmonogram plnění (aktuální bude vyhotoven po obdržení výzvy k zahájení plnění - viz čl. 

5.1), 
 

V Táboře za objednatele          Ve Slapech u Tábora za zhotovitele 

 

 

 

Podepsáno elektronicky 5.5.2025    Podepsáno elektronicky 4.5.2025 

  

XXX       XXX 

jednatel       jednatel 
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.            KAVAS W s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 821 807,50CZK

SW_Brno-224187
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

KAVAS W s.r.o.

7 290 750,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 531 057,5021,00% 7 290 750,00

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SW_Brno-224187

Stavba:

Místo: Tábor Datum:

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

2 305 631,421 905 480,51

187 935,86 227 402,39

1 835 367,86

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

16.04.2025

005 SO 05 Obnova povrchů
334 565,00276 500,00006 Ostatní a vedlejší náklady

003 SO 03 Kanalizační přípojky
194 653,16160 870,38004 SO 04 Vodovodní přípojky

001 SO 01 Kanalizace jednotná 1 516 832,94

SO 02 Vodovod 3 924 187,68002 3 243 130,31

7 290 750,00 8 821 807,50
Tábor, Stránského - oprava vodovodu a 
kanalizace

01

7 290 750,00 8 821 807,50

Sweco a.s., divize Morava

 

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ: 2222
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 516 832,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 516 832,94 21,00% 318 534,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 835 367,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

001 - SO 01 Kanalizace jednotná

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 516 832,94

HSV - Práce a dodávky HSV 1 516 832,94

    1 - Zemní práce 683 267,85

    2 - Zakládání 1 062,00

    4 - Vodorovné konstrukce 34 923,87

    8 - Trubní vedení 546 170,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 179,00

    91a - Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby 100 896,00

    997 - Přesun sutě 101 479,09

    998 - Přesun hmot 35 855,03

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

001 - SO 01 Kanalizace jednotná
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 516 832,94

D HSV Práce a dodávky HSV 1 516 832,94

D 1 Zemní práce 683 267,85

1 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 117,280 65,00 7 623,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 117,280 48,00 5 629,44 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

3 K 113154542
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace m2 117,280 75,00 8 796,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 
m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV jen na šířku rýhy

VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1

94,050

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,1*2 8,640
VV "rozšíření pro skrytá šachta" 2,7*2,7*1-2,7*1,1*1 4,320
VV "Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 
VV 2*1,5*1,1+2,64*2,64 10,270
VV Součet 117,280

4 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) 
trouba DN 600mm, hl. do1m, vč. pomocných zemních 
prací, vč. následného odstranění

ks 2,000 1 257,00 2 514,00

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 600, 
hl. do1m, vč. pomocných zemních prací, vč. následného odstranění

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 1.část
VV 1 1,000
VV 2.část
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

5 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 120,000 118,00 14 160,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV povrchová voda
VV 30*4 120,000

6 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 30,000 69,00 2 070,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

7 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 2,200 337,00 741,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "Stoka J1, DN300" 1,1*2 2,200

8 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.3.7 m 2,200 270,00 594,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

001 - SO 01 Kanalizace jednotná

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Stoka J1, DN300" 1,1*2 2,200

9 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 253,589 410,00 103 971,49 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
100% hor. tř. I, skupiny 3

VV
v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1*(2,6-0,44)

203,148

VV
"rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*(2,8-0,44)*2-
2,7*1,1*(2,6-0,44)*2

21,578

VV
"rozšíření pro skrytá šachta" 2,7*2,7*(2,8-0,44)*1-2,7*1,1*(2,6-
0,44)*1

10,789

VV "Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 
VV "potrubí" 2*1,5*1,1*(2,2-0,44) 5,808
VV "šachta Š3" 2,64*2,64*(2,2-0,44) 12,266
VV Součet 253,589

10 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 50,718 614,00 31 140,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV 20% z výkopu
VV "rýhy" 253,589*0,2 50,718

11 K 151811132
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 469,416 21,00 9 857,74 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" (88-2,5)*2,6*2

444,600

VV
"Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 
2*1,5*2,2*2+2,64*2,2*2

24,816

VV Součet 469,416

12 K 151811142
Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š přes 1,2 do 
2,5 m

m2 469,416 25,00 11 735,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu přes 4 do 6 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m

13 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zemina na 
trvalou skládku

m3 253,589 219,00 55 535,99 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh
VV 253,589 253,589

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 760,767 24,00 18 258,41 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 253,589*3 'Přepočtené koeficientem množství 760,767

15 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 112,960 8,00 903,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1

94,050

VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2,7*2-2,7*1,1*2 8,640
VV "Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 
VV 2*1,5*1,1+2,64*2,64 10,270
VV Součet 112,960

16 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 456,460 200,00 91 292,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 253,589*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 456,460

17 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 222,939 212,00 47 263,07 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 253,589 253,589
VV lóže
VV -9,801-2,187 -11,988
VV obsyp
VV -59,202 -59,202
VV podkladní beton
VV -2,187 -2,187
VV OP šachet
VV "DN1000, Š1, Š2" -3,12*0,62*0,62*2,6*2 -6,237
VV "DN1000, Š3" -3,12*0,62*0,62*2,2 -2,639
VV dosyp asfaltové komunikace 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 117,28*0,44 51,603
VV Součet 222,939

18 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 468,172 289,00 135 301,71 CS ÚRS 2025 01
PP recyklát betonový frakce 0/63

VV 222,939*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 468,172

19 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 59,202 583,00 34 514,77 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1*0,6

56,430

VV
"Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3, DN400" 
2*1,5*1,2*1,1*0,7

2,772

VV Součet 59,202

20 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 118,404 435,00 51 505,74
PP písek zrna 0-8mm

VV 59,202*2 'Přepočtené koeficientem množství 118,404

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 586,576 85,00 49 858,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 468,172+118,404 586,576

D 2 Zakládání 1 062,00

22 K 212752111
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 88,500 12,00 1 062,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° 
DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" 88-2,5

85,500

VV "Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 2*1,5 3,000
VV Součet 88,500

D 4 Vodorovné konstrukce 34 923,87

23 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 9,801 1 371,00 13 437,17 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" (88-2,5)*1,1*0,1

9,405

VV "Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 2*1,5*1,2*1,1*0,1 0,396

VV Součet 9,801

24 K 451573111,1
Lože pod šachty a potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku m3 2,187 1 666,00 3 643,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "prefa DN1000" 2,7*2,7*0,1*3 2,187

25 K 452112112
Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
pod poklopy a mříže kus 3,000 1 003,00 3 009,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
Vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi 

VV "prefa šachty" 3 3,000

26 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 3,000 359,00 1 077,00 CS ÚRS 2025 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

27 K 452112122
Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 
do 200 mm pod poklopy a mříže kus 2,000 898,00 1 796,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
Vyrovnávací prstence budou osazeny na maltu na cementové bázi 

VV "prefa šachty" 2 2,000

28 M 59224188
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x120mm

kus 2,000 442,00 884,00 CS ÚRS 2025 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

29 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 X0 
otevřený výkop m3 2,187 5 065,00 11 077,16 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "prefa DN1000" 2,7*2,7*0,1*3 2,187

D 8 Trubní vedení 546 170,10

30 K 810391811
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 
400

m 85,000 130,00 11 050,00 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 
200 do 400

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV V rámci obnovy stoky J1
VV "DN400" 82 82,000
VV Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3
VV "DN400" 2*1,5 3,000
VV Součet 85,000

31 K 871370320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 300

m 88,000 233,00 20 504,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "Stoka J1" 88 88,000

32 M 28614201R
trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního 
materiálu jednovrstvá DN 315 SN12, dle ČSN 1852 
hladké, popř. žebrované (plná žebra)

m 92,400 3 678,00 339 847,20

PP
trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního materiálu 
jednovrstvá DN 315 SN12, dle ČSN 1852 hladké, popř. žebrované 
(plná žebra)

P
Poznámka k položce: 
viz popis v TZ

VV 88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 92,400

33 K 23020207R
Nasunutí potrubní sekce plastové průměru přes 250 
do 315 mm do chráničky m 6,000 2 310,00 13 860,00

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky nasouvané potrubí plastové dn 
přes 250 do 315 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "úsek napojení na stávající šachtu SŠ5" 6 6,000

34 K 871390320
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z polypropylenu DN 400

m 3,000 208,00 624,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého 
plnostěnného SN 12 DN 400

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 2*1,5 3,000

35 M 28614202R
trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního 
materiálu jednovrstvá DN 400 SN12, dle ČSN 1852 
hladké, popř. žebrované (plná žebra)

m 3,150 4 202,00 13 236,30

PP
trubka kanalizační PP plnostěnná s homogenního materiálu 
jednovrstvá DN 400 SN12, dle ČSN 1852 hladké, popř. žebrované 
(plná žebra)

P
Poznámka k položce: 
viz popis v TZ

VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

36 K 872,1-R
Dodávka + montáž přechodová manžeta DN 400 pro 
potrubí BT x PP

ks 2,000 4 973,00 9 946,00

PP Dodávka + montáž přechodová manžeta DN 400 pro potrubí BT x PP

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "Š3" 2 2,000

37 K 877370320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 300 kus 3,000 943,00 2 829,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného odboček DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 1+2 3,000

38 M 28654446 odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160 SN12 kus 1,000 2 586,00 2 586,00 CS ÚRS 2025 01
PP odbočka kanalizační PP 45° DN 315/160

39 M 28654447 odbočka kanalizační PP 45° DN 315/200 SN12 kus 2,000 3 801,00 7 602,00 CS ÚRS 2025 01
PP odbočka kanalizační PP 45° DN 315/200

40 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 m3 6,276 2 206,00 13 844,86 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 
1,5 do 3 m3 z prefabrikovaných skruží

VV 1ks + 1ks skrytá
VV 3,14*0,62*0,62*2,6*(1+1) 6,276

41 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 
vyhotovení záznamu o zkoušce m 103,300 65,00 6 714,50

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 
zkoušce

VV "nové potrubí" 88+3 91,000
VV "dle požadavku SÚS JK, stoka DN500" 12,3 12,300
VV Součet 103,300

42 K 892372121
Tlaková zkouška potrubí DN 300 těsnícím vakem 
ucpávkovým

úsek 2,000 922,00 1 844,00 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkouškytěsnícími vaky ucpávkovými DN 300
VV 2 2,000

43 K 892381111
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 nebo 350, 
vč. šachet m 88,000 39,00 3 432,00 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 250, 300 nebo 350

44 K 892392121
Tlaková zkouška potrubí DN 400 těsnícím vakem 
ucpávkovým

úsek 2,000 940,00 1 880,00 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky těsnícími vaky ucpávkovými DN 400
VV 2 2,000

45 K 892421111 Tlaková zkouška potrubí DN 400 nebo 500, vč. šachet m 3,000 62,00 186,00 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 400 nebo 500

46 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží rovných kus 2,000 1 402,00 2 804,00 CS ÚRS 2025 01

Strana 8 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
rovných

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. 
Ergelitem). 

VV "prefa šachty" 2 2,000

47 M 59224161
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm, 
vč. povrchové úpravy kus 2,000 2 988,00 5 976,00 CS ÚRS 2025 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

48 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží přechodových kus 3,000 1 311,00 3 933,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
přechodových

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. 
Ergelitem). 

VV "prefa šachty" 3 3,000

49 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, 
stupadla poplastovaná kapsová

kus 3,000 3 108,00 9 324,00 CS ÚRS 2025 01

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 
poplastovaná kapsová

50 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 
šachty skruží základových (dno) kus 3,000 1 592,00 4 776,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 
základových (dno)

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
spáry mezi prefabrikáty budou vypraveny a vymazány (např. 
Ergelitem). 

VV 1+2 3,000

51 M 59224338
dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 
80cm, vč. povrchové úpravy, s podestou vytvarovanou 
z tvrzeného betonu

kus 1,000 11 346,04 11 346,04 CS ÚRS 2025 01

PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm

52 M 59224339
dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 
100cm, vč. povrchové úpravy, s podestou 
vytvarovanou z tvrzeného betonu

kus 2,000 15 174,00 30 348,00 CS ÚRS 2025 01

PP

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x100x60cm, vč. 
povrchové úpravy, s podestou vytvarovanou z tvrzeného betonu. 
Šachty s prefabrikovaným šachtovým dnem budou dodány pro 
zaústění přítoku a odtoku již z výroby s osazením příslušných 
šachtových vložek. Při napojení na šachty budou použity originální 
šachtové vložky výrobce trub

53 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 5,000 317,00 1 585,00 CS ÚRS 2025 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 5 5,000

54 K 899,888-R
Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 2,200 186,00 409,20

PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů
VV 2,2 2,200

55 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 3,000 3 576,00 10 728,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
rám šachtového poklopu bude osazen na maltu na cementové bázi 

VV "prefa šachty" 3 3,000

56 M 55241017R
poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez 
odvětrání, nosností tř. D400, s pantem a s tlumící 
vložkou a se znakem města Tábor

kus 3,000 4 173,00 12 519,00

PP
poklop litinový s rámem o průměru 600 mm, bez odvětrání, nosností 
tř. D400, s pantem a s tlumící vložkou

57 K 899104211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 150 kg kus 3,000 812,00 2 436,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti 
jednotlivě přes 150 Kg

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
odevzdány provozovateli

VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 179,00
58 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 109,500 94,00 10 293,00 CS ÚRS 2025 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV
"Stoka J1, DN300, odpočet části u stávající šachty SŠ5, 
vozovka v záruce" (88-2,5)*2+2*1,1

173,200

VV "odpočet souběh s vodovodem V1" -84,5 -84,500
VV "rozšíření pro šachty DN1000" 2,7*2-1,1*2 3,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozšíření pro skrytá šachta" 2,7*1-1,1*1 1,600
VV "Přepojení stávajícího potrubí na šachtě Š3" 
VV "obvod dle autocad" 16 16,000
VV Součet 109,500

59 K 977213113
Řezání betonových, železobetonových nebo 
kameninových trub kruhových kolmý řez DN 400 kus 3,000 962,00 2 886,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových 
kruhových kolmý řez DN 400

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.3.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "u nové Š3" 2 2,000
VV "napojení na stávající SŠ5" 1 1,000
VV Součet 3,000

D 91a Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby 100 896,00

60 K 990,1-R
Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod 
pomocí potrubí korugované DN200, vč. následného 
odstranění

m 24,000 4 204,00 100 896,00

PP
Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod pomocí potrubí 
korugované DN200, vč. následného odstranění

VV "dle TZ" 4*6 24,000

D 997 Přesun sutě 101 479,09

61 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 88,195 55,00 4 850,73 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 51,603 51,603
VV "asfalt z vozovky" 10,79+25,802 36,592
VV Součet 88,195

62 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 058,340 15,00 15 875,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 88,195*12 'Přepočtené koeficientem množství 1 058,340

63 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 34,076 61,00 2 078,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "beton šachty" 6,276 6,276
VV "BT potrubí" 27,2 27,200
VV "poklopy" 0,6 0,600
VV Součet 34,076

64 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 408,912 15,00 6 133,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 34,076*12 'Přepočtené koeficientem množství 408,912

65 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 122,271 250,00 30 567,75 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV 88,195+34,076 122,271

66 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 36,592 654,00 23 931,17 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt z vozovky" 10,79+25,802 36,592

67 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 33,476 132,00 4 418,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "BT potrubí" 27,2 27,200
VV "beton šachty" 6,276 6,276
VV Součet 33,476

68 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 51,603 264,00 13 623,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 51,603 51,603

D 998 Přesun hmot 35 855,03

69 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 30,181 1 188,00 35 855,03 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 616,757-586,576 30,181
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 243 130,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 243 130,31 21,00% 681 057,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 924 187,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

002 - SO 02 Vodovod

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 243 130,31

HSV - Práce a dodávky HSV 3 243 130,31

    1 - Zemní práce 861 585,39

    2 - Zakládání 2 380,80

    4 - Vodorovné konstrukce 43 115,01

    8 - Trubní vedení 1 840 060,78

    8.1 - Trubní vedení - Náhradní zásobování 237 873,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 841,25

    997 - Přesun sutě 163 520,92

    998 - Přesun hmot 63 752,83

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

002 - SO 02 Vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 243 130,31

D HSV Práce a dodávky HSV 3 243 130,31

D 1 Zemní práce 861 585,39

1 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 2,800 122,00 341,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

2 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2 - asfaltový chodník

m2 2,800 63,00 176,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů
VV "dle situcace obnovy povrchů 1.část, Řad V5" 2,8 2,800

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 217,710 65,00 14 151,15 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

4 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 217,710 48,00 10 450,08 CS ÚRS 2024 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

5 K 113154542
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace m2 217,710 75,00 16 328,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 
m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV jen na šířku rýhy

VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV "Řad V1, D110" 120,4*1,1 132,440
VV "Řad V2, DN300" 33,7*1,1 37,070
VV "Řad V3, DN300" 18,2*1,1 20,020
VV "Řad V4, D225" 13,3*1,1 14,630
VV "Řad V5, D110" 6,7*1,1 7,370
VV Mezisoučet 211,530

VV
pro odstranění šoupat v křížovatce Blanická, Stránského a 
Soví

VV 1,2*1,2*2+2,2*1,5 6,180
VV Mezisoučet 6,180
VV Součet 217,710

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 5,500 70,00 385,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu

VV
"silniční, dle situcace obnovy povrchů 1.část, Řad V3 a V5" 
5,5

5,500

7 K 115,1-R
Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) 
trouba DN 600mm, hl. do1m, vč. pomocných zemních 
prací, vč. následného odstranění

ks 5,000 1 257,00 6 285,00

PP
Dodávka + montáž čerpací studny ocel.(plast, beton) trouba DN 600, 
hl. do1m, vč. pomocných zemních prací

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle počtu řadu
VV 5 5,000

8 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hod 240,000 118,00 28 320,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem do 500 l/min

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV pozemní voda
VV 60*4 240,000

002 - SO 02 Vodovod

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 500 l/min den 60,000 69,00 4 140,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

10 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 4,400 337,00 1 482,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 1,1*4 4,400

11 K 119001406
Dočasné zajištění potrubí z PE DN přes 200 do 500 
mm

m 2,200 449,00 987,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 
200 do 500 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V3, D300" 1,1*1 1,100
VV "Řad V1, D110" 1,1*1 1,100
VV Součet 2,200

12 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm m 1,100 566,00 622,60 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo 
železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 1,1*1 1,100

13 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.4.7 m 4,400 270,00 1 188,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 1,1*2 2,200
VV "Řad V3, DN300" 1,1*2 2,200
VV Součet 4,400

14 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 7,000 29,00 203,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů
VV "dle situcace obnovy povrchů 1.část, Řad V5" 7 7,000

15 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 286,978 410,00 117 660,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
100% hor. tř. I, skupiny 3

VV
v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV "Řad V1, D110" 120,4*1,1*(1,8-0,44) 180,118
VV "Řad V2, DN300" 33,7*1,1*(2,5-0,44) 76,364
VV "Řad V3, DN300" 18,2*1,1*(2,5-0,44) 41,241
VV "Řad V4, D225" 13,3*1,1*(2,4-0,44) 28,675
VV "Řad V5, D110" 6,7*1,1*(2,4-0,44) 14,445

VV
v asfaltovém chodníku tl.320mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV "Řad V5, D110" 1,9*1,1*(2,4-0,32) 4,347
VV v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci připravných prací
VV "Řad V5, D110" 4,2*1,1*(2,4-15) -58,212
VV Součet 286,978

16 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 57,396 614,00 35 241,14 CS ÚRS 2025 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV 20% z výkopu
VV "rýhy" 286,978*0,2 57,396

17 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 818,220 20,00 16 364,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 120,4*1,8*2 433,440
VV "Řad V2, DN300" 33,7*2,5*2 168,500
VV "Řad V3, DN300" 18,2*2,5*2 91,000
VV "Řad V4, D225" 13,3*2,4*2 63,840
VV "Řad V5, D110" 12,8*2,4*2 61,440
VV Součet 818,220
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18 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 818,220 5,00 4 091,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

19 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - ornice na mezideponii

m3 1,050 114,00 119,70 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

VV tl.150mm, viz sejmutí
VV 7*0,15 1,050

20 K 162651112,1
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - zemina na mezideponii

m3 8,039 114,00 916,45

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

VV zásyp v zeleni
VV "Řad V5" 4,2*1,1*(2,4-0,1-0,41-0,15) 8,039

21 K 162651112,2
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - zemina zpět na stavbu

m3 8,039 114,00 916,45

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

22 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 278,939 219,00 61 087,64 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh
VV 286,978 286,978
VV zemina pro zásyp v zeleni
VV -8,039 -8,039
VV Součet 278,939

23 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 836,817 24,00 20 083,61 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 278,939*3 'Přepočtené koeficientem množství 836,817

24 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3 - zemina zpět na stavbu m3 8,039 153,00 1 229,97 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV zásyp v zeleni
VV "Řad V5" 4,2*1,1*(2,4-0,1-0,41-0,15) 8,039

25 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 218,240 8,00 1 745,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 120,4*1,1 132,440
VV "Řad V2, DN300" 33,7*1,1 37,070
VV "Řad V3, DN300" 18,2*1,1 20,020
VV "Řad V4, D225" 13,3*1,1 14,630
VV "Řad V5, D110" 12,8*1,1 14,080
VV Součet 218,240

26 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 502,090 200,00 100 418,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 278,939*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 502,090

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 258,074 212,00 54 711,69 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 286,978 286,978
VV podkladní bloky
VV -1,76 -1,760
VV lóže
VV -21,824 -21,824
VV obsyp
VV -102,008 -102,008
VV dosyp asfaltové komunikace 
VV 217,71*0,44 95,792
VV dosyp asfaltový chodník
VV 2,8*0,32 0,896
VV Součet 258,074

28 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 525,074 289,00 151 746,39 CS ÚRS 2025 01
PP recyklát betonový frakce 0/63

VV zásyp
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VV 258,074 258,074
VV zásyp v zeleni
VV "Řad V5, D110" -4,2*1,1*(2,4-0,1-0,41-0,15) -8,039
VV Součet 250,035
VV 250,035*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 525,074

29 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 102,008 583,00 59 470,66 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 120,4*1,1*0,41 54,300
VV "Řad V2, DN300" 33,7*1,1*0,6 22,242
VV "Řad V3, DN300" 18,2*1,1*0,6 12,012
VV "Řad V4, D225" 13,3*1,1*0,525 7,681
VV "Řad V5, D110" 12,8*1,1*0,41 5,773
VV Součet 102,008

30 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 204,016 435,00 88 746,96
PP písek zrna 0-8mm

VV 102,008*2 'Přepočtené koeficientem množství 204,016

31 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 729,090 85,00 61 972,65 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 525,074+204,016 729,090

D 2 Zakládání 2 380,80

32 K 212752111
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 198,400 12,00 2 380,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° 
DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 120,4 120,400
VV "Řad V2, DN300" 33,7 33,700
VV "Řad V3, DN300" 18,2 18,200
VV "Řad V4, D225" 13,3 13,300
VV "Řad V5, D110" 12,8 12,800
VV Součet 198,400

D 4 Vodorovné konstrukce 43 115,01

33 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 21,824 1 371,00 29 920,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1, D110" 120,4*1,1*0,1 13,244
VV "Řad V2, DN300" 33,7*1,1*0,1 3,707
VV "Řad V3, DN300" 18,2*1,1*0,1 2,002
VV "Řad V4, D225" 13,3*1,1*0,1 1,463
VV "Řad V5, D110" 12,8*1,1*0,1 1,408
VV Součet 21,824

34 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 
otevřený výkop m3 1,846 3 929,00 7 252,93 CS ÚRS 2025 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 0,087*1+0,106*1 0,193
VV "Řad V2" 0,747*1 0,747
VV "Řad V3" 0,747*1+0,159*1 0,906
VV Součet 1,846

35 K 452353111
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a 
drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 6,720 729,00 4 898,88 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí zřízení

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 0,58*1+0,73*1 1,310
VV "Řad V2" 2,24*1 2,240
VV "Řad V3" 2,24*1+0,93*1 3,170
VV Součet 6,720

36 K 452353112
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a 
drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 6,720 150,00 1 008,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí odstranění

37 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 
otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari t 0,001 34 500,00 34,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze 
svařovaných sítí typu Kari

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 1,36*1/1000 0,001

D 8 Trubní vedení 1 840 060,78

38 K 850311811 Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 95,000 183,00 17 385,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 
přírubových v otevřeném výkopu DN do 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "řad V1" 95 95,000
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39 K 850375121
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových 
nebo plastických hmot DN 300

kus 3,000 6 647,00 19 941,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo 
plastických hmot DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "I.Etapa, 1.Část" 1 1,000
VV "II.Etapa, 2.Část" 2 2,000
VV Součet 3,000

40 K 850391811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 
250 do 400

m 45,500 231,00 10 510,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo 
přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV DN300
VV "Řad V2" 34,7 34,700
VV "Řad V3" 10,8 10,800
VV Součet 45,500

41 K 851371131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 m 51,900 350,00 18 165,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném 
výkopu s integrovaným těsněním DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V2" 33,7 33,700
VV "Řad V3" 18,2 18,200
VV Součet 51,900

42 M 55253021

trouba vodovodní litinová hrdlová DN 300 s vnitřní 
cementovou vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem 
v tloušťce min 400 g/m2, min. tl. stěny litiny 4,7 mm, 
spoj BRS

m 54,495 4 556,00 248 279,22 CS ÚRS 2025 01

PP
trouba vodovodní litinová hrdlová DN 300 s vnitřní cementovou 
vystýlkou a zinko-aluminiovým povlakem v tloušťce min 400 g/m2, 
min. tl. stěny litiny 4,7 mm, spoj BRS

VV 51,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 54,495

43 M 55291035
kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 300 
pro vodovodní potrubí

kus 14,000 2 908,00 40 712,00 CS ÚRS 2025 01

PP
kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 300 pro vodovodní 
potrubí

VV "Řad V2" 9 9,000
VV "Řad V3" 5 5,000
VV Součet 14,000

44 K 857242122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 075,00 3 225,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1+1+1 3,000

45 M 55254047
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 80

kus 1,000 3 286,00 3 286,00 CS ÚRS 2025 01

PP
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 
80

VV "Řad V1" 1 1,000

46 M 55253235
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 80 dl 200mm

kus 1,000 2 765,00 2 765,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 80 dl 
200mm

VV "Řad V1" 1 1,000

47 M 552,1-R
Mechanická spojka DN80, multitoleranční s přírubou, 
jištěná poti tahu kus 1,000 6 085,00 6 085,00

PP Mechanická spojka DN80, multitoleranční s přírubou, jištěná poti tahu

VV "Řad V1" 1 1,000

48 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 8,000 1 223,00 9 784,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského schéma
VV "Řad V1" 2+1+1 4,000
VV "Řad V3" 1+1+1 3,000
VV "Řad V5" 1 1,000
VV Součet 8,000

49 M 55253641
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 100/80

kus 2,000 2 855,00 5 710,00 CS ÚRS 2025 01

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 
100/80

VV "Řad V1" 2 2,000

50 M 55253255
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 100 dl 400mm

kus 2,000 5 020,00 10 040,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 
400mm

VV "Řad V1" 1 1,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 2,000

51 M 55253258
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 
DN 100 dl 600mm

kus 1,000 8 833,00 8 833,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní FF-kus PN10/16 DN 100 dl 
600mm

VV "Řad V3" 1 1,000

52 M 55254048
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/16 DN 100

kus 1,000 5 544,00 5 544,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/16 DN 
100

VV "Řad V3" 1 1,000

53 M 552,2-R
Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, 
jištěná poti tahu kus 2,000 7 253,00 14 506,00

PP
Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, jištěná poti 
tahu

VV "Řad V1" 1 1,000
VV "Řad V5" 1 1,000
VV Součet 2,000

54 K 857264122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 359,00 1 359,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1 1,000

55 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou 
odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100 kus 1,000 5 072,00 5 072,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou 
PN10/16 T-kus DN 100/100

VV "Řad V1" 1 1,000

56 K 857352122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 200 kus 2,000 1 857,00 3 714,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V4" 1 1,000
VV provozní tvarovky 
VV "Řad V4" 1 1,000
VV Součet 2,000

57 M 552,3-R
Mechanická spojka DN200, multitoleranční s přírubou, 
jištěná poti tahu kus 1,000 17 209,00 17 209,00

PP
Mechanická spojka DN200, multitoleranční s přírubou, jištěná poti 
tahu

VV "Řad V4" 1 1,000

58 M 55253664
příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus 
DN 200

kus 1,000 4 046,00 4 046,00 CS ÚRS 2025 01

PP příruba zaslepovací litinová vodovodní PN10/16 X-kus DN 200
VV provozní tvarovky 
VV "Řad V4" 1 1,000

59 K 857371131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových 
otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 kus 10,000 1 577,00 15 770,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě s integrovaným těsněním DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V2" 4+1+1 6,000
VV "Řad V3" 1+2+1 4,000
VV Součet 10,000

60 M 55253910
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 
250µm MMK-kus DN 300-11,25°

kus 1,000 21 685,00 21 685,00 CS ÚRS 2025 01

PP
koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 
300-11,25°

VV "Řad V3" 1 1,000

61 M 55253898
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový 
epoxid tl 250µm EU-kus dl 150mm DN 300

kus 6,000 9 666,00 57 996,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm 
EU-kus dl 150mm DN 300

VV "Řad V2" 4 4,000
VV "Řad V3" 2 2,000
VV Součet 6,000

62 M 552,5-R
Y200-2300 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou 
a zinko-aluminiovým povlakem

kus 1,000 8 710,00 8 710,00

PP
Y200-2300 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-
aluminiovým povlakem

VV "Řad V2" 1 1,000

63 M 552,6-R
Y200-3000 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou 
a zinko-aluminiovým povlakem

kus 1,000 8 994,00 8 994,00

PP
Y200-3000 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-
aluminiovým povlakem

VV "Řad V3" 1 1,000

64 M 552,7-R
Y200-3050 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou 
a zinko-aluminiovým povlakem

kus 1,000 9 427,00 9 427,00

PP
Y200-3050 sek trouby s vnitřní cementovou vystýlkou a zinko-
aluminiovým povlakem

VV "Řad V2" 1 1,000

65 K 857372122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 300 kus 10,000 2 988,00 29 880,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 300

VV "Řad V2" 2 2,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV "Řad V4" 1 1,000
VV "Řad V5" 1+1 2,000
VV provozní tvarovky 
VV "Řad V2" 2+1 3,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 10,000

66 M 55253628
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 300/100

kus 1,000 15 727,00 15 727,00 CS ÚRS 2025 01
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PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 
300/100

VV "Řad V3" 1 1,000

67 M 55253630
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 300/200

kus 2,000 17 584,00 35 168,00 CS ÚRS 2025 01

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 
300/200

VV "Řad V2" 1 1,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 2,000

68 M 552,4-R
Mechanická spojka DN300, multitoleranční s přírubou, 
jištěná poti tahu kus 3,000 33 639,00 100 917,00

PP
Mechanická spojka DN300, multitoleranční s přírubou, jištěná poti 
tahu

VV "Řad V2" 2 2,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 3,000

69 M 55253666
příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 
250µm DN 300

kus 3,000 8 362,00 25 086,00 CS ÚRS 2025 01

PP
příruba zaslepovací X z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm DN 
300

VV provozní tvarovky 
VV "Řad V2" 2 2,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 3,000

70 M 55253495
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 300 kus 1,000 21 877,00 21 877,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 
250µm F-kus DN 300

VV provozní tvarovky 
VV "Řad V2" 1 1,000

71 K 857374122
Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových 
otevřený výkop DN 300 kus 3,000 3 610,00 10 830,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V2" 1+1 2,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 3,000

72 M 55253546
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 
300/100

kus 1,000 41 096,00 41 096,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 300/100

VV "Řad V3" 1 1,000

73 M 55253600 kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 300/300 kus 1,000 89 630,00 89 630,00 CS ÚRS 2025 01

PP kříž přírubový litinový PN10/16 TT-kus DN 300/300
VV "Řad V2" 1 1,000

74 M 55253550
tvarovka přírubová litinová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 
300/300

kus 1,000 46 723,00 46 723,00 CS ÚRS 2025 01

PP
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 
250µm T-kus DN 300/300

VV "Řad V2" 1 1,000

75 K 858,92-R
Dodávka + montáž  kulový kohout 2" - vnější a vnitřní 
závit, uzavírací armatura

ks 5,000 2 352,00 11 760,00

PP
Dodávka + montáž  kulový kohout 2" - vnější a vnitřní závit, uzavírací 
armatura

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
 Propojení závitové příruby a kulového kohoutu

VV provozní tvarovky 
VV "Řad V2" 3 3,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV "Řad V4" 1 1,000
VV Součet 5,000

76 K 858,93-R Dodávka + montáž   Dvojvsuvka 2"x2" vnější závit ks 5,000 2 285,00 11 425,00

PP Dodávka + montáž   Dvojvsuvka 2"x2" vnější závit

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
 Propojení závitové příruby a kulového kohoutu

VV provozní tvarovky 
VV "Řad V2" 3 3,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV "Řad V4" 1 1,000
VV Součet 5,000

77 K 871251141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 110 x 10,0 mm m 133,200 182,00 24 242,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 120,4 120,400
VV "Řad V5" 12,8 12,800
VV Součet 133,200

78 M 28613557
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
110x10mm

m 139,860 426,00 59 580,36 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10mm

VV 133,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,860

79 K 871291811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 140 mm m 1,000 62,00 62,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 
90 do 140 mm
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P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "řad V5" 1 1,000

80 K 871351142
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 225 x 20,5 mm m 13,300 280,00 3 724,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 225 x 20,5 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V4" 13,3 13,300

81 M 28613563
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
225x20,5mm

m 13,965 1 990,00 27 790,35 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 225x20,5mm

VV 13,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,965

82 K 877211218
Montáž záslepek svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 63

kus 2,000 596,00 1 192,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 2 2,000

83 M 28615313 záslepka SDR11 PE 100 D 63mm kus 2,000 203,00 406,00 CS ÚRS 2025 01
PP záslepka SDR11 PE 100 D 63mm

VV "Řad V1" 2 2,000

84 K 877251101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 110

kus 14,000 401,00 5 614,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 
110

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "řad V1" 10 10,000
VV "Řad V5" 4 4,000
VV Součet 14,000

85 M 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm kus 14,000 504,00 7 056,00 CS ÚRS 2025 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm

VV "řad V1" 10 10,000
VV "Řad V5" 4 4,000
VV Součet 14,000

86 K 877251201
Montáž oblouků a spojek svařovaných na tupo na 
vodovodním potrubí z PE trub d 110

kus 11,000 690,00 7 590,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 110

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 2+2+4 8,000
VV "Řad V5" 1+1+1 3,000
VV Součet 11,000

87 M 286,1-R oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 3,000 2 583,00 7 749,00
PP oblouk 11° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

VV "Řad V1" 2 2,000
VV "Řad V5" 1 1,000
VV Součet 3,000

88 M 286,2-R oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 2,000 2 566,00 5 132,00
PP oblouk 30° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

VV "Řad V1" 2 2,000

89 M 286,3-R oblouk 60° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm kus 1,000 3 168,00 3 168,00
PP oblouk 60° SDR 11 PE 100 PN 16 D 110mm

VV "Řad V5" 1 1,000

90 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 5,000 338,00 1 690,00 CS ÚRS 2025 01
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm
VV "Řad V1" 4 4,000
VV "Řad V5" 1 1,000
VV Součet 5,000

91 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
110

kus 5,000 980,00 4 900,00 CS ÚRS 2025 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 110

92 K 877251218
Montáž záslepek svařovaných na tupo na vodovodním 
potrubí z PE trub d 110

kus 2,000 608,00 1 216,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 záslepek d 110

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V5" 2 2,000

93 M 28615383 záslepka SDR11 PE 100 D 110mm kus 2,000 724,00 1 448,00 CS ÚRS 2025 01
PP záslepka SDR11 PE 100 D 110mm

94 K 877351102
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 225

kus 4,000 593,00 2 372,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 
225

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V4" 4 4,000

95 M 28615981 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm kus 4,000 1 839,00 7 356,00 CS ÚRS 2025 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 225mm

VV "Řad V4" 4 4,000

96 K 877351202
Montáž oblouků a spojek svařovaných na tupo na 
vodovodním potrubí z PE trub d 225

kus 4,000 1 916,00 7 664,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 225

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V4" 2+2 4,000
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97 M 28614904 oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm kus 2,000 6 061,00 12 122,00 CS ÚRS 2025 01

PP oblouk 45° SDR11 PE 100 RC PN16 D 225mm

VV "Řad V4" 2 2,000

98 M 28653142 nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm kus 2,000 1 357,00 2 714,00 CS ÚRS 2025 01
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 225mm
VV "Řad V4" 2 2,000

99 M 28612310 příruba zaslepovací plastová PE PN10/16 D 225mm kus 2,000 8 163,00 16 326,00 CS ÚRS 2025 01

PP příruba zaslepovací plastová PE PN10/16 D 225mm

100 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 1,000 1 351,00 1 351,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "řad V1" 1 1,000

101 M 42221303
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 80x180mm

kus 1,000 6 490,00 6 490,00 CS ÚRS 2025 01

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
80x180mm

102 M 42291079
souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 
2,0m

kus 1,000 1 135,00 1 135,00

PP souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm do Rd 2,0m

103 K 891241811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
80, vč. poklopu a zemní soupravy kus 3,000 611,00 1 833,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 80

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
na požádání odevzdány provozovateli

VV "řad V1" 3 3,000

104 K 891247112
Montáž hydrantů podzemních DN 80, vč. obsypu 
perlitem a obalením geotextílie s dodávkou materiálů kus 1,000 1 010,00 1 010,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů) DN 80
Hydrant se ve spodní části obsype perlitem a proti poškození se před 
obsypem ochrání geotextilií

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 1 1,000

105 M 42273594
hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí 
krycí v 1500mm

kus 1,000 26 822,00 26 822,00 CS ÚRS 2025 01

PP hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm

106 M 28326001 obal drenážní k hydrantům kus 1,000 1 043,00 1 043,00 CS ÚRS 2025 01
PP obal drenážní k hydrantům

107 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 5,000 1 602,00 8 010,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V1" 3 3,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV "Řad V5" 1 1,000
VV Součet 5,000

108 M 42221304
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 100x190mm

kus 5,000 10 122,00 50 610,00 CS ÚRS 2025 01

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
100x190mm

109 M 42291080
souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m do Rd 
2,0m

kus 5,000 1 029,00 5 145,00 CS ÚRS 2025 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m

110 K 891261811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
100, vč. poklopu a zemní soupravy kus 2,000 875,00 1 750,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
na požádání odevzdány provozovateli

VV "Řad V5" 2 2,000

111 K 891267112
Montáž hydrantů podzemních DN 100, vč. obsypu 
perlitem a obalením geotextílie s dodávkou materiálů kus 1,000 1 165,00 1 165,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez 
osazení poklopů) DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V3" 1 1,000

112 M 42273665
hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s 
koulí krycí v 1500mm

kus 1,000 46 181,00 46 181,00 CS ÚRS 2025 01

PP
hydrant podzemní DN 100 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 
1500mm

113 M 28326001 obal drenážní k hydrantům kus 1,000 1 376,00 1 376,00 CS ÚRS 2025 01
PP obal drenážní k hydrantům

114 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 1,000 2 902,00 2 902,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V4" 1 1,000

Strana 21 z 57



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

115 M 42221307
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 200x230mm

kus 1,000 26 160,00 26 160,00 CS ÚRS 2025 01

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
200x230mm

116 M 42291081 souprava zemní pro šoupátka DN 200mm do Rd 2,0m kus 1,000 1 512,00 1 512,00 CS ÚRS 2025 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 2,0m

117 K 891351811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
200, vč. poklopu a zemní soupravy kus 2,000 1 463,00 2 926,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
na požádání odevzdány provozovateli

VV "Řad V4" 2 2,000

118 K 891371112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 300 kus 4,000 4 021,00 16 084,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "řad V2" 3 3,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 4,000

119 M 42221309
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 300x270mm

kus 4,000 66 235,00 264 940,00 CS ÚRS 2025 01

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
300x270mm

120 M 42291082
souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm do Rd 
2,0m

kus 4,000 1 760,00 7 040,00 CS ÚRS 2025 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 250-300mm Rd 2,0m

121 K 891371811
Demontáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 
300, vč. poklopu a zemní soupravy kus 5,000 2 009,00 10 045,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Demontáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách DN 300

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
na požádání odevzdány provozovateli

VV "Řad V2" 2 2,000
VV "Řad V3" 3 3,000
VV Součet 5,000

122 K 892,2-R
Demontáž orientačních sloupků s tabulkami pro 
označení šoupátka, vč. odvozu a likvidace ks 12,000 304,00 3 648,00

PP
Demontáž orientačních sloupků s tabulkami pro označení šoupátka, 
vč. odvozu a likvidace

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle počtu šoupátek
VV 3+2+2+5 12,000

123 K 892,3-R
Náklady na drobné demontážní práce v rámci 
přepojování řadu dle jednotlivcýh etap v křižovatce ulic 
Blanická x stránského x Soví

soubor 1,000 21 612,00 21 612,00

PP
Náklady na drobné demontážní práce v rámci přepojování řadu dle 
jednotlivcýh etap v křižovatce ulic Blanická x stránského x Soví

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
tvarovyk budou odevzdány provozovateli

VV demontáž tvarovek dle potřeby
VV 1 1,000

124 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 133,200 21,00 2 797,20 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

125 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 
do 125

m 133,200 47,00 6 260,40 CS ÚRS 2025 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

VV 133,2 133,200

126 K 892381111 Tlaková zkouška potrubí DN 225, DN 300 nebo 350 m 65,200 42,00 2 738,40 CS ÚRS 2025 01

PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 225, 300 nebo 350

127 K 892383122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 225, 
DN 300 nebo 350

m 65,200 86,00 5 607,20 CS ÚRS 2025 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 225, 300 nebo 350

VV 13,3+51,9 65,200

128 K 899,888-R
Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 4,400 226,00 994,40

PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů
VV 4,4 4,400

129 K 899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. 
podkladové desky

kus 11,000 1 637,00 18 007,00 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 4 4,000
VV "Řad V2" 3 3,000
VV "Řad V3" 2 2,000
VV "Řad V4" 1 1,000
VV "Řad V5" 1 1,000
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VV Součet 11,000

130 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky, s nápisem VODA

kus 11,000 1 208,00 13 288,00 CS ÚRS 2025 01

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a 
do vozovky

P
Poznámka k položce: 
Poklopy řadových šoupat musí mít vnitřní DN 120 mm (pro možnost 
umístění loggerů)

131 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového kus 11,000 360,00 3 960,00 CS ÚRS 2025 01

PP deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového

132 K 899401113
Osazení poklopů litinových hydrantových, vč. 
podkladové desky

kus 2,000 2 119,00 4 238,00 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení poklopů litinových hydrantových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 1 1,000
VV "Řad V3" 1 1,000
VV Součet 2,000

133 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 2 809,00 5 618,00 CS ÚRS 2025 01
PP poklop litinový hydrantový DN 80

134 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 
hydrantového

kus 2,000 541,00 1 082,00 CS ÚRS 2025 01

PP deska podkladová uličního poklopu litinového hydrantového

135 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém, vč. čísel a šroubů kus 13,000 359,00 4 667,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 5 5,000
VV "Řad V2" 3 3,000
VV "Řad V3" 3 3,000
VV "Řad V4" 1 1,000
VV "Řad V5" 1 1,000
VV Součet 13,000

136 K 899721111
Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí CY6 
mm2

m 244,210 60,00 14 652,60 CS ÚRS 2025 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 133,2 133,200
VV "Řad V2" 46,7 46,700
VV "Řad V3" 30,2 30,200
VV "Řad V4" 17,31 17,310
VV "Řad V5" 16,8 16,800
VV Součet 244,210

137 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC s nápisem 
34cm s nápisem "POZOR VODOVOD"

m 199,410 18,00 3 589,38 CS ÚRS 2025 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle kladečského plánu
VV "Řad V1" 120,4 120,400
VV "Řad V2" 34,7 34,700
VV "Řad V3" 18,2 18,200
VV "Řad V4" 13,31 13,310
VV "Řad V5" 12,8 12,800
VV Součet 199,410

138 K 899,999-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,000 934,00 934,00
PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

139 K 899,998-R Náklady na kontrolu hydrantů s revizí průtoku kpl 1,000 5 076,00 5 076,00
PP Náklady na kontrolu hydrantů s revizí průtoku

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

140 K 899910102 Výplň potrubí betonem tř. C 8/10 délky do 50 m m3 0,025 4 101,00 102,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových 
betonem délky do 50 m tř. C 8/10

P
Poznámka k položce: 
"Řad V1" 2

VV do hloubky 1,0m
VV "Řad V1, D63" (3,14*0,032*0,032*1)*2 0,006
VV "Řad V5, D110" (3,14*0,055*0,055*1)*2 0,019
VV Součet 0,025

141 K 899910211
Výplň potrubí pod tlakem cementopopílkovou suspenzí 
délky potrubí do 50 m

m3 1,305 4 347,00 5 672,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových 
cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky do 50 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "Řad V4 DN200" 3,14*0,1*0,1*21,9 0,688
VV "Řad V3 DN300" 3,14*0,15*0,15*8,73 0,617
VV Součet 1,305

D 8.1 Trubní vedení - Náhradní zásobování 237 873,33

142 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 XC2 
otevřený výkop m3 0,106 4 032,00 427,39 CS ÚRS 2025 01
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PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 0,106*1 0,106

143 K 452353111
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a 
drobné objekty otevřený výkop zřízení m2 0,730 764,00 557,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí zřízení

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 0,73*1 0,730

144 K 452353112
Bednění podkladních bloků pod potrubí, stoky a 
drobné objekty otevřený výkop odstranění m2 0,730 168,00 122,64 CS ÚRS 2025 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu 
bloků pro potrubí odstranění

145 K 857212122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 50 kus 2,000 962,00 1 924,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 50

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 2 2,000

146 M 55254045
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-
kus PN10/40 DN 50

kus 2,000 5 864,00 11 728,00 CS ÚRS 2025 01

PP
koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 
50

147 K 857262122
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových 
otevřený výkop DN 100 kus 2,000 1 185,00 2 370,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých 
na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v 
šachtě DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1+1 2,000

148 M 55253611
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus 
litinový DN 100/50

kus 1,000 3 746,00 3 746,00 CS ÚRS 2025 01

PP
přechod přírubový,práškový epoxid tl 250µm FFR-kus litinový DN 
100/50

149 M 552,2-R
Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, 
jištěná poti tahu kus 1,000 7 001,00 7 001,00

PP
Mechanická spojka DN100, multitoleranční s přírubou, jištěná poti 
tahu

150 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 32 x 3,0 mm m 21,000 69,00 1 449,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "přípojky" 21 21,000

151 M 28613500
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
32x3,0mm

m 22,050 49,00 1 080,45 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

152 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 63 x 5,8 mm m 80,500 122,00 9 821,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 63 x 5,8 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "řad" 80,5 80,500

153 M 28613503
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
63x5,8mm

m 84,525 156,00 13 185,90 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 63x5,8mm

VV 80,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,525

154 K 877162001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 
d 32

kus 8,000 146,00 1 168,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí 
spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.3.0, v.č. D.1.3.1.1 až D.1.3.7, situace C3

VV 8 8,000

155 M 631,1-R Isiflo koleno 90°, typ 120, rozměr 32x32 kus 8,000 374,00 2 992,00
PP Isiflo Sprint koleno 90°, typ 120, rozměr 32x32

156 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 2,000 317,00 634,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 2 2,000

157 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 195,00 390,00 CS ÚRS 2025 01
PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

158 K 877211118
Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE 
trub d 63

kus 1,000 293,00 293,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 63

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

159 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 461,00 461,00 CS ÚRS 2025 01
PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

160 K 877211201
Montáž oblouků a spojek svařovaných na tupo na 
vodovodním potrubí z PE trub d 63

kus 2,000 531,00 1 062,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 oblouků nebo redukcí d 63
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P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 2 2,000

161 M 28653133 nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm kus 2,000 192,00 384,00 CS ÚRS 2025 01
PP nákružek lemový PE 100 SDR11 63mm

162 M 28654365
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
63

kus 2,000 538,00 1 076,00 CS ÚRS 2025 01

PP příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63

163 K 877241113
Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE 
trub d 90

kus 1,000 321,00 321,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 
100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 90

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

164 M 28614960
elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 
90mm

kus 1,000 932,00 932,00 CS ÚRS 2025 01

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 90mm

165 K 891181111R Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop D32 kus 4,000 515,00 2 060,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) D32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 4 4,000

166 M 422,1-R
šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní 
přípojky kus 4,000 2 608,00 10 432,00

PP šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní přípojky

167 K 891211112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50 kus 1,000 930,00 930,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 50

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

168 M 42221301
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl 
PN10/16 DN 50x150mm

kus 1,000 5 545,00 5 545,00 CS ÚRS 2025 01

PP
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 
50x150mm

169 K 891213321
Montáž ventilů vodovodních odvzdušňovacích 
přírubových DN 50 kus 1,000 529,00 529,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích 
nebo zavzdušňovacích mechanických a plovákových přírubových na 
venkovních řadech DN 50

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

170 M 42213001
ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, 
pitná voda DN 50

kus 1,000 9 930,00 9 930,00 CS ÚRS 2025 01

PP
ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací přírubový PN 16, pitná voda DN 
50

171 K 891219111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 50 (D63)

kus 4,000 1 047,00 4 188,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 
Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických 
hmot DN 50

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 4 4,000

172 M 42271410
pás navrtávací z tvárné litiny DN 50 (D63), pro litinové 
a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 
1",5/4",6/4",2"

kus 4,000 874,00 3 496,00 CS ÚRS 2025 01

PP
pás navrtávací z tvárné litiny DN 50, pro litinové a ocelové potrubí, se 
závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

173 K 713463211
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 21,000 48,00 1 008,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "D32" 21 21,000

174 M 63154602
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 35/60mm

m 22,050 303,00 6 681,15 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
35/60mm

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

175 K 713463212
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al 
fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm m 80,500 285,00 22 942,50 CS ÚRS 2025 01

PP

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační 
materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou 
potrubí jednovrstvá D přes 50 do 100 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "D63" 80,5 80,500

176 M 63154030
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií 
max. 250/100°C 64/60mm

m 84,525 523,00 44 206,58 CS ÚRS 2025 01

PP
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 
64/60mm

VV 80,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,525

177 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 
do 70

m 101,500 30,00 3 045,00 CS ÚRS 2025 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 do 70

VV 80,5+21 101,500

178 K 892241111 Tlaková zkouška potrubí DN do 80 m 101,500 22,00 2 233,00 CS ÚRS 2025 01
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PP Tlakové zkoušky na potrubí DN do 80

179 K 895,1-R
Dodávka + montáž dřevěné přechody pro ochranu 
potrubí v místě křížení pěší komunikace ks 4,000 5 381,00 21 524,00

PP
Dodávka + montáž dřevěné přechody pro ochranu potrubí v místě 
křížení pěší komunikace

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 4 4,000

180 K 975,1-R
Demontáž potrubí náhradního zásobování vodou, vč. 
tvarovek, vč. odvozu a likvidace kpl 1,000 35 997,00 35 997,00

PP
Demontáž potrubí náhradního zásobování vodou, vč. tvarovek, vč. 
odvozu a likvidace

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 841,25

181 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého C16/20 XC2 m 5,000 155,00 775,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z 
betonu prostého téže značky

VV "poklop šoupě + hydrant" 2,5*2 5,000

182 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,525 690,00 362,25 CS ÚRS 2025 01
PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
VV 5*0,105 'Přepočtené koeficientem množství 0,525

183 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 316,000 94,00 29 704,00 CS ÚRS 2025 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV jen na šířku rýhy

VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV asfaltová komunikace
VV "Řad V1, D110" 120,4*2+1,1*2 243,000
VV "odpočet souběh s kanalizaci J1" -84,5 -84,500
VV "Řad V2, DN300" 33,7*2+1,1*2 69,600
VV "Řad V3, DN300" 18,2*2+1,1*2 38,600
VV "Řad V4, D225" 13,3*2+1,1*2 28,800
VV "Řad V5, D110" 6,7*2+1,1*2 15,600
VV asfaltový chodník
VV 1,9*2+1,1 4,900
VV Součet 316,000

D 997 Přesun sutě 163 520,92

184 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 165,223 55,00 9 087,27 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 1,232+95,792 97,024
VV "asfalt z vozovky" 0,274+47,896+20,029 68,199
VV Součet 165,223

185 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 1 982,676 15,00 29 740,14 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 165,223*12 'Přepočtené koeficientem množství 1 982,676

186 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 14,353 61,00 875,53 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "litinové potrubí" 4,18+8,054 12,234
VV "PE potrubí" 0,006 0,006
VV "šoupátka" 0,052+0,045+0,128+0,76 0,985
VV "obrubník" 1,128 1,128
VV Součet 14,353

187 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 172,236 15,00 2 583,54 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 14,353*12 'Přepočtené koeficientem množství 172,236

188 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 179,576 250,00 44 894,00 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV 165,223+14,353 179,576

189 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 1,128 132,00 148,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "obrubník" 1,128 1,128

190 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 68,199 654,00 44 602,15 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt z vozovky" 0,274+47,896+20,029 68,199

191 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 97,024 264,00 25 614,34 CS ÚRS 2025 01
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 1,232+95,792 97,024

192 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,006 810,00 4,86 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 
03

VV "PE potrubí" 0,006 0,006

193 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 12,234 488,00 5 970,19 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

VV "litinové potrubí" 4,18+8,054 12,234

D 998 Přesun hmot 63 752,83

194 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 53,664 1 188,00 63 752,83 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 782,754-729,09 53,664
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 935,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 935,86 21,00% 39 466,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 227 402,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

003 - SO 03 Kanalizační přípojky

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 187 935,86

HSV - Práce a dodávky HSV 187 935,86

    1 - Zemní práce 122 271,28

    2 - Zakládání 221,40

    4 - Vodorovné konstrukce 2 783,13

    8 - Trubní vedení 30 749,34

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 221,22

    91a - Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby 12 612,00

    997 - Přesun sutě 11 767,13

    998 - Přesun hmot 5 310,36

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

003 - SO 03 Kanalizační přípojky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 935,86

D HSV Práce a dodávky HSV 187 935,86

D 1 Zemní práce 122 271,28

1 K 111251101R
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně, vč. odvozu a likvidace

m2 3,600 62,00 223,20

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
(pámelník – symphoricarpos s.p.) 

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu
VV "dle situcace obnovy povrchů 2.čás, P2, P3" 3,6 3,600

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,900 122,00 841,80 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

3 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2 - asfaltový chodník

m2 6,900 63,00 434,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu

VV "dle situcace obnovy povrchů 2.čás, P1, P2, P3" 2,9+2,4+1,6 6,900

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 8,560 65,00 556,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

5 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 8,560 48,00 410,88 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

6 K 113154542
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace m2 8,560 75,00 642,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 
m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV jen na šířku rýhy

VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV "P1, DM200" 2,66*1 2,660
VV "P2, DN150" 2,97*1 2,970
VV "P3, DN200" 2,93*1 2,930
VV Součet 8,560

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 70,00 280,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.4.2 až 7, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu

VV
"silniční, dle situcace obnovy povrchů 2.část, P1, P2, P3" 
1,5+1,5+1

4,000

8 K 119001400R Dočasné podchycení stávajícího zábradlí m 1,000 500,00 500,00

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "P3, DN200" 1*1 1,000

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 5,000 337,00 1 685,00 CS ÚRS 2025 01

003 - SO 03 Kanalizační přípojky

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV dle psanehé podélného profilu
VV "P1, DN200" 1*1 1,000
VV "P2, DN150" 1*2 2,000
VV "P3, DN200" 1*2 2,000
VV Součet 5,000

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.3.7 m 9,000 270,00 2 430,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV dle psanehé podélného profilu
VV "P1, DN200" 1*3 3,000
VV "P2, DN150" 1*3 3,000
VV "P3, DN200" 1*3 3,000
VV Součet 9,000

11 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 2,400 29,00 69,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů
VV "dle situcace obnovy povrchů 2.část, P1" 2,4 2,400

12 K 132,1-R
Náklady na provedení ručně kopaných sond pro 
ověření trasy kanalizačních přípojek ks 3,000 3 500,00 10 500,00

PP
Náklady na provedení ručně kopaných sond pro ověření trasy 
kanalizačních přípojek

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "1P, 2P, 3P" 3 3,000

13 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 40,537 410,00 16 620,17 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
100% hor. tř. I, skupiny 3

VV
v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV "P1, DN200" 2,66*1*(2,5-0,44) 5,480
VV "P2, DN150" 2,97*1*(2,5-0,44) 6,118
VV "P3, DN200" 2,93*1*(2,5-0,44) 6,036

VV
v asfaltovém chodníku tl.320mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV "P1, DN200" 1,95*1*(2,5-0,32) 4,251
VV "P2, DN150" 1,44*1*(2,5-0,32) 3,139
VV "P3, DN200" 1,56*1*(2,5-0,32) 3,401
VV v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci připravných prací
VV "P1, DN200" 1,59*1*(2,5-0,15) 3,737
VV v keře tl.0mm, odstraněno v rámci připravných prací
VV "P2, DN150" 1,74*1*(2,5-0) 4,350
VV "P3, DN200" 1,61*1*(2,5-0) 4,025
VV Součet 40,537

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 28,376 614,00 17 422,86 CS ÚRS 2025 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV 70% z výkopu
VV "rýhy" 40,537*0,7 28,376

15 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 92,250 20,00 1 845,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "P1, DN200" 6,2*2,5*2 31,000
VV "P2, DN150" 6,15*2,5*2 30,750
VV "P3, DN200" 6,1*2,5*2 30,500
VV Součet 92,250

16 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 92,250 5,00 461,25 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

17 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ornice na 
mezideponii

m3 0,360 114,00 41,04 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

VV tl.150mm, viz sejmutí
VV 2,4*0,15 0,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 162651112,1
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zemina na 
mezideponii

m3 9,235 114,00 1 052,79

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

VV zásyp v zeleni
VV "P1, DN200" 1,59*1*(2,5-0,1-0,5-0,15) 2,783
VV zásyp keře tl.0mm
VV "P2, DN150" 1,74*1*(2,5-0,1-0,45-0) 3,393
VV "P3, DN200" 1,61*1*(2,5-0,1-0,5-0) 3,059
VV Součet 9,235

19 K 162651112,2
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - zemina zpět na stavbu

m3 9,235 114,00 1 052,79

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

20 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 31,302 219,00 6 855,14 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh
VV 40,537 40,537
VV zemina pro zásyp v zeleni
VV -9,235 -9,235
VV Součet 31,302

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 93,906 24,00 2 253,74 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 31,302*3 'Přepočtené koeficientem množství 93,906

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 - zemina zpět na stavbu m3 9,235 153,00 1 412,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV zásyp v zeleni
VV "P1, DN200" 1,59*1*(2,5-0,1-0,5-0,15) 2,783
VV zásyp keře tl.0mm
VV "P2, DN150" 1,74*1*(2,5-0,1-0,45-0) 3,393
VV "P3, DN200" 1,61*1*(2,5-0,1-0,5-0) 3,059
VV Součet 9,235

23 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 20,295 8,00 162,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "P1, DN200" 6,2*1,1 6,820
VV "P2, DN150" 6,15*1,1 6,765
VV "P3, DN200" 6,1*1,1 6,710
VV Součet 20,295

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 56,344 200,00 11 268,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 31,302*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 56,344

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 34,672 212,00 7 350,46 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 40,537 40,537
VV lóže
VV -2,03 -2,030
VV obsyp
VV -9,809 -9,809
VV dosyp asfaltová komunikace
VV 8,56*0,44 3,766
VV dosyp asfaltový chodník
VV 6,9*0,32 2,208
VV Součet 34,672

26 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 53,418 289,00 15 437,80 CS ÚRS 2025 01
PP recyklát betonový frakce 0/63

VV zásyp
VV 34,672 34,672
VV zásyp v zeleni
VV v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci připravných prací
VV "P1, DN200" -1,59*1*(2,5-0,1-0,5-0,15) -2,783
VV v keře tl.0mm, odstraněno v rámci připravných prací
VV "P2, DN150" -1,74*1*(2,5-0,1-0,45-0) -3,393
VV "P3, DN200" -1,61*1*(2,5-0,1-0,5-0) -3,059
VV Součet 25,437
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VV 25,437*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 53,418

27 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 9,809 583,00 5 718,65 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "DN150" 6,15*1,1*0,45 3,044
VV "DN200" 12,3*1,1*0,5 6,765
VV Součet 9,809

28 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 19,618 435,00 8 533,83
PP písek zrna 0-8mm

VV 9,809*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,618

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 73,036 85,00 6 208,06 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 53,418+19,618 73,036

D 2 Zakládání 221,40

30 K 212752111
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 18,450 12,00 221,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° 
DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "DN150" 6,15 6,150
VV "DN200" 12,3 12,300
VV Součet 18,450

D 4 Vodorovné konstrukce 2 783,13

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 2,030 1 371,00 2 783,13 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "DN150" 6,15*1,1*0,1 0,677
VV "DN200" 12,3*1,1*0,1 1,353
VV Součet 2,030

D 8 Trubní vedení 30 749,34
32 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 20,950 240,00 5 028,00 CS ÚRS 2025 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "DN100" 2,5 2,500
VV "DN150" 6,15 6,150
VV "DN200" 12,3 12,300
VV Součet 20,950

33 K 871263121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 110

m 2,000 183,00 366,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 8 DN 110

VV "přepojení svislého dešťového svodu" 2 2,000

34 M 28611118
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
110x1000mm SN8

m 2,100 238,00 499,80 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 110x1000mm 
SN8

VV 2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,100

35 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 160

m 6,150 176,00 1 082,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 8 DN 160

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "P2" 6,15 6,150

36 M 28611164
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
160x1000mm SN8

m 6,458 440,00 2 841,52 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm 
SN8

VV 6,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,458

37 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 8 z PVC-U DN 200

m 12,300 177,00 2 177,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého 
plnostěnného tuhost SN 8 DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "P1" 6,2 6,200
VV "P3" 6,1 6,100
VV Součet 12,300

38 M 28611167
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 
200x1000mm SN8

m 12,915 618,00 7 981,47 CS ÚRS 2025 01

PP
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x1000mm 
SN8

VV 12,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,915

39 K 877260330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 100 kus 2,000 278,00 556,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 100
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P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV "přepojení svislého dešťového svodu" 2 2,000

40 M 286,1-R přechodová spojka, opravná manžeta DN100 ks 2,000 377,00 754,00
PP přechodová spojka, opravná manžeta DN100

41 K 877310310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 2,000 269,00 538,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 2 2,000

42 M 28611360
koleno kanalizační PVC KG  160x15°, 30°, 45°, 67,5°, 
87,5°

kus 2,000 156,00 312,00 CS ÚRS 2025 01

PP koleno kanalizační PVC KG  160x15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°

43 K 877310320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 532,00 532,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného odboček DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 1 1,000

44 M 28611912
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
160/110/45°

kus 1,000 201,00 201,00 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°

45 K 877310330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 1,000 292,00 292,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu 
PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 1 1,000

46 M 286,2-R přechodová spojka, opravná manžeta DN150 ks 1,000 366,00 366,00
PP přechodová spojka, opravná manžeta DN150

47 K 877350310
Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 4,000 298,00 1 192,00

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 
200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 4 4,000

48 M 28611365
koleno kanalizační PVC KG  200x15°, 30°, 45°, 67,5°, 
87,5°

kus 4,000 258,00 1 032,00 CS ÚRS 2025 01

PP koleno kanalizační PVC KG  200x15°, 30°, 45°, 67,5°, 87,5°

49 K 877350320
Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 1,000 546,00 546,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného odboček DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 1 1,000

50 M 28611393
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 
200/110/45°

kus 1,000 392,00 392,00 CS ÚRS 2025 01

PP odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/45°

51 K 877350330
Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC-U trub hladkých plnostěnných DN 200 kus 2,000 319,00 638,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-
U hladkého plnostěnného spojek nebo redukcí DN 200

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV 2 2,000

52 M 286,3-R přechodová spojka, opravná manžeta DN200 ks 2,000 479,00 958,00
PP přechodová spojka, opravná manžeta DN200

53 K 892271111 Tlaková zkouška potrubí DN 100 nebo 125 m 2,000 24,00 48,00 CS ÚRS 2025 01
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 100 nebo 125
VV 2 2,000

54 K 892351111 Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200 m 18,450 29,00 535,05 CS ÚRS 2025 01
PP Tlakové zkoušky na potrubí DN 150 nebo 200
VV 6,15+12,3 18,450

55 K 899,888-R
Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 9,000 209,00 1 881,00

PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů
VV 9 9,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 221,22
56 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 23,630 94,00 2 221,22 CS ÚRS 2025 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.5.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.3.1

VV jen na šířku rýhy
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VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV "P1, DM200" 2,66*2 5,320
VV "P2, DN150" 2,97*2 5,940
VV "P3, DN200" 2,93*2 5,860
VV asfaltový chodník

VV
"P1, DN200, souběh vodovod příp., pouze jedna strana" 
1,95*1

1,950

VV
"P2, DN150, souběh vodovod příp., pouze jedna strana" 
1,44*1

1,440

VV "P3, DN200" 1,56*2 3,120
VV Součet 23,630

D 91a Převádění odpadních vod po dobu realizace stavby 12 612,00

57 K 990,1-R
Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod, vč. 
následného odstranění soubor 3,000 4 204,00 12 612,00

PP
Náklady na dočasné přečerpávání odpadních vod, vč. následného 
odstranění

P
Poznámka k položce: 
Po dohodě s majiteli dotčených nemovitostí

VV "dle počtu přípojek" 3 3,000

D 997 Přesun sutě 11 767,13

58 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 10,149 55,00 558,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 3,036+3,766 6,802
VV "asfalt z vozovky" 0,676+1,883+0,788 3,347
VV Součet 10,149

59 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 121,788 15,00 1 826,82 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 10,149*12 'Přepočtené koeficientem množství 121,788

60 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,591 61,00 280,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "BT potrubí" 3,771 3,771
VV "obrubník" 0,82 0,820
VV Součet 4,591

61 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 55,092 15,00 826,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 4,591*12 'Přepočtené koeficientem množství 55,092

62 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 14,740 250,00 3 685,00 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV 10,149+4,591 14,740

63 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 4,591 132,00 606,01 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "BT potrubí" 3,771 3,771
VV "obrubník" 0,82 0,820
VV Součet 4,591

64 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 6,802 264,00 1 795,73 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 3,036+3,766 6,802

65 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 3,347 654,00 2 188,94 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt z vozovky" 0,676+1,883+0,788 3,347

D 998 Přesun hmot 5 310,36

66 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 4,470 1 188,00 5 310,36 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 77,506-73,036 4,470
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 870,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 870,38 21,00% 33 782,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 194 653,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

004 - SO 04 Vodovodní přípojky

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 160 870,38

HSV - Práce a dodávky HSV 160 870,38

    1 - Zemní práce 77 964,29

    2 - Zakládání 287,52

    4 - Vodorovné konstrukce 3 613,96

    8 - Trubní vedení 63 206,27

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 617,74

    997 - Přesun sutě 6 981,32

    998 - Přesun hmot 7 199,28

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

004 - SO 04 Vodovodní přípojky

Strana 37 z 57



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 870,38

D HSV Práce a dodávky HSV 160 870,38

D 1 Zemní práce 77 964,29

1 K 111251101R
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
do 100 m2 strojně, vč. odvozu a likvidace

m2 0,600 62,00 37,20

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše do 100 m2

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
(pámelník – symphoricarpos s.p.) 

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu
VV "dle situcace obnovy povrchů 2.čás, P4" 0,6 0,600

2 K 113107323
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl do 50 m2 m2 6,600 122,00 805,20 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV "zámková dlažba" 3,2 3,200
VV "asfaltový chodník" 3,4 3,400
VV Součet 6,600

3 K 113106171
Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva ručně - dlažděný nájezd m2 3,200 790,00 2 528,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu
VV "dle situcace obnovy povrchů 2.čás, P3" 1,6+1,6 3,200

4 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2 - asfaltový chodník

m2 3,400 63,00 214,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu
VV "dle situcace obnovy povrchů 2.čás, P3, P4" 1,7+1,7 3,400

5 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 5,005 65,00 325,33 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

6 K 113107242
Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl 
přes 200 m2 m2 5,005 48,00 240,24 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 
100 mm

7 K 113154542
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace m2 5,005 75,00 375,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 
m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV jen na šířku rýhy

VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV "P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,63*0,5 0,815
VV "P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,78*0,5 0,890
VV "P3, D40" 1,79*1 1,790
VV "P4, D32" 1,51*1 1,510
VV Součet 5,005

8 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 2,000 70,00 140,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vytrhání obrub  s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV obnova viz SO 05 Obnova povrchu
VV "silniční, dle situcace obnovy povrchů 2.část, P3, P4" 1+1 2,000

004 - SO 04 Vodovodní přípojky

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,000 337,00 337,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle psanehé podélného profilu
VV "P2, D32" 1*1 1,000

10 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů, vč. úpravy dle TZ a výkresu D.1.1.4.7 m 12,000 270,00 3 240,00 CS ÚRS 2025 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve 
stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 
bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV dle psanehé podélného profilu
VV "P1, D32" 1*3 3,000
VV "P2, D32" 1*3 3,000
VV "P3, D40" 1*3 3,000
VV "P4, D32" 1*3 3,000
VV Součet 12,000

11 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 2,700 29,00 78,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV zpětné vyspravení viz SO 05 Obnova povrchů
VV "dle situcace obnovy povrchů 2.část, P4" 2,7 2,700

12 K 132,1-R
Náklady na provedení ručně kopaných sond pro 
ověření trasy kanalizačních přípojek ks 4,000 3 500,00 14 000,00

PP
Náklady na provedení ručně kopaných sond pro ověření trasy 
kanalizačních přípojek

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "1P, 2P, 3P, 4P" 4 4,000

13 K 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 22,523 410,00 9 234,43 CS ÚRS 2025 01

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
100% hor. tř. I, skupiny 3

VV
v asfaltové komunikaci tl.440mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV
"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,63*0,5*(1,5-
0,44)

0,864

VV
"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,78*0,5*(1,5-
0,44)

0,943

VV "P3, D40" 1,79*1*(1,5-0,44) 1,897
VV "P4, D32" 1,51*1*(1,5-0,44) 1,601

VV
v asfaltovém chodníku tl.320mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV
"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 2,01*0,5*(1,5-
0,32)

1,186

VV
"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,76*0,5*(1,5-
0,32)

1,038

VV "P3, D40" 1,73*1*(1,5-0,32) 2,041
VV "P4, D32" 1,69*1*(1,5-0,32) 1,994

VV
v dlážděném nájezdu tl.320mm, odstraněno v rámci 
připravných prací

VV "P3, D40" 3,2*1*(1,5-0,32) 3,776
VV v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci připravných prací

VV
"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,72*0,5*(1,5-
0,15)

1,161

VV "P4, D32" 2,61*1*(1,5-0,15) 3,524
VV v keře tl.0mm, odstraněno v rámci připravných prací

VV
"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,73*0,5*(1,5-
0)

1,298

VV "P4, D32" 0,8*1*(1,5-0) 1,200
VV Součet 22,523

14 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení (ruční výkop) m3 15,766 614,00 9 680,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 
horniny

VV 70% z výkopu
VV "rýhy" 22,523*0,7 15,766

15 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 71,880 20,00 1 437,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního 
vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "P1, D32" 5,36*1,5*2 16,080
VV "P2, D32" 5,27*1,5*2 15,810
VV "P3, D40" 6,72*1,5*2 20,160
VV "P4, D32" 6,61*1,5*2 19,830
VV Součet 71,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 71,880 5,00 359,40 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh 
podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

17 K 162651112
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - ornice na 
mezideponii

m3 0,405 114,00 46,17 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

VV tl.150mm, viz sejmutí
VV 2,7*0,15 0,405

18 K 162651112,1
Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - zemina na 
mezideponii

m3 4,963 114,00 565,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

VV zásyp v zeleni

VV
"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,72*0,5*(1,5-
0,1-0,332-0,15)

0,789

VV "P4, D32" 2,61*1*(1,5-0,1-0,332-0,15) 2,396

VV
"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,73*0,5*(1,5-
0,1-0,332-0)

0,924

VV "P4, D32" 0,8*1*(1,5-0,1-0,332-0) 0,854
VV Součet 4,963

19 K 162651112,2
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - zemina zpět na stavbu

m3 4,963 114,00 565,78

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

20 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 - na trvalou 
skládku

m3 10,803 219,00 2 365,86 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

VV výkop rýh
VV 15,766 15,766
VV zemina pro zásyp v zeleni
VV -4,963 -4,963
VV Součet 10,803

21 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m - na trvalou skládku

m3 32,409 24,00 777,82 CS ÚRS 2025 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 10,803*3 'Přepočtené koeficientem množství 32,409

22 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 - zemina zpět na stavbu m3 4,963 153,00 759,34 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV zásyp v zeleni

VV
"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,72*0,5*(1,5-
0,1-0,332-0,15)

0,789

VV "P4, D32" 2,61*1*(1,5-0,1-0,332-0,15) 2,396

VV
"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,73*0,5*(1,5-
0,1-0,332-0)

0,924

VV "P4, D32" 0,8*1*(1,5-0,1-0,332-0) 0,854
VV Součet 4,963

23 K 171152501
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných m2 26,356 8,00 210,85 CS ÚRS 2025 01

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudržných

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "P1, D32" 5,36*1,1 5,896
VV "P2, D32" 5,27*1,1 5,797
VV "P3, D40" 6,72*1,1 7,392
VV "P4, D32" 6,61*1,1 7,271
VV Součet 26,356

24 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 19,445 200,00 3 889,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 10,803*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 19,445

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 15,392 212,00 3 263,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV výkop rýh
VV 22,523 22,523
VV lóže
VV -2,636 -2,636
VV obsyp
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VV -8,809 -8,809
VV dosyp asfaltová komunikace
VV 5,005*0,44 2,202
VV dosyp asfaltový chodník
VV 3,4*0,32 1,088
VV dosyp dlažděný nájezd
VV 3,2*0,32 1,024
VV Součet 15,392

26 M 58981144 recyklát betonový frakce 0/63 t 21,901 289,00 6 329,39 CS ÚRS 2025 01
PP recyklát betonový frakce 0/63

VV zásyp
VV 15,392 15,392
VV zásyp v zeleni
VV v zeleni tl.150mm, odstraněno v rámci připravných prací

VV
"P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" -1,72*0,5*(1,5-
0,1-0,332-0,15)

-0,789

VV "P4, D32" -2,61*1*(1,5-0,1-0,332-0,15) -2,396
VV v keře tl.0mm, odstraněno v rámci připravných prací

VV
"P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" -1,73*0,5*(1,5-
0,1-0,332-0)

-0,924

VV "P4, D32" -0,8*1*(1,5-0,1-0,332-0) -0,854
VV Součet 10,429
VV 10,429*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 21,901

27 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 8,809 583,00 5 135,65 CS ÚRS 2025 01

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti 
I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "P1, D32" 5,36*1,1*0,332 1,957
VV "P2, D32" 5,27*1,1*0,332 1,925
VV "P3, D40" 6,72*1,1*0,34 2,513
VV "P4, D32" 6,61*1,1*0,332 2,414
VV Součet 8,809

28 M 583,1-R písek zrna 0-8mm t 17,618 435,00 7 663,83 CS ÚRS 2025 01
PP písek zrna 0-8mm

VV 8,809*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,618

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 39,519 85,00 3 359,12 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

VV 21,901+17,618 39,519

D 2 Zakládání 287,52

30 K 212752111
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 100 
pro liniové stavby

m 23,960 12,00 287,52 CS ÚRS 2025 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° 
DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "P1, D32" 5,36 5,360
VV "P2, D32" 5,27 5,270
VV "P3, D40" 6,72 6,720
VV "P4, D32" 6,61 6,610
VV Součet 23,960

D 4 Vodorovné konstrukce 3 613,96

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku zrna 0-8 mm m3 2,636 1 371,00 3 613,96 CS ÚRS 2025 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "P1, D32" 5,36*1,1*0,1 0,590
VV "P2, D32" 5,27*1,1*0,1 0,580
VV "P3, D40" 6,72*1,1*0,1 0,739
VV "P4, D32" 6,61*1,1*0,1 0,727
VV Součet 2,636

D 8 Trubní vedení 63 206,27

32 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 17,240 53,00 913,72 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 
polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV "P1" 5,36 5,360
VV "P2" 5,27 5,270
VV "P4" 6,61 6,610
VV Součet 17,240

33 M 28613170
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
32x3,0mm

m 18,102 61,00 1 104,22 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm

VV 17,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,102

34 K 871171141
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm m 6,720 89,00 598,08 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném 
výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1
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VV "P3" 6,72 6,720

35 M 28613501
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
40x3,7mm

m 7,056 77,00 543,31 CS ÚRS 2025 01

PP potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm

VV 6,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,056

36 K 871275811 Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo PP DN 150 m 23,960 77,00 1 844,92 CS ÚRS 2025 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v 
otevřeném výkopu DN do 150

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 23,96 23,960

37 K 877162001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 
d 32

kus 3,000 152,00 456,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí 
spojek, kolen 90° nebo redukcí d 32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 3 3,000

38 M 631,1-R
ISIFLO T100 32x32 spojka, bezzávitové spojení 
plastových trub

kus 3,000 1 008,00 3 024,00

PP ISIFLO T100 32x32 spojka, bezzávitové spojení plastových trub

39 K 877172001
Montáž svěrných spojek na vodovodním potrubí z trub 
d 40

kus 1,000 158,00 158,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž svěrných (mechanických) spojek na vodovodním potrubí 
spojek, kolen 90° nebo redukcí d 40

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

40 M 631,2-R
ISIFLO T100 40x40 spojka, bezzávitové spojení 
plastových trub

kus 1,000 1 252,00 1 252,00

PP ISIFLO T100 40x40 spojka, bezzávitové spojení plastových trub

41 K 879171111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 3,000 646,00 1 938,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu 
přes 20 % DN 32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 3 3,000

42 K 879181111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 40 kus 1,000 759,00 759,00 CS ÚRS 2025 01
PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 40

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

43 K 891181111R Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop D 32 kus 3,000 608,00 1 824,00

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) D32

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 3 3,000

44 M 422,1-R
šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní 
přípojky měkce těsnící s bez závitovým připojením 
pasu a přechodky na PE

kus 3,000 2 763,00 8 289,00

PP
šoupátko pitná voda PN10/16 D32 pro domovní přípojky měkce 
těsnící s bez závitovým připojením pasu a přechodky na PE

45 M 42291078
souprava zemní pro šoupátka DN 32-50mm do Rd 
2,0m

kus 3,000 1 066,00 3 198,00 CS ÚRS 2025 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m

46 K 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,000 1 059,00 1 059,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek 
uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní 
soupravy (bez poklopů) DN 40

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

47 M 422,2-R
šoupátko pitná voda litina dl PN10/16 DN40 pro 
domovní přípojky měkce těsnící s bez závitovým 
připojením pasu a přechodky na PE

kus 1,000 2 419,00 2 419,00

PP
šoupátko pitná voda litina dl PN10/16 DN40 pro domovní přípojky 
měkce těsnící s bez závitovým připojením pasu a přechodky na PE

48 M 42291078
souprava zemní pro šoupátka DN 32-50mm do Rd 
2,0m

kus 1,000 1 220,00 1 220,00 CS ÚRS 2025 01

PP souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 2,0m

49 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 100

kus 4,000 1 204,00 4 816,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem 
Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických 
hmot DN 100

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 3+1 4,000

50 M 42271414
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a 
ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

kus 4,000 1 475,00 5 900,00 CS ÚRS 2025 01

PP
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, pro litinové a ocelové potrubí, 
se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"

51 K 892233122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 32 
do 70

m 23,960 32,00 766,72 CS ÚRS 2025 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

VV 17,24+6,72 23,960

52 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 23,960 25,00 599,00 CS ÚRS 2025 01
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

53 K 899,888-R
Dodávka + montáž kabelová betonové tvárnice a 
chráničky pro elektrokabely, vč. krycí desky, vč. 
vystažné fólie

m 12,000 217,00 2 604,00
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PP
Dodávka + montáž kabelová tvárnice, vč. krycí desky, vč. vystažné 
fólie

P

Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
rozměr prefabrikovaného betonové žlabu kabelů budou určeny podle 
skutečné šířky kabelové trasy

VV konečná úprava křížení kabelů, viz dočasné zajištění kabelů
VV 12 12,000

54 K 899,8-R
Demontáž stávajcích armatur, vč. poklopů, 
orientačních tabulek a sloupků, vč. odvozu a likvidace ks 4,000 263,00 1 052,00

PP
Demontáž stávajcích armatur, vč. poklopů, orientačních tabulek a 
sloupků

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1 
na požádání odevzdány provozovateli

VV 4 4,000

55 K 899401112
Osazení poklopů litinových šoupátkových, vč. 
podkladové desky

kus 4,000 1 688,00 6 752,00 CS ÚRS 2025 01

PP Osazení poklopů litinových šoupátkových

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 4 4,000

56 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy 
osazení do terénu a do vozovky, s nápisem VODA

kus 4,000 1 271,00 5 084,00 CS ÚRS 2025 01

PP
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a 
do vozovky

57 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového kus 4,000 348,00 1 392,00 CS ÚRS 2025 01

PP deska podkladová uličního poklopu litinového šoupatového

58 K 899713111
Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo 
ocelovém, vč. čísel a šroubů kus 4,000 302,00 1 208,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku 
ocelovém nebo betonovém

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 4 4,000

59 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí CY 6 m 25,158 51,00 1 283,06 CS ÚRS 2025 01

PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 23,96*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 25,158

60 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC s nápisem 
34cm s nápisem "POZOR VODOVOD"

m 23,960 19,00 455,24 CS ÚRS 2025 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 23,96 23,960

61 K 899,999-R Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče kpl 1,000 694,00 694,00
PP Zkouška funkčnosti signalizačního vodiče

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 617,74
62 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 17,210 94,00 1 617,74 CS ÚRS 2025 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2, v.č. D.1.1.6.2 až 5, situace C3 a př.č. D.1.1.4.1

VV jen na šířku rýhy

VV finální zpětně zapravení, odskoky viz SO 05 Obnova povrchů

VV "P1, D32, obsaženo v kanali. příp" 0 0,000
VV "P2, D32, obsaženo s kanali. příp" 0 0,000
VV "P3, D40" 1,79*2 3,580
VV "P4, D32" 1,51*2 3,020
VV asfaltový chodník
VV "P1, D32, souběh s kanali. příp., pouze jedna strana" 2,01*1 2,010
VV "P2, D32, souběh s kanali. příp., pouze dokop" 1,76*1 1,760
VV "P3, D40" 1,73*2 3,460
VV "P4, D32" 1,69*2 3,380
VV Součet 17,210

D 997 Přesun sutě 6 981,32

63 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,000 55,00 385,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "kamenivo z vozovky" 2,904+2,202 5,106
VV "asfalt z vozovky" 0,333+1,101+0,46 1,894
VV Součet 7,000

64 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 84,000 15,00 1 260,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 7*12 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

65 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 1,474 61,00 89,91 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "PE potrubí" 0,12 0,120
VV "obrubník" 0,41 0,410
VV "dlažba" 0,944 0,944
VV Součet 1,474
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66 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů t 17,688 15,00 265,32 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 1,474*12 'Přepočtené koeficientem množství 17,688

67 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 8,474 250,00 2 118,50 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti
VV 7+1,474 8,474

68 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 1,894 654,00 1 238,68 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt z vozovky" 0,333+1,101+0,46 1,894

69 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 1,354 132,00 178,73 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV "obrubník" 0,41 0,410
VV "dlažba" 0,944 0,944
VV Součet 1,354

70 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 5,106 264,00 1 347,98 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV "kamenivo z vozovky" 2,904+2,202 5,106

71 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,120 810,00 97,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 
03

VV "PE potrubí" 0,12 0,120

D 998 Přesun hmot 7 199,28

72 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop t 6,060 1 188,00 7 199,28 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

VV odpočet kameniva
VV 45,579-39,519 6,060
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 905 480,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 905 480,51 21,00% 400 150,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 305 631,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

005 - SO 05 Obnova povrchů

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 905 480,51

HSV - Práce a dodávky HSV 1 905 480,51

    1 - Zemní práce 129 220,85

    5 - Komunikace pozemní 1 336 545,34

    8 - Trubní vedení 33 336,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 333,08

    997 - Přesun sutě 341 998,80

    998 - Přesun hmot 1 045,84

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

005 - SO 05 Obnova povrchů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 905 480,51

D HSV Práce a dodávky HSV 1 905 480,51

D 1 Zemní práce 129 220,85

1 K 113107324

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2 - odstranění 
betonového recyklátu před finálním vyspravením - 
asfaltový chodník

m2 13,100 131,00 1 716,10 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO
VV "SO 02" 2,8 2,800
VV "SO 03" 6,9 6,900
VV "SO 04" 3,4 3,400
VV Součet 13,100

2 K 113107324,1

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2 - odstranění 
betonového recyklátu před finálním vyspravením - 
dlážděný nájezd

m2 3,200 49,00 156,80

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s 
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO
VV "SO 04" 3,2 3,200

3 K 113107223,1

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - odstranění 
betonového recyklátu před finálním vyspravením - 
Skladba č.2

m2 5,820 63,00 366,66

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82 5,820

4 K 113107225

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 200 m2 - odstranění 
betonového recyklátu před finálním vyspravením - 
Skladba č.1

m2 342,735 118,00 40 442,73 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 400 do 500 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2

VV "SO 01" 117,28 117,280
VV "SO 02" 217,71 217,710
VV "SO 03" 8,56 8,560
VV "SO 04" 5,005 5,005
VV přípočet Skladba 2
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82 -5,820
VV Součet 342,735

5 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2 - asfaltová 
komunikace - Skladba č.1

m2 93,735 85,00 7 967,48 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky 
dle požadavku

VV plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad
VV "1.část" 137,8+5,83+3,24 146,870
VV "2.část" 289,6 289,600

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2

VV "SO 01" -117,28 -117,280

005 - SO 05 Obnova povrchů

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "SO 02" -217,71 -217,710
VV "SO 03" -8,56 -8,560
VV "SO 04" -5,005 -5,005
VV přípočet Skladba 2
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82 5,820
VV Součet 93,735

6 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl 
přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.1 m2 214,365 40,00 8 574,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky 
dle požadavku

VV plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad
VV "1.část" 182,6+7,1+5,8 195,500
VV "2.část" 361,6 361,600

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2

VV "SO 01" -117,28 -117,280
VV "SO 02" -217,71 -217,710
VV "SO 03" -8,56 -8,560
VV "SO 04" -5,005 -5,005
VV přípočet Skladba 2
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82 5,820
VV Součet 214,365

7 K 113107241,1
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl 
přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.1 m2 339,365 85,00 28 846,03

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky 
dle požadavku

VV plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad
VV "1.část" 227,4+8,3+9 244,700
VV "2.část" 437,4 437,400

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2

VV "SO 01" -117,28 -117,280
VV "SO 02" -217,71 -217,710
VV "SO 03" -8,56 -8,560
VV "SO 04" -5,005 -5,005
VV přípočet Skladba 2
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82 5,820
VV Součet 339,365

8 K 113154542
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace - 
Skladba č.1

m2 434,965 75,00 32 622,38 CS ÚRS 2025 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 
m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky 
dle požadavku

VV plocha pro zapravení dle situace
VV "1.část" 293 293,000
VV "2.část" 484,7 484,700

VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO, vč. pro Skladbu 2

VV "SO 01" -117,28 -117,280
VV "SO 02" -217,71 -217,710
VV "SO 03" -8,56 -8,560
VV "SO 04" -5,005 -5,005
VV přípočet Skladba 2
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" 5,82 5,820
VV Součet 434,965

9 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2 - asfaltová 
komunikace - Skladba č.2

m2 2,580 57,00 147,06 CS ÚRS 2025 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky 
dle požadavku

VV plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad
VV "2.část" 8,4 8,400
VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82 -5,820
VV Součet 2,580

10 K 113107241,2
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl 
přes 200 m2 - asfaltová komunikace - Skladba č.2 m2 5,500 31,00 170,50

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky 
dle požadavku

VV plocha pro zapravení odměřeno ze situace dle autocad
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.část" 11,32 11,320
VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82 -5,820
VV Součet 5,500

11 K 113154542,1
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 m pl 
přes 500 do 2000 m2 - asfaltová komunikace - 
Skladba č.2

m2 9,680 51,00 493,68

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na 
dopravní prostředek plochy přes 500 do 2 000 m2 pruhu šířky přes 1 
m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
doostranění stávajících vrstev komunikace pro tzv. odskoky 
dle požadavku

VV plocha pro zapravení dle situace
VV "2.část" 15,5 15,500
VV plocha odstraněná v rámci jednotlivých SO
VV "2.část, odměřeno ze situace dle autocad" -5,82 -5,820
VV Součet 9,680

12 K 162651112
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 - ornice zpět na stavbu

m3 1,815 159,00 288,59

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 4 000 do 5 000 m

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 - ornice zpět na stavbu m3 1,815 134,00 243,21 CS ÚRS 2025 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV získaná ornice v ramci jednotlivých SO
VV "SO02" 7*0,15 1,050
VV "SO03" 2,4*0,15 0,360
VV "SO04" 2,7*0,15 0,405
VV Součet 1,815

14 K 181,1-R
Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou, vč. 
dodávky materiálů m2 12,100 262,00 3 170,20

PP Zatravnění a ohumusování, vč. zálivky vodou, vč. dodávky materiálů

15 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 12,100 90,00 1 089,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV "1.část" 7 7,000
VV "2.část" 5,1 5,100
VV Součet 12,100

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 1,453 525,00 762,83 CS ÚRS 2025 01
PP zemina pro terénní úpravy -  ornice

VV doplnění, uvažováno 50%
VV 12,1*0,15*0,5 0,908
VV 0,908*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 1,453

17 K 185,1-R

Výsadba keřů Pámelník (symphoricarpos s.p.) ) s 
vyhloubením jamek a přihnojení, vč. mulčovací kůry a 
zahradního substrátu, vč. dodávkou materiálů a zálivky 
vodou 

m2 4,200 515,00 2 163,00

PP
Výsadba keřů Pámelník (symphoricarpos s.p.) ) s vyhloubením jamek 
a přihnojení, vč. mulčovací kůry a zahradního substrátu, vč. dodávkou 
materiálů a zálivky vodou 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.0, v.č. D.1.5.1.1 a 2, D.1.5.2 

VV "2.část" 4,2 4,200

D 5 Komunikace pozemní 1 336 545,34

18 K 564851111,1
Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy přes 100 m2 tl 150 
mm fr 0-32mm

m2 436,470 207,00 90 349,29

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

19 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy přes 100 m2 tl 150 
mm fr 0-32mm - asfaltová komunikace - Skladba č.1 m2 436,470 193,00 84 238,71

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV odměřeno ze situace dle autocad
VV "1.část" 137,8+5,83+3,24 146,870
VV "2.část" 289,6 289,600
VV Součet 436,470

20 K 573111112
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 557,100 26,00 14 484,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

21 K 577145142
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová 
komunikace - Skladba č.1

m2 557,100 336,00 187 185,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV odměřeno ze situace dle autocad
VV "1.část" 182,6+7,1+5,8 195,500
VV "2.část" 361,6 361,600
VV Součet 557,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2

m2 682,100 11,00 7 503,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,50 kg/m2

23 K 577145142,1
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová 
komunikace - Skladba č.1

m2 682,100 524,00 357 420,40

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV odměřeno ze situace dle autocad
VV "1.část" 227,4+8,3+9 244,700
VV "2.část" 437,4 437,400
VV Součet 682,100

24 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 777,700 7,00 5 443,90 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

25 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová 
komunikace - Skladba č.1

m2 777,700 719,00 559 166,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
 Skladba č. 1 – obnova komunikace dle požadavků správce 
komunikace v ul. Stránského a křižovatky Stránského x 
Blanická x Soví

VV dle situace
VV "1.část" 293 293,000
VV "2.část" 484,7 484,700
VV Součet 777,700

26 K 567132115
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 200 mm fr 0-32mm - asfaltová komunikace - 
Skladba č.2

m2 8,400 518,00 4 351,20 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 
mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV odměřeno ze situace dle autocad
VV "2.část" 8,4 8,400

27 K 573111112,1
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 
1 kg/m2

m2 11,320 24,00 271,68

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v 
množství 1,00 kg/m2

28 K 577145142,2
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová 
komunikace - Skladba č.2

m2 11,320 322,00 3 645,04

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV odměřeno ze situace dle autocad
VV "2.část" 11,32 11,320

29 K 573231106,1
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2

m2 15,500 9,00 139,50

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v 
množství 0,30 kg/m2

30 K 577134141,1
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 40 
mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu - asfaltová 
komunikace - Skladba č.2

m2 15,500 301,00 4 665,50

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po 
zhutnění tl. 40 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV
Skladba č. 2 – obnova komunikace dle požadavků správce 
komunikace v křižovatce Vožická x Stránského

VV dle situace
VV "2.část" 15,5 15,500

31 K 564851011
Podklad ze štěrkodrtě ŠDa plochy do 100 m2 tl 150 
mm fr 0-32mm

m2 13,100 227,00 2 973,70 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

32 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 13,100 398,00 5 213,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s 
rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 
mm

33 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 13,100 8,00 104,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

34 K 577143111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - asfaltový 
chodník

m2 13,100 421,00 5 515,10 CS ÚRS 2025 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 
zhutnění tl. 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV dle situace
VV "1.část" 2,8 2,800
VV "2.část" 10,3 10,300
VV Součet 13,100
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35 K 564861011
Podklad ze štěrkodrtě ŠDb plochy do 100 m2 tl 200 
mm fr 0-32mm

m2 3,200 259,00 828,80 CS ÚRS 2025 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

36 K 596212220
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 3,200 482,00 1 542,40 CS ÚRS 2025 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny B, pro 
plochy do 50 m2

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV dle situace
VV "2.část" 3,2 3,200

37 M 59245013 dlažba zámková betonová tl 80mm - typ dle původní m2 3,360 447,00 1 501,92 CS ÚRS 2025 01

PP dlažba zámková betonová tl 80mm - typ dle původní
VV 3,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,360

D 8 Trubní vedení 33 336,60

38 K 892,1-R
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. 
vyhotovení záznamu o zkoušce m 15,100 66,00 996,60

PP
Kamerová zkouška kanalizačního potrubí, vč. vyhotovení záznamu o 
zkoušce

VV přípojky UV
VV 15,1 15,100

39 K 899331111R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením nebo snížením poklopu nebo mříže kus 3,000 2 128,00 6 384,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
nebo snížením poklopu nebo mříže

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV "1.část" 1 1,000
VV "2.část" 2 2,000
VV Součet 3,000

40 K 899331112R
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením nebo snížením krycího hrnce, šoupěte 
nebo hydrantu

kus 14,000 1 854,00 25 956,00

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
nebo snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV "1.část" 6 6,000
VV "2.část" 8 8,000
VV Součet 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 333,08

41 K 915121111
Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 
250 mm základní bílá barva

m 77,000 17,00 1 309,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 
250 mm souvislá základní

VV "V4" 68+5 73,000
VV "V5" 4 4,000
VV Součet 77,000

42 K 915121121
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 
š 250 mm základní bílá barva m 83,000 12,00 996,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  vodící čára bílá šířky 
250 mm přerušovaná základní

VV "V4" 52+31 83,000

43 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva m2 4,000 152,00 608,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou  přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé základní

VV "V9a" 2*2 4,000

44 K 915131112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílá barva m2 1,000 197,00 197,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílé retroreflexní

VV "V7a" 0,5*2*1 1,000

45 K 915231112
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast m2 10,000 459,00 4 590,00 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 
chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní

VV "V7a" 0,5*5*4 10,000

46 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 160,000 6,00 960,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky

VV 77+83 160,000

47 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 15,000 36,00 540,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné 
z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy

VV 4+1+10 15,000

48 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého m 11,500 391,00 4 496,50

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, 
s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV "1.část" 5,5 5,500
VV "2.část" 6 6,000
VV Součet 11,500

49 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 12,075 217,00 2 620,28 CS ÚRS 2025 01
PP obrubník silniční betonový 1000x150x250mm
VV 11,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,075
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50 K 919122121
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 295,700 65,00 19 220,50 CS ÚRS 2025 01

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém 
nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

51 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 295,700 94,00 27 795,80 CS ÚRS 2025 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D.1.1.2,  situace C3 a př.č. D.1.1.7.1

VV finální zaříznutí před vyspravením asfaltové obrusné vrstvy
VV odměřeno ze ituace dle autocad
VV "1.část" 47,4+24,5+74,2+14,4 160,500
VV "2.část" 127,5+7,7 135,200
VV Součet 295,700

D 997 Přesun sutě 341 998,80

52 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 406,770 55,00 22 372,35 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV
"kamenivo z vozovky" 
7,598+1,856+2,561+257,051+41,243+0,748

311,057

VV "asfalt z vozovky" 21,008+33,258+40,017+0,539+0,891 95,713
VV Součet 406,770

53 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů t 4 881,240 15,00 73 218,60 CS ÚRS 2025 01

PP
Vodorovná doprava suti  bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 406,77*12 'Přepočtené koeficientem množství 4 881,240

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 406,770 250,00 101 692,50 CS ÚRS 2025 01

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

55 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 311,057 264,00 82 119,05 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV
"kamenivo z vozovky" 
7,598+1,856+2,561+257,051+41,243+0,748

311,057

56 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 95,713 654,00 62 596,30 CS ÚRS 2025 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 03 02

VV "asfalt z vozovky" 21,008+33,258+40,017+0,539+0,891 95,713

D 998 Přesun hmot 1 045,84

57 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 12,304 85,00 1 045,84 CS ÚRS 2025 01

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: IČ:
Vodárenská společnost Táborsko s.r.o DIČ:

Uchazeč: IČ: 28086473
DIČ: CZ28086473

Projektant: IČ:
Sweco a.s., divize Morava DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 276 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 276 500,00 21,00% 58 065,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 334 565,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

006 - Ostatní a vedlejší náklady

KAVAS W s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 276 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV 276 500,00

    1.1 - Zařízení staveniště 100 000,00

      1.1.1 - Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 2 000,00
      1.1.3 - Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 34 000,00
      1.1.4 - Geodetické vytyčení stavby 44 000,00
      1.1.5 - Zajištění čištění komunikací 15 000,00
      1.1.9 - Projednání podmínek s majiteli pozemků 5 000,00

    1.2 - Doprovodné objekty - Propagace 4 000,00

      1.2.1 - Informační tabule 4 000,00

    1.3 - Související činnosti 157 500,00

      1.3.2 - Havarijní  plán stavby 500,00
      1.3.4 - Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 18 000,00
      1.3.5 - Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy 5 000,00
      1.3.6 - Dokumentace skutečného provedení stavby 16 000,00
      1.3.8 - Zkoušky 14 000,00
      1.3.9 - Koordinační a inženýrská činnost 20 500,00
      1.3.10 - Kompletační činnost 1 000,00
      1.3.11 - Dopravně inženýrská opatření 78 000,00
      1.3.12 - Fotodokumentace stavby 500,00
      1.3.13 - Obnova povrchů komunikací 4 000,00

    1.4 - Pasportizace 4 000,00

      1.4.1 - Pasportizace stávajících objektů 4 000,00

    1.5 - Monitoring 1 000,00

      1.5.1 - Monitoring stávajícíh objektů 1 000,00

    1.6 - Ostatní 10 000,00

      1.6.1 - Ostatní 10 000,00

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

006 - Ostatní a vedlejší náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Tábor Datum: 16.04.2025

Zadavatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o Projektant:
Sweco a.s., divize 
Morava

Uchazeč: KAVAS W s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 276 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 276 500,00

D 1.1 Zařízení staveniště 100 000,00

D 1.1.1 Zřízení, údržba a odstranění prostor dodavatele 2 000,00
1 K 1.1.1.1 ZS zhotovitele kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP

Šatny, sociální objekty (mobilní WC...), kancelář pro stavbyvedoucího 
a mistra,a pro jednání ostatní dozorů, kryté plechové uzamyk. sklady, 
volné sklady - potrubí, prefa díly, sypké materiály, apod. Oplocení, 
osvětlení, napojení na média, vč. Poplatky majiteli veřejných 
pozemků za dočasný pronájem ploch pro zařízení staveniště a 
poplatků za energie            

D 1.1.3 Zabezpečení podm.dle Plánu bezpečnosti práce 34 000,00
2 K 1.1.3.1 Provizorní přechody pro pěší a přejezdy Kpl 1,000 21 000,00 21 000,00

PP
Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší 
a dočasných přejezdů pro vozidla Provizorní přechody pro pěší a 
přejezdy, vč. odstranění po ukončení stavebních prací

P

Poznámka k položce: 
Specifikace přechodů a přejezdů: 
-	přemostění všech výkopů lávkami se zábradlím – přípojky přes 
chodník před domy 
-              přemostění výkopů příjezdů k nemovitostem 

3 K 1.1.3.2 Provizorní ohrazení všech výkopů Kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Zřízení, instalace a ukotvení  provizorních ohrazení výkopů včetně 
následné likvidace provizorního ohrazení výkopů

4 K 1.1.3.3 Náklady na provedení betonových přehrázek Kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

PP

Výkopy stok, šachet, vodovodů, přípojek bude zajištěn betonovými 
přehrázkami na terénu tak, aby nedocházelo ke splavování 
povrchových dešťových vod do výkopu a k rozmáčení základové 
spáry

P
Poznámka k položce: 
viz TZ př.č. D1.0

D 1.1.4 Geodetické vytyčení stavby 44 000,00

5 K 1.1.4.1
Náklady na vytýčení všech inženýrských sítí na 
staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před 
zahájením stavebních prací

kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Zhotovitel  zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech stávajících 
inženýrských sítí a následně zajistí vytyčení všech stávajících 
inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů

6 K 1.1.4.2
Náklady na vytýčení celé stavby před zahájením 
stavebních prací

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

PP
Zhotovitel  zajistí geodetické vytýčení všech objektů oprávněným 
geodetem stavby,s předáním protokolu o vytýčení stavby

7 K 1.1.4.3
Náklady na provedení ručních kopaných sond pro 
zjištění podzemních sítí při zaměřování kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

PP
Náklady na provedení ručních kopaných sond pro zjištění 
podzemních sítí při zaměřování 

P
Poznámka k položce: 
viz TZ B.1.5

8 K 1.1.4.4
Náklady na geodetické zaměření stávající komunikace 
před zahájemín stavebních prací, vč. svislého a 
vodrovného dopravního značení v rozsahu stavby

kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

PP

Náklady na geodetické zaměření stávající komunikace v rozsahu její 
obnovy. Toto geodetické zaměření bude sloužit jako podklad pro 
obnovu závěrečné obrusné vrstvy, aby byly zachované příčné a 
podélné sklony vozovky pro její odvodnění do uličních vpustí nebo 
terénu a výškové navázání této obnovy obrusné vrstvy na navazující 
stávající přilehlé zpevněné a nezpevněné plochy – komunikace, 
chodníky, nezpevněná krajnice atd

P
Poznámka k položce: 
viz TZ B.8.14

D 1.1.5 Zajištění čištění komunikací 15 000,00
9 K 1.1.5.1 Čistění komunikací Kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Zajištění čištění komunikací po celou dobu realizace stavby

D 1.1.9 Projednání podmínek s majiteli pozemků 5 000,00

10 K 1.1.9.1
Náklady na zajištění vstupu  na pozemky majitelů a 
protokolární předání pozemků po ukončení stavby 
jejim vlastníkům

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Zhotovitel  zajistí projednání a souhlasy se vstupy na pozemky s 
 majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná povolení pro realizaci 
stavby. Součástí prací je i zajištění podpisu  protokolu o zpětném 
převzetí pozemku vlastníky příslušných pozemků.

006 - Ostatní a vedlejší náklady

Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace

01 - Tábor, Stránského - oprava vodovodu a kanalizace
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11 K 1.1.9.2
Náklady na projednání a zajištění připojení 
nemovitostí, vč. protokolárního předání přepojení 
přípojek jejim vlastníkům

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Zhotovitel  zajistí projednání podmínek stavby se správci 
inženýrských sítí a s  majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná 
povolení pro realizaci stavby včetně projednání a odsouhlasení 
připojení příslušných nemovitostí. Součástí je zajištění písemného 
souhlasu vlastníka příslušné nemovitosti a jeho podpisu předávacího 
protokolu o zřízení přípojky.

12 K 1.1.9.3 Potřebná povolení a souhlasy kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Zajištění veškerých potřebných povolení pro zahájení, pro realizaci a 
pro ukončení výstavby - pro předání investorovi k užívání

D 1.2 Doprovodné objekty - Propagace 4 000,00

D 1.2.1 Informační tabule 4 000,00
13 K 1.2.1.1 Informační tabule 1500x1000mm ks 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

1 ks informační tabule, odolná proti povětrnostním vlivům, vyrobená 
z hliníku. Tabule bude mít rozměry 1500x1000 mm a bude 
v minimální výšce 1,6 m nad terénem, osazená na zabetonovaných 
ocelových sloupcích 

D 1.3 Související činnosti 157 500,00

D 1.3.2 Havarijní  plán stavby 500,00

14 K 1.3.2.1
Náklady na  zpracování, projednání a schválení 
havarijního plánu stavby

kpl 1,000 500,00 500,00

PP
Náklady na  zpracování, projednání a schválení havarijního plánu 
stavby. Havarijní plán bude vypracován 5x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD

D 1.3.4 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby 18 000,00

15 K 1.3.4.1 Geodetické zaměření skutečného provedení  stavby kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně zákresu 
tras a objektů - předmětem je zaměření veškerých nadzemních i 
podzemních objektů, veškerých potrubních vedení a veškerých 
elektro rozvodů. Dokumentace geometrického zaměření skutečného 
stavu bude ověřena odpovědným geodetem. Dokumentace bude 
vyhotovena 2x v tištěné verzi a 1x v digitální verzi na CD. Bude 
provedeno na podkladu katastrální mapy.

16 K 1.3.4.2
Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení 
pozemků a geometrických plánů s vyznačením 
věcných břemen pro vklady do katastru nemovitosti

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

Vypracování geometrických plánů pro rozdělení pozemků a 
geometrických plánů skutečného provedení celé stavby do katastrální 
mapy s vyznačením věcných břemen dle požadavků a zásad platné 
státní legislativy a dle požadavků Katastrálního úřadu. Geometrické 
plány pro vklad do KN budou vypracovány 6x v tištěné verzi a 2x v 
digitální verzi na CD. Dokumentace bude ověřená odpovědným 
geodetem a Katastrálním úřadem.

D 1.3.5 Dokumentace realizační, dílenská, technologické postupy 5 000,00
17 K 1.3.5.2 Dokumentace realizační a dílenská kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP

Vypracování realizační a dílenské dokumentace stavby jednotlivých 
dílčích staveb celého komplexu. Realizační dokumentace bude 
vypracována 4x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD., vč. 
schválení TDS a AD

18 K 1.3.5.3 Technologické postupy kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP
Náklady na vypracování technologických postupů jednotlivých celků 
stavby, vč. vypracování časového postupu výstavby dle 
předpokládaných termínů doby plnění vč. schválení TDS a AD

D 1.3.6 Dokumentace skutečného provedení stavby 16 000,00
19 K 1.3.6.1 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

PP

Vypracování dokumentace skutečného provedení  jednotlivých dílčích 
staveb celého komplexu včetně zakreslení skutečného provedení 
stavby do originálu ověřené dokumentace na MMO OVP. 
Dokumentace skutečného provedení bude vypracována 6x v tištěné 
verzi a 2x v digitální verzi na CD. Součístí je i vyhotovení 
přípojkových listů k jednotlivým přípojkám

D 1.3.8 Zkoušky 14 000,00

20 K 1.3.8.1

Náklady na provedení zkoušek hutnění obysypu a 
zásypu a únosnosti zemní pláně, vč. vypracování 
záznamu o zkoušce, zkoušky budou prováděné podle 
příslušných ČSN a EN

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

Náklady na provedení zkoušek hutnění obysypu a zásypu a únosnosti 
zemní pláně, vč. vypracování záznamu o zkoušce, zkoušky budou 
prováděné podle příslušných ČSN a EN
Zkoušku bude provádět odborně způsobilá osoba, která provede i její 
vyhodnocení. 
Při provádění prací a při jejich kontrole je třeba dodržovat kvalitativní 
požadavky Technických podmínek TP 146 vydaných MDS ČR v roce 
2001 (Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské 
sítě ve vozovkách pozemních komunikací).

21 K 1.3.8.2
Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení 
bakteriologické zkoušky pro vodovody kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

PP
Náklady na laboratorní zkoušky vody - provedení bakteriologické 
zkoušky

22 K 1.3.8.6
Revize hydrantů po ukončení stavby, vč. vypracování 
protokolu

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Revize hydrantů po ukončení stavby, vč. vypracování protokolu

D 1.3.9 Koordinační a inženýrská činnost 20 500,00
23 K 1.3.9.1 Koordinační a inženýrská činnost kpl 1,000 500,00 500,00

PP
Zhotovitel  zajistí projednání podmínek stavby se správci 
inženýrských sítí a s  majiteli dotčených pozemků a zajistí potřebná 
povolení pro realizaci stavby
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24 K 1.3.9.2
Součinnost provozovatele vodovodu a kanalizace -  
manipulace na síti prováděné Čevakem kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Náklady na součinnost provozovatele vodovodu a kanalizace -  
manipulace na síti prováděné Čevakem

D 1.3.10 Kompletační činnost 1 000,00

25 K 1.3.10.1
Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k 
odevzdání stavby zadavateli

kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

PP

Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k zahájení stavby, 
k vlastní realizaci stavby a k ukončení stavby včetně přípravy a 
shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k předání stavby 
zadavateli.

D 1.3.11 Dopravně inženýrská opatření 78 000,00

26 K 1.3.11.1

Náklady na aktualizaci, projednání a schválení 
projektu přechodného dopravního značení pro 
jednotlivé etapy realizace stavby, vč. její odsouhlašení 
PI ČR, odboru dopravy

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP
Náklady na aktualizaci, projednání a schválení projektu přechodného 
dopravního značení pro jednotlivé etapy realizace stavby, vč. její 
odsouhlašení PI ČR, odboru dopravy

27 K 1.3.11.2

Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, vč. 
vodorovného značení, jejich osazení, přesuny a 
následného odstranění, převzetí komunikace jejich 
správci

kpl 1,000 70 000,00 70 000,00

PP
Dočasné dopravní značení vč. dopravních značek, vč. vodorovného 
značení, jejich osazení, přesuny a následného odstranění, převzetí 
komunikace jejich správci

28 K 1.3.11.4
Náklady na spravní poplatky + poplatky na zábor v 
rámci stavby

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP Náklady na spravní poplatky + poplatky na zábor v rámci stavby

D 1.3.12 Fotodokumentace stavby 500,00

29 K 1.3.12.1
Náklady na fotodokumentaci postupu prací při 
provádění stavby kpl 1,000 500,00 500,00

PP Náklady na fotodokumentaci postupu prací při provádění stavby

D 1.3.13 Obnova povrchů komunikací 4 000,00

30 K 1.2.13.1

Náklady na obnovu povrchu komunikací využívaných 
pro dopravu v rámci stavby (staveniště, skládky, 
meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby 
je předal jejích správcům min. ve stavu, v jakém byly 
před zahájením stavby.

kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

PP

-	po končení stavby provede Zhotovitel na své náklady obnovu 
komunikací využívaných pro dopravu v rámci stavby (staveniště, 
skládky, meziskládky, ZS) a ploch v obvodu staveniště tak, aby je 
předal jejích správcům min. ve stavu, v jakém byly před zahájením 
stavby. Převzetí komunikací a dotčených ploch bude po dokončení 
stavby písemně potvrzeno správci komunikací.

D 1.4 Pasportizace 4 000,00

D 1.4.1 Pasportizace stávajících objektů 4 000,00

31 K 1.4.1.1
Pasportizace stávajících nemovitostí v blízkosti 
navrhovaného staveniště kpl 2,000 2 000,00 4 000,00

PP
Náklady na pasportizace stávajících nemovitostí v blízkosti 
navrhovaného staveniště, pasportizace se bude provádět před 
zahájením a po realizaci celé stavby

D 1.5 Monitoring 1 000,00

D 1.5.1 Monitoring stávajícíh objektů 1 000,00
32 K 1.5.1.1 Monitoring stávajích rizikových nemovitostí kpl 1,000 500,00 500,00

PP

Náklady na monitoring stávajích rizikových objektů dotčených stavbou 
po dobu výstavby a min. 1 rok po skončení stavby. monitoring bude 
prováděn odborným statikem s autorizací. Zejména zděného plotu u 
nemovitostí Skálova 2706 a Skálova 2707 při realizaci vodovodních 
přípojek P3 a P4.

33 K 1.5.1.2
Náklady na zpracování, projednání a schválení plánu 
monitoringu

kpl 1,000 500,00 500,00

PP
Náklady na zpracování, projednání a schválení plánu monitoringu, 
plán monitoringu bude odsouhlašen autorským dozorem a technickým 
dozorem stavby

D 1.6 Ostatní 10 000,00

D 1.6.1 Ostatní 10 000,00

34 K 1.6.1.1 Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí  kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Koordinace nástupů ostatních investorů - správců sítí  

35 K 1.6.1.2 Zajištění kontejnerů pro směsný odpad      kpl 1,000 2 000,00 2 000,00
PP Zajištění kontejnerů pro směsný odpad      

36 K 1.6.1.3
Plnění požadavků uvedených článku III. odst. 3.1 
Smlouvy o dílo       

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

PP Plnění požadavků uvedených článku III. odst. 3.1 Smlouvy o dílo     

37 K 1.6.1.4 Bankovní záruky a pojištění kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Bankovní záruky a pojištění 
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Harmonogram stavebních prací 
Rok

měsíc
Týden 17 18 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34

Výzva k zahájení prací
Předání staveniště - předpoklad
Projednání vstupů na pozemky, DIO
Projednání zvláštního užívání komunikací
Administrativní úkony před zahájením stavby
Vytýčení sítí
Vodovodní řad V1
Kanaizační stoka J1
Propoj V2-V5

Obnova povrchů
Dokončovací práce
Předání díla

ČERVEN

Tábor, Stránského – oprava vodovodu a kanalizace

ČERVENEC
2025

SRPENDUBEN KVĚTENSO 
Popis operace - věcné plnění


