

Smlouva o dílo

Miroslav Jaroš
se sídlem: Hořice 33, 396 01 Humpolec
IČO: 74755617
DIČ: CZ7510091512
zastoupená:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném soudem , oddíl, vložka
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní osoba: Miroslav Jaroš
(dále jako „**zhotovitel**“)

a

Krajská zdravotní, a.s.

se sídlem: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem, PSČ 401 13
IČO: 25488627
DIČ: CZ25488627
zastoupená: MUDr. Jiřím Laštůvkou, zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
kontaktní údaje: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a administrativních [REDACTED]

(dále jako „**objednatel**“)

(zhotovitel a objednatel jsou dále označeni rovněž jako „**smluvní strana**“ či společně jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne na základě poptávkového řízení s názvem **Dodání a instalace interiérových dveří, Nefrologicko-dialyzační oddělení, 4.NP, budova B v Krajské zdravotní a. s. Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem o. z. “**

tuto smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy a díla

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele realizovat na své náklady a nebezpečí dílo blíže specifikované dále v této smlouvě včetně příloh a závazek objednatel dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
2. Dílem se rozumí Dodání a instalace interiérových dveří, Nefrologicko-dialyzační oddělení, 4.NP, budova B
3. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo
 - a) v rozsahu a kvalitě dle cenové nabídky, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy,
 - b) postupem, který je v souladu s veškerými zadávacími podklady, s právními předpisy a s ustanoveními této smlouvy,
 - c) řádně a s náležitou odbornou péčí,
 - d) z materiálů a konstrukcí, vyhovujícím požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě
 - e) včetně zajištění likvidace vzniklých odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že

- a) disponuje příslušným oprávněním v rozsahu potřebném pro řádné zhotovení díla dle této smlouvy,
 - b) pečlivě si prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s místem plnění a jsou mu známy všechny okolnosti pro řádné plnění díla,
 - c) využije-li k provádění díla nebo jeho části externí dodavatele, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám, a využití externího dodavatele oznámí objednateli e-mailem.
 - d) je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem).
5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a za zachování pořádku na staveništi.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a zavazuje se ho provádět takovým způsobem, aby nedošlo k omezení či přerušení běžného provozu, s výjimkou přerušení nebo omezení běžného provozu po dobu nezbytně nutnou pro provádění díla, tato situace však vždy musí být předem odsouhlasena objednatelem.

II.

Cena

1. Cena díla je stanovena ve výši 819 539,30 Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
2. K ceně díla bude připočtená DPH platná v den uskutečnění zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v souladu s právními předpisy nese odpovědnost zhotovitel.
3. Cena je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a je cenou konečnou, tj. obsahuje veškeré nezbytné náklady k řádnému provedení díla.
4. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem.
5. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) až po řádném převzetí díla objednatelem.
6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení. V takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury). Daňový doklad (faktura) musí být vystaven v české měně.
7. Fakturační adresa: [REDAKCE]
8. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli, a to na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Součástí daňového dokladu (faktury) je protokol o převzetí díla podepsaného oběma smluvními stranami.
9. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 pracovních dnů od protokolárního předání staveniště. Do uvedeného data musí být řádně dokončené dílo protokolárně předáno objednateli bez vad a nedodělků, rovněž musí být zhotovitelem vyklizeno a vyčištěno staveniště, zajištěna likvidace odpadu, podepsání zápisu o jeho předání a převzetí ze strany objednatele, předání dokladů o předepsaných atestech, návodu k obsluze a dokladu o zajištění likvidace odpadu vzniklého činnostmi zhotovitele v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
2. Místem plnění je Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., adresa Sociální péče 3316/12A, 4.NP, budova B (dále také jako „staveniště“).

3. Staveniště bude zhotoviteli předáno a převzato do 15 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po řádném předání a převzetí staveniště. Objednatel si však vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení prací s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.
5. Osoba oprávněná podepsat předávací protokol za zhotovitele - [REDAKCE] osoba oprávněná podepsat předávací protokol za objednatele - [REDAKCE]

IV.

Přechod odpovědnosti za škodu a přechod vlastnictví

Objednatel je povinen prohlédnout dílo při předání za účelem zjištění zjevných vad.

1. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla, tj. přejímá závazek, že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smlouvenému účelu.
2. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla nebo jakékoli jeho části objednateli, vzniklé porušením jeho povinností.
4. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit do 14 dnů po doručení reklamace objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Reklamáce bude zhotoviteli doručena na e-mail: [REDAKCE]
6. Po odstranění vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí té části díla, kterého se odstraňovaná vada týkala, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením vady a vyřízením reklamace.
8. Uplatněním práv dle toho článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

VI.

Sankční ujednání

1. Nezaplatí-li objednatel zhotoviteli cenu díla řádně a včas, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,005 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to až do úplného zaplacení dlužné částky.
2. V případě, že zhotovitel je v prodlení s plněním díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, kdy hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení výzvy k její úhradě zhotoviteli.

VII.

Předčasné ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, či odstoupením. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoliv během její platnosti z důvodů podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny vypořádat si vzájemná práva a závazky v souladu s občanským zákoníkem.

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků.
2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy zní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že elektronický obraz této smlouvy a metadata vyžadovaná zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zašle správci registru smluv objednatel ve lhůtě 14 dní od uzavření smlouvy. V případě, že smlouva nebude uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani v 15. den od jejího uzavření, předá elektronický obraz smlouvy a metadata druhá smluvní strana tak, aby smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy (včetně všech jejích příloh), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle § 504 občanského zákoníku a ani důvěrné informace, a souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném rozsahu.
5. Není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak, veškerá právní jednání činěná v písemné formě si smluvní strany doručují osobně oproti podpisu druhé smluvní strany, datovými zprávami ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na jinou adresu písemně sdělenou příslušnou smluvní stranou. Je-li písemnost doručována do datové schránky, považuje se za doručenou okamžikem, kdy se adresát do datové schránky přihlásí. Pokud se adresát do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla písemnost do datové schránky dodána, považuje se posledním dnem lhůty písemnost za doručenou.
6. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Cenová nabídka ze dne 4.3.2025

Příloha č. 2 Sazebník pokut BOZP

V Ústí nad Labem dne

V Hořicích dne 10.4.2025

.....
MUDr. Jiří Laštůvka
zmocněný k výkonu funkce generálního ředitele

Miroslav Jaroš
jednatel společnosti

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.


1. BEZPEČNOST PRÁCE		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního, úrazu

II. POŽÁRNÍ OCHRANA		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušování a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedodržení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedodržení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedodržení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ

IV. OSTATNÍ		
Poř. č.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 202419
Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

KSO:
Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:
Datum: 04.03.2025

Zadavatel:
Krajská zdravotní a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Uchazeč:
Miroslav Jaroš

IČ: 74755617
DIČ: CZ7510091512

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Křehla

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			819 539,30
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 819 539,30	Výše daně 172 103,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	991 642,55



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024_19

Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Místo: Masarykova nemocnice

Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Uchazeč: XXXXXXXXXX

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		819 539,30	991 642,55	
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana	378 781,30	458 325,37	STA
D.1.1a	Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce	7 019,20	8 493,23	Soupis
D.1.1b	Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy	371 762,10	449 832,14	Soupis
D.2.1	Architektonicko-stavební řešení - Levá strana	362 754,00	438 932,34	STA
D.2.1a	Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce	7 094,40	8 584,22	Soupis
D.2.1b	Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy	355 659,60	430 348,12	Soupis
99	Vedlejší a ostatní náklady	78 004,00	94 384,84	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 04.03.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

IČ:

74755617

DIČ:

CZ7510091512

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Křehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 019,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	7 019,20	21,00%	1 474,03
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 493,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis: **D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce**

Místo:	Masarykova nemocnice	Datum:	04.03.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Miroslav Jaroš	Zpracovatel:	Milan Křehla

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 019,20
HSV - Práce a dodávky HSV	4 869,20
997 - Přesun sutě	4 869,20
PSV - Práce a dodávky PSV	2 150,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:

D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

04.03.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Milan Křehla

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

Zpracovatel:

Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 019,20

d HSV Práce a dodávky HSV 4 869,20

D 997 Přesun sutě 4 869,20

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,036	50,00	51,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213

2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	10,360	100,00	1 036,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219

VV 1,036*10 Přepočtené koeficientem množství 10,360

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,036	150,00	155,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,360	100,00	1 036,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 1,036*10 Přepočtené koeficientem množství 10,360

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,036	2 500,00	2 590,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 2 150,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 150,00

6	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	42,000	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914

7	K	766691915	Ostatní práce vyvážení nebo zavážení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m ²	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:

D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 04.03.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

IČ:

74755617

DIČ:

CZ7510091512

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Křehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

371 762,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	371 762,10	21,00%	78 070,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

449 832,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis: **D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy**

Místo:	Masarykova nemocnice	Datum:	04.03.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Miroslav Jaroš	Zpracovatel:	Milan Křehla

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	371 762,10
PSV - Práce a dodávky PSV	371 762,10
766 - Konstrukce truhlářské	336 154,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	35 607,60

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení - Pravá strana

Soupis:

D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

04.03.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Milan Křehla

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

Zpracovatel:

Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 371 762,10

d PSV Práce a dodávky PSV 371 762,10

d 766 Konstrukce truhlářské 336 154,50

1	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	37,000	2 500,00	92 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001								
2	M	766R02	dveře jednokřídle 800x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	23,000	3 650,00	83 950,00	
3	M	766R03	dveře jednokřídle 600x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	8,000	3 650,00	29 200,00	
4	M	766R04	dveře jednokřídle 700x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	6,000	3 650,00	21 900,00	
5	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002								
6	M	766R01	dveře jednokřídle 900x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	
7	M	766R07	dveře jednokřídle 900x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL, vodorovné madlo dl. 650mm	kus	1,000	5 650,00	5 650,00	
8	M	766R06	dveře jednokřídle 1100x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
9	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660011								
10	M	766R10	dveře dvoukřídle 1450x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	1,000	6 550,00	6 550,00	
11	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	42,000	50,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728								
12	M	54924004	zámek zadlabací mezipokožový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	13,000	50,00	650,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	54924006	zámek zadlabací mezipokožový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	19,000	50,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	54924005	zámek zadlabací mezipokožový levý pro H/C kování rozteč 72x55mm	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2024 02
15	M	54924003	zámek zadlabací mezipokožový pravý pro H/C kování 72x55mm	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
16	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou	kus	42,000	80,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729								
17	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	38,000	590,00	22 420,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	54914124	kování rozetové koule/klika	kus	4,000	690,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 02
19	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	32,000	10,00	320,00	CS ÚRS 2024 02
20	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	10,000	80,00	800,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730								
21	M	54914128	kování rozetové spodní pro H/C	kus	10,000	690,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	766R20	D+M Výměny těsnění PVC do ocelových zárubní	m	200,650	110,00	22 071,50	
	VV		(2,0+2,0+0,6)*8			36,800		
	VV		(2,0+2,0+0,7)*6			28,200		
	VV		(2,0+2,0+0,8)*23			110,400		
	VV		(2,0+2,0+0,9)*3			14,700		
	VV		(2,0+2,0+1,1)*1			5,100		
	VV		(2,0+2,0+1,45)*1			5,450		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	200,650				
23	K	998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,843	5 500,00	4 636,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS2024_02/998766122					
24	K	998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,843	5 500,00	4 636,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS2024_02/998766129					
D 783			Dokončovací práce - nátěry	35 607,60				
25	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	52,203	350,00	18 271,05	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS2024_02/783314201					
VV			"zárubně - š 150mm"					
VV			"600/1970" ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05))*7	7,945				
VV			"700/1970" ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05))*9	10,440				
VV			"800/1970" ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))*13	15,405				
VV			"900/1970" ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05))*2	2,420				
VV			"1100/1970" ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,05))*5	6,300				
VV			"1450/1970" ((2*1,97+1,45)*(0,15+2*0,05))*5	6,738				
VV			"Ocelové dveře š. 700/1970" (0,75*1,97)*2	2,955				
VV			Součet	52,203				
26	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	49,533	350,00	17 336,55	
VV			"zárubně - š 150mm"					
VV			"600/1970" ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05))*8	9,080				
VV			"700/1970" ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05))*6	6,960				
VV			"800/1970" ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))*23	27,255				
VV			"900/1970" ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05))*3	3,630				
VV			"1100/1970" ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,05))*1	1,260				
VV			"1450/1970" ((2*1,97+1,45)*(0,15+2*0,05))*1	1,348				
VV			Součet	49,533				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:

D.2.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 04.03.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

IČ:

74755617

DIČ:

CZ7510091512

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Křehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 094,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	7 094,40	21,00%	1 489,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 584,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis: **D.2.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce**

Místo:	Masarykova nemocnice	Datum:	04.03.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Miroslav Jaroš	Zpracovatel:	Milan Křehla

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	7 094,40
HSV - Práce a dodávky HSV	4 944,40
997 - Přesun sutě	4 944,40
PSV - Práce a dodávky PSV	2 150,00
766 - Konstrukce truhlářské	2 150,00

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:

D.2.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo:

Masarykova nemocnice

Datum:

04.03.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Milan Křehla

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

Zpracovatel:

Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 7 094,40

d HSV Práce a dodávky HSV 4 944,40

D 997 Přesun sutě 4 944,40

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	1,052	50,00	52,60	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213

2	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám - 3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 10 m	t	10,520	100,00	1 052,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013219

VV 1,052*10 Přepočtené koeficientem množství 10,520

3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,052	150,00	157,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013501

4	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	10,520	100,00	1 052,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013509

VV 1,052*10 Přepočtené koeficientem množství 10,520

5	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,052	2 500,00	2 630,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 2 150,00

D 766 Konstrukce truhlářské 2 150,00

6	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy do 2 m ²	kus	38,000	50,00	1 900,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691914

7	K	766691915	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel dřevěných dveřních, plochy přes 2 m ²	kus	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	-----	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691915

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:

D.2.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

CC-CZ:

Datum: 04.03.2025

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

IČ:

74755617

DIČ:

CZ7510091512

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Křehla

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

355 659,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	355 659,60	21,00%	74 688,52
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

430 348,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt: D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis: **D.2.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy**

Místo:	Masarykova nemocnice	Datum:	04.03.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Miroslav Jaroš	Zpracovatel:	Milan Křehla

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	355 659,60
PSV - Práce a dodávky PSV	355 659,60
766 - Konstrukce truhlářské	319 117,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	36 542,10

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

D.2.1 - Architektonicko-stavební řešení - Levá strana

Soupis:

D.2.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo:	Masarykova nemocnice	Datum:	04.03.2025
Zadavatel:	Krajská zdravotní a.s.	Projektant:	
Uchazeč:	Miroslav Jaroš	Zpracovatel:	Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 355 659,60

d PSV Práce a dodávky PSV 355 659,60

D 766 Konstrukce truhlářské 319 117,50

1	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	28,000	2 500,00	70 000,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660001

2	M	766R02	dveře jednokřídle 800x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	13,000	3 650,00	47 450,00	
3	M	766R03	dveře jednokřídle 600x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	7,000	3 650,00	25 550,00	
4	M	766R04	dveře jednokřídle 700x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	8,000	3 650,00	29 200,00	
5	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660002

6	M	766R01	dveře jednokřídle 900x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	2,000	3 650,00	7 300,00	
7	M	766R06	dveře jednokřídle 1100x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	5,000	4 500,00	22 500,00	
8	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660011

9	M	766R10	dveře dvoukřídle 1450x1970mm, rám z masivního dřeva, výplň odlehčená DTD deska, povrch CPL	kus	4,000	6 550,00	26 200,00	
10	K	766660728	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku	kus	39,000	50,00	1 950,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660728

11	M	54924004	zámek zadlabací mezipokojový levý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	19,000	50,00	950,00	CS ÚRS 2024 02
12	M	54924006	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro cylindrickou vložku rozteč 72x55mm	kus	12,000	50,00	600,00	CS ÚRS 2024 02
13	M	54924005	zámek zadlabací mezipokojový levý pro WICKování rozteč 72x55mm	kus	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2024 02
14	M	54924003	zámek zadlabací mezipokojový pravý pro tVC kování 72x55mm	kus	3,000	50,00	150,00	CS ÚRS 2024 02
15	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	39,000	80,00	3 120,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660729

16	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	30,000	590,00	17 700,00	CS ÚRS 2024 02
17	M	54914124	kování rozetové koule/klika	kus	10,000	690,00	6 900,00	CS ÚRS 2024 02
18	M	54914125	kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku	kus	33,000	10,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	766660730	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového WC kliky se zámkem	kus	8,000	80,00	640,00	CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766660730

20	M	54914128	kování rozetové spodní pro H/C	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	766R20	D+M Výměny těsnění PVC do ocelových zárubní	m	194,750	110,00	21 422,50	

VV	(2,0+2,0+0,6)*7	32,200		
VV	(2,0+2,0+0,7)*8	37,600		
VV	(2,0+2,0+0,8)*13	62,400		
VV	(2,0+2,0+0,9)*2	9,800		
VV	(2,0+2,0+1,1)*5	25,500		
VV	(2,0+2,0+1,45)*5	27,250		
VV	Součet	194,750		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K		998766122	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,855	5 500,00	4 702,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766122					
23	K		998766129	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost za každých dalších započatých 50 m	t	0,855	5 500,00	4 702,50	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766129					
		D 783		Dokončovací práce - nátěry				36 542,10	
24	K		783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	52,203	350,00	18 271,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783314201					
		W		"zárubně - š 150mm"					
		W		"600/1970" ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05))*7					
		W		"700/1970" ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05))*9					
		W		"800/1970" ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))*13					
		W		"900/1970" ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05))*2					
		W		"1100/1970" ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,05))*5					
		W		"1450/1970" ((2*1,97+1,45)*(0,15+2*0,05))*5					
		W		"Ocelové dveře š. 700/1970" (0,75*1,97)*2					
		W		Součet					
25	K		783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	52,203	350,00	18 271,05	CS ÚRS 2024 02
		Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/783317101					
		VV		"zárubně - š 150mm"					
		VV		"600/1970" ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05))*7					
		VV		"700/1970" ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,05))*9					
		VV		"800/1970" ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05))*13					
		VV		"900/1970" ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,05))*2					
		VV		"1100/1970" ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,05))*5					
		VV		"1450/1970" ((2*1,97+1,45)*(0,15+2*0,05))*5					
		VV		"Ocelové dveře š. 700/1970" (0,75*1,97)*2					
		VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

99 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Masarykova nemocnice

Zadavatel:

Krajská zdravotní a.s.

Uchazeč:

Miroslav Jaroš

Projektant:

Zpracovatel:

Milan Křehla

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.03.2025

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

74754517

DIČ:

CZ7510091512

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 004,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	78 004,00	21,00%	16 380,84
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 384,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykova nemocnice

Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Jaroš

Zpracovatel: Milan Křehla

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

78 004,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

78 004,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2,50

VRN6 - Územní vlivy

1,50

VRN9 - Ostatní náklady

78 000,00

Stavba:

Výměna dveří v budově B ve 4.NP - Nefrologicko-dialyzační oddělení

Objekt:

99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Masarykova nemocnice

Datum: 04.03.2025

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Jaroš

Zpracovatel: Milan Křehla

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 78 004,00

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 004,00

D VRN3 Zařízení staveniště 2,50

1	K	030001000	Zařízení staveniště	2,5%	0,025	100,00	2,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	---------------------	------	-------	--------	------	----------------

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS2024_02/030001000
Poznámka k položce:
"vč. instalace dopravních značek dle PD"

D VRN6 Územní vlivy 1,50

2	K	060001000	Územní vlivy	1,5%	0,015	100,00	1,50	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--------------	------	-------	--------	------	----------------

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS2024_02/060001000

D VRN9 Ostatní náklady 78 000,00

3	K	09_R01	Systém generálního klíče, 65ks cylindrické vložky, 130ks systémových klíčů. Přesný počet a typy klíčů bude určen zadavatelem.	soubor	1,000	78 000,00	78 000,00	
---	---	--------	---	--------	-------	-----------	-----------	--