
 

 

 

o dílo
č. objednatele / č. zhotovitele 

(dále jen smlouva)

Uzavřená ve smyslu § 2586 a násl ákona č. občanský zákoník a ve smyslu zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále také je „ZZVZ“) mezi těmito smluvními 

 Označení smluvních stran

 Město Česká Lípa

se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ:   CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: –
zastoupený ve věcech technických: ebřenskou – vedoucí 

bankovní spojení: 1229421/0100, Komerční banka, a.s.

dále je „objednatel“

 

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
IČ: DIČ:    
zastoupený ve věcech smluvních: předsed sboru jednatelů

Tomáš
zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro 

Liberecký kraj 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č,ú.: 115

dále jen „zhotovitel“

 Předmět smlouvy a rozsah díla

 Předmětem této smlouvy je hotovení díla „Rekonstrukce Škroupova náměstí – dešťová 
“ (dále jen stavba aném který je rozdělen do 

následujících etap:

od křižovatky ulic Prokopa Holého a Jindřicha z Lipé do spodní části Škroupova 
náměstí
od spodní části Škroupova náměstí do křižovatky ulic Prokopa Holého a Tržní 
směrem k náměstí T.G. Masaryka

 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede výše 
popsané dílo způsobem a v é této smlou ě a objednatel se tímto zavazuje 
řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem 
stanoveným v této smlouvě.

 Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následující dokumentace a dokladů:



 

 

 

 í pro vydání společného povolení „Rekonstrukce Škroupova náměstí –
dešťová kanalizace“ zpracované projekční kanceláří Grania s.r.o. se sídlem Pražská 124, 
476 01 Bystřany , s hlavním inženýrem projektu Ing. Jiřím Rousem č. autorizace ČKAIT 
0400436 (dále jen DUSP)

 dotčených orgánů státní správy (dále jen DOSS) a vyjádření správců 
dotčených inženýrských sítí (dále jen správci IS). Tyto doklady jsou součástí projektové 

 společným povolení č.j. 

 oceněný stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
položkový rozpočt příloha č. 1 této smlouvy

 zadávací dokumentací „CL007134 Česká Lípa, Škroupovo nám., Prokopa Holého –
rekonstrukce kanalizace a vodovodu, Rekonstrukce Škroupova náměstí – dešťová 

“ včetně jejích příloh;

 nabídk zhotovitele v zadávacím řízení podan

 řitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených 
ve výše uvedených podkladech podmínkami uvedenými v těchto dokumentech 

ustanoveními této smlouvy a příslušných obecně platných norem

 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 
prací konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů zařízení a technologií nezbytných pro 
řádné dokončení díla uvedených v příloze č. 1 – soupisu stavebních prací včetně provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací konstrukcí a technologií, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení dí této smlouvy nezbytné. Tyto související činnosti jsou 
podrobně popsány níže v odstavcích až a oceněny příloze č. 1 – soupisu stavebních 
prací e stavebním objektu vedlejší rozpočtové náklady rámci těchto souvisejících činností 

vyhotoví, zřídí, zajistí či provede

 Výrobní dokumentaci, kdy je zhotovitel povinen

zajistit vypracování výrobní dokumentace rozsahu nezbytném pro provedení stavby 
(dále jen „VD“) autorizovanou osobou (osobami) pro daný obor činnosti. VD vydá 

počtu vyhotovení potřebných pro svoji činnost a objednateli ji předá 
jednom elektronickém vyhotovení;

 skutečného provedení stavby

 vypracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (dále také jen 
„DSPS“) Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli v 
tištěné podobě ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém vyhotovení ve formát

a editovatelném formátu DWG

 dokončeného díla následujících zásad:

• do projektové dokumentace pro společné povolení stavby výrobní dokumentace
všech stavebních objektů a provozních souborů zřetelně vyznač

všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;
• ty části projektové dokumentace pro společné povolení stavby výrobní 

u kterých nedošlo k žádným změnám, označit nápisem „beze změn“;
• každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby opatřit jménem 

příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;



 

 

 

• u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro společné povolení stavby přiložit
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 

a budoucího provozovatele a její souhlasné stanovisko;
• rámci dokumentace skutečného provedení stavby 

včetně přípojek s údaji o hloubkách uložení sítí;
• skutečného provedení stavby připravit k potvrzení 

stavebním úřadem ve všech svých částech výrazně označ „dokumentace 
skutečného provedení“ opatřit razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného 
zástupce zhotovitele. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího 
řízení zhotovitel bezúplatně dopln , event. bezúplatně přeprac , dotčenou část 
dokumentace skutečného provedení stavby.

 Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)

 zajistit povolení záborů veřejného prostranství nutného pro zařízení staveniště a 
provádění veškerých stavebních prací;

 vypracovat a projednat návrh dočasných dopravně inženýrských opatření pro příjezd na 
staveniště, nutné zábory veřejných komunikací apod. (dále jen DIO) a zajistit dopravně 
inženýrská rozhodnutí (dále jen DIR), tzn. povolení zvláštního užívání komunikací, 
tanovení dočasné místní úpravy provozu.

(Pozn. u staveb, u nichž je investorem objednatel, je povolení zvláštního užívání, 
stavebního (územního) řízení osvobozeno od úhrady správních poplatků, rovněž zábor 
veřejných prostranství v majetku objednatele není zpoplatněn)

 vybudovat a zajistit zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu 
platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona 

č. Sb., stavební zákon);
 zajistit staveništní napojovací body energií (vody a energií), jejich měření a jejich úhradu, 

přičemž místo napojení určí objednatel a dále vybudovat, provozovat, udržovat 
zlikvidovat staveništní přípojky;

 provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště 
pracovních dnů ode dne uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz dle čl. 4 

 dodat, skladovat, spravovat a zabudovat včetně montáže veškeré díly, materiály a 
zařízení týkající se předmětu díla dle této smlouvy

 zajistit veškerá technická a organizační opatření související s bezpečností a ochranou 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených

 zajistit bezpečnost práce, požární ochranu a ochranu životního prostředí;
 dodržovat bezpečnostní předpisy, zohlednit bezpečnostní a provozní hygienické 

požadavky;
 zajistit staveniště proti přístupu nepovolaných osob
 zajistit splnění veškerých podmínek vyplývajících z povolení záboru veřejného 

prostranství dle čl. 2 odst. 2.5. písm. 
 zajistit provedení dopravně inženýrských opatření dle čl. 2 odst. 2.5.4 písm. ), vč. 

osazení, údržby a odstranění stanoveného dopravního značení; 
 obstarat či aktualizovat veškerá nezbytná povolení či závazná stanoviska (jestliže již 

nebyla obstarána  

 



 

 

 

 zkoušky a měření

 platnými právními předpisy a technickými normami prostřednictvím 
oprávněné osoby provedení všech nezbytných zkoušek a revizí všech vyhrazených 
technických zařízení umístěných ve stavbě. O těchto zkouškách a revizích vypracovat 
protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných 
provedené zkoušky a revize odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel 
povinen tyto závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek a revizí

 u zařízení, instalací a konstrukcí, které nejsou vyhrazenými technickými 
zařízeními dle příslušného zákona (zařízení uvedená v bodě a)), provedení všech 
nezbytných měření, prohlídek, zkoušek a revizí (dále jen zkoušky)
zkoušky vyžadovány platnými právními předpisy, technickými normami požadavky 
vydaných stanovisek DOSS a správců IS a podmínkami společného povolení stavby
Zhotovitel je povinen zajisti, aby zkoušky provedla pouze osoba oprávněná k provedení 
těchto zkoušek. Na základě provedených zkoušek je zhotovitel povinen 
protokoly a revizní zprávy a tyto předat objednateli ve 3 tištěných 
provedené zkoušky odhalí na kontrolovaném zařízení závady, je zhotovitel povinen tyto 
závady odstranit a zajistit opětovné provedení zkoušek

 zajistit všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a technických norem 
právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno 

dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů – (prohlášení o shodě)

 Kompletační činnost

 průběhu realizace díla zajišťovat a předkládat objednateli 
vlastnostech výrobků, materiálů, technologických celků a zařízení (dále jen atesty), a 
minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;

 průběhu realizace díla předkládat objednateli k odsouhlasení vzorky materiálů
minimálně 15 pracovních dní před jejich zabudováním do stavby;

 předložit všechny potřebné dokumenty nutné pro uvedení stavby do trvalého 

 předat protokolárně objednateli všechny doklady o dokončené stavbě, zejména 
výsledky zkoušek a revizí, doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, tj. prohlášení o shodě, atesty, 
certifikáty na všechny použité materiály a výrobky a další doklady, související s plněním 
předmětu zakázky, které jsou nezbytné k uvedení stavby do zkušebního a trvalého 

 Koordinační činnost

 zajistit splnění všech podmínek a požadavků vyplývající společného povolení stavby 
vydaných stanovisek a vyjádření DOSS a správců IS, případně dalších účastníků 

stavebního řízení;
 zajistit koordinaci stavebních prací s prováděným záchranným archeologickým 

výzkumem (dále jen ZAV), tzn. přizvat objednatelem smluvně zajištěnou oprávněnou 
osobu pro provedení ZAV (dále jen archeolog) k rozkrývání určených konstrukcí, 
umožnit archeologovi prová ění ZAV, upravit postup prací dle průběhu ZAV, poskytnout 
archeologovi součinnost při provádění ZAV. V případě, kdy zhotovitel zjistí 



 

 

 

ý nález, je povinen bezodkladně informovat objednatele a archeologa a 
učinit taková opatření, aby nález nebyl poškozen ním manipulováno.

 zajistit oznámení zahájení stavebních prací v pravomocným rozhodnutím
povolení stavby vyjádřeními správců 

 zajistit koordinační a kompletační činnosti při realizaci předmětu díla;

 zajistit koordinační činnosti poddodavatelů zhotovitele;

 zajistit a provést všechna nezbytná opatření organizačního a stavebně technologického 
řádnému provedení předmětu díla;

 zajistit potřebná či úřady stanovená opatření nutná k provedení díla dle této smlouvy

 prostřednictvím webového úložiště objednatele elektronickou evidenci všech 
požadavků na změny stavby

 prostřednictvím webového úložiště objednatele elektronickou evidenci všech 
vydaných a schválených VD vč. jejich změn;

 prostřednictvím webového úložiště objednatele elektronickou 
předložených a schválených vzorků a dokladů předkládaných dle odst. 2.5.7 písm. b) a 
c), a to vč. fyzické uložení vzorků prostorách staveniště po celou dobu realizace 

 Pojištění stavby a finanční záruky

článkem 12 této smlouvy pojištění  

 Provozní a územní vlivy

 případě, že dojde vlivem provádění stavebních prací k poškození sousedních objektů 
či pozemků, zajistit nápravu způsobených škod. O vypořádání škod předá zhotovitel 
objednateli protokol potvrzený vlastníkem sousedního pozemku či objektu

 uvést , jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou 
dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu

 

 koordinovat práce zábory veřejného prostranství a dopravně inženýrská opatření 
stavbou Severočeské vodárenské společnosti a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČO: 49099469 s názvem „CL007134 Česká Lípa, Škroupovo nám., Prokopa 
Holého – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

 práce, zábory veřejného prostranství a dopravně inženýrská opatření se 
zhotovitelem stavby „R Škroupova náměstí – Česká ípa“, jejímž investorem 
je město Česká Lípa

 Provoz dalšího subjektu, kdy je zhotovitel povinen

 zajistit po celou dobu realizace bezpečný pohyb chodců

 bezpečný přístup do okolních objektů

 co největší možné míře zásobování okolních objektů

 Fotodokumentace provádění díla

 zajistit průběžnou fotodokumentaci provádění díla –
průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich 
zakrytím



 

 

 

 zajistit prostřednictvím webového úložiště objednatele ukládání průběžné 

 zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla 
v 1 digitálním vyhotovení rámci předání dokumentace skutečného provedení stavby.

 Geodetické práce před výstavbou a ochrana inženýrských sítí

 před zahájením stavby zajistit vytýčení veškerých inženýrských sítí, nést odpovědnost za 
případné porušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich 

správcům;

 zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých stávajících inženýrských sítí 
během výstavby;

 přizv správc sítí ke každé činnosti v ochranném pásmu provozovaného zařízení

 Geodetické práce po výstavbě

vyhotovit geodetické zaměření dokončené stavby v souřadnicích JTSK a Bpv  

 Objednatel je oprávněn snížit rozsah předmětu plnění v průběhu plnění této smlouvy.

 rohlašuje, že má k dispozici kompletní dokumentaci dle čl. této smlouvy
potřebnou pro bezvadné a řádné plnění předmětu této smlouvy elektronické podobě

tištěné podobě (dvě vyhotovení) předá objednatel 
ejpozději při předání a převzetí staveniště. 

 hotovitel prohlašuje, že dokumentaci dle čl. před podpisem této smlouvy 
zkontroloval, že j úplná dle zadávacích podmínek í
a ve stanovených termínech dílo dle této smlouvy realizovat To neplatí, je li příčinou 
nemožnosti realizace díla skutečnost, kterou zhotovitel nemohl ani při vynaložení potřebné 
odborné péče odhalit. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené 
objednatelem pro plnění této smlouvy a prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně 
jako o místních podmínkách staveniště, a že všechny jemu nejasné body si před podpisem této 

ále prohlašuje, že všechny podmínky, dodací i technické, jím 
úvahu při podpisu této smlouvy a že s těmito podmínkami souhlasí, že navštívil 

staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu 
podkladů, které byly objednatelem zhotoviteli poskytnuty v rámci zadávací dokumentace. 

 Smluvní strany se dohodly, že za originální vyhotovení projektových dokumentací dle čl. 2 
odst. 2.3.1 a VD dle čl. 2 odst. 2.5.1, vč. všech jejich dodatků a revizí, považují digitální verzi 
těchto dokumentací ve formátu PDF.

 Cena díla

 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná rozsah díla a termíny é této smlouvě
a je položkově uvedena rozpočtových nákladech (v položkovém rozpoč , který tvoří příloh
č. 1 této smlouvy

 Cena díla se smluvními stranami sjednává ve výši

Kč

ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy k 
okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

 Sjednané plnění předmětu smlouvy není určeno k ekonomické činnosti objednatele, sjednané 
plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti.



 

 

 

 Sjednaná cena je stanovena podle zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (příloha č. 1 
této smlouvy, který jsou zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

výkazem výměr předaném objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny za realizaci 
stavby je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  

 Sjednaná cena díla zahrnuje všechny náklady včetně zhotovitele nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

znění pozdějších předpisů

 Sjednaná cena obsahuje všechny práce včetně přípravných, dodávky, služby, výkony média
náklady na ubytování, stravné a dopravu pracovníků prací, kterých je potřeba k zahájení, 
provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla včetně nákladů na zařízení staveniště
následnou likvidaci.

 Podmínky pro změnu ceny díla

 Sjednaná cena nesmí být měněna v české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

 Případné změny závazku ze smlouvy o dílo budou provedeny ustanoveními 
§ zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů.

 Změna ceny díla a rozsahu předmětu díla je možná pouze dodatkem ke smlouvě o dílo. 

 Způsob ocenění změny rozsahu předmětu plnění

 Zhotovitel je povinen stanovit cenu víceprací maximálně ve výši

 kových cen uvedených v položkovém rozpočtu příloze č. této 
pokud příslušné položky nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu, pak dle

 aktuálního ceníku stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s. se sídlem 
Pražská 18, 102 00 Praha 10, v cenové úrovni definované pro to období, ve kterém byly 
vícepráce zjištěny výjimkou poplatků za likvidaci odpadů, kde použije aktuální cenu 

ceníku poskytovatele služeb likvidace odpadu.
c) objektivních důvodů použít ocenění podle bodů a

ocenění položky použita individuální kalkulace rozčleněním ceny minimálně na dodávku 
a montáž. U dodávek a prací, jejichž množství lze definovat běžně užívanou měrnou 
jednotkou, nebudou pro ocenění používány komplety či soubory. 

 odečíst cenu neprovedených prací případě snížení rozsahu prací, 
dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních 
případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku, ve výši hodnot jednotkových 
cen uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této sm

 dohodnutá změna rozsahu prací povede ke změně termínu provedení prací, je 
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli změnu výše vedlejších rozpočtových 
nákladů pouze za zařízení staveniště dle čl. 2 odst. 2.5.5, koordinační činnost dle čl. 2 

a Pojištění stavby a finanční záruky dle čl. 2. odst. 2.5.
dobu prodloužení termínů.

 Postup při uplatnění změny rozsahu plnění

 Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list na formuláři předepsaném 
(příloha č. této smlouvy) něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 



 

 

 

rozsahu plnění, provést výpočet změny sjednané ceny a předložit návrh změny ceny 
odsouhlasení objednateli

 případě více změn rozsahu plnění, bude změnový list zpracován na každou změnu 
samostatně.

 měnový list musí obsahovat zejména následující údaje:

 pořadové číslo (na žádost zhotovitele sdělí objednatel),
 identifikaci plnění, které má být změnou díla dotčeno,
 popis změny díla včetně výkresové dokumentace,
 popis příčin vzniku změny díla,
 ocenění změny díla (soupis méněprací a víceprací),
 vliv změny díla na termíny či lhůty plnění
 přílohou bude rozpočet méněprací a víceprací a zákres změny do projektové 

 Osobou oprávněnou k posouzení změn navrhovaných ve změnovém listu 
oprávněná jednat ve věcech technických dle této smlouvy, případně 

y oprávněné provádět zápis ve stavebním deníku é čl této

 li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté objednateli 
poskytovatelem dotace, je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas 

obsahem změnového listu.

 Objednatel je povinen vyjádřit se ke změnovému listu nejpozději do deseti pracovních 
dnů ode dne předložení změnového listu zhotovitelem. To neplatí, je odsouhlasení 
změnového listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro 
vyjádření objednatele stanovena dle podmínek poskytovatele dotace. 

 se vyjádří ke změnovému

 vrátí doplnění či úpravě v případě, že změnový list obsahuje

 případě úplného a správně vyplněného změnového listu ho opatří svým stanoviskem
 Pro případ dle čl. 3 odst. 3.9. platí dále, že:

 Objednatel zašle zhotoviteli návrh znění dodatku k této smlouvě, který zahrnuje 
navrhované změny dle změnových listů, přičemž zhotovitel je povinen se k takovému 
návrhu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho obdržení.

b) Objednatel následně předloží k projednání změny na nejbližší jednání Rady města Česká 
Lípa v pravidly pro předkládání materiálů na jednání rady města; v případě, že 
bude stanoviskem opatřeno více změnových listů a za předpokladu, že zhotovitel 
předloží také souhrn všech oceněných méněprací a víceprací dle příslušných změnových 
listů, je možné společné projednání více změn současně 

c) Po odsouhlasení dodatku Radou města Česká Lípa zpracuje zhotovitel do pěti pracovních 
dnů souhrnný rozpočet víceprací a méněprací (finální přílohu dodatku), který bude sloužit 

případně dotace předloží rovněž ve formátu xml. 
 Do doby ukončení jednání o navrhovaných změnách a uzavření příslušného dodatku 

ke smlouvě má objednatel právo pozastavit projednávání případných dalších změn díla 
a dodatků ke smlouvě.



 

 

 

 plnění

 Termín zahájení plnění předmětu díla: nabytí účinnosti této smlouvy

 Doba pro provedení činností před zahájením stavebních prací dle čl.2 písm

pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy

 Termín předání a převzetí staveniště
nejpozději do dnů od podpisu smlouvy o dílo

 Termín zahájení stavebních prací: 5 pracovních dnů od předání staveniště

 Termín dokončení 1.etapy: nejpozději do

 Termín předání a převzetí staveniště

 Termín dokončení nejpozději 

 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v provádění 
prací příloh č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v provozní 
podmínky objednatele této

 Objednatel je oprávněn a hotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je ílo prováděno 
provádění prací. V případě zjištění prodlení oproti termínům 

uvedený provádění prací hotovitel povinen provést opatření vedoucí 
odstranění časového prodlení.

 Objednatel může hotoviteli udělit pokyn, aby na vlastní náklady kdykoliv aktualizoval 
provádění prací termínem dokončení íla poté 

ho předložil bjednateli ke schválení. Pokud nebude 
provádění prací připraveným hotovitelem, vrátí jej společně s připomínkami 
Zhotovitel je povinen upravit návrh provádění prací dle připomínek 
a předložit jej k opětovnému schvalování ve lhůtě stanovené 

 Odsouhlasením aktualizovaného harmonogramu provádění prací objednatelem není
dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
harmonogramu provádění prací a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle 
původního harmonogramu provádění prací. 

 Místo plnění

 Místem plnění předmětu díla pozemky parc. č. 181/1, 203, 204 a 256 v katastrálním území 
Česká Lípa, obec Česká Lípa

 Platební podmínky

 Provedené práce na díle budou objednatelem hrazeny na základě měsíčních faktur, přičemž 
dnem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce

 Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.

 Součástí všech předkládaných faktur za stavební práce bude zjišťovací protokol potvrzený 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, soupis prací a dodávek včetně odkazu na ceníkové 
položky, rekapitulace prací a dodávek. 



 

 

 

 Objednatel je oprávněn požadovat v případě získání dotace rozdělení faktur a soupisů prací 
a dodávek dle požadavků poskytovatele dotace. Zhotovitel je povinen toto rozdělení provést 
bezplatně.

 Zhotovitel předloží zjišťovací protokol za daný měsíc a soupis prací a dodávek včetně odkazu na 
ceníkové položky odsouhlasení objednateli nejpozději . kalendářního dne následujícího
měsíce.

 Pokud objednatel neuplatní odst. 6.4 této smlouvy platí, že v daném měsíci bude na stavební 
práce vždy jedna faktura, která bude obsahovat souhrn všech
zjišťovacích protokolů

 Zhotovitel doručí objednateli faktur za provedené práce dle přílohy č. 1 včetně příloh 
elektronické podobě ve formátu pdf/A prostřednictvím datové schránky objednatele, ID DS

do jednoho pracovního dne po potvrzení zjišťovacího protokolu technickým dozorem 

 Konečná faktura na stavební práce dnů od odstranění poslední vady 
nedodělk

 li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, služeb a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, 
tak poté.

 Objednatel má právo po celou dobu platnosti této smlouvy provést vzájemný zápočet 
pohledávek v případě vystavení opravného daňového dokladu zhotovitel

 Splatnost jednotlivých faktur bude dní po doručení originálu faktury se všemi náležitostmi 

 Faktury za provedené stavební práce budou ve lhůtě splatnosti uvedené 
a to až do výše 95 celkové ceny díla. Zbývající část z celkové ceny díla 

objednatel oprávněn si ponechat jako zádržné. Zádržné uvolněno ů odstranění 
poslední vady nebo nedodělku.

 Náležitosti daňových dokladů

 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)

obsahem odpovídat zákonu o účetnictví.

 li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být faktura vystavena v ustanoveními § 92a § 92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 

dy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.

 li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

 má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
 mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit že se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 
 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

 Sazba DPH bude účtována podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.



 

 

 

 Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále

 označení příslušného odboru objednatele
 číslo smlouvy, celý název „Rekonstrukce Škroupova náměstí – dešťová kanalizace“
 fakturované plnění bude rozděleno na investiční a neinvestiční prostředky
 popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí 

 li daňový doklad některé požadovaných náležitostí li nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zhotoviteli k opravě. 

 V tomto případě je objednatel povinen na daňový doklad nebo v průvodním dopise důvod 
vrácení označit. Po dobu vrácení vadného dokladu se staví běh doby splatnosti a nová doba 
splatnosti počne běžet doručením nového nebo opraveného dokladu. 

 Termín splnění povinnosti zaplatit eněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný 
den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku, která 
mu vznikne dle této smlouvy

 Podmínky provádění díla

 Vedení stavby

Osobou odpovědnou za vedení realizace stavby je hlavní st byvedoucí autorizovaný technik
oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Martin Znojemský, č. ČKAIT

hlavního stavbyvedoucího bude odpovídat podmínkám objednatele stanoveným 
zadávacím řízení.

 V případě, že nastane situace, kdy zhotovitel bude nucen změnit osobu odpovědnou za vedení 
, předloží objednateli návrh na změnu osoby odpovědné za vedení realizace stavby

Zhotovitel je povinen při změně osoby odpovědné za vedení stavby
která splňuje objednatelem v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky stanovené požadavky 
na kvalifikaci dané

 Vedení dokumentace

 Zhotovitel bude provádět dílo dle dokumentace pro vydání společného povolení 
„Rekonstrukce Škroupova náměstí – dešťová kanalizace“ zpracované projekční kanceláří 
Grania s.r.o. se sídlem Pražská 124, 476 01 Bystřany , s hlavním inženýrem projektu 
Jiřím Rousem č. autorizace ČKAIT (dále jen D

 Objednatel prohlašuje, že zveřejněná na profilu zadavatele v zadávacím řízení 
zhotovitele stavby je platným originálem a je dostupná zhotoviteli. Pro účely provádění 

dostupná pro zhotovitele po celou dobu stavby na webovém úložišti 
objednatele. Přístup do webového úložiště objednatele bude zřízen oprávněným 
osobám zhotovitele nejpozději dnem předání staveniště. Platná 

elektronické podobě rovněž prostřednictvím webového úložiště objednatele.



 

 

 

 Dvě písemná vyhotovení á předá objednatel zhotoviteli, jsou kopiemi 
elektronického originálu . Všechny další tisky včetně tisků změn a dodatků 
které jsou nezbytné pro provedení stavby nebo pro procesy zhotovitele, si zajistí 
zhotovitel na své náklady.

 Dokumentace uvedená v odstavci 7.3.1 odpovídá svou podrobností, 
obsahem vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášce č. 

 Všechny další detaily nezbytné k provedení stavby budou součástí výrobní dokumentace 
zpracované dle čl.

 případě, že zhotovitel v průběhu realizace díla dle této smlouvy zjistí jakékoli chyby, 
vady, nebo rozpory, jakož i jiné nedostatky v uvedených v
2.3 této smlouvy, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle odst. 2.8, je 
povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat objednatele, a to před 
použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části těchto podkladů

 Stavební deník

 ode dne předání staveniště vést o pracích, které provádí, stavební 
deník. Povinnost vést stavební deník končí pro zhotovitele odstraněním poslední vady 
či nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla

 Záznamy ve stavebním deníku je oprávněn provádět:

• osoba uvedená v čl. 7 této smlouvy

• Ing. Hana Ezrová, vedoucí odd. investic a dotací

• TDI na základě plné moci

• ý na základě plné moci objednatele

• koordinátor BOZP na základě plné moci objednatele

 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o průběhu 
prací. Deník se skládá z úvodních informací, denních záznamů a příloh. Úvodní 
jsou název a sídlo objednatele a zhotovitele a změny těchto údajů, identifikační údaje 
stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam 
dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích 
změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píší do knihy 

očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělené průpisy. 
deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.

Jde zejména o územní rozhodnutí, rozhodnutí o přípustnosti stavby, smlouvu, záznamy, 
výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U 
každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce 
objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran 
se zápisem nesouhlasí, je povinna do 3 dnů připojit k záznamu své nesouhlasné 
vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený. Povinnost vedení stavebního deníku 
končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě 
oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis 
proveden a je třeba jej odsouhlasit.

mailto:ezrova@mucl.cz


 

 

 

 Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné, objednateli přísluší 
originál, zhotoviteli přísluší první kopie. V den předání a převzetí stavby budou 

ostatními doklady předány i stavební deníky. 
základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či 
dalším postupem prací nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy zhotovitele a ve stavebním 
deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 
dnů pře

 Povinnosti smluvních stran

 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, technických norem, 
technologickými přepisy výrobců materiálů a technologických zařízení a smluvními 
podmínkami.

 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje umožnit 
výkon činnosti a respektovat veškeré pokyny objednatele, technického dozoru, 
autorského dozoru a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje sám i s odavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
k provedení díla nezbytné.

 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem 

provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Za důvod tohoto upozornění se považují takové skutečnosti, které mohou mít 
zásadní vliv na bezpečnost a kvalitu stavby, případně na soulad stavby s právními a 
technickými předpisy. Upozornění zhotovitele musí obsahovat podrobné odůvodnění, 

čem zhotovitel spatřuje nevhodnost povahy věcí či pokynů objednatele a popis vlivu, 
který by nevhodnost měla na provádění díla. Zároveň zhotovitel v upozornění uvede 
termín, v němž je nezbytné nevhodnost pokynu vyřešit.

 je povinen bez zbytečného odkladu prověřit upozornění 
sdělit zhotoviteli svoje stanovisko. 

 Prodloužení doby plnění v nevhodným pokynem je možné pouze v případě
prokázání dopadu řešení nevhodného pokynu na dílčí nebo konečný termín plnění díla

 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část 
předané dokumentace nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušné části díla a 
bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky 
a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu 
na předmět, lhůty a termíny či sjednano díla.

 Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k
oprávněny, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, 
anebo zaměstnanci pod jejich dohledem.

 Zhotovitel plně zodpovídá za proškolení a dodržování platných předpisů v požární
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších podmínek stanovených při 

předání pracoviště nebo v průběhu realizace u všech vlastních pracovníků i u pracovníků 
případného 



 

 

 

 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) 
demontovanými v prováděním díla. Zhotovitel zajistí ochranu prvků, které 
jsou určeny ponechání ve stavbě, případně jsou určené k opravě, restaurování či 

 Tvoří li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatele vůči třetí osobě, je 
zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, 
zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení lhůt 
těchto prací, i když jej k
objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatele se 
zúčastnit koordinačních jednání.

 Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů technický dozor, autorský 
dozor, koordinátor BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah 
písemných pověření kontrolních orgánů objednatele a jména osob pověřených jejich 
výkonem objednatel zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.

 Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů 
objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává 
technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje 
potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního 
dohledu a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění 
vytknutých závad.

 dobu plnění této smlouvy splňovat veškeré kvalifikační 
ředpoklady, které byly součástí zadávacích předpokladů zadávacím řízení, na jehož 

základě objednatel uzavřel se zhotovitelem tuto smlouvu. V případě, že zhotovitel nebo 
přestane splňovat jakékoliv kvalifikační předpoklady dle zadávacích 

podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost 
objednateli ohlásit s tím, že do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží 
veškeré potřebné doklady ke splnění veškerých kvalifikačních předpokladů
podmínek zadavatele případě, že tuto kvalifikaci plnil 
prostřednictvím jiné osoby takovém případě v uvedených termínech předloží 
identifikaci a veškeré doklady k prokázání příslušné části kvalifikace 

 dodavatelé

 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob
(poddodavatelů). Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností 
vyplývajících z této smlouvy.

 Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na 
straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je 

 Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých dodávek a prací, 
koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů či dodavatelů při přípravě, 

dokončování díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je povinen provádět 
kontrolu časového postupu a kvality svých dodávek a prací.

 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob, 
jejichž závazný seznam předložil objednateli před podpisem smlouvy. Tyto třetí osoby se 
budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi 

dodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce dodavatelů 
řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené 



 

 

 

dodavateli. Zhotovitel provede dílo s využitím klíčových pracovníků vlastních 
dodavatelů

 Zhotovitel před započetím prací předá objednateli seznam dodavatelů. Změní
průběhu plnění jakéhokoliv dodavatele, oznámí tuto skutečnost 

pracovních dní před realizací příslušných dodavatelských prací.
případě změny poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kv platí čl. 

. této smlouvy.

 poddodavatelů případě jejich změny dle čl. 7. musí být objednateli 
předávány v písemné podobě a rovněž i v elektronické podobě ve formátu

 Zařízení staveniště

 Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
připojení na odběrná místa. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící 

místa na úhrady jím spotřebovaných energií a tyto uhradit

 Nutné zábory pro výstavbu, zařízení staveniště, vypracování opravně inženýrských 
opatření, zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí, vytyčení inženýrských sítí apod. si 
zhotovitel zajišťuje sám a na vlastní odpovědnost ho náklady na tyto činnosti jsou již 

ceně díla.

 Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a předat ho objednateli 
nejpozději 5 pracovních dnů od předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků

 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn prostory 
staveniště a jeho zařízení, jakož i plochy s ním související, používat pro reklamní účely, 
kromě informační tabule o prováděném díle.

 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu stavby zejména: 

• uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně 
rozhodovat ve smyslu platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při provádění 
stavebních a montážních prací a používání technických zařízení při nich;

• případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti

• vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.

• určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor

• určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provádění 
stavebních prací.

 Použité materiály a výrobky

 Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění a dále 
zákona č. Sb., stavební zákon a při jejich montáži bude dodržena technologie 
provádění a příslušné normy. 

 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

 Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, 
jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při 
správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje 
požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s
schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu 



 

 

 

tepla. Tyto vlastnosti výrobků a materiálů zhotovitel prokáže při odevzdání a převzetí 
dokončení díla. Při plnění předmětu díla mohou být použity pouze nové výrobky a 
materiály.

 Veškeré materiály, stavební díly a zařízení použité při zhotovení díla budou nové, 
nerepasované (pokud objednatel nebude požadovat jinak) a budou odpovídat veškerým 
technickým normám a právním předpisům účinným v ČR. Bez písemného souhlasu 
objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, které by byly v
Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém na základě obecných právních předpisů a norem pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí je v době jeho užití známo, že je zdraví škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad.

 Zhotovitel doloží certifikát či jiné průvodní materiálům a výrobkům užitý
vybudování díla vždy nejpozději 30 dnů před zabudováním každého konkrétního 

materiálu či výrobku do stavby.

 Zhotovitel předloží vzorky všech rozhodujících materiálů, výrobků, 
technologií apod., které budou použity k realizaci díla, a to nejpozději do 30 dnů před 
jejich použitím Objednatel nebo technický dozor objednatele si rovněž vyhrazuje právo
požadavku na provedení vzorku jakéhokoliv materiálu, výrobku, technologie apod., 
které mají být použity k realizaci díla.   

 Pokud to vyžaduje povaha pl ění, zhotovitel zpracuje výrobní dle čl. 2 odst. 
2.5.1 této smlouvy, kterou předloží objednateli nejpozději 30 dnů před zahájením 
výroby. Nevyjádří či jeho zástupce k předložené dílenské dokumentaci 
do zahájení výroby, má se zato, že k ní nemá připomínky. dsouhlasení výrobní 

či jeho zástupcem (TDI a autorský dozor) 
zhotovitele odpovědnosti za plnění díla v souladu s touto smlouvou.  

 Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o 
dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon. Tyto dodávky musí splňovat požadavky nařízení vlády 
č 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
nařízením č. 190/2002 Sb. a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky v platném znění a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a 
měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických 
zařízení, dokládajících kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární 
ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění 
přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Soubor těchto dů
předloží zhotovitel objednateli nejpozději uvedení stavby do stavu umožňujícího 
její provoz. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či 
předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

 Dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

 Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření související s dodržováním právních 
technických předpisů, nařízení a rozhodnutí orgánů státní správy o bezpečnosti 
hygieně práce, požární ochraně, ochraně životního prostředí a ochraně veřejného 

zdraví;



 

 

 

 Objednatel je oprávněn při opakovaném zjištění porušení předpisů o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci (dále jen závada v BOZP), na které zhotovitele písemně 
upozornil, přerušit provádění prací na realizaci díla, a to do doby, kdy zhotovitel tyto 
závady v BOZP odstraní. Doba realizace díla dle čl. 4 se o dobu tohoto přerušení prací 

tomto případě neprodlužuje.

 Likvidaci odpadů povinen provést 
platnými právními předpisy

uložením na skládku. Demontáž a likvidaci nebezpečných materiálů zhotovitel provede 
odbornou firmou s příslušným oprávněním pro tuto činnost. 

 Potvrzení o likvidaci odpadů, vážní lístky a protokoly o nakládání s nebezpečnými odpady 
vydané oprávněn recyklaci, skladování či likvidaci odpadu

zhotovitel povinen předat objednateli před dílčí fakturací provedeného plnění.

 důsledku nedodržení povinnosti zhotovitele dle čl. 7. odst. 7.9.3 a 7.9.4. této 
smlouvy objednateli škoda ve formě krácení dotace, je zhotovitel objednateli na jeho 
výzvu povinen uhradit náhradu této škody celé její výši.

 Kontrola provádění prací

 bjednatele zápisem ve stavebním deníku ke
všech prací, které mají být zabudované nebo se stanou nepřístupné

bjednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací pracovních dnů,
hotovitel v práci pokračovat. Pokud bude bjednatel dodatečně požadovat odkrytí 

těchto prací, je hotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně 
provedené. V opačném případě nese všechny náklady 

bjednatele ke kontrole těchto prací hotovitel povinen na písemnou žádost 
bjednatele ve stavebním deníku tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím 

spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

 rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní 
strany tyto lhůty:

• pracovní dny pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události v průběhu 
provádění díla č

• pracovní ů pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek 
a podkladů, odsouhlasování plnění, provádění zkoušek. Pokud si však ihned při 
převzetí plnění nebo požadavku jedna ze smluvních stran vymíní lhůtu delší, platí 
takto stanovená lhůta, nejvíce však pracovních dnů. Stanovené lhůty počínají 
běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena 
písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je li druhá smluvní strana ve 
stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námit výzvě ohledně uvedené
skutečnosti.

 Provádění kontroly a poskytnutí součinnosti ze strany objednatele nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za plnění povinností v souladu s touto 

 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 
echnického či autorského dozoru. Zjistí bjednatel, že hotovitel provádí dílo v 

rozporu se svými povinnostmi, je bjednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

hotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
by vedl nepochybně k podstatnému porušení bjednatel oprávněn 



 

 

 

 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje ontrolní dny 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit 

konání ontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na 
termínu ontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci bjednatele včetně osob 
vykonávajících funkci echnického dozoru a případně i utorského dozoru, oordinátora 
BOZP a zástupci 

 ontrolního dne je zejména zpráva hotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci echnického a utorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.

 Vedením ontrolních dnů je pověřen 

 Objednatel pořizuje z ontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 
pracovních dnů ode dne konání ontrolního dne všem zúčastněným.

 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání ontrolního dne a jeho závěry do tavebního 
deníku.

 Kontrolní den se uskuteční vždy minimálně 1x týdně 1x za 2 týdny se bude kontrolního 
dne účastnit autorský dozor.

 Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost ontrolních dnů, pokud to vyžadují 
okolnosti stavby, zejména prodlení v plnění hotovitele, technologické 
návaznosti provádění apod. bjednatel rozhodne o častějším konání 

ontrolních dnů, je hotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

 

 Převzetí díla nebo jeho části

 Ukončení díla

 Zhotovitel je povinen dokončit dílo, resp. každou z jeho částí, v termínech sjednaných 
ve smlouvě. Povinnost zhotovitele provést dílo nebo jeho část (dále pro účely tohoto 
článku jen dílo) je splněna dnem jeho řádného ukončení a předání objednateli. 

 termínu pro dokončení části díla „stavební práce“ dle článku 4, odst. 4.
budou dokončeny všechny stavební práce a stavba bude připravena k jejímu uvádění do 

tomto termínu předá zhotovitel objednateli koncept provozní dokumentace, 
zpracované dle čl. 2 odst. 2.5. této smlouvy, Termín pro dokončení této části díla se 
považuje za dodržený, pokud bude ve smyslu odst. 8.1.4 objednatelem potvrzen dílčí 
zápis o předání této části díla.

 termínu pro dokončení části díla „uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz“ 
dle čl. 4, odst. 4. . smlouvy bude dokončeno zprovoznění všech zařízení a technologií 
umístěných ve stavbě a stavba bude uvedena do stavbu umožňujícího běžný trvalý 

rámci této části díla budou odstraněny všechny závady a nedodělky, které byly 
zjištěny při předání a převzetí části díla „Stavební práce“.

Nedílnou součástí řádného splnění této části díla je předání všech dokladů souvisejících 
řádným provedením díla objednateli a to zejména revizní zpráv, atestů o funkčnosti

a kompletnosti dodaných zařízení a technologií skutečného provedení, záruční 
provozní dokumentace, předání bankovní záruky č. 2 dle čl. 12 odst. 12. . této smlouvy, 



 

 

 

Součástí provozní dokumentace předávaného díla bude především:

• seznam dodávaných zařízení, u každého zařízení bude uveden soupis povinností 
provozovatele zařízení k zajištění jeho řádného a bezpečného provozu
činnosti, kterou je provozovatel povinen zajisti, předpis (právní, technický apod.) 
podle kterého se tato činnost zajišťuje, termín pro provedení této činnosti a určení, 
kdo je oprávněn takovou činnost vykonat (tzn. zda ji musí provádět odborně
způsobilá osoba, výrobce zařízení, autorizovaný servis nebo proškolený uživatel);

• uživatelské příručky (manuály) k dodaným zařízením;

• servisní příručky (manuály) k zařízením, u kterých nemusí údržbu a servis zajišťovat 
výrobce zařízení nebo autorizovaný servis;

• provozní řády pro dodané technologické celky, kde budou jasně specifikovány 
postupy pro řádný a bezpečný provoz technologií, postupy pro běžnou údržbu, 
servisní plán a postupy pro řešení poruch a havarijních stavů

 Termín plnění považuje za dodržený, jestliže ve stanoveném 
termínu bude dílo řádně ukončeno a protokolárně převzato, tj. bude závěrečný 
zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést 
dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními 
stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že o
prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad
nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě 
může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. 
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace, není 
objednatel povinen dílo převzít.

 Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený 
provozuschopný, plně v účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, 

na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a bez vad a nedodělků. 
dené vlastnosti musí být prokázány předepsanými zkouškami

předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím 
úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

 okumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn
vypracována v dle čl. 2. odst. 2.5.

 Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením 
závazků

 Převzetí díla nebo jeho části

 je povinen dílo převzít pouze v případě, že nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky může však dílo převzít i v případě že bude vykazovat pouze ojedinělé drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jeho nerušenému 
užívání k určenému účelu. V tom případě však nebezpečí škody na díle nese zhotovitel 
až do doby řádného ukončení díla.

 Příprava k předání díla nebo jeho části

 převzetí díla vyzvat ve lhůtě nejméně 5 dní předem

 Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění 
díla.



 

 

 

 Pro přejímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady 
potřebné pro řádný průběh předání a převzetí. Dodávky budou dokladovány 

přejímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

 úkonu předání a převzetí díla nebo jeho části přizvat osoby 
vykonávající TD případně autorský

 Zápis (protokol) o převzetí díla

 případě, že dílo bude předáváno postupně, dohodnou smluvní strany harmonogram 
jeho přejímek.

 případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, a objednatel dílo převezme, 

sepíší smluvní strany v zápise o převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky. Lhůta pro 
odstranění drobných vad a nedodělků je 15 dnů. Pokud odstranění vad anebo nedodělků 

uvedených lhůtách vzhledem k charakteru vad či nedodělků a době odstranění 
možné, sjedná zhotovitel nápravu bez zbytečného odkladu.

 Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných 
nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách pro jejich odstranění, případnou 

dohodu o slevě z ceny nebo jiných právech z odpovědnosti za vady.

 Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění. 

 Po odstranění vad a nedodělků, pro které zhotovitel odmítl dílo převzít, opakuje se 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit 
nový zápis nebo k ůvodnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že 
dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

 Vlastnická práva

 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku 

 Vlastnické právo k předmětu plnění nabývá objednatel průběžně, jak je dílo prováděno 
zabudováváním použitých materiálů, dodaných výrobků a technického vybavení, a to 
okamžikem zabudování do stavby. 

 Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odstavce 
. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím 

objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla 

 Všechny podklady, které objednatel předá zhotoviteli pro provedení díla, zůstávají ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je musí vrátit objednateli včetně všech zhotovených 
kopií.

 Ochrana informací

 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne informace ani podklady týkající se předmětu 
plnění třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele a za podmínek 
objednatelem stanovených.

 odklady nesmí zhotovitel použít k jiným účelům, než provedení díla podle této 

 Pokud zhotovitel při provádění díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní



 

 

 

oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen 
provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

 Záruční doba a odpovědnost za vady díla

 Pro účely této se rozumí:

 „běžnou vadou“, taková závada, jejímž vlivem nedochází k dalšímu poškozování stavby 
ani k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob a majetku.

 „havárií“, taková závada, jejímž vlivem dochází k poškozování stavby nebo k ohrožení 
bezpečnosti a zdraví osob a majetku.

c) „provizorní opravou“, taková oprava, která v případě, že z objektivních důvodů (např. 
dlouhá dodací doba náhradního dílu nebo přílišná časová náročnost opravy, která by 

není možné zajistit opravu zařízení standardním způsobem, 
dočasně zprovozní nefunkční zařízení do doby, kdy bude možné standardní opravu 
provést (např. po dodání náhradního dílu nebo v době, kdy nebude omezen provoz 
areálu).  

 Záruční doba na dílo činí 60 měsíců

 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 
příslušnou projektovou a jinou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými 
normami, které se na jeho provedení vztahují, vlastnosti a jakost odpovídající úč díla 
přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným 
objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný 
za vady plnění podle ust. § 2615 zákona č. 89/2012 Sb., čanského zákoníku.

 Záruční doba začíná plynout následující den po uvedení stavby do stavu umožňujícího její provoz
dle čl. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla 
užívat pro vady díla, z které zhotovitel zodpovídá.

 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a úplnost díla, oznámí písemně objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 

 U „běžné vady“ je zhotovitel povinen nejpozději do dnů po obdržení reklamace písemně 
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci uznává.

 U „běžné vady“ musí zároveň z dnů po obdržení reklamace, písemně sdělit, 
jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Přitom termín nástupu k odstranění běžné vady 

nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Nestanoví li zhotovitel uvedený termín, 
platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace.

 U „běžné vady“ musí zhotovitel dokončit odstranění vady neprodleně. Pokud odstraňování vady 
není možné provést do 5 pracovních dnů od nástupu k odstranění běžné vady, sdělí tuto 
skutečnost zhotovitel objednateli 5 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady písemně 
zároveň sdělí objednateli termín odstranění vady Lhůta pro odstranění běžné vady nesmí být 
delší než 30 dnů ode dne nástupu k odstranění vady. V odůvodněných případech, kdy není 

technologických důvodů, z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebo z důvodu
dodávky specifického materiálu nebo zařízení možné opravu provést ve lhůtě 30 dnů

může zhotovitel písemně požádat o prodloužení lhůty odstranění vady
prodloužením lhůty pro odstranění vady souhlasit pouze za podmínky, že neodstraněním 

nevzniká objednateli nebo dalším subjektům škoda a vadou nedochází k omezení možností 
užívání díla nebo jiného majetku opačném případě je zhotovitel povinen provést alespoň 
„provizorní opravu“ dle odstavce 9.10.



 

 

 

 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o „havárii“
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace

nejpozději do 5 dnů od zahájení odstraňování této vady

 Objednatel připouští po vzájemné dohodě smluvních stran objektivních důvodů, 
nebylo možné opravu vady díla dokončit, provedení „provizorní opravy“ Provizorní opravu 
může zhotovitel provést pouze na dobu nezbytně nutnou pro řádné odstranění vady, pokud po 
této opravě bude zařízení splňovat požadavky na bezpečnost provozu areálu a
poškození zařízení. Veškerá rizika případných škod vzniklých v důsledku provedení provizorní 

 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel 

prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem odstranění vady.  

 Objednatel je oprávněn zadat práci či dodávku, která je předmětem plnění této smlouvy třetí 
osobě v případě, že zhotovitel nenastoupí a nezahájí odstranění vady – havárie v termínu dle 

ani do 48 hodin od nahlášení této havárie. Náklady na odstranění havárie třetí osobou 
uvedeném případě nese zhotovitel.

 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny vyšší mocí nebo třetí osobou či v jejím 
důsledku.

 období posledního měsíce záruční lhůty je zhotovitel povinen vyzvat objednatele výstupní 
vizuální prohlíd objektu, konstrukcí a zařízení. Objednatel je po vyzvání zhotovitelem 

provedení výstupní prohlídky povinen zhotoviteli poskytnout součinnost a umožnit prohlídku 
dnů, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Na základě této prohlídky bude sepsán 

protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady
a stanoven režim jejich odstranění.

 případě, že zhotovitel k výstupní prohlídce objednatele nevyzve, záruka na celé dílo 
se prodlužuje do doby provedení výstupní prohlídky díla.

 Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a povinností vyplývajících z ustanovení čl. 9 
smlouvy třetí osobu, a to na základě písemné plné moci.

 Za odstranění vady je považováno i dokončení „provizorní opravy“. V tomto případě pak bude 
termín zahájení a dokončení standardní opravy stanoven dohodou mezi smluvními stranami.

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli podmíněnou jednorázovou slevu z ceny díla ve 
výši částky zajištěné bankovní zárukou č. 2 dle odst. 12. této smlouvy pro případ, že jeho 
schopnost nést odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby 
bude podstatným způsobem omezena z důvodu:

• rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele,

• úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
platném znění

 Smluvní pokuty

 případě prodlení zhotovitele s termínem dle čl. 4 zaplatí zhotovitel 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0, ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení. 

 případě prodlení objednatele s uhrazením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho výzvu 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 dlužné částky za každý započatý den prodlení.



 

 

 

 případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění drobných vad a nedodělků (se kterými 
objednatel dílo převzal) stanovenou v
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 000 Kč za každou vadu a za každý den prodlení

 případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu pro nástup na odstranění „běžné 
vady“ a lhůty pro odstranění „běžných vad“ vzniklých na díle v záruční době, které objednatel 
prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit objednateli na jeho výzvu smluvní 
pokutu ve výši 000 Kč za každ započatý den prodlení. 

 případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním lhůty pro odstranění „havárie“ na díle 
záruční době, kterou objednatel prokazatelně písemně oznámil zhotoviteli, je povinen uhradit 

objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 000 Kč za každou vadu a započatý den 
prodlení.

 případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl.
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 000 Kč za každé jednotlivé porušení této 

 případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každé jednotlivé 
porušení této povinnosti.

 V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle čl. 7 odst. 7. této smlouvy je povinen zaplatit 
objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši Kč za každou nepovolenou změnu 
osoby odpovědné za vedení realizace stavby

 případě, že zhotovitel poruší jakékoliv další povinnosti vyplývající z této smlouvy, zavazuje se 
zaplatit objednateli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každé jednotlivé porušení 
příslušné povinnosti.

 případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 
jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení.

 případě, že zhotovitel poruší právní předpisy nebo normy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a závadu neodstraní v termínu, který mu objednatel určí, je povinen zaplatit objednateli 
na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 5 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

 Sjednané smluvní pokuty smluvní strany shodně považují za přiměřené a dohodnuté ve vztahu 
ke komplikacím objednatele, které může způsobit pozdní splnění či neprovedení povinností 
zhotovitele, ke kterým se smluvní pokuty vztahují. 

 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné dle této smlouvy započíst proti jakýmkoli 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká povinnost (dluh), kterou 
smluvní pokuta utvrzuje. 

 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost smluvní strany, která je 
prodlení uhradit druhé smluvní straně na její výzvu náhradu škody, která sjednanou výši 

smluvní pokuty přesahuje.

 Nebezpečí škody na věci

 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do předání a převzetí díla objednatelem nebezpečí 
škody a jiné nebezpečí zejména na

• díle všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných, uskladněných atd. 
částech,



 

 

 

• na plochách, příp. objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod 
to ode dne jejich převzetí do doby ukončení díla. Případné poškození věci 

odstraní zhotovitel svým nákladem.

 Převzetí a předání díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, 
jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

 Nebezpečí škody na objednatelem předané stavbě nese zhotovitel. Předáním a převzetím 
zhotoveného díla přechází nebezpečí škody na tomto díle na objednatele. Na zhotovitele 
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy,
vlastnické právo k ní.

 Pojištění, finanční záruky

 má uzavřenou č u pojišťovny GENERALI ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod 
způsobených všemi jeho pracovníky Zhotovitel se zavazuje, že bude takto pojištěn minimálně
ve výši Kč dobu plnění předmětu smlouvy.

 průběhu plnění předmětu smlouvy předložit na výzvu 
objednatele potvrzení o trvání platnosti pojistné smlouvy.

 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

 

 Odstoupení od smlouvy

 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy ohledně celého plnění nebo jeho 
nesplněného zbytku v případech výslovně stanovených zákonem nebo touto smlouvou zejména 
při podstatném porušení této smlouvy.

 Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem se považuje zejména prodlení zhotovitele 
plněním kteréhokoliv závazku dle této smlouvy delší než třicet (30) dnů. Za podstatné porušení 

této smlouvy se dále považuje pakované porušení podmínek uvedených v čl. této smlouvy.

 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení dalších důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů

 Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje jeho prodlení s úhradou 
kteréhokoliv finančního plnění po dobu delší než dnů

 Náležitosti odstoupení od smlouvy:

Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu 
předcházející písemná výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. 
Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní 
úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. 
Odstoupením není dotčena platnost ani účinnost ujednání této smlouvy, která se týkají záruk
a zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvních povinností ani ujednání, která ají vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy



 

 

 

 Důsledky odstoupení od smlouvy 

 Odstoupením se smlouva ruší s účinky ke dni odstoupení (ex 

 Zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této Smlouvy nárok na 
úhradu pouze těch prací, které do okamžiku předčasného ukončení smlouvy objednateli 

 Objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení smlouvy z důvodu na straně 
Zhotovitele, vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle 
této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení 
předmětu díla.

 Odstoupením od této mlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o 
odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a záruční lhůtě, o řešení sporů či jiná 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení této 

 Odstoupí li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti obou smluvních 
stran jsou následující:

• bjednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
• hotovitel do sedmi dnů od data odstoupení od této smlouvy provede soupis všech 

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena za dílo,
• převzetí díla,
• tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací 

řízení a sepsat Protokol o předání a převzetí Díla podepsaný právněnými zástupci 
obou Smluvních stran,

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný a nevyúčtovaný materiál ýrobky 
a technické vybavení či strojní zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do patnácti 
dnů po předání a převzetí díla,

• zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud 
vyúčtovaných prací a zpracuje konečnou fakturu. 

 Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě bude li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož 
předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele; zhotovitel je povinen oznámit tuto 
skutečnost neprodleně objednateli

 Zvláštní ustanovení o odstoupení zhotovitele

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, bude li zahájeno insolvenční řízení 
dle zák. č. úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem 
bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost 
neprodleně zhotoviteli.

 Vyšší

 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky.

 Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, 
požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nepříznivé klimatické 



 

 

 

podmínky, archeologické nálezy, úkon vlády nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv 
takové skutečnosti přímo vyplývat nemožnost činit kroky k naplnění této 

 Za nepříznivé klimatické podmínky jsou važovány pouze tyto klimatické podmínky

• období od října do dubna odečtů naměřených v
průměrná teplota nižší o více než 5 °C oproti dlouhodobému normálu 
průměrných měsíčních teplot posuzovaného měsíce stanoveného Českým 

ydrometeorologickým ústavem

• odchylka měsíčního úhrnu srážek od dlouhodobého srážkového normálu posuzovaného 
měsíce Českým hydrometeorologickým ústavem o více jak 100

 dobu přerušení prací z důvodů vyšší moci e prodlužuje doba plnění a aniž by muselo dojít 
k dohodě smluvních stran o změně smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není zhotovitel ani 
objednatel v prodlení. případě nepříznivých klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje 

případě, že nepříznivé klimatické podmínky trvaly déle než 5 dnů a současně nebylo 
možné dodržet technologické postupy pro práce v exteriéru naplánované dle harmonogramu 
prací

 

 Závěrečná ustanovení

 Zhotovitel i objednatel je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací projektu po 
dobu stanovenou právními předpisy ČR.

 Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
zákona č. ., občanský zákoník a souvisejícími právními předpisy.

 Informační povinnosti objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
informacím, platném znění a ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích platném znění

touto smlouvou nijak omezeny a zhotovitel nesmí za výkon těchto povinností objednatele

 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného 
oběma stranami.

 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

 Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla 

 případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 

 Tato smlouva o dílo je uzavřena v písemné elektronické formě.

 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, 
které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.

 Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž 
k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy.



 

 

 

 zavření této smlouvy schválil města Česká Lípa usnesením č.

 Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn 
registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu 
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

 návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek. 

 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v

 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

• Položkový rozpočet dle nabídky zhotovitele – příloha č. 1
• Harmonogramem provádění prací – příloh č. 2
• Formulář změnového listu pro vyplnění údajů dle čl. 3.9.3 této smlouvy – příloha č. 

České Lípě dne ………………………….

………………………………………………….
Ing. Jitka Volfová

předsed sboru jednatelů

…………………………………………………
Tomáš Erhard



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: IČ: 00260428
Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 280 88 638
Grania s.r.o. DIČ: CZ28088638

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pintérová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 5 143 143,64CZK

12447_01
Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

4 250 531,93

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 250 531,9321,00% 892 611,71

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 12447_01

Stavba:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant:
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

ING
ING
VON
OST229 900,00190 000,00

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

 - 

Grania s.r.o.

4 250 531,93 5 143 143,64

IO - Obnova povrchů02 416 990,81 504 558,88
01 3 523 541,12IO – Rekonstrukce destove kanalizace 4 263 484,76

04 ON - Ostatní rozpočtové náklady
145 200,0003 VRN - vedlejší ropočtové náklady 120 000,00

Ing. Pintérová

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 827 21 CC-CZ: 2223
Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: IČ: 00260428
Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 280 88 638
Grania s.r.o. DIČ: CZ28088638

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pintérová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 523 541,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 523 541,12 21,00% 739 943,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 263 484,76

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

01 - IO – Rekonstrukce destove kanalizace

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 523 541,12

HSV - Práce a dodávky HSV 3 387 376,72
    1 - Zemní práce 1 403 068,96

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 378,32

    4 - Vodorovné konstrukce 82 954,62

    8 - Trubní vedení 1 803 334,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 571,82

    99 - Přesun hmot 71 068,20

PSV - Práce a dodávky PSV 136 164,40
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 136 164,40

01 - IO – Rekonstrukce destove kanalizace

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 523 541,12

D HSV Práce a dodávky HSV 3 387 376,72

D 1 Zemní práce 1 403 068,96
1 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm m 30,000 382,00 11 460,00

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001401
VV křížení
VV 12*1,0 12,000
VV 18*1,0 18,000
VV Součet 30,000

2 K 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 13,000 320,00 4 160,00

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001405
VV křížení
VV 13*1,0 13,000

3 K 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 96,000 309,00 29 664,00

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s 
opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119001421
VV křížení
VV 17*1,0 17,000
VV 79*1,0 79,000
VV Součet 96,000

4 K 119002121 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení kus 29,000 250,00 7 250,00
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002121

5 K 119002122 Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění kus 29,000 125,00 3 625,00
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119002122

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

01 - IO – Rekonstrukce destove kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 205,000 50,00 10 250,00
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003227
VV (201*2+4*2)*0,5 "splašková kanalizace v souběhu s deťovou kanalizací rodělení oplocení 50% 205,000

7 K 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 205,000 25,00 5 125,00

PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119003228

8 K 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení m 4,490 100,00 449,00
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004111
VV 3,39+1,1 4,490

9 K 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění m 4,490 50,00 224,50
PP Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu bezpečný vstup nebo výstup žebříkem odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/119004112

10 K 131213711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 2,250 1 510,00 3 397,50
PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131213711
VV výkop tř. I sk. 3 = 50 %
VV "sonda" 1,5*1,5*2,0*0,5 2,250

11 K 131313711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 1,800 2 110,00 3 798,00
PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131313711
VV výkop tř. II sk. 4 = 40 %
VV "sonda" 1,5*1,5*2,0*0,4 1,800

12 K 131413711 Hloubení zapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 5 ručně m3 0,450 3 210,00 1 444,50
PP Hloubení zapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 soudržných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/131413711
VV výkop tř. II sk. 5 = 10 %
VV "sonda" 1,5*1,5*2,0*0,1 0,450

13 K 132254205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 m3 309,900 400,00 123 960,00

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132254205
VV dešťová stoka v ASF komunikaci města v souběhu
VV 32,0*1,0*(2,32-0,52) 57,600
VV 23,5*1,0*(2,17-0,52) 38,775
VV 37,0*1,0*(2,39-0,52) 69,190
VV 27,0*1,0*(3,08-0,52) 69,120
VV 42,8*1,0*(3,24-0,52) 116,416
VV 13,7*1,0*(3,39-0,52) 39,319
VV 23,2*1,0*(2,78-0,52) 52,432
VV Přípojky v ASF komunikaci města
VV "PD 117"(3,25-0,5)*1,0*(1,94-0,52) 3,905
VV "PD 136"(4,03-0,5)*1,0*(3,05-0,52) 8,931
VV "PD 140"(4,92-0,5)*1,0*(2,38-0,52) 8,221
VV "PD 145"(4,76-0,5)*1,0*(2,1-0,52) 6,731
VV "PD 146"(2,12-0,5)*1,0*(2,0-0,52) 2,398
VV "PD 149"(1,48-0,5)*1,0*(2,61-0,52) 2,048
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VV "PD 150"(1,6-0,5)*1,0*(3,1-0,52) 2,838
VV "PD 151"(1,49-0,5)*1,0*(2,82-0,52) 2,277
VV "PD 152"(1,88-0,5)*1,0*(3,01-0,52) 3,436
VV "PD 155"(2,33-0,5)*1,0*(3,09-0,52) 4,703
VV "PD 156"(1,8-0,5)*1,0*(3,25-0,52) 3,549
VV "PD 164"(7,93-0,5)*1,0*(2,17-0,52) 12,260
VV "PD 141-142"(4,65-0,5)*1,0*(2,29-0,52) 7,346
VV "PD 143-144"(4,67-0,5)*1,0*(1,92-0,52) 5,838
VV "PD 147-148"(1,51-0,5)*1,0*(2,42-0,52) 1,919
VV "PD 153-154"(2,16-0,5)*1,0*(3,21-0,52) 4,465
VV "PD 157-158"(1,7-0,5)*1,0*(3,16-0,52) 3,168
VV "PD MZIa"(4,94-0,5)*1,0*(3,3-0,52) 12,343
VV "PD MZIb"(5,51-0,5)*1,0*(3,25-0,52) 13,677
VV "PD 118a"(2,34-0,5)*1,0*(2,05-0,52) 2,815
VV "PD 139a"(4,49-0,5)*1,0*(2,77-0,52) 8,978
VV "PD 1287a"(3,03-0,5)*1,0*(1,92-0,52) 3,542
VV "PD 118b"(2,79-0,5)*1,0*(2,0-0,52) 3,389
VV "PD 1287b"(5,31-0,5)*1,0*(2,05-0,52) 7,359
VV "PD UV1"(3,47-0,5)*1,0*(1,79-0,52) 3,772
VV rozšíření a prohloubení pro kanalizační šachty Š8, Š7, Š6, Š5, Š4, Š3, Š2
VV 0,5*2*(2,25-0,52)+0,5*2*(3,29-0,52)*3+0,5*2*(3,47-0,52)+0,5*2*(3,27-0,52)*3+0,5*2*(3,51-0,52) 24,230
VV 0,5*2*(2,48-0,52)*3+0,5*2*(2,15-0,52)+(2,0*2,0*0,35)*7 17,310
VV odpočet sondy
VV -1,5*1,5*2,0 -4,500
VV Součet 619,800
VV Mezisoučet 0,000
VV výkop tř. I sk. 3 = 50 %
VV 619,8*0,50 309,900

14 K 132354205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 m3 247,920 500,00 123 960,00

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132354205
VV výkop tř. II sk. 4 = 40 %
VV 619,8*0,4 247,920

15 K 132454205 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 1000 m3 m3 61,980 900,00 55 782,00

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 5 přes 500 do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132454205
VV výkop tř. II sk. 5 = 10 %
VV 619,8*0,1 61,980

16 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 43,701 100,00 4 370,10

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/139001101
VV (619,8+4,5)*0,07 43,701

17 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 12,000 30,00 360,00
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101101
VV "sonda" 1,5*2,0*4 12,000

18 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 12,000 15,00 180,00
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PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 
2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151101111

19 K 151201101 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 62,671 30,00 1 880,13
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201101
VV Přípojky v ASF komunikaci města 
VV "PD 117"(3,25-0,5)*1,94*2 10,670
VV "PD 146"(2,12-0,5)*2,0*2 6,480
VV "PD 143-144"(4,67-0,5)*1,92*2 16,013
VV "PD 1287a"(3,03-0,5)*1,92*2 9,715
VV "PD 118b"(2,79-0,5)*2,0*2 9,160
VV "PD UV1"(3,47-0,5)*1,79*2 10,633
VV Součet 62,671

20 K 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 838,108 50,00 41 905,40
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení zátažné, hloubky přes 2 do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201102
VV dešťová stoka v ASF komunikaci města v souběhu
VV pažení pouze po jedné staraně (druhá stana pažení je započítána ve splaškové kanalizaci)
VV 32,0*2,32 74,240
VV 23,5*2,17 50,995
VV 37,0*2,39 88,430
VV 27,0*3,08 83,160
VV 42,8*3,24 138,672
VV 13,7*3,39 46,443
VV 23,2*2,78 64,496
VV Přípojky v ASF komunikaci města 
VV "PD 136"(4,03-0,5)*3,05*2 21,533
VV "PD 140"(4,92-0,5)*2,38*2 21,039
VV "PD 145"(4,76-0,5)*2,1*2 17,892
VV "PD 149"(1,48-0,5)*2,61*2 5,116
VV "PD 150"(1,6-0,5)*3,1*2 6,820
VV "PD 151"(1,49-0,5)*2,82*2 5,584
VV "PD 152"(1,88-0,5)*3,01*2 8,308
VV "PD 155"(2,33-0,5)*3,09*2 11,309
VV "PD 156"(1,8-0,5)*3,25*2 8,450
VV "PD 164"(7,93-0,5)*2,17*2 32,246
VV "PD 141-142"(4,65-0,5)*2,29*2 19,007
VV "PD 147-148"(1,51-0,5)*2,42*2 4,888
VV "PD 153-154"(2,16-0,5)*3,21*2 10,657
VV "PD 157-158"(1,7-0,5)*3,16*2 7,584
VV "PD MZIa"(4,94-0,5)*3,3*2 29,304
VV "PD MZIb"(5,51-0,5)*3,25*2 32,565
VV "PD 118a"(2,34-0,5)*2,05*2 7,544
VV "PD 139a"(4,49-0,5)*2,77*2 22,105
VV "PD 1287b"(5,31-0,5)*2,05*2 19,721
VV Součet 838,108

21 K 151201111 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 62,671 15,00 940,07

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 
2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201111

22 K 151201112 Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 838,108 25,00 20 952,70
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PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky 
přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/151201112

23 K 162351104 Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 584,547 99,50 58 162,43

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162351104
VV lože, obsypový a zásypový materiál nový z mezideponie na stavbu
VV 59,368+89,512+435,667 584,547

24 K 162651112 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 312,150 189,00 58 996,35

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651112
VV výkopek na skládku
VV (619,8+4,5)*0,5 312,150

25 K 162651132 Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 312,150 218,00 68 048,70

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162651132
VV výkopek na skládku
VV (619,8+4,5)*0,5 312,150

26 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 584,547 25,00 14 613,68

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151111
VV lože, obsypový a zásypový materiál nový z mezideponie na stavbu
VV 59,368+89,512+435,667 584,547

27 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 624,300 50,00 31 215,00
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201201
VV (619,8+4,5) 624,300

28 K 17120123.R Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 1 248,600 250,00 312 150,00

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

VV (619,8+4,5)*2,0 1 248,600
29 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 435,667 200,00 87 133,40

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174101101
VV výkop minus lože, betonový podklad, a obsyp bez odpočtu potrubí
VV (619,8+4,5)-59,368-2,8-126,465 435,667

30 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 784,201 300,00 235 260,30
PP štěrkopísek netříděný
VV ZÁSYP 100% NOVÝ 
VV 435,667*1,8 784,201

31 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 89,512 200,00 17 902,40

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175151101
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VV obsyp zrno max 22 mm
VV dešťová stoka v ASF komunikaci města v souběhu
VV 32,0*1,0*(0,364+0,15) 16,448
VV 23,5*1,0*(0,364+0,15) 12,079
VV 37,0*1,0*(0,364+0,15) 19,018
VV 27,0*1,0*(0,364+0,15) 13,878
VV 42,8*1,0*(0,364+0,15) 21,999
VV 13,7*1,0*(0,364+0,15) 7,042
VV 23,2*1,0*(0,364+0,15) 11,925
VV Přípojky v ASF komunikaci města
VV "PD 117"(3,25-0,5)*(0,186+0,15) 0,924
VV "PD 136"(4,03-0,5)*(0,186+0,15) 1,186
VV "PD 140"(4,92-0,5)*(0,186+0,15) 1,485
VV "PD 145"(4,76-0,5)*(0,186+0,15) 1,431
VV "PD 146"(2,12-0,5)*(0,186+0,15) 0,544
VV "PD 149"(1,48-0,5)*(0,186+0,15) 0,329
VV "PD 150"(1,6-0,5)*(0,186+0,15) 0,370
VV "PD 151"(1,49-0,5)*(0,186+0,15) 0,333
VV "PD 152"(1,88-0,5)*(0,186+0,15) 0,464
VV "PD 155"(2,33-0,5)*(0,186+0,15) 0,615
VV "PD 156"(1,8-0,5)*(0,186+0,15) 0,437
VV "PD 164"(7,93-0,5)*(0,186+0,15) 2,496
VV "PD 141-142"(4,65-0,5)*(0,186+0,15) 1,394
VV "PD 143-144"(4,67-0,5)*(0,186+0,15) 1,401
VV "PD 147-148"(1,51-0,5)*(0,186+0,15) 0,339
VV "PD 153-154"(2,16-0,5)*(0,186+0,15) 0,558
VV "PD 157-158"(1,7-0,5)*(0,186+0,15) 0,403
VV "PD MZIa"(4,94-0,5)*(0,186+0,15) 1,492
VV "PD MZIb"(5,51-0,5)*(0,186+0,15) 1,683
VV "PD 118a"(2,34-0,5)*(0,186+0,15) 0,618
VV "PD 139a"(4,49-0,5)*(0,186+0,15) 1,341
VV "PD 1287a"(3,03-0,5)*(0,186+0,15) 0,850
VV "PD 118b"(2,79-0,5)*(0,186+0,15) 0,769
VV "PD 1287b"(5,31-0,5)*(0,186+0,15) 1,616
VV "PD UV1"(3,47-0,5)*(0,186+0,15) 0,998
VV Mezisoučet 126,465
VV odpočet kameninového potrubí DN 400 (d 486 mm)
VV -Pi*0,243*0,243*199,2 -36,953
VV Součet 89,512

32 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 161,122 400,00 64 448,80
PP štěrkopísek frakce 0/22
VV 89,512*1,8 161,122

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 378,32
33 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 199,200 52,10 10 378,32

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/359901211

D 4 Vodorovné konstrukce 82 954,62
34 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 59,368 1 000,00 59 368,00

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111
VV lože zrno max 11 mm
VV lože betonové šachty Š8, Š7, Š6, Š5, Š4, Š3, Š2
VV 1,9*1,9*0,15*7 3,791
VV dešťová stoka v ASF komunikaci města v souběhu
VV 32,0*1,0*0,225 7,200
VV 23,5*1,0*0,225 5,288
VV 37,0*1,0*0,225 8,325
VV 27,0*1,0*0,225 6,075
VV 42,8*1,0*0,225 9,630
VV 13,7*1,0*0,225 3,083
VV 23,2*1,0*0,225 5,220
VV Přípojky v ASF komunikaci města
VV "PD 117"(3,25-0,5)*0,15 0,413
VV "PD 136"(4,03-0,5)*0,15 0,530
VV "PD 140"(4,92-0,5)*0,15 0,663
VV "PD 145"(4,76-0,5)*0,15 0,639
VV "PD 146"(2,12-0,5)*0,15 0,243
VV "PD 149"(1,48-0,5)*0,15 0,147
VV "PD 150"(1,6-0,5)*0,15 0,165
VV "PD 151"(1,49-0,5)*0,15 0,149
VV "PD 152"(1,88-0,5)*0,15 0,207
VV "PD 155"(2,33-0,5)*0,15 0,275
VV "PD 156"(1,8-0,5)*0,15 0,195
VV "PD 164"(7,93-0,5)*0,15 1,115
VV "PD 141-142"(4,65-0,5)*0,15 0,623
VV "PD 143-144"(4,67-0,5)*0,15 0,626
VV "PD 147-148"(1,51-0,5)*0,15 0,152
VV "PD 153-154"(2,16-0,5)*0,15 0,249
VV "PD 157-158"(1,7-0,5)*0,15 0,180
VV "PD MZIa"(4,94-0,5)*0,15 0,666
VV "PD MZIb"(5,51-0,5)*0,15 0,752
VV "PD 118a"(2,34-0,5)*0,15 0,276
VV "PD 139a"(4,49-0,5)*0,15 0,599
VV "PD 1287a"(3,03-0,5)*0,15 0,380
VV "PD 118b"(2,79-0,5)*0,15 0,344
VV "PD 1287b"(5,31-0,5)*0,15 0,722
VV "PD UV1"(3,47-0,5)*0,15 0,446
VV Součet 59,368

35 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže kus 7,000 939,00 6 573,00
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112112

36 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 3,000 226,32 678,96
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm
VV "Š2" 1 1,000
VV "Š4" 1 1,000
VV "Š8" 1 1,000
VV Součet 3,000

37 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 3,000 250,66 751,97
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm
VV "Š3" 1 1,000
VV "Š5" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Š6" 1 1,000
VV Součet 3,000

38 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 1,000 292,85 292,85
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm
VV "Š7" 1 1,000

39 K 452112122 Osazení betonových prstenců nebo rámů v přes 100 do 200 mm pod poklopy a mříže kus 2,000 1 010,00 2 020,00
PP Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452112122

40 M 59224191 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm kus 1,000 442,92 442,92
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x150x120mm
VV "Š2" 1 1,000

41 M 59224192 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x200x120mm kus 1,000 562,92 562,92
PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x200x120mm
VV "Š3" 1 1,000

42 K 452311141 Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 2,800 4 380,00 12 264,00

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/452311141
VV lože betonové šachty Š8, Š7, Š6, Š5, Š4, Š3, Š2
VV 2,0*2,0*0,1*7 2,800

D 8 Trubní vedení 1 803 334,80
43 K 831312121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150 m 121,450 219,00 26 597,55

PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 150
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831312121
VV viz TZ
VV 72,85"vodorovná část přípojek 72,850
VV 48,6"svislá část přípojek 48,600
VV Součet 121,450

44 M 59710675 trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F m 123,272 859,86 105 996,66
PP trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m spojovací systém F
VV kameninová trouba hrdlová, oboustranně glazovaná, DN/ID 150 mm, třída pevnosti 34 - FN 34kN/m
VV spojovací systém F, spoj L – pryžový
VV "přípojky DN 150" 121,45*1,015 123,272

45 K 831392121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400 m 199,200 774,00 154 180,80
PP Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/831392121
VV viz TZ
VV 199,2 199,200

46 M 59710701 trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160 m 205,221 4 398,24 902 611,21
PP trouba kameninová glazovaná DN 400 dl 2,50m spojovací systém C Třida 160
VV kameninová trouba hrdlová, oboustranně glazovaná, DN/ID 400 mm, třída pevnosti 160 - FN 64kN/m
VV délka trub 2500 mm, spojovací systém C, spoj S – zabrušovaný
VV "stoka dešťová" 199,2*1,015 202,188
VV 202,188*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 205,221

47 K 837312221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150 kus 66,000 269,00 17 754,00
PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837312221
VV 22*3 66,000

48 M 59710984 koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F kus 66,000 596,70 39 382,20
PP koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F
VV "přípojky napojeny na lapač střešních splavenin - kolena" 22*3 66,000

49 K 837391221 Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 kus 23,000 972,00 22 356,00
PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním odbočných DN 400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837391221

50 M 59711790 odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/- kus 23,000 5 779,32 132 924,36
PP odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 400/150 dl 1000mm spojovací systém C/F tř.160/-
VV "přípojky - napojení na stoku" 19 19,000
VV "LV - napojení na stoku" 4 4,000
VV Součet 23,000

51 K 837392221 Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 400 kus 26,000 918,00 23 868,00
PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 400
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/837392221

52 M STZ.GE0004016
C0B GE DN400 Cl160 K kus 13,000 2 500,00 32 500,00

PP GE DN400 Cl160 K

53 M 59710854 trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus 6,000 3 870,00 23 220,00
PP trouba kameninová glazovaná zkrácená DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C
VV "Přítok do Š7, Š6, Š5, Š4, Š3, Š2" 6 6,000

54 M 59710884 trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C kus 7,000 3 570,00 24 990,00
PP trouba kameninová glazovaná zkrácená bez hrdla DN 400 dl 60(75)cm třída 160 spojovací systém C
VV "Odtok z Š8, Š7, Š6, Š5, Š4, Š3, Š2" 7 7,000

55 K 871313123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 160 m 10,450 192,00 2 006,40
PP Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/871313123
VV viz výkres D.1
VV 5,51+4,94 10,450

56 M 28611260 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12 m 10,764 439,49 4 730,65
PP trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN12
VV viz výkres D.1
VV 5,51+4,94 10,450
VV 10,45*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,764

57 K 892421111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 199,200 66,30 13 206,96
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/892421111

58 K 89244212.R Tlakové zkoušky vodou, utěsnění zkoušeného úseku těsnícími vaky (zavakování), při tlakových zkouškách 
potrubí DN do 400 úsek 7,000 2 500,00 17 500,00

PP Tlakové zkoušky vodou, utěsnění zkoušeného úseku těsnícími vaky (zavakování), při tlakových zkouškách potrubí DN do 400

59 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 13,000 1 240,00 16 120,00
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894411311

60 M 59224160 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm kus 3,000 1 232,80 3 698,39
PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x25x12cm
VV "Š2" 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Š4" 1 1,000
VV "Š6" 1 1,000
VV Součet 3,000

61 M 59224161 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm kus 6,000 1 666,39 9 998,35
PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x50x12cm
VV "Š3" 1 1,000
VV "Š4" 1 1,000
VV "Š5" 1 1,000
VV "Š6" 1 1,000
VV "Š7" 1 1,000
VV "Š8" 1 1,000
VV Součet 6,000

62 M 59224162 skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm kus 4,000 2 890,68 11 562,72
PP skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm
VV "Š4" 1 1,000
VV "Š5" 1 1,000
VV "Š6" 1 1,000
VV "Š7" 1 1,000
VV Součet 4,000

63 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 kus 20,000 222,36 4 447,20
PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000
VV 2+2+4+3+4+3+2 20,000

64 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 7,000 1 280,00 8 960,00
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894412411

65 M 59224167 skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná kus 7,000 2 620,00 18 340,00
PP skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm stupadla poplastovaná
VV "Š2" 1 1,000
VV "Š3" 1 1,000
VV "Š4" 1 1,000
VV "Š5" 1 1,000
VV "Š6" 1 1,000
VV "Š7" 1 1,000
VV "Š8" 1 1,000
VV Součet 7,000

66 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 6,000 1 480,00 8 880,00
PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/894414111

67 M 59224338 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm kus 6,000 7 447,75 44 686,51
PP dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 80cm
VV viz TZ
VV dno se stupadly 100/800 odtok DN 400 
VV Š8, Š7, Š6, Š5, Š3, Š2
VV 6 6,000

68 K 896221112 Spadiště kanalizační z betonu kruhové jednoduché dno beton tř. C 25/30 horní potrubí DN 350 nebo 400 kus 1,000 44 400,00 44 400,00

PP Spadiště kanalizační z prostého betonu kruhové výšky vstupu do 0,90 m a základní výšky spadiště 0,60 m jednoduché se dnem z betonu tř. C 
25/30 s horním potrubím DN 350 nebo 400

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/896221112
VV viz TZ
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VV dno ATYP spadišťové
VV 1"Š4 1,000

69 K 895941101 Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm kus 1,000 3 820,00 3 820,00
PP Osazení vpusti kanalizační horské z betonových dílců rozměru 600/600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/895941101

70 M CSB.0059703.UR
S Uliční vpust horní skruž 5c výška 195 mm kus 1,000 231,31 231,31

PP Uliční vpust horní skruž 5c výška 195 mm

71 M CSB.0059706.UR
S Uliční vpust sifon s odtokem 3z PVC DN 150 kus 1,000 1 475,71 1 475,71

PP Uliční vpust sifon s odtokem 3z PVC DN 150

72 M CSB.0059714.UR
S Uliční vpust středová skruž 6d výška 570 mm kus 1,000 474,34 474,34

PP Uliční vpust středová skruž 6d výška 570 mm

73 M CSB.0059713.UR
S Uliční vpust středová skruž 6b výška 195 mm kus 1,000 226,92 226,92

PP Uliční vpust středová skruž 6b výška 195 mm

74 M CSB.0059696.UR
S Uliční vpust dno bez výtoku 2a kus 1,000 326,47 326,47

PP Uliční vpust dno bez výtoku 2a

75 K 899104112 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 7,000 2 570,00 17 990,00
PP Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899104112

76 M 28661935 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 7,000 8 500,00 59 500,00
PP poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400

77 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 570,00 1 570,00
PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/899204112

78 M 59223875 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm kus 1,000 414,31 414,31
PP koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

79 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 2 387,78 2 387,78
PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 571,82
80 K 977151125 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm m 0,900 6 660,00 5 994,00

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 
200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151125
VV "PŘÍPOJKA DN 150 napojeny na kontrolní šachtu" 6*0,15 0,900

81 K 97715191.R1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru do kanalizační šachty nebo potrubí ks 6,000 1 000,00 6 000,00

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za 
práci ve stísněném prostoru do kanalizační šachty nebo potrubí 

82 K 97715191.R2 Dodávka a montáž těsnícího prvku BKK DN150 pro osazení do šachty ks 6,000 750,00 4 500,00
PP Dodávka a montáž těsnícího prvku BKK DN150 pro osazení do šachty

83 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,062 301,00 18,66
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

84 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 0,248 13,30 3,30

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV "odvoz na skládku" 4*0,062 0,248

85 K 99701360.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 0,062 350,00 21,70
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

86 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,062 551,00 34,16
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221612

D 99 Přesun hmot 71 068,20
87 K 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 236,894 300,00 71 068,20

PP Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998275101

D PSV Práce a dodávky PSV 136 164,40

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 136 164,40
88 K 721249109 Montáž lapače střešních splavenin z litiny DN 150 ostatní typ kus 22,000 839,00 18 458,00

PP Lapače střešních splavenin montáž lapačů střešních splavenin ostatních typů litinových DN 150
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721249109

89 M 55244102 lapač litinový střešních splavenin DN 150 kus 22,000 5 323,74 117 122,28
PP lapač litinový střešních splavenin DN 150
VV nátok DN 100  a spodní odtok DN 150
VV 22 22,000

90 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6 m t 0,680 859,00 584,12

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v 
objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998721101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: 822 25 CC-CZ: 21121
Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: IČ: 00260428
Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 280 88 638
Grania s.r.o. DIČ: CZ28088638

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pintérová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 416 990,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 416 990,81 21,00% 87 568,07

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 504 558,88

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

02 - IO - Obnova povrchů

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 416 990,81

HSV - Práce a dodávky HSV 416 990,81
    1 - Zemní práce 118 857,93

    5 - Komunikace 145 013,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 335,24

    997 - Přesun sutě 110 499,92

    998 - Přesun hmot 27 284,72

02 - IO - Obnova povrchů

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 416 990,81

D HSV Práce a dodávky HSV 416 990,81

D 1 Zemní práce 118 857,93
1 K 113107511 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 263,660 40,00 10 546,40

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107511
VV ŠD tl. 40 mm
VV "ASF komunikace - město - nad dešťovou kanalizací" 192,0 192,000
VV "Přípojky dešťové kanalizace v ASF komunikaci města" 71,66 71,660
VV Součet 263,660

2 K 113107512 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 263,660 60,80 16 030,53

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107512
VV ŠD tl. 200 mm
VV "ASF komunikace - město - nad dešťovou kanalizací" 192,0 192,000
VV "Přípojky dešťové kanalizace v ASF komunikaci města" 71,66 71,660
VV Součet 263,660

3 K 113107522 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 m2 263,660 100,00 26 366,00

PP Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107522
VV MZK tl. 200 mm
VV "ASF komunikace - město - nad dešťovou kanalizací" 192,0 192,000
VV "Přípojky dešťové kanalizace v ASF komunikaci města" 71,66 71,660
VV Součet 263,660

4 K 113154124 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 263,660 250,00 65 915,00

PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m 
do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113154124
VV tl. 80 mm
VV "ASF komunikace - město - nad dešťovou kanalizací" 192,0 192,000
VV Mezisoučet 192,000

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Přípojky dešťové kanalizace v ASF komunikaci města
VV "PD 117"(3,25-0,5)*1,0 2,750
VV "PD 136"(4,03-0,5)*1,0 3,530
VV "PD 140"(4,92-0,5)*1,0 4,420
VV "PD 145"(4,76-0,5)*1,0 4,260
VV "PD 146"(2,12-0,5)*1,0 1,620
VV "PD 149"(1,48-0,5)*1,0 0,980
VV "PD 150"(1,6-0,5)*1,0 1,100
VV "PD 151"(1,49-0,5)*1,0 0,990
VV "PD 152"(1,88-0,5)*1,0 1,380
VV "PD 155"(2,33-0,5)*1,0 1,830
VV "PD 156"(1,8-0,5)*1,0 1,300
VV "PD 164"(7,93-0,5)*1,0 7,430
VV "PD 141-142"(4,65-0,5)*1,0 4,150
VV "PD 143-144"(4,67-0,5)*1,0 4,170
VV "PD 147-148"(1,51-0,5)*1,0 1,010
VV "PD 153-154"(2,16-0,5)*1,0 1,660
VV "PD 157-158"(1,7-0,5)*1,0 1,200
VV "PD MZIa"(4,94-0,5)*1,0 4,440
VV "PD MZIb"(5,51-0,5)*1,0 5,010
VV "PD 118a"(2,34-0,5)*1,0 1,840
VV "PD 139a"(4,49-0,5)*1,0 3,990
VV "PD 1287a"(3,03-0,5)*1,0 2,530
VV "PD 118b"(2,79-0,5)*1,0 2,290
VV "PD 1287b"(5,31-0,5)*1,0 4,810
VV "PD UV1"(3,47-0,5)*1,0 2,970
VV Mezisoučet 71,660
VV Součet 263,660

D 5 Komunikace 145 013,00
5 K 566901222 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm m2 263,660 150,00 39 549,00

PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrpískem tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901222
VV ŠD celkem tl. 520 mm
VV "ASF komunikace - město - nad dešťovou kanalizací - provizorní zásyp" 192,0 192,000
VV "Přípojky dešťové kanalizace v ASF komunikaci města" 71,66 71,660
VV Součet 263,660

6 K 566901223 Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm m2 527,320 200,00 105 464,00
PP Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním štěrpískem tl. 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/566901223
VV ŠD celkem tl. 520 mm
VV "ASF komunikace - město - nad dešťovou kanalizací - provizorní zásyp" 192,0*2 384,000
VV "Přípojky dešťové kanalizace v ASF komunikaci města" 71,66*2 143,320
VV Součet 527,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 335,24
7 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 143,320 107,00 15 335,24

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112
VV tl. 80 mm
VV Přípojky dešťové kanalizace v ASF komunikaci města
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "PD 117"(3,25-0,5)*2 5,500
VV "PD 136"(4,03-0,5)*2 7,060
VV "PD 140"(4,92-0,5)*2 8,840
VV "PD 145"(4,76-0,5)*2 8,520
VV "PD 146"(2,12-0,5)*2 3,240
VV "PD 149"(1,48-0,5)*2 1,960
VV "PD 150"(1,6-0,5)*2 2,200
VV "PD 151"(1,49-0,5)*2 1,980
VV "PD 152"(1,88-0,5)*2 2,760
VV "PD 155"(2,33-0,5)*2 3,660
VV "PD 156"(1,8-0,5)*2 2,600
VV "PD 164"(7,93-0,5)*2 14,860
VV "PD 141-142"(4,65-0,5)*2 8,300
VV "PD 143-144"(4,67-0,5)*2 8,340
VV "PD 147-148"(1,51-0,5)*2 2,020
VV "PD 153-154"(2,16-0,5)*2 3,320
VV "PD 157-158"(1,7-0,5)*2 2,400
VV "PD MZIa"(4,94-0,5)*2 8,880
VV "PD MZIb"(5,51-0,5)*2 10,020
VV "PD 118a"(2,34-0,5)*2 3,680
VV "PD 139a"(4,49-0,5)*2 7,980
VV "PD 1287a"(3,03-0,5)*2 5,060
VV "PD 118b"(2,79-0,5)*2 4,580
VV "PD 1287b"(5,31-0,5)*2 9,620
VV "PD UV1"(3,47-0,5)*2 5,940

VV pozn. řez nad dešťovou kanalizací - je součástí PD rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu z důvodu souběhu řadů

VV Součet 143,320

D 997 Přesun sutě 110 499,92
8 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 263,660 51,70 13 631,22

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551
VV fréza - odvoz na skládku
VV 60,642 60,642
VV Štěrk - odvoz na skládku
VV 47,459+79,098+76,461 203,018
VV Součet 263,660

9 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 1 054,640 11,10 11 706,50
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559
VV odvoz na skládku 5,0 km 
VV fréza - odvoz na skládku
VV 60,642*4 242,568
VV Štěrk - odvoz na skládku
VV (47,459+79,098+76,461)*4 812,072
VV Součet 1 054,640

10 K 99722164.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 t 60,642 400,00 24 256,80

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 03 02

VV fréza
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 60,642 60,642
11 K 99722165.R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 203,018 300,00 60 905,40

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV Štěrk 
VV 47,459+79,098+76,461 203,018

D 998 Přesun hmot 27 284,72
12 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 333,554 81,80 27 284,72

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: IČ: 00260428
Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 280 88 638
Grania s.r.o. DIČ: CZ28088638

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pintérová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 120 000,00 21,00% 25 200,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 200,00

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

03 - VRN - vedlejší ropočtové náklady

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 120 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00

03 - VRN - vedlejší ropočtové náklady

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 120 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 120 000,00
1 K 03000100A Zařízení staveniště IO Kč 1,000 120 000,00 120 000,00

PP Zařízení staveniště IO

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

03 - VRN - vedlejší ropočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: IČ: 00260428
Město Česká Lípa DIČ: CZ00260428

Uchazeč: IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 280 88 638
Grania s.r.o. DIČ: CZ28088638

Zpracovatel: IČ:
Ing. Pintérová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 190 000,00 21,00% 39 900,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 900,00

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

04 - ON - Ostatní rozpočtové náklady

Metrostav DIZ s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 190 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 190 000,00

04 - ON - Ostatní rozpočtové náklady

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Česká Lípa Datum:  - 

Zadavatel: Město Česká Lípa Projektant: Grania s.r.o.
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel: Ing. Pintérová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 190 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 190 000,00
1 K 01151400A0 Fotodokumentace Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Fotodokumentace

2 K 01152400A0 Průzkumné práce -  průzkum  stavebně-technický, pasportizace komunikací a objektů Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Průzkumné práce - průzkum stavebně-technický, pasportizace komunikací a objektů

VV
Před zahájením zemních prací zhotovitel zajistí a provede „Stavebně technický průzkum a pasportizaci i všech ostatních 
přilehlých objektů“

VV
před započetím zásahu do asfaltové komunikace bude pořízena fotodokumentace (pasportizace) celého staveniště včetně 
všech objízdných

VV tras a přístupových komunikací ke stavbě
VV 1 1,000

3 K 01210300A0 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení bodů Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou

4 K 01220300A0 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby

5 K 01230300A0 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě

6 K 01325400A0 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

7 K 03220300A0 Poplatky za zvláštní užívání komunikací Kč 1,000 50 000,00 50 000,00
PP Poplatky za zvláštní užívání komunikací
VV m2 x počet dní x Kč/m2/den
VV ((192+71,66)/4*30*10)*4 79 098,000
VV Mezisoučet 79 098,000
VV 1 1,000

8 K 03440300A0 Dopravní značení a projednání DIO Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Dopravní značení a projednání DIO
VV 1 1,000

9 K 042503000 Plán BOZP na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Plán BOZP na staveništi
VV 1 1,000

Ceska_Lipa_Skroupovo_namesti - rekonstrukce_destove_kanalizace_R0

04 - ON - Ostatní rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 04910300A0 Inženýrská činnost zhotovitele Kč 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Inženýrská činnost zhotovitele
VV 1 1,000

11 K 0900010A0 Označení stavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Označení stavby
VV Stavba bude označená v souladu s požadavky investora
VV 1 1,000
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Harm
onogram

em
 provádění prací

květen 25

červen 25

červenec 25

září 25

říjen 25

únor 26

březen 26

květen 26

červen 26

červenec 26

září 26

Podpis sm
louvy o dílo



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

Iniciátor změny:
Popis  změny:

odst. 4  § 222 odst. 5  § 222 odst.6 § 222 odst.7  § 222 odst. 1  § 100

Důvod  změny:

Návrh změny během výstavby

ZMĚNOVÝ LIST

Pořadové číslo změny:název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Město Česká Lípa

   datum vystavení ZL:

Cenový návrh úpravy

V souladu s SoD jsou předkládány tyto návrhy úprav

změna závazku SoD: 

Navrhovaná změna termínu plnění má vliv na Navrhovaná změna ceny plnění má vliv na

  změna ceny plnění stanovené smlouvou
  změna termínu plnění stanovené smlouvou

 Kč

vícepráce v hodnotě Kč bez DPH
méněpráce v hodnotě Kč bez DPH

zvýšení ceny plnění
zkrácení lhůty plnění

prodloužení lhůty plnění
snížení ceny plnění

ZL za objednatele převzal dne:ZL za zhotovitele  předložil dne:

podpis oprávněné osoby

….............................................
podpis oprávněné osoby

….............................................



Název a číslo objektu:   Číslo Smlouvy o dílo:

generální projektant:

technický dozor investora:

Vyjádření k navrhované změně:

Zápis
o projednání změnového listu a změny plnění smlouvy 

méněpráce v hodnotě Kč bez DPH

název objektu/části stavby : 

Název stavby : 

Pořadové číslo změny:

přílohy:

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….
podpis oprávněné osoby

podpis oprávněné osoby

……………………......……….    …………...……………………………..…...…….
podpis oprávněné osoby

Cenový návrh úpravy
vícepraáce v hodnotě Kč bez DPH

navrhovaná změna celkem  Kč bez DPH
cena díla po předchozí změně v Kč bez DPH
cena díla po navrhované změně v Kč bez DPH

soupis méněprací
soupis víceprací

vyznačení změny  ve výkresové dokumentaci

výpočet  a podklady ke stanovení ceny položek s ozn. "vlastní"

ZL bude předložen ke schválení RM
nutné stanovisko poskytovatele dotace 

……………………......………. ……………………...……………………………..…...…….
podpis oprávněné osoby

ZL splňuje požadované náležitosti
ZL vrácen k přepracování 
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