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Žatecká teplárenská, a. s.
Žatec 3149
438 34 Žatec

Smluvnístrany
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355y79n

(dále jen,,Zhotovitel")

ž;tar[ílA^l4řáňcL4 á c ct.^ň- í /^^lL^ň l'ólŽ^éaár.ňl7c r a



ŽT Žatecká teplárenská, a.s.

Realizace stavby ,,Rekonstrukce Vs E1, 1' zŠ'
ul. P. Bezruče včetně částí elektro, MaR a ŘS" SoD č. 2025 - 1'|

OBSAH smlouw o dílo č' 2025 - í1

Preambule

Čtanex 1 Předmět smlouvy

Čtaner 2 Místo a čas plnění

Članet 3 Cena za dílo

Čtanex 4 Platební podmÍnky a fakturace

Članek 5 Pracoviště

Čtaner 6 Podmínky provádění díla' povinnosti zhotovitele

Članek 7 Stavebnídeník

Čtanet 8 Technický dozor objednatele

Čtanek 9 ostraha díla a pracoviŠtě

Článek 10 ochrana Životního prostředÍ

Článek 11 BezpečnostaochranazdravÍpřipráci apoŽárníochrana

Článe( 12 ZkouŠky a kontroly

ČHnek 13 Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Článek 14 ZprovozněnÍa předánÍ dÍla

Čnnek15 odpovědnoslzavady

Článek 16 Zárukazadílo

Článek 't7 Náhrada Škody

ČÉnek 18 SmluvnÍ pokuty

Članek 19 DoloŽka o informacích

Článek 20 odstoupení od smlouvy

Članek21 Závěrečnáustanovení

Místni, datová a podpisová doloŽka smluvnÍch stran

Přílohy:

Příloha č. 1

PřÍloha č. 2

Příloha ě. 3

Příloha č' 4

Příloha č. 5

Přlloha č. 6

Příloha č. 7

Příloha č. 8

Příloha č 9

Zaručený rozpočet zhotovitele

obecné technické podmínky pro projektování KPs ŽrAs

Schéma stanice-VZoR

MaR Technické zadání

Elektro schéma MaR -VzoR ŽT

ZobrazenÍ panely-displej KPS VZoR

Spotřeby vytápěných objektů

Seznam poddodavatelů

lnformace o zpracování osobních Údajů získaných od subjektů Údajů i z jiných zdrojŮ

Počet stran smlouvy: 22 + Přílohy č' 1 aŽ č. 9

žo+o*: ranlÁlanoLá a c c}-^_á a l^^lD^Á ll'.fr^<l.VDl7q r ň



žT Žatecká teplárenská, a.s

Realizace stavby ,,Rekonstrukce VS E1' 1. ZŠ,
ul. P. Bezruče včetně částí elektro, MaR a ŘS" SoD č' 2025 _ 1 1

článer t
Předmět sm|ouVy

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou o dÍlo (dále jen,,smlouva")
k provedení díla s názvem:

,,Rekonstrukce VS E1, 1. ZŠ, ul. P. Bezruče včetně částielektro, MaR a Řs"
v rozsahu a dle Výzvy objednatele z0212025,jejích příloh a nabídky zhotovitele ze dne 1o. 3. 2025,
které jsou závaznými dokumenty této smlouvy, a dále dle podmínek a poŽadavků uvedených v této
smlouvě.

'l.2 Předmětem akce je realizace rekonstrukce VS včetně vypracovánÍ projektové dokumentace pro
provádění díla' která řeší rekonstrukci stávajícÍch technologií osazenÍm novou KPS, obnovu řÍdících
systémů stanic včetně MaR a elektročásti.

í.3
1 .3.1

1.3.2

Rozsah pInění:

Vyp1ac9vání projektové dokumentace pro provádění díla v rozsahu dle $ 7 a přÍlohy Č. 8 vyhl.
č. 13112024 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění' zákona č.28312006 Sb', stavební zákon,
v platném znění, která řeŠí rekonstrukci technologie VS, obnovu řídÍcÍho systému stanice včetně
MaR. Předmětem realizované dokumentace bude moŽnost realizace díla s podrobným soupisem
prací a dodávek s výkazy výměr, specifikací materiálu (dále jen ,,projekt" nebo ,,projektová
dokumentace").
Projektová dokumentace bude označena autorizačním razítkem a vlastnoručnÍm podpisem
autorizované osoby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. (o výkonu povolánÍautorizovaných architektů
a o výkonu povolání autorizovaných inŽenýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění).
Každá část vč. výkresů a technických zpráv bude označena autorizačnÍm razÍtkem dle rozsahu
oboru nebo specializace' pro kterou jí byla autorizace udělena. Barva otisku autorizaěního razÍtka a
vlastnoručního podpisu nesmÍ být černá. Projektant potrubnl části musí být autorlzován v obóru
technologická zařízení gtaveb nebo technika prostředi gtaveb, specialIzace technlcká zařizeni
(Al) nebo specializace vytápěnía vzduchotechnika (AT).

Předmětem zakázky je realizace díla, na základě zpracované projektové dokumentace, tj je
demontáŽ a úprava stávajÍcÍch technologiÍ, dodávka, montáŽ a zabudovánÍ kompaktní předávací
stanice (KPs)' která bude pomocí deskového výměnÍku připravovat ekvitermné regulovanou topnou
vodu pro vytápění objektů a pomocí dvou deskových výměníků zajišt'ovat přÍpravu teplé vody a
cirkulaci teplé vody. KPS bude v objektu napojena na stávající rozvody vytápěnÍ, teplé vody a
cirkulace teplé vody. Předávací stanice bude vybavena autonomnÍm ovládánÍm z instalovaného
řídícÍho systému (Řs) s moŽností dálkového přepisu nastavených hodnot a dálkového ovládání
prostřednictvím komunikace z centrálnÍho dispečinku objednatele. Řs musí být zhotoven
v obvyklých standardech a uŽitných vlastnostech objednatele dle přÍloh této smlouvy.

Stanice bude napojená v objektu na stávajícÍ distribučnÍ rozvody tepla a teplé vody, rozvody studené
vody, elektrické energie a odvod vody z proplachů stanic přes podlahové vpusti do kanalizace
objektu. Stávající podlahové vpusti do kanalizace budou vyměněné za nové'

Nová stanice bude umístěna.v prostorách stávajícíkotelny. Stanice a vŠechny jejítechnologie budou
umísténé v jedné místnost (ÚT, TV, rozdělovaČe, sběrače apod.).

Do tohoto prostoru bude přemÍstěn irozvaděč MaR, kteý je vsoučasné době umÍstěn vjiném
prostoru Školy (propojovací chodba)'

Předmětem dÍla je i likvidace původní stanice umístěné v jiných prostorách objektu Školy. To se týká
i rozvaděčů MaR a jiného přísluŠenství původnÍ stanice.

Po demontovaných Částí původní stanice umístěných mimo prostory nové KPS je nutné provést i
stavebnÍ úpravy (začištění stěny, přÍpadně výmalba).

1.3,3

1.3.4

1'3'9 Jednotlivé větve ÚT budou samostatně regulovatelné.

1.3.10 optimalizovat rozdělením či spojením jednotlivých stávajících VětVí na rozdělovačích a sběraČich a
tím vytvořit jednoduché okruhy např. tělocvična, chodby, mateřská školka, stará budova, nová
budova, vzduchotechnika atd.

1.3.5

1.3.6

1.3 7

1.3.8
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1.3.11 Vprojektové dokumentaci bude řeŠeno řízení jednotlivých okruhů pro rozdělovaČ a sběrač
v technické místnosti u mateřské Školy v závislosti na MaR, bude doplněn nový rozvaděč, s řídícÍ
jednotkou (Slave) s napojením na hl. řídícíjednotku (Master) v prostoru KPS'

1 .3.'12 HorkovodnÍ přÍpojka bude opatřena novými uzavíracími armaturami na vstupu do mÍstnosti/objektu.

1 3.13 Budou provedené potřebné stavební opravy v místě nové KPS včetně podlah a osvětlení

1.3"t4 Rekonstrukce, resp. osazení KPS, zejm' podrobné požadavky na technologické a stavebni
řešení, sktadby požadovaných komponent včetně elektrického vybaveni, řidících systémů a
MaR budou realizovány dte podminek a požadavkŮ uvedených v Přílohách č.2aŽ 6 smlouvy
o dílo. Tyto přílohy jsou nedílnou součásti smlouvy o dílo, jsou zpracovány jako vzorové' případné
změny, či úpravy budou odsouhlaseny objednatelem.

1 .3' 15 Schéma stanice v příloze č. 3 je pouze jako vzorové, skutečné provedeni bude přizpůsobeno
skutečnému stavu dle stávajících okruhů objektu (UT).

1 3.'16 Na stranu Út oo1oe k osazenÍ 2 ks deskových mědÍ pájených výměníků.

't.3.17 Předmětem dodávky není řÍdÍcÍsystém Modicon Íady 221(výrobce Schneider Electric) pouze dojde
k rozšíření modulů na základě nové technologie KPS.

1.3.'l8 Zhotovitel se zavazuje provést výše specifikované dílo na svůj náklad a své nebezpečí řádně,
kvalitně, včas, za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkčnÍ, bezpečný
a bezporuchový provoz díla a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dilo převzít a zaplatit
za něj cenu sjednanou v této smlouvě.

1.3.19 Dílo bude zahrnovat dodávky věcÍ, prací asluŽeb, spojených se zhotovením stavby, která bude
výsledkem stavebnÍch nebo montáŽnÍch pracÍ a související projektové Činnosti.

1.3.20 Dílo bude mít charakter provedenÍ 
'na klíč".

1.4 Popispřipoiovacích parametrů:
Jedná se o rekonstrukci VS E1.

PrimárnÍokruh

KonstrukčnÍ teplota

Provozníteplota - zima
* léto

Konstrukční tlak

Provozní tlak v horkovodu

Jmenoviý tlak - potrubí

- armatury

SekundárnÍ strana ÚT

Provozní teplota'

KonstrukčnÍteplota:

Jmenoviý tlak

Sekundární strana TV

ProvoznÍ teplota:

KonstrukčnÍ teplota:

Jmenoviý tlak

Součástí díla je:

ZajištěnÍ techniky a mechanizačnÍch prostředků potřebných k realizaci díla, dodávku veškerého
materiálu a zařízení potřebného k realizaci díla, provedení vŠech stavebních, demontáŽe, montáŽe,
provedenÍ následných kontrol, zkouŠek v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a

1 30'C

100/45"C

75t45"C

2,5 MPA

1,1 - 1,6 MPa

PN 2,5 MPa

PN 2,5 MPA

80/60 "c

90 "c

PN6

55/1 0 'C
65 "C

PN 1O

í.5
1.5.1
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přís|ušnými normami Čsru, ČsrulrN a EN' uvedení do provozu, vypracování poŽadovaných
záznamŮ, protokolů o provedených zkouŠkách'

1.5'2 PoskytnutÍdalŠích věcí, uŽívacích práv, pracÍa sluŽeb' které jsou nezbytné pro dosaŽeníúčelu této
smlouvy, tj' vybudovánÍ a předánÍ předmětu dÍla do trvalého provozu, ktený představuje kompletní,
odzkoušené a řádně fungu.1Ící dílo' které vyhovuje platným zákonným ustanovenÍm a jiňym uráanim
předpisům ČR'

1.5.3 Provádění svářečských prací, tj svařovánÍ potrubí svařovánÍ konstrukcí lze pouze vsouladu a na
základě kvalifikovaných postupŮ svařovánÍ (WPs) dle ČsN EN lso 15607; Čslt eru lSo 15614-1,
svářeči kvalifikovanými podle Čsru eru lso 9606_1.

1'5'4 Povinnost zhotovitele předloŽit objednateli postupy svařování WPS a protokoly WPQR vČ. předání
dokladŮ o odborné způsobilosti personálu NDT (nedestruktivnÍch kontrol) nejpozději při předání
pracoviště.

1.5.5 Dohled odborně způsobilé oso_by, která bude dohlíŽet na provádění svářečských prací a splňuje
kvalifikačnÍ poŽadavky normy ČsN EN lso 14731 a poŽadavky jakosti při svaiováni ote Čsru errt
lso 3834-2.

1.5.6 PředloŽení dokladŮ odborné zpŮsobilosti svářečů objednateli _ při předání a převzetí pracoviště.
1'5.7 Provedení vizuální kontroly ve stupni jakosti B v rozsahu í00% montážních svarú odborně

způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN lso 17637, Čsrv eru lso 5817.

1.5.8 Provedení defektoskopické konkoý obvodových montáŽních svarŮ ve stanoveném rozsahu, í0%
ultrazvuk - ve stupnijakosti 2 dle ČsN EN lso 17640; Čsru eru lso 1,1666.

Svary určené pro NDT - RT (popř. úseky svarů) určí zástupce objednatele ve věcech technických.
Přizjištěni nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s Čstrt EN 13480-5 čl. 8.1.3.

1.5.9 Uvedení prostor dotčených stavbou do předchozího stavu.

1.5.10 Provedenídíla v souladu se stavebnÍm zákonem a předpisy souvisejícÍmi, bezpečnostnÍmi předpisy,
rozhodnutímiorgánů státnísprávy a podmÍnkamiostatnich dotčenýcir účastnÍkb.

1.5.11 UloŽenÍ veškeých odpadů ve smyslu zákona ě.541t2o2o Sb. vplatném znění a jeho prováděcích
právnÍch předpisů a právnÍch předpisů s nÍm souvisejicÍch.

í.5 Požadavky na obsah, ělenění a formu jednotlivých částí projektu mimo jinÓ:

í.5.í členění projektu

1.5.1.1 Průvodní zpráva.

1.5.1.2 Souhrnná technická zpráva.

1.5.1'3 Celková situace v mapovém podkladu katastrálnÍho úřadu s označenÍm parcelních čísel.
1.5.1.4 Jednotlivé sloŽky projektu (real. celek, So, atd.).

í '5.1.5 Dokumentace jednotlivých sloŽek projektu

Bude zpracována po jednotlivých profesích (stavební, technologie, elektro, MaR), kaŽdá bude
v samostatných deskách a bude obsahovat:

} technickou zprávu
} výkresovou Část
} specifikacimateriálu

1'5.2 Specifikace materiálu
Ve specifikacÍch uvést pouŽÍvání materiálu dle konkrétních technicko - dodacích předpisů,
rozměrových norem, popřÍpadě výrobce a prodejce tak, aby dodaný materiál splňoval minimálně
poŽadavky vŠech v projektu pouŽitých norem a právních předpisů.

1.5.3 Výkazy výměr
Výkazy výměr - slepé rozpočty budou zpracovány samostatně bez uvedení cen. Musí být přehledné
a musí zahrnovat vŠechny uvaŽované stavebnI materiály a činnosti, které jsou určovány poČtem
jednotek.
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1.5.4

í.6
1.6.'1

1.6.2

SoDč 2025-'l1

ostatní poŽadavky na dokumentaci
Pokud řeŠení zadané akce vyvolá potřebu dalŠÍch Činností a prací nebo stavebně technologických
úprav' musí být ýto zachyceny v projektu a zpracovány V rozsahu potřebném pro realizaci.

Provedení projektové dokumentace bude vyhotovena v níže uvedeném počtu vyhotovení:
Proiektová dokumentace bude předána objednateli:
V tištěné podobě: ve dvou vyhotovenÍch.
V digitální formě: ve dvou vyhotoveních na nosiči ,,USB Flash Disk"",
- textová Část projektu bude vyhotovena Ve formátu *.docx,

- tabulkové výpoČty budou vyhotoveny Ve formátu *.xlsx.

oba formáty budou uŽivatelsky přístupné z prostředí 'oFFlcE 2021" a vyŠšÍm

- Výkresová dokumentace ve formátu uŽivatelsky zpracovatelném v prostředí AutoCad.
PoŽaduje se, aby zde byly zastoupeny i formáty *.dwg a *.dxf. Tato verze bude neuzamčená, volně
editovatelná. Žaany zpředaných souborů nebude chráněn heslem Či jiným způsobem, kteý by
znemoŽnil další zpracovánÍ souboru objednatelem.
- KompletnÍ dokumentace bude také nahrána v needitovatelné formě *'pdf'

Žaany z předaných souborů nebude chráněn hestem či jiným způsobem, který by znemoŽnil
další zpracování souboru objednatelem.

VeŠkeré případné změny v průběhu realizace oproti projektu budou zpracovány v dokumentaci
pasportu stavby' ta bude předána ve dvojím vyhotovení V tištěné podobě. Dokumentace bude
zpracovánavsouladus$4a pÍíloze č. 11vyhl. ě'13112024 Sb.,odokumentaci staveb,vplatném
znění. Dále bude dokumentace pasportu stavby předána v digitálnÍ formě, ve dvou vyhotoveních na
mediích 

''USB 
Flash Disc", vizniŽe''

Výkresová dokumentace bude předána v nativnÍch formátech programu AutoCAD Rel. (".dwg,
. dxO

Textové dokumenty budou předány v nativnÍch formátech programu MS Word (*'docx).

Databáze, tabulky,3oznamy budou předány v nativnÍch formátech programu MS Excel (*'xlsx).

Grafické soubory (přÍpadná fotografická dokumentace, přiloŽená jako doplňky technické
specifikace) budou vytvářeny nebo transformovány do formátu -.jpg.

Skenované dokumenty budou předávány ve formátu ".pdf.

VŠechny elektronické veze dokumentů budou předávány v ,,otevřené'' (heslem či jiným způsobem
neuzavřené) vezi, kteý by znemoŽnil další zpracování souboru objednatelem (editace, kopÍrování,
tisk, konverz e do jiných formátŮ apod.).

Požadavky na provedení dila

Dílo bude provedeno v souladu s platnými obecné závaznými právnÍmi předpisy' zejména se
stavebním zákonem a předpisy prováděcimi a souvisejícími, podle platných Čstt, ČsruleN a EN a
předpisŮ platných v ČR, které se na předmět díla vztahujÍ. Dále v souladu s předpisy z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, ochrany Životního prostředÍ (zákona o
odpadech, o chemických látkách, o ochraně ovzduŠí, zákona o látkách, které poŠkozujÍ ozonovou
vrstvu a sklenÍkových plynech' o vodách, o ochraně přírody aj'), protipoŽárními předpisy atd.,
v souladu s rozhodnutÍmi orgánů státní správy a podmínkami ostatních dotčených účastníků a
v souladu s ostatními ustanovenÍmi této smlouvy.

Při realizaci díla, nenÍ-li stanoveno smlouvou jinak, se nahlíŽÍ na zhotovitele jako na původce
odpadů, které vznikly při provádění jeho Činnosti a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů,
ve smyslu zákona Č,' 54112020 Sb.' o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právnÍch
předpisů s nÍm souvisejících.

Zhotovitel je povinen vést a průběŽně aktualizovat reálný seznam vŠech poddodavatelů včetně jejich
podílu na realizaci díla Tento přehled bude průběŽně předávat objednateli.

Technický dozor
Technický dozor stavebnÍka na své náklady zajiŠt'uje objednatel'

1.7

1.7 .1

1.7.2

1.7.3

1.8
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Specifikace poŽadavků na součinnost objednatele:
ZajiŠtění přístupu do dotčených prostorŮ objektu VS.
odstaven í stávajícÍho zařízení'
Součinnost s místní ÚdrŽbou

SkladovacÍ prostor na materiál.

Přístup do dvora na nakládku a vykládku materiálu.

Zpřístupnění sociálního zázemí po dobu realizace.

clánek 2
Místo a čas plnění

Místem plněnije: k. ú. Žatec' objekt.t. ZŠ' ul. P. Bezruče'
příslušný stavební úřad: Žatec
přísluŠné katastrálnÍ pracoviŠtě: ŽaÍec

Zhotovitelje povinen zhotovit dílo na svůj náktad a na své nebezpečí v termínech:
Zahájení projekČních pracÍ.

Termín: do 5 pracovnich dnú od předání pracoviště k realizaci projekěních prací
Předání pro1ektové dokumentace pro prováděnÍ díla s podrobným soupisem pracÍ a dodávek
s výkazy výměr, specifikacÍ materiálu.

Termín: 30 dnů od zahájení realizace projakěních prací

Pozn.: odsouhlasenl projeWových dokumentací probéhne min. tři dny před vyskladněnlm, En., že
dokumentace bude zaslána ke zhlédnutÍ objednateli a po odsouhlasení objednatetem
bude možné dokumantaci vyskladnlt. ProjednánÍ projektu v pruběhu zpracovánÍ bude
dohodnuto dle potřeb, minimálně však vždy v předstihu třÍ pracovnÍch dnŮ.

Předání dokladů poŽadovaných vodst' 1. 5 této smlouvy o dílo, předání pracoviště zhotoviteli
k realizaci díla, provedenÍ stavebních oprav, oprava podlah, elektro pracÍ a kompletnÍ dodávka KPS
včetně materiálu pro elektro, Řs' ttlan a ostatního příslušenství na pracoviŠtě, případně na sklad
zhotovitele' Příprava na odstavení objektu.

TermÍn: nejpozději do 20. 6.2025
odstavení stávající technologie (provede na základé výzvy v předstihu provozovatel zařízeni),
demontáž stávajÍcího zařÍzenl - rozvodů, montáŽ nové technologie, propojení KPS na distríbuci
vytápěného objektu, provedení předepsaných zkouŠek na KPS a potrubÍ, oŽivení KPS. Zhotovitelje
povinen po dokončenÍ montáŽe uvést stanici do automatického provozu pro zahájenÍ a zajištění
dodávek w a Út, se zajiŠtěním minimálních základnÍch bezpečnostnÍch prvků, provest individuální
zkouŠky' provedenÍ komplexního vyzkouŠenÍ stanice, zahájení zkuŠebního provozu TV. odstavenÍ
objektu proběhne ode dne 1.7.2025.

TermÍn:do í8. 8.2025

Ukončení zkuŠebního provozu TV, kompletace a předání všech dokladů, protokolární předání a
převzetí dila.

Termín: do í0 pracovních dnů od zprovozněni nové VS, nejpozději do 28. 8' 2025

Provedení a ukončenÍ zkuŠebnÍho provozu ÚT za plného provozu TV, doloŽení protokolem.

TermÍn: í4 dni, se zahájením v období dvou měsíců od zahájení topné sezóny. Zahájení bude
zhotoviteli sděleno písemně.

Pozn.: V přÍpadě, Že nebude možné uskutečnit topnou zkoušku nebo uskutečnění topné zkoušky
nebude dostatečně vyuŽito k ověření a zatÍžení stanice všemi provozními stavy (zejméná
posouzení funkčnosti stanice při Špičkových nárocÍch výroby TV nebo dlouhoaobějstm
vytápěcím režimu), může objednatel posunout termÍn dle bodu 2.2.6 až o datší 2 měsíce"
Zhotovitel s tÍmto postupem souhtasí'

1.9

1.9.1

1.9.2

1 9.3

1.9.4

1.9.5

1.9.6

2.1

2.2

2.21

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6
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2'3 Předpoklad realizace je v mimotopné sezÓné roku 2025. V topné sezÓně' je moŽné realizovat pouze

na základě dohody s objednatelem. V případě, Že realizace, s ohledem na dodávkách komponentů

KPS nebo ŘS, nebude provedena v mimotopné sezoně v roce 2025 a nebudou vhodné klimatické
podmÍnky v topné sezoně, bude realizace nedokončených částÍ, zejm přepojenÍ přesunuta do

mimotopné sezÓny v roce 2026.

2.4 Za dokonČené dílo bude povaŽováno dílo splňujícÍ veŠkeré podmínky stanovené touto smlouvou.

2.5 Nesplnění dohodnutých termÍnů plnění podle článku 2 odst' 2.2 zuiny zhotovitele o více neŽ 21 dni,
se povaŽuje za podstatné porušení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od

této smlouvy.

2.6 DřívějŠí plnění zhotovitele před termíny dohodnutými v této smlouvě nezakládá povinnost objednatele
převzÍt dílo, nebo jeho Části.

3.1

3.2

3.3

3.4

článek 3
Cena za dilo

Cena za provedeni dila v rozsahu stanoveném v článku 't této smlouvy je cenou smluvní, je sjednána
dohodou jako cena pevná, na základě zaručeného (Úplného) rozpočtu zhotovitele, uvedeného
v Příloze č. 'l této smlouvy, a činí;

í 956 376 Kč bez DPH
slovy: jedenmilióndevětsetpadegátšesttisíctřistasedmdesátšest korun českých

Tuto smluvní cenu nelze po uzavření smlouvy jednostranně překroěit nebo změnit.

Cena díla podle odst' 3'1 nezahrnuje daň z přidané hodnoý, která bude zhotovitelem Účtována podle
platných právnÍch předpisů.

Cenaza dílo uvedená v odst. 3.1je cenou za kompletnídílo za podmínek a v rozsahu této smlouvy a

zahrnuje veškeré náklady, které je potřeba vynaloŽit pro realizaci a zprovoznění celého dÍla včetně
autorského dozoru, případných licenčnÍch poplatkŮ a veŠkeých dalšÍch poplatků spojených s realizacÍ
dÍla'

Pro případ nutnosti provedení dodatečných stavebnÍch prací, které nebyly obsďeny v původních

zadávacÍch podmínkách, jejichŽ potřeba by vznikla v důsledku okolnostÍ, které objednatel jednající

s náleŽitou péČÍ nemohl předvÍdat, a ýto dodatečné stavební práce by byly nezbytné pro provedení
původních stavebních prací (dále jen ,,plnění nad rámec smlouvy''), bude postupováno níže
uvedeným způsobem a v souladu s ustanovenÍm odst. 21.1 této smlouvy.

ZpŮsob oceněnÍ plnění nad rámec smlouvy: Plnění nad rámec smlouvy bude oceněno zhotovitelem
dle jednotkových sazeb uvedených V poloŽkovém rozpočtu nabÍdky zhotovitele. V přÍpadě' Že
příslúšné jednotkové sazby nejsou v rozpočtu obsaŽeny, bude pouŽit ceník URs (cenová úroveň

2024) ponížený o '10%. obdobným způsobem bude postupováno v případě ménépracÍ'

čtánet< l
Platebni podmínky a fakturace

4.1 objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dilo uvedenou v článku 3 této smlouvy po

předánÍ a převzetí řádně dokončeného dÍla, nebo dílčího plnění předmětu smlouvy' Vylučuje se
aplikace s 2628 zákona č,. 8912012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4.2 SmluvnÍ strany se dohodly na platbách bankovnÍm převodem z účtu objednatele ve prospěch Účtu

zhotovitele na základě vystavené faktury'

4.3 Platby za jednotlivá dÍlěí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur

vystavených zhotovitelem.

4'4 Stanovení jednotlivých dí!čích plnění:

4.4'1 Předání pro1ektových dokumentacÍ pro prováděnÍ díla s podrobným soupisem prací a dodávek
s výkazy výměr, specifikací materiálu.

Termín: do 30 dnů od zahájení realizace projekěních prací

cena dí!čího plnění: 195 638 Kč
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4.4.2 Předání dokladů poŽadovaných v odst. 1' 5 této smlouvy o dílo' předání pracoviŠtě zhotoviteli
k realizaci dÍla, provedeni stavebnich oprav, oprava podlah, elektro prací a kompletní dodávka
KPS včetně materiálu pro elektro, Řs, laaR a ostatního přÍsluŠenství na pracoviŠtě, případně
na sklad zhotovitele. Příprava na odstavení objektu.

TermÍn' dle skutečnosti, nejpozději do 20. 6.2025
cena dílčího plněni: 782 550 Kč

4.4.3 odstavenÍ stávajÍcÍ technologie (provede na základě výzvy v předstihu provozovatel zařízení),
demontáŽ stávajícího zařízenÍ - rozvodŮ' montáŽ nové technologie, propojenÍ KPS na
distribuci vytápěného objektu, provedení předepsaných zkouŠek na KPS a potrubÍ, oživení
KPS Zhotovitelje povinen po dokončení montáŽe uvést stanici do automatického provozu pro
zahájení a zajištění dodávek Tv a ÚT, se zajiŠtěním minimálnÍch základnÍch bezpečnostních
prvků' provést individuální zkouŠky, provedení komplexního vyzkoušení stanice, zahájenÍ
zkuŠebního provozu TV odstaveni objektu proběhne ode dne 1' 7.2025'
Termín:do í8' 8.2025

cena dílčího plnění: 782 550 Kč
4'4.4 Ukončení zkuŠebnÍho provozu TV, kompletace a předání vŠech dokladů, protokolární

předání a převzetí díla.

Termín: do í0 pracovních dnú od zprovoznéní KPS, nejpozdějl do 28. 8.2025
cena dílčího plnění: 97 8í9 Kč

4.4.5 Provedení a ukončenÍ zkuŠebního provozu ÚT za plného provozu TV, doloŽení protokolem.

Termín: dva měsíce od zahájení topné sezóny.
cena dí|čího plnění: 97 819 Kč

4.5 Faktury musí obsahovat náleŽitosti účetního a daňového dokladu dle platných právních předpisů.
Nedílnou součástí kaŽdé faktury bude protokolo předánÍa převzetídíla, nebo dÍlčího plnění předmětu
smlouvy, podepsaný zmocněnci smluvních stran.

4.6 Neobsahuje-li faktura smluvené náleŽitosti, údaje a protokol o předání a převzetí, nebo bude-li
vystavena v nesprávné výŠi nebo před datem jejího moŽného vystavenÍ, je neplatná a bude
objednatelem ve lhůtě splatnosti vrácena zhotoviteli. Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit
novou fakturu s novou lhůtou splatnosti.

4.7 Faktury, výlučně v písemné formě a listinné podobě, budou doručovány poŠtou nebo osobně. Místem
doručení je podatelna objednatele. Za rozhodný den doručeni faktury se povaŽuje den vyznaČený
podatelnou objednatele.

Adresa pro doručení faktury: Žatecká teplárenská, a. s.,
Žatec3149, Žatec,
PsČ 438 01,
e-mail: ztas@ztas.cz,
DS lD: 325g7ek

Pozn.: Na vystaveném daňovém dokladu musí být jako adresa uvedeno sídlo objednatele.
4.8 objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla, po jeho řádném provedení' a to Ve lhůtě 30 dní poté, kdy

objednateli bude zhotovitelem doručeno vyúčtování ceny formou faktury při dodrŽení náleŽitosti
fakturace.

4.9 Zaplacením se pro tento účel rozumÍ odepsánÍ fakturované částky z účtu objednatele u peněŽního
ústavu.

4.10 Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel v případech uvedených v $ 92e zákona ě. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty v platném znění, uplatnil postup spočívající v odvodu daně z přidané hodnoty
přímo na účet finanČnÍho úřadu zhotovitele.

4.11 Budou-li smluvní strany V prodlení s placením faktury' smluvnÍ pokuty nebo jiného peněŽitého
závazku, činí smluvnÍ úrok z prodlení 0,03% z dluŽné částky za každý den prodlení aŽ do úplného
zaplacení dluŽné peněŽité částky.

4.12 objednatel je oprávněn v případě, Že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané touto smlouvou,
započítat na pohledávky zhotovitele vŮči objednateli jakékoli své pohledávky včetně jejich
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přísluŠenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní pokuty nebo pohledávky na náhradu Škody,
jakoŽ i pokuty nebo .1iné majetkové sankce uloŽené objednateli spráVními orgány v souvislosti s
prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel pověřil provedením díla nebo
jeho části), JestliŽe za uloŽení pokuty nebo jiné majetkové sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo
jiné osoby' které pověřil provedenÍm díla nebo jeho části)

ZapoČítat lze i veŠkeré dalŠí pohledávky vČetně jejich přísluŠenství, které má ob1ednatel vůČi

zhotoviteli.

Článek s
Pracoviště

Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli pracoviŠtě. o předánÍ pracoviŠtě bude vyhotoven
zápis podepsaný zmocněnými zástupci smluvních stran.

Zápis o předání pracoviště musizejména obsahovat:
- Vymezení pracoviŠtě, určení cest pro příchod a příjezd.

- Způsob vymezení hranice pracoviště zhotovitelem, a to po celou dobu provádění díla i s ohledem
na provoz objektu.

- Soupis dokladů, které objednatel předal zhotoviteli, především kopie dokladů rozhodnutí orgánů
státnÍ správy.

- Popis, v jakém stavu je pracoviŠtě předáno, PracoviŠtě musíodpovídat předpisům o bezpečnosti
a ochraně zdravÍ při práci.

- Dohodnutá denní doba pro prováděnÍ prací.

- Způsob shromaŽďovánÍ třÍděných odpadů vzniklých při provádění díla a jejich odvoz z pracoviště

- odpovÍdá zhotovitel v sou|adu s platnou legislativou o nakládánÍ s odpady.

- Seznam zaměstnanců objednatele, kteří mohou vstupovat na pracoviště. Tento seznam se bude
prŮběŽně aktualizovat,

_ ProhláŠení objednatele, Že na pracoviŠti nejsou překáŽky bránící řádnému, včasnému a
bezpeÓnému proveden í dÍla.

- Zápis o seznámení odpovědných zástupců zhotovitele se zásadami bezpeČného chovánÍ na
pracovišti a moŽný mi zd roji ohroŽen Í (bezpečnostn ím reŽimem stavby).

_ Zápis o vzájemném seznámenÍ smluvnÍch stran s riziky moŽného ohroŽenÍ při pracovních
činnostech.

- Určení osoby zhotovitele odpovědné za plnění povinností na Úseku poŽárnÍ ochrany uvedených
vzákoně č. 133/1985 Sb.' o poŽárni ochraně, ve zněnÍ pozdějŠÍch předpisů a předpisŮ
prováděcích a souvisejících,

Zhotovitel prověřÍ pracoviŠtě a jeho okolí a seznámí se podrobně se vŠemi dostupnými údaji a s
dokumentací' Pokud některé údaje jsou neúplné, je povinností zhotovitele údaje doplnit; povinnost
zhotovitele, jako dodavatele stavebních prací, zaloŽená ustanovenÍm $ 3 zákona ě. 309/2006 sb.'
v platném znění, tímto není dotčena.

Povinnosti zhotovitele na pracovišti v průběhu provádění dÍla, jeho dokončování a při odstraňování
přÍpadných vad díla:

Zhotovitel si kompletně zabezpečí zalízenÍ pracoviŠtě včetně energiÍ, vody a sociálnÍho zaťízení bez
účasti ob.jednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. Prostor mimo pracoviŠtě si v přÍpadě potřeby

zajistÍzhotovitel na svůj náklad.

Zhotovitel je povinen skladovat výrobky a montáŽní zařizenÍ na pracoviŠti nebo na skaldových
prostorách bezpečně a nezávadně. Po celou dobu skladování ď doby předání stavby objednateli je
za jejich nezávadnost zodpovědný'

Zhotovitelje povinen po celou dobu realizace vyuŽívat jen vymezené pracovnÍ prostory (pracoviŠtě).

PoŽární ochranu na pracoviŠti zajiŠt'uje (a plně za ni zodpovídá) zhotovitel podle platných obecně
záv azný ch právn ích před pisů.

5.'l

5.'.1 .1

5.2

5.3

5.3.1

5.3.2

5.3.3

5.3.4
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5.3.5 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost vŠech osob oprávněných k pohybu na pracoviŠti a udrŽovat
pracoviŠtě v čistém, bezpečném a uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku Škod na zdravÍ
ina majetku.

5.3.6 Zhotovitel je povinen zajistit přenosné osvětlení, ostrahu' osazenÍ bezpečnostních znaČek'
výstraŽných nápisŮ a provedenÍ bezpečnostních opatření pro ochranu pracoviŠtě, materiálu a
techniky dopravených zhotovttelem na pracoviŠtě. Hranice pracoviŠtě je zhotovitel povinen
zabezpečit způsobem určeným v realizační pro1ektové dokumentaci při dodrŽenÍ poŽadavků nařízení
vlády č' 591/2006 Sb., zákona Č. 309/2006 Sb., po celou dobu existence pracoviště'

5.3'7 Zhotovitel je povinen provádét veŠkeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku Škod, zamezil
znečiŠt'ování pracovnÍho a Životního prostředí v oblastech ochrany ovzduŠi' nakládání s odpadnímí
vodami, odpady, chemickými látkamia hlukovými emisemi'

5.3.8 Zhotovitel je povinen zajistit dostatečné mnoŽsfuí zdravotnického materiálu pro poskytování prvnÍ
pomoci na pracoviŠti.

5.3'9 Zhotovitelje povinen udrŽovat pracoviŠtě uklizené a bezpečné, přiměřeněvolné od vŠech překáŽek.
Na pracovišti nebude shromaŽďován jakýkoliv odpad a zbytky, které nebudou dále vyuŽívány nebo
nebudou potřebné při prováděnÍ díla.

5.310 Zhotovitelje povinen zajistit Úklid prostor v místě provádění dÍla, jestliŽe dojde k jejich znečištění v
důsledku jeho činností při provádění díla. Dotčené prostory musí být uklizeny po jejich znečištění bez
zbytečného odkladu, a to způsobem zamezujícÍm vniknutí látek ohroŽujícÍch jakost a kvalitu
povrchových vod do kanalizačních vpustí(chemické a ropné látky).

5.3'11 Zhotovitelprokazatelně (např' zápisem do stavebního denÍku) seznámÍsvé poddodavatele s danými
podmínkami, a to zejména se skládkováním vykopaného materiálu, a s tlm souvisejÍcÍ větu druhou
bodu. 5.3.1.

5.4 Zhotovitel aŽ do konečného předání pracoviště po ukončení prací zodpovÍdá za bezpečné zajiŠtěnÍ
pracoviště vůči okolnímu provozu a chodcům. Zhotovitel po celou dobu realizace díla odpovídá za
zabezpečenÍ pracoviště dle podmÍnek nařÍzení vlády č. 591/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., a
dalŠÍch souvisejÍcích platných právních předpisů'

5.5 Zhotovitel vyklidí a odstraní s termínem předánÍ dila ze pracoviŠtě vŠechny přebytečné materiály,
odpady, zbytky, montáŽní zařízenÍ apod. Jen tak bude dílo převzato.

6.1

čtánek e
Podmínky provádění dila, povinnosti zhotovltele

Práce budou realizovány v souladu s platnými obecně závaznými předpisy, stavebními předpisy,
bezpečnostními předpisy a vyhláŠkami, podmínkami rozhodnutí vydaných orgány státnÍ správy,
podmínkami vlastníků, v souladu s projektem a jeho případnými odsouhlasenými změnami'
Normy či vyhláŠky uvedené v projektu budou pro realizaci daného dÍla povaŽovat obě strany za
závazné v plném rozsahu.

Dokumentaci pro úČely realizace (výkresy detailů) nelze povaŽovat za výrobní výkresy. Nutno mít na
zřeteli, Že se jedná o práce na stávajícím zařízení a eventuálníodchylky výŠkového nebo směrového
rázu mezi projektem a skutečností je třeba prověřovat při realizaci a montáŽ přizpůsobit stávajícímu
stavu.

Pro provedení dí|a je zhotovitel povinen:

Zabezpečit, Že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány ve svém obchodnÍm re';stříku nebo
Živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídajÍcí odbornou způsobilostí. Doklady o odborné
způsobilosti poddodavatele, úředně ovéřené, předloŽí zhotovitel objednateli před zahájením prací.
NesplněnÍ tohoto ustanovení bude povaŽováno za hrubé poruŠení povinností zhotovitele.

Zhotovitel před zahájenÍm svářečských pracÍ před|oŽí objednateli doklady o způsobilosti svářečů.
Svářečské práce mohou vykonávat osoby, které mají svářečský průkaz ve smyslu ČsN os o0ot.
Svařovat potrubí smějíjen svářeči s platnou úřední zkouŠkou podle ČSN EN lso 9606-1.

Zodpovídat zato' že veškeré dodávky materiálu budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové
dokumentaci a jakost pouŽitého materiálu odpovídá přÍsluŠným technicko _ dodacím předpisům a

6.2

6.3

6.3.1

o.é'l

6.3.3
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6.3.4

6 3.5

6.3.6

6.5

SoDč 2025-'l1

normám. Kvalitu dodávek materiálu bude zabezpečovat řádnou kontrolou a přejímkou. Na zařÍzenÍ, na
které se vztahuje zákon č. 22l1s97 Sb' v platném zněnÍ, doloŽí zhotovitel přísluŠný doklad (Prohlášení
o shodě, certifikát apod.)'
Veškený materiál vystavený namáhání (provozní tlak, zatíŽení konstrukcí) musí mít osvědčení o jakosti

a způsobilosti' resp. lnspekČnícertifikát,,3.1" ve smyslu Čsru rru 10204.
Nebudou-li poŽadované doklady předány zhotovitelem v originálu' musí být jejich kopie opatřeny
razítkem zhotovitele a podpisem osoby zhotovitele zodpovědné za odborné vedení stavby'

Zodpovídat za lo, Že potrubÍ bude uloŽeno v souladu s technologickými předpisy výrobce, bude
zajiŠtěna Čistota uvnitř potrubípřiprováděných pracích. Kvalita svarŮ bude prověřena v rozsahu 100%

obvodových montáŽních svarů (100% W,10% ultrazvuk)'

Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záleŽitostí
přímo souvisejících s jeho činnostÍ při realizaci díla a dokonČení stavby, které jsou v jeho kompetenci
a za které plně odpovídá.

Jedná se zejména o vyřizovánÍ, zajiŠt'ování, hrazení a řeŠení:
_ spolupráce se zmocněncem objednatele ve věci předání prostor dotčených stavbou jejich

vlastníkům a správcům,
- řešení způsobu odstranění zaviněných Škod' které způsobí na majetku fyzických a právnických

osob v průběhu stavby.

Pokud bude nutné z důvodu na straně zhotovitele měnit podmínky vydaných rozhodnutí k prováděnÍ

stavby' uhradi zhotovite| náklady z toho vyplývajícÍ.

Vyzvat zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem zmocněného zástupce
objednatele k Účasti na kontrolách v průběhu realizace dÍla a ke kontrole prací, které budou v dalŠím
průběhu zakryty.

Jedná ee o kontroly důleŽiých ÍázÍ rtavby, jako jsou zejmóna:
_ zkouŠky pevnosti a těsnosti (dokladuje se protokolem, jehoŽ formulář předá objednatel)'
_ očiŠtěnÍ potrubÍ a konstrukcÍ před nátěrem (dokladuje se zápisem ve stavebnÍm deníku)'

- nátěry potrubí a konstrukcí (dokladuje se zápisem ve stavebnÍm deníku)'
_ provedení tepelných izolacÍ (dokladuje se zápisem ve stavebnÍm denÍku)'
_ provedenÍ vŠech zkouŠek stanice'
K jednotlivým kontrolám budou zhotovitelem připraveny přísluŠné doklady.

Zhotovitel zabezpečí na své náklady a nebezpeči transport zařízení a konzervaci materiálů pro daný
předmět smlouvy před i při montáŽi na stavbě'

Defektoskopické kontroly bude zhotoviteI zabezpečovat na svůj náklad' Doklady o odborné
způsobilosti dodavatele defektoskopických prací předloŽí zhotovitel objednatelí nejpozději přl předáni
pracoviště.

V případě vzniku Škody zpŮsobené zhotovitelem v období plněnÍ předmětu smlouvy, zejména z
důvodů poruŠenÍ předpisů o ochraně Životního prostředí' předpisŮ o bezpečnosti práce, dopravních
předpisŮ a protipoŽárních předpisů, nese náklady na odstranění škody zhotovitel' o Škodách bude
zhotovitel neprodleně informovat zmocněného zástupce objednatele a provede bez zbytečného
odkladu opatření k odstraněnívzniklé Škody.

Za vedení realizace stavby ve smyslu $ 155 zákona č.28312021 Sb.' stavebnízákon v platném znění
bude odpovídat lng. Zdeněk Zimmer, č. autorizace 25739 - autorizovaná osoba ve s1nYslu zákona č.

360/1992 Sb. v oboru technika prostředístaveb, specializace technická zařízenÍ (A), ČKAIT 0008799

Za vypracování projektové dokumentace ve smyslu s 156 zákona č.28312021 Sb. stavební zákon
v platném znění bude odpovídat lng. Zdeněk Zimmer, č. autorizace 25739 - autorizovaná osoba ve
smyslu zákona č.360/1992 Sb. voboru technika prostředí staveb, specializace technická zařízení
(A), ČKA|T 0oo8799.

Závaznými dokumenty této smlouvy, ktenými je zhotovitel povinen se při provádění díla řídit'
jsou:

a) Zadávací dokumentace ob.1ednatele z 0212025,

b) Nabídka zhotovitele ze dne 10. 3. 2025.

6.4

6,6

6.7

6.8

6.9
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c) Roční spotřeba tepla objektu a minulý uplynulý celý rok'

6.10 Dokumenty uvedené vodst' 6.8 pod body a) a c) zhotovitel převzal v rámci výbérového lizení' coŽ
podpisem této smlouvy potvrzuje a jsou nedílnou součástÍ této smlouvy.

Clánek 7
StavebnÍdenik

7 1 Zhotovitelje povinen vést stavebnídeník (dále jen ,,deník'') v souladu s $ 166 zákona č. 283/2006 sb ,

stavebnÍ zákon, vplatném znění a vsouladu s $ 10 a přÍlohou č. 12 vyhláŠky č. 131/2024 Sb. o
dokumentaci staveb. Deník je veden denné. Veškeré záznamy budou provedeny objektivnÍm
způsobem v čitelné a srozumitelné podobě.

7 '2 Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník a budou v něm zaznamenáVány veškeré
skutečnosti o průběhu vŠech prací včetně prací poddodavatelů Pokud nebude stavební deník veden
dle poŽadavků objednatele uvedených v čl' 7 této smlouvy, můŽe objednatel uloŽit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši í 000'-Kě zakaŽdéjednotlivé porušení(přÍpad), v přÍpadě opakovaného poruŠeníse
toto povaŽuje za podstatné poruŠení povinností zhotovitele a opravňuje objednatele k odstoupení od
smlouvy.

7'3 Zápisy z jednání ve věcech stavby, podepsané zmocněnými zástupci smluvních stran, mají platnost
zápísů ve stavebním denÍku.

7.4 objednatel se zavazuje, Že bude pravidelně sledovat obsah deníku akzáznamŮm v něm uvedeným
bude připojovat svá stanoviska. Deník se skládá z úvodních listů a denních záznamů.

7,5 Denní záznamy zapisuje pověřený pracovník zhotovitele v den, jehoŽ se záznamy ýkají, výjimečně
následujícÍ den, ve kterém se na stavbě pracuje. Mimo pověřených osob zhotovitele můŽe provádět
záznamy v denÍku také pověřená osoba objednatele, zástupce projektanta pověřený výkonem
autorského dozoru, dále orgány státnÍho stavebního dohledu, popř. jiné příslušné orgány státnÍ
správy. KaŽdý list deníku bude podepsán osobou vykonávající odborný dozor zhotovitele.

7.6 Jména a přÍjmení oprávněných osob zhotovitele a objednatele, kteří budou provádět zápisy do deníku'
si strany sdělÍ písemnou formou nejpozději do tři pracovnÍch dnů ode dne nabytÍ účinnosti této
smlouvy zápisem ve stavebním deníku.

7.7 JestliŽe oprávněný zástupce zhotovitele nebude souhlasit s provedeným záznamem objednatele nebo
projektanta, je povínen připojit k záznamu do 3 pracovních dnŮ svoje vyjádřenÍ, jinak se má zato, Že s
obsahem záznamu souhlasí.

7.8 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za ýden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Tento
převezme zmocněný zástupce objednatele pověřený k provádění zápisů v denÍku. NebudeJi
objednatel souhlasit s obsahem záznamu,je povinen sdělit písemně svoje námitky zhotoviteli do tří
pracovních dnů ode dne doručení záznamu,jinak se má zato, Že s obsahem záznamu souhlasí.

7.9 Stavební deník bude uloŽen na stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době pondělí aŽ
pátek od 6'00 do 16.00 hod. Do stavebnÍho deníku jsou oprávnění provádětzápisy oprávněné osoby
zhotovitele a objednatele a zaměstnanci státní správy.

7.10 Zmocnění zástupci smluvních stran si ve stavebním denÍku dohodnou systém kontrolních dnů
průběhu provádění stavby.

7.11 Po dokončenÍ stavby předá zhotovitel originál stavebnÍho denÍku objednateli. Zhotovitel je povinen
kopii stavebního denÍku uschovávat po dobu 'l0 let od předání a převzetÍ dÍla objednatelem.

7.12 Zápis ve stavebním deníku nemůŽe měnit tuto smlouvu ani její dÍlčÍ ujednání.

Čtánex 8
Technický dozor objednatele

8.1 objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor stavebníka prostřednictvím svých
zmocněných zástupců, kteří jednají samostatně, s rozsahem oprávnění:

Žalecká teplárenská, a' s. Strana 13 (celkem Metrostav DIZ s. r. o.



řT Žatecká teplárenská, a.s.

Realizace stavby 'Rekonstrukce Vs E1, 1. ZŠ,
ul. P' Bezruče včetně části elektro, MaR a ŘS" SoD č. 2025 - 1 1

8.1.1 V průběhu rea|izace stavby sledovat, zda práce jsou prováděny podle schválené dokumentace,
podle smluvních ujednání, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutimi
veřejnoprávních orgánŮ.

8.1.2 odsouhlasovat dokumentaci (realizačni' dodavatelskou), provádět zápisy do stavebního deníku,
ukládat smluvnÍ pokuty, účastnit se vyzkouŠení díla' potvrzovat protokoly o
_ předání pracoviŠtě,
_ zkouŠkách'
- předánía převzetídíla (dílčího plnění předmětu smlouvy).

8.1 3 Vést jednánÍ se zhotovitelem (v případě poŽadavku objednatele, je zhotovitel povinen přizvat
k takovémuto jednání svého poddodavatele) stavebním úřadem a s dalŠími v Úvahu přicházejícÍmi
orgány čijinými právnickými nebo fyzickými osobami.

8.1'4 Zajišt'ovat plnění oprávněných poŽadavků zhotovitele na součinnost objednatele.

8.2 Technický dozor stavebníka nenahrazuje osobu odpovědnou za vedení stavby na straně zhotovitele
(stavbyvedoucí), která musí trvale dohltŽet na dodrŽování technologických postupů a kvalitu prací.

8.3 Podle potřeby je zmocněný zástupce objednatele oprávněn přizvat si dalŠí zaměstnance objednatele'
Rozhodujícíje ale vŽdy stanovisko zmocněného zástupce.

8.4 Zmocněný zástupce objednatele není oprávněn odsouhlasovat změny smluvních ujednání.

8.5 VeŠkerou dokumentaci od zhotovitele jsou za objednatele oprávněni protokolárné přebírat pouze
zmocnění zástupci objednatele ve věcech technických dle této smlouvy.

čtánek 9
ostraha díla a pracoviště

Zhotovitel plně odpovÍdá za ostrahu prováděného díla a veškeých výrobků a dodávek na pracovišti,
včetně protipoŽární ochrany, a to aŽ do doby přechodu nebezpeěí Škody na zhotovovaném díle ze
zhotovitele na objednatele. objednatel neodpovídá za případnou Škodu způsobenou ztrátou, zničením
nebo poŠkozením majetku zhotovitele, kteý pouŽÍvá k prováděnÍ dÍla. Zhotovitelje povinen tento svŮj
majetek zabezpečit a mÍt jejdůsledně vŽdy pod svou ochranou a kontrolou.

Článek 10
ochrana životního prostředí

í0.1 Povinnosti zhotovitele na úseku ochrany životního prostředí
10.1.1 Předmět smlouvy provede zhotovitel podle platných norem a předpisů, které se na předmět smlouvy

vztahují. Jedná se o předpisy v platném znění z oblasti ochrany Životního prostředí, zejména zákona
o odpadech, zákona o chemických látkách, zákona o ovzdušÍ' zákona o látkách, které poŠkozují
ozonovou vrstvu a skleníkových plynech, vodnÍho zákona, zákona o ochraně přÍrody aj., vČetně
předpisŮ souvisejícÍch a přÍmo aplikovatelných předpisů EU.

fi.1'2 v případě vzniku ekologické havárie nebo jiné události vedoucÍ kpoškození či ohroŽení ŽivotnÍho
prostředÍ' které nelze odstranit bezprostředně a bez následků silami zhotovitele, je zhotovitel
povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit zmocněnému zástupci objednatele a vedle
odstraňování následků vlastními silami a na vlastní náklady je povinen dbát pokynů objednatele a
zajistit souČinnost svých zaměstnanců a přÍpadných poddodavatelů při likvidaci takové události a
jejích následků.

10.2 Nakládání s odpady
10'2.1 Nakládání s odpady vzniklými při plnění této smlouvy, zejména pak třÍděnÍ, shromaŽd'ovánÍ'

skladovánÍ, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňovánÍ (odstraňovánÍ odpadu) zabezpečuje
zhotovitel na své náklady, přičemŽ postupuje podle zákona č.54112020 Sb., o odpadech v platném
znění, a právnÍch předpisů s ním souvisejÍcÍch. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při
prováděnÍ jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu
aplikovatelných právních předpisů'

10.2.2 Nakládání s nebezpeČnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu svého
platného povolení pro nakládánÍ s nebezpečnými odpady.
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10.2.3

10.2 4

Druhotné suroviny (zejména kovový odpad) zůstávají majetkem objednatele. Zhotovitel upravÍ a
přepraví kovový odpad, do výkupny na svůj náklad v mnoŽstvÍ stanoveném spoleČným zápisem
objednatele a zholovitele ve stavebním denÍku. Zhotovitel odevzdá kovový odpad do výkupny
společnosti KoVoŠRoT GROUP, a. s., poboČka Žatec. Zhotovitel v dané výkupně nahlásí, Žá
kovový odpad odevzdává Žatecká teplárenská, a.s., avyžádá si váŽnÍ lístky, které musÍ zejména
obsahovat:

- adresu Žatecké teplárenské, a. s', název akce,
_ váhu odevzdaného kovového odpadu
- druh materiálu,
- sPZ vozidla, které dovezlo kovový odpad do výkupny.
TrŽba za odevzdaný kovový odpad bude poukazována přímo výkupnou na účet objednatele ve
skutečné výŠi, nejméně vŠak ve výŠi platné v den uskutečněného odevzdání odpadu do výkupny,
pro druh materiálu demontovaného v rámci díla. VáŽnÍ lístky, na jejichŽ druhou stranu zhotovitel
uvede, z které akce je kovový odpad odevzdán, předá zhotovitel nejpozději 3 dny po odevzdání
kovového odpadu zmocněnci objednatele

čtánek íí
Bezpečnost a ochrana zdraví při prácl a poŽární ochrana

Zhotovitel (včetně všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů) je povinen
dodžovat platné obecnězávazné právnÍ předpisy kzajištění bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci,
hygieny, poŽární ochrany a ochrany Životního prostředí, včetně internich předpisů objednatele, se
kteými byl prokazatelně seznámen, a zajejich porušování je plně odpovědný.
Zhotovitel určí své odpovědné zástupce (stavbyvedoucího a mistra), jelichŽ jména a přijmení sdělí
zmocněnému zástupcí objednatele. Objednatel ýto odpovědné zástupce zhotovitele seznámí se
zásadami bezpečného chovánÍ na pracoviŠti a moŽnými zdrýi ohroŽení (bezpečnostnÍm reŽimem
stavby). ProŠkolení bude doloŽeno záznamem do stavebního deníku včetně jména a přÍjmenÍ, čísla
občanského průkazu a podpisu odpovědného zástupce zhotovitele.
odpovědný zástupce zhotovitele je povinen:

- provést Ve stejném rozsahu seznámení vŠech zaměstnanců (včetně zaměstnanců
poddodavatele)' kteří se zúčastnÍ pracídle této smlouvy s bezpečnostnÍm reŽimem stavby,- toto bude doloŽeno záznamem do stavebního deníku včetně jmen a přÍjmenÍ' čísel občanských
průkazů a podpisů proŠkolených zaměstnanců.

Zhotoviteloznámíobjednateli podrobnosti kaŽdé nehody aurazu, a to co nejdříve po jejich vzniku. V
případě, Že se jedná o smrtelný úraz, uvědomí zhotovitel objednatele okamŽitě nejrychlejŠÍ moŽnou
cestou.

V případě pracovnÍho Úrazu s potřebou sepsání ,,Záznamu o Úrazu", bude tento sepsán za Účasti
objednatele.

11 .1

11.2

11.3

11.4

1 1.5

čtáne* t2
Zkoušky a kontroly

12.1 objednatel nebo jím pověřená osoba má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně se zÚčastnit
zkouŠek výrobků, které budou pouŽity nebo zabudovány v díle a zhotovitel má povinnost písemně
přizvat objednatele včas k takovým zkouŠkám. Toto ustanovení platí obdobně v přÍpadě poŽadavku
objed natele na zákaznický svářečský aud it.

12'2 Pokud by jakékoliv prohlÍŽené (kontrolované) nebo zkouŠené výrobky prokazatelně nevyhovovaly
sjednaným podmínkám, nebo vykazovaly zjevné vady Či poškozenÍ, je objednatel oprávněn takové
výrobky odmítnout, a to zápisem ve stavebním deníku a zhotovitel musí buď odmítnuté výrobky
nahradit výrobky bez vad anebo provést na své náklady vŠechny Úpravy (změny) nezbytné pro splněnÍ
sjednaných podmínek.

12'3 objednatel si vyhrazuje právo vŠestranné kontroly kvaliý díla, činností a dokladů zhotovitele,
souvisejících s přípravou' realizací díla a jeho uváděním do provozu a ukončenÍm'

12'4 V případě zjištění, Že činnost zhotovitele nebude v souladu se závaznými dokumenty této smlouvy,
vŠeobecně platnými bezpečnostními' poŽárnÍmi, hygienickými a ekologickými předpisy nebo zhotovitel
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svým působením na stavbě, předaném pracoviŠti a v jeho okolí bude prokazatelně poŠkozovat zájmy
a pověst objednatele, vyhrazuje si objednatel v rámci práva kontroly práce na dÍle zastavit zápisem do
stavebnÍho deníku, stanovit nápravná opatření případně od této smlouvy odstoupit. Právem
vŠestranné kontroly disponuje zmocněný zástupce objednatele dle této smlouvy.

12.5 Jakýkoliv spor (o kompenzaci. rozsah plnění) neumoŽnuje zhotoviteli odepření nebo zastavení pracÍ

písemně vyŽádaných objednatelem.

článek íg
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ni

1 3.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu' resp' jeho částem, které jsou uvedeny v protokolu o předání

a převzetí díla, nebo jeho části, přechází na objednatele dnem oboustranného podpisu protokolu o

předání a převzetí díla, nebo jeho části. objednatel se stává vlastníkem dÍla postupně.

13.2 Zhotovitel nese nebezpečí ztráty, poškozenÍ nebo zniČení jiŽ předaných částÍ díla aŽ do dne podpisu
protokolu o předání a převzetí celého dila bez vad.

13.3 Plnou odpovědnost za dodávaná zařízeni, materiály, mechanizaci a práce má zhotovitel aŽ do doby
předání celého dÍla objednateli'

článek í4
Zprovoznění a předání díla

14'1 Dílo splňující podmÍnky této smlouvy, bez vad bude připraveno k zahájení přejímacÍho řízení.

14.2 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat zápisem ve stavebnÍm deníku zmocněnce objednatele k účasti
na předáni a převzetÍ dÍla (dílčích plněnÍ) alespoň 3 pracovnÍ dny předem.

14.3 Zhotovitel je povinen připravlt před zrhájením přeiímaciho řizení a v průběhu přejímacího řízení
předat objednateli nezbytné doklady - ve dvojím vyhotovení, a to zejména:

a) dokumentaci skutečného provedenÍ stavby v tištěné formě v poětu vyhotovení dle čl. 1 bodu 1'6'2
této smlouvy (vypracuje zhotovitel)" věetně datované fotodokumentace před a po realizaci díla,

b) originál stavebnÍho denÍku,

c) zápisy o kontrole nátěrů potrubÍ a konstrukcí před zaizolováním,
d) protokoly o tlakových zkouškách pevnosti a těsnosti potrubí,

e) atesty na pouŽiý přÍdavný svařovacímateriál,
f) dokumentacearmatur,

9) osvědčení o způsobilosti svářečů,
h) protokoly o vizuálnÍ kontrole svarů'
i) výsledky defektoskopických kontrol svarů,
j) inspekčnÍ certifikáty potrubí, ohybů a přírub, klenuých den, zaslepovacich přírub,

k) záznamy o opravách svarů, pokud budou opravy prováděny,

l) osvěděení o způsobilosti poddodavatelů,

m) prohláŠenÍ zhotovitele o dodženÍ vnitřnÍ čistoý potrubí a zápis o způsobu provedenÍ kontroly
pofu zený zástupcem objednatele,

n) doklady o zneškodněnÍ vŠech vzniklých odpadů dle zákona é. 54112020 Sb.' v platném znění,

o) záruční lisý výměnÍkŮ, přesněji doklady od výrobce, ve kteých bude uvedeno výrobní čÍslo
deskového výměníku' typ, kam a kdy byl namontován (lze pouŽÍt protokoly výrobce nebo
zhotovitele), výpočet pojistných ventilů,

p) zkoušení a nastavení pohonů,

q) revizní zpráva elektrického zařÍzení - celkové hodnocení (revize elektro, osvětlení), revize MaR,

r) před uvedenÍm výměníku do provozu je nutno provést kontrolu revizním technikem s náleŽitostmi
výchozí revize, včetně vyhotovení záznamu (pokud to technologie vyŽaduje dle zákona), souhrn
výrobnÍch čísel nového zařízenÍ,

s) záruční lisý zásobníku a expanzní nádoby (vyhrazená tlaková nádoba), přesněji doklady od

výrobce, ve kteých bude uvedeno výrobnÍ čislo, typ, kam a kdy bylo namontováno (lze pouŽít
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protokoly výrobce nebo zhotovitele). Doklady k jednotlivým ostatnÍm běŽným komponentům stačí
elektronicky (čerpadla' armatury, pohony apod'),

t) prohlášení o kompletnosti dila (Prohlášeni zhotovitele za celek - opatřené podpisy a razÍtky),
u) protokol o provedení a vyzkouŠení komunikačního spojení s dispeČerskými pracoviŠti ŽTAs

zapojení komunikaČnÍho systému KPS do stávajícího systému,
v) návrh mÍstního provozního předpisu (bude odevzdán ve formátu *.doc, v editovatelné podobě)'
w) technologické schéma nového zařízení v nepromokavém obale (formát A3), které bude vylepeno

ve KPS,
x) protokoly snímačů, teploměrů, prŮtokoměrů, nanometrů deklarujÍcÍ přesnost,
y) kalibrační listy měřiČŮ tepla a jejich přísluŠenstvÍ nebo měřidel (stanovených) u nichŽ je kalibrace

nebo ověření vyŽadováno.
z) návod k obsluze
aa) katalogové listy veŠkeých komponent.

14.4 Doklady uvedené v odst. 14. 3 budou předány objednateli téŽ v digitální formě, ve dvou vyhotoveních
na mediích ,,USB Flash Disc,,.

14.5 ZávéreČný zápis (protokol) o předánÍ a převzetí celého díla pořídí objednatel. JestliŽe objednatel
odmítne dílo převzít, je povinen uvést dŮvody a popsat vady nebo uvést, jak se vady projevují. Platí,
Že tÍm poŽaduje bezplatné odstranění takovýchto vad. Po odstraněnÍ nedostatků, pro které objednatel
odmítne dílo převzít, se opakuje řízení v nezbytně nutném rozsahu' V takovém případě se k
původnÍmu zápisu připojí podepsaný protokol s prohlášenÍm objednatele o převzeti' či nepřevzetÍ díla
nebo jeho části, včetně termínů a zpŮsobu odstranění zjiŠtěných nedostatků a jejich dopad na
závazky. Přejímací řízení bude ukončeno, bude-li dílo prosté zjevných vad a objednatel bude mít
veŠkeré doklady nutné pro převzetí dila' uvedené v této smlouvě, zejména doklady o převzetí
pozemků jejich vlastníky bez výhrad a připomínek.

14.6 Drobné odchylky od projektové dokumentace' které nemění přrjaté řeŠenÍ ani nezvyŠují cenu prací,
nejsou vadami, jestliŽe byly dohodnuý alespoň souhlasným zápisem v deníku. Tyto odchylky je
zhotovitel povinen vyznačit v dokumentaci skutečného provedení stavby.

'l4.7 Závěrečný zápis o předánÍ a převzetí musí být podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a
osobou odpovědnou za vedenÍ realizace stavby.

článek 15
odpovědnost za vady

15.1 Dílo má vady, jestliŽe nebylo dodáno v poŽadovaném mnoŽství, jakosti, kvalitě, resp. neplnízaručené
jakostně-technické ukazatele a hodnoý stanovené touto smlouvou, nebo objednatel nenabude práv
k dÍlu nebo jeho části, která má podle této smlouvy nabýt, zejména piného a neomezeného
vlastnického a uŽívacího práva k dílu nebo jestliŽe jeho provedenÍ neodpovídá přÍslušným ujednánÍm
této smlouvy. objednatelje povinen oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu ihňed poté'
kdy je zjistí, tzn. do 30 dnŮ od zjiŠtění vady.

15'2 Za vady díla, na něŽ se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu záruky za dÍlo.
Zhotovitel odpovídá zavady nebo poŠkození dila, které vznikly vadnými činnostmi zhotovitele.

15.3 objednatel má právo zvolit, zda poŽaduje odstraněnÍ vady nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Pokud
vada představuje podstatné poruŠení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo podstátně omezuje
pouŽitelnost dÍla, má objednate| právo rovněŽ odstoupit od smlouvy. Pokud objednatel poŽaduJe
odstranění vady, stanovÍ k tomu zhotoviteli rovněŽ přiměřenou lhŮtu; ta je pro zhotovitele závazná.

15'4 Zhotovitelodpovídá zavady faktické izavady právní.

15.5 Právní vadou se rozumí skutečnost, kdy vlastnictvÍ nebo uŽívací právo ob1ednatele k dílu bude
omezeno právy třetích osob nebo kdy třetí osoby budou oprávněny uplatnit vůči zhotoviteli nároky
vyplývající z právního vztahu k dÍlu nebo z poruŠenÍ práV takových třetích osob dílem nebo jehó
provedením. Zhotovitel prohlaŠuje, Že dÍlo nenÍ chráněno právem třetÍ osoby z průmyslového nebo
duŠevnÍho vlastnictví azavazuje se uhradit objednateliveŠkeré náklady a Škody, které mu vzniknou v
přÍpadé' Že třetÍ osoba uplatní vůČi objednatelijakékoli nároky z titulu poruŠení práv z průmyslového
nebo jiného duŠevního vlastnictví souvisejícího s dílem nebo jeho provedenÍm zhotovitelem.
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Č!ánek í6
Záruka za dílo

16.1 Zhotovitel poskytne objednateli následujícÍ záruku za jakost díla;

- dÍlo bude mít vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci,

- dílo bude provedeno v souladu s předpisy a normami platnými v ČR a dalŠimi dohodnutými
ustanoveními, která jsou zakotvena v této smlouvě' a záruČni doba činí na celé kompletní dílo 36
měsíců ode dne předání celého dÍla objednateli,

_ délka záruční doby se prodluŽuje o dobu' po kterou mělo dílo vady způsobené zhotovitelem' a z
tohoto důvodu nebylo zcela nebo zČásti provozuschopné,

- dále zhotovitel poskytu.le záruku za jakost na všechny projekční změny' opravy a náhrady
provedené v záruční době, a to do konce záruční doby celého díla, nejméně však 24 měsíců od
provedení přÍslušné opravy, náhrady Či projekčnízměny,

- záruční doba počíná běŽet dnem uvedeným v protokolu o předání a převzetí celého díla.

16'2 Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v záruění době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní
náklady bez zbytečného odkladu, a to Ve lhůtě odpovídajícÍ charakteru a rozsahu vady, nejdéle vŠak
do 30 dnů od oznámení vady. V přÍpadě vzniku nebo zjiŠtění vady, kterou objednatel oznaěí za vadu
bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájenÍ odstraňovánÍ vady v místě objednatele
do 24 hod. od prokazatelného ohláŠenÍ vady objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu.
Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje
pouŽitelnost dÍla, a nebyla_li zhotovitelem v dodatečné lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má
objednatel právo rovněŽ odstoupit od smlouvy.

16.3 objednatelje povinen pÍsemně oznámit vadu díla bez zbyteěného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí'
nejpozději do konce smluvené záruční doby' oznámeni o vadě musi obsahovať popis vady, nebo
jakým způsobem se vada projevuje, mÍsto, kde se vada projevuje a termÍn, kdy je moŽné vadu
odštranit' Zhotovitel je povinen odstranit vadu v nejkratŠím moŽném termínu dohodnutém s
objednatelem. V přÍpadě, Že zhotovitel termln odstraněnÍ vady prodluŽuje nad sjednanou dobu, má

objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.

16.4 Záruku nelze uplatňovat pokud:

16.4.1 obsluha a údrŽba dÍla nebude prováděna v souladu s předanou technickou dokumentacÍ.

16 4.2 objednatel nesplnÍ ustanoveníodst. 'l6.3 o ohlášenívady.

16.4.3 Vady na díle byly způsobeny objednatelem nebo třetÍmi osobami.

článek í7
Náhrada škody

17.1 Strana, která poruŠí svou povinnost vyplývající z této smlouvy' je povinna nahradit druhé straně
vzniklou Škodu, ledaŽe prokáŽe, Že poruŠení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vyluěujicími
odpovědnost.

17.2 okolnosti vyluČujícÍ odpovědnost, resp. okolnosti mající povahu vyšší moci, jsou omezeny pouze na

dobu, pokud trvá překáŽka, s níŽ jsou tyto okolnosti spojeny.

17 .2.1 Za vyŠŠí moc se povaŽují události jako války, revoluce, epidemie, přírodní katastrofy jako povodně,

zemětřesenÍ, vichřice' poŽáry apod' Za vyŠŠí moc se nepovaŽují stávky ovlivňující Činnost
zhotovitele, dále jakákoli jednání, kteých se zhotovitel aktivně účastní, ani okolnosti majÍcí za
následek pouze zvýšení nákladů na činnost zhotovitele, nikoli vŠak jejÍ nemoŽnost.

17.3 V přÍpadě vzniku Škody způsobené zhotovitelem v období trvání této smlouvy z důvodů poruŠení

obecně platných předpisů a vyhláŠek o ochraně Životního prostředÍ, předpisů o bezpeČnosti a ochraně
zdraví při práci, dopravních předpisů a protipoŽárnÍch předpisů, nese náklady na její odstranění
zhotovitel. o vzniku Škody bude zhotovitel informovat bez zbytečného odkladu objednatele a zároveň
provede bez zbytečného odkladu vŠechna dostupná opatřenÍ k odstranění vzniklé Škody.
odpovědnost za Škodu nevylučuje ostatní smluvnÍ závazky uvedené v této smlouvě'
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17 4 V připadě sankČního postihu objednatele ze strany orgánů státní správy za poruŠení předpisů o
ochraně Životniho prostředí nebo jiných předpisů zhotovitelem, dle odst. 17.3, hradí tento postih i

případnou náhradu Škody v plné výŠi zhotovitel.

17 .5 Zhotovitel zodpovídá objednateli za jakékoliv a za vŠechny závazky , Škody, nároky' poplatky, pokuty a
výdaje jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem poruŠenÍ zákonů, předpisů, norem
apod, pracovníky zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v souvislosti s prováděním předmětu díla dle
této smlouvy.

17 6 Zhotovitelje povinen nahradit zaviněné Škody, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob
v průběhu realizace díla.

17.7 Vznikne-li smluvním stranám Škoda tím, Že druhá smluvnÍ strana poruŠí smluvní povinnosti vyplývajlcí
z této smlouvy, je smluvní strana, která smluvní povinnosti poruŠila povinna uhradit druhé smluvní
straně veŠkeré vzniklé Škody, popřípadě téŽ ušlý zisk.

18.'1

18.2

18.3

18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

článek í8
Smluvní pokuý

Smluvní strany nesou odpovědnost za splnění závazkťl vyplývajícÍch z této smlouvy.
V případě nedodrŽenÍ termínů plnění uvedených v čl. 2, odst. 2.2 body 2'2'2, 2.2.3 a 2'2 5 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 Yo z ceny celého dÍla' a
lo za každý i zapoČaý den prodlenÍ a připad (ednotlivá KPS).
V případě nedodrŽení termÍnu plnéní uvedeného v čl. 2, odst. 2.2 bod 2.2.4 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvnÍ pokutu ve výši 0,5 o/o Z ceny celého díla, a to zakaŽdý i zapoČaý
den prodlení a přÍpad'

V případě poruŠení závazku o utajování informací (čl' 19) je strana, klerá závazek poruŠÍ, povinna
uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výŠi50 000,- Kč,zakaždý jednotlivý případ.

SmluvnÍ pokuý a jiné pohledávky včetně jejich přísluŠenstvÍ a Úroky z prodlení hradí smluvnÍ strany
nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikla druhé straně Škoda, kterou mohou smluvní strany
uplatňovat a vymáhat samostiatně.

ZaplacenÍm smluvní pokuý není dotčeno právo na náhradu škody v plné výší.
Za každý den prodlouŽení sjednaného termÍnu odstraněnÍ vady dle čl. 16 odst. 16.2 a 16.3 zaplatí
zhotovitel smluvní pokutu 10 000,- Kč za den a připad'

SmluvnÍ strany se dohodly, Že maximální výŠe vŠech smluvních pokut může činit 50 % z celkové ceny
za dllo.

Změní-li se po uzavřenÍ této smlouvy okolnosti do té míry, Že se plnění podle této smlouvy stane pro
nékterou ze stran obtÍŽnějŠÍ, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh resp. závazek. Ustanovení
druhé věý s 1764' ustanovení s 1765 a 1766 obČanského zákoníku se nepouŽijÍ.

Ujednáním o smluvní pokutě a/nebo úrocÍch z prodlení není dotčeno právo věřitele poŽadovat
náhradu škody, a to vedle smluvní pokuty Ustanovení s 1971 a $ 2050 občanského zákonÍku se
nepouŽijÍ. Náhrada Škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ni bude hrazena pouze v
penězích, nedohodnou-li se strany ad hoc jinak.

Článek í9
Doložka o informacích

'l9.1 Věcná informace bude povaŽována za důvěrnou a nebude Žádným způsobem bez předchozího
písemného souhlasu informujícÍ strany zveřejněna informovanou stranou nebo jejími zástupci, a to jak
zcela nebo částečně, a nebude pouŽita informovanou stranou nebo jejími zástupci přímo či nepřímo
pro žádnéjiné účely, neŽ se uvádÍ v této smlouvě.

19'2 Bez předchozího písemného souhlasu informující strany nebude informovaná strana odhalovat
informace Žádné jiné osobě o tom, Že probihají jednání ýkající se podmínek této smlouvy nebo
jakékoliv skutečností ttýkající se budoucích vztahů.

19.3 Zhotovitel se zavazuje, Že dokumentaci' kterou zpracuje vrámci dÍla, pouŽije výhradně ke zhotovení
díla dle této smlouvy. S uvedenou dokumentací zhotovitel seznámí pouze ý své zaměstnance, kteří
se bezprostředně na zhotovenÍ díla budou podílet. Ke stejnému opatřenÍ zaváŽe zhotovitel své
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případné poddodavatele. Po ukončené montáŽi je zhotovitel povinen veškerou tuto dokumentaci
předat objednateli, přiČemŽ je zhotovitel oprávněn ponechat si jednu kopii dokumentace skutečného
provedenÍa specifikaci pro svůj archiv Zhotovitel nenÍoprávněn pořizovat jakýmkolizpůsobem kopie
dokumentace ani předávat jakékoli informace z této dokumentace třetím osobám. V případě porušení
povinností uloŽených tímto ustanovením zhotovitel uhradí veŠkeré prokázané Škody způsobené
objednateli.

19.4 Strany podléhají sjednanému reŽimu i po zániku této smlouvy. Této povinnosti se zprostí jen na

základě uděleného písemného souhlasu strany informující, nebo uplynutÍm dvou let od předáni díla.

19 5 Vedle důvěrných informaci uvedených vodst' 19.1 této smlouvy zÍskajÍ obě strany při plnění této
smlouvy iosobní Údaje chráněné nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob vsouvislosti se
zpracováním osobnÍch údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,'GDPR'). obě strany jsou
proto povinny zachovávat mlčenlivost o vŠech skutečnostech, jejichŽ vyzrazeni třetí osobě by mohlo
přivodit jiné smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvÍjet dobré jméno i pověst druhé smluvní
strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové orgánů
společnosti, zaměstnanci apod.).

19'6 Povinnosti mlčenlivosti se nemůŽe dovolávat žádná ze smluvnÍch stran v soudnÍm řízení ve sporu
týkajícÍ se této smlouvy o dílo nebo s ní souvisejÍcí. Toto platí i pro jednání se státnÍmi orgány a
v přÍpadě poskytnutí informací auditorům.

čÉnek 20
odstoupení od smlouvy

20'1 objednatel můŽe, aniŽ by ztrácel jakékoli další nároky vyplývajÍcí z porušenÍ smlouvy zhotovitelem,
okamŽitě zčásti nebo v celém rozsahu odstoupit od smlouvy písemným oznámenÍm, jestliŽe zhotovitel
vstoupí do likvidace nebo bylo_li zahájeno insolveněnÍ řÍzenÍ' ve kterém se řeší úpadek nebo hrozlcí
úpadek zhotovitele, nebo se zhotovitel stane jinak neschopným splnit své smluvnÍ povinnosti.

20.2 Pokud objednatel odstoupÍ od smlouvy, převezme provedené části díla' pokud jsou dodány v souladu
s ostatnÍmi ustanoveními této smlouvy a uhradí zhotoviteli poměrnou část smluvní ceny. Zhotovitel v
takovém případě zastaví vŠechny dalšÍ práce na dÍle s výjimkou takových prací, které můŽe objednatel
specifikovat v 

"oznámení 
o odstoupenÍ" za úČelem, aby chránil část jiŽ provedeného díla. Pro převzetí

částeČného plněnÍ platí přiměřeně ustanovenÍ této smlouvy o převzetÍ díla'

20.4 Zhotovitel v případě poŽadavku objednatele poskytne objednateli dostupnou a potřebnou

dokumentaci, která se vztahuje k dÍlu a umožní objednateli převzlt nebo uŽÍvat montáŽnÍho zallzenÍ,
které je dislokováno na pracoviŠti, to vŠe za přiměřenou úhradu.

2o'5 odstoupenÍm od smlouvy nejsou dotčeny nároky smluvnÍch stran na smluvní pokuty a na náhradu
škody. SmluvnÍ strany jsou i nadále povinny plnit smlouvu v rozsahu, ve kterém nebyla odstoupenÍm
smluvn Í stranou zrušena.

20'6 Zmaří-li se po uzavřenÍ smlouvy její základnÍ účel, ktený v ní byl výslovně vyjádřen, v dŮsledku
podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, můŽe strana dotčená zmařenÍm účelu
smlouvy od nÍ odstoupit, je vŠak povinna nahradit druhé straně škodu, která jí vznikne odstoupen[m od
smlouvy.

2o7 Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy v rozporu s ní, je povinna nahradit druhé straně
prokazatelnou škodu, kterou jí tím způsobila.

20.8 odstoupení od smlouvy se nedoýká smluvních ustanovení o volbě práva a řešení sporů podle této

smlouvy.

čIánek 21
Závěrečná ustanovení

21'1 Tato smlouva (text i forma uzavírání či změny smlouvy) můŽe být měněna nebo doplňována pouze
písemnou formou číslovanými dodatky smlouvy s tím' Že podmínkou platnosti změny nebo doplňku
smlouvy je vlastnoruČní podpis dodatku smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to na

téŽe listině. Dodatek smlouvy se současně adjustuje otiskem razÍtka kaŽdé smluvní strany. Podpis
nemůŽe být nahrazen mechanickými prostředky. Dodatky smlouvy budou chronologicky řazeny
vzestupnou řadou a ěislovány. K platnosti dodatku smlouvy se vyŽaduje dohoda o celém jeho obsahu
s výslovným prohláŠením smluvních stran o jeho součásti s touto smlouvou. Dodatky se vyhotovují v
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21.5

21.6

počtu tolika výtisků, v kolika by|a uzavřena tato smlouva. Ke smlouvě neexistujÍ Žádná vedle1ší
ujednání či ústnÍ dohody'

21.2 Tato smlouva byla sepsána vlistinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. objednatel
obdrŽÍ jeden ('l) stejnopis, zhotovitel jeden (1) stejnopis'

21.3 Pokud neníve smlouvě uvedeno jinak, řídÍse práva a povinnostismluvních stran iprávní poměry z ní
vyplývajícízákonem č.8912012 Sb., občanský zákoník, v platném zněnÍ

21.4 Řešenl vzniklých sporů:
21.4.1 SmluvnÍ strany se budou snaŽit o to, aby veškeré spory vzniklé při realizaci této smlouvy nebo v

souvislosti s ní, byly řeŠeny nejdříve cestou vzájemné dohody.
21.4.2 Pokud za dvacet (20) dnÍ od zahájenÍ takových neformálních jednání nebudou smluvní strany

schopny vyřešit spor vzájemnou dohodou' můŽe každá ze smluvních stran podat návrh na řeŠení
sporu soudnÍ cestou.

21 4.3 Spory technické povahy

V případě rozhodnutí, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými
specifikacemi stanovenými smlouvou, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých
odborných institucÍ, kterým| budou oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký krq se sídlem
v Usti nad Labem a Technická inspekce České republiky (TlČR), přÍpadně dalŠí nezávislé tuzemské
zkušebny, znalci či právnické osoby podle jejich přÍsluŠnosti a oborů působnosti podle právních
předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice' na nichŽ se strany dohodnou'

21.4.4 V prŮběhu řeŠenÍ případných sporů způsobem uvedeným v odstavcÍch 21.4.1 aŽ 21.4.3jsou smluvní
strany povinny plnit veŠkeré své povinnosti ve lhůtách a způsobem stanoveným ve smlouvé.
VeŠkerá korespondence v průběhu realizace dÍla a veŠkerá dokumentace bude v českém jazyce'
V případě, Že některá ustanovenÍ této smlouvy budou prohláŠena za nep|atná ďnebo neúčinná,
zůstávajÍ ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. Smluvní strany se zavazu!í nahradit bez
zbyteěného odkladu neplatné a/nebo neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením platným
a/nebo účinným, které bude odpovídat jejich projevu vůle uěiněnému touto smlouvou.
Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence,
vztahujÍcÍ se k předmětu této smlouvy a jsou-li V rozporu s ustanoveními této smlouvy, s tÍm, Že
nabídka zhotovitele zpracovaná dne 10. 3.2025 a předloŽená do výběrového řízenÍ je platná
v rozsahu dohodnutém jako závazný dokument této smlouvy.
VeŠkeré nároky stran musí být uplatněny písemnou formou a doporučenou zásilkou nebo osobním
předáním oprávněné osobě proti podpisu. Za rozhodný termín se povaŽuje datum doruČenÍ zásilky.
SmluvnÍ strany souhlasÍ s tÍm' Že v časové tísni lze poslat sdělení e-mailem ne přes datovou
schránku, které vŠak musí být bezodkladně potvzeno způsobem uvedeným v odst. 21.8.

Zhotovitel bere na vědomÍ, Že objednatel z titulu plnění této smlouvy musÍ zpracovávat v nezbytném
rozsahu osobní Údaje zaměstnanců zhotovitele včetně zaměstnanců jeho poddodavatelů, kteří se
podÍlejí na plnění této smlouvy' Práva těchto zaměstnanců, která vyplývají z titulu zpracovántjejich
osobních údajů objednatelem, jsou obsaŽena v,,lnformaČním memorandu", které je uvedeno
v přÍloze ě. 3 této smlouvy. Zhotovite| se zavazuje své zaměstnance včetně zaměstnanců svých
poddodavatelů s dokumentem seznámit.

Smluvnístrany nesmějÍ převádět na jiné osoby úplně nebo zčásti právaa povinnostivyplývající pro
ně ze smlouvy , aniŽ by obdrŽely předem písemný souhlas druhé strany'
osoby podepisující tuto smlouvu prohlaŠují, Že jsou plně způsobilé a oprávněné k právnÍm jednáním
v rozsahu této smlouvy a Že jim nejsou známy Žádné právní ani faktické překáŽky bránící jejímu
uzavření.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, Že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně
jejích vŠech přÍloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a Že tuto smlouvu uzavÍra1í na
základě své svobodné vůle.

Smlouva se' stává se platnou dnem a, kdy obě smluvní strany potvrdí tento závazkový vztah svým
podpisem. ÚČinnosti nabývá zveřejněním smlouvy o dílo na Řegistru smluv dle zákona č. 34ot2d15
Sb., o zvláštnÍch podmÍnkách Účinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, v platném zněnÍ.

21.7

21.8

21.9

21.10

21.11

2',1.12

21.13

21.14
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21 15 Tato smlouva platí v plném rozsahu i pro případné právnÍ nástupce obou smluvních stran

Místni, datová a podpasová doloŽka smluvních stran

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Žatci

Dne. 0J. 0i, 2025

V Praze (' Í. Tozs
Dne

ředitele
s.r.o

žohclró o.5.

s() 871

tr

teplárenské, a. s'

Žatecké teplárenské, a. s.

člen představenstva
Žatecké teplárenské, a s

Metrostav DIZ s.r.o.
KoŽe]uŽská 2450/4,1B0 0o Praha Blc 25021915' DlČ Cz25O21915

(030)
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