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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Opravy podchodů 
v ulicích Žatecká a Pražská v Mostě" („řízení") po uzavření této smlouvy o dílo („smlouva"). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci řízení a se kterým byla na základě 
výsledku řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Investičním záměrem objednatele je realizace projektu s názvem „Opravy podchodů v ulicích 

Žatecká a Pražská v Mostě", jehož předmětem je oprava poškozeného podchodu, odstranění 
stop vandalizmu a obnova osvětlení v ulici Pražská a Žatecká („záměr"). 

1.4. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci řízení po 
uzavření smlouvy. 

1.5. Příslušnou či projektovou dokumentací je zadání zadavatele, které bylo přílohou zadávací 
dokumentace v řízení, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(„soupis prací"). Soupis prací byl zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb."). 

1.6. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou zhotovitelem uvedeny 
jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 
zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané zhotovitelem v řízení. 
Položkový rozpočet je přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno ve smlouvě, 
a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a v jakosti podle 
smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
(„ZoDPH"), hradit DPH. 

ED~~~č~ T DL~~ i 
3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle projektové 

dokumentace a soupisu prací („práce"). 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, vodné, 
stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace odpadu, případně zajištění 
uložení odpadu na skládce, a to v souladu s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení 
a ochrana staveniště (a to i po dobu přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti veřejnosti a ochrany životního prostředí, 
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g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného prostranství 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní značení, 

h) provedení přejímky stavby v souladu s čl. 9 této smlouvy, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních předpisů, 
technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných předpisů platných a 
účinných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, průvodní technické dokumentace, 
zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopinění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména prohlášení o shodě 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) pořízení pasportů před zahájením stavebních prací a po dokončení stavby, fotodokumentace 
o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, a to zejména těch, které budou 
v průběhu provádění díla zakryty (například rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá 
fotografie bude opatřena datem a popisem podle projektové dokumentace, včetně 
fotodokumentace stávajícího stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí 
nacházejících se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, 

I) zpracování a aktualizace harmonogramu prací v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo podle požadavků objednatele, 

m)zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, 

n) zajištění jakýchkoli dalších činností a prací, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, 

o) vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění potvrzení 
správců inženýrských sítí, 

p) schvalování materiálů a výrobků Objednatelem před jejich zabudování do stavby. 

q) zajištění geodetických prací včetně geodetického zaměření stavby úředně oprávněným 
zeměměřickým inženýrem/geodetem podle příslušných právních předpisů, a to zejména 
výškového a směrového zaměření všech podzemních vedení a zařízení v místě provedení 
díla a současně i zaměření díla v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů 
o vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely 
kolaudačního řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních 
předpisů, 

r) provádění geodetických prací a dokumentace dle: 

- vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 
- metodických dokumentů na portálu digitální technické mapy Ústeckého kraje, 

https://usk. kraidtm.cz 

požadavků objednatele na geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby týkající se 
potenciálních prvků polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které nejsou 
obsahem digitální technické mapy kraje, 

s) vyhotovení geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetické aktualizační dokumentace (GAD) pro aktualizaci digitální technické mapy 
Ústeckého kraje v aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické 
mapy (JVF DTM), 
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t) vyhotovení podkladu pro aktualizaci DTM ÚK. Obsah digitální technické mapy kraje stanoví 
vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (dále jen „vyhláška'). Podklad pro 
aktualizaci DTM ÚK je předáván formou GAD DTM v aktuálně platné verzi Jednotného 
výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM). Jeho náležitosti jsou stanoveny v 
příloze č. 4 vyhlášky 393/2020 Sb. Geodet zhotovitele zaměřuje a předává prvky ZPS a TI/DI 
ve struktuře dle přílohy č. 3 vyhlášky a s údaji vedenými dle přílohy č. 1 vyhlášky. Podklad pro 
aktualizaci DTM ÚK bude ověřen autorizovaným zeměměřickým inženýrem ÚOZI/AZI, 
GAD ZPS předat DTM ÚK prostřednictvím informačního systému digitální mapy veřejné 
správy IS DMVS, 
GAD TI/DI předat oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce objednatele, 

u) potenciální prvky polohopisu, výškopisu a dopravní a technické infrastruktury, které nejsou 
obsahem digitální technické mapy kraje (např. stromy, dopravní značky, herní prvky, lavičky, 
balisety, vjezdové zábrany, zrcadlo, závora, cyklobox, parkovací automat, podzemní a 
polopodzemní kontejnery, zpomalovací práh, palisády, rozhraní povrchů), geodeticky zaměřit 
a předat oddělení GIS magistrátu města Mostu prostřednictvím zástupce objednatele formou 
CAD výkresu dgn/dwg v souřadnicích XYZ (3D) a v souřadnicovém systému S-JTSK, struktura 
výkresu není předepsána 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem prací, 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění 
stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci řízení („nabídka"). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úpiného, bezvadného provedení všech prací a konstrukcí 
včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, 
kompletační a inženýrská činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací 
dokumentací poskytnutou v řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem prací, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí dokumenty"). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům kladeným na 
jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a dopinění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem odsouhlaseny. 
V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, bude postupováno takto: 

a) v případě změn do 250 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který 
musí být odsouhlasen a podepsán místopředsedou představenstva Objednatele, 

b) v případě změn nad 250 000 Kč bez DPH (včetně) uzavřou smluvní strany změnový list, který 
musí být odsouhlasen a podepsán předsedou a místopředsedou představenstva Objednatele. 

V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, 
aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: 

a) text smlouvy, 

b) položkový rozpočet, 

c) vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci řízení, 

d) textová část zadávací dokumentace k řízení, 

e) projektová dokumentace, 
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f) nabídka, 

g) ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, rozsahem 
a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 
a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

3.9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu a audit dodržování smluvní dokumentace ze strany 
zhotovitele, který" je mu k tomu povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Za tímto 
účelem má objednatel zejména právo požadovat od zhotovitele veškeré informace a dokumenty 
týkající se financování díla. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy ke 
schválení harmonogram prací podle tohoto článku. Postup, provádění, termíny a četnost zkoušek 
bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a ČSN EN, a právními předpisy České 
republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených objednatelem: 

Předání staveniště: minimálně 7 dnů před zahájením díla, 

Zahájení díla: nejdříve 1.5.2025, 

Dokončení díla: nejpozději do 31.7.2025, 

Předání díla: do 5 pracovních dnů od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou 
stran. 

4.3. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ") vyhrazuje změnu závazku v průběhu provádění díla, a to 
výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu pinění): 

a) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, kterými jsou zejména 
živelné pohromy, epidemie či závažné společenské události (vyšší moc); tj. taková situace, 
která znemožní provádět práce na díle. Lhůta ke spinění smluvních povinností se v takovém 
případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodu nepříznivé situace nebylo možné provádět stavební 
práce na zakázce. Lhůta pinění může být prodloužena o dny, kdy trvala nepříznivá situace a 
tato nemožnost pinění trvala v době určené k provádění díla v souhrnu déle než 1 týden. 
Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost pinění 
přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku a dále musí být 
doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o stavu nepříznivé situace), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné provádět 
stavební/montážní práce či realizovat dodávky. 

b) v případě omezení postupu prací vlivem objednatele. Lhůta ke spinění smluvních povinností 
se v takovém případě prodlužuje o dobu, kdy z důvodů výhradně na straně objednatele nebylo 
možné provádět stavební práce na díle. Zhotovitel v takovém případě není za prodlení 
odpovědný. Dny, o které byla lhůta pro pinění z tohoto důvodu prodloužena, však stále musí 
být zapsány ve stavebním deníku. 

4.4. Prodloužení doby pro dokončení díla dle odst. 4.3. písm. a) a b) smlouvy je možné pouze na 
základě písemného návrhu zhotovitele podepsaného objednatelem. 

4.5. Místem pinění je Most, ul. Žatecká a ul. Pražská. Místo pinění je blíže specifikováno projektovou 
dokumentací. 
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5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 

Sazba DPH: 

Výše DPH: 

Cena s DPH: 

1 099 136,84 Kč, 

21 %, 

230 818,74 Kč, 

1 329 955,58 Kč. 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

5.3. Objednatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy a 
připouští změnu ceny díla v průběhu trvání smlouvy v případě změny zákonem stanovené sazby 
daně z přidané hodnoty dle ZoDPH. V takovém případě bude cena díla upravena dle sazeb DPH 
platných v době vzniku zdanitelného pinění za práce/dodávky neprovedené a nevyfakturované. 

5.4. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla („vícepráce"), 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla („méněpráce"), 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 
geologické údaje apod.). 

5.5. Provedení veškerých víceprací i méněprací musí být vždy předem písemně schváleno 
objednatelem. 

V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace dle níže uvedeného: 

a) Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle „Katalogů popisů a směrných cen 
stavebních prací a montáží technologických zařízení" vydávaných ÚRS CZ a.s. (dále jen 
„Směrné ceny") a platných v době oceňování víceprací (dále jen „aktualizované Směrné 
ceny"). Pokud celková cena díla dle nabídky zhotovitele byla v době předložení nabídky nižší 
než cena díla stanovená dle Směrných cen platných k datu odevzdání nabídky, sníží se cena 
víceprací oceněných dle aktualizovaných Směrných cen o tolik procent, o kolik procent se liší 
porovnávané ceny převedené na procenta. 100 % představuje pro účely výpočtu cena díla 
stanovená dle Směrných cen platných ke dni podání nabídky zhotovitele. Při změně Směrných 
cen se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen. Pokud nabídková 
cena zhotovitele byla v době předložení nabídky vyšší než cena dle Směrných cen platných 
ke dni podání nabídky, pak se jednotková cena víceprací stanoví ve výši aktualizovaných 
Směrných cen ÚRS CZ, a.s. 

b) Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady 
o pořízení. 

c) Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS CZ, a.s. 

d) Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M" pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS CZ, a.s. 
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e} Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou zhotovitelem 

předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy 
pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení 
cenových nabídek. 

5.6. Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést orientační ocenění vícepráce 
před její realizací do 3 pracovních dnů k jejich odsouhlasení objednatelem. Do 7 kalendářních 
dnů po provedení předem schválených viceprací je zhotovitel povinen předložit objednateli 
změnový list (příloha Č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených víceprací 
formou v souladu s odst. 5.4., 5.5. a 5.6. této smlouvy. 

5.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli změnový list i ohledně méněprací. Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše 
přípustná cena díla uvedená v odst. 5.1. této smlouvy. 

5.8. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v odst. 5.4. až 5.6., má se za to, že práce, dodávky 
a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla (vícepráce) byly předmětem díla 
a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně zpětně, a to za 
kalendářní měsíce a jednotlivé části díla (podchody) samostatně, přičemž datem zdanitelného 

pinění je poslední den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného pinění den předání díla. Daňové 
doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací v daném 
kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem stavebníka objednatele („TDS"). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného oprávněným zástupcem TDS objednatele předloží i elektronickou podobu 
tohoto soupisu. Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu XLS či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu a ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. 
PDF/A a vyšší) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu skutečně a řádně 
provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí odpovídat soupisu prací z nabídky 
zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky (bez 
provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál nebo výrobky. 

6.6. Daňový doklad včetně všech požadovaných příloh bude zaslán objednateli v elektronické podobě 
(ideálně Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší) e-mailem 
na e-mailovou adresu: fakturacet~tsmost.cz. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne 
doručení objednateli. 

6.7. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, zejména číslo SOD, případně i další 
náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu smlouvy. 
V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 
oprávněn je vrátit zpět k dopinění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného daňového dokladu. 

6.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až 
příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u zhotovitele nebo objednatele, 
nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 
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6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 
provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, jinak, nebo pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného ve schváleném 
soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní účet podzhotovitele, a to 
za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní 
vztah, na jehož základě se podílí na pinění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost 
při realizaci části díla, podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 
týdny po splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil 
podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy pohledávku 
podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních důvodů souvisejících 
s piněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí část ceny díla odpovídající 
dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, považuje se tato cena za uhrazenou 
dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok 
na zaplacení příslušné části ceny díla. 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 

7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy, jsou-li vyžadována. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel 
povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště před protokolárním předání a převzetí celého díla 
objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot 
a uvedené do stavu předpokládaného projektovou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 
původního. 

8. PROVÁDĚN! DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím je Josef Hažmuka. Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedeni provádění díla. 
Změna v osobě stavbyvedoucího podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je 
oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího v řízení. Zhotovitel je 
povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací na staveništi, a to po dobu 
minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud výjimečně nemůže být v průběhu 
provádění prací na staveništi stavbyvedoucí přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost 
jiné způsobilé osoby, která musí splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici 
stavbyvedoucího v řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat oprávněného zástupce TDS 
objednatele a objednatele, přičemž zároveň předloží doklady prokazující spinění minimálních 
kvalifikačních požadavků kladených na pozici stavbyvedoucího v řízení. Stavbyvedoucí 
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i případná jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. 

8.2. Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je 
oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných 
případech. Nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 
kladené na zhotovitele v řízení, které v rámci řízení zhotovitel prokázal původním 
podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval v řízení kvalifikaci, musí se tento podzhotovitel (poddodavatel) 
podílet na provedení díla nejméně v tom rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval v řízení kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o průběhu stavby podle 
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak stavební 
deník. Tato dokumentace musí být přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné 
zástupce objednatele, TDS, autorského dozoru projektanta („AD'), a připadného správce stavby 
a/nebo KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud TDS 
vykonává objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a AD, případně výkon činnosti správce stavby a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi („KBOZP"), pokud to stanoví 
platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro výkon těchto činností 
odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol oprávněný zástupce objednatele TDS provádí zápis do dokumentace o 
průběhu stavby. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně 
písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření 
k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS, AD a oprávněným zástupcem objednatele. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit zhotovitel 
a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně správce stavby, AD a KBOZP. 

8.11. TDS oprávněný zástupce objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení 
provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má 
zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, 
a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla oprávněným zástupcem 
objednatele TDS dočasně zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat oprávněného zástupce objednatele TDS k prověření prací 
a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
a to nejméně 3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací a konstrukcí, 
důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce a konstrukce, certifikáty 
a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatným protokolem. Pokud se oprávněný zástupce objednatele TDS nedostaví, pokračuje 
zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Pokud je při 
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dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na 
dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou 
dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném oprávněným 
zástupcem objednatele TDS a předá je do 3 pracovních dnů oprávněnému zástupci objednatele 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 
tuto skutečnost bez odkladu oznámit oprávněnému zástupci objednatele TDS a navrhnout další 
postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit oprávněného zástupce objednatele TDS na 
případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozorněni musí 
být i výslovné sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně sdělit 
objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen umožnit v průběhu provádění prací realizaci přeložek vedení sítí. Zhotovitel 
je povinen k vzájemné součinnosti se zhotoviteli přeložek, především projednat s nimi dobu 
realizace přeložek a přizpůsobit tomu svůj harmonogram prací. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 5 pracovních dnů 
před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné 
dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen 
drobné vady odstranit v dohodnutých lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol 
s uvedením vad a lhůt pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o průběhu stavby, 

b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách a měřeních, revizní 
zprávy, prohlášení o shodě apod., a to ve smyslu čl. 3.2 smlouvy, 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční lhůtě provádět 
servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, včetně uvedení lhůt pro 
jejich provedení, 

d) plán údržby, 

e) doklady o likvidaci odpadů, 

f) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla v elektronické 
podobě, 

g) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, 

h) dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzené příslušnou autorizovanou osobou, 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, které předá 
zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS a objednateli ke kontrole 
těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 
5 pracovních dnů ode dne předložení úpiných dokladů uvedených v předchozím odstavci. 
V případě předložení neúpiných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich dopinění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího protokolu je 
datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 
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9.5. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona Č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a dopinění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době 
běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu 
provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, fotodokumentaci, 
případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, a to k okamžiku vzniku autorského díla. 
V případě zhotovení autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele 
licenci nebo podlicenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké 
zhotovitel poskytuje objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako 
výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla 
souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je obsažena v ceně díla. 
Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále stanoveno 
jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční doba"). 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. 
Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou 
bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným 
provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 10 pracovních dnů 
ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, zda 
požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě vady bránící 
běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od jejího oznámení, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 
v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud 
se jedná o vadu bránící běžnému užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od 
nahlášení. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na 
náklady zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady i v případě, 
že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. Na provedenou 
opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce jako je uvedena v odst. 10.1. 
smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců 
ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVEDNOST ZA SKODU 

0

Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních 
předpisů a smlouvy. Zhotovitel pině odpovídá za pinění smlouvy rovněž v případě, že příslušnou 
část pinění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). 
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11.2. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 
a k minimalizaci vzniklých škod. 

11.3. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v piném rozsahu až do okamžiku předání 
a převzetí díla. 

11.4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. 

11.5. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě objednatele nebo 
jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady uvést vše v předešlý stav, 
a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, nahradit poškozenému vzniklou škodu či 
jinou újmu. 

11.6. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba: 

a) prostřednictvím které zhotovitel pinil závazky vyplývající ze smlouvy, 

b) které umožnil přístup na staveniště, nejedná-li se o zástupce objednatele, 

c) která neoprávněně vnikne na staveniště z důvodu jeho nedostatečného zabezpečení. 

11.7. Zhotovitel se dále zavazuje nahradit objednateli zejména: 

a) škodu, která vznikne objednateli v souvislosti s prováděním díla a jeho užíváním, 

b) škodu, která vznikne v důsledku uspokojení nároku na náhradu škody na majetku, životě nebo 
zdraví jakékoliv třetí osoby, včetně jakýchkoliv osob na straně objednatele, který tato osoba 
vznese vůči objednateli, a který vyplývá nebo jakkoliv souvisí s prováděním díla a jeho 
užíváním, 

c) škodu, která vznikne v důsledku spinění povinnosti objednatele uhradit jakoukoliv zákonnou, 

správní, smluvní nebo jinou sankci v souvislosti s prováděním a užíváním díla (jde zejména 
o regresní platbu v případě povinnosti objednatele hradit v důsledku porušení povinnosti 
stanovené ve stavebním povolení jakoukoli sankci), 

to vše však s výjimkou případů, kdy došlo ke vzniku škody na základě okolností vylučujících 
odpovědnost nebo kdy byla škoda prokazatelně způsobena úmyslným jednáním objednatele 
nebo porušením povinností objednatele vyplývajících ze smlouvy, a to v rozsahu, v jakém byla 
tato škoda objednatelem způsobena. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v piném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení 

povinnosti provést dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v záruční době. 

12, POJIŠTĚNÍ 

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
svou činností, a to v minimálním rozsahu odpovědnosti za škodu způsobenou činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky a f mto Dracn"n~kům a pojištění odpovědnosti 

stavebních a montážních rizik "tep 'a ~..,.. ,._...,,a č. smlouvy • na 
hodnotu škody ve výši 1 ,(č. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou 
dobu trvání smluvního vztahu. 

13.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení nebo předání díla 
podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění 
dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

13.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění staveniště 
podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (ve znění 
dodatků / změnových listů ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 
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13.3. Jestliže zhotovitel v průběhu pinění této smlouvy nadměrně znečistí okolí místa pinění a veřejné 
komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, 
zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 

13.4. Smluvní pokuta za prodleni zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a 
převzetí díla činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a každý započatý kalendářní den 
prodlení s jejím odstraněním. 

13.5. Smluvní pokuta za vady díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,2 % z ceny díla bez DPH 
za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, 
pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě 
sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí 
jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

13.6. Smluvní pokuta za vady díla bránící běžnému užívání, které byly zjištěné objednatelem v záruční 
době, činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den jejich trvání ode dne 
následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu neodstraní do patnácti dnů od 
doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené 
objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

13.7. Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně zkušebního plánu 
činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 

13.8. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele zhotovitel 
pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 

13.9. Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo 
nebylo řádně provedeno, tak, aby bylo způsobilé k převzetí, uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH. 

13.10. Smluvní pokuta zejména za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany, životního 
prostředí a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v Sazebníku pokut, 
který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. 

13.11. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale 
dostupný stavební deník činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ a zhotovitel je 
povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním 
protiprávního stavu činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý pracovní den prodlení 
následující po zjištění protiprávního stavu. 

13.12. Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele písemně vyzvat TDS k prověření prací 
a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
nebo k účasti na zkouškách ve smyslu odst. 8.15. smlouvy činí 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý případ. 

13.13. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 8.2. nebo 
8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

13.14. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo jiného 
dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen započatý den prodlení. 

13.15. V případě, že se ukáže, že některé z prohlášení zhotovitele dle odst. 15.4. až 15.7. smlouvy je 
v rozporu s realitou (tedy zhotovitel uvede nepravdivé údaje), případně zhotovitel neprodleně 
(nejpozději do 5 pracovních dnů od doby co se informaci dozvěděl) nesdělí změnu okolností dle 
odst. 15.8. smlouvy, tak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000 Kč za každé takové jednotlivé pochybení. 
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13.16. Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 0,2 % z ceny díla bez 
DPH za každý případ. 

13.17. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy vůči zhotoviteli 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

13.18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
piněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s piněním či pinění ze záruky za 
odstranění vad. 

13.19. Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v piné výši a na 
odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

13.20. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, 
zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy. 

13.21. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, 
nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

14.1. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani 
základní lidská práva. 

14.2. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné pinění zejména finančních závazků svým 
poddodavatelům. Za řádné a včasné pinění finančních závazků se považuje piné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 
daňových dokladů za pinění poskytnutá k pinění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní pinění. Zhotovitel se zavazuje přenést 
totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k 
pinění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. 

14.3. Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 
(vycházejícího z nařízení vlády Č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 
republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do 
roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 
stavebních a demoličních odpadů" a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a 
demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životní prostředí" 
a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a 
demoličních odpadů". Zhotovitel se proto zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této 
smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů 
vytvořených při demolici na skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních 
odpadů. 

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že jeho obchodní společnost není obchodní společností (osobou), ve které 
veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, vjehož 
čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 
společníka v obchodní společnosti. 

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že podzhotovitel (poddodavatel), prostřednictvím kterého zhotovitel 
prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c} zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen 
vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v 
obchodní společnosti. 
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14.6. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že se na něj nevztahuje nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 
8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) Č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, dle kterého není možné zadat veřejnou 
zakázku: 

a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu 
se sídlem v Rusku, 

b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny 
některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně podzhotovitelů 
(poddodavatelů), dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu 
směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, 
nebo společně s nimi. 

14.7. Zhotovitel dále čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za pinění veřejné 
zakázky, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi podle § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o 
provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčních seznamech v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo jejich prospěch; 
aktuální seznam sankcionovaných osob je uveden na 
https://www.financnianalytickyurad. cz/files/10220412-ukr-blr.xlsx. 

14.8. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele v případě, že se v jeho obchodní 
společnosti případně u některého podzhotovitele (poddodavatele) vyskytnou okolnosti, které by 
byly v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 14.4. až 14.7. této smlouvy či v rozporu s 
platnými právními předpisy ČR či předpisy Evropské unie, které upravují výše uvedenou 
problematiku (tedy zejména problematiku střetu zájmů a opatření související s válkou na 
Ukrajině). 

14.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou 
pohledávku proti splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele, a to i částečně, bez ohledu na to, 
zda pohledávky vznikly na základě této smlouvy a současně, že zhotovitel není oprávněn započíst 
vzájemné pohledávky a závazky vůči objednateli, pakliže tyto nemají původ v této smlouvě. 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 
strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele 
vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro pinění smlouvy 
o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenčni zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nepravdivost některého prohlášení zhotovitele dle odst. 14.4. až 14.7. smlouvy, 

g) nedodržování povinností stanovených v odst. 14.1 a 14.2 smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 
smlouvy. 
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15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž 
byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které 
se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 
a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou vyhotoveny 
v českém jazyce. 

16.2. Smlouva se řídí českým právním řádem. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto 
jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou 
neupravené či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

16.3. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody 
mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u Okresního soudu v Mostě. 

16.4. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky / změnovými listy podepsanými oběma 
smluvními stranami, a to s výjimkou postupu dle odst. 3.6. této smlouvy. Předloží-li některá ze 
smluvních stran návrh dodatku / změnového listu, je druhá smluvní strana povinna se k takovému 
návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku / změnového listu. 

16.5. Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou za 
spiněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 
písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji v 
odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení písemnosti. 

16.6. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit práva 
a povinnosti (vč. pohledávek) vyplývající ze smlouvy třetí osobě; jednání učiněné v rozporu s 
uvedeným se považuje dohodou stran za neplatné od počátku. 

16.7. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

16.8. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za pinění podle této smlouvy a 
práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

16.9. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

16.10. Tato smlouva obsahuje úpiné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 
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16.11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („zákon o registru smluv"). Smluvní strany se 
dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů 
od podpisu smlouvy. V případě nespinění tohoto ujednání může uveřejnit smlouvu v registru 
zhotovitel. 

16.12. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/e-mailem potvrzení z registru 
smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .PDF, označeno uznávanou elektronickou 
značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 
nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti 
informován. 

16.13. Smlouva se uzavírá v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů a pravidel pro zadávání veřejných zakázek Technických služeb 
města Mostu a.s. 

16.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení kjejich zpřístupnění ve smyslu 
zákona o svobodném přístupu k informacím a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

16.15. Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

16.16. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

16.17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že tato byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a bez jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož 
připojují své podpisy. 

16.18. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 — Změnový list 

Příloha č. 2 — Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 3 — Sazebník pokut 

Příloha č. 4 — Položkový rozpočet 
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Ing. Michal Hartman Ruu.,ii iviuller 
místopředseda představenstva jednatel 
objednatel zhotovitel 

Tomáš Kubal 
člen představ nstva 
objednatel 
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PRILOHA C. 1 

Změnový list 

Změnový list č. ze dne 

Název stavby: Opravy podchodů v ulicích Žatecká a Pražská v Mostě 

Číslo smluvního vztahu: 

Název části stavby (PS, SO): 

Objednatel: 

Technické služby města Mostu a.s. 
Dělnická 164, 434 01 Most - Velebudice 

Zhotovitel: 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, 
které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká 
technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla. 
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 

Nové řešení: 

Zdůvodnění změny: 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován 
charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. 
Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s 
příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH: 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: 
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Nová cena díla bez DPH: 

Nová cena díla vč. DPH: 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 

Nový termín dokončení díla: 

Změnu navrhuje: 
Datum: 

Změnový list vyhotovil: 
Datum: 

Podpis: 

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele: 
Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta: 
Datum: Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele: 
Datum: Podpis: 

Správce rozpočtu: 
Datum: Podpis: 

Příloha změnového listu: Výpočet 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Seznam poddodavatelů 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 
Akce: Opravy podchodů v ulicích Žatecká a Pražská v Mostě 

Prohlašuji, že na akci „Opravy podchodů v ulicích Žatecká a Pražská Mostě" 
máme v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

Pořadové 
číslo 
poddodavat 
ele 

Poddodavatel 
(obchodní firma nebo 
název/obchodní firma 
nebo jméno a příjmení) 

IČ 
(identifikač 
ní číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na 
pinění veřejné zakázky 
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2. I ' ~-
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4.
5. — 
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PŘÍLOHA Č. 3 

SAZEBNÍK POKUT 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Technické služby města Mostu a.s. si vyhrazují právo 
tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, 
které obdrží od koordinátora stavby. Technické služby města Mostu a.s. nejsou povinni tyto 
pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část 1 jsou pokuty za porušení legislativních předpisů 
na úseku bezpečnosti práce, část 2 řeší oblast požární ochrany, část 3 jsou pokuty za porušení 
v oblasti životního prostředí a část 4 řeší pokuty ostatní. 

BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. 
číslo 

Druh porušení Max. výše pokuty 

2 Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize 
a kontroly elektrických spotřebičů, ruční elektrické 
nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí, spotřebičů 
a prodlužovacích kabelů bez revizí 

1.000,- Kč za případ 
1.000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených 
technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových 
a plynových) 

1.500,- Kč za případ 

4 Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu 
NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, 
výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy 
vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození 
kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 
101/2005 Sb. 

5.000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením 
(příslušné odbornostní školení), transportním zařízením 

5.000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních 
příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním 
zařízení 

5.000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 
vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5.000,- Kč za případ a 
vypovězení osoby z 
areálu stavby 

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro 
prováděné práce a činnosti 

1.000,- Kč za případ 

9 Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 
pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo 
pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5.000,- Kč u úrazu 
s dobou pracovní 
neschopnosti delší jak tři 
pracovní dny. 
5.000,- Kč u úrazu 
s hospitalizací. 
15.000,- Kč 
u smrtelného pracovního 
úrazu 



10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhláškou 
Č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

i. POŽÁRNÍ OCHRANA 

2.000,- Kč za případ 

Poř. 
číslo 

Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení vyhlášky 87/2000 Sb., při práci s otevřeným 
ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací 
s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 
bezpečnosti 

5.000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona Č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky Č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a NV Č. 406/2004 Sb. 

5.000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, 
které slouží jako ochrana před požárem 

5.000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhlášky 
Č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

1.000,- Kč za případ 

5 Nedoložení požárně technických charakteristik 
používaných nebo skladovaných látek 

1.000,- Kč za případ 

6 Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné 
přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se 
zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

1.000,- Kč za osobu 
a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních 
prostředků požární ochrany do prostoru stavby 

5.000,- Kč za případ 

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Ji
Poř. 
číslo 

Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 
a chemických směsích a o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů, při 
nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5.000,- Kč za případ 

2 Porušení zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, při nakládání s odpady 

3.000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie 
ostatní (O) 
5.000,- Kč za případ 
u odpadů kategorie (N) 



3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů 

5.000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3.000,- Kč za případ 
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1.500,- Kč za případ 
6 Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich 

nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, 
neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5.000,- Kč za případ 

OSTATNÍ 

POř. 
číslo 

Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na 
vyhrazených místech) 

2.000,- Kč za osobu 
a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou 
odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost 

2.000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, 
subdodavatele z pravidel platných pro stavbu 

2.000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo 
pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném 
termínu 

5.000,- Kč za případ 

5

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých 
ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými 
tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních 
značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak 
subdodavatelů 

2.000,- Kč za případ 
nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, 
neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné 
stavby 

2.000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené 
prostory 

2,000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 
1.000,- Kč za případ 
a vypovězení osoby 
z areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo 
zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby 

1.000,- Kč za osobu 

a vypovězení osoby 
z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení 
vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, 
parkování na nevyhrazených místech 

1.000,- Kč za případ 

11 
Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, 
nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní 

5.000,- Kč za případ 
a vypovězení osoby 



chování vůči příslušným zaměstnancům stavby 
(stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci 
investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 
či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

z areálu stavby 

12 
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu 
stavby 

10.000,- Kč za případ a 
zákaz vstupu do areálu 
stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut 
ohodnocených maximální částkou do 10.000,- Kč 
v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 
předešlé pokuty 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 25-04-04 

Stavba: OPRAVA PODCHODŮ 

KSO: 
Místo: MOST 

Zadavatel: 

Technické služby města Mostu a.s. 

Zhotovítel: 
ECOPRA.CZ s.r.o. 

Projektant: 

Technické služby města Mostu a.s. 

7 

CC-CZ: 
Datum: 21.04.2025 

IČ: 64052265 

DIČ: 

IČ: 28696191 
DIČ: CZ28696191 

IČ: 64052265 

DIČ: 

Zpracovatel: 1Č: 

BAUM DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 

snížená 

1 Cena s DPH v CZK 

1 099 136,84 

Sazba daně Základ daně Výše daně 

21,00% 1 099 136,84 230 818,74 

12,00% 0,00 0,00 

1 329 955,58 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

Datum a podpis: Razítko 

Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód: 25-04-04 

Stavba: OPRAVA PODCHODŮ 

Místo: MOST Datum: 21.04.2025 

Technické služby města 
Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: Mostu a.s. 

Zhotovitel: EC0PRA.CZ s.r.o. Zpracovatel: BAUM 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 

01 UL. ŽATECKÁ 
02 UL. PRAŽSKÁ 
03 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

1 099 

276 
807 
15 

136,84 

848,68 
288,16 
000,00 

1 329 

334 
976 
18 

955,58 

986,90 
818,67 
150,00 

J 

Strana 2 z 2 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 
01 - UL. ŽATECKÁ 

KSO: CC-CZ: 
Místo: MOST Datum: 21 04.2025 

Zadavatel: IČ: 64052265 

Technické služby města Mostu a.s. DIČ: 

Zhotovitel: IČ: 28696191 
ECOPRA.CZ s.r.o. DIČ: CZ28696191 

Projektant: IČ: 4052265 

Technické služby města Mostu a.s. DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
BAUM DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

;Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Základ daně 
276 848,68 

0,00 

Razítko 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

V CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

_-- ---- 

---- 

---------_ 

-------_._--- 

Objednavatel Zhotovitel 

276 848, 68 

Výše daně 
58 138,22 

0,00 

334 986,90 

Razítko 

Datum a podpis_ _ Razítko _  Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 

01 - UL. ŽATECKÁ 

Místo: MOST Datum: 21.04.2025 

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: 
Technické služby 
města Mostu a.s. 

Zhotovitel: ECOPRA.CZ s.r.o. Zpracovatel: BAUM 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

276 848,68 

29 536,02 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 17 633,28 

8 - Trubní vedení 11 902,74 

PSV - Práce a dodávky PSV 220 588,26 

481,04 742 - Elektroinstalace - slaboproud 42 

783- Dokončovací práce - nátěry 151 114,87 

784- Dokončovaci práce - malby a tapety 26 992,35 

M - Práce a dodávky M 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

3 536,80 

3 536,80 

23 187,60 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA PODCHODŮ 
Objekt: 

01 - UL. ŽATECKÁ 

Místo: MOST Datum: 21.04.2025 

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: 
Technické služby 
města Mostu a.s. 

Zhotovitel: ECOPRA.CZ s.r.o. Zpracovatel: BAUM 

~ 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 6 

,___ 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 
1-

1 Í K 622111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 
stěn betonových nebo železobetonových m2 61,500 

W 
W 
W 

D 8 

899133211 

PSV 

742 

251x0,110% podchod 25,100 
364x0,110% boky 36,400 
Součet 61,500 

Trubní vedení 
I 

L
2 K ;Výměna (výšková úprava) vtokové mříže uliční vpusti s 

(použitím betonových vyrovnávacích prvků kus 2,000 

3 

D 

D 
K 

Práce a dodávky PSV 

Elektroinstalace - slaboproud 

R01 Elektromontážní práce hod 16,000 

4 

5 

6 

7 

t— I 8 _. 
9 

10 

M 

M 

M 

M 

~ M 

M01 

-, 

Svítidlo LED AC 230V/50Hz 1P65 IK10 4000K kus 2,000 

38,000 M02 

M03 

M04 

Kabel CYKY-J 3x1,5 m 

KOPOFLEX 40 m 12,000 

Trubka ocelová žárový zinek m 26,000 

M05 Montážní materiál kus 1,000 

K 

K 

R02 Režie kus 1,000 

R03 I Revize kus 1,000 

l 11 j 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 

K ' 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným I m2 121,957 odmašťovačem 
W 
W 
W 

(22,50+22,50+18,70+20,20)*0,1884"madlo 15,807 
(48,50+48,00)*1,1 "zábradií 106,150 
Součet 121,957 

ĺ2 I K 783301401 Ometení zámečnických konstrukcí ~m2 121,957 

131 
I 

W 
W 
W 

(22,50+22,50+18,70+20,20)*0,1884"madlo 15,807 
(48,50+48,00)*1,1 "zábradlí 106,150 
Součet 121,957 

K 783327101 
,-

Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 
konstrukcí m2 j 121,957 

_ 

1 Í 

15 

W 
W 
W 

K [ 3823101 

_ 

(22,50+22,50+18,70+20,20)*0,1884"madlo 
(48,50+48,00)*1,1 "zábradlí 
Součet 

15,807 
106,150 
121,957 

 J: Č1 akrylátový nátěr hladkých betonových4~ m2 vrchů 615,000 

W 
W 
W 

K 
~ 

_ 
j 

251"podchod 
364"boky 
Součet 

7 
m2 I 

251,000 
364,000 
615,000 _ 

783827401  Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů l 615,0001 

W 
W 
W 

D 784 

— 
251"podchod 251,000 
364"boky 364,000 
Součet 615,000 

Dokončovací práce - malby a tapety 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ! 
 J 

276 848,68 

29 536,02 

17 633,28 

17 633,28 286,72 

11 902,74 
I 

5 951,37 ~ 11 902,7 

220 588,26 

42 481,04 
  T

_.-.._ __ , 
513,00i 8208,00 

8 806,00 17 612,00 I

12,24 ; 465,12 Í 

16, 61 i 199,32 , 

269,10 6 996, 60
1

4 050,0 _ 4050,09j 

2 700,00 2 700,00Í 

2 250,00 _ _ 2 
250,0--JII 

69,501 

151 114,87 

5,61 

8 
476,011 

684,18j 

116,39I 14 194,58 i 

50,28! - 30 922,201 
~  

157,46 96 837,901 
..; 

26 992,35 
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PČ Typ 

16 K 

W 
W 
W 

~ 17 K 

18 

19 

20 

21 

22 

~ 23 

I 24 

25 

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m ` m2 615,000 6,12 
i 

3 763,801 

251"podchod 251,000 
364"boky 364,000 
Součet 615,000 

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m ~ m2 615,000 + 37,77 23 228,55 
W 251"podchod 251,000 
W 364"boky 364,000 
W Součet 615,000 

D M Práce a dodávky M 3 536,80 

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 3 536,80 

K 460171172 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 T 
cm h180 cm v hornině ti` I skupiny 3 m 10,000 112,01 1 120,10 

K 460451182 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 10,000 47,66 476,60 

M 34575105 deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm m 10,000 45,00 450,00 

K 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 35 cm m 10,000 132,07 1 320,70 

K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 10,000 16,94 169,401 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 
20,000 346,56 

23 187,60 
K HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník hod 6 931,20 

8 330,20,K 

K ' 

I HZS 1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 20,000 416,51 

HZS2311 Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník hod 20,000 396,31 7 926,20 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 

02 UL. PRAŽSKÁ 

KSO: 
Místo: MOST 

Zadavatel: 

Technické služby města Mostu a.s. 

Zhotovitel: 

ECOPRA.CZ s.r.o. 

Projektant: 

Technické služby města Mostu a.s. 

Zpracovatel: 

BAUM 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

CC-CZ: 
Datum: 21.04.2025 

IČ: 64052265 
DIČ: 

IČ: 28696191 
DIČ: CZ28696191 

IČ: 64052265 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Základ daně Sazba daně 

DPH základní 807 288,16 21,00% 

snižená 0,00 12,00% 

807 288,16 

Výše daně 

169 530,51 

0,00 

~ Cena s DPH v CZK 976 818,67 
----   -   - --  --- - --

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko Datum a podpis: Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 

02- UL. PRAŽSKÁ 

Místo: MOST Datum: 21 .04.2025 

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: 
Technické služby 
města Mostu a.s. 

Zhotovitel: ECOPRA.CZ s.r.o. Zpracovatel: BAUM 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

807 288,16 

171 294,43 

1 - Zemní práce 477,60 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 30 095,82 

5 - Komunikace pozemní 9 

76 

926,24 

756,00 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 31 244,56 

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 22 794,21 

PSV - Práce a dodávky PSV 606 951,81 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 582,85 

712 - Povlakové krytiny 37 540,98 

742 - Elektroinstalace - osvětlení + CCTV 210 000,00 

764- Konstrukce klempířské 85 947,42 

781 - Dokončovací práce - obklady 56 633,36 

783 - Dokončovací práce - nátěry 130 139,30 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 8 000,00 

787 - Dokončovací práce - zasklívání 68 107,90 

M - Práce a dodávky M 

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

7 073,60 

7 073,60 

21 968,32 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 
02- UL. PRAŽSKÁ 

Místo: MOST Datum: 21.04.2025 

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: 
Technické služby 

města Mostu a.s. 
Zhotovitel: ECOPRA.CZ s.r.o. Zpracovatel: BAUM 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D l 

113107242 

807 288,16 

Práce a dodávky HSV 171 294,43 

Zemní práce 
Odstranění podkladu živičného ti přes 50 do 100 mm 
strojně pl  přes 200 m2 
2*5 

D _ 3 _ _ _ Svislé a kompletní konstrukce 
l~ 

Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 2 K 1342272245 ~tenkovrstvou maltu tl 150 mm 

m2 10,000 

10,000 

477,60 

47,76 ~ 477,60I 

W     2 (2,75+3,75)+ 2*(3,0+3,5)"plocha otvorů určená k zazdění 

i 3fK 349234841 Í Dopinění zdiva podokenních nebo nadokenních říms 

m2 26,000 

26,000 

941,97 

30 095,82 

m I 10,000 

W 10"zazdívky římsy 

D 5 _ Komunikace  pozemní 
í 

_ 
 ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 ti 150 1 4 I K 564851111 1Podklad

mm ~ m2 

i 

24 491,22
560,461 5 604,60 

10,000 

8,000 184,46 

W 2*4" překop pro přípojku  _ 

5 
1 

K 567122111 l Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
  i 1(KSC  I) tl 120 mm  m2 

8,000 

8,000 331,001 
  --1  

9926,24--- 
1 475,68 j 

2 648,001 

W _ _ _ _ _ 2*4" překop  pro přípojku 8,000 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm 1 

6 ~ K 577143111 I m2 I 16,001 362,661 5802,56 
Š do 3  m z  nemodifikovaného  asfaltu L 

L
7
_ 

W 8" vysprávky 
W 2*4" překop pro přípojku 
W Součet 

D 6 -...—I-- — --

K ̀ 622119111 

W 
W 
W 
W  

ť 8 
l 
I 122321121 

W 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpiní 

IVyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 
stěn betonových nebo železobetonových 
30+110+100+120+110"celková plocha vnitřních stěn 
150"celková plocha vnějších stěn 
Součet 
620*0,110% z celkové plochy určené k opravě
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně 
(24,0+48,0+52,0+60,0)"plocha po vybourání obkladů 

8,000 
8,000 

16,000 

76 756,00 

m2 ~ 62,000 286,72 17 776,641 

470,000 
150,000 
620,000 
62,000 

184,000I 320,54; m2 Í 
~ - 

58 979,36] ~ 
184,000 

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 31 244,56 - --- . 

9 

10I 

i K 

W 

K 

1919112222 (Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v ₹ivičném krytu m I 

1 
12,000 [ 75,641 907681 - 907,68 

3*4 12,000 

766,32j Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm f[ m919122121 25 mm s těsnicím profilem ~ 
12,000 63,86 

w 3*4 12,000 

-- 

~ 

~ 11 
_ w

T 

919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hi přes 50 do 100 m mm ; 12,000 95,98 1151,76 

-‚ 

935114211 
1 

3*4 12,000 

12 K Osazení mikroštěrbinového odvodňovacího 
betonového žlabu 220x260 mm bez vnitřního spádu m 8,000 658,45 5267,60 

13 

W 
W 

M 

2*4"výměra stávajících žlabů 
oceň včetně vybourání stávajících žlabů 

8,000 

188,00 59221012 trouba mikroštěrbinová s přerušovanou štěrbinou m I 
betonová bez vnitřního spádu 220x260mm 

8,000 1 
i 

9 504,00 ~ 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] PČ Typ Kód 

I I
14 K 

15 K 

941111111 

941111211 

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v 
do 10 m 

m2 80,000 76,37 6 109,60 

4*20"vstupní hala 

1 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
(podlahami do 200 kglm2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 
1za každý den použití 
80*60"60 dní  
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v m2 
do10m 
4*20"vstupní hala 

16 

~ 

K 

W 

P 
941111811 

_  
{
D  997  Doprava suti a vybouraných hmot 

17 ! K 997013111 J nitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 6 m 

18 I K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku do 1 km se složením  

19 , K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku I t — I ZKD 1 km přes 1 km 
~ 

W 7,525*10 "Přepočtené koeficientem množství 

20 K 1997013631 
I

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

D PSV Práce a dodávky PSV 

D 711  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

21 K 1711132111 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
- 1samolepici svislé 

W 

~ I
22~ M I62866281 

--~---~ ..---...-----W 

D 712 

• 23  K ~ 712341559 

W 
! I 
1 24 M 62832001 
1 I 

W 

D 742 

L25 {R01 
w 

W 

W 

W 

W

W 
W

W

W

W 
W 
W

W 

W 

30,0*0,5*2"oprava svislé izolace na vnější stěně budovy 
s pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 

ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu tl 3, 0mm 
30*1,221 "Přepočtené koeficientem množstvi 

t 

m2 

80,000 

~ 

4 800,000 

4800,000

80,000 

80,000 

7,525 

7,525 

0,80 

46,22 

596,70 

271,03 

3 840,00 

P 

75,250 

 75,250

7,525 

11,84 

3 697,60 

22 794,21 .-- — ---- - --I
4 490,17 ~ 

2 039,50 
 ---.J 

890,96 

2043,00 

~ 
30,000 84,63 

30,000 

m2 I 38,630 

36,630 

219,60 

Povlakové krytiny 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP ~ ( m2 přitavenim v piné ploše 140,481 

4,3*29,7*1,1"výměna střešního pláště 140,481 

I 

pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3, 5mm 

m2 163,731 

140,481*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 

Elektroinstalace - osvětlení + CCTV 
soubo{ 

163,731 

210 fElektromontážní práce ~ 1,000V 
1"přenos z rozpočtu ze studie + venkovní vedení 
1 set - Rorvaděč 600x350x760, krytí IP66, šedý, montážní 
deska, ocelový. Třívrstvá povrchová úprava (fosfátování, 
máčení v základním laku, prášk. lak) 
zaměnitelné dveře, pevná konstrukce. Provedeni z válcované 
oceli o tloušt'ce min. 1,5 mm. 

2 ks - Zámek na klíč k venkovním rozvaděčům včetně 2 klíčů. 

4 ks - Montážní plastový box korektní zakončení kabeláže (pro 
budoucí dome antivandal kamery). 
130 m - Instalační kabel Solarix CATSE UTP PE Fca. 
95 m - Vedení kabelových tras v plastových hrdlových elektro-
trubkách (včetně spojek, koncovek a příchytek). 
120 m - Instalace nového vedení v trubkách (rozvody CCW + 
světelný okruh). 
1 kpl - Montáž datového rozvaděče + zakončení UTP 
kabeláže. 
1 kpl - Drobný a pomocný elektromateriál. 
65 m - Kabel CYKY 3x1,5 (světelný okruh). 
25 m - NN trasa v ocelových trubkách včetně příchytek a 
spojek. 
6 ks - LED svítidlo s odolností proti prachu a stříkající vodě, 
určeno pro prostředí s vysokým rizikem poškození. Životnost 
LED modulů min. 70000 hod. 
5 let záruka, min. 18W, bezpečnostní antavandal škrouby. 

1,000 

128,77 

L 

15 373, 58 

606 951,81 

118,80 

10 582,85 

2 538,90 ~ 

, 

I 
8043,95; 

37_54_0,98 

18 089,741 
_J 

19 459,24 

210 000,00 
000,00 210 000,00 

- _.._.-- -- -- ---- 
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i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] i 

W 

W 
W 
W 
W 
W 

D 764 
[26  K b'64002801  ~  

W 

1 set - Zápustný elektro rozvaděč do výklenku včetně elektro 
výzbroje pro připojení nového okruhu LED, IP66 a odolnost 
min.IK10, motýlkový zámek 2x 
1 kpl - Zednické zapravení elektro rozvaděče + materiál. 

3 ks - Cedule bezpečnostní s doprovodným textem. 
1 kpl - Doprava, cestovné, předsuny materiálu. 
1 kpl - VRN. 
1 kpl - Koordinátor montáže - technický dozor. 

Konstrukce klempířské  

Demontáž závětrné lišty do suti 

27 K 764244508 

(30+4,5)*0,5*2

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z 
TiZn plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 750 mm 

[m 
m 

28 

W 

KJ764246340 

w 

D 781 
[29 K 1781151031 
_ w 

~ 30JK 1781473810 
j  I 

31 

32 

33 

L34 

 (30+4,5)*0,5*2*1,1
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z 
TiZn lesklého plechu rš 100 mm 
(3*6,7)*2 

Dokončovací práce - obklady 

jCeloplošné vyrovnání podkladu stěrkou ti 3 mm 
(24,0+48,0+52,0+60,0)"plocha po vybouráni obkladů 

m 

m2 

Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 

W 

W 

D 783 

(11,8+48,0+102,4+118,8)"vybourání obkladů uvnitř podchodu 

(24,0+48,0+52,0+60,0)"plocha po vybouráni obkladů 

Dokončovací práce - nátěry 

K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem 

K 783301401 

783327101 

-----

Ometení zámečnických konstrukcí 

K Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 
konstrukcí 

K 783823101 
Í Penetrační akrylátový nátěr hladkých betonových 

povrchů 

W 

W 

W 
-- ~ -r- --

35' K 783827401 
( '-   L

W 

W 

W 

[ 36 K 784121005 jOškrabání malby v místnostech v přes 5,00 m 

470"celková plocha určená pro nátěr fasády vnitřních prostor 

34,500 
34,500 

37,950 

37,950 

40,200 

40,200 

184,000 
184,000 

184,000 

281,000 

184,000 

7,000 

7,000 

7,000 

-r 
50,821 

~ 
1 845,78 ~ 

85 947,42 
1 753,29 

I 70 047,35 

351,91 

221, 39T 

86,40 

69,50 

5,61 

116,39 

m2 620,000 

150"celková plocha určená pro nátěr fasády vnějčích prostor 

Součet  
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých 
betonových povrchů I m2 

470"celková plocha určená pro nátěr fasády vnitřních prostor 

150"celková plocha určená pro nátěr fasády vnějčích prostor 

Součet 

37 

o 784   Dokončovací práce -  malby a tapety---  --- -  I—

D  787 

K 1787600801 
w 

38 K 1787613326 
- - -J---- - _ -, W 
39 M 63416140 

D 

D 

' 40 Í K 

~ 41 K 

~42 M 

43 K 

470,000 

150,000 

50,28 

14 146,78 

 56 633,36 

40 735,76! 

15 897,601 

130 139,30 

486,50 

39,27 

814,73 

31 173,60 
J 

620,000
I 

620,000 r 157,461 97 625,20 j 
-~----- - _ -  _ 

470,000 

150,000 

620000 

m2 J 200,000L 40,001 

Dokončovací  práce - zasklívání 

Vysklívání oken a dveří plochy skla plochého do 1 m2 j m2 
! 
— 19,950 90,00 

19,950 3*7*0,95"demontáž stávajících výpiní 

Zasklívání oken a dveří s podtmelením na lišty sklem 
válcovaným s drátěnou vložkou ti přes 6 do 8 mm m2 

  3*7*0,95"zasklení stávajících výpini 

J 
sklo s drátěnou vložkou čiré t! 6mm m2 

M 

46-M 

Práce a dodávky M 

Zemní práce při extr.mont.pracích 

460171172 Hloubeni kabelových nezapažených rýh strojně š 35 
cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 

460451182 ~Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 
80 cm z horniny tř I skupiny 3 m 

m 34575105 deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm 

460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
do 35 cm m

19,950Í 1 
J 

i 
667,93! 

J 
19,950 

19,950f 1 656,00! ._ 

20,000 

20,000 

112,01 

47,66 

r-

I 
20,000 45,00 

132,07 

~ 

20,000 

- - 

8 000,00_ 
8000,001 

68  107,90

1 795,50 

33 275,201 

- -- --.. ~ 

33 037, 20 J 

7 073,60 

7 073,60 

2 240,201 

953,20 

900,00 

2641,40 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

44j K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm m 20,000 16,94 338,80 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 21 968,32 
K Í HZS1291 

r 

j Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník 
I 

hod 24,000 360,00 8 640,00 

W 24"práce pro odvodnění - napojení, drobné odkopy 24,000 
46j K HZS 1301 odinová zúčtovací sazba zedník hod  32,000 416,51 13 328,321 

W 32"oprava luxferové výpině - výměnou, případně zazděním 32,000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 
03- VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

KSO: CC-CZ: 
Místa: MOST Datum: 21.04.2025 

Zadavatel: IČ: 64052265 
DIČ: Technické služby města Mostu a.s. 

Zhotovitel: IČ: 28696191 
DIČ: CZ28696191 ECOPRA.CZ s.r.o. 

Projektant: !Č: 64052265 
DIČ: Technické služby města Mostu a.s. 

Zpracovatel: IČ: 
BAUM DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 15 000,00 

snížená 0,00 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
21,00% 
12,00% 

V CZK 

Zpracovatel 

15 000,00 

Výše daně 
3150,00 

0,00 

18 150,00 

  Razítko Datum a  podpis_ Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis:   Razítko Datum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 

03- VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

Místo: MOST Datum: 21.04.2025 

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: 
Technické služby 

města Mostu a.s. 

Zhotovitel: ECOPRA.CZ s.r.o. Zpracovatel: BAU M 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ 

Náklady ze soupisu prací 15 000,®0 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 15 000,00 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

OPRAVA PODCHODŮ 

Objekt: 

03- VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY 

Místo: MOST Datum: 21.04.2025 

Zadavatel: Technické služby města Mostu a.s. Projektant: 
Technické služby 
města Mostu a.s. 

Zhotovitel: ECOPRA.CZ s.r.o. Zpracovatel: BAUM 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 15 000,00 

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000, 00 

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00 

1 K 1030001000 [Zařízení staveniště I I kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 
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