
d í l c i  s m l o u v a

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005123 
Číslo dílčí smlouvy: 64ZA-0O2O13 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
teh:
(dále jen „ŘSD‘ ) 

a

BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 
státní podnik
........... . . ..... ...................................
...... .......... ....................................... . . ..................
...... ................................................. . . ..................
...........................
... . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . ..
.........................
......................................
..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

U Klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
28498771
CZ28498771
Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 146028
společnost s ručením omezeným
............................................................................... .
........ ............................
....... ................................................
....... .................................................. . ..........
.................................
... .. .. .. . . .. .. . . .. .. . . ..



kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel*:
(dálejen „Dodavatel'1)

(dále společně jen „Smluvní strany11)

............................. 
............................... 
.........................

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, věznění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílci 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. I a 2 Rámcové dohody):
běžné prohlídky mostů a propustků na dálnici D3 ve správě SSÚD 17 Chotoviny. 
množství / rozsah Plnění: 
specifikováno v příloze č. 2 a č. 3

4* ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D3 km 62,300 -  
131,185.

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do:

První prohlídky mostů a propustků včetně projednání s majetkovým správcem a zápisem 
do CEV do 90 kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

Druhé prohlídky mostů a propustků včetně projednání s majetkovým správcem a zápisem 
do CEV do 180 dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění 

Příloha č. 2 — Oceněný soupis služeb



Příloha č. 3.a -  Seznam mostů 

Příloha č. 3.b — Seznam propustků

Příloha č, 4 -  CEV — postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu údržby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., 
O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

... . . . . . . . . ..... . . . . . . . . ... . .... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
.. . ............................... .........................................

................... JS?07’2:39:1°



Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění zakázky z Rámcové dohody č. 01PU-005123 s názvem Provedení běžných 
prohlídek mostů a propustků -  oblast 1 je  provedení pravidelných běžných prohlídek mostních 
objektů a propustků ve správě SSUD 17 Chotoviny.

Rozsah plnění:

• Rozsah plnění plně v souladu a podmínkami Rámcové dohody č. 01PU-005123, 
zejména s Přílohou č. 1 -  Specifikace plnění.

• Provedení a zpracování běžných prohlídek mostů (BPM) -  113 prohlídek 
a propustků (BPP) -  60 prohlídek, s následným  zápisem do systému CEV (BMS) 
a u mostů s rozřazením vad do kategorií. Výsledky budou před zápisem do CEV 
projednány .. . . .......... . . . . ... ................... .......... . . . . . . . . . . . .............. ................. . ... . . . . . .  
.......... ........... . . .......................... ..............

• Podrobný rozsah mostů a propustků je  stanoven Přílohou č. 2 -  Oceněný soupis 
Služeb.

• Práce budou prováděny tak, aby veřejný silniční provoz byl co nejméně rušen a 
omezován.

• Prohlídky v prostoru komunikace budou realizovány za dopravního omezení, DIO 
zajistí SSUD 17 Chotoviny -  kontaktní osoba:

o ...... . ........ ................ ......... ........... ..... ................
. . .... ... ......... . ................................
. . . . . . ............. . . ....... ....... ....... ......

• Fakturováno bude v souladu s čl. V. Cena a platební podmínky, zejména bodu 5.6 
Rámcové dohody č. 01PU-005123

• Dodavatel před zahájením plnění oznámí kontaktní osobě ŘSD, kde bude prohlídka 
prováděna.

BOZP:

1. Dodavatel je  povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle 
příslušného vnitřního předpisu RSD s. p., zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „Zákoník 
práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci RSD. Dodavatel je  povinen dodržovat veškeré 
platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti technických zařízení zejm éna nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
a příslušného vnitřního předpisu RSD s. p. Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací 
zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Dodavatele vyšetří a 
sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Dodavatele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem RSD a Dodavatel následně splní veškeré povinnosti v souladu 
s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 
pracovištích. Zástupce Dodavatele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto 
osob.

2. Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení ŘSD.

3. Dodavatel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 
vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje 
a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 
schopna bezpečného provozu.

4. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Dodavatele 
podle Smlouvy.

5. Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci, včetně externích dodavatelů, používali 
jedno či vícebarevné výstražné oděvy, v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující 
požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Tyto oděvy musí 
být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě do takové míry, aby svým znečištěním a 
porušením neznemožňovaly správnou funkci retro reflexních prvků.

. . . . .. . . . . . . .. . . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  
....... ................. .....................................

...................SS 5'0 7 12:39:39



D3 Běžné prohlídky mostů - km 62,500 -159,040  
_______________ příloha č. 2 - Oceněný soupis lužeb_________________________
RD "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 1" pro SSÚD 17 Chotoviny {

Název položky Jednotka
Cena v Kč Počet Celkem za položku Kč
bez DPH prohlídek bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks .............. .... ................
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks .............. .... ................
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks .............. .... ..................
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks .............. .... ..................
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks .............. .. ................
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks ................ .. ................
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks ................ .. ................
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks ................ .. ..................
Propustky ks .............. .... ..................

Celkem 844 010,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

................... S „0.5'0 7 1240:04



Běžné prohlídky mostů • SSÚD Chotoviny, Bořek 2025

číslo
siln ice

čislo
objektu

druh
objektu

název mostu
délka
přem.

(m)
stav NK stav SS správce

četnost v 
roce 2025

m ost s 
délkou 

přemostění 
< 10 m

m ost s 
délkou 

přem ostěni 
10 až 20 m

m ost s 
délkou

20 až 50 m

m o s ts  
délkou 

přemostěni 
50 až 90 m

most s 
délkou 

přemostěni 
90 až 150 m

m ost s 
délkou 

přemostění 
150 až 250

m ost s 
délkou 

přemostění 
250 až 400 n

D3 098..1 Most Dálniční most v km 63,040 přes potok 71 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotovinv 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 098..2 Most Dálniční most v km 63,040 přes potok 71 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 099..1 Most Dálniční most v km 63,289 přes přel. sil. 111/1248 36 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 099..2 Most Dálniční most v km 63,289 přes přel, sil. 111/1248 36 ..... ......... ......... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 100..1 Most Dálniční most přes nadreqionálnl biokoridor km 64.480 22 ..... ......... ......... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 100..2 Most Dálniční most přes nadregionálni biokoridor km 64,480 22 ..... ......... ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 101 ..3 Most Dálniční most přes polní cestu u Hoštic km 65,1186 15 .. .. ............... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0

DN3 102.1 Most Nadiezd na polní cestě u Prudic v km 65.860 44 Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 103..1 Most Dálniční most nad s il.ll/' 20 u Sudoměfic km 66.8 36 .... . ... . . . . . ..... ........ . ......... C hotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 103..2 Most Dálniční most nad sil.ll/120 u Sudoměňc km 66.8 36 . . . . . . . . . . . . ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 104..3 Most Dálniční most přes lokální biokoridor km 68.000 15 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 106..1 Most Dálniční most nad trati ČD Praha-Tábor km 69.025 44 .... .. ................. ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 106..2 Most Dálniční most nad trati ÓD Praha-Tábor km 69.025 44 .... .. ................. ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 107..1 Most Dálniční most u Rzavé km 69.292-69.520 227 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... C hotovinv 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 107..2 Most Dálnični most u Rzavé km 69,292-69,520 levý 227 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 108..3 Most Dálniční most přes vodoteč u Rzavé km 69.71051 5 .. .. ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 110..3 Most Most přes vodoteč v km 70 826 3 .. .. ............... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 111..3 Most Dálniční most Chotovinv 32 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 113..1 Most Most přes silnici a vodoteč v km 73,400 47 .... ............... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 113..2 Most Most přes silnici a vodoteč v km 73.400 47 ..... ........ . ......... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 114a..3 Most Původní propustek D3-012P přesunutý do mostů v km 74.662 3 .... .. ................. .... .......... Chotoviny 2 1 0 0 0 0 0 0 0
03 115..1 Most Most Čekanice 465 ...... ......... ..... ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0
03 115..2 Most Dálnični most Cekanrce II 466 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0
03 116..1 Most Dálniční most přes větev křižovatky MUK Čekanice v km 76.232. pravý most 32 .... .. ......... ...... ......... C hotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 116..2 Most Dálniční most přes větev křižovatky MUK Čekanice v km 76.232. levý most 32 ..... ........ . ......... ..... ............... Chotovinv 1 0 0 1 0 0 0 0 0

DN3 118.1 Most Místní konunikace Tábor-Záluží 65 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 121..1 Most Most přes silnici III/4093 a výpust z retence v km 79.980 71 ... . ...... . . ......... ...... ......... C hotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 121..2 Most Most přes silnici III/4093 a výpusť z retence v km 79.980 71 ..... ........ . ......... . ... . ... . . . . . Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 122..1 Most Most přes údoli Kozského potoka 160 ..... ........ . ......... ..... ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 122..2 Most Most přes údolí Kozského potoka 161 ..... ........ . ......... ..... ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
D3 123..3 Most Most přes polní cestu 11 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 124..1 Most Most přes výpust rybníka Jezero a mistnl komunikaci 70 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 124..2 Most Most přes výpust rybníka Jezero a místní komunikaci 70 ..... ........ . ......... .... .. ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 125..3 Most Most přes vodoteč a biokoridor 11 ..... ........ . ......... ..... ......... ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 126..3 Most Most přes lesní cestu 11 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotovinv 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 127..1 Most Most přes výpust rybníka Starý Kravín a biokoridor 161 ..... ........ . ......... ..... ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 127..2 Most Most přes výpust rybníka Starý Kravín a biokoridor 161 ..... ........ . ......... ... . ...... . . ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0
03 129..1 Most Most přes výpust rybníka Nový Kravin a biokoridor 49 ..... ........ . ......... ..... ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 129..2 Most Most přes výpusť rybníka Nový Kravín a biokoridor 49 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 131.1 Most Most na lesní cestě 47 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 --------- i --------- 0 0 0 0 0
03 132.1 Most Most pro zvěř 35 ..... ........ . ......... ..... ................... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 135..1 Most Most přes rybník Koberný a biokondor 553 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotovinv 1 0 0 0 0 0 0 0
03 135..2 Most Most přes rybník Kobernv a biokoridor 553 ..... ........ . ......... ... .. ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0
03 137..3 Most Most přes potok ústící do Heitmanu 21 ... .. ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 139..1 Most Most přes Habřl potok a USES 82 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 139..2 Most Most přes Habří potok a ÚSES 82 ..... ........ . ......... ... .. ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 140..1 Most Most přes lokální biokoridor 15 ..... ........ . ......... ..... ............... Chotoviny 1 0 --------- i --------- 0 0 0 0 0 0
03 140..2 Most Most přes lokální biokoridor 15 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 141.1 Most Most pro zvěřv  km 90.750 50 ... .. ......... . . ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 143..1 Most Most přes Myslkovický potok a biokoridor 306 ...... ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 1 0
D3 143..2 Most Most přes Myslkovický potok a biokoridor 306 ...... ......... ..... ........ . ......... Chotovinv 1 0 0 0 0 0 0 1 0
D3 145..1 Most Most přes sil. 111/15527 a Čemovický potok 749 ..... ........ . ......... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0
03 145..2 Most Most přes sil. 111/15527 a Čemovický potok 749 ..... ........ . ......... ..... ............... Chotovinv 1 0 0 0 0 0 0 0
03 147..1 Most Dálnični most přes vodoteč 18 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0
03 147..2 Most Dálniční most přes vodoteč 18 ... .. ......... ..... ............... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 148..1 Most Dálniční most přes vodoteč v km 95.658 pravý most 18 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 — i— 0 0 0 0 0 0
D3 148..2 Most Dálniční most přes vodoteč v km 95,658. levý most 15 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 148a.3 Most Rámový kolektor pro vodovod pod D3 v km 96.206 3 Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 150..3 Most Dálniční most přes potok 6 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotovinv 1 1 0 0 0 0 0 0 0
03 1S1..1 Most Dálniční most přes polní cestu v km 97.640. (pravý most) 12 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 151 ..2 Most Dálnični most přes polní cestu v km 97.640. (levý most) 12 ..... ........ . ......... . . . . . . . . . . . ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
03 152..3 Most Dálniční most u rybníka Nadýmač 81 ..... ........ . ......... ... .. ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
03 153..1 Most Dálnični most přes polní cestu v km 99.540, (pravý most) 13 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D3 153..2 Most Dálnični most přes polní cestu v km 99 540. (levý most) 13 ..... ........ . ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 ----------i --------- 0 0 0 0 0 0
D3 154..1 Most Dálnični most přes Doftovský potok 52 ..... ............... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 154 ..2 Most Dálniční most přes Doňovský potok 52 ..... ............... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0
D3 156..1 Most Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n/Lužnici 1 039 ... .. ......... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 156..2 Most Dálniční most v inundačním území Lužnice ve Veselí n/Lužnicí 1 056 ...... ......... .... .. ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 0 0
D3 157..1 Most Dálniční most přes inundační vodní plochu 135 ..... ............... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03 157..2 Most Dálniční most přes inundační vodní plochu 135 ..... ............... ... .. ......... ......... Chotoviny 1 0 0 0 0 1 0 0 0
03 158.1 Most Nadjezd nad dálnicí D3-MÚK Veselí-sever 63 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

DN3 158.1 Most Lávka pro pěší na MUK Vesell-sever 33 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 160..1 Most Dálnični most přes Bechyňský potok v km 105.090 23 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
03 160..2 Most Dálniční most přes Bechyftský potok v km 105 090 23 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0
D3 162..3 Most Dálniční most přes vdoteč v km 106,376 4 ..... ............... ..... ............... Chotovinv 1 1 0 0 0 0 0 0 0



D3 163.1 Most Most na silnici I/24 přes silnici I/3 61 ..... ........ . ......... ..... ........ . ......... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 164..3 Most Dálniční most přes Svodnici v km 107.900 4 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

D3 166..1 Most Most přes Bukovský potok 80 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 166..2 Most Most přes Bukovský potok 80 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 168..1 Most Most přes Bošilecký potok 50 .. .. ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 168..2 Most Most přes Bošilecký potok 50 .. .. ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 169..1 Most Most přes vodoteč a pol. cestu 72 .. .. ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 169..2 Most Most přes vodoteč a pol. cestu 72 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 170..3 Most Podchod pro pěší u Neplachova 5 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

D3 171 ..3 Most Most přes Ponědražský potok 9 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

D3 174..1 Most Most přes MK u Ševětlna 10 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

D3 174..2 Most Most přes MK u Ševětlna 10 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

D3 178.1 Most Podjezd pod ekoduktem 33 .... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 179..3 Most Most přes potok Libochovka 2 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

DN3 180.1 Most Most na Dolní cestě přes D3 u Chotýčan (most v provozu, vvužitl dat v SHV) 32 Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 181..3 Most Most přes sil. 11/146 na MUK Lhotice 26 ..... ........ . ......... .... .. ......... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 182..1 Most Most přes MK u Chýňavv 24 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 182..2 Most Most přes MK u Chýňavv 24 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 183..1 Most Most přes MK k Cihelně 19 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0

D3 183..2 Most Most přes MK k Cihelně 19 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0

D3 184..1 Most Most přes Kyselou vodu 192 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0

D3 184..2 Most Most přes Kyselou vodu 192 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 1 0 0

DN3 185.1 Most Nadiezd na polní cestě u Úsilného (most v provozu, využiti dat v SHV) 56 Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 186..1 Most Most přes vodoteč Stoka 40 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 186..2 Most Most přes vodoteč Stoka 40 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 187..3 Most Most přes bezeímennou vodoteč 5 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

D3 188..1 Most Most přes sil. 111/10576 11 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0

D3 188..2 Most Most přes sil. 111/10576 11 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 1 0 0 0 0 0 0 0

D3 188.1 Most Most na rampě jih přes 111/10576 13 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0

03 188.2 Most Most na rampě sever přes 111/10576 10 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 1 0 0 0 0 0 0

D3 189.1 Most Most přes D3 na západní větvi MUK 73 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 190..1 Most Most přes sil. I/34 54 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 190..2 Most Most přes sil. I/34 54 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 1 0 0 0 0

D3 190.1 Most Most na rampě jih přes 1/34_____ 48 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

D3 190.2 Most Most na rampě sever přes 1/34 48 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 0 0 0 6 0

03 191..1 Most Most přes větev B (východní) 21 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

03 191..2 Most Most přes větev B (východní) 21 ..... ............... ..... ............... Chotoviny 1 0 0 1 0 0 0 0 0

součet 14 20 35 23 2 8 2 8

| Celkem 113 14 20 35 23 2 8 2
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025P 80,105 Propustek v km 89.195 Propustek Biokoridor

026P 89,670 Propustek v km 89.670

027P 91,880 Propustek v km 91,88

028P 92,150 Propustek v km 92,150

029P 92,240 Propustek v km 92.24 Propustek Biokoridor 1,60

030P 92,680 Propustek v km 92,68 Propustek Vodoteč (občasný průtok) 1.20

024P 80,550 Propustek v km 86.550 Propustek Biokoridor

032.lp 

032 2p

Propustek Nežádány

Propustek Vodoteč (občasný průtok)

Propustek Nežádány

95,153 k MÚK Sobéslav

9S.1S3 Propustek MÚK Sobéslav 

98,363 Propustek v km 98,363 

98,888 Propustek v km 98.888 

99.S53 Propustek na sježdu 1 

100,514 Propustek v km 100,514 

102,936 Propustek v km 102,936 

103,029 Propustek v km 103,029 

105,462 Propustek v km 10S.462 

105,622 Propustek v km 105,622 

106,700 Propustek na vétvi vpravo 

106,800 Propustek na vétvi B vprav 

106,930 Propustek na vétvi vlevo

'odoteč (občasný průtok)

Propustek

Propustek

Propustek

Propustek

Propustek

Propustek

Propustek

Propustek

082 IP 130.700 Propustek rva vétw křižovatky Propustek

082 2P 130,700 Propustek na vétvi kf ižovatky Propustek

082 3P 130,700 Propustek na vétvi kíiiovatky Propustek

082 4P 130,700 Propustek na vétvi k/iiovatky Propustek

062.5P 130,700 Propustek na vétvi k/ilovatky Propustek

082 6P 130.700 Propustek na véTw kř.iovatky Propustek

062 7P 130,700 Propustek na vétvi křižovatky Propustek

Rám železobeton

Trubka Železobeton

Trubka Železobeton

Rám Železobeton

Rám Železobeton

Trubka železobeton

Trubka Železobeton

Trubka Železobeton

Trubka Železobeton

Trubka železobeton

Trubka železobeton

Trubka Železobeton

Trubka Železobeton

Trubka Železobeton

Trubka železobeton

Trubka Železobeton

Trubka železobeton

Trubka Železobeton

Rám Železobeton

Trubka Železobeton

Trubka Železobeton

Trubka Železobeton
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03 082 8P 130,700 Propustek n* vétvi k/iiovatky Propustek

03 082 9P 130,700 Propustek ru vétirf k/ilovotky Propustek

03 063P 131,185 Propustek v kra 131.185 Propustek
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CEV - postup při zadání požadavků údržby a popis úprav modulu 
údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)

Na základě požadavků správců byl dopracován a rozšířen modul údržby v CEV. Byl upraven 
postup při zadání požadavků údržby a možnost zadávání splnění požadavků.

Zadávání požadavků údržby musí být umožněno mimo zpracování protokolu 
prohlídky, tak aby nemohl nikdo zasahovat do protokolu prohlídky. V případě potřeby 
je umožněno zadání požadavků i přímo v prohlídce.
Do CEV byl také doplněn nový číselník položek údržby a byl zapracován aktualizovaný 
Katalog závad mostů PK navázaný na číselník položek údržby.

Metodika

Zpracování prohlídky mostu probíhá stejně tak, jak se doposud provádělo. Zpracovatel 
zaznamenává zjištěné závady k jednotlivým částem mostu. Ke zjištěné závadě může být 
přidáno navrhované opatření požadované k jejímu odstranění.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné 
závady, ale opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit 
v rámci zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Všechny zjištěné závady a navržená opatření se po dokončení prohlídky automaticky 
ukládají v údržbovém modulu, kde je možné následně provádět plánování požadavků 
údržby. Plánování požadavků údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu 
(nikdo kromě zpracovatele prohlídky nemá právo do prohlídky zasahovat).

Touto úpravou je umožněno provést základní výběr položek již při prohlídce a následně 
dokončit/upravit konečný výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku, který 
sestaví nezávislý pracovník správce v údržbovém modulu. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu.

Opatření a položky údržby jsou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravý, 
následné zadání údržby/oprav musí být zpracováno podle platných ceníků a provádí se u 
správce odpovědného za zadání zakázky na provedení údržby/oprav.

Po provedené údržbě a opravách se do karty údržby mostu vloží, které položky byly 
provedeny.

Nová úprava údržbového modulu

Do údržbového modulu bylo doplněno:

- nový číselník položek údržby,
- aktualizovaný katalog závad mostů,

možnost zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu,
- karta údržby mostu s možností evidence provedených požadavků
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Nový číselník položek údržby

Vždy bylo snahou, aby číselník položek údržby byl obdobou jakéhosi ceníku údržby. Od 
tohoto řešení bylo upuštěno a nový číselník položek údržby je jednoduchý seznam, který 
zatím obsahuje cca 70 položek.

Základní členění je na položky:

- běžné nestavební údržby (bú),
- stavební údržby (sú),
- vypracování DP/PD (dp/pd),
- opravy a rekonstrukce vyžadující vypracování PD (O+R),
- investice vyžadující vypracování PD (IN)

Takto rozčleněné položky se následně automaticky ukládají v požadavcích údržby. U každé 
položky je možné zadat předpokládaný objem prací.

Aktualizovaný katalog závad

Aktualizovaný katalog závad je kompletně zapracován v CEV a má sloužit především jako 
pomůcka při plánování požadavků údržby. Proto byl do aktualizovaného katalogu 
zapracován nový číselník položek údržby.
Katalog platí pro mostní objekty a propustky na pozemních komunikacích s veřejným 
provozem a další betonové konstrukce pozemních komunikací (např. zdi, nádrže apod.).
V katalogu zůstalo zachováno základní členění podle části mostu, druhu materiálu a typ 
závady. Pro členění byly ale použity nové číselníky.

Členění podle konstrukčních částí odpovídá i členění popisu závad a poruch při prohlídkách 
mostů a je navázáno na nově schválení číselník částí mostu pro CEV/BMS. Základní členění 
je určeno pro možnost jednoduchého výběru typu závady při jejím vyhledání při zpracování 
popisu závady v prohlídce.

Základní výběr závad se provádí podle:

- typu závady,
- části mostu (konstrukční část),
- druhu materiálu části mostu,

Zadávání položek údržby již přímo v prohlídce mostu

Nová úprava údržbového modulu umožňuje zpracovateli prohlídky zadávat požadavek 
údržby jíž přímo jako opatření při popisu závady části mostu. Při zadání opatření je  možné 
vybrat přímo položku z číselníku údržby. Vybraná položka se zapíše jako navržené opatření 
k popisované závadě. Text je možné doplnit vlastním komentářem. Při výběru položky 
z katalogu závad se popis závady překopíruje do popisu závady části mostu a položka 
údržby se zapíše do navrhovaného opatření. Text může být též doplněn vlastním 
upřesněním zpracovatele prohlídky.

U takto navrženého opatření je možné též přímo zadat odhadovaný objem požadovaných 
prací.
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Zpracování požadavků údržby

Po dokončení prohlídky se navržená opatření a navržené požadavky překopírují do 
údržbového modulu. Prohlídka musí být označena jako dokončená.

Požadavky údržby se průběžně evidují a jsou zpracovány vždy ke konkrétní prohlídce. 
Technik zodpovědný za zpracování požadavků překontroluje a případně upraví zadané 
požadavky. Pří tom je nutné převzít seznam stejně, jako se převezme most při editaci dat 
v evidenčním modulu.

Při zpracování požadavků se zobrazí závady a opatření z navázané prohlídky. Do prohlídky 
ale není možné zasahovat. Mohou se přidat nové požadavky a neb odebrat požadavky, které 
nebudou prováděny. Pod provedení úprav se seznam označí jako dokončený, stejně jako se 
to provádí při dokončení prohlídky.

V rámci projednávání požadavků je možné vzít dokončení zpět, provést potřebné opravy a 
seznam znovu označit jako dokončený. Stejným způsobem se provede i označení 
provedených požadavků.

Karta údržby mostu

Po dokončení seznamu požadavků se požadavky automaticky uloží do karty údržby mostu. 
Ukládají se zde průběžně všechny požadavky ze všech prohlídek. Karta se průběžně 
aktualizuje na základě provedených změn.

Kartu údržby je možné pro vybraný most tisknout přímo v údržbovém modulu, nebo je možné 
v přehledech exportovat karty údržby pro vybranou skupinu mostů.

Postup při zadávání požadavků údržby 

Zpracování prohlídky

Zpracovatel prohlídky musí v prohlídce zadat zjištěné závady a návrhy opatření navázané na 
jednotlivé části mostu, tato zjištění se automaticky zaznamenávají v údržbovém modulu 
(upravovat prohlídku smí pouze její zpracovatel).

V prohlídce maií bvt popsány všechny zjištěné závady, ale není nutné, aby u všech závad 
byla navržena opatření. Opatření se přidávají pouze k závadám, které ie nutné řešit.

Zadání položek požadavků údržby je nyní možné třemi různými způsoby, ve dvou případech 
je to možné přímo při zadání závady v prohlídce.

1. Současný stav - návrh opatření

Zadání popisu závady a návrh opatření je ponechán bez úprav, závada i opatření musí být 
vždy navázány na zvolenou část mostu.

V tomto případě se následně vše řeší až v údržbovém modulu, kde se zadávají jednotlivé 
požadavky podle číselníku položek údržby v návaznosti na opatření z prohlídky.
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Zavada časti objektu Základy mostních podpěr a křidel. -

Předchozí prohlídka

narušeni svahu a dlažby u křídla cpěrv vodou stékající z vozovky

Stav závady

V - Špatný

Použitelnost

Fotografie a dokumenty

P rio rita

K id a t nebo upravit

.avržena opatřeni Přidat navrtí opatřeni

Oprav', a doplněni dlážděni násypových svahu novou Kamennou dlažbou do huDeneho betonu v ti ac 10 cm včetně spárováni I

Činnost: Stavecní ůdržt>3 v  Množství: Jednotka: rn2

Naléhavost: v

Zavřit t řložit a /a v ii l

2. Tlačítko údržba - výběr z číselníku položek údržby

Při návrhu opatření v prohlídce se aktivuje číselník požadavků údržby (tlačítko údržba), 
zpracovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatržení přepíše do opatření (následně 
je možné text opatření ještě doplnit).

Ž.Tačítko údržba
při návrhu cpatřeni se aktivuje čiselnik požadavků údržby 22
zpraovatel si vybere položku z číselníku, která se po zatrženi přepise do opatřeni
následně je  možné text opatřeni doplnit
takto zadané opatřeni se zápise do opatřeni a v údržbě i do položek údržby

. _ • ~ * 3! i ! .

Stavební údržba

Zavřít

Stav závady

požadavku ha údržbu

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)

(vyberte činnost nebo vepište ručně všechny údaje)
Oprava mostního zábradlí
Opravy protidotykovych záb'an
Výroba a montáž nového mostního zábradlí
Výroba a montáž nových protidotykovýcn zabraň
Mostní svodidla ocelová s osazením sloupků kotvením do hnisy stupeň zad,žer,i H2. s výplň 
Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla 
Výměna deformačních krabic svodidla
Oprava PKO ocelových částí mostů (mimo zábradlí) při povrchovém poškození s čištěním po1 
Oprava a údržba iožisek
Oprava a údržba povrchového MZ
Nátěr zabradli mostního nebo na nábřežní zdi - se svislou výplní s mezerami maximálně 13 cr
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Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby. Seznam 
položek údržby slouží pouze k zařazení typu požadované údržby, úmyslně není podrobný.

Podrobný číselník položek údržby

ty p  pol. P o ž a d o v a n é  p rá c e
m ě rn á

je d n o tk a

BEZNA/NESTAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištění vrchní a spodní s tavby mostu včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin m2

bú Odstraňování vegetace  liniové (ve  spárách} mb

bú Odstraňováni vegetace  plošně (např.násyp.svahy) m2

bú Odstraňování uchycené vegetace  na konstrukčních částech mostů m2

bú Čištění dlažby/dna toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na násypových svazích mb

bú Ruční odkopání a rozprostřen i splavené zeminy m3

bú Čištění a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
Odstranění náletově vegetace  v okolí mostu (prum.kmene 150 až 300 mm), včetně  
likvidace odstraněných částí dřevin ks

bú Čištění a konzervace ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištění a konzervace tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění ochranné gumové manžety u hrncových ložisek ks

bú Čištění a dotahován í šroubů mostních dilatací ks

bú Čištěni gumových těsnicih profilů (pásů) u povrchových MZ mb

bú Čištění mostních odvodňovačú ks

bú Čištění ležatých a svislých svodů odvodnění mb

bú Ostatní nespecifikované

STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTU A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú Oprava mostního zábradlí m2

sú Opravy protidotykových zábran m2

sú Výroba a montáž nového mostního zábradlí m2

Členění základního číselníku položek údržby

Kód Činnost
dp/pd Zajištění diagnostického průzkumu /  Vypracování PD
bú Běžná nestavební údržba
sú Stavební údržba
O+R Opravy a rekonstrukce
IN Investice
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3. Tlačítko katalog - výběr z položek katalogu závad

Při návrhu opatření se aktivuje katalog závad (tlačítko katalog) a přes filtr se vybere

- typ závady 
část mostu
druh materiál části mostu

3. Tlačítko katalog
při návrhu opatření se aktivuje katalog závad 
přes řiitr se vybere

typ
část
materiál

zpraovatei si vybere položku z katalogu, 
zobrazí se iis t vybrané závady, která se násie 
následně je možné text opatření doplnit 
takto zadané opatření se zapíše do opatřeni

Ze zobrazených položek si zpracovatel si vybere položku z katalogu, zobrazí se list vybrané 
závady, která se následně označí a automaticky se přepíše do opatření.

Výbér činnosti z katalogu závad 

Filtr
Typ Materiál Část objektu

6 koroze v  12 ocel ostatní v  2 2 Ložiska, klouby v

Výchozí

38 Typ
6. koroze

Popis závady
silná koroze ložiska, s výrazným oslabením, je  
snížena únosnost prvku, ložisko neplní svou 
funkd - zablokováni ložiska

Je staticky významná Prefabrikát
ano

Typ závady Materiál
výrazné korozní napadení 12. ocel ostatní

Vývoj
pokles a havárie konstr., přemáhání a porušení 
jiných částí íu zablokovaného ložiska možnost 
porušení spodní stavby)

Druh opatřeni 
Dokumentace/diagnostika

Jednotka Činnost Katalogový' Ust
kp! DP/PD

Takto zadané opatření se zapíše do opatření a v údržbě i do položek údržby a to včetně 
popisu závady z katalogu. Vše je možné následně doplnit vlastním textem. Jednotlivé závady 
v katalogu jsou navázány na číselník položek údržby.
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Údržbový modul

Navržená opatření a požadavky údržby zapsané v prohlídce se automaticky zkopírují do 
údržbového modulu. Zpracovatel si zvolí vybraný most, nebo zadá nový seznam požadavků.

Údržbový modul - kdokoliv s oprávněním pro údržbový modul označí vybraná opatření jako 
požadavky údržby, případně požadavky upraví nebo doplní, důležité je rozčlenění typu 
požadavku údržby, provede se kontrola, případně doplnění položek údržby, zde je možné 
doplnit i požadované množství jednotek prováděných prací.

RSDCR
š  $

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test - xyz)
Poprs PCÍ3CJYTU usrzay

Závady a opatření
Zavada Opatřeni pý

t 1 1 zafcsř, rT*jss>jcfi socp*: a křce; namSeni svaru a caž?, u nřtfa opfc\ \oeai stékajíc* z «c2cvtr. □  ' Optav. 9 cope** SiiPér. XB.pc/.xn svarů revoa tramoudlažbou co hubeněno beftru v» Co 10 cm Q  Q  Q  Q  1 
včesié spárován

2 2 t fcSrtá *cn$5Uoe porwieni povrchové vrstvy bet b?tn se cddéij.e až rva .V nuž v c*xu vttmou 
cokraî i podere n  ry ve srétu vyziiže neperu* na misía v o*ob r-: n j pckfcp 
cu3é iio>cí vtsiva betje osrtená:

□ sa-.aj-;prácelorc-rán cřóiér. v,cuže spcjp.aomjre< repfo*toce»-ví«>énitěná*. ?u*rilunáSen* Q QQQ 2 
sré& na; rs-

3 3 1 vrcorta v neí6Stfaen na vczcvre zpras ďa poc£icc*-bn:rj a foísieucfiicena tegeiie 
uprwdte v bnirácn a neutés/vérych sparacs cez za'Ae«:

□ C&é- .'crri 1 sper' Ka-.t. .íené nesrbopvs.isrsr.i 00 niccsú \e;eu:e a S7>«e*« D D D Q  3

j 3 1 vazoitt afina ve vozovce převážné rovncoéžra 5 osou uložení UK. prorčr/a STka. 09nov»)ísrKcft2Bveicsv>Obž«razaitrspar,:3aOnmavaepni2ncuzáMcu Q Q Q Q  ■»
pracuj vv.esn tef*K\

5 12 uosa* poepér. a Jeru za ptesparovtf rtfvo □ Spjrovafa»carent>e'oskvavřetniwseU**atyAkín spát D Q Q Q  '

Požadavky údržby

čisto 6nr.cn

t Cprjy. a flopnéri tfařJé-. njy.poAcr natři nsr.cu tt-v rcu  fiafcxu Co 
n̂ beoeho cetc^u v3 co tC c r viené spáro.a'

2 Sinat* práce lo cxcrii otiM«< %*;ruže sx p a : růste*. •eprc'o:*i - .iené
mír., nmaienc més* rad zo rrr-

3 t& £ r  »rcnn; a sccr.i savb> restu vťtré ncjyv.x přsadensuí co ná-osi 
vegetace a spa.er.n

J Car.3/3 téyi»:xf> zafr.e* s »*.ťiš'ér> r  a z u r-  spár. :oao r r  svate pružnou
zafto*

5 Spárován kamennéřv3 zcva vysem  a spár

Pcprs činrcsti Poznámka

Optav* a Sctfnén C íiíé n í r,ás,pc.\:r. j.arinacukarrenrcj 
duitjcu co hubeného betonj v d dc 10 cm rfetně spary.ar

SanaCn' prie* 'Odbourám ofri*iri .yzLí* smjcvac růste* 
reptctacej • vřetné n n n ik j  ruin- naiakn- s~é> nac aC mr

&fcéfy wtnrW a šicht' Ka\?> ro r j .der-é rotního 
pfcvteiKvi c-3 rircsú  vegetace a sp^.er r

Ccnc.-a tásočich s ^ M iir  a zalín i sper, 2 0-iCrr 
trvae pružnou zatsteu

Spářev** icaneftiéiwMna t{etnév)sexári av>{M n spař

Spintao
lavatfo Opotnni Množství JíCrv. C trj dne

. 1 *2 O B

O B

3 3 na

- J n9 3 11132322 QQ

!  ffl2 3 11132022 Q Q

Formulář s požadavky se nakonec označí jako dokončený a následně se požadavky 
přesunou do karty údržby mostu.

Karta údržby se zobrazuje v přehledech (exporty dat) a je možné ji vytvořit vždy pro 
vybranou skupinu mostů. V kartě se průběžně evidují všechny požadavky údržby ze všech 
typů prohlídek.

Karta údržby mostu Most číslo Ev.č. mostu: test - w ol
Název

Typ požadovaná pol. ůdržby/opravy závada datum
zadáni
požadavku

splněno datum
splněni

dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (OP) trhliny 1.11.2021 ano 3.3.2022
bú Čištěni mostních odvodňovačů 1.11.2021 ne
sú Obnova vozovkového souvrství AB výtluky 1.11.2021 ne
sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu 

vozidla
deformace po nárazu 1.11.2021 ano 3.3.2022

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru 
včetně všech souvisejících prací (vybourání starého 
závěru, dodávka a provedeni nového 
závěru,napojení izolace, vozovky, oprava mostovky 
a pod.)

nefunkční MZ 1.11.2021 ano 33 2022
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Z přehledů je možné exportovat přehledy požadavků údržby, jako podklady pro sestavení 
rozpočtu pro zdání stavby - evidenční list údržby. Vlastní rozpočet pro zadání prací se musí 
vždy provádět podle platných ceníků.

Evidenční list požadavků na údržbu mostu

Most číslo Evx. mostu: test - w o l
Název

Stav SS
Stav NK
Použitelnost
Vypracoval
Datum vypracování
Závady a opatření převzaté z

l - Bezvadný 
I - Bezvadný 
Nezadaná
Vodička Vladislav lng.

1.11.2021
BPM (13.10.2021, Vodička Vladislav, !ng.)

Typ položka údržby MJ počet MJ Závada
dp/pd Provedení diagnostického průzkumu (DP) kpl 1 trhliny

bú Čištění mostních odvodňovačů ks 4
sú Obnova vozovkovéh o souvrství AB m2 350,CO výťuky

sú Oprava nebo směrové vyrovnání svodidla po nárazu vozidla mb 15.00 deformace po nárazu

O+R Kompletní výměna povrchového mostního závěru včetně všech 
souvisejících prací (vybouráni starého závěru, dodávka a 
provedení nového závěru,napojení izolace, vozovky, oprava 
mostovky a pod.)

mb 25 nefunkční MZ

Položky údržby je možné i po dokončení prohlídky následně editovat. Vždy ale zůstává 
zachován protokol prohlídky. Popis závad se nemění.

Po provedené údržbě se označí provedené položky a po zadání „ano“ a data splnění se též 
přesunou do karty údržby mostu.

Po2adavky údržby ze dne 11.10.2022 15:18 (test-xyz)

ZJIVMM
i * • ZsHaf, "kVji : ‘ p>ípé| i  ».* dc* nrulcn sví^u j ©a! ta u »l* r j  opé", voďiu sítnici: •otv.r. O

Opattent
i tp ir t  s *iof.-ěrv '• iřeAn n»«ypn,*,cn iví/r, nevP. »arrer.-.‘.u -naiva 0.1 h lOfoem teťyvo« * '  a a o a  >

? H » vew/ta Mttfři* rt vozo*« pí»aařr>» rcw.b**ni s o*?n i mžen; NK pic-f^na * 
(kk vje v.vtm s*í*oí.

□ i Ct«vwa *éín r ch .*â «es í  s\ V,tén,*r a i*4*irriyeA \̂ 21 *0mi” n.ait pi^neu M «k>zu u a a a  <

1 12 mmiai pĉ oéf, si/jtj a <*■* Z3i . '•Koy&zar nivo □ 5 Spaiosara u fTv-r.nttK z&.i .čet-i sssckůri a vyMsčo. ipai Q D O D  *

4 3 ! Voroví a . RtfotoOtrtoa vcrcvte djptvsvt pod--; onucnfri- a ivr» je ucr*c«<u vcyeuce 
TtiihkM y ynaná/ft a rvtpAwc.f r» sp,v.v* tv*;

□ > Č*V>m v«nn. a spivm s'r.t». mcŝ včetA-j m̂ .yn r.n pí w v-v .* w nyivj vnperxe a -*.**.< -  u a a a  >

i  2 * Ncvta u n m i*  poíuiei potirnoie sisr-o t»! tietr r s# c4fl# up i !  r* ssífiř »«x»t »»íin;v
2C»»aču;i ocflříné ('ftVh v# «•**/»» ,-,/i iže nttOoleft* r\vM . o * z v  na c.<Oep 

s’!TiaCCljC*xa:ž<rj-

□ : 3r-xn r**-» ClPOurar* 0Č«Věn y,zv«:e ves v* ./í*n> v* • 
V^éll rjt5 J j  m n

Q  Q Q Q

Požadavky údržby

Č»*«o Činnost Pcpt» emnotti Poznámko Uv3Ci Opstroru Mrcilt.i voon Coru dno

CcOV) dOCCntn iXCJě*' nynSCWt1 s/jT . •>< 
n̂ oerieno beranu« i o: tc cr ví#W ssam. an

Op* j .. i  úlftMée* niv, VJ.\ t h s ,a*.u Vjvou «jnidindu
CL>.*>»i rte tvrfvr n̂c Wlarvi * I. an 10 *n ví*mJ icjecvant

I  Ssnačn otbcvtn DČite*i v./ta.*v rr<r.tií» rep*o*HJ<e »í<mé
m*VTa>V lufn srres, nso rrar

5 < itřfh <t:nn o sp/wei sto.tr, r o u  . 'cn l r--:sn nc pi sh.t*m-v- «? r.jncsu
veget3.;t a s^.<nr

i  oonc-.a távuicn ra*4ek s aí «véo n-1 rattun spv. :o * )  '~*n w **

í SpétCvdn* *ar̂ enníf» v,sř*dn j/.Í.Vénspar

5an».n piXt JdtKu*;»n cčdt*'i A/ruie spo«.#i f-ůsU:« 
’W  ***■ .čřNv*rrai>nav nifryrunalm •'*?-»0 t t r  

£«liép sítm « ipco* sta.ti r osm «íe‘-ié rmtt«ev?
& HUfcMfcV •:« ftiřvjsú sfj**** a Si.i.-ene.

vyjte tminuv

sparctini Mvj sítin* s.sa-.V’. a tvWř" spor

.0 □ a

i O B

- O B

»  •  ” ’» » >  U B

nt2 C 11 OZK2 ( J O

Poznámka

Číselník položek údržby a katalog závad je možné průběžně doplňovat o nové položky.

Str. 8



Projednání prohlídky

V případě kdy v rámci projednání prohlídky dojde ke změnám v návrhu opatření a je již 
dokončený seznam požadavků údržby, je možné provést reimport navržených opatření a 
požadavků. Tlačítko pro obnovení je údržbovém modulu u požadavků navázaných na 
upravovanou prohlídku.

0  Pnhioieru - BMS2

Dokončení požadavků k údržbě

Po dokončení požadavků se požadavky označí jako dokončené, ve formuláři zmizí všechna 
tlačítka pro editaci a požadavky nebo jejich splnění jsou zapsány do karty údržby mostu.

IcEV vodáka v u c v j . J ŘSD ČR I

Požadavky údržby ze dne 11.10.2022 15.18 (tesl-xyz) 

Závady a opatření
ZJraCJ

i 1 1 Z&*lxt, r-.>w*.<r> pc*rp<« g kj CC narvi*** svaf.-j a c j í í . j llCa cpi*. wXv Wta-x■ i  »c.*o.r.

au*

OpMNM

i Op*a.-, a cppai*p‘ cvv̂ Jén r-sv\Dc-,vn usrxi rw.oo Mra**rv3*í * itkx< ac Pvc^fnc P’*cno v t» 
*<etné spéiovén.

= o

o

PU

;  2 1 *4P VM # pvvVni (vsymrvi* Vtvn t* ' n**r.n v» *.* c.v w n tf v s*ů» «***vi*i
C*yj^wř iTítr. .* W oj w rc íf n*:oruíoví r iiU  v C*ž» žni rv* pcfc^p 

M i  u t  ?c cflfitM .

2 P.vw?p. pi»<* 'SX/tM it*  ořiVM ř»rvié w.v*flmúVř« r*pro*Wc*i raVff a>i rVn 
y»čv njrí 40 rvn

rvwrt*n- ?

3 3 1 voro»»4 viW^ip:*nnakcw*tf ir»3vd^pw«iit»i>r'Aúaíi'ní jř ixiníína >•*?*'*:* 
i~ i v ttv/ixn a r-f^Hnčn.en '.;4 j:n  c*z £Mv«*.

3 Cjiíťr. ».(’•<. 4 '.(TrTx noVu vidné n^VJííw í»‘ i>*i4s»v:N' co i>a«ovj »*9íta:c * m 3

4 3 1 V5Ž0V»J »!■. n j v* voíív-.c fřif.ažr>é nř.pc?*í»j » cscu N< prc^^mj «-ř*j {«**;-? 
v***" lei*»v

4 Otir^ílčviiCicnžW miv^Mtfíwnjijřr 2-343*nfftlv*kp*u2ní,j Wtr.wu 4
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Požadavky údržby
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Přehledy údržby

Přehledy zadaných požadavků je možné získat z modulu přehledy a to jak pro jednotlivé 
mosty, tak i pro vybranou skupinu mostů. Vygenerovaný přehled je rozdělený na požadavky 
z BP, HP a 1.HP a sloučený přehled všech požadavků.

Provedené úpravy jsou zapracovány i u propustků a podjezdů a budou i u zdí.

Tyto úpravy jsou zatím zapracovány pouze v CEV Mosty a nejsou v BMS.
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Číslo mostu název mostu požadavek/popis opatřeni závada datum zadáni měr množství
silnice požadavku tednotka
test - xyz

test • xyz

test - xyz

Opravy a doplněni dláždění 
násypových svahů novou 
kamennou dlažbou do hubeného 
betonu v tl do 10 cm včetně 
spárováni /  Opravy a doplnění 
dlážděni násypových svahů 
novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl do 10 cm 
včetně spárování 
Sanační práce (odbourání, 
očištění výztuže, spojovací 
můstek reprofilace) - včetně 
materiálu, ruční nanášení směsi 
nad 40 mm /  Sanační práce 
(odbourání, očištění výztuže, 
spojovací můstek, reprofilace) - 
včetně materiálu, ruční nanášeni 
směsi nad 40 mm 
Čištěni vrchní a spodní stavby 
mostu včetně mostmbo 
příslušenství' od nánosů, 
vegetace a splavenin / Čištění 
vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od 
nánosů, vegetace a splavenin

Opravy a doplnění dláždění násypových 
svahů novou kamennou dlažbou do 
hubeného betonu v tl do 10 cm včetně 
spárování

Sanační práce (odbourání očištění 
výztuže spojovací můstek, reprofilace) * 
včetně materiálu, ruční nanášení směsi 
nad 40 mm

Čištěni vrchní a spodní stavby mostu 
včetně mostního příslušenství od nánosů, 
vegetace a splavenin

narušeni svahu a dlažby u křidla opéry 
vodou stékající z vozovky

porušení povrchové vrstvy bet beton se 
odděluje až na výztuž, v okolí většinou 
pokračuji podélné trhliny ve směru 
výztuže, neporušená místa v okolí zní na 
poklep dutě (krycí vrstva bet je odtržená)

v nečistotách na vozovce zpravidla podél 
obrubníků a říms je uchycená vegetace 
(zpravidla v trhlinách a neutěsněných 
spárách bez zálivek)

11 10 22 m2

11 10 22̂

11 10 22 m2

test - xyz Obnova těsnících zálivek s Obnova těsnících zálivek s vyčištěním a
vyčištěním a zalitím spáry 20/40 zalitím spáry 20'40 mm trvale pružnou
mm trvale pružnou zálivkou / zálivkou
Obnova těsnících zálivek s
vyčištěním a zalitím spáry 20/40
mm trvale pružnou zálivkou

trhlina ve vozovce převážné rovnoběžná s 
osou uložení NK. proměnná šířka, 
pracuje vlivem teploty.

11 10 22 mb

test -x y z  Spárováni kamenného zdivá Spárování kamenného zdivá včetně přespárovat zdivo 11 10 22 m2
včetně vysekáni a vyčištění spár vysekání a vyčištění spár 
/ Spárováni kamenného zdivá 
včetně vysekání a vyčištěni spár

BPM HPM l.HPM Přehled •+>

......................... .............................. ................... 

........................ . . . . . . . . . ................
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Podrobný číselník položek údržby

ty p  po l. P o ž a d o v a n é  p rá c e
m ě r n á

je d n o t k a

BÉZNÁ/NESTAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A  OSTATNÍCH 
INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ

bú
Čištění v rch n í a spodní s tav b y  mostu vče tn ě  mostního přís lušenství od nánosů, 

veg e ta c e  a splavenin m2

bú O d straňován í v eg e ta c e  liniové (v e  spárách ) mb

bú O d straň o ván í v e g e ta c e  plošné (nap ř.n ás y p .s v a h y ) m2

bú O d straňován í uch ycen é  v eg e tace  na konstrukčních částech  mostů m2

bú Č iš těn íd lažb y /d n a  toku pod mostem, odstranění naplavenin m3

bú Čištění odvodňovacích žlabů (skluzů) na n ásypových  s va z ích mb

bú R uční odkopání a rozprostřen í sp lavené zem iny m3

bú Čištění a kontrola ležatých protidotykových zábran m2

bú
O d straněn í ná letově veg e ta c e  v okolí mostu (prum .km ene 150  a ž  300  mm), včetně  

likvidace o d straněných  čás tí dřevin ks

bú Čištění a k o n ze rv ac e  ocelových válečkových ložisek ks

bú Čištěni a k o n ze rv a c e  tangenciálních ložisek ks

bú Doplnění och ran n é  gum ové m anžety u hrncových ložisek k s

bú Čištění a d o tah o v án í šroubů mostních dilatací ks

bú Čištění gum ových těsnícih profilů (p á s ů ) u povrchových  M Z mb

bú Čištění m ostních odvodňovačů ks

bú Čištění leža tých  a svislých svodů odvodněni mb

bú O statn í nespec ifikované

STAVEBNÍ ÚDRŽBA MOSTŮ A OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH 
OBJEKTŮ

sú O prava  mostního zábrad lí m2

sú O p ra v y  protidotykových zábran m2

sú V ý ro b a  a m ontáž nového mostního zábrad lí m2

sú V ý ro b a  a m ontáž nových protidotykových zábran m2

sú
Mostní svodid la oce lová  s osazením  sloupků, kotvením do  římsy, stupeň za d ržen í H2, s  

výp lní z e  svis lých  ty č í mb

sú O p rava  nebo s m ěrové  vyrovn án í svodidla po n árazu  vozidla mb

sú V ý m ě n a  deform ačních  krabic svodidla ks

sú
O p rava  PKO oce lových  části mostů (mimo zábrad lí) při povrchovém  poškození, s 

čištěním povrchu m2

sú O p rava  a ú d ržb a  ložisek ks

sú O p rava  a ú d ržb a  povrchového M Z mb

sú
N átěr zá b rad lí mostního nebo na nábřežn í zd i -  s e  svislou výp ln i s  m ezeram i maximálně 

13 cm s  čištěním  povrchu m2

sú S pá ro v á n í kam enného zd ivá  včetně  'vysekání a vyč iš těn í s p á r m2

sú S p á ro v á n i c ihlového zd ivá vče tn ě  vysekán í a vyč iš těn í sp á r m2

sú P roveden í'oprava  zd ivá  z  lomového kamene s vysp árován ím  cem. maltou m3

sú
D lažba (zp e v n ě n í)s v a h u  u opěr z  upraveného lom ového žu lového  kam ene do bet. lože  

C 25 /30  s  vysp árován ím  maltou MC25 m2
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sú Z áh D Z p ro sto ru  zlom ového kam ene m3

sú
Y y s p rá v k y  omítek a krycích v rs te v  o b n a žen é  v ý z tu ž e  do hloubky 2 0  mm m 2

s ú

B eto n áž  -  s  použitím betonu z  betonárny, dodávka, uložení, včetně bednění, beton  

C 25 /3 0 m3

s ú T ry s k á n í povrchu V H _ vodním paprskem  120G barr m2

sú
S a n a č n í práce [obourání, očištěni v ý z tu že , spo jovac í můstek, reprofilace) -  v če tn ě  

materiálu, ru čn ín an áŠ en ism ěsido  hloubky 2 0  mm m2

sú
S a n a č n í práce (obourání, o čištěn i v ý z tu ž e , spo jovac í můstek, re p ro fila c e )-v č e tn ě  

materiálu, ruční nanášení směsi nad 40 mm m2

sú O m ytí povrchu betonu tlakovou vodou m2

s ú

O ch ra n n ý  nátěr betonu proti agresivn ím  látkám (např. posyp, sůl), včetně  D tryskání 

povrchu betonu tak. vodou m2

sú
Položení pochozí izolační stěrky na be ton ový  podklad (včetně přípravy povrchu před  

položením ). m2

sú
O dvrtán ídutin  v nosné konstrukci a s p o d n ís ta vb ě , v ývrt DN 50-70 mm, dl. do D,5 m 

(d o d a tečn é  odvodnění) ks

sú In je k tá ž e  trh lin  v ž lb .  -  P e v n o s tn í { e p o x y d o v é ) pro š. trhliny d o 2 m m mb

sú In je k tá ž e  trh lin  v ž lb . -  T ě s n ic í (po lyure tano vé ) při š . trhliny do 2  mm mb

sú In je k tá ž e  trh lin  v ž lb , -  V ý p lň o vé  (c em e n to v é ) při š . trhliny do 2  mm mb

s ú O p rava  ocelové konstrukce mostního zá v ě ru mb

sú O p rava  izolace desky mostovky natavovscím i pásy m2

s ú O bnova vozovkového souvrstv í LA rn2

s ú O bnova vozovkového souvrs tv í A B m2

s ú O bnova těsnících zálivek s  vyčištěním  a zalitím sp á ry  20/40  mm trvale pružnou zálivkou mb

sú O p ravy  protihlukových stěn na m ostech m2

s ú O s a z e n í nebo výměna odvodnovače, m ontáž s  dodáním ks

s ú O prava/vým ěna ležatého/svislého svo du  DM 1 00 -1 5 0  (m ontáž, dodání) mb

s ú D odan í a osazen í nové mříže odvodnovače ks

sú
P roveden í odvodů ovacih o žlabu (sk luzu ) z  betonových ž la b o ve k s  osazením  do 

podkladu z  hubeného betonu v tl. do 10 cm  a vyspárováním mb

sú O p rava  zborceného odvod nova cích o žlabu  (sk luzu ) s  výměnou poškozených žlabo vek mb

s ú

O p ra v y  a doplnění dlážděni n ásypových  svah ů  novou kamennou dlažbou do hubeného  

betonu v t l .  do 10 cm včetně s p áro ván í m2

sú D osypán í krajnlce/doplnění násypu s e  zhutněním m3

sú dodávka a montáž trva le  D Z  v č e tn ě  u p evněn í sloupku ks

sú
z ú ž e n í průjezdního prostoru mostu (p ro v izo rn í o s a z e n í b e t  svodidel v če tn ě  do dán í 

svodidel) mb

s ú O statn í nespecifikované
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Vypracování DP/PD
dp/pd Zajištění s ledování m ostu/m ěření (S M ) kpl

dp/pd V yp raco ván í ML nebo mimoř. prohlídky mostu kpl

dp/pd Provedení diagnostického průzkum u (DP) kpl

dp/pd V yp raco ván i PD opravy /rekonstrukce  mostu kpl

Oprava/rekonstrukce (vyžadující vypracování PD)
O +R V ým ěna/oprava  části mostu kpl

O+R

Kompletní vým ěna povrchového mostního závěru  včetně  vše c h  souvisejících  prací 

(vybourání s tarého  zá vě ru , dodávka a provedení nového zá vě ru  .n ap o jen í izolace, 
vozovky, oprava m ostovky a pod.) mb

O+R Provedení op ravy  mostu (m enšího ro zsah u ) kpl

Investice (vyžadující vypracování PD)
IN Provedení op ravy  mostu kpl

IN R ekonstrukce/vým ěna mostu kpl

Kód
v

Činnost

d p /p d Z a j iš t ě n í  d ia g n o s t ic k é h o  p rů z k u m u  /  V y p r a c o v á n í  P D

bú B ě ž n á  n e s t a v e b n í ú d rž b a

s ú S t a v e b n í ú d r ž b a

O + R O p r a v y  a  r e k o n s tr u k c e

m In v e s t ic e

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ..... 
. ......... ............ . ..... . ...................... .. . ... .. . . .....
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