VYSOKE UCENI
TECHNICKE

Cislo smlouvy Objednatele: 30749/2017/00
Cislo smlouvy Zhotovitele: ..........cccovvvvunn.

SMLOUVA O DiLO

kterou ve smyslu § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku
(dale jen ,,obcansky zakonik“) uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku a
za nasledujicich podminek tyto smluvni strany

OBJEDNATEL
Nazev: Vysoké uceni technické v Brné
Sidlo: Antoninska 548/1, 601 90 Brno
Verejna vysoka skola, nezapisuje se do OR
Zastupce: doc. Ing. Ladislav Janicek, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor
ICO: 002 16 305
DIC: CZ 00216305
Bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobocka Brno
¢. u: 111 044 727/0300
Kontaktni osoby Objednatele:
e Zastupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.¢. 541145344

e Technicky dozor provadéni dila: Ing. Jiti Kudla, email: kudla@ro.vutbr.cz, tel.€. 739246529

a

ZHOTOVITEL

Nazev: SANOSTAV s.r.o.

Sidlo: Husova 256/8a

Zapis v obchodnim rejstriku: KS v Brné, oddil C, vlozka 27422
Zastupce: Doc. Ing. Josef Supdk, CSc., jednatel
ICO: 25341952

DIC: CZ25341952

Bankovni spojeni: KB Brno-mésto,

¢.0.: 6993580237/0100

Kontaktni osoby Zhotovitele: Doc. Josef Supak, tel. & 777 726 889, email: j.supak@sanostav.cz
Jiri Dufek, tel. ¢: 603 445 001, email: info@sanostav.cz

(dale téz jako ,,smluvni strany“)
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I PREDMET A UCEL SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podminek stanovenych touto smlouvou provést na svlij naklad a nebezpedi
pro Objednatele dilo a splnit dalsi s tim souvisejici zdvazky a Objednatel se zavazuje dilo prevzit a
zaplatit sjednanou cenu dila. Uéelem této smlouvy je provedeni sanaénich opatieni ve stavebnich
konstrukcich vybranych dil¢ich objektd Fakulty informacnich technologii VUT.

Podrobna technicka specifikace dila a souvisejici poZadavky Objednatele (dale jen ,technické
podminky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentaci zpracovanou spol. ATELIER 2002, s. r.
0., sidlem Zachova 634/6, 602 00 Brno, ICO 26897270, z ¢ervna 2017, zakazkové ¢&islo A1707 (dale jen
»projektova dokumentace”), ktera je k dispozici ke staZzeni na vefejném profilu Objednatele na adrese
https://www.tenderarena.cz/profily/Vut (ID zakazky c. 1372, pfimy odkaz:
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=94244), a polozkovym rozpoctem dila, ktery je
pfilohou €. 1 smlouvy.

Soucdsti zavazku Zhotovitele provést dilo jsou zejména nasledujici zavazky:

a) zjisténi, zdokumentovani a prip. zaméreni skutecného stavu mista provedeni dila tak, aby byly
zohlednény odchylky mezi smlouvou a skuteénym stavem,

b) koordinace provadéni dila s provozem Objednatele,

c) vzorkovani vybranych prvkl predmeétu dila,

d) provedeni bezpecnostnich opatfeni na ochranu osob a majetku,
e) provedeni stavebnich dprav,

f) vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé,

g) zpracovani a predani pisemnych instrukci a navodl k obsluze a udrzibé prvk( predmétu dila,
provoznich manudll a ostatnich dokumentl nezbytnych pro provoz predmétu dila v ¢eském
jazyce, a to 4x (slovy: Ctyrikrat) v listinné podobé a 1x (slovy: jedenkrat) v elektronické podobg,

h) predani atestq, certifikatl a prohlaseni o shodé vsech material(, vyrobk( a zatizeni (dale také jako
,véci k provedeni dila“), které byly zpracovany pfi provadéni dila, s pozadavky pfislusnych
pravnich predpist ¢i technickych norem, a to 4x (slovy: Ctyrikrat) v listinné podobé a 1x (slovy:
jedenkrat) v elektronické podobé,

i) zpracovani a predani kompletni fotodokumentace dila, z niZ bude patrny stav provedeni dila, a to
1x (slovy: jedenkrat) v elektronické podobé,

j) provadéni pribézného uklidu mista provedeni dila,

k) predvedeni zpUsobilosti dila plnit svij ucel a

I) predani dila Objednateli.

Zhotovitel prohlasuje, ze:

a) je vyluénym vlastnikem véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zavazk( pouzije,

b) véci k provedeni dila, které pro plnéni svych zdvazkl pouZije, jsou nové, tzn. nikoli dfive pouzité;
vhodné poufziti recyklovanych material( pro provedeni dila tim neni dotceno,

c) dilo provede ve shodé s touto smlouvou, tzn. zejména spini veskeré technické podminky, které si
smluvni strany ujednaly, a chybi-li ujednani, technické podminky, které Zhotovitel nebo vyrobce
véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel ocekaval s ohledem na povahu predmétu dila
a na zakladé reklamy jimi provadéné, popf. technické podminky obvyklé, Ze predmét dila bude
plnit Ucel, ktery vyplyva zejména z odst. 1., ptip. dale ktery Zhotovitel uvadi nebo ke kterému se
dilo tohoto druhu obvykle provadi, a Ze dilo nebude mit zddné vady, a to ani pravni.

Pokud jsou k fadnému a véasnému splnéni pozadavk( Objednatele na dilo uvedenych v této smlouvé
potfebné i dalsi stavebni prace, doddavky Ci sluzby ve smlouvé vyslovné neuvedené, je Zhotovitel
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povinen tyto stavebni prace, dodavky i sluzby na své naklady obstarat i provést a do dila zahrnout
bez dopadu na cenu dila.

1. PODMINKY PROVADENI DiLA A PLNENi DALSICH ZAVAZKU

Smluvni strany prohlasuji, Ze svoje zavazky budou plnit fadné a vcas. Zhotovitel provede dilo s
potiebnou péci v ujednaném case a obstara vse, co je k provedeni dila potfeba. Zhotovitel provede
dilo v souladu s touto smlouvou, pfislusSnymi pravnimi predpisy a technickymi i jinymi normami, které
se na provedeni dila pfimo ¢i nepfimo vztahuiji.

Koordinace provdadéni dila s provozem Objednatele

a) Zhotovitel bere na védomi, Zze provadéni dila bude probihat za soubéZného provozu mista
provedeni dila. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé potfeby bude pocitat s operativnim
premistovanim kapacit dle pozadavk( Objednatele tak, aby byl co nejméné narusen provoz mista
provedeni dila.

b) Zhotovitel se zavazuje, Ze prijme takova opatfeni, zejména bezpecnostni, protihlukova, opatieni
na ochranu vyukovych, administrativnich a laboratornich prostori Objednatele dotcenych
provadénim dila, aby provoz mista provedeni dila nebyl v souvislosti sjeho provadénim
neprimérené narusen.

c) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.
Vzorkovani
a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkovani vybranych prvk( pfedmétu dila (dale jen ,vzorky®).

b) Nejpozdéji na vyzvu Zhotovitele Objednatel sdéli, u jakych prvkd predmétu dila poZaduje
provedeni vzorkovani. Nejpozdéji do 10 (slovy: deseti) dni pak Zhotovitel vzorky predloZi
Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Vzorky budou predlozeny v misté provedeni dila. O jejich predloZeni vyrozumi Zhotovitel
Objednatele alesponi 3 (slovy: tfi) pracovni dny predem, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Na vzorcich bude ovéreno, Ze vyhovuji technickym podminkam.

e) Posouzeni vzorkd provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dni ode dne jejich predlozeni. Shleda-li
Objednatel, Ze vzorek nevyhovuje technickym podminkdam, pak je Zhotovitel povinen vzorek
upravit nebo nahradit novym a predloZzit jej Objednateli nejpozdéji do 5 (slovy: péti) dni k novému
posouzeni a schvaleni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

f) Smluvni strany sjednavaji, Ze prvky predmétu dila musi technickymi vlastnostmi, funkcionalitami,
jakosti a provedenim odpovidat schvalenym vzorktm. Lisi-li se technické vlastnosti, funkcionality,
jakost nebo provedeni urcené ve smlouvé a vzorek, rozhoduje smlouva. Urci-li smlouva a vzorek
technické vlastnosti, funkcionality, jakost a provedeni odlisné, nikoli vSak rozporné, musi prvky
predmétu dila odpovidat smlouvé i vzorku.

Provedeni bezpecnostnich opatieni na ochranu osob a majetku

a) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpecnostnich, hygienickych
a ekologickych opatfeni a opatfeni vedoucich k pozdrni ochrané provadéného dila, a to v rozsahu
a zpUsobem stanovenym pfislusnymi pravnimi pfedpisy.

b) Zhotovitel je povinen provést pro vSsechny své pracovniky provadéjici dilo vstupni Skoleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a pozarni ochrané (dale také jen ,,BOZP a PO“). Zhotovitel
je rovnéz povinen pribézné znalosti svych pracovnik(i o BOZP a PO obnovovat a kontrolovat.
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c) Zhotovitel je povinen zabezpedit provedeni vstupniho skoleni o BOZP a PO i u svych pfipadnych
poddodavateld, resp. u jejich pracovnikll a déle u téch pracovnikl objednatele, jejichz pohyb
v prostoru provadéni praci je nezbytny pro provoz objednatele.

d) Zhotovitel v pIné mite odpovida rovnéz za BOZP a PO vsech osob, které se s jeho védomim a v
souvislosti s provadénim dila zdrzuji v misté provedeni dila, a je povinen zabezpecit jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomuckami.

e) Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
BOZP a PO.

f) Dojde-li v souvislosti s provadénim dila nebo pfi Cinnostech s provddénim dila souvisejicich k
jakémukoliv Urazu, je Zhotovitel povinen zabezpelit vySetfeni Urazu a sepsani pfisluSného
zaznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

g) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.
Provedeni stavebnich tprav

a) Soucasti zavazku provedeni stavebnich Uprav jsou zejména nasledujici povinnosti Zhotovitele:

e Uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech stavebnich praci, dodavek a sluzeb, a to véetné
instalacnich a montaznich praci, nezbytnych pro provedeni dila,

e provedeni kompletacni Cinnosti pfi integraci véci k provedeni dila do plné funkcniho a
uceleného celku, a dale

e provedeni vSech ostatnich ¢innosti souvisejicich a nezbytnych pro provedeni dila, zejména
zajisténi bezpecnostnich opatfeni na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v pribéhu
provadeéni dila predejito ohrozenim na zdravi ¢i na Zivoté, vzniku Skod u Objednatele i tretich
osob, zajisténi protihlukovych a jinych opatfeni, aby v souvislosti s provadénim dila nebyl
neprimérené narusen béznych provoz Objednatele, zafizeni montaznich a skladovacich prostor
véetné zajisténi koordinacni ¢innosti,

tak, aby predmét dila plnil svij ucel.

b) Zhotovitel se dale zavazuje provést revize instalovanych, pfip. namontovanych, zatizeni, jakoz i
jinych véci k provedeni dila a dale revize provadénim dila dotéeného stdvajiciho vybaveni
Objednatele, pokud jsou podle pfislusnych pravnich predpisi poZzadovany, a predat zpravy o
revizich Objednateli; Zhotovitel je na Zadost Objednatele povinen predloZit rovnéz doklady o
odborné zplsobilosti osoby, ktera revize provadéla.

c) Zhotovitel se dale zavazuje provést veskeré potrebné zkousky a méreni instalovanych, pfip.
namontovanych, zafizeni, jakozZ i jinych véci k provedeni dila, dale zkouSky a méreni provadénim
dila dotéeného stavajiciho vybaveni Objednatele a predat zpravy o provedeni téchto zkousek a
méreni Objednateli. Zhotovitel je na Zadost Objednatele povinen predloZit rovnéz doklady o
odborné zplsobilosti osoby, ktera zkousky a méreni provadéla.

d) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Véci k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze pro provadéni dila nepouzije Zddny material, vyrobek ani zafizeni, o kterych
je vdobé jejich pouziti zndmo, Ze nespliuji pfislusné bezpecnostni, hygienické, ekologické ¢i jiné
pravni pfedpisy. Zhotovitel se zavazuje, Ze pti provadéni dila nebudou pouzity materialy, vyrobky
nebo zatizeni, jejichZ uziti nebo dlsledek jejich uziti by mohly byt pro ¢lovéka Ci Zivotni prostredi
Skodlivé. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k provadéni dila nepouzije materialy, vyrobky nebo
zafizeni, které nemaji pozadované atesty, certifikace nebo prohlaseni o shodé, jsou-li pro jejich
pouziti tyto nezbytné podle ptislusnych pravnich predpist.

Vedeni stavebniho deniku ¢i jednoduchého zaznamu o stavbé
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a) Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti mista provedeni dila stavebni denik, do
kterého zapisuje skutecnosti predepsané prislusnymi pravnimi predpisy a skutecnosti, na nichz se
smluvni strany dohodly v této smlouvé.

b) Povinnost vést stavebni denik konci dnem predani a prevzeti dila, bylo-li dilo Objednateli predano
bez vad ¢i nedodélkd. Pokud bylo dilo Objednateli predano s vadami ¢i nedodélky, konéi povinnost
vést stavebni denik dnem jejich odstranéni.

c) Zapisy do stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamu. Veskeré skutecnosti
rozhodné pro plnéni dila musi byt do stavebniho deniku zapsdny nejpozdéji nasledujici den poté,
co nastaly nebo byly ucinény.

d) Objednatel je povinen se vyjadiovat k zapisiim do stavebniho deniku u¢inénym Zhotovitelem, a to
nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne provedeni ptislusného zapisu, jinak se ma za
to, Ze s pfislusnym zdpisem souhlasi.

e) Smluvni strany sjednavaji, Ze zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.
f) Stavebni denik musi byt Objednateli pfistupny kdykoli v pribéhu provadéni dila.

g) Zhotovitel je povinen vést stavebni denik alesponi v 1 (slovy: jednom) originale a alespon 2 (slovy:
dvou) kopiich. Origindl stavebniho deniku prfeda Zhotovitel Objednateli poté, co mu skondi
povinnost vést stavebni denik. Zhotovitel umozni Objednateli kdykoliv na vyzadani pofizeni kopii
jednotlivych zaznamu ve stavebnim deniku.

h) Neni-li prislusnymi pravnimi predpisy vedeni stavebniho deniku poZzadovano a zaroven dohodnou-
li se tak smluvni strany, povede Zhotovitel zjednoduSenou evidenci skute¢nosti predvidanych
v predchozich pismenech ve formé jednoduchého zdznamu o stavbé; ustanoveni predchozich
pismen se poufZiji pfimérené.

i) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Licence

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem této smlouvy bezliplatné vyhradni opravnéni k vykonu
prava dusevniho vlastnictvi ve smyslu § 2358 a nasl. ob&anského zdkoniku ve spojeni s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen
ylicence”), a to k jakémukoli plnéni, k némuz se zavazal podle této smlouvy a které je nebo bude
chranéno autorskym pravem. Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a ke vsem zplsobim
uziti véetné opravnéni zpracovat, ménit a upravovat predmétné plnéni. Objednatel neni povinen
licenci, prip. podlicenci, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit. Zhotovitel udéluje Objednateli
souhlas k postoupeni licence tfeti osobé, a to at uz zcela, nebo z&asti.

Pokyny Objednatele
a) Pfiprovadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné, neni-li ve smlouvé dohodnuto jinak.

b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterymi jej Objednatel upozornuje na
mozné poruseni jeho smluvnich i jinych povinnosti.

c) Zhotovitel upozorni Objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
Objednatel k provedeni dila predal, nebo pokynu, ktery mu Objednatel dal. To neplati, nemohl-li
nevhodnost zjistit ani pfi vynaloZeni potiebné péce.

d) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.
Povérena osoba

a) Objednatel je opravnén povéfit vykonem prav a plnénim povinnosti dle této smlouvy tieti osobu
(dale jen ,povérena osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udéleni povéreni treti osobé
bezodkladné informovat.
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b) Za vykon prav a plnéni povinnosti dle této smlouvy povéfenou osobou Objednatel Zhotoviteli
odpovid3, jako by pfislusna prava vykonaval a povinnosti plnil sam.

c) Zhotovitel bere na védomi, Ze povérena osoba neni Objednatelem opravnéna zprostit Zhotovitele
jakékoli jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli ménit.

Kontrola provadéni dila

a) Objednatel ma pravo kontrolovat provadéni dila (dale jen ,kontrola”). Zjisti-li, Ze Zhotovitel
porusuje svou povinnost, miZe pozadovat, aby Zhotovitel proved| ndapravu a provadél dilo fadnym
zpUsobem. Jestlize tak Zhotovitel neudini ani v dodatecné primérené Ih(té, kterd viak nesmi byt
delsi nez 3 (slovy: tfi) pracovni dny, jednd se o podstatné poruseni smlouvy.

b) Zhotovitel je povinen Ucastnit se pravidelnych kontrolnich dn(l. Kontrolni dny budou organizovany
alesponi jednou za 5 (slovy: pét) pracovnich dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

c) Zhotovitel se zavazuje, Ze Objednatele ke kontrole vyzve vidy pred tim, neZ v dalSim postupu
provadeéni dila budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jiz provedené ¢asti dila ¢i jiné vysledky
provadeéni dila. Smluvni strany v této souvislosti sjednavaji, Ze vyzva Zhotovitele ke kontrole ve
smyslu tohoto pismene musi byt u¢inéna pisemné alespon 3 (slovy: tfi) pracovni dny pfede dnem
provedeni kontroly, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

d) Pokud Zhotovitel povinnost dle predchoziho pismene nesplni, je Objednatel opravnén pozZadovat,
aby casti dila ¢i jiné vysledky provadéni dila, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, byly
odkryty Ci zptistupnény, pfip. aby bylo jinak zjiSténo, Ze byly provedeny radné. Veskeré naklady
obou smluvnich stran, které timto vzniknou, nese Zhotovitel.

e) Pokud se Objednatel ke kontrole dle pism. c) tohoto odstavce pres to, Zze Zhotovitel fadné spini
veskeré stanovené povinnosti, nedostavi, je Zhotovitel povinen pofidit detailni fotodokumentaci
provedené C¢asti dila ¢i jinych vysledk( provadéni dila a poté je opravnén tyto zakryt, prip. jinak
znepfistupnit. Bude-li Objednatel dodate¢né poZadovat jejich odkryti, zpfistupnéni ¢i pftip.
provedeni jiného zjisténi, Ze byly provedeny fadné, nese veSkeré naklady stim spojené
Objednatel. Pokud se timto zjisti, Ze tyto casti dila Ci jiné vysledky provadéni dila nebyly
Zhotovitelem provedeny radné, pak veskeré ndklady obou smluvnich stran spojené s dodate¢nym
odkrytim, zpfistupnénim ¢i jinym zjisténim kvality provedeni dila, jakoZ i naklady spojené
s napravou tohoto stavu nese Zhotovitel.

f) O vysledku kontroly, pfi které Objednatel zjisti, Ze Zhotovitel porusuje svou povinnost, se
Zhotovitel zavazuje vyhotovit zapis s uvedenim zpUsobu napravy a lhity k jejimu provedeni.

g) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou soucinnost pro to, aby mohl kontrolu
provadét.

h) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce je povaZovano za podstatné poruseni
smlouvy.

Odborna zpusobilost pracovnikti Zhotovitele

a) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho poddodavatell majici
prislusnou odbornou zpUsobilost.

b) Doklad o odborné zplsobilosti pracovniki je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli
predlozit.

c) Objednatel je opravnén po Zhotoviteli poZzadovat, aby odvolal z provddéni dila pracovnika, ktery
nema pfislusnou odbornou zpUsobilost, ktery si pocina tak, Ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi
jeho, jinych pracovnikl ¢i tfetich osob, pfip. je-li jeho chovani hrubé nemravné. Neodvola-li
Zhotovitel takového pracovnika, je Objednatel opravnén takového pracovnika vykazat z mista
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provedeni dila sam. Uvedené plati prfimérené i ve vztahu k pracovnikim poddodavatele
Zhotovitele.

d) Byla-li v podminkach vybérového fizeni, na zakladé jehoz vysledku byla se Zhotovitelem uzaviena
tato smlouva, poZadovana pro pracovniky Zhotovitele nebo jen pro nékteré z nich urcitd odborna
zpUsobilost jakoZto kvalifikaéni predpoklad Ucasti vdaném vybérovém fFizeni, je Zhotovitel
povinen vykondvat pfislusné odborné prdce prostfednictvim téch osob, jimiz pfislusny kvalifikacni
predpoklad vdaném vybérovém Fizeni prokdazal; neni-li to mozné, milZe Zhotovitel
v odlvodnénych pripadech a s predchozim souhlasem Objednatele vykonavat prislusné prace
prostfednictvim osob se srovnatelnou odbornou zpUlsobilosti.

e) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZzuje za podstatné poruseni smlouvy.
Poddodavatelé Zhotovitele

a) Zhotovitel je zasadné oprdvnén pouzit pro plnéni povinnosti ze smlouvy tfetich osob. Na Zadost
Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladné, nejpozdéji vsak do 3 (slovy: tfi) pracovnich dn(
po sdéleni takové Zadosti, predlozit pisemny seznam poddodavateld, které hodla povéfit plnénim
Casti zavazka dle této smlouvy.

b) Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit ucast jednotlivych poddodavatelli Zhotovitele na plnéni
Casti zdvazkl dle této smlouvy. Zhotovitel vsSak odpovidd za plnéni takovych zavazki
poddodavateli, jako by je plnil sam.

c) Zhotovitel se zavazuje, Ze ve smlouvach s pfipadnymi poddodavateli zavaZze poddodavatele
k pInéni téch zavazk(, k jejichZ splnéni se zavazal v této smlouvé, a to v rozsahu, v jakém budou
poddodavatelem tyto zavazky pinény.

d) Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, kterym prokazal kvalifikaci ve vybérovém fizeni, na
zakladé jehoz vysledku byla se Zhotovitelem uzaviena tato smlouva, pouze s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele. Novy poddodavatel musi disponovat kvalifikaci alespof v
takovém rozsahu, vjakém ji prokazal plvodni poddodavatel za Zhotovitele. Na Zadost
Objednatele je Zhotovitel povinen predlozit doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele.

e) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.
Skody

a) Pokud v souvislosti s provadénim dila Zhotovitelem dojde ke vzniku skody Objednateli nebo tfetim
osobam z dlivodu opomenuti, nedbalosti, neplnéni povinnosti vyplyvajicich z pfislusnych pravnich
predpisq, technickych ¢i jinych norem, z této smlouvy nebo i z jinych divodd, je Zhotovitel povinen
bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu nahradit uvedenim v predesly stav, a neni-li to mozné, tak
nahradit v penézich. Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel.

b) Zhotovitel odpovida i za Skodu zplsobenou cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji jako jeho
pracovnici, poddodavatelé nebo jinak.

Odvoz a likvidace odpadd, uklid a vyklizeni mista provedeni dila

a) Zhotovitel se zavazuje

e pribézné v pribéhu provadéni dila odvazet a likvidovat veskery odpad, zejm. obaly a materialy
pouzité pfi provadéni dila, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakonU, ve znéni pozdéjsich predpis(, a dalsSimi pravnimi
predpisy; doklady o likvidaci odpadi je Zhotovitel povinen na pozadani Objednateli predloZit,
a to do 5 (slovy: péti) pracovnich dn,

e priibéiné v pribéhu provadéni dila provadét uklid mista provedeni dila, a

e provést zavérecny uklid; zavérecnym uklidem se rozumi uklid mista provedeni dila véetné
uvedeni zejména vsech povrchl, konstrukci a instalaci dotéenych provadénim dila do
puvodniho stavu.
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b) Vyklizeni mista provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dni ode dne prevzeti dila, ptip.
ode dne odstranéni posledni vady, bylo-li dilo Objednatelem prevzato svadami, vyklidi misto
provedeni dila, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Smluvni strany se
dohodly, Ze misto provedeni dila povaZuji za vyklizené pouze tehdy, pokud

e byly odstranény a odvezeny objekty a konstrukce docasné povahy,

¢ byl odvezen a zlikvidovan veskery odpad, zejm. obaly a materidly pouZité pti provadéni dila,

o byly napraveny vsechny skody vzniklé Objednateli, pfip. tfetim osobam, pti provadéni dila,

e byl proveden zdvérecny uklid.

c) Nesplnéni povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze aredl Fakulty informacnich technologii VUT na adrese BoZetéchova 2,
Brno je komplexem budov byvalého Kralovopolského klastera, ktery je kulturni pamatkou (zapsan na
evidenc¢nim listu nemovité kulturni pamatky pod poradovym cislem 0051; pamatkova ochrana se tyka
objektl na parcele 68, v soucasnosti precislovano na 3). Objekty v aredlu BoZetéchova 1 - P, R a objekt
Zamecku S, jsou rovnéz zapsany v seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

. CAS PROVEDENI DiLA
Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano.
Zahajeni provadéni dila
Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni dila dnem zahdjeni. Dnem zahdjeni se rozumi prvni pracovni

den po uzavieni smlouvy.
Dokonceni dila

a) Dilo je dokonceno, je-li predvedena jeho zpUsobilost plnit svij ucel (dale jen ,pfedvedeni
zpUsobilosti“). ZpUsobilost bude predvedena poté, co budou Zhotovitelem splnény veskeré
zavazky dle €. I. odst. 3) pism. a) az j).

b) Zhotovitel Objednateli pisemné oznami, Ze splnil veskeré zavazky uvedené v prechozim pismenu
a zaroven pisemné vyzve Objednatele k Ucasti na predvedeni zpUsobilosti. Vyzva dle predchozi
véty musi byt Objednateli dorucena alespon 5 (slovy: pét) pracovnich dni pfede dnem predvedeni
zpUsobilosti, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

c) Objednatel je opravnén prizvat k predvedeni zpUsobilosti i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou.

d) Po predvedeni zpUsobilosti Zhotovitel pisemné vyzve Objednatele k prevzeti dila, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Pfedani a prevzeti dila
Zhotovitel se zavazuje predat dilo nasledovné.

a) Lhata pro pfedani dila
Zhotovitel se zavazuje predat dilo do 3 mésicli ode dne zahajeni. Prodleni Zhotovitele oproti Ih(té
pro predani dila nebo oproti terminu dle predchozi véty se povaZuje za podstatné poruseni
smlouvy.

b) Mistem pfedani a prevzeti dila je misto, kde bylo dilo provedeno.

c) Objednatel je opravnén prizvat k predani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou.
d) Pfedavaci protokol

O predani a prevzeti dila vyhotovi Zhotovitel pisemny pfeddvaci protokol. Pfedavaci protokol bude
obsahovat zejména nasleduijici:
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o identifika¢ni Udaje Zhotovitele a Objednatele,

o identifikaci dila, které je pfedmétem predani a prevzeti,

e seznam atestq, certifikatl ¢i prohlaseni o shodé véci k provedeni dila s pozadavky pfislusnych
pravnich predpisu ¢i technickych norem, které byly Objednateli predany,

e datum, od kterého pocinaji bézet zarucni doby,

o prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima nebo neprejima,

o pfip. vyhrady k provedeni dila véetné zplsobu jejich odstranéni, prevzal-li Objednatel dilo
s vadami ¢i nedodélky (dale jen ,vady“),

e datované podpisy smluvnich stran a

e prilohy:

- fotodokumentace,

- zpravy o revizich a provedenych zkouskach a mérenich,

- pisemné instrukce a navody k obsluze a udrzbé prvkl predmétu dila, provozni manualy a
ostatni dokumenty nezbytné pro provoz predmeétu dila.

e) Prevzetim dila prechdzi na Objednatele nebezpeli Skody na predmétu dila, pricemz tato
skutec¢nost nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za skody vzniklé v disledku vad dila. Do doby
prevzeti dila nese nebezpeli Skody na predmétu dila Zhotovitel. Bylo-li dilo Objednatelem
pfevzato s alespon jednou vadou, pfechazi na Objednatele nebezpeci Skody na pfedmétu dila az
odstranénim posledni vady.

f) Objednatel neni povinen prevzit dilo, vykazuje-li vady, byt by tyto samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebranily fadnému uzivani predmétu dila nebo jeho uZivani podstatnym zplsobem
neomezovaly. NevyuzZije-li Objednatel svého prdva nepfevzit dilo vykazujici vady, uvedou
Objednatel a Zhotovitel skute¢nost, Ze dilo bylo pfevzato s vadami, do pfedavaciho protokolu a
jako nedilnou ptilohu pfipoji soupis téchto vad véetné zplsobu jejich odstranéni. Takové vady
budou odstranény ve lh(té 10 (slovy: deseti) dni, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak. V souvislosti s vadnym plnénim smluvni strany dale postupuji pfimérené
v souladu s ustanovenimi o reklamaci vad dila v zaruéni dobé a o uspokojeni prav z vadného plnéni
v zarucni dobé.

g) Pro pfipad neprevzeti dila, které vykazuje vady, Objednatelem smluvni strany sjednavaji, Ze se na
dilo hledi, jako by nebylo predano.

h) Je-li v predavacim protokolu uvedeno prohldseni Objednatele, Ze dilo pfejima, ma se za to, ze
dnem prevzeti dila je datum uvedené v predavacim protokolu u podpisu Objednatele.

i) Smluvni strany sjednavaji, ze § 2609 obcanského zakoniku se nepouzije.
Prodlouzeni Ihiity pro predani dila
Lhita pro predani dila mGze byt pfimérené prodlouZena

a) jestlize dojde k preruseni provadéni dila na zakladé pisemného pokynu Objednatele, popfipadé
neni-li v dlsledku pokynu objednavatele mozné dodrzeni plivodné dohodnutého terminu splnéni
Casti dila.

b) jestlize dojde k preruseni provadéni dila z diivodu prodleni na strané Objednatele,

c) zjisti-li Zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista provedeni dila znemoznujici
provést dilo dohodnutym zplisobem,

d) jestlize dojde k preruseni provadéni dila vlivem mimoradnych nepredvidatelnych a
neprekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vlli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2
obcanského zakoniku; smluvni strany jsou povinny se bezprostiedné vzdjemné informovat
o vzniku takovych prekazek, jinak se jich nemohou dovolavat.
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Prodlouzena lhlita pro predani dila se urci adekvatné podle délky trvani prekazky s prihlédnutim
k dobé nezbytné pro provedeni dila za podminky, Ze Zhotovitel ucinil veskera rozumné ocekavatelna
opatreni k tomu, aby predesel ¢i alespon zkratil dobu trvani takové prekazky.

Zhotovitel je opravnén, neni-li smlouvou stanoveno jinak, provadét dilo kazdy pracovni den v dobé
od 6:00 hod. do 21:00 hod. Objednatel je opravnén v pfipadé svych provoznich potieb dobu, po
kterou je Zhotovitel oprdvnén provadét dilo, upravit pisemnym pokynem Zhotoviteli. Bude-li
pisemnym pokynem Objednatele doba, po kterou je Zhotovitel opravnén provadét dilo, zkracena na
méné nez 8 (slovy: osm) hodin za jeden kalendafni den, budou smluvni strany postupovat obdobné
jako v pripadé dle odst. 5) pism. a).

Iv. MiSTO PROVEDENI DiLA

Misto provedeni dila
Mistem provedeni dila jsou budovy na adrese Bozetéchova 1/2, Brno. Bliz$i oznaceni mista provedeni
dila je uvedeno v projektové dokumentaci.

Pfedani a prevzeti mista provedeni dila

a) Mistnosti a jiné prostory budovy dle pfedchoziho odstavce ¢i k této budové nalezejici, a to i
venkovni prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou provadénim dila dotéeny, preda
Objednatel Zhotoviteli na jeho Zadost.

b) Misto provedeni dila bude predavano po jednotlivych mistnostech, pfip. vymezenim prostoru
uréeného pro provedeni dila.

Protokol o predani a prevzeti mista provedeni dila

O predani a prevzeti mista provedeni dila vyhotovi Zhotovitel pisemny protokol, ktery obé smluvni
strany podepisi. V protokolu budou uvedeny vSechny dokumenty, které byly Zhotoviteli pfi predani
mista provedeni dila pfredany.

Prohlidka mista provedeni dila

Objednatel pfed uzavienim smlouvy poskytl Zhotoviteli dokumenty a Udaje, které jsou vyznamné
pro fadné provadéni dila a které mél k dispozici. TaktéZz umoznil Zhotoviteli pfed uzavienim smlouvy
prohlidku mista provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s veskerymi udaji, dokumenty a
dalsimi informacemi poskytnutymi Objednatelem, provéfil si misto provedeni dila i jeho okoli.
Zhotovitel se pred uzavienim smlouvy presvédcil o spravnosti veskerych tdajl, dokumentd a dalsich
informaci poskytnutych Objednatelem a v této souvislosti prohlasuje, Ze ziskal veSkeré dostupné
udaje, dokumenty a dalsi informace v mife, kterd je dostatecna pro to, aby kvalifikované a presné
stanovil cenu dila a provéfil, Ze je dilo schopen fadné provést ve smluvené Ih(té.

V. CENA DiLA

Zhotovitelem nabizena cena dila uvedend v jeho nabidce (déle jen ,nabidkovd cena“) podané do
vybérového fizeni, na zakladé jehoz vysledku byla se Zhotovitelem uzaviena tato smlouva, ¢ini: 1 184
146,- (slovy: Jeden milion jedno sto osmdesat Ctyfi tisic jedno sto Ctyficet Sest) KC bez dané z pfidané
hodnoty (dale jen ,DPH").

Smluvni strany ujednavaji, Ze jakakoli mnoZstvi stanovena v poloZzkovém rozpoctu jsou mnoZstvi
predpokladana a nejsou povaZovana za mnozstvi skutecna.

Skutecnd cena dila (dale jen ,cena dila“) je pro ucely platby dana mérenim skute¢ného mnoZstvi
provedenych praci a poskytnutych doddvek ¢&i sluzeb, na zakladé jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu dila. Neni-li ve smlouvé stanoveno jinak, musi se méfit Cisté skutecné a
v misté provedeni dila zjisténé mnoZstvi kazdé polozky uvedené v polozkovém rozpoctu dila a metoda
méreni musi byt s rozpoétem v souladu. Zhotovitel je povinen vést pribéiné o kaidém meéreni
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dostatecné prlkazné zaznamy a predkladat je bez zbyte¢ného odkladu technickému dozoru
provadéni dila, pfipadné zastupci Objednatele neni-li technicky dozor jmenovan, k potvrzeni
spravnosti zaznam.

Ocenovani zmén dila (variaci)
V ptipadé potieby provedeni zmény dila nutné k jeho dokonceni (dale jen ,variace”) se smluvni strany
zavazuji postupovat nasledovné:

a) Navrh urceni ceny variace predloZi Zhotovitel na pisemny pokyn Objednatele, a to ve lhdté 5
(slovy: péti) pracovnich dni;

b) Navrh uréeni ceny variace Zhotovitel zpracuje nasledovné:

e Na zakladé jednotkovych cen odpovidajicich polozkam rozpoctu.

e Na zdkladé jednotkovych cen obdobnych poloZek uvedenych vrozpoctu, neni-li moziné
postupovat podle predchozi odrazky.

e Neni-li moZné postupovat podle predchozi odrdzky, urci se cena na zakladé ke dni uzavieni
smlouvy aktualnich cenikl spolecnosti RTS, a.s., sidlem Brno, Lazaretni 13, okres Brno-
mésto, PSC 615 00, IC 25533843, pricem? jednotkové ceny v uvedeném ceniku budou pro tGéely
této smlouvy ponizeny o 10 %.

e Neni-li moZné postupovat podle predchozi odrazky, uréi se cena na zakladé kalkulace
primérenych pfimych nakladd polozky, spolu s pfirdzkou pfiméreného zisku ve vysi 5% primych
nakladl prislusné polozky, pfirdzkou na vyrobni reZii ve vysi 5 % pfimych nakladl prislusné
polozky a pfirazkou na spravni reZii ve vysi 5% primych nakladl pfislusné polozky.

c) Mnozstvi praci, dodavek Ci sluzeb, které je predmétem variace, bude pro ucely navrhu uréeni ceny
variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované mnozstvi; skute¢né mnozstvi provedenych praci
a poskytnutych dodavek ¢i sluzeb bude méfeno podle odst. 3 tohoto ¢lanku obdobné.

d) Navrh urceni ceny pfislusné variace predlozi Zhotovitel Objednateli ke schvaleni. Objednatel je
povinen se k nému vyjadfit nejpozdéji do 5 (slovy: péti) pracovnich dnid ode dne jeho pfedlozZeni.

e) Provedeni variaci, jejich odhadovany rozsah a cenu obé smluvni strany nasledné stvrdi pisemnou
dohodou formou dodatku k této smlouvé vsouladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

DPH

Soucasti zavazku Zhotovitele provést dilo je rovnéz plnéni, u néhoz se v souladu s § 92e zdkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zdkon o DPH")
pouZzije rezim preneseni dafiové povinnosti. Zhotovitel vystavi dafiové doklady v souladu se zakonem
o DPH.

VI. PLATEBNi PODMINKY
Pravo na zaplaceni ceny dila
a) Pravo na zaplaceni ceny dila vznika prevzetim dila Objednatelem.
b) Den prevzeti dila Objednatelem je datem uskutecnéni zdanitelného plnéni.
c) Objednatel neposkytne Zhotoviteli Zadné zalohy.

Fakturace
Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude cenu dila fakturovat Objednateli takto:

a) Zhotovitel je opravnén vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdfive poté, co bude obéma
smluvnimi stranami potvrzeno predani a prevzeti dila.

b) Fakturu je Zhotovitel povinen dorucit do sidla Objednatele do 3 (slovy: tfi) pracovnich dni od data
jejiho vystaveni, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotovenich.
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c) Splatnost faktury je 30 (slovy: tficet) dni ode dne jejiho doruceni Objednateli.

d) Cena dila bude Objednatelem uhrazena bezhotovostnim prevodem na bankovni Gcet Zhotovitele
uvedeny v zahlavi smlouvy. V pfipadé, Ze Zhotovitel uvede na fakture odlisSny bankovni Ucet, je
Objednatel opravnén uhradit cenu dila na takovy bankovni Ucet aZ po pisemném potvrzeni ze
strany Zhotovitele.

e) Nalezitosti faktury
Faktura bude splfiovat veskeré zakonné a smluvené nalezitosti, zejména

e nalezitosti darového dokladu dle § 26 a nasl. zakona o DPH, v pfipadé plnéni podléhajiciho
rezimu preneseni danové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) pism. c¢) zdkona o
DPH povinen na fakture uvést vétu: ,Dan odvede zdkaznik“ a predmét plnéni véetné kodl
klasifikace CZ-CPA,

e naleZitosti dariového dokladu stanovené v zakoné ¢. 563/1991 Sb., o Ucletnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

e nalezitosti obchodni listiny dle § 435 obcanského zakoniku,

e uvedeni lhaty splatnosti a

e uvedeni Udaja bankovniho spojeni Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje pravo vratit fakturu Zhotoviteli bez Uhrady, jestlize tato nebude splfiovat
pozadované naleZitosti. V tomto pfipadé bude lhita splatnosti faktury prerusena a nova 30denni
(slovy: tricetidenni) IhGta splatnosti bude zapocata po doruceni faktury opravené. V tomto
pfipadé neni Objednatel v prodleni s Uhradou pfrislusné castky, na kterou faktura zni.

f) V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat predepsané nalezitosti a tuto skutecnost zjisti aZ prislusny
spravce dané ¢i jiny orgadn opravnény k vykonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese
veskeré nasledky z tohoto plynouci Zhotovitel.

Zadriné

Pro pfipad prevzeti dila Objednatelem s alespon jednou vadou sjednavaji smluvni strany pravo

Objednatele zadrzZet ¢ast ceny dila (ddle jen ,,zadriné“), a to nasledovné.

a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesat) % ¢astky, na kterou zni.
Zbyvajicich 10 (slovy: deset) % z fakturované castky predstavuje zadrzné. Smluvni strany v této
souvislosti sjednavaji, Ze provedenim Uhrady 90 (slovy: devadesati) % fakturované castky se
Objednatel nedostava do prodleni s provedenim thrady zbylych 10 (slovy: deseti) % fakturované
Castky.

b) Zadriné bude uhrazeno do 30 (slovy: tficeti) dnl po odstranéni posledni vady Zhotovitelem dle ¢l.
[Il. odst. 4) pism. f).

VIl.  PRAVA Z VADNEHO PLNENI; ZARUKA ZA JAKOST DILA
Dilo ma vadu, neodpovida-li smlouvé.
Zhotovitel odpovida za vady
a) jez ma dilo pfi jeho predani,
b) jez ma dilo v dobé mezi pfedanim dila Objednateli a pocatkem béhu zaruéni doby nebo
c) jez madilo v zarucéni dobé.
Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou a do odstranéni posledni vady na dile
vznikne nebo Objednatel zjisti dalsi vadu, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou vadu budou
hledét, jako by na dile existovala jiz pfi jeho predani, a to se vSsemi dasledky, které se s vadami

zjisténymi pfi predani dila poji. Objednatel takovou vadu Zhotoviteli oznami nejpozdéji pred
odstranénim posledni vady uvedené v predavacim protokolu. Pokud Objednatel nesplni povinnost
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dle predchozi véty, dohodly se smluvni strany, Ze na takovou vadu budou hledét jako na vadu vzniklou
v zarucni dobé, a to se vSsemi dusledky, které se s vadami vzniklymi v zaruc¢ni dobé poji.

Zhotovitel odpovida Objednateli zejména za to, Ze ode dne predani dila do konce smluvené zaruéni
doby predmét dila:

a) ma a bude mit vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybi-li ujedndani, takové vlastnosti, které
Zhotovitel nebo vyrobce véci k provedeni dila popsal nebo které Objednatel o¢ekdval s ohledem
na povahu predmétu dila a na zdkladé reklamy jimi provadéné,

b) plni a bude plnit svij ucel, ktery vyplyva zejména z ¢l. | odst. 1, a pFip. dale ktery pro néj Zhotovitel
uvadi nebo ke kterému se dilo obvykle provadi,

c) vyhovuje a bude vyhovovat poZzadavkim pfrislusnych pravnich predpisG a poZadavkim
stanovenym touto smlouvou; jsou-li poZzadavky Objednatele uvedené ve smlouvé pfisnéjsi nez
pozadavky prislusnych pravnich predpisl, maji prednost pozadavky uvedené ve smlouvé.

Zaruka za jakost dila

a) Zarucni doba na dilo ¢ini 60 (slovy: Sedesat) mésicl. Zarucni doba zacina bézet ode dne prevzeti
dila Objednatelem.

b) Pro zafizeni a jiné véci k provedeni dila, které maji vlastni zarucni listy, je zaru¢ni doba stanovena
v délce v nich vyznacené, minimalné vsak v délce 60 (slovy: Sedesati) mésicu. | tato zaruéni doba
zalina béZet ode dne prevzeti dila.

c) Je-li dilo Objednatelem prevzato s alespon jednou vadou, pocina zaru¢ni doba dle pism. a) a b)
tohoto odstavce bézet az dnem odstranéni posledni vady.

Reklamace vad dila v zarucni dobé

a) Prava z vadného plnéni Objednatel uplatni u Zhotovitele kdykoliv po zjisténi vady, a to pisemnym
oznamenim (dale jen ,reklamace”) dorucenym k rukam kontaktni osoby Zhotovitele uvedené v
zahlavi smlouvy. | reklamace odeslanad Objednatelem posledni den zaruéni doby se povazuje za
v€as uplatnénou. Smluvni strany sjedndvaji, Ze § 2605 odst. 2 ob¢anského zdkoniku, § 2618
obcanského zakoniku a § 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouziji. V reklamaci Objednatel
uvede alespon:

e popis vady dila nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
e jakd prava v souvislosti s vadou dila uplatiiuje.

Neuvede-li Objednatel, jaka prava v souvislosti s vadou dila uplatiiuje, ma se za to, Ze poZaduje
provedeni opravy dila, pfip. nové provedeni vadné ¢asti dila, neni-li vada dila opravou
odstranitelna.

b) Prava Objednatele z vadného plnéni
Objednatel mlze v rdmci reklamace uplatnit pravo
e na odstranéni vady novym provedenim vadné ¢asti dila nebo provedenim chybéjici ¢asti dila,
e na odstranéni vady opravou dila, je-li vada timto zplsobem opraviteln3,
e na pfimérenou slevu z ceny dila, nebo,
e je-li vadné pInéni podstatnym porusenim smlouvy, od smlouvy odstoupit.

Objednatel je opravnén zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedenych prav dle svého uvazeni, pfipadné
zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

Pro ucely odstoupeni od smlouvy dle tohoto pismene je podstatnym takové poruseni smlouvy, o
némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druha
strana smlouvu neuzavrela, pokud by toto poruseni ptedvidala. V pochybnostech se ma za to, Ze
poruseni smlouvy je podstatné.

Uspokojeni prav z vadného plnéni v zaru¢ni dobé
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a) Zhotovitel se zavazuje provéfit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovnich dnli ode dne jejiho
doruceni oznamit Objednateli, zda reklamaci uznava. Pokud tak Zhotovitel v uvedené |h(té
neucini, ma se za to, Ze reklamaci uznava a Ze zvolené pravo z vadného plnéni uspokoji.

b) V pfipadé, Ze Objednatel zvoli pravo na odstranéni vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit,
i kdyz reklamaci neuznd, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V
takovém ptipadé Zhotovitel Objednatele pisemné upozorni, Ze se vzhledem k neuznani reklamace
bude domahat Uhrady nakladli na odstranéni vady od Objednatele.

c) V pripadé, Ze Objednatel zvoli pravo na odstoupeni od smlouvy, je odstoupeni od smlouvy uUcinné
dnem doruceni reklamace. Ustanoveni pism. a) tohoto odstavce se nepouzije.

d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzna, mizZe byt jeji oprdvnénost ovérena znaleckym posudkem,
ktery obstara Objednatel. V pfipadé, Ze reklamace bude timto znaleckym posudkem oznacena jako
oprdvnéna, ponese Zhotovitel i naklady na vyhotoveni znaleckého posudku. Pravo z vadného
plnéni vznika i v tomto pfipadé dnem doruceni reklamace Zhotoviteli. Prokaze-li se, Ze Objednatel
reklamoval neopravnéné, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelné a ucelné vynalozené naklady
na odstranéni vady.

e) Lhaty pro odstranéni vad
e Zhotovitel se zavazuje, Ze s odstrafovanim vad zapocne bezodkladné po jejich reklamaci.
e Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 10 (slovy:
deseti) dnli ode dne doruceni reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dohodnuto jinak.

f) Zvlastni ustanoveni o havariich

e Vady, jejichZ odstranéni v dobé co nejkratsi je nezbytné pro zabranéni ohrozZeni Zivot( a zdravi
0sob nebo vzniku znacnych Skod ¢i pro minimalizaci Skod vzniklych v disledku vady, oznaci
Objednatel jako havdrie.

e Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad
oznacenych Objednatelem jako havarie okamZzité, nejpozdéji vsak do 24 (slovy: dvacetiCtyr)
hodin od doruceni reklamace, dostavit na misto provedeni dila, seznamit se s pfislusnou vadou
a sdélit Objednateli, zda reklamaci uznava.

e \/ pfipadé vad dila oznacenych Objednatelem jako havarie je Zhotovitel povinen tyto odstranit
nebo alespon provést opatfeni nezbytna pro ochranu Zivotl a zdravi osob, k zabranéni vzniku
znaénych skod ¢i pro minimalizaci Skod vzniklych v nejkratsi Ih(té, kterou po ném lze
spravedlivé poZadovat, nejpozdéji vsak do 48 (slovy: Ctyficetiosmi) hodin od doruceni
reklamace.

VIII. POJISTENi ZHOTOVITELE
1) Stavebné montaini pojisténi

a) Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni dila uzavfit pojistnou smlouvu na majetkové
pojisténi typu ,,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci jiné Zivelni pohromy
a proti odcizeni ¢i ndhodnému poskozeni) dila, soucasti dila a jeho pfislusenstvi, véetné zejména
stavebnich a montdznich praci, materidlu, vyrobk(, zafizeni, dokumentl souvisejicich s
provadénim dila, a to na tzv. novou cenu dila, tj. cenu, za kterou Ize v daném misté a v daném case
véc stejnou nebo srovnatelnou znovu pofidit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a ucelu
(dale jen ,Pojisténi dila“).
b) Pojisténi dila musi zahrnovat:
o pojisténi majetkovych skod ,,proti vsem rizikim“ (all risk),
o pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem plnéni,
e pojisténi okolniho majetku s limitem plnéni,
® pojiSténi prevzatého majetku od Objednatele s limitem plnéni a
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e maximalni spolutcast 500.000 (slovy: pétsettisic) K.

Pojisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a poddodavatelé smluvné
vazani na budovaném dile.

c) Pojistnd smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv.
vyluky z pojisténi), véetné zejména ustanoveni vylucujicich ¢i sniZujicich rozsah pojistného plnéni
v pfipadé neprovedeni obnovy Ci rekonstrukce pojistnou udalosti poskozené ¢asti Dila v urcitém
¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukdm standardné uplatriovanym ve vztahu k
obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Pojisténi odpovédnosti za Skodu

a) Zhotovitel je dale povinen pred zahdjenim provadéni dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za skodu, ktera vznikne Objednateli nebo
tretim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za skodu na jejich majetku v souvislosti s
provadénim dila v dlsledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz
povinnost nahradit skodu ¢i Ujmu zplisobenou vadnym vyrobkem nebo vadné vykonanou praci a
povinnost nahradit Skodu ¢i Ujmu vzniklou na véci, kterou prevzal za icelem provedeni objednané
¢innosti. Minimalni vyse pojistného plnéni bude ¢init alespori 1.000.000. (slovy: jedenmilion) K¢ za
kazdy Skodni pfipad s maximalni spoluticasti 500.000,- (slovy: pétsettisic) K¢.

b) Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylucujici odpovédnost plnéni pojistovny (tzv.
vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplatfiovanym ve vztahu k
obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice

Zhotovitel se zavazuje pojisténi dle tohoto ¢lanku udrZovat v platnosti po celou dobu provadéni dila
a Objednateli kdykoliv béhem této doby na vyzadani existenci platného pojisténi dolozit.

Nesplnéni zavazkl dle tohoto ¢lanku je podstatnym porusenim smlouvy.

IX. SMLUVNi POKUTY A NAHRADA SKODY

Za kazdy zapocaty den, ktery Zhotovitel pottebuje k dalsimu upraveni nebo nahrazeni byt i jediného
jiz upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vysi 0,01 (slovy: nulaceldjednésetiny) % z nabidkové ceny.

V pripadé prodleni Zhotovitele oproti lh(té pro predani dila se Zhotovitel zavazuje Objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,5 (slovy: nulacelapétdesetin) % z nabidkové ceny za kazdy zapocaty
den prodleni.

Pokud Objednatel vyuzije svého prava a prevezme dilo s vadami a pokud Zhotovitel neodstrani fadné
a v€as vadu uvedenou v preddvacim protokolu, je Objednatel oprdvnén poZadovat po Zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty 5.000,- (slovy: péttisic) K¢ za kazdou vadu, s jejimZ odstranénim je Zhotovitel
v prodleni, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

Pokud Zhotovitel ve sjednané Ih(ité neuspokoji prava Objednatele z vadného plnéni v zaruéni dobé,
zejména ve sjednané |hité nezaplati ¢astku odpovidajici poZzadované slevé z ceny dila ¢i neodstrani
reklamovanou vadu dila, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvni pokutu 1.500,- (slovy: tisicpétset)
K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni s uspokojenim prav Objednatele z vadného
plnéni, a to za kazdy i zapocaty den prodleni. Jedna-li se o vadu, kterou Objednatel oznacil za havarii,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu dle predchozi véty ve vysi 20.000,- (slovy: dvacettisic) K¢ za
kazdych zapocatych 24 (slovy: dvacetctyti) hodin prodleni.

Pokud je Zhotovitel v prodleni s vyklizenim mista provedeni dila, zavazuje se Objednateli zaplatit
smluvni pokutu 2.000,- (slovy: dvatisice) K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Zze Zhotovitel porusi zavaznym zplsobem predpisy BOZP a PO, je Objednatel opravnén
pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi
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a) 20.000,- (slovy: dvacettisic) K¢ pokud bylo nutno zastavit provadéni dila z divodu pfimého
ohroZeni Zivota pracovnikd provadéjicich dilo nebo pokud Zhotovitel poskozuje zafizeni slouZzici
k zajisténi bezpecnosti (odstranéni zabradli, krytl otvor(i apod.),

b) 5.000,- (slovy: péttisic) K¢, pokud je poruseni predpisti BOZP a PO moZno odstranit bez zastaveni
provadéni dila okamzité nebo ve stanoveném terminu,

c) 500,- (slovy: pétset) K¢ za kazdé jednotlivé poruseni predpisti BOZP a PO pracovnikem Zhotovitele
(napt. nepouzivani predepsanych osobnich ochrannych prostfedkd apod.),

d) 10.000,- (slovy: desettisic) K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zavady, ktera by
mohla vést k poruseni predpisti BOZP a PO, pocinaje dnem upozornéni Objednatele na zavadu az
do dne jejiho odstranéni.

Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury oproti sjednané Ihité, je Zhotovitel opravnén
pozadovat po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi 0,05 (slovy: nulaceldpétsetin) % z dluzné
Castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé podstatného poruseni smlouvy, které je smluvnimi stranami v této smlouvé vyslovné
uvedeno, nevztahuje-li se na néj zvlastni ustanoveni dle tohoto ¢lanku, zavazuje se smluvni strana,
ktera smlouvu takto podstatné porusila, zaplatit druhé smluvni strané smluvni pokutu ve vysi 0,3
(slovy: nulacelattidesetiny) % z nabidkové ceny za kazdé jednotlivé poruseni.

Smluvni pokuty se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né vznikl narok.
Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokutu oproti cené dila.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotcen narok Objednatele na nahradu Skody zplsobené mu
porusenim povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvni pokuta. To plati i tehdy, bude-li
smluvni pokuta snizena rozhodnutim soudu.

X. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Zhotovitel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni povinnosti
Objednatele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit:
a) v pripadé podstatného poruseni smlouvy Zhotovitelem,

b) bez zbytec¢ného odkladu poté, co z chovani Zhotovitele nepochybné vyplyne, Ze porusi smlouvu
podstatnym zplsobem, a neda-li na vyzvu Objednatele pfimérenou jistotu,

c) v ptipadé vydani rozhodnuti o Upadku Zhotovitele dle § 136 zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a
zpUsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis,

d) v pfipadé, Ze Zhotovitel v nabidce podané do vybérového fizeni, na zakladé jehoz vysledku byla se
Zhotovitelem uzaviena tato smlouva, uvedl informace nebo predlozil doklady, které neodpovidaji
skutecnosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek tohoto vybérového fizeni.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipad(
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pti uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, ze by druhd smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni od smlouvy je
ucinné dorucenim pisemného oznameni o odstoupeni od smlouvy druhé smluvni strané.

V pripadé odstoupeni od smlouvy se smluvni strany dohodly na nasledujicim postupu.

a) Zhotovitel je povinen ve |h(ité 10 (slovy: deseti) dni ode dne ucinnosti odstoupeni od smlouvy
predat Objednateli dosud dokoncenou ¢ast dila.
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b) Objednatel je do 30 (slovy: tficeti) dnll ode dne predani dokoncené casti dila povinen uhradit
Zhotoviteli ¢ast ceny dila za stavebni prace, dodavky a sluzby radné provedené pred ucinnosti
odstoupeni od smlouvy. Cast ceny dila za stavebni prace, dodavky a sluzby Fadné provedené pred
ucinnosti odstoupeni od smlouvy se stava kone¢nou odménou Zhotovitele a predstavuje konecné
narovnani veskerych povinnosti Objednatele vici Zhotoviteli.

c) Pfi vypoctu Casti ceny dle predchoziho pismene se smluvni strany dohodly vychazet z cen téch
poloZek rozpoctu, které odpovidaji pfislusnym stavebnim pracim, dodavkam a sluzbam.

d) Bezodkladné po predani dokoncené ¢asti dila Objednatel urci a potvrdi:
e na jakou cast ceny dila pfipadné vznikl Zhotoviteli narok ke dni Ucinnosti odstoupeni od
smlouvy a
e hodnotu nepouZitych nebo ¢astecné pouZzitych véci k provedeni dila, které Objednatel zamysli
od Zhotovitele odkoupit.

e) Smluvni strany sjednavaji, Ze za Skodu se v souvislosti s odstoupenim od smlouvy nepovazuje usly
zisk Zhotovitele.

Xl. DODATKY A ZMENY SMLOUVY; KONTAKTNI OSOBY

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplnit pouze pisemnymi priibézné cislovanymi dodatky podepsanymi
obéma smluvnimi stranami. Za pisemnou formu se pro tento uUcel nepovaZuje jednani ucinéné
elektronickymi ¢i jinymi technickymi prostfedky (e-mail, fax). Smluvni strany mohou namitnout
neplatnost zmény této smlouvy z divodu nedodrzeni formy kdykoliv, i poté, co bylo zapocato s
plnénim. Predlozi-li nékterd ze smluvnich stran navrh dodatku, je druha smluvni strana povinna se k
takovému navrhu vyjadrit do 15 (slovy: patnacti) dnd ode dne nasledujiciho po doruéeni navrhu
dodatku.

Bagatelni zmény smlouvy
a) Ustanoveni odstavce 1) tohoto ¢lanku se nepouZzije pro bagatelni zmény smlouvy.

b) Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany povaZuji zmény technickych podminek, které nemaji
dopad na cenu dila.

c) Za bagatelni zmény smlouvy smluvni strany dale povaZuji rovnéz zmény téch ustanoveni smlouvy,
ktera se uvozuji nebo k nimzZ se dodava ,,nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto
jinak”.

d) Bagatelni zmény smlouvy dle tohoto odstavce mohou byt smluvnimi stranami dohodnuty i
zapisem do stavebniho deniku, pfipadné jednoduchého zaznamu o stavbé. Ma se za to, Ze osobami
opravnénymi k takové dohodé za smluvni strany jsou i jejich kontaktni osoby.

Kontaktni osoby smluvnich stran
Kontaktni osoby smluvnich stran uvedené v této smlouvé jsou opravnény

a) vést vzajemnou komunikaci smluvnich stran, zejména odesilat a prijimat ozndmeni a jina sdéleni
na zakladé této smlouvy, a

b) jednat za smluvni strany v zaleZitostech, které jsou jim touto smlouvou vyslovné svéreny.

Jako kontaktni osoba m(iZze za smluvni stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jina i dalSi osoba, a
to na zakladé pisemného ozndmeni smluvni strany o jiné i dalsi kontaktni osobé doruc¢eného druhé
smluvni strané. Urci-li si smluvni strana vice kontaktnich osob, miZe za smluvni stranu jednat kazda
z kontaktnich osob zvlast.

XIl. DUVERNE INFORMACE

Pro Ucely této smlouvy se za dlivérné informace povazuji nasledujici:
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a) informace oznacené Objednatelem za dlvérné,
b) informace podstatného a rozhodujiciho charakteru o stavu provadéni dila,
c) informace o financ¢nich zavazcich Objednatele vzniklych v souvislosti s provadénim dila,

d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvnimi partnery v souvislosti s provadénim
dila.

Za dlvérné informace nebudou povaZovany informace, které jsou pristupné verejné nebo zndmé v
dobé jejich uziti nebo zpfistupnéni tfetim osobam, pokud takova pfistupnost nebo zndmost nenastala
v dlsledku poruseni zakonem uloZené nebo smluvni povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho souhlasu Objednatele neuZije dlivérné informace pro jiné
ucely nez pro ucely provadeéni dila a splnéni povinnosti podle této smlouvy a nezvefejni ani jinak
neposkytne dlvérné informace Zadné treti osobé, vyjma svych zaméstnanc, ¢lenl svych organ,
poradcl, pravnich zastupcl a poddodavatelll. Témto osobam vsak muize byt dlvérna informace
poskytnuta pouze za té podminky, Ze budou zavazani udrzovat takové informace v tajnosti, jako by
byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakykoli spravni organ, soud ¢i jiny statni organ vyZadovat
poskytnuti jakékoli diavérné informace, oznami Zhotovitel tuto skutecnost neprodlené pisemné
objednateli.

V pripadé poskytnuti dlivérné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximalni usili k tomu, aby
zajistil, Ze s nimi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoricimi obchodni tajemstvi podle § 504
obcanského zakoniku.

V pfipadé, Ze se Zhotovitel dozvi nebo bude mit divodné podezieni, Ze dosSlo ke zpfistupnéni
dlvérnych informaci nebo jejich ¢asti neopravnéné osobé nebo Ze doslo k jejich zneutziti, je povinen
o tom neprodlené pisemné informovat Objednatele.

Bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele nesmi Zhotovitel fotografovat ani umoznit
kterékoli tfeti osobé fotografovani dila, a to ani k propagacnim nebo reklamnim GcéelGim, ani nebude
sam nebo s tfeti osobou publikovat Zadné texty, fotografie nebo ilustrace vztahujici se k dilu.
Objednatel si vyhrazuje pravo schvalit jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které
Zhotovitel hodla pouzit zejména ve svych publikacich nebo propagacnich materialech.

Poruseni povinnosti dle tohoto ¢lanku se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Xlll.  ZAVERECNA UJEDNANI

Neni-li vtéto smlouvé smluvnimi stranami dohodnuto jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich
stran, zejména prdva a povinnosti touto smlouvou neupravené ¢i vyslovné nevyloucené, ¢eskym
pravnim radem, zejména pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zdkoniku a dalSimi pravnimi pfedpisy
ucinnymi ke dni uzavreni této smlouvy.

VyZaduje-li tato smlouva pro uplatnéni prava, splnéni povinnosti ¢i jiné jednani pisemnou formu, tato
neni zachovana, je-li jednani ucinéno elektronickymi ¢i jinymi technickymi prostfedky (napf. email,
fax).

Nedilnou soucasti smlouvy je Priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet dila.

Smluvni strany sjednavaji, ze v pfipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci maji ustanoveni ¢l. I. az XIlII.
smlouvy prednost pred ustanovenimi vsech pfiloh smlouvy. Smluvni strany ddle sjednavaji, Ze
v pfipadé nesrovnalosti ¢i kontradikci mezi jednotlivymi prilohami je rozhodujici znéni pfilohy, jejiz
Ciselné oznaceni uvedené v tomto odstavci je nizsi.

Zhotovitel je oprdvnén prevést svoje prava a povinnosti ztéto smlouvy na treti osobu pouze
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. § 1879 obcanského zakoniku se nepouZije.

Objednatel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy na tfeti osobu.
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7) Zhotovitel se za podminek stanovenych touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a pfi
vynaloZeni veskeré potifebné péce zavazuje:

a) jako osoba povinna dle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé,
ve znéni pozdéjsich predpisll, spoluplsobit pri vykonu finanéni kontroly, mj. umoznit organtim,
které ke kontrole opravnuji pfislusné pravni ptredpisy, vstup do mista provedeni dila a pfistup
k informacim a dokumentim vyhotovenym v souvislosti s provadénim dila v€etné pfistupu i k tém
informacim a dokumentlm, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich predpist (napfr.
obchodni tajemstvi, utajované skutecnosti), a to za predpokladu, Zze budou splnény poZadavky
kladené pfislusnymi pravnimi predpisy (napf. zakonem €. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolni fad),
ve znéni pozdéjsich predpistl). Zhotovitel je povinen poskytnout vyse uvedenym organim
soucinnost pfi provadénych kontrolach;

b) ve smlouvach se svymi poddodavateli umoznit kontrolnim organlim uvedenym v pfedchozim
pismenu kontrolu poddodavatel Zhotovitele v rozsahu dle pfedchoziho pismena;

c) strpét uverejnéni této smlouvy véetné pripadnych dodatkd Objednatelem podle § 219 ZZVZ.

8) Smluvnistrany podpisem na této smlouvé potvrzuji, Ze jsou si védomy, Ze se na tuto smlouvu vztahuje
povinnost jejiho uvefejnéni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znéni. Uverejnéni
smlouvy zajistuje Objednatel.

9) Pokud se stane nékteré ustanoveni smlouvy neplatné nebo neucinné, nedotykd se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zlstavaji platnd a Ucinna. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji nahradit dohodou ustanoveni neplatné nebo neudcinné ustanovenim platnym a ucinnym,
které nejlépe odpovida plivodné zamyslenému Ucelu ustanoveni neplatného nebo neucinného.

10) Ptipadné rozpory se smluvni strany zavazuji fesit dohodou. Teprve nebude-li dosazeni dohody mezi
nimi mozné, bude véc feSena u vécné prislusného soudu dle zakona ¢. 99/1963 Sb., obc¢ansky soudni
fad, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to u mistné pfislusného soudu, v jehoZ obvodu ma sidlo
Objednatel.

11) Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o predmétu smlouvy a vSech ndleZitostech, které smluvni
strany mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povaZzuji za dilezité pro zavaznost této smlouvy.
Zadny projev smluvnich stran u¢inény pfi jedndni o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této
smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zavazek zadné ze smluvnich stran.

12) Tato smlouva je vyhotovena ve C¢tyfech stejnopisech, z nichZz kazdy ma platnost originalu. Kazda
smluvni strana obdrZi po dvou z nich.

13) Smluvni strany potvrzuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze s jejim obsahem
souhlasi. Na dikaz toho pfipojuji své podpisy.

V Brné dne 15. 8. 2017 V Brné dne 15. 8. 2017
doc. Ing. Ladislav Janicek, Ph.D., MBA, LL. M. Doc. Ing. Josef Supak, CSc.
kvestor jednatel

za Objednatele za Zhotovitele
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Pokyny pro vyplnéni

Ve v8ech listech tohoto souboru mizete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedna
se o tyto udaje :

- udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Stavba: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
Zadavatel ICO:
DIC
Zhotovitel: SANOSTAV s.r.0. ICO: 25341952
Husova 256/8a DIC: CZ25341952
60200 Brno
Rozpis ceny Celkem
HSV 1027 999,02
PSV 118 147,31
MON 0,00
VedlejSi naklady 38 000,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 1184 146,33
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 1184 146,33 CzK
Zaokrouhleni -0,33 CzZK
Cena celkem bez DPH 1184146,00 czK
Vv dne 31.7.2017
Za zhotovitele Za objednatele
Rekapitulace dil€ich ¢asti
Cislo Nazev Snzlfgii pD“F’,H Zaklad pDrsl_Ték'adn" DPH celkem | Cena celkem %
H Ostatkova kaple 0 252 738 252 738 21
01 Ostatkova kaple 0 252 738 252 738 21
SO 321 Stavebni objekt 0 218174 218174 18

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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01 321 218 174 218 174 18
SO 323 Stavebni objekt 47 660 47 660 4
01 323 47 660 47 660 4
SO 325 Stavebni objekt 665 574 665 574 56
01 325 665 574 665 574 56
Celkem za stavbu 1184 146 100
Rekapitulace dila
Cislo Nézev Typ dilu Celkem %

1 Zemni prace HSV 11 490,64 1
11 Pfipravné a pfidruzené prace HSV 60 442,19 5
5 Komunikace HSV 2 298,08 0
61 Upravy povrch( vnitini HSV 585 244,24 49
61 Upravy povrchu vnitfni HSV 122 398,33 10
62 Upravy povrchi vn&jsi HSV 71 126,06 6
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 5 804,33 0
93 Dokon€ovaci prace inzenyrskych staveb HSV 455,61 0
95 Etgl\(/obg(z?]vaci konstrukce na pozemnich HSV 69 556,92 6
97 Prorazeni otvorl HSV 71 198,66 6
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 1419,14 0
711 Izolace proti vodé PSv 67 056,36 6
764 Konstrukce klempifské PSV 28 000,00 2
777 Podlahy ze syntetickych hmot PSV 3 311,00 0
783 Natéry PSV 19 779,95 2
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 26 564,82 2
VN VedlejSi ndklady VN 38 000,00 3
Cena celkem 1184 146,33 100

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 1300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vypini
O: [H Ostatkové kaple
R: |01 Ostatkova kaple
Cen.
soustava / |Cenovéa
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozZstvi |cena/MJ |Celkem Cenik |platnost |uroven
Dil: 1 Zemni prace 11 490,64
1{113106231R00 Rozebrani dlazeb, panelli vozovek a ploch s jakoukoliv vyplIni spar [ m2 5,15265 124,00 638,93/822-1 RTS 17/1 RTS 17/1
v jakékoliv ploSe, ze zamkové dlazky, kladenych do loze z kameniva
s pfemisténim hmot na skladku na vzdalenost do 3 m nebo s naloZenim na dopravni prostfedek
pozn.2 : 1,215*0,6 0,729
2,31*%(0,6+3,23)/2 4,42365
2/113107550R00 Odstranéni podklad(l nebo krytd z kameniva hrubého drceného, v plo$e jednotlivé do 50 m2, m2 9,96000 840,00 8 366,40(822-1 RTS 17/1 RTS 17/1
tloustka vrstvy 500 mm
pozn.1: 0,6*8,3*2 9,96
3/174101102R00 Zasyp sypaninou se zhutnénim v uzavienych prostorach s urovnanim povrchu zasypu s ruénim m3 6,48906 383,00 2 485,31|800-1 RTS 17/1 Indiv
zhutnénim
z jakékoliv horniny s uloZenim vykopku po vrstvach,
pozn.5 : 0,6*8,2*0,9 4,428
pozn.2 : 1,215*0,6*0,4 0,2916
2,31*(0,6+3,23)/2*0,4 1,76946
Dil: 11 Pripravné a pfidruZené prace 7 496,74
4/110-01 |Ochrana stavajicich podlah DTD + geotextilie | m2 | 16,29725| 460,00/ 7496,74| | Viastni |Indiv
2,35%6,935 16,29725
Dil: 5 Komunikace 2 298,08
5/596215021R00  |Kladeni zamkové dlazby do drté tloustka diazby 60 mm, tloustka loze 40 mm | m2 | 5,15265| 446,00/ 2298,08/822-1  |RTS17/1  |RTS17/I
s provedenim loze z kameniva drceného, s vyplnénim spar, s dvojitym hutnénim a se smetenim pfebyteného materialu na krajnici. S dodanim hmot pro
loZe a vypln spar.
pozn.6 : 1,215*0,6 0,729
2,31*%(0,6+3,23)/2 4,42365
Dil: 61 Upravy povrchu vnitin{ 54 197,83
6/610-01 |Sanatni omitkovy systém jimajici vihkost a soli na vnitini zdivo - skladba &.4 | m2 | 14,82300| 1323,00| 19 610,83| | Viastni |Indiv
pozn.10 : 1,8%(6,935+0,3+0,35+0,35+0,3) 14,82
[ 7]610-02 |Injektaz zdiva proti vzlinajici vihkosti injektazni silanovy krém certifikovany WTA | m2 | 11,34000| 3 050,00/ 34 587,00] | Viastni |Indiv |
pozn.2 : 1,2%(8,0+0,4+1,05) 11,34
|Di|: 62 Upravy povrcha vnéjsi 43 226,06 |

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 1300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vypini
O: [H Ostatkové kaple
R: |01 Ostatkova kaple
Cen.
soustava / |Cenova
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozZstvi |cena/MJ |Celkem Cenik |platnost |uroven
8/620-01 Vyrovnani zdiva pod terénem, vyrovnavaci podklad. omitka s certifikaci WTA m2 7,65000 534,00 4 085,10 Vlastni Indiv
pozn.1:1,0*7,65 7,65
[ 9]620-03 |Sanatni omitkovy systém jimajici vihkost a soli skladba &.5 | m2 | 26,19000| 1 155,00/ 30 249,45 | Viastni |Indiv |
pozn.8 : 2,7%(7,15+0,1+0,5+0,7+0,2+0,2+0,85) 26,19
[ 10]620-02 |Hydrofobizovany sanacni omitkovy systém skladba ¢.3 | m2 | 6,79000] 1 309,50/ 889151 | Viastni |Indiv |
pozn.7 : 0,7%(7,15+0,1+0,5+0,7+0,2+0,2+0,85) 6,79
Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 804,33
11]631312611R00  |Mazanina z betonu prostého tl. pres 50 do 80 mm tridy C 16/20 | m3 | 0,36069] 2830,00] 1020,75/801-1  |RTS 17/  |RTS 17/1
(z kameniva) hlazena dfevénym hladitkem
pozn.6 : 1,215*0,6*0,07 0,05103
2,31*(0,6+3,23)/2*0,07 0,30966
[ 12]631319171R00 |Priplatek za strzeni povrchu tioustka mazaniny do 80 mm | m3 | 0,36069 354,00 127,68/801-1 RTS 17/ RTS 17/
spodni vrstvy mazaniny lati pfed vlozenim vyztuze nebo pletiva pro tloustku obou vrstev mazaniny
0,36069 0,36069
13|631361921RT1 Vyztuz mazanin z betonl a z lehkych betonl ze svafovanych siti primér dratu 4 mm, velikost oka t 0,01133 28 800,00 326,30(801-1 RTS 17/1 RTS 17/1
100/100 mm
pozn.6 : 1,215*0,6*1,999*1,1/1000 0,0016
2,31*(0,6+3,23)/2*1,999*1,1/1000 0,00973
14|632921413R00 Dlazba vnitfni nebo vnéjsi pfi objektu z dlazdic betonovych betonovych kladenych do cementové | m2 4,92000 880,00 4 329,60(801-1 RTS 17/1 RTS 17/1
malty MC 10 se zalitim spar na celou vy$ku cementovou maltou pro sparovan(]
o tloustce dlazdic 60 mm
vodorovn& nebo ve spadu do 15° od vodorovné roviny
pozn.5: 0,6*8,2 4,92
Dil: 93 Dokon&ovaci prace inZenyrskych staveb 455,61
15/931961115RR1  |Viozky do dilat. spar svislé z miner. pisti a PPS z polystyrenu, tioustky 30 mm | m2 | 1,65675 275,00| 455,61/801-1  |RTS17/1  |[RTS17/|

véetné dodani a osazeni v jakémkoliv zdivu, v€etné jednostranného zajisténi polohy vlioZzek proti sesmeknuti (napf. pfibitim, maltovymi terci).

pozn.6 : 0,47*3,525 1,65675
|Dil: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 7 594,52 |
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 1300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vypini
O: [H Ostatkové kaple
R: |01 Ostatkova kaple
Cen.
soustava / |Cenovéa
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozZstvi |cena/MJ |Celkem Cenik |platnost |uroven
16/952901111R00 Vycisténi budov a ostatnich objektl budov bytové nebo obéanské vystavby - zameteni a umyti m2 16,29725 466,00 7 594,52|801-1 RTS 17/1 RTS 17/1
podlah, dlazeb, obklad(, schod( v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken,
dvefi s ramy, zarubnémi, umyti a vyg¢isténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich
predmétd pfed pfedanim do uzivani svétla vyska podlazi do 4 m
2,35%6,935 16,29725
Dil: 97 Prorazeni otvorl 8 328,82
171978013191R00 Otlu€eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich stén, v rozsahu do 100 % m2 14,82300 112,00 1 660,18|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/ 1
pozn.3 : 1,8%(6,935+0,3+0,35+0,35+0,3) 14,82
18/978015291R00 Otlu¢eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjSich s vySkrabanim spar, s ocisténim m2 31,94500 192,00 6 133,44|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/ 1
zdival!
1. az 4. stupni slozitosti, v rozsahu do 100 %
pozn.3 : 3,3%(7,2+1,25+0,2+0,2+0,8) 31,845
0,1*0,5*2 0,1
19|978023411R00 Vysekani, vyskrabani a vycisténi spar zdiva cihelnéhol m2 5,57500 96,00 535,20(801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/ 1
mimo kominového
mistn.A120 : 1,0%(0,785+1,0+0,575) 2,36
vné objektu : 1,0*3,815-0,6*1,0 3,215
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 1 395,73
20/999281105R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu objektll pro opravy a udrzbu dosavadnich objektl véetné t 2,96964 470,00 1395,73|801-4 RTS 17/1 RTS 17/1
vnéjsich plastul]
vysky do 6 m,
obort 801, 803, 811 a 812
Dil: 711 Izolace proti vodé 43 501,93
21|711199097R00 IProvedeni izolace proti zemni vihkosti ostatni pFiplatek za plochu do 10 m2 , pasy, | m2 | 5,15265 32,oo| 164,88|800-711 RTS 17/ | RTS 17/ |
pozn.6 : 1,215*0,6 0,729
2,31%(0,6+3,23)/2 4,42365
22|711491172R00 Provedeni izolace proti tlakové vodé ostatni prace vodorovna, ochranna textilie, material ve m2 5,15265 48,00 247,33|800-711 |RTS 17/1 RTS 17/ 1
specifikaci
pozn.6 : 1,215*0,6 0,729
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 1300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vypini
O: [H Ostatkové kaple
R: |01 Ostatkova kaple
Cen.
soustava / |Cenovéa
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozZstvi |cena/MJ |Celkem Cenik |platnost |uroven
2,31*%(0,6+3,23)/2 4,42365
23|67390529R geotextilie PP, PES; funkce drenazni, separacni, ochranna, vyztuzna, filtracni; ploSna hmotnost m2 5,66791 62,00 351,41|SPCM RTS 17/1 RTS 17/1
500 g/m2; tl. pfi 2 kPa 4,20 mm
pozn.6 : 1,215*0,6*1,1 0,8019
2,31*%(0,6+3,23)/2*1,1 4,86602
[ 24]711-01 |Svisly hydroizolagni systém s vysokou odolnosti viici siranim - skladba ¢&.1 | m2 | 8,53700 1 746,00 14 905,60 Vlastni Indiv
pozn.3:
interiér : 0,2*(6,935+0,3+0,35+0,35+0,3) 1,65
exteriér : 0,7*(7,15+0,1+0,5+0,7+0,2+0,2+0,85) 6,79
0,1*0,5*2 0,1
[ 25|711-02 Svisly mineralni neprody3ny hydroizoladni systém skladba &.2 | m2 | 11,55000 1 911,00 22 072,05 Vlastni Indiv
pozn.4 : 1,1*0,4+7,15+0,1+0,5+0,7+0,2+0,2+0,85+0,4) 11,55
26|711-03 Natér z paroprodysné hydroizolaéni stérky s vysokou odolnosti vici sirantim, dle popisu bv PD m2 5,15265 548,00 2 823,65 Vlastni Indiv
pozn.6 : 1,215*0,6 0,729
2,31*(0,6+3,23)/2 4,42365
[ 27|711-04 | Silnovrstva jednoslozkova izolagni stérka na bazi Zivice s obsahem pryZového piniva | m2 | 5,15265 570,00/ 2937,01] Vlastni Indiv
pozn.6 : 1,215*0,6 0,729
2,31*(0,6+3,23)/2 4,42365
Dil: 764 Konstrukce klempiifské 28 000,00
28/764-01 |Revize klempifskych prvki | kpl | 1,00000/ 28 000,00 28 000,00/ | Viastni |Indiv
pozn.12:1 1
Dil: 711 Izolace proti vodé 22,37
29/998711101R00  |Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m [t ] 0,03390] 660,00/ 22,37/800-711 |RTS 17/1  |[RTS 17/1
50 m vodorovné méfeno od tézisté ptdorysné plochy skladky do tézisté ptdorysné plochy objektu
Dil: 783 Natéry 9 147,26
30/783-01 |Aplikace prody$né lazurovaci barvy s protiplisfiovymi tginky | m2 | 14,82300| 196,00/ 2 905,31 | Viastni |Indiv
pozn.11 : 1,8%(6,935+0,3+0,35+0,35+0,3) 14,823
31|783-02 Natér venkovni silikatovou barvou s ochranou proti fasam, houbam a lisejnikim, m2 21,82500 286,00 6 241,95 Vlastni Indiv
systém.penetrace
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 1300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vypini
O: [H Ostatkové kaple
R: |01 Ostatkova kaple
Cen.
soustava / |Cenovéa
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky MJ [mnozZstvi |cena/MJ |Celkem Cenik |platnost |uroven
pozn.9 : 2,25%(7,15+0,1+0,5+0,7+0,2+0,2+0,85) 21,825
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 19 778,42
32/979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 14,76001 210,00 3 099,60 RTS 17/1 RTS 17/1
33/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 14,76001 516,00 7 616,17|801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
34|979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalSi 1 km t 14,76001 22,00 324,72|801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
35/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 14,76001 524,00 7 734,25|801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
36/979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 29,52002 34,00 1 003,68(801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
Dil: VN VedlejSi naklady 10 000,00
37|005121R Zafizeni stavenisté Soubor| 1,00000 10 000,00 10 000,00 RTS 17/1 Indiv
38|VRNO Ztizené vyrobni podminky Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
39|VRN1 Oborova pfirazka Soubor| 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
40|VRN2 Presun stavebnich kapacit Soubor| 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
41|VRN3 Mimostavenistni doprava Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
42|VRN5 Provoz investora Soubor| 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
43|VRN6 Kompletaéni &innost (ICD) Soubor! 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
Celkem 252 738,34

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 8 z 20



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 321
R: |01 321
Cen.
soustava / [Cenova
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
Dil: 11 Pripravné a pridruzené prace 14 374,45
1/110-01 |Ochrana stavajicich podlah DTD + geotextilie | m2 | 31,24880 460,00 14 374,45 | Viastni |Indiv
mistn.C102 : 6,535*3,84 25,0944
mistn.C105 : 3,14*1,4*1,4 6,1544
Dil: 61 Upravy povrchii vnitfni 122 398,33
2/622904121R00 | OCigténi fasad rugni Cisténi ocelovym kartacem, | m2 | 37,24600 192,00/ 7151,23/801-1  |RTS17/1 |RTS 17/1
mistn.C102 : 1,3*0,85 1,105
2,4%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*0,985) 5,778
3,3*1,65 5,445
3,3%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*1,8) 7,41
3,5%(0,45+0,45) 3,15
2,6*0,45 1,17
mistn.C105 : 3,0*3,14*1,4 13,188
3/610-01 Osetfeni podkladu prostfedkem z dispergované kyseliny kfemicité - zapozdfeni soli ve zdivu m2 37,24600 900,00 33521,40 Vlastni Indiv
pozn.l:
mistn.C102 : 1,3*0,85 1,105
2,4%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*0,985) 5,778
3,3*1,65 5,445
3,3%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*1,8) 7,41
3,5%(0,45+0,45) 3,15
2,6*0,45 1,17
mistn.C105 : 3,0*3,14*1,4 13,188
| 4|610-02 |Injekté2 zdiva proti vzlinajici vihkosti injektaZni silanovy krém certifikovany WTA | m2 | 13,38675 3 050,00 40 829,59 Vlastni Indiv
pozn.2 :
mistn.C102 : 1,3*(0,85+1,05)/2 1,235
0,65*1,6 1,04
1,3%(1,65+1,95)/2 2,34
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
0O: |SO 321
R: |01 321
Cen.
soustava / [Cenova
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
0,65%1,6 1,04
1,3*(0,45+1,05)/2 0,975
0,65%(0,45+1,4)/2 0,60125
mistn.C105 : 1,3*(1,52+1,1)/2 1,703
1,3%(2,09+1,3)/2 2,2035
1,3%(1,96+1,5)/2 2,249
| 5|610-03 |Sana<':n|’ omitkovy systém na siln& zavlhlé a zasolené zdivo - skladba 2 | m2 | 37,24600 1 098,00 40 896,11 Vlastni Indiv
pozn.4 :
mistn.C102 : 1,3*0,85 1,105
2,4%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*0,985) 5,778
3,3*1,65 5,445
3,3%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*1,8) 7,41
3,5%(0,45+0,45) 3,15
2,6*0,45 1,17
mistn.C105 : 3,0%3,14*1,4 13,188
Dil: 62 Upravy povrchil vnéjsi 27 900,00
6|622471317ROA |Sjednocuj|'ci natér fasady | m2 | 60,00000 186,00 11 160,00| |Vlastn|’ |RTS 17/
60,0 60
| 7]622430031RAL |Omitka sanacni tl. 25 mm, 2vrstva | m2 | 18,00000] 930,00 16 740,00/ | Viastni |Souctova
18,0 18
Dil;: 95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach 14 561,94
8[952901111R00  |Vycisténi budov a ostatnich objektd budov bytové nebo ob&anské vystavby - zameteni a umyti m2 31,24880 466,00 14 561,94|801-1 RTS 17/ 1 RTS 17/1

podlah, dlazeb, obkladl, schodli v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken,
dvefi s ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich
predmétl pred predanim do uzivani svétla vyska podlazi do 4 m

mistn.C102 : 6,535*3,84 25,0944
mistn.C105 : 3,14*1,4*1,4 6,1544
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 321
R: |01 321
Cen.
soustava / [Cenova
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
Dil: 97 Prorazeni otvortl 10 711,36
9(978013191R00 Otlu¢eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich stén, v rozsahu do 100 % m2 37,24600 112,00 4171,55|801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
pozn.l:
mistn.C102 : 1,3*0,85 1,105
2,4%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*0,985) 5,778
3,3*1,65 5,445
3,3*(0,65+1,6+0,65)-(1,2*1,8) 7,41
3,5%(0,45+0,45) 3,15
2,6*0,45 1,17
mistn.C105 : 3,0*3,14*1,4 13,188
10/978015291R00 Otlu€eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjsich s vySkrabanim spar, s o€isténim | m2 18,00000 192,00 3 456,00/801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
zdival
1. aZ 4. stupni sloZitosti, v rozsahu do 100 %
18,0 18
11{978023411R00 |Vysekani, vySkrabani a vycisténi spar zdiva cihelnéhol! m2 37,24600 48,00 1787,81|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
mimo kominového
mistn.C102 : 1,3*0,85 1,105
2,4*(0,65+1,6+0,65)-(1,2*0,985) 5,778
3,3*1,65 5,445
3,3%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*1,8) 7,41
3,5%(0,45+0,45) 3,15
2,6*0,45 1,17
mistn.C105 : 3,0*3,14*1,4 13,188
| 12|97o-01 |Strhnut|’ stavajiciho soklu - epoxidova stérka do v.100 mm | m | 9,60000 135,00 1 296,00| Vlastni Indiv
pozn.2 :
mistn.C102 : 0,8+0,65+1,6+0,65+1,65+0,65+1,6+0,65+0,45+0,45+0,45 9,6
|Di|: 99 Stavenistni presun hmot 22,02

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 321
R: |01 321
Cen.
soustava / [Cenova
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
13/999281105R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu objektt pro opravy a tdrzbu dosavadnich objektd véetné t 0,04685 470,00 22,02|801-4 RTS 17/1 RTS 17/1
vnéjsich plastal’
vysky do 6 m,
obort 801, 803, 811 a 812
Dil: 711 Izolace proti vodé 11 737,83
14|711-01 ISvist hydroizola&ni systém s vysokou odolnosti v(iéi sirantim - skladba &.1 m2 | 8,96360 130950 11 737,83| Vlastni Indiv
pozn.3:
mistn.C102 : 0,2*(0,85+0,65+1,6+0,65+1,65+0,65+1,6+0,65+0,45+0,45+0,45) 1,93
mistn.C105 : 1,6*3,14*1,4 7,0336
Dil: 777 Podlahy ze syntetickych hmot 3 311,00
15|777217110R00 Podlahy z epoxidového plastbetonu Doplfikové prace k podlaham z epoxidového plastbetonu m 3,85000 860,00 3311,00/800-773 |RTS 17/1 Indiv
soklik s pozlabkem, vysky do 100 mm
pozn.6 :
mistn.C102 : 3,85 3,85
Dil: 783 Natéry 3 948,08
16/783-01 | Aplikace prody3né lazurovaci barvy s protplisiovymi tginky m2 | 37,24600 106,00/ 3 948,08| Vlastni Indiv
pozn.5:
mistn.C102 : 1,3*0,85 1,105
2,4%(0,65+1,6+0,65)-(1,2*0,985) 5,778
3,3*1,65 5,445
3,3*(0,65+1,6+0,65)-(1,2*1,8) 7,41
3,5%(0,45+0,45) 3,15
2,6*0,45 1,17
mistn.C105 : 3,0*3,14*1,4 13,188
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 2 208,82
17/979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 3,29676 105,00 346,16 RTS 17/ 1 RTS 17/1
18/979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 3,29676 258,00 850,56(801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
19{979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dal$i 1 km t 3,29676 11,00 36,26/801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 12 z 20



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 321
R: |01 321
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
20/979082111R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 3,29676 262,00 863,75(801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
21|979082121R00 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pfiplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 6,59352 17,00 112,09/801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
Dil: VN VedlejSi naklady 7 000,00
22|005121R Zarizeni stavenisté Soubor 1,00000 7 000,00 7 000,00 RTS 17/1 Indiv
23|VRNO Ztizené vyrobni podminky Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
24|VRN1 Oborova pfirazka Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
25|VRN2 Pfesun stavebnich kapacit Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
26|VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
27|VRN6 Kompleta¢ni ginnost (ICD) Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
| Celkem 218 173,83|
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 323
R: |01 323
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
Dil: 11 Pripravné a pridruzené prace 7 176,00
1/110-01 | Ochrana stéavajicich podlah DTD + geotextilie | m2 | 15,60000] 460,00 7 176,00 | Viastni | Indiv
mistn.A120 : 4,0*3,9 15,6
Dil: 61 Upravy povrchu vnitfni 12 715,55
2|610-01 ISanaéni omitkovy systém na vnitfni zdivo jimajici vihkost a soli - skladba &.3 | m2 I 3,54000] 1323,00] 4 683,42| |Vlastn|’ IIndiv
pozn.l:
mistn.A120 : 1,5%(0,785+1,0+0,575) 3,54
[ 3|610-02 | InjektaZ zdiva proti vzlinajici vihkosti injektazni silanovy krém certifikovany WTA | m2 | 1,41600] 3 050,00 4 318,80| | Viastni | Indiv |
pozn.9 :
mistn.A120 : 0,6%(0,785+1,575) 1,416
| 4|610-03 IHydrofobiza(:m’ sana¢ni omitkovy systém vné objektu - skladba &.2 | m2 | 3,21500] 1 155,00/ 3 713,33] |Vlastn|' IIndiv |
pozn.8 : 1,0*3,815-0,6*1,0 3,215
Dil: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 7 269,60
5[(952901111R00 |Vycisténi budov a ostatnich objektd budov bytové nebo ob&anské vystavby - zameteni a umyti m2 15,60000 466,00 7 269,60|801-1 RTS 17/ 1 RTS 17/1
podlah, dlazeb, obkladu, schodu v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken,
dvefi s ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich
predmétl pred predanim do uzivani svétla vyska podlazi do 4 m
mistn.A120 : 4,0*3,9 15,6
Dil: 97 Prorazeni otvortl 1 416,80
6(978013191R00 Otlu¢eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich stén, v rozsahu do 100 % m2 2,36000 112,00 264,32|801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
mistn.A120 : 1,0*(0,785+1,0+0,575) 2,36
7(978015291R00 Otluéeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjsich s vySkrabanim spar, s ogisténim | m2 3,21500 192,00 617,28|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
zdival
1. az 4. stupni slozitosti, v rozsahu do 100 %
1,0*3,815-0,6%1,0 3,21
8/978023411R00 Vysekani, vysSkrabani a vycisténi spar zdiva cihelného!l m2 5,57500 96,00 535,20|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
mimo kominového
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 323
R: |01 323
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Néazev poloZky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
mistn.A120 : 1,0*(0,785+1,0+0,575) 2,36
vné objektu : 1,0*3,815-0,6*1,0 3,21
Dil: 99 StavenisStni presun hmot 0,29
9(999281105R00 PFfesun hmot pro opravy a udrzbu objekt(i pro opravy a tudrzbu dosavadnich objektd véetné t 0,00062 470,00 0,29(801-4 RTS 17/ 1 RTS 17/1
vnéjsich plastur
vySky do 6 m,
oborti 801, 803, 811 a 812
Dil: 711 Izolace proti vodé 11 794,23
10[711-01 | Svisly hydroizolagni systém s vysokou odolnosti viigi sirantim - skladba ¢.1 | m2 | 6,75500 1746,00 11 794,23 Vlastni Indiv
pozn.7 :
mistn.A120 : 1,5%(0,785+1,0+0,575) 3,54
vné objektu : 1,0*3,815-0,6*1,0 3,215
Dil: 783 Natéry 1 783,25
11|783-01 IApIikace prody$né lazurovaci barvy s protiplisfiovymi Gginky | m2 I 3,54000 244,00| 863,76| Vlastni Indiv
pozn.10 :
mistn.A120 : 1,5%(0,785+1,0+0,575) 3,54
12(783-02 Natér venkovni silikatovou barvou s ochranou proti fasam, houbam a liSejnikiim, m2 3,21500 286,00 919,49 Vlastni Indiv
systém.penetrace
pozn.11:1,0*3,815-0,6*1,0 3,215
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 504,24
13|979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 0,37630 210,00 79,02 RTS 17/ 1 RTS 17/1
14{979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 0,37630 516,00 194,17|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
15/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalSi 1 km t 0,37630 22,00 8,28|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
16{979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 0,37630 524,00 197,18/801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
17|979082121R00 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 0,75259 34,00 25,59|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
Dil: VN VedlejSi ndklady 5 000,00
18|005121R |Zafizent stavenisté | Soubor]| 1,00000 5 000,00 5 000,00| |RTS 17/1  |Indiv
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 323
R: |01 323
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
19{VRNO Ztizené vyrobni podminky Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
20|VRN1 Oborova pfirazka Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
21|VRN2 Pfesun stavebnich kapacit Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
22|VRN3 Mimostavenistni doprava Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
23|VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
24|VRN6 Kompletaéni &innost (ICD) Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
| Celkem 47 659,96|
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: |300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 325
R: |01 325

Cen.

soustava / |Cenova

P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
Dil: 11 Pripravné a pridruzené prace 31 395,00
1/110-01 | Ochrana stéavajicich podlah DTD + geotextilie m2 | 58,25000 460,00 26 795,00 | Viastni | Indiv

mistn.A110 : 3,5*5,5 19,25
mistn.A102 : 3,0*13,0 39

| 2|110-02 IZakrytl' nepremistitelného zafizeni geotextilii proti prachu a poskozeni kpl I 1,00000] 4 600,00/ 4 600,00| |Vlastn|’ IIndiv
1 1

Dil: 61 Upravy povrchi vnitfni 518 330,86

3/610-01 | Sanacni omitkovy systém na vnitini zdivo jimajici vihkost a soli - skladba &.3 m2 | 3,20000 1323,00 4 233,60| | Viastni | Indiv

mistn.A110 : 1,0*0,7+2,5*%(0,8+0,2) 3,2

| 4|610-02 |Proveden|' soli jimajici ob&tované omitky postup dle popisu v PD m2 | 48,57000| 4 960,00| 240 907,20| |VIastn|' |Indiv
mistn.A102 : 1,0%(1,02+1,2)*2*3 13,32
1,0%(1,325+1,195)*3 7,56
1,0%(1,13+1,18)*2*3 13,86
1,0%(1,12+1,185)*2*3 13,83

| 5|610-03 IZpevnéni soklového zdiva polévanim postup dle popisu v PD m2 | 32,38000 4 562,00 147 717,56 Vlastni Indiv
mistn.A102 : 1,0%(1,02+1,2)*2*2 8,88
1,0%(1,325+1,195)*2 5,04
1,0%(1,13+1,18)*2*2 9,24
1,0%(1,12+1,185)*2*2 9,22

| 6|610-04 |Dop|nén|’ piskovcového zdiva m2 | 16,19000 7 750,00 125 472,50 Vlastni Indiv
mistn.A102 : 1,0*%(1,02+1,2)*2 4,44
1,0%(1,325+1,195) 2,52
1,0%(1,13+1,18)*2 4,62
1,0%(1,12+1,185)*2 4,61

|Di|: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 40 130,86
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 325
R: |01 325
Cen.
soustava / [Cenova
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
71952901111R00 Vycisténi budov a ostatnich objektt budov bytové nebo ob&anské vystavby - zameteni a umyti m2 58,25000 466,00 27 144,50|801-1 RTS 17/ 1 RTS 17/1
podlah, dlazeb, obkladu, schodd v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken,
dvefi s ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich
predmétl pred predanim do uzivani svétla vySka podlazi do 4 m
mistn.A110 : 3,5*5,5 19,25
mistn.A102 : 3,0*13,0 39
| 8|950-02 |Zpétné montaz "kapes" vypina&l, zapraveni | ks | 4,00000 400,00 1 soo,oo| |Vlastn|' |Indiv |
mistn.A110 : 4 4
| 9|950-03 |O<':i§tén|' zdiva - $etrné odstranéni natéru silikatového, piskovanim apod. | m2 | 16,19000] 560,00 9 066,40| |Vlastn|' |Indiv |
mistn.A102 : 1,0%(1,02+1,2)*2 4,44
1,0%(1,325+1,195) 2,52
1,0%(1,13+1,18)*2 4,62
1,0%(1,12+1,185)*2 4,61
[ 10[950-04 |Namoceni soklového zdiva | m2 | 16,19000 84,00 1 359,96 Vlastni Indiv
mistn.A102 : 1,0%(1,02+1,2)*2 4,44
1,0%(1,325+1,195) 2,52
1,0%(1,13+1,18)*2 4,62
1,0%(1,12+1,185)*2 4,61
11{950-01 Odborna demontaz "kapes" vypinacl,v€.odstranéni veskeré sadry, po odborném odpojeni od sité| ks 4,00000 240,00 960,00 Vlastni Indiv
mistn.A110 : 4 4
Dil: 97 Prorazeni otvort 50 741,68
12{978013191R00 Otlu¢eni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnitfnich stén, v rozsahu do 100 % m2 3,20000 112,00 358,40{801-3 RTS 17/1 RTS 17/1
mistn.A110 : 1,0*0,7+2,5*%(0,8+0,2) 3,2
13{978015291R00 Otluéeni omitek vapennych nebo vapenocementovych vnéjsich s vySkrabanim spar, s ogisténim | m2 16,19000 192,00 3108,48/801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
zdival’
1. az 4. stupni slozitosti, v rozsahu do 100 %

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 18 z 20



PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 325
R: |01 325
Cen.
soustava / [Cenova
P.&]Cislo polozky |Nézev polozky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
mistn.A102 : 1,0%(1,02+1,2)*2 4,44
1,0%(1,325+1,195) 2,52
1,0%(1,13+1,18)*2 4,62
1,0%(1,12+1,185)*2 4,61
[ 14/978015291R0X |Otlugeni omitek vnjdich MVC v sloZit.1-4 do 100 %, 2x obé&tovana omitka | m2 | 32,38000 1 460,00 47 274,80 Vlastni RTS 17/
mistn.A102 : 1,0%(1,02+1,2)*2*2 8,88
1,0%(1,325+1,195)*2 5,04
1,0%(1,13+1,18)*2*2 9,24
1,0%(1,12+1,185)*2*2 9,22
Dil: 99 Staveni$tni pfesun hmot 1,10
15/999281105R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu objektt pro opravy a tdrzbu dosavadnich objektd véetné t 0,00233 470,00 1,10(801-4 RTS 17/ 1 RTS 17/1
vnéjsich plastal’
vysky do 6 m,
obor(i 801, 803, 811 a 812
Dil: 783 Natéry 4 901,36
16|783-01 IApIikace prody$né lazurovaci barvy s protiplisfiovymi Gginky | m2 I 3,20000 196,00 627,20| |Vlastn|' IIndiv
mistn.A110 : 1,0*0,7+2,5%(0,8+0,2) 3,2
| 17|783-02 INétér piskovcového zdiva - silikitovy paroprody$ny | m2 | 16,19000] 264,00 4 274,1e| |Vlastn|' IIndiv
mistn.A102 : 1,0%(1,02+1,2)*2 4,44
1,0%(1,325+1,195) 2,52
1,0%(1,13+1,18)*2 4,62
1,0%(1,12+1,185)*2 4,61
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 4 073,34
18|979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 3,01283 210,00 632,69 RTS 17/ 1 RTS 17/1
19{979081111R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 3,01283 516,00 1554,62(801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
20/979081121R00 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za kazdy dalSi 1 km t 3,01283 34,00 102,44|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
21|979082111R00 |Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 m t 3,01283 524,00 1578,72|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
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PoloZkovy soupis praci a dodavek

S: 300 Sanace vihkého zdiva, repase a natéry vyplni
O: |SO 325
R: |01 325
Cen.
soustava / [Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev poloZky MJ |mnoZstvi cena/MJ [Celkem Cenik |platnost [drover
22{979082121R00 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot priplatek k cené za kazdych dalSich 5 m t 6,02566 34,00 204,87|801-3 RTS 17/ 1 RTS 17/1
Dil: VN VedlejSi nadklady 16 000,00
23|005121R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 RTS 17/ 1 Indiv
24|VRNO Ztizené vyrobni podminky Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
25|VRN1 Oborova pfirazka Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
26|VRN2 Presun stavebnich kapacit Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
27|VRN3 Mimostavenistni doprava Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
28|VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
29|VRN6 Kompleta¢ni ginnost (ICD) Soubor 1,00000 0,00 Vlastni Indiv
30{VRN8 Provedeni vzorkl - odbér vzork(l pfed zapocCetim a po provedeni sanacnich praci Soubor 1,00000 11 000,00 11 000,00 Vlastni Indiv
| Celkem 665 574,20]
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	Sod
	 Zástupce Objednatele: Ing. Petr Marvan, email: marvan@ro.vutbr.cz, tel.č. 541145344
	 Technický dozor provádění díla: Ing. Jiří Kudla, email: kudla@ro.vutbr.cz, tel.č. 739246529
	I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
	1) Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a splnit další s tím související závazky a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Účelem této smlouvy...
	2) Podrobná technická specifikace díla a související požadavky Objednatele (dále jen „technické podmínky“) jsou vymezeny zejména projektovou dokumentací zpracovanou spol. ATELIER 2002, s. r. o., sídlem Zachova 634/6, 602 00 Brno, IČO 26897270, z červn...
	3) Součástí závazku Zhotovitele provést dílo jsou zejména následující závazky:
	a) zjištění, zdokumentování a příp. zaměření skutečného stavu místa provedení díla tak, aby byly zohledněny odchylky mezi smlouvou a skutečným stavem,
	b) koordinace provádění díla s provozem Objednatele,
	c) vzorkování vybraných prvků předmětu díla,
	d) provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku,
	e) provedení stavebních úprav,
	f) vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě,
	g) zpracování a předání písemných instrukcí a návodů k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozních manuálů a ostatních dokumentů nezbytných pro provoz předmětu díla v českém jazyce, a to 4x (slovy: čtyřikrát) v listinné podobě a 1x (slovy: jedenk...
	h) předání atestů, certifikátů a prohlášení o shodě všech materiálů, výrobků a zařízení (dále také jako „věci k provedení díla“), které byly zpracovány při provádění díla, s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, a to 4x (slovy:...
	i) zpracování a předání kompletní fotodokumentace díla, z níž bude patrný stav provedení díla, a to 1x (slovy: jedenkrát) v elektronické podobě,
	j) provádění průběžného úklidu místa provedení díla,
	k) předvedení způsobilosti díla plnit svůj účel a
	l) předání díla Objednateli.

	4) Zhotovitel prohlašuje, že:
	a) je výlučným vlastníkem věcí k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije,
	b) věci k provedení díla, které pro plnění svých závazků použije, jsou nové, tzn. nikoli dříve použité; vhodné použití recyklovaných materiálů pro provedení díla tím není dotčeno,
	c) dílo provede ve shodě s touto smlouvou, tzn. zejména splní veškeré technické podmínky, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, technické podmínky, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očeká...

	5) Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků Objednatele na dílo uvedených v této smlouvě potřebné i další stavební práce, dodávky či služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Zhotovitel povinen tyto stavební práce, dodávky či služby na své nák...

	II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ
	1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními ...
	2) Koordinace provádění díla s provozem Objednatele
	a) Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude probíhat za souběžného provozu místa provedení díla. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě potřeby bude počítat s operativním přemísťováním kapacit dle požadavků Objednatele tak, aby byl co nejmén...
	b) Zhotovitel se zavazuje, že přijme taková opatření, zejména bezpečnostní, protihluková, opatření na ochranu výukových, administrativních a laboratorních prostorů Objednatele dotčených prováděním díla, aby provoz místa provedení díla nebyl v souvislo...
	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	3) Vzorkování
	a) Zhotovitel se zavazuje provést vzorkování vybraných prvků předmětu díla (dále jen „vzorky“).
	b) Nejpozději na výzvu Zhotovitele Objednatel sdělí, u jakých prvků předmětu díla požaduje provedení vzorkování. Nejpozději do 10 (slovy: deseti) dní pak Zhotovitel vzorky předloží Objednateli, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	c) Vzorky budou předloženy v místě provedení díla. O jejich předložení vyrozumí Zhotovitel Objednatele alespoň 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	d) Na vzorcích bude ověřeno, že vyhovují technickým podmínkám.
	e) Posouzení vzorků provede Objednatel do 7 (slovy: sedmi) dní ode dne jejich předložení. Shledá-li Objednatel, že vzorek nevyhovuje technickým podmínkám, pak je Zhotovitel povinen vzorek upravit nebo nahradit novým a předložit jej Objednateli nejpozd...
	f) Smluvní strany sjednávají, že prvky předmětu díla musí technickými vlastnostmi, funkcionalitami, jakostí a provedením odpovídat schváleným vzorkům. Liší-li se technické vlastnosti, funkcionality, jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek, ro...

	4) Provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku
	a) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
	b) Zhotovitel je povinen provést pro všechny své pracovníky provádějící dílo vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně (dále také jen „BOZP a PO“). Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých pracovníků o BOZP...
	c) Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o BOZP a PO i u svých případných poddodavatelů, resp. u jejich pracovníků a dále u těch pracovníků objednatele, jejichž pohyb v prostoru provádění prací je nezbytný pro provoz objednatele.
	d) Zhotovitel v plné míře odpovídá rovněž za BOZP a PO všech osob, které se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují v místě provedení díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
	e) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad BOZP a PO.
	f) Dojde-li v souvislosti s prováděním díla nebo při činnostech s prováděním díla souvisejících k jakémukoliv úrazu, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je k tomu povinen poskytnout Zhotoviteli ne...
	g) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	5) Provedení stavebních úprav
	a) Součástí závazku provedení stavebních úprav jsou zejména následující povinnosti Zhotovitele:
	 úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, dodávek a služeb, a to včetně instalačních a montážních prací, nezbytných pro provedení díla,
	 provedení kompletační činnosti při integraci věcí k provedení díla do plně funkčního a uceleného celku, a dále
	 provedení všech ostatních činností souvisejících a nezbytných pro provedení díla, zejména zajištění bezpečnostních opatření na ochranu osob a majetku tak, aby bylo v průběhu provádění díla předejito ohrožením na zdraví či na životě, vzniku škod u Ob...

	b) Zhotovitel se dále zavazuje provést revize instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla a dále revize prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele, pokud jsou podle příslušných právních předpisů p...
	c) Zhotovitel se dále zavazuje provést veškeré potřebné zkoušky a měření instalovaných, příp. namontovaných, zařízení, jakož i jiných věcí k provedení díla, dále zkoušky a měření prováděním díla dotčeného stávajícího vybavení Objednatele a předat zprá...
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	6) Věci k provedení díla
	7) Vedení stavebního deníku či jednoduchého záznamu o stavbě
	a) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí místa provedení díla stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané příslušnými právními předpisy a skutečnosti, na nichž se smluvní strany dohodly v této smlouvě.
	b) Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, bylo-li dílo Objednateli předáno bez vad či nedodělků. Pokud bylo dílo Objednateli předáno s vadami či nedodělky, končí povinnost vést stavební deník dnem jejich odstranění.
	c) Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění díla musí být do stavebního deníku zapsány nejpozději následující den poté, co nastaly nebo byly učiněny.
	d) Objednatel je povinen se vyjadřovat k zápisům do stavebního deníku učiněným Zhotovitelem, a to nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní ode dne provedení příslušného zápisu, jinak se má za to, že s příslušným zápisem souhlasí.
	e) Smluvní strany sjednávají, že zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
	f) Stavební deník musí být Objednateli přístupný kdykoli v průběhu provádění díla.
	g) Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v 1 (slovy: jednom) originále a alespoň 2 (slovy: dvou) kopiích. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli poté, co mu skončí povinnost vést stavební deník. Zhotovitel umožní Objednate...
	h) Není-li příslušnými právními předpisy vedení stavebního deníku požadováno a zároveň dohodnou-li se tak smluvní strany, povede Zhotovitel zjednodušenou evidenci skutečností předvídaných v předchozích písmenech ve formě jednoduchého záznamu o stavbě;...
	i) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	8) Licence
	9) Pokyny Objednatele
	a) Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak.
	b) Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.
	c) Zhotovitel upozorní Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
	d) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	10) Pověřená osoba
	a) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem práv a plněním povinností dle této smlouvy třetí osobu (dále jen „pověřená osoba“). Objednatel se zavazuje Zhotovitele o udělení pověření třetí osobě bezodkladně informovat.
	b) Za výkon práv a plnění povinností dle této smlouvy pověřenou osobou Objednatel Zhotoviteli odpovídá, jako by příslušná práva vykonával a povinnosti plnil sám.
	c) Zhotovitel bere na vědomí, že pověřená osoba není Objednatelem oprávněna zprostit Zhotovitele jakékoli jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo tuto smlouvu jakkoli měnit.

	11) Kontrola provádění díla
	a) Objednatel má právo kontrolovat provádění díla (dále jen „kontrola“). Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel provedl nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní ani v dodatečné ...
	b) Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány alespoň jednou za 5 (slovy: pět) pracovních dní, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.
	c) Zhotovitel se zavazuje, že Objednatele ke kontrole vyzve vždy před tím, než v dalším postupu provádění díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části díla či jiné výsledky provádění díla. Smluvní strany v této souvislosti sjedn...
	d) Pokud Zhotovitel povinnost dle předchozího písmene nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat, aby části díla či jiné výsledky provádění díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, příp. aby bylo jinak zjištěn...
	e) Pokud se Objednatel ke kontrole dle písm. c) tohoto odstavce přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, nedostaví, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části díla či jiných výsledků provádění díla a...
	f) O výsledku kontroly, při které Objednatel zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, se Zhotovitel zavazuje vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.
	g) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost pro to, aby mohl kontrolu provádět.
	h) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení smlouvy.

	12) Odborná způsobilost pracovníků Zhotovitele
	a) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou odbornou způsobilost.
	b) Doklad o odborné způsobilosti pracovníků je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit.
	c) Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal z provádění díla pracovníka, který nemá příslušnou odbornou způsobilost, který si počíná tak, že to ohrožuje bezpečnost a zdraví jeho, jiných pracovníků či třetích osob, příp. je-li jeho ...
	d) Byla-li v podmínkách výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, požadována pro pracovníky Zhotovitele nebo jen pro některé z nich určitá odborná způsobilost jakožto kvalifikační předpoklad účasti v dané...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	13) Poddodavatelé Zhotovitele
	a) Zhotovitel je zásadně oprávněn použít pro plnění povinností ze smlouvy třetích osob. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 (slovy: tří) pracovních dnů po sdělení takové žádosti, předložit písemný seznam podd...
	b) Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů Zhotovitele na plnění části závazků dle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků poddodavateli, jako by je plnil sám.
	c) Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k plnění těch závazků, k jejichž splnění se zavázal v této smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou poddodavatelem tyto závazky plněny.
	d) Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat...
	e) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	14) Škody
	a) Pokud v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy n...
	b) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho pracovníci, poddodavatelé nebo jinak.

	15) Odvoz a likvidace odpadů, úklid a vyklizení místa provedení díla
	a) Zhotovitel se zavazuje
	 průběžně v průběhu provádění díla odvážet a likvidovat veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších...
	 průběžně v průběhu provádění díla provádět úklid místa provedení díla, a
	 provést závěrečný úklid; závěrečným úklidem se rozumí úklid místa provedení díla včetně uvedení zejména všech povrchů, konstrukcí a instalací dotčených prováděním díla do původního stavu.

	b) Vyklizení místa provedení díla
	 byly odstraněny a odvezeny objekty a konstrukce dočasné povahy,
	 byl odvezen a zlikvidován veškerý odpad, zejm. obaly a materiály použité při provádění díla,
	 byly napraveny všechny škody vzniklé Objednateli, příp. třetím osobám, při provádění díla,
	 byl proveden závěrečný úklid.

	c) Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	16) Zhotovitel bere na vědomí, že areál Fakulty informačních technologií VUT na adrese Božetěchova 2, Brno je komplexem budov bývalého Královopolského kláštera, který je kulturní památkou (zapsán na evidenčním listu nemovité kulturní památky pod pořad...

	III. ČAS PROVEDENÍ DÍLA
	1) Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
	2) Zahájení provádění díla
	a) Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost plnit svůj účel (dále jen „předvedení způsobilosti“). Způsobilost bude předvedena poté, co budou Zhotovitelem splněny veškeré závazky dle čl. I. odst. 3) písm. a) až j).
	b) Zhotovitel Objednateli písemně oznámí, že splnil veškeré závazky uvedené v přechozím písmenu a zároveň písemně vyzve Objednatele k účasti na předvedení způsobilosti. Výzva dle předchozí věty musí být Objednateli doručena alespoň 5 (slovy: pět) prac...
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předvedení způsobilosti i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Po předvedení způsobilosti Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí díla, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	3) Předání a převzetí díla
	a) Lhůta pro předání díla
	b) Místem předání a převzetí díla je místo, kde bylo dílo provedeno.
	c) Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
	d) Předávací protokol
	 identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,
	 identifikaci díla, které je předmětem předání a převzetí,
	 seznam atestů, certifikátů či prohlášení o shodě věcí k provedení díla s požadavky příslušných právních předpisů či technických norem, které byly Objednateli předány,
	 datum, od kterého počínají běžet záruční doby,
	 prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá,
	 příp. výhrady k provedení díla včetně způsobu jejich odstranění, převzal-li Objednatel dílo s vadami či nedodělky (dále jen „vady“),
	 datované podpisy smluvních stran a
	 přílohy:
	- fotodokumentace,
	- zprávy o revizích a provedených zkouškách a měřeních,
	- písemné instrukce a návody k obsluze a údržbě prvků předmětu díla, provozní manuály a ostatní dokumenty nezbytné pro provoz předmětu díla.


	e) Převzetím díla přechází na Objednatele nebezpečí škody na předmětu díla, přičemž tato skutečnost nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad díla. Do doby převzetí díla nese nebezpečí škody na předmětu díla Zhotovitel. Bylo-l...
	f) Objednatel není povinen převzít dílo, vykazuje-li vady, byť by tyto samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily řádnému užívání předmětu díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly. Nevyužije-li Objednatel svého práva nepřevzít dílo vy...
	g) Pro případ nepřevzetí díla, které vykazuje vady, Objednatelem smluvní strany sjednávají, že se na dílo hledí, jako by nebylo předáno.
	h) Je-li v předávacím protokolu uvedeno prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, má se za to, že dnem převzetí díla je datum uvedené v předávacím protokolu u podpisu Objednatele.
	i) Smluvní strany sjednávají, že § 2609 občanského zákoníku se nepoužije.

	4) Prodloužení lhůty pro předání díla
	a) jestliže dojde k přerušení provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, popřípadě není-li v důsledku pokynu objednavatele možné dodržení původně dohodnutého termínu splnění části díla.
	b) jestliže dojde k přerušení provádění díla z důvodu prodlení na straně Objednatele,
	c) zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provedení díla znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem,
	d) jestliže dojde k přerušení provádění díla vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně i...

	5) Zhotovitel je oprávněn, není-li smlouvou stanoveno jinak, provádět dílo každý pracovní den v době od 6:00 hod. do 21:00 hod. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět dílo, upravit píse...

	IV.  MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA
	1) Místo provedení díla
	2) Předání a převzetí místa provedení díla
	a) Místnosti a jiné prostory budovy dle předchozího odstavce či k této budově náležející, a to i venkovní prostory a pozemky vymezené Objednatelem, které jsou prováděním díla dotčeny, předá Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost.
	b) Místo provedení díla bude předáváno po jednotlivých místnostech, příp. vymezením prostoru určeného pro provedení díla.

	3) Protokol o předání a převzetí místa provedení díla
	4) Prohlídka místa provedení díla

	V.  CENA DÍLA
	1) Zhotovitelem nabízená cena díla uvedená v jeho nabídce (dále jen „nabídková cena“) podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, činí: 1 184 146,- (slovy: Jeden milion jedno sto osmdesát čtyři ti...
	2) Smluvní strany ujednávají, že jakákoli množství stanovená v položkovém rozpočtu jsou množství předpokládaná a nejsou považována za množství skutečná.
	3) Skutečná cena díla (dále jen „cena díla“) je pro účely platby dána měřením skutečného množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb, na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu díla. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak,...
	4) Oceňování změn díla (variací)
	a) Návrh určení ceny variace předloží Zhotovitel na písemný pokyn Objednatele, a to ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních dní;
	b) Návrh určení ceny variace Zhotovitel zpracuje následovně:
	 Na základě jednotkových cen odpovídajících položkám rozpočtu.
	 Na základě jednotkových cen obdobných položek uvedených v rozpočtu, není-li možné postupovat podle předchozí odrážky.
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě ke dni uzavření smlouvy aktuálních ceníků společnosti RTS, a.s., sídlem Brno, Lazaretní 13, okres Brno-město, PSČ 615 00, IČ 25533843, přičemž jednotkové ceny v uvedeném ceník...
	 Není-li možné postupovat podle předchozí odrážky, určí se cena na základě kalkulace přiměřených přímých nákladů položky, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých...

	c) Množství prací, dodávek či služeb, které je předmětem variace, bude pro účely návrhu určení ceny variace Zhotovitelem stanoveno jako odhadované množství; skutečné množství provedených prací a poskytnutých dodávek či služeb bude měřeno podle odst. 3...
	d) Návrh určení ceny příslušné variace předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne jeho předložení.
	e) Provedení variací, jejich odhadovaný rozsah a cenu obě smluvní strany následně stvrdí písemnou dohodou formou dodatku k této smlouvě v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

	5) DPH

	VI.  PLATEBNÍ PODMÍNKY
	1) Právo na zaplacení ceny díla
	a) Právo na zaplacení ceny díla vzniká převzetím díla Objednatelem.
	b) Den převzetí díla Objednatelem je datem uskutečnění zdanitelného plnění.
	c) Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné zálohy.

	2) Fakturace
	a) Zhotovitel je oprávněn vystavit a zaslat fakturu Objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí díla.
	b) Fakturu je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 (slovy: tří) pracovních dnů od data jejího vystavení, a to ve 2 (slovy: dvou) vyhotoveních.
	c) Splatnost faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení Objednateli.
	d) Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V případě, že Zhotovitel uvede na faktuře odlišný bankovní účet, je Objednatel oprávněn uhradit cenu díla na takový bankovní účet a...
	e) Náležitosti faktury
	 náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. zákona o DPH, v případě plnění podléhajícího režimu přenesení daňové povinnosti je Zhotovitel v souladu s § 29 odst. 2) písm. c) zákona o DPH povinen na faktuře uvést větu: „Daň odvede zákazník“ a předmě...
	 náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
	 náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku,
	 uvedení lhůty splatnosti a
	 uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

	f) V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

	3) Zádržné
	a) Z vystavené faktury bude Objednatelem uhrazeno 90 (slovy: devadesát) % částky, na kterou zní. Zbývajících 10 (slovy: deset) % z fakturované částky představuje zádržné. Smluvní strany v této souvislosti sjednávají, že provedením úhrady 90 (slovy: de...
	b) Zádržné bude uhrazeno do 30 (slovy: třiceti) dnů po odstranění poslední vady Zhotovitelem dle čl. III. odst. 4) písm. f).


	VII.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ; ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
	1) Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
	2) Zhotovitel odpovídá za vady
	a) jež má dílo při jeho předání,
	b) jež má dílo v době mezi předáním díla Objednateli a počátkem běhu záruční doby nebo
	c) jež má dílo v záruční době.

	3) Zhotovitel odpovídá Objednateli zejména za to, že ode dne předání díla do konce smluvené záruční doby předmět díla:
	a) má a bude mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Zhotovitel nebo výrobce věcí k provedení díla popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu předmětu díla a na základě reklamy jimi provád...
	b) plní a bude plnit svůj účel, který vyplývá zejména z čl. I odst. 1, a příp. dále který pro něj Zhotovitel uvádí nebo ke kterému se dílo obvykle provádí,
	c) vyhovuje a bude vyhovovat požadavkům příslušných právních předpisů a požadavkům stanoveným touto smlouvou; jsou-li požadavky Objednatele uvedené ve smlouvě přísnější než požadavky příslušných právních předpisů, mají přednost požadavky uvedené ve sm...

	4) Záruka za jakost díla
	a) Záruční doba na dílo činí 60 (slovy: šedesát) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem.
	b) Pro zařízení a jiné věci k provedení díla, které mají vlastní záruční listy, je záruční doba stanovena v délce v nich vyznačené, minimálně však v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců. I tato záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla.
	c) Je-li dílo Objednatelem převzato s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba dle písm. a) a b) tohoto odstavce běžet až dnem odstranění poslední vady.

	5) Reklamace vad díla v záruční době
	a) Práva z vadného plnění Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to písemným oznámením (dále jen „reklamace“) doručeným k rukám kontaktní osoby Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy. I reklamace odeslaná Objednatelem poslední de...
	 popis vady díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,
	 jaká práva v souvislosti s vadou díla uplatňuje.

	b) Práva Objednatele z vadného plnění
	 na odstranění vady novým provedením vadné části díla nebo provedením chybějící části díla,
	 na odstranění vady opravou díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,
	 na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo,
	 je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, od smlouvy odstoupit.


	6) Uspokojení práv z vadného plnění v záruční době
	a) Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne jejího doručení oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává. Pokud tak Zhotovitel v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že zvolené právo z vad...
	b) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně upozorní, že se...
	c) V případě, že Objednatel zvolí právo na odstoupení od smlouvy, je odstoupení od smlouvy účinné dnem doručení reklamace. Ustanovení písm. a) tohoto odstavce se nepoužije.
	d) Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na vyhotovení znaleckého p...
	e) Lhůty pro odstranění vad
	 Zhotovitel se zavazuje, že s odstraňováním vad započne bezodkladně po jejich reklamaci.
	 Reklamovanou vadu se Zhotovitel zavazuje odstranit bezodkladně, nejpozději do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení reklamace, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak.

	f) Zvláštní ustanovení o haváriích
	 Vady, jejichž odstranění v době co nejkratší je nezbytné pro zabránění ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v důsledku vady, označí Objednatel jako havárie.
	 Nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen se u vad označených Objednatelem jako havárie okamžitě, nejpozději však do 24 (slovy: dvacetičtyř) hodin od doručení reklamace, dostavit na místo provedení díla, sezná...
	 V případě vad díla označených Objednatelem jako havárie je Zhotovitel povinen tyto odstranit nebo alespoň provést opatření nezbytná pro ochranu životů a zdraví osob, k zabránění vzniku značných škod či pro minimalizaci škod vzniklých v nejkratší lhů...



	VIII. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE
	1) Stavebně montážní pojištění
	a) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) díla, součástí ...
	b) Pojištění díla musí zahrnovat:
	 pojištění majetkových škod „proti všem rizikům“ (all risk),
	 pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění,
	 pojištění okolního majetku s limitem plnění,
	 pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění a
	 maximální spoluúčast 500.000 (slovy: pětsettisíc) Kč.

	c) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou ud...

	2) Pojištění odpovědnosti za škodu
	a) Zhotovitel je dále povinen před zahájením provádění díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich ...
	b) Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných s...

	3) Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto článku udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a Objednateli kdykoliv během této doby na vyžádání existenci platného pojištění doložit.
	4) Nesplnění závazků dle tohoto článku je podstatným porušením smlouvy.

	IX.  SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
	1) Za každý započatý den, který Zhotovitel potřebuje k dalšímu upravení nebo nahrazení byť i jediného již upravovaného nebo nahrazovaného vzorku, se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,01 (slovy: nulacelájednésetiny) % z ...
	2) V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání díla se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 (slovy: nulacelápětdesetin) % z nabídkové ceny za každý započatý den prodlení.
	3) Pokud Objednatel využije svého práva a převezme dílo s vadami a pokud Zhotovitel neodstraní řádně a včas vadu uvedenou v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč za ...
	4) Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neuspokojí práva Objednatele z vadného plnění v záruční době, zejména ve sjednané lhůtě nezaplatí částku odpovídající požadované slevě z ceny díla či neodstraní reklamovanou vadu díla, zavazuje se Objednateli zapl...
	5) Pokud je Zhotovitel v prodlení s vyklizením místa provedení díla, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu 2.000,- (slovy: dvatisíce) Kč za každý i započatý den prodlení.
	6) V případě, že Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP a PO, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši
	a) 20.000,- (slovy: dvacettisíc) Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů a...
	b) 5.000,- (slovy: pěttisíc) Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu,
	c) 500,- (slovy: pětset) Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.),
	d) 10.000,- (slovy: desettisíc) Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.

	7) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 (slovy: nulacelápětsetin) % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
	8) V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě výslovně uvedeno, nevztahuje-li se na něj zvláštní ustanovení dle tohoto článku, zavazuje se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé s...
	9) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok.
	10) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně díla.
	11) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

	X.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
	1) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Objednatele.
	2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit:
	a) v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem,
	b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování Zhotovitele nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu Objednatele přiměřenou jistotu,
	c) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
	d) v případě, že Zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla se Zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek toho...

	3) Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu n...
	4) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
	5) V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím postupu.
	a) Zhotovitel je povinen ve lhůtě 10 (slovy: deseti) dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy předat Objednateli dosud dokončenou část díla.
	b) Objednatel je do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne předání dokončené části díla povinen uhradit Zhotoviteli část ceny díla za stavební práce, dodávky a služby řádně provedené před účinností odstoupení od smlouvy. Část ceny díla za stavební práce, dod...
	c) Při výpočtu části ceny dle předchozího písmene se smluvní strany dohodly vycházet z cen těch položek rozpočtu, které odpovídají příslušným stavebním pracím, dodávkám a službám.
	d) Bezodkladně po předání dokončené části díla Objednatel určí a potvrdí:
	 na jakou část ceny díla případně vznikl Zhotoviteli nárok ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy a
	 hodnotu nepoužitých nebo částečně použitých věcí k provedení díla, které Objednatel zamýšlí od Zhotovitele odkoupit.

	e) Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od smlouvy nepovažuje ušlý zisk Zhotovitele.


	XI.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY
	1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nepovažuje jednání učiněné elektronickými či jinými technickými prostředky (e-mail, fax). Sml...
	2) Bagatelní změny smlouvy
	a) Ustanovení odstavce 1) tohoto článku se nepoužije pro bagatelní změny smlouvy.
	b) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny technických podmínek, které nemají dopad na cenu díla.
	c) Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany dále považují rovněž změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak“.
	d) Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce mohou být smluvními stranami dohodnuty i zápisem do stavebního deníku, případně jednoduchého záznamu o stavbě. Má se za to, že osobami oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní...

	3) Kontaktní osoby smluvních stran
	a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení na základě této smlouvy, a
	b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.


	XII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE
	1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
	a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
	b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
	c) informace o finančních závazcích Objednatele vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
	d) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.

	2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinno...
	3) Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyj...
	4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
	5) V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
	6) Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí Zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla, a to ani k propagačním nebo reklamním účelům, ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie n...
	7) Porušení povinností dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy.

	XIII.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
	1) Není-li v této smlouvě smluvními stranami dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené či výslovně nevyloučené, českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními občanského z...
	2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, tato není zachována, je-li jednání učiněno elektronickými či jinými technickými prostředky (např. email, fax).
	3) Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet díla.
	4) Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až XIII. smlouvy přednost před ustanoveními všech příloh smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivým...
	5) Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije.
	6) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
	7) Zhotovitel se za podmínek stanovených touto smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:
	a) jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, mj. umožnit orgánům, které ke kontrole opravňují příslušné právní předpisy, ...
	b) ve smlouvách se svými poddodavateli umožnit kontrolním orgánům uvedeným v předchozím písmenu kontrolu poddodavatelů Zhotovitele v rozsahu dle předchozího písmena;
	c) strpět uveřejnění této smlouvy včetně případných dodatků Objednatelem podle § 219 ZZVZ.

	8) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel.
	9) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ust...
	10) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně přís...
	11) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této ...
	12) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
	13) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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