Příloha č. 1 SOD č. 464/2025 Oceněný soupis prací
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	502317
Stavba:	VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
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KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:	24. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:


Cena bez DPH	1 791 444,73
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní 21,00%	1 791 444,73	376 203,39
snížená 15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK	2 167 648,12
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Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko

[image: ]Popis
Náklady z rozpočtů
PS 01
Přístupová schodiště
PS 02
Ochranné zábradlí
PS 03
Vystrojení šachet
SO 01
Montážní otvor
VON
Vedlejší a ostatní náklady

Kód
2 167 648,12
421 273,49
84 991,17
266 981,25
1 051 972,21
342 430,00

[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	502317

	Stavba:
	VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů

	Místo:
	Datum:	24. 4. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:


Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]1 791 444,73
348 159,91
70 240,64
220 645,66
869 398,52
283 000,00
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
	Objekt:
PS 01 - Přístupová schodiště

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:

	Zhotovitel:
	DIČ:
IČ:

	Projektant:
	DIČ:
IČ:

	Zpracovatel:
	DIČ:
IČ:

	Poznámka:
	DIČ:



VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
24. 4. 2025
	Cena bez DPH
	
	
	348 159,91

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	348 159,91
	21,00%
	73 113,58

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	421 273,49



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	

	
	VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
	
	

	Objekt:
PS 01 - Přístupová schodiště
	
	

	Místo:
	Datum:
	24. 4. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	348 159,91

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	344 826,32

	
	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	1 304,38

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	2 028,75

	
	998 - Přesun hmot
	
	0,46
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Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů Objekt:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]PS 01 - Přístupová schodiště
Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
5
KG
11,000
2 237,00
6
KG
344,45
270 909,93
7
8
9
76799680R
10
K
998767101
T
0,953
1 629,17
1 552,60
1
M
0,450
1 543,95
1 304,38
694,78
PP
Online PSC
D9
K 985331213
A5
B5
C5
266,000
121.500
172,000
64,000
77,000
86,000
786.500
400,000
500,000
900,000
A4
B4
C4
6312600R
11,000
11,000
786,500
348 159,91
344 826,32
24 607,00
PČ Typ Kód
Náklady soupisu celkem
Konstrukce zámečnické Spojovací materiál nerez A2-70 Spojovací materiál nerez A2-70 " ""příloha D.2.1.2 - D.2.1.7 11"kg "Celkem: "A2
Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301 Poznámka k položce: Poznámka k položce: vrty pro chemické kotvy a dodávka kotev v samostatných položkách " ""příloha D.2.1.2 - D.2.1.7 "hlavní schodiště S1 266.00"kg "lávka L1 121.50"kg "lávka L2 172.00"kg "schodiště S2 64.00"kg "schodiště S3 77.00"kg "schodiště S4 86.00"kg
"Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3
Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767591002 Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně kotevního materiálu z nerezu " ""příloha D.1.2.c.6 - D.1.2.c.10 "lávka 1+1.65+(0.22*0.8) "schodišťové nášlapy 800x270x30 23"ks"*0.8*0.27 "Celkem: "A4+B4 rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/38mm rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/38mm Demontáž ocelových konstrukcí Demontáž ocelových konstrukcí Poznámka k položce: kovový odpad bude uložen na místo určené objednatelem v rámci areálu VD Janov (kovový odpad v majetku objednatele) " ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5 "ocelového schodiště 400"kg "schodiště přes potrubí 500"kg "Celkem: "A5+B5
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101
Ostatn í konstrukce a práce , bourán í Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	K
	767_12

	PP
	

	VV
	

	VV
	A2

	VV
	B2

	K
	767_3

	PP
	

	P
	

	VV
	

	VV
	

	VV
	A3

	VV
	

	VV
	B3

	VV
	

	VV
	C3

	VV
	

	VV
	D3

	VV
	

	VV
	E3

	VV
	

	VV
	F3

	VV
	G3

	K
	767591002

	PP
	



Online PSC
P
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K
PP
K
PP
P
VV
VV
VV
VV
VV
VV
	M2
	7,794
	726,71
	5 663,98

	
	2,826
	
	

	M2
	4,968
7,794
7,794
	3 091,20
	24 092,81

	KG
	900,000
	20,00
	18 000,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.6 - D.1.2.c.10
	
	
	
	

	VV
	A8
	3"ks"*0.15
	
	0,450
	
	

	VV
	B8
	"Celkem: "A8
	
	0,450
	
	

	2K
	5487944R
	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm
	KUS
	3,000
	203,20
	609,60

	PP
	
	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.6 - D.1.2.c.10
	
	
	
	

	VV
	A7
	3"ks
	
	3,000
	
	

	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	3,000
	
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmo t Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	2 028,75

	3K
	997013211
	vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	2,032
	998,40
	2 028,75

	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211
	
	
	
	

	VV
	A9
	" "900"kg"/1000 "demontované ocelové kce
	
	0,900
	
	

	VV
	B9
	(968.5+11)"kg"/1000 "nové ocelové kce
	
	0,980
	
	

	VV
	C9
	0.152"t""rošt
	
	0,152
	
	

	VV
	D9
	"Celkem: "A9+B9+C9
	
	2,032
	
	

	D
	998
	Přesun hmo t
	
	
	
	0,46

	
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné,
	
	
	
	

	4K
PP
	998322011
	betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,001
	457,24
	0,46

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998322011
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CC-CZ:
Datum:	24. 4. 2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů Objekt:
PS 02 - Ochranné zábradlí
KSO:
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:


Cena bez DPH
v CZK
Projektant
Zpracovatel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
Objednavatel
Zhotovitel
Datum a podpis:
Razítko
Datum a podpis:
Razítko
DPH základní snížená
Cena s DPH
Základ daně
70 240,64
0,00
Sazba daně
21,00%
15,00%
70 240,64 Výše daně
14 750,53
0,00
84 991,17
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	

	
	VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
	
	

	Objekt:
PS 02 - Ochranné zábradlí
	
	

	Místo:
	Datum:
	24. 4. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	70 240,64

	
	2- Zakládání
	
	1 737,87

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	57 626,51

	
	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	
	276,05

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	10 195,03

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	399,24

	
	998 - Přesun hmot
	
	5,94
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[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů Objekt:
[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26]PS 02 - Ochranné zábradlí
Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
2
KUS
9,000
425,00
3
KG
357,00
2 698,92
4
M
1,350
2 719,34
3 671,11
A6
B6
552R
9,000
9,000
7,560
0,270
0,270
7,560
7,560
A4
B4
9
I95394311R
Nátěr ocelových konstrukcí epoxidový
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Nátěr ocelových konstrukcí epoxidový vč. očištění TZ B, kap. B.2.11, TZ D.1.2.a
" ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.9
3"ks"*0.09
"Celkem: "A4
Ostatn í konstrukce a práce, bourán í Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru
Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru se zajištěním polohy
" ""příloha D.1.2.c.6
9"ks
"Celkem: "A6 toulec + krytka, tr. 48.3/3.2 - 150 mm, mat 1.4301, výroba a dodávka
10 195,03
3 825,00
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	70 240,64

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	1 737,87

	1
	K
	278311213
	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3
	M3
	0,002
	868 935,28
	1 737,87

	
	PP
	
	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278311213
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.9
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro osazení toulce
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	9"ks"*(0.15*(0.00302-0.001832))
	
	0,002
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,002
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	57 626,51

	8
	K
	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	182,000
	315,00
	57 330,00

	
	PP
	
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: vrty pro chemické kotvy a dodávka kotev v samostatných položkách
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2.2.1
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	182"kg""odnímatelné zábradlí osazené do toulců
	
	182,000
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z
	
	182,000
	
	

	9
	K
	998767101
	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
	T
	0,182
	1 629,17
	296,51

	
	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101
	
	
	
	

	
	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a
	technologických zařízen í
	276,05

	10
	K
	I78932521R
	Nátěr ocelových konstrukcí epoxidový
	M2
	0,270
	1 022,40
	276,05



PP
P
VV
VV
VV
D
K
PP
P
K
	PP
	toulec + krytka, tr. 48.3/3.2 - 150 mm, mat 1.4301, výroba a dodávka

	VV
	" ""příloha D.1.2.c.6

	VV A5
	9*(0.15*3.6+0.3)

	VV B5
	"Celkem: "A5

	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních

	K 977151115
	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů,

	
	dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm

	
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů

	PP
	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60

	
	do 70 mm

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151115

	VV
	" ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.9

	VV
	"jádrový vrt prům 62mm - délka vrtu 150 mm

	VV
	"pro osazení toulce

	VV A7
	9"ks"*0.15"m



VV
VV
VV
1,350
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	1,350
	
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmo t
	
	
	
	399,24

	
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	

	5K
	997013212
	vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	T
	0,208
	1 753,38
	364,70

	
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s
	
	
	
	

	PP
	
	naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013212
	
	
	
	

	VV
	A8
	" "(182+7+8)"kg"/1000 "nové ocelové kce
	
	0,197
	
	

	VV
	B8
	0.011"t""suť z jádrových vrtů
	
	0,011
	
	

	VV
	C8
	"Celkem: "A8+B8
	
	0,208
	
	

	6K
	99732151R
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem
	T
	0,011
	3 140,00
	34,54

	
	
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným
	
	
	
	

	PP
	
	způsobem
	
	
	
	

	VV
	A9
	" "0.011"t""jádrové vrty
	
	0,011
	
	

	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	0,011
	
	

	D
	998
	Přesun hmo t
	
	
	
	5,94

	
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné,
	
	
	
	

	7K
	998322011
	betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové,
	T
	0,013
	457,24
	5,94

	
	
	
	
	
	
	

	PP
	
	železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998322011
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Stavba:
	Objekt:
PS 03 - Vystrojení šachet

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:

	Zhotovitel:
	DIČ:
IČ:

	Projektant:
	DIČ:
IČ:

	Zpracovatel:
	DIČ:
IČ:

	Poznámka:
	DIČ:



VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
24. 4. 2025
	Cena bez DPH
	
	
	220 645,66

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	220 645,66
	21,00%
	46 335,59

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	266 981,25



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ


Strana # z 32

	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
	
	

	
	VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
	
	

	Objekt:
PS 03 - Vystrojení šachet
	
	

	Místo:
	Datum:
	24. 4. 2025

	Zadavatel:
Zhotovitel:
	Projektant:
Zpracovatel:
	

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
	
	220 645,66

	
	2- Zakládání
	
	868,94

	
	767 - Konstrukce zámečnické
	
	177 957,85

	
	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	41 236,90

	
	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	
	570,54

	
	998 - Přesun hmot
	
	11,43
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[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]PS 03 - Vystrojení šachet Místo: Zadavatel:
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]Zhotovitel:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]Datum:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark45]Projektant:
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark46]Zpracovatel:
[bookmark: bookmark47][bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]24. 4. 2025
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	220 645,66

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	868,94

	1
	K
	278311213
	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3
	M3
	0,001
	868 935,28
	868,94

	
	PP
	
	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/278311213
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pro osazení toulce
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	8"ks"*(0.15*(0.00302-0.001832))
	
	0,001
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,001
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	177 957,85

	10
	K
	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	363,400
	458,90
	166 764,26

	
	PP
	
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: vrty pro chemické kotvy a dodávka kotev v samostatných položkách
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	11.5"kg"*2 "odnímatelné zábradlí osazené do toulců
	
	23,000
	
	

	
	VV
	B3
	50.4"kg""ocelová konstrukce uložení roštu L 100x50x5, komplet za oba otvory
	
	50,400
	
	

	
	VV
	C3
	145"kg" * 2 "ks""žebřík délky 7350 mm s ochranným košem v délce 3200 mm
	
	290,000
	
	

	
	VV
	D3
	"Celkem: "A3+B3+C3
	
	363,400
	
	

	11
	K
	767591002
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	M2
	2,130
	726,71
	1 547,89

	
	
	
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých
	
	
	
	

	
	PP
	
	roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767591002
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně kotevního materiálu z nerezu
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1, D.1.2.c.7, D.1.2.c.10
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	0.52+0.53+0.48+0.6
	
	2,130
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
	
	2,130
	
	

	12
	K
	6312600R
	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/38mm
	M2
	2,130
	3 091,20
	6 584,26

	
	PP
	
	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/38mm
	
	
	
	

	13
	K
	76799680R
	Demontáž ocelových konstrukcí
	KG
	120,000
	20,00
	2 400,00

	
	PP
	
	Demontáž ocelových konstrukcí
Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	kovový odpad bude uložen na místo určené objednatelem v rámci areálu VD Janov (kovový odpad v majetku objednatele)
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.2, D.1.2.c.5
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ocelové stupačky 40 ks, ocelové trubkové zábradlí
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	120"kg
	
	120,000
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z
	
	120,000
	
	

	14
	K
	998767101
	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
	T
	0,406
	1 629,17
	661,44

	
	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatn í konstrukce a práce , bourání
	
	
	
	41 236,90

	2
	K
	95394311R
	Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru
	KUS
	8,000
	425,00
	3 400,00

	
	PP
	
	Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru se zajištěním polohy
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1
	
	
	
	

	
	VV
	A9
	8"ks
	
	8,000
	
	

	
	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	8,000
	
	

	3
	K
	552R
	toulec + krytka, tr. 48.3/3.2 - 150 mm, mat 1.4301, výroba a dodávka
	KG
	6,720
	357,00
	2 399,04



[image: ][image: ]












































	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	PP
	
	toulec + krytka, tr. 48.3/3.2 - 150 mm, mat 1.4301, výroba a dodávka
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1
	
	
	
	

	VV
	A8
	8*(0.15*3.6+0.3)
	
	6,720
	
	

	VV
	B8
	"Celkem: "A8
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních
	
	6,720
	
	

	4K
	977151115
	materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
	M
	1,200
	2 719,34
	3 263,21

	PP
	
	(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151115
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1
	
	
	
	

	VV
	
	"jádrový vrt D 62mm - délka vrtu 150 mm
	
	
	
	

	VV
	
	"pro osazení toulce
	
	
	
	

	VV
	A10
	8"ks"*0.15"m
	
	1,200
	
	

	VV
	B10
	"Celkem: "A10
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně
	
	1,200
	
	

	5K
	985331213
	vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	11,100
	1 543,95
	17 137,85

	PP
	
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1
	
	
	
	

	VV
	A11
	74"ks"*0.15
	
	11,100
	
	

	VV
	B11
	"Celkem: "A11
	
	11,100
	
	

	6K
	5487944R
	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm
	KUS
	74,000
	203,20
	15 036,80

	PP
	
	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.2.3.1
	
	
	
	

	VV
	A7
	74"ks
	
	74,000
	
	

	VV
	B7
	"Celkem: "A7
	
	74,000
	
	

	D
	997
	Doprava suti a vybouraných hmo t Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	570,54

	7K
	997013211
	vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	0,540
	998,40
	539,14

	PP
	
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013211
	
	
	
	

	VV
	A12
	" "120"kg"/1000 "demontované ocelové kce
	
	0,120
	
	

	VV
	B12
	(351.3+6.72+10)"kg"/1000 "nové ocelové kce+spojovací mat
	
	0,368
	
	

	VV
	C12
	0.042"t""rošt
	
	0,042
	
	

	VV
	D12
	0.01"t""suť z jádrových vrtů
	
	0,010
	
	

	VV
	E12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12
	
	0,540
	
	

	8K
	99732151R
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem
	T
	0,010
	3 140,00
	31,40

	PP
	
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem
	
	
	
	

	VV
	A13
	" "0.01"t""jádrové vrty
	
	0,010
	
	

	VV
	B13
	"Celkem: "A13
	
	0,010
	
	

	D
	998
	Přesun hmot
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné,
	
	
	
	11,43

	9K
PP
	998322011
	betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	T
	0,025
	457,24
	11,43

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2025 01/998322011
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	Objekt:
SO 01 - Montážní otvor

	KSO:
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IČ:

	Projektant:
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IČ:

	Zpracovatel:
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IČ:

	Poznámka:
	DIČ:



VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
24. 4. 2025
	Cena bez DPH
	
	
	869 398,52

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	869 398,52
	21,00%
	182 573,69

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	1 051 972,21



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů Objekt:
SO 01 - Montážní otvor
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:
Kód dílu - Popis
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací
4- Vodorovné konstrukce
	6- Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	34 002,25

	742 - Elektroinstalace - slaboproud
	5 240,00

	767 - Konstrukce zámečnické
	253 572,13

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	28 116,00

	789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení
	9 605,00

	9- Ostatní konstrukce a práce, bourání
	128 269,43

	997 - Doprava suti a vybouraných hmot
	33 770,70

	998 - Přesun hmot
	916,77

	OST - Ostatní
	289 500,00



869 398,52
86 406,24
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[bookmark: bookmark53][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů Objekt:
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58]SO 01 - Montážní otvor
Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
Datum:	24. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel:
	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	869 398,52

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	86 406,24

	1
	K
	41135431R
	Dočasné zajištění stropu (1.PP) po dobu výstavby SO 01 a bouracích prací (zřízení, pronájem, odstranění)
	KPL
	1,000
	71 858,00
	71 858,00

	
	
	
	Dočasné zajištění stropu (1.PP) po dobu výstavby SO 01 a bouracích
	
	
	
	

	
	PP
	
	prací (zřízení, pronájem, odstranění) Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce: Dočasné zajištění stropu (1.PP) po dobu výstavby
	
	
	
	

	
	P
	
	SO 01 a bouracích prací (zřízení, pronájem, odstranění) - 13,7 m2 návrh zajišťuje zhotovitel stavby
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.3, D.1.2.c.4
	
	
	
	

	
	VV
	A1
	1"kpl
	
	1,000
	
	

	
	VV
	B1
	"Celkem: "A1
	
	1,000
	
	

	2
	K
	45147612R
	Stěrka na stěnu - tixotropní hmota s omezeným smrštěním, tl. stěrky 15 mm
	M2
	2,504
	5 810,00
	14 548,24

	
	PP
	
	Stěrka na stěnu - tixotropní hmota s omezeným smrštěním, tl. stěrky 15
	
	
	
	

	
	VV
	A2
	mm
" "2*((2.6*0.24)+(1.7*0.24)+(1.2*0.12)+(0.2*0.38))
	
	2,504
	
	

	
	VV
	B2
	"Celkem: "A2
	
	2,504
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů , podlahy a osazován í výpln í
	
	
	34 002,25

	3
	K
	632451033
	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm
	M2
	18,700
	1 690,34
	31 609,36

	
	
	
	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné
	
	
	
	

	
	PP
	
	(střední) tl. přes 30 do 40 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632451033
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8-10
	
	
	
	

	
	VV
	
	"vyrovnávací vrstva tl. 20-40 mm, pevnost 25 Mpa
	
	
	
	

	
	VV
	A3
	18.7"m2
	
	18,700
	
	

	
	VV
	B3
	"Celkem: "A3
	
	18,700
	
	

	4
	K
	634661111
	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
	M
	7,800
	213,92
	1 668,58

	
	PP
	
	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5
	
	
	
	

	
	Online PSC
	mm
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634661111
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Dilatační spára nové podlahy
	
	
	
	

	
	VV
	A4
	7.8"m
	
	7,800
	
	

	
	VV
	B4
	"Celkem: "A4
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé
	
	7,800
	
	

	5
	K
	634911111
	betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm
	M
	7,800
	92,86
	724,31

	
	
	
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové
	
	
	
	

	
	PP
	
	mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/634911111
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.6
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Dilatační spára nové podlahy
	
	
	
	

	
	VV
	A5
	7.8"m
	
	7,800
	
	

	
	VV
	B5
	"Celkem: "A5
	
	7,800
	
	

	
	D
	742
	Elektroinstalace - slaboproud
	
	
	
	5 240,00

	14
	K
	74211000R
	Převěšení kabelového žlabu drátěného pro NN a datového vedení
	M
	8,000
	655,00
	5 240,00

	
	PP
	
	Převěšení kabelového žlabu drátěného pro NN a datového vedení Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Délka kabelů se nemění, žlab zůstává původní, včetně nového spojovacího materiálu pro uchycení
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.5-4, D.1.2.c.9
	
	
	
	

	
	VV
	A6
	8"m
	
	8,000
	
	

	
	VV
	B6
	"Celkem: "A6
	
	8,000
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	253 572,13

	15
	K
	767 1
	Výroba, dodávka a montáž - materiál S235J2
	KG
	820,000
	181,36
	148 715,20

	
	PP
	
	Výroba, dodávka a montáž - materiál S235J2
	
	
	
	

	
	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.11
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ocelové konstrukce
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	VV
	A9
	820"kg
	
	820,000
	
	

	VV
	B9
	"Celkem: "A9
	
	820,000
	
	

	16 K
	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	195,000
	274,96
	53 617,20

	PP
	
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301 Poznámka k položce:
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce: vrty pro chemické kotvy a dodávka kotev v samostatných položkách
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8
	
	
	
	

	VV
	
	"UPE 160
	
	
	
	

	VV
	A10
	195"kg
	
	195,000
	
	

	VV
	B10
	"Celkem: "A10
	
	195,000
	
	

	17 K
	3098500R
	šroubový spoj mat. nerez A2
	KUS
	16,000
	25,44
	407,04

	PP
	
	šroubový spoj mat. nerez A2
	
	
	
	

	18 K
	767591002
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	M2
	9,700
	726,71
	7 049,09

	PP
	
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767591002
	
	
	
	

	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: včetně kotevního materiálu z nerezu
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.6
	
	
	
	

	VV
	A11
	9.7"m2
	
	9,700
	
	

	VV
	B11
	"Celkem: "A11
	
	9,700
	
	

	19 K
	6312600R
	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/38mm
	M2
	9,700
	3 091,20
	29 984,64

	PP
	
	rošt kompozitní pochůzný litý 30x30/38mm
	
	
	
	

	20 K
	76799511R
	Dočasné spřažení profilů I340 (dodávka montáž + demontáž po skončení stavby)
	KG
	67,946
	95,30
	6 475,25

	PP
P
	
	Dočasné spřažení profilů I340 (dodávka montáž + demontáž po skončení stavby)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: materiál zůstane v majetku stavby
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.3
"`Dočasné spřažení profilů I340 (dodávka montáž + demontáž
	
	
	
	

	VV
	
	po skončení stavby) pásovina 80/8 navařena na spodní pásnice, 5 ks, 2,70 m`
	
	
	
	

	VV
	A12
	(5"ks"*2.707"m")*5.02"kg/m
	
	67,946
	
	

	VV
	B12
	"Celkem: "A12
	
	67,946
	
	

	21 K
	76799680R
	Demontáž ocelových konstrukcí
	KG
	262,000
	20,00
	5 240,00

	PP
P
VV
VV
	
	Demontáž ocelových konstrukcí
Poznámka k položce:
kovový odpad bude uložen na místo určené objednatelem v rámci areálu VD Janov (kovový odpad v majetku objednatele)
" ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5
"Demontáž ocelových nosníků uvnitř konstrukce klenby L220x70x6, U160
	
	
	
	

	VV
	A13
	262"kg
	
	262,000
	
	

	VV
	B13
	"Celkem: "A13
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z
	
	262,000
	
	

	22 K
	998767101
	hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti
	T
	1,279
	1 629,17
	2 083,71

	PP
	
	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m
	
	
	
	

	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767101
	
	
	
	

	D
	783
	Dokončovac í práce - nátěry
	
	
	
	28 116,00

	23 K
	78932521R
	Nátěr ocelových konstrukcí epoxidový
	M2
	27,500
	1 022,40
	28 116,00

	PP
P
VV
	
	Nátěr ocelových konstrukcí epoxidový
Poznámka k položce:
Poznámka k položce:	Zřízení uceleného nátěrového systému
(všech vrstev) na bázi epoxidu složení a síla nátěrového systému bude splňovat požadavky ČSN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – část 5: ochranné nátěrové systémy. minimální požadovaná záruka 10 let a doložená životnost dle normy ISO 12944 kategorie životnosti vysoká – H, životnost &amp;gt;15 let. kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí dle normy ISO 12944 vysoká C4 vrchní krycí vrstva nátěrového systému musí být odolná vůči UV záření, barevný odstín RAL 6011 pololesk – rezedová zeleň, pro nátěry lávky, portálů, kolejové dráhy a zábradlí
" ""Epoxidový nátěr ocelových konstrukcí, agresivita prostředí C4, životnost H - vysoká (viz TZ)
	
	
	
	

	VV
	A15
	(5.5+22)"m2
	
	27,500
	
	

	VV
	B15
	"Celkem: "A15
	
	27,500
	
	

	D
	789
	Povrchové úpravy ocelových konstrukc í a technologických zařízen í
	9 605,00

	24 K
	78912114R
	Čištění mechanické ocelových konstrukcí stupeň přípravy St 3
	M2
	3,000
	360,00
	1 080,00

	PP
	
	Čištění mechanické ocelových konstrukcí stupeň přípravy St 3
	
	
	
	

	VV
	
	" ""příloha D.1.2.c.9
	
	
	
	

	VV
	A16
	3"m2
	
	3,000
	
	

	VV
	B16
	"Celkem: "A16
	
	3,000
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Typ Kód	Popis	MJ Množství J.cena [CZK]
K	78922453R	Provedení otryskání	ocelových konstrukcí na stupeň M2	27,500	310,00
K	78922453R	přípravy Sa 2 1/2	M2	27,500	310,00
PP	Provedení otryskání ocelových konstrukcí na stupeň přípravy Sa 2 1/2
VV	" ""příloha D.1.2.c.8-9
VV	"Otryskání nosníků I340 na stupeň Sa 2.5 na stavbě
VV	A17	5.5"m2	5,500
VV	"Otryskání ok před nátěrem na Sa.2.5m v dílnách
VV	B17	22"m2	22,000
VV	C17	"Celkem: "A17+B17	27,500
9
D
K
94461111R
PP
96305000R
P
A22
K
985331213
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV
K PP VV VV VV
K PP VV
VV
VV
VV
VV
K
PP
A20
B20
96504511R
B22
C22
A21
B21
97721211R
Ostatn í konstrukce a práce , bourání Ochrana zařízení strojovny 1. NP a 1.PP před poškozením a prachem (rozvaděče, uzávěry a ostatní KPL zařízení) - zřízení, pronájem a odstranění
Ochrana zařízení strojovny 1. NP a 1.PP před poškozením a prachem (rozvaděče, uzávěry a ostatní zařízení) - zřízení, pronájem a odstranění Bourání betonových stropů	M3
Bourání betonových stropů
" ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5 3.78"m3
"Celkem: "A20 Bourání stěrky 20-40 mm mm pl přes 4 m2	M2
Bourání stěrky 20-40 mm mm pl přes 4 m2
" ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5 "Vybourání poškozené podlahy levého a středního pole klenby
"tloušťka bourané stěrky 20-40 mm, jemnozrnný hlazený beton 18.7"m2
"Celkem: "A21 Řezání betonové kce klenby	M2
Řezání betonové kce klenby
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Řezání betonové kce klenby, diamantovým lanem, pilou nebo obdobným způsobem. OBSAH 1. Vcenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání konstrukcí; tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. ZPŮSOB MĚŘENÍ 3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy Cena obsahuje i náklady na odsávání technologické vody a její likvidaci (filtraci a vypouštění) Cena obsahuje náklady na propláchnutí drenážního systému čistou vodou vždy po skončení řezání (jednou denně) " ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5 "Vybourání klenby na plnou výšku v pásech "tl. klenby 280-380 mm, prostý beton C20/25 "MONTÁŽNÍ OTVOR
2.9*2.44 "OTVOR SCHODIŠTĚ 1.65*1+1*2.3 "Celkem: "A22+B22 Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr M výztuže 12 mm
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/985331213 " ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8 20"ks"*0.15 "Celkem: "A23 šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu	KUS
M12x150mm	KUS
šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm " ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8 20"ks
"Celkem: "A18
Doprava suti a vybouraných hmo t
Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku	T
odpovídajícím zákonným způsobem	T
Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem " "9.072"t""strop 1.683"t""bet. stěrka "Celkem: "A24+B24
Přesun hmo t Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 T m
1,000	6 000,00
3,780	15 880,00
3,780
3,780
18,700	163,00
18,700
18,700
11,026	4 580,00
7,076
3,950
11,026
3,000
1 543,95
3,000
3,000
20,000
20,000
20,000
203,20
10,755	3 140,00
9,072
1,683
10,755
2,005
457,24
Cena celkem [CZK]
8 525,00
128 269,43
6 000,00
60 026,40
3 048,10
50 499,08
4 631,85
4 064,00
33 770,70
33 770,70
916,77
916,77
	PP
Online PSC

	VV
	

	VV
	A23

	VV
	B23

	K
	5487944R

	PP
	

	VV
	

	VV
	A18

	VV
	B18

	D
	997

	K
	99732151R

	PP
	

	VV
	A24

	VV
	B24

	VV
	C24

	D
	998

	K
	998322011
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	
	PP
	
	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m
	
	
	
	

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998322011
	
	
	
	

	
	D
	OST
	Ostatní
Dočasné osazení ovládacích kol na převodovky pro
	
	
	
	289 500,00

	26
	K
	OST_1
	zajištění ovládání po dobu stavby (včetně nákupu ovládacích kol) vč. demontáže
	KPL
	5,000
	19 300,00
	96 500,00

	
	PP
	
	Dočasné osazení ovládacích kol na převodovky pro zajištění ovládání po dobu stavby (včetně nákupu ovládacích kol) vč. demontáže
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka k položce: kola zůstanou v majetku objednatele Dočasné osazení ovládacích kol na převodovky pro
	
	
	
	

	27
	K
	OST_2
	zajištění ovládání po dobu stavby včetně nákupu ovládacích kol
	KPL
	5,000
	19 300,00
	96 500,00

	
	PP
	
	Dočasné osazení ovládacích kol na převodovky pro zajištění ovládání po dobu stavby včetně nákupu ovládacích kol
Dočasné osazení ovládacích kol na převodovky pro
	
	
	
	

	28
	K
	OST_3
	zajištění ovládání po dobu stavby včetně nákupu ovládacích kol
	KPL
	5,000
	19 300,00
	96 500,00

	
	PP
	
	Dočasné osazení ovládacích kol na převodovky pro zajištění ovládání po dobu stavby včetně nákupu ovládacích kol
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Stavba:
	Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:

	Zadavatel:
	IČ:

	Zhotovitel:
	DIČ:
IČ:

	Projektant:
	DIČ:
IČ:

	Zpracovatel:
	DIČ:
IČ:

	Poznámka:
	DIČ:



VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
24. 4. 2025
	Cena bez DPH
	
	
	283 000,00

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	283 000,00
	21,00%
	59 430,00

	snížená
	0,00
	15,00%
	0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	342 430,00



	Projektant
	
	Zpracovatel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko

	Objednavatel
	
	Zhotovitel
	

	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	Razítko
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	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

	Stavba:
VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Zadavatel:
Zhotovitel:
	Datum:
Projektant:
Zpracovatel:
	24. 4. 2025

	Kód dílu - Popis
	
	Cena celkem [CZK]

	Náklady ze soupisu prací
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	283 000,00
171 500,00

	
	VRN3 - Zařízení staveniště
VRN4 - Inženýrská činnost
	
	35 500,00
76 000,00
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	283 000,00

	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby,
	
	
	
	171 500,00

	1
	K
	012203001
	kontrola skutečně provedených prací, zaměření pro potřeby DSPS
	KPL
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	
	PP
	
	Geodetické práce během stavby, vytyčení stavby, kontrola skutečně provedených prací, zaměření pro potřeby DSPS
	
	
	
	

	2
	K
	013203000
	Návrh technologického postupu bourání a zajištění otvoru
	KPL
	1,000
	6 500,00
	6 500,00

	
	PP
	
	Návrh technologického postupu bourání a zajištění otvoru
	
	
	
	

	3
	K
	01320300R
	Realizační a dílenská dokumentace stavby
	KPL
	1,000
	95 000,00
	95 000,00

	
	PP
	
	Realizační a dílenská dokumentace stavby
	
	
	
	

	4
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
P
	
	Dokumentace skutečného provedení stavby
Poznámka k položce:
DSPS bude obsahovat kompletní výkresy skutečného provedení a kompletní seznam použitých materiálů. Všechny změny a rozdíly v provedení díla oproti schválené dokumentaci pro provedení stavby odsouhlasené objednatelem stavby a provedené během výstavby budou zhotovitelem ve výkresech v dokumentaci pro provedení stavby po jejich realizaci jasně a srozumitelně vyznačeny. Výkresy a dokumentace beze změn v provedení, budou opatřeny nad rozpiskou výkresu poznámkou “Beze změn”. Všechny takto postupně odevzdané výkresy skutečného provedení stavby budou opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby za zhotovitele a zřetelným označením “Výkres skutečného provedení“	-
dokumentace skutečného provedení stavby bude předána: 1x paré v listinné podobě a elektronicky v pdf (bude opatřena kvalifikovaným časovým razítkem a elektronickým autorizačním podpisem v příslušném oboru či specializaci) a v editovatelném tvaru (formátu *.doc, *.xls a *.dwg apod.).
	
	
	
	

	5
	K
	013294000
	'Dokumentace provizorního zajištění stropu včetně statického posouzení
	KPL
	1,000
	45 000,00
	45 000,00

	
	PP
	
	Dokumentace provizorního zajištění stropu včetně statického posouzení
	
	
	
	

	
	D
	VRN3
	Zařízen í staveniště
	
	
	
	35 500,00

	6
	K
	032002000
	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, likvidace a uvedení ploch do původního stavu)
	KPL
	1,000
	35 500,00
	35 500,00

	
	PP
P
	
	Zařízení staveniště (zřízení, provoz, likvidace a uvedení ploch do původního stavu)
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Buňky, WC apod
	
	
	
	

	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnos t
	
	
	
	76 000,00

	7
	K
	042503000
	Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP
	KPL
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	PP
	
	Zajištění opatření vyplývajících z plánu BOZP
	
	
	
	

	8
	K
	042903000
	Doplnění a aktualizace havarijního plánu stavby
	KPL
	1,000
	20 000,00
	20 000,00

	
	PP
	
	Doplnění a aktualizace havarijního plánu stavby Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce: Aktualizace havarijního plánu stavby včetně inženýrské činnosti
	
	
	
	

	9
	K
	043103000
	Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení
	KPL
	1,000
	41 000,00
	41 000,00



VV
VV A9
Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení
"""Seznam zkoušek viz D.1.2.A TECHNICKÁ ZPRÁVA, kap. 10.1
1	1,000
"Celkem: "A9	1,000
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SEZNAM FIGUR
Kód:	502317
Stavba:	VD Janov, hráz - stavební úpravy a nové konstrukce v komoře uzávěrů
Datum:	24. 4. 2025
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	PS 01
	Přístupová schodiště
	
	

	A2
	A2
	
	11,000

	
	" ""příloha D.2.1.2 - D.2.1.7
	
	0,000

	A2
Použití figury:
	11"kg
	
	11,000

	767_12
	Spojovací materiál nerez A2-70
	KG
	11,000

	A3
	A3
	
	266,000

	
	" ""příloha D.2.1.2 - D.2.1.7
	
	0,000

	
	"hlavní schodiště S1
	
	0,000

	A3
Použití figury:
	266.00"kg
	
	266,000

	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	786,500

	A4
	A4
	
	2,826

	
	" ""příloha D.1.2.c.6 - D.1.2.c.10
	
	0,000

	
	"lávka
	
	0,000

	A4
Použití figury:
	1+1.65+(0.22*0.8)
	
	2,826

	767591002
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	M2
	7,794

	A5
	A5
	
	400,000

	
	" ""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5
	
	0,000

	
	"ocelového schodiště
	
	0,000

	A5
Použití figury:
	400"kg
	
	400,000

	76799680R
	Demontáž ocelových konstrukcí
	KG
	900,000

	A7
	A7
	
	3,000

	
	" ""příloha D.1.2.c.6 - D.1.2.c.10
	
	0,000

	A7
Použití figury:
	3"ks
	
	3,000

	5487944R
	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm
	KUS
	3,000

	A8
	A8
	
	0,450

	
	" ""příloha D.1.2.c.6 - D.1.2.c.10
	
	0,000

	A8
Použití figury:
	3"ks"*0.15
	
	0,450

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	0,450

	A9
	A9
	
	0,900

	A9
Použití figury:
	" "900"kg"/1000 "demontované ocelové kce
	
	0,900

	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	2,032

	B2
	B2
	
	11,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	11,000

	B3
	B3
	
	121,500

	
	"lávka L1
	
	0,000

	B3
	121.50"kg
	
	121,500

	Použití figury:
767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	786,500

	B4
	B4
	
	4,968

	
	"schodišťové nášlapy 800x270x30
	
	0,000

	B4
	23"ks"*0.8*0.27
	
	4,968



Použití figury:
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	767591002
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	M2
	7,794

	B5
	B5
	
	500,000

	
	"schodiště přes potrubí
	
	0,000

	B5
Použití figury:
	500"kg
	
	500,000

	76799680R
	Demontáž ocelových konstrukcí
	KG
	900,000

	B7
	B7
	
	3,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	3,000

	B8
	B8
	
	0,450

	B8
	"Celkem: "A8
	
	0,450

	B9
	B9
	
	0,980

	B9
Použití figury:
	(968.5+11)"kg"/1000 "nové ocelové kce
	
	0,980

	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	2,032

	C3
	C3
	
	172,000

	
	"lávka L2
	
	0,000

	C3
Použití figury:
	172.00"kg
	
	172,000

	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	786,500

	C4
	C4
	
	7,794

	C4
	"Celkem: "A4+B4
	
	7,794

	C5
	C5
	
	900,000

	C5
	"Celkem: "A5+B5
	
	900,000

	C9
	C9
	
	0,152

	C9
Použití figury:
	0.152"t""rošt
	
	0,152

	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	2,032

	D3
	D3
	
	64,000

	
	"schodiště S2
	
	0,000

	D3
Použití figury:
	64.00"kg
	
	64,000

	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	786,500

	D9
	D9
	
	2,032

	D9
	"Celkem: "A9+B9+C9
	
	2,032

	E3
	E3
	
	77,000

	
	"schodiště S3
	
	0,000

	E3
Použití figury:
	77.00"kg
	
	77,000

	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	786,500

	F3
	F3
	
	86,000

	
	"schodiště S4
	
	0,000

	F3
Použití figury:
	86.00"kg
	
	86,000

	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	786,500

	G3
	G3
	
	786,500

	G3
	"Celkem: "A3+B3+C3+D3+E3+F3
	
	786,500

	PS 02
	Ochranné zábradlí
	
	

	A1
	A1
	
	0,002

	
	" ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.9
	
	0,000

	
	"pro osazení toulce
	
	0,000

	A1
Použití figury:
	9"ks"*(0.15*(0.00302-0.001832))
	
	0,002

	278311213
	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3
	M3
	0,002

	A2
	A2
	
	182,000



" ""příloha D.2.2.1	0,000
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Kód
Popis
MJ
Výměra
	A2
Použití figury:
	182"kg""odnímatelné zábradlí osazené do toulců
	
	182,000

	767 3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	182,000

	A4
	A4
	
	0,270

	
	"""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.9
	
	0,000

	A4
Použití figury:
	3"ks"*0.09
	
	0,270

	78932521R
	Nátěr ocelových konstrukcí epoxidový
	M2
	0,270

	A5
	A5
	
	7,560

	
	"""příloha D.1.2.c.6
	
	0,000

	A5
Použití figury:
	9*(0.15*3.6+0.3)
	
	7,560

	552R
	toulec + krytka, tr. 48.3/3.2 - 150 mm, mat 1.4301, výroba a dodávka
	KG
	7,560

	A6
	A6
	
	9,000

	
	"""příloha D.1.2.c.6
	
	0,000

	A6
Použití figury:
	9"ks
	
	9,000

	95394311R
	Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru
	KUS
	9,000

	A7
	A7
	
	1,350

	
	" ""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.9
	
	0,000

	
	"jádrový vrt prům 62mm - délka vrtu 150 mm
	
	0,000

	
	"pro osazení toulce
	
	0,000

	A7
Použití figury:
	9"ks"*0.15"m
	
	1,350

	977151115
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm
	M
	1,350

	A8
	A8
	
	0,197

	A8
Použití figury:
	" "(182+7+8)"kg"/1000 "nové ocelové kce
	
	0,197

	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	T
	0,208

	A9
	A9
	
	0,011

	A9
Použití figury:
	" "0.011"t""jádrové vrty
	
	0,011

	99732151R
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem
	T
	0,011

	B1
	B1
	
	0,002

	B1
	"Celkem: "A1
	
	0,002

	B2
	B2
	
	182,000

	B2
	"Celkem: "A2
	
	182,000

	B4
	B4
	
	0,270

	B4
	"Celkem: "A4
	
	0,270

	B5
	B5
	
	7,560

	B5
	"Celkem: "A5
	
	7,560

	B6
	B6
	
	9,000

	B6
	"Celkem: "A6
	
	9,000

	B7
	B7
	
	1,350

	B7
	"Celkem: "A7
	
	1,350

	B8
	B8
	
	0,011

	B8
Použití figury:
	0.011"t""suť z jádrových vrtů
	
	0,011

	997013212
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m
	T
	0,208

	B9
	B9
	
	0,011

	B9
	"Celkem: "A9
	
	0,011

	C8
	C8
	
	0,208

	C8
	"Celkem: "A8+B8
	
	0,208

	PS 03
	Vystrojení šachet
	
	

	A1
	A1
	
	0,001
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"""příloha D.2.3.1	0,000
"pro osazení toulce	0,000
Kód
Popis
MJ
Výměra
	278311213
	Zálivka kotevních otvorů z cementové zálivkové malty do 0,25 m3
	M3
	0,001

	A10
	A10
	
	1,200

	
	"""příloha D.2.3.1
	
	0,000

	
	"jádrový vrt D 62mm - délka vrtu 150 mm
	
	0,000

	
	"pro osazení toulce
	
	0,000

	A10
Použití figury:
	8"ks"*0.15"m
	
	1,200

	977151115
	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 60 do 70 mm
	M
	1,200

	A11
	A11
	
	11,100

	
	"""příloha D.2.3.1
	
	0,000

	A11
Použití figury:
	74"ks"*0.15
	
	11,100

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	11,100

	A12
	A12
	
	0,120

	A12
Použití figury:
	" "120"kg"/1000 "demontované ocelové kce
	
	0,120

	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	0,540

	A13
	A13
	
	0,010

	A13
Použití figury:
	" "0.01"t""jádrové vrty
	
	0,010

	99732151R
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem
	T
	0,010

	A3
	A3
	
	23,000

	
	"""příloha D.2.3.1
	
	0,000

	A3
	11.5"kg"*2 "odnímatelné zábradlí osazené do toulců
	
	23,000

	Použití figury:
767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	KG
	363,400

	A4
	A4
	
	2,130

	
	"""příloha D.2.3.1, D.1.2.c.7, D.1.2.c.10
	
	0,000

	A4
Použití figury:
	0.52+0.53+0.48+0.6
	
	2,130

	767591002
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	M2
	2,130

	A5
	A5
	
	120,000

	
	"""příloha D.1.2.c.2, D.1.2.c.5
	
	0,000

	
	"ocelové stupačky 40 ks, ocelové trubkové zábradlí
	
	0,000

	A5
Použití figury:
	120"kg
	
	120,000

	76799680R
	Demontáž ocelových konstrukcí
	KG
	120,000

	A7
	A7
	
	74,000

	
	"""příloha D.2.3.1
	
	0,000

	A7
Použití figury:
	74"ks
	
	74,000

	5487944R
	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm
	KUS
	74,000

	A8
	A8
	
	6,720

	
	"""příloha D.2.3.1
	
	0,000

	A8
Použití figury:
	8*(0.15*3.6+0.3)
	
	6,720

	552R
	toulec + krytka, tr. 48.3/3.2 - 150 mm, mat 1.4301, výroba a dodávka
	KG
	6,720

	A9
	A9
	
	8,000

	
	"""příloha D.2.3.1
	
	0,000

	A9
	8"ks
	
	8,000



A1	8"ks"*(0.15*(0.00302-0.001832))	0,001
Použití figury:
Použití figury:
[image: ][image: ]







































Kód
Popis
MJ
Výměra
	95394311R
	Osazení toulce v podlaze do vyvrtaného otvoru
	
	KUS
	8,000

	B1
	B1
	
	
	0,001

	B1
	"Celkem: "A1
	
	
	0,001

	B10
	B10
	
	
	1,200

	B10
	"Celkem: "A10
	
	
	1,200

	B11
	B11
	
	
	11,100

	B11
	"Celkem: "A11
	
	
	11,100

	B12
	B12
	
	
	0,368

	B12
Použití figury:
	(351.3+6.72+10)"kg"/1000 "nové ocelové kce+spojovací mat
	
	
	0,368

	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	0,540

	B13
	B13
	
	
	0,010

	B13
	"Celkem: "A13
	
	
	0,010

	B3
	B3
	
	
	50,400

	B3
	50.4"kg""ocelová konstrukce uložení roštu L 100x50x5, komplet za oba otvory
	
	50,400

	Použití figury:
767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	
	KG
	363,400

	B4
	B4
	
	
	2,130

	B4
	"Celkem: "A4
	
	
	2,130

	B5
	B5
	
	
	120,000

	B5
	"Celkem: "A5
	
	
	120,000

	B7
	B7
	
	
	74,000

	B7
	"Celkem: "A7
	
	
	74,000

	B8
	B8
	
	
	6,720

	B8
	"Celkem: "A8
	
	
	6,720

	B9
	B9
	
	
	8,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	
	8,000

	C12
	C12
	
	
	0,042

	C12
Použití figury:
	0.042"t""rošt
	
	
	0,042

	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m
	T
	0,540

	C3
	C3
	
	
	290,000

	C3
	145"kg" * 2 "ks""žebřík délky 7350 mm s ochranným košem v délce 3200 mm
	
	290,000

	Použití figury:
767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	
	KG
	363,400

	D12
	D12
	
	
	0,010

	D12
Použití figury:
	0.01"t""suť z jádrových vrtů
	
	
	0,010

	997013211
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m budovy a haly výšky do 6 m
	s naložením ručně pro
	T
	0,540

	D3
	D3
	
	
	363,400

	D3
	"Celkem: "A3+B3+C3
	
	
	363,400

	E12
	E12
	
	
	0,540

	E12
	"Celkem: "A12+B12+C12+D12
	
	
	0,540

	SO 01
	Montážní otvor
	
	
	

	A1
	A1
	
	
	1,000

	
	"""příloha D.1.2.c.3, D.1.2.c.4
	
	
	0,000

	A1
Použití figury:
	1"kpl
	
	
	1,000

	41135431R
	Dočasné zajištění stropu (1.PP) po dobu výstavby SO 01 a bouracích prací (zřízení, pronájem, odstranění)
	KPL
	1,000

	A10
	A10
	
	
	195,000

	
	"""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8
	
	
	0,000

	
	"UPE 160
	
	
	0,000

	A10
Použití figury:
	195"kg
	
	
	195,000

	767_3
	Výroba, dodávka a montáž - nerez 1.4301
	
	KG
	195,000
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	A11
	A11
	
	9,700

	
	"""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.6
	
	0,000

	A11
Použití figury:
	9.7"m2
	
	9,700

	767591002
	Montáž výrobků z kompozitů podlah nebo podest z pochůzných litých roštů hmotnosti přes 15 do 30 kg/m2
	M2
	9,700

	A12
	A12
"""příloha D.1.2.c.3
"`Dočasné spřažení profilů I340 (dodávka montáž + demontáž po skončení stavby) pásovina 80/8 navařena na spodní pásnice, 5 ks, 2,70 m`
	
	67,946
0,000
0,000

	A12
Použití figury:
	(5"ks"*2.707"m")*5.02"kg/m
	
	67,946

	76799511R
	Dočasné spřažení profilů I340 (dodávka montáž + demontáž po skončení stavby)
	KG
	67,946

	A13
	A13
	
	262,000

	
	"""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5
	
	0,000

	
	"Demontáž ocelových nosníků uvnitř konstrukce klenby L220x70x6, U160
	
	0,000

	A13
Použití figury:
	262"kg
	
	262,000

	76799680R
	Demontáž ocelových konstrukcí
	KG
	262,000

	A15
	A15
	
	27,500

	
	"""Epoxidový nátěr ocelových konstrukcí, agresivita prostředí C4, životnost H - vysoká (viz TZ)
	
	0,000

	A15
Použití figury:
	(5.5+22)"m2
	
	27,500

	78932521R
	Nátěr ocelových konstrukcí epoxidový
	M2
	27,500

	A16
	A16
	
	3,000

	
	"""příloha D.1.2.c.9
	
	0,000

	A16
Použití figury:
	3"m2
	
	3,000

	78912114R
	Čištění mechanické ocelových konstrukcí stupeň přípravy St 3
	M2
	3,000

	A17
	A17
	
	5,500

	
	"""příloha D.1.2.c.8-9
	
	0,000

	
	"Otryskání nosníků I340 na stupeň Sa 2.5 na stavbě
	
	0,000

	A17
Použití figury:
	5.5"m2
	
	5,500

	78922453R
	Provedení otryskání ocelových konstrukcí na stupeň přípravy Sa 2 1/2
	M2
	27,500

	A18
	A18
	
	20,000

	
	"""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8
	
	0,000

	A18
Použití figury:
	20"ks
	
	20,000

	5487944R
	šroub kotevní nerezový pro chemickou kotvu M12x150mm
	KUS
	20,000

	A2
	A2
	
	2,504

	A2
Použití figury:
	" "2*((2.6*0.24)+(1.7*0.24)+(1.2*0.12)+(0.2*0.38))
	
	2,504

	45147612R
	Stěrka na stěnu - tixotropní hmota s omezeným smrštěním, tl. stěrky 15 mm
	M2
	2,504

	A20
	A20
	
	3,780

	
	"""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5
	
	0,000

	A20
Použití figury:
	3.78"m3
	
	3,780

	96305000R
	Bourání betonových stropů
	M3
	3,780

	A21
	A21
	
	18,700

	
	"""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5
	
	0,000

	
	"Vybourání poškozené podlahy levého a středního pole klenby
	
	0,000

	
	"tloušťka bourané stěrky 20-40 mm, jemnozrnný hlazený beton
	
	0,000

	A21
Použití figury:
	18.7"m2
	
	18,700

	96504511R
	Bourání stěrky 20-40 mm mm pl přes 4 m2
	M2
	18,700

	A22
	A22
	
	7,076

	
	"""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.5
	
	0,000
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"Vybourání klenby na plnou výšku v pásech "tl. klenby 280-380 mm, prostý beton C20/25 "MONTÁŽNÍ OTVOR
2.9*2.44
0,000
0,000
0,000
7,076
	97721211R
	Řezání betonové kce klenby
	M2
	11,026

	A23
	A23
	
	3,000

	
	"""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8
	
	0,000

	A23
Použití figury:
	20"ks"*0.15
	
	3,000

	985331213
	Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 12 mm
	M
	3,000

	A24
	A24
	
	9,072

	A24
Použití figury:
	" "9.072"t""strop
	
	9,072

	99732151R
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem
	T
	10,755

	A3
	A3
	
	18,700

	
	"""příloha D.1.2.c.6, D.1.2.c.8-10
	
	0,000

	
	"vyrovnávací vrstva tl. 20-40 mm, pevnost 25 Mpa
	
	0,000

	A3
Použití figury:
	18.7"m2
	
	18,700

	632451033
	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm
	M2
	18,700

	A4
	A4
	
	7,800

	
	"""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.6
	
	0,000

	
	"Dilatační spára nové podlahy
	
	0,000

	A4
Použití figury:
	7.8"m
	
	7,800

	634661111
	Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm
	M
	7,800

	A5
	A5
	
	7,800

	
	"""příloha D.1.2.c.1 - D.1.2.c.6
	
	0,000

	
	"Dilatační spára nové podlahy
	
	0,000

	A5
Použití figury:
	7.8"m
	
	7,800

	634911111
	Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky do 10 mm
	M
	7,800

	A6
	A6
	
	8,000

	
	"""příloha D.1.2.c.5-4, D.1.2.c.9
	
	0,000

	A6
Použití figury:
	8"m
	
	8,000

	74211000R
	Převěšení kabelového žlabu drátěného pro NN a datového vedení
	M
	8,000

	A9
	A9
	
	820,000

	
	"""příloha D.1.2.c.11
	
	0,000

	
	"ocelové konstrukce
	
	0,000

	A9
Použití figury:
	820"kg
	
	820,000

	767_1
	Výroba, dodávka a montáž - materiál S235J2
	KG
	820,000

	B1
	B1
	
	1,000

	B1
	"Celkem: "A1
	
	1,000

	B10
	B10
	
	195,000

	B10
	"Celkem: "A10
	
	195,000

	B11
	B11
	
	9,700

	B11
	"Celkem: "A11
	
	9,700

	B12
	B12
	
	67,946

	B12
	"Celkem: "A12
	
	67,946

	B13
	B13
	
	262,000

	B13
	"Celkem: "A13
	
	262,000

	B15
	B15
	
	27,500

	B15
	"Celkem: "A15
	
	27,500



A22
Použití figury:
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	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra

	B16
	B16
	
	3,000

	B16
	"Celkem: "A16
	
	3,000

	B17
	B17
	
	22,000

	
	"Otryskání ok před nátěrem na Sa.2.5m v dílnách
	
	0,000

	B17
Použití figury:
	22"m2
	
	22,000

	78922453R
	Provedení otryskání ocelových konstrukcí na stupeň přípravy Sa 2 1/2
	M2
	27,500

	B18
	B18
	
	20,000

	B18
	"Celkem: "A18
	
	20,000

	B2
	B2
	
	2,504

	B2
	"Celkem: "A2
	
	2,504

	B20
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	3,780
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	"Celkem: "A20
	
	3,780

	B21
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	18,700
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	"Celkem: "A21
	
	18,700

	B22
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	3,950

	
	"OTVOR SCHODIŠTĚ
	
	0,000

	B22
Použití figury:
	1.65*1+1*2.3
	
	3,950

	97721211R
	Řezání betonové kce klenby
	M2
	11,026

	B23
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	3,000
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	"Celkem: "A23
	
	3,000

	B24
	B24
	
	1,683

	B24
Použití figury:
	1.683"t""bet. stěrka
	
	1,683

	99732151R
	Likvidace suti a vybouraných hmot na skládku odpovídajícím zákonným způsobem
	T
	10,755

	B3
	B3
	
	18,700

	B3
	"Celkem: "A3
	
	18,700
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	8,000

	B9
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	"Celkem: "A9
	
	820,000

	C17
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	27,500
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	"Celkem: "A17+B17
	
	27,500

	C22
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	11,026

	C22
	"Celkem: "A22+B22
	
	11,026

	C24
	C24
	
	10,755
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	"Celkem: "A24+B24
	
	10,755

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	

	A9
	A9
	
	1,000

	
	" ""Seznam zkoušek viz D.1.2.A TECHNICKÁ ZPRÁVA, kap. 10.1
	
	0,000

	A9
Použití figury:
	1
	
	1,000

	043103000
	Náklady na zajištění požadovaných zkoušek včetně nákladů na jejich provedení a vyhodnocení
	KPL
	1,000

	B9
	B9
	
	1,000

	B9
	"Celkem: "A9
	
	1,000
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