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STATUTARNI MESTO OPAVA

T

MMOPP@ONBPSP
*MMOPPOONBPSP*

SMLOUVA O DILO

Zakazka: ,Télocviény ZS Edvarda Benese* — oprava po zatopeni

Clanek I.

Smluvni strany

Objednatel: Statutarni mésto Opava

Sidlo: Horni namésti 382/69, Mésto, 746 01 Opava
IG: 00300535

DIC: CZ00300535

Datova schranka: S5eabx4t

Cislo ugtu: _

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., poboéka Opava
Zastoupen: _ primatorem

Kontaktni osoba ve vécech

smluvnich: - 7 : . : B 3
vedouci odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy

i g2 vy a realizace investic Magistratu mésta Opavy

Kontaktni osoby ve vécech
technickych:

referentka odboru pfipravy a realizace investic Magistratu mésta Opavy

dale jen ,,objednatel”

Zhotovitel: Profil Plus s.r.o.

Sidlo: Dlouhy Most 15, 463 12 Dlouhy Most

IC: 43225110

DIC: CZ43225110

Datova schranka: tmétxcb

E-mailova adresa: —

Cislo ugtu:

Bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.

Zastoupen: _, jednatelem

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil

C, viozka 1043
Kontaktni osoby ve vécech

-

dislo smlouvy zhotovitele gislo smlouvy objednatele ¢islo investieni
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Kontaktni osoby ve vécech
dale jen ,,zhotovitel”

Clanek I.
Zakladni ustanoveni

24, Smiuvni strany prohlauji, Ze Udaje uvedené v ¢lanku |. této smlouvy jsou v souladu
se skutegnosti a Ze zmény dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smiuvni strané.
2.2 Zhotovitel prohladuje, Ze méa a po celou dobu platnosti a G&innosti této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu o odpovédnosti za 3kodu pokryvajici $kodu vzniklou
porusenim povinnosti podle teto smlouvy nebo v souvislosti s pIn&nim této smlouvy.
Clanek Il
Predmét smlouvy
a1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo s nazvem:
»Télocviény ZS Edvarda Benese — oprava po zatopeni®
(dale také jen "dilo").
Jedna se o opravu malé a velké télocviény na ZS Edvarda Benese v Opavé, které byly
poskozené povodni v zafi 2024, opravy zahrnuiji:
- vymeénu obloZeni stén obou télocvi¢en véetné akustickych panell,
- provedeni systémové sportovni podlahy cbou télocvicen,
- souvisejlici a navazujici stavebni upravy,
- dodavku a montaz sportovniho vybaveni.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou
dokumentaci - =zaddvaci dokumentaci z 02/2025 (d&le také jen ,zadavaci
dokumentace"), zpracovanou dle z&kona o zadavani vefejnych zakazek
, touto smlouvou a pfipadnymi
dal$imi pokyny objednatele.
V pfipadé potieby si zhotovitel dopracuje na vlastni naklady zadavaci projektovou
dokumentaci do faze pro realizaci dila (dokumentace dilenska, vyrobni aped.).
Takto dopracovanou projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dale projednat
s objednatelem a nechat jim odsouhlasit.
Dilo je spolufinancovano v ramci projektu ,Obnova opavskych télocviéen z prostredkii
Ministerstva pro mistni rozvoj, programu ZIVEL1 — Obnova obecniho a krajského
majetku po krizovych stavech, 117D76 Podpera cbnovy a rozvoje regiond.
Zhotovitel prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze mu jsou vSechny vyse
uvedené dokumenty znamy a ze ma tyto dokumenty od objednatele k dispozici.
3.2 Soucasti dila je rovnéz:
- fotodokumentace prib&hu provadénych oprav a jejich shrnuti formou technické
zpravy s uvedenim specifikace pouZitych materidll ve dvou vyhotovenich
v tisténé formé a 1x v digitaini forme,
- odvoz, pfipadnd recyklace vybouranych hmot mimo staveni§ts, uloZeni
na skladce, pficemz poplatky za skladku vybouranych hmot hradi zhotovitel.
Veskeré doklady o likvidaci odpadl budou predloZzeny objednateli. Objednatel
nezajistuje zhotoviteli skladky vybouranych hmot,
- zajisténi v8ech dokladu nutnych k prejimce stavby,
- zajisténi Uplného Uklidu celého objektu a pilehlych prostor.
¢islo smlouvy zhotovitele ¢islo smlouvy cbjednatele gislo investiéni
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3.3, Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za fadné a v&as provedené dilo cenu
sjednanou v této smlouvé.
Clanek IV.
Cena dila
Cena dila, jehoz pfedmét a rozsah jsou vymezeny v &lanku Ill. této smlouvy, se sjednava

dohodou smluvnich stran takto:

41.

4.2,

4.3.

4.4

4.5.

4.86.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

Cena dila ¢ini bez dané z pfidané hodnoty
5.148.056,68 K¢

Dan zpfidané hodnoty vzakladni sazhé 21 % ¢&ini zceny dila uvedené
v odst. 4.1, tohoto ¢lanku &astku
1.081.091,90 K¢

Dafi zpfidané hodnoty ve snizené sazbé 12 % ¢&ini zceny dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto &lanku &astku
0,00 K&

Celkova cena dila (soucet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2, + 4.3)) &ini véetn& dan&
z pfidané hodnoty celkem
6.229.148,58 K¢

(slovy: Sest milion dvé sté dvacet devét tisic sto &Etyficet osm a 58/100 korun &eskych)

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky
a veskeré dalsi naklady uvedené v této smlouvé a nezbytné pro fadné a tpiné zhotoveni
dila, jakoz i naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ staveni3té,
vystéhovani celého objektu pfed zahajenim stavby, v&etné jeho zp&tného nast&hovani
po provedeni stavby a nutnou koordinaci s provozem zakladni $koly.

Cena obsahuje i pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladu,
a to aZ do doby ukonéeni dila.

Cena je kone¢na, mlZe byt ménéna pouze dohodou smiuvnich stran v pfipadé
nepfedvidatelné zmény mnozZstvi praci a dodavek a jen za podminek stanovenych
v zadavaci dokumentaci.

V piipadé nezbytnosti prekro¢it cenu dila z divodu provedeni nutnych vicepraci
z divodu na strané objednatele je zhotovitel povinen oznamit rozsah t&chto praci véetné
jejich cen objednateli bez zbyte¢ného odkladu ihned poté, co nutnost prekro&eni zjistil.

Veskere viceprace budou zhotovitelem zrealizovany na zékladé pfedchozi pisemné
dohody smluvnich stran. Za viceprace budou povaZovany pouze dodateéné zmény
technologii, materiall a rozsahu praci, které nebylo mozZno znat v dob& zpracovani
nabidky, a jsou nad ramec zadavaci dokumentace.

Cena vicepraci bude stanovena pomoci jednotkové ceny podle rozpoétu — pokud jde
o prace v tomto rozpoCtu uvedené. Prace v tomto rozpo¢tu neuvedené budou ocenény
dohodou smluvnich stran pfed jejich provedenim.

V pfipadg, Ze se nékteré prace budou provadét v mensim, nez v plvodnim rozsahu
(ménéprace), zhotovitel je povinen je odecist z ceny dila ve vysi podle polozek rozpodtu.

Rozpocet jednotiivych praci s uréenim jejich jednotkovych cen je prilohou &. 1 a nedilnou
soucasti této smlouvy.

&islo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investicni
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413 Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé zmény sazby DPH bude k cené& dila uvedené
v odst. 4.1. tohoto ¢lanku pfipogtena DPH v aktudiné platné vysi.

Clanek V.
Platebni podminky
5. Zalohy nebudou objednatelem poskytovany.
5.2. Smluvni strany se dohodly na postupné splatnosti ceny dila v zavislosti na skute&né

a fadné provedenych pracich na dile, a to tak, Ze zhotovitel je opravnén vizdy
po skonceni daného kalendafniho mésice dafovym dokladem - fakturou vyud&tovat
cenu praci, které na dile v daném kalendarnim mésici fadné proved|. Tyto prace budou
povazovany za dil¢i zdanitelné pinéni ve smyslu § 21 odst. 7 zakona &. 235/2004 Sb.,
0 dani zpfidané hodnoty. Souéasti faktury musl byt soupis skutetn& a fadné
provedenych praci, ktery musi byt pisemné odsouhlasen objednatelem. Cena
provedenych praci musi byt vyugtovana podle poloZzkového rozpoétu, ktery je nedilnou
soucasti teto smlouvy jako jeji pfiloha &. 1. Smluvni strany se déle dohodly, Ze zhotovitel
je opravnén takto vyuctovat cenu skuteéné a Fadné provedenych praci az do vy$e 90 %
celkové ceny dila; Zbylych 10 % z celkové ceny dila je zhotovitel opravné&n vyudtovat
objednateli po spinéni posledni z nasledujicich podminek: 1. objednatel dilo podpisem
zapisu o pfedani a pfevzeti dila pfevezme, 2. na dile budou odstranény veskere
pfipadné vady a nedodélky.

5.3. Lhita splatnosti faktur je 30 kalendafnich dni od jejich dorugeni objednateli. Stejny
termin splatnosti plati pro smluvni strany pfi Ghradé jinych plateb podle této smiouvy.

54, Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto Gdaje:
a) adresa objednatele pro doru¢ovani faktur: Statutadrni mésto Opava, odbor finan&ni
a rozpoctovy, Horni namésti 382/69, 746 01 Opava;
b) evidenéni &islo smlouvy pro fakturaci;
c) identifikaci pfisludného odboru v&. kontaktni osoby objednatele;
d) oznageni zhotovitele, jeho sidlo, IC a DIC;
e) Cislo faktury;
f) den vystaveni a den splatnosti;
g) oznaceni penéZniho Ustavu a &isla Uétu, na ktery se ma platit;
h) soupis provedenych praci za fakturaéni obdobi;
i) fakturovanou ¢astku;
j) oznaceni dila, oznaceni nazvu a &isla projektu.

5.5. Objednatel je opravnén odmitnout Uhradu v pfipadé, Ze zhotovitel prerusi v rozporu
s touto smlouvou prace, prace provadi vrozporu s projektovou dokumentaci nebo
ustanovenimi této smlouvy, zejména je v prodleni sjejich doddvkou oproti
harmonogramu, a to do doby, nez budou tyto nedostatky odstranény.

5.6. Nebude-li faktura obsahovat nalezitosti uvedené v této smiouvé nebo bude chybné
vyuctovana cena, je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé &i dopinéni,
pficemZ ve vadné faktufe vyznaci divod vraceni. V takovém piipadé se rusi doba
splatnosti stanovena vadnou fakturou a nova Ihlta splatnosti zapoéne bé&zet dorudenim
bezvadné faktury objednateli.

5.7, Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z 1¢tu objednatele.

58, Smluvni strany se dohodly na datu uskute¢né&ni zdaniteiného plnéni u dilgiho pinéni
k poslednimu dni daného kalendafniho mésice.

5.9. Objednatel prohladuje, Ze v pfipadé plnéni odpovidajiciho ¢&iselnému kodu
dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 — 43, které je pfedmétem smlouvy o dilo, nebude

&islo smlouvy zhotovitele ¢islo smlouvy objednatele ¢islo investiéni
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uplatiiovat reZim pfreneseni darové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl (dale jen
~ZDPH"). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedna jako osoba povinna k dani.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy spravce dané nevydal podle
§ 106a ZDPH rozhodnuti o tom, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem. Pokud takové
rozhodnuti spravce dané vyda je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodleng pisemné
oznamit objednateli. Smluvni strany se v této souvislosti vyslovné dohodly, Ze pokud
bude v okamziku uskute¢néni zdanitelného pinéni nebo poskytnuti Gplaty spravcem
dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup skute¢nost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, objednatel je opravnén &ast ceny odpovidajici dani z pfidané
hodnoty zaplatit pfimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova uhrada
bude povaZovana za fadné splnéni dluhu objednatele vici zhotoviteli.

Smluvni strany se dale vyslovné dohodly, Ze pokud &islo U&tu zhotovitele, na ktery bude
objednatel povinen uhradit cenu dila, nebude zvefejnéno zplsobem umozfiujici dalkovy
pristup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel opravnén &ast ceny odpovidajici dani
z piidané hodnoty zaplatit pfimo na Ucet spravce dané ve smyslu § 109a ZDPH. Takova
uhrada bude povaZovana za fadné spinéni dluhu objednatele viigi zhotoviteli.

Clanek VI.
Vlastnictvi

Vlastnikem stavebnich objektl a pozemki, jejichz Upravy jsou pfedmétem plnéni
dle této smlouvy, je objednatel.

Po predani vySe uvedenych stavebnich objektli a pozemk{ zhotoviteli k provedeni dila
nese nebezpeti $kody na stavebnich objektech a pozemcich zhotovitel, a to az do doby
prevzeti dokonceného dila objednatelem. Zhotovitel odpovidd za veskeré $kody,
které v souvislosti s provadénim dila zplsobi.

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Viastnikem véci, které zhotovitel opatfi k provedeni dila, se objednatel stane
okamzikem, kdy se tyto véci stanou souéasti dila.

Clanek VII.
Doba pInéni

Smluvni strany se dohodly, Ze stavebni prace na dile dle této smlouvy zhotovitel zahdji
v den, kdy pfevzal &i dle této smlouvy mél nejpozdéji od objednatele prevzit stavenista.
O pfedani staveni$té zhotoviteli bude vyhotoven zapis. Den predani stavenistéd
se nezapocitava do doby plnéni dila.

Zhotovitel se zavazuje dilo (dle odst. 3.1. této smlouvy) fadné& dokonéit a predat ji
objednateli bez vad a nedodélkil, s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzZivani podstatnym zplsobem neomezuji do 84 kalendainich dni od dohodnutého dne
zahajeni praci na dile. Harmonogram praci na dile je pfilohou & 2 této smlouvy
a jeji nedilnou soucasti. Toto ujednani o dobé pinéni ma v pfipad& rozporu pfednost
pfed orientagnim harmonogramem, ktery je nedilnou pfilohou &. 2 této smiouvy.

Objednatel mé pravo vyzvat zhotovitele k pferu$eni provadéni dila, pfitemz o tomto je
povinen objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni
dila ihned prerusit. Trva-li pferuSeni praci na dile na Zadost objednatele déle
nez 2 mésice, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vii&i
objednateli narok na jakékoliv plnéni, v&etn& naroku na nahradu $kody, z dGvodu
takového pferuseni provadéni dila. O dobu pierugeni se prodiuzuji terminy tim dotéené.

gislo smlouvy zhotovitele ¢islo smlouvy objednatele &islo investicni
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Bude-li toto pferuseni trvat déle nez dva mésice, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jiz realizované préace v pIné vysi.

Pred zapocetim praci po pferuseni prace na dile podle odst. 7.3. tohoto &lanku vyhotovi
smluvni strany zapis, ve kterém zhodnoti skute¢ny technicky stav jiZ zhotovenych
konstrukci a uréi rozsah a cenu jejich nezbytnych tprav.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo, jeho fadnym zhotovenim, piedanim
objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélkii a dnem, kdy bude mozno dilo (stavbu)
vsouladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy, zejména vsouladu se zakonem
€. 283/2021 Sb., stavebnl zakon, legainé uzivat.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou piiméfené prodlouzeni lhity pinéni:
a) pfi podstatném zvy$eni praci a dodavek;
b) nebude-li mozno prace zahajit nebo v nich plynule pokracovat z diivodu lezicich
na strané objednatele;
c) nastanou-li béhem provadéni neotekdvané povétrnostni podminky, které
neumozni realizovat prace v technologicky vhodném obdobi.

Pro pfedani a pfevzeti dila plati postup podle &lanku XI. této smiouvy.

Clanek VIII.
Misto pInéni

Mistem pInéni jsou mala a velka t&locviena na ZS Edvarda Benede, Edvarda Benese 2, 747 05
Opava v rozsahu dle pfedmétu dila.

Clanek IX.
Jakost dila

9.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude odpovidat
platné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci, zadani
zakazky (zadavaci dokumentaci) a této smlouvé.

9.2. Ktomu se zavazuje pouZivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodeé.

9.3. Smiuvni strany se dohodly na . jakosti pouZitych materialG.

94. Jakost dodavanych materialdl a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pirevzeti dila.

Clanek X.
Provadéni dila

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V pfipadé,
Ze poveri provedenim Casti dila jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
proved| sam.

10.2. Jakekoliv zmény oproti schvalené zadavaci dokumentaci musi byt pfedem pisemng
odsouhlaseny objednatelem.

10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podminky obsazené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organl a ve v8ech daldich vyjadienich vydanych opravnénymi
organy a spravci ve. spravcel siti dotéenych provadé&nou stavbou.

10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a néklady vzniklé

¢islo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele ¢islo investiéni
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z ddvodu nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo z&vaznych vyjadieni
organt statni spravy zhotovitelem. RovnéZ uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
stavenisté.

Zhotovitel na vlastni naklady zabezpeéi veskera povoleni nezbytna k provedeni dila.

Zhotovitel zajisti dilo tak, aby nedo$lo k ohroZzovani a nadmérnému nebo zbytednému
obtéZovéani okoli stavby a ke znecidtovani komunikaci.

Zhotovitel bude v dostatetném ¢asovém predstihu informovat dot&ené subjekty
- vlastniky popf. najemce pfilehlych nemovitosti o ¢asovém harmonogramu stavby
a s tim spojenych omezenich.

Zhotovitel bude minimainé& znecistovat okoli stavby a zabezpeti kazdodenni uklid véetné
kropeni pro udrZovani bezprasného staveni$té. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat
také jakékoliv dal$i imise smérem k okoli ve smyslu § 1013 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel zajisti obsluzny provoz a pfistup pohotovostnim a pozarnim vozidlim.

Zhotovitel je povinen se Fidit pokyny vydanymi statnimi organy v prib&hu povolovani
stavby a plnit v8echny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni
podle pfislusnych predpist oscbami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pfed poskozenim a kradeZemi az do pfedani dila nebo jeho ¢asti objednateli,
a to na vlastni naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné& 3 pracovni dny pfedem k provéfeni
kvality praci, jez budou dal§im postupem pfi zhotovovani dila zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodd
nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele.

Zhotovitel vyzve pisemné kromé objednatele i spravce inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skuteénost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed zakrytim inZenyrskych siti zajisti geodeticka
zamefeni, ktera nejpozdéji pfed dokonéenim stavby preda objednateli.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Eistotu, je povinen odstrafovat
odpadky a necistoty vzniklé jeho &innosti.

Zhotovitel je povinen staveni$té zajistit v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy
0 bezpeclnosti prace a technickych zafizeni.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila,
je povinen to bez odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal$i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu pisemné& upozornit objednatele na pfipadnou
nevhodnost realizace vyZadovanych praci.

Kvalitu praci bude zhotovitel pribézné dokladovat vysledky zkoudek, vzorki, atestil,
méfeni, a to v rozsahu stanoveném piislugnymi CSN, EN (evropské technické normy)
a dalsimi platnymi predpisy.

Kvalitu vstupnich materiall, polotovarl a dalich praci bude zhotovitel prib&zné
dokladovat.

¢gislo smlouvy zhotovitele Cislo smlouvy objednatele Cislo investi¢ni
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Betony musi byt vyrobeny v betonarkach, jejich kvalita musi byt doloZena s platnou
certifikaci.

Viivem stavebni Cinnosti nesmi dojit ke $kodam na objektech a inZenyrskych sitich.
Pfipadné vzniklé $kody hradi zhotovitel.

V piipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni
Cinnosti ke skodam. V opaéném pfipadé tyto $kody uhradi.

Zhotovitel zajisti pro objednatele fotodokumentaci mista pinéni pfed zah&jenim praci
(plvodni stav), prilb&h vystavby a po ukong&eni praci (novy stav). Fotky budou pofizeny
ze stejneého mista ¢i pohledu.

V pripadé, Ze budou pfi realizaci dila napinény podminky stanovené zakonem
¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpetnosti a ochrany zdravi
pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajidténi bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
daldich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci) pro vznik povinnosti
objednatele ur¢it koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(§ 14 odst. 1 uvedeného zakona), pro vznik povinnosti objednatele dorudit oznameni
o zahajeni praci (§ 15 odst. 1 uvedeného zé&kona) nebo vznik povinnosti objednatele
zajistit zpracovani planu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (§ 15 odst.
2 uvedeného zakona), je zhotovitel o takové skute&nosti povinen objednatele neprodlen&
pisemné informovat. Tuto povinnost ma zhotovitel i v pfipad&, Ze bude vzhledem
ke vsem okolnostem realizace dila ziejmé, Ze se tyto podminky naplni pozdé&ji. Pokud
v disledku nespinéni této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udé&lena sankce
dle zakona €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradi.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace v Uzké koordinaci s provozovatelem objektu.
Zhotovitel neomezi stavbou dopravni obsluznost sousednich nemovitosti.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bez omezeni fungovani viech technologickych zafizeni
umisténych v objektu (osvétleni, antény internetu, sirény apod.).

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila vénovat zvy$enou pozornost moznosti vyskytu
azbestu ve stavebnich konstrukcich, které budou dot&eny realizaci dila. V pfipadé
podezieni z vyskytu azbestu na misté pinéni dila, je zhotovitel povinen realizaci dila
neprodlené zastavit a upozornit na tuto skute¢nost objednatele. V realizaci dila m(ze
zhotovitel pokratovat pouze po dohodé s objednatelem.

Zhotovitel je povinen respektovat a pinit podminky obsaZené v pravomocnych
rozhodnutich spravnich organli a ve v8ech dal$ich vyjadfenich vydanych opravnénymi
organy a spravci v&. spravc siti dotéenych provadé&nou stavbou.

Zhotovitel je povinen vedkeré viditelné zafizovaci pfedméty, vyrobky a materidly
pred jejich pofizenim a zabudovanim nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové
dokumentace a objednatelem.

Zhotovitel si zajisti na své naklady dle svych potieb pasportizaci objektu.

Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veskerého stavajiciho vyuzitelného materialu
- kovovych casti a konstrukci dle pokyn( objednatele zastoupeného Odborem pFipravy
a realizace investic. MnoZstvi vyuZitelného materialu (kov apod.) véetn& odvozu
veskerého prebytecné materidlu a zeminy na patfiené skladky bude dokladovat
potvrzenymi doklady, vaznimi listky atd.

Po odevzdani kovovych &asti (kovového odpadu) do sbérny uréené objednatelem bude
jeho mnozstvi objednateli dolozeno dodacimi listy, vaznimi listky apod., které budou
vystaveny na IC a DIC objednatele. Zhotovitel pieda tyto doklady objednateli

¢islo smlouvy zhotovitele ¢islo smlouvy objednatele ¢islo investiéni
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do 7 kalendarnich dni od data jejich vystaveni. Objednatel poté vystavi fakturu — dafiovy
doklad a zasle jej pfislugné sbérné k Ghradé.

10.33. Zhotovitel zajisti na své naklady odvoz veskerého stavajiciho vyuZitelného materialu
dle pokyn( objednatele.

10.34.  Zhotovitel bude dodrzovat obecné zavaznou vyhlasku o noénim klidu a regulaci hlugénych
&innosti, platnou pro Gzemi mésta Opavy.

10.35. Zhotovitel zajisti koordinaci stavebnich praci se spole¢nosti, ktera v objektu provadi
obnovu elektroinstalace.

10.36. Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich
a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavieni pfislugné
smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemna informace dle pfedchozi v&ty musi
obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatell, &innosti, které budou vykonavat
a musi byt dolozena kopiemi pfislusnych Zzivnostenskych & jinych opravnéni
poddodavatelll, nezbytnych pro vykon téchto &innosti. Informaéni povinnost dle tohoto
odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

10.37. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval spinéni ¢&asti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych diivod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zmé&nou poddodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby
bude obsahovat Udaje a bude doloZena doklady dle odst. 10.36. véta druha tohoto
¢lanku a pfipadné dalSimi doklady potfebnymi k prokézani potifebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat miniméalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jina odborna osoba musi
disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako pilvodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborné osoba.

Clanek XI.

Predani dila

11.1. Objednatel je povinen dilo prevzit po jeho dokon&eni, jen je-li bez jakychkoliv vad
a nedodélk s vyjimkou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplisobem neomezuji.

11.2. Pfedavaci fizeni bude objednatelem zahéajeno po obdrZzeni pisemné vyzvy zhotovitele
a ukon&eno nejpozdéji do 5 kalendarnich dnli ode dne zahajeni.

11.3. O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis, ktery sepise zhotovitel a ktery bude
obsahovat:

a) oznaceni dila
b) oznageni objednatele a zhotovitele dila
c¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo
d) zahajeni a ukon&eni praci na zhotovovaném dile
e) prohlaseni objednatele o prevzeti dila
f) datum a misto sepséani zapisu
g) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele
h) seznam pfevzaté dokumentace
i) soupis nakladi od zahgjeni po dokonéeni dila
i) termin vyklizeni stavenisté
¢islo smlouvy zhotovitele ¢islo smlouvy objednatele Cislo investiéni
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k) datum ukon&eni zaruky za dilo

I) soupis vad a nedodélkl (§ 2628 obc&anského zakoniku) sterminem jejich
odstranéni, ktery je za objednatele opravnén ur&it Odbor pfipravy a realizace
investic Magistratu mésta Opava.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila stanovenych zadavaci
dokumentaci, touto smlouvou a obecn& zavaznymi predpisy, jakoZ i technickymi
normami.

Nedodélkem se rozumi neprovedené prace a dodavky oproti zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje predat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle norem
a pfedpisl, provedenych zkou$kach, atestech a dokumentaci podle této smiouvy,
vCetné prohléseni o shodé (nebo pisemné ujist&ni o shodé).

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povaZovat
za nutné v souvislosti s provedenim dila.

Clanek XIl.
Stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenidté bez zbyte&ného odkladu po nabyti u&innosti této
smlouvy o dilo. O pfedani a prevzeti stavenité vyhotovi smluvni strany zapis. Smiuvni
strany se vyslovn& dohodly, Ze o dobé& predani stavenit® je opravnén rozhodnout
vyhradné objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutetnost respektovat a na vyzvu
objednatele staveni$té nejpozdéji do sedmi kalendafnich dni ode dne doruéeni této
vyzvy pfevzit a zahajit realizaci dila.

Zhotovitel umisti na viditelném a pfistupném misté na stavbé tabuli s textem obsahujici
nasledujici Gdaje:

- nazev zhotovitele,

- termin stavby — zahajeni a ukonéeni,

- jméno a kontakt na odpovédného stavbyvedouciho.

Stavenidté¢ bude oznaceno podle pravidel dota¢niho programu ZIVEL1, tj. pred
ukoncenim stavby bude na viditelném mist& objektu zakladni $koly instalovana trvala
pamétni deska o rozmeérech 300 mm x 400 mm dle navrhu, ktery doda objednatel.
O instalaci bude provedena zminka v zapisu stavebniho deniku.

Obvod staveni$té vymezi objednatel. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
vetsi prostor, zajisti si jej na vlastni naklady.

Zhotovitel plati vodné, sto¢né a cenu dal$ich odebranych médii. Zhotovitel zabezpeé&i
na své naklady méfeni jejich odbéru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$té do 14 kalendarnich dnl od prevzeti
dila objednatelem. Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté,
dodrZzovani bezpe&nostnich, hygienickych a pozZarnich predpisli, v&etn& prostorQ
zarizeni staveniste, a dodrzovani bezpecnosti silniéniho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu stavenisté.

&islo smlouvy zhotovitele ¢islo smlouvy objednatele ¢islo investicni
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Clanek XIII.
Stavebni denik

13:1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenidté stavebni denik, ktery se sklada
z Gvodniho listu, dennich zaznami a pfiloh, a bude jej na poZadani predkladat
objednateli.

13.2. Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku vsouladu sust. § 166 z&kona
€. 283/2021 Sb., stavebni zakon, a dale zajisti, Ze stavebni denik bude objednateli
pfistupny na stavbé v pracovni dobé, tj. v dobé& od 7.00 do 15.00 hod. kazdy pracovni
den a dale vzdy, kdy bude zhotovitel na dile provadét prace.

13.3. Zhotovitel zajisti v€asny zapis v8ech skutecnosti rozhodnych pro pinéni této smiouvy
do stavebniho deniku, zejména Udaje o Easovém postupu praci a jejich jakosti, diivody
odchylek provadénych praci od zadavaci dokumentace, Udaje o provedenych
zkouskach a dal$i udaje nutné pro posouzeni praci organy statni spravy
a objednatelem. Kazdy zapis musi byt datovan a zhotovitelem podepsan.

13.4. Objednatel a osoby jim povérené jsou opravnéni stavebni denik kontrolovat a k zapistim
pfipojit svoje stanovisko.

13.5. Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ogislovanymi listy, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o&islovany
shodné s listy pevnymi. Oddéliteiné pripisy stavebniho deniku budou vZdy opatieny
criginalnim podpisem.

13.6. Denni zaznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den,
kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu.

13.7. Do deniku je opravnén provadét zaznamy také statni stavebni dohled, technicky dozor
objednatele a projektant.

13.8. Ma-li zhotovitel k zapisu objednatele vyhrady, pfipoji k tomuto zépisu své vyjadieni.
Totez plati i pro objednatele.

13.9. Zhotovitel bude objednateli pfedavat druhy pripis dennich zaznam( ve stavebnim
deniku.

13.10. Zapisy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smiouvy.

Clanek XIV.
Zaruka za jakost, odpovédnost za vady

14.1. Dilo ma vady, jestlize jeho vlastnosti neodpovidaji pozadavkim uvedenym v této
smlouvé nebo jineé dokumentaci vztahujici se k provedeni dila.

14.2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo vdob& pfedani nebo které se vyskytly
v zaruéni dobé.

14.3. Zhotovitel poskytuje na dilo, tj. na provedené prace a dodavky, zaruku za jakost se
zarucni dobou v délce 60 mésicl od pfevzeti dila objednatelem.

14 .4, Zaruéni doba zagina plynout ode dne pfedani a prevzeti celého dila.

14.5. Smluvni strany se dohodly, Ze prava z odpovédnosti za vady zlstanou objednateli
zachovana, pokud vady dila oznami objednatel zhotoviteli kdykoliv b&hem trvani zaru&ni
doby.

14.6. Odstranéni pfipadnych vad bude zhotovitelem provedeno ve Ihltach sjednanych

¢islo smlouvy zhotovitele ¢islo smlouvy objednatele ¢islo investiéni
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bezodkladné& po jejich ozndmeni objednatelem, nejpozdéji véak do 14 kalendainich dnii
od oznameni vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Clanek XV.
Odpovédnost za §kodu

Nebezpeli Skody na zhotovovaném dile nebo jeho &asti nese zhotovitel v piném
rozsahu aZ do dne pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkii objednatelem. Toto
ustanoveni se nevztahuje na tu &ast dila, kterou objednatel prevzal a zacal uzivat pred
pfedanim celého dila.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat unik ropnych,
toxickych &i jinych 8kodlivych latek na stavba.

Zhotovitel je povinen utinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich
zmirnéni.

Clanek XVI.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym dokon&enim dila a jeho v&éasnym piedanim
objednateli (Clanek VII. Odst. 7.2. a ¢lanek XI. odst. 11.1. této smlouvy) se zhotovitel
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu za poru$eni této smiuvni povinnosti ve vy&i
0,05 % ze smiluvni ceny dila bez DPH za kazdy i zapocCaty kalendaini den prodieni
s tim, Ze po uplynuti 10 kalendafnich dnd prodleni se smluvni pokuta zvy$uje na 0,1%
za kazdy dal3i i zapocaty kalendaini den prodleni s piedanim dila.

Nebude-li faktura uhrazena ve Ih(té splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
Urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim stavenidté se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu za porudeni této smluvni povinnosti ve vy&i 1.000,- K&
za kazdy i zapotaty kalendaini den prodleni.

Pokud zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé,
zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu za poru$eni této smluvni povinnosti
ve vysi 1.000,- K& za kazdy kalendaini den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé
vady. Pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, plati, Ze vada musi byt odstran&na
do 14 kalendafnich dnli ode dne oznameni vady zhotoviteli.

Pokud z&vazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukongenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj3im porudenim povinnosti.

Zanik zavazku pozdnim pinénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu
za prodleni s pInénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna smluvni strana nezavisle
na tom, zda a v jaké vy3i vznikne druhé smluvni strané 3koda, kterou Ize vymahat
samostatné v piné vysi.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na
stavbé, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smiuvni pokutu za porudeni této
smluvni povinnosti ve vy&i 500,- K& za kazdy zji§tény piipad.

V pfipadé, ze bude zji$téno, Ze informaéni tabule nebude umisténa na stavbg, zavazuje
se zhotovitel zaplatit objednateli za porudeni této smluvni povinnosti smluvni pokutu
50.000,- K& za kazdé jednotlivé porugeni.

¢islo smiouvy zhotovitele ¢islo smlouvy objednatele ¢islo investiéni
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V pfipadé&, Ze zhotovitel nespini svou povinnost uvedenou v ¢lanku X. odst. 10.25. této
smiouvy, zavazuje se zhotovitel za porudeni této smluvni povinnosti zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vy3si 100.000,- K&.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pferusi-li zhotovitel bezdivodné prace na dile na dobu
deldi neZ pét pracovnich dnl, nebo nezahdji-li zhotovitel prace na dile do sedmi
kalendafnich dn( ode dne, kdy zhotovitel pfevzal &i dle této smlouvy mél nejpozdéji
od objednatele prevzit staveniét®, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila
opakované i pies upozornéni objednatele CSN, EN, technologické predpisy a predpisy
na Useku bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci, zavazuje se zhotovitel za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni kterékoli z vy8e uvedenych povinnosti zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 50.000,- K&.

Smiuvni strany prohladuji, Zze nepovazuji smiuvni pokuty dle tohoto &lanku smlouvy
za pohledavky nejisté nebo neurcité ve smyslu § 1987 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, a proto se dohodly, Ze objednatel je opravnén smiuvni pokuty
zapo¢ist proti pohledavce zhotovitele.

Clanek XVII.
Zavérecna ustanoveni

Podstatnym porusenim povinnosti zhotovitele se rozumi zejména prodleni s provadénim
dila nebo pfedanim dila del§i nez 10 kalendafnich dnd.

Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmeétu této smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu této smlouvy, neposkytne
tfetim osobam.

Objednatel miZe odstoupit od této smlouvy ze zvidst zavaznych davoda.
Za zvIast zavazné divody bude povaZovano zejména:
e bezdlvodné pferuseni prace na dobu del$i nez pét pracovnich dni,
¢ nezahajeni prace do sedmi kalendarnich dnii od pfedéni stavenisté,
e opakované nedodrzeni CSN, EN, technologickych predpisti a pfedpisti na
Useku bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, i pfes upozornéni ze strany
objednatele.

Smluvni strany mohou ukongit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smiuvnich stran.

V pfipadé zaniku zavazku pied fadnym spinénim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokongené dilo v&etné véci, které opatfil a které jsou soucéasti dila
a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen vypoiradat naroky zhotovitele
spojené srealizaci Casti dila podle prisluSnych ustanoveni ob&anského zakoniku
(zejména § 2599 a nasl.).

Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava plynouci z této
smilouvy treti osobé.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiuvni strany pouze formou pisemnych
dodatkl, které budou vzestupné ¢&islovany, vyslovné prohladeny za dodatek této
smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran. Smiluvni strany se
dohodly, ze jakékoliv zmé&na smlouvy bude ucinéna az po ovéreni skute&nosti, zda je
takova zména smlouvy v souladu s pfisludnymi ustanovenimi zakona o zadavani
vefejnych zakazek.

Pro pripad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane net&innym nebo neplatnym,
smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.

Ptipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
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ostatnich ustanoveni.

Zhotovitel pfebira na sebe nebezpeti zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni § 1765
odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotoveni.

Smiluvni strany shodné& prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim pieetly,
Ze byla uzaviena po vzéjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urité,
vaziné a srozumitelné a ze se dohodly na celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi
podpisy.

V pfipadé rozporu textu této smlouvy s textem jejich pfiloh, maji prednost ustanoveni
této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pfijmout veskera nezbytna a pfiméfena opatfeni k zamezeni
korupce a Uplatkarstvi. V souladu s tim se zhotovitel zavazuje, Ze nebude nabizet,
neslibi ani neposkytne a neda ani tfeti strané pokyn k tomu, aby nabizela, slibovala
Ci poskytovala jakékoli vyhody (penize, cenné dary apod.) zaméstnanciim statutarniho
mésta Opavy, ¢lenim Zastupitelstva statutarniho mésta Opavy, éleniim zastupitelstva
méstskych ¢asti jakoz i ¢lenim dalsich organl statutarniho mésta Opavy a élentim
organil zastupitelstva a rady, a to v&etné rodinnych pfisludnikii t&chto osob a dal$ich
osob uvedenym osobam blizkych. Smluvni strany se dohodly, Ze porudi-li zhotovitel
tento svij zavazek, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy8i 5 % z celkové
ceny dila véetné DPH.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze porusi-li zhotovitel svilj zavazek uvedeny v tomto
odstavci smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovédét
s u€innosti ke dni doru¢eni vypovédi zhotoviteli. Tim nejsou dotéeny pfipadné
trestnépravni disledky takového jednani.

Dilo je spolufinancovano Ministerstvem pro misti rozvoj, proto se zhotovitel zavazuije:

e umoznit zaméstnanclm nebo zmocnéncim Centra regionalniho rozvoje
Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR - auditniho organu,
Ufadu pro ochranu hospodafské soutée, Organu finanéni spravy a daldim
opravnénym organim statni spravy vstup do objektll a na pozemky dotéené
projektem a jeho realizaci a kontrolu dokladt souvisejicich s projektem,

e vytvofit podminky k provedeni kontroly vztahujici se krealizaci projektu,
poskytnout veskeré doklady vazici se k realizaci projektu, umoznit prib&zné
ovéfovani souladu Udajll o realizaci projektu uvadénych ve zpravach o realizaci
projektu se skuteénym stavem v misté jeho realizace a poskytnout souéinnost
véem osobam opravnénym k provadéni kontroly, pfipadné daldi organy
opravnéné k vykonu kontroly,

e uchovavat odpovidajicim zplsobem v souladu se zakonem &. 499/2004 Sb.,
o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméné nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpis(, a v souladu se zakonem ¢&. 563/1991 Sb., o u&etnictvi,
ve znéni pozdé&jSich predpisi.

Smluvni strany se dohodly, ze tato smlouva je uzaviena dnem, kdy ji podepie posledni
ze smluvnich stran.

Smiuvni strany se dohodly, Ze tato smlouva — at' uz je povinné uvefejfiovanou smlouvou
dle zakona o registru smluv, &i nikoli — miZe byt natrvalo uvefejnéna v registru smiuv,
a to v celém rozsahu véetné prislusnych metadat, pficemz o fyzické osob& uzavirajici
tuto smlouvu mimo ramec podnikatelské €innosti nebudou uvefejnény jiné udaje nez
zakladni osobni Udaje dle § 8b zékona o svobodném pfistupu k informacim (tj. jméno
a pfijmeni, rok narozeni, obec trvalého pobytu), s vyjimkou fyzické osoby uzavirajici tuto
smlouvu v ramci podnikatelské ¢innosti, o niz budou uvefejnény tyto identifikaéni Gdaje:
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jméno a pifjmeni (pfip. dodatek & obchodni firma), sidlo, identifikanl ¢&islo
a identifikator datové schranky. Nebudou uvefejn&ny Udaje o fyzickych osobach, které
nejsou smiuvnimi stranami, ani kontaktni €i dopliiujici udaje (&islo uétu, telefonni &isio,
e-mailova adresa apod.).

17.18. Uzavieni této smlouvy bylo schvéleno Radou statutdrnihc mésta Opavy dne
22.04.2025, usnesenl & 3537/73/RM/25, bod 2a).

Prilohy: - pifloha €. 1 poloZkovy rozpocet
- pfiloha &. 2 orientagnl Casovy harmonogram praci

Za zhotovitele:

Za ob‘lednatele:

primator jednatel
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