
Smlouva č. T-151-00/25 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními 
stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
Zapsaná: v obchodním rejstíiku u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

oddíl Pr., vložka 1342 
Ing. Ma1t inem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 

! I ~ I 

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092 
- ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

a 

PRAGOTRADE spol. s r.o. 
Sídlo: Maršála Rybalka 379,273 08 Pche1y - Humny 
Zapsaný/á: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1274 
Zastoupený/á: jednatel společnosti 
IČO: 16189612 
DIČ: CZ16189612 
ID datové schránky: djjuegp 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních a technických: 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana") 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
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II. Předmět díla - specifikace 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v kompletní demontáži, vyklizení a 
ekologické likvidaci technologie kotelny na hospodářství ELTO ve vojenském areálu 
Horoměřice (dále jen „dílo") . Realizace díla dle zpracované technické pomoci na stavební 
úpravy včetně demontáže technologií kotelny s názvem TP-Horomě11ce - demontáž kotelny a 
LTO zpracované fomou UCHYTIL s.r.o., se sídlem: K Te1minálu 7, Brno 619 00, IČO : 
60734078 a oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, které jsou nedílnými součástmi a 
pi'ilohami č. 2 a č. 3 této smlouvy. Zhotovitel byl s dokumentací seznámen a má ji k dispozici 

Podrobná specifikace prací: 

demontáž následujících prvků: dva litinové kotle na ELTO VSB IV, dva hořáky 
Weishaupt WL30Z-C, rozdělovač, oběhová čerpadla, potrubí pro rozvod topné vody a 
ELTO, ELTO hospodářství (dvě válcové ležaté ocelové nádrže na ELTO o objemu 2 x 16 
m3, denní nádrž na ELTO o objemu 250 liti11, stáčecí potrubí ELTO, če1padla ELTO), 
tlaková expanzní nádoba o objemu 300 liti11, rozvaděče elekti·o a SI a MaR, úpravna 
topné vody Aquina, kondenzátní hospodářství (kondenzační nádrž o objemu 400 lihů, 

kalové če1padlo) a další součásti technologie. 

- Veškeré tiubní rozvody budou demontovány, demontáže se dále týkají veškerého 
příslušenství (technologie), jako jsou a1matury, kotevní konzoly aj. Demontáž se částečně 
týká i zařízení denní místnosti obsluhy. 

Sanace prostorn skladu EL TO do výšky současných pochozích plechů, vyspravení podlah 
po demolici základů pod kotli, zapravení otvo1ů v obvodových zdech po vyřezání aim atur 
a odvoz veškerého vzniklého odpadu na odpovídající zařízení pro nakládání s odpady 
v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

- při zahájení a v p1ůběhu plnění díla provádět fotodokumentaci postupu prací, stav 
konstrukcí a přilehlých ploch, odhalených konstrukcí a jejich umístění, zejména stav a 
polohu rozvodů před zazděním, stav podkladu pod konstrukcemi, které nebudou viditelné 
po osazení dalších částí apod. Autentickou fotodokumentaci ( s datem a hodinou poi'izení) 
předá zhotovitel objednateli na přenosném nosiči; 

zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění stavby; 

- provedení stavebních prací za provozu areálu (plánování prací s nutností minimalizace 
odstávky, koordinační činnost s provozem objednatele předpoklad provádění stavebních 
prací od 8:00 - 16:00 v pracovní dny; 

- provedení denního a závěrečného úklidu včetně uvedení ploch do původního stavu; 

- po provedení demontáže zajištění revize stávající elekti·oinstalace. 

Objednatel nepřipouští variantní řešení. 

Te1mín zahájení plnění: 

AS- PO 

III. Termín a místo plnění 

zhotovitel zahájí realizaci předmětu díla po nabytí účinnosti 

smlouvy dle čl. XIV. odst. 2 této smlouvy v den převzetí staveniště . 
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Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě 
jím uskutečněné písemné výzvy dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. 

T ennín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě nejpozděj i 60 
dnů ode dne předání staveniště 

Místem plnění je vojenský areál Horoměřice, GPS N 50°6.64398', E 14°23.62725'. 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlo11vy a činí : 674 923,29 Kč, slovy: 
„šestsetsedmdesátčtyřidevětsetdvacettři komn českých dvacetdevět halé111" DPH bude 
účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění . 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 
které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování 
zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení 
díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky 
za zábor veřejného prostranství, pi'ipadně jiných pozemkú; poplatky za zvláštní užívání 
komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu 
výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování 
dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN 
a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kte1ými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 

vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktury, jež bude 
vystavena v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona č . 563/1991 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Faktura musí dále obsahovat údaje podle zákona č . 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení 
režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s§ 92a tohoto zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od domčení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel 
uvede na faktuře den splatnosti, kte1ý nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty po 
domčení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto faktum vrátit zpěil: 

zhotoviteli jako neoprávněnou. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktum v elekti·onické podobě . 

AS- PO 

V případě, že není schopen zajistit elektronické domčení, zaj istí zaslání originálu faktury na 
adresu objednatele uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní sti·any se výslovně 

dohodly, že je možné i osobní předání faktmy příslušnému technikovi, v tomto případě bude 
předání a převzetí faktmy písemně stvrzeno. Elekti·onicky zaslané faktmy budou obsahovat 
scan soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních 
sti·an. Přílohou faktmy předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací 
potvrzený oprávněnými zástupci smluvních sti·an. 
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5. Adresa pro zasílání faktur je fakturace@as-po.cz, v případě listinného vyhotovení: Alm ádní 
Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice. 

6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit závěrečnou faktum, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních 
stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací 
jednotlivých částí díla potvrzený IDO a zástupcem objednatele. 

7. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 % . Na 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků a předání závěrečného předávacího protokolu 
Objednatel j e tedy oprávněn proplatit faktum do výše 90 %. Pozastávka podle předchozí 
věty odpovídá paušalizované hodnotě práv objednatele na odstranění vad a nedodělků díla 
uvedených v protokolu o přejímacím řízení. 

VI. Závazky smluvních stran 

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele 
pro činnosti, u kte1ých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, je zhotovitel 
povinen před jeho změnou nebo doplněním objednatele písemně info1movat a vyžádat si 
jeho souhlasné stanovisko. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 
právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní 
a ekologické předpisy a závazné n01m y. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla., 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

4. Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to 
fo1mou vest s logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, 
případně název akce). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za provozu areálu. 

6. Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizace díla se stává zhotovitel 
dnem podpisu této smlouvy. Finanční prostředky získané za případný kovový odpad převede 
zhotovitel na objednatele na základě jím vystavené faktmy podle cen z odevzdaných vážních 
lístkÍl. Cena za kovový odpad bude stanovena vzhledem k cenám v lllÍstě a čase obvyklým, 
přičemž tato cena bude předem schválena objednatelem. Doklady o odstranění kovového 
odpadu budou předány objednateli nejpozději do 6 pracovních dnů od odevzdání odpadu, 
včetně dokladů o výkupu (vážní lístky) . 

7. Veškeré administrativní poplatky (vytyčení sítí aj .) hradí zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou lllÍt 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejíchni. 

9. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 
a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování cheinických 
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látek (,,REACH") čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky 
podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné látky 
podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité drnhy látek a jejich množství. 

10. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

11. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, 
předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících 
se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických 
předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání 
s odpady (především zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů). 
Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vúči poddodavatelÍlm a umožnit 
objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této 
smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále 
zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny 
osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést 
předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná 
platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

12. Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední 

podniky jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé 
budou při realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní 
prostředí. V případě, že to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této 
smlouvy osoby znevýhodněné na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a 
účelnost takového postupu posoudí zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a 
náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této 
pracovní síly na pracovním trhu. 

13. Zhotovitel prohlašuje, že j e pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do 
výše min. 10 000 000 Kč. Zhotovitel j e povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

14. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně 
obecně známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. 
Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným 
prohlášením adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti 
zůstává v platnosti i po zániku této smlouvy. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zák. č. 222/1996 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. Zároveň bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob 
provádět kontrolu dodržování interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících 
dílo. V této souvislosti se zavazuje, že na provádění díla se nebudou podílet občané cizí 
státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika příslušnostmi (s výjimkou občanů 
členských stáru NATO, EU a Švýcarska). Zhotovitel dále prohlašuje, že si je vědom 
důsledla1 plynoucích z pornšení této povinnost. 
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16. Zhotovitel se dále zavazuje k: 

- součinnosti s technickým, autorským dozorem stavby a s koordinátorem BOZP; 

- k povinnost předat objednateli dokumentaci skutečného provedené stavby, a to v podobě 
listinné a elektronické na přenosném nosiči . 

VII. Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. 

2. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, kte1ý bude 
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. 
Každý stejnopis bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání 
staveniště proběhne nejpozděj i do 8 pracovních dní ode dne domčení výzvy k převzetí 
staveniště 

3. Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

4. Zhotovitel zahájí stavební práce v den předání staveniště objednatelem a ukončí stavební 
práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III této smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

6. Zhotovitel se zavazuje zaj istit odstranění zai'izení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendáín ích dnů ode dne předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny 
listy označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj . při přejímacím řízení . 

8. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konsti1ikcí bude učiněn zápis 
ve stavebním deníku. 

9. Objednatel je oprávněn p1ůběžně kontrolovat provádění díla fo1mou konti·olních dnů, kdy 
první konti·olní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další konti·olní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

10. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění případných vad. 

VIII. Předání díla a převzetí díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem te1mín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 

k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, kte1ý podepíší zástupci 
obou smluvních sti·an a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci související s realizací díla . 

2. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou a 
dojde-li k předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a 
v průběhu jejího plnění . 

AS- PO 
6 



Smlouva č. T-151-00/25 

3. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 

drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

4. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem odstranění pi'ipadných vad a nedodělků, 

kdy tímto dnem začíná běžet zárnční lhůta. 

5. Bude-li dílo předáváno po částech (umožňuje-li to povaha díla) bude o předání a převzetí 
částí díla vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O 
nepředání a nepřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol. 

IX. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích pi'iloh a není-li j ich, pak vlastnosti obvyklé 24 měsíců 

od předání díla (dále jen „zárnční doba"). 

2. Zárnční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech pi'ipadných 
vad z úspěšného přejímacího i'izení. Zhotovitel zabezpečí odstranění pi'ipadných skrytých 
vad díla, zjištěných v zárnční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců 

ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. VIII . 
této smlouvy, popřípadě po zámční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková zárnční doba stanovená výrobcem bude delší než 
výše uvedená doba. 

4. V zárnční době se odstraňují skryté vady zda1ma. 

5. Objednatel se zavazuje, že pi'ipadnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 
po j ejím zjištění písemně do mkou oprávněného zástupce zhotovitele. 

6. Po dobu zámční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
V opačném pi'ipadě ztrácí objednatel právo reklamace a zárnční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo 
nezahájí j ejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, 
že tyto neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky 
neodstraní, je objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě. 

8. V pi'ipadě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 

vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne j eho domčení. 

9. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla 
za účelem odstranění pi'ipadných vad. 

X. Méněpráce a vícepráce 

1. Případné meneprace a vícepráce vzniklé v p1ůběhu zhotovení díla odsouhlasené 
objednatelem budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 
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2. Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která j e j iž položkově oceněna 
nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky; 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky dopornčených cen (např . označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinová sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny, v rozborn ceny bude v maximální možné míře využiil: 
sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a dodávek základním 
nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů; 

d) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veške1ých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu. 

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavebníka schváleného změnového listu. 

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny 

do právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktuiy je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel tennín zahájení díla dle této smlouvy, j e objednatel oprávněn uplatniil: 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných tenním1 stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den 
prodlení se splněním těchto termínů. 

4. Při prodlení zhotovitele s předáním díla v te1mínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 700 Kč za každý den prodlení 
s předáním díla. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v te1mínech stanovených v zápise 
o předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání j e objednatel oprávněn 
uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním. 
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6. Při pomšení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou a pomšování zákonných 
povinností je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé 
jednotlivé pomšení; jedná se zejména o pomšení: 

- provádět pravidelný úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlých 
ploch a komunikací; 

skladování materiálu v rozpom s podmínkami BOZP; 

likvidace a odvoz odpadu; 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel rmmo schválené vyhrazené prostory 
v rámci areálu; 

7. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozpom 
s vyhláškou č . 131/2024., o dokumentaci staveb, v platném znění je stanovena ve výši 
1 000 Kč / den do odstranění zj ištěných nedostatkú. , 

8. Při pomšení podmínky o mlčenlivosti j e objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč. 

9. V případě pomšení povinnosti dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý zjištěný případ pomšení 
těchto povinností. 

10. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, kte1ý je přílohou č. 1 této smlouvy. 

11. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

12. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

13. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z pomšení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty 
nezaniká odstoupením od smlouvy. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným pomšením smlouvy se rozumí zejména toto: 

neplnění předmětu díla podle čl. I této smlouvy; 

zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendáfaích dnů; 

zhotovitel bez vážných důvodů přemšil práce na díle na dobu delší než 
5 kalendáín ích dnů; 

zhotovitel řádně a včas neprokáže tiv ání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VI. 
odst. 13 této smlouvy. 

v případě prokazatelného pomšení čl. VI odst. 15 této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem domčení dmhé straně. 
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3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany 
nejpozději do 30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

4. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit drnhé straně 
veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této 
smlouvy. 

5. V případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen 
vyklidit staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. 
Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na 
náklady zhotovitele. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
str·any měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev sti-any učiněný p11 jednání o této smlouvě ani projev učiněný 
po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporn s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze str·an. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních str·an fo1mou vzestupně číslovaných 
elekti-onických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními str·anami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektr·onické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elekti·onickými podpisy obou smluvních str·an v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěrn pro elektr·onické ti-ansakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní str·any prohlašují, že smlouvu přečetly, s j ejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za pornšení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

č. 3 - Technická pomoc 

AS- PO 



V Praze 

Za objednatele: 

Almádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Maiiin Lehký 

ředitel 

AS- PO 
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V Pcherách 

Za zhotovitele: 

PRAG~ s r.o. 

~ 



Příloha č. 1 smlouvy č. T-151-00/25 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Rozsah 
Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 

[Kč] 

1. Všeobecné závady 

1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků , 
200 - 1000 I osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochrannvch zařízen í 

1.2. Nepodrobení se zkoušce čí prokázané požit í 
500 - návrh 

Zák. 262/2006 Sb. koordinátora alkoholu a jiných návykových látek 
BOZP 

1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná Zák. 262/2006 Sb. 500 dokumentace 

1.4. Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. 300 - 800 

1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů , 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele I Zák. 262/2006 Sb. 2000 - 10000 
koordinátora BOZP 

1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 500 

1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Plán BOZP 500 - 5000 
k zajištěn í BOZP 

2. Povrchová pracoviště 

2.1. Nesplněn í ohlašovací povinností vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb 3000 - 5000 
zhotoviteli 

2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), Plán BOZP 2000 I 
auditů , prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

2.3. Nedodržování stanovených technologických a Plán BOZP 500 - 1000 pracovních postupů , návodů k použíti 

3. Požární ochrana 

3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., 
500 - 1000 

požární ochraně Vyhl. 246/2001 Sb. 

3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
300 

místech, kde ie to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi Plán BOZP 10000 BOZP, investorovi čí oenerálnímu zhotoviteli 

3.4. Porušení předpisů pří prováděn í svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 3000 - 10000 

3.5. Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízen ím a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. 200 - 500 
a k orostředkům PO 

4. OŽP 

4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů Zák. 185/2001 Sb. 500 - 5000 týkajících se OŽP 

4.2. Neodstranění závad z kontrol Plán BOZP 300 I závada 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 
, 24032-
55 TP - Horoměřice-demontáž kotelny a L TO" 

Obj9kt : 

Rozpoč1>t : 

$ 001 

01 

TP - Horoměflce-demontáž kotelny a L TO" 

Demontáže 

Zadavat91: 

Zhotovit91: 

Vypracoval: 

Rozpis c1>ny 

HSV 

PSV 

MON 

V1>dl1>jší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

R1>kapitulac1> daní 

Armádní Servisní, p.o. 

Podbabská 1589/1 
160 00 Praha 6 - De vice 

PRAGOTRADE SPOL. S R.O. 

MARŠÁLA RYBALKA 379 
27308 PCHERY 

Základ pro snífonou DPH 12 % 

Snífoná DPH 12 % 

Základ pro základní DPH 21 % 

Základní DPH 21 % 

Zaokrouhl1>ní 

Cena celkem s DPH 

v dn9 

Za zhotovit919 

Zpracováno programem BUILDpower S, Q RTS, a.s. 

IČO: 60460580 

DIČ: CZ60460580 

IČO: 16189612 

DIČ: CZ1618961 

0,00 

0,00 

0,00 -
- CZK 

- CZK 

- CZK 

- CZK 

0,00 CZK 

CZK 

Za obj9dnat919 
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Rekapitulace dílů 

Člslo Název Typ d ílu 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 

63 
Podlahy a podlahové 

HSV 
konstrukce 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 

95 
Dokončovací konstrukce na 

HSV 
pozemních stavbách 

96 Bourání konstrukcí HSV 

713 Izolace tepelné PSV 

722 Vnitřní vodovod PSV 

731 Kotelny PSV 

732 Strojovny PSV 

733 Rozvod potrubí PSV 

734 Armatury PSV 

767 Konstrukce zámečnické PSV 

D96 
Přesuny suti a vybouraných 

PSU hmot 

Cena celkem 

Zpracováno programem IBUILDpower S, Q RTS, a.s. 

'' ■ 
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1 Úvod 

Předmětem technické pomoci je návrh kompletní demontáže, vyklizení a ekologické likvidace 
technologie kotelny na hospodářství EL TO v budově „C" 003 kasáren Horoměřice . 

Kotelna a hospodářství ELTO se nachází v 1. PP objektu „C" v kasárnách Horoměřice . 

- Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla. 

Identifikační údaje stavby 
Název stavby : 
Místo stavby: 
Katastrální území: 
Stavba: 
Parc. číslo: 
Číslo popisné: 
Číslo LV: 
Vlastnické právo: 

Objednatel: 

Česká republika 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, 
Podbabská 1589/1 
160 00 Praha 6 - Dejvice 
IČO: 60460580 
DIČ: CZ60460580 

Ředitel : Ing. Martin Lehký 
Zápis v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 

Projektant: 

Jednatel: 
Zápis z OR Krajského sou 

Vedoucí stř . projekce 
Zodpovědný projektant: 
Číslo autorizace: 

UCHYTIL s.r.o., 
K Terminálu 7, 
619 00 Brno 
IČO: 60734078 
DIČ: CZ 60734078 

íl C, vložka 17690 
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2 Podklady pro zpracování PD 

• požadavky objednatele 

• technický p1ůzkum na místě stavby 

3 Demontáže 
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Obr. 1 - litinové kotle VSB IV - k demontáži 
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Stavba I Energetika I TZB 

Obr. 2 - kondenzátní hospodářství, úpravna topné vody - k demontáži 

Obr. 3 - místnost nádrží EL TO - k demontáži, sanace stěn, podlahy a stropu 
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Obr. 4 - místnost s denní nádrží ELTO a čerpadly EL TO - k demontáži, sanace stěn, podlahy a 
stropu 

Obr. 5 - odvětrání nádrží ELTO - k demontáži 
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Obr. 6 - místnost s rozvaděči - k demontáži včetně veške1ých kabelových tras a žlabů 

Obr. 6 - zázemí obsluhy - k vyklizení a úklidu 
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Obr. 7 - zázemí obsluhy - k vyklizení a úklidu 

4 Bezpečnost práce 

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a naiizení vlády a to zejména: 
• Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 
• Zákon 309/2006 Sb., kte1ým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při pracích na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 
(stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. 
Pracovníci, ktefi nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je 
tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.). 

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem vyče1pávajícím způsobem seznámeni 
se: 

vstupy na stavbu 
umístěním hlavního vypínače el.proudu 
vnitrostaveništními komunikacemi 

- p1ůběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 
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vymezenými prostorami pro zhotovitele 
- požárními poplachovými směrnicemi 

traumatologickým plánem 

Stavba I Energetika I TZB 

technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 
- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen 

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro 
jejich poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky 

Odpovědný stavbyvedoucí realizační fnmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených 
školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar 
společnosti. 

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou 
předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostorn a seznámení 
s přístupovými cestami. 

5 Požární bezpečnost 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé 
látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem 
vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancÍlm musí být vyvěšeny požární 
poplachové směrnice. Zařízení staveniště, t.j . buňky a sklady, včetně stavebních objektů, kde je zvýšené 
riziko vzniku požárn, budou opatřeny v potřebném množství hasícími přístroji. Po skončení prací 
s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku požárn mčená osoby vykonávat předepsaný dozor. 
Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat požární opatření tak, jak se zaváží v zápise 
z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. 

S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci 
subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může ovlivnit 
bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem. 

V místech prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou potrubí opatřeny požáiními 
ucpávkami. Požární ucpávky budou součástí dodávky jednotlivých profesí. 

6 Závěr 

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, 

vyhláškami n01mami a bezpečnostními předpisy. 
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