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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/0741/2025 
Číslo smlouvy zhotovitele: K25039 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 
Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, na 

základě pověření dle bodu 6.4. usnesení Rady města Přerova č. 
1815/57/6.4/2024 ze dne 7. 10. 2024 

IČ: 00301825 
DIČ:  CZ00301825 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

odbor řízení projektů a investic 
tel:  mobil:
e-mail:
 
(dále jen „objednatel“) 

a 

2. KARETA s.r.o.     
Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
Zastoupena: Ing. Markem Němcem, jednatelem 
ve věcech smlouvy Ing. Marek Němec, jednatel 
   ředitel oblasti Olomouc 
ve věcech technických  výrobní ředitel 
ve věcech stavby  hlavní stavbyvedoucí 
   projektový manažer 
IČ: 62360213 
DIČ: CZ62360213 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 190776490297/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8072 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 hlavní stavbyvedoucí 

tel.  mobil: 
email

(dále jen „zhotovitel“) 



 

II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu 
zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se 
předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu 
uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 
za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Cyklostezka Přerov – Dluhonice“, 
v rozsahu dle: 
• projektové dokumentace stavby „Cyklostezka Přerov – Dluhonice“, vypracované 

02/2024, zpracovatel PONTEX spol. s r.o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4, IČO: 407 634 
39 

• soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a 
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen 

„dílo“). 
2. Součástí díla je také: 

a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné, 

b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání 
s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné, 

c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 
dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení 
jejich správci, bude-li potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
(dále jen „stavební zákon“). Obvod staveniště bude oplocen neprůhledným oplocení 
výšky min. 1,8 m. 



e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek 

jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření 
a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného 
a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,  
zákon o odpadech; o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů 
v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, bude-
li potřebné, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
l) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 
m) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

n) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti, 

o) zajištění pravidelného úklidu společných prostor objektu v případě znečištění, 

p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 
souvisejících s provedením díla, bude-li potřebné, 

q) zajištění zpracování dokumentace pasportu stavby v rozsahu § 245 zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 9 vyhlášky o dokumentaci staveb 
č. 131/2024 Sb., po jejím dokončení, v tištěné a elektronické podobě včetně dokladové 
části dle přílohy č. 11 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb. 

r) součinnost zhotovitele při naplňování povinností stavebníků předávat geodetickou 
aktualizační dokumentaci (GAD) prostřednictvím Portálu DMVS kraji k aktualizaci dat 
základní prostorové situace (ZPS), dle § 121 a § 152 stavebního zákona. Aktualizační 
dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem 
(ÚOZI), který zodpovídá za správnost obsahu dokumentace. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací 
související s realizací stavby.  

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační 
a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými 
v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné 
normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty 
k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

https://dmvs.cuzk.cz/portal
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#p121
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-183#p152


8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu 
díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 
smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 
Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 
v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu 
č. 5/2018, č. 13/2019 a č. 7/2023, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel 
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla 
vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 
budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla: do 210 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat 
objednatele k jeho převzetí. 

2. Místem plnění je k.ú. [734713], blíže uvedeno v projektové dokumentaci stavby.  

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu 
oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu 
porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na 
lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, 
že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění 
prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) 
a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých 
klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem 
ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě 
odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci 
harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých 
klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu 
a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází 
k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení 



realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu 
lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek 
ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce 
na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním 
k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných 
částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit 
nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň 
učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě 
nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá 
se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane 
z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 

 Cena bez DPH  14 666 076,02 Kč 
 Sazba DPH 21 % 
 Výše DPH   3 079 875,97 Kč 
 Celková cena včetně DPH 17 745 951,99 Kč  

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 
43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona 
o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení 
daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli 
čestné prohlášení o účelu použití. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 
plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 
zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím 
dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 
i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že 
nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob 
zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž 
dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty 
správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění 



závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.   
 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze 
ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této 
smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených 
dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět 
plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový 
rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo 
na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. 
Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek 
a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud 
budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak 
jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  
Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS 
snížené o 5%.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku 
(dále jen „faktura“). 

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením § 21 
odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Rekonstrukce obřadní síně na 

městském hřbitově v Přerově“ 
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),  

d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců 
podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci 



o projektu, 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90 % z celkové sjednané ceny dle 
čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % 
ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím 
provedená dosáhla v celkové výši pouze 90 % ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury 
přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 
a) Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.  
b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, 

bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 
c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou 
fakturu“. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 
s přesností na haléře. 

7. Daňové doklady budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, 
podobjektech, příp. provozních souborech, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že v 
době uzavření smlouvy nebude toto rozdělení známo, zavazuje se zhotovitel přizpůsobit 
fakturaci i v průběhu realizace díla. 

8. Vícepráce a méněpráce budou ve fakturách účtovány odděleně, tj. zhotovitel bude na 
každou změnu zahrnující vícepráce a méněpráce povinen vystavit samostatný daňový 
doklad. 

9. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá 
závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých 
provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem 
a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky 
obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-59 k jednotnému postupu při 
uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

10. Doručení faktur se, v případě, že dodavatel nebude fakturovat prostřednictvím 
elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 
osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb. 

11. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude-li chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 



Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

13. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 
pokyny objednatele. 

14. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 
přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 
15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno 
vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. 
jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle 
této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX 
této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně 
v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 
10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat 
před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou 
zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech 
výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení 
aktualizace plánu BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez 
výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému 
provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek 
a předáním zápisu o jejich provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody 
přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku 



smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody 
na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým 
normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se 
zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 
kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy 
zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na 
adres faxem na číslo -, či datovou schránkou (83y5crc).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí 
být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání 
a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 
jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště 
objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí 
zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. 
Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média 
od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně 
za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII 
odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických 
a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu 
v prostoru stavenišť. 



9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky 
uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými 
a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními 
předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. 
Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit 
podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají 

právním předpisům ČR, při realizaci předmětu díla dodržet platné technické normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly vyrobené ze snadno 
recyklovatelného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů nebo obalový 
systém pro opakované použití, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 

díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram 

výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat 
a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné 
aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 
skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je 

povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. 

Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či 
na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel 
rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se 
zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové 
dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu 
včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 



sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře 
omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících 
zpevněných ploch.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude 
používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na 
betonové výrobky s vodní lázní apod. 

7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání 
komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného 
souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2, této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše 
uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, 
plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole 
průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze 
zhotovitelem zaviněným poškozením inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, 
že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem 
při zhotovování díla zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných 
důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem 
do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté 
práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí 
a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich 
zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla 



nebo jeho části předá objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby. 

17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody 
a tyto škody uhradí. 

19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. 

21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 
vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné 
zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění 
v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se 
budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem 
smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být 
písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli 
změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném 
schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva 
uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele 
obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném 
či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

24. V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních závazků 
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 
poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 
závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 
strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 
faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 
povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 
uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 



podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 
podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 
a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 
smlouvy i u svých poddodavatelů.  

26. Nesplnění povinností dle odst. 24 a 25 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 
porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této 
smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

27. V případě dotovaných akcí, jejichž dotační pravidla to vyžadují, je zhotovitel povinen 
zohlednit požadavek na doložení „Výkazu produkce odpadu vzniklého při realizaci akce“. 
Původci odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné 
použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna 
míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) 
a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů 
pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů. 

XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou 
vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat 
veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č.  131/2024 Sb. o 
dokumentaci staveb. 

2. Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD"), a to ode dne 
převzetí staveniště do dne řádného předání a převzetí díla nebo jeho části do uvedení do 
provozu / zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné vady nebo 
dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce díla. 

ESD je veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ 
(https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 
v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma zhotoviteli před datem zahájení prací 
přístupová práva pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD, a to na celou dobu povinnosti 
vést stavební deník dle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů a § 9 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 131/2024 Sb. 

3. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět 
záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta, koordinátor bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru dle § 166, 
odst. 2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající 
technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů 
připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik


5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. 
Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto 
deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni 
ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění 
díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení 
stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, 

l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka 

a zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady 
v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII 
této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů 
a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení 
díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě 
a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 
zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. 
Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 
doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 



2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud 
jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje 
i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: e-mail:  nebo adresu: 
KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o 
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na 
náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli 
předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve 
stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 
a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 
dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na 
vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a 
stavebně montážní pojištění vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem 
minimálně odpovídající výši sjednané ceny díla v Kč bez DPH. Pojištění musí obsahovat 
krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční 
škody. 

 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 
4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 



3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí 
prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč 
za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, 
bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3 000,00 Kč za každý 
zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 22 této smlouvy 
a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 
zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 
zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) 
této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud 
byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta 
splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 
zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 



1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících 

se provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první 
výzvy. 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ustanovení 
§ 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze 
smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat 
svá vzájemná práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních 
prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného 
v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí 
fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve 
stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu. 

XVII. 

Závěrečná ujednání 
1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související 
se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 
vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 
Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 
a věcně příslušnému soudu České republiky.  

3. Tato smlouva je v případě i) vyhotovení v elektronickém formátu podepsána 
elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma  



5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
• zadávacích podkladech pro zadávací řízení 
• nabídce zhotovitele 
• schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla 

a vytyčovací body stavby 
• zápisu o předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění 
této smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály 
účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po 
dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem 
uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

9. V případě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použití 
poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 
výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 
kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedení 
kontroly u osob se smluvními závazky vůči zhotoviteli v případech, kde k financování 
těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 
smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 
na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 
a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

Zhotovitel je současně povinen dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných 
dokumentů poskytovatele dotace a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této 
věci, a to zejména podmínky pro uchovávání dokumentace související s realizací projektu, 
označení faktur či umožnění provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich 
zaměstnancům atd. 

10. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 
odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 
zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku smlouvy. 

11. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., 
o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky 
č. 11/2010 Sb.  

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 
obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 
povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu 
k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 



13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

14. V případě, že některé z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 
ustanovením novým, které se bude v nejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 
ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

15. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace, 
v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

16. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti 
s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 
a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 
poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 
objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu 
nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 
objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách 
objednatele dostupných z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-
informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/. 

17. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 74. schůzi konané dne 
7. 4. 2025 usnesením č. 2288/74/6.3/2025 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
 
V Přerově, viz. el. podpis    V Bruntále viz. el. podpis   
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
    
 
   
 
…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………….. 
JUDr. Vladimír Lichnovský, náměstek primátora Ing. Marek Němec, jednatel společnosti
  

https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/
https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/


EstiCon Firma: 

Celková cena bez DPH:   14 666 076,02
Celková cena s DPH:   17 745 951,98

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 001 Všeobecné konstrukce a práce    270 273,48    56 757,43    327 030,91

SO 101.1 Cyklostezka Přerov - Dluhonice   10 514 060,83   2 207 952,77   12 722 013,60

SO 181.1 Přechodné dopravní značení - část 
1    68 092,15    14 299,35    82 391,50

SO 251.1 Opěrná zeď podél potoka Strhanec   1 894 851,50    397 918,82   2 292 770,32
SO 431.1 Veřejné osvětlení   1 918 798,06    402 947,59   2 321 745,65

Rekapitulace ceny
Stavba: 20 137 00 - Cyklostezka Přerov - Dluhonice



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Cyklostezka Přerov - Dluhonice SO 001    270 273,48
Rozpočet: Všeobecné konstrukce a práce

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    270 273,48
1 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    73 330,01    73 330,01 OTSKP_2023 ~ 2023

Obsahuje veškeré zeměměřičské práce související se stavbou - před, během i po 
stavbě
vč. vytýčení obvodu stavby a jeho udržování po celou dobu výstavby
vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby (bude sloužit jako podklad pro 
DSPS)
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 
odhadované ceny stavby

2 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL     1,000    15 713,57    15 713,57 OTSKP_2023 ~ 2023
Ochrana dřevin ve smyslu ČSN 83 9061 a dle TZ
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    57 616,44    57 616,44 OTSKP_2023 ~ 2023
Dokumentace RDS 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v digitální 
podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    26 189,29    26 189,29 OTSKP_2023 ~ 2023

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 
zákona, dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
(SDS PK) (8/2017),   v rozsahu dle  Technických kvalitativních podmínek pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (9/2006), kapitola 4. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v digitální 
podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM     1,000    78 567,87    78 567,87 OTSKP_2023 ~ 2023
Vypracování geometrického plánu, vč. vytyčovací síte v digitální podobě
1 = 1,000 [A]

položka zahrnuje:       
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 
úřadem

6 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL     1,000    5 237,86    5 237,86 OTSKP_2023 ~ 2023
Pasport dotčených budov a komunikací před zahájením stavby a po jejím 
dokončení
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000

položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v 
požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním 
formátu) v požadovaném počtu

7 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS     2,000    6 809,22    13 618,44 OTSKP_2023 ~ 2023
Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle
2 = 2,000 [A]
Celkové množství = 2,000

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20 137 00
SO 001

Poř. číslo
Kód 

položky Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Cyklostezka Přerov - Dluhonice SO 101.1   10 514 060,83
Rozpočet: Cyklostezka Přerov - Dluhonice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce   1 194 624,10
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T    5 301,800     130,95    694 270,71 OTSKP_2023 ~ 2023

Zemina (2,0 t/m2)

11130: 990*2,0 = 1980,000 [A]
12373.1: 392*2,0 = 784,000 [B]
12373.2: 743*2,0 = 1486,000 [C]
13173: 26,3*2,0 = 52,600 [D]
13273: 485*2,0 = 970,000 [E]
212635: 14,6*2,0 = 29,200 [F]
Celkové množství = 5301,800
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     425,410     130,95    55 707,44 OTSKP_2023 ~ 2023
Nestmelené kamenivo (1,9 t/m3)
11332: 223,9*1,9 = 425,410 [A]
Celkové množství = 425,410
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     73,800     209,51    15 461,84 OTSKP_2023 ~ 2023
Živičné vrstvy (2,4 t/m3)
11313: 30,75*2,4 = 73,800 [A]
Celkové množství = 73,800
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

4 014102 4 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     50,766     157,14    7 977,37 OTSKP_2023 ~ 2023
Betonové konstrukce (2,3 t/m3)
914913: 5*0,056*2,3 = 0,644 [A]
11352: 42,5*0,25*0,15*2,3 = 3,666 [B]
11318: 252,48*0,08*2,3 = 46,456 [C]
Celkové množství = 50,766
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

5 014102 5 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     2,143    1 257,09    2 693,94 OTSKP_2023 ~ 2023
Dřevní hmota (0,7 t/m3)
Odhad objemů stojícího stromu dle (Petráš, Pajtík 1991)
11201: 7*0,256*0,7 = 1,254 [A]
11204: 27*0,01*0,7 = 0,189 [B]
11120: 0,7 = 0,700 [C]
Celkové množství = 2,143
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

6 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3     459,000     502,83    230 798,97 OTSKP_2023 ~ 2023
Nákup zeminy minimálně podmínečně vhodné do násypu dne ČSN 73 6133
Natěžení zeminy v položce 12573.2
Dovoz zeminy na místo násypu uveden v položce 17110
17110: 459 = 459,000 [A]
Celkové množství = 459,000
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy 
(nikoliv s otvírkou zemníku)

7 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3     471,548     398,08    187 713,83 OTSKP_2023 ~ 2023
Pořízení vhodné zeminy k rekultivaci
Natěžení a dovoz na místo rozprostření v položce 12573.1
Rozprostření v položce 18222
3143,65*0,15 = 471,548 [A]
Celkové množství = 471,548
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy 
(nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce   3 160 456,74
8 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2     352,000     116,18    40 895,36 OTSKP_2023 ~ 2023

Odstranění keřů a náletů vč. štěpkování, odvozu a uložení na skládku
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5
Počet odečten z dendrologického průzkumu
352 = 352,000 [A]
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

9 11130 SEJMUTÍ DRNU M2    4 949,200     39,59    195 938,83 OTSKP_2023 ~ 2023
Odhumusování vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
4949,2 = 4949,200 [A]
Celkové množství = 4949,200
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

10 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     7,000    3 090,34    21 632,38 OTSKP_2023 ~ 2023
vč. štěpkování větví, odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5
Počet odečten z dendrologického průzkumu
7 = 7,000 [A]
Celkové množství = 7,000

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20 137 00
SO 101.1

Poř. číslo
Kód 

položky Varianta



Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech

11 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS     27,000    2 199,90    59 397,30 OTSKP_2023 ~ 2023
vč. štěpkování větví, odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.5
Počet odečten z dendrologického průzkumu
27 = 27,000 [A]
Celkové množství = 27,000

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 
1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 
zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace
- zásyp jam po pařezech

12 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3     30,750    1 348,98    41 481,14 OTSKP_2023 ~ 2023
Vybourání asfaltových ploch vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.3
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
30,75 = 30,750 [A]
Celkové množství = 30,750

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

13 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3     20,198    1 251,61    25 280,02 OTSKP_2023 ~ 2023
Odstranění krytu ze zámkové dlažby tl. 80 mm vč. odovzu a uložení na skládku 
určenou zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4
Plocha odečtena digitálně ze situace
252,48*0,08 = 20,198 [A]
Celkové množství = 20,198

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     223,900     412,73    92 410,25 OTSKP_2023 ~ 2023
Odstranění vrstev z kameniva vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v polocžce 014102.2
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
Vozovkové vrstvy: 221,58 = 221,580 [A]
Krajnice: 11,6*0,2 = 2,320 [B]
Celkové množství = 223,900

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

15 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M     42,500     104,84    4 455,70 OTSKP_2023 ~ 2023
Odstranění betonových obrubníků vč. odvozu a uložení na skládku určenou 
zhotovitelem
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4
Plocha odečtena digitálně ze situace
42,5 = 42,500 [A]
Celkové množství = 42,500

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M    2 161,431     47,24    102 106,00 OTSKP_2023 ~ 2023
Frézování drážky podél obrub, štěrbinového žlabu a asfaltové vozovky vč. 
likvidace vyfrézovaného materiálu
Asfaltová zálivka v položce 931323
Délka odečtena digitálně ze situace
101.662+100.627+13.277+4.427+7.694+579.212+18.364+3.122+3.183+3.1
63+950.053+19.66+16.28+7.334+18.053+18.435+9.32+109.835+177.73 = 
2161,431 [A]
Celkové množství = 2161,431
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku.

17 12373 1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3     392,000     351,42    137 756,64 OTSKP_2023 ~ 2023



Výkop vč odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložení na skládku v položce 17120
Poplatek za skládku uveden v položce 014102
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
Výkop: 392 = 392,000 [A]
Celkové množství = 392,000položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

18 12373 2 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3     743,000     351,42    261 105,06 OTSKP_2023 ~ 2023
Výkop aktivná zóny vč odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložení na skládku v položce 17120
Poplatek za skládku uveden v položce 014102
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
Aktivní zóna: 743 = 743,000 [A]
Celkové množství = 743,000položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 
samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

19 12573 1 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     471,548     183,55    86 552,64 OTSKP_2023 ~ 2023
Natěžení a dovoz zeminy vhodné k rekultivaci na místo rozprostření
Rozprostření v položce 18222
Plocha odečtena digitálně ze situace
18222: 3143,65*0,15 = 471,548 [A]
Celkové množství = 471,548



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

20 12573 2 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     459,000     183,55    84 249,45 OTSKP_2023 ~ 2023
Natěžení zeminy minimálně podmínečně vhodné do násypu dne ČSN 73 6133
Dovoz na místo násypu uveden v položce 17110
Poplatek za nákup zeminy v položce 014201
459 = 459,000 [A]
Celkové množství = 459,000

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

21 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     26,300     525,44    13 819,07 OTSKP_2023 ~ 2023
Výkop jámy pro propustek vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložená na skládku v položce 17120
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Plocha odečtena z výkresu propustku
Propustek: 26,3 = 26,300 [A]
Celkové množství = 26,300

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

22 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     485,000     411,22    199 441,70 OTSKP_2023 ~ 2023
Hloubení zasakovacího žebra vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem
Uložení na skládku v položce 17120
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.1
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů



Zasakovací žebra: 485 = 485,000 [A]
Celkové množství = 485,000

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

23 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3     459,000     217,65    99 901,35 OTSKP_2023 ~ 2023

Násypy a dosypy ze zeminy minimálně podmínečně vhodné do násypu dle ČSN 
73 6133 vč. dovozu na místo násypu
Natěžení zeminy v položce 12573.2
Poplatek za nákup zeminy v položce 014201
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
459 = 459,000 [A]
Celkové množství = 459,000

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

24 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3    1 646,300     52,99    87 237,44 OTSKP_2023 ~ 2023
Uložení výkopu na skládku určenou zhotovitelem

12373.1: 392 = 392,000 [A]
12373.2: 743 = 743,000 [B]
13173: 26,3 = 26,300 [C]
13273: 485 = 485,000 [D]
Celkové množství = 1646,300

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

25 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3    1 060,301     809,45    858 260,64 OTSKP_2023 ~ 2023
Sanace aktivní zóny z kameniva drceného tl. 400 mm
Plocha odečtena digitálně ze sitauce a charakteristických řezů
(2476,803+95,26+63,6+15,09)*0,4 = 1060,301 [A]



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní 
zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

26 17481 1 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     7,460     863,66    6 442,90 OTSKP_2023 ~ 2023
Zásyp přípojky UV z ŠD fr. 0/32
Plocha odečtena digitálně ze situace
7,46 = 7,460 [A]
Celkové množství = 7,460

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

27 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     505,000     951,59    480 552,95 OTSKP_2023 ~ 2023
Zásyp zasakovacího žebra z drceného kameniva fr. 32/63
Plocha odečtena digitálně ze situace a charakteristických řezů
505 = 505,000 [A]
Celkové množství = 505,000

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     9,950     867,36    8 630,23 OTSKP_2023 ~ 2023
Obsyp přípojky UV z ŠP fr. 0/32 tl. 300 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
33,167*0,3*1 = 9,950 [A]
Celkové množství = 9,950



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

29 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    3 128,593     16,50    51 621,78 OTSKP_2023 ~ 2023
Úprava pláně
Plocha odečtena digitálně ze situace

Cyklostezka: 2476,803 = 2476,803 [A]
CS nad propustkem: 63,6 = 63,600 [B]
Sjezdy: 95,26 = 95,260 [C]
Dlažba: 477,84 = 477,840 [D]
Zesílená stezka pro přejezd: 15,09 = 15,090 [E]
Celkové množství = 3128,593
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

30 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2    3 143,650     40,98    128 826,78 OTSKP_2023 ~ 2023

Ohumusování vhodnou zeminou k rekultivaci tl. 150 mm
Natěžení a dovoz zeminy v položce 12573.1
Poplatek za nákup zeminy v položce 014211
Osetí travním semenem v položce 18241
Plocha odečtena digitálně ze sitauce
3143,65 = 3143,650 [A]
Celkové množství = 3143,650
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2    3 143,650     23,05    72 461,13 OTSKP_2023 ~ 2023
Odečteno digitálně ze situace
18222: 3143,65 = 3143,650 [A]
Celkové množství = 3143,650
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

2 Základy    283 039,78
32 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2    2 982,180     36,67    109 356,54 OTSKP_2023 ~ 2023

Filtračně-separační geotextilie, obal zasakovacího žebra, 400g/m2
Materiál polypropylen
Odolnost proti proražení (CBR) – min. 4,0 kN
Propustnost vody kolmo k rovině výrobku: min. 15 l/m2/s
Velikost průliny 090 – 0,1 mm 090 ? 0,3 mm“
Plošná hmotnost 400g/m2
Plocha odečtena digitálně ze sitauce a charakteristických řezů

Zasakovací žebro: 
75,4*(1+1,1+1+1,1+1)+167,5*(1+1,1+1+1,1+1)+44,5*(3*1+2*1,25)+18*(3*1+2
*0,5)+14*(5*1)+70,5*(3*1+2*0,5)+88,7*(3*1+2*0,5)+13*(3*1,5+2*0,6)+13*(3
*1,5+2*0,6)+13*(3*1+2*0,6)+10*(3*1,5+2*0,6)+60*(3*1+2*0,8) = 2822,430 
[A]
Trativod: 63,9*2,5 = 159,750 [B]
Celkové množství = 2982,180
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

33 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M     63,900     460,03    29 395,92 OTSKP_2023 ~ 2023

Trativod z HDPE DN 150. pevnost SN8
Poplatek za skládku vykopané zeminy v položce 014102.1
Geotextilie v položce 21461D.2
vč. výkopu, lože, zásypu z drceného kameniva fr. 8/32
Délka odečtena digitálně ze situace
63,9 = 63,900 [A]
Celkové množství = 63,900

Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu 
včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného 
materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně 
vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie



34 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2    3 934,751     36,67    144 287,32 OTSKP_2023 ~ 2023

Filtračně-separační geotextilie, Aktivní zóna
Materiál: polypropylen
Propustnost vody kolmo k rovině výrobku: min. 15 l/m2/s 
Plošná hmotnost: 400g/m2
Odečteno digitálně ze situace a charakteristických řezů
Aktivní zóna: 95,26+2476,803+63,6+15,09+0,8*(1747,293-44,024-53,034-
15,219-15,514-14,505) = 3934,751 [A]
Celkové množství = 3934,751

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce    358 870,22
35 451212 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC M3     31,322    5 828,87    182 571,87 OTSKP_2023 ~ 2023

Dlažba z lomového kamene tl. 300 mm
Betonové lože v položce 45131A
Lože z kameniva drceného v položce 45152
Odecteno digitálně ze situace
Dlažba z lom. kamene: (24,735+5,249+39,604)*1,414*0,3 = 29,519 [A]
Propustek: (2,5+2,5)*1,202*0,3 = 1,803 [B]
Celkové množství = 31,322
položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene včetně dodávky a 
výplně z cementové malty předepsané kvality,

36 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3     42,439    2 953,94    125 362,26 OTSKP_2023 ~ 2023
Betonové lože z betonu C20/25nXF3 tl. 150 mm
Dlažba z lomového kamene v položce 451212
Lože z kameniva drceného v položce 45152
Odecteno digitálně ze situace

Dlažba z lom. kamene: 
(24,735+5,249+39,604)*1,414*0,25+(0,5*0,5/2)*(42,458+7,585+42,678) = 
36,189 [A]
Propustek: (2,5*2,5) = 6,250 [B]
Celkové množství = 42,439- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

37 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     15,662     835,05    13 078,55 OTSKP_2023 ~ 2023
Lože z kameniva drceného tl. 150 mm
Betonové lože z betonu v položce 45131A
Dlažba z lomového kamene v položce 451212
Odecteno digitálně ze situace
Dlažba z lom. kamene: (24,735+5,249+39,604)*1,414*0,15 = 14,760 [A]
Propustek: (2,5+2,5)*1,202*0,15 = 0,902 [B]
Celkové množství = 15,662

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

38 45157 1 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     2,990    1 136,62    3 398,49 OTSKP_2023 ~ 2023
Lože přípojky UV z ŠP fr. 0/32 tl. 150 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
2,99 = 2,990 [A]
Celkové množství = 2,990

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

39 45157 2 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3     2,050    1 127,29    2 310,94 OTSKP_2023 ~ 2023
ŠP lože tl. 200 mm
Odečteno digitálně z výkresu propustku
Propustek: 2,05 = 2,050 [A]
Celkové množství = 2,050

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



40 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     7,970    3 665,61    29 214,91 OTSKP_2023 ~ 2023
Zásyp propustku mezerovitým betonem
Odečteno digitálně z výkresu propustku
Propustek: 7,97 = 7,970 [A]
Celkové množství = 7,970
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

41 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3     0,448    6 547,32    2 933,20 OTSKP_2023 ~ 2023
Betonový práh, beton C25/30-XF3, š. 0,4 m
Odečteno digitálně z výkresu propustku
Propustek: 0,8*0,7*0,4*2 = 0,448 [A]
Celkové množství = 0,448položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace   2 283 832,41
42 561151 PODKLADNÍ BETON TŘ. I TL. DO 250MM M2     61,480     903,21    55 529,35 OTSKP_2023 ~ 2023

Podkladní beton C20/25nXF3 tl. 250 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
Obnova krytu: 165*0,3 = 49,500 [A]
Obnova krytu podél obrub: 11,98 = 11,980 [B]
Celkové množství = 61,480

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

43 56143 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM M2     110,350     416,43    45 953,05 OTSKP_2023 ~ 2023
Směs stmelená cementem SC C8/10 tl. 120 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
Zesílená stezka pro přejezd: 15,09 = 15,090 [A]
Sjezdy: 95,26 = 95,260 [B]
Celkové množství = 110,350

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

44 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     709,260     970,85    688 585,07 OTSKP_2023 ~ 2023
ŠDA fr. 0/32

Plocha odečtena ze situace a charakteristických řezů

Cyklostezka min. tl. 150mm: 
(760,868+35,316+243,244+1160,324+277,051)*0,2 = 495,361 [A]
CS nad propustkem: 66,78*0,2 = 13,356 [B]
Sjezdy min. tl. 200 mm: 95,26*0,25 = 23,815 [C]
Obnova krytu: 165*0,115 = 18,975 [D]
Obnova krytu podél obrub: 11,98*2*0,1 = 2,396 [E]
Dlažba min. tl. 150mm: (458,932+18,911)*0,2 = 95,569 [F]
Zesílená stezka pro přejezd: 15,85*0,2 = 3,170 [G]
Zaśtění do žebra: 566,18*0,1*1 = 56,618 [H]
Celkové množství = 709,260
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2    2 476,803     47,10    116 657,42 OTSKP_2023 ~ 2023
Asfaltový recyklát R-Mat 22 Ra 0/16 tl. 50 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
Cyklostezka: 760,868+35,316+243,244+1160,324+277,051 = 2476,803 [A]
Celkové množství = 2476,803



- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     11,600     153,67    1 782,57 OTSKP_2023 ~ 2023
Nezpevněná krajnice z ŠDb fr. 0/32
Plocha odečtena digitálně ze situace
11,6 = 11,600 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2    2 555,493     26,85    68 614,99 OTSKP_2023 ~ 2023
Infiltrační postřik PI-C 0.60 kg/m2
Posyp kamenivem HDK fr. 2/4 - 3 kg/m2 v položce 57621
Plocha odečtena digitálně ze situace
Cyklostezka: 760,868+35,316+243,244+1160,324+277,051 = 2476,803 [A]
CS nad propustkem: 63,6 = 63,600 [B]
Zesílená stezka pro přejezd: 15,09 = 15,090 [C]
Celkové množství = 2555,493
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

48 572213 1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     173,950     13,62    2 369,20 OTSKP_2023 ~ 2023
Spojovací postřik PS-C 0.35 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace
CS nad propustkem: 63,6 = 63,600 [A]
Sjezdy: 95,26 = 95,260 [B]
Zesílená stezka pro přejezd: 15,09 = 15,090 [C]
Celkové množství = 173,950
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

49 572213 2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2     265,350     13,62    3 614,07 OTSKP_2023 ~ 2023
Spojovací postřik PS-C 0.15 kg/m2
Plocha odečtena digitálně ze situace
Obnova krytu: 253,37 = 253,370 [A]
Obnova krytu podél obrub: 11,98 = 11,980 [B]
Celkové množství = 265,350
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

50 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2     348,639     283,50    98 839,16 OTSKP_2023 ~ 2023
ACO 11 50/70 tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
Sjezdy: 15,428+7,993+71,843 = 95,264 [A]
Obnova krytu: 148+25,08+80,295 = 253,375 [B]
Celkové množství = 348,639

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2    2 555,493     297,21    759 518,07 OTSKP_2023 ~ 2023
ACO 11 50/70 tl. 50 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
Cyklostezka: 760,868+35,316+243,244+1160,324+277,051 = 2476,803 [A]
CS nad propustkem: 63,6 = 63,600 [B]
Zesílená stezka pro přejezd: 15,09 = 15,090 [C]
Celkové množství = 2555,493

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574E56 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM M2     173,950     441,79    76 849,37 OTSKP_2023 ~ 2023
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
Zesílená stezka pro přejezd: 15,09 = 15,090 [A]
CS nad propustkem: 63,6 = 63,600 [B]
Sjezdy: 95,26 = 95,260 [C]
Celkové množství = 173,950



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 575B53 LITÝ ASFALT MA II (KŘIŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11 TL. 40MM M2     89,960     701,87    63 140,23 OTSKP_2023 ~ 2023
Litý asfalt MA II 11 PMB 10/40-65 tl. 40 mm
Plocha odečtena digitálně ze situace
Obnova krytu min. tl. 300mm: 165*0,4 = 66,000 [A]
Obnova krytu podél obrub: 11,98 = 11,980 [B]
Obnova krytu podél obrub: 11,98 = 11,980 [C]
Celkové množství = 89,960

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 M2    2 555,493     4,62    11 806,38 OTSKP_2023 ~ 2023
Posyp kamenivem HDK fr. 2/4 - 3 kg/m2 
Infiltrační postřik PI-C 0.60 kg/m2 v položce 572123
Plocha odečtena digitálně ze situace
Cyklostezka: 760,868+35,316+243,244+1160,324+277,051 = 2476,803 [A]
CS nad propustkem: 63,6 = 63,600 [B]
Zesílená stezka pro přejezd: 15,09 = 15,090 [C]
Celkové množství = 2555,493
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

55 57643 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 15KG/M2 M2     265,350     33,52    8 894,53 OTSKP_2023 ~ 2023
Posyk litého asfaltu MA II předobaleným kamenivem fr. 2/4 - 6 kg/m2
k položce 575B53
Obnova krytu: 253,37 = 253,370 [A]
Obnova krytu podél obrub: 11,98 = 11,980 [B]
Celkové množství = 265,350
- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

56 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     458,932     579,94    266 153,02 OTSKP_2023 ~ 2023
Zámková dlažba tl. 60 mm vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8
Plocha odečtena digitálně ze situace
Dlažba: 85,306+98,42+46,742+45,886+28,051+173,438-18,911 = 458,932 
[A]
Celkové množství = 458,932

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     18,911     821,00    15 525,93 OTSKP_2023 ~ 2023
Zámková dlažba Reliéf tl. 60 mm vč. lože z kameniva drceného fr. 4/8
Plocha odečtena digitálně ze situace
Dlažba: 2,634+2,629+2,654+2,399+3,704+2,483+0,8+1,608 = 18,911 [A]
Celkové množství = 18,911

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí    199 411,07
58 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M     33,167     534,26    17 719,80 OTSKP_2023 ~ 2023

Přípojka UV plast DN 150
Délka odečtena digitálně ze situace
3,83*4+4,24*3+1,799+1,328+4*0,5 = 33,167 [A]
Celkové množství = 33,167



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

59 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M     566,180     151,90    86 002,74 OTSKP_2023 ~ 2023
Drenážní trubka HDPE DN150 perforovaná, pevnost SN8
Délka odečtena digitálně ze situace
Zasakovací žebro: 75,402+290,034+88,67+112,074 = 566,180 [A]
Celkové množství = 566,180

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody

60 897624 VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS     13,000    2 880,82    37 450,66 OTSKP_2023 ~ 2023
UV pro štěrbinový žlab
Štěrbinový žlab v položce 935111
Počet odečten digitálně ze sitauce
13 = 13,000 [A]
Celkové množství = 13,000
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

61 897724 ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS     15,000    2 880,82    43 212,30 OTSKP_2023 ~ 2023
ČK pro štěrbinový žlab
Štěrbinový žlab v položce 935111
Počet odečten digitálně ze sitauce
15 = 15,000 [A]
Celkové množství = 15,000
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

62 89957A OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C20/25 VČETNĚ VÝZTUŽE M3     4,495    3 342,73    15 025,57 OTSKP_2023 ~ 2023
Obetonování C20/25nXF3 + 1x karisíť 8x100x100
Odečteno digitálně z výkresu propustku
Propustek (1,3*1,2-((0,3+0,1)*(0,3+0,1))*3,14)*4,25 = 4,495 [A]
Celkové množství = 4,495- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

9 Ostatní konstrukce a práce   3 033 826,51



63 9111A1 1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     93,113    4 137,91    385 293,21 OTSKP_2023 ~ 2023
Ocelové zábradlí v=1.10 m
Délka odečtena digitálně ze situace
42,687+50,426 = 93,113 [A]
Celkové množství = 93,113

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

64 9111A1 2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     291,000    4 242,66   1 234 614,06 OTSKP_2023 ~ 2023
Ocelové zábradlí v=1.30 m
Délka odečtena digitálně ze situace
287+4 = 291,000 [A]
Celkové množství = 291,000

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

65 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     8,000     523,79    4 190,32 OTSKP_2023 ~ 2023
vč. odvozu na skládku druhotných surovin
Počet odečten digitálně ze situace
8 = 8,000 [A]
Celkové množství = 8,000
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

66 914161
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS     12,000    1 571,36    18 856,32 OTSKP_2023 ~ 2023
Počet odečten digitálně ze situace
Sloupky v položce 914941
P4, A1a, IP5, IP6, IJ4b, IP11b
12 = 12,000 [A]
Celkové množství = 12,000
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

67 914361 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD A MONT KUS     14,000    1 414,22    19 799,08 OTSKP_2023 ~ 2023
Počet odečten digitálně ze situace
Sloupky v položce 914941
C9a, C9b, E13
14 = 14,000 [A]
Celkové množství = 14,000
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

68 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS     5,000     523,79    2 618,95 OTSKP_2023 ~ 2023
vč. vybourání betonové patky, odvozu na skládku určenou zhotovitelem, 
Poplatek za skládku uveden v položce 014102.4
vč. odvozu sloupku na skládku druhotných surovin
Počet odečten digitálně ze situace
5 = 5,000 [A]
Celkové množství = 5,000
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

69 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS     21,000    2 880,82    60 497,22 OTSKP_2023 ~ 2023
Počet odečten digitálně ze situace
21 = 21,000 [A]
Celkové množství = 21,000
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní 
práce)

70 915111 1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     11,200     356,17    3 989,10 OTSKP_2023 ~ 2023
Nátěr kontrastního pásu BUS zastávky
Plocha odečtena digitálně ze situace
Kontrastní pás: 11,2 = 11,200 [A]
Celkové množství = 11,200
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

71 915111 2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     76,917     356,17    27 395,53 OTSKP_2023 ~ 2023
Plocha odečtena digitálně ze situace

V2a (1/3/0,125): 835,7/3*0,125 = 34,821 [A]
V7a: 12 = 12,000 [B]
V8c: 11,5 = 11,500 [C]
V11a (písmena v položce 91552): 11,26 = 11,260 [D]
Vodící pás: 7,336 = 7,336 [E]
Celkové množství = 76,917
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

72 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     78,401     439,98    34 494,87 OTSKP_2023 ~ 2023
Plocha odečtena digitálně ze situace

V2a (1/3/0,125): 835,7/3*0,125 = 34,821 [A]
V7a: 12 = 12,000 [B]
V8c: 11,5 = 11,500 [C]
V11a (písmena v položce 91552): 11,26 = 11,260 [D]
Vodící pás: 49,0*0,18 = 8,820 [E]
Celkové množství = 78,401
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

73 915311 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE TRVALÉ - DOD A POKLÁDKA M2     23,690     523,79    12 408,59 OTSKP_2023 ~ 2023
Nalepovací elastomerová folie s plastovými výstupky
Plocha odečtena digitálně ze situace



23,69 = 23,690 [A]
Celkové množství = 23,690
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsané fólie
- zahrnuje předznačení

74 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS     12,000    1 571,36    18 856,32 OTSKP_2023 ~ 2023
Nápis BUS
Plocha odečtena digitálně ze situace
4*3 = 12,000 [A]
Celkové množství = 12,000
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu

75 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M    1 747,293     347,87    607 830,82 OTSKP_2023 ~ 2023
Betonový obrubník 80/250 vč. Betonového lože C20/25nXF3
Délka odečtena digitálně ze situace

42,662+49,994+229,219+31,661+285,991+374,444+472,587+15,219+15,51
4+93,151+3,449+2,356+14,505+5,401+80,214+27,765+3,161 = 1747,293 [A]
Celkové množství = 1747,293
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

76 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     217,264     450,41    97 857,88 OTSKP_2023 ~ 2023
Betonový obrubník 150/250 vč. Betonového lože C20/25nXF3
Délka odečtena digitálně ze situace
44,024+53,034+16,16+3,167+18,435+4,16+51,159+2,289+3,365+3,163+3,1
84+3,16+6,069+5,895 = 217,264 [A]
Celkové množství = 217,264
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

77 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M     7,360    8 223,44    60 524,52 OTSKP_2023 ~ 2023
ŽB trouby DN600
Krajní trouby seříznuté max. 1:1,5
Délka odečtena digitálně ze situace
7,36 = 7,360 [A]
Celkové množství = 7,360

Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

78 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     243,098     84,60    20 566,09 OTSKP_2023 ~ 2023
Řezání asfaltového krytu vč. likvidace vyfrézováného materuiálu
Délka odečtena digitálně ze situace
3,365+5,15+57,434+18,053+4,167+19,66+18,364+3,122+7,694+101,662+4,
427 = 243,098 [A]
Celkové množství = 243,098
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

79 931323 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 M    2 161,431     48,16    104 094,52 OTSKP_2023 ~ 2023
Zalití drážky asfaltovou zálivkou modifikovanou za horka typ N2 dle ČSN EN 
14188-1 podél obrub, štěrbinového žlabu a asfaltové vozovky 
Frézování drážky v položce 113763
Délka odečtena digitálně ze situace
101.662+100.627+13.277+4.427+7.694+579.212+18.364+3.122+3.183+3.1
63+950.053+19.66+16.28+7.334+18.053+18.435+9.32+109.835+177.73 = 
2161,431 [A]
Celkové množství = 2161,431
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

80 935111
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ 
OBRUBY M     137,000    2 252,28    308 562,36 OTSKP_2023 ~ 2023

Betonový žlab, D400 
vč. betonového lože betonové lože C20/25nXF3
ČK v položce 897724
UV v položce 987624
Délka odečtena digitálně ze situace
137 = 137,000 [A]
Celkové množství = 137,000

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu 
bez čistících kusů a odtokových vpustí.

81 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T     1,684    6 755,79    11 376,75 OTSKP_2023 ~ 2023
Odstranění plotu vč. odvozu a uložení na skládku druhotných surovin
BEZ poplatku za skládku
Odhad, bude fakturováno na základě skutečnosti na pokyn TDS
1,684 = 1,684 [A]
Celkové množství = 1,684



položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Cyklostezka Přerov - Dluhonice SO 181.1    68 092,15
Rozpočet: Přechodné dopravní značení - část 1

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    68 092,15
1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL     1,000    68 092,15    68 092,15 OTSKP_2023 ~ 2023

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 
schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz 
provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, 
dopravní zařízení (např. zvětšené základní svislé značky, vodorovné značení z 
fólie, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.- viz příloha TZ), 
oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i 
údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby.
Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20 137 00
SO 181.1

Poř. číslo
Kód 

položky Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Cyklostezka Přerov - Dluhonice SO 251.1   1 894 851,50
Rozpočet: Opěrná zeď podél potoka Strhanec

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    230 837,92

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T     244,428     333,13    81 426,30 OTSKP_2023 ~ 2023
zemina
objemová hmotnost 2000 kg/m3
dle pol. 131838 2,0*88,684 = 177,368 [A]
Celkové množství = 177,368

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

2 015330
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ 
SUŤ T     21,809     270,27    5 894,32 OTSKP_2023 ~ 2023
kámen, kamenivo
objemová hmotnost 2600 kg/m3
dle pol. 113298 2,60*8,388 = 21,809 [A]
Celkové množství = 21,809

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení 
na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování 
nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

3 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL     1,000    5 237,86    5 237,86 OTSKP_2023 ~ 2023
plán sledování a údržby
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL     1,000    89 043,58    89 043,58 OTSKP_2023 ~ 2023
RDS z PDPS
1 = 1,000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL     1,000    15 713,57    15 713,57 OTSKP_2023 ~ 2023

1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS     1,000    33 522,29    33 522,29 OTSKP_2023 ~ 2023
přejímka díla
1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000

položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou 
osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

1 Zemní práce    125 686,70

7 113298
ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE, 
ODVOZ DO 20KM M3     8,388    1 384,89    11 616,45 OTSKP_2023 ~ 2023
odstranění stávajícího opevnění koryta v úseku výkopu zdi
vč. podkladu
odměřeno z acad (1,20*23,30)*0,30 = 8,388 [A]
Celkové množství = 8,388

Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným 
materiálem, odvoz na předepsanou vzdálenost vč. uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 
položce).

8 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3     33,530     210,56    7 060,08 OTSKP_2023 ~ 2023
vykopávka zeminy pro zpětný zásyp
33,530 = 33,530 [A]
Celkové množství = 33,530

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20 137 00
SO 251.1

Poř. číslo
Kód 

položky Varianta



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 131834 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3     33,530     629,59    21 110,15 OTSKP_2023 ~ 2023
výkop zeminy pro zpětný zásyp
(0,60+2,30)/2*0,85*(26,355+0,85) = 33,530 [A]
Celkové množství = 33,530

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

10 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3     88,684     884,15    78 409,96 OTSKP_2023 ~ 2023
hloubení výkopu pro vybudování opěrné zdi

výkop pro opěrnou zeď 
(((1,80+1,50+0,60)+2,50)/2*1,50+((0,70+1,50+0,60)+2,50)/2*1,50)/2*(26,355
+1,50) = 122,214 [A]
dopočet zeminy pro zpětný zásyp - pol.131834 -33,53 = -33,530 [B]
Celkové množství = 88,684

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     122,214     19,90    2 432,06 OTSKP_2023 ~ 2023

dle pol. 131838+131834 122,214 = 122,214 [A]
Celkové množství = 122,214



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     33,530     150,85    5 058,00 OTSKP_2023 ~ 2023
zásyp za rubem zdi - do úrovně těsnící vrstvy
požadavky na hutnění dle TZ
(0,60+2,30)/2*0,85*(26,355+0,85) = 33,530 [A]
Celkové množství = 33,530

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy    309 180,20
13 214520R SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     26,208     850,63    22 293,31 OTSKP_2023 ~ 2023

sanace podloží v případě zastižení nepříznivých geologických podmínek v úrovni 
ZS
položka bude čerpána s výhradním souhlasem TDI
vč.výkopu, uložení a skládkovného stávající základové zeminy
sanační vrstva - 0,35 m (26,533+0,60*2)*(1,50+0,60*2)*0,35 = 26,208 [A]
Celkové množství = 26,208

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M     44,000    3 037,96    133 670,24 OTSKP_2023 ~ 2023
mikropiloty prům 108x16
šikmé - odklon 20 st od svislice
kpl. - vč. veškerých součástí  (tlakové hlavice, trubka, injektážní hmota...)
vykázáná délka dle PD
11 ks mikropilot, přepodkládaná délka 4,0m 11*4,0 = 44,000 [A]
Celkové množství = 44,000
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro 
předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 
zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a 
pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

15 26135 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM M     44,000    3 200,33    140 814,52 OTSKP_2023 ~ 2023

vrty pro mikropiloty
vrty odkloněny od svislice
vč. uložení a skládkovného
vykázáná minimální nutná délka vrtu dle délky mikropiloty dle PD, délka bude 
záviset na konkrétním  způsobu vrtání - zahrnuto v ceně položky
11 ks vrtů, přepodkládaná délka 4,0m 11*4,0 = 44,000 [A]
Celkové množství = 44,000

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

16 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2     73,994     167,61    12 402,13 OTSKP_2023 ~ 2023
těsnící folie za rubem zdi
2,70*(26,355+1,05) = 73,994 [A]
Celkové množství = 73,994

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce    849 567,17
17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3     4,803    23 910,82    114 843,67 OTSKP_2023 ~ 2023



římsy na opěrné zdi
vč. realizace odvodňovacích prostupů dle PD
(kotvení součást pol. 327365)
vč. úprav veškerých dilatačních, pracovních, smršťovacích spar - kpl. výplň a 
těsnění dle VL 4
vč. nátěru APL+2x ALN veškerých ploch v kontaktu se zeminou
římsa 26,355*(0,64*0,30-0,065*0,30/2) = 4,803 [A]
Celkové množství = 4,803položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,

18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T     0,768    40 855,29    31 376,86 OTSKP_2023 ~ 2023

výztuž - pol. 317325
veškerá výztuž přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry opatřena PKO - dle TZ
výztuž 0,160t/m3 4,80*0,16 = 0,768 [A]
Celkové množství = 0,768

položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3     30,285    15 870,71    480 644,45 OTSKP_2023 ~ 2023

úhlová opěrná zeď 
vykázáno základ+dřík
vč. úprav veškerých dilatačních, pracovních, smršťovacích spar - kpl. výplň a 
těsnění dle VL 4
vč. nátěru APL+2x ALN veškerých ploch v kontaktu se zeminou
vč. přelepení izol. pásy v místě prostupu drenáže na rubu zdi
úhlová opěrná zeď 26,335*(1,50*0,50+0,80*0,50) = 30,285 [A]
Celkové množství = 30,285- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T     5,451    40 855,29    222 702,19 OTSKP_2023 ~ 2023

výztuž - pol. 327325
vč. výztužných ok pro kotvení říms
veškerá výztuž přes pracovní, smršťovací a dilatační spáry opatřena PKO - dle TZ
výztuž 0,180 t/m3 30,285*0,18 = 5,451 [A]
Celkové množství = 5,451

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 
a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, 
závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům 
bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných 
proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce    156 361,51
21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     7,961    4 347,42    34 609,81 OTSKP_2023 ~ 2023

podkladní beton

podkladní beton pod úhlovou zdí (26,355+2*0,15)*(1,50+2*0,15)*0,10 = 
4,798 [A]
podkladní beton pod drenáž ( ve spádu - prom. v. - prům. 0,40m) 
26,355*0,40*0,30 = 3,163 [B]
Celkové množství = 7,961- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

22 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     22,198    1 349,27    29 951,10 OTSKP_2023 ~ 2023
ochranný obsyp těsnící fólie - 2x 0,150m 
požadavky na obsyp dle TZ
výměra dle pol. 28999 73,994*2*0,15 = 22,198 [A]
Celkové množství = 22,198

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

23 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3     1,906    2 618,93    4 991,67 OTSKP_2023 ~ 2023
drenážní beton okolo potrubí
(0,30*0,30-3,14*0,075^2)*26,355 = 1,906 [A]
Celkové množství = 1,906
Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, 
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

24 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     20,891    1 244,52    25 999,27 OTSKP_2023 ~ 2023
zásyp za opěrnými zdmi nad úrovní obsypu těsnící vrstvy do spodní úrovně 
vozovkového souvrství
3,0*0,250*(26,355+1,50) = 20,891 [A]
Celkové množství = 20,891

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

25 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3     13,830    2 736,26    37 842,48 OTSKP_2023 ~ 2023
kamenná rovnanina s vyklínováním - ochrana zdi směrem k toku
požadavky na kámen - viz TZ
plůocha odměřena z acad 23,05*0,60 = 13,830 [A]
Celkové množství = 13,830



položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného 
tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 465513 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3     4,253    5 400,23    22 967,18 OTSKP_2023 ~ 2023
předláždění stávajícího opevnění koryta v místě navázání na nový stav
0,50*(26,355+1,0*2)*0,30 = 4,253 [A]
Celkové množství = 4,253

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 
složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

7 Přidružená stavební výroba    22 476,48
27 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2     85,268     141,42    12 058,60 OTSKP_2023 ~ 2023

ochrana ploch opatřených nnátěrem proti zemní vlhkosti
(1,0+1,0+0,50+0,65)*26,355+2*1,0 = 85,018 [A]
Celkové množství = 85,018
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

28 764200R Okapnice - HDPE ks     5,000     864,25    4 321,25
okapnice HDPE - 0,50*0,20*0,005 m
vč. kotvení
pod žlábky v římse
5 = 5,000 [A]
Celkové množství = 5,000

29 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2     6,589     546,83    3 603,06 OTSKP_2023 ~ 2023
nátěr okraje římsy
(0,10+0,15)*26,355 = 6,589 [A]
Celkové množství = 6,589
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

30 7838D NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S10 M2     2,610     955,39    2 493,57 OTSKP_2023 ~ 2023
polyuretanový nátěr odvodňovacích žlábků
tl. 3 mm
5*(0,30+2*0,15)*0,61+5*(2*0,33*0,10+0,50*0,18) = 2,610 [A]
Celkové množství = 2,610
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 
(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení 
nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných 
technologickým předpisem.

8 Potrubí    9 633,77
31 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M     3,000     404,36    1 213,08 OTSKP_2023 ~ 2023

Trubka HDPE vložená do k-ce opěrných zdí pro vyyústění drenáže
kpl - provedení dle VL 4 - 204.01 - alternativní vyústění
4*0,75 = 3,000 [A]
Celkové množství = 3,000

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

32 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M     26,355     319,51    8 420,69 OTSKP_2023 ~ 2023
drenážní potrubí
uloženo za rubem opěrné zdi - ve spádu 
vyústěno skrz zeď - dle VL4
26,355 = 26,355 [A]
Celkové množství = 26,355



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním 
vody

9 Ostatní konstrukce a práce    191 107,75
33 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M     26,355    7 251,29    191 107,75 OTSKP_2023 ~ 2023

zábradlí se svislou výplní osazené na opěrné zdi
vč. kotevní a podlití patních desek plastbetonem
v. 1,30 m
26,355 = 26,355 [A]
Celkové množství = 26,355

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud 
zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Cyklostezka Přerov - Dluhonice SO 431.1   1 918 798,06
Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    31 307,51
1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3     85,388     366,65    31 307,51 2023_OTSKP

přebytečná zemina

"kabelová trasa"
 0,6*(0,25)*(7,0+5,0+6,0) = 2,700 [A]
 0,35*(0,2)*1010 = 70,700 [B]
 "8 m"
 0,8*0,8*1,5*3 = 2,880 [C]
 "6m"
 0,6*0,6*1,1*(22+1) = 9,108 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 85,388 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

1 Zemní práce    618 094,03
2 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3     7,500     942,81    7 071,08 2023_OTSKP

stávající asfaltový chodník
plocha: 30 = 30,000 [A]
 tloušťka: 0,25 = 0,250 [B]
 Celkem: A*B = 7,500 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3     1,250     942,81    1 178,51 2023_OTSKP
stávající hmatová dlažba na chodníku
plocha: 5 = 5,000 [A]
 tloušťka: 0,25 = 0,250 [B]
 Celkem: A*B = 1,250 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3     85,388     680,92    58 142,40 2023_OTSKP
naložení přebytečené zeminy a odvoz na skládku

"kabelová trasa"
 0,6*(0,25)*(7,0+5,0+6,0) = 2,700 [A]
 0,35*(0,2)*1010 = 70,700 [B]
 "8 m"
 0,8*0,8*1,5*3 = 2,880 [C]
 "6m"
 0,6*0,6*1,1*(22+1) = 9,108 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 85,388 [E]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     11,988     838,06    10 046,66 2023_OTSKP
jámy pro základ stožáru

"8 m"
 0,8*0,8*1,5*3 = 2,880 [A]
 "6m"
 0,6*0,6*1,1*(22+1) = 9,108 [B]
 Celkem: A+B = 11,988 [C]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

20 137 00
SO 431.1

Poř. číslo
Kód 

položky Varianta



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

6 13273 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     98,635    1 571,36    154 991,09 2023_OTSKP
pro kabelovou rýhu
pro zpětný zásyp
0,6*(1,2-0,25)*(7,0+5,0+6,0) = 10,260 [A]
 0,35*(0,45-0,2)*1010 = 88,375 [B]
 Celkem: A+B = 98,635 [C]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

7 13273 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     73,400     838,06    61 513,60 2023_OTSKP

0,6*(0,25)*(7,0+5,0+6,0) = 2,700 [A]
 0,35*(0,2)*1010 = 70,700 [B]
 Celkem: A+B = 73,400 [C]

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 
jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce č.0141**

8 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M     32,500    2 618,93    85 115,23 2023_OTSKP
PE 90, včetně potřebných zemních prací
11,5+11,5+9,5 = 32,500 [A]



položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce 
(startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     85,388     523,79    44 725,38 2023_OTSKP
přebytečná zemina

"kabelová trasa"
 0,6*(0,25)*(7,0+5,0+6,0) = 2,700 [A]
 0,35*(0,2)*1010 = 70,700 [B]
 "8 m"
 0,8*0,8*1,5*3 = 2,880 [C]
 "6m"
 0,6*0,6*1,1*(22+1) = 9,108 [D]
 Celkem: A+B+C+D = 85,388 [E]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     98,635     628,54    61 996,04 2023_OTSKP
zásyp kabelové rýhy
0,6*(1,2-0,25)*(7,0+5,0+6,0) = 10,260 [A]
 0,35*(0,45-0,2)*1010 = 88,375 [B]
 Celkem: A+B = 98,635 [C]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     70,700    1 885,63    133 314,04 2023_OTSKP
pískové lože
0,35*0,2*1010 = 70,700 [A]

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy    75 349,73
12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3     11,988    6 285,43    75 349,73 2023_OTSKP

základ stožárů

"8 m"
 0,8*0,8*1,5*3 = 2,880 [A]
 "6m"
 0,6*0,6*1,1*(22+1) = 9,108 [B]
 Celkem: A+B = 11,988 [C]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

4 Vodorovné konstrukce    2 137,04
13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3     0,540    1 047,57     565,69 2023_OTSKP

podkladní beton pod chráničky
0,6*0,05*(7,0+5,0+6,0) = 0,540 [A]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,

14 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2     5,000     314,27    1 571,35 2023_OTSKP
včetně nového lože, stávající dlaždice hmatové dlažby
5 = 5,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 
složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace    34 907,40
15 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2     30,000     784,62    23 538,60 2023_OTSKP

ŠDa 150 mm
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM M2     30,000     51,49    1 544,70 2023_OTSKP
22 Ra 0/16

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2     30,000     26,85     805,50 2023_OTSKP
PI-C, 0,60 Kg/m
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

18 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2     30,000     300,62    9 018,60 2023_OTSKP



- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba   1 117 890,42
19 702321 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM M    1 010,000     104,76    105 807,60 2023_OTSKP

betonová deska

1. Položka obsahuje:
 – dodávku a montáž desky
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

20 703442
ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN 
PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM M     8,000     366,65    2 933,20 2023_OTSKP
ocelová chránička pro připevněnín na konstrulci mostu
žárově zinkovaná + natření

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikovaného materiálu
 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod. 
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky 
apod.)
 – pomocné mechanismy
 – dopravu a skladování
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

21 741811 UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 M     39,000     157,14    6 128,46 2023_OTSKP
propojení strojeného zemniče a zemnící svorky stožáru, včetně svorek a jejich 
PKO
(22+1+3)*1,5 = 39,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorek a pod.
 – měření, dělení, spojování
 – nátěr
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

22 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M    1 028,000     104,76    107 693,28 2023_OTSKP
průběžný zemnící drát FeZn pr. 10 mm, včetně spojů a PKO
1010+7+5+6 = 1028,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
 – měření, dělení, spojování, tvarování
 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných 
norem
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce
 – ochranu vodiče - chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

23 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 M     174,000     51,33    8 931,42 2023_OTSKP
do stožáru
kabel 3-Jx1,5
dodávka a montáž
ukončení na svorkách
22*6+3*(8+2)+1*6+1*6 = 174,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 
pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

24 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M    1 200,000     277,61    333 132,00 2023_OTSKP
kabel CYKY 4-Jx16, dodávka a montáž
1070+(3+22+1)*2*2,5 = 1200,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a 
pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

25 742L12
UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI 
OD 4 DO 16 MM2 KUS     52,000     125,71    6 536,92 2023_OTSKP

2*(22+1+3) = 52,000 [A]



1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého 
příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

26 743112 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  SKLOPNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M KUS     3,000    9 951,93    29 855,79 2023_OTSKP
stožár o výšce 8 m, třikrát osazený (159/133/114) žárově zinkovaný, 
bezpaticový, vetknutý, 
dodávka a montáž

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení 
ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

27 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS     23,000    7 228,24    166 249,52 2023_OTSKP
stožár o výšce 6 m, třikrát osazený (133/89/60) žárově zinkovaný, bezpaticový, 
vetknutý, 
dodávka a montáž
22+1 = 23,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení 
ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

28 743151 a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS     25,000    1 099,95    27 498,75 2023_OTSKP
pro jedno svítidlo, dodávka a montáž
3+22 = 25,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

29 743151 b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI PRVKY KUS     1,000    1 309,46    1 309,46 2023_OTSKP
pro dvě svítidlo, dodávka a montáž
1 = 1,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

30 743312
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
PŘES 1 DO 2 M KUS     3,000    3 037,96    9 113,88 2023_OTSKP
na stožár výšky 8 m, dl. 2,0 m
dodávka a montáž

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová 
dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

31 743321
VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ 
DO 1 M KUS     1,000    2 618,93    2 618,93 2023_OTSKP
2 x 0,3 m
dodávka a montáž

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová 
dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

32 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS     3,000    10 999,50    32 998,50 2023_OTSKP
pro stožáry výšky 8 m
dodávka a montáž
3 = 3,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

33 743553 a SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS     24,000    10 999,50    263 988,00 2023_OTSKP



pro stožáry výšky 6 m
dodávka a montáž
1+1+22 = 24,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

34 747213
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ 
ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ KUS     1,000    7 333,00    7 333,00 2023_OTSKP
kompletní revize, celý objekt bez ohledu na MTŽ právce nebo IN

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a 
revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá 
zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní 
zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

35 747411 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNIČE PRVNÍHO NEBO SAMOSTATNÉHO KUS     1,000    3 142,71    3 142,71 2023_OTSKP

1. Položka obsahuje:
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

36 747412 MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - PŘÍPLATEK K CENĚ ZA KAŽDÝ DALŠÍ ZEMNIČ KUS     25,000     104,76    2 619,00 2023_OTSKP

22+3 = 25,000 [A]

1. Položka obsahuje:
 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8 Potrubí    39 111,93
37 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M     108,000     68,09    7 353,72 2023_OTSKP

chránička do základu, profil 40/33, plastová, ohebná
(22+1+1+3)*2*2 = 108,000 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

38 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M     19,800     125,71    2 489,06 2023_OTSKP
chránička HDPE/HDPE 90/75 do prostupu, včetně utěsnění a protahovacího 
drátu
(7,0+5,0+6,0)*1,1 = 19,800 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

39 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM M     21,400     733,30    15 692,62 2023_OTSKP
stožárové pouzdro, dodávka a montáž



(22+1)*0,8 = 18,400 [A]
 3*1,0Celkem:  = 3,000 [B]
 A+B = 21,400 [C]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 
upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, 
zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto 
práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

40 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3     2,160    6 285,43    13 576,53 2023_OTSKP
obetonování chráničky
0,6*0,2*(7,0+5,0+6,0) = 2,160 [A]- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  
uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 
čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 
trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 
a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 
osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 
konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou 
do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,



Zhotovitel: KARETA s.r.o.

Objednatel: Statutární město Přerov

Cena bez DPH v Kč

časové plnění v týdnech výstavby 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SO 001  Všeobecné konstrukce a práce 270 273,48 Kč

SO 101.1 Cyklostezka Přerov - Dluhonice 10 514 060,83 Kč

SO 181.1 Přechodné dopravní značení - část 1 68 092,15 Kč

SO 251.1 Opěrná zeď podél potoka Strhanec 1 894 851,50 Kč

SO 431.1 Veřejné osvětlení 1 918 798,06 Kč

CELKEM CENA 14 666 076,02 Kč

I. UZLOVÝ BOD III. UZLOVÝ BOD
zahájení prací 05/2025
ukončení prací 12/2025 II. UZLOVÝ BOD
(délka realizace 210 kalendářních dnů) zahájení stavebních prací: 1. den

uzlový bod č.III - dokončení nezpevněných podkladních vrstev ze štěrkodrti, do konce 24.týdne výstavby

ukončení díla 210 den

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ
akce: „Cyklostezka Přerov – Dluhonice"

rok 2025

uzlový bod č.I - dokončení přípravných prací (odstranění křovin, odhumusování), do konce 5.týdne výstavby
uzlový bod č.II - dokončení základů a svislých železobetonových konstrukcí opěrné stěny, do konce 20.týdne výstavbyuzlové body
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Seznam poddodavatelů 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon).

Identifikační údaje zakázky 

Název veřejné zakázky Cyklostezka Přerov - Dluhonice 

Základní identifikační údaje 

Identifikační údaje účastníka zadávací řízení 1) 

Název: KARETA s.r.o. 

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál 

IČO, DIČ: 62360213, CZ62360213 

Já, výše uvedený dodavatel, čestně prohlašuji, že: 

☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejichž plnění nedosáhne hodnoty
vyšší než 5 % hodnoty nabídkové ceny,

☒ budu plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů, jejich plnění přesáhne 5 % hodnoty
nabídkové ceny a jejichž identifikaci uvádím následujícím seznamu poddodavatelů,

Seznam poddodavatelů 

Identifikační údaje poddodavatelů 

1. 

Název subdodavatele: 
Sídlo:   
IČ: 

GEO projekce Olomouc s.r.o. 
Okružní 1238/3, 779 00 Olomouc 
04303091 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

geodetické práce 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: ☐ ANO / ☒ NE

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 1,3 % 

2.

Název subdodavatele: 
Sídlo:   
IČ: 

OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže s.r.o. 
Chelčického 1131/29, 779 00 Olomouc 
04974000 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

realizace veřejného osvětlení, SO 431.1 
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Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: 

☒ ANO / ☐ NE

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 12,4 % 

3.

Název subdodavatele: 
Sídlo:   
IČ: 

OLSIMO s.r.o. 
Vídeňská 1105/19, 77900 Olomouc 
06450229 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

stavební práce, realizace objektu SO 251.1 opěrná zeď 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: ☐ ANO / ☒ NE

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 12,3 % 

4.

Název subdodavatele: 
Sídlo:   
IČ: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
Jahodová 60, 620 00 Brno - Tuřany 
48035599 

Část plnění veřejné zakázky, kterou hodlá 
uchazeč zadat poddodavateli (předmět 
subdodávky): 

dodávka a montáž litého asfaltu 

Poddodavatel prokazuje část kvalifikace 
účastníka zadávacího řízení: 

☐ ANO / ☒ NE

Podíl na realizaci veřejné zakázky činí 
z celkového objemu prací: 0,67 % 
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