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SMLOUVA O DÍLO č. 2025/ORI/S/0205

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2
isů (dále jen „stavební zákon“):

Osoba oprávněná ve věcech technických
Tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

a

2. AWT Rekultivace a.s.
Místo podnikání/Sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupen: Kamilem Holendou, předsedou představenstva
Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva

IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl.
stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:
Číslo autorizac

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.
Základní ustanovení

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také „zakázka“) je realizace díla – stavby
Regenerace panelového sídliště V. etapa, 5. část. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku
zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále ve smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
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znění pozdějších předpisů (dále jen « občanský zákoník ») a tento závazkový vztah se bude řídit
ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení druhé Smluvní straně.

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro

případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši
min. 10 mil. Kč.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu smlouvy.
7. Vymezení pojmů:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem/Poddodavatelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné
zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním
předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění).
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací pod názvem Regenerace panelového
sídliště V. etapa, 5. část. Jedná se o novostavbu veřejného parkoviště – místní komunikace IV.
třídy a komunikace pro pěší - komunikace IV. třídy (chodník). Zároveň se jedná o rekonstrukce
stávajících zpevněných ploch – místních komunikací a komunikací pro pěší. Součástí stavby je
veřejné osvětlení, zpevněné plochy pro kontejnery na komunální a tříděný odpad, výsadba stromů
a keřů, obnova zeleně. Následná péče bude realizována po dobu tří let v období vegetace (2026,
2027, 2028).

2. Předmět smlouvy je podrobně specifikován v projektové dokumentaci pro provedení stavby
zpracované společností:
název:
adresa:
IČO:
hlavní projektant:

a položkových rozpočtech a dokladové části.
3. Předmětem této smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech

vyhotoveních v písemné formě a v jednom digitálním vyhotovení (ve formátu PDF a DWG).
Součástí je také vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo
geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje,
obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického
zařízení, zpracované a předané v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č.
393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, v platném znění (dále jen „vyhláška o DTM“), v
aktuálně platné verzi Jednotného výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle § 6
vyhlášky o DTM.
Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí
geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav
dosavadní. Součástí odevzdané dokumentace bude i protokol o úspěšné validaci datového
souboru JVF DTM prostřednictvím validátoru ČUZK. Dále pak zhotovení geometrického plánu.
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Účelem smlouvy je zajištění novostavby veřejného parkoviště – místní komunikace IV.  
a komunikace pro pěší a opravy stávajících zpevněných ploch do stavu, kdy bude komunikace  
a rekonstrukce zpevněných ploch způsobilá k bezpečnému užívání a zároveň bude komunikace 
splňovat požadavky všech obecně právních předpisů, technických norem a postupů a také 
splňovala požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Stejně tak jako veřejné osvětlení. 

4. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na 
obsah smlouvy. Výše uvedená projektová dokumentace pro provedení stavby (dále v textu také 
„projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to v jednom 
písemném vyhotovení. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace, 
která je identická se zadávací dokumentací. 

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn 
oproti zadání dle požadavků objednatele  (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které 
nebyly známé v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při 
realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na 
základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem 
o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat na základě 
požadavku objednatele. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě 
vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními 
stranami.  

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem 
XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto 
smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.  

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na 
své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací, je 
oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.  

8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace 
díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.  

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu 
neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) 
vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům 
materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu 
s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 
demoličním odpadem. 
 

 
IV. 

Místo plnění 
1. Místem plnění je Orlová-Lutyně, panelové sídliště v Orlové – Lutyni, blíže je pak místo plnění 

specifikovano v projektové dokumentaci.  
 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše 
přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 
 

 Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 
Cena celkem 12 291 732,67 2 581 263,86 14 872 996,53 
Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn. 

2. Tato Smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související 
se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
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ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět a účel 
smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. Tato smluvní pevná cena 
zahrnuje také následnou rovojovou péči u stromů, keřů a trávníků ve výši: 
 

 Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč vč. DPH 
Cena za následnou 
tříletou rozvojovou péči 
(je zahrnuta v celkové 
ceně za dílo)  

420 000,00 88 200,00 508 200,00 

 
3. Tato Smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související 

se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 
ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. - „Předmět a účel 
smlouvy“ v  kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů 
specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací. 

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro 
řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

5. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavebních prací (Příloha č. 1) vč. 
rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelem zhotoviteli v rámci 
výběrového řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a 
registru Smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu .xls. 

6. Ke změně ceny uvedené v čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku  
k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou Smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. - „Předmět a účel smlouvy“ nebo 
k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů 
týkajících se předmětu díla. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které 
budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se Smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto 
více práce či méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. 
V případě, že v rozpočtu takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky 
uvedené v ceníku URS nebo obdobné cenové soustavy (např. RTS) platného v době, kdy bude 
dohodnuto provedení změn a ponížené min. o 10 % své hodnoty. Nelze-li cenu určit dle předchozí 
věty, doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude 
Smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo 
zhotovitelů musí být cenami obvyklými. 

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.      

 
VI. 

Termín plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a 

za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 
a)  termín předání a převzetí staveniště:  

- nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště  
b)  termín zahájení stavebních prací:   

- nejpozději do 5 pracovních dnů následujících po dni předání a převzetí staveniště 
c)  termín pro ukončení stavebních prací:  

- nejpozději do 7 měsíců od převzetí staveniště 
d)  termín pro předání a převzetí stavby:  

- do 1 týdne od ukončení stavebních prací 
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       e)  tříletá následná péče bude probíhat v období vegetace v daném roce ( od 1.4. do 
31.10.) 

2. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve 
lhůtě do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je  zhotovitel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit za dále sjednaných podmínek. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se 
posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.  

4. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, 
technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem 
zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují 
povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. 
V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem 
stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) tohoto článku 
smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní 
podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických 
postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli 
přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 7 
tohoto článku. 

5. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou 
nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení 
§ 2913 občanského zákoníku.  Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl 
zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 
organizačních poměrů zhotovitele. 

6. Prodloužení termínu pro předání a převzetí předmětu smlouvy v důsledku provádění více prací, 
které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na 
základě uzavřeného dodatku. 

7. Bude-li přerušení dle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn se 
domáhat úhrady za již realizované práce. 

8. Před započetím dalších prací vyhotoví Smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.  

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků nebránícím užívaní díla.  

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a 
zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté 
zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu 
pozastavit financování. 

 
VII. 

Vlastnictví 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od prvopočátku objednatel. 
2. Nebezpečí škody na věc, jež je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 

objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které 

budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).  

3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů.  
Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného 
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kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných
zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na
díle. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového
dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů objednatele.
Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla v souladu s čl. XIII. Práce související s nakládáním
s odpady lze fakturovat až po prokázání jejich konečného využití nebo odstranění (potvrzení
oprávněnou osobou).

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle
ust. § 29 zákona o DPH i tyto údaje a přílohy:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) název předmětu plnění Regenerace panelového sídliště V. etapa, 5. část,
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
f) lhůta splatnosti faktury,
g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls

v podrobnostech:
- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění:
vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
- rekapitulace soupisu provedených prací,

h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu .xls,
i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
j) IČO objednatele, DIČ není uvedeno, jelikož objednatel u plnění nevystupuje jako osoba

povinná k dani, a IČO a DIČ zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. Konečná faktura bude
vystavena po převzetí a předání díla a uhrazena až po odstranění všech případných vad a
nedodělků a po převzetí celého díla bez vad a nedodělků.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně
vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé
Smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce,
práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými
podmínkami výběrového řízení nebo pokyny objednatele.

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této
skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen
oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10. Doručení faktury se p oti podpisu zmocněné osoby, prostřednictvím pošty nebo
elektronicky na adresu

11. Povinnost zaplatit je s sání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.
Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost,
udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.

2. Vlastnosti provedeného díla budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,
zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění
stavby uvedené v čl. III. odst. 2 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít
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výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle 
schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a 
bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality 
všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady 
a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v  projektové 
dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými 
českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být 
předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části, popř. na výzvu objednatele 
nebo technického dozoru objednatele. 

6. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiál s karcinogenními nebo jinými účinky, 
nad limit upravený příslušnými hygienickými a jinými předpisy dle platných norem, které 
negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 
provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 
kompetentních orgánů. 

 
X. 

Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání 

nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. 
2. Stavební práce budou probíhat na staveništi užívaném třetími osobami. Zhotovitel není oprávněn 

umožnit přístup třetím osobám do jakýchkoliv částí staveniště. Zhotovitel si zajistí přístup na 
staveniště či jeho část před realizací díla (zabrání parkování vozidel po dobu nezbytně nutnou 
k provedení díla) v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby. 

3. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel, resp. uživatel objektu předloží 
zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku. 

4. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. 

5. Zhotovitel hradí elektrické energie, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, 
bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro 
výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
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XI.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést
stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník
trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle stavebního zákona a to zejména:
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího,

technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby,
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí
být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním
textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se
zejména o:
a) časový postup prací a jejich kvalitu,
b) druh použitých materiálů a technologií,
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci
objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:
- věci smluvní a technické
- věci technické
b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:
- věci smluvní

- věci technické
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem.

K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů,
jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této
lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele,
je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné
stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla
objednatelem bez vad a nedodělků.

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního
deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní
zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost,
jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli
v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů
je možná pouze s písemným souhlasem objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez
závažného důvodu odepřít.
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2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval ve 
výběrovém řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem 
objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. 

3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram 
stavby. Pokud postup stavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen 
harmonogram stavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka a současně také objednateli a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí 
aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn.  

4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5. Zhotovitel je povinen předem předložit k odsouhlasení zástupci objednatele vzorky materiálů a 
výrobků, které hodlá na stavbě použít. 

6. Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle 
podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace bude-li potřeba, a to před 
zahájením prací na staveništi.  Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a 
zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a 
převzetí před zpětným zásypem. 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní 
náklady. 

9. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k 
prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla 
po předchozím písemném upozornění objednatele. 

10. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 
stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která 
nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

11. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem 
stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a 
tyto škody uhradí. 

12. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochranypo dobu realizace 
díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti  a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v 
platném znění, a zákona č. 309/2006 Sb.,  kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci  v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a  ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen « zákon o zajištění 
dalších podmínek BOZP »). 

13. Při svářečských pracích a pracích s otevřeným ohněm je zhotovitel povinen dodržovat podmínky 
požární bezpečnosti nejen dle ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky 
požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, včetně vydání příkazu ke 
konání svářečských prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před 
zahájením svářečských prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi 
MěÚ Orlová/správci objektu. 

14. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek BOZP. 
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15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to 
bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

16. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

17. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x týdně. Organizaci 
kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci 
obou Smluvních stran (např. ze strany zhotovitele povinnost zúčastnit se kontrolního dne má 
stavbyvedoucí, který řídí stavbu). Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku 
objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

18. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby 
byl patrný postupný vývoj realizace akce. 

 
XIII. 

Předání díla 
1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Předmětem předání díla není následná péče. 

Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 
2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického 

dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta. 
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady: 

a) 3 listinná vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby – viz čl. III odst. 3 této 
Smlouvy, autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem  a 1 vyhotovení v digitální formě ve 
formátu PDF a DWG, v nekomprimovaném stavu na CD nosiči, 

b) 3 listinná vyhotovení geodetického zaměření stavby a 1 digitální vyhotovení ve formátu DWG, 
v nekomprimovaném stavu na CD nosiči, 

c) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 
d) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, 

jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 
e) stavební deník, 
f) fotodokumentace průběhu stavby. 
g) geodetické zaměření, vč. dodání protokolu o úspěšné validaci dat souboru JVF DTM 

prostřednictvím validátoru ČUZK, 
h) geometrický plán, 

4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše objednatel a bude obsahovat: 
a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu, 
d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky na dílo, 
g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace,  
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o 
shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební 
činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, 
potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku. 

6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v odst. 3 tohoto článku a závěrečný 
výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.  

7. O předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na 
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části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a 
uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich 
odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, 
bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad 
a nedodělků informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy 
BOZP, zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout 
taková opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti. 

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po 
podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, považují se 
veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že 
s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, 
jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, 
které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. V případě, že 
objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v zápise i 
protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí.  

9. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 
přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší Smluvní strany dodatek 
k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět 
smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

10. Pokud se Smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného 
předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné 
rozhodnutí soudu je pro obě Smluvní strany závazné. 

11. Zástupci Smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou 
uvedeni ve stavebním deníku. 

 
XIV. 

Záruka za dílo 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 

projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a 
zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 
době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností.  

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců. 
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí 

objednatelem bez vad a nedodělků. 
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, 

vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost 
zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek 
předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. 
Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné 
dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad. 

 
XV. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 
1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) 

bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady a objednatel nejbližší pracovní den po 
oznámení zašle písemnou reklamaci (DS, poštou). Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
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a) telefon :
b) adresu:

V případě z ejich změnu nahlásit objednateli
písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 7 dnů
po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 7 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a
technologicky možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii
bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky
možné, v opačném případě dle dohody Smluvních stran.

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se
dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám,
případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro
zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti
s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit
do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu
škody, která mu byla způsobena záruční vadou.

7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. Zhotovitel je povinen při odstraňování
reklamací informovat objednatele o termínu zahájení prací a je povinen dodržovat předpisy BOZP,
zabezpečit místo, kde budou probíhat práce, proti vniknutí nepovolaných osob a přijmout taková
opatření, aby nedošlo k ohrožení pracovníků stavby a veřejnosti.

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro
odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na
odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9. Za havarijní vadu se považuje ta vada, která neumožňuje plnit běžnou funkci díla (provoz) bez
možnosti náhradního řešení.

XVI.
Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním Smluvního díla
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným
vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na
vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv (včetně
případných dodatků) na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující
platnost pojištění.

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání
díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud
takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15
dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních
souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich
provozováním.

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde
ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta
pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních
prostředků.

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se
nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
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XVII. 
Zajištění závazků zhotovitele    

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele 
vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení 
díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za 
provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této 
smlouvy. 

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen 
předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. 
Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek 
banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 
% ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na 
celé tisíce směrem nahoru. Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po 
předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla 
bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy, případně za důvod k odstoupení od této 
smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí 
zhotovitel.  

3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  
rozsahu:  
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost 
zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo, 
- povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další 
nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.  

4. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je 
oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu 
eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.  

5. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí 
prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní 
záruka za provedení díla. 

6. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech 
závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen 
„bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla včetně DPH uvedené v čl. V. 
„Cena celkem“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené 
bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za 
kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její 
výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na  částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla 
včetně DPH uvedené v čl. V. „Cena celkem“ této smlouvy zaokrouhleno na celé tisíce směrem 
nahoru. Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby 
díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není 
objednatel povinen dílo převzít.  

7. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v  
rozsahu:  
- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost 
zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,  
- povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo. Objednatel je 
oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení 
zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn 
čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu. 

8. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla 
a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla. 
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XVIII. 
Sankční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:  
a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám dle čl. VI. odst. 1 písm. a) - d) této 

smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 10 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení,  

b)  pokud zhotovitel neodstraní vadu uvedenou v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou 
neodstraněnou vadu, u níže je zhotovitel s odstraněním v prodlení, a za každý i započatý den 
prodlení,  

c)  pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, 
a za každý i započatý den prodlení  

d)  pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu (tzn. vadu, jejímž neodstraněním hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu) nebo vadu, která brání řádnému užívání díla ve sjednaném termínu, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každou havarijní vadu, u níž je 
v prodlení s jejím odstraněním, a za každý i započatý den prodlení,  

e)  za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o 
dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení  

f)  pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, např. porušení BOZP, 
nevyzvání k prověření kvality prací před zakrytím konstrukcí, nevytýčení podzemních vedení, 
nevedení stavebního deníku, neomluvená neúčast na kontrolním dnu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní sankci ve výši 5 000,00 Kč za každé porušení povinnosti.  

 Celková výše těchto smluvních sankcí odst.1 c) - f) může dosáhnout maximálně 10% celkové 
ceny díla s DPH.  

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní 
pokutu.  

3. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena 
vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem. V 
případě, že bude pohledávka, která vznikla vystavením penalizační faktury, hrazena na základě 
souhlasného stanoviska Smluvních stran vzájemným zápočtem, bude uzavřena Dohoda o zápočtu 
pohledávek. Jednalo by se o zápočet faktur, které dosud objednatel zhotoviteli neuhradil ze 
předmět plnění této smlouvy (u které byla i uplatněna sankce), případně ze předmět plnění jiných 
smluv uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 
 

XIX. 
Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech stanovených obecně 
platnými právními předpisy nebo touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno 
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy 
zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení 
týkajících se volby práva, řešení sporů mezi Smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.  

2. Dle dohody smluvních stran je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, kdy do 12 
měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný  pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. 
Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení  druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a 
povinnosti smlouvou založená. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených  v tomto 
ustanovení nemá strana, která odstoupení od smlouvy obdržela, vůči straně, která odstoupila, 
nárok na  jakékoliv  plnění, a to ani  z titulu náhrady skutečné škody a  ušlého zisku. 
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3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran provedou Smluvní strany 
nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných 
plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. 
Závěrem této inventarizace bude vyčíslení: 

(i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy 
objednatelem zhotoviteli; a 

(ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 
účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této 
smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze 
dne 17.3.2025 

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně 
případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
Smluvní strany k úhradě.  
 
Podle čl. XIX. odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený touto 
smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním. 

 
XX. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o 

registru smluv,  není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 
2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 
5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli 
potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů 
odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR 
nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů 
ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující 
osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních 
údajů. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet dnem doručení druhé Smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou 
škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí 
díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za 
následek neplatnost ostatních ustanovení.  
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9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi Smluvními stranami
platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

14. Smlouva je uzavřena elektronicky.
15. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města

Orlové usnesením č. 1798/49. dne 02.04.2025.
16. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací

V Petřvaldu dne

Lenka Brzyszkowská Kamil Holenda
starostka města

Jiří Babiš
místopředseda představenstva



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Účastník: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

0,0012,00% 0,00

12 291 732,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
12 291 732,6721,00% 2 581 263,86

14 872 996,53CZK

PROINK2024
Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Strana 1 z 39



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PROINK2024

Stavba:

Místo: Orlová Datum:

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA
VON
STA

SO 401 Veřejné osvětlení 1 177 534,00

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO 101 3 847 537,39Komunikace a parkoviště

SO801 Následná péče o rostliny

12 291 732,67 14 872 996,53

1 663 591,341 374 868,88SO 801 Sadové úpravy, mobiliář
279 510,00231 000,00VON Vedlejší a ostatní náklady

Chodníky a zpevněné plochySO 102 5 240 792,40 6 341 358,80

508 200,00420 000,00

1 424 816,14

Cena s DPH [CZK]

4 655 520,24

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

4. 12. 2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 66 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Účastník: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zp IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 847 537,39

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 847 537,39 21,00% 807 982,85

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 655 520,24

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 101 - Komunikace a parkoviště

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 847 537,39

HSV - Práce a dodávky HSV 3 847 537,39

1 - Zemní práce 3 788 016,90

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 739 924,86
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 364 550,66
17 - Sanace podloží v tl. 300 mm - 50 % 254 743,36
5 - Komunikace pozemní 1 812 742,00
89 - Ostatní konstrukce 190 066,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 989,60

998 - Přesun hmot 59 520,49

SO 101 - Komunikace a parkoviště

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 847 537,39

D HSV Práce a dodávky HSV 3 847 537,39

D 1 Zemní práce 3 788 016,90

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 739 924,86
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 15,000 101,00 1 515,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112

2 K 113107243
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 1 742,000 60,00 104 520,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107243

VV 1105+8+627+2 1 742,000

3 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300
mm

m2 635,000 105,00 66 675,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107232

P
Poznámka k položce:

VV 8+627 635,000

4 K 113107162
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 89,000 58,00 5 162,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107162

VV 13+76 89,000

5 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 13,000 34,90 453,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106134

6 K 113106146
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy
jednotlivě přes 50 m2 z vegetační dlažby betonové

m2 76,000 34,90 2 652,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106146

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 485,000 40,00 19 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

8 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých

m 282,000 40,00 11 280,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113201112

P
Poznámka k položce:
přídlažba

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 101 - Komunikace a parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 4,000 455,88 1 823,52 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966006132

10 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

m 10,000 66,57 665,70 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008211

11 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého 
betonu

m3 7,000 1 800,00 12 600,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/358315114

12 K 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 0,300 2 500,00 750,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/961043111

13 K 962042320 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3 m3 0,800 2 500,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042320

P
 Poznámka k položce:

bourání zídky
VV 0,8 0,800

14 K 184818242
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění 
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 1 039,37 4 157,48 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818242

15 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 12,000 50,00 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122

16 K 112251101 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm kus 1,000 396,63 396,63 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251101

17 K 162201421
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 100 do 300 mm

kus 1,000 104,58 104,58 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201421

18 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 1 195,490 25,00 29 887,25 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

19 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 10 759,410 4,00 43 037,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559
VV 1195,490*9 10 759,410

20 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 550,472 30,00 16 514,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861

21 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 381,208 150,00 57 181,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

22 K 997221665
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s dehtem zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01

t 238,000 1 500,00 357 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221665

23 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 25,810 60,00 1 548,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 364 550,66
24 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 346,000 22,00 7 612,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151113

P
 Poznámka k položce:

Odhumusování

25 K 132251102
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 35,240 850,00 29 954,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251102

Strana 6 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Trativod + chránička 
VV 0,4*0,35*136+0,5*0,6*54 35,240

26 K 132254202
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 37,600 850,00 31 960,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132254202

P
 Poznámka k položce:

přípojky 
VV 1,0*1,6*23,5 37,600

27 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 75,200 150,11 11 288,27 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101101
VV 2*1,6*23,5 75,200

28 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 75,200 92,50 6 956,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101111

29 K 133251101 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 7,000 850,00 5 950,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/133251101
VV 0,7*10 7,000

30 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 29,025 125,00 3 628,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

P
 Poznámka k položce:

Vpusti, přípojky
VV 0,2*10 2,000
VV 1*1,15*23,5 27,025
VV Součet 29,025

31 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 48,650 517,00 25 152,05 CS ÚRS 2024 02

32 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 4,000 321,00 1 284,00 CS ÚRS 2024 02

33 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 41,745 180,00 7 514,10 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101
VV 1*0,45*23,5 10,575
VV 0,4*0,3*136 16,320
VV 0,5*0,55*54 14,850
VV Součet 41,745

34 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 19,000 945,00 17 955,00 CS ÚRS 2024 02

35 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 26,000 557,00 14 482,00 CS ÚRS 2024 02

36 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 197,000 160,67 31 651,99 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104

37 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 31,000 950,00 29 450,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101

38 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 307,840 110,00 33 862,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

P
 Poznámka k položce:

Ornice ponechána pro zatravění SO 801
VV 35,24+37,6+7+197+31 307,840

39 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 307,840 25,00 7 696,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

40 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 492,544 60,00 29 552,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
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VV 307,84*1,6 492,544

41 K 130001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 
pro jakoukoliv třídu horniny

m3 84,000 150,00 12 600,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/130001101

42 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 54,000 202,00 10 908,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421

43 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 999,000 25,92 25 894,08 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112
VV 43+479+51+426 999,000

44 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 6,000 3 200,00 19 200,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

D 17 Sanace podloží v tl. 300 mm - 50 % 254 743,36

45 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 107,850 160,67 17 328,26 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104

46 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 42,000 950,00 39 900,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101

47 K 162751117.1
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 149,850 110,00 16 483,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117.1

48 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 149,850 80,00 11 988,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201201

49 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 239,760 60,00 14 385,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
VV 149,85*1,6 239,760

50 K 181951112.1 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 499,500 25,00 12 487,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112.1
VV (43+479+51+426)*0,5 499,500

51 K 564951313
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 999,000 102,00 101 898,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564951313

P
 Poznámka k položce:

fr.0-93
VV 2*499,5 999,000

52 K 919726123 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 m2 499,500 55,00 27 472,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726123

53 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 4,000 3 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

D 5 Komunikace pozemní 1 812 742,00

54 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 94,600 150,00 14 190,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851011
VV 43*2*1,1 94,600

55 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 051,600 250,00 262 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111
VV (479+51+426)*1,1 1 051,600
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56 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 956,000 250,00 239 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596212213
VV 479+51+426 956,000

57 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 480,000 253,00 121 440,00 CS ÚRS 2024 02

58 M 59245035 dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80mm přírodní m2 483,000 315,00 152 145,00 CS ÚRS 2024 02

59 M 59245005 dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 21,000 305,00 6 405,00 CS ÚRS 2024 02

60 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 156,000 790,00 123 240,00 CS ÚRS 2024 02

61 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 1 186,000 407,00 482 702,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121
VV 1141+43+2 1 186,000

62 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 186,000 267,00 316 662,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121

63 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 1 186,000 21,00 24 906,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107

64 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 1 186,000 32,00 37 952,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112

65 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 200,000 92,00 18 400,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221

66 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 4,000 3 200,00 12 800,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

D 89 Ostatní konstrukce 190 066,42
67 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 10,000 1 400,00 14 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112

68 M dodávka-67 Kalový koš velký kus 10,000 466,00 4 660,00

69 M dodávka-68 Plastová mříž D400 vč.rámu kus 10,000 2 615,00 26 150,00

70 K 452112132 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm kus 10,000 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112132

71 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 10,000 138,00 1 380,00 CS ÚRS 2024 02

72 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 10,000 970,28 9 702,80 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351

73 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 10,000 181,00 1 810,00 CS ÚRS 2024 02

74 K 895941362 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm kus 10,000 1 341,39 13 413,90 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362

75 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm kus 10,000 253,00 2 530,00 CS ÚRS 2024 02

76 K 895941361 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm kus 10,000 970,28 9 702,80 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941361

77 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 10,000 302,00 3 020,00 CS ÚRS 2024 02

78 K 895941366 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem kus 10,000 1 250,00 12 500,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941366

79 M 59224463 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm kus 10,000 370,00 3 700,00 CS ÚRS 2024 02

80 K 895941343 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm kus 10,000 1 270,00 12 700,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941343
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81 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 02

82 K 899620121 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 3,000 3 350,00 10 050,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620121

83 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 23,500 180,75 4 247,63 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121

84 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 23,500 207,00 4 864,50 CS ÚRS 2024 02

85 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 28,000 301,89 8 452,92 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315211

86 M 28611362 koleno kanalizační PVC KG 160x67° kus 10,000 106,00 1 060,00 CS ÚRS 2024 02

87 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 10,000 100,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 02

88 M 28611568 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 kus 8,000 67,00 536,00 CS ÚRS 2024 02

89 K 894812612 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 11,000 794,97 8 744,67 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812612

90 K dodmtž-88 Jádrová navrtávka DN 150 včetně spojek kus 2,000 2 500,00 5 000,00

91 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm m 23,500 12,00 282,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113

92 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 10,000 70,92 709,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903112

P
 Poznámka k položce:

Čištění stávajících přípojek

93 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 9,000 1 650,00 14 850,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 425 989,60

94 K 212752702
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150

m 136,000 591,79 80 483,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752702

95 M 28610549 koncová zátka tunelového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100 kus 1,000 52,40 52,40 CS ÚRS 2024 02

96 K 894812612 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 5,000 794,97 3 974,85 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812612

P
 Poznámka k položce:

Napojení trativodu

97 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 5,000 322,00 1 610,00 CS ÚRS 2024 02

98 K dodmtž-96 Propojení stávajících trativodů do uličních vpustí kus 16,000 800,00 12 800,00

99 K 877315221
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 
150

kus 1,000 508,41 508,41 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315221

100 M 28611429 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/160/87° kus 1,000 152,00 152,00 CS ÚRS 2024 02

101 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 443,000 300,00 132 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916131213
VV 11+62+205+10+55+10+90 443,000

102 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 450,000 99,00 44 550,00 CS ÚRS 2024 02

103 K 916132113
Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 140,000 300,00 42 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916132113
VV 23+18+27+16+27+29 140,000

104 M dodávka-102 betonová přídlažba šedá 250/100 m 145,000 115,17 16 699,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

105 K 935113111 Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm m 10,500 596,50 6 263,25 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935113111

106 M dodávka-104 čelní stěna odvodňovacího žlabu kus 2,000 300,00 600,00

107 M dodávka-105 vpust odvodňovacího žlabu včetně kalového koše ks 1,000 4 087,00 4 087,00

108 M dodávka-106 odvodňovací žlab 150-200x135x1000 se spádem dna ks 10,000 1 776,00 17 760,00

P
 Poznámka k položce:

Pozink. hrana

109 M dodávka-107 můstkový rošt D400 litina 0,5 m kus 21,000 858,00 18 018,00

110 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm kus 4,000 1 380,00 5 520,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914511112

111 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 615,00 2 460,00 CS ÚRS 2024 02

112 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 7,000 370,00 2 590,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/914111111

113 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 4,000 735,00 2 940,00 CS ÚRS 2024 02

114 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 410,00 820,00 CS ÚRS 2024 02

115 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 285,00 285,00 CS ÚRS 2024 02

116 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 4,000 24,00 96,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915621111

117 K 915611111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 
vodicí proužky

m 227,000 3,00 681,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915611111
VV 148+79 227,000

118 K 915131111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní m2 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131111

119 K 915111111 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní m 148,000 15,00 2 220,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111111

120 K 915111115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní m 79,000 20,00 1 580,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915111115

121 K dodmtž-119 Dělená chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 + výstražná fólie m 6,000 689,74 4 138,44

122 K dodmtž-120 Betonové korýtko + výstražná fólie m 48,000 304,17 14 600,16

123 K mtž-121 Demontáž a zpětná montáž stávajícího kovového schodiště kus 1,000 5 000,00 5 000,00

D 998 Přesun hmot 59 520,49

124 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 700,241 85,00 59 520,49 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 36 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Účastník: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 240 792,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 240 792,40 21,00% 1 100 566,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 341 358,80

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 240 792,40

HSV - Práce a dodávky HSV 5 240 792,40

1 - Zemní práce 5 155 993,00

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 943 855,39
13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 304 896,48
17 - Sanace podloží tl. 300 mm - 50% 597 319,90
5 - Komunikace pozemní 2 453 396,80
89 - Ostatní konstrukce 113 462,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 743 061,82

998 - Přesun hmot 84 799,40

SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 240 792,40

D HSV Práce a dodávky HSV 5 240 792,40

D 1 Zemní práce 5 155 993,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 943 855,39
1 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 14,000 101,00 1 414,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112

2 K 113107242
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 3 068,000 53,07 162 818,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107242

VV 2437+627+4 3 068,000

3 K 113107163
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na
skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl.
vrstvy přes 200 do 300 mm

m2 60,000 94,50 5 670,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107163

4 K 113107232
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300
mm

m2 2 442,000 105,00 256 410,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107232

VV 2437+5 2 442,000

5 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s
naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze
zámkové dlažby

m2 60,000 110,44 6 626,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106123

6 K 184818241
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění
přes 2 do 3 m průměru kmene do 300 mm

kus 22,000 500,00 11 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818241

7 K 184818242
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění
přes 2 do 3 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 8,000 750,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184818242

8 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 90,000 50,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122

P
Poznámka k položce:
Ochrana stromů

9 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 179,000 25,00 4 475,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111251102

10 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 179,000 50,00 8 950,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162301501

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 102 - Chodníky a zpevněné plochy

Strana 14 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

m 1 520,000 35,00 53 200,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113202111

12 K 919735126 Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 250 do 300 mm m 10,000 714,68 7 146,80 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735126

P
 Poznámka k položce:

Odstranění desky teplovodu

13 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 4,000 4 065,09 16 260,36 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/963051113

P
 Poznámka k položce:

Odstranění desky teplovodu

14 K 899103211 Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 do 150 Kg kus 1,000 588,94 588,94 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899103211

P
 Poznámka k položce:

Odstranění poklopu teplovodu

15 K 358315114
Bourání stoky kompletní nebo vybourání otvorů průřezové plochy do 4 m2 ve stokách ze zdiva z prostého 
betonu

m3 5,000 1 800,00 9 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/358315114

16 K 966071711 Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných kus 14,000 391,85 5 485,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966071711

P
 Poznámka k položce:

Odstranění sušáků
VV 7*2 14,000

17 K dmtž-17 Odstranění basketbalového koše včetně základu kus 1,000 800,00 800,00

18 K 962042321 Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3 m3 24,000 1 800,00 43 200,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/962042321

P
 Poznámka k položce:

Odstranění rámu pískoviště
VV 16*0,3*05 24,000

19 K 966001211 Odstranění lavičky parkové stabilní zabetonované kus 4,000 672,27 2 689,08 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001211

20 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm

m 37,000 66,57 2 463,09 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966008211

21 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 7,000 420,17 2 941,19 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966001311

22 K 112251221 Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 5,000 2 750,00 13 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/112251221

23 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, 
průměru přes 300 do 500 mm

kus 5,000 300,00 1 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162201422

24 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 2 642,457 23,00 60 776,51 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221551

25 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km

t 23 782,113 4,00 95 128,45 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221559
VV 2642,457*9 23 782,113

26 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 674,960 150,00 101 244,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875

27 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1 941,097 30,00 58 232,91 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 26,400 60,00 1 584,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 304 896,48
29 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 816,000 22,00 17 952,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/121151123

P
 Poznámka k položce:

ponecháno pro zatravnění SO801

30 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 m3 137,000 191,90 26 290,30 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251103

31 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 48,500 950,00 46 075,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101

32 K 132251101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 82,200 725,00 59 595,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/132251101
VV 0,5*0,6*(12+10+8+7+5+21+190) 75,900
VV 0,4*0,35*45 6,300
VV Součet 82,200

33 K 151101201 Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m m2 20,000 117,74 2 354,80 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/151101201
VV 2,5*2*4 20,000

34 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 75,875 180,00 13 657,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/175151101

P
 Poznámka k položce:

Obsyp trativodu kamenivem a chrániček vykopanou zeminou
VV 0,4*0,35*45 6,300
VV 0,5*0,55*(12+10+8+7+5+21+190) 69,575
VV Součet 75,875

35 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 11,000 557,00 6 127,00 CS ÚRS 2024 02

36 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 148,125 110,00 16 293,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117

P
 Poznámka k položce:

 část zeminy ponechána pro zásypy - SO 801,
ornice ponechána pro zatravnění - SO 801

VV 137+48,5+82,2-69,575-50 148,125

37 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 148,125 25,00 3 703,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201

38 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 237,000 60,00 14 220,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
VV 148,125*1,6 237,000

39 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 2 741,000 22,00 60 302,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951112
VV 1316+1197+14+200+8+6 2 741,000

40 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením 
a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů 
a to do 3 kabelů

m 63,000 202,00 12 726,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/119001421
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41 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 8,000 3 200,00 25 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

D 17 Sanace podloží tl. 300 mm - 50% 597 319,90

42 K 122251104.1 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 305,150 160,00 48 824,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251104.1

43 K 122211101 Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 m3 106,000 600,00 63 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122211101

44 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 411,150 110,00 45 226,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162751117
VV 305,15+106 411,150

45 K 171251201.1
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 411,150 80,00 32 892,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251201.1

46 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 657,840 60,00 39 470,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171201231
VV 411,15*1,6 657,840

47 K 564951313
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
150 mm

m2 2 741,000 102,00 279 582,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564951313

P
 Poznámka k položce:

fr. 0-93
VV 2*(1316+1197+14+200+8+6)*0,5 2 741,000

48 K 919726122.1 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 1 370,500 50,00 68 525,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726122.1

49 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 6,000 3 200,00 19 200,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

D 5 Komunikace pozemní 2 453 396,80

50 K 564801111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm m2 200,000 50,18 10 036,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564801111

51 K 564851114 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm m2 220,000 242,24 53 292,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851114
VV 200*1,1 220,000

52 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm m2 1 471,800 200,00 294 360,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111
VV (1316+8+14)*1,1 1 471,800

53 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 1 323,300 250,00 330 825,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111
VV (1197+6)*1,1 1 323,300

54 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm

m2 4,000 267,00 1 068,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/577134121

55 K 573211107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2 m2 4,000 21,00 84,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573211107

56 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm

m2 4,000 407,00 1 628,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565155121

57 K 573111112 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 m2 4,000 32,00 128,00 CS ÚRS 2024 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/573111112

58 K 596211213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého 
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 2 567,000 250,00 641 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/596211213
VV 1316+1197+14+8+6+26 2 567,000

59 M 59245030 dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní m2 2 553,000 253,00 645 909,00 CS ÚRS 2024 02

60 M 59245226 dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná m2 14,000 779,00 10 906,00 CS ÚRS 2024 02

61 M 59246201 dlažba skladebná betonová imitace cihlové dlažby 135x135x25-28mm m2 26,000 897,00 23 322,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Šlapáky

62 K 579231331r
Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén dvouvrstvé tloušťky 10 mm včetně stabilizační vrstvy 
tloušťky 60 mm, prováděné ručně plochy do 300 m2 jedna barva červená, zelená

m2 200,000 2 066,00 413 200,00

P
 Poznámka k položce:

Dopadová výška 1,5 m

63 K 919732221
Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou 
asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry

m 14,000 92,00 1 288,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732221

64 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 8,000 3 200,00 25 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043154000

D 89 Ostatní konstrukce 113 462,61
65 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160 m 23,500 180,75 4 247,63 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/871313121

111 M 28611164 trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x1000mm SN8 m 23,500 207,00 4 864,50 CS ÚRS 2024 02

66 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víček 
nebo hrdlových uzávěrů DN 150

kus 18,000 301,89 5 434,02 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/877315211

67 M 28611362 koleno kanalizační PVC KG 160x67° kus 6,000 106,00 636,00 CS ÚRS 2024 02

68 M 28611363 koleno kanalizační PVC KG 160x87° kus 6,000 100,00 600,00 CS ÚRS 2024 02

69 M 28611568 objímka převlečná kanalizace plastové KG DN 150 kus 6,000 138,00 828,00 CS ÚRS 2024 02

70 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 6,000 1 400,00 8 400,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899204112

71 K 452112132 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes 200 mm kus 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452112132

72 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 6,000 138,00 828,00 CS ÚRS 2024 02

73 K 895941351 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž kus 6,000 970,00 5 820,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941351

74 M 59224460 vpusť uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop kus 6,000 181,00 1 086,00 CS ÚRS 2024 02

75 K 895941362 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 590 mm kus 6,000 1 341,39 8 048,34 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941362

76 M 59224462 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná vysoká betonová 500/590x65mm kus 6,000 253,00 1 518,00 CS ÚRS 2024 02

77 K 895941361 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž středová 290 mm kus 6,000 970,28 5 821,68 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941361

78 M 59224461 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná nízká betonová 500/290x65mm kus 6,000 302,00 1 812,00 CS ÚRS 2024 02

79 K 895941366 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 skruž průběžná s výtokem kus 6,000 1 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941366

80 M 59224463 vpusť uliční DN 500 skruž průběžná 500/590x65mm betonová s odtokem 150mm kus 6,000 370,00 2 220,00 CS ÚRS 2024 02
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81 K 895941343 Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 500 dno vysoké s kalištěm kus 6,000 1 270,00 7 620,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/895941343

82 M 59224470 vpusť uliční DN 500 kaliště vysoké 500/525x65mm kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 02

83 K 899620121 Obetonování plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15 m3 2,000 3 350,00 6 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899620121

84 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm m 23,500 12,00 282,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899722113

85 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 15,000 1 650,00 24 750,00

86 K 952903112 Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m m2 7,000 70,92 496,44 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952903112

P
 Poznámka k položce:

Čištění stávajících přípojek

87 K 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez 
úpravy armatur

kus 3,000 1 650,00 4 950,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 743 061,82

88 K 212752701
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 100

m 43,000 534,25 22 972,75 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752701

89 M 28610549 koncová zátka tunelového drenážního potrubí systému inženýrských liniových staveb DN 100 kus 2,000 52,40 104,80 CS ÚRS 2024 02

90 K 894812612 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 150 kus 2,000 794,97 1 589,94 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/894812612

P
 Poznámka k položce:

Napojení trativodu

91 M 28612250 vložka šachtová kanalizační DN 160 kus 2,000 322,00 644,00 CS ÚRS 2024 02

92 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 1 379,000 300,00 413 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916231213
VV 137+8+61+23+28+48+48+41+43+53+18+32+12+28+144+98+127+22+68+31+83+60+40+40+28+5+15+38 1 379,000

93 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 1 390,000 85,00 118 150,00 CS ÚRS 2024 02

94 K 935112211
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z 
betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

m 36,500 345,46 12 609,29 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/935112211
VV 16+13+6+1,5 36,500

95 M dodávka-95 Betonový žlab 576x330x72 kus 112,000 64,00 7 168,00

96 K dodmtž-96 Dělená chránička DN 110 + rezervní prostup DN 110 + výstražná fólie m 20,000 350,00 7 000,00
VV 8+7+5 20,000

97 K dodmtž-97 Chránička HDPE 40 + výstražná fólie m 190,000 45,00 8 550,00

98 K dodmtž-98 Kabelová komora 508x406x427 kus 4,000 2 700,00 10 800,00

99 K dodmtž-99 Betonové korýtko + výstražná fólie m 21,000 689,74 14 484,54

100 K 273322711 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 35/45 m3 4,000 5 324,17 21 296,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273322711

101 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 15,000 681,35 10 220,25 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351121

102 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 15,000 144,43 2 166,45 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273351122

103 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,450 45 000,00 20 250,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/273361821
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104 K 899104112
Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení 
D400, E600

kus 7,000 3 822,16 26 755,12 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/899104112

105 M dodávka-105 Poklop s hermetickým uzavřením - teplovod D400 kus 1,000 8 000,00 8 000,00

106 K dodmtž-106 Kompozitní žebřík - Teplovod kus 1,000 18 000,00 18 000,00

107 K dodmtž-107 Vyspravení teplovodní kanálu kus 1,000 8 000,00 8 000,00

108 K dodmtž-108 Dílenská dokumentace žebříku kus 1,000 10 000,00 10 000,00

109 K 915131115 Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní m2 4,000 150,00 600,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/915131115

P
 Poznámka k položce:

kontrastní značení schodiště

D 998 Přesun hmot 84 799,40

110 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 997,640 85,00 84 799,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Účastník: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 177 534,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 177 534,00 21,00% 247 282,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 424 816,14

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 401 - Veřejné osvětlení

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 177 534,00

N00 - Nepojmenované práce 1 177 534,00

N01 - Nepojmenovaný díl 1 177 534,00

SO 401 - Veřejné osvětlení

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 177 534,00

D N00 Nepojmenované práce 1 177 534,00

D N01 Nepojmenovaný díl 1 177 534,00
1 K - - 1,000 1 177 534,00 1 177 534,00

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 401 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 16 CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Účastník: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpr IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 374 868,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 374 868,88 21,00% 288 722,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 663 591,34

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 801 - Sadové úpravy, mobiliář

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 374 868,88

HSV - Práce a dodávky HSV 1 374 868,88

1 - Zemní práce 1 294 283,08

13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 12 200,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 693 967,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 588 116,00

998 - Přesun hmot 80 585,80

SO 801 - Sadové úpravy, mobiliář

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 374 868,88

D HSV Práce a dodávky HSV 1 374 868,88

D 1 Zemní práce 1 294 283,08

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 12 200,00

1 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 65,000 135,00 8 775,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174151101

P
Poznámka k položce:
použita zemina objektu SO 102

2 K 131252502
Hloubení jamek strojně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní
prostředek v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 6,850 500,00 3 425,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131252502

P
Poznámka k položce:
Základy mobiliáře

VV 2,5+0,15*14+0,12*5+0,15*11 6,850

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 693 967,08

3 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině
nebo na svahu do 1:5

m2 7 297,000 13,00 94 861,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131

P
Poznámka k položce:
vč. dodávky osiva a hnojení

4 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 297,000 10,00 72 970,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/182303111

P
Poznámka k položce:
Včetně zálivkových mís

5 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 378,378 260,00 98 378,28 CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:
Použita ornice z objetku So 101, 102

VV (7297-1380)*0,03*1,8 319,518
VV (1380-816-346)*0,15*1,8 58,860
VV Součet 378,378

59 K 183402131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 297,000 9,00 65 673,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183402131

60 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 297,000 3,50 25 539,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183403114

52 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do
500 m

m3 239,300 86,00 20 579,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162351103

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO 801 - Sadové úpravy, mobiliář
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Přesun ornice a zeminy SO 101, 102
VV 174,3+65 239,300

6 K 184853521 Chemické odplevelení po založení kultury strojně postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 7 297,000 4,50 32 836,50 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184853521

7 K 183101322
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na 
svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3

kus 15,000 1 380,00 20 700,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183101322

8 K 184102118
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 1000 do 1200 mm

kus 15,000 850,00 12 750,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184102118

9 M dodávka-9 Platan Javorolistý (Platanusx acerifolia "Alphen´s Globe") kus 2,000 4 500,00 9 000,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

10 M dodávka-10 Jabloň "Royalty" (Malus "Royalty") kus 1,000 3 300,00 3 300,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

11 M dodávka-11 Třešeň pilovitá (Prunus serr "Amanogawa") kus 4,000 4 500,00 18 000,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

12 M dodávka-12 Zmarlika jidášová (Cercis siliquastrum) kus 2,000 6 300,00 12 600,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

13 M dodávka-13 Hloh tečkovaný (Crataegus Puncata ´Ohio Pioneer´) kus 1,000 6 600,00 6 600,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

14 M dodávka-14 Bříza himalájská (Betula tilis ´Doorenbosˇ) kus 2,000 3 500,00 7 000,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

15 M dodávka-15 Svitel latnatý (Koelreuteria paniculata) kus 1,000 5 000,00 5 000,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

16 M dodávka-16 Třešeň pilovitá (Prunus serr. ´Shirotae´) kus 2,000 4 300,00 8 600,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmene 12-14 cm, s balem, výška 2 - 2,5 m

17 K 184215132 Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m kus 15,000 300,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184215132

18 M dodávka-18 Kůly ke stromům kus 45,000 200,00 9 000,00

54 M dodávka-19 příčky ke stromům kus 45,000 70,00 3 150,00

63 K 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních částí větví stromu z juty ve dvou vrstvách v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184501131

P
 Poznámka k položce:

Včetně ukotvení

55 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,008 10 000,00 80,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185802113

56 M 25191155 hnojivo průmyslové kg 8,000 45,00 360,00 CS ÚRS 2024 02

20 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 50,000 45,00 2 250,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911431

21 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 8,000 1 120,00 8 960,00 CS ÚRS 2024 02

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185804312

57 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 10,000 280,00 2 800,00 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/185851121

58 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 10,000 75,00 750,00 CS ÚRS 2024 02

23 K dodmtž-23 Živná ornice s fermentovanou kůrou tl.300 2:1 m2 40,000 240,00 9 600,00

24 K dodmtž-24 Podornice se štěrkopískem 3:1 m2 40,000 118,00 4 720,00

25 K 564730101
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 40,000 158,00 6 320,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101

26 K dodmtž-26 Závlahová sonda flexibilní hadice DN80 včetně zásypu m 45,000 75,00 3 375,00
VV 3*15 45,000

61 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 0,500 600,00 300,00 CS ÚRS 2024 02

27 K 183211322
Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím květin krytokořenných o průměru 
kontejneru přes 80 do 120 mm

kus 704,000 18,00 12 672,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/183211322

28 M dodávka-28 Aster dumosus (Hvězdnice keříčkovitá) kus 47,000 40,00 1 880,00

P
 Poznámka k položce:

Květník průměru 9 cm

29 M dodávka-29 Marulka lékařská (Calamintha nepeta) kus 226,000 40,00 9 040,00

P
 Poznámka k položce:

Květník průměru 9 cm

30 M dodávka-30 Kakost oddenkatý (Geranium macrorrhizum "Spessart") kus 85,000 50,00 4 250,00

P
 Poznámka k položce:

Květník průměru 9 cm

31 M dodávka-31 Třapatka zářivá (Rudbeckia speciosa) kus 71,000 40,00 2 840,00

P
 Poznámka k položce:

Květník průměru 9 cm

32 M dodávka-32 Šalvěj hajní (Salvia nemorosa) kus 87,000 40,00 3 480,00

P
 Poznámka k položce:

Květník průměru 9 cm

33 M dodávka-33 Pěchava podzimní (Sesleria autumnalis) kus 188,000 50,00 9 400,00

P
 Poznámka k položce:

Květník průměru 9 cm

34 K dodmtž-34 Živná ornice s fermentovanou kůrou a rašelinou tl.150 2:1 m2 84,000 240,00 20 160,00

35 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 84,000 38,00 3 192,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/184911431

36 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 13,000 1 100,00 14 300,00 CS ÚRS 2024 02

37 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 84,000 48,00 4 032,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919726121

62 K 111151221 Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5 m2 14 594,000 2,00 29 188,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/111151221
VV 2*7297 14 594,000

38 K 916371211 Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním m 29,000 20,00 580,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916371211

39 M dodávka-39 Plastový "neviditelný" obrubník výšky 78 mm, tl. 4 mm, včetně kotvícíh trnů m 30,000 80,00 2 400,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 588 116,00
40 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 4,080 3 700,00 15 096,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/275313611
VV 0,11*14+0,08*5+0,11*11 3,150
VV 0,03*7 0,210
VV 0,03*6*4 0,720
VV Součet 4,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 564730101.1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 10,000 130,00 1 300,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564730101.1

42 M 28611136 trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4 m 3,000 220,00 660,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

"bednění" základu

43 M 28611140 trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4 m 13,000 330,00 4 290,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

"bednění" základu

44 M 28611143 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN4 m 16,000 545,00 8 720,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

"bednění" základu

45 M dodmtž-45 Litinová lavička s dřevěným sedákem a opěradlem 1900x620x700 mm kus 6,000 7 800,00 46 800,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně kotvícího a spojovacího materiálu

46 M dodmtž-46 Odpadkový koš s dřevěnou výplní a popelníkem 410x410x940 mm objemu 65l kus 7,000 6 650,00 46 550,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně kotvícího a spojovacího materiálu

47 M dodmtž-47 Ocelový stojan na kola kus 1,000 21 000,00 21 000,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně kotvícího a spojovacího materiálu

48 K dodmtž-48 Fitness prvek "Zahřátí těla" kus 1,000 138 200,00 138 200,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně dopravy

49 K dodmtž-49 Fitness prvek "Nohy" kus 1,000 148 500,00 148 500,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně dopravy

50 K dodmtž-50 Fitness prvek "Ruce" kus 1,000 157 000,00 157 000,00

P
 Poznámka k položce:

Včetně dopravy

D 998 Přesun hmot 80 585,80
51 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 402,929 200,00 80 585,80 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Účastník: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 000,00 21,00% 48 510,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 279 510,00

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

VON - Vedlejší a ostatní náklady

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 231 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 231 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 231 000,00
1 K 1 Geodetické zaměření skutečného provedení kus 1,000 20 000,00 20 000,00

2 K 2 Vytýčení stavby kus 1,000 20 000,00 20 000,00

3 K 3 Dokumentace skutečného provedení kus 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K 4 Geometrický plán kus 1,000 42 000,00 42 000,00

5 K 5 Projekt přechodného dopravního značení včetně odsouhlasení kus 1,000 6 000,00 6 000,00

6 K 6 Aktualizace dokladové části PD kus 1,000 15 000,00 15 000,00

7 K 7 GZS (Global zařízení staveniště) kus 1,000 55 000,00 55 000,00

P
Poznámka k položce:
Kanceláře, sklady, mobilní WC, oplocení, dočasné ochranné hrazení, BOZP,info tabule, čištění komunikací, provizorní přejezdy, přechody
apod.

8 K 8 Dopravní opatření - realizace (dočasné DZ po dobu stavby) kus 1,000 50 000,00 50 000,00

9 K 9 Posouzení a stanovisko fitness prvků k technickému provedení nezávislým revizním technikem kus 1,000 10 000,00 10 000,00

10 K 10 Demontáž a zpětná montáž varovných hlásičů na sloup VO kus 1,000 5 000,00 5 000,00

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: IČ: 00297577
Město Orlová DIČ: CZ00297577

Účastník: IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

Projektant: IČ:
DIČ:

Z IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 420 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 420 000,00 21,00% 88 200,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 508 200,00

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO801 - Následná péče o rostliny

AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 420 000,00

1 - Etapa I 420 000,00

SO801 - Následná péče o rostliny

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Orlová Datum: 4. 12. 2024

Zadavatel: Město Orlová Projektant:
Účastník: AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 420 000,00

D 1 Etapa I 420 000,00
1 K dodmtž-1 Následná péče o rostliny rok 3,000 140 000,00 420 000,00

Regenerace panelového sídliště V. Etapa Orlová-Lutyně, 5. část

SO801 - Následná péče o rostliny

Strana 35 z 39



Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny účastníka.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Účastník N Účastník veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Účastník N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Účastník N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :
SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Stavba : Název stavby : SKP :
E PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA ORLOVÁ - LUTYNĚ, 5. ČÁST

Projektant : Počet měrných jednotek : 0
Objednatel : Náklady na MJ : 0
Počet listů : 4 Zakázkové číslo :
Cenová úrověň : RTS 2019
Cenová soustva : RTS
Zpracovatel projekt Zhotovitel : AWT Rekultivace a. s., Rychvaldská 2012

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 579 482

Z Montáž celkem 598 052

R HSV celkem 0

N PSV celkem 0

ZRN celkem 1 177 534

HZS 0

RN II.a III.hlavy 1 177 534 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 1 177 534 VRN celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí : 0 Kč
Základ pro DPH 15 % činí : 0 Kč
DPH 15 % činí : 0 Kč
Základ pro DPH 21 % činí : 1 177 534 Kč
DPH 21 % činí : 247 282 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 424 816 Kč

Poznámka :

735 41 Petřvald
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 REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA ORLOVÁ - LUTYNĚ, 5. ČÁST 
 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 0 0 579 482 145 342 0
M46 Zemní práce při montážích 0 0 0 452 710 0

CELKEM  OBJEKT 0 0 579 482 598 052 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
0 0

CELKEM VRN

Stavba :
Objekt :

0
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 REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA ORLOVÁ - LUTYNĚ, 5. ČÁST 
 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) specifikace
Díl: M21 Elektromontáže

1 211 22-0102.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, do 120 mm2 m 620,00 42,10 26 102,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

2 210 22-0022.R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 120,00 41,00 4 920,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

3 210 22-0301.R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 80,00 81,00 6 480,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

4 210 10-0252.R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x25 mm2 kus 44,00 258,00 11 352,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

5 210 81-0013.R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2  v chráničce m 910,00 30,90 28 119,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

6 210 81-0045.R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 200,00 33,20 6 640,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

7 210 20-4011.R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 18,00 2 137,00 38 466,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

8 210 20-4203.R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy kus 18,00 499,50 8 991,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

9 210 20-4104.RS2 Výložník ocelový nad 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu kus 4,00 828,00 3 312,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

10 210 20-2011.R00 Svítidlo výbojkové na výložník kus 20,00 310,00 6 200,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

11 210190051R00 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 200 kg kus 2,00 2 380,00 4 760,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

12 Dodávka
13 341-11100-1 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2 m 910,00 175,29 159 513,90 odečteno z výkresu E-02 a tz

14 341-11030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 280,00 14,07 3 939,60 odečteno z výkresu E-02 a tz

15 354-41986 Svorka SR 2b pro pásek 30 x 4 mm kus 80,00 32,00 2 560,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

16 341-95.1 FeZn d8 kg 60,00 65,00 3 900,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

17 354-41120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm kg 700,00 28,00 19 600,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

18 R01 sloup BM10, žárový zinek kus 4,00 9 100,00 36 400,00 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

19 R02 sloup BM5, žárový zinek kus 14,00 5 200,00 72 800,00 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

20 R03 výložník 1,25m, jednoramenný, žárový pozink kus 2,00 1 710,00 3 420,00 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

21 R04 výložník 1,25m, dvouramenný, 90°,  žárový pozink kus 2,00 2 942,00 5 884,00 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

22
R05

uliční svítlidlo LED svítidlo 37W, do 3200 K, 500mA, noční tlumení do 75%, zdroj, dle 
standardu správce VO kus 6,00 6 800,00 40 800,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

23
R06

sadové svítlidlo LED svítidlo 14W, do 3200 K, 500mA, noční tlumení do 75%, zdroj, dle 
standardu správce VO kus 14,00 6 150,00 86 100,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

24 R07 Elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy do 4x25mm2 kus 18,00 450,00 8 100,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

25 R08 rozvaděč RVO52 - dodávka dle výkresu 06 kus 1,00 28 100,00 28 100,00 odečteno z výkresu E-06 a tz

26 R09 rozpojovací rozvaděč RVO52.1 - dodávka dle výkresu 07 kus 1,00 15 820,00 15 820,00 odečteno z výkresu E-07 a tz

27 R10 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky kus 18,00 58,00 1 044,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

28 R11 zemní kabelová spojka nn do 4x25mm, dodávka + montáž kus 6,00 1 430,00 8 580,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

29 R12 Revize hod 16,00 250,00 4 000,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

30 R13 napojení na stávajícím svítidle hod 16,00 380,00 6 080,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

31 R14 demontáže kabelů, úprava sítě hod 40,00 380,00 15 200,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

32 R15 montážní plošina hod 42,00 550,00 23 100,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

33 R16 geodetické zaměření kabelu hod 30,00 380,00 11 400,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

34 R17 měření osvětlení, protokol hod 12,00 250,00 3 000,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

35 R18 demontáž svítidla vo, odvoz do 15km kus 9,00 250,00 2 250,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

36 R19 demontáž sloupu vo, odvoz do 15km kus 9,00 610,00 5 490,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

37 R20 demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace kus 1,00 2 500,00 2 500,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :
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 REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ V. ETAPA ORLOVÁ - LUTYNĚ, 5. ČÁST 
 SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) specifikace

Položkový rozpočet 

Stavba :
Objekt :

38 R21 nátěr sloupů dle standardu VO kus 18,00 550,00 9 900,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

Celkem za 724 823,50
Díl: M46 Zemní práce při montážích

1 460 20-0154.R00 Výkop kabelové rýhy 35/70 cm  hor.4 m 695,00 100,00 69 500,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

2 460 57-0154.R00 Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 4, se zhutněním m 695,00 50,00 34 750,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

3 460 20-0284.R00 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 m 100,00 150,00 15 000,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

4 460 57-0284.R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 100,00 75,00 7 500,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

5 460 42-0001.RT3 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm ze zeminy 5 cm lože tloušťky 15 cm m 620,00 40,00 24 800,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

6 460 05-0703.R00 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 kus 18,00 800,00 14 400,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

7 460 10-0006.R00 Pouzdrový základ pro svítidlo VO do 500x2000mm mimo osu trasy kus 18,00 2 500,00 45 000,00 odečteno z výkresu E-02,04 a tz

8 460 03-0071.RT3 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše nad 10 m2 m2 20,00 102,00 2 040,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

9 460 08-0101.RT1 Rozbourání betonového základu vybourání betonu, odvoz na skládku do 15km m3 15,00 1 000,00 15 000,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

10 111 30-1111.R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 250,00 50,00 12 500,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

11 460 49-0012.R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm m 620,00 6,00 3 720,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

12 345-71147.05 Trubka kabelová chránička D110 m 120,00 110,00 13 200,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

13 345-71147.08 Trubka kabelová chránička D75 m 850,00 72,00 61 200,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

14 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 550,00 100,00 55 000,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

15 591 10-0020.RAA
Rozebrání a oprava chhodníku z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní 
tloušťka 6 cm m2 20,00 1 000,00 20 000,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

16 460 01-0024.RT3 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m km 0,62 5 000,00 3 100,00 odečteno z výkresu E-02 a tz

17 R22 prostý beton B10 m3 20,00 2 800,00 56 000,00 odečteno z výkresu E-02, E03 a tz

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 452 710,00
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