
SMLOUVA o Dl'LO
uzavFena’ podle ust. § 2586 a na’sl. zékona E. 89/2012 Sb., obéansky’l zékonik, ve znéni pozdéjéich
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Objednatel:

Zhotovitel:

pFedpisfi, mezi niie uvedeny’mi smluvm’mi stranami
mm a...“ 7WW

I.
Smluvm’ strany

Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneské tfi’da 787/13, 639 00 Brno - §tyfice
Iéo: 60733098
DIE: CZ60733098
bankovnl' spojeni:

L’Jéet é;
zapsén dne 1.1.1995 v obchodnim rejstFI’ku u KS v Brné, oddil B, vloika 1479
zastoupen na zékladé plné moci

stFedisko 2100 — stfedisko zimni a letni fidriby
éislo smlouvy: 07/70fi/fm//fl

EUROVIA CZ a.s.
se sidlem: U Michelského Iesa 1581/2, 140 00 Praha
IC: 45274924
DIE: cz45274924
bankovni spojem’:

Uéet 6.:
zapsén dne 4.5.1992 v obchodnim rejsth’ku u Méstského soudu v Praze, oddI’l B, vloika 1561
zastoupen
ve vécech béiného plnénl’ smlouvy
ve vécech technickf/ch
él'slo smlouvy:

II.
Pi‘edmét smlouvy

(1) PFedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele stavebni préce spoél’vajl’ci
v poklédce iiviéného povrchu mastixovy SMA 11$ tl. 40 mm vé. spojovaciho postFiku o vy’lméFe
2 150 m2 na ul. Dléidéna' (KFivénkovo ném. —Za Knéisk héjkem), a to dle podml'nek této smlouvy
a zadévacich podml’nek veFejné zakézky malého rozsahu véetné pFilohy s nézvem ,,Pokla’dka vozovky
na ul. Dléidéné", vjejl'mi ra’mci je tato smlouva uzaviréna (déle jen ,,dilo nebo stavba”).

(2) Zhotovitel proh|a§uje, ie mé ve§keré podklady nezbytné k Fédnému provedeni dila.
(3) Zhotovitel je povinen provést dilo Fédné a as. Dilo je provedeno L’Jplné a bezvadné, odpovidé—Ii této

smlouvé a je-Ii zpflsobilé ke svému (Jéelu pouiiti. Dl’loje provedeno as, jsou-Ii véechnyjeho éa’sti clle
této smlouvyjako L'Jplné a bezvadné pFedény objednateli ve Ihfitéch touto smlouvou sjednanf/ch.

(4) Dl’lo bude provedeno tak, aby bylo zpfisobilé k obvyklému uiivéni, a v souladu se zadénl’m dila, (":imi
je v Fazeni dle zévaznosti:
- soupisrpraci,
- pFehIedné situace stavby,
- pisemné pokyny objednatele,
— technické normy vztahujici se k materiélflm a Einnostem provédém’lch na zékladé této smlouvy,
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- technické kvalitativm’ podml'nky.
III.

Lhfity plnéni a misto plnénl’

Provédéni dI’Ia bude zahéjeno: ode dne l'Jéinnosti smlouvy, nejdrl’ve véak od 05.06.2025.
Provédénl’ stavby bude zahéjeno: do 5 dnfi ode dne predéni staveni§té.
Dokonéenl’ a predéni dila véetné dokladové éésti: nejpozdéji do 30.06.2025.
Misto plnéni: statutérni mésto Brno, ulice Dléidéné.
Drivéjéi plnénije moiné.
Pri provédéni dI'Ia je Zhotovitel povinen maximélné uéelné zkrétit prfibéh realizace praci tak, aby od
zapoéeti praci do jejich ukonéem’ nedochézelo ke zbyteénym neopodstatnéa éasovym prodlevém.

IV.

Cena dl’la

Cena dI’Ia byla dohodou smluvm’ch stran stanovena bez DPH na 1 064 250,00 Ké.
Préce, jejich? provedem’ je predmétem této smlouvy, spadajl' dle § 92a a § 92e za'kona
é. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty,ve znéni pozdéjél'ch predpisfi, do reiimu prenesené dafiové
povinnosti. Povinen priznat a zaplatit dafi je objednatel.
Uvedené cena je nejvy§e pripustné a nelze ji zvy'léit ani pod vlivem zmény cen vstupfi nebo jinych
vnéjéich podminek. Ke zméné ceny ml‘iie dojit pouze v pripadé dodateénych zmén v rozsahu dI’Ia
odsouhlasenY/ch obéma smluvnimi stranami.
Cena zahrnuje veékeré néklady a vedlejéi vy'lkony nutné k Fédnému provedenl’ dl’la (zejména néklady
na vytyéem’ podzemnich siti, odvoz vytéieného materiélu, uloienl’ prebyteéné zeminy, zpracovénl’
geodetického zamérem’, poplatky a néjemné za plochu pro zarl’zenl’ staveniété, néklady na zrl’zem’,
provoz a adribu a vyklizeni staveniété, néklady souvisejl’cu’ s veékery’lmi zkouékami, néklady na
kompletaci, za§ko|eni obsluhy, apod.).
Presny poloikovy’l rozpoéet na dilo tvorl’ pFI’lohu E. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvnl’ cenu na zékladé faktury vystavené zhotovitelem po Fédném provedenl’
dI’Ia a po jeho L’Ispééném predéni a prevzetl’, na zékladé soupisu skuteéné provedenVch praci
potvrzeného obéma smluvm’mi stranami.
Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu 5 § 28 zékona é. 235/2004 5b., 0 dani
z pridané hodnoty, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu spoleénosti Brnénské komunikace a.s., Renneské trida
787/1a, 639 00 Brno — éwrice.
Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dr’la uvédét pouze bankovnl’ uéet, ktery
uréil sprévci dané ke zverejnénl’ v registru plétcfl a identifikovanf/ch osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, ie pokud bude na dafiovém dokladu uveden jim’l bankovni déet nei ten, ktery je zverejnén
sprévcem dané v registru plétcfi a identifikovanych osob, objednatel je oprévnén provést 0hradu
dafiového dokladu na tento L'Jéet zverejnénv podle zékona (1235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty,
ve zném’ pozdéjél’ch predpisfi, a nebude tak v prodlenl’ s dhradou ceny dila. Pokud by objednateli
vzniklo ruéem’ v souvislosti s neplnénl’m povinnosti zhotovitele vypvajI'cich ze zékona é. 235/2004
5b., 0 dani z pridané hodnoty, ve znénl’ pozdéjéich predpisfi, mé objednatel nérok na néhradu véeho,
co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéem’m plnil.
Objednatel je oprévnén vrétit fakturu zhotoviteli a2 do data jejl’ splatnosti, jestliie obsahuje nedplné
nebo nepravdivé Udaje. Pri nezaplacem’ takto nesprévné vystavené a doruéené faktury nem’
objednatel v prodlem’ se zaplacem’m. Zhotovitel je povinen fakturu rédné opravit a doruéit ji
objednateli s novou Ihfitou splatnosti.
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Kaidé faktura je splatné do 30 dnfl od jejl’ho doruéeni objednateli.
Zhotovitel je povinen uvédét na véech dafiovy’lch dokladech (fakturéch) él’slo objednévky, (":I’slo
smlouvy objednatele a él’selny kéd Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zélohové platby ani 0hrada primérené (“:ésti ceny dI’Ia se nesjednévaji.

VI.
Preda’nl' staveni§té

Objednatel predé zhotoviteli staveniété na vy'lzvu objednatele ve stavu zpflsobilém pro provedenl’ dila,
nejpozdéji 5 dm’ pred zahéjem’m stavby.
O predém’ staveniété uéinl' Zhotovitel zépis do stavebnl’ho deniku. Nebude-Ii dohodnuto jinak,
souéasné s predénl’m staveniété budou zhotoviteli pfedény i veékeré potrebné doklady pro zahéjeni
provédéni dila, zejména stavebm’ povoleni.
Zhotovitel je povinen seznémit se pred zahéjenim provédém’ dI'Ia s rozmistém’m podzemm’ch vedenl’
a v prflbéhu provédém’ dl’la je vhodnY/m zpflsobem preloiit nebo chrénit, aby v prfibéhu provédém’
dI’Ia nedo§lo kjejich poékozeni.
Povolem’ potrebné k uiivéni pozemnich komunikaci a ostatnich verejny'lch ploch dotéem'lch
provédénl’m dI’Ia je Zhotovitel povinen opatrit na vlastni na’lklady.
Zhotovitel se zavazuje na své néklady udriovat na staveniéti porédek a éistotu a v prfibéhu provédém’
dl’la odstrafiovat odpady a neéistoty jeho éinnosti vzniklé. Dojde—li v peéhu provédéni dI’Ia ke
zneéiétém’ prilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je Zhotovitel povinen zneéiéténi odstranit na své
néklady a bez zbyteéného odkladu. Rovnéije Zhotovitel povinen odstranit na své néklady i veékeré
po§kozeni takovy'lch komunikaci nebo ploch, vzniklé v pFI’mé souvislosti s éinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provédénl’ praci prévm’ a technické podml’nky
vyply’lvajl’ci 2e zévazm’lch prévnl’ch pfedpisfi, vyhlééek a norem, zvléét’ V oblasti bezpeénosti préce za
mimoFénch podml’nek pFi provozu silniénich vozidel dle technicky’lch podml’nek MDS E. 66 ,,Zésady
pro pfechodné dopravm’ znaéem’ na pozemnich komunikacich”, bezpeénostm’, poiérnl’ a hygienické
pfedpisy a déle pak poiadavky a podml’nky wplWajici z vyhlééky é. 268/2009 5b., 0 technicky'lch
poiadavcich na stavby, ve zném’ pozdéjéich predpisfi. Zhotovitel je povinen dodriovat zékon é.
309/2006 Sb., 0 zajiéténi da|§ich podml’nek bezpeénosti a ochra ny zdravf pri préci, ve zném’ pozdéj§ich
predpisfi, a narl’zem’ vlédy é. 591/2006 5b., 0 bliiéich minimélm’ch poiadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pFi préci na staveni§tich, ve znéni pozdéjél’ch predpisfl, zejména pri usporédéni
staveni§té dIe § 2 uvedeného nah’zenivla’dy.
Objednatel nezaji§fuje vytVéem’ siti, energii, zarl’zeni staveni§té, zvléétnl’ uil’vém’ komunikace, uzavfrku
ani dopravni znaéenl’. Jestliie v souvislosti se zahéjenim praci na staveniéti a s provédénim dI’Ia bude
nutné umistit nebo premfstit dopravm’ znaéky dle predpisfi o pozemnl’ch komunikacich, zajiét'uje toto
rovnéi Zhotovitel na svfij néklad.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostateéném predstihu, a neni—Ii to moiné, tak
bezodkladné poté, co se 0 takové skuteénosti dovi, o skt osob na staveniéti, s iimkou
zaméstnancfi objednatele a zhotovitele projektanta, osob pri vykonu verejné sprévy, pripadné
dalél’ch osob, o kteeh to Objednatel uréi.
Dojde-li v prfibéhu provédénl’ dl’la k zésahu do pozemm’komunikace,je Zhotovitel povinen zabezpeéit
pracovni mista na pozemnl’ komunikaci plné v souladu se vzorovymi kresy dle TP 66 — Zésady pro
oznaéova’ni pracovnl’ch mist na pozemm’ch komunikacich.

(10) Bude-li v prflbéhu provédénl’ dl’la nutné realizovat préce v celém profilu obousmérné pozemnl’
komunikace, je Zhotovitel povinen rozdélit prfibéh praci tak, aby nejdrl’ve provedl a dokonéil préce
na jedné poloviné vozovky a teprve nésledné realizoval provédéné préce na druhé poloviné vozovky.

VII.

Stavebm’ dem'k
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Ode dne pFevzetI' staveniété je zhotovitel povinen vést stavebnl' denI'k, do kterého je povinen
zapisovat ve§keré skuteénosti rozhodné pro plnénl' smlouvy, zejména L'Jdaje o Easovém postupu praci
a o jejich jakosti, zdfivodném’ pfipadnf/ch odchylek od projektové dokumentace, klimatické podml’nky
apod., a déle Udaje potrebné pro posouzeni prflbéhu dI’Ia orga’ny stétnf sprévy pro 06e stétniho
stavebm’ho dohledu a dalél’ch éinnosti uloiem'lch prévnimi predpisy.
Zépisy do stavebnl’ho dem'ku Einl' osoba povérené zhotovitelem, a to vidy v den, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou predmétem zépisu. Déle mohou do stavebnl’ho deniku Einit zépisy oprévnénl’
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprévnéné orga’my stétnl’ sprévy.
Denni zépisy se vyhotovujl've dvou stejnopisech, po jednom pro kaidou smluvnl’ stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah denI'ku a je oprévnén dle potreby pripojovat své stanoviska.
Jestliieje k dennl’mu zéznamu potFebné stanovisko druhé smluvnl’ strany, musi t do deniku zapséno
do tfi dnfi.
Zépisy ve stavebnim denI'ku nelze v iédném pFI’padé povaiovat za zménu smlouvy.

VIII.

Technickv dozor

Technicky dozor objednatele je oprévnén kontrolovat dodriovéni projektfl, technickf/ch norem,
smluvnich podminek a prévnich predpisfl a rozhodnutl'veFejnoprévnich orgénfi. O vy’lsledcich kontrol
provédi zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen éinit neprodlené ve§keré potFebné
opatFenI' k odstraném’ vytknutych zévad.
Technickv dozor objednatele je oprévnén naridit preruéeni praci, jestliie tak nemfiie okamiité uéinit
oprévnény zéstupce zhotovitele a jestliie je ohroiena bezpeénost dI’la, zdraVI’ nebo iivoty osob
na staveniéti nebo hrozi-Iijiné véiné nebezpeél’. Déleje technicky’l dozor objednatele oprévnén naFI’dit
preruéem’ praci v pfl’padé jiného zévainého dfivodu na strané Objednatele. Neni-li preruéem’ praci
zapFiéinéno jedném’m zhotovitele éi poru§enim jeho povinnosti, o dobu pFeru§eni praci se
automaticky prodluiuji terminy a lhfity k provedeni dila. V takovém pFI'padé nenl’ nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé, postaéi zépis ve stavebnim deniku.
V pFI’padé, 2e technickV dozor objednatele nebo jiné k tomu oprévnéné osoba (napF. oblastnl’
inspektorét préce) preruél’ préce z dfivodu poru§eni pravidel bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci;
toto pferu§eni nemé vliv na terminy Ei Ihfity k provedeni dila. V pFI’padé, ie zhotovitel provédi dilo v
rozporu s touto smlouvou, 3 ani pres pisemné upozorném’ v zépise z kontrolnl’ho dne nebo ve
stavebnl’m dem’ku nesjedné népravu, je technickf/ dozor objednatele oprévnéni preruéit préce na
stavbé nebo jejl' éésti; toto pferu§eni nemé vliv na terminy éi Ihfity k provedeni dl’la. Ze stejm’lch
dfivodfi jako technicky dozor objednatele je oprévnén naFI’dit preru§eni praci i objednatel.
Technicky dozor objednatele nenl' oprévnén ke kontrole a zésahfim do hospodérské éinnosti
zhotovitele.
Technicky’/m dozorem objednatele je
Ke zméné osoby vykonévajl’ci technickV dozor objednatele postaéuje pl’semné sdélem’ objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprévnéné osoby smluvnich stran

Oprévnénou osobou objednatele je sprévce stavby. Sprévce stavby je oprévnén éinit ve§keré prévni
jednéni dle této smlouvy, spra’vce stavby v§ak nem’ oprévnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Oprévnénou osobou zhotovitele je stavbyvedouci. Stavbyvedoucije oprévnén k ve§kerym prévm’m
jedném’m dle této smlouvy, stavbyvedouci v§ak neni oprévnén uzavirat dodatky k této smlouvé.
Stavbyvedoucim je



X.
Da|§i povinnosti smluvnich stran

(1) Zhotovitel je povinen pouil’t materia’ly v souladu s platny’lmi technickymi pFedpisy.
(2) Zhotovitel odpovfdé 2a to, ie po dobu plnéni smlouvy bude spIfiovat ve§keré podml’nky OEasti

v zadévacim Fizem’ veFejné zakézky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole v§ech praCI’, které majl’ byt zakryty nebo se

stanou nepFI’stuami. Wzva ke kontrole musi by’tt pisemné, nejméné dva pracovni dny pFedem.
V ph’padé poruéenl’ této povinnosti je Zhotovitel povinen umoinit objednateli dodateénou kontrolu
na své néklady.

(4) Zhotovitel na sebe pFebIré nebezpeéf zmény okolnosti dle ustanovem’ § 1765 za’kona (“2. 89/2012 Sb.,
obéansky’l zékonik, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfl.

(5) Ve Ihfitéch dle éI. III. této smlouvyje Zhotovitel povinen:
- prfibéh praci a koneény stav dokladovat fotodokumentaci,
— udriovat poFédek, minimalizovat praénost a omezeni prfljezdnosti vozovky,
— zajistit, aby veékeré stavebm’ a montéim’ préce byly provedeny podle platny’lch norem

CSN, TP 3 ZTKP,
- zajistit BOZP a spqpracovat s BOZP objednatele,
- pouil't materiéIy I. jakostni kvality,
- respektovat podminky uvedené ve vyjédfem'ch pfisluény’lch dotéenVch orgénfl.

XI.
PFedénI' a pfevzetl' dI’Ia

(1) PFedénI’ a pFevzetI’ prostoru staveni§té, pfedém’ a pfevzetl’ dI’Ia probihé jako Fizem’, jehoi pFedmétem
je zji§téni skuteéného stavu vprostoru staveniété, dokonéené stavby éi pFedénI’ a pFevzetI’ dila.
Objednatel je povinen pFizvat k pfedéni a pFevzeti dl’la osoby vykonévajl’ci funkci technického dozoru
investora, pFI’padné také autorského dozoru projektanta.

(2) O pFedéni a pFevzetI’ prostoru staveniété, dokonéené stavby, pFedém’ a pFevzetI’ dI’Ia je objednatel
povinen sepsat protokoI, kterV bude datovén a podepsén oprévnénymi zéstupci smluvnl’ch stran. Tim
nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebm’ denl’k vsouladu s prévnl’mi pFedpisy. Soupis
ojedinélych drobny’lch vad stavby bude uveden v protokolu o pFedénI’v pFevzetI’ dokonéené stavby.

(3) Pro (1?:e této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-Ii stavba bez vad, nebo vykazuje—Ii stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinf/mi nebrém’ uil’véni stavby funkéné nebo
esteticky ani jeji uil’vém' podstatnym zpfisobem neomezujl’. Do dokonéem’ stavbyje Zhotovitel povinen
provést veékeré pIném’ na zékladé této smlouvy, neni—Ii v této smlouvé stanoveno jinak.

(4) U pFedévato Fizenije Zhotovitel povinen doloiit ve§keré potFebné doklady, a to zejména:
- za’pisy o provedenVch revizm’ch a provoznich zkouékéch,
- zépisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v prfibéhu provédéni dI’Ia,
- originél stavebniho dem’ku,
- prfikazy kvality stavebm’ch materiélfi a stavebnl’ch dI’IO,

(5) PFedénI’ a pFevzetI’ bude sepséno a potvrzeno pFedévacIm protokolem vyhotovem’lm
za souéinnosti obou smluvnich stran. V pFedévacim protokolu bude rovnéi uvedeno, vjaké Ihflté je
Zhotovitel povinen vyklidit staveniété a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-Ii Ihflta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniété do péti dnfi ode dne pFeda’mI’ dl’la.

XII.
Zéruka na dilo

(1) Zhotovitel je povinen k néhradé pFI’padné djmy na majetku nebo na zdravi vzniklé pFi realizaci dl’la
objednateli nebo tFetI’ osobé.
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Zhotovitel je povinen t pojiétén proti fijmém zpflsobeny’lm jeho éinnosti na majetku a na 2dravi
tFetI'ch osob. Zhotovitel je povinen t po celou dobu zhotovovénl’ dl’la pojiétén do vyée odpovldajlcl
moiné vyéi (iy. Pro (16e tohoto ustanovem’ se Einnost subdodavatelfi povaiuje za éinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vy'lzvu pfedloii doklady o pojiéténl'.
Préva oblednatele z vad dl’la:
3.1 Vady dl’la jsou odchylky dI’la od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpfisobilosti pFedmétu
dl’la k naplnénl' L'Jéelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikajl’ préva z vad, které mé dl’lo v dobé pFedéni a pfevzeti.
3.3 Smluvni strany se dohodly, ie délka promléeci lhfity pro uplatnénl’ nérokl‘] objednatele z prév z
vad, které mé dilo v dobé pFedém’ a pFevzeti, se prodluiuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstraném’ vad pl’semné. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je
odstranéni vady uplatfiovéno, nedohodnou—li se strany jinak.
3.5 Smluvm’ strany sjednévajl', 2e vady dI'Ia mflie objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhflté
dvou let poél'tané od pFevzetI' dila objednatelem. Jedné—li se 0 skrytou vadu, prodluiuje se lhfita
kjejl'mu vytknutl' na pét let od pFevzetI’ dila objednatelem. PFitom plati, ie objednatel neni povinen
vady vytat bez zbyteéného odkladu poté, kdyje zjistil nebo pFi néleiité pozornosti zjistit mél, ny’lbri
kdykoli v prfibéhu téchto sjednam’lch lhflt (tedy i vytknutl' vady, které nebylo uéinéno bez zbyteéného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil éi zjistit mél, je véasné, bylo-li zérovefi uéinéno vtl’mto
odstavcem sjednané lhflté).
3.6 PFevzetI' dI’la objednatelem bez vyhrad nemé vliv na pozdéjél' moinost uplatném’ jaky’lchkoli vad
dI’la objednatelem, ani objednatele nezbavuje prév z vadného plném’ ani moinosti doméhat se u
soudu uspokojeni téchto prév; ustanoveni § 2605 odst. 2 obéanského zékoniku se nepouiije.
Zéruka za iakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedenl’ dI’Ia zéruku

- Zéruka za veékeré plnéni48 mésicfi
4.2 Zéruém’ doba zaéne béiet dnem podpisu protokolu o pFedém’ dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vy’lsledku stanoveného touto
smlouvou a od zpflsobilosti pFedmétu dila k Fédnému uil’va’ml’, které se projevi v prfibéhu trvéni
zéruénl’ doby. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dl’la zpfisobené po pFedém’ a pFevzetI’ dl’la
objednatelem, tFetI’ osobou, nebo vy§§i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele préva z poskytnuté za’ruky pl’semné. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji dojednoho mésice od obdrienl’ pl’semnosti, ve které
je vada uplatfiovéna, nedohodnou—Ii se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprévnén vady ze zéruky vytknout kdykoliv v dobé trvénl' zéruém’ doby dl’la. Vady
dila, které vzniknou v dobé posledm’ch tFi mésicfi trvénl’ zéruém’ doby, je moiné zhotoviteli vytknout
a? do tfi mésicfl od skonéem’ zéruém’ doby dila. PFitom nem’ objednatel povinen vytY/kat vady bez
zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pfi néleiité pozornosti zjistit mél, m’tbri kdykoliv v
prfibéhu téchto sjednam’lch lhfit (tedy i vytknutivady, které nebylo uéinéno bez zbyteéného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil 6i zjistit mél, je véasné, bylo-li zérovefi uéinéno v tlmto odstavcem
sjednané lhfité).

XIII.
Da|§i ujednéni

Zhotovitel se zavazuje postupovat pFi plném’ této smlouvy s odbornou péél a zavazuje se dodriovat
prévni a technické pFedpisy a ostatnl’ podminky uloiené mu smlouvou nebo veFejnoprévm’mi orgény
a déle zejména tato ustanovenl’:

- § 100 a nésl. zékona é. 262/2006 Sb., zékonl’ku préce, ve zném’ pozdéjél’ch pfedpisfl,
- nafizeni vlédy é. 390/2021 Sb., 0 bliiél’ch podminkéch poskytovéni osobnl’ch ochrannych

pracovnl’ch prostFedkfi, mycich, éisticich a dezinfekém’ch prostFedkfi, ve znéni pozdéjéich
pFedpisfi,
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— nah’zeni’ vlédy é. 361/2007 5b., kterf/m se stanovi podml'nky ochrany 2dravi pFi préci, ve
znéni pozdéjéich pFedpisfi,

- naFizeni vlédy é. 591/2006 3b., 0 bliiéich minimélni’ch poiadavcich na bezpeénost a
ochranu zdravi pfi préci na staveniétich, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, tak, aby byla
zaji§téna bezpeénost pracovnikfi zhotovitele a tFetich subjektL'i a aby nebyla ohroiova’ma
bezpeénost silniém’ho provozu a bezpeénost provozu pééich p0 celou dobu provédéni’
dila.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pfevzath 0d objednatele nebo pokynfi danVch mu objednatelem, jestliie zhotovitel mohl nebo mél
jejich nevhodnost zjistit pFi vynaloieni odborné a potFebné péée. Zhotovitel nem’ oprévnén dovolévat
se nevhodné povahy pokynfi vypvajI'cich ztechnické zprévy, situace a soupisu praci, které byly
souéésti zadévacich podminek dané veFejné zakézky.
Objednatel je oprévnén kontrolovat plnénl’této smlouvy prfibéiné, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potFebnou souéinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit pFi provédéni dila trvalou pFitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
oprévnéného zéstupce v prostoru staveni§té. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém prflbéhu
provédéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poiadavkflm objednatele vyjédFea
v zadévacich podminkéch pro zadéni této zakézky.
Zjisti—Ii zhotovitel pFi provédéni stavby skryté pfekéiky tajici se véci, na nii mé by’It provedena
oprava nebo Oprava, nebo mista, kde mé t dilo provedeno, a tyto pFeka’iky znemoifiuji provedeni
stavby zpfisobem uréenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skuteénost bez zbyteéného
odkladu objednateli oznémit a navrhnout zménu zadénl’ stavby. Do dosaieni dohody o zméné zadéni
stavby je zhotovitel oprévnén provédéni dI'Ia v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou dobu
pFeruéit.
Zhotovitel prohlaéuje, ie mé oprévnénl’ k éinnosti v rozsahu této smlouvy a je OEasten pojiéténi’
z odpovédnosti za (1i vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.
Zhotovitel je povinen postupovat pFi naklédéni s odpady v souladu se svymi povinnostmi
vyplyvajicimi ze zékona E. 541/2020 5b., 0 odpadech, ve znénl’ pozdéj§fch pFedpisfi.
Zhotovitel je povinen plnit veékeré zékonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zékona é.
262/2006 Sb., zékoniku préce, ve zném’ pozdéj§ich pfedpisfi, ve vazbé na zékon é. 309/2006 5b., 0
zajiéténi daléi’ch podmi’nek bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci, ve znéni’ pozdéjéich pFedpisfi,
zejména zakotvené v § 16 pism. b) tohoto zékona, a provédéci naFI’zeni vlédy (“2. 591/2006 5b., 0
blii§ich minimélm’ch poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pFi préci na staveni§tich, ve znéni’
pozdéjél'ch pfedpisfl. Zhotovitel je déle povinen zajistit zejména dodriovéni ve§kerych
bezpeénostni’ch, hygienicch a ekologicch opatFeni a opatFeni vedoucich k poiérni ochrané, a to
v rozsahu a zpfisobem stanovem’lm ph’sluém’lmi prévnimi pFedpisy.
Zhotovitel odpovidé za bezpeénost a ochranu 2dravi pFi préci pracovm’kfi realizujici sjednané plnéni
dle této smlouvy, nebo se pouze s védomim zhotovitele zdriuji’cich na stanoviéti, pFitom je povinen
v§echny tyto osoby vybavit ochranai pracovnimi pomflckami. Déle je povinen provést u svych
pracovnikfl vstupni §koleni o BOZP a o poia’rni ochrané, jakoi i zajistit, aby byla takové §koleni
provedena i u svych subdodavatelfi a jejich pracovnikfi. Tato ékolenije povinen prfibéiné obnovovat
a kontrolovat u ve§ker9ch pracovm’kl‘ll znalosti o BOZP a o poiérni ochrané.

(10)Zhotovite| je povinen provédét vlastm’ dozor a soustavnou kontrolu nad dodriovém’m v§ech zésad
BOZP a poiérniochrany. PFitom je povinen dbét pokym‘] koordinétora BOZP objednatele a poskytnout
mu ve§kerou zékonem upravenou souéinnost k zajiéténi’ povinnosti v oblasti BOZP.

(11)Dojde-Ii v rémci plnéni’ této smlouvy Ei pFi éinnostech 5 nl’ souvisejicich k jakémukoliv Urazu, je‘
zhotovitel povinen zabezpeéit jeho vyéetFenI' a sepséni pFisluéného zéznamu o takové udélosti.
Objednatel je povinen poskytnout za timto fléelem zhotoviteli nezbytnou souéinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzéjem informovat 0 tom, 2e se dostali do dpadku ve smyslu
§ 3 zék. é. 182/2006 5b., insolvenéni’ho za’kona, ve znéni pozdéjéich pFedpisfi.

(13)Bude-Ii v prl‘ibéhu provédéni dila zhotovitel zasahovat do inienVrsch siti uloienVch vsilniénim
pozemku, na némi je dilo provédéno, je povinen nutné zésahy s majiteli téchto siti’ samostatné



projednat. O takové skuteénosti je povinen pFedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim da|§i postup. K uvedenému néslednému jednéni s majiteli siti véetné uzavFeni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfeloiky objednatel zhotovitele timto slovné zmocnuje.

(14)Zhotovitel proh|a§uje, 2e neumoinuje vy'Ikon nelegélni préce ve smyslu zék. E. 435/2004 5b., 0
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a ani neodebiré iédné plnéni od osoby, které by vykon
nelegélni préce umoinovala. VpFipadé, ie se toto prohlééeni ukéie vbudoucnu nepravdiv a
vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zék. é. 435/2004 5b., 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéj§ich
pfedpisfi, mé objednatel nérok na néhradu véeho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim plniI.

(15)Zhotovite| je povinen seznémit okoli stavby se zékladnimi informacemi o jejim prfibéhu (termin
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stavby, obchfizné trasy, uzavirky, zména svozu odpadu, kdo je investor, objednatel a zhotovitel,
nadmérné praénost apod.), pfiéemi pFitom bude postupovat podle pokynu objednatele (zejména se
Wké obsahu, formy a dosahu informaéniho sdéleni).

XIV.
Sankéni ujedna’ni

Jestliie se objednatel bezdfivodné opozdi s platbou ceny dila, mflie p0 ném Zhotovitel poiadovat
uhradit L'irok z prodlenive vy§i 0,2 % z dluiné ééstky i za kaidy'l den prodleni.
Objednatel mflie po Zhotoviteli poiadovat a Zhotovitel se v pFI’padé takového uplatnéni ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvni pokuty:
2.1 Ve vyéi 2.400,— Kt”: za kaidé poru§eni zévazkfl zhotovitele se zahéjenim praci na zhotoveni stavby

éi dila, a to za kaidy i zapoéaty den prodleni, vyjma situace, kdy zahéjeni praci objektivné zcela
bréni zvléété nepFiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve vy§i 2.400,- K6 2 ceny za zhotoveni stavby bez DPH za poruéeni zévazku zhotovitele s
dokonéenim stavby a jejim pfedém’ objednateli ve sjednané lhflté, a to za kaidy’l zapoéaty’l den
prodleni.

2.3 Ve vyéi 2.400,- Kc”: za kaidé poruéenl’ zévazkt’l zhotovitele s odstranénl’m drobny’lch vad ve sjednané
Ihfité, a to za kaidy i zapoéaty’l den prodleni.

2.4 Ve vy§i 5.000,- Kc“: za kaidé poru§eni zévazku zhotovitele s odstranénim reklamovam’lch zéruénich
vad ve sjednané lhflté, a to za kaidv i zapoéaty den prodleni, jedné—li se 0 vadu, které bréni
Fédnému uil’véni dila, pfipadné hrozi nebezpeéi L'Ijmy velkého rozsahu (hava’rie); nejedné—Ii se 0
takovou vadu, je moiné poiadovat smluvni pokutu ve v9§i 3.000,— Ké, a to za kaidy i zapoéaty’l den
prodleni sjejim odstranénim.

2.5 Ve vyéi 2.400,— Ké za kaidf/ den prodleniv pfi’padé nedodrieni Ihfity sjednané k Ciplnému vyklizeni
staveni§té.

2.6 Ve vV§i 2.400,— Ké 2a kaidednotlivf/ pfipad poruéeni povinnosti zhotovitele pFi vykonu Einnosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve vy§i 2.400,— KE v pfipadé, ie Zhotovitel poru§i své povinnosti die (":I. X ai XIII. nebo 6|. XV|., a to
za kaidé takové poru§eni.

2.8 V pFipadé, 2e koordina’torem BOZP pFi jeho név§tévé staveniété bude prokézéno, 2e vice
pracovnikfi zhotovitele poru§uje pFedpisy BOZP éi plén BOZP, provede koordina’tor BOZP o této
skuteénosti zépis do stavebniho deniku. Na zékladé takového zépisu mfiie t zhotoviteli udélena
smluvni pokuta ve vy§i 10 000,— K6. Koordinétor BOZP nésledné vyhotovi zprévu o udéleni pokuty,
doloiiji prflkaznou fotodokumentaci a doruéiji zhotoviteli.

2.9 Ve vyéi 20.000,— Ké v pfipadé nesplnéni népravnf/ch opatFeni navriem’lch koordinétorem BOZP a
odsouhlasenVch objednatelem ve stanovené Ihfité.

2.10 Ve vyéi 10.000,— Ké 2a poruéeni povinnosti Zhotovitele t pojiétén éi piedloiit doklad o pojiéténi
podle této smlouvy, a to za kaidV ph’pad a kaidv den trvéni poruéeni uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve vyéi 10.000,— Ké 2a kaidy’l den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti zabezpeéit
v piipadé zésahu do pozemni’ komunikace pracovni mista na pozemni komunikaci plné v souladu
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se vzorovi kresy dle TP 66 — Zésady pro oznacovéni pracovnich mist na pozemnich
komunikacich.

2.12 Ve vVEi 10.000,— Kc za kaidv den prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti rozdélit prfibéh
pracitak, abyv pFipadé realizace pracivcelém profilu obousmérné pozemni komunikace nedive
provedl a dokonéil préce na jedné poloviné vozovky a teprve nésledné realizoval provédéné préce
na druhé poloviné vozovky.

2.13 Dojde-Ii ze strany zhotovitele kporuéeni smluvni povinnosti, které neni vy’Islovné zajiéténa
smluvni pokutou, mfiie po zhotoviteli objednatel uplatfiovat smluvni pokutu ve vVEi 2.000,— Kt“: za
kaidv pFipad takového poruéeni smluvni povinnosti.

2.14 V pFipadé, 2e zévazek provést dilo zanikne pied Fénm dokonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjéim poru§enim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim splnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

2.15 Sjednané smluvni pokuty/ l’Jroky z prodleni zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vy’léi vznikne druhé strané ujma.

2.16 Smluvni pokuty budou hrazeny na zékladé vy'Izvy objednatele. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji
na néhradu pfipadné vzniklé l'iy. Néhradu ujmy lze vyméhat samostatné vedle smluvni pokuty
v plné Wéi.

Vlastnické prévo k dilu nabiIvé objednatel postupné tak, jak dilo v dfisledku provédéni praci narflsté.
Nebezpeéi §kody na véci piechézi na objednatele okamiikem pFedéni a pFevzeti dila. Objednatel
nenese nebezpeéi §kody na dile po dobu svého prodleni.

XV.
Odstoupeni od smlouvy

Objednatel mé prévo na Odstoupeni 0d smlouvy v pi’ipadé jejiho podstatného poruéeni 2e strany
zhotovitele. Pro (1&e Odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruéeni smlouvy povaiuje zejména:

a) vadnost dila jii v prflbéhu jeho provédéni, pokud zhotovitel na pisemnou v92vu
objednatele vady neodstrani ve Ihfité vvzvou stanovené,

b) provédéni dila osobami, které nejsou néleiité kvalifikované a odborné zpfisobilé
c) prodleni zhotovitele se zahéjenim nebo dokoncenim provédéni dila o vice nei 5 dni,
d) prodleni zhotovitele s pFedénim staveniété zpét objednateli o vice nei 5 dni,
e) zastaveni praci na dile o vice jak 15 kaienda’Fnich dni, pokud neni v souladu se znénim

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skuteénost, 2e zhotovitel neni pojiétén v souladu s touto smlouvou,
g) poru§ovéni pFedpisfi bezpeénosti préce, bezpecnosti provozu na pozemnich

komunikacich a pfedpisfi o iivotnim prostfedi a odpadovém hospodaFeni,
h) zjisti—li se, ie v nabidce zhotovitele k souvisejiciveiejné zakézce byly uvedeny nepravdivé

L'idaje,
i) zahéjeni insolvenéniho Fizeni, ve kterém je zhotovitel v postaveni dluinika,
j) z dfivodfi uvedenVch 'v ust. § 223 zékona é. 134/2016 5b., 0 zadévéni veFejm’Ich zakézek,

ve znéni pozdéj§ich piedpisfi
Smluvni strany sjednévaji, 2e zhotovitel 0d této smlouvy nemfiie odstoupit 2 dfivodfl vymezeny’ICh v
ustanoveni § 2595 obcanského zékoniku 3 ani v pfipadé nepodstatného poruéeni smlouvy ze strany
objednatele dle ustanoveni § 1978 obéanského zékoniku. Zhotovitel mflie od smlouvy odstoupit
pouze v nésledujicich piipadech, které se povaiuji za podstatné poru§eni smlouvy:

a) prodleni objednatele s L’ihradou faktur o vice nei 90 kalendéFnich dni’J,
b) Opadek objednatele ve smyslu § 3 zék. é. 182/2006 5b., insolvenéniho zékona, ve znéni

pozdéjéich piedpisfl,
c) prodleni objednatele s pfedénim prostoru staveni§té éi jim’tch podstatch dokladfi pro

plnéni smlouvy o vice nei 90 kalendéfnich dnfi.
(3) Odstoupeni od smlouvy musi bilt uéinéno pisemnou formou. V takovém pFipadé nastévaji fléinky

Odstoupeni od smlouvy dnem, ve kterém smluvni strané dojde oznémeni 0 Odstoupeni ve smyslu §
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570 zék. é. 89/2012 5b., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjél’ch pFedpisfi. Od smlouvy je moiné
odstoupit jak bez zbyteéného odkladu, tak iv pfi'padé, pokud dfivod, pro kteryje odstupova’no, stéle
pfetrvévé.
Odstoupem’m od smlouvy nezaniké vzéjemné sankéni odpovédnost stran ani povinnost k néhradé
zpflsobené Ujmy.

XVI.
Dfivérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, ie V rémci plnéni smlouvy:
- si mohou vzéjemné poskytnout informace, které budou povaiovény za dfivérné (déle

dflvérné informace),
- mohou jejich zaméstnanci ziskat pFI’stup k dflvérnym informacim druhé strany.

Ve§keré dfivérné informace zflstévaji vyhradnim vlastnictvim pFedévajici strany. S vyjimkou plnénl’
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat iédnym zpfisobem dflvérné informace druhé
strany, nepFedatje tFetI' strané ani svym vlastnim zaméstnancflm a zéstupcflm s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potFebujI' byt seznémeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé strany se zérovefi zavazujl’ nepouil’t
dfivérné informace druhé stranyjinak nei za uéelem plném’ smlouvy nebo uplatnénl’ svych prév z této
smlouvy.
Nedohodnou—li se smluvni strany vyslovnéjinak, povaiuji se za dfivérné implicitné véechny informace,
které jsou a nebo by mohly byt souéésti obchodniho tajemstvi, tj. naph’klad popisy nebo éésti popisfl
technologickych procesfl a vzorcfl, technickych vzorcfl a technického know—how, informace o
provozm’ch metodéch, proceduréch a pracovnich postupech, obchodni nebo marketingové plény,
koncepce a strategie nebo jejich éésti, nabl’dky a v§echny dalél’ informace, jejichi zveFejném’ pFijimajI’ci
stranou by pfedévajici strané mohlo zpfisobit t’iu.
Pokud jsou dfivérné informace poskytova’my v pisemné podobé anebo ve formé textovych souborfl
na poéitaéovych médiich, je pf‘edévajl’ci strana povinna upozornit pfijl’majl’ci stranu na dfivérnost
takového materiélu jejim vyznaéem’m alespofi na titulm’ strénce.
Ustanoveni tohoto élénku nenl’ dotéeno ukonéem’m Uéinnosti smlouvy z jakéhokoliv dfivodu a jeho
L’xéinnost skonéi nejdfive pét (5) let po ukonéeni fléinnosti této smlouvy.

XVII.

Zévéreéné ustanoveni

Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidl’ pfisluEnymi ustanovenl’mi zékona 5. 89/2012 5b., obéansky
zékom’k, ve znénl’ pozdéj§ich pFedpisfi.
Smluvnl’ strany berou na védomi, ie spoleénost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodriovat
ustanovem’ zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI’stupu k informacim, ve zném’ pozdéjéich
pFedpisfi.
Smluvnl’ strany berou na védoml’, ie tato smlouva podléhé zveFejnéni podle zékona é. 340/2015 5b.,
0 registru smluv, ve zném’ pozdéj§ich pFedpisfi.
Zédné ze smluvnl’ch stran nenI' oprévnéna postoupit préva éi pohledévky nebo pFevést zévazky z této
smlouvy vyplyvajici na tFetI’ osobu bez pFedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvm’ strany. Préva
i povinnosti ze smlouvy pfechézeji na prévni néstupce obou stran. Obé strany jsou povinny
informovat se navzéjem o takovych zménéch.
Smluvni strany se dohodly, 2e na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuiijl' § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 obéanského zékom’ku.
Tuto smlouvu Ize ménit pouze Eislovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnl’mi stranami.
PFI’padné obchodnl’ zvyklosti, tykajici se sjednaného éi navazujiciho plnéni, nemaji pFednost pFed
smluvm’mi ujedném’mi, ani pFed ustanovenimi zékona, byt' by tato ustanovem’ neméla donucujl’ci
uéinky.
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(8) Odkazuje—Ii tato smlouva na jii nedéinnv prévni pfedpis, pouiije se ten prévm’ pfedpis, kterv tento
nefléinm'l prévm’ pFedpis nahradil, je-Ii takovy'l. Zejména tak bude postupovéno p0 vydéni novf/ch
provédécich pra’vnich pFedpisfi, jakje pFed’méno v § 332a zékona é. 283/2021 5b., stavebm’ zékon,
ve znéni pozdéjéich pFedpisfl.

(9) Smlouva nabude platnosti dnem jejl'ho podpisu druhou smluvni stranou a L'Jéinnosti dnem zveFejnéni
v registru smluv dle zékona é. 340/2015 5b., 0 zvléétm'ch podminkéch OEimosti nékteeh smluv,
uveFejfiovénitéchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni p02déj§ich pFedpisfi.
Smluvni strany se dohodly, 2e tuto smlouvu za§|e k uveFejnénI' v registru smluv objednatel.
Automatické prodlouiem’ Liéinnosti této smlouvy se nesjednévé.

(10)Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichi po jednom obdril’ kaidé ze smluvnich stran.
(11)Sm|uvnl’ strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pFeéetly, bezvy’lhradné souhlasi sjejim obsahem a 2e ji

uzaviraji ze své véiné a svobodné vfile, prosté omylu. Na dflkaz toho pfipojuji podpisy svy’lch

oprévnény'lch zéstupcfi.

PFiIohy:
Pfiloha <5. 1: Poloikovf/ rozpoéet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne V Brné, dne 30.4.2025
13- 05. 2025

na zékladé pln- oci
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