Prikazni smlouva

uzaviena v souladu s ustanovenim § 2430 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,obcansky zakonik®)

Smluvni strany

Objednatel Matefska $kola, Specialni zakladni $kola a Prakticka $kola, Hradec
Kralové, pfispévkova organizace

se sidlem: Hradecka 1231/11b, 500 03 Hradec Kralové

ICO 62693514

zastupce Mgr. Pavel Zalesky, feditel

bankovni spojeni Komeréni banka

Cislo uctu 107-5044240287/0100

dale jako ,prikazce” a

Prikaznik Ing. Lukas Oma

se sidlem Kasalicky 59, 533 41 Kasalice
ICO 048 88 634

DIC CZ 8006213050

zastupce Ing. Lukas Oma

bankovni spojeni Reifesen Bank

¢islo uctu 1020174619/5500

dale jako ,pfikaznik®; pfikazce a pfikaznik jednotlivé také jako ,smluvni strana“ spole¢né ,smluvni
strany*

1 Uvodni ustanoveni

1.1 Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dale specifikované vefejné
zakazky (dale jako ,vefejna zakazka“) ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,zakon o zadavani vefejnych zakazek® €i
WLZNZ").

Nazev vefejné zakazky Havarijni oprava stfeSniho plasté Specialni Skoly -
zajisténi TDS a BOZP

1.2 Pod pojmem ,zadavaci fizeni“ se pro ucely této smlouvy rozumi jak zadavaci fizeni probihajici
postupem dle zakona o zadavani vefejnych zakazek, tak vybérové fizeni pro zakazky malého
rozsahu probihajici postupem stanovenym mimo tento zakon, zejména dle smérnice ¢. 3 Rady
Kralovéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Kralovéhradeckého kraje pfi zadavani
vefejnych zakazek.

Odkladaci podminka uc€innosti smlouvy

1.3  Tato smlouva nenabyde Gc&innosti dfive, nez kumulativné:
a) bude vydano rozhodnuti o poskytnuti dotace,

b) bude zavazné schvaleno poskytnuti finanénich prostfedk( na kryti celkové ceny, ktera neni
kryta z rozpoc&tu objednatele;
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

c) dojde k uverejnéni této smlouvy v registru smluv dle zakona ¢€.340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach uc€innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale také jako ,zakon o registru smluv®) a zaroven

d) bude pfikaznikovi doru¢ena vyzva objednatele k zahajeni plnéni.

Nenabyde-li tato smlouva uc&innosti dle odst. 4 tohoto ¢lanku do jednoho roku ode dne jejiho
uzavieni, bez dalSiho zanika. Pfikaznik je opravnén pozadovat po pfikazci informace
o skute¢nostech podmifujicich nabyti ucinnosti kdykoliv za trvani platnosti této smlouvy.
Pfikazce poskytne informace dle véty pfedchozi bez zbyteéného odkladu po doruceni pisemné
zadosti pfikaznika.

2 Zmocnéné osoby
Pfikazce zmochuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce pfikazce ve vécech smluvnich: Mgr. Pavel Zalesky, feditel
b) zastupce prikazce ve vécech pInéni a technickych: Katefina Novakova

c) zastupce uzivatele objektu: Katefina Novakova

Je-li zastupce pfikazce ve vécech smluvnich osoba odliSna od osoby opravnéné jednat za
pfikazce dle pravnich pfedpis(, neni pak tato osoba opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé
ani tuto smlouvu ukongit.

PFikaznik zmocriuje nasledujici osoby k jednani:

a) zastupce prikaznika ve vécech smluvnich: Ing. Lukas Oma
b) zastupce pFikaznika ve vécech technickych: Ing. Lukas Oma

C) osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale také jen jako ,TDS*) — autorizace
v oboru pozemni stavby: Ing. Luka$ Oma

d) koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale také jen jako ,BOZP*) - osvédCeni
Koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti: Ing. Lukas Oma

Pfikaznik prohladuje, Ze osoba dle odst. 3 pism. c) k zajistovani &innosti dle této smlouvy
disponuje autorizaci v pfislusném oboru — autorizace pozemni stavby dle zakona &. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyr(
a technikdl ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisli, nebo osvédcenim o registraci
v pfisludném oboru v pfipadé osob usazenych nebo hostujicich dle tohoto pfedpisu.

Pfikaznik prohlasuje, ze osoba dle odst. 3 pism. d) k zajiStovani ¢innosti dle této smlouvy
disponuje osvédcenim o odborné zpusobilosti k ¢innostem koordinatora bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti odbornou zpuUsobilosti ve smyslu zakona €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy, ve znéni pozdéjSich predpisu.
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2.7

2.8

2.9

2.10

3.1

3.2

Zmény ve zmocnénych osobach

Zmocnéné osoby smluvnich stran mohou byt zménény pouze pisemnym oznamenim doruc¢enym
druhé smluvni strané nejpozdéji do 3 pracovnich dnu ode dne vzniku této zmény. Pfikaznik je
opravnén zménit osoby uvedené v tomto ¢lanku odst. 2 pism. c) &i d) a poddodavatele, jimiz
prokazuje autorizace/ osvédéeni dle tohoto ¢lanku odst. 2 pism. c) ¢i d) pouze ve vyjimeénych
pfipadech. DUvody pro zménu je pfikaznik povinen dolozit spolu s oznamenim této zmény bez
zbyte¢ného odkladu. Pfikazce na zakladé oznameni pfikaznika a za pfedpokladu, Ze jsou
splnény v§echny podminky a dolozeny vSechny doklady v rozsahu odst. 2.9 tohoto ¢lanku, vyda
souhlas se zmé&nou osoby.

Za vyjimec¢ny pfFipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se povazuje zejména:

a) vyznamna zména zdravotniho stavu;
b) ukonéeni pracovniho poméru, nebo obdobného vztahu;

c) ukonceni poddodavatelského vztahu.

Za vyjimec¢ny pfipad ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku se nepovazuji kapacitni divody, které mohl
pfikaznik pfedvidat jiz v dobé& podani nabidky.

V pfipadé zmény je piikaznik povinen prokazat, ze nahrazujici osoby splfiuji kvalifikaci minimalné
v chybéjicim rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené a k nahrazujicim osobam dolozit vzdy
nasledujici doklady:

a) doklady k prokazani profesni zpUsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,ZZVZ*)
vztahujici se k nahrazujici osobé;

b) c&estné prohlaseni o pracovnim poméru, nebo obdobném vztahu k pfikaznikovi v pfipadé,
Ze je nahrazujici osoba zaméstnancem pfikaznika;

c) doklady dle § 83 ZZVZ v pfipadé, ze nahrazujici osoba neni zaméstnancem pfikaznika.
Pfikazce muze souhlas vydat i v jinych nez vyjimeénych pfipadech, za pfedpokladu, ze budou

pfedlozeny v8echny pozadované doklady, avSak v takovém pfipadé zaplati pfikaznik pfikazci
smluvni pokutu dle této smlouvy.

3 Podklady pro uzavieni smlouvy

Zakladnim podkladem pro uzavreni této smlouvy je nabidka dodavatele (pfikaznika) podana dne
(doplni zadavatel pfed podpisem smlouvy) v ramci zadavaciho fizeni vefejné zakazky.

Pfedmét pInéni je vymezen zejména nasledujici projektovou a smluvni dokumentaci:

Dokumenty, které nejsou nedilnou souéasti smlouvy

a) Projektova dokumentace zpracovana firmou DEKPROJEKT s.r.o., ICO: 27642411,
Se sidlem Tiskaiska 10/257, Praha 10-MaleSice

b) Ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpocet)
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4.1

4.2

4.3
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5.2

Pfikaznik prohlasuje, Ze vS8echny technické a smluvni podminky byly pfed podpisem smlouvy
na zakladé jeho zadosti o vysvétleni zadavaci dokumentace v ramci zadavaciho fizeni vefejné
zakézky zahrnuty do jeho nabidky.

Pfikaznik dale prohlasuje, Ze realizaci pfedmétu smlouvy provede v souladu se zadavaci
dokumentaci vefejné zakazky vCetné vSech jejich vysvétleni, dopinéni i zmén.

Pfikaznik upozorni pfikazce bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky
podkladli pro uzavieni smlouvy. PFipadny soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace véetné navrh( na jejich odstranéni pfikaznik pfeda pfikazci bez zbyteéného
odkladu po provedeni kontroly.

4 Prfedmét smlouvy

Pfikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na svou odpovédnost vykonavat a zajiStovat ¢innosti
technického dozoru stavebnika a koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, dale
spole¢né také jako ,zajiStovana ¢innost®, na stavebni akci s nazvem: Havarijni oprava stfeSniho
plasté Specialni Skoly dale jen ,dilo* i ,stavba“), a to za podminek dale v této smilouvé
stanovenych.

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi vykon zajiStované €innosti umoznit a za jeji fadny vykon mu
uhradit sjednanou odménu.

Pfedmétem této smlouvy je pInéni zajistované €innosti v pribéhu provadéni dila a pfi pfedani a
prevzeti dila. Pfedmét zajiStované ¢innosti je podrobné specifikovan v ¢lanku 5.

5 Vykon technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP

PFikaznik se pfi vykonu funkce technického dozoru stavebnika a koordinatora BOZP zavazuje
provadét kontrolu vySe zminéné stavby tak, aby byly dodrzovany technické podminky realizace
stavby, aby byl dodrZzen rozpocet, stanoveny ¢asovy postup realizace a terminy stavby, jakoZ i
platné pravni pfedpisy.

Rozsah vykonu zajistované €innosti:

a) Kontrolni dny: Pfikaznik bude zajiStovat organizaci kontrolnich dnd v pribéhu provadéni
stavebnich praci v€etné vyhotoveni zapisu, minimalné 1x (jedenkrat) za 14 kalendarnich dnd,
pfikaznik je povinen vyhotovit zapis na misté a v ¢ase kontrolniho dne tak, aby ho na misté
mohly podepsat vSechny pfitomné osoby.

b) Pfikaznik bude provadét kontrolni dny v rozsahu dle pismena a) tohoto odstavce a vedle toho
prikaznik:

e bude provadét svoji ¢innost minimalné 3x (tfikrat) tydné&, v obdobi, ve kterém bude
zhotovitel realizovat pfislusné stavebni prace, a to v rozsahu alespon 2 hodin za kazdy
jednotlivy den. Pfikaznik zaznamena rozsah své €innosti zapisem do stavebniho deniku
nebo do deniku TDS. Pfikaznik je vZdy povinen zajistit pfitomnost osoby uvedené v
Clanku 2 odst. 2 pism. ¢) nebo d) v misté provadéni dila, tak aby zajistila vykon
zajiStované Cinnosti ve vySe uvedeném rozsahu nalezité a fadné dle své autorizace.
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Technicky dozor stavebnika

V rdmci technického dozoru stavby se pfikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasledujici innosti:

a)

b)

c)

d)

f)
9)

h)

)

p)

a)

seznameni se s projektovou dokumentaci, se stavebnim povolenim, stanovisky,
rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organ( statni spravy;

kontrola dodrzovani podminek stavebniho povoleni a opatfeni statniho stavebniho dohledu
po dobu realizace stavby;

kontrola procesu spojenych s pfedanim a pfevzetim stavenisté vybranym zhotovitelem stavby
vCetné administrativniho zaznamu veskerych takovych procesu;

pribézny kontakt s pfikazcem o postupu realizace stavebnich praci, kontrola plnéni
smluvnich podminek zhotovitelem stavby;

kontrola a ovéfovani kvality provadénych praci, dodrzovani PD, v&etné jejich zmén, zejména
s ohledem na jeji soulad s pozadavky pfikazce, soulad se zavaznymi pfredpisy, soulad se
smluvni dokumentaci, ostatnimi podklady, pokyny a sdélenimi pfedanymi pfikazcem
pfikaznikovi;

dodrzovani planu kontrolnich prohlidek na stavbé;

kontrola a ovéfovani kvality dokon€enych praci a ovéfovani shody s ustanovenimi smluvnich
dokumentt(l a platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, véetné platnych &eskych norem;

kontrola vécné a finanéni spravnosti a Uplnosti fakturovanych polozek a jejich soulad
s rozpoctem stavby;

sledovani provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkousek material(, konstrukci a praci na
stavbé&, dohled nad dodrzovanim predepsanych postupd, platnych pravnich predpist CR a
kontrola provadéni opravnénymi firmami a kontrola vysledk( véetné zajisténi dokladu, které
prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

soustavné sledovani a kontrola vedeni stavebniho deniku, potvrzovani spravnosti zapisu ve
stavebnim deniku, vyjadfovani se v ném k zavaznym skute&nostem;

kontrola a ovéfovani mésicniho soupisu provedenych praci a dodavek;

kontrola procest systematického doplfiovani dokumentace pro pfikazce a zhotovitele, podle
které se stavba realizuje;

ucast pfi projednavani a ovéfeni spravnosti vSech dokladd a zmén projektové dokumentace
stavby;

zajiStovani zménovych fizeni, provéfovani a posuzovani zmén z hlediska vécného a
cenového ve spolupraci se zastupcem zadavatele, schvalovani zménovych listl
zpracovanych zhotovitelem po vyjadreni zadavatele, vedeni agendy spojené s posuzovanim
zmén, vydavani stanovisek k pfedloZzené zméné a doporuleni dalSiho postupu zastupci
zadavatele, které bude sméfovat k odmitnuti zmény nebo k jejimu schvaleni, evidence
rozhodnuti zadavatele k pfedloZzenym zménam;

povinnost informovat pfikazce o vSech okolnostech v souvislosti s vystavbou, které mohou
mit vliv na harmonogram, kvalitu a cenu dila;

kontrola téch Casti dodavek a montazi materialli, vyrobkl a technologickych postupu, které
budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani vysledku kontroly do
stavebniho deniku, v€éetné zpracovani fotografické ¢i video dokumentace;

kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd, dild konstrukci na stavbé;
spoluprace s projektantem zaijistujicim autorsky dozor pfi realizaci stavby;
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s) spoluprace s projektantem projektové dokumentace a se zhotovitelem pfi provadéni nebo
navrhovani opatfeni na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

t) vedeni podrobné dokumentace a archivace doklad( z kontroly a ovéfovani dokladl a
procesq, véetné pribézného predavani kopii takovych dokladl zastupci pFikazce;

u) zajisténi fotodokumentace z pribéhu realizace celého dila a jeji prabézné kazdomésicni
pfedani pfikazci;

v) spoluprace s pracovniky zhotovitele pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnymi udalostmi;

w) kontrola postupu praci podle €asového planu stavby, kontroluje ustanoveni smluv a
podminek z nich vyplyvajicich a upozorfiuje zhotovitele na nedodrzeni terminu, véetné
pripravy podkladu pro uplatnéni majetkovych sankci;

x) koordinace proces( vedoucich k napravé pfipadnych nedostatk(l v procesu realizace dila;
y) spole¢né se zhotovitelem zajistovat hlaseni archeologickych nalez(;

z) zavérecné kontroly dokonéeného dila, pfiprava soupisu vad a nedodélk(, véetné stanoveni
terminu a zpusobu jejich odstrarfiovani;

aa) priprava podkladll pro pfedani a prevzeti stavby nebo jejich ¢asti a UuCast na jednani pfi
pfedani a pFevzeti; sepsani protokolu o dokonceni stavebnich praci a sepsani protokolu
0 dokonceni stavby dle smlouvy o dilo se zhotovitelem;

bb) spoluplisobeni na kolaudaénim Fizeni, koordinace procesu kolaudacéniho Fizeni, jen pfiprava
podkladu pro kolaudaéni fizeni a jejich kontrola, bez uhrazeni spravnich poplatkd, bez podani
Zadosti o kolaudacni souhlas (Zzadost o kolaudaéni souhlas v&etné& uhrazeni spravnich
poplatkd zajisti zhotovitel stavby a az po nabyti pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti pfeda
stavbu objednateli tzn. pfikazci);

cc) pfedavat neprodlené po ukonéeni akce podklady pro jeji zavéreéné vyhodnoceni
odpovédnym pracovnikem pfikazce: (1) popis prubéhu akce a jeji vyhodnoceni, neprodlené
nejpozdéji do 14 ti kalendarnich dnu; (2) kopie dokladu o moznosti uzivat stavbu dle § 119
odst. 1 stavebniho zakona, (3) kopie zapisu z pfevzeti praci, dodavky nebo sluzby, (4)
pfipadné dal&i pfilohy v€etné jejich seznamu;

dd) kontrola dokladl a ovéfeni dokladu pro koneéné vyuctovani stavebnich praci, které dolozi
zhotovitel k pfedani a pfevzeti dokonéené stavby;

ee) kontrola veskerych dokladu, které dolozi zhotovitel stavebnimu ufadu v ramci uzivani stavby;

ff) kontrola Uplnosti dokumentace skute€ného provedeni stavby a dokladl pofizenych béhem
stavby k archivaci u pfikazce;

gg) priprava podkladd pro hodnoceni stavby a €erpani finan¢nich prostfedk(l v souladu se
smlouvou se zhotovitelem;

hh) kontrola odstrafovani vad a nedodélkl zjisténych pfi kolaudaénim fizeni a vad a nedodélku
zjisténych pfi pfedani a pfevzeti stavby v dohodnutych terminech;

i) zabezpeCeni ¢€innosti a spoluprace s odpovédnymi geodety; kontrola zajisténi vkladu
odsouhlaseného geometrického planu zhotovitelem do katastru nemovitosti pfislusného
katastralniho Ufadu (nefesi majetkopravni vyporadani), v pfipadé, ze je relevantni;

j) kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem a jeho uvedeni do pdvodniho stavu;

kk) kontrola stavenisté v pravidelnych intervalech po celou dobu, po kterou je stavenisté pfedano
zhotoviteli, a to i v dobé, kdy neprobihaji stavebni prace mezi jednotlivymi etapami stavby;
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zajistovat koordina¢ni €innosti véetné stavebni pfipravenosti a kontrolu technickych parametr(
v ramci dodavek dle dalSich smluv, pokud jsou pofizovana plnéni soucasti PD (napfiklad: AV
technika, vybaveni interiérd a atd.).

Koordinator BOZP

V ramci ¢innosti koordinatora BOZP se prikaznik zavazuje zajiStovat zejména nasleduijici:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

9)

h)

)

k)

0)

pfipravna jednani a vypracovani ,Planu BOZP na stavbu®;

revize stavajici projektové dokumentace (POV) z hlediska pravnich pozadavk( BOZP;
zpracovani pfehledu pravnich pfedpisu vztahujicich se ke stavbé;

zpracovani pfehledu rizik, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout;
vypracovani a zaslani ohlaseni zahajeni vystavby na OIP;

ovéfit, Ze bylo provadéno vstupni Skoleni dodavatell na stavbu, tj. seznameni se s planem
BOZP na stavbu, seznameni s riziky a opatfenimi k jejich eliminaci, s provoznimi smérnicemi
BOZP a PO na stavbé, POV vystavby atd.;

kontrola informovanosti u v8ech dotéenych poddodavatelt stavby s Planem BOZP na
stavenisti a o bezpelnostnich a zdravotnich rizicich, ktera vznikla na stavenisti béhem
postupu praci, a o pfislusnych opatfenich k minimalizaci rizik;

upozorfiovat prokazatelnym zpusobem zhotovitele stavby na nedostatky v uplatfiovani
pozadavkl na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavbé, vyzadovat zjednani
napravy a k tomu navrhovat pfiméfena technicka a organiza¢ni opatfeni;

oznamovat pfikazci stavby nedostatky v uplatiiovani pozadavkl na zajisténi bezpecénosti a
ochrany zdravi nebyla-li zhotovitelem stavby neprodlené pfijata pfiméfena opatfeni
ke sjednani napravy;

sledovat realizaci napravnych opatfeni a v pfipadé nepinéni prokazatelnym zplsobem
vyzadovat na zhotoviteli jejich pInéni. V pfipadé opakovani stejnych nedostatkll navrhnout
uplatnéni sank&nich opatfeni na pfisludny Inspektorat bezpe€nosti prace;

zpracovat, pfedat, upravovat a aktualizovat Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a pusobit na jeho dodrzovani a na to, aby zu¢astnéni zhotovitelé stavby realizovali
potfebna opatieni k zajisténi bezpelnosti prace a ochrany zdravi;

zucCastiovat se kontrolnich dni, stanovenych jednani vedeni stavby, projednavat soucinnost
zhotovitell stavebnich praci z hlediska bezpec€nosti a ochrany zdravi, vyhodnocovat vedeni
stavebni dokumentace a dosazené vysledky;

vykonavat a koordinovat kontrolu dodrzovani zasad, pravidel a pozadavkl v oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci zajiStovanych zhotoviteli a vést o tom zaznamy;

provadét kontrolu dokumentace systémi managementu BOZP souvisejici se stavebni
¢innosti a postupem praci podle realizani dokumentace;

provadét dalSi €innosti stanovené provadécimi pravnimi pfedpisy k zak. 309/2006 Sb.

Soudasti zajisStované &innosti jsou i prace vyslovné nespecifikované, které vSak jsou k fadnému
provedeni vykonu TDS a koordinatora BOZP nezbytné a o kterych dodavatel vzhledem ke své
kvalifikaci a zkusenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném pfipadé
nezvysSuji sjednanou cenu.
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5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

PoloZkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v
némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozZek stavebnich praci dodavek a
sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

6 Doba plnéni

PFikaznik vykona zajistovanou €innost dle ¢lanku 4 v nize vymezeném obdobi:

Pfedpokladany termin zahajeni plnéni Bezodkladné po doruceni vyzvy k plnéni od
zakazky pfikazce
Termin ukonc&eni zajiStované €innosti dnem nasledujicim po dni, od kterého je mozné

uzivat dokoncenou stavbu ve smyslu ustanoveni
§ 119 odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich
predpisl (dale také jako ,stavebni zakon*);

a do doby odstranéni vSech vad a nedodélku
(pfevzeti dila od zhotovitele stavby pfikazcem na
zakladé akceptacniho protokolu bez vad a
nedodélkd).

Termin  ukon€eni uplyne az uplynutim
nejpozdéjSiho z téchto termind ¢i dob.

Predpokladana doba trvani realizace Priblizné 13 mésicl - 1 tyden pfed zahajenim
cinnosti stavby, 12 mésict vramci realizace stavby,
2 tydny od ukoné&eni stavebnich praci

PFikazce je vzdy opravnén zahajeni ¢i béh doby pInéni bez udani divodu posunout na pozdé;si
dobu ¢&i pozastavit. Naklady spojené s odlozenim ¢&i pozastavenim doby pInéni nesou smluvni
strany samostatné.

V pfipadé, Ze budou v pribéhu zavérecné prohlidky stavby zjistény vady v€etné kolaudacnich
zavad, popf. pokud pfi kolaudaci (nebo dil€i kolaudaci) budou zjistény vady branici kolaudaci
(i CasteCné), konci Cinnost pfikaznika dnem vydani pfisluSného kolaudacniho souhlasu po
odstranéni téchto vad. O odstranéni téchto vad bude sepsan zapis, z néhoz bude patrné, kdy
a jakym zplisobem byly vady odstranény.

Pfikaznik vzdy zajisti doklady nezbytné k uzivani stavby (Ci jeji €asti) ve smyslu ustanoveni § 119
odst. 1 stavebniho zakona bezprostiedné po dokon&eni pfislusnych stavebnich praci.

7 Cena zajist'ovanych €innosti a platebni podminky

Smluvni strany si za zaji$téni €innosti v rozsahu, zplsobem a za podminek dle této Smlouvy
sjednaly maximalni cenu ve vysi:

Celkova cena v K¢ bez DPH 224.000,00 ,- Ké&
DPH v K& samostatné NEJSEM PLATCE DPH
Celkova cena v K¢ véetné DPH 224.000,00 ,- Ké&
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Cena dle odst. 1 tohoto Clanku je sjedndvana jako maximalni cena za naplnéni u€elu zajistované
¢innosti dle této smlouvy a zahrnuje veSkeré nutné naklady k Fadnému provedeni €i zajisténi této
¢innosti v plném vécném i ¢asovém rozsahu. Cena dle odst. 7.1 je pevna a je stanovena jako
nejvyse pripustna.

Dan z pfidané hodnoty bude uUctovana dle platnych pravnich predpist v dobé zdanitelného

pinéni.

Cena dle odst. 7.1 tohoto ¢lanku bude hrazena na zakladé dil¢ich mési¢nich faktur a na zakladé
konecné faktury. Dil¢i faktury budou pfikaznikem vystavovany po ukonéeni kazdého mésice, a
to na ¢astku odpovidajici odvedenym pracim za fakturovany mésic.

Dil&i faktury doru€i pfikaznik pfikazci vzdy nejpozdéji do 14. dne nasledujiciho kalendafniho
mésice. Jako den uskute¢néni dil¢iho zdanitelného pInéni bude uveden posledni den
kalendarniho mésice, v némz vznikl narok na fakturovanou odménu. Vystavené faktury musi byt
odsouhlaseny pfikazcem.

Pokud v pribéhu vystavby dila dojde k pozastaveni praci ve smyslu ¢lanku 8 odst. 8.8 této
smlouvy, pfikaznik nebude opravnén za dobu tohoto pozastaveni vystavit diléi mésicni fakturu.

V ptipadé ukonceni této smlouvy dle ¢l. 11 bude faktura za posledni mésic ¢i jeho pomérnou ¢ast
vystavena do 14 dnl ode dne ucinnosti ukonéeni této smlouvy. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je pak posledni den vykonu fakturovanych €innosti.

Faktura je splatna ve Ihaté 30 kalendafnich dnl ode dne jejiho dorugeni pfikazci. Uhradu
vyfakturované Castky se zavazuje piikazce provést na ucCet pfikaznika a pod variabilnim
symbolem uvedenymi na jednotlivé faktufe. Penézity zavazek pfikazce je splnén dnem odepsani
prislusné Castky z uctu pfikazce.

Faktura — darfiovy doklad musi splfiovat vesSkeré nalezitosti dle zakona ¢&. 563/1991 sb.,
0 Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjSich pfedpisu. V pfipadé, ze faktura nebude mit odpovidajici nalezitosti, je
pfikazce opravnén vratit ji zpét pfikaznikovi k doplnéni, aniZ se dostane do prodleni se splatnosti.
Lhata splatnosti za¢ina bézet znovu od opétovného doruéeni nalezité doplnéné ¢i opravené
faktury. Platby budou probihat vyhradné v K& a rovnéz veskeré cenové udaje budou v této méné.

Faktura bude vzdy obsahovat alespori:

a) firmu a sidlo opravnéné a povinné osoby, tj. pfikaznika i pfikazce,

b) 1CO a DIC ptikaznika i ptikazce,

C) udaj o zapisu prikaznika v obchodnim rejstfiku, véetné spisové znacky,

d) d&islo faktury,

e) Cislo smlouvy,

f) den odeslani, den splatnosti a datum zdanitelného plnéni,

g) oznaceni penézniho ustavu a Cislo uctu, na ktery ma kupujici provést uhradu.
h) fakturovanou ¢astku bez dané&, sazbu dané, dan a celkovou &astku,

i) oznadeni €innosti s odkazem na pfisluSnou ¢ast smlouvy,

j) razitko a podpis opravnéné osoby,
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7.11

7.12

7.13

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

k) konstantni a variabilni symbol,
I) misto a osobu opravnénou k prevzeti opravnéné faktury,

m) Cislo a nazev dotaéniho projektu dle této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vyluc€uji z Upravy jejich vzajemnych vztaht zaloZzenych touto smlouvou
nebo vzniklych v souvislosti s pInénim této smlouvy pouziti ustanoveni § 2437 odst. 1 ob&anského
zakoniku.

Pfikaznik dale prohlaSuje, Ze na sebe bere nebezpeli zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni
§ 1765 obcanského zakoniku.

Smluvni strana (platce) je povinna ve Ih(té pro vystaveni danového dokladu vynalozit usili, které
po ni Ize rozumné pozadovat, k tomu, aby se tento dariovy doklad dostal do dispozice druhé
smluvni strany (pfijemce plnéni).

8 Povinnosti smluvnich stran

Pfikaznik je povinen zajistovanou &innost vykonavat s odbornou péci, dle pokynl prFikazce,
v souladu se zajmy pfFikazce a pfi sou¢asném dodrZovani obecné zavaznych pravnich predpisa.
Prikaznik se dale zavazuje vykonavat svoji ¢innost tak, aby byla zajiSténa pfiprava, realizace
a dokonceni stavby v planovanych Ih(tach a finanénich objemech, pfitom bude hajit ekonomické
zajmy pfikazce. Pfikaznik je povinen zajistit vykon zajiStované ¢innosti osobou s relevantni
autorizaci (viz €l. 2 odst. 2 a odst. 3), zejména pfi kontrole a pfebirani téch ¢asti dodavek a praci,
vyrobkl a technologickych postupt, které budou v dalSim postupu zakryté nebo se stanou
nepristupnymi.

Pfikaznik se zavazuje, ze bude kazdy mésic uplné a pravdivé podavat pfikazci pisemnou zpravu
o své ginnosti a jejich vysledcich, ktera bude pfedana zaroven s fakturou. Déle se zavazuje
zachovat mi€enlivost o vSech skuteCnostech, které pfi zajiStovani €innosti dle této smlouvy zjisti,
pokud mu prolomeni této povinnosti neuklada pravni pfedpis.

Pfikaznik se zavazuje sdélit pfikazci veSkeré skutecnosti, které by mohly ovlivnit i zménit pokyny
¢i zajmy prikazce, a to bez zbyte¢ného odkladu poté, co se o nich dozvédél. Pfikaznik je povinen
zejména vyzadat si stanovisko pfikazce k rozhodnuti o zméné hmot, konstrukci a praci oproti
projektu, které mohou vyvolat zménu kvality, prodlouZeni doby vystavby apod.

PFikaznik neodpovida za vady, které vznikly v disledku pouziti nedostate¢nych nebo vadnych
podklad(l pfevzatych od pfikazce nebo na zakladé pisemnych pokynl pfikazce a ani za vady,
jimZ nebylo mozZno, ani pfi vynaloZzeni veSkerého usili, které |ze od pfikaznika spravedlivé
pozadovat, zabranit.

Pfikaznik je povinen byt pfitomen na stavbé vzdy v takové personalni kapacité, aby byla zajisténa
plynulost stavby a pfikazce byl schopen plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy. Pfikaznik
bude vykonavat zajiStovanou ¢innost i o vikendech, dnech pracovniho klidu nebo statnich
svatcich, budou-li v téchto dnech probihat stavebni prace. Pokud pfikazce zjisti v pribéhu stavby,
ze pfikaznik neplni své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy s ohledem na nedostate¢nou
personalni kapacitu, je pfikazce opravnén pozadovat navySeni personalni kapacity a pfikaznik je
povinen tuto personalni kapacitu zajistit prostfednictvim svych zaméstnancui nebo poddodavateli.

PFikaznik je povinen zajistit u€ast pfislusnych odbornych zaméstnancu pfikaznika pfi realizaci

jednotlivych stavebnich soubort €i praci, a to dle jejich odbornosti. Pfikaznik dale zajisti uc¢ast
pFislusnych zaméstnancl na zkuSebnim provozu v rozsahu poZadovaném pfikazcem.
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8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu vystavby bude mit sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu v rozsahu dle €l. 9 této smlouvy.

Pfikazce je opravnén pozastavit nebo omezit vykon pInéni dle této smlouvy v pfipadé, ze podle
smlouvy o dilo se zhotovitelem dila dojde na stavbé k pferuseni praci a zajistovanych &innosti
nebude tfeba, popfipadé jich bude tfeba jen v omezeném rozsahu. Pozastaveni plnéni dle této
smlouvy je vi¢i pfikaznikovi U¢inné okamzikem doruc¢eni pisemného oznameni prikaznikovi.
O terminu znovuobnoveni praci a opétovnému zahajeni zajiStovanych cinnosti je pfikazce
povinen pfikaznika pisemné upozornit alespori 3 kalendaini dny pfedem.

Pfikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi potfebnou souc€innost nutnou k fadnému plnéni
povinnosti pfikaznika dle této smlouvy. Za timto uCelem se pfikazce zavazuje poskytnout
pfikaznikovi potfebné doklady a konzultace na zakladé pisemné vyzvy pfikaznika za
pfedpokladu, Ze takovychto dokladi ¢i konzultaci bude tfeba. Pfikazce je povinen vystavit
pfikaznikovi pisemnou plnou moc pro kazdé pravni jednani, které bude muset v souladu s €l. 5
této smlouvy jménem pfikazce ucinit.

Pfikazce se zavazuje predat pfikaznikovi nasledujici doklady o realizaci dila:

a) smluvni podminky na zhotoveni dila v€etné zadavaci dokumentace (smlouva o dilo
a projektovou dokumentaci);

b) cenovou nabidku vybraného zhotovitele;

c) souvisejici doklady, tj. zejména stavebni povoleni, Gzemni rozhodnuti a podobné.

Doklady dle pfedchoziho odstavce se pfikazce zavazuje pfikaznikovi pfedat bez zbyteéného
odkladu, kdy je bude mit sam k dispozici.

Pfikaznik je pfi plnéni této smlouvy povinen dodrzovat vSechny relevantni pravni predpisy,
vztahujici se k pfedmétu pInéni, a to v€etné predpist BOZP, véetné dodrzovani zakazu koufeni
a pozivani alkoholickych napojli nebo jinych omamnych a psychotropnich latek na stavbé.

Smluvni strany se zavazuji, Ze jakékoliv spory vyplyvajici z této smlouvy budou fesit nejprve
smirné. Za tim ulelem se zejména zavazuji podavat si bezodkladné jakékoliv vysvétleni
nejasnosti a v pfipadé potfeby se setkat za u€elem smirného urovnani sporu.

Pouziti poddodavatell

Prikaznik mlize povérit provedenim ¢asti plnéni treti osobu (dale jen ,,poddodavatel®)
pouze s piredchozim souhlasem prikazce. Souhlas s povéienim ¢&i se zménou
poddodavatele musi byt u€¢inén pisemnou formou.

Soucinnost s ostatnimi dodavateli

Pfikaznik je povinen poskytnout maximalni moznou soucinnost vSem dalSim dodavatelim
pfikazce, jejichZ plnéni je souCasti realizace stavby ¢&i projektu. Pfikaznik je dale povinen
poskytnout souc¢innost a aktivné spolupUsobit pfi koordinaci realizace jednotlivych zakazek, které

jsou soucasti realizace stavby &i projektu.

Neoduvodnéné ¢&i svévolné neposkytnuti soucinnosti pfikaznikem je podstatnym porusenim
smluvnich povinnosti.
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9.1

9.2

9.3

10.1

10.2

10.3

9 Pojisténi a zajisténi zavazka
Pojisténi prikazce

Pfikaznik je povinen byt po celou dobu provadeéni dila pojistén proti vSem Skodam, které by mohl
zpusobit svoji ¢innosti na stavbé, a to az do vyse 1.000.000 K¢é na jednu pojistnou udalost.
Pfikaznik je povinen udrZovat sjednané pojisténi v platnosti po celou dobu realizace Cinnosti.
Prikaznik uhradi pfikazci pfipadny rozdil mezi Eastkou, na niz pfikazci opravnéné vznikne narok,
a pojistnym pInénim vyplacenym pojiStovnou pfikazci dle pojistné smlouvy.

Zajisténi zavazkl za fadnou realizaci ¢innosti

Pfikaznik je povinen poskytnout pfikazci zajisténi zavazku za Fadné dokonceni dila ve sjednaném
terminu formou zadrzného. Pfikazce je opravnén zadrzet zadrzné ve vysi maximalné 10 % ze
sjednané ceny plnéni. Zadrzenou &astku vyplati pfikaznikovi pfikazce bezodkladné, nejpozdé;ji
vS§ak do 15 dnu, po dni, ktery je poslednim ze dnt ¢i poslednim dnem doby ukonéeni zajistované
¢innosti.

Bankovni zaruka

V pfipadé nahrazeni zadrzného bankovni zarukou pfeda pfikaznik objednateli original zaruéni
listiny vystavené bankou osvédCujici existenci bankovni zaruky ve prospéch pfikazce
(opravnéného) za dodrzeni zavazku Ffadného dokonceni dila, nebo povinnosti pfikaznika
vyplyvajicich z jeho odpovédnosti za vady plnéni a fadné plnéni zaru€nich podminek, jakoz i
sankénich povinnosti dle této smlouvy a povinnosti nahradit djmy zplsobené pfikaznikem.
Bankovni zaruka musi byt platna do doby trvani pfedmétné povinnosti. Bankovni zaruka musi
obsahovat min. nasledujici udaje: nazev a sidlo banky, nazev a sidlo pfikaznika, vysi bankovni
zaruky, ucel bankovni zaruky, oznaceni opravnéného k Cerpani pfislibené zaruky, tzn. pfikazce,
dobu platnosti bankovni zaruky. Tato bankovni zaruka bude neodvolatelna, bezpodmine¢na, na
prvni vyzadani. Bankovni zaruka musi v textu dale obsahovat nasledujici opravnéni pfikazce k
uplatnéni prava z bankovni zaruky:

a) pfikaznik neplni své povinnost ve vztahu k fadnému dokonc&eni dila, nebo
b) pfikaznik nepini své povinnosti vyplyvajici z odpovédnosti za vady dila a pfevzaté zaruky za
jakost, nebo

c) prikaznik neuhradi pfikazci nebo tfeti strané zpusobenou Gjmu & smluvni pokutu nebo jiny
penézity zavazek, k némuz bude dle smlouvy povinen, nebo

d) byl zjistén upadek pFikaznika.
10 Sankce za poruseni smluvnich povinnosti

Porusi-li pfikaznik povinnost stanovenou v €lanku 9 této smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci
smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy den prodleni s udrZzovanim pojistného v platnosti nebo
pfedloZenim kopie pojistné smlouvy a potvrzeni pojistovny.

Porusi-li pfikaznik zavazek provadeéni ginnosti kvalifikovanymi pracovniky
(autorizace/osvédc&eni), je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 20.000 K& za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

Pro pfipad, ze pfikaznik v souladu s touto smlouvou nezabezpedi svolavani, u¢ast a provedeni
zapisu z kontrolnich dnl stavby stanovenym zplsobem &i se sjednanou Cetnosti, sjednava se

smluvni pokuta ve vysi 5.000 K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Pro pfipad poruseni jakékoliv jiné povinnosti pfikaznika dle této smlouvy ma pfikazce pravo na
smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdé jednotlivé poruseni smluvni povinnosti, vyjma poruseni
povinnosti pfikaznika, sankcionovanych podle nékterého z dalSich odstavct ¢lanku 10 této
smlouvy.

Pro pfipad poruseni povinnosti pfikaznika dle ¢l. 8 odst. 8.5 a odst. 8.6 sjednavaji smluvni strany
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K& za kazdy pfipad nepfitomnosti pfislusné osoby v dobé, kdy
pfitomna byt méla, a to i za kazdou nepfitomnou osobu zvlast. Pokud k uvedenému poruseni
povinnosti pfikaznika dojde opakované (nejméné 3x), je prikazce opravnén od smlouvy
odstoupit.

Pro pfipad prodleni se splnénim povinnosti pfikazce uhradit fadné vystavenou fakturu, ma
pfikaznik pravo na urok z prodleni v zakonné vysi.

V pfipadg, Ze pfikaznik nedodrzi termin plnéni dohodnuty na kontrolnim dni stavby, ktery byl jako
zavazny prikazcem v zapise z kontrolniho dne oznacen, je pfikazce opravnén uplatnit vici
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vySi 5.000 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Za kazdé dil¢i pochybeni pfikaznika pfi kontrole vécné a finan¢ni spravnosti a Uplnosti
fakturovanych poloZek a jejich soulad s rozpoctem stavby (tzn. za kazdou chybné zkontrolovanou
polozku kontrolovaného soupisu) sjednava se smluvni pokuta ve vysi 3.000 K&.

Za kazdé jednotlivé poruseni kterékoliv povinnosti technického dozoru stavebnika uvedené
v Clanku 5 odst. 3 pism. a) a v8ech nasledujicich pismen, neni-li sankcionované podle nékterého
z pfedchozich odstavct tohoto ¢lanku, je pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 3.000
Ke.

10.10 Za kazdé jednotlivé poruSeni kterékoliv povinnosti koordindtora BOZP uvedené v ¢&lanku 5

odstavce 5.4, neni-li sankcionované podle nékterého z predchozich odstavcl tohoto &lanku, je
pfikaznik povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K¢.

10.11 Ujednani o smluvni pokuté nemaji vliv na pravo poSkozené smluvni strany poZzadovat nahradu

Skody, a to Skody v plném rozsahu.

10.12 Smluvni pokuty jsou splatné na zakladé pisemné vyzvy druhé smluvni strany zaslané formou

111

11.2

11.3

doporuc€eného dopisu, a to do 14 dni od doru€eni vyzvy povinné smluvni strané.

11 Ukonéeni smlouvy

Pfikazce je opravnén smlouvu kdykoli Casteéné nebo v celém rozsahu vypovédét, a to i bez udani
ddvodu. Pravni ucinky vypovédi nastavaji uplynutim kalendafniho mésice nasledujiciho po
mésici, v némz byla vypovéd odeslana pfikaznikovi.

Pfikaznik je opravnén smlouvu kdykoli vypovédét, a to i bez udani dlivodu. Pravni ucinky jeho
vypoveédi nastavaji uplynutim &tvrtého kalendarniho mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena pfikazci.

Jakakoliv smluvni strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit, pokud druha smluvni strana
porusuje tuto smlouvu a nezjedna napravu ani ve Ihité dvou tydnu ode dne, kdy byla vyzvana
ke zjednani napravy. Na zakladé takovéto vyzvy je pfislusna smluvni strana povinna napravu
zjednat.
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12.6

12.7

Pfikazce je také opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé uvedeném v ¢l. 10 odst. 10.5, ato i
bez vyzvy ke zjednani napravy.

Pravni u€inky odstoupeni nastavaji okamzikem doru¢eni oznameni o odstoupeni druhé smluvni
strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky na zaplaceni smluvni pokuty podle této
smlouvy ani narok na nahradu skody, vzniklé pfed odstoupenim.

Pro pfipad odstoupeni od této smlouvy pfikazcem v dlsledku poruseni smluvni povinnosti
pfikaznika, se smluvni strany dohodly vypofadat tak, Ze pfikaznik navzajem poskytnuta plnéni
do doby odstoupeni nevraci. Pfikaznik vSak bude povinen pfikazci zaplatit vzhledem
k nedokon&enému pInéni smluvni pokutu ve vysi 10 % z ceny v&. DPH, ktera jiz byla pfikazcem
za zaijisténi ¢innosti uhrazena, a to do 30 dnl od doru¢eni oznameni o odstoupeni pfikaznikovi.

12 Ostatni ujednani

Pfikaznik odpovida za skody, které zpUsobi pfikazci nebo tfeti osobé& porusenim povinnosti pfi
plnéni zavazkd dle této smlouvy, a to jak $kody zplsobené pfimo pFikaznikem, tak i Skody
zplsobené dalSimi osobami, které plnily zavazky dle této smlouvy namisto pfikaznika.

V pfipadé skody, ktera vznikla v disledku poru$eni povinnosti zhotovitele dila, kdy pfikaznik mél
vzniku této Skody dle této smlouvy zabranit i pfikazce na poruseni povinnosti ze strany
zhotovitele dila upozornit, ru€i pfikaznik za uhrazeni takto vzniklé Skody zhotovitelem v pIné vysi.
Timto ujednanim neni dotéeno ujednani o nahradé Skody; tedy pokud poruseni povinnosti
pfikaznika zaklada povinnost k nahradé Skody pfipadné i vedle odpovédnosti zhotovitele dila, ma
tato odpovédnost prednost pfed ru¢enim, které nastupuje jen v tom rozsahu, ve kterém neni dana
pfima odpovédnost pfikaznika za vzniklou $kodu nebo tato odpovédnost neni v rozsahu celé
vzniklé Skody.

Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych od pfikazce k vykonu své &innosti a na
vécech prevzatych pfi jejim vykonu od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani pfi
vynalozZeni odborné péce.

Pfikazce umozni zaméstnancim pfikaznika bez omezeni vstup na misto stavby.

Pfikaznik si je védom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e€) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich prfedpisd, povinen
spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly realizované pfi kontrole projektu a tuto soucinnost
v pfipadé, Ze k tomu bude ze strany pfikazce vyzvan, poskytne.

Prikaznik je povinen uchovavat veskeré doklady souvisejici s realizaci smlouvy a jejim
financovanim zpisobem dle zakona 563/1991 Sb., o uUcetnictvi, ve znéni pozdéjsich
predpisi, véetné ucetnich dokladlii po dobu nejméné 10 let ode dne posledni platby za
provedené prace.

Pfikaznik bere na védomi, ze tato smlouva, véetné vSech jejich pfiloh a pfipadnych dodatki,
bude uverejnéna na profilu zadavatele pfikazce a v registru smluv v souladu s pfisluSnymi
pravnimi predpisy a vyslovné prohlasuje, zZe veSkeré informace, skuteCnosti a veSkera
dokumentace tykajici se plnéni dle této smlouvy, které jsou pfipadné pfedmétem obchodniho
tajemstvi a povazuji se za divérné, pfedem pfikazci pisemné a jasné oznacil a nejsou obsazeny
v této smlouvé.

strana 14 (celkem 15)



12.8

12.9

131

13.2

13.3

134

135

Prikaznik prohlasuje, Ze tato smlouva, jeji pfilohy ¢&i pfipadné dodatky neobsahuji informace,
jejichz uvefejnénim by doslo k poruseni obchodniho tajemstvi, ochrany osobnich udaji apod.
ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpisu.

Pfikaznik je povinen minimalné ve Ihatach dle odstavce 12.6 tohoto ¢&lanku poskytovat
pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu pfikazci, zaméstnancim
nebo zmocn&ncim povéfenych organti (SFZP, CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise,
Evropského ucetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, pfislusného organu finanéni spravy a
dalSich opravnénych organu statni spravy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam
podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni
kontroly soucinnost.

13 Zavérecéna ustanoveni
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem smluvnich stran (podpisem druhé ze smluvnich stran).

Pokud je smlouva vyhotovena v listinné podobé, vyhotovuje se v péti stejnopisech, z nichz
pfikazce obdrzi tfi vyhotoveni a pfikaznik dvé vyhotoveni.

Tuto smlouvu Ize ménit a doplfiovat jen pisemnymi dodatky ocislovanymi vzestupnou Ciselnou
fadou a podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Neni-li ujednano jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran pfisluSnymi ustanovenimi
ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva byla uzavfena vazné a svobodné, a Ze je jim znam
vyznam jednotlivych ustanoveni této smlouvy. Na dikaz svého souhlasu s obsahem, jak je vySe
uvedeno, pfipojuji své (pokud je smlouva uzavirana v el. podobé) elektronické uznavané podpisy.

Za pfikazce dne 3.4.2025 Za pfikaznika .........

z v Digitalné podepsal

Ing' LUkaS Ing. Lukd$ Oma

Datum: 2025.04.04
Oma 17:07:56 +02'00'

Mgr. Pavel Zalesky Ing. Lukas Oma

feditel
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