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S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ: 25KDS00923 

Ev. č. zhotovitele: 251260291 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními 

stranami. 
 

I. 
Smluvní strany 

 
OBJEDNATEL 
název : Město Nový Bor 
sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 
právní forma : obec 
IČ : 00260771 
DIČ :CZ00260771  
zápis v OR : nezapsané v OR 
jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  
bankovní spojení: : KB, a.s., č. ú. 525421/0100 
zástupce ve věcech technických :
  
telefon  :
fax :
e-mail :
  
  
ZHOTOVITEL  
obchodní firma : COLAS CZ, a.s. 
sídlo  : Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 
adresa pro doručování : Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa 

právní forma  : akciová společnost 
IČ  : 261 77 005 
DIČ  : CZ26177005 
zápis v OR : vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 
jednající : Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Ústecký  
   a zplnomocněný zástupce společnosti 
dále za zhotovitele jednají   
ve věcech smluvních : 
ve věcech technických :  
bankovní spojení  : 
č. účtu  : 
telefon : 
e-mail : 
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II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby „Nový Bor – BUS zastávky, chodník, 

parkování ul. Liberecká“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné 
provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných 
materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
(vedlejší a ostatní náklady) souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (dále jen „dílo“), zejména: 
- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 

během výstavby (vč. geodetického vytyčení),  
- zajištění geodetického vytyčení stavby,  
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  
- veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),  
- provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 

konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,  
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch,  
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a 

následné odstranění,  
- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,  
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),  
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  
- odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,  
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),  
- oznámení o zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a 

vyjádřeními např. správcům síti apod.,  
- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí,  
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního 

povolení nebo jiných dokladů,  
- zajištění zimních opatření, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,  
- koordinační a kompletační činnost celé stavby (vč. nezbytných podkladů předávaných 

objednateli a ke kolaudaci),  
- provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či 

škod na nich,  
- vedení stavebního deníku ode dne předání a převzetí staveniště až do dne odstranění 

vad a nedodělků z přejímacího řízení či vydání kolaudačního souhlasu, do kterého 
zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako 
celek nebo ve smluvených částech, a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi 
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podmínkami níže uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích 
podmínek uvedených ve Výzvě k podání nabídky a prokázání kvalifikace a Zadávací 
dokumentace veřejné zakázky „Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. 
Liberecká“ (dále jen „zadávací podmínky“). 

3. Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací: 
Jedná se o stavební úpravy stávajících chodníků podél komunikace II/268 včetně realizace 
a úpravy autobusových zastávek a výstavbu nového parkoviště. Součástí stavby je i úprava 
veřejného osvětlení, které je v současné době v místě nedostatečné. Délka úseku 
stavebních úprav chodníků v ulici Liberecká je 270,50 m. Počet parkovacích stání na 
novém parkovišti je 38 + 2 pro imobilní občany. Stavba je členěna celkem na tři stavební 
objekty, SO 101 Autobusové zastávky a chodník, SO 102 Parkoviště a SO 103 Veřejné 
osvětlení. Jedná se o stavbu trvalou. 

Stavební práce a vypracování dokumentace skutečného provedení stavby jsou požadovány 
v rozsahu definovaném v příloze č. 1 Zadávací dokumentace „Technické podmínky“ a za 
obchodních podmínek specifikovaných v příloze 3.2 Zadávací dokumentace. 

4. Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty 
a stanovisky: 
- s touto smlouvou o dílo, 

- s projektovou dokumentací pro provádění stavby včetně soupisu prací s výkazy výměr, 
zpracovanou Ing. Martinou Hřebřinovou, Skalická 736, 473 01 Nový Bor, IČ 73842346, 
ČKAIT 0501058, datum zpracování 04/2024, 

- s pravomocným stavebním povolením ze dne 13.06.2024 pod č.j. MUNO 27262/2024, 
které nabylo právní moci dne 16.07.2024, 

- s technickými kvalitativními podmínkami staveb (dále jen „TKP“), 

- s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a 
stanovisky samosprávy; vyjádřeními správců inženýrských sítí, 

- a v souladu se zadávacími podmínkami. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami výše 
uvedených dokumentů a podmínkami vyplývajících ze zadávacích podmínek, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy. 

6. Bližší popis předmětu díla je uveden v prováděcí dokumentaci stavby. 
7. Součástí díla je dále: 

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2 x v tištěné podobě + 1 x elektronicky 
ve formátu DWG a PDF 

- každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 
jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele. 

- zajištění podkladů k řádnému provedení díla, zejména zaměření skutečného provedení 
sítí, protokol o měření bludných proudů pro dotčené území, 

- zajištění aktualizace platnosti vyjádření správců inženýrských sítí a vytyčení IS, 
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
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- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad,  

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit tato opatření v rámci 
celkové ceny díla,  

- umístění informační tabule při výstavbě a po dokončení stavby dle podmínek dotace 
SFDI. 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  

- výkaz produkce odpadů – dokument obsahující přehled odpadů vzniklých realizací akce 
s údaji v minimálním rozsahu: přehled množství odpadu dle katalogových čísel, způsob 
nakládání s odpadem, podílu jejich recyklace či předání k dalšímu využití. Původci 
odpadu (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby,  provádění stavby nebo údržbě stavby 
dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro 
opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 
zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému 
použití) a recyklace s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v 
Katalogu odpadů pod  katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných 
odpadů. 

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické 
formě na CD (včetně inženýrských sítí).  
V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, 

povrch, barva), snížené obruby, vpusti, poklopy, propustky, lampy, svislé dopravní 

značení, opěrné zdi, překopy. Bude spočítána plocha realizované pěší komunikace 

(silniční obruba + dlažba) – rozdělena na dotační a nedotační část, a délka chodníku v 

jeho ose - s vynecháním míst pro přecházení a přechodů pro chodce.  
- Geometrický plán oddělující stavbu chodníku a souvisejících konstrukčních prvků 

(opěrné a zárubní zdí, lávky, silniční obruby) včetně změn druhu pozemku a způsobu 
využití kultury (chodník - ostatní plocha / ostatní komunikace), s vyznačením věcných 
břemen na cizích pozemcích týkajících se např. autobusových zálivů, kabelů a lamp VO, 
částí chodníků nad vodotečí a překopů přes silnici, tak jak je požadováno ke kolaudaci 
stavby a pro vklad do Katastru nemovitostí. 9x v tištěné a 1x v elektronické formě na 
CD. 

- zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace na vyžádání 
objednatelem 
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8. Cena díla uvedená v článku III. odst. 1 této smlouvy je stanovena na základě projektové 
dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr.  

9. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. 
Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  
Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 
všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při zadávacím řízení veřejné zakázky 
„Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká“.  

10. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 
v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

11. Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 
v článku III. odst. 1 této smlouvy. 

12. Dílo bude částečně hrazeno z finančních prostředků z finančních prostředků ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury z opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy 
nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace, název projektu „Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. 
Liberecká“.  
 

III. 
Cena za dílo 

1. Cena za dílo v rozsahu článku II. Předmět smlouvy, této smlouvy, činí:  
Cena bez DPH:  8 169 000,06 Kč  
Výše DPH:  21 % 
DPH:   1 715 490,01 Kč  
Cena včetně DPH:   9 884 490,07 Kč 
[slovy: devět milionů osm set osmdesát čtyři tisíc čtyři sta devadesát celých 
nula sedm korun českých] 
 

Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo 
cla. 

2. DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době 
podpisu této smlouvy. 

3. Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 
ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součást předané dokumentace. 

4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. 

5. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 
nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

6. Cena dle čl. III odst. 1 této smlouvy uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a 
nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků 
zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134 
/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, formou změnových listů 
vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech 
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uvedených v Soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny (viz příloha č. 
1). Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou 
uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout 
z důvodů:  
- upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,  
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.  
- upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě na základě zaměření skutečného 

provedení  
Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky (předmětu smlouvy) a budou 
podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle tohoto 
článku této smlouvy. Tím není dotčen postup dle odst. 7 až 12 tohoto článku této smlouvy pro 
provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

7. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 
stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 
naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 
neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. Ke změně stavby bude 
vypracován změnový list, který se bude skládat z textové části odůvodnění a popisu změny, 
případné výkresové části a soupisu změn prací. Jeho podoba bude schválena objednatelem.  

8. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 
vzniklá skutečnost.  

9. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 
podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na tom, 
že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za tímto účelem 
je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. Součástí dodatku bude 
nový Soupis prací, dodávek a služeb, který zpracuje zhotovitel a do kterého budou zahrnuty 
veškeré změny dle jednotlivých změnových listů vč. průkazného znázornění změn množství 
a ceny u jednotlivých změnových listů (např. formou sloupců zvlášť pro každý změnový list) 
a dále bude zvlášť vyčíslen součet veškerých víceprací a méněprací. Zhotovitel je povinen 
vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen dbát toho, aby byla stavba 
dokončena v termínu sjednaném v článku IV. odst. 1 této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

10. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu objednatele 
předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:  
- rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a nezbytnosti 

jejich provedení či nerealizace;  
- oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu dwg a pdf), který je zhotovitel 
povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu 
prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky 
tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a 
služeb, použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících 
expertním směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni;  
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- informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný v 
článku IV odst. 1 této smlouvy.  

11. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 
lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 
dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost pro 
stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s 
ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je 
zhotovitel vázán.  

12.  Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje se 
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují smluvní 
strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného 
případu. 

IV.  
Doba a místo plnění 

 
1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 
a) Zahájení plnění:     po uzavření této smlouvy a jejím 

zveřejnění v registru smluv  

b) Termín předání a převzetí staveniště:  do 5 pracovních dnů od doručení výzvy ze 
strany objednatele, předpoklad květen 2025           

c) Termín zahájení stavebních prací:  do 5 pracovních dnů od předání staveniště 

d) Termín dokončení plnění kompletního díla: do 20 týdnů od předání staveniště (včetně 
geodetického zaměření skutečného provedení) 

e) Termín dodání dokladové části:  do 30 dnů od dokončení celkového plnění 
kompletního díla 

f) Termín vyklizení staveniště   do 7 pracovních dnů od předání 
dokončeného plnění kompletního díla 

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 3 k této smlouvě a je její nedílnou součástí. 
Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu. Tímto není 
dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním harmonogramu. Změnu 
Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a TDS, v 
opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu.1   

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého 
touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu 
trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním 
povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

4. Místem plnění jsou pozemky p.č. 192/3, 195, 192/4, 23 a 24 v katastrálním území Nový Bor, 
obec Nový Bor a pozemky p.č. 559/1, 475, 419/1, 479, 453/1, 453/2, 435, 345, 398, 394, 
395, 480/2 v katastrálním území Arnultovice, obec Nový Bor. 

 
1 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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V případě konzultací je místem plnění objekt budovy MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 
Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 
V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 
 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 5583025905 pro případ 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 
5 mil. Kč a v takto sjednaných výších se zhotovitel zavazuje udržovat platnost tohoto 
pojištění po celou dobu plnění díla. Prostá kopie požadované pojistné smlouvy tvoří 
nedílnou součást této smlouvy.  

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou 
činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 
 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  
6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací a 
zjišťovacího protokolu odsouhlaseného technickým dozorem stavby. Práce, jejichž 
skutečné množství bude známo až po geodetickém zaměření skutečného provedení, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat průběžně až do výše 90% z jejich ceny. Konečná faktura 
bude vystavena po dokončení díla a protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění 
všech vad a nedodělků pro kolaudaci stavby (dále jen „pozastávka“), přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně 
bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně 
v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.  

7. Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený 
soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Nesmí být uplatněn režim 
přenesené daňové povinnosti. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 
vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  
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9. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 
k objednateli, dalším subjektům.  

10. Zhotovitel je oprávněn nahradit pozastávku bankovní zárukou. Z bankovní záruky 
poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky bez 
jakéhokoliv omezení v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti 
vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na 
smluvní pokutu. 

VI. 
Záruka za jakost 

 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční lhůta se 

prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění 
reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 
objednatelem.  

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého 
používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady způsobené 
nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem třetích osob 
nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 
skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 
považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení jiný 
nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 
kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 
reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 
ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 
povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 
odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 
uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 
formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude poté 
zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 
znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 
jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 
doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 
objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 
soud. 
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VII. 

Smluvní pokuty 
1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště v souladu s písemným 

vyzváním k převzetí od objednatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 
smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 5 
této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% 
z ceny díla bez DPH  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém 
s objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02% 
z ceny díla bez DPH za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% z ceny díla bez DPH z dlužné částky za každý 
den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle této 
smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny 
díla bez DPH za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den a 
případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 
objednatele a TDS a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,07% z ceny díla bez DPH za každý 
den, který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Objednatel stavebních prací si vymezuje právo kontrolovat způsob provádění stavby a 
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, obecné bezpečnosti osob a 
požární ochrany prostřednictvím jím určeným koordinátorem BOZP. V případě nedodržení 
podmínek, které jsou specifikovány v příloze č. 4 této smlouvy si objednatel vyhrazuje 
právo stanovit výši pokuty až do možné výše uvedeného maxima na základě podkladů, 
které obdrží od koordinátora BOZP. V případě zvlášť hrubého porušení bezpečnostních 
předpisů (smrtelný pracovní úraz způsobený hrubým porušením bezpečnostních předpisů 
ze strany zhotovitele stavby apod.) může koordinátor stavby navrhnout zadavateli stavby 
odstoupení od této smlouvy. 

10. V případě neoznámení podzhotovitele objednateli je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu až do výše 0,1% z ceny díla bez DPH. 

11. V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. X., bod 4 této smlouvy, bez 
předchozího souhlasu objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu až do výše 0,25% z ceny díla bez DPH. 

12. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 
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13. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou v souvislosti 
s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

14. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
VIII. 

Součinnost 
 
1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat 

a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. Dále se 
objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 
zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 
podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 
povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 
významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či stanovisko 
předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 
IX. 

Podzhotovitel (poddodavatel) 
 

1. Pojem podzhotovitel a poddodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 
2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem.  
3. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. V 

každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 
prováděl sám. 

4. Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení 
dodávky, budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé 
nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím 
příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

5. Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli 
jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

6. Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 
dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 
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objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky 
(použitých materiálech, technologiích). 

7.   Veškeré odborné práce musí vykonávat odborní pracovníci (pracovník) (§ 79 odst. 2 písm. 
c) zákona č. 134/2016 Sb.) mající příslušnou kvalifikaci. Při předání a převzetí staveniště 
budou odborní pracovníci (§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) i podzhotovitelé 
(podzhotovitel) potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny2 odborného pracovníka 
(§ 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.) nebo podzhotovitele, a to jak toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, 
prostřednictvím kterého zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost 
písemně odsouhlasena objednatelem, následně bude tato skutečnost uvedena i ve 
stavebním deníku. Podmínkou odsouhlasení je, že nový subjekt musí splňovat požadavky 
na kvalifikaci uvedené v zadávacích podmínkách. Objednatel může požadovat doložení 
dokladů o kvalifikaci. Seznam pracovníků a poddodavatelů, kteří se budou podílet na 
plnění je uveden v nabídce zhotovitele veřejné zakázky „Nový Bor – BUS zastávky, 
chodník, parkování ul. Liberecká“ a ve stavebním deníku. 

 
X. 

Oprávněné osoby 
 
1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 
 Za objednatele:  
 Za zhotovitele:   
2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 
 Za objednatele:  
 Za zhotovitele:  
3. Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému dozoru 

stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí nejpozději 
při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu § 159 odst. 1 zákona č. 283/2021 
Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích vyhlášek): 

 
 
Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 
ustanovení § 159 odst. 1 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.  a jeho prováděcích vyhlášek. Dále 
stavbyvedoucí jako osoba disponující osvědčením podle zákona č. 360/1992 Sb. v oboru 
„Dopravní stavby“ bude v rámci plnění díla vykonávat odborné vedení provádění stavby.  

 

 

 

 

 
 

2 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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XI. 
Staveniště 

 
1. Předání a převzetí staveniště 

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 
třetí osoby nejpozději do pěti pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí 
smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 
podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště 
- Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
- Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.  

- Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 
pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
XII. 

Stavební deník, kontrolní dny 
 

1.  Povinnost vést stavební deník 
- Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním 

předpisem (vyhláška č. 131/2024 Sb. ze dne 1. 7. 2024, o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů). 

- Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla.  

- Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a 
nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti 
provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany 
zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

2.  Kontrolní dny 
- Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v 

termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 
- Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data 

budou stanovena dle oboustranné dohody. 
- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším 

postupem zakryty. 
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- Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové 
konstrukce zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 

 
XIII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o 
předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla zápisem do 
stavebního deníku nejpozději 3 dny před termínem dokončení díla. 

2. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti 
dnů od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 

3. Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také dozoru projektanta. 

 
XIV. 

Povinnosti objednatele 
 

1. Příslušná projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace k zadávacímu řízení 
veřejné zakázky „Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká“ a 1x v 
tištěné formě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Objednatel 
potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a 
zároveň nepřenáší tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 

2. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou 
formou přenášet na zhotovitele. 

 
XV. 

Povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru objednatele a autorského dozoru 
projektanta a případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou 
není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace. 
Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
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věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné a účinné zákony a jejich prováděcí 
předpisy a další obecně závazné platné a účinné právní předpisy, které se týkají jeho 
činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé 
náklady zhotovitel. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené 
v čestném prohlášení o odpovědném zadání veřejné zakázky v Krycím listu nabídky, které 
je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky stavby „Nový Bor – BUS 
zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká“. 

 
XVI. 

Nesrovnalosti v dokumentaci 
 

1.  V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, 
že: 
- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném 

výkresu; 
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, 

pořízenými ke stejnému datu; 
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy; 
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 

znázorněním na výkresech; 
- soupis prací a dodávek s výkazem výměr má přednost před výkresovou částí 

projektové dokumentace, a tudíž je pro cenu jednotlivých položek rozhodující. 
2. Bez ohledu na předcházející podmínky má projektová dokumentace pozdějšího data vydání 

vždy přednost před dokumentací dřívějšího data. Objednatel je oprávněn o prioritě 
projektové dokumentace rozhodnout jinak, než je stanoveno výše. 

 
XVII.  

Spolufinancování projektu z prostředků SFDI 
 
1.  Předmět plnění díla dle této smlouvy bude spolufinancován z finančních prostředků ze 

Státního fondu dopravní infrastruktury z opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti 
dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu 
nebo orientace, název projektu „Nový Bor – BUS zastávky, chodník, parkování ul. 
Liberecká“. 

2. Vzhledem k tomu, že bude daná akce spolufinancována ze SFDI, je dodavatel stavebních 
prací povinen v případě požadavku ze strany SFDI na veřejnosprávní kontrolu tuto kontrolu 
umožnit. Předmětem veřejnosprávní kontroly je zejména dodržování hospodárného, 
účelného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních prostředků v souladu se 
stanoveným účelem, dodržování závazně stanovených ukazatelů financované akce a 
dodržování právních předpisů, které se na poskytování finančních prostředků ze SFDI 
vztahují. 
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3.  Zhotovitel je povinen při prováděné veřejnosprávní kontrole v potřebné míře spolupracovat 
a na požádání osob provádějících kontrolu předložit v požadovaném rozsahu podkladové 
materiály potřebné k objektivnímu posouzení kontrolovaných skutečností a umožnit 
pořízení kopií nebo výpisů těchto podkladů. 

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu. 
Zhotovitel se zavazuje vyhovět všem požadavkům na kontrolu prováděnou ze strany SFDI 
týkající se tohoto projektu. 

5. Zhotovitel se zavazuje umístit informační tabuli při výstavbě a po dokončení stavby podle 
podmínek dotace SFDI. 

 
XVIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 
pro provádění stavebních prací, je zhotovitel povinen oznámit a doložit tuto skutečnost 
objednateli (stačí e-mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot 
apod.), který pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní 
strany, je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli 
termín pro pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o 
dobu, ve které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu 
nepříznivého počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu 
škody.3 

3. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky, pokud není v této smlouvě stanoveno jinak. 
4. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a zákona o dani 
z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 
k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z 
veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory, v rozsahu nezbytném pro ověření 
příslušné operace. Splnění této povinnosti zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. 

6. V případě, že po podpisu této smlouvy na zhotovitele anebo jeho poddodavatele budou 
dopadat mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí 
č. 69/2006 Sb. ve smyslu zákona č. 240/2022 Sb. účinného od 1. 9. 2022, je povinen to 
zhotovitel písemně oznámit objednateli. V případě, že oznámení neprovede a objednatel 
zjistí, že na zhotovitele anebo jeho poddodavatele mezinárodní sankce dopadají, vyzve 
zhotovitele k vysvětlení nebo nápravě formou vyjmutí osoby ze sankčního seznamu. 

 
3 Vyhrazená změna závazku podle § 100 zákona č. 134/2016 Sb. 
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V případě že náprava není možná, odstoupí objednatel od této smlouvy, přičemž účinnost 
odstoupení nastává doručením odstoupení zhotoviteli. 

7. Jestliže objednatel ztratí nárok na dotaci, případně její část, nebo objednateli přestane být 
dotace dle smlouvy o dotaci vyplácena, a to v důsledku nedodržení termínu zahájení 
stavebních prací nebo dokončení plnění díla nebo porušení povinnosti prokazatelně na 
straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
finanční částky, na kterou objednatel v důsledku jednání či opomenutí zhotovitele ztratil 
nárok nebo kterou nezískal nebo kterou musel vracet nebo vynaložit. 

8. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 
a) Smlouva o dílo 
b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a projektová dokumentace) 
c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  

9. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platnými a účinnými předpisy ČR. 
10. Veškeré změny4 této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 
11. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 

souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřena 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními 
podpisy. 

12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém originále. 
13. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). 

14. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
15. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 1659/25/RM56 ze dne 
14.4.2025. 

16. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací  
Příloha č. 2: Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor 
Příloha č. 3:  Harmonogram plnění realizace díla 
Příloha č. 4: Sazebník smluvních pokut za porušení BOZP 
Příloha č. 5: Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 

 
V Novém Boru dne viz elektronický podpis V České Lípě dne viz elektronický podpis 

 
 
 

…………………………………… …………………………………… 
objednatel zhotovitel  
Mgr. Jaromír Dvořák Ing. Pavel Žáček  
starosta manažer regionu Ústecký 

 
4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebřinová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 884 490,07CZK

0,0012,00%

2270

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

COLAS CZ, a.s.

8 169 000,06

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 715 490,0121,00% 8 169 000,06
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2270

Stavba:

Místo: Nový Bor Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 9 884 490,07

 

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

06.03.2025

Ing. Martina Hřebřinová

Autobusové zastávky, chodník

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

8 169 000,06

Ostatní plochy

Parkoviště

Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny 

Vyhrazené parkovací stání

Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice

Kód

VRN

SO 102

SO 101

SO 401

SO 102 A

SO 101 A

SO 102 B

SO 401A

SO 401B

SO 101 B

Popis

Veřejné osvětlení

Autobusové zastávky, chodník

Parkoviště

Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:
Ing. Martina Hřebřinová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 4 774 677,33 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho

m2 15,900 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění kamenné dlažby (nepravidelný čedič)
VV 15,9 15,900

2 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 1,800 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění beton. vodícího proužku
VV 9,0*0,2 1,800

3 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 190,300 CS ÚRS 2024 01

VV rozebrání a odstranění betonové dlažby
VV 190,3 190,300

4 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 424,400 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění podkladu bet.plochy - tl. 0,25 m
VV 218,2 218,200
VV odstranění podkladu bet. dlažby - tl. 0,29 m
VV 190,3 190,300
VV odstranění podkladu kamenné dlažby - tl. 0,25 m
VV 15,9 15,900
VV Součet 424,400

5 K 113107224
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl přes 200 m2

m2 597,100 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění podkladu asfaltového povrchu - tl. 0,32 m
VV 597,1 597,100

6 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 200 m2

m2 513,000 CS ÚRS 2024 01

VV asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,44 m
VV 513,0 513,000

7 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl 
přes 200 m2

m2 1 110,100 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění asfaltového povrchu tl. 0,03 m (chodník)
VV 597,1 597,100
VV odstranění asfaltového povrchu tl. 0,05 m (silnice)
VV 513,0 513,000
VV Součet 1 110,100

8 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 218,200 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění betonové plochy
VV 218,2 218,200

9 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 33,000 CS ÚRS 2024 01
VV odstranění betonové obruby 150/250/1000
VV 33,0 33,000

10 K 11320211R
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - kamenné 
obruby

m 480,500

VV odstranění kamenné obruby (kvádry cca dl. 0,3-1,0 m)
VV 480,5 480,500

11 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 215,000 CS ÚRS 2024 01
VV odstranění sadové obruby
VV 215,0 215,000

12 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 
strojně

m3 49,175 CS ÚRS 2024 01

VV sejmutí drnové vrstvy, podkladu
VV 140,5*(0,25+0,1) 49,175

13 K 132254101
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,040 CS ÚRS 2024 01

VV opěrná zeď KB blok
VV 14,0*0,4*0,9 5,040

14 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3

m3 72,000 CS ÚRS 2024 01

VV odvodnění - vsakovací rýhy
VV 3*8*2 48,000
VV 3*8*1 24,000
VV Součet 72,000

15 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 114,000 CS ÚRS 2024 01

SO 101 A - Autobusové zastávky, chodník

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

Strana 3 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV odvodnění - vsakovací rýhy
VV (2*2+8*2)*3,0 60,000
VV (1*2+8*2)*3 54,000
VV Součet 114,000

16 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 114,000 CS ÚRS 2024 01

17 K 151101301 Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m m3 72,000 CS ÚRS 2024 01

VV odvodnění - vsakovací rýhy
VV 3*8*2 48,000
VV 3*8*1 24,000
VV Součet 72,000

18 K 151101311
Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 
m

m3 72,000 CS ÚRS 2024 01

19 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle 
dodavatele

m3 102,215

VV odkopávky 
VV 49,175 49,175
VV rýhy
VV 5,04+72,0 77,040
VV -zásyp
VV -24,0 -24,000
VV Součet 102,215

20 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 102,215 CS ÚRS 2024 01

21 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 102,215 CS ÚRS 2024 01
VV odkopávky 
VV 49,175 49,175
VV rýhy
VV 5,04+72,0 77,040
VV -zásyp
VV -24,0 -24,000
VV Součet 102,215

22 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 183,987 CS ÚRS 2024 01

VV 102,215*1,8 183,987

23 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním ručně

m3 125,750 CS ÚRS 2024 01

VV opěrná zeď - zpětný zásyp vhodnou zeminou
VV 0,25*503,0 125,750

24 M 10364100
zemina pro terénní úpravy - tříděná - vhodná do 
zásypů

t 226,350 CS ÚRS 2024 01

VV 125,75*1,8 226,350

25 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 24,000 CS ÚRS 2024 01

VV zpětný zásyp - vsakovací retenční rýhy
VV 1*8*2 16,000
VV 1*8*1 8,000
VV Součet 24,000

26 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 455,185 CS ÚRS 2024 01

VV
812,1+52,80+46,1+38,6+19,8+16,4+10,2+177,6+139,4+4,8+5
03*0,2+521,5*0,05+27,1*0,1+31,0*0,2+0,3*6

1 455,185

D 2 Zakládání

27 K 211521111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 63 až 125 mm

m3 48,000 1 CS ÚRS 2024 01

VV odvodnění - vsakovací rýhy
VV 48,0 48,000

28 K 211561111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 8/16

m3 10,060 1 CS ÚRS 2024 01

VV drenážní žebro v chodníku
VV 0,02*503,0 10,060

29 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 251,500 CS ÚRS 2024 01

VV drenážní žebro v chodníku
VV 503,0*0,5 251,500

30 M 69311080
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 200g/m2

m2 297,902 CS ÚRS 2024 01

VV 251,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 297,902

31 K 211971122.1
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 124,000 CS ÚRS 2024 01

VV odvodnění - vsakovací rýhy
VV 72,0+52,0 124,000

32 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 400g/m2

m2 146,878 CS ÚRS 2024 01

VV 124*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 146,878

33 K 21275210R
Trativod z drenážních trubek  DN 100 pro liniové 
stavby - kompletní provedení vč. výkopu rýhy, lože a 
obsypu ŠD 8/16

m 17,000

VV flexibilní plastová trativodka DN 100
VV 17,0 17,000

34 K 213311141
Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
tříděného

m3 0,560 1 CS ÚRS 2024 01

VV opěrná zeď KB blok - podsyp tl. 0,1 m
VV 14,0*0,4*0,1 0,560

35 K 274315412
Základové pasy z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí C 25/30 - XC2

m3 4,480 3 CS ÚRS 2024 01

VV opěrná zeď KB blok
VV 14,0*0,4*0,8 4,480
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 14,000 CS ÚRS 2024 01
VV opěrná zeď KB blok
VV 0,5*14,0*2 14,000

37 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 14,000 CS ÚRS 2024 01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

38 K 311113152
Nadzákladová zeď tl přes 150 do 200 mm z hladkých 
tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
C 25/30

m2 11,200 CS ÚRS 2024 01

VV opěrná zeď KB blok - tvárnice 200x200x400
VV 14,0*0,8 11,200

39 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,112 CS ÚRS 2024 01
VV KB blok - výztuž trny R12 - provázat se základem
VV 70*1,8*0,89/1000 0,112
VV Součet 0,112

40 K 348272513
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných přírodních

m 14,000 CS ÚRS 2024 01

VV opěrná zeď KB blok
VV 14,0 14,000

D 5 Komunikace pozemní

41 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm - 0/63

m2 1 455,900

VV podkladní vrstvy ŠD tl. 150
VV 1455,9 1 455,900

42 K 565165122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m

m2 177,600 CS ÚRS 2024 01

VV asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+
VV 177,6 177,600

43 K 567122110.1
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm

m2 921,200

VV chodník
VV 10,2+812,1+52,8+46,1 921,200

44 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 257,200 CS ÚRS 2024 01

VV vjezdy, silnice
VV 38,6+19,8+16,4+177,6+4,8 257,200

45 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 - PI-E

m2 177,600 CS ÚRS 2024 01

VV 177,6 177,600

46 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 - PS-E

m2 355,200 CS ÚRS 2024 01

VV 2*177,6 355,200

47 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - pojivo 
PMB25/55-60

m2 177,600 CS ÚRS 2024 01

VV 177,6 177,600

48 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 177,600 CS ÚRS 2024 01

VV 177,6 177,600

49 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 109,100 CS ÚRS 2024 01

VV reliéfní antracit 100/200/60
VV 46,1 46,100
VV přírodní - nezkosené hrany 200/200/60
VV 52,80 52,800
VV zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit
VV 10,2 10,200
VV Součet 109,100

50 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná - antracit

m2 47,483

VV reliéfní antracit 100/200/60
VV 46,1 46,100
VV 46,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 47,483

51 M 5924501R
dlažba betonová 200x200x60mm přírodní - bez 
zkosené hrany

m2 54,384

VV přírodní - nezkosené hrany 200/200/60
VV 52,80 52,800
VV 52,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 54,384

52 M 59245008
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná - antracit - zkosené hrany

m2 10,200 CS ÚRS 2024 01

VV zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit
VV 10,2 10,200

53 K 596211123
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl přes 300 m2

m2 812,100 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní - zkosené hrany 100/200/60
VV 812,1 812,100

54 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní - zkosené hrany

m2 836,463 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní - zkosené hrany 100/200/60
VV 812,1 812,100
VV 812,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 836,463

55 K 596211124
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny B

m2 109,100 CS ÚRS 2024 01

VV reliéfní antracit 100/200/60
VV 46,1 46,100
VV přírodní - nezkosené hrany 200/200/60
VV 52,80 52,800
VV zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit
VV 10,2 10,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 109,100

56 K 596211220
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 74,800 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní 200/100/80 - sjezd
VV 38,6 38,600
VV reliéfní - antracit 200/100/80
VV 16,40 16,400
VV bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80
VV 19,80 19,800
VV Součet 74,800

57 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní - zkosené hrany

m2 39,758 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní 200/100/80 - sjezd
VV 38,6 38,600
VV 38,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 39,758

58 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná - antracit

m2 16,892 CS ÚRS 2024 01

VV reliéfní - antracit 200/100/80
VV 16,40 16,400
VV 16,4*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,892

59 M 5924500R
dlažba betonová 200x200x80mm přírodní - bez 
zkosené hrany

m2 20,394

VV bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80
VV 19,80 19,800
VV 19,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 20,394

60 K 596211224
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 
mm skupiny B

m2 74,800 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní 200/100/80 - sjezd
VV 38,6 38,600
VV reliéfní - antracit 200/100/80
VV 16,40 16,400
VV bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80
VV 19,80 19,800
VV Součet 74,800

61 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 
mm skupiny A pl do 50 m2

m2 4,800 CS ÚRS 2024 01

VV betonová drážkovaná dlažba š. 0,4 m dl. 12 m
VV 12,0*0,4 4,800

62 M 59245006R
dlažba betonová drážkovaná s vodicí linií tl. 80 mm 
šedá

m2 5,280 CS ÚRS 2024 01

VV 4,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 5,280

63 K 59766111R
Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z 
betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování 
M25-XF4

m2 139,400

VV přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm
VV 139,4 139,400

D 8 Trubní vedení

64 K 87131312R
Dodávka a montáž napojení uliční vpusti PVC DN 160 - 
kompletní provedení vč. zemních prací (výkop, 
uložení, obsyp ŠP, zpětný zásyp)

m 12,500

VV napojení uličních vpustí
VV 5,5+5,0 10,500
VV 2,0 "přemístění uliční vpusti 2,000
VV Součet 12,500

65 K 89120000R Výšková úprava šachty kus 4,000

66 K 89120001R Výšková úprava uliční vpusti kus 3,000

67 K 89120003R Výšková úprava vodovodního šoupěte kus 2,000

68 K 89120002R Výšková úprava hydrantu kpl 1,000

69 K 89593110R

Dodávka a montáž uliční vpusti, s kalovým košem, vč. 
včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku 
zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu 
vpusti

kus 1,000

VV uliční vpusť
VV 1 1,000

70 K 89594111R

Dodávka a montáž uliční vpusti s bočním vtokem 
(chodníková)  vč. včetně výkopu jámy, odvozu 
výkopku na skládku zhotovitele, poplatku za uložení, 
zhutnění obsypu vpusti

kus 1,000

VV "odvodnění
VV 1 1,000

71 K 89594112R

Přemístění uliční vpusti - kompletní provedení, vč. 
včetně výkopu jámy, odvozu výkopku na skládku 
zhotovitele, poplatku za uložení, zhutnění obsypu 
vpusti

kpl 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

72 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

VV 1 "IJ4a 1,000
VV 2 "IP11c 2,000
VV 2 "IP6 2,000
VV Součet 5,000

73 M 40445644 informativní značky jiné IJ4a 500x500mm kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

74 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm - IP11c

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

75 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 
b 500x500mm - IP6

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

76 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 9,000 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV nové svislé dopravní značení
VV 5 5,000
VV přemístění svislého dopravního značení
VV 1 "IS3c+info 1,000
VV 1 "P2 1,000
VV 1 "IP11c 1,000
VV 1 "IJ4a 1,000
VV Součet 9,000

77 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 5,000 CS ÚRS 2024 01

VV nové svislé dopravní značení
VV 5 5,000

78 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 83,500 CS ÚRS 2024 01

VV vodorovné dopravní značení
VV 83,50 83,500

79 K 915131115
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní žlutá barva

m2 1,125 CS ÚRS 2024 01

VV vodorovné značení
VV 1,125 1,125

80 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 83,500 CS ÚRS 2024 01

VV vodorovné dopravní značení 
VV 83,50 83,500

81 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 84,625 CS ÚRS 2024 01
VV vodorovné dopravní značení
VV 83,50 "bílá 83,500
VV 1,125 "žlutá 1,125
VV Součet 84,625

82 K 916133112
Osazení silničního obrubníku betonového ke 
kruhovým objezdům do lože z betonu prostého s boční 
opěrou

m 6,000 CS ÚRS 2024 01

VV KO obrubník
VV 6,0 6,000

83 M 59217057
obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 
200x600x300mm

m 6,300 CS ÚRS 2024 01

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

84 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
C20/25 XF3

m 27,100 CS ÚRS 2024 01

VV chodníková obruba 
VV 27,1 27,100

85 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 27,642 CS ÚRS 2024 01
VV 27,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,642

86 K 916241213.1
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25-XF3

m 503,000

VV kamenná obruba řezaná (neleštěná)
VV 503,0 503,000
VV Součet 503,000

87 M 5838000R
kamenná obruba žula řezaná (hrubá) 200/250/1000 
(500)

m 437,478

VV 503,0 503,000
VV -74,10 "obloukový -74,100
VV Součet 428,900
VV 428,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 437,478

88 M 58380426
obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 
200x250mm

m 8,262 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

žula řezaná (hrubá)
VV R = 2 m 
VV 4,6 4,600
VV R = 3 m
VV 3,5 3,500
VV Součet 8,100
VV 8,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,262

89 M 58380436
obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 
200x250mm

m 29,172 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

žula řezaná (hrubá)
VV R = 4 m
VV 8,3 8,300
VV R = 4,4 m
VV 10,20 10,200
VV R = 5 m 
VV 10,10 10,100
VV Součet 28,600
VV 28,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 29,172

90 M 58380446
obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 
200x250mm

m 27,030 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

žula řezaná (hrubá)
VV R = 6 m
VV 11,90 11,900
VV R = 8 m
VV 8,40 8,400
VV R = 10 m
VV 6,20 6,200
VV Součet 26,500
VV 26,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,030

91 M 58380456
obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 
200x250mm

m 11,118 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

žula řezaná (hrubá)
VV R = 20 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,90 10,900
VV 10,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,118

92 K 916241213.2
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25-XF3

m 31,000

VV kamenná obruba řezaná (neleštěná) BUS
VV 31,0 31,000

93 M 5838001R
kamenná obruba žula řezaná (hrubá) 200/400/1000 
(500)

m 31,620

VV 31*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,620

94 K 91633111R
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou - lože C20/25 XF3

m 529,500

VV betonová sadová obruba 
VV 529,5 529,500

95 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000(500)x50x250mm m 545,385 CS ÚRS 2024 01
VV 529,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 545,385

96 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 573,300 CS ÚRS 2024 01

VV AB zálivka
VV 573,3 573,300

97 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

m 573,300 CS ÚRS 2024 01

VV AB zálivka
VV 573,3 573,300

98 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 573,300 CS ÚRS 2024 01

VV řezání AB krytu
VV 573,3 573,300

99 K 966005111
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

m 6,400 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění ocelového trubkového zábradlí
VV 6,4 6,400

100 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 9,000 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění svislého dopravního značení
VV 1 "IS3+E8a 1,000
VV 2 "E2b 2,000
VV 1 "B29 1,000
VV 1 "A11 1,000
VV Mezisoučet 5,000
VV přemístění svislého dopravního značení
VV 1 "IS3c+1xinfo 1,000
VV 1 "P2 1,000
VV 1 "IP11c 1,000
VV 1 "IJ4a 1,000
VV Mezisoučet 4,000
VV Součet 9,000

101 K 966007123
Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z 
plochy

m2 90,000 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění vodorovného doprav. značení
VV 90,0 90,000

102 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 10,000 CS ÚRS 2024 01

103 K 966071821
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v do 1,6 m

m 12,000 CS ÚRS 2024 01

104 K 966072811
Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
přes 1 do 2 m

m 4,000 CS ÚRS 2024 01

105 K 97000000R Dodávka a montáž chráničky CETIN m 22,700
VV 22,7 22,700

D 997 Přesun sutě

106 K 997221551.1
Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele 
stavby

t 1 253,071 CS ÚRS 2024 01

107 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 1 253,071 CS ÚRS 2024 01

108 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 119,095 CS ÚRS 2024 01

109 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 1,247 CS ÚRS 2024 01

110 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 023,939 CS ÚRS 2024 01

111 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 108,790 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot

112 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 784,928 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

113 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 33,600 CS ÚRS 2024 01

VV nátěr betonových konstrukcí proti zemní vlhkosti - ALP
VV 3*11,2 33,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

114 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,011 S ÚRS 2024 01
VV 33,6*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,011

115 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 67,200 S ÚRS 2024 01

VV nátěr betonových konstrukcí proti zemní vlhkosti - ALN 2x
VV 33,6*2 67,200

116 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,028 S ÚRS 2024 01
VV 67,2*0,00041 'Přepočtené koeficientem množství 0,028

117 K 711161217
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, fólie 
400 g/m2 tl. 3,5 mm

m2 65,400

VV ochrana domů nopovou fólií
VV 1*(19+30+16,4) 65,400

118 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,162 S ÚRS 2024 01

D 767 Konstrukce zámečnické

119 K 7672200R1

Dodávka a montáž ocelové zábradlí trubkové v. 1,10 
m, stojky zábradlí zabetonovány DN PVC 300, dl. 0,8 
m, 26 kusů, výplň beton C 25/30 XC2, nátěr RAL 
tmavě šedá - kompletní provedení

m 51,000

VV 31,5+19,5 51,000

120 K 7672200R2
Dodávka a montáž oplocení bezpečnostní, 
poplastované pletivo, v. 1,5 m, slouply á 2,0 m, 
kotveno do KB zdi - kompletní provedení

m 14,000

VV 14,0 14,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:
Ing. Martina Hřebřinová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 366 706,49 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

SO 101 B - Ostatní plochy

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník

SO 101 B - Ostatní plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113105111
Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na 
sucho

m2 9,600 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění kamenné dlažby (nepravidelný čedič)
VV 9,6 9,600

2 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 24,200 CS ÚRS 2024 01

VV rozebrání a odstranění betonové dlažby
VV 24,2 24,200

3 K 113107223
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 
do 300 mm strojně pl přes 200 m2

m2 33,800 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění podkladu bet. dlažby - tl. 0,29 m
VV 24,2 24,200
VV odstranění podkladu kamenné dlažby - tl. 0,25 m
VV 9,6 9,600
VV Součet 33,800

4 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 200 m2

m2 40,900 CS ÚRS 2024 01

VV asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,44 m
VV 40,9 40,900

5 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 40,900 CS ÚRS 2024 01

VV 40,9 40,900

6 K 11320211R
Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - kamenné 
obruby

m 1,500

VV odstranění kamenné obruby (kvádry cca dl. 0,3-1,0 m)
VV 1,5 1,500

7 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 
strojně

m3 3,850 CS ÚRS 2024 01

VV sejmutí drnové vrstvy, podkladu
VV 11,0*(0,25+0,1) 3,850

8 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle 
dodavatele

m3 9,850

VV jamky pro výsadbu stromů
VV 6,0 6,000
VV odkopávky
VV 3,85 3,850
VV Součet 9,850

9 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 9,850 CS ÚRS 2024 01

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,850 CS ÚRS 2024 01
VV jamky pro výsadbu stromů
VV 6,0 6,000
VV odkopávky
VV 3,85 3,850
VV Součet 9,850

11 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 17,730 CS ÚRS 2024 01

VV 9,85*1,8 17,730

12 K 181006111
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných 
zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5

m2 620,400 CS ÚRS 2024 01

VV plocha k zatravnění
VV 620,4 620,400

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 103,607 CS ÚRS 2024 01
VV plocha k zatravnění
VV 620,4*0,1*1,67 103,607

14 K 18141113R
Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná 
modelace terénu, výsev travního semene, utužení 
povrchu válcováním, zálivka

m2 620,400

VV plocha k zatravnění
VV 620,4 620,400

15 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 9,306 CS ÚRS 2024 01
VV 620,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 9,306

16 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 620,400 CS ÚRS 2024 01

VV plocha k zatravnění
VV 620,4 620,400

SO 101 B - Ostatní plochy

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 101 - Autobusové zastávky, chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 115,585 CS ÚRS 2024 01

VV 15,3+1+6,7+3,1+3,1+65,2+2+7,8*0,2+25,5*0,05+7,5*0,1 99,985
VV 15,6 15,600
VV Součet 115,585

18 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

19 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 6,000 CS ÚRS 2024 01

20 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 6,000 CS ÚRS 2024 01

21 M 02650450 trnovník akát Robinia pseudoaccacia kus 6,000

D 5 Komunikace pozemní

22 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm - 0/63

m2 115,600

VV podkladní vrstvy ŠD tl. 150
VV 100,0+15,6 115,600

23 K 565165122
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 90 mm š přes 3 m

m2 65,200 CS ÚRS 2024 01

VV asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+
VV 65,2 65,200

24 K 567122110.1
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 100 mm

m2 31,900

VV chodník
VV 15,3+1+15,6 31,900

25 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 78,100 CS ÚRS 2024 01

VV vjezdy, silnice
VV 6,7+3,1+3,1+65,2 78,100

26 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 - PI-E

m2 65,200 CS ÚRS 2024 01

VV 65,2 65,200

27 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 - PS-E

m2 130,400 CS ÚRS 2024 01

VV 2*65,2 130,400

28 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - pojivo 
PMB25/55-60

m2 65,200 CS ÚRS 2024 01

VV 65,2 65,200

29 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 65,200 CS ÚRS 2024 01

VV 65,2 65,200

30 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 42,100 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní - zkosené hrany 100/200/60
VV 15,3 15,300
VV reliéfní antracit 100/200/60
VV 1,0+7,8 8,800
VV přírodní - nezkosené hrany 200/200/60
VV 7,8 7,800
VV zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit
VV 10,2 10,200
VV Součet 42,100

31 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná - antracit

m2 9,064

VV reliéfní antracit 100/200/60
VV 1,0+7,8 8,800
VV 8,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,064

32 M 5924501R
dlažba betonová 200x200x60mm přírodní - bez 
zkosené hrany

m2 8,034

VV přírodní - nezkosené hrany 200/200/60
VV 7,8 7,800
VV 7,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 8,034

33 M 59245008
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 
barevná - antracit - zkosené hrany

m2 10,200 CS ÚRS 2024 01

VV zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit
VV 10,2 10,200

34 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní - zkosené hrany

m2 15,759 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní - zkosené hrany 100/200/60
VV 15,3 15,300
VV 15,3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 15,759

35 K 596211124
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 
mm skupiny B

m2 42,100 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní - zkosené hrany 100/200/60
VV 15,3 15,300
VV reliéfní antracit 100/200/60
VV 1,0+7,8 8,800
VV přírodní - nezkosené hrany 200/200/60
VV 7,8 7,800
VV zkosené hrany 100/200/60 - BUS - antracit
VV 10,2 10,200
VV Součet 42,100

36 K 596211220
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny B pl do 50 m2

m2 12,900 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní 200/100/80 - sjezd
VV 6,7 6,700
VV reliéfní - antracit 200/100/80
VV 3,1 3,100
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VV bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80
VV 3,1 3,100
VV Součet 12,900

37 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní - zkosené hrany

m2 6,901 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní 200/100/80 - sjezd
VV 6,7 6,700
VV 6,7*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 6,901

38 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm barevná - antracit

m2 3,193 CS ÚRS 2024 01

VV reliéfní - antracit 200/100/80
VV 3,1 3,100
VV 3,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,193

39 M 5924500R
dlažba betonová 200x200x80mm přírodní - bez 
zkosené hrany

m2 3,193

VV bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80
VV 3,1 3,100
VV 3,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,193

40 K 596211224
Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení 
betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 80 
mm skupiny B

m2 12,900 CS ÚRS 2024 01

VV přírodní 200/100/80 - sjezd
VV 6,7 6,700
VV reliéfní - antracit 200/100/80
VV 3,1 3,100
VV bez zkosené hrany - přírodní 200/200/80
VV 3,1 3,100
VV Součet 12,900

41 K 59766111R
Přídlažba kamenná kostka 120/120/120 mm, do lože z 
betonu prostého C 20/25 XF3 tl. 100 mm, vyspárování 
M25-XF4

m2 2,000

VV přídlažba kamenná kostka 120x120x120 mm
VV 2,0 2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

42 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
C20/25 XF3

m 7,500 CS ÚRS 2024 01

VV chodníková obruba 
VV 7,5 7,500

43 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 7,650 CS ÚRS 2024 01
VV 7,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,650

44 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého C20/25-XF3

m 7,800 CS ÚRS 2024 01

VV kamenná obruba řezaná (neleštěná)
VV 7,8 7,800

45 M 5838000R
kamenná obruba žula řezaná (hrubá) 200/250/1000 
(500)

m 7,956

VV 7,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 7,956

46 K 91633111R
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou - lože C20/25 XF3

m 25,500

VV betonová sadová obruba 
VV 25,5 25,500

47 M 59217001 obrubník zahradní betonový 1000(500)x50x250mm m 26,265 CS ÚRS 2024 01
VV 25,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 26,265

48 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 7,800 CS ÚRS 2024 01

VV AB zálivka
VV 7,8 7,800

49 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

m 7,800 CS ÚRS 2024 01

VV AB zálivka
VV 7,8 7,800

50 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 7,800 CS ÚRS 2024 01

VV řezání AB krytu
VV 7,8 7,800

51 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 3,000 CS ÚRS 2024 01
VV odstranění lavičky - beton, dřevo
VV 3 3,000

52 K 966001212 Odstranění BUS přístřešku (6,1 x 1,6 m) kpl 1,000

D 997 Přesun sutě

53 K 997221551.1
Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele 
stavby

t 63,709 CS ÚRS 2024 01

54 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 63,709

55 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 50,463 CS ÚRS 2024 01

56 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,008 CS ÚRS 2024 01

57 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 6,292 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 2,946 S ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot

59 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 126,294 S ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
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Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:
Ing. Martina Hřebřinová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 320 663,73 21,00%

snížená 0,00 12,00%
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 102 - Parkoviště

SO 102 A - Vyhrazené parkovací stání

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 102 - Parkoviště

SO 102 A - Vyhrazené parkovací stání

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107325
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl do 50 m2

m2 19,000 S ÚRS 2024 01

VV asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,44 m
VV 19,0 19,000

2 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 19,000 S ÚRS 2024 01

VV odstranění asfaltového povrchu tl. 0,05 m (silnice)
VV 19,0 19,000

3 K 122452203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 100 m3 
strojně

m3 75,250 S ÚRS 2024 01

VV sejmutí drnové vrstvy, podkladu
VV 175,0*(0,33+0,1) 75,250

4 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle 
dodavatele

m3 75,250

VV odkopávky 
VV 75,25 75,250

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 75,250 S ÚRS 2024 01

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 75,250 S ÚRS 2024 01
VV odkopávky 
VV 75,25 75,250

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 135,450 S ÚRS 2024 01

VV 75,25*1,8 135,450

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 184,200 S ÚRS 2024 01

VV 157,5+19,0+(34*0,15)+(26*0,1) 184,200

D 5 Komunikace pozemní

9 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm - 0/63

m2 176,500

VV podkladní vrstvy ŠD tl. 150
VV 176,5 176,500

10 K 565165112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m

m2 19,000 S ÚRS 2024 01

VV asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+
VV 19,0 19,000

11 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 176,500 S ÚRS 2024 01

VV vjezdy, silnice
VV 19,0+157,5 176,500

12 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2 - PI-E

m2 19,000 S ÚRS 2024 01

VV 19,0 19,000

13 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 - PS-E

m2 38,000 S ÚRS 2024 01

VV 2*19,0 38,000

14 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - pojivo 
PMB25/55-60

m2 19,000 S ÚRS 2024 01

VV 19,0 19,000

15 K 577155112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) tl 60 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 19,000 S ÚRS 2024 01

VV 19,0 19,000

16 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 157,500 S ÚRS 2024 01

VV betonová zámková dlažba - zkosené hrany - šedá
VV 157,5 157,500

17 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní - zkosené hrany

m2 160,650 S ÚRS 2024 01

VV 157,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,650

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 S ÚRS 2024 01

SO 102 A - Vyhrazené parkovací stání

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 102 - Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 "IP12 1,000
VV 1 "E1 1,000
VV Součet 2,000

19 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm - IP12

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

20 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm - E1

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

21 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

VV nové svislé dopravní značení
VV 1 1,000

22 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

23 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 3,700 CS ÚRS 2024 01

VV vodorovné dopravní značení
VV 3,7 3,700

24 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 3,700 CS ÚRS 2024 01
VV vodorovné dopravní značení
VV 3,7 "bílá 3,700

25 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého - do 
beton.lože C20/25 XF3

m 34,000 CS ÚRS 2024 01

VV silniční obruba
VV 34,0 34,000

26 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 34,680 CS ÚRS 2024 01
VV 34*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,680

27 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
C20/25 XF3

m 26,000 CS ÚRS 2024 01

VV chodníková obruba 
VV 26,0 26,000

28 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 27,642 CS ÚRS 2024 01
VV 27,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,642

29 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 6,800 CS ÚRS 2024 01

VV AB zálivka
VV 6,8 6,800

30 K 919121212
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 
mm hl 20 mm bez těsnicího profilu

m 6,800 CS ÚRS 2024 01

VV AB zálivka
VV 6,8 6,800

31 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 6,800 CS ÚRS 2024 01

VV řezání AB krytu
VV 6,8 6,800

D 997 Přesun sutě

32 K 997221551.1
Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele 
stavby

t 16,112 CS ÚRS 2024 01

33 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 16,112

34 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 14,250 CS ÚRS 2024 01

35 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,862 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot

36 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 58,954 CS ÚRS 2024 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107324
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 
do 400 mm strojně pl do 50 m2

m2 73,000 CS ÚRS 2024 01

VV asfaltový povrch silnice- podklad tl. 0,38 m
VV 73,0 73,000

2 K 113107341
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 
50 m2

m2 73,000 CS ÚRS 2024 01

VV odstranění asfaltového povrchu tl. 0,05 m (silnice)
VV 73,0 73,000

3 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 
strojně

m3 379,690 CS ÚRS 2024 01

VV sejmutí drnové vrstvy, podkladu
VV 883,0*(0,33+0,1) 379,690

4 K 162751117R
Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - na skládku dle 
dodavatele

m3 382,690

VV jamky pro výsadbu stromů
VV 3,0 3,000
VV odkopávky
VV 379,69 379,690
VV Součet 382,690

5 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 382,690 CS ÚRS 2024 01

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 382,690 CS ÚRS 2024 01
VV jamky pro výsadbu stromů
VV 3,0 3,000
VV odkopávky
VV 379,69 379,690
VV Součet 382,690

7 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 688,842 CS ÚRS 2024 01

VV 382,69*1,8 688,842

8 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 84,000 CS ÚRS 2024 01

VV ohumusování a zatravnění 
VV 84,0 84,000

9 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice, vč. dopravy t 14,280 CS ÚRS 2024 01

VV 84,0*0,1*1,7 14,280

10 K 181411131.1
Založení parkových trávníků výsevem v rovině, jemná 
modelace terénu, výsev travního semene, utužení 
povrchu, zálivka

m2 84,000

VV plocha k zatravnění 
VV 84,0 84,000

11 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,260 CS ÚRS 2024 01
VV 84*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,260

12 K 181951111
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 bez zhutnění strojně

m2 84,000 CS ÚRS 2024 01

VV plocha k zatravnění 
VV 84,0 84,000

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 1 000,610 CS ÚRS 2024 01

VV 53,8+(198*0,12)+921,5+15,5*0,1 1 000,610

14 K 183101321
Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

15 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 3,000 CS ÚRS 2024 01

16 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 3,000 CS ÚRS 2024 01

17 M 02650450 trnovník akát Robinia pseudoaccacia kus 3,000

D 4 Vodorovné konstrukce

18 K 457971111.1 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 924,200

VV ochrana izolační fólie proti úniku ropných látek - geotextilie 2x

VV 462,1*2 924,200

SO 102 B - Parkoviště

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 102 - Parkoviště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 6931120R
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní 500g/m2

m2 970,410

VV 924,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 970,410

20 K 457971111.2 Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m m2 921,500

VV geotextilie 400 g/m2
VV 921,5 921,500

21 M 69311270
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 400g/m2

m2 1 091,517 CS ÚRS 2024 01

VV 921,5*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 1 091,517

22 K 45797111R Zřízení vrstvy z fólie o sklonu do 10° m2 462,100
VV izolační fólie proti úniku ropných látek
VV 153,6+88,7+219,80 462,100

23 M 28322035
fólie k izolaci objektů určených pro manipulaci a 
dočasné skladování vybraných ropných látek z mPVC 
(typ T) tl 1,5mm

m2 485,205 CS ÚRS 2024 01

VV 462,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 485,205

D 5 Komunikace pozemní

24 K 56425111R
Podklad nebo podsyp přes 100 m2 tl 150 mm - štěrk 
hlinitý 0/32

m2 921,500

VV 921,5 921,500

25 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm - 32/63

m2 921,500 CS ÚRS 2024 01

VV 921,5 921,500

26 K 596211222
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny B pl přes 100 do 300 m2

m2 53,800 CS ÚRS 2024 01

VV betonová zámková dlažba - zkosené hrany - šedá
VV 53,80 53,800

27 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní - zkosené hrany

m2 54,876 CS ÚRS 2024 01

VV 53,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 54,876

28 K 59641221R
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm přes 300 m2

m2 921,500

VV vegetační tvárnice do lože z písčité hlíny tl. 0,05 m
VV 921,5 921,500

29 M 5924601R dlažba plošná betonová vegetační 200x200x80 m2 949,145
VV 921,5*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 949,145

30 K 59943211R
Vyplnění zatravňovací dlažby drobným kamenivem - 
říční kámen 4/8 

m2 921,500 CS ÚRS 2024 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 
prosté uložení bez betonového základu

kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

32 M 40445163.1 sloupek směrový silniční plastový červený - ozn. Z11g kus 2,000 CS ÚRS 2024 01

33 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 
m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

P
 Poznámka k položce:

bude osazeno na sloup
VV "dopravní značka IP11a" 1 1,000

34 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm - IP11a

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

35 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem

kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

VV "dopravní značka IP11a" 1 1,000

36 M 40445225 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 3,5m kus 1,000 CS ÚRS 2024 01

37 K 915131111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 22,000 CS ÚRS 2024 01

VV vodorovné dopravní značení
VV 22,0 22,000

38 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 22,000 CS ÚRS 2024 01
VV vodorovné dopravní značení
VV 22,0 "bílá 22,000

39 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého - do 
beton.lože C20/25 XF3

m 148,000 CS ÚRS 2024 01

VV silniční obruba
VV 148,0 148,000

40 M 59217031 obrubník silniční betonový 1000x150x250mm m 150,960 CS ÚRS 2024 01
VV 148*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 150,960

41 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 
C20/25 XF3

m 15,500 CS ÚRS 2024 01

VV chodníková obruba 
VV 15,5 15,500

42 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 15,810 CS ÚRS 2024 01
VV 15,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,810

D 997 Přesun sutě

43 K 997221551.1
Vodorovná doprava suti - skládka dle dodavatele 
stavby

t 49,494 CS ÚRS 2024 01

44 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 49,494

45 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 42,340 CS ÚRS 2024 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 7,154 CS ÚRS 2024 01

D 998 Přesun hmot

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 342,089 CS ÚRS 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:
Ing. Martina Hřebřinová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 529 070,44 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401A - Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny 

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - ELEKTROINSTALACE

D2 - ZEMNÍ PRÁCE

D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401A - Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 ELEKTROINSTALACE
1 K 1 trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm m 75,000

2 K 2 chránička kabelová zemní DN50 m 300,000

3 K 3 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 21,000

4 K 4 ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm2 ks 60,000

5 K 5
svítidlo uliční LED/70,2W/9150Lm/2700K/IP66 s fukncí 
CLO, DIMM, dle Výpočtu osvětlení, ozn.SA

ks 6,000

6 K 6
svítidlo uliční LED/32,4W/4173Lm/2700K/IP66 s fukncí 
CLO, DIMM, dle Výpočtu osvětlení, ozn.SB

ks 1,000

7 K 7
stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 6,2 m, JB8T-
159/133/114mm, vč.manžety

ks 7,000

8 K 8
výložník obloukový ocel.pozink 1,8m/1,5m, 0°, V-1/114-
1500mm/0°

ks 3,000

9 K 9
výložník obloukový ocel.pozink 1,8m/2,5m, 0°, V-1/114-
2500mm/0°

ks 4,000

10 K 10 stožárová svorkovnice  SV 6.16.4 ks 4,000

11 K 11 stožárová svorkovnice  SV 9.16.4 ks 4,000

12 K 12 Pojistka trubičkova 5x20, 6A ks 7,000

13 K 13 uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek m 230,000

14 K 14 uzemn. v zemi FeZn/PVC 10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 24,000

15 K 15 položení výstražné folie PVC s=330mm m 170,000

16 K 16 vodič CY 6 mm2  z/z m 7,000

17 K 17 kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR) m 85,000

18 K 18 kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (TR) m 330,000

19 K 19 kabelová spojka 4x16-Cu ks 2,000

20 K 20 betonová směs C25/30 m3 9,600

21 K 21 stožárové pouzdro SP-300/1000 ks 7,000

22 K 22 beton deska D=60cm ks 7,000

23 K 23 písek pro kabelové lože m3 10,600

24 K 24 demontáž osvětlovacího bodu do 10m výšky ks 7,000

D D2 ZEMNÍ PRÁCE
25 K 25 vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru km 0,200

26 K 26 kabel.rýha 30cm/šíř., do80cm/hl. zem.tr.4 m 177,000

27 K 27 ruč.zához.kab.rýhy 30cm šiř., do80cm hl.zem.tr.4 m 177,000

28 K 28 bourání živičných povrchů m2 1,500

29 K 29 výkop jámy ručně, zem.tr.3-4 m3 10,700

30 K 30 zához jámy, zem.tr.3-4 m3 10,700

31 K 31 hutnění zeminy strojem, tl.20cm m3 42,500

32 K 32 lože z kop.písku m 177,000

33 K 33 beton.základ do bednění m3 9,600

34 K 34 odvoz zeminy vč.naložení,úpravy povrchů m3 20,200

D D3 PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY
35 K 35 Doprava a přesun ks 1,000

36 K 36 Podružný materiál ks 1,000

37 K 38 Práce plošiny, jeřábu apod. hod 70,000

38 K 39 Dopravní značení a zajištění dopravy na komunikaci ks 1,000

39 K 40 Zařízení staveniště ks 1,000

40 K 41 Vytyčení zemních sítí ks 4,000

41 K 42 Likvidace odpadu (obaly, demontovaný materiál,…) kg 900,000

42 K 43 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000

43 K 44 Revizní zpráva ks 1,000

SO 401A - Nasvětlení přechodu pro chodce vč. adaptační zóny 

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 401 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:
Ing. Martina Hřebřinová DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 377 631,69 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401B - Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - ELEKTROINSTALACE

D2 - ZEMNÍ PRÁCE

D3 - PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 401 - Veřejné osvětlení

SO 401B - Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 
Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 ELEKTROINSTALACE
1 K 1 trubka oheb.el.inst.(pod) typ 23- 16mm m 45,000

2 K 2 chránička kabelová zemní DN50 m 240,000

3 K 3 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 15,000

4 K 4 ukonč.vod.v rozv.vc.zap.a konc.do 16mm2 ks 44,000

5 K 5
svítidlo uliční LED/17,2W/2212Lm/2700K/IP66 s fukncí 
CLO, dle Výpočtu osvětlení, ozn.SC

ks 5,000

6 K 6
stožár bezpaticový ocelový žár.pozink. 7,0 m, K-
7/133/89/60mm, vč.manžety

ks 5,000 1

7 K 7 výložník lomený ocel.pozink 1,0m/8°, SK-1/60/8° ks 5,000

8 K 8 stožárová svorkovnice  SV 6.16.4 ks 5,000

9 K 9 Pojistka trubičkova 5x20, 2A ks 5,000

10 K 10 uzemn. v zemi FeZn 10 mm vč.svorek m 240,000

11 K 11 uzemn. v zemi FeZn/PVC 10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 12,000

12 K 12 položení výstražné folie PVC s=330mm m 240,000

13 K 13 vodič CY 6 mm2  z/z m 5,000

14 K 14 kabel CYKY 3-Jx1.5 mm2 750V (TR) m 45,000

15 K 15 kabel CYKY 3-Jx4 mm2 750V (TR) m 101,000

16 K 16 kabel CYKY 4-Jx16 mm2 750V (TR) m 240,000

17 K 17 betonová směs C25/30 m3 0,600

18 K 18 stožárové pouzdro SP-250/1000 ks 5,000

19 K 19 beton deska D=60cm ks 5,000

20 K 20 písek pro kabelové lože m3 7,500

21 K 21 rozvaděč RE-NAB (podle D.-2.2.06) ks 1,000 1

22 K 22
nabíjecí stanice pro elektromobily, 
3x400V/2x11kW/DC, IP54

ks 1,000 9

D D2 ZEMNÍ PRÁCE
23 K 23 vytyč.trati kab.vedeni v zastavěném prostoru km 0,100

24 K 24 kabel.rýha 30cm/šíř., do80cm/hl. zem.tr.4 m 124,000

25 K 25 ruč.zához.kab.rýhy 30cm šiř., do80cm hl.zem.tr.4 m 124,000

26 K 27 výkop jámy ručně, zem.tr.3-4 m3 0,700

27 K 28 zához jámy, zem.tr.3-4 m3 0,700

28 K 29 hutnění zeminy strojem, tl.20cm m3 29,800

29 K 30 lože z kop.písku m 124,000

30 K 31 beton.základ do bednění m3 0,600

31 K 32 odvoz zeminy vč.naložení,úpravy povrchů m3 8,100

D D3 PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY
32 K 33 Doprava a přesun ks 1,000

33 K 34 Podružný materiál ks 1,000

34 K 36 Práce plošiny, jeřábu apod. hod 10,000

35 K 38 Zařízení staveniště ks 1,000

36 K 40 Likvidace odpadu (obaly, demontovaný materiál,…) kg 400,000

37 K 41 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000

38 K 42 Revizní zpráva ks 1,000

SO 401B - Nasvětlení parkoviště, nabíjecí stanice

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

SO 401 - Veřejné osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ:

Ing. Martina Hřebřinová DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 198 800,00 21,00%

snížená 0,00 12,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

COLAS CZ, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Bor Datum: 06.03.2025

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Martina 

Hřebřinová

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011103000
Pomocné práce zajišť nebo zříz ochranu inženýrských 

sítí - příprava území stavby - vytyčení
kpl 1,000

2 K 012303000 Geodetické zaměření skutečného provedení kpl 1,000

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce:

3 K 012403000 Geometrický plán kpl 1,000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000

5 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000

6 K 031203000 Příprava území stavby, vč. vytyčení stavby kpl 1,000

7 K 034303000
DIO - pomocné práce zříz nebo zajišť regulaci a 

ochranu dopravy
kpl 1,000

8 K 034503000
Informační tabule (plast A3) na sloupku a mobilním 

podstavci
kpl 1,000

9 K 045203000 Kompletační činnost kpl 1,000

Nový Bor - BUS zastávky, parkování - ulice Liberecká

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  

1 

 

 

 Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  

 

I. Obecná ustanovení  

1. Úvodní ustanovení  
Tyto všeobecné smluvní podmínky na poskytnutí stavebních prací jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto všeobecných smluvních podmínek.  

2. Definice pojmů a termínů  

„Stavba“ – stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek 

technologického zařízení a montáží. Stavbou se dále rozumí také její část (stavební objekt), přístavba, 

nástavba nebo stavební úprava.  

„Staveniště“ - prostory (plochy) určené ve schválené projektové dokumentaci a v pravomocném územním 

rozhodnutí pro provádění stavby a pro předpokládané zařízení staveniště. Staveniště předává Zhotoviteli 

Objednatel.  

„Zařízení staveniště“ – dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou 

budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.  

„Vícepráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani ve sjednané ceně a:  

- Objednatel na jejich provedení trvá nebo si je dodatečně vyžádal  

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nezbytné k řádnému 

dokončení díla  

- musí být provedeny, protože Projektová dokumentace tyto práce neobsahovala v důsledku vad nebo chyb 

Projektové dokumentace  

- musí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v 

souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)  

„Méněpráce“ - práce, činnosti nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a ve sjednané ceně a:  

- Objednatel na jejich provedení netrvá nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloučil z předmětu smlouvy  

- Zhotovitel na základě svých odborných zkušeností považuje jejich provedení za nadbytečné k řádnému 

dokončení díla  

- nemusí být provedeny, pokud vycházejí z vad nebo chyb Projektové dokumentace  

- nesmí být provedeny z oprávněných rozhodnutí orgánů nebo organizací státní správy či samosprávy (v 

souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy)  

„Soupis prací a dodávek“ – definuje technické požadavky zadavatele na druh, kvalitu a kvantitu 

požadovaných prací, dodávek a služeb.  

„Výkaz výměr“ – vymezuje množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek a služeb potřebných ke 

zhotovení stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na příslušnou část výkresové dokumentace.  
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„Položkový rozpočet“ - je úplný soubor finančně ohodnocených položek, odpovídajících stavbě, 

stavebnímu objektu nebo provoznímu souboru, obvykle na úrovni položek stavebních a montážních prací, 

stavebních materiálů.  

„Podzhotovitel“ - právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí podnikatelskou činnost pro Zhotovitele 

na základě samostatné smlouvy.  

„Vada“ - odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených Projektovou 

dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy (normami).  

„Vyšší moc“ - okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní 

strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.  

„Autorský dozor“ - činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo 

dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné 

nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku. 

Autorský dozor je zajišťován Objednatelem.  

„Technický dozor investora“ - odborná činnost zajišťovaná Objednatelem, která prověřuje a kontroluje 

realizaci stavby v jejím průběhu, zejména v souladu se stavebním povolením, dokumentací stavby a 

technickými požadavky na výstavbu.  

„Záruka za jakost díla“ - odpovědnost Zhotovitele u stavby realizované podle Občanského zákoníku 

stanovená zákonem, a to za vady díla v záruční době zákonem stanovené.  

„Elektronická forma projektové dokumentace“ – veškeré datové soubory jsou předávány na jednom či více 

CD. Textová část projektové dokumentace je ve formátu běžných textových editorů či prohlížečů (soubory 

s příponou TXT, RTF, DOC, PDF). Výpočtová část (např. výkaz výměr) je zpracována ve formátu 

obvyklých tabulkových procesorů (soubory s příponou XLS). Výkresová část je zpracována v obvyklých 

konstrukčních CAD systémech (soubory s příponou DWG, DGN), případně formátu PDF. Předpokládá se 

otevřená forma souborů, která umožňuje tisk.  

3. Povinnosti Zhotovitele  

Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání 

podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.  

Zhotovitel je povinen provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu s 

projektovou dokumentací předanou Objednatelem a s dalšími podklady, jež v rámci smlouvy převzal od 

Objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a se 

stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy.  

Zhotovitel je povinen umožnit výkon Technického dozoru investora a Autorského dozoru v souladu se 

smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Zhotovitelem.  

4. Povinnosti Objednatele včetně předání a převzetí příslušné dokumentace  
Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně 

doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění smlouvy o dílo, za podmínek v ní uvedených a za 

podmínek uvedených v těchto všeobecných smluvních podmínkách.  
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Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo a 

podle těchto všeobecných smluvních podmínek, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, 

zúčastňovat se jednání a kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s 

prováděním díla.  

Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které Zhotovitel při uzavírání 

smlouvy neznal a nemohl znát a které podstatně stíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných 

podmínek, je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem odpovídající změnu dotčených ustanovení 

smlouvy.  

Objednatel je povinen předat Zhotoviteli projektovou dokumentaci 1x v tištěné formě a pokud možno v 

digitální formě (nebyla-li předána při výzvě k předložení nabídky, nebo jako součást zadávací 

dokumentace). Pro běžné liniové stavby je dostačující projektová dokumentace v úrovni projektu pro 

stavební povolení, u účelových staveb předává Objednatel Zhotoviteli Dokumentaci pro provedení stavby.  

Projektová dokumentace je nedílnou součástí smlouvy se Zhotovitelem stavby.  

 

 

II. Předmět díla  
1. Rozsah předmětu díla  
Předmětem díla se rozumí zhotovení díla, projektové dokumentace skutečného provedení stavby a 

geodetické zaměření díla.  

2.Zhotovení díla  
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 

provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro 

řádné dokončení díla nezbytné, zejména:  

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby  

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla  

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména 

chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)  

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí  

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného  

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění  

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)  
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- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 

Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených 

závad  

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě  

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s 

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. - o odpadech  

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.)  

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí 

apod.  

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí  

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů  

- zpracování a předložení (při předání a převzetí stavby) dokladu o energetické průkaznosti objektu (dle 

metodiky ČEA), je-li vyžadován  

- koordinační a kompletační činnost celé stavby.  

3. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby  
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavebního díla.  

Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli 3x v tištěné formě a 1x v digitální 

formě, byla-li tato forma použita při předání projektové dokumentace Objednatelem Zhotoviteli.  

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:  

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů, provozních souborů a do 

celkové situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu 

Staveniště budou zřetelně (např. červenou barvou nebo formou revizí) vyznačeny všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu zhotovení díla, případně bude vyhotoven nový výkres. 

- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou 

v obsahu výkresů označeny nápisem „beze změn“. Tištěná verze těchto výkresů není požadována. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele 

dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem Zhotovitele  

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby, případně projektu pro stavební 

povolení u běžných liniových staveb, bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání 

změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.  

4. Geodetické zaměření díla  
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Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským 

inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, příp. s ohledem na zákon účinný od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a bude předáno zadavateli 4x v tištěné a 1x v 

digitální podobě.  

Součástí tohoto zaměření jsou:  

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla  

- Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí  

- Doklady o vytýčení stavby  

 

 

III. Cena díla  

1. Obsah ceny  

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách. K této ceně Zhotovitel dopočítá daň z přidané hodnoty (DPH) dle daňových předpisů platných k 

datu uskutečnění zdanitelného plnění.  

Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující Soupis prací a dodávek s Výkazem výměr, který je součástí předané Projektové 

dokumentace. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení předmětu díla také náklady zejména na:  

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště  

- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce  

- opatření k ochraně životního prostředí  

- pojištění stavby a osob  

- organizační a koordinační činnost  

- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství  

- zajištění nezbytných dopravních opatření  

- kompletační činnost  

V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v 

závislosti na čase plnění, a to až do termínu dokončení díla sjednaného ve smlouvě.  

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v bodě 4. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém 

rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr 

Zhotovitelem.  

2. Platnost ceny  

Sjednaná cena je platná až do Termínu dokončení sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v 

Položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu výstavby.  
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3. Podmínky pro změnu ceny  
Změna sjednané ceny je možná pouze za následujících podmínek:  

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH  

- pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací a dodávek než těch, které byly předmětem 

Projektové dokumentace nebo bude požadovat jejich jiný druh či kvalitu (Vícepráce)  

- pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (Méněpráce)  

- pokud Projektová dokumentace předaná Objednatelem Zhotoviteli bude vykazovat vady nebo chyby, 

mající vliv na sjednanou cenu  

- pokud z důvodů na straně Objednatele dojde k prodloužení Termínu dokončení díla. Tato podmínka se 

týká pouze prací neprovedených v původní lhůtě výstavby  

- pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.  

 

Vícepráce budou oceněny takto:  

- na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky 

tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle obecně platných ceníků 

stavebních prací vydaných RTS Brno nebo ÚRS Praha pro to období, ve kterém mají být Vícepráce 

realizovány. Na základě dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, především v případě že se dané 

položky stavebních prací a dodávek v obecně platných cenících nenacházejí, mohou být jednotkové ceny 

stanoveny individuální kalkulací Zhotovitele  

- celková suma Víceprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přirážky v takové 

výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele  

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění  

 

Méněpráce budou oceněny takto:  

- na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů  

- celková suma Méněprací musí být uplatněna včetně vedlejších nákladů a kompletační přirážky v takové 

výši jako v původních Položkových rozpočtech Zhotovitele  

- k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přirážce pak bude dopočtena 

DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění  

4. Způsob sjednání změny ceny  
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést 

výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Zhotoviteli vzniká právo na 

zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.  
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Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

Zhotovitelem.  

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 

ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 

Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými smluvními podmínkami.  

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu 

Zhotovitele.  

Vícepráce a Méněpráce jsou důvodem ke změně Termínu dokončení díla, který bude upraven přiměřeně 

dle objemu Víceprací či Méněprací.  

5. Rozhodčí doložka  
V případě sporu o výši snížení nebo zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku nároku na 

zvýšení nebo snížení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko - rozhodce, který bude spor řešit 

(nezávislý znalec, ústav nebo společnost s odborností v oblasti cen stavebních prací) a bude vybrán po 

dohodě obou smluvních stran.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na osobě rozhodce, bude spor předložen Rozhodčímu soudu 

Hospodářské a Agrární komory České republiky k rozhodnutí podle Rozhodčího řádu tohoto soudu.  

V případech, kdy bude spor rozhodovat rozhodce, zavazují se obě smluvní strany, že uznají rozhodčí nález 

za konečný a budou se jím řídit.  

 

 

IV. Platební podmínky  

1. Zálohy  
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.  

2. Postup plateb  

Cena za dílo bude uhrazeno průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně.  

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací 

oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 

vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví 

Zhotovitel fakturu nejpozději do 14. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění. Nedílnou 

součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je 

Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

3. Lhůty splatnosti  

Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 ti dnů ode dne následujícího po dni 

doručení faktury.  
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Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu 

Objednatele.  

Za doručení faktury se považuje den předání faktury datovou schránkou, nebo 3. den po jejím 

doporučeném odeslání Zhotovitelem Objednateli listinnou poštou. Zhotovitel je povinen vystavit a předat 

fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce.  

Pokud Objednatel neuhradí fakturu do 21ti dnů po termínu její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn přerušit 

provádění prací až do doby zaplacení a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl Objednatel v prodlení s 

úhradou, prodloužit termín dokončení díla.  

Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smluvních 

povinností. Toto neplatí v případě písemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem o prodloužení lhůty 

splatnosti. 

Při eventuálním přechodném nedostatku finančních prostředků na straně Objednatele, může být lhůta 

splatnosti na základě písemné žádosti Objednatele a odsouhlasení této žádosti Zhotovitelem, prodloužena 

dodatkem smlouvy až na 120 dnů ode dne data odeslání faktury Zhotovitelem objednateli.  

4. Platby za vícepráce  

Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena 

fakturována samostatně.  

Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na 

dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.  

5. Náležitosti faktur  
Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat:  

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo  

- identifikační údaje objednatele včetně DIČ  

- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ  

- popis obsahu účetního dokladu  

- datum vystavení  

- datum uskutečnění zdanitelného plnění  

- datum splatnosti  

- výši ceny bez daně celkem  

- sazbu daně  

- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů  

- cenu celkem včetně daně  

- podpis odpovědné osoby zhotovitele  

- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  
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V. Vlastnictví a pojištění díla  
1. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle  

Vlastnictví zhotovovaného díla je řešeno v § 2599 an. Občanského zákoníku (Zákon č. 89/2012 Sb.). 

Nebezpečí škody ve smyslu § 2598 Občanského zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby 

řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem. Škodou na díle ve smyslu tohoto 

zákona je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.  

2. Pojištění zhotovitele  
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

pracovníků Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu 

okolí. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.  

Zhotovitel je povinen být ze zákona (Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění, která stanoví 

podmínky a sazby zákonného pojištění) pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním 

úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

Objednateli.  

Povinnost uzavření obou výše uvedených pojištění se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele.  

3. Pojištění díla  
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, materiály a 

dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), zejména proti živlům (pro případ 

poškození nebo zničení díla požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, povodní, 

záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a 

jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení) a proti 

krádeži (vloupáním a loupeží), a to až do celkové hodnoty díla (v závislosti na charakteru stavby).  

Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli.  

4. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události  
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.  

 

 

VI. Podzhotovitelé  
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však 

Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.  

Podzhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele pověřit provedením částí své subdodávky 

(poddodávky) další osobu.  

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením rozsahu jejich 

subdodávky.  
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Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností 

vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  

 

 

VII. Staveniště  

1. Termín předání a převzetí Staveniště  
Termín předání a převzetí Staveniště, kdy je Objednatel povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho 

ucelenou část), je uveden ve Smlouvě o dílo. V případě, že uveden není, předá Objednatel Staveniště 

bezodkladně po účinnosti Smlouvy o dílo.  

2. Podmínky předání a převzetí Staveniště  
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den 

předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  

Součástí předání a převzetí Staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, nezbytných pro 

řádné užívání staveniště, a to zejména:  

- pravomocné stavební povolení  

- doklady o provedených průzkumech (stavebně technický průzkum, hydrogeologický průzkum, 

archeologický průzkum, radonový průzkum apod.)  

- vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů  

- vyznačení přístupových a příjezdových cest  

- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně 

jiných médií  

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, 

odvod znečištěných vod apod.)  

3. Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí  
Zhotovitel je povinen si po převzetí staveniště vytyčit inženýrské sítě a seznámit se s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď 

vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, 

které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.  

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré 

náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.  

Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je Zhotovitel 

povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do 

původního stavu nese Objednatel včetně případných škod, pokut apod.  

4. Vybudování zařízení staveniště a jeho zabezpečení  



Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  

11 

 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami a v souladu s Projektovou dokumentací obdrženou od Objednatele. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně 

díla.  

Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení 

na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na 

úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci Technického a Autorského 

dozoru provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.  

5. Užívání staveniště  
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 

staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.  

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát 

na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije 

veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.  

Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.  

Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli seznam osob (svých zaměstnanců a zaměstnanců svých 

podzhotovitelů a včetně oprávněných osob ze strany Objednatele), kterým je povolen vstup na Staveniště. 

Zhotovitel je potom povinen tento seznam průběžně aktualizovat a zajistit všechna potřebná opatření, 

bránící vstupu osob neuvedených v seznamu na staveniště.  

Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo 

nocování osob.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s 

uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny zahájení a dokončení) a údajů o Zhotoviteli, 

Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen 

tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné informační tabule či reklamy lze na Staveništi 

umístit pouze se souhlasem Objednatele.  

6. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací, zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 

dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále 

zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 

provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště 

odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen 
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zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován neoprávněně a 

zjevně bezohledně k životnímu prostředí mimo Staveniště.  

7. Vyklizení staveniště  
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení Staveniště musí být bezpodmínečně uvedena ve 

Smlouvě o dílo.  

Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení 

Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.  

 

 

VIII. Provádění díla  
1. Termín zahájení prací  
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo 

jako Termín zahájení prací. Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí v této lhůtě, je to považováno za 

podstatné porušení smluvních povinností.  

2. Harmonogram postupu výstavby  

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do 1 týdne po podpisu 

smlouvy (pokud není součástí požadované nabídky). V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní 

druhy prací a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací.  

Pokud Zhotovitel nedodrží postup provádění díla v souladu s harmonogramem, tj. objem finančního plnění 

odpovídající provedeným pracím Zhotovitele nedosáhne alespoň 80% hodnoty uvedené v harmonogramu 

(má se na mysli hodnota daná součtem měsíčních objemů od počátku stavby do konce určitého měsíce), je 

Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

Harmonogram začíná termínem předáním a převzetím staveniště a končí termínem předání a převzetí 

hotového díla.  

3. Pokyny Objednatele  

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré 

upozornění a pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel 

mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v 

Projektové dokumentaci).  

Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od Objednatele, přeruší provádění prací, pokud je to nezbytně 

nutné. O tuto dobu přerušení má nárok na prodloužení Termínu dokončení díla.  

Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.  

4. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací  
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Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z územního rozhodnutí a 

stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v 

plném rozsahu.  

5. Kvalifikace pracovníků zhotovitele  
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů (podzhotovitelů), 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele 

povinen doložit.  

6. Použité materiály a výrobky  
Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel.  

Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele 

provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 

zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 

použití nezbytná podle příslušných předpisů.  

Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor 

certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.  

7. Stavební deník  
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník do 

kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem účinným od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek. 

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné 

pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.  

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k 

zápisům ve Stavebním deníku učiněných Zhotovitelem nejpozději do 7 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se 

má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního 

deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 

dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.  

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje:  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele 

provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru  

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele Projektové dokumentace  

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků  

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby  
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- Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je 

povinen zapisovat údaje o:  

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků  

- časovém postupu prací,  

- kontrole jakosti provedených prací,  

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,  

- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,  

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.  

 

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:  

- oprávnění zástupci Objednatele  

- oprávnění zástupci Zhotovitele  

- osoba pověřená výkonem Technického dozoru  

- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru  

- zástupci orgánů státního stavebního dohledu  

- zástupci orgánů státní památkové péče  

 

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány a nesmí být ponechána volná místa. Zápisy do 

Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje 

Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.  

Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 

příslušných dodatků a změn smlouvy.  

Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky nebo hmoty 

dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm 

požadovat, učiní o tom zápis do Stavebního deníku. Objednatel potom musí odsouhlasit následné použití 

náhradních hmot nebo výrobků a úpravu ceny. Zhotovitel je povinen doložit, že použitím náhradních 

materiálů a výrobků nedojde ke snížení jakosti dodávaných prací.  

8. Změnové listy  
Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního deníku, vést pro 

účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné Změnové listy. Do Změnových listů zapisuje 

Zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od Projektové dokumentace a 

veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.  

Zhotovitel je povinen vypracovat a do Změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 

nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se 

k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání Zhotovitele, nejpozději však do 7 dnů od vyzvání Zhotovitelem. 
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Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis ve Stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 

vícepráce vznikly a z jakého důvodu.  

9. Kontrolní dny  
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání 

Kontrolního dne písemně a nejméně 5 dnů před jeho konáním.  

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele včetně osob vykonávající funkci Technického dozoru a 

Autorského dozoru. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede 

Objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci Technického dozoru.  

Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského 

dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis 

o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

Zhotovitel je povinen zapsat termín konání Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku.  

10. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu  

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, 

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo 

vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li 

to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.  

11. Archeologické nálezy  
Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat 

písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace dle Stavebního 

zákona (zákon účinný od 1. 1. 2024 č. 283/2021 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od 

Zhotovitele takovouto informaci obdržel.  

 

 

IX. Bezpečnost práce  
1. Bezpečnost práce na staveništi  

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární 

ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy, 

zejména zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 

zařízení a o změně souvisejících zákonů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě prací prováděných 

hornickou činností je Zhotovitel povinen se řídit vyhláškou č. 298/2005 Sb., v platném znění.  
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Zejména je Zhotovitel povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky. Zhotovitel je povinen 

vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je 

povinen je viditelně na Staveništi umístit.  

Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za 

provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.  

2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce  
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím 

zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou 

zdravotně způsobilí k práci na díle.  

Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní i provádět průběžné 

školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.  

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o 

požární ochraně i u svých podzhotovitelů.  

Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.  

Pracovníci Technického dozoru a Autorského dozoru musejí být Zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti 

pohybu na staveništi. Zástupci Objednatele se nesmí po staveništi pohybovat samostatně, ale pouze v 

doprovodu odpovědného zástupce Zhotovitele. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla 

vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je 

povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, 

jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v 

užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav 

sousedících objektů.  

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je 

Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen 

poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

 

 

X. Ochrana životního prostředí  
1. Dodržování zásad ochrany životního prostředí  
Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby 

na okolní prostředí (zejména na nemovité věci přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré 

podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.  

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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XI. Kontroly, zkoušky, revize  
1. Kontrola provádění prací  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. Zjistí-

li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 

dožadovat se zápisem do Stavebního deníku toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k 

tomu poskytnuté, jedná se o podstatné porušení smlouvy.  

2. Kontrolní a zkušební plán stavby  
Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému dozoru objednatele 

kontrolní a zkušební plán, který bude pro Zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu realizace.  

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v 

případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě 

vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění 

prací.  

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 

zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 

Objednatele nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.  

Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 

Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 

řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 

zakrytím Zhotovitel.  

 

 

XII. Předání a převzetí díla  
1. Termín dokončení díla  
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 

dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve 

dokončené dílo převzít.  

Termín dokončení díla je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 

smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení 

s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu 

shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.  

Prodlení Zhotovitele díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smluvních povinností, ale 

pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.  



Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  

18 

 

2. Termín předání a převzetí díla  
Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy. Zhotovitel je oprávněn 

předat dílo Objednateli i před sjednaným Termínem předání a převzetí díla. Obě smluvní strany mohou 

sjednat předávání a přejímání díla po částech.  

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů se 

považuje za podstatné porušení smluvních povinností.  

3. Způsob předání a převzetí díla  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 

předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 

zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.  

Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. Místem 

předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla 

přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k 

předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). 

Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své podzhotovitele.  

4. Protokol o předání a převzetí díla  
O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem 

protokolu jsou:  

- údaje o Zhotoviteli, podzhotovitelích a Objednateli  

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí  

- dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště  

- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta  

- prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá  

 

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat 

dále:  

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků  

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání  

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků  

 

V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro 

které odmítá dílo převzít.  

5. Vady a nedodělky  
Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a 

Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je 
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povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a 

Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo v 

nejkrajnějším případě do rozhodnutí soudu Zhotovitel.  

6. Neúspěšné předání a převzetí  
V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a 

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a 

převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.  

V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání 

díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli 

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i 

náklady na organizaci opakovaného řízení.  

7. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení tyto doklady:  

- 3x v tištěné formě a 1x v digitální formě projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla  

- Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů  

- Zápisy a výsledky předepsaných měření  

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.)  

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací  

- Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a 

údržbě v českém jazyce  

- Stavební deník (případně deníky) a Změnové listy  

 

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.  

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných 

zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento 

požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.  

8. Předávání a přejímání díla po částech  

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich 

užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou 

samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.  

9. Kolaudace  

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se 

Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.  

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost.  
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Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud 

jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.  

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí ve lhůtě tam 

stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 ti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního 

rozhodnutí.  

10. Předčasné užívání  
Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením díla, musí se Zhotovitelem 

uzavřít dohodu o předčasném užívání díla, v níž bude uvedeno:  

- popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání a podmínky 

předčasného užívání  

- závazek(y) Objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání  

- závazek(y) Objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

dokončení zbývajících částí díla  

 

Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému 

užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli ihned, nejpozději však do 5 ti dnů ode dne nabytí 

právní moci příslušného rozhodnutí. Objednatel nesmí předčasně užívat dílo nebo jeho část, pokud 

příslušné rozhodnutí stavebního úřadu nenabylo právní moci.  

Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání 

díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

Objednatel ani třetí osoby jednající na základě smluvního vztahu s Objednatelem nebo na pokyn 

Objednatele nesmí bez dohody se Zhotovitelem cokoliv z díla demontovat nebo odvážet. I tento postup se 

považuje za neoprávněné užívání.  

 

 

XIII. Záruka za jakost  
1. Odpovědnost za vady díla  
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v 

záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo 

vyšší mocí.  

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 

zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí 

nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za 

vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na 

nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 

tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

2. Délka záruční doby  
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Záruční lhůta na veškeré stavební práce se sjednává v délce 60 měsíců. Záruční doba na dodávky strojů a 

zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se v tomto případě sjednává v 

délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.  

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

3. Způsob uplatnění reklamace  
Objednatel je povinen vady stavebních prací písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď 

odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud není, tak odstranění vady dodáním náhradního 

plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.) anebo přiměřenou slevu ze sjednané ceny.  

Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného 

odkladu.  

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

4. Podmínky odstranění reklamovaných vad  
Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy 

však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 

15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně 

Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.  

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace.  

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s 

termínem pro odstranění vady.  

5. Odstraňování reklamovaných vad  

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do patnácti 

dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované 

vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Nenastoupí-li Zhotovitel k 

odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

uhradí Objednateli Zhotovitel.  

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným 
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užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s 

odstraněním vady vzniklé náklady viz. Oceňování Víceprací v oddíle III.3. 

6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad  
Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 

vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že 

reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30ti dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní 

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne 

uplatnění reklamace Objednatelem.  

7. Dokumentace odstranění reklamované vady  
O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede 

důvody, pro které odmítá opravu převzít.  

 

 

XIV. Vyšší moc  
1. Definice vyšší moci  
Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, 

před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy o dílo, které se strana nemůže 

účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v zásadě přičíst druhé straně.  

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou 

splněny výše uvedené podmínky:  

- válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,  

- rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,  

- výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a 

jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,  

- válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena 

tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,  

- přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.  

 

2. Práva a povinnosti vyplývající z důsledku vyšší moci  
Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků 

vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu 

smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 

odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem 

doručení oznámení.  
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XV. Změna smlouvy  

1. Forma změny smlouvy  
Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za 

Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat.  

Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla 

příslušné změny smlouvy.  

Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá 

smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15ti dnů ode dne následujícího po doručení 

návrhu dodatku.  

2. Převod práv a povinností ze smlouvy  
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s 

písemným souhlasem Objednatele.  

 

 

XVI. Smluvní pokuty  
1. Omezení celkové výše smluvních pokut  
Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 10% z celkové sjednané ceny díla. Tento limit se 

vztahuje na každou smluvní stranu zvlášť.  

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody způsobené mu 

porušením povinnosti povinné strany, na niž se smluvní pokuta vztahuje.  

2. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů  

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den 

prodlení.  

3. Smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků  
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém 

termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a 

za každý den prodlení.  

4. Smluvní pokuty za nevyklizení staveniště  
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 15 ti dnů od 

Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla 

bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

5. Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad  
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.  
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Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí 

nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné 

výši.  

6. Smluvní pokuty za prodlení s úhradou faktury  
V případě, že prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, je objednatel 

povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky denně.  

7. Způsob vyúčtování smluvních pokut  
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 

uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové 

výše smluvní pokuty.  

Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 ti dnů ode dne jeho 

obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné 

stanovisko strany povinné.  

Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit 

oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.  

8. Lhůta splatnosti smluvních pokut  
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14ti dnů od dne obdržení 

příslušného vyúčtování. Smluvní pokuty lze uplatnit nejpozději do 12 měsíců ode dne, kdy nárok na 

vyúčtování smluvní pokuty vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení pokuty zaniká.  

 

 

XVII. Odstoupení od smlouvy  

1. Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.  

Za podstatné porušení smluvních povinností je považováno:  

- Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů, viz. Lhůty splatnosti v oddíle IV.3., 

pokud nedojde k písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem o lhůtě splatnosti delší než 30 dnů. 

- Pokud Zhotovitel nezahájí práce na díle do 15ti dnů ode dne uvedeného ve Smlouvě o dílo, viz. Termín 

zahájení prací v oddíle VIII.1.  

- Pokud Zhotovitel v přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo 

provádět nevhodným způsobem, viz. Kontrola provádění prací v oddíle XI.1.  

- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele 

nevzniklo z důvodů na straně Objednatele, viz. Termín dokončení díla v oddíle XII.1.  

- Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 30 dnů, viz. 

Předání a převzetí díla v oddíle XII.2.  

2. Způsob odstoupení od smlouvy  
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Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je povinna 

svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V 

odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 

smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 

písemně oznámit nejpozději do 10 ti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Odstoupení od smlouvy 

nastává dnem následujícím po dni, kdy vyprší tato lhůta, pokud v ní druhá strana nepopře důvod 

odstoupení. Jestliže tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.  

3. Důsledky odstoupení od smlouvy  

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 

povinnosti obou stran jsou následující:  

- Objednatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti 

„dílčího přejímacího řízení“  

- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení 

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“  

- Zhotovitel do 2 dnů provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla  

- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí 

konečnou fakturu“  

- Zhotovitel po dohodě s Objednatelem zabezpečí dílo po dobu přerušení prací, a to na své náklady.  

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál a vyklidí staveniště nejpozději do 15ti dnů po 

skončení „dílčího přejímacího řízení“  

- Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady 

a ekonomické ztráty jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy, a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve 

výši 1% z uzavřené ceny díla  

 

 

XVIII. Závěrečná ustanovení  

Veškeré vzájemné obchodní vztahy smluvních stran budou vedeny v duchu obchodní etiky s cílem vyřešit 

všechny případné sporné momenty smírně a vzájemnou dohodou.  

Nebude-li to možné, je místně příslušným soudem k řešení sporů Krajský soud v Liberci.  

V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu v průběhu plnění předmětu smlouvy, budou použity postupy 

uvedené ve standardech českého stavebnictví.  

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:  

a) Smlouva o dílo  

b) Zadávací dokumentace (soupis prací s výkazem výměr a prováděcí projektová dokumentace) 

c) Všeobecné standardy stavby Města Nový Bor  



Popis činnosti / týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

SO 101 Autobusové zastávky, chodník

bourání a zemní práce

kční vrstvy ŠD

obrubníky

dlažba

asfaltové vrstvy

dokončovací práce 

SO 102 Parkoviště

bourání a zemní práce

kční vrstvy ŠD

obrubníky

dlažba

asfaltové vrstvy

dokončovací práce 

SO 401 Veřejné osvětlení

zemní práce

pokládka kabelů

osazení sloupů VO

dokončovací práce 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

COLAS CZ, a.s.

Nový Bor - BUS zastávky, chodník, parkování ul. Liberecká

Časový a finanční harmonogram prací
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PŘÍLOHA Č. 4  

Příloha SoD - SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT ZA PORUŠOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima 

na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Poř. č. Druh porušeni Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 390/2021 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 33 1600 ed. 2:2009/Opr.2 – revize a kontroly el. spotřebičů během 

používání, která řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a 

prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání 

3 Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 
zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 

dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 

šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 

plynoucí z NV 101/2005 Sb. 

5000,- Kč za případ 

5 Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 

transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 

zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ 

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, 

odmítnutí dechové zkoušky 
5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 

1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele 

koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 
5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 
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II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, 

přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární 

bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 

Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

3 Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 
požárem 

5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 

1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce 

v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 
1000,- Kč za osobu a případ 

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 

prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

III. ŽIVOTNÍ PROSTREDÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
201/2012 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů 5000,- Kč za případ 

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 

odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 

eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 
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IV. OSTATNÍ 

Poř. č. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 

zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných 

pro stavbu 
2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou 

ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a 

příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to 

jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, 

rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatelů do areálu 

stavby 
1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 

mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 
1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 

arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 

mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 

či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby 

13 Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 

Kč v průběhu 6 měsíců 
Dvojnásobek maxima předešlé pokuty 




