
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 CC-CZ: 126
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel: IČ: 00297534
Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915
DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201
Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

12_04_24_KARVINA
Zámecké konírny - Community Hub

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

107 825 909,63

Sazba daně Základ daně Výše daně
22 643 441,02107 825 909,6321,00%

0,00 0,0015,00%

130 469 350,65CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 12_04_24_KARVINA

Stavba:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum:

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA
STA

Zařízení zdravotně technických instalací

1.1

1.5

1.6

1.7

Popis

Příprava území
Architektonicko stavební část

Elektroinstalace

Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

VZT_Mléčnice

VZT_Konírny

Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

Zámecké konírny - Community Hub

1.9 Zařízení vytápění

3 Zpevněné plochy
4 Splašková kanalizace + Žumpa
5 Dešťová kanalizace + Vsak

107 825 909,63

1 644 132,68

2 368 387,13

3 120 723,78

1 989 400,54

3 776 075,77

2 865 748,43

41 227 575,37

Kód

1
0

1.4

1.8

1.2

1.3

6 Přípojka vody
7 Areálový vodovod
8 Areálový suchovod
9 Přípojka optický kabel
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

36 587 677,56

3 447 154,94

34 072 376,34

Cena bez DPH [CZK]

1 668 397,84

1 924 012,48

93 035 992,20
571 720,53

 

17. 9. 2023

Amun Pro s.r.o., Třanovice

Cena s DPH [CZK]

2 328 055,10

691 781,84

2 018 761,39

112 573 550,56

44 271 089,85

4 171 057,48

9 925 786,638 203 129,45

9 826 312,738 120 919,61
782 584,04646 763,67

1 237 557,271 022 774,60

130 469 350,65

86 416,8671 418,89
285 635,59236 062,47
397 296,47328 344,19
929 863,67768 482,37

3 658 351,633 023 431,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 571 720,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 571 720,53 21,00% 120 061,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 691 781,84

Zámecké konírny - Community Hub

0 - Příprava území

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 571 720,53

HSV - Práce a dodávky HSV 571 720,53

    1 - Zemní práce 389 473,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 638,41

    997 - Přesun sutě 72 608,57

0 - Příprava území

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 571 720,53

D HSV Práce a dodávky HSV 571 720,53

D 1 Zemní práce 389 473,55

1 K 111211101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m2 204,000 106,50 21 725,61 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka D, P1-P3"  135,000+13,000+56,000 204,000

2 K 112151351 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m kus 6,000 2 284,70 13 708,21 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151351

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 21, 25-29 "  6 6,000

3 K 112151352 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m kus 3,000 3 031,10 9 093,30 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151352

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 19, 20, 22 "  3 3,000

4 K 112151353 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m kus 4,000 4 924,40 19 697,59 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151353

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 2, 9, 44, 45"  4 4,000

5 K 112151354 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m kus 4,000 10 012,64 40 050,56 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151354

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 3, 5, 7, 8"  4 4,000

6 K 112151355 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m kus 3,000 15 929,20 47 787,60 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151355

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 4, 6, 31"  3 3,000

7 K 112151358 Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,8 do 0,9 m kus 1,000 34 589,12 34 589,12 CS ÚRS 2023 02
PP Pokácení stromu postupné se spouštěním částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 800 do 900 mm

Zámecké konírny - Community Hub

0 - Příprava území
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151358

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 1"  1 1,000

8 K 112201111 Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 6,000 542,50 3 255,02 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201111

9 K 112201112 Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 1 101,39 3 304,17 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201112

10 K 112201113 Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 2 949,18 11 796,71 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201113

11 K 112201114 Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 4,000 4 405,56 17 622,25 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201114

12 K 112201115 Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 3,000 5 252,08 15 756,25 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 500 do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201115

13 K 112201118 Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy kus 1,000 12 743,36 12 743,36 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 800 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112201118

14 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 000,000 13,38 26 761,06 CS ÚRS 2023 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151123

15 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000 30,04 90,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201401

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 26, 44, 45"  3 3,000

16 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 162,02 486,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201402

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 2, 3, 9"  3 3,000

17 K 162201405 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 37,50 300,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201405

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 19-22, 25, 27-29"  8 8,000

18 K 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 437,83 437,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201403

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 31"  1 1,000

19 K 162201404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 661,74 661,74 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201404

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 1"  1 1,000

20 K 162201406 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 172,95 518,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201406

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 5, 7, 8"  3 3,000

21 K 162201407 Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 385,94 771,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201407

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 6, 1" 2 2,000

22 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000 446,93 1 340,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201411

23 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 946,65 2 839,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 
500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201412

24 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 1,000 2 184,58 2 184,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 
700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201413

25 K 162201414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm kus 1,000 3 823,01 3 823,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 
900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201414

26 K 162201415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 8,000 421,44 3 371,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 
do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201415

27 K 162201416 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 860,18 2 580,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201416

28 K 162201417 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 1 738,56 3 477,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 
do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201417

29 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 11,000 91,93 1 011,28 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201421

30 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 6,000 354,99 2 129,96 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201422

31 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 3,000 659,01 1 977,04 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201423

32 K 162201424 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm kus 1,000 816,49 816,49 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201424

33 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 204,000 66,81 13 629,57 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301501

34 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 33,000 1,53 50,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301931

VV 3*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

35 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 33,000 5,91 194,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301932

VV 3*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

36 K 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 11,000 16,11 177,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301933

VV 1*11 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

37 K 162301934 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 11,000 25,40 279,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301934

VV 1*11 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

38 K 162301941 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 88,000 1,53 134,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301941

VV 8*11 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

39 K 162301942 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 33,000 6,21 204,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301942

VV 3*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

40 K 162301943 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 22,000 14,11 310,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301943

VV 2*11 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

41 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 33,000 2,54 83,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301951

VV 3*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

42 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 33,000 12,74 420,53 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301952

VV 3*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

43 K 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 11,000 40,78 448,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301953

VV 1*11 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

44 K 162301954 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 11,000 75,37 829,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301954

VV 1*11 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

45 K 162301961 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 88,000 2,90 255,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301961

VV 8*11 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

46 K 162301962 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 33,000 12,38 408,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301962

VV 3*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

47 K 162301963 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 22,000 25,49 560,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301963

VV 2*11 'Přepočtené koeficientem množství 22,000

48 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 121,000 3,64 440,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301971

VV 11*11 'Přepočtené koeficientem množství 121,000

49 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 66,000 7,27 480,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301972

VV 6*11 'Přepočtené koeficientem množství 66,000

50 K 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 33,000 18,57 612,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301973

VV 3*11 'Přepočtené koeficientem množství 33,000

51 K 162301974 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 11,000 24,39 268,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301974

VV 1*11 'Přepočtené koeficientem množství 11,000

52 K 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene do 100 mm ZKD 1 km m2 1 428,000 13,11 18 717,45 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301981

VV 204*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 428,000
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53 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 400,000 77,55 31 020,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV "ornice na meziskládku"  2000,000*0,200 400,000
VV zpětně bude použito pro terénní úpravy a ohumusování - viz rozpočet SO05 Zpevněné plochy

54 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 400,000 19,48 7 791,65 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

55 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 3,000 783,72 2 351,15 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 
do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 10, 35, 37"  3 3,000

56 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 908,42 908,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 
do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818233

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 36"  1 1,000

57 K 184818234 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 1 028,57 1 028,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 700 
do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818234

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 43"  1 1,000

58 K 184818235 Ochrana kmene průměru přes 900 do 1100 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 1 156,00 1 156,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 
do 1100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818235

VV dle TZ B a PD, část E - Dendrologický průzkum
VV "tabulka C, pozice 32"  1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109 638,41
59 K 981511114 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním m3 15,000 7 309,23 109 638,41 CS ÚRS 2023 02

PP Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981511114

P
 Poznámka k položce:

Stávající nevyužitá ŽB žumpa, servisní nájezd na opravu vozidel, ostatní drobné prvky v rámci areálu

D 997 Přesun sutě 72 608,57

60 K 997-001R Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 36,150 1 947,91 70 417,08 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997-001R

61 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 36,150 47,42 1 714,36 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006511

62 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 36,150 13,20 477,13 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006519
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 072 376,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 34 072 376,34 21,00% 7 155 199,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 227 575,37

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 34 072 376,34

HSV - Práce a dodávky HSV 13 725 088,29

    1 - Zemní práce 1 038 242,97

    2 - Zakládání 1 828 436,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 105 922,90

    4 - Vodorovné konstrukce 1 895 216,36

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 400 664,60

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 580 876,61

    997 - Přesun sutě 1 725 077,15

    998 - Přesun hmot 150 651,16

PSV - Práce a dodávky PSV 20 071 166,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 627 525,61

    712 - Povlakové krytiny 223 813,48

    713 - Izolace tepelné 1 565 786,44

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 561,22

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 766,52

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 815,23

    762 - Konstrukce tesařské 5 858 587,83

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 756 932,81

    764 - Konstrukce klempířské 795 054,88

    765 - Krytina skládaná 1 574 247,45

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice
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    766 - Konstrukce truhlářské 4 288 086,66

    767 - Konstrukce zámečnické 531 478,21

    771 - Podlahy z dlaždic 1 221 713,42

    776 - Podlahy povlakové 48 580,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 276 927,46

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 163 079,92

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 107 208,96

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 224 920,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 201,00

    VRN9 - Ostatní náklady 51 201,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 072 376,34

D HSV Práce a dodávky HSV 13 725 088,29

D 1 Zemní práce 1 038 242,97

1 K 132312332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 189,090 1 875,09 354 561,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312332

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV obvod budovy (dl*střední š*v)
VV "JV"  11,400*1,050*1,000 11,970
VV "SV, JZ"  (41,000*1,400*(1,000+1,400)/2)*2 137,760
VV "SZ"  11,600*1,500*1,400 24,360
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů"  15,000 15,000
VV Součet 189,090

2 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 7,360 1 328,95 9 781,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV pro bourání základů přístavby
VV (4,000*2+3,500)*0,800*0,800 7,360

3 K 139712111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 142,575 2 275,60 324 443,67 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV vnitřní výkop na úroveň -0,560m
VV 3,843*10,068*0,460 17,798
VV (4,156+2,186)*6,577*0,460 19,187
VV (8,800+1,600+7,500)*0,460 8,234
VV (3,620+3,418+3,688+2,969+7,520)*5,020*0,460 48,990
VV (10,300+5,000)*4,630*0,460 32,586
VV Mezisoučet 126,795
VV vnitřní výkop podél podbetonávky základů, střední hl. = 320 mm
VV (10,068+4,156+2,186+6,577-0,800+3,012+2,072+1,000+10,200+1,600)*0,900*0,320 11,540
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů"  4,000 4,000

1.1 - Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 15,540
VV dle TZ a PD, D.1.2 A01
VV pro podkladní beton (doplnění základů v místě nového schodiště)
VV "ZP2"  12,000*0,400*0,050 0,240
VV Součet 142,575

4 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 142,575 149,28 21 283,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321

5 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 142,575 138,36 19 726,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329

6 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 262,410 61,26 16 075,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům, tam a zpět"  131,205*2 262,410

7 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 159,461 320,40 51 092,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV dle TZ a PD
VV výkop mínus zásyp
VV 189,090+7,360+142,575 339,025
VV -131,205-48,359 -179,564
VV Součet 159,461

8 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 318,922 24,67 7 867,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 159,461*2 'Přepočtené koeficientem množství 318,922

9 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 131,205 193,88 25 438,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům"  131,205 131,205

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 287,030 285,82 82 037,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 159,461*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 287,030

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 159,461 19,48 3 106,16 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

12 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 131,205 70,82 9 291,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101

VV dle TZ a PD
VV obvod budovy
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VV "výkop"  189,090 189,090
VV "lože pro trativod - beton, ŠD"    -13,005-44,880 -57,885
VV Součet 131,205

13 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 48,359 592,57 28 655,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102

VV dle TZ a PD, v.č. A100, 104, 105 
VV podsklepené prostory, bez podsypu pod ŽB deskou
VV 2,300*4,700*(1,440-0,300) 12,323
VV (2,388+2,253)*4,630*(1,440-0,300) 24,496
VV Mezisoučet 36,819
VV vnitřní výkop podél podbetonávky základů, střední hl. = 320 mm
VV (10,068+4,156+2,186+6,577-0,800+3,012+2,072+1,000+10,200+1,600)*0,900*0,320 11,540
VV Součet 48,359

14 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 96,718 600,76 58 104,15 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 48,359*2 'Přepočtené koeficientem množství 96,718

15 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně m2 509,000 52,61 26 779,44 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV "pod základy a trativodem"  509,000 509,000

D 2 Zakládání 1 828 436,54
16 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 13,005 3 786,60 49 244,71 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV pod trativod základů
VV (39,200+11,600)*2*0,800*0,160 13,005

17 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 44,880 1 565,61 70 264,70 CS ÚRS 2023 02
PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV trativod základů, fr 16/32
VV (39,400+11,600)*2*1,100*0,400 44,880

18 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 101,000 105,59 10 664,37 CS ÚRS 2023 02
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV trativod základů
VV (38,000+12,500)*2 101,000

19 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 407,000 20,94 8 520,76 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV trativod základů - obalení kameniva
VV (39,400+11,600)*2*3,000 306,000
VV trativod základů - obalení drenážní trubky
VV 101,000*1,000 101,000
VV Součet 407,000

20 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 482,092 31,04 14 963,74 CS ÚRS 2023 02
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PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 407*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 482,092

21 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN 
přes 80 do 100 mm

m 113,800 117,42 13 362,51 CS ÚRS 2023 02

PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV 5,200*8+4,100*8+3,800*4+2,600+5,400*4 113,800

22 K 21811112R
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 
mm

m 32,200 512,01 16 486,72

PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV 10,000+22,200 32,200

23 K 218121114 Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 160 do 200 mm m 12,500 877,47 10 968,39 CS ÚRS 2023 02
PP Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121114

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV 12,500 12,500

24 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 101,907 1 422,25 144 937,23 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu...A100
VV skladba P1
VV 10,068*3,843*0,300 11,607
VV (4,156+2,186)*6,577*0,300 12,513
VV (8,800+1,600+7,500)*0,300 5,370
VV 23,900*10,100*0,300 72,417
VV Součet 101,907

25 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 50,955 3 977,75 202 686,19 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV skladba P1
VV 10,068*3,843*0,150 5,804
VV (4,156+2,186)*6,577*0,150 6,257
VV (8,800+1,600+7,500)*0,150 2,685
VV 23,900*10,100*0,150 36,209
VV Součet 50,955

26 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 7,643 32 996,20 252 189,96 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, TZ D.1.1.a, str. 8
VV skladba P1...150 kg/m3
VV 50,955*0,150 7,643

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 0,240 3 631,86 871,65 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274313611

VV dle TZ a PD, D.1.2 A01
VV doplnění základů v místě nového schodiště, podkladní beton
VV "pod ZP2"  12,000*0,400*0,050 0,240

28 K 274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,421 3 977,75 9 630,13 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274321511

VV dle TZ a PD, D.1.2 A01
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VV doplnění základů v místě nového schodiště
VV "ZP1"  3,77*0,500*0,450 0,848
VV "ZP2"  11,65*0,300*0,450 1,573
VV Součet 2,421

29 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 208,560 365,01 76 125,70 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV základy vnitřní - podbetonávka. ..nový ŽB pás (dl*š*v), bednění oboustranně
VV (10,068+6,900+6,577+2,072+1,000+3,012+10,200+1,600)*2*0,450 37,286
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás (dl*š*v), bednění oboustranně
VV "JV"  10,050*2*0,450 9,045
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*2*0,450 66,960
VV "SZ"  10,100*2*0,450 9,090
VV Mezisoučet 122,381
VV na úroveň základové spáry
VV základy vnitřní - podbetonávka. ..nový  pás (dl*š*v), bednění jednostranně
VV 10,068*0,280 2,819
VV 6,900*0,320 2,208
VV 6,577*0,320 2,105
VV (2,072+1,000)*0,320 0,983
VV 3,012*0,320 0,964
VV 10,200*0,350 3,570
VV "základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,400 0,640
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový  pás (dl*š*v), bednění jednostranně
VV "JV"  10,050*0,240 2,412
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*(0,240+0,640)/2 32,736
VV "SZ"  10,100*0,640 6,464
VV podsklepená část = zvýšení  základu, bednění oboustranně
VV 3,500*2*1,000 7,000
VV 6,500*2*0,800 10,400
VV Mezisoučet 72,301
VV dle TZ a PD, D.1.2 A01
VV doplnění základů v místě nového schodiště
VV "ZP1"  3,77*2*0,450 3,393
VV "ZP2"  11,65*2*0,450 10,485
VV Mezisoučet 13,878
VV Součet 208,560

30 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 208,560 70,54 14 712,57 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

31 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 4,558 32 996,20 150 396,68 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV základy vnitřní - podbetonávka. ..nový ŽB pás...100kg/m3
VV 10,794*0,100 1,079
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás...100kg/m3
VV 32,367*0,100 3,237
VV dle TZ a PD, D.1.2 A01
VV doplnění základů v místě nového schodiště...100kg/m3
VV 2,421*0,100 0,242
VV Součet 4,558

32 K 279311114 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20 m3 71,361 6 708,47 478 723,04 CS ÚRS 2023 02
PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311114
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VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV na úroveň základové spáry
VV základy vnitřní - podbetonávka. ..nový  pás (dl*š*v)
VV 10,068*(0,630+0,200*2)*0,280 2,904
VV 6,900*(0,590+0,200*2)*0,320 2,186
VV 6,577*(0,530+0,200*2)*0,320 1,957
VV ((2,072*(0,551+0,200*2)+1,000*(0,500+0,200*2)))*0,320 0,919
VV 3,012*(0,320+0,200*2)*0,320 0,694
VV 10,200*(0,650+0,200*2)*0,350 3,749
VV "základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*(0,530+0,200*2)*0,400 0,595
VV Mezisoučet 13,004
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový  pás (dl*š*v)
VV "JV"  10,050*(0,700+0,200*2)*0,240 2,653
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*(0,750+0,200*2)*(0,240+0,640)/2 37,646
VV "SZ"  10,100*(0,900+0,200*2)*0,640 8,403
VV podsklepená část = zvýšení  základu
VV 3,500*(0,650+0,200*2)*1,000 3,675
VV 6,500*(0,750+0,200*2)*0,800 5,980
VV Mezisoučet 58,357
VV Součet 71,361

33 K 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 m3 43,161 7 036,16 303 687,49 CS ÚRS 2023 02
PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311116

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV na úroveň -0,560m
VV základy vnitřní -podbetonávka. .. nový ŽB pás (dl*š*v)
VV 10,068*0,630*0,450 2,854
VV 6,900*0,590*0,450 1,832
VV 6,577*0,530*0,450 1,569
VV (2,072*0,551+1,000*0,500)*0,450 0,739
VV 3,012*0,320*0,450 0,434
VV 10,200*0,650*0,450 2,984
VV "základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,450 0,382
VV Mezisoučet 10,794
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás (dl*š*v)
VV "JV"  10,050*0,700*0,450 3,166
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*0,750*0,450 25,110
VV "SZ"  10,100*0,900*0,450 4,091
VV Mezisoučet 32,367
VV Součet 43,161

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 105 922,90
34 K 310218811 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2 m3 9,846 5 609,35 55 229,70 CS ÚRS 2023 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310218811

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV stěny obvod. ...  (dl*tl kámen*v), dozdívka po dl. 1m
VV "JV"  10,050*0,240*0,590 1,423
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*0,200*0,590 8,779
VV "SZ"  10,100*0,280*0,590 1,669
VV odpočet otvorů
VV -(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,200*0,590 -2,025
VV Součet 9,846

35 K 310237241 Zazdívka otvorů pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 2,000 697,47 1 394,94 CS ÚRS 2023 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310237241
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VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 2.NP 
VV "JV štít"  2 2,000

36 K 31023-R03 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  na maltu na bázi vápna m3 40,419 10 410,87 420 796,95

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV po podezdívce základů:
VV stěny vnitřní ...  (dl*tl*v), dozdívka po dl. 1m
VV 10,068*0,630*0,590 3,742
VV 6,900*0,590*0,590 2,402
VV 6,577*0,530*0,590 2,057
VV (2,072*0,551+1,000*0,500)*0,590 0,969
VV 3,012*0,320*0,590 0,569
VV 10,200*0,650*0,590 3,912
VV "stěna v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,590 0,500
VV odpočet otvorů
VV -(1,500*2+1,100+1,000+1,200+0,980+1,050+1,100)*0,550*0,590 -3,060
VV Mezisoučet 11,091
VV stěny obvod. ...  (dl*tl. mínus kámen*v), dozdívka po dl. 1m
VV "JV"  10,050*(0,700-0,240)*0,590 2,728
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*(0,750-0,200)*0,590 24,143
VV "SZ"  10,100*(0,900-0,280)*0,590 3,695
VV odpočet otvorů (dozdívky pouze v. 300 mm)
VV -(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,750*0,290 -3,732
VV Mezisoučet 26,834
VV 1.NP zazdívky
VV "A113"  0,640*0,950*0,500+0,300*0,520*0,150 0,327
VV "A112"  (0,300+0,400)*1,600*0,500 0,560
VV "A117"   0,350*1,500*0,550 0,289
VV 0,650*0,900*0,550 0,322
VV 0,630*0,900*0,550 0,312
VV 0,800*0,950*0,500 0,380
VV 0,640*0,950*0,500 0,304
VV Mezisoučet 2,494
VV Součet 40,419

37 K 31023R-04 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna m3 27,725 9 284,45 257 411,32

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP zazdívky
VV "JV stěna, parapetní zdivo"  1,300*0,800*0,300*2 0,624
VV "A103/A102"  1,300*2,000*0,620-0,700*0,700*0,300 1,465
VV "A111/A102"  1,140*2,200*0,520 1,304
VV "A111/A112"   1,000*2,120*0,650+0,100*0,250*2,120 1,431
VV "A111"  0,600*0,600*0,250 0,090
VV "A116"  1,705*1,550*0,500 1,321
VV "A117"  1,100*1,560*0,500 0,858
VV 1,200*1,560*0,600 1,123
VV 1,200*1,550*0,650 1,209
VV 1,750*2,500*0,800 3,500
VV 0,900*2,500*0,890 2,003
VV 1,050*2,500*0,570 1,496
VV 0,800*1,550*0,540 0,670
VV 1,700*1,650*0,570 1,599
VV 1,705*1,550*0,500 1,321
VV podezdívka pod věncem
VV (36,500+11,100)*2*0,450*0,180 7,711
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VV Součet 27,725

38 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 7,700 1 649,81 12 703,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101211

VV dle TZ a PD, v.č. A100
VV "odvětrání radonu pro DN100"  3*0,700 2,100
VV "rozvody ZTI, UT, EL - odhad"  8*0,700 5,600
VV Součet 7,700

39 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 7,777 289,46 2 251,10 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4

VV 7,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,777

40 K 311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 7,700 134,72 1 037,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101212

VV dle TZ a PD, v.č. A100
VV "odvětrání radonu pro DN200" 3*0,700 2,100
VV "rozvody ZTI, UT, EL - odhad"  8*0,700 5,600
VV Součet 7,700

41 M 28611142 trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4 m 7,777 618,05 4 806,60 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4

VV 7,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 7,777

42 K 31123R-01 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na maltu na bázi vápna m3 90,936 6 713,02 610 455,19
PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 2.NP
VV "podélně"  (35,800+36,200-12,000*2)*1,950*0,370 34,632
VV 12,000*2*1,950*0,470 21,996
VV "štít JV"  (11,400*1,950+11,400*5,100/2)*0,300 15,390
VV "okno"  -0,900*1,800*0,300 -0,486
VV "štít SZ"  (11,600*1,950+11,600*5,100/2)*0,300 15,660
VV "dozdívka (nadvýšení) stáv. zdiva štítů"   7,800*0,400*0,300*4 3,744
VV Součet 90,936

43 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 3,000 391,40 1 174,21 CS ÚRS 2023 02
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV "a1"  3 3,000

44 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 4,000 516,56 2 066,24 CS ÚRS 2023 02
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV "a2"  4 4,000

45 K 31723R-02 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15  na maltu na bázi vápna m3 21,651 13 767,38 298 077,54

PP Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 2; A102-poznámka 2, výpis překladů
VV noý otvor pro franc. okno - v bouračkách D04 (dl*v*tl)
VV "d1 - nová klenba JZ T1"  3,100*1,000*0,650*2 4,030
VV "d3 - nová klenba JZ T23"  2,300*1,000*0,650 1,495
VV "d1 - nová klenba JZ T1"   3,100*1,000*0,760*3 7,068
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VV "d3 -  nová klenba JV T5"  2,300*1,000*0,700 1,610
VV nový otvor pro okno - v bouračkách D05
VV "d1 - nová klenba SZ T6"  3,100*1,000*0,880 2,728
VV "d3 - nová klenba SV T3"  2,300*1,000*0,700*2 3,220
VV Mezisoučet 20,151
VV podkroví JV 
VV "d2 - nová klenba JV T24"   2,000*1,000*0,750 1,500
VV Součet 21,651

46 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 21,651 1 706,70 36 951,76 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 2; A102-poznámka 2
VV noý otvor pro franc. okno - v bouračkách D04 (dl*v*tl)
VV "nová klenba JZ"  3,100*0,650*2 4,030
VV "nová klenba JZ"  2,300*0,650 1,495
VV "nová klenba JZ"   3,100*0,760*3 7,068
VV "nová klenba JV"  2,300*0,700 1,610
VV nový otvor pro okno - v bouračkách D05
VV "nová klenba SZ"  3,100*0,880 2,728
VV "nová klenba SV"  2,300*0,700*2 3,220
VV Mezisoučet 20,151
VV podkroví JV
VV "nová klenba JV"   2,000*0,750 1,500
VV Součet 21,651

47 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 21,651 512,01 11 085,53 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102

48 K 317-001
Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdívky, 
přezdívky, zavázání nového zdiva atd.

kpl 1,000 91 024,00 91 024,00

PP
Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdívky, přezdívky, zavázání nového 
zdiva atd.

49 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,686 51 201,00 35 123,89 CS ÚRS 2023 02
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV I140, váha 14,4 kg/m
VV "c1"  1,300*1*14,4/1000 0,019
VV "c2"  2,000*8*14,4/1000 0,230
VV "c3"  1,400*4*14,4/1000 0,081
VV "c5"  1,100*4*14,4/1000 0,063
VV "c6"  1,500*8*14,4/1000 0,173
VV Mezisoučet 0,566
VV "pásovina "  0,120 0,120
VV Součet 0,686

50 K 319201321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou m2 45,392 458,53 20 813,75 CS ÚRS 2023 02
PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) tl. do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319201321

VV dle TZ a PD, v.č.  A101-poznámka 1
VV oprava ostění původních otvorů na fasádě - kleneb
VV JZ
VV (1,300+2,750*2)*0,650 4,420
VV (1,300+1,850*2)*0,650*2 6,500
VV (1,500+2,750*2)*0,650 4,550
VV SV
VV (1,300+1,900*2)*0,700*2 7,140
VV (1,300+2,700*2)*0,660 4,422
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VV (1,300+1,900*2)*0,660 3,366
VV (1,550+2,580*2)*0,660 4,429
VV (1,390+1,900*2)*0,660 3,425
VV JV
VV (1,300+1,900*2)*0,700*2 7,140
VV Součet 45,392

51 K 34224R-05 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna m2 160,966 1 297,09 208 787,71

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu na bázi vápna plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), 
tl. o tl. 140 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP
VV "A103-A107"  (3,870+2,505*2+6,486)*3,500 53,781
VV -0,900*(2,020+0,310) -2,097
VV -1,000*(2,020+0,310) -2,330
VV -0,800*(2,020+0,310)*2 -3,728
VV "A101/A111"  2,191*3,500 7,669
VV "A110"  0,940*(2,450+0,310) 2,594
VV -0,800*(2,020+0,310)*2 -3,728
VV "A111"  (0,350+0,800)*3,500 4,025
VV "A113"  (2,300+5,200+0,500+0,400*2)*3,500 30,800
VV -0,900*(2,020+0,310) -2,097
VV "A114-116"  2,400*2,200+16,000+12,000+0,950*3,500 36,605
VV -0,800*(2,020+0,310)*2 -3,728
VV přizdívka podélných stěn vnější fasády pod střechou
VV (35,800+36,200)*0,600 43,200
VV Součet 160,966

52 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 58,920 155,88 9 184,37 CS ÚRS 2023 02
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP
VV "A103-A107"  5*3,500 17,500
VV "A101/A111"  2*3,500 7,000
VV "A110"  2*(2,450+0,310) 5,520
VV "A111"  2*3,500 7,000
VV "A113" 5*3,500 17,500
VV "A114-116"  2*2,200 4,400
VV Součet 58,920

53 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 8,360 1 274,34 10 653,45 CS ÚRS 2023 02
PP Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV vybourané dřevěné stropnice
VV v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů
VV 10*2*0,055 1,100
VV v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!
VV (8+6+8+4+8+5+3+16+8)*2*0,055 7,260
VV Součet 8,360

54 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 14,000 1 063,84 14 893,80 CS ÚRS 2023 02
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV dle TZ a PD
VV "ocelové překlady otvorů"  14,000 14,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 895 216,36
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55 K 411-001R Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přistřelením m2 231,621 432,36 100 144,58
PP Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přistřelením

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV 23,650*10,360 245,014
VV "odpočet schodiště"  -2,551*5,250 -13,393
VV Součet 231,621

56 M 15484142 plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm m2 262,427 694,06 182 139,56 CS ÚRS 2023 02

PP plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm

VV 231,621*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 262,427

57 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 4,000 358,41 1 433,63 CS ÚRS 2023 02
PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02
VV "pro ocel. schodnice SCH1, SCH2"  4 4,000

58 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,112 14 108,72 1 580,18 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08
VV strop nad 1.NP
VV "podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH1, SCH2"  (13,000+13,300)*4,25/1000 0,112

59 M 14550154 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm t 0,121 40 505,68 4 901,19 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm

VV 0,112*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,121

60 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm

t 1,086 12 970,92 14 086,42 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08
VV strop nad 1.NP
VV "P1...U140"  142,400/1000 0,142
VV Mezisoučet 0,142
VV "SCH1, SCH2...UPE180"   (313,08+320,30)/1000 0,633
VV Mezisoučet 0,633
VV "KD1, KD2... plech tl. 8mm"  (208,25+2,51)/1000 0,211
VV "závitové tyče, matice, podložky"  100,00/1000 0,100
VV Mezisoučet 0,311
VV Součet 1,086
VV pozn. chemické kotvy v samostatné položce

61 M 13010820 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140 t 0,153 37 888,74 5 796,98 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140

VV 0,142*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,153

62 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 0,684 39 709,22 27 161,11 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180

VV 0,633*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,684

63 M 13611R-01 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule t 0,336 89 886,20 30 201,76

PP plech ocelový hladký jakost S235JR tl 8mm tabule

VV 0,311*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,336

64 K 413941131 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm t 0,528 12 970,92 6 848,65 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941131

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08
VV strop nad 1.NP
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VV "N4, N5 - HEB 120"  (490,29+37,65)/1000 0,528

65 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 0,570 37 661,18 21 466,87 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120

VV 0,528*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,570

66 K 413941135 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm t 19,561 11 605,56 227 016,36 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941135

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08
VV strop nad 1.NP
VV "N1-N3, N6-N8... HEB 240"  (6720,91+6924,75+4933,75+270,40+332,80+378,56)/1000 19,561

67 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 21,126 40 619,46 858 126,71 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240

VV 19,561*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 21,126

68 K 411-002R Svařování ocelové konstrukce stropu kpl 1,000 120 185,81 120 185,81
PP Svařování ocelové konstrukce stropu

69 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 11,716 7 737,04 90 647,16 CS ÚRS 2023 02
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.03
VV "V1"  88,900*0,300*0,250 6,668
VV "V2"  35,300*0,300*0,250 2,648
VV Mezisoučet 9,316
VV "věnec štítů - řez A1"   8,000*4*0,300*0,250 2,400
VV Součet 11,716

70 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 78,100 839,70 65 580,29 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.03
VV "V1"  88,900*2*0,250 44,450
VV "V2"  35,300*2*0,250 17,650
VV Mezisoučet 62,100
VV "věnec štítů - řez A1"   8,000*4*2*0,250 16,000
VV Součet 78,100

71 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 78,100 204,80 15 995,19 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

72 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 1,488 32 996,20 49 098,35 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.03
VV vodorovně 4xR16, váha 1,578 kg/m
VV "V1"  88,900*4*1,578*1,1/1000 0,617
VV vodorovně 6xR16, váha 1,578 kg/m
VV "V2"  35,300*6*1,578*1,1/1000 0,368
VV Mezisoučet R16 0,985
VV třmínky R6 po 150 mm, váha 0,222 kg/m
VV "V1"  (88,900/0,150+14)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000 0,133
VV třmínky R6 po 150 mm (100 mm), váha 0,222 kg/m
VV "V2"  (35,300/0,150+30)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000 0,058
VV Mezisoučet R6 0,191
VV "věnec štítů - řez A1 - 130 kg/m3"   2,400*0,130 0,312
VV Součet 1,488

73 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,827 4 605,81 17 626,45 CS ÚRS 2023 02
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PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV "ramena"  1,200*1,250*2 3,000
VV "podesta"  2,551*1,800*0,180 0,827
VV Součet 3,827

74 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,765 32 996,20 25 242,09 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, D.1.2-A02-detail
VV vč. kari sítě, vázané výztuže, trapéz. plechu T55/235, tl. 1 mm
VV "200 kg/m3"  3,827*0,200 0,765

75 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 29,550 871,10 25 741,00 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV "ramena"  5,000*1,250*2+5,000*0,400*3 18,500
VV "podesta"  2,551*1,800+1,800*0,400 5,312
VV "stupně"  1,250*(13+14)*0,170 5,738
VV Součet 29,550

76 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 29,550 142,00 4 196,02 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 400 664,60
77 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 26,295 144,50 3 799,64 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131100

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV klenby, 1.NP, m.č. 108, 109 (vč. 5%  na rozvinutou plochu klenby)
VV 10,20+7,70 17,900
VV 17,90*0,05 0,895
VV Mezisoučet 18,795
VV rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116
VV 3,00+4,50 7,500
VV Součet 26,295

78 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 7,500 558,66 4 189,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116
VV 3,00+4,50 7,500

79 K 611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 18,795 581,42 10 927,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných 
konstrukcí kleneb nebo skořepin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311143

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV klenby, 1.NP, m.č. 108, 109
VV 18,795 18,795

80 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 52,590 141,09 7 419,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm 
stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
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VV klenby, 1.NP, m.č. 108, 109....dalších 10 mm
VV 18,795*2 37,590
VV rovný strop, 1.NP, m.č. 115, 116....dalších 10 mm
VV (3,00+4,50)*2 15,000
VV Součet 52,590

81 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 055,675 126,30 133 327,32 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV viz pol. Omítka vápenná štuková...
VV "1.NP"  845,525 845,525
VV "2.NP"  210,150 210,150
VV Součet 1 055,675

82 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 127,992 364,10 46 601,38 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV pod keram. obklady - viz oddíl 781
VV "1.NP"  124,800 124,800
VV 2.NP, m.č...
VV "205"  1,275*1,200 1,530
VV "207"  1,385*1,200 1,662
VV Součet 127,992

83 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 927,683 493,81 458 094,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311141

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č. ...
VV "101, 102
VV (26,00+18,50)*3,400 151,300
VV -1,500*2,750-1,500*3,400 -9,225
VV -1,100*2,020 -2,222
VV -1,500*2,500*2 -7,500
VV -1,300*1,850*2 -4,810
VV "ostění otvorů"  (1,500+2,750*2)*0,600 4,200
VV (1,500+3,400*2)*0,620 5,146
VV (1,500+2,500*2)*0,520 3,380
VV (1,300+1,850*2)*0,450*2 4,500
VV "103, 104
VV (12,00+5,00)*3,400 57,800
VV -1,500*3,400 -5,100
VV -0,800*2,020*2-0,900*2,020-1,000*2,020 -7,070
VV -1,300*2,750 -3,575
VV "ostění otvorů" (1,300+2,750*2)*0,600 4,080
VV "105, 106
VV (10,40+8,60)*3,400 64,600
VV -0,800*2,020*2-1,000*2,020 -5,252
VV -1,300*1,900*2 -4,940
VV "ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,650*2 6,630
VV "107
VV 15,00*3,400 51,000
VV -0,900*2,020 -1,818
VV -1,300*1,900 -2,470
VV "ostění otvorů" (1,300+1,900*2)*0,650 3,315
VV "108
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VV 14,50*3,400 49,300
VV -0,980*2,020-1,060*2,020*2 -6,262
VV -1,390*1,500 -2,085
VV "ostění otvorů" (1,390+1,500*2)*0,350 1,537
VV (0,980+2,020*2)*0,200 1,004
VV (1,060+2,020*2)*0,320 1,632
VV "109, 110
VV (12,50+4,80)*3,400 58,820
VV -0,900*2,020-1,100*2,020-0,800*2,020*2 -7,272
VV -1,250*2,680 -3,350
VV -1,550*2,580 -3,999
VV "ostění otvorů"  (1,100+2,020*2)*0,600 3,084
VV (0,980+2,020*2)*0,300 1,506
VV (1,600+2,580*2)*0,600 4,056
VV "111
VV 16,00*3,400 54,400
VV -1,000*2,020 -2,020
VV -1,512*2,680 -4,052
VV "ostění otvorů"  (1,000+2,020*2)*0,600 3,024
VV (1,512+2,680*2)*0,500 3,436
VV "112, 117
VV (18,20+65,80)*3,400 285,600
VV -1,100*2,020-1,000*2,020-0,900*2,020*2-0,800*2,020 -9,494
VV -2,200*2,750*5 -30,250
VV -1,300*2,750*2 -7,150
VV -1,300*1,900*3 -7,410
VV -2,200*2,500 -5,500
VV "ostění otvorů"  (2,200+2,750*2)*0,600*2 9,240
VV (2,200+2,750*2)*0,750*3 17,325
VV (1,300+2,750*2)*0,600*2 8,160
VV (1,300+1,900*2)*0,400*3 6,120
VV (2,200+2,500*2)*0,600 4,320
VV "113
VV 18,20*3,400 61,880
VV -1,100*2,020-0,900*2,020 -4,040
VV -1,300*1,900 -2,470
VV "ostění otvorů"  (1,300+1,900*2)*0,400 2,040
VV "115, 116
VV (8,30+8,60)*3,400 57,460
VV -0,800*2,020-0,900*2,020 -3,434
VV oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)
VV 21*0,400 8,400
VV Mezisoučet 845,525
VV 2.NP, m.č. ...
VV "podélné stěny - podlaží + otevřený prostor"  (23,700*1,250+12,500*2,500)*2 121,750
VV "štít - podlaží"  39,000 39,000
VV "štít - otevřený prostor"  49,000 49,000
VV oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)
VV 1*0,400 0,400
VV Mezisoučet 210,150
VV "odpočet hrubé omítky pod. keram. obklady"  -127,992 -127,992
VV Součet 927,683

84 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 111,350 135,40 285 872,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311191

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
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VV viz pol. Omítka vápenná štuková...
VV "1.NP...dalších 10 mm"  845,525*2 1 691,050
VV "2.NP...dalších 10 mm"  210,150*2 420,300
VV Součet 2 111,350

85 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 12,000 1 353,98 16 247,78 CS ÚRS 2023 02
PP Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315101

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT apod..."  0,150*40,000+0,100*60,000 12,000

86 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 419,662 110,48 46 364,42 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100

VV dle TZ a PD, ,  výkresy nového stavu
VV vč. ostění otvorů...
VV "JV, SZ"  88,000+90,000 178,000
VV "JZ, SV"  152,000+156,000 308,000
VV "oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)"  (21+1)*0,400 8,800
VV Mezisoučet 494,800
VV "odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..."  -75,138 -75,138
VV Součet 419,662

87 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 526,950 61,10 32 196,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP interiér
VV "nároží +vnitřní ostění"  160,000 160,000
VV "otvory na fasádě"  132,673*1,3 172,475
VV Mezisoučet 332,475
VV fasáda
VV "nároží "  5,500*4 22,000
VV "otvory na fasádě"  132,673*1,3 172,475
VV Mezisoučet 194,475
VV Součet 526,950

88 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 349,099 75,66 26 414,12 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm

VV 332,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 349,099

89 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 204,199 79,87 16 310,10 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm

VV 194,475*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 204,199

90 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 132,673 53,36 7 079,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV otvory na fasádě - interiér
VV 0,930+2,750*2 6,430
VV 1,330+2,750*2 6,830
VV (2,200+2,750*2)*5 38,500
VV (1,300+2,750*2)*3 20,400
VV (0,920+1,850*2)*2 9,240
VV 2,200+2,500*2 7,200
VV (1,300+1,900*2)*5 25,500
VV (0,8909+1,900*2)*3 14,073
VV 0,900+1,800*2 4,500

Strana 29 z 291



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 132,673

91 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 139,307 114,92 16 008,85 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV 132,673*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 139,307

92 K 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 108,000 61,55 6 647,94 CS ÚRS 2023 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1b -vikýř stěny+čelo
VV "vč. ostění oken"  108,000 108,000

93 K 622211043
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
dřeva tl přes 160 do 200 mm

m2 108,000 964,85 104 204,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, 
tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211043

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 6,000*6*2 72,000
VV "čelo vikýře"  6,000*6 36,000
VV Součet 108,000

94 M 28376081 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm m2 88,452 523,39 46 294,72 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm

VV 108,000-23,760 84,240
VV 84,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,452

95 M 28376469 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl 200mm m2 24,948 1 146,90 28 612,92 CS ÚRS 2023 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl 200mm

VV "v. 300 mm nad střechu"  (4,800*2+3,600)*0,300*6 23,760
VV 23,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,948

96 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 153,540 60,17 9 238,02 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

VV 73,140+46,800+16,800*2 153,540

97 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 76,797 30,77 2 362,75 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV "nároží"  2,000*2*6 24,000
VV "ostění oken"  49,140 49,140
VV Součet 73,140
VV 73,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,797

98 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 49,140 33,13 1 628,14 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV (1,400+1,250*2)*2*6 46,800
VV 46,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,140

99 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 17,640 37,50 661,53 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

VV 1,400*2*6 16,800
VV 16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,640

100 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 17,640 51,16 902,38 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV 16,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,640

101 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 419,662 516,56 216 781,11 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
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VV "viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..."  419,662 419,662

102 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 258,986 113,78 143 247,43 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..., dalších 15 mm"  419,662*3 1 258,986

103 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 50,809 435,78 22 141,41 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV vyrovnávací vrstva na dozdívkách z CPP - pod HI
VV stěny obvod. ...  (dl*v), dozdívka po dl. 1m
VV "JV"  10,050*0,590 5,930
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*0,590 43,896
VV "SZ"  10,100*0,590 5,959
VV odpočet otvorů (dozdívky pouze v. 300 mm)
VV -(0,928+1,331+2,200*5+1,300*3)*0,290 -4,976
VV Součet 50,809

104 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 108,000 476,74 51 487,73 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1b -vikýř stěny+čelo
VV "vč. ostění oken"  108,000 108,000

105 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 75,138 56,89 4 274,60 CS ÚRS 2023 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV otvory na fasádě
VV 0,930*2,750 2,558
VV 1,330*2,750 3,658
VV 2,200*2,750*5 30,250
VV 1,300*2,750*3 10,725
VV 0,920*1,850*2 3,404
VV 2,200*2,500 5,500
VV 1,300*1,900*5 12,350
VV 0,890*1,900*3 5,073
VV 0,900*1,800 1,620
VV Součet 75,138

106 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 145,100 58,94 8 551,91 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV otvory na fasádě - šambrány
VV "0,930*2,750"  5,900 5,900
VV "1,330*2,750"  6,300 6,300
VV "2,200*2,750"  7,000*5 35,000
VV "1,300*2,750"  6,300*3 18,900
VV "0,920*1,850"  6,200*2 12,400
VV "2,200*2,500"  7,100 7,100
VV "1,300*1,900"  7,000*5 35,000
VV "0,890*1,900"  6,200*3 18,600
VV "0,900*1,800"  5,900 5,900
VV Součet 145,100
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107 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 3,618 6 599,24 23 876,05 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP - zálivka vln T55/235
VV 231,621*4*(0,044+0,098)/2*0,055 3,618

108 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 3,618 682,68 2 469,94 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011

109 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,235 32 996,20 40 750,31 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV kari síť 150/150/6
VV podaha_A1*3,033*1,2/1000 1,049
VV podlaha_A2*3,033*1,2/1000 0,186
VV Součet 1,235

110 K 632451021 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu m2 24,500 211,18 5 173,80 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08
VV prvky stropu nad 1.NP - uložit do cem. lože
VV "KD1, KD2"  (49+1)*0,25 12,500
VV prvky krovu - uložit do cem. lože
VV "KD3"  48 *0,25 12,000
VV Součet 24,500

111 K 632451109 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm m2 231,621 1 156,00 267 754,99 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451109

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV 231,621 231,621

112 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 339,100 499,49 169 378,48 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1 288,100
VV podlaha_A2 51,000
VV Součet 339,100

113 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 017,300 43,24 43 984,39 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1*3 864,300
VV podlaha_A2*3 153,000
VV Součet 1 017,300

114 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 339,100 28,45 9 645,70 CS ÚRS 2023 02
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1 288,100
VV podlaha_A2 51,000
VV Součet 339,100
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115 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 339,100 68,45 23 211,41 CS ÚRS 2023 02
PP Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1 288,100
VV podlaha_A2 51,000
VV Součet 339,100

116 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 335,800 34,13 11 462,20 CS ÚRS 2023 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č. ...
VV "101, 102"  26,00+18,50 44,500
VV "103"  12,00 12,000
VV "104"  5,00 5,000
VV "105"  10,40 10,400
VV "106"  8,60 8,600
VV "107"  15,00 15,000
VV "108"  14,50 14,500
VV "109" 12,50 12,500
VV "110"  4,80 4,800
VV "111"  16,00 16,000
VV "112, 117"  18,20+65,80 84,000
VV "113"  18,20 18,200
VV "114"  15,90 15,900
VV "115"  8,30 8,300
VV "116"  8,60 8,600
VV 2.NP, m.č. ...
VV "202-209"  23,700*2+10,100 57,500
VV Součet 335,800

117 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 237,000 123,79 29 338,86 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663111

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV dilatace podkladu pod dlažbou
VV "AL 13"  143,500+93,500 237,000

118 K 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině m 237,000 66,36 15 726,49 CS ÚRS 2023 02
PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 580 876,61

119 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 220,000 70,91 15 599,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "pro bourání komínů"  5,000*8,000*5+5,000*4,000 220,000

120 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 
každý den použití

m2 3 080,000 0,80 2 467,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211

VV 220*14 'Přepočtené koeficientem množství 3 080,000
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121 K 941111311
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m 
v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 2 084,45 2 084,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až 
W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311

122 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 
m

m2 220,000 42,78 9 411,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811

123 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 654,000 58,98 38 575,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112

VV dle TZ a PD
VV fasáda
VV 39,000*2*5,000+12,000*11,000*2 654,000

124 K 941211212
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý 
den použití

m2 238 710,000 1,14 271 604,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212

VV 654*365 'Přepočtené koeficientem množství 238 710,000

125 K 941221321
Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého

kus 1,000 4 159,80 4 159,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 
do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221321

126 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 654,000 36,77 24 050,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812

127 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 654,000 21,03 13 751,36 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

128 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 238 710,000 0,11 27 160,42 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV 654*365 'Přepočtené koeficientem množství 238 710,000

129 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 654,000 14,20 9 286,63 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

130 K 946112118 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m kus 2,000 5 497,85 10 995,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m 
do 8,6 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112118

131 K 946112218 Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m za každý den použití kus 360,000 716,36 257 889,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m 
do 8,6 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112218

VV 2*180 'Přepočtené koeficientem množství 360,000

132 K 946112818 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 7,6 do 8,6 m kus 2,000 4 196,21 8 392,41 CS ÚRS 2023 02
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PP
Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky přes 0,9 do 1,6 m, délky do 3,2 m výšky přes 7,6 m 
do 8,6 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/946112818

133 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 587,100 58,98 34 629,24 CS ÚRS 2023 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 352,80+234,30 587,100

134 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 454,600 79,65 36 207,07 CS ÚRS 2023 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 352,800+234,30 587,100
VV "otevřený prostor"  -12,500*10,600 -132,500
VV Součet 454,600

135 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 132,500 79,65 10 553,10 CS ÚRS 2023 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901114

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "otevřený prostor"  12,500*10,600 132,500

136 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 3,000 227,56 682,68 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z1" 3 3,000

137 M 953-Z1 přístroj hasicí ruční práškový s min. hasící schopností 27A kus 3,000 910,24 2 730,72

PP přístroj hasicí ruční práškový s min. hasící schopností 27A

138 K 95396R-01 Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 200,000 199,12 39 823,00
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 125 mm

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A-.08
VV strop nad 1.NP 
VV "kotvení KD1"  49*4 196,000
VV "kotvení KD2"  4 4,000
VV Součet 200,000

139 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 120,020 1 037,67 124 541,59 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV základy vnitřní  na úroveň -0,560m... vybourání bez náhrady (dl*š*v)
VV 23,653*0,530*1,000 12,536
VV "odpočet základu pod stěnou v nové kuchyni"  -1,600*0,530*1,000 -0,848
VV (5,000*3+4,630*4)*0,550*1,000 18,436
VV 5,000*0,690*1,000 3,450
VV Mezisoučet 33,574
VV základy vnitřní na úroveň zákl. spáry... pro podbetonávku (dl*š*střední výška mínus CPP)
VV 10,068*0,630*(1,250-0,590) 4,186
VV 6,900*0,590*(1,350-0,590) 3,094
VV 6,577*0,530*(1,330-0,590) 2,579
VV (2,072*0,551+1,000*0,500)*(1,330-0,590) 1,215
VV 3,012*0,320*(1,300-0,590) 0,684
VV 10,200*0,650*(1,450-0,590) 5,702
VV "základ pod stěnou v nové kuchyni" 1,600*0,530*(1,500-0,590) 0,772
VV Mezisoučet 18,232
VV základy obvod. na úroveň zákl. spáry... pro podbetonávku (dl*š*střední výška mínus CPP)
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VV "JV"  10,050*0,700*(1,250-0,590) 4,643
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*0,750*(1,250-0,590+1,650-0,590)/2 47,988
VV "SZ"  10,100*0,900*(1,650-0,590) 9,635
VV podsklepená část
VV 3,500*0,650*0,900 2,048
VV 6,500*0,750*0,800 3,900
VV Mezisoučet 68,214
VV Součet 120,020

140 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 4,589 3 659,16 16 791,91 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV základy přístavby
VV (3,500*2+3,420)*0,500*0,800 4,168
VV SV - základ schodu
VV  1,300*0,360*0,900 0,421
VV Součet 4,589

141 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 4,356 6 253,35 27 239,59 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV podkladní beton přístavby
VV 12,100*0,360 4,356

142 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 114,961 111,96 12 870,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031132

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV (4,695+5,200+1,180+1,020)*3,300 39,914
VV -1,000*2,050-0,700*1,900*3 -6,040
VV (4,650+5,000+1,062*2)*3,300 38,854
VV -0,950*2,100-0,750*1,900*2 -4,845
VV (4,600+5,000)*3,300 31,680
VV (0,950+2,141+2,400+3,400)*2,360 20,983
VV -1,000*2,100-0,850*2,050*2 -5,585
VV Součet 114,961

143 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 74,776 137,45 10 277,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962031133

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 2,190*(3,300-0,600) 5,913
VV -1,200*2,000 -2,400
VV (5,200+4,750*2+1,725+1,747)*3,300 59,968
VV -0,750*1,900*4-0,900*0,900*2 -7,320
VV (5,000+1,750)*3,300 22,275
VV -0,750*1,900*2-0,900*0,900 -3,660
VV Součet 74,776

144 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,822 1 520,10 1 249,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu do 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032230

VV dle TZ a PD, v.č. A002
VV vnitřní zdivo příčně 
VV nad ŽB + ocel průvlakem příčně 
VV 4,695*0,320*(3,300-2,600-0,400) 0,451
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VV pilíře v podkroví
VV (0,400*0,700+0,500*0,500)*0,700 0,371
VV Součet 0,822

145 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 54,540 843,79 46 020,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV vnitřní zdivo příčně (š*v*tl)
VV (1,540*3,400-1,000*0,750)*0,544 2,440
VV (5,000*3,400-1,019*2,110)*0,531 7,885
VV (10,100*3,400-1,080*2,100)*0,520 16,677
VV (5,100*3,400-0,980*2,270)*0,679 10,263
VV vnitřní zdivo podélně (š*v*tl)
VV 19,800*3,400*0,500 33,660
VV -2,009*2,360-0,940*2,360-2,141*2,360 -12,012
VV -5,200*2,360-3,400*2,360 -20,296
VV Mezisoučet 38,617
VV podkroví
VV "zdivo schodiště"  (1,850+0,520)*2,600 6,162
VV "pec"  (7,23-0,850*0,850)*1,500 9,761
VV Mezisoučet 15,923
VV Součet 54,540

146 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 19,073 3 977,75 75 867,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631

VV dle TZ a PD, v.č. A002, A006, A007, A008, A102
VV na úroveň stropu 1.NP +3,57 m
VV "pod střechou"  0,350*1,000*(10,730-3,570) 2,506
VV "pod střechou"  0,550*0,800*(10,730-3,570) 3,150
VV "nad střechou"  0,800*0,450*(11,330-3,570) 2,794
VV "pod střechou"  1,450*0,420*(10,730-3,570) 4,360
VV "nad střechou"  0,800*0,520*(11,330-3,570) 3,228
VV "komín pece"  0,850*0,850*4,200 3,035
VV Součet 19,073

147 K 962081141 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 150 mm m2 1,314 254,87 334,90 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962081141

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 2,190*0,600 1,314

148 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 1,300 246,68 320,68 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "SV "   1,300 1,300

149 K 964052111 Bourání ŽB trámů, průvlaků nebo pásů průřezu do 0,16 m2 m3 3,111 5 534,26 17 217,08 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání samostatných trámů, průvlaků nebo pásů ze železobetonu bez přerušení výztuže, průřezu do 0,16 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964052111

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV průvlaky/překlady v podélné stěně - ŽB + ocel
VV (3,700+2,800+5,800+4,000)*0,500*0,300 2,445
VV průvlak příčně - ŽB + ocel
VV 5,200*0,320*0,400 0,666
VV Součet 3,111

Strana 37 z 291



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

150 K 964061341 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 kus 152,000 474,24 72 083,73 CS ÚRS 2023 02
PP Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061341

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV dřevěné stropnice
VV v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů
VV 10*2 20,000
VV v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!
VV (8+6+8+4+8+5+3+16+8)*2 132,000
VV Součet 152,000

151 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 80,470 2 739,82 220 473,51 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV (39,00+27,50+14,60+6,50+1,50+10,70)*0,300 29,940
VV 18,10*0,400 7,240
VV (6,60+3,80+1,50)*0,300 3,570
VV (49,40+16,00+4,40+4,30)*0,300 22,230
VV ve střední části objektu, pod dř. záklopem
VV (37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20)*0,150 17,490
VV Součet 80,470

152 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 80,470 1 547,41 124 519,92 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112

153 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 11,660 635,35 7 408,15 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965082923

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV ve střední části objektu, pod dř. záklopem
VV (37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20)*0,100 11,660

154 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 13,260 193,88 2 570,86 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356

VV dle TZ a PD, v.č.  A008
VV 1,700*1,560*5 13,260

155 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 16,856 237,57 4 004,52 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062455

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 0,980*1,950 1,911
VV 0,700*2,050*3 4,305
VV 0,700*1,900*8 10,640
VV Součet 16,856

156 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 24,866 222,10 5 522,70 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 1,200*2,000 2,400
VV 1,004*2,000 2,008
VV 1,140*2,200 2,508
VV 1,000*2,050*2 4,100
VV 1,019*2,110 2,150
VV 0,950*2,150*2 4,085
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VV 1,096*2,500 2,740
VV 1,050*2,500 2,625
VV 0,900*2,500 2,250
VV Součet 24,866

157 K 9-001R Vybourání dřevěných rámů oken a dveří, bez křídel m 53,983 142,23 7 677,73
PP Vybourání dřevěných rámů oken a dveří, bez křídel

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV D01 - bourání okenního otvoru
VV (0,890+1,900)*2*2 11,160
VV (0,924+1,850)*2*2 11,096
VV (1,300+2,700)*2 8,000
VV (1,300+1,900)*2 6,400
VV D02 - bourání dveřního otvoru
VV 1,300+1,900*2 5,100
VV 1,331+2,750*2 6,831
VV D03 - bourání okenního otvoru + parapetu
VV (0,928+1,770)*2 5,396
VV Součet 53,983

158 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,040 276,71 1 117,92 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072456

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV DV5 - bourání dveří vč. ocel. zárubní
VV 1,000*2,020 2,020
VV další dveře - neoznačené
VV 1,000*2,020 2,020
VV Součet 4,040

159 K 971033461 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm kus 3,000 779,17 2 337,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033461

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "2.NP otvory v SZ štítu pro okna AL5"  3 3,000

160 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 57,178 2 566,88 146 768,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV D03 - bourání okenního otvoru + parapetu (dl*v*tl)
VV "parapet"  0,928*(2,750-1,770)*0,650 0,591
VV Mezisoučet 0,591
VV stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m
VV 10,068*0,630*0,590 3,742
VV 6,900*0,590*0,590 2,402
VV 6,577*0,530*0,590 2,057
VV (2,072*0,551+1,000*0,500)*0,590 0,969
VV 3,012*0,320*0,590 0,569
VV 10,200*0,650*0,590 3,912
VV "stěna v nové kuchyni" 1,600*0,530*0,590 0,500
VV Mezisoučet 14,151
VV stěny obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m
VV "JV"  10,050*0,700*0,590 4,151
VV "SV, JZ"  (37,000+37,400)*0,750*0,590 32,922
VV "SZ"  10,100*0,900*0,590 5,363
VV Mezisoučet 42,436
VV Součet 57,178
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161 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 3,008 1 392,67 4 189,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV vnitřní zdivo příčně (š*v*tl)
VV 1,500*2,500*0,520 1,950
VV podkroví
VV "nová klenba"   0,900*2,500*0,470 1,058
VV Součet 3,008

162 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 51,524 1 802,28 92 860,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008, A101-poznámka 1,2; A102-poznámka 2
VV D04 - bourání nového otvoru pro franc. okno  (š*v*tl)
VV "nová klenba"  2,200*3,300*0,650 4,719
VV "nová klenba"  1,700*3,300*0,650 3,647
VV "nová klenba"   2,200*3,300*0,650 4,719
VV "nová klenba"   2,200*3,000*0,760*3 15,048
VV 1,300*1,900*0,703-1,000*2,000*0,550 0,636
VV 1,300*2,700*0,654 2,296
VV "nová klenba"  1,300*3,300*0,700 3,003
VV D05 - bourání nového otvoru pro okno
VV "nová klenba"  2,200*3,300*0,820 5,953
VV "nová klenba"  1,300*3,300*0,700 3,003
VV 1,300*1,900*0,700-0,800*1,500*0,550 1,069
VV vnitřní zdivo (š*v*tl)
VV 1,500*3,120*0,624 2,920
VV 1,100*2,100*0,651*3 4,511
VV Součet 51,524

163 K 971038631 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm m2 21,494 141,09 3 032,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, 
tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV D01 - bourání okenního otvoru
VV 0,890*1,900*2 3,382
VV 0,924*1,850*2 3,419
VV 1,300*2,700+2,700*0,250*4 6,210
VV 1,300*1,900 2,470
VV D02 - bourání dveřního otvoru
VV 1,300*1,900+1,900*0,500*2 4,370
VV D03 - bourání okenního otvoru + parapetu
VV 0,928*1,770 1,643
VV Součet 21,494

164 K 971038691 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm m3 1,098 1 165,11 1 279,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, 
tl. přes 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038691

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV D02 - bourání dveřního otvoru
VV 1,331*2,750*0,300 1,098

165 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,147 4 715,04 693,11 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031151
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VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "nika pro hydrant"  0,700*0,700*0,300 0,147

166 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 4,000 297,65 1 190,59 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02
VV "pro ocel. schodnice SCH1, SCH2"  4 4,000

167 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 60,000 131,98 7 919,09 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT apod..."  60,000 60,000

168 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 40,000 257,60 10 303,92 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT apod..."  40,000 40,000

169 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 39,300 274,89 10 803,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV I140
VV "c1"  1,300*1 1,300
VV "c2"  2,000*8 16,000
VV "c3"  1,400*4 5,600
VV "c5"  1,100*4 4,400
VV "c6"  1,500*8 12,000
VV Součet 39,300

170 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm m 5,200 2 357,52 12 259,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT, El apod..."  8*0,650 5,200

171 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm m 3,900 3 358,79 13 099,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 
120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT, El apod..."  6*0,650 3,900

172 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 3,900 3 886,72 15 158,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT, El apod..."  6*0,650 3,900

173 K 977-VZT1 Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 880x355 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT kus 1,000 3 982,30 3 982,30

PP Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 880x355 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT

VV dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy
VV 1 1,000

174 K 977-VZT2 Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 800x315 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT kus 1,000 5 404,55 5 404,55

PP Provedení prostupu stropem pro potrubí VZT, rozměr min. 800x315 mm, vč. požárního utěsnění - viz PD VZT
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VV dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy
VV 1 1,000

175 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 18,800 11,56 217,33 CS ÚRS 2023 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "klenby"  11,300+7,500 18,800

176 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 652,900 11,56 7 547,56 CS ÚRS 2023 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV vč. ostění, otvorů...
VV (28,000+21,400+17,600+16,000+13,200+4,300+68,000)*3,400 572,900
VV "štíty"  40,000*2 80,000
VV Součet 652,900

177 K 978015321 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % m2 404,237 7,70 3 112,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV vč. ostění otvorů...
VV "JV, SZ"  88,000+90,000 178,000
VV "JZ, SV"  152,000+156,000 308,000
VV Mezisoučet 486,000
VV "odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..."  -75,138 -75,138
VV "odpočet nových zazdívek CPP"  -(1,750*2,500+0,900*2,500) -6,625
VV Mezisoučet -81,763
VV Součet 404,237

178 K 978059361 Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2 m2 10,200 128,34 1 309,11 CS ÚRS 2023 02
PP Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z mozaikových lepenců keramických nebo skleněných přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978059361

VV dle TZ a PD, v.č. A007
VV "mozaika"  (1,540*2+0,550)*2,810 10,200

179 K 981011111 Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním m3 81,600 93,75 7 650,39 CS ÚRS 2023 02
PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011111

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "vikýř vč. bednění (profil x dl)"  24,000*3,400 81,600

180 K 981011315 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí přes 25 do 30 % postupným rozebíráním m3 38,720 395,04 15 296,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011315

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV přístavba
VV 12,100*3,200 38,720

181 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 404,237 398,23 160 979,30 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985142113

182 K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3 10,000 15 587,86 155 878,60 CS ÚRS 2023 02
PP Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221101

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
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VV zazdívky, dozdívky, oprava a přezdívání stávajícího zdiva, 
VV dozdívky a oprava stávajících kleneb (15 ks)
VV 10,000 10,000

183 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 3 202,500 17,64 56 478,97 CS ÚRS 2023 02

PP cihla pálená plná do P15 290x140x65mm

VV 10*320,25 'Přepočtené koeficientem množství 3 202,500

184 K 985221120 Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě m3 5,000 1 116,18 5 580,91 CS ÚRS 2023 02
PP Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221120

185 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení m2 874,000 13,93 12 171,91 CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111

VV 220,000+654,000 874,000

186 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km m2 8 740,000 4,29 37 470,39 CS ÚRS 2023 02

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119

VV 874*10 'Přepočtené koeficientem množství 8 740,000

187 K 999-001R D+M protipožární ucpávky kpl 1,000 170 670,00 170 670,00
PP D+M protipožární ucpávky

P

 Poznámka k položce:
 Počet požárních ucpávek: 

 27 ks EI 60 - DP1 do průměru 50mm
 5 ks EI 60 - DP1 do průměru 200mm

5 ks EI 60 - DP1 - prostupy VZT

188 K 999-002R D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod... kpl 1,000 17 067,00 17 067,00
PP D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...

P
 Poznámka k položce:

Počet tabulek rozměru do 200x200mm: 25 ks 

D 997 Přesun sutě 1 725 077,15
189 K 997006004 Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu t 12,508 2 275,60 28 463,20 CS ÚRS 2023 02

PP Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997006004

190 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 1 020,146 826,50 843 148,55 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113

191 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1 020,146 269,43 274 859,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

192 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11 221,606 11,74 131 765,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 1020,146*11 'Přepočtené koeficientem množství 11 221,606

193 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 9,269 130,16 1 206,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

194 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 
17 01 01

t 197,288 227,56 44 894,86 CS ÚRS 2023 02
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

195 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 406,235 278,53 113 150,03 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863

196 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 27,038 1 902,40 51 437,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

197 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 316,374 285,82 90 424,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

198 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 51,433 1 947,91 100 187,04 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

199 K 997013821 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 t 12,508 3 640,96 45 541,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 06 05

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013821

D 998 Přesun hmot 150 651,16
200 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1 471,174 102,40 150 651,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 20 071 166,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 627 525,61
201 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 835,640 28,45 23 769,78 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1
VV skladba P1
VV "viz asf. pás"  835,64 835,640

202 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,251 69 405,80 17 420,86 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 835,64*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,251

203 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 111,840 24,30 2 718,09 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV HI dozdívky z CPP a základů 
VV (35,000+11,600)*2*1,200 111,840

204 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,038 74 912,75 2 846,68 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 111,84*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,038

205 K 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 111,840 91,93 10 281,93 CS ÚRS 2023 02
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PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112051

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV HI dozdívky z CPP a základů 
VV (35,000+11,600)*2*1,200 111,840

206 M 11163001 stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby kg 559,200 103,77 58 026,71 CS ÚRS 2023 02

PP stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby

VV 111,84*5 'Přepočtené koeficientem množství 559,200

207 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 298,240 27,58 8 225,54 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV HI základů - krytí nopové folie
VV (35,000+11,600)*2*2,000 186,400
VV HI dozdívky z CPP a základů - do stěrkové HI
VV (35,000+11,600)*2*1,200 111,840
VV Součet 298,240

208 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 364,151 31,04 11 302,95 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 298,24*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 364,151

209 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 835,640 221,87 185 404,28 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1
VV skladba P1
VV "HI pás 2, vytažen na ŽB zákl. pás"     458,000 458,000
VV "svisle"  (35,000+11,600)*2*0,200 18,640
VV Mezisoučet 476,640
VV "HI pás 1"  359,000 359,000
VV Součet 835,640

210 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 418,415 238,94 99 975,24 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 359*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 418,415

211 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 555,524 227,56 126 415,04 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 476,64*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 555,524

212 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 186,400 60,90 11 350,84 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273

VV dle TZ a PD, v.č. A100, detail D1
VV HI základů
VV (35,000+11,600)*2*2,000 186,400

213 M 28323006 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm m2 227,594 87,47 19 908,57 CS ÚRS 2023 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm

VV 186,4*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 227,594

214 M 28323131 páska oboustranně lepící butylkaučuková m 70,000 7,28 509,73 CS ÚRS 2023 02

PP páska oboustranně lepící butylkaučuková

215 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 343,436 11,10 3 813,83 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV "pod samoniv. stěrku"  231,621 231,621
VV podlaha A2, 1.NP, pod HI dlažby
VV podlaha_A2 51,000
VV podlaha A5, 2.NP, pod HI dlažby
VV podlaha_A5 9,400
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201 - pod vyrovnávací stěrku
VV (13+14)*1,250*(0,170+0,290) 15,525
VV "podesta"  2,550*1,800 4,590
VV podlaha B2 - pod samoniv. stěrku
VV podlaha_B2 31,300
VV Součet 343,436

216 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 41,470 114,69 4 756,20 CS ÚRS 2023 02

PP adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty

VV 343,436*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 41,470

217 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 186,400 65,54 12 216,15 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199101

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV HI základů - utěsnění přechodu
VV (35,000+11,600)*2*2 186,400

218 M 28355023 páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm m 195,720 97,40 19 062,28 CS ÚRS 2023 02

PP páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm

VV 186,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 195,720

219 M 59054004 páska pružná těsnící hydroizolační-roh kus 8,000 141,09 1 128,70 CS ÚRS 2023 02

PP páska pružná těsnící hydroizolační-roh

220 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 6,681 1 256,13 8 392,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 223 813,48
221 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 186,000 62,58 11 639,69 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř
VV 13,000*6 78,000
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 6,000*6*2 72,000
VV "čelo vikýře"  6*6,000 36,000
VV Součet 186,000

222 M 62856001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm

m2 216,783 164,98 35 765,08 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu tl 2,2mm

VV 186*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 216,783

223 K 712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 686,822 62,58 42 980,63 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712631111

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů

Strana 46 z 291



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 10,090*37,900*2-78,000 686,822

224 M 62856001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm

m2 789,845 164,98 130 309,42 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu tl 2,2mm

VV 686,822*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 789,845

225 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 2,315 1 347,16 3 118,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 565 786,44
226 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 352,800 69,45 24 502,42 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV "skladba P1"  352,80 352,800

227 M 28375031 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm m2 740,880 291,28 215 801,16 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm

VV 352,8*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 740,880

228 K 713131243
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek tl přes 140 do 200 mm

m2 129,600 370,47 48 012,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením, tloušťky izolace přes 140 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131243

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV TI podélných stěn pod střechou
VV (35,800+36,200)*1,800 129,600

229 M 63142030 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm m2 136,080 1 055,88 143 683,93 CS ÚRS 2023 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 180mm

VV 129,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 136,080

230 K 713151157
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 180 do 200 
mm

m2 78,000 443,74 34 611,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu 
střechy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151157

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř střecha
VV 13,000*6 78,000

231 M 28376537 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm m2 81,900 967,13 79 207,95 CS ÚRS 2023 02

PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm

VV 78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 81,900

232 K 713151167
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 180 
do 200 mm

m2 686,822 443,74 304 771,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu 
střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151167

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV 10,090*37,900*2-78,000 686,822

233 M 28376537 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm m2 721,163 967,13 697 458,37 CS ÚRS 2023 02

PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm

VV 686,822*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 721,163

234 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 12,028 1 474,59 17 736,35 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 561,22
235 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 10,000 34,50 344,98 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích přes 75 do D 114

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171808

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "vnitřní odpadní potrubí"  5,000*2 10,000

236 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 6,000 868,14 5 208,85 CS ÚRS 2023 02
PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K13, K14" 6 6,000

237 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,009 821,04 7,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 766,52
238 K 722250133 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 1,000 5 233,88 5 233,88 CS ÚRS 2023 02

PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250133

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z31 nástěnná"  1 1,000

239 K 722-Z30 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 2,000 5 233,88 10 467,76
PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do zdi D 25 x 30 m

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z30 do zdi"  2 2,000

240 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,088 737,29 64,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 815,23
241 K 725-Z11 D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit kus 2,000 978,51 1 957,02

PP D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z11"    2 2,000

242 K 725-Z12 D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm kus 1,000 5 120,10 5 120,10
PP D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z12"    1 1,000

243 K 725-Z13 D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit kus 1,000 1 194,69 1 194,69
PP D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z13"    1 1,000

244 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm soubor 1,000 1 234,51 1 234,51 CS ÚRS 2023 02
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z9"    1 1,000
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245 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 1 308,47 1 308,47 CS ÚRS 2023 02
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z10"    1 1,000

246 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,15 0,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 762 Konstrukce tesařské 5 858 587,83
247 K 762-008R Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a  montáže chemické kotvy kus 48,000 235,52 11 305,18

PP Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy

VV dle TZ a PD,  D.1.2-A.04, D.1.2-A.08
VV "kotevní deska KD3"  42 42,000
VV "kotevní deska KD4"  6 6,000
VV Součet 48,000

248 M 762-KD3
KD3 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a 
spojovacího materiálu 

kus 42,000 284,45 11 946,90

PP KD3 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu 

249 M 762-KD4
KD4 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a 
spojovacího materiálu 

kus 6,000 284,45 1 706,70

PP KD4 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a spojovacího materiálu 

250 K 762-009R Dodávka a montáž spojovacích prvků pro zesílení krovu kpl 1,000 11 378,00 11 378,00
PP Dodávka a montáž spojovacích prvků pro zesílení krovu

VV dle TZ a PD, D.1.2 statika
VV kompletní provedení spojů x1-x7, a1-a3, b1-b2, c1, d1
VV 1 1,000

251 K 762213811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi m 4,000 348,17 1 392,67 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762213811

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "do podkroví"  4,000 4,000

252 K 762215812 Demontáž schodiště žebříkového z fošen š do 1,0 m m 3,000 201,39 604,17 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž schodiště se zábradlím žebříkových, se schodnicemi a zábradlím, šířky do 1,00 m z fošen

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762215812

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "do 1.PP"  3,000 3,000

253 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 237,600 244,63 58 123,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu A 104, detail vikýře
VV "vikýř kleštiny 60/150"  39,60*6 237,600

254 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 2,566 14 563,84 37 370,81 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m

VV "vikýř kleštiny 60/150"  39,60*6*0,060*0,150 2,138
VV 2,138*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,566

255 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 90,000 304,93 27 443,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, detail vikýře
VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy"  2*21,000 42,000
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VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře"  48,000 48,000
VV Součet 90,000

256 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 1,512 14 563,84 22 020,53 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy"  2*21,000*0,100*0,140 0,588
VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře"  48,000*0,100*0,140 0,672
VV Součet 1,260
VV 1,26*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,512

257 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 145,800 430,09 62 706,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu A 104, detail vikýře
VV "vikýř trámky 160/160" 8,80*6 52,800
VV "vikýř sloupky 160/160" 3,50*6 21,000
VV "vikýř krokev 120/220" 12,00*6 72,000
VV Součet 145,800

258 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 4,549 14 563,84 66 250,91 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

VV "vikýř trámky 160/160" 8,80*6*0,160*0,160 1,352
VV "vikýř sloupky 160/160" 3,50*6*0,160*0,160 0,538
VV "vikýř krokev 120/220" 12,00*6*0,120*0,220 1,901
VV Součet 3,791
VV 3,791*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,549

259 K 762341024 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 186,000 547,28 101 794,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 
tloušťky desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř
VV 13,000*6 78,000
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 6,000*6*2 72,000
VV "čelo vikýře"  6*6,000 36,000
VV Součet 186,000

260 K 762-004R D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásky m 230,000 28,45 6 542,35
PP D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásky

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a, S1b -vikýř
VV "těsnění spár OSB desky tl. 18 mm"  230,000 230,000

261 K 762341026 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 78,000 629,20 49 077,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 
tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř
VV 13,000*6 78,000

262 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 599,560 227,56 136 435,87 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV "skladba S1"    670,000 670,000
VV "skladba S1a -vikýře"  -13,000*6 -78,000
VV "závětrná deska štítu - viz detail"  2*21,000*0,180 7,560
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VV Součet 599,560

263 M RMAT0002 palubky tl. 25 mm m2 659,516 5 008,60 3 303 248,94

PP palubky tl. 25 mm

VV 599,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 659,516

264 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 769,080 45,51 35 002,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, 
hoblovaných tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341811

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "bednění střechy"  9,200*37,700*2 693,680
VV "bednění přesahu vazných trámů" 1,000*37,700*2 75,400
VV Součet 769,080

265 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 764,822 79,65 60 915,01 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV skladba S1a -vikýř
VV 10,090*37,900*2 764,822

266 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 12,235 11 605,56 141 994,03 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV skladba S1a -vikýř
VV "bm"   (10,090/0,210+8)*2*37,900 4 248,410
VV 4248,410*0,040*0,060 10,196
VV 10,196*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 12,235

267 K 762342523 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm m 506,400 153,60 77 784,56 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV skladba S1a -vikýř
VV "viz krokve"   9,050*48+12,000*6 506,400

268 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 1,458 17 067,00 24 883,69 CS ÚRS 2023 02

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový

VV "viz krokve"  (9,050*48+12,00*6)*0,040*0,060 1,215
VV 1,215*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,458

269 K 762342812 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m m2 693,680 26,17 18 153,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osové 
vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342812

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV   9,200*37,700*2 693,680

270 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 42,373 1 888,75 80 031,92 CS ÚRS 2023 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000

VV 2,566+1,512+4,549 8,627
VV 186,000*0,018+78,000*0,022+599,560*0,025 20,053
VV 12,235+1,458 13,693
VV Součet 42,373

271 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 190,700 81,10 15 466,22 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811
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VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 37,40+15,40+2,10+1,70+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20 116,600
VV 49,40+16,00+4,40+4,30 74,100
VV Součet 190,700

272 K 762711921 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 120 do 224 cm2 dl do 3 m m 14,000 254,87 3 568,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky 
vyřezané části prostorového prvku do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711921

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV výměna částí krovu
VV "pásky 140/140" 2,000*3 6,000
VV prvky krovu do suti, bez náhrady
VV "příložky kráčete"  2,000*2*2 8,000
VV Součet 14,000

273 K 762711933 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl přes 5 do 8 m m 28,750 254,87 7 327,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky 
vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711933

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV výměna částí krovu
VV "kleština 180/150" 5,750*5 28,750

274 K 762711941 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl do 3 m m 7,200 352,72 2 539,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části prostorového prvku do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711941

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV prvky krovu do suti, bez náhrady
VV "trámky"  1,200*6 7,200

275 K 762711942 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 3 do 5 m m 10,000 325,41 3 254,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části prostorového prvku přes 3 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711942

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV stávající prvky ke zpětnému použití
VV "vzpěra 200/160"  5,000*2 10,000

276 K 762711943 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 288 do 450 cm2 dl přes 5 do 8 m m 19,500 290,14 5 657,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky 
vyřezané části prostorového prvku přes 5 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711943

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV výměna částí krovu
VV "sloupek střední  220/200" 6,250*2 12,500
VV "vaznice střední 170/200"  7,000 7,000
VV Součet 19,500

277 K 762711951 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl do 3 m m 31,200 387,99 12 105,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části prostorového prvku do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711951

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV výměna částí krovu
VV "kráče 220/250"   1,950*16 31,200

278 K 762711952 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 3 do 5 m m 18,500 359,54 6 651,58 CS ÚRS 2023 02
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PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části prostorového prvku přes 3 do 5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711952

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV stávající prvky ke zpětnému použití
VV "sloupek 200/230"  4,100 4,100
VV výměna částí krovu
VV "vazba kráčat  220/240"   4,800*3 14,400
VV Součet 18,500

279 K 762711953 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 5 do 8 m m 6,000 325,41 1 952,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části prostorového prvku přes 5 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711953

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV stávající prvky ke zpětnému použití
VV "vazný trám 210/240" 6,000 6,000

280 K 762711954 Vyřezání části prostorových vázaných konstrukcí průřezové pl řeziva přes 450 cm2 dl přes 8 m m 108,700 290,14 31 538,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyřezání prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hraněného nebo polohraněného průřezové plochy řeziva přes 450 cm2, délky vyřezané 
části prostorového prvku přes 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762711954

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV prvky krovu do suti, bez náhrady
VV "pozednice 260/180"  36,800+36,400 73,200
VV stávající prvky ke zpětnému použití
VV "vaznice 210/230"  9,000 9,000
VV výměna částí krovu
VV "vazný trám 220/280"   13,250*2 26,500
VV Součet 108,700

281 K 762712941 Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl do 120 cm2 m 820,200 381,16 312 629,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové 
plochy do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712941

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV zesilující prvky krovu 
VV "příložka krokve 50/200"  9,050*48 434,400
VV "příložka u konce krokví 85/140"  1,150*96 110,400
VV "příložka u konce krokví 85/140"  1,650*96 158,400
VV "kleština u vikýřů 60/150"  6,500*18 117,000
VV Součet 820,200

282 M 60512127 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m m3 5,213 15 360,30 80 073,24 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 přes dl 8m

VV zesilující prvky krovu 
VV "příložka krokve 50/200"  9,050*48*0,050*0,200 4,344
VV 4,344*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,213

283 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 3,839 14 563,84 55 910,58 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV zesilující prvky krovu 
VV "příložka u konce krokví 85/140"  1,150*96*0,085*0,140 1,314
VV "příložka u konce krokví 85/140"  1,650*96*0,085*0,140 1,885
VV Součet 3,199
VV 3,199*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,839

284 M 60512126 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m m3 1,264 14 905,18 18 840,15 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m

VV zesilující prvky krovu 
VV "kleština u vikýřů 60/150"  6,500*18*0,060*0,150 1,053
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VV 1,053*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,264

285 K 762712942 Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 6,000 477,88 2 867,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové 
plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712942

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV výměna částí krovu
VV "pásky 140/140" 2,000*3 6,000

286 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,142 14 563,84 2 068,07 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV výměna částí krovu
VV "pásky 140/140" 2,000*3*0,140*0,140 0,118
VV 0,118*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,142

287 K 762712943 Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 100,750 638,31 64 309,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové 
plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712943

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV zesilující prvky krovu 
VV "nový sloupek 160/160"  1,500*48 72,000
VV výměna částí krovu
VV "kleština 180/150" 5,750*5 28,750
VV Součet 100,750

288 M 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 3,143 14 905,18 46 846,98 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m

VV zesilující prvky krovu 
VV "nový sloupek 160/160"  1,500*48*0,160*0,160 1,843
VV výměna částí krovu
VV "kleština 180/150" 5,750*5*0,180*0,150 0,776
VV Součet 2,619
VV 2,619*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,143

289 K 762712944 Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 288 do 450 cm2 m 186,300 869,28 161 946,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové 
plochy přes 288 do 450 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712944

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV zesilující prvky krovu 
VV "příložka vazný tr.  220/200"  13,250*8 106,000
VV "příložka kráčete 220/200"  1,900*32 60,800
VV výměna částí krovu
VV "sloupek střední  220/200" 6,250*2 12,500
VV "vaznice střední 170/200"  7,000 7,000
VV Součet 186,300

290 M 60512141 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m m3 4,156 14 905,18 61 945,93 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 dl 6-8m

VV zesilující prvky krovu 
VV "příložka kráčete 220/200"  1,900*32*0,220*0,200 2,675
VV výměna částí krovu
VV "sloupek střední  220/200" 6,250*2*0,220*0,200 0,550
VV "vaznice střední 170/200"  7,000*0,170*0,200 0,238
VV Součet 3,463
VV 3,463*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,156

291 M 60512142 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m m3 5,597 15 360,30 85 971,60 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 přes dl 8m
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VV zesilující prvky krovu 
VV "příložka vazný tr.  220/200"  13,250*8*0,220*0,200 4,664
VV 4,664*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 5,597

292 K 762712945 Montáž doplnění části prostorové vázané konstrukce hranoly hoblovanými průřezové pl přes 450 do 600 cm2 m 72,100 1 002,40 72 273,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Doplnění prostorových vázaných konstrukcí řezivem hraněným nebo polohraněným - montáž (materiál ve specifikaci) hoblovaným, průřezové 
plochy přes 450 do 600 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762712945

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV výměna částí krovu
VV "vazný trám 220/280"   13,250*2 26,500
VV "kráče 220/250"   1,950*16 31,200
VV "vazba kráčat  220/240"   4,800*3 14,400
VV Součet 72,100

293 M 60512145 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m m3 2,971 14 563,84 43 269,17 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 do dl 6m

VV výměna částí krovu
VV "kráče 220/250"   1,950*16*0,220*0,250 1,716
VV "vazba kráčat  220/240"   4,800*3*0,220*0,240 0,760
VV Součet 2,476
VV 2,476*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,971

294 M 60512147 hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m m3 1,958 15 360,30 30 075,47 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu nad 450cm2 přes dl 8m

VV výměna částí krovu
VV "vazný trám 220/280"   13,250*2*0,220*0,280 1,632
VV 1,632*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,958

295 K 762-001R Hoblování nových pohledových prvků krovu kpl 1,000 28 445,00 28 445,00
PP Hoblování nových pohledových prvků krovu

296 K 762-002R Ozdobná profilace nových prvků krovu - kráčat kus 16,000 1 137,80 18 204,80
PP Ozdobná profilace nových prvků krovu - kráčat

297 K 762-003R Doplnění dřevěných plomb v poškozených místech krovu kus 30,000 853,35 25 600,50
PP Doplnění dřevěných plomb v poškozených místech krovu

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04, TZ str. 9
VV "odhad"  30 30,000

298 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 400,000 33,31 13 325,91 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 400,000 400,000

299 K 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 m 396,900 77,37 30 708,31 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822840

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV v JV části pouze 10 ks nepůvodních trámů
VV 4,550*10 45,500
VV v ostatních částech ODHAD POČTU KS, BUDE UPŘESNĚNO PO ODKRYTÍ KONSTRUKCE!!!
VV (4,700+2,800)*8 60,000
VV 4,300*6 25,800
VV 5,600*(8+4+8) 112,000
VV 5,200*(5+3+16) 124,800
VV "nad cihelnou klenbou"  3,600*8 28,800
VV Součet 396,900

300 K 762842231 Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek m2 169,376 506,32 85 758,63 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky přes 0,8 m z hoblovaných prken z palubek
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762842231

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV "střecha podélně"   (37,460+37,900)*1,600 120,576
VV Mezisoučet 120,576
VV "závětrné hrany střechy"  2*21,000*0,100 4,200
VV "závětrné hrany vikýře"  48,000*0,1000 4,800
VV Mezisoučet 9,000
VV "okapové hrany střechy"   (37,500+38,000)*0,400 30,200
VV "okapové hrany vikýře"  6*4,000*0,400 9,600
VV Mezisoučet 39,800
VV Součet 169,376

301 M RMAT0002 palubky tl. 25 mm m2 186,314 457,40 85 219,20

PP palubky tl. 25 mm

VV 169,376*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 186,314

302 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm m2 235,300 44,15 10 387,70 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762841811

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 14,60+18,10+37,40+15,40+49,40 134,900
VV 4,40+4,30+16,00+1,70+2,10+8,70+16,70+4,50*2+4,20*2+17,20+6,60+1,50+3,80 100,400
VV Součet 235,300

303 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 4,234 204,80 867,14 CS ÚRS 2023 02
PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000

VV 169,376*0,025 4,234

304 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 41,954 1 975,22 82 868,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 756 932,81

305 K 76311R-SDK6
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 75, s izolací tl. 60 mm

m2 51,704 1 511,00 78 124,66

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A 
tl. 12,5 mm, příčka tl. 150 mm, profil 75, s izolací tl. 60 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV 2.NP... SDK 6  příčky místností
VV v.=3,3 m
VV 4,420*3,300*2-0,900*2,020*2 25,536
VV (14,500+10,000)*1,2-0,800*2,020*2 26,168
VV Součet 51,704

306 K 76311R-SDK5
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW  jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 100, s izolací tl. 100

m2 127,746 1 704,42 217 733,40

PP
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A 
tl. 12,5 mm, příčka tl. 200 mm, profil 100, s izolací tl. 100

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV 2.NP... SDK 5 příčné dělící příčky
VV ukončení pod dř. kcí střechy
VV 37,000*1,2*3 133,200
VV -0,900*2,020*3 -5,454
VV Mezisoučet 127,746
VV 2.NP... SDK 6  příčky místností
VV v.=3,3 m
VV Součet 127,746
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307 K 763-003R Příplatek za SDK desku H2 pro příčku SDK5, SDK6 m2 76,748 43,24 3 318,31
PP Příplatek za SDK desku impregnovanou H2 pro příčku SDK5, SDK6

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV 2.NP... SDK 5 příčné dělící příčky, ze strany WC a koupelny deska H2
VV 35,000*1,2 42,000
VV 2.NP... SDK 6  příčky místností, ze strany WC a koupelny deska H2
VV 1,300*3,300*2 8,580
VV (14,500+10,000)*1,2-0,800*2,020*2 26,168
VV Součet 76,748

308 K 763111762 Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 41 mm m2 76,748 79,65 6 112,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčka ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za zahuštění profilů u příček s nosnou konstrukcí z jednoduchých profilů na vzdálenost 41 
cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111762

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV 2.NP... SDK 6 , SDK 5   v místě keram. obkladů
VV 76,748 76,748

309 K 763111723 SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů m 30,000 108,09 3 242,73 CS ÚRS 2023 02
PP Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek ochrana rohů úhelníky hliníkové

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763111723

310 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 3,036 748,67 2 272,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 
12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121411

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV 2.NP,  m.č. 206
VV (0,600+0,320)*3,300 3,036

311 K 763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 14,104 786,22 11 088,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV 1.NP, WC, m.č....
VV "104"  1,000*(1,200+0,200) 1,400
VV "106"  0,900*(1,200+0,200)+1,200*0,200 1,500
VV "107"  3,900*(1,200+0,200) 5,460
VV "110"  0,940*(1,200+0,200) 1,316
VV 2.NP, WC, m.č....
VV "205"  1,280*(1,200+0,400) 2,048
VV "207"  1,400*(1,200+0,500) 2,380
VV Součet 14,104

312 K 763121451 SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 36,450 951,20 34 671,27 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF tl. 
2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121451

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV "čelo galerie"  10,300*1,500 15,450
VV "čelo schodiště"  14,000*1,500 21,000
VV Součet 36,450

313 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 31,500 936,41 29 496,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131511

VV dle TZ a PD, , D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK 2
VV 1.NP, m.č. 103, 111, 114
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VV 5,80+12,00+13,70 31,500

314 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 228,663 1 140,08 260 693,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV "bez schodiště"   23,500*10,300-5,250*2,550 228,663

315 K 763-002R Montáž většího počtu montážních profilů R-CD,  podhled SDK1 m 228,663 250,32 57 238,01
PP Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)
VV "o 1bm navíc/m2"  228,663 228,663

316 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 m 240,096 31,86 7 649,07 CS ÚRS 2023 02

PP profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60

VV 228,663*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 240,096

317 M 59030660 spojka křížová pro CD/CD kus 150,000 47,79 7 168,14 CS ÚRS 2023 02

PP spojka křížová pro CD/CD

318 M 59030666 spojovací kus pro profil CD kus 100,000 5,69 568,90 CS ÚRS 2023 02

PP spojovací kus pro profil CD

319 K 763131551 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 48,000 973,96 46 749,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131551

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK 3
VV 1.NP, m.č. 104-107, 110, 113
VV 1,50+6,80+4,50+14,00+1,40+19,80 48,000

320 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 291,593 34,13 9 953,24 CS ÚRS 2023 02
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV "SDK 1 podhled"  228,663 228,663
VV "SDK 3 podhled"  48,000 48,000
VV "SDK 8 podkroví"  14,930 14,930
VV Součet 291,593

321 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 327,605 51,20 16 773,70 CS ÚRS 2023 02

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2

VV 291,593*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 327,605

322 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 228,663 56,89 13 008,64 CS ÚRS 2023 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV "bez schodiště"   23,500*10,300-5,250*2,550 228,663

323 M 63148102 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 233,236 62,58 14 595,68 CS ÚRS 2023 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm

VV 228,663*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 233,236

324 K 763153421 SDK podlaha z dílců DFRIEH2 tl 25 mm m2 231,621 1 410,87 326 787,58 CS ÚRS 2023 02
PP Podlaha ze sádrokartonových desek ze systémových dílců z desek konstrukčních protipožárních impregnovaných DFRIEH2 tl. 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153421
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VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV 231,621 231,621

325 K 763161750 SDK podkroví desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech m2 198,090 1 228,82 243 417,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech dvojitě opláštěná 
deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161750

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK 7
VV 2.NP, m.č....
VV "203"  4,430*1,315 5,825
VV "204 vč. podhledu vikýře S1a"  2,801*1,700+2,801*3,000 13,165
VV "206 vč. podhledu vikýře S1a"  3,000*3,300+3,000*3,000 18,900
VV "208 vč. podhledu vikýře S1a"  7,000*6,600+7,000*3,000*2 88,200
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 6,000*4*2 48,000
VV "čelo vikýře"  6,000*4 24,000
VV Součet 198,090

326 K 763161730 SDK podkroví deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech m2 14,930 1 269,78 18 957,89 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduše opláštěná 
deskou impregnovanými H2, tl. 12,5 mm, bez TI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161730

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK 8
VV 2.NP, m.č....
VV "205"   1,300*1,700+1,300*3,000 6,110
VV "207"  1,400*3,300+1,400*3,000 8,820
VV Součet 14,930

327 K 763161785 Montáž desek tl. 12,5 mm SDK podkroví m2 14,930 489,25 7 304,56 CS ÚRS 2023 02
PP Podkroví ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161785

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK 8 - další SDK deska H2 = celkem 2xH2 12,5
VV 2.NP, m.č....
VV "205"   1,300*1,700+1,300*3,000 6,110
VV "207"  1,400*3,300+1,400*3,000 8,820
VV Součet 14,930

328 M 59030025 deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm m2 15,677 101,26 1 587,52 CS ÚRS 2023 02

PP deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm

VV 14,93*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,677

329 K 763164716 SDK obklad kcí uzavřeného tvaru š do 0,8 m desky 1xDF 15 m 4,450 1 211,76 5 392,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků uzavřeného tvaru rozvinuté šíře do 0,8 m, opláštěný deskou 
protipožární DF, tl. 15 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164716

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV "SDK 4 - opláštění ocel. sloupu P1"  4,450 4,450

330 K 763181411 Ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m kus 7,000 2 343,87 16 407,08 CS ÚRS 2023 02
PP Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s CW a UW profilem, výšky příčky do 2,60 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763181411

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV "2.NP"  7 7,000

331 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný 
rošt

m2 120,100 364,10 43 727,93 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

Strana 59 z 291



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431012

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV PO
VV 1.NP, m.č. 101, 102, 112, 117
VV 17,10+21,00+82,00 120,100

332 M 763-PO minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm m2 132,110 991,02 130 924,15

PP minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm

VV 120,1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 132,110

333 K 763-001R Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil m 106,700 62,58 6 677,18
PP Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV PO
VV 1.NP, m.č. 101, 102, 112, 117
VV 26,00+18,50+18,20+44,00 106,700

334 K 763-Z5 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 12 mm m2 10,039 5 758,36 57 808,13
PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 12 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z5" (3,870+1,300*3-0,700*4)*2,020 10,039

335 K 763-Z5.dveře Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 4,000 9 213,37 36 853,48

PP
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek 
včetně nerezového kování tl. 12 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z5"    4 4,000

336 K 763-Z6 Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 12 mm m2 1,470 5 758,36 8 464,78
PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 12 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z6"    0,700*2,100 1,470

337 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 24,883 1 292,54 32 162,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 795 054,88
338 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 36,800 50,61 1 862,42 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV  9,200*4 36,800

339 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 75,400 71,09 5 360,17 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812

340 K 764002835 Demontáž sněhového zachytávače kusového do suti kus 45,000 22,39 1 007,64 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí sněhového zachytávače kusového do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002835

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 45 45,000

341 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 8,000 87,11 696,88 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002871

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 4,000*2 8,000

342 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 7,000 282,17 1 975,22 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV "komíny"  3,500*2 7,000

343 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 75,400 91,93 6 931,84 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 37,700*2 75,400

344 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 10,000 71,54 715,45 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 5,000*2 10,000

345 K 764241466 Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 25,800 991,02 25 568,41 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu úžlabí rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764241466

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K19"  25,800 25,800

346 K 764242405 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 90,000 864,73 77 825,52 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242405

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K18, r.š. 380"  2*21,000 42,000
VV "K20, r.š. 380"  48,000 48,000
VV Součet 90,000

347 K 764242434 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 4,000 741,85 2 967,38 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242434

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K17"  2*2,000 4,000

348 K 764242436 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 102,800 1 051,33 108 076,44 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242436

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K9"  2*39,500 79,000
VV "K11"  4*3,800 15,200
VV "K12"  2*4,300 8,600
VV Součet 102,800

349 K 764246444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 34,040 1 000,13 34 044,30 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K4"  5*1,420 7,100
VV "K5"  1*2,320 2,320
VV "K6"  5*1,120 5,600
VV "K8"  1*1,020 1,020
VV "K22 vikýř"  18,000 18,000
VV Součet 34,040

350 K 764246449 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 800 mm m 0,810 2 150,44 1 741,86 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246449

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K7  r.š.730 mm"  3*0,270 0,810
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351 K 764306142 Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm kus 1,000 1 490,52 1 490,52 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764306142

VV dle TZ a PD, v.č. A108, B106
VV "odvětrání radonu DN200"  1 1,000

352 M 55381011 turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm kus 1,000 4 778,76 4 778,76 CS ÚRS 2023 02

PP turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm

353 K 764341417 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 25,500 1 171,93 29 884,32 CS ÚRS 2023 02
PP Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K22 lemování okna vikýře r.š.600 mm"  18,000 18,000
VV "K23 lemování čela vikýře r.š.600 mm"  7,500 7,500
VV Součet 25,500

354 K 764342416 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 48,500 1 285,71 62 357,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764342416

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K21"  48,500 48,500

355 K 76434R-02 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 150 mm m 194,500 739,57 143 846,37

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou rš 150 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K18 příponka"  2*21,000 42,000
VV "K21 krycí lišta + příponka"  48,500*2 97,000
VV "K20 příponka"  48,000 48,000
VV "K23 krycí lišta"  7,500 7,500
VV Součet 194,500

356 K 764541404 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 280 mm m 23,800 1 160,56 27 621,23 CS ÚRS 2023 02
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 280 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541404

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K11"  4*3,800 15,200
VV "K12"  2*4,300 8,600
VV Součet 23,800

357 K 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu tl 0,8mm rš 400 mm m 79,000 1 763,59 139 323,61 CS ÚRS 2023 02
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541407

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K9"  2*39,500 79,000

358 K 76454R-01 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 280/100 mm kus 6,000 844,25 5 065,49
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 280/100 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K16" 6 6,000

359 K 764541449 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 400/120 mm kus 6,000 1 513,27 9 079,64 CS ÚRS 2023 02
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541449

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K13, K14" 3+3 6,000

360 K 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm m 15,000 1 627,05 24 405,81 CS ÚRS 2023 02
PP Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548423

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K16" 6*2,500 15,000

361 K 764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm m 31,000 2 355,25 73 012,63 CS ÚRS 2023 02
PP Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548424

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K13" 5*5,500 27,500
VV "K14"  1*3,500 3,500
VV Součet 31,000

362 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,803 3 003,79 5 415,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102

D 765 Krytina skládaná 1 574 247,45
363 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 106,800 79,65 8 506,19 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111201

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV "viz okapový plech, oddíl 764"  4,000+102,800 106,800

364 M 59660022 pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 106,800 28,45 3 037,93 CS ÚRS 2023 02

PP pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm

365 K 765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 693,680 386,85 268 351,50 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131803

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV  9,200*37,700*2 693,680

366 K 765131823 Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti m 37,700 1,14 42,90 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131823

VV dle TZ a PD, v.č. A007, A008
VV 37,700 37,700

367 K 765131843 Příplatek k cenám demontáže skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° m2 693,680 1,14 789,27 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131843

368 K 765131853 Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané azbestocementové krytiny za sklon přes 30° m 37,700 1,14 42,90 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž azbestocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765131853

369 K 765133001 Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým m2 764,822 1 080,91 826 703,75 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133001

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV 10,090*37,900*2-78,000 686,822
VV skladba S1a -vikýř
VV 13,000*6 78,000
VV Součet 764,822

370 K 765133011 Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým m 22,800 426,68 9 728,19 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133011

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
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VV skladba S1a -vikýř
VV 3,800*6 22,800

371 K 765133017 Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon povrchem hladkým m 75,400 643,99 48 557,21 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133017

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV 37,900+37,500 75,400

372 K 76513R-01 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým m 40,360 625,79 25 256,88
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV 10,090*4 40,360

373 K 765133035 Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem m 37,900 1 729,46 65 546,38 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z  hřebenáčů s vloženým větracím pásem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133035

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV 37,900 37,900

374 K 765133091 Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování m2 686,822 25,03 17 192,25 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133091

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV 10,090*37,900*2-78,000 686,822

375 K 765135041 Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny kus 231,000 62,58 14 455,75 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135041

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV "4ks/m2"  (4,200*4+12,000)*2,000*4 230,400
VV 231 231,000

376 M 59161158 hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny kus 231,000 47,79 11 038,94 CS ÚRS 2023 02

PP hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny

377 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 156,000 85,34 13 312,26 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř...2xHI
VV 13,000*6*2 156,000

378 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 171,600 112,64 19 329,40 CS ÚRS 2023 02

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska

VV 156*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 171,600

379 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 686,822 62,58 42 980,63 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV 10,090*37,900*2-78,000 686,822

380 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 755,504 112,64 85 101,63 CS ÚRS 2023 02
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PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska

VV 686,822*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 755,504

381 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 506,400 22,76 11 523,64 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV "viz montáž kontralatí, oddíl 762"   506,400 506,400

382 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 557,040 25,03 13 943,60 CS ÚRS 2023 02

PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 506,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 557,040

383 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 800,000 91,02 72 819,20 CS ÚRS 2023 02
PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001

384 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 11,948 1 338,05 15 987,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 4 288 086,66
385 K 766421213 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm m2 62,000 1 706,70 105 815,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421213

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV 2.NP, otevřený prostor
VV skladba S1a -vikýř
VV 13,000*2 26,000
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 6,000*2*2 24,000
VV "čelo vikýře"  6,000*2 12,000
VV Součet 62,000

386 M RMAT0002 palubky tl. 25 mm m2 68,200 457,40 31 194,38

PP palubky tl. 25 mm

VV 62*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,200

387 K 766427112 Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů m 220,000 341,34 75 094,80 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž obložení podhledů rošt podkladový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766427112

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV 2.NP, otevřený prostor
VV "vikýře - podhled, stěny, čelo"   220,000 220,000

388 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,581 17 067,00 9 915,93 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 220,000*0,040*0,060 0,528
VV 0,528*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,581

389 K 766-T1 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm kus 5,000 210 720,56 1 053 602,80
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T1"    5 5,000

390 K 766-T3 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm kus 5,000 101 605,54 508 027,70
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T3"    5 5,000

391 K 766-T4 D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm kus 1,000 78 735,76 78 735,76
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PP D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T4"    1 1,000

392 K 766-T5 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm kus 5,000 66 219,96 331 099,80
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T5"    5 5,000

393 K 766-T6 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2500 mm kus 1,000 187 168,10 187 168,10
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2500 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T6"    1 1,000

394 K 766-T21 D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 928x2750 mm, PO EW15-C DP3 kus 1,000 96 814,98 96 814,98

PP D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 928x2750 mm, PO EW15-C DP3

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T21"    1 1,000

395 K 766-T22 D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm, paniková klika kus 1,000 107 522,10 107 522,10

PP D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1320x2660 mm, paniková klika

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T22"    1 1,000

396 K 766-T23 D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1300x2750 mm, paniková klika kus 2,000 114 121,34 228 242,68

PP D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1300x2750 mm, paniková klika

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T23"   2 2,000

397 K 766-T24 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm kus 1,000 66 675,08 66 675,08
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T24"    1 1,000

398 K 766-T26 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1400x1250 mm kus 4,000 63 876,09 255 504,37
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1400x1250 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T26"    4 4,000

399 K 766-T27 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1250x1250 mm kus 5,000 54 500,62 272 503,10
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1250x1250 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T27"    5 5,000

400 K 766-T28 D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 1250x1250 mm kus 3,000 33 792,66 101 377,98
PP D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 1250x1250 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T28"    3 3,000

401 K 766-T30 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm kus 1,000 4 209,86 4 209,86
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T30"    1 1,000

402 K 766-T31 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm kus 1,000 5 973,45 5 973,45
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T31"    1 1,000

403 K 766-T33 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1300 mm kus 5,000 3 584,07 17 920,35
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1300 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T33"    5 5,000
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404 K 766-T35 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm kus 1,000 1 585,27 1 585,27
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T35"    1 1,000

405 K 766-T51 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 3000 mm kus 2,000 5 284,25 10 568,50
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 3000 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T51"    2 2,000

406 K 766-T52 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 2700 mm kus 4,000 4 755,82 19 023,29
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 300 mm, dl. 2700 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T52"   4 4,000

407 K 766-T37 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm kus 3,000 35 379,30 106 137,90
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T37"   3 3,000

408 K 766-T38 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm kus 3,000 34 095,99 102 287,96
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T38"   3 3,000

409 K 766-T39 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm kus 1,000 35 932,90 35 932,90
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T39"   1 1,000

410 K 766-T40 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm kus 1,000 35 379,30 35 379,30
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T40"   1 1,000

411 K 766-T41 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm kus 2,000 34 171,48 68 342,96
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T41"  2 2,000

412 K 766-T44 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou  1160x2680 mm kus 1,000 102 162,14 102 162,14

PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T44"  1 1,000

413 K 766-T45 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, světlost 900x1970 mm kus 2,000 35 932,90 71 865,79
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, světlost 900x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T45"   2 2,000

414 K 766-T46 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm, paniková klika kus 1,000 49 848,08 49 848,08

PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm, paniková klika

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T46"   1 1,000

415 K 766-T47 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 800x1970 mm kus 1,000 35 379,30 35 379,30
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 800x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T47"  1 1,000

416 K 766-T48 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm kus 1,000 35 379,30 35 379,30
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
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VV "T48"   1 1,000

417 K 766-T49 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 700x1970 mm kus 2,000 34 095,99 68 191,97
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 700x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T49" 2 2,000

418 K 766-T58 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm kus 2,000 4 300,88 8 601,77
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 200 mm, světlost 1000x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T52"  2 2,000

419 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,54 1,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 531 478,21
420 K 767-AL1 D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm kus 5,000 2 417,83 12 089,13

PP D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL1"  5 5,000

421 K 767-AL2 D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm kus 2,000 2 104,93 4 209,86
PP D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL2"  2 2,000

422 K 767-AL3 D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1300 mm kus 2,000 1 991,15 3 982,30
PP D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1300 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL3"  2 2,000

423 K 767-AL4 D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm kus 1,000 1 422,25 1 422,25
PP D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL4"  1 1,000

424 K 767-AL5 D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm kus 3,000 5 606,71 16 820,14
PP D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL5" 3 3,000

425 K 767-Z14 D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 10600 mm kus 1,000 150 758,50 150 758,50
PP D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 10600 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z14"    1 1,000

426 K 767-Z15 D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 6000 mm kus 1,000 85 335,00 85 335,00
PP D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 6000 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z15"    1 1,000

427 K 767-Z16 D+M schodišťové zábradlí v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 4800 mm kus 3,000 68 268,00 204 804,00
PP D+M schodišťové zábradlí v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 4800 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z16"   3 3,000

428 K 767-Z17 D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1900 mm kus 1,000 27 022,75 27 022,75
PP D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1900 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z17"    1 1,000

429 K 767-Z18 D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1400 mm kus 1,000 19 911,50 19 911,50
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PP D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1400 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z18"    1 1,000

430 K 767-Z22 D+M schodišťového madla bukového, dl 4500 mm kus 1,000 5 120,10 5 120,10
PP D+M schodišťového madla bukového, dl 4500 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z22"    1 1,000

431 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,89 2,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 1 221 713,42
432 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 548,515 5,69 3 120,50 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1 288,100
VV podlaha_A2 51,000
VV podlaha_A4 179,900
VV podlaha_A5 9,400
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201
VV (13+14)*1,250*(0,170+0,290) 15,525
VV "podesta"  2,550*1,800 4,590
VV Součet 548,515

433 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 575,161 22,76 13 088,36 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1 288,100
VV podlaha_A2 51,000
VV podlaha_A4 179,900
VV podlaha_A5 9,400
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201
VV (13+14)*1,250*(0,170+0,290) 15,525
VV "podesta"  2,550*1,800 4,590
VV sokly
VV (259,050+7,410)*0,100 26,646
VV Součet 575,161

434 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 14,378 438,05 6 298,33 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201
VV (13+14)*1,250*0,290 9,788
VV "podesta"  2,550*1,800 4,590
VV Součet 14,378

435 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 237,000 113,78 26 965,86 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL 13"  143,500+93,500 237,000

436 M 771-AL13 podlahová dilatační lišta, hliník elox m 260,700 204,80 53 392,40

PP podlahová dilatační lišta, hliník elox
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VV 237*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 260,700

437 K 771161012 Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb m 347,860 113,78 39 579,51 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161012

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz sokly"  259,050+7,410 266,460
VV "viz HI pásky mezi podlahou a stěnou"  81,400 81,400
VV Součet 347,860

438 M 59054174 profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm m 382,646 170,67 65 306,19 CS ÚRS 2023 02

PP profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm

VV 347,86*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 382,646

439 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 15,200 170,67 2 594,18 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL 8"  15,20 15,200

440 M 771-AL8 podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  dlažba/dlažba m 15,504 204,80 3 175,28

PP podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  dlažba/dlažba

VV 15,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,504

441 K 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 54,600 113,78 6 212,39 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161022

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL 10"  35,10 35,100
VV "AL11"  19,50 19,500
VV Součet 54,600

442 M 771-AL10 podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba m 35,802 204,80 7 332,39

PP podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba

VV 35,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 35,802

443 M 771-AL11 podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba m 19,890 204,80 4 073,55

PP podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba

VV 19,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,890

444 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 
do 300 mm

m 33,750 324,27 10 944,21 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD4
VV (13+14)*1,250 33,750

445 M 771-KD4 dlažba keramická pro schodiště a podesty m2 11,644 739,57 8 611,55

PP dlažba keramická pro schodiště a podesty

VV 33,750*0,300 10,125
VV 10,125*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 11,644

446 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 
150 do 200 mm

m 33,750 324,27 10 944,21 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD2
VV (13+14)*1,250 33,750

447 M 771-KD4 dlažba keramická pro schodiště a podesty m2 6,986 551,83 3 855,11

PP dlažba keramická pro schodiště a podesty
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VV (13+14)*1,250*0,180 6,075
VV 6,075*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,986

448 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m 259,050 113,78 29 474,71 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č. ...
VV "101, 102"  26,00+18,50-1,330-1,100-1,500*3+(0,520+0,620+0,600*2)*2 42,250
VV "103"  12,00-1,500-0,800-0,900-1,000 7,800
VV "108"  14,50-1,060*2-0,980+(0,320+0,200)*2 12,440
VV "109" 12,50-0,980-1,200-1,100-0,800-1,550+(0,300+0,600*2)*2 9,870
VV "111"  16,00-1,500-1,000+(0,450+0,600)*2 15,600
VV "112, 117"  18,20+65,80-1,100-0,900*2-0,800-2,200*5-1,300*2+(0,600*4+0,750*3)*2 76,000
VV "116"  8,60-0,900 7,700
VV 2.NP, m.č. ...
VV "202"  (7,270*2+10,400)-0,900 24,040
VV "208"  34,90-0,900*2 33,100
VV "209"  26,80-0,900 25,900
VV Mezisoučet 254,700
VV schodiště m.č. 114, 201
VV "podesta"  (1,800+2,550) 4,350
VV Součet 259,050

449 M 59761175 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 284,955 164,98 47 012,16 CS ÚRS 2023 02

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 259,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 284,955

450 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 90 do 120 mm

m 7,410 136,54 1 011,73 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV schodiště m.č. 114, 201
VV 13*(0,400+0,170) 7,410

451 M 59761175 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 8,151 164,98 1 344,76 CS ÚRS 2023 02

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 7,41*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,151

452 K 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 532,990 773,70 412 376,49 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1 288,100
VV podlaha_A2 51,000
VV podlaha_A4 179,900
VV podlaha_A5 9,400
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201
VV "podesta"  2,550*1,800 4,590
VV Součet 532,990

453 M 771-KD1 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 416,185 551,83 229 664,62

PP dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9

VV podaha_A1 288,100
VV "podlaha A4, m.č. 202"  73,80 73,800
VV Součet 361,900
VV 361,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 416,185

454 M 771-KD2 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 184,920 551,83 102 044,96

PP dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10
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VV podlaha_A2 51,000
VV "podlaha A4, m.č. 208, 209"  65,90+40,20 106,100
VV "podlaha A5, m.č. 205"  3,70 3,700
VV Součet 160,800
VV 160,8*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 184,920

455 M 771-KD3 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 6,555 551,83 3 617,27

PP dlažba keramická pro koupelny, glazovaná, PEI4

VV "podlaha A5, m.č. 207"  5,70 5,700
VV 5,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,555

456 M 771-KD4 dlažba keramická pro schodiště a podesty m2 5,279 779,39 4 114,42

PP dlažba keramická pro schodiště a podesty

VV podlaha A3 - schodiště m.č. 114, 201, povrch KD2
VV "podesta"  2,550*1,800 4,590
VV 4,59*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 5,279

457 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 84,820 364,10 30 882,62 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_A2 51,000
VV vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...
VV "104"  (5,00-0,800)*0,300 1,260
VV "105"  (10,40-0,800*2)*0,300 2,640
VV "106"  (8,60-1,000)*0,300 2,280
VV "107"  (15,00-0,900)*0,300 4,230
VV "110"  (4,80-0,800)*0,300 1,200
VV "113"  (18,20-0,900)*0,300 5,190
VV "115"  (8,30-0,800)*0,300 2,250
VV Mezisoučet 70,050
VV podlaha_A5 9,400
VV vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...
VV "205"  (8,30-0,800)*0,300 2,250
VV "207"  (11,20-0,800)*0,300 3,120
VV Mezisoučet 14,770
VV Součet 84,820

458 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 614,320 68,27 41 938,40 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz sokly"  (259,050+7,410)*2 532,920
VV "viz HI pásky mezi podlahou a stěnou"  81,400 81,400
VV Součet 614,320

459 K 771591122 Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm m 347,860 34,13 11 873,85 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV dilatace podlaha/stěna
VV "viz sokly"  259,050+7,410 266,460
VV "viz HI pásky mezi podlahou a stěnou"  81,400 81,400
VV Součet 347,860

460 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 44,000 56,89 2 503,16 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A2
VV "104"  4 4,000
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VV "105"  6 6,000
VV "106"  6 6,000
VV "107"  6 6,000
VV "110"  4 4,000
VV "113" 6 6,000
VV "115"  4 4,000
VV Mezisoučet 36,000
VV podlaha A5
VV "205"  4 4,000
VV "207"  4 4,000
VV Mezisoučet 8,000
VV Součet 44,000

461 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 8,000 56,89 455,12 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A2
VV "104"  0 0,000
VV "105"  2 2,000
VV "106"  2 2,000
VV "107"  2 2,000
VV "110"  0 0,000
VV "113" 2 2,000
VV "115"  0 0,000
VV Mezisoučet 8,000
VV podlaha A5
VV "205"  0 0,000
VV "207"  0 0,000
VV Mezisoučet 0,000
VV Součet 8,000

462 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 81,400 113,78 9 261,69 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A2
VV "104"  5,00-0,800 4,200
VV "105"  10,40-0,800*2 8,800
VV "106"  8,60-1,000 7,600
VV "107"  15,00-0,900 14,100
VV "110"  4,80-0,800 4,000
VV "113"  18,20-0,900 17,300
VV "115"  8,30-0,800 7,500
VV Mezisoučet 63,500
VV podlaha A5
VV "205"  8,30-0,800 7,500
VV "207"  11,20-0,800 10,400
VV Mezisoučet 17,900
VV Součet 81,400

463 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 575,161 25,21 14 501,91 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011

464 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 19,918 709,99 14 141,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102
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D 776 Podlahy povlakové 48 580,65
465 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 31,300 31,86 997,17 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

466 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 31,300 39,82 1 246,46 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

467 K 77614R-01
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - 
sádrová stěrka pro suché podlahy

m2 31,300 267,38 8 369,09

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_B2 31,300

468 K 776-005R Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem m2 31,300 159,29 4 985,84
PP Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_B2 31,300

469 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 31,300 164,98 5 163,91 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

470 M 776-PVC1 PVC homogenní  tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1 m2 34,430 637,17 21 937,69

PP PVC homogenní  tl 2,00 m, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1

VV 31,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 34,430

471 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 33,500 36,41 1 219,72 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha B2 - m.č. ...
VV "203"  11,30-0,900*4 7,700
VV "204"  13,00-0,900-0,800 11,300
VV "206"  16,20-0,900-0,800 14,500
VV Součet 33,500

472 M 776-PVCsokl lišta soklová pro povlakové krytiny m 34,170 62,58 2 138,32

PP lišta soklová pro povlakové krytiny

VV 33,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 34,170

473 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 6,700 159,29 1 067,26 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL 12"  2,500 2,500
VV "Al9"  4,20 4,200
VV Součet 6,700

474 M 776-AL12 podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha PVC/PVC m 2,550 317,45 809,49

PP podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha PVC/PVC

VV 2,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,550

475 M 776-AL9 podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha    keram. dlažba/PVC m 4,284 91,02 389,95

PP podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha    keram. dlažba/PVC

VV 4,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,284

476 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 0,451 567,08 255,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102
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D 781 Dokončovací práce - obklady 276 927,46
477 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 163,165 22,76 3 712,98 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

478 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 7,770 364,10 2 829,03 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 2.NP, m.č...
VV "207" (1,385+1,250*2)*2,000 7,770

479 K 781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 4,000 113,78 455,12 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 2.NP, m.č...  stěna/stěna
VV "207" 2*2,000 4,000

480 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 110,600 113,78 12 584,07 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161021

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č...
VV "104"  (5,00-0,800)+1,000 5,200
VV "105"  (10,40-0,800*2)+3,000 11,800
VV "106"  (8,60-1,000)+3,000+2,500 13,100
VV "107"  (15,00-0,900)+3,000+3,900 21,000
VV "110"  (4,80-0,800)+0,940 4,940
VV "113"  (18,20-0,900-1,100)+3,000 19,200
VV "115"  (8,30-0,800) 7,500
VV Mezisoučet 82,740
VV 2.NP, m.č...
VV "205"  (8,30-0,800)+1,275 8,775
VV "206"  (2,100+0,600+0,950)*2 7,300
VV "207"  (11,20-0,800)+1,385 11,785
VV Mezisoučet 27,860
VV Součet 110,600

507 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 121,660 111,50 13 565,63 CS ÚRS 2023 02

PP lišta ukončovací nerezová 8mm

482 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 163,165 773,70 126 241,41 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV pozn:  flexi lepidlo pro vápenný podklad
VV 1.NP, m.č...
VV "104"  (5,00-0,800)*2,000 8,400
VV "105"  (10,40-0,800*2)*2,000 17,600
VV "106"  (8,60-1,000)*2,000 15,200
VV "107"  (15,00-0,900)*2,000 28,200
VV "110"  (4,80-0,800)*2,000 8,000
VV "113"  (18,20-0,900-1,100)*2,000 32,400
VV "115"  (8,30-0,800)*2,000 15,000
VV Mezisoučet 124,800
VV 2.NP, m.č...
VV "205"  (8,30-0,800)*2,000 15,000
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VV "206"  (2,100+0,600)*0,950 2,565
VV "207"  (11,20-0,800)*2,000 20,800
VV Mezisoučet 38,365
VV Součet 163,165

483 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 187,640 551,83 103 545,94 CS ÚRS 2023 02

PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2

VV 163,165*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 187,640

484 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 88,950 68,27 6 072,44 CS ÚRS 2023 02
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č...
VV "104"  4*2,000 8,000
VV "105"  4*2,000+3,000 11,000
VV "106"  4*2,000+3,000 11,000
VV "107"  4*2,000+3,000 11,000
VV "110"  4*2,000 8,000
VV "113" 6*2,000+3,000 15,000
VV "115"  4*2,000 8,000
VV Mezisoučet 72,000
VV 2.NP, m.č...
VV "205"  4*2,000 8,000
VV "206"  0,950 0,950
VV "207"  4*2,000 8,000
VV Mezisoučet 16,950
VV Součet 88,950

485 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 163,165 25,21 4 113,98 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211

486 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 5,355 710,90 3 806,86 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 163 079,92
487 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 2 682,919 128,34 344 336,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV zesilující prvky krovu 
VV "příložka krokve 50/200"  9,050*48*(0,050+0,200)*2 217,200
VV "příložka vazný tr.  220/200"  13,250*8*(0,220+0,200)*2 89,040
VV "příložka kráčete 220/200"  1,900*32*(0,220+0,200)*2 51,072
VV "nový sloupek 160/160"  1,500*48*(0,160+0,160)*2 46,080
VV "příložka u konce krokví 85/140"  1,150*96*(0,085+0,140)*2 49,680
VV "příložka u konce krokví 85/140"  1,650*96*(0,085+0,140)*2 71,280
VV "kleština u vikýřů 60/150"  6,500*18*(0,060+0,150)*2 49,140
VV Mezisoučet 573,492
VV výměna částí krovu - předpoklad 20% původních prvků
VV "pásky 140/140" 2,000*3*(0,140+0,140)*2 3,360
VV "kleština 180/150" 5,750*5*(0,180+0,150)*2 18,975
VV "sloupek střední  220/200" 6,250*2*(0,220+0,200)*2 10,500
VV "vaznice střední 170/200"  7,000*(0,170+0,200)*2 5,180
VV "vazný trám 220/280"   13,250*2*(0,220+0,280)*2 26,500
VV "kráče 220/250"   1,950*16*(0,220+0,250)*2 29,328
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VV "vazba kráčat  220/240"   4,800*3*(0,220+0,240)*2 13,248
VV Mezisoučet 107,091
VV nové prvky krovu
VV "vikýř kleštiny 60/150"  39,60*6*(0,060+0,150)*2 99,792
VV "vikýř trámky 160/160" 8,80*6*(0,160+0,160)*2 33,792
VV "vikýř sloupky 160/160" 3,50*6*(0,160+0,160)*2 13,440
VV "vikýř krokev 120/220" 12,00*6*(0,120+0,220)*2 48,960
VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy"  2*21,000*(0,100+0,140)*2 20,160
VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře"  48,000*(0,100+0,140)*2 23,040
VV Mezisoučet 239,184
VV "kontralatě KVH"  506,400*(0,040+0,060)*2 101,280
VV Mezisoučet 101,280
VV "bednění střechy z palubek tl. 25 mm"    599,560*2 1 199,120
VV "podbití střechy z palubek tl. 25 mm"  169,376*2 338,752
VV "obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766"  62,000*2 124,000
VV Mezisoučet 1 661,872
VV Součet 2 682,919

488 K 783214121 Sanační biocidní ošetření stříkáním tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce m2 428,364 279,44 119 703,61 CS ÚRS 2023 02

PP Sanační napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním zabudovaných do konstrukce, aplikovaný stříkáním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783214121

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV předpoklad 80% původních prvků - 2x nástřik
VV 107,091/20*80 428,364

489 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 2 179,067 231,20 503 802,38 CS ÚRS 2023 02
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV "bednění střechy  palubkami, oddíl 762"  599,560 599,560
VV "podbití střechy palubkami , závětrné a okapové hrany - exteriér, oddíl 762"   169,376 169,376
VV "krov původní prvky"  107,091/20*100 535,455
VV "krov nové a zesilující prvky"  573,492+239,184 812,676
VV "obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766"  62,000 62,000
VV Součet 2 179,067

490 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 361,601 70,45 25 475,72 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08
VV ocel prvky stropu nad 1.NP (rozvin. plocha/m *délka)
VV "P1...U140"  (0,140+0,140)*2*4,450 2,492
VV "SCH1, SCH2...UPE180"   (0,180+0,075*2)*2*(13,000+13,300) 17,358
VV "KD1, KD2... plech tl. 8mm"  0,200*(49+1) 10,000
VV "N4, N5 - HEB 120"  (0,120+0,120*2)*2*(14,25+1,41) 11,275
VV "N1-N3, N6-N8... HEB 240"  (0,240+0,240*2)*2*(76,30*2+54,50+3,25+4,00+4,55) 315,216
VV "podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH1, SCH2"  (0,060+0,040)*2*(13,000+13,300) 5,260
VV Součet 361,601

491 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 723,202 121,97 88 210,51 CS ÚRS 2023 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08
VV ocel. prvky krovu
VV "2x nátěr"  361,601*2 723,202

492 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 419,662 59,05 24 781,80 CS ÚRS 2023 02
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137
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VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn...oddíl 6"  419,662 419,662

493 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 40,095 72,55 2 908,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV fasáda - sokl
VV (11,400+37,000+11,600+37,350)*0,500 48,675
VV -(0,930+1,330+2,200*5+1,300*3)*0,500 -8,580
VV Součet 40,095

494 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 419,662 128,34 53 861,03 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 107 208,96
495 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 587,100 5,57 3 270,54 CS ÚRS 2023 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 352,80+234,30 587,100

496 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 616,455 1,56 959,52 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m

VV 587,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 616,455

497 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 400,000 7,43 2 971,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 
3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

498 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 420,000 1,56 653,73 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m

VV 400*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 420,000

499 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 700,000 0,66 458,76 CS ÚRS 2023 02

PP páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m

500 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 1 497,667 32,04 47 985,92 CS ÚRS 2023 02
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "stěny  omítka vápenná štuková 1.NP+2.NP"   845,525+210,150 1 055,675
VV "stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby "  7,500+18,795 26,295
VV "SDK  podhledy bez SDK1"   31,500+48,000 79,500
VV "SDK  podkroví"  198,090+14,930 213,020
VV "SDK stěny"     (51,704+127,746)*2 358,900
VV "SDK opláštění sloupu"  4,450*0,560 2,492
VV "SDK stěna předsazená, opláštění galerie a schodiště"  36,450 36,450
VV Mezisoučet 1 772,332
VV "odpočet keram. obkladů"  -163,165 -163,165
VV "odpočet malby přes 5,0 m"  -111,500 -111,500
VV Součet 1 497,667

501 K 784181015 Dvojnásobné pačokování v místnostech v přes 5,00 m m2 111,500 36,68 4 090,12 CS ÚRS 2023 02
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181015

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 2.NP
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VV "podélné stěny - otevřený prostor"  12,500*2,500*2 62,500
VV "štít - otevřený prostor"  49,000 49,000
VV Součet 111,500

502 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 497,667 26,85 40 215,47 CS ÚRS 2023 02
PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021

503 K 784312025 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v přes 5,00 m m2 111,500 30,13 3 359,38 CS ÚRS 2023 02
PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky přes 5,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312025

504 K 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky m2 1 497,667 2,17 3 244,50 CS ÚRS 2023 02
PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312061

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 224 920,30
505 K HZS-001R Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení hod 200,000 739,57 147 914,00

PP Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

VV - Armovací výkresy 
VV - Ocelové konstrukce
VV - Zesílení vlastního krovu – detaily styčníků, zámečnické výrobky, spoje apod. 
VV 200 200,000

506 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 200,000 385,03 77 006,30 CS ÚRS 2023 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301

VV pomocné stavební práce pro profese ZTI, UT, EL apod....
VV 200 200,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 201,00

D VRN9 Ostatní náklady 51 201,00
508 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení soubor 1,000 51 201,00 51 201,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní náklady bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000

P
 Poznámka k položce:

 Generální klíč, Popis místností (štítky)
10 ks, jedna úroveň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 36 587 677,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 587 677,56 21,00% 7 683 412,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 271 089,85

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 587 677,56

HSV - Práce a dodávky HSV 20 011 665,39

    1 - Zemní práce 1 407 470,29

    2 - Zakládání 3 086 813,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 170 787,50

    4 - Vodorovné konstrukce 3 989 355,93

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 645 355,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 815 276,99

    997 - Přesun sutě 1 693 029,74

    998 - Přesun hmot 203 576,51

PSV - Práce a dodávky PSV 16 322 646,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 763 783,53

    712 - Povlakové krytiny 256 989,30

    713 - Izolace tepelné 1 865 566,28

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 216,24

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 766,52

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 066,57

    762 - Konstrukce tesařské 2 358 031,52

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 459 402,80

    764 - Konstrukce klempířské 620 043,49

    765 - Krytina skládaná 1 467 985,20

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Strana 81 z 291



    766 - Konstrukce truhlářské 4 380 018,55

    767 - Konstrukce zámečnické 181 253,18

    771 - Podlahy z dlaždic 575 628,84

    776 - Podlahy povlakové 106 347,54

    777 - Podlahy lité 486 037,26

    781 - Dokončovací práce - obklady 303 893,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 370 901,97

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 95 714,89

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 224 920,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 28 445,00

    VRN9 - Ostatní náklady 28 445,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 587 677,56

D HSV Práce a dodávky HSV 20 011 665,39

D 1 Zemní práce 1 407 470,29

1 K 132312332 Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně m3 339,940 1 875,09 637 419,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132312332

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV na úroveň zákl. spáry, obvod budovy (dl*profil vč. svahování)
VV "JZ"  11,300*3,300 37,290
VV "SV"  11,300*2,000 22,600
VV "SZ, JV"  46,500*(3,700+2,000)/2*2 265,050
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů"  15,000 15,000
VV Součet 339,940

2 K 132351101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 9,160 1 328,95 12 173,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132351101

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV pro bourání základů vně objektu
VV 2,000*0,800*1,000*2 3,200
VV "základ přístřešku vchodu JZ"  (4,650+1,400*2)*0,800*1,000 5,960
VV Součet 9,160

3 K 139712111 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně m3 170,313 2 275,60 387 564,26 CS ÚRS 2023 02
PP Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139712111

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV vnitřní výkop na úroveň -0,910m
VV 113,500*0,450 51,075
VV vnitřní výkop na úroveň -0,610m
VV (178,40-32,70)*0,100-1,153*5,972*0,100 13,881
VV 2,030*9,800*0,100 1,989
VV vnitřní výkop na úroveň -1,250m
VV 6,40*0,500 3,200
VV (16,50+14,60)*0,250 7,775

1.2 - Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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VV vnitřní výkop na úroveň -1,350m
VV 8,00*0,350 2,800
VV Mezisoučet 80,720
VV vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)
VV 9,800*2,500+1,000*2,500 27,000
VV 9,800*1,500*2+0,900*1,500*4 34,800
VV 9,800*1,100*2 21,560
VV 4,326*0,100 0,433
VV "rozšíření výkopu pro podkladní beton základů"  5,800 5,800
VV Součet 170,313

4 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 250,000 101,95 25 486,72 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101201

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV "pro výkopy podbetonávky základů"  250,000 250,000

5 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 250,000 33,31 8 328,70 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101211

6 K 162211321 Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m m3 170,313 149,28 25 424,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211321

7 K 162211329
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem 
za každých dalších 10 m

m3 170,313 138,36 23 563,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1321

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162211329

8 K 162251122 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 146,706 61,26 8 987,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251122

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům, tam a zpět"  73,353*2 146,706

9 K 162751137 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 153,643 320,40 49 227,91 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV dle TZ a PD
VV výkop mínus zásyp
VV 339,940+9,190+170,313 519,443
VV -90,839-274,961 -365,800
VV Součet 153,643

10 K 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 307,286 24,67 7 579,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139

VV 153,643*2 'Přepočtené koeficientem množství 307,286

11 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3 73,353 193,88 14 221,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151102

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům"  73,353 73,353
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12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 276,557 285,82 79 044,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 153,643*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 276,557

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 153,643 19,48 2 992,83 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

14 K 174111102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně m3 90,839 592,57 53 828,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu 
zásypu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111102

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100, B103
VV sypanina - vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)
VV 9,800*2,500+1,000*2,500 27,000
VV 9,800*1,050*2+0,900*1,050*4 24,360
VV 9,800*1,100*2 21,560
VV 4,326*0,100 0,433
VV Mezisoučet 73,353
VV ŠD fr. 16/32 - vnitřní výkop podél podbetonávky základů, vč. svahování (dl. x profil)
VV 9,800*0,450*2+0,900*0,450*4 10,440
VV zásyp prohlubně
VV 1,750*6,600*(1,220-0,610) 7,046
VV Mezisoučet 17,486
VV Součet 90,839

15 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 t 34,972 600,76 21 009,72 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 16/32

VV 17,486*2 'Přepočtené koeficientem množství 34,972

16 K 174251101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 274,961 70,82 19 471,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174251101

VV dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1
VV obvod budovy
VV "výkop"  339,940 339,940
VV "lože pro trativod - beton, ŠD"    -14,643-50,336 -64,979
VV Součet 274,961

17 K 181913112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně m2 592,000 52,61 31 146,23 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV "pod základy a trativodem"  592,000 592,000

D 2 Zakládání 3 086 813,31
18 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 14,643 3 786,60 55 447,16 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111

VV dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1
VV pod trativod základů
VV (45,800+11,400)*2*0,800*0,160 14,643

19 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 50,336 1 565,61 78 806,69 CS ÚRS 2023 02
PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111

VV dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1
VV trativod základů, fr. 16/32
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VV (45,800+11,400)*2*1,100*0,400 50,336

20 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 114,400 105,59 12 079,25 CS ÚRS 2023 02
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215

VV dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1
VV trativod základů
VV (45,800+11,400)*2 114,400

21 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 457,600 20,94 9 580,09 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

VV dle TZ a PD, v.č. B103, detail D1
VV trativod základů - obalení kameniva
VV (45,800+11,400)*2*3,000 343,200
VV trativod základů - obalení drenážní trubky
VV 114,400*1,000 114,400
VV Součet 457,600

22 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 542,027 31,04 16 824,08 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 457,6*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 542,027

23 K 218111113
Odvětrání radonu vodorovné drenážní kladené do štěrkového podsypu z plastových perforovaných trubek DN 
přes 80 do 100 mm

m 132,000 117,42 15 499,57 CS ÚRS 2023 02

PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu drenážní z plastových perforovaných trubek, vnitřní průměr přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218111113

VV dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1
VV 8,800*15 132,000

24 K 21811112R
Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 
mm

m 42,000 199,12 8 362,83

PP Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr 200 mm

VV dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1
VV 42,000 42,000

25 K 218121114 Odvětrání radonu svislé z plastových trubek DN přes 160 do 200 mm m 20,000 877,47 17 549,43 CS ÚRS 2023 02
PP Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/218121114

VV dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1
VV 2*10,000 20,000

26 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 118,890 1 422,25 169 091,30 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu...B100
VV skladba P1
VV (55,200+113,500+168,000+20,000+16,000+7,600+16,000)*0,300 118,890

27 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 62,255 3 977,75 247 634,75 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273321511

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV skladba P1
VV (55,200+113,500+168,000+20,000+16,000+7,600+16,000)*0,150 59,445
VV zvýšená podlaha v m.č. B105, výkres základů B100
VV (4,360+0,150*2)*(3,720+0,150*2)*0,150 2,810
VV Součet 62,255

28 K 273352111 Bednění základových desek ztracené (neodbedněné) m2 16,219 497,90 8 075,46 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů desek ztracené (neodbedněné)
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273352111

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, výkres základů B100
VV zvýšená podlaha v m.č. B105
VV 4,360*3,720 16,219

29 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 9,338 32 996,20 308 118,52 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, TZ D.1.1.a, str. 8
VV skladba P1...150 kg/m3
VV 62,255*0,150 9,338

30 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 356,693 365,01 130 195,17 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV dle TZ a PD, v.č.  B100, detail D1
VV základy vnitřní - podbetonávka. .. nový ŽB pás (dl*š*v) , bednění oboustranně
VV na úroveň -0,910m
VV 9,800*2*0,450+ 0,900*2*0,450 9,630
VV 9,800*2*0,750 14,700
VV na úroveň -0,610m
VV 9,800*2*0,450+ 0,900*2*0,450*4 12,060
VV na úroveň -1,250m
VV 9,800*2*0,450 8,820
VV 4,350*2*0,450*2 7,830
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás (dl*š*v)
VV "JZ"  11,300*2*0,450 10,170
VV "SV"  11,400*2*0,450 10,260
VV "SZ, JV" (43,830+44,275)*2*0,450 79,295
VV Mezisoučet 152,765
VV na úroveň základové spáry
VV základy vnitřní - podbetonávka. .. nový pás nebo podkladní beton (dl*š*v), bednění jednostranně
VV 9,800*1,950+ 0,900*1,600 20,550
VV 9,800*1,000 9,800
VV 9,800*1,030+ 0,900*1,030*4 13,802
VV 9,800*0,390 3,822
VV "bednění oboustranně"  4,350*2*0,080*2 1,392
VV Mezisoučet 49,366
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový  pás (dl*š*v), bednění jednostranně
VV "JZ"  11,300*1,950 22,035
VV "SV"  11,400*0,350 3,990
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*1,300+(43,830-8,630-1,760-8,300)*1,300 56,979
VV "JV"  44,275*1,300 57,558
VV Mezisoučet 140,562
VV 14,000 14,000
VV Součet 356,693

31 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 356,693 70,54 25 162,41 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

32 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 5,450 32 996,20 179 829,29 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV dle TZ a PD, v.č.  B100, detail D1
VV základy vnitřní - podbetonávka. ..nový ŽB pás...100kg/m3
VV 14,738*0,100 1,474
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás...100kg/m3
VV 39,757*0,100 3,976
VV Součet 5,450
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33 K 279311114 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 16/20 m3 211,840 6 708,47 1 421 122,03 CS ÚRS 2023 02
PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311114

VV dle TZ a PD, v.č.  B100, detail D1
VV na úroveň základové spáry
VV základy vnitřní - podbetonávka. .. nový pás nebo podkladní beton (dl*š*v)
VV 9,800*(0,610+0,200*2)*1,950+ 0,900*(0,620+0,200*2)*1,600 20,770
VV 9,800*(0,610+0,200*2)*1,000 9,898
VV 9,800*(0,500+0,200*2)*1,030+ 0,900*(0,480+0,200*2)*1,030*4 12,348
VV 9,800*(0,680+0,200*2)*0,390 4,128
VV 4,350*(0,340+0,200*2)*0,080*2 0,515
VV Mezisoučet 47,659
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový  pás (dl*š*v)
VV "JZ"  11,300*(0,740+0,200*2)*1,950 25,120
VV "SV"  11,400*(0,800+0,200*2)*0,350 4,788
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*(0,800+0,200*2)*1,300+(43,830-8,630-1,760-8,300)*(0,550+0,200*2)*1,300 60,204
VV "JV"  44,275*(0,800+0,200*2)*1,300 69,069
VV "změna úrovní ZP"  5,000 5,000
VV Mezisoučet 164,181
VV Součet 211,840

34 K 279311116 Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 25/30 m3 54,495 7 036,16 383 435,28 CS ÚRS 2023 02
PP Postupné podbetonování základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu, bez zapažení a bednění, prostým betonem tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/279311116

VV dle TZ a PD, v.č.  B100, detail D1
VV základy vnitřní - podbetonávka. .. nový ŽB pás (dl*š*v)
VV na úroveň -0,910m
VV 9,800*0,610*0,450+ 0,900*0,620*0,450 2,941
VV 9,800*0,610*0,750 4,484
VV na úroveň -0,610m
VV 9,800*0,500*0,450+ 0,900*0,480*0,450*4 2,983
VV na úroveň -1,250m
VV 9,800*0,680*0,450 2,999
VV 4,350*0,340*0,450*2 1,331
VV Mezisoučet 14,738
VV základy obvod. -podbetonávka. ..nový ŽB pás (dl*š*v)
VV "JZ"  11,300*0,740*0,450 3,763
VV "SV"  11,400*0,800*0,450 4,104
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*0,800*0,450+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*0,450 12,951
VV "JV"  44,275*0,800*0,450 15,939
VV "změna úrovní ZP"  3,000 3,000
VV Mezisoučet 39,757
VV Součet 54,495

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 170 787,50
35 K 310218811 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2 m3 21,186 10 126,42 214 538,33 CS ÚRS 2023 02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 pro jakékoliv tl. zdi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310218811

VV dle TZ a PD, v.č.  B100, detail D1
VV po podezdívce základů:
VV stěny obvod. ... (dl*tl. kámen*v), dozdívka po dl. 1m
VV "JZ"  11,300*0,140*0,590 0,933
VV "SV"  11,400*0,200*1,100 2,508
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*0,200*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,150*1,200 9,011
VV "JV"  44,275*0,200*1,100 9,741
VV odpočet otvorů (dozdívky nižší)
VV -(1,300+0,950+1,300*2)*0,200*0,290 -0,281
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VV -(2,200*7+1,300)*0,150*0,290 -0,726
VV Součet 21,186

36 K 31023-R03 Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými  na maltu na bázi vápna m3 79,726 10 410,87 830 017,02

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, v.č.  B100, detail D1
VV po podezdívce základů:
VV stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), dozdívka po dl. 1m
VV 9,800*0,610*0,590*2+ 0,900*0,620*0,590 7,383
VV 9,800*0,500*0,590 2,891
VV 9,800*0,520*1,150+ 0,900*0,480*0,590*4 6,880
VV "přizdívka"  9,800*0,150*0,490 0,720
VV 4,350*0,340*1,150 1,701
VV 4,350*0,340*0,590 0,873
VV odpočet otvorů
VV -(1,230+1,000+1,500+0,920+1,680)*0,610*0,590 -2,278
VV -1,160*0,500*0,590 -0,342
VV -(0,700+1,000+1,450)*0,520*0,500 -0,819
VV -(1,100+0,900*2)*0,340*0,500 -0,493
VV Mezisoučet 16,516
VV stěny obvod. ... (dl*tl. mínus kámen*v), dozdívka po dl. 1m
VV "JZ"  11,300*(0,740-0,140)*0,590 4,000
VV "SV"  11,400*(0,800-0,200)*1,100 7,524
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*(0,800-0,200)*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*(0,550-0,150)*1,200 25,524
VV "JV"  44,275*(0,800-0,200)*1,100 29,222
VV odpočet otvorů (dozdívky nižší)
VV -(1,300+0,950+1,300*2)*0,600*0,290 -0,844
VV -(2,200*7+1,300)*0,550*0,290 -2,664
VV Mezisoučet 62,762
VV 1.NP
VV "B113a"  0,630*0,890*0,570 0,320
VV "B104" 0,400*0,800*0,400 0,128
VV Mezisoučet 0,448
VV Součet 79,726

37 K 31023R-04 Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na maltu na bázi vápna m3 11,125 9 284,45 103 289,48

PP Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP zazdívky
VV "B107/B109 "  0,920*3,330*0,600-0,700*1,000*0,300 1,628
VV "B107/B106"  1,000+0,920*2,435*0,600 2,344
VV "B106, 2-kř dveře T1 mínus klenba"  (2,900*3,080-2,200*2,750)*0,550*5-3,836 4,090
VV "B104/B105"  1,000*2,100*0,520 1,092
VV "B101/B105"  1,100*2,390*0,350 0,920
VV "B104"  1,050*2,130*0,470 1,051
VV Součet 11,125

38 K 311101211 Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 8,000 117,42 939,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101211

VV dle TZ a PD, v.č. B100
VV "odvětrání radonu pro DN100" 3*0,500+0,900 2,400
VV "rozvody ZTI, UT, EL - odhad"  8*0,700 5,600
VV Součet 8,000

39 M 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 8,080 289,46 2 338,81 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4
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VV 8*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,080

40 K 311101212 Vytvoření prostupů přes 0,02 do 0,05 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek m 8,400 134,72 1 131,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, 
obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na 
sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311101212

VV dle TZ a PD, v.č. A100
VV "odvětrání radonu pro DN200" 4*0,700 2,800
VV "rozvody ZTI, UT, EL - odhad"  8*0,700 5,600
VV Součet 8,400

41 M 28611142 trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4 m 8,484 618,05 5 243,56 CS ÚRS 2023 02

PP trubka kanalizační PVC DN 250x5000mm SN4

VV 8,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,484

42 K 31123R-01 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na maltu na bázi vápna m3 70,691 6 713,02 474 550,10
PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP
VV "B107, 2-kř dveře T2 mínus klenba"  (3,630*3,660-2,200*3,050)*0,550*2-2,558 4,675
VV "B112"  3,700*2,900*0,730 7,833
VV "B101/B102, 103"  (3,090*4,000-0,900*2,120*2)*0,330 2,820
VV Mezisoučet 15,328
VV 2.NP
VV "dozdívka stávajících štítů"  18,000*2*0,300*1,2 12,960
VV "dozdívka (nadvýšení) zdiva štítů"  23,000*2*0,730*1,2 40,296
VV "odpočet okna T24 mínus klenba"  -0,900*1,800*0,730-0,675 -1,858
VV "podélně vyrovnání podezdívky"  (43,830+44,280)*0,100*0,450 3,965
VV Mezisoučet 55,363
VV Součet 70,691

43 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 4,000 391,40 1 565,61 CS ÚRS 2023 02
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168021

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV "a1"  4 4,000

44 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 5,000 516,56 2 582,81 CS ÚRS 2023 02
PP Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168022

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV "a2"  5 5,000

45 K 31723R-02 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15  na maltu na bázi vápna m3 7,519 13 767,38 103 516,93

PP Klenbové pásy z cihel pálených na připravenou skruž při jakékoliv vzdálenosti podpěr plných dl. 290 mm P 7,5 až P 15, na maltu na bázi vápna

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B101-poznámka 2, výpis překladů
VV nový otvor pro dveře s klenbou 1.NP
VV "d1 - dveřeT2"  3,100*0,750*0,550*2 2,558
VV "d1 - dveře T1"  3,100*0,450*0,550*5 3,836
VV podkroví JV 
VV "d2 - nová klenba okna  T24 , SV"   1,500*1,000*0,750 1,125
VV Součet 7,519

46 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 13,060 1 706,70 22 289,50 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351101

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B101-poznámka 2
VV nový otvor pro dveře s klenbou 1.NP
VV "T2"  3,100*0,550*2 3,410
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VV "T1"  3,100*0,550*5 8,525
VV podkroví JV 
VV "nová klenba okna  T24,  SV"   1,500*0,750 1,125
VV Součet 13,060

47 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 13,060 512,01 6 686,85 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění klenbových pásů, říms nebo překladů klenbových pásů válcových včetně podpěrné konstrukce do výše 4 m odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317351102

48 K 317-001
Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdívky, 
přezdívky, zavázání nového zdiva atd.

kpl 1,000 51 201,00 51 201,00

PP
Ostatní práce a dodávky související s realizací nových kleneb, např. podpěrné konstrukce, bednění, dozdívky, přezdívky, zavázání nového 
zdiva atd.

49 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů t 0,544 51 201,00 27 853,34 CS ÚRS 2023 02
PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317944323

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV I140, váha 14,4 kg/m
VV "c1"  1,300*3*14,4/1000 0,056
VV "c2"  2,000*4*14,4/1000 0,115
VV "c3"  1,400*8*14,4/1000 0,161
VV "c5"  1,100*2*14,4/1000 0,032
VV Mezisoučet 0,364
VV I160, váha 15,8 kg/m
VV "c4"  2,600*2*15,4/1000 0,080
VV Mezisoučet 0,080
VV "pásovina "  0,100 0,100
VV Součet 0,544

50 K 31920R-01 Dodatečná izolace zdiva tl přes 450 do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí m2 4,000 3 285,97 13 143,87
PP Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 450 do 600 mm

VV dle TZ a PD, v.č.  B100
VV - chemická krémová injektáž v místě výškových rozdílů základových pasů
VV - otvory ve vzdálenostech 80-120mm průměr 12mm, injektovaná plocha celkem 4m2
VV 4,000 4,000

51 K 319202321 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl přes 30 do 80 mm přizděním m2 3,672 453,98 1 667,02 CS ÚRS 2023 02
PP Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přizděním, tl. přes 30 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/319202321

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP 
VV "B106"  2,040*0,900*2 3,672

53 K 34224R-05 Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 na maltu na bázi vápna m2 208,243 1 297,09 270 110,33

PP
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu na bázi vápna plných P7,5 až P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), 
tl. o tl. 140 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP
VV "B113a, b"  (5,570+1,300+2,700)*4,300 41,151
VV -0,800*(2,020+0,310) -1,864
VV "B108-111"  (6,200+3,500*2+2,250)*(2,680+0,310) 46,196
VV -0,900*(2,020+0,310) -2,097
VV -0,800*(2,020+0,310) -1,864
VV -1,000*(2,020+0,310) -2,330
VV "B113a/B107"  1,230*(2,100+0,310)-0,900*2,020 1,146
VV "B103, B102"  (3,640+0,620)*(3,710+0,310) 17,125
VV Mezisoučet 97,463
VV 2.NP
VV "B201-203"  (2,030+0,250*2)*3,000+29,400 36,990
VV -1,000*2,100-0,900*2,100 -3,990
VV "příčka na výšku krovu"  41,000-1,000*2,100 38,900

Strana 91 z 291



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet 71,900
VV přizdívka podélných stěn vnější fasády pod střechou
VV (43,000+43,400)*0,450 38,880
VV Součet 208,243

54 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 58,690 155,88 9 148,52 CS ÚRS 2023 02
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342291121

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP
VV "B113a, b" 3*4,300 12,900
VV "B108-111"  7*(2,680+0,310) 20,930
VV "B113a/B107"  2*(2,100+0,310) 4,820
VV "B103, B102"  2*(3,710+0,310) 8,040
VV Mezisoučet 46,690
VV 2.NP
VV "B201-203" 2*3,000+1,500*4 12,000
VV Součet 58,690

55 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených m2 3,100 1 274,34 3 950,44 CS ÚRS 2023 02
PP Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244371

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV strop hurdis - vybourané ocel. profily
VV 11*2*0,03 0,660
VV vybourané nosníky stropu 3xU220
VV 2*0,05 0,100
VV vybourané dřevěné stropnice
VV (4*2+7*2)*0,05 1,100
VV strop hurdis + ocel. profily
VV 22*0,05 1,100
VV nosníky stropu 3xU220
VV 2*0,07 0,140
VV Součet 3,100

56 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 12,000 1 063,84 12 766,12 CS ÚRS 2023 02
PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/346244381

VV dle TZ a PD
VV "ocelové překlady otvorů"  12,000 12,000

57 K 349231811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 6,818 1 797,72 12 256,88 CS ÚRS 2023 02
PP Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázaní přes 80 do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/349231811

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV 1.NP 
VV "B112, B113a"  1,490*0,850*2+1,490*0,740*2 4,738
VV "B102"  1,300*0,800*2 2,080
VV Součet 6,818

D 4 Vodorovné konstrukce 3 989 355,93
58 K 411-001R Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přistřelením m2 410,953 432,36 177 681,28

PP Bednění stropů ztracené ocelové žebrované z tvarovaných plechů přistřelením

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02, A.08
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV 420,000 420,000
VV "odpočet schodiště"  -2,033*4,450 -9,047
VV Součet 410,953

59 M 15484142 plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm m2 465,610 799,87 372 429,05 CS ÚRS 2023 02
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PP plech trapézový 55/235 940 Pz tl 1,00mm

VV 410,953*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 465,610

60 K 411353101 Zřízení bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 178,400 852,21 152 034,66 CS ÚRS 2023 02

PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353101

VV dle TZ a PD
VV podepření stropu ocel. stoinami - podpěrná koce při bourání podlah a realizaci nových
VV 178,40 178,400

61 K 411353102 Odstranění bednění stropů klenbových tvaru válce tl přes 5 do 25 cm m2 178,400 197,98 35 319,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce kleneb poloměru přes 1000 mm tvaru válce, tloušťky klenby přes 5 do 25 cm 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411353102

62 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 178,400 251,45 44 859,36 CS ÚRS 2023 02
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

63 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 178,400 77,03 13 741,98 CS ÚRS 2023 02
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

64 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm kus 4,000 358,41 1 433,63 CS ÚRS 2023 02
PP Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413232221

VV dle TZ a PD, D.1.2-A.02
VV "pro ocel. schodnice SCH5, SCH6"  4 4,000

65 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,997 14 108,72 14 066,39 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941121

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05
VV strop nad 1.NP
VV "podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH5, SCH6"  (10,000+10,00)*4,25/1000 0,085
VV "N15...U100"  911,60/1000 0,912
VV Součet 0,997

66 M 14550154 profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm t 0,092 40 505,68 3 726,52 CS ÚRS 2023 02

PP profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdelníkový 60x40x3mm

VV 0,085*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,092

67 M 13010816 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 t 0,985 37 888,74 37 320,41 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100

VV 0,912*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,985

68 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 
mm

t 0,671 12 970,92 8 703,49 CS ÚRS 2023 02

PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941123

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05
VV strop nad 1.NP
VV "SCH5, SCH6...UPE180"   (240,84+240,84)/1000 0,482
VV Mezisoučet 0,482
VV "KD4... závit. tyč M12/200 mm"  18*0,00078 0,014
VV "KD5 ...R12"  (1,400+0,200)*88*0,888/1000 0,125
VV "matice, podložky"  50,00/1000 0,050
VV Mezisoučet 0,189
VV Součet 0,671
VV pozn. chemické kotvy v samostatné položce

69 M 13010936 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180 t 0,521 39 709,22 20 688,50 CS ÚRS 2023 02
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PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 180

VV 0,482*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,521

70 M 31197004 tyč závitová Pz 4.6 M12 m 18,000 74,07 1 333,27 CS ÚRS 2023 02

PP tyč závitová Pz 4.6 M12

71 M 13021054 tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm t 0,175 32 996,20 5 774,34 CS ÚRS 2023 02

PP tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm

VV 0,125+0,050 0,175

72 K 413941131 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky do 120 mm t 0,957 12 970,92 12 413,17 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941131

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01
VV strop nad 1.NP
VV "N14 - HEB 120"  956,80/1000 0,957

73 M 13010972 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120 t 1,034 37 661,18 38 941,66 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 120

VV 0,957*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 1,034

74 K 413941133 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm t 0,165 12 174,46 2 008,79 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 120 do 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941133

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01
VV strop nad 1.NP
VV "SCH3, SCH4... HEB 140"  (82,6+82,6)/1000 0,165

75 M 13010974 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140 t 0,178 37 661,18 6 703,69 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140

VV 0,165*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,178

76 K 413941135 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 220 mm t 47,426 11 605,56 550 405,29 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech HE-A nebo HE-B, výšky přes 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/413941135

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01
VV strop nad 1.NP
VV "N11, 12, 13... HEB 240"  (26208+20980+238)/1000 47,426

77 M 13010984 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240 t 51,220 40 619,46 2 080 528,74 CS ÚRS 2023 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 240

VV 47,426*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 51,220

78 K 411-002R Svařování ocelové konstrukce stropu kpl 1,000 28 445,00 28 445,00
PP Svařování ocelové konstrukce stropu

79 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 20,391 4 314,54 87 977,74 CS ÚRS 2023 02
PP Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417321515

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.02
VV "V3"  136,500*0,300*0,250 10,238
VV "V4"  86,260*0,250*0,200 4,313
VV Mezisoučet 14,551
VV "věnec štítů - řez A1"   8,000*4*0,730*0,250 5,840
VV Součet 20,391

80 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 118,754 839,70 99 717,31 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351115

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.02
VV "V3"  136,500*2*0,250 68,250
VV "V4"  86,260*2*0,200 34,504
VV Mezisoučet 102,754
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VV "věnec štítů"   8,000*4*2*0,250 16,000
VV Součet 118,754

81 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 118,754 161,57 19 186,80 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417351116

82 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 2,607 32 996,20 86 021,09 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/417361821

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.02
VV vodorovně 4xR16, váha 1,578 kg/m
VV "V3"  136,500*4*1,578*1,1/1000 0,948
VV "V4"  86,260*4*1,578*1,1/1000 0,599
VV Mezisoučet 1,547
VV třmínky R6 po 150 mm, váha 0,222 kg/m
VV "V3"  (136,500/0,150+10)*(0,250+0,200)*2*0,222*1,1/1000 0,202
VV "V4"  (86,260/0,150+4)*(0,200+0,150)*2*0,222*1,1/1000 0,099
VV Mezisoučet 0,301
VV "věnec štítů - řez A1 - 130 kg/m3"   5,840*0,130 0,759
VV Součet 2,607

83 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 5,393 4 605,81 24 839,16 CS ÚRS 2023 02
PP Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430321515

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV m.č. B104
VV "ramena"  3,000 3,000
VV "podesta"  2,030*1,050*0,180 0,384
VV Mezisoučet 3,384
VV m.č. B101 (profil x dl)
VV 0,700*1,600 1,120
VV 0,500*1,777 0,889
VV Mezisoučet 2,009
VV Součet 5,393

84 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 1,079 32 996,20 35 602,90 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/430361821

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, D.1.2-A02-detail
VV vč. kari sítě, vázané výztuže, trapéz. plechu T55/235, tl. 1 mm
VV "200 kg/m3" 5,393*0,200 1,079

85 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 27,571 871,10 24 017,09 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351121

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV m.č. B104
VV "ramena"  5,500*0,950*2+5,500*0,400*2 14,850
VV "podesta"  2,030*1,050 2,132
VV "stupně"   0,950*(12+12)*0,180 4,104
VV Mezisoučet 21,086
VV m.č. B101 
VV "stupně"  1,600*4*0,173+1,777*4*0,160 2,244
VV (1,450+0,950)*0,360 0,864
VV "ztracené bednění pod schodištěm" (1,600+1,777)*1,000 3,377
VV Mezisoučet 6,485
VV Součet 27,571

86 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 24,194 142,00 3 435,49 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/431351122

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu
VV m.č. B104
VV "ramena"  5,500*0,950*2+5,500*0,400*2 14,850
VV "podesta"  2,030*1,050 2,132
VV "stupně"   0,950*(12+12)*0,180 4,104
VV Mezisoučet 21,086
VV m.č. B101 
VV "stupně"  1,600*4*0,173+1,777*4*0,160 2,244
VV (1,450+0,950)*0,360 0,864
VV Mezisoučet 3,108
VV Součet 24,194

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 645 355,12
87 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 292,185 144,50 42 220,91 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611131100

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 (vč. 5%  na rozvinutou plochu klenby)
VV 9,20+9,00+6,40+20,50+16,20+170,80+6,10+4,20+3,20+5,60+16,00 267,200
VV 267,200*0,05 13,360
VV Mezisoučet 280,560
VV schodiště, 1.NP, m.č. 104
VV (3,600+1,050)*2,500 11,625
VV Součet 292,185

88 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 11,625 558,66 6 494,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů rovných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311141

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV schodiště, 1.NP, m.č. 104
VV (3,600+1,050)*2,500 11,625

89 K 611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně m2 280,560 581,42 163 122,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm vodorovných 
konstrukcí kleneb nebo skořepin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311143

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 (vč. 5%  na rozvinutou plochu klenby)
VV 280,560 280,560

90 K 611311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 584,370 141,09 82 447,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm 
stropů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611311191

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV klenby, 1.NP, m.č. 101-106, 108-112 ....dalších 10 mm
VV 280,560*2 561,120
VV schodiště, 1.NP, m.č. 104....dalších 10 mm
VV 11,625*2 23,250
VV Součet 584,370

91 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 1 219,687 126,30 154 041,35 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612131100

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV viz pol. Omítka vápenná štuková...
VV "1.NP"  906,957 906,957
VV "2.NP"  312,730 312,730
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VV Součet 1 219,687

92 K 612311111 Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 161,285 364,10 58 723,22 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "pod keram. obklady - viz oddíl 781"  161,285 161,285

93 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 1 058,402 493,81 522 644,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311141

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č. ...
VV "101
VV 14,700*3,750 55,125
VV -1,450*2,360 -3,422
VV -1,300*2,525 -3,283
VV -0,900*2,120*2 -3,816
VV "ostění otvorů"  (1,450+2,360*2)*0,300 1,851
VV (1,300+2,525*2)*0,820 5,207
VV (0,900+2,120*2)*0,180*2 1,850
VV "102, 103
VV (13,000+12,300)*3,750 94,875
VV -0,900*2,120*2 -3,816
VV -1,300*0,875 -1,138
VV "ostění otvorů" (1,300+0,875*2)*0,450 1,373
VV "104
VV 24,500*3,400 83,300
VV -1,450*2,360 -3,422
VV -1,160*2,380 -2,761
VV -1,600*2,750 -4,400
VV -1,000*2,100 -2,100
VV "ostění otvorů"  (1,600+2,750*2)*0,680 4,828
VV "105
VV 16,80*3,400 57,120
VV -1,000*2,100 -2,100
VV -1,550*1,800 -2,790
VV "ostění otvorů" (1,000+2,100*2)*0,350 1,820
VV (1,550+1,800*2)*0,400 2,060
VV "106
VV 64,50*3,350 216,075
VV -1,160*2,380 -2,761
VV -1,680*2,185 -3,671
VV -2,200*2,750*5 -30,250
VV -1,655*1,900 -3,145
VV -1,300*1,900 -2,470
VV -1,300*2,800 -3,640
VV -1,500*1,900 -2,850
VV -1,400*1,900 -2,660
VV "ostění otvorů" (2,200+2,750*2)*0,400*5 15,400
VV (1,655+1,900*2)*0,550 3,000
VV (1,300+1,900*2)*0,550 2,805
VV (1,300+2,800*2)*0,550 3,795
VV (1,500+1,900*2)*0,550 2,915
VV (1,400+1,900*2)*0,550 2,860
VV "107
VV 47,30*4,150 196,295
VV -1,050*2,100 -2,205
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VV -1,680*2,185 -3,671
VV -2,200*3,050*2 -13,420
VV -1,500*2,430 -3,645
VV -1,700*1,900 -3,230
VV -1,673*1,900 -3,179
VV -1,561*3,150 -4,917
VV -1,000*2,100 -2,100
VV "ostění otvorů" (2,200+3,050*2)*0,400*2 6,640
VV (1,700+1,900*2)*0,550 3,025
VV (1,673+1,900*2)*0,550 3,010
VV (1,561+3,150*2)*0,550 4,324
VV (1,050+2,100*2)*0,450 2,363
VV "108, 109, 110
VV (11,20+8,20+7,30)*2,700 72,090
VV -1,500*2,430 -3,645
VV -0,900*2,020-0,800*2,020*3-1,000*2,020*2 -10,706
VV "ostění otvorů" (1,500+2,430*2)*0,620 3,943
VV "111, 112
VV (9,80+19,30)*2,700 78,570
VV -0,900*2,020 -1,818
VV -2,200*1,490 -3,278
VV -1,580*1,530*2 -4,835
VV -1,000*2,100 -2,100
VV "ostění otvorů" (2,200+1,490*2)*0,540 2,797
VV (1,580+1,530*2)*0,550 2,552
VV (1,000+2,100*2)*0,400 2,080
VV "113a, 113b
VV (19,30+7,70)*4,100 110,700
VV -0,900*2,100 -1,890
VV -1,490*2,580 -3,844
VV -1,600*1,250 -2,000
VV -2,200*1,490 -3,278
VV "ostění otvorů" (2,200+1,490*2)*0,540 2,797
VV (1,600+1,250*2)*0,450 1,845
VV (1,490+2,580*2)*0,650 4,323
VV oblouky kleneb, svislá plocha, (počet otvorů x plocha)
VV 29*0,400 11,600
VV Mezisoučet 906,957
VV 2.NP, m.č. ...
VV "podélné stěny"  42,500*1,000*2 85,000
VV "štíty"  41,000*2 82,000
VV "příčky CPP"  71,900*2 143,800
VV -0,900*1,800 -1,620
VV "ostění okna" (0,900+1,800*2)*0,700 3,150
VV oblouky kleneb, svislá plocha, (počet otvorů x plocha)
VV 1*0,400 0,400
VV Mezisoučet 312,730
VV "odpočet hrubé omítky pod. keram. obklady"  -161,285 -161,285
VV Součet 1 058,402

94 K 612311191 Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 2 439,374 135,40 330 286,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky jádrové omítky přes 10 mm 
stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612311191

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV viz pol. Omítka vápenná štuková...
VV "1.NP...dalších 10 mm"  906,957*2 1 813,914
VV "2.NP...dalších 10 mm"  312,730*2 625,460
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VV Součet 2 439,374

95 K 612315101 Vápenná hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 12,000 1 353,98 16 247,78 CS ÚRS 2023 02
PP Vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612315101

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT apod..."  0,150*40,000+0,100*60,000 12,000

96 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 625,886 110,48 69 148,12 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100

VV dle TZ a PD, ,  výkresy nového stavu
VV viz pol. Omítka vápenná štuková vnější...
VV 625,886 625,886

97 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 587,266 61,10 35 881,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP interiér
VV "nároží +vnitřní ostění"  160,000 160,000
VV "otvory na fasádě"  155,410*1,3 202,033
VV Mezisoučet 362,033
VV fasáda
VV "nároží "  5,800*4 23,200
VV "otvory na fasádě"  155,410*1,3 202,033
VV Mezisoučet 225,233
VV Součet 587,266

98 M 55343023 profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm m 380,135 75,66 28 762,42 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm

VV 362,033*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 380,135

99 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 236,495 79,87 18 889,70 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm

VV 225,233*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 236,495

100 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 155,410 53,36 8 293,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV otvory na fasádě - interiér
VV 1,600+1,250*2 4,100
VV 1,300+2,580*2 6,460
VV (2,200+3,050*2)*2 16,600
VV (2,200+2,750*2)*5 38,500
VV 1,300+2,750*2 6,800
VV 1,670+1,800*2 5,270
VV 0,950+2,520*2 5,990
VV 1,300+0,875*2 3,050
VV 1,655+1,900*2 5,455
VV (1,300+1,900*2)*2 10,200
VV 1,300+2,800*2 6,900
VV 1,500+1,900*2 5,300
VV 1,400+1,900*2 5,200
VV 1,525+1,900*2 5,325
VV 1,300+3,150*2 7,600
VV 1,300+1,070*2 3,440
VV 1,300+1,530*2 4,360
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VV (2,200+1,490*2)*2 10,360
VV 0,900+1,800*2 4,500
VV Součet 155,410

101 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 163,181 114,92 18 752,40 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV 155,41*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 163,181

102 K 622151031 Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn m2 27,000 61,55 1 661,98 CS ÚRS 2023 02
PP Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikonový stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622151031

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1b -vikýř stěny+čelo
VV "vč. ostění oken"  27,000 27,000

103 K 622211043
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
dřeva tl přes 160 do 200 mm

m2 27,000 964,85 26 051,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek na vnější stěny, na podklad dřevěný nebo kovový, 
tloušťky desek přes 160 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622211043

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 5,000*2*2 20,000
VV "čelo vikýře"  2*3,500 7,000
VV Součet 27,000

104 M 28376081 deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm m2 21,263 523,39 11 128,80 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS grafitová fasádní λ=0,030-0,031 tl 200mm

VV 27,000-6,750 20,250
VV 20,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,263

105 M 28376469 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl 200mm m2 7,088 1 146,90 8 129,24 CS ÚRS 2023 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 700kPA λ=0,035 tl 200mm

VV "v. 300 mm nad střechu"  (4,800*2+1,650)*0,300*2 6,750
VV 6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,088

106 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 24,400 60,17 1 468,07 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622252002

VV 14,600+6,600+1,600*2 24,400

107 M 63127416 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 15,330 32 996,20 505 831,75 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

VV "nároží"  2,000*2*2 8,000
VV "ostění oken"  6,600 6,600
VV Součet 14,600
VV 14,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,330

108 M 28342205 profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 6,930 32 996,20 228 663,67 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

VV (0,800+1,250*2)*2 6,600
VV 6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

109 M 59051510 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 1,680 32 996,20 55 433,62 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS

VV 0,800*2 1,600
VV 1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

110 M 59051512 profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS m 1,680 32 996,20 55 433,62 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro parapet ETICS

VV 1,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,680

111 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 625,886 405,06 253 519,38 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, PD nový stav
VV "JV, SZ"  237,000+234,000 471,000
VV "JZ, SV"  102,000+97,000 199,000
VV ostění oken, dveří - viz pol. Montáž omítkových profilů....oddíl 6
VV (155,410*1,3)*0,200 40,407
VV "oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)"  (25+1)*0,400 10,400
VV Mezisoučet 720,807
VV "odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..."  -94,921 -94,921
VV Součet 625,886

112 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 1 877,658 88,29 165 784,58 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch...stěn..., dalších 15 mm"  625,886*3 1 877,658

113 K 622-001R Oprava stávajícího profilovaného ostění otvorů na fasádě kpl 1,000 853 350,00 853 350,00
PP Oprava stávajícího profilovaného ostění otvorů na fasádě

VV dle TZ a PD,  výkresy pohledů, pozn. 4
VV okno T8, T17, dveře T20
VV 1 1,000

114 K 622331111 Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 114,256 435,78 49 790,18 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331111

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1, D.1.2-A.09
VV vyrovnávací vrstva na dozdívkách z CPP - pod HI
VV stěny obvod. ...  (dl*v), dozdívka po dl. 1m
VV "JZ"  11,300*0,590 6,667
VV "SV"  11,400*1,100 12,540
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*1,200+(43,830-8,630-1,760-8,300)*1,200 52,596
VV "JV"  44,275*1,100 48,703
VV odpočet otvorů (dozdívky nižší)
VV -(1,300+0,950+1,300*2)*0,290 -1,407
VV -(2,200*7+1,300)*0,290 -4,843
VV Součet 114,256

115 K 622531012 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn m2 27,000 476,74 12 871,93 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená bez penetrace zatíraná (škrábaná), zrnitost 1,5 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622531012

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1b -vikýř stěny+čelo
VV "vč. ostění oken"  27,000 27,000

116 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 94,921 56,89 5 400,06 CS ÚRS 2023 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV otvory na fasádě
VV 1,600*1,250 2,000
VV 1,300*2,580 3,354
VV 2,200*3,050*2 13,420
VV 2,200*2,750*5 30,250
VV 1,300*2,750 3,575
VV 1,670*1,800 3,006
VV 0,950*2,520 2,394
VV 1,300*0,875 1,138
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VV 1,655*1,900 3,145
VV 1,300*1,900*2 4,940
VV 1,300*2,800 3,640
VV 1,500*1,900 2,850
VV 1,400*1,900 2,660
VV 1,525*1,900 2,898
VV 1,300*3,150 4,095
VV 1,300*1,070 1,391
VV 1,300*1,530 1,989
VV 2,200*1,490*2 6,556
VV 0,900*1,800 1,620
VV Součet 94,921

117 K 629999011 Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě m 242,000 58,94 14 263,01 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629999011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV otvory na fasádě - šambrány
VV "1,600*1,250"  8,500+3,100 11,600
VV "1,300*2,580"  8,500 8,500
VV "2,200*3,050"  7,200*2 14,400
VV "2,200*2,750"  7,200*5 36,000
VV "1,300*2,750" 7,000 7,000
VV "1,670*1,800"  8,400 8,400
VV "0,950*2,520"  12,000 12,000
VV "1,300*0,875"  8,700+4,700 13,400
VV "1,655*1,900"  8,700 8,700
VV "1,300*1,900"  8,700*2 17,400
VV "1,300*2,800"  7,200 7,200
VV "1,500*1,900"  13,500 13,500
VV "1,400*1,900"  13,500 13,500
VV "1,525*1,900"  13,500 13,500
VV "1,300*3,150"  13,500 13,500
VV "1,300*1,070"  8,700+4,000 12,700
VV "1,300*1,530"  8,700+4,000 12,700
VV "2,200*1,490"  6,000*2 12,000
VV "0,900*1,800"  6,000 6,000
VV Součet 242,000

118 K 631311115 Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 6,419 4 969,91 31 901,85 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311115

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP - zálivka vln T55/235
VV 410,953*4*(0,044+0,098)/2*0,055 6,419

119 K 631311135 Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 0,605 4 569,40 2 764,49 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311135

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV m.č. 107, rampa
VV 2,400*1,680*(0+0,300)/2 0,605

120 K 631319011 Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu m3 6,419 1 165,11 7 478,82 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319011

121 K 631319013 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu m3 0,605 290,37 175,67 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319013

122 K 631319197 Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu do 5 m2 m3 0,605 80,10 48,46 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319197

123 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 1,944 419,62 815,74 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351101

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV m.č. 107, rampa
VV (2,400*2+1,680)*0,300 1,944

124 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 1,944 92,84 180,49 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění v podlahách rýh a hran odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631351102

125 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,448 32 996,20 47 778,50 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV kari síť 150/150/6
VV podaha_A1_1*3,033*1,2/1000 0,231
VV podlaha_A2_1*3,033*1,2/1000 0,115
VV podlaha_B1*3,033*1,2/1000 0,059
VV podlaha_D1*3,033*1,2/1000 1,043
VV Součet 1,448

126 K 632451021 Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu m2 17,200 211,18 3 632,22 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451021

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05
VV ocel prvky stropu nad 1.NP , uložení na ŽB věnci
VV "N15...U100" 86,00*0,200 17,200

127 K 632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 286,500 244,63 70 085,64 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 2 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451101

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_D1 286,500

128 K 632451109 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 25 mm m2 410,953 771,43 317 020,82 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 20 do 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451109

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV 410,953 410,953

129 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 397,976 499,49 198 786,70 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1_1 63,576
VV podlaha_A2_1 31,700
VV podlaha_B1 16,200
VV podlaha_D1 286,500
VV Součet 397,976

130 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 512,828 43,24 65 409,24 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
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VV podaha_A1_1*3 190,728
VV podlaha_A2_1*3 95,100
VV podlaha_B1*5 81,000
VV podlaha_D1*4 1 146,000
VV Součet 1 512,828

131 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 397,976 28,45 11 320,43 CS ÚRS 2023 02
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1_1 63,576
VV podlaha_A2_1 31,700
VV podlaha_B1 16,200
VV podlaha_D1 286,500
VV Součet 397,976

132 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 397,976 68,45 27 241,48 CS ÚRS 2023 02
PP Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1_1 63,576
VV podlaha_A2_1 31,700
VV podlaha_B1 16,200
VV podlaha_D1 286,500
VV Součet 397,976

133 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 428,200 23,58 10 094,91 CS ÚRS 2023 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č. ...
VV "101"  14,70 14,700
VV "102"  13,00 13,000
VV "103"  12,20 12,200
VV "104"  24,50 24,500
VV "105"  16,80 16,800
VV "106"  64,50 64,500
VV "107"  47,30 47,300
VV "108"  11,20 11,200
VV "109" 8,20 8,200
VV "110"  7,30 7,300
VV "111"  9,80 9,800
VV "112"  19,30 19,300
VV "113a"  19,30 19,300
VV "113b"  7,70 7,700
VV 2.NP, m.č. ...
VV "201"  18,20 18,200
VV "202"  31,20 31,200
VV "203"  10,60 10,600
VV "204"  92,40 92,400
VV Součet 428,200

134 K 634663111 Výplň dilatačních spar šířky do 10 mm v mazaninách polyuretovou samonivelační hmotou m 241,300 123,79 29 871,16 CS ÚRS 2023 02
PP Výplň dilatačních spar mazanin polyuretanovou samonivelační hmotou, šířka spáry do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634663111

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV dilatace podkladu pod dlažbou
VV "AL13"  198,70+42,60 241,300

135 K 634911112 Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině m 241,300 66,36 16 011,82 CS ÚRS 2023 02
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PP Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 10 do 20 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911112

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 815 276,99

136 K 941111111 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 45,000 70,91 3 190,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111111

VV dle TZ a PD, v.č. B102
VV "pro bourání komína"  5,000*9,000 45,000

137 K 941111211
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za 
každý den použití

m2 315,000 0,80 252,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111211

VV 45*7 'Přepočtené koeficientem množství 315,000

138 K 941111311
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m 
v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 2 084,45 2 084,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až 
W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311

139 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 
m

m2 45,000 42,78 1 925,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111811

140 K 941211112 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 997,000 58,98 58 806,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211112

VV dle TZ a PD
VV fasáda
VV 48,000*2*7,000+13,000*12,500*2 997,000

141 K 941211212
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý 
den použití

m2 363 905,000 1,14 414 051,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211212

VV 997*365 'Přepočtené koeficientem množství 363 905,000

142 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 997,000 36,77 36 663,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky přes 10 do 
25 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211812

143 K 941221321
Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 
do 25 m pl přes 500 do 2000 m2 nezakrytého

kus 1,000 4 159,80 4 159,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Odborná prohlídka lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 od 0,9 
do 1,2 m výšky do 25 m, celkové plochy přes 500 do 2 000 m2 nezakrytého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941221321

144 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 997,000 21,03 20 963,46 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

145 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 363 905,000 0,11 41 405,11 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV 997*365 'Přepočtené koeficientem množství 363 905,000
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146 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 997,000 14,20 14 157,14 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

147 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 851,800 58,98 50 242,19 CS ÚRS 2023 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 404,60+447,20 851,800

148 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 851,800 79,65 67 842,46 CS ÚRS 2023 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

149 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 227,56 910,24 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z1" 3 3,000
VV "Z2"  1 1,000
VV Součet 4,000

150 M 953-Z1 přístroj hasicí ruční práškový s min. hasící schopností 27A kus 3,000 910,24 2 730,72

PP přístroj hasicí ruční práškový s min. hasící schopností 27A

151 M 953-Z2 přístroj hasicí ruční práškový s min. hasící schopností 27A kus 1,000 910,24 910,24

PP přístroj hasicí ruční pěnový s min. hasící schopností 113B-CO2

152 K 95396R-01 Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 88,000 199,12 17 522,12
PP Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 14, hloubka 125 mm

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05
VV strop nad 1.NP 
VV "KD4 kotvení nosníku N15 do věnce"  88 88,000

153 K 961021311 Bourání základů ze zdiva kamenného m3 157,624 1 037,67 163 562,26 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961021311

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV základy vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m
VV 9,800*0,610*(1,250-0,590)+0,900*0,620*(1,250-0,590) 4,314
VV 9,800*0,610*(1,600-0,590) 6,038
VV 9,800*0,500*(1,600-0,590)+0,900*0,480*(1,600-0,590)*4 6,694
VV 9,800*0,520*(1,400-0,590) 4,128
VV 4,350*0,340*(1,400-0,590)*2 2,396
VV základy vnitřní ... bez náhrady
VV 9,800*0,610*(1,450-0,590) 5,141
VV Mezisoučet 28,711
VV základy obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m
VV "JZ"  11,300*0,740*(2,800-0,590) 18,480
VV "SV"  11,400*0,800*(1,600-0,590) 9,211
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*0,800*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2 24,073
VV (43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2 22,261
VV "JV"  44,275*0,770*(2,800-0,590+1,600-0,590)/2 54,888
VV Mezisoučet 128,913
VV Součet 157,624

154 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 6,712 3 659,16 24 560,31 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání základů z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961044111

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV "základ přístřešku vchodu JZ"  (4,650+0,861*2)*1,000*0,460 2,931
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VV (0,780*2+0,513)*0,530*0,600 0,659
VV "SZ - základ schodu"  1,600*0,705*1,000 1,128
VV 2,000*0,300*1,000*2 1,200
VV 0,630*0,630*1,000*2 0,794
VV Součet 6,712

155 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 3,711 6 253,35 23 206,18 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV "stěny prohlubně"  (5,972+1,760)*2*0,300*0,800 3,711

156 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 17,445 843,79 14 719,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032231

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV (dl*v*tl)
VV 6,090*3,250*0,170 3,365
VV "přístřešek vchodu JZ"  (4,650+0,887*2)*2,870*0,460 8,481
VV "pilíře"  0,620*0,620*3,460*2 2,660
VV "podezdívka příček"  0,300*0,300*0,790 0,071
VV 3,100*3,180*0,180+2,150*3,180*0,160 2,868
VV Součet 17,445

157 K 962032631 Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC m3 8,448 3 977,75 33 604,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic komínového z cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových nad střechou na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962032631

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV na úroveň stropu 1.NP
VV 0,800*1,200*8,800 8,448

158 K 963011512 Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových tl do 150 mm m2 115,100 323,14 37 192,86 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání stropů z tvárnic pálených do nosníků ocelových, bez jejich vybourání a odklizení, tloušťky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963011512

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV strop hurdis + ocel. profily
VV 115,10 115,100

159 K 963031432 Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 4,263 164,75 702,34 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963031432

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B103
VV 6,090*0,700 4,263

160 K 963042819 Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě m 4,000 246,68 986,70 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/963042819

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 1,200*2+1,600 4,000

161 K 964061321 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2 kus 22,000 423,26 9 311,76 CS ÚRS 2023 02
PP Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061321

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV strop hurdis - ocel. profily
VV 11*2 22,000

162 K 964061341 Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví přes 0,05 m2 kus 24,000 474,24 11 381,64 CS ÚRS 2023 02
PP Uvolnění zhlaví trámu pro jakoukoliv délku uložení, ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví přes 0,05 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964061341
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VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV nosníky stropu 3xU220
VV 2 2,000
VV dřevěné stropnice
VV 4*2+7*2 22,000
VV Součet 24,000

163 K 964073221 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 20 kg/m t 0,046 8 765,61 403,22 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073221

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV "kolejnice pod příčkou"  2,300*20/1000 0,046

164 K 964073441 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 8 m hmotnosti 55 kg/m t 1,833 4 214,41 7 725,02 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 8 m, hmotnosti do 55 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073441

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV strop hurdis + ocel. profily
VV (6,300+5,600)*11*14,0/1000 1,833

165 K 964073551 Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m t 0,873 3 349,68 2 924,27 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky přes 8 m, hmotnosti přes 55 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964073551

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV nosníky stropu 3xU220
VV 9,700*90,0/1000 0,873

166 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 160,678 2 739,82 440 229,18 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965042241

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 14,80*0,350+13,30*0,600 13,160
VV 34,10*0,170+(0,780*2+0,513)*0,530*0,100 5,907
VV 115,10*0,250 28,775
VV 32,70*0,200+(178,40-32,70)*0,520-1,153*5,972*0,520 78,723
VV 28,50*0,700 19,950
VV (22,00+16,50)*0,300 11,550
VV 8,00*0,300+(5*1,777*0,171*0,280/2) 2,613
VV Součet 160,678

167 K 965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 160,678 1 547,41 248 634,42 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965049112

168 K 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 30,249 235,75 7 131,27 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062355

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV DO1  bourání okenního otvoru vč.  rámu
VV 1,600*1,220 1,952
VV 1,550*1,865 2,891
VV 1,380*0,975 1,346
VV 1,290*1,170 1,509
VV 1,380*1,630 2,249
VV DO3  bourání okenního otvoru vč. rámu
VV 1,452*2,050 2,977
VV 1,705*2,050 3,495
VV 0,950*1,700 1,615
VV DO2  bourání dveřního otvoru vč. rámu okna
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VV 1,300*2,750 3,575
VV 1,400*3,200 4,480
VV 1,300*3,200 4,160
VV Součet 30,249

169 K 968062356 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,237 193,88 433,71 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062356

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 1,050*2,130 2,237

170 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,620 222,10 1 470,29 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062456

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 1,160*2,380 2,761
VV DO2  bourání dveřního otvoru vč. rámu
VV 1,490*2,590 3,859
VV Součet 6,620

171 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,414 361,37 510,97 CS ÚRS 2023 02
PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072455

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 0,700*2,020 1,414

172 K 968072558 Vybourání kovových vrat pl do 5 m2 m2 2,470 213,91 528,35 CS ÚRS 2023 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072558

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV "DV1"  1,280*1,930 2,470

173 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 79,932 133,81 10 695,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 
m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968072559

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV "DV1"  2,900*3,000 8,700
VV "DV3"  2,900*3,080*5 44,660
VV "DV4"  3,630*3,660*2 26,572
VV Součet 79,932

174 K 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 0,455 2 230,09 1 014,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033561

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 0,325*2,120*0,330*2 0,455

175 K 971033581 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 63,454 2 566,88 162 878,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033581

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, B100
VV stěny vnitřní ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m
VV 9,800*0,610*0,590*2+0,900*0,620*0,590 7,383
VV 9,800*0,500*0,590 2,891
VV 9,800*0,520*0,590+0,900*0,480*0,590*4 4,026
VV 4,350*0,340*0,590*2 1,745
VV Mezisoučet 16,045
VV stěny obvod. ... pro podbetonávku (dl*tl*v), bourání po dl. 1m
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VV "JZ"  11,300*0,740*0,590 4,934
VV "SV"  11,400*0,800*0,590 5,381
VV "SZ"  (8,630+1,760+8,300)*0,800*0,590+(43,830-8,630-1,760-8,300)*0,550*0,590 16,980
VV "JV"  44,275*0,770*0,590 20,114
VV Mezisoučet 47,409
VV Součet 63,454

176 K 971033651 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm m3 5,865 1 392,67 8 167,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033651

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV DO3  bourání okenního otvoru vč. parapetu (š*v*tl)
VV 0,950*0,860*0,530+0,950*1,700*0,150 0,675
VV Mezisoučet 0,675
VV 1,000*2,100*0,600 1,260
VV 1,680*2,815*0,600 2,838
VV 1,000*2,100*0,520 1,092
VV Součet 5,865

177 K 971033681 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm m3 4,694 1 802,28 8 459,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971033681

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV DO3  bourání okenního otvoru vč. parapetu (š*v*tl)
VV 1,452*2,050*0,300+1,452*0,980*0,780 2,003
VV DO1  bourání okenního otvoru
VV 1,705*2,050*0,770 2,691
VV Součet 4,694

178 K 971038631 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 150 mm m2 26,021 141,09 3 671,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, 
tl. do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038631

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV DO1  bourání okenního otvoru
VV 1,600*1,220 1,952
VV 1,550*1,865 2,891
VV 1,380*0,975 1,346
VV 1,290*1,170 1,509
VV 1,380*1,630 2,249
VV DO2  bourání dveřního otvoru
VV 1,490*2,590 3,859
VV 1,300*2,750 3,575
VV 1,400*3,200 4,480
VV 1,300*3,200 4,160
VV Součet 26,021

179 K 971038691 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm m3 5,361 1 165,11 6 246,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek dutých tvárnic nebo příčkovek, velikosti plochy do 4 m2, 
tl. přes 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971038691

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV DO1  bourání okenního otvoru (š*v*tl)
VV 1,655*2,050*0,300 1,018
VV 1,300*2,050*0,300 0,800
VV 1,500*2,050*0,300 0,923
VV 1,400*2,050*0,300 0,861
VV (2,200-1,346)*1,490*0,300+1,346*0,420*0,300 0,551
VV 2,200*1,490*0,300+0,430*1,490*0,350 1,208
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VV Součet 5,361

180 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 4,000 297,65 1 190,59 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/973031325

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01
VV "pro ocel. schodnice SCH5, SCH6"  4 4,000

181 K 974031153 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm m 60,000 131,98 7 919,09 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031153

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT apod..."  60,000 60,000

182 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 40,000 257,60 10 303,92 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031164

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT apod..."  40,000 40,000

183 K 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm m 25,300 274,89 6 954,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031664

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV I140
VV "c1"  1,300*3 3,900
VV "c2"  2,000*4 8,000
VV "c3"  1,400*8 11,200
VV "c5"  1,100*2 2,200
VV Součet 25,300

184 K 974031666 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm m 5,200 357,72 1 860,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 
mm, při v. nosníku do 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031666

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D5 výpis překladů
VV I160
VV "c4"  2,600*2 5,200

185 K 977151114 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm m 5,200 2 357,52 12 259,11 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT, El apod..."  8*0,650 5,200

186 K 977151121 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm m 3,900 3 358,79 13 099,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 
120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151121

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT, El apod..."  6*0,650 3,900

187 K 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm m 3,900 3 886,72 15 158,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 
150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151123

VV dle TZ a PD
VV "pro instalace ZTI, UT, El apod..."  6*0,650 3,900

188 K 978011121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 5 do 10 % m2 286,500 11,56 3 311,95 CS ÚRS 2023 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 5 do 10 %
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978011121

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV "klenby"  34,10+178,40+28,50+6,40+14,60+8,00+16,50 286,500

189 K 978013121 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 % m2 706,440 11,56 8 166,48 CS ÚRS 2023 02

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 5 do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013121

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV vč. ostění, otvorů...
VV (32,000+47,300+64,50+11,200+14,700+16,80+16,10)*3,400 688,840
VV "štíty" 8,800*2 17,600
VV Součet 706,440

190 K 978015321 Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % m2 529,794 7,70 4 079,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 
do 10 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978015321

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007, PD nový stav
VV "JV, SZ"  237,000+234,000 471,000
VV "JZ, SV"  75,000+69,000 144,000
VV ostění oken, dveří - viz pol. Montáž omítkových profilů....oddíl 6
VV (155,410*1,3)*0,200 40,407
VV "oblouky kleneb, svislá plocha (počet otvorů x plocha)"  (18+1)*0,400 7,600
VV Mezisoučet 663,007
VV "odpočet otvorů - viz pol. Zakrytí vnějších ploch..."  -94,921 -94,921
VV "odpočet nových zazdívek CPP"  -3,700*2,900 -10,730
VV "B107, 2-kř dveře T2 mínus klenba"  -(3,630*3,660-2,200*3,050)*2 -13,152
VV "B106, 2-kř dveře T1 mínus klenba"  -(2,900*3,080-2,200*2,750)*5 -14,410
VV Mezisoučet -133,213
VV Součet 529,794

191 K 981011111 Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním m3 462,656 93,75 43 376,18 CS ÚRS 2023 02
PP Demolice budov postupným rozebíráním dřevěných lehkých, jednostranně obitých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/981011111

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV krov vč. bednění  (profil střechy x dl)
VV 12,700*1,624/2*44,700 460,964
VV přístřešek vchodu JZ - střecha vč. bednění
VV 1,200*4,700*0,300 1,692
VV Součet 462,656

192 K 985142113 Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 m2 529,794 398,23 210 979,86 CS ÚRS 2023 02
PP Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985142113

193 K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3 12,000 15 587,86 187 054,32 CS ÚRS 2023 02
PP Doplnění zdiva ručně do aktivované malty cihlami

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221101

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV zazdívky, dozdívky, oprava a přezdívání stávajícího zdiva, 
VV dozdívky a oprava stávajících kleneb (19 ks)
VV 12,000 12,000

194 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 3 843,000 17,64 67 774,76 CS ÚRS 2023 02

PP cihla pálená plná do P15 290x140x65mm

VV 12*320,25 'Přepočtené koeficientem množství 3 843,000

195 K 985221120 Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě m3 6,000 1 116,18 6 697,09 CS ÚRS 2023 02
PP Doplnění zdiva ručně Příplatek k cenám za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985221120
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196 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení m2 1 042,000 13,93 14 511,59 CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111

VV 45,000+997,000 1 042,000

197 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km m2 10 420,000 4,29 44 672,94 CS ÚRS 2023 02

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119

VV 1042*10 'Přepočtené koeficientem množství 10 420,000

198 K 999-001R D+M protipožární ucpávky kpl 1,000 170 670,00 170 670,00
PP D+M protipožární ucpávky

P

 Poznámka k položce:
 Počet požárních ucpávek: 

 20 ks EI 60 - DP1 do průměru 50mm
 2 ks EI 60 - DP1 do průměru 200mm

6 ks EI 60 - DP1 - prostupy VZT

199 K 999-002R D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod... kpl 1,000 17 067,00 17 067,00
PP D+M piktogramů, informačních, bezpečnostních tabulek apod...

P
 Poznámka k položce:

Počet tabulek rozměru do 200x200mm: 22 ks 

D 997 Přesun sutě 1 693 029,74

200 K 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace t 1 065,152 826,50 880 345,91 CS ÚRS 2023 02

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013113

201 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1 065,152 269,43 286 985,01 CS ÚRS 2023 02
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

202 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 11 716,672 11,74 137 578,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 
1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 1065,152*11 'Přepočtené koeficientem množství 11 716,672

203 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 38,495 1 902,40 73 232,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

204 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 27,279 1 947,91 53 137,14 CS ÚRS 2023 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

205 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 
01 01

t 13,704 130,16 1 783,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013861

206 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 
17 01 01

t 367,058 227,56 83 527,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

207 K 997013863 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02 t 218,066 278,53 60 738,67 CS ÚRS 2023 02
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PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013863

208 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 394,060 285,82 112 628,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013873

209 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,490 473,32 3 071,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875

D 998 Přesun hmot 203 576,51
210 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1 988,013 102,40 203 576,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 16 322 646,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 763 783,53
211 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 954,732 28,45 27 157,35 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1
VV skladba P1
VV "viz asf. pás"  954,732 954,732

212 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,286 69 405,80 19 850,06 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 954,732*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,286

213 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 166,112 34,13 5 670,07 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1
VV HI dozdívky z CPP a základů 
VV (44,280+13,000)*2*1,450 166,112

214 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,056 69 405,80 3 886,72 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 166,112*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,056

215 K 711112051 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací m2 166,112 91,93 15 271,38 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112051

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1
VV HI dozdívky z CPP a základů 
VV (44,280+13,000)*2*1,450 166,112

216 M 11163001 stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby kg 830,560 103,77 86 185,02 CS ÚRS 2023 02

PP stěrka hydroizolační asfaltová dvousložková do spodní stavby

VV 166,112*5 'Přepočtené koeficientem množství 830,560

217 K 711132101 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou m2 395,232 27,58 10 900,61 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tkaniny na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711132101
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VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1
VV HI základů - krytí nopové folie
VV (44,280+13,000)*2*2,000 229,120
VV HI dozdívky z CPP a základů - do stěrkové HI
VV (44,280+13,000)*2*1,450 166,112
VV Součet 395,232

218 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 482,578 31,04 14 978,83 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 395,232*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 482,578

219 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 954,732 221,87 211 827,34 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu, detail D1
VV skladba P1
VV "HI pás 2, vytažen na ŽB zákl. pás"    500,000 500,000
VV "svisle"  (44,280+13,000)*2*0,200 22,912
VV "svisle výškové přechody"  9,800*(0,400+0,500) 8,820
VV Mezisoučet 531,732
VV "HI pás 1"  423,000 423,000
VV Součet 954,732

220 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 493,007 238,94 117 798,11 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 423*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 493,007

221 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 619,734 227,56 141 026,67 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 531,732*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 619,734

222 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 229,120 60,90 13 952,28 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273

VV dle TZ a PD, v.č. B100, detail D1
VV HI základů
VV (44,280+13,000)*2*2,000 229,120

223 M 28323006 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm m2 279,756 87,47 24 471,39 CS ÚRS 2023 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm

VV 229,12*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 279,756

224 M 28323131 páska oboustranně lepící butylkaučuková m 100,000 7,28 728,19 CS ÚRS 2023 02

PP páska oboustranně lepící butylkaučuková

225 K 711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 823,786 11,10 9 148,08 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení nátěru adhezního můstku na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711191001

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV "pod samoniv. stěrku"  410,953 410,953
VV podlaha A2, 1.NP, pod HI dlažby
VV podlaha_A2_1 31,700
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 - pod vyrovnávací stěrku
VV "101 stupně"  4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280) 6,027
VV "201 stupně"  12*2*0,950*(0,175+0,280) 10,374
VV "201 podesta"  2,030*1,050 2,132
VV podlaha A5, 2.NP, pod HI dlažby
VV podlaha_A5 53,200
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VV podlaha B1 - pod samoniv. stěrku
VV podlaha_B1 16,200
VV podlaha B3 - pod samoniv. stěrku
VV podlaha_B3 6,700
VV podlaha D1 - pod samoniv. stěrku
VV podlaha_D1 286,500
VV Součet 823,786

226 M 58581220 adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty kg 99,472 114,69 11 408,47 CS ÚRS 2023 02

PP adhezní můstek pod izolační a vyrovnávací lepící hmoty

VV 823,786*0,12075 'Přepočtené koeficientem množství 99,472

227 K 711199101 Provedení těsnícího pásu do spoje dilatační nebo styčné spáry podlaha - stěna m 229,120 65,54 15 015,90 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711199101

VV dle TZ a PD, D.1.1. výkresy nového stavu, detail D1
VV HI základů - utěsnění přechodu
VV (44,280+13,000)*2*2 229,120

228 M 28355023 páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm m 240,576 97,40 23 431,06 CS ÚRS 2023 02

PP páska pružná těsnící hydroizolační š do 150mm

VV 229,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 240,576

229 M 59054004 páska pružná těsnící hydroizolační-roh kus 8,000 141,09 1 128,70 CS ÚRS 2023 02

PP páska pružná těsnící hydroizolační-roh

230 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 7,919 1 256,13 9 947,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711102

D 712 Povlakové krytiny 256 989,30
231 K 712431111 Provedení povlakové krytiny střech přes 10° do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 41,440 62,58 2 593,27 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712431111

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř
VV 1,900*3,800*2 14,440
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 5,000*2*2 20,000
VV "čelo vikýře"  2*3,500 7,000
VV Součet 41,440

232 M 62856001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm

m2 48,298 164,98 7 968,25 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu tl 2,2mm

VV 41,44*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 48,298

233 K 712440832 Odstranění povlakové krytiny střech přes 10° do 30° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé m2 590,040 52,88 31 204,23 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712440832

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 6,600*2*44,700 590,040

234 K 712631111 Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 840,560 62,58 52 601,40 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 30° pásy na sucho na dřevěném podkladě s lištami podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712631111

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
VV 855,000-14,440 840,560
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235 M 62856001
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 2,2mm

m2 966,644 164,98 159 477,89 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu tl 2,2mm

VV 840,56*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 966,644

236 K 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 2,334 1 347,16 3 144,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712102

D 713 Izolace tepelné 1 865 566,28
237 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 373,000 46,15 17 213,64 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121111

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV podlaha_C1 373,000

238 M 63152108 pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm m2 391,650 608,04 238 138,99 CS ÚRS 2023 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 200mm

VV 373*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 391,650

239 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 401,570 69,45 27 889,56 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV "skladba P1"  404,60 404,600
VV "odpočet schodiště m.č. B101"  -(1,600*0,950+1,777*0,850) -3,030
VV Součet 401,570

240 M 28375031 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm m2 843,297 291,28 245 632,85 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 110mm

VV 401,57*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 843,297

241 K 713131241
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek tl do 100mm

m2 38,880 302,20 11 749,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV TI podélných stěn pod střechou
VV (43,000+43,400)*0,450 38,880

242 M 63142025 deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm m2 40,824 514,29 20 995,20 CS ÚRS 2023 02

PP deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,035-0,036 tl 100mm

VV 38,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,824

243 K 713151157
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 30° tl přes 180 do 200 
mm

m2 14,440 443,74 6 407,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu 
střechy do 30° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151157

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř střecha
VV 1,900*3,800*2 14,440

244 M 28376537 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm m2 15,162 967,13 14 663,63 CS ÚRS 2023 02

PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm

VV 14,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,162

245 K 713151167
Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu přes 30° do 45° tl přes 180 
do 200 mm

m2 840,560 443,74 372 991,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) přišroubovanými šrouby nad krokve, sklonu 
střechy přes 30° do 45° tloušťky izolace přes 180 do 200 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713151167

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
VV 855,000-14,440 840,560

246 M 28376537 deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm m2 882,588 967,13 853 577,33 CS ÚRS 2023 02

PP deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 200mm

VV 840,56*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 882,588

247 K 71319R-01 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí tkaninou m2 746,000 28,45 21 219,97

PP Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií tkaninou

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV podkladní+ochranná
VV podlaha_C1*2 746,000

248 M 69311080 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 m2 869,463 20,48 17 806,95 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2

VV 746*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 869,463

249 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m t 11,718 1 474,59 17 279,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 216,24
250 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 6,000 868,14 5 208,85 CS ÚRS 2023 02

PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242106

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K15" 6 6,000

251 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,009 821,04 7,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 15 766,52
252 K 722-Z30 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový soubor 3,000 5 233,88 15 701,64

PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí do zdi D 25 x 30 m

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z30 do zdi"  3 3,000

253 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 0,088 737,29 64,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 10 066,57
254 K 725291712 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm soubor 1,000 1 234,51 1 234,51 CS ÚRS 2023 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291712

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z9"    1 1,000

255 K 725291722 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 1 308,47 1 308,47 CS ÚRS 2023 02
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291722

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z10"    1 1,000
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256 K 725-Z11 D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit kus 2,000 595,07 1 190,14
PP D+M madlo nástěnné svislé dl 600 mm, PÚ bílý komaxit

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z11"    2 2,000

257 K 725-Z12 D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm kus 1,000 5 120,10 5 120,10
PP D+M výklopné zrcadlo pro ZTP, rozměr 400x600 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z12"    1 1,000

258 K 725-Z13 D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit kus 1,000 853,35 853,35
PP D+M madlo na dveře pro ZTP z vnitřní strany dl 700 mm, PÚ bílý komaxit

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z13"    1 1,000

259 K 998725202 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 120,00 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

D 762 Konstrukce tesařské 2 358 031,52

260 K 762082120 Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2 kus 88,000 55,75 4 906,19 CS ÚRS 2023 02

PP Profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí jedním řezem, plochy do 160 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762082120

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu
VV "přesah střechy - krokve"  88 88,000

261 K 762-008R Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a  montáže chemické kotvy kus 112,000 235,52 26 378,76
PP Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel vč. vrtání a montáže chemické kotvy

VV dle TZ a PD,  D.1.2-A.04, D.1.2-A.08
VV "KD6 kotvení pozednice"  88 88,000
VV "KD7 kotvení dř. sloupku" 24 24,000
VV Součet 112,000

262 M 762-KD6 KD6 - kotvení pozednice do ŽB věnce, vč. dodávky chemické kotvy, závitové tyče a spojovacího materiálu kus 88,000 284,45 25 031,60

PP KD6 - kotvení pozednice do ŽB věnce, vč. dodávky chemické kotvy, závitové tyče a spojovacího materiálu 

263 M 762-KD7
KD6 - výroba a dodávka, vč. PÚ kotevní desky prvků krovu, vč. dodávky chemické kotvy, svorníků a 
spojovacího materiálu 

kus 24,000 284,45 6 826,80

PP KD7 - kotvení dřevěného sloupku krovu na ocelový nosník stropu, vč. dodávky svorníků a spojovacího materiálu 

264 K 762213811 Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi m 4,000 273,07 1 092,29 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž schodiště se zábradlím přímočarých nebo křivočarých z prken nebo fošen s podstupnicemi, šířky do 1,00 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762213811

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 4,000 4,000

265 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 m 158,400 244,63 38 748,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 50 do 120 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332131

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102
VV "kleštiny 40/160"  158,40 158,400

266 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 1,217 14 563,84 17 724,19 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

VV "kleštiny 40/160"  158,40*0,040*0,160 1,014
VV 1,014*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,217

267 K 762332132 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 1 709,420 304,93 521 254,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332132

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102, detail vikýře
VV "krokve 100/140"  783,22 783,220
VV "sloupky 140/140"  79,20 79,200
VV "pásky 120/120"  71,40 71,400
VV "kleštiny 80/160" 619,20 619,200
VV "pozednice 160/120"  96,40 96,400
VV Mezisoučet 1 649,420
VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy"  2*21,000 42,000
VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře"  18,000 18,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 1 709,420

268 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 4,104 14 563,84 59 770,00 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

VV "sloupky 140/140"  79,20*0,140*0,140 1,552
VV "pásky 120/120"  71,40*0,120*0,120 1,028
VV Mezisoučet 2,580
VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy"  2*21,000*0,100*0,140 0,588
VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře"  18,000*0,100*0,140 0,252
VV Mezisoučet 0,840
VV Součet 3,420
VV 3,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 4,104

269 M 60512131 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m m3 11,732 14 905,18 174 867,57 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m

VV "kleštiny 80/160" 619,20*0,080*0,160 7,926
VV "pozednice 160/120"  96,40*0,160*0,120 1,851
VV Součet 9,777
VV 9,777*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 11,732

270 M 60512132 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m m3 13,158 304,93 4 012,27 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m

VV "krokve 100/140"  783,22*0,100*0,140 10,965
VV 10,965*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 13,158

271 K 762332133 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2 m 124,400 430,09 53 503,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva 
hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762332133

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.1b B102
VV "vaznice 140/180" 96,40 96,400
VV "krokev vikýře 120/220"  8,000*2 16,000
VV "trámek vikýře 160/160"  2,500*2 5,000
VV "sloupek vikýře 160/160"  3,500*2 7,000
VV Součet 124,400

272 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 0,875 14 563,84 12 743,36 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

VV "krokev vikýře 120/220"  8,000*2*0,120*0,220 0,422
VV "trámek vikýře 160/160"  2,500*2*0,160*0,160 0,128
VV "sloupek vikýře 160/160"  3,500*2*0,160*0,160 0,179
VV Součet 0,729
VV 0,729*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,875

273 M 60512137 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m m3 2,915 15 360,30 44 775,27 CS ÚRS 2023 02

PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 přes dl 8m

VV "vaznice 140/180"  96,40*0,140*0,180 2,429
VV 2,429*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,915

274 K 762-001R Hoblování nových pohledových prvků krovu kpl 1,000 22 756,00 22 756,00
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PP Hoblování nových pohledových prvků krovu

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu
VV "přesah střechy - krokve"  1 1,000

275 K 762341024 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 41,440 547,28 22 679,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 
tloušťky desky 18 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341024

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř
VV 1,900*3,800*2 14,440
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 5,000*2*2 20,000
VV "čelo vikýře"  2*3,500 7,000
VV Součet 41,440

276 K 762-004R D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásky m 55,000 28,45 1 564,48
PP D+M vzduchotěsné těsnící lepicí pásky

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a, S1b -vikýř
VV "těsnění spár OSB desky tl. 18 mm"  55,000 55,000

277 K 762341026 Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve m2 14,440 629,20 9 085,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Bednění střech střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero a drážku, 
tloušťky desky 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341026

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř
VV 1,900*3,800*2 14,440

278 K 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek m2 847,256 227,56 192 801,58 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341260

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu
VV "skladba S2"    855,00 855,000
VV "skladba S1a -vikýř"  -1,900*3,800*2 -14,440
VV "závětrná deska štítu - viz detail"  2*9,300*2*0,180 6,696
VV Součet 847,256

279 M RMAT0002 palubky tl. 25 mm m2 931,982 457,40 426 284,47

PP palubky tl. 25 mm

VV 847,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 931,982

280 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm m2 855,000 79,65 68 097,33 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342214

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV skladba S1a -vikýř
VV 855,000 855,000

281 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 13,553 11 605,56 157 290,15 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV skladba S1a -vikýř
VV "bm"   (9,300/0,210+8)*2*45,000 4 705,714
VV 4705,714*0,040*0,060 11,294
VV 11,294*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 13,553

282 K 762342523 Montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tl přes 140 mm do 200 mm m 799,220 153,60 122 762,59 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž laťování montáž kontralatí přes tepelnou izolaci tloušťky přes 140 mm do 200 mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762342523

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV skladba S1-střecha bez vikýřů
VV skladba S1a -vikýř
VV "viz krokve"   783,22+8,000*2 799,220

283 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový m3 2,302 17 067,00 39 288,23 CS ÚRS 2023 02

PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60-280mm nepohledový

VV "viz krokve"  799,220*0,040*0,060 1,918
VV 1,918*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 2,302

284 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 72,099 1 888,75 136 176,84 CS ÚRS 2023 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000

VV 1,217+4,104+11,732+13,158+0,875+2,915 34,001
VV 41,440*0,018+14,440*0,022+847,256*0,025 22,245
VV 13,553+2,300 15,853
VV Součet 72,099

285 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 6,400 81,10 519,06 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762522811

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 6,40 6,400

286 K 762752820 Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z kulatiny průřezové pl přes 120 do 224 cm2 m 122,710 48,24 5 919,86 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko z kulatiny nebo z půlkulatiny, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762752820

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV "dřevěné stoiny klenby"  3,890*7+3,410*7*4 122,710

287 K 762811811 Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm m2 94,080 39,82 3 746,55 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762811811

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 9,600*9,800 94,080

288 K 762822840 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 do 540 cm2 m 130,400 96,71 12 611,38 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762822840

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV dřevěné stropnice
VV 4*10,400+(7*10,400+1,600*10) 130,400

289 K 762842131 Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š do 0,8 m z palubek m 43,360 428,95 18 599,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž podbíjení střech šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro prkna přibíjená rovnoběžně s krokvemi) z hoblovaných prken z 
palubek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762842131

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu
VV "závětrné hrany střechy"  2*21,000*0,100 4,200
VV "závětrné hrany vikýře"  18,000*0,1000 1,800
VV Mezisoučet 6,000
VV "okapové hrany střechy"   (44,400+45,000)*0,400 35,760
VV "okapové hrany vikýře"  2,000*2*0,400 1,600
VV Mezisoučet 37,360
VV Součet 43,360

290 M RMAT0002 palubky tl. 25 mm m2 47,696 457,40 21 815,94

PP palubky tl. 25 mm

VV 43,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,696

291 K 762895000 Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení m3 1,084 204,80 222,01 CS ÚRS 2023 02
PP Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svory

Strana 122 z 291



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762895000

VV 43,360*0,025 1,084

292 K 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m t 41,243 2 525,92 104 176,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 459 402,80
293 K 763121422 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 7,720 786,22 6 069,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763121422

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV 1.NP, WC, m.č....
VV "102"  1,850*(1,200+0,200)+1,200*0,200 2,830
VV "103"  0,900*(1,200+0,200)+1,200*0,200 1,500
VV "109"  0,850*(1,200+0,200)+1,200*0,200 1,430
VV "110"  1,400*(1,200+0,200) 1,960
VV Součet 7,720

294 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 410,627 1 140,08 468 145,82 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV "bez schodiště"  42,750*9,800-4,100*2,030 410,627

295 K 763-002R Montáž většího počtu montážních profilů R-CD,  podhled SDK1 m 410,627 250,32 102 786,51
PP Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)
VV "o 1bm navíc/m2"  410,627 410,627

296 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 m 431,158 31,86 13 736,00 CS ÚRS 2023 02

PP profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60

VV 410,627*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 431,158

297 M 59030660 spojka křížová pro CD/CD kus 240,000 47,79 11 469,02 CS ÚRS 2023 02

PP spojka křížová pro CD/CD

298 M 59030666 spojovací kus pro profil CD kus 170,000 5,69 967,13 CS ÚRS 2023 02

PP spojovací kus pro profil CD

299 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 19,300 936,41 18 072,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131511

VV dle TZ a PD, , D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK 2
VV 1.NP, m.č. 113a, 113b
VV 16,00+3,30 19,300

300 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 410,627 34,13 14 016,34 CS ÚRS 2023 02
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV "SDK 1 podhled"  410,627 410,627

301 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 461,339 51,20 23 621,02 CS ÚRS 2023 02

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2
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VV 410,627*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 461,339

302 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 410,627 56,89 23 360,57 CS ÚRS 2023 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV "bez schodiště"  42,750*9,800-4,100*2,030 410,627

303 M 63148102 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 418,840 62,58 26 210,59 CS ÚRS 2023 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm

VV 410,627*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 418,840

304 K 763153421 SDK podlaha z dílců DFRIEH2 tl 25 mm m2 410,953 1 028,57 422 694,42 CS ÚRS 2023 02
PP Podlaha ze sádrokartonových desek ze systémových dílců z desek konstrukčních protipožárních impregnovaných DFRIEH2 tl. 25 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763153421

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV skladba P2, strop nad 1.NP
VV 410,953 410,953

305 K 763161750 SDK podkroví desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových závěsech m2 25,172 1 410,87 35 514,47 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech dvojitě opláštěná 
deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez TI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763161750

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK 7
VV 2.NP, m.č....
VV "201, 203" (2,900*2+6,200+0,200*2)*2,030 25,172

306 K 763164541 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 6,390 894,31 5 714,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou 
impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763164541

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV 1.NP, opláštění svislého potrubí pro odvětrání radonu, m.č. 110, 102
VV 2,680+3,710 6,390

307 K 763431012
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. přes 0,36 do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný 
rošt

m2 115,700 364,10 42 125,91 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů přes 0,36 m2 do 0,72 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763431012

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV PO
VV 1.NP, m.č. 107
VV 115,70 115,700

308 M 763-PO minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm m2 127,270 991,02 126 127,60

PP minerální kazetový podhled, deska rozměr 17x600x1200mm

VV 115,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 127,270

309 K 763-001R Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil m 47,300 62,58 2 959,99
PP Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou - stínový profil

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV PO
VV 1.NP, m.č. 107
VV 47,30 47,300

310 K 763-Z7 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 12 mm m2 8,484 5 758,36 48 853,89
PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící z kompaktních desek tl. 12 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z7" (1,900+1,400*2-0,700*2)*2,020 6,666
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VV "Z8"  (1,600-0,700)*2,020 1,818
VV Součet 8,484

311 K 763-Z5.dveře Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 12 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 3,000 9 213,37 27 640,11

PP
Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z kompaktních desek 
včetně nerezového kování tl. 12 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z7"    2 2,000
VV "Z8"  1 1,000
VV Součet 3,000

312 K 763-Z6 Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 12 mm m2 1,470 5 758,36 8 464,78
PP Sanitární příčky vhodné do mokrého prostředí dělící přepážky k pisoárům z kompaktních desek tl. 12 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z6"    0,700*2,100 1,470

313 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m t 23,869 1 292,54 30 851,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763302

D 764 Konstrukce klempířské 620 043,49
314 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 26,400 50,61 1 336,09 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002801

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 6,600*2*2 26,400

315 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 89,400 71,09 6 355,42 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002812

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 44,700*2 89,400

316 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 3,500 282,17 987,61 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764002881

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV "komín"  3,500 3,500

317 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 89,400 91,93 8 218,92 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004801

318 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 24,000 71,54 1 717,08 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764004861

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV 4*6,000 24,000

319 K 764241466 Oplechování úžlabí z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 4,500 991,02 4 459,61 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu úžlabí rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764241466

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K19"  4,500 4,500

320 K 764242405 Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 400 mm m 60,000 864,73 51 883,68 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu štítu závětrnou lištou rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242405

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K18, r.š. 380"  2*21,000 42,000
VV "K20, r.š. 380"  18,000 18,000
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VV Součet 60,000

321 K 764242436 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 93,000 1 051,33 97 773,43 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování střešních prvků z titanzinkového předzvětralého plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764242436

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K10"  2*46,500 93,000

322 K 764246444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 43,460 1 000,13 43 465,48 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K1"  3*1,720 5,160
VV "K2"  3*1,820 5,460
VV "K3"  1*1,920 1,920
VV "K4"  3*1,420 4,260
VV "K5"  2*2,320 4,640
VV "K8"  1*1,020 1,020
VV "K22 vikýř"  21,000 21,000
VV Součet 43,460

323 K 764246449 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 800 mm m 0,810 2 150,44 1 741,86 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246449

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K7  r.š.730 mm"  3*0,270 0,810

324 K 764306142 Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm kus 2,000 1 490,52 2 981,04 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž ventilační turbíny na střeše s krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764306142

VV dle TZ a PD, v.č. B100
VV "odvětrání radonu DN200"  2 2,000

325 M 55381011 turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm kus 2,000 4 778,76 9 557,52 CS ÚRS 2023 02

PP turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm

326 K 764341417 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 23,800 1 171,93 27 892,03 CS ÚRS 2023 02
PP Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K22 lemování okna vikýře r.š.600 mm"  21,000 21,000
VV "K23 lemování čela vikýře r.š.600 mm"  2,800 2,800
VV Součet 23,800

327 K 764342416 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm m 18,500 1 285,71 23 785,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764342416

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K21"  18,500 18,500

328 K 76434R-02 Spodní lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 150 mm m 147,800 739,57 109 308,45

PP
Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu spodní s formováním do tvaru krytiny rovných, střech s krytinou skládanou mimo 
prejzovou rš 150 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K18 příponka"  2*21,000 42,000
VV "K20 příponka"  18,000 18,000
VV "K21 krycí lišta + příponka"  18,500*2 37,000
VV "K20 příponka"  48,000 48,000
VV "K23 krycí lišta" 2,800 2,800
VV Součet 147,800
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329 K 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu tl 0,8mm rš 400 mm m 93,000 1 401,77 130 364,57 CS ÚRS 2023 02
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541407

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K10"  2*46,500 93,000

330 K 764541449 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 400/120 mm kus 6,000 1 513,27 9 079,64 CS ÚRS 2023 02
PP Žlab podokapní z titanzinkového předzvětralého plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764541449

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K15" 6 6,000

331 K 764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 120 mm m 36,000 2 355,25 84 788,86 CS ÚRS 2023 02
PP Svod z titanzinkového předzvětralého plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764548424

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Klempířské výrobky
VV "K15" 6*6,000 36,000

332 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m t 1,447 3 003,79 4 346,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764102

D 765 Krytina skládaná 1 467 985,20
333 K 765111201 Montáž krytiny keramické okapní větrací pás m 93,000 79,65 7 407,08 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž krytiny keramické okapové hrany s okapním větracím pásem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765111201

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV "viz okapový plech, oddíl 764"  93,000 93,000

334 M 59660022 pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm m 93,000 28,45 2 645,39 CS ÚRS 2023 02

PP pás plastový okapní ochranný a větrací šířky 100mm

335 K 765133001 Krytina vláknocementová sklonu do 30° skládaná ze šablon s povrchem hladkým m2 855,000 1 080,91 924 178,05 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon jednoduché krytí sklonu do 30° s povrchem hladkým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133001

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
VV 855,000-14,440 840,560
VV skladba S1a -vikýř
VV 1,900*3,800*2 14,440
VV Součet 855,000

336 K 765133011 Okapová hrana vláknocementové krytiny jednoduché krytí ze šablon povrchem hladkým m 3,800 426,68 1 621,37 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí jednoduché lemovací řadou, s povrchem hladkým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133011

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř
VV 1,900*2 3,800

337 K 765133017 Okapová hrana vláknocementové krytiny dvojité krytí ze šablon povrchem hladkým m 89,400 643,99 57 573,14 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon okapová hrana, krytí dvojité lemovací řadou, s povrchem hladkým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133017

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
VV 44,400+45,000 89,400

338 K 76513R-01 Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým m 37,200 625,79 23 279,39
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon, štítová hrana ze šablon, s povrchem hladkým

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
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VV 9,300*4 37,200

339 K 765133035 Hřeben vláknocementové krytiny z hřebenáčů s větracím pásem m 44,700 1 729,46 77 306,68 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon hřeben z  hřebenáčů s vloženým větracím pásem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133035

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV 44,700 44,700

340 K 765133091 Příplatek k cenám vláknocementové krytiny ze šablon na laťování m2 840,560 25,03 21 040,56 CS ÚRS 2023 02
PP Krytina vláknocementová skládaná ze šablon Příplatek k cenám za sklon přes 30°, na laťování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765133091

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
VV 855,000-14,440 840,560

341 K 765135041 Montáž protisněhového háku skládané vláknocementové krytiny kus 428,000 62,58 26 783,81 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané háků protisněhových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765135041

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
VV "4ks/m2"  (44,400+4,500*2)*2,000*4 427,200
VV 428 428,000

342 M 59161158 hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny kus 428,000 47,79 20 453,09 CS ÚRS 2023 02

PP hák protisněhový 400mm barevný,pro vláknocementové krytiny

343 K 765191001 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci m2 28,880 85,34 2 464,47 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191001

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S1a -vikýř...2xHI
VV (1,900*3,800*2)*2 28,880

344 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 31,768 112,64 3 578,42 CS ÚRS 2023 02

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska

VV 28,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,768

345 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 840,560 62,58 52 601,40 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191023

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, A108, B106
VV skladba S2-střecha bez vikýřů
VV 855,000-14,440 840,560

346 M 28329031
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 
270g/m2, integrovaná samolepící páska

m2 924,616 112,64 104 150,78 CS ÚRS 2023 02

PP fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska

VV 840,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 924,616

347 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 799,220 22,76 18 187,05 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie lepení těsnících pásků pod kontralatě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765191031

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-A.04
VV "viz montáž kontralatí, oddíl 762"   799,220 799,220

348 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm m 879,142 25,03 22 006,33 CS ÚRS 2023 02

PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod kontralatě š 50mm

VV 799,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 879,142

349 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 935,000 91,02 85 107,44 CS ÚRS 2023 02
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PP Nouzové zakrytí střechy plachtou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/765192001

350 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m t 13,154 1 338,05 17 600,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998765102

D 766 Konstrukce truhlářské 4 380 018,55
351 K 766421213 Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š přes 80 do 100 mm m2 41,440 1 706,70 70 725,65 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 80 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766421213

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV skladba S1a -vikýř
VV 1,900*3,800*2 14,440
VV skladba S1b -vikýř stěny
VV 5,000*2*2 20,000
VV "čelo vikýře"  2*3,500 7,000
VV Součet 41,440

352 M RMAT0002 palubky tl. 25 mm m2 45,584 1 080,91 49 272,20

PP palubky tl. 25 mm

VV 41,44*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 45,584

353 K 766427112 Montáž podkladového roštu pro obložení podhledů m 120,000 341,34 40 960,80 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž obložení podhledů rošt podkladový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766427112

VV dle TZ a PD, výkresy nového stavu
VV "vikýře - podhled, stěny, čelo"   120,000 120,000

354 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,317 17 067,00 5 410,24 CS ÚRS 2023 02

PP řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

VV 120,000*0,040*0,060 0,288
VV 0,288*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,317

355 K 766-T1 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm kus 5,000 210 720,56 1 053 602,80
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x2750 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T1"    5 5,000

356 K 766-T2 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x3050 mm kus 2,000 231 200,96 462 401,92
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x3050 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T2"    2 2,000

357 K 766-T7 D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1450x2780 mm kus 2,000 106 589,10 213 178,21
PP D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1450x2780 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T7"    2 2,000

358 K 766-T8 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1600x1225 mm kus 1,000 73 843,22 73 843,22
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1600x1225 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T8"    1 1,000

359 K 766-T9 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x1510 mm kus 2,000 110 184,55 220 369,10
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 2200x1510 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T9"   2 2,000

360 K 766-T10 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1530 mm kus 1,000 72 523,37 72 523,37
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1530 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
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VV "T10"    1 1,000

361 K 766-T11 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1070 mm kus 1,000 52 111,24 52 111,24
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1070 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T11"    1 1,000

362 K 766-T12 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1390x876 mm kus 1,000 51 087,22 51 087,22
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1390x876 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T12"    1 1,000

363 K 766-T13 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1455x1950 mm kus 2,000 118 103,64 236 207,28
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1455x1950 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T13"   2 2,000

364 K 766-T14 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm kus 1,000 103 312,24 103 312,24
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T14"   1 1,000

365 K 766-T15 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm kus 1,000 103 312,24 103 312,24
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1300x1950 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T15"   1 1,000

366 K 766-T16 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1240x1950 mm kus 1,000 100 695,30 100 695,30
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1240x1950 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T16"   1 1,000

367 K 766-T17 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1525x1945 mm kus 1,000 121 744,60 121 744,60
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1525x1945 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T17"   1 1,000

368 K 766-T18 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1395x1945 mm kus 1,000 114 917,80 114 917,80
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 1395x1945 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T18"   1 1,000

369 K 766-T19 D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1310x3075 mm, paniková klika kus 1,000 111 731,96 111 731,96

PP D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 1310x3075 mm, paniková klika

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T19"   1 1,000

370 K 766-T20 D+M vstupních dveří dřevěných, vč. zárubně do otvoru 1300x2340 mm kus 1,000 80 943,09 80 943,09
PP D+M vstupních dveří dřevěných, vč. zárubně do otvoru 1300x2340 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T20"    1 1,000

371 K 766-T24 D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm kus 1,000 66 675,08 66 675,08
PP D+M kastlového okna dřevěného do otvoru 900x1800 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T24"    1 1,000

372 K 766-T25 D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 950x2525 mm, PO EW15-C DP3 kus 1,000 157 206,40 157 206,40

PP D+M vstupních dveří dřevěných s nadsvětlíkem, vč. zárubně do otvoru 950x2525 mm, PO EW15-C DP3

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T25"    1 1,000

373 K 766-T29 D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 800x1250 mm kus 2,000 31 604,84 63 209,68
PP D+M kastlového okenního rámu (krytí VZT mříže) do otvoru 800x1250 mm
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VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T29"    2 2,000

374 K 766-T30 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm kus 3,000 4 209,86 12 629,58
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1600 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T30"    3 3,000

375 K 766-T31 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm kus 2,000 5 973,45 11 946,90
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 2200 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T31"    2 2,000

376 K 766-T32 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1700 mm kus 7,000 4 608,09 32 256,63
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 1700 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T32"    7 7,000

377 K 766-T35 D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm kus 1,000 2 867,26 2 867,26
PP D+M dřevěného parapetu, tl. 20 mm, š. 680 mm, dl. 900 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T35"    1 1,000

378 K 766-T36 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm kus 2,000 35 379,30 70 758,60
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T36"   2 2,000

379 K 766-T37 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm kus 2,000 35 379,30 70 758,60
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T37"   2 2,000

380 K 766-T38 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm kus 3,000 34 095,99 102 287,96
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T38"   3 3,000

381 K 766-T39 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm kus 1,000 35 932,90 35 932,90
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T39"   1 1,000

382 K 766-T40 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm kus 1,000 35 379,30 35 379,30
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 800x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T40"   1 1,000

383 K 766-T41 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm kus 1,000 34 171,48 34 171,48
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 700x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T41"  1 1,000

384 K 766-T42 D+M interiérových dveří 2-kř, vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou  1680x2185 mm kus 1,000 110 893,73 110 893,73

PP D+M interiérových dveří 2-kř, vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1680x2185 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T42"  1 1,000

385 K 766-T43
D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou  1160x2680 mm, 
paniková klika

kus 1,000 102 162,14 102 162,14

PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 600 mm, do otvoru s klenbou 1160x2680 mm, paniková klika

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T43"  1 1,000
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386 K 766-T50 D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm kus 2,000 35 857,40 71 714,81
PP D+M interiérových dveří vč. obložkové zárubně, ostění tl. 150 mm, světlost 900x1970 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T1, T2
VV "T50"  2 2,000

387 K 766821111R zásuvkový kontejner kus 2,000 3 982,30 7 964,60
PP zásuvkový kontejner

P
 Poznámka k položce:

hloubka min.550mm, výška 600mm, šířka 450mm, materiál LD

388 K 766821112R Věšáková stěna kus 1,000 5 120,10 5 120,10
PP Věšáková stěna

P
 Poznámka k položce:

výška 2000mm, šířka 1200mm, materiál LD

389 K 766821113R Šatní skříň, kombinace věšáky, poličky, uzamykatelná kus 1,000 11 662,45 11 662,45
PP Šatní skříň, kombinace věšáky, poličky, uzamykatelná

P
 Poznámka k položce:

hloubka min.600mm, výška 2000mm, šířka 1200mm, výška police 350-450mm, materiál LD

390 K 76682115R Policová skříň kus 2,000 7 395,70 14 791,40
PP Policová skříň

P
 Poznámka k položce:

hloubka min.450mm, výška 2000mm, šířka 1200mm, výška police 350-450mm, materiál LD

391 K 76682116R Kancelářské křeslo kus 2,000 5 120,10 10 240,20
PP Kancelářské křeslo

P
 Poznámka k položce:

nosnot 150kg

392 K 76682118R Pracovní stůl kus 2,000 5 518,33 11 036,66
PP Pracovní stůl

P
 Poznámka k položce:

délka min.1800mm, výška 780mm, šířka 1200mm, materiál LD, pracovní deska min.38 mm

393 K 998766202 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,54 1,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766202

D 767 Konstrukce zámečnické 181 253,18
394 K 767392802 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti m2 5,640 167,26 943,33 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767392802

VV dle TZ a PD, v.č. B006, B007
VV přístřešek vchodu JZ
VV 1,200*4,700 5,640

395 K 767-AL1 D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm kus 7,000 2 417,83 16 924,78
PP D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl. 2200 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL1"  7 7,000

396 K 767-AL2 D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm kus 4,000 2 104,93 8 419,72
PP D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1500 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL2"  4 4,000

397 K 767-AL4 D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm kus 1,000 1 602,02 1 602,02
PP D+M bezbariérový AL práh s odvodněním pro zakrytí prahové spojky, dl.1000 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL4"  1 1,000

398 K 767-AL5 D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm kus 3,000 5 494,44 16 483,31
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PP D+M okno hliníkové pevně zasklené do otvoru 150x1300 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL5" 3 3,000

399 K 767-Z19 D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1100 mm kus 1,000 9 671,30 9 671,30
PP D+M balkonové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 1100 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z19"    1 1,000

400 K 767-Z20 D+M schodišťové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 3900 mm kus 2,000 55 467,75 110 935,50
PP D+M schodišťové zábradlí rovné v. 1,0 m, celoskleněné s dřevěným madlem, dl. 3900 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z20"    2 2,000

401 K 767-Z21 D+M schodišťového madla bukového, dl 4000 mm kus 2,000 4 551,20 9 102,40
PP D+M schodišťového madla bukového, dl 4000 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z21"   2 2,000

402 K 767-Z23 D+M schodišťového madla bukového, dl 1400 mm kus 2,000 1 592,92 3 185,84
PP D+M schodišťového madla bukového, dl 1400 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z23"   2 2,000

403 K 767-Z24 D+M schodišťového madla bukového, dl 1500 mm kus 2,000 1 991,15 3 982,30
PP D+M schodišťového madla bukového, dl 1500 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z24"   2 2,000

404 K 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,89 2,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767202

D 771 Podlahy z dlaždic 575 628,84
405 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 172,328 5,69 980,37 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1_1 63,576
VV podlaha_A2_1 31,700
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201
VV "101 stupně"  4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280) 6,027
VV "201 stupně"  12*2*0,950*(0,175+0,280) 10,374
VV "201 podesta"  2,030*1,050 2,132
VV podlaha_A4 5,319
VV podlaha_A5 53,200
VV Součet 172,328

406 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 182,271 22,76 4 147,76 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1_1 63,576
VV podlaha_A2_1 31,700
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 
VV "101 stupně"  4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280) 6,027
VV "201 stupně"  12*2*0,950*(0,175+0,280) 10,374
VV "201 podesta"  2,030*1,050 2,132
VV podlaha_A4 5,319
VV podlaha_A5 53,200
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VV sokly
VV (76,230+23,200)*0,100 9,943
VV Součet 182,271

407 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 18,533 438,05 8 118,44 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771151021

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 - pod vyrovnávací stěrku
VV "101 stupně"  4*1,777*(0,160+0,280)+4*1,600*(0,173+0,280) 6,027
VV "201 stupně"  12*2*0,950*(0,175+0,280) 10,374
VV "201 podesta"  2,030*1,050 2,132
VV Součet 18,533

408 K 771161011 Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině dlažby m 241,300 170,67 41 182,67 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry v rovině dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161011

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL13"  198,70+42,60 241,300

409 M 771-AL13 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm m 265,430 170,67 45 300,94

PP profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 6mm

VV 241,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 265,430

410 K 771161012 Montáž profilu dilatační spáry koutové bez izolace dlažeb m 182,630 170,67 31 169,46 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu dilatační spáry koutové (při styku podlahy se stěnou)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161012

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz sokly"  76,230+23,200 99,430
VV "viz HI pásky mezi podlahou a stěnou"  83,200 83,200
VV Součet 182,630

411 M 59054174 profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm m 200,893 170,67 34 286,41 CS ÚRS 2023 02

PP profil dvoudílný na pero drážku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl 15mm

VV 182,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 200,893

412 K 771161021 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.) m 16,200 170,67 2 764,85 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161021

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL 8"  8,50+2,20 10,700
VV "AL7"  2,00 2,000
VV "AL6"  3,50 3,500
VV Součet 16,200

413 M 771-AL8 podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  dlažba/dlažba m 10,914 204,80 2 235,23

PP podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  dlažba/dlažba

VV 10,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,914

414 M 771-AL7 podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  polyur. stěrka/polyur. stěrka m 2,040 204,80 417,80

PP podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  polyur. stěrka/polyur. stěrka

VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

415 M 771-AL6 podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  dlažba/polyur. stěrka m 3,570 204,80 731,15

PP podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha  dlažba/polyur. stěrka

VV 3,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,570

416 K 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončení dlažby m 34,400 170,67 5 871,05 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení dlažby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771161022

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL 10"  31,20 31,200
VV "AL11" 3,20 3,200
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VV Součet 34,400

417 M 771-AL10 podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba m 31,824 204,80 6 517,68

PP podlahová ukončovací lišta schodišťová hliník elox, podlaha dlažba

VV 31,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 31,824

418 M 771-AL11 podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba m 3,264 204,80 668,48

PP podlahová ukončovací lišta hliník elox, podlaha keram. dlažba

VV 3,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 3,264

419 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š přes 250 
do 300 mm

m 36,308 324,27 11 773,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic hladkých, šířky přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274113

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 , povrch KD4
VV "101 stupně"  4*1,777+4*1,600 13,508
VV "201 stupně"  12*2*0,950 22,800
VV Součet 36,308

420 M 771-KD4 dlažba keramická pro schodiště a podesty m2 12,526 779,39 9 762,68

PP dlažba keramická pro schodiště a podesty

VV 36,308*0,300 10,892
VV 10,892*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 12,526

421 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 
150 do 200 mm

m 36,308 324,27 11 773,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771274232

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201 , povrch KD2
VV "101 "  4*1,777+4*1,600 13,508
VV "201"  12*2*0,950 22,800
VV Součet 36,308

422 M 771-KD4 dlažba keramická pro schodiště a podesty m2 7,169 551,83 3 956,09

PP dlažba keramická pro schodiště a podesty

VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201, povrch KD2
VV "101 stupně"  4*1,777*0,160+4*1,600*0,173 2,244
VV "201 stupně"  12*2*0,950*0,175 3,990
VV Součet 6,234
VV 6,234*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 7,169

423 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m 76,230 113,78 8 673,45 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č. ...
VV "101"  2,800*2-0,900*2 3,800
VV "104"  24,50-1,300-1,000-1,160-1,450 19,590
VV "108"  11,20-1,500+0,620*2-0,800*2-0,900-1,000 7,440
VV "112"  19,30-0,900 18,400
VV "113a"  19,30-0,800 18,500
VV 2.NP, m.č. ...
VV "201 vč. podesty schodiště"  2,620*2+2,030*2+1,050*2-1,000*2-0,900 8,500
VV Součet 76,230

424 M 59761175 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 83,853 164,98 13 834,15 CS ÚRS 2023 02

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 76,23*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,853
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425 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 90 do 120 mm

m 23,200 136,54 3 167,64 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474133

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV schodiště m.č. 101, 201
VV "101"  8*(0,400+0,180)*2 9,280
VV "201"  24*(0,400+0,180) 13,920
VV Součet 23,200

426 M 59761175 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 25,520 164,98 4 210,32 CS ÚRS 2023 02

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,520

427 K 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 155,927 893,17 139 269,79 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podaha_A1_1 63,576
VV podlaha_A2_1 31,700
VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201
VV "201 podesta"  2,030*1,050 2,132
VV podlaha_A4 5,319
VV podlaha_A5 53,200
VV Součet 155,927

428 M 771-KD1 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 73,112 551,83 40 345,61

PP dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9

VV podaha_A1_1 63,576
VV 63,576*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 73,112

429 M 771-KD2 dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10 m2 97,312 551,83 53 699,97

PP dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10

VV podlaha_A2_1-5,60 26,100
VV podlaha_A4 5,319
VV podlaha_A5 53,200
VV Součet 84,619
VV 84,619*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 97,312

430 M 771-KD3 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 6,440 551,83 3 553,80

PP dlažba keramická pro koupelny, glazovaná, PEI4

VV "podlaha A2, m.č. 111"  5,60 5,600
VV 5,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 6,440

431 M 771-KD4 dlažba keramická pro schodiště a podesty m2 2,452 779,39 1 911,07

PP dlažba keramická pro schodiště a podesty

VV podlaha A3 - schodiště m.č. 101, 201
VV "201 podesta"  2,030*1,050 2,132
VV 2,132*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,452

432 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 109,860 364,10 39 999,59 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591112

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_A2_1 31,700
VV vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...
VV "102"  (13,00-0,800)*0,300 3,660
VV "103"  (12,20-0,800)*0,300 3,420
VV "109"  (8,20-1,000)*0,300 2,160
VV "110"  (7,30-0,800)*0,300 1,950
VV "111"  (9,80-1,000)*0,300 2,640
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VV "113b"  (7,70-0,800)*0,300 2,070
VV Mezisoučet 47,600
VV podlaha_A5 53,200
VV vytažení na stěny v. 300 mm, m.č...
VV "202"  (31,20-1,000)*0,300 9,060
VV Součet 109,860

433 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 282,060 68,27 19 255,67 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz sokly"  (76,230+23,200)*2 198,860
VV "viz HI pásky mezi podlahou a stěnou"  83,200 83,200
VV Součet 282,060

434 K 771591122 Podlahy separační provazec do pružných spar průměru 6 mm m 182,630 34,13 6 233,89 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591122

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV dilatace podlaha/stěna
VV "viz sokly"  76,230+23,200 99,430
VV "viz HI pásky mezi podlahou a stěnou"  83,200 83,200
VV Součet 182,630

435 K 771591241 Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 33,000 56,89 1 877,37 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnitřní kout

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591241

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A2
VV "102"  5 5,000
VV "103"  5 5,000
VV "109"  5 5,000
VV "110"  4 4,000
VV "111"  4 4,000
VV "113b"  4 4,000
VV Mezisoučet 27,000
VV podlaha A5
VV "202"  6 6,000
VV Součet 33,000

436 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 8,000 56,89 455,12 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy vnější roh

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591242

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha A2
VV "102"  2 2,000
VV "103"  1 1,000
VV "109"  1 1,000
VV "110"  0 0,000
VV "111"  2 2,000
VV "113b"  0 0,000
VV Mezisoučet 6,000
VV podlaha A5
VV "202"  2 2,000
VV Součet 8,000

437 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 83,200 113,78 9 466,50 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591264

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
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VV podlaha A2
VV "102"  (13,00-0,800) 12,200
VV "103"  (12,20-0,800) 11,400
VV "109"  (8,20-1,000) 7,200
VV "110"  (7,30-0,800) 6,500
VV "111"  (9,80-1,000) 8,800
VV "113b"  (7,70-0,800) 6,900
VV podlaha A5
VV "202"  31,200-1,000 30,200
VV Součet 83,200

438 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 182,271 25,21 4 595,72 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011

439 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m t 4,818 709,99 3 420,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771102

D 776 Podlahy povlakové 106 347,54
440 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 22,900 31,86 729,56 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776111311

VV 16,200+6,700 22,900

441 K 776121112 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 22,900 39,82 911,95 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776121112

442 K 776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 16,200 267,38 4 331,60 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776141122

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_B1 16,200

443 K 77614R-01
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - 
sádrová stěrka pro suché podlahy

m2 6,700 278,76 1 867,70

PP Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_B3 6,700

444 K 776-005R Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem m2 379,700 159,29 60 483,17
PP Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_C1 373,000
VV podlaha_B3 6,700
VV Součet 379,700

445 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 16,200 164,98 2 672,69 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_B1 16,200

446 M 776-PVC1 PVC homogenní  tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1 m2 17,820 637,17 11 354,33

PP PVC homogenní  tl 2,00 mm, třída zátěže 33, hmotnost 3060g/m2, hořlavost Bfl S1

VV 16,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,820

447 K 776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC m2 6,700 261,69 1 753,35 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny ze čtverců
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776221221

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_B3 6,700

448 M 776-PVC2 PVC homogenní čtverce tl. 2 mm, hmotnost 2780g/m2, hořlavost Bfl S1 m2 7,370 1 103,67 8 134,02

PP PVC homogenní čtverce tl. 2 mm, hmotnost 2780g/m2, hořlavost Bfl S1

VV 6,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,370

449 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 119,830 36,41 4 362,96 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž lišt obvodových lepených

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421111

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha B1, B3, D1 - m.č. ...
VV "105"  16,80-0,900 15,900
VV "106"  64,50-2,200*5-1,680-1,450-1,160+(0,400*6)*2 54,010
VV "107"  47,30-2,200*2-1,680+0,600*2-1,300-0,900*2-1,500+(0,400*3)*2 40,220
VV "203"  10,60-0,900 9,700
VV Součet 119,830

450 M 776-PVCsokl lišta soklová pro povlakové krytiny m 122,227 62,58 7 648,84

PP lišta soklová pro povlakové krytiny

VV 119,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 122,227

451 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 1,200 152,92 183,50 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776421312

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "Al9"  1,20 1,200

452 M 776-AL9 podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha    keram. dlažba/PVC m 1,224 91,02 111,41

PP podlahová přechodová lišta hliník elox, podlaha    keram. dlažba/PVC

VV 1,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,224

453 K 776992111 Montáž zemnícího pásku m 10,000 51,20 512,01 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní práce montáž zemnícího pásku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/776992111

454 M 19620200 pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin m 10,200 62,58 638,31 CS ÚRS 2023 02

PP pásek Cu samolepící pro lepení vodivých podlahovin

VV 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

455 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v přes 6 do 12 m t 1,150 567,08 652,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998776102

D 777 Podlahy lité 486 037,26
456 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 286,500 1,14 325,98 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/777111111

457 K 777-D1 Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba m2 286,500 1 695,32 485 709,75
PP Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV podlaha_D1 286,500

458 K 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 6 do 12 m % 3,000 0,51 1,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998777202

D 781 Dokončovací práce - obklady 303 893,19
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459 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 161,285 22,76 3 670,20 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781121011

460 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,000 364,10 1 456,38 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131112

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č...
VV "111" (1,000+1,000)*2,000 4,000

461 K 781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 2,000 34,13 68,27 CS ÚRS 2023 02
PP Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781131232

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č...  stěna/stěna
VV "111" 2,000 2,000

462 K 781161021 Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového m 130,700 113,78 14 871,05 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781161021

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č...
VV "102"  (13,00-0,800)+2,000+3,500+2,500 20,200
VV "103"  (12,30-0,800)+2,000+3,000 16,500
VV "109"  (8,20-1,000)+3,000 10,200
VV "110"  (7,30-0,800)+1,400 7,900
VV "111"  (9,80-1,100)+2,000*2+3,000 15,700
VV "113b"  (7,70-0,800) 6,900
VV Mezisoučet 77,400
VV 2.NP, m.č...
VV "202"  (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000 53,300
VV Součet 130,700

463 M 19416014 lišta ukončovací nerezová 8mm m 143,770 111,50 16 030,99 CS ÚRS 2023 02

PP lišta ukončovací nerezová 8mm

464 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 161,285 893,17 144 055,41 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781474153

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV pozn:  flexi lepidlo pro vápenný podklad
VV 1.NP, m.č...
VV "102"  (13,00-0,800)*2,000 24,400
VV "102 parapet" 1,300*0,450 0,585
VV "103"  (12,30-0,800)*2,000 23,000
VV "109"  (8,20-1,000)*2,000 14,400
VV "110"  (7,30-0,800)*2,000 13,000
VV "111"  (9,80-1,100)*2,000 17,400
VV "111 ostění dveří"  0,350*2*2,000 1,400
VV "113b"  (7,70-0,800)*2,000 13,800
VV Mezisoučet 107,985
VV 2.NP, m.č...
VV "202"  (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000 53,300
VV Součet 161,285

465 M 59761002 obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2 m2 185,478 551,83 102 352,88 CS ÚRS 2023 02

PP obklad velkoformátový keramický hladký přes 2 do 4ks/m2

VV 161,285*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 185,478
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466 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 123,700 68,27 8 444,75 CS ÚRS 2023 02
PP Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495115

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 1.NP, m.č...
VV "102"  6*2,000+3,000 15,000
VV "103"  6*2,000+3,000 15,000
VV "109"  4*2,000+3,000 11,000
VV "110"  4*2,000+1,400 9,400
VV "111"  6*2,000 12,000
VV "113b"  4*2,000 8,000
VV Mezisoučet 70,400
VV 2.NP, m.č...
VV "202"  (9,950*2-1,000)*2,000+5,070*2*1,430+1,000 53,300
VV Součet 123,700

467 K 781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 161,285 56,89 9 175,50 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/781495211

468 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m t 5,300 710,90 3 767,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998781102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 370 901,97
469 K 783213021 Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce m2 3 002,142 128,34 385 306,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Preventivní napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný 
syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783213021

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu, D.1.2-B.03
VV prvky krovu 
VV "kleštiny 40/160"  158,40*(0,040+0,160)*2 63,360
VV "krokve 100/140"  783,22*(0,100+0,140)*2 375,946
VV "sloupky 140/140"  79,20*(0,140+0,140)*2 44,352
VV "pásky 120/120"  71,40*(0,120+0,120)*2 34,272
VV "kleštiny 80/160"  619,20*(0,080+0,160)*2 297,216
VV "pozednice 160/120"  96,40*(0,160+0,120)*2 53,984
VV "vaznice 140/180"  96,40*(0,140+0,180)*2 61,696
VV "krokev vikýře 120/220"  8,000*2*(0,120+0,220)*2 10,880
VV "trámek vikýře 160/160"  2,500*2*(0,160+0,160)*2 3,200
VV "sloupek vikýře 160/160"  3,500*2*(0,160+0,160)*2 4,480
VV Mezisoučet 949,386
VV "hranol 100/140 závětrné hrany střechy"  2*21,000*(0,100+0,140)*2 20,160
VV "hranol 100/140 závětrné hrany vikýře"  18,000*(0,100+0,140)*2 8,640
VV Mezisoučet 28,800
VV "kontralatě KVH"  799,220*(0,040+0,060)*2 159,844
VV Mezisoučet 159,844
VV "bednění střechy z palubek tl. 25 mm"   847,256*2 1 694,512
VV "podbití střechy z palubek tl. 25 mm"  43,360*2 86,720
VV "obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766"  41,440*2 82,880
VV Mezisoučet 1 864,112
VV Součet 3 002,142

470 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 1 910,242 231,20 441 649,78 CS ÚRS 2023 02
PP Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783218111

VV dle TZ a PD, D.1.1 výkresy nového stavu
VV "bednění střechy z palubek tl. 25 mm"   847,256 847,256
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VV "podbití střechy palubkami, závětrné a okapové hrany - exteriér, oddíl 762"   43,360 43,360
VV "krov"  949,386+28,800 978,186
VV "obklad palubkami 2 ks vikýřů, oddíl 766"  41,440 41,440
VV Součet 1 910,242

471 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 704,860 70,45 49 659,20 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783301313

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05
VV ocel prvky stropu nad 1.NP (rozvin. plocha/m *délka)
VV "podložka jekl 60/40/3 pro schodnice SCH5, SCH6"  (0,060+0,040)*2*(10,000+10,00) 4,000
VV "N15...U100"  (0,055*2+0,100)*2*86,00 36,120
VV "SCH5, SCH6...UPE180"   (0,180+0,075*2)*2*(10,000+10,000) 13,200
VV "N14 - HEB 120"   (0,120+0,120*2)*2*11,50 8,280
VV "SCH3, SCH4... HEB 140"   (0,140+0,140*2)*2*(2,450+2,450) 4,116
VV "N11, 12, 13... HEB 240"  (0,240+0,240*2)*2*(315,00+126,00+2,850) 639,144
VV Součet 704,860

472 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 1 409,720 121,97 171 946,59 CS ÚRS 2023 02
PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101

VV dle TZ a PD, D.1.2-B.01, B.05
VV ocel. prvky krovu
VV "2x nátěr" 704,860*2 1 409,720

473 K 783-001R Povrchová úprava stávajících ocelových sloupů na podporu klenby dl. 2,86 m,  m.č. B.106 kus 8,000 2 844,50 22 756,00
PP Povrchová úprava stávajících ocelových sloupů na podporu klenby dl. 2,86 m, m.č. B.106

474 K 783823137 Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek m2 625,886 59,05 36 959,71 CS ÚRS 2023 02
PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823137

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "viz pol. Omítka vnější štukováh...stěn...oddíl 6"  625,886 625,886

475 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 47,030 284,45 13 377,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV fasáda - sokl
VV (11,300+43,830+11,400+44,280+0,200*2*12)*0,500 57,805
VV -(1,300*4+2,200*7+0,950)*0,500 -10,775
VV Součet 47,030

476 K 783827427 Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 625,886 398,23 249 246,58 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 vápenný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827427

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 95 714,89
477 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 851,800 5,57 4 745,10 CS ÚRS 2023 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 404,60+447,20 851,800

478 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 894,390 1,56 1 392,13 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m

VV 851,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 894,390

479 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 500,000 7,43 3 713,78 CS ÚRS 2023 02
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PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 
3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

480 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 525,000 1,56 817,17 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m

VV 500*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 525,000

481 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 800,000 0,66 524,30 CS ÚRS 2023 02

PP páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m

482 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 1 395,059 32,04 44 698,32 CS ÚRS 2023 02
PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV "stěny  omítka vápenná štuková 1.NP+2.NP"   906,957+312,730 1 219,687
VV "stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby "  11,625+280,560 292,185
VV "SDK  podhledy bez SDK1"   19,300 19,300
VV "SDK  podkroví"   25,172 25,172
VV Mezisoučet 1 556,344
VV "odpočet keram. obkladů"  -161,285 -161,285
VV Součet 1 395,059

483 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m m2 1 395,059 26,85 37 460,24 CS ÚRS 2023 02
PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021

484 K 784312061 Příplatek k cenám vápenných maleb za provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky m2 1 091,157 2,17 2 363,85 CS ÚRS 2023 02
PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé Příplatek k cenám vápenných maleb provádění barevné malby tónované tónovacími přípravky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312061

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV pouze 1.NP
VV "stěny  omítka vápenná štuková 1.NP"   906,957 906,957
VV "stropy omítka vápenná štuková, rovné + klenby "  11,625+280,560 292,185
VV Mezisoučet 1 199,142
VV "odpočet keram. obkladů"  -(161,285-53,300) -107,985
VV Součet 1 091,157

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 224 920,30
485 K HZS-001R Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení hod 200,000 739,57 147 914,00

PP Vypracování výrobní dokumentace části D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

VV - Armovací výkresy 
VV - Ocelové konstrukce
VV - Krov – detaily styčníků, zámečnické výrobky, spoje apod. 
VV 200 200,000

486 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník hod 200,000 385,03 77 006,30 CS ÚRS 2023 02
PP Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS1301

VV pomocné stavební práce pro profese ZTI, UT, EL apod....
VV 200 200,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 28 445,00

D VRN9 Ostatní náklady 28 445,00
487 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení soubor 1,000 28 445,00 28 445,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní náklady bez rozlišení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000
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P
 Poznámka k položce:

 Generální klíč, Popis místností (štítky)
10ks, jedna úroveň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 668 397,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 668 397,84 21,00% 350 363,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 018 761,39

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 668 397,84

HSV - Práce a dodávky HSV 331 002,94

    1 - Zemní práce 77 587,97

    2 - Zakládání 148 732,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 581,06

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 582,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 476,82

    998 - Přesun hmot 30 042,06

PSV - Práce a dodávky PSV 1 337 394,90

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 058,20

    712 - Povlakové krytiny 64 239,60

    713 - Izolace tepelné 76 575,37

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 959,87

    762 - Konstrukce tesařské 14 858,98

    763 - Konstrukce suché výstavby 66 318,09

    764 - Konstrukce klempířské 46 490,83

    767 - Konstrukce zámečnické 950 315,43

    771 - Podlahy z dlaždic 69 626,19

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 524,56

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 427,78

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 668 397,84

D HSV Práce a dodávky HSV 331 002,94

D 1 Zemní práce 77 587,97
1 K 131251100 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 9,000 550,70 4 956,26 CS ÚRS 2023 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251100

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV "pro základy na úroveň -0,45 m" 18,000*0,500 9,000

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 4,800 973,96 4 674,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

VV dle TZ a PD D.1.1.b D6 Prostupy
VV "VZT3  výkop pro chladivo podél objektu - viz PD VZT"    12,000*0,800*0,500 4,800

3 K 132251252 Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 47,000 556,16 26 139,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251252

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV "pro základy"  (17,000*2,000)+(6,000+4,000)*1,300 47,000

4 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 53,510 42,87 2 294,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům, tam a zpět"  26,755*2 53,510

5 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 34,045 276,71 9 420,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV dle TZ a PD
VV výkop mínus zásyp
VV 9,000+4,800+47,000 60,800

1.3 - Stavební část - SO 03, objekt C Spojovací chodba

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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VV -26,755 -26,755
VV Součet 34,045

6 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 68,090 21,03 1 431,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 34,045*2 'Přepočtené koeficientem množství 68,090

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 26,755 149,28 3 993,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům"  26,755 26,755

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 61,281 285,82 17 515,05 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 34,045*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 61,281

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 34,045 19,48 663,17 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 26,755 141,09 3 774,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV "výkopy"  9,000+4,800+47,000 60,800
VV "ŽB pásy"  -8,142 -8,142
VV "ŽB deska"  -6,315 -6,315
VV "podsyp"  -10,500 -10,500
VV "lože pod trativod"  -2,048-7,040 -9,088
VV Součet 26,755

11 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 57,000 47,79 2 723,89 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112

D 2 Zakládání 148 732,80
12 K 212312111 Lože pro trativody z betonu prostého m3 2,048 3 786,60 7 754,95 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212312111

VV dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu
VV pod trativod základů
VV 16,000*0,800*0,160 2,048

13 K 212532111 Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 7,040 1 565,61 11 021,91 CS ÚRS 2023 02
PP Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212532111

VV dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu
VV trativod základů, fr. 16/32
VV 16,000*1,100*0,400 7,040

14 K 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm bez lože m 16,000 105,59 1 689,41 CS ÚRS 2023 02
PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755215

VV dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu
VV trativod základů
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VV 16,000 16,000

15 K 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m m2 64,000 20,94 1 339,87 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

VV dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu
VV trativod základů - obalení kameniva
VV 16,000*3,000 48,000
VV trativod základů - obalení drenážní trubky
VV 16,000*1,000 16,000
VV Součet 64,000

16 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 75,808 31,04 2 353,02 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

VV 64*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 75,808

17 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 10,500 2 020,73 21 217,69 CS ÚRS 2023 02
PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV 35,000*0,300 10,500

18 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 6,315 4 068,77 25 694,30 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV 42,100*0,150 6,315

19 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,710 598,03 2 816,71 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV (6,900+7,000+1,800)*0,300 4,710

20 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,710 124,70 587,35 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

21 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,438 32 996,20 14 452,34 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV 2*kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2
VV 42,100*2*4,335*1,2/1000 0,438

22 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 8,142 4 068,77 33 127,95 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV 29,500*0,300*0,920 8,142

23 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 54,280 365,01 19 812,54 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV 29,500*2*0,920 54,280

24 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 54,280 70,54 3 829,11 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

25 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,092 32 996,20 3 035,65 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV R12, váha 0,888 kg/m
VV "a, b"  (9*6,000+8*2,000)*0,888*1,1/1000 0,068
VV R6, váha 0,222 kg/m
VV "c"  150*0,650*0,222*1,1/1000 0,024
VV Součet 0,092

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 581,06
26 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 0,720 6 362,58 4 581,06 CS ÚRS 2023 02

PP Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 7 až 15, na maltu ze suché směsi 5 MPa

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311231115

VV dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu
VV 16,000*0,300*0,150 0,720

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 36 582,23
27 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 4,500 243,03 1 093,65 CS ÚRS 2023 02

PP Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

VV dle TZa PD, D.1.1
VV "pod soklovou omítku"  4,500 4,500

28 K 622311131 Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 4,500 156,56 704,53 CS ÚRS 2023 02
PP Potažení vnějších ploch štukem vápenným, tloušťky do 3 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311131

VV dle TZa PD, D.1.1
VV "soklová omítka"  4,500 4,500

29 K 624631414 Vyplnění spár prefabrikovaných dílců těsnicím provazcem z polyetylénu tl přes 40 do 50 mm m 10,600 67,54 715,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců vyplnění spáry těsnicím provazcem z pěnového polyetylénu, šířky přes 40 do 
50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/624631414

VV dle TZa PD
VV "atika ve styku s objektem A, B"  6,100+4,300+0,200 10,600

30 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,145 32 996,20 4 784,45 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631362021

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV kari síť 150/150/6
VV "podlaha A1"  39,90*3,033*1,2/1000 0,145

31 K 632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 39,900 512,01 20 429,20 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační litý tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451234

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV "podlaha A1"  39,90 39,900

32 K 632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 119,700 43,24 5 175,40 CS ÚRS 2023 02
PP Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632451292

VV 39,90*3 119,700

33 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 39,900 28,45 1 134,96 CS ÚRS 2023 02
PP Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/632481213

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV "podlaha A1"  39,90 39,900

34 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 39,900 45,51 1 815,93 CS ÚRS 2023 02
PP Povrchová úprava betonových podlah broušení nerovností do 2 mm (stržení šlemu)
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/633811111

35 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 25,600 28,45 728,19 CS ÚRS 2023 02

PP Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634112113

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV 25,600 25,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 33 476,82

36 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 80,000 55,25 4 420,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111

VV dle TZ a PD
VV 16,000*5,000 80,000

37 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 7 200,000 1,74 12 517,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211

VV 80*90 'Přepočtené koeficientem množství 7 200,000

38 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 80,000 33,59 2 687,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811

39 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 39,900 58,98 2 353,44 CS ÚRS 2023 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

40 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 39,900 131,98 5 266,19 CS ÚRS 2023 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

41 K 953321113 Vložky do svislých dilatačních spár z minerální plsti tl. přes 40 do 50 mm m2 4,240 398,23 1 688,50 CS ÚRS 2023 02
PP Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953321113

VV dle TZa PD
VV "atika ve styku s objektem A, B"  10,600*0,400 4,240

42 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení m2 80,000 13,93 1 114,13 CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111

43 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km m2 800,000 4,29 3 429,78 CS ÚRS 2023 02

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119

VV 80*10 'Přepočtené koeficientem množství 800,000

D 998 Přesun hmot 30 042,06
44 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 82,926 362,28 30 042,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 1 337 394,90
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 41 058,20
45 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 42,100 11,10 467,52 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV skladba P3
VV 42,100 42,100

46 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 69 405,80 902,28 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 42,1*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

47 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 6,280 24,30 152,63 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV (6,900+7,000+1,800)*0,400 6,280

48 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 69 405,80 138,81 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 6,28*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

49 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 84,200 115,60 9 733,56 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV skladba P3
VV 42,100*2 84,200

50 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 49,068 221,19 10 853,27 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 42,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 49,068

51 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 49,068 193,88 9 513,36 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 42,1*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 49,068

52 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 12,560 132,90 1 669,16 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV (6,900+7,000+1,800)*0,400*2 12,560

53 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 7,668 221,19 1 696,07 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 6,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 7,668

54 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 7,668 193,88 1 486,68 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 6,28*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 7,668

55 K 711161273 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie m2 20,800 60,90 1 266,62 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z nopové fólie

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161273

VV dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu
VV HI základů
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VV 16,000*1,300 20,800

56 M 28323006 fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm m2 25,397 87,47 2 221,58 CS ÚRS 2023 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm

VV 20,8*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 25,397

57 M 28323131 páska oboustranně lepící butylkaučuková m 20,000 7,28 145,64 CS ÚRS 2023 02

PP páska oboustranně lepící butylkaučuková

58 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,675 1 201,52 811,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 712 Povlakové krytiny 64 239,60
59 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 60,955 17,07 1 040,32 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

VV dle TZa PD
VV "skladba S3"  43,20 43,200
VV "atika" 26,500*(0,400+0,150) 14,575
VV "vytažení na stěnu"  10,600*0,300 3,180
VV Součet 60,955

60 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,020 76 801,50 1 536,03 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 60,955*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,020

61 K 712331111 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící m2 60,955 54,61 3 329,02 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331111

62 M 62866281
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm

m2 71,043 274,21 19 480,69 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo 
textilií na horním povrchu tl 3,0mm

VV 60,955*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 71,043

63 K 712363452
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl přes 100 do 140 mm krajní pole, budova v do 
18 m

m2 60,955 204,80 12 483,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 100 do 140 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do trapézového plechu nebo do dřeva krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363452

64 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm m2 71,043 312,90 22 229,00 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm

VV 60,955*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 71,043

65 K 712998202 Montáž bezpečnostního přepadu z PVC DN 125 kus 1,000 1 365,36 1 365,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 
125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998202

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K33"  1 1,000

66 M 28342773 přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 1,000 2 252,84 2 252,84 CS ÚRS 2023 02

PP přepad bezpečnostní atikový DN 125 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P

67 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,452 1 156,00 522,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101

D 713 Izolace tepelné 76 575,37
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68 K 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 39,900 69,45 2 771,11 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713121121

VV dle TZa PD, D.1.1, D.1.2
VV "skladba P3"  39,900 39,900

69 M 28375909 deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm m2 83,790 132,90 11 135,28 CS ÚRS 2023 02

PP deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 50mm

VV 39,9*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,790

70 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 11,461 42,42 486,14 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131151

VV dle TZa PD
VV TI atiky pod kovovým obkladem
VV (7,000+1,800+6,900)*0,730 11,461

71 M 63148210 deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm m2 12,034 454,21 5 465,96 CS ÚRS 2023 02

PP deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád λ=0,030-0,33 tl 100mm

VV 11,461*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 12,034

72 K 713131241
Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, 
desek tl do 100mm

m2 12,800 302,20 3 868,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým 
kotvením, tloušťky izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713131241

VV dle TZ a PD, v.č. B106, detail soklu
VV "TI soklu "  16,000*0,800 12,800

73 M 28376417 deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm m2 13,440 173,86 2 336,62 CS ÚRS 2023 02

PP deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 50mm

VV 12,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

74 K 713141152 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek m2 43,200 101,26 4 374,61 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141152

VV dle TZa PD
VV "skladba S3"  43,20 43,200

75 M 28376526 deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 60mm m2 90,720 434,64 39 430,50 CS ÚRS 2023 02

PP deska izolační PIR s oboustranným textilním rounem λ=0,026 tl 60mm

VV 43,2*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 90,720

76 K 713141212 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín m 25,600 28,45 728,19 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141212

77 M 63152005 klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm m 26,880 45,51 1 223,36 CS ÚRS 2023 02

PP klín atikový přechodný minerální plochých střech tl 50x50mm

VV 25,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 26,880

78 K 713141232 Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 100 do 140 mm m2 43,200 95,58 4 128,85 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 100 
do 140 mm trapézového plechu nebo do dřeva

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141232

79 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,462 1 356,26 626,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 959,87
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80 K 721233113 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 125 kus 1,000 2 958,28 2 958,28 CS ÚRS 2023 02
PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233113

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K32"  1 1,000

81 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,002 792,82 1,59 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 762 Konstrukce tesařské 14 858,98

82 K 762341275 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na pero a drážku m2 25,926 176,36 4 572,28 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z desek dřevotřískových nebo dřevoštěpkových na pero a drážku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341275

VV dle TZa PD
VV "atika"  (6,100+4,300+0,200)*(0,400+0,150) 5,830
VV (7,000+1,800+6,900)*(0,400+0,150+0,730) 20,096
VV Součet 25,926

83 M 60726265 deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm m2 28,519 291,28 8 306,92 CS ÚRS 2023 02

PP deska dřevoštěpková OSB 4 P+D nebroušená tl 22mm

VV 25,926*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 28,519

84 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí m3 0,570 1 888,75 1 076,59 CS ÚRS 2023 02
PP Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762395000

VV 25,926*0,022 0,570

85 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,378 2 389,38 903,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762101

D 763 Konstrukce suché výstavby 66 318,09
86 M 59030626 profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60 m 41,895 31,86 1 334,71 CS ÚRS 2023 02

PP profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60

VV 39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,895

87 M 59030660 spojka křížová pro CD/CD kus 25,000 47,79 1 194,69 CS ÚRS 2023 02

PP spojka křížová pro CD/CD

88 M 59030666 spojovací kus pro profil CD kus 16,000 5,69 91,02 CS ÚRS 2023 02

PP spojovací kus pro profil CD

89 K 763131441 SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120 m2 39,900 1 140,08 45 489,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
protipožárními DF, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace, REI do 120

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131441

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 -  ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV 39,90 39,900

90 K 763-002R Montáž většího počtu montážních profilů R-CD,  podhled SDK1 m 39,900 250,32 9 987,61
PP Montáž většího počtu montážních profilů R-CD, podhled SDK1

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1 - 1.NP, ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV navýšení počtu montážních profilů na max po 400 mm (standard po 500 mm)
VV "o 1bm navíc/m2"  39,90 39,900
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91 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 39,900 34,13 1 361,95 CS ÚRS 2023 02
PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131751

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV "SDK 1 podhled"  39,90 39,900

92 M 28329274 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2 m2 44,828 45,51 2 040,21 CS ÚRS 2023 02

PP fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2

VV 39,9*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 44,828

93 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 39,900 56,89 2 269,91 CS ÚRS 2023 02

PP Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž jedné vrstvy tepelné izolace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/763131752

VV dle TZ a PD, D.1.1.b D4 detaily SDK a podhledy
VV SDK1- ochrana ocelové kce stropu nad 1.NP
VV 39,90 39,900

94 M 63148102 deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm m2 40,698 62,58 2 546,84 CS ÚRS 2023 02

PP deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 60mm

VV 39,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 40,698

95 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 0,71 2,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998763401

D 764 Konstrukce klempířské 46 490,83

96 K 764244406 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 500 mm m 17,800 1 490,52 26 531,22 CS ÚRS 2023 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244406

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K35, r.š. 300, 470 mm"  17,800 17,800

97 K 764341413 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm m 11,500 540,46 6 215,23 CS ÚRS 2023 02
PP Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341413

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K35, r.š. 150mm - krycí lišta  lemování dilatace"  11,500 11,500

98 K 764341417 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm m 11,500 1 171,93 13 477,24 CS ÚRS 2023 02
PP Lemování zdí z titanzinkového předzvětralého plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 670 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764341417

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K35, r.š. 650mm - lemování dilatace"  11,500 11,500

99 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,116 2 302,91 267,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101

D 767 Konstrukce zámečnické 950 315,43
100 K 767391113 Montáž krytiny z tvarovaných plechů přistřelením m2 43,200 398,23 17 203,54 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycených přistřelením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767391113

VV dle TZa PD
VV "skladba S3"  43,20 43,200

101 M 154-001R plech trapézový 50/260 m2 48,946 328,82 16 094,63

PP plech trapézový 50/260

VV 43,2*1,133 'Přepočtené koeficientem množství 48,946

Strana 156 z 291



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

102 K 767-AL14 D+M hliníkové prosklené fasády, rozměr 6900 x 2900 mm kpl 1,000 256 972,04 256 972,04
PP D+M hliníkové prosklené fasády, rozměr 6900 x 2900 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků, v.č. H1
VV "AL14"  1 1,000

103 K 767-AL15 D+M hliníkové prosklené fasády tvaru L, rozměr 7900 x 2900 + 1800x2900 mm kpl 1,000 314 139,47 314 139,47
PP D+M hliníkové prosklené fasády tvaru L, rozměr 7900 x 2900 + 1800x2900 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků, v.č. H1
VV "AL15"  1 1,000

104 K 767-AL16 D+M hliníkových lemovacích profilů m 38,500 170,67 6 570,80
PP D+M hliníkových lemovacích profilů

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků, v.č. H1
VV "AL16"  38,500 38,500

105 K 767-AL17 D+M podlahové dilatační lišty pro objektovou spáru š. 50 mm, hliník elox m 11,500 284,45 3 271,18
PP D+M podlahové dilatační lišty pro objektovou spáru š. 50 mm, hliník elox

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL17"  11,500 11,500

106 K 767-AL18 D+M oplechování stropní dilatace, r.š. 330 mm, hliník elox m 11,500 853,35 9 813,53
PP D+M oplechování stropní dilatace, r.š. 330 mm, hliník elox

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků
VV "AL18"  11,500 11,500

107 K 767-AL19 D+M hliníkových dveří vč. zárubně, světlost 1000x2000 mm kus 2,000 71 144,36 142 288,72
PP D+M hliníkových dveří vč. zárubně, světlost 1000x2000 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV3  Výpis hliník. výrobků, v.č. H1
VV "AL19"  2 2,000

108 K 767-OK D+M ocelové konstrukce obvodového pláště a střechy, vč. PÚ kg 752,000 244,63 183 959,50
PP D+M ocelové konstrukce obvodového pláště a střechy, vč. PÚ

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-C.01
VV "kompletní provedení vč. dopravy, zvedacího zařízení"  752,0 752,000

109 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 0,67 2,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 771 Podlahy z dlaždic 69 626,19
110 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 39,900 5,69 226,99 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

111 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 41,028 22,76 933,63 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV dle TZa PD, D.1.1
VV "dlažba + sokl"  39,900+9,400*0,120 41,028

112 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m 9,400 113,78 1 069,53 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

VV dle TZa PD, D.1.1
VV 5,800+4,300-0,950*2+0,300*4 9,400

113 M 59761175 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 10,340 164,98 1 705,90 CS ÚRS 2023 02

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/matný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 9,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,340

114 K 771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 39,900 893,17 35 637,60 CS ÚRS 2023 02
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PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 2 do 4 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574413

115 M 771-KD1 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9   m2 45,885 551,83 25 320,86

PP dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9   

VV 39,9*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 45,885

116 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 35,000 68,27 2 389,38 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771591115

VV dle TZa PD, D.1.1
VV 25,600+9,400 35,000

117 K 771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 41,028 56,89 2 334,08 CS ÚRS 2023 02
PP Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771592011

118 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 3,000 2,74 8,22 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 524,56
119 K 783823135 Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek m2 4,500 50,52 227,33 CS ÚRS 2023 02

PP Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823135

VV dle TZa PD, D.1.1
VV "soklová omítka"  4,500 4,500

120 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 4,500 72,55 326,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615

121 K 783827425 Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 4,500 215,73 970,77 CS ÚRS 2023 02

PP Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827425

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 427,78
122 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 39,900 5,57 222,27 CS ÚRS 2023 02

PP Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171101

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV 39,90 39,900

123 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 41,895 1,56 65,21 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m

VV 39,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,895

124 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 80,000 7,43 594,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 
3,80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784171111

125 M 28323157 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m m2 84,000 1,56 130,75 CS ÚRS 2023 02

PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14µ 4x5m

VV 80*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 84,000

126 M 58124833 páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m m 100,000 0,66 65,54 CS ÚRS 2023 02

PP páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m

127 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech v do 3,80 m m2 39,900 32,04 1 278,41 CS ÚRS 2023 02
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PP Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181011

VV dle TZ a PD,  výkresy nového stavu
VV " podhledy SDK1"   39,90 39,900

128 K 784312021 Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech v do 3,80 m m2 39,900 26,85 1 071,40 CS ÚRS 2023 02
PP Malby vápenné dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784312021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 924 012,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 924 012,48 21,00% 404 042,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 328 055,10

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 924 012,48

HSV - Práce a dodávky HSV 1 066 561,59

    1 - Zemní práce 74 067,92

    2 - Zakládání 156 711,06

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 313 789,77

    4 - Vodorovné konstrukce 100 967,42

    5 - Komunikace pozemní 26 655,11

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 228 003,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 308,96

    998 - Přesun hmot 63 057,68

PSV - Práce a dodávky PSV 857 450,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 798,10

    712 - Povlakové krytiny 94 251,69

    713 - Izolace tepelné 31 624,39

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 149,75

    762 - Konstrukce tesařské 2 731,59

    764 - Konstrukce klempířské 44 370,07

    766 - Konstrukce truhlářské 411 998,50

    767 - Konstrukce zámečnické 147 233,34

    771 - Podlahy z dlaždic 47 200,77

    783 - Dokončovací práce - nátěry 31 092,69

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 924 012,48

D HSV Práce a dodávky HSV 1 066 561,59

D 1 Zemní práce 74 067,92
1 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 73,252 305,84 22 403,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251103

VV dle TZ a PD
VV profil x délka
VV 5,600*6,000+2,300*8,620*2 73,252

2 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 87,548 42,87 3 753,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům, tam a zpět"  43,774*2 87,548

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 29,478 276,71 8 156,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV dle TZ a PD
VV "výkopy mínus zásypy"  73,252-43,774 29,478

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 58,956 21,03 1 239,64 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 29,478*2 'Přepočtené koeficientem množství 58,956

5 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 43,774 149,28 6 534,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151101

VV dle TZ a PD
VV "zemina k zásypům"  43,774 43,774

6 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 78,793 285,82 22 520,25 CS ÚRS 2023 02

1.4 - Stavební část - SO 06, objekt D Kontejnerové stání

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 43,774*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 78,793

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,478 19,48 574,21 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 43,774 141,09 6 175,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV dle TZ a PD
VV "výkopy"  73,252 73,252
VV "zákl. pásy"  -11,100 -11,100
VV "zákl. deska"  -7,200 -7,200
VV "podsyp 16/32"  -11,178 -11,178
VV Součet 43,774

9 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 56,700 47,79 2 709,56 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112

VV dle TZ a PD
VV pod základy a okapový chodník
VV 48,000+8,700 56,700

D 2 Zakládání 156 711,06
10 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 11,178 2 020,73 22 587,75 CS ÚRS 2023 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532212

VV dle TZ a PD
VV (4,100+2,800)*5,400*0,300 11,178

11 K 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 7,200 4 068,77 29 295,16 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273322511

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02
VV 6,000*8,000*0,150 7,200

12 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 8,400 598,03 5 023,43 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů desek zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351121

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02
VV (6,000+8,000)*2*0,300 8,400

13 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 8,400 124,70 1 047,50 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů desek odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273351122

14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,150 31 858,40 4 778,76 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273361821

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02
VV R12, váha 0,888 kg/m
VV "f - kozlík"  192*0,800*0,888*1,1/1000 0,150

15 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,499 31 858,40 15 897,34 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273362021

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02
VV 2*kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2
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VV 6,000*8,000*2*4,335*1,2/1000 0,499

16 K 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 11,100 4 068,77 45 163,38 CS ÚRS 2023 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274322511

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02
VV "š.300 mm"  28,000*0,300*1,000 8,400
VV "š. 500 mm"  5,400*0,500*1,000 2,700
VV Součet 11,100

17 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 66,800 365,01 24 382,42 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351121

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02
VV "š.300 mm"  28,000*2*1,000 56,000
VV "š. 500 mm"  5,400*2*1,000 10,800
VV Součet 66,800

18 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 66,800 70,54 4 712,31 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274351122

19 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,120 31 858,40 3 823,01 CS ÚRS 2023 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274361821

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D02
VV š.300 mm - R12, váha 0,888 kg/m
VV "a, b - výztuž a příložky"  (10*6,000+12*2,000)*0,888*1,1/1000 0,082
VV š.300 mm - R6, váha 0,222 kg/m
VV "d - třmínek"  144*0,600*0,222*1,1/1000 0,021
VV Mezisoučet 0,103
VV š. 500 mm - R12
VV "a - výztuž " 2*6,000*0,888*1,1/1000 0,012
VV š. 500 mm - R6
VV "e - třmínek"  28*0,800*0,222*1,1/1000 0,005
VV Mezisoučet 0,017
VV Součet 0,120

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 313 789,77
20 K 311270731 Zdivo z přesných vápenopískových plných tvárnic 10DF do P15 tl 300 mm m2 76,824 3 242,73 249 119,49 CS ÚRS 2023 02

PP
Zdivo z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka zdiva 300 mm, formát a rozměr cihel 10DF 248x300x248 mm 
plných, pevnosti do P15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311270731

VV dle TZ a PD
VV (8,000*2+5,400*3)*2,750 88,550
VV -1,600*2,030 -3,248
VV -1,250*0,750 -0,938
VV -2,900*2,600 -7,540
VV Součet 76,824

21 K 311279R Zakládací vrstva vápenopískového zdiva tloušťky 240 mm z tepelněizolačních tvárnic m 27,700 1 251,58 34 668,77
PP Zakládací vrstva vápenopískového zdiva z izolačních bloků, tloušťka zdiva 300 mm

VV dle TZ a PD
VV (8,000*2+5,400*3)-1,600-2,900 27,700

22 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 4,000 719,09 2 876,36 CS ÚRS 2023 02
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168053

VV dle TZ a PD, v.č D.1.1b D5 Výpis překladů
VV "b1"  4 4,000
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23 K 317168055 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm kus 4,000 1 117,32 4 469,28 CS ÚRS 2023 02
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168055

VV dle TZ a PD, v.č D.1.1b D5 Výpis překladů
VV "b2"  4 4,000

24 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 4,000 2 127,69 8 510,74 CS ÚRS 2023 02
PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/317168061

VV dle TZ a PD
VV "otvor kontejnerového stání"  4 4,000

25 K 342271531 Příčka z vápenopískových přesných plných tvárnic 5DF přes P15 do P25 tl 150 mm m2 8,400 1 683,94 14 145,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Příčky z přesných vápenopískových tvárnic na tenkovrstvou maltu, tloušťka příčky 150 mm, formát a rozměr tvárnic 5DF 248x150x248 mm 
plných, pevnost tvárnic přes P15 do P25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/342271531

VV dle TZ a PD
VV "atika"  (8,000+6,000)*2*0,300 8,400

D 4 Vodorovné konstrukce 100 967,42
26 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,600 4 250,82 40 807,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411321414

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01
VV 6,000*8,000*0,200 9,600

27 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 53,600 533,40 28 590,27 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351011

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01
VV 6,000*8,000+(6,000+8,000)*2*0,200 53,600

28 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce m2 53,600 129,25 6 928,02 CS ÚRS 2023 02
PP Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411351012

29 K 411354313 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 48,000 196,61 9 437,37 CS ÚRS 2023 02
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354313

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01
VV 6,000*8,000 48,000

30 K 411354314 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm m2 48,000 60,17 2 888,01 CS ÚRS 2023 02
PP Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411354314

31 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,033 31 858,40 1 051,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411361821

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01
VV R8, váha 0,395 kg/m
VV "a - kozlík"  58*0,850*0,395*1,1/1000 0,021
VV R16, váha 1,578 kg/m
VV "b - výztuž"  2*3,450*1,578*1,1/1000 0,012
VV Součet 0,033

32 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,349 31 858,40 11 118,58 CS ÚRS 2023 02
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PP
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/411362021

VV dle TZ a PD, v.č. D.1.2-D01
VV kari síť 100/100/6, váha 4,335 kg/m2
VV "S1"  4,750*2,400*3*4,335*1,1/1000 0,163
VV "S2"  3,450*2,400*3*4,335*1,1/1000 0,118
VV "S3"  5,940*2,400*1*4,335*1,1/1000 0,068
VV Součet 0,349

33 K 451579877 Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku m2 16,600 8,79 145,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze 
štěrkopísku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451579877

VV dle TZ a PD
VV "P2 zámková dlažba, dalších 10 mm, celkem 50 mm"  16,60 16,600

D 5 Komunikace pozemní 26 655,11
34 K 564871011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm m2 8,700 334,97 2 914,22 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871011

35 K 591111111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 8,700 542,50 4 719,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111

VV dle TZ a PD
VV "okapový chodník"  (6,100+8,000+0,400)*0,600 8,700

36 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 8,787 750,04 6 590,58 CS ÚRS 2023 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV 8,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 8,787

37 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 16,600 384,12 6 376,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211110

VV dle TZ a PD
VV "P2"  16,60 16,600

38 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 17,098 354,08 6 054,12 CS ÚRS 2023 02

PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

VV 16,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 17,098

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 228 003,67
39 K 621131100 Vápenný postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně m2 39,800 118,33 4 709,58 CS ÚRS 2023 02

PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621131100

VV dle TZ a PD
VV 39,80 39,800

40 K 621311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně m2 39,800 578,00 23 004,50 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621311141

41 K 621311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších podhledů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 39,800 119,47 4 754,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm 
podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/621311191
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VV dle TZ a PD
VV "viz pol. Podkladní a spojovací vrstva vnějších ploch..podhledů..., dalších 5 mm"  39,800 39,800

42 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 174,496 110,48 19 278,38 CS ÚRS 2023 02
PP Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622131100

VV dle TZ a PD
VV "D.102"  19,500*2,618 51,051
VV "D.101" 17,20*2,618 45,030
VV "ext."  (8,000+6,000)*2*3,400 95,200
VV -1,250*0,750*2-1,600*2,030*2-2,900*2,600*2 -23,451
VV "ostění otvorů"  19,320*0,300+2,900*0,300 6,666
VV Součet 174,496

43 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů m 46,120 61,10 2 817,93 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s 
tkaninou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143003

VV dle TZ a PD
VV ostění otvorů  int.+ext.
VV (1,250+0,750)*2*2 8,000
VV (1,600+2,030*2)*2 11,320
VV Mezisoučet 19,320
VV "nároží"  3,500*6+2,900*2 26,800
VV Součet 46,120

44 M 55343026 profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm m 48,426 79,87 3 867,96 CS ÚRS 2023 02

PP profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm

VV 46,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,426

45 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 19,320 53,36 1 030,97 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích 
samolepících pro vytvoření dilatujícího spoje s okenním rámem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622143004

VV dle TZ a PD
VV ostění otvorů  int.+ext.
VV (1,250+0,750)*2*2 8,000
VV (1,600+2,030*2)*2 11,320
VV Součet 19,320

46 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 20,286 114,92 2 331,22 CS ÚRS 2023 02

PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV 19,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 20,286

47 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 174,496 516,56 90 137,86 CS ÚRS 2023 02
PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311141

VV dle TZ a PD
VV "viz pol. Podkladní a spojovací vrstva...vápenný postřik"  174,496 174,496

48 K 622311191 Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 523,488 113,78 59 562,46 CS ÚRS 2023 02

PP Omítka vápenná vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622311191

VV dle TZ a PD
VV "viz pol. Podkladní a spojovací vrstva...vápenný postřik...dalších 15 mm"  174,496*3 523,488

49 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 4,186 56,89 238,14 CS ÚRS 2023 02
PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991012

VV dle TZ a PD
VV 1,250*0,750+1,600*2,030 4,186
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50 K 631311126 Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,985 4 869,78 14 536,31 CS ÚRS 2023 02

PP Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311126

VV dle TZ a PD
VV "P1, P2 "  39,80*(0,050+0,100)/2 2,985

51 K 631319012 Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu m3 2,985 580,73 1 733,49 CS ÚRS 2023 02
PP Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631319012

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 308,96
52 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 18,100 278,53 5 041,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213

VV dle TZ a PD
VV "okapový chodník"  6,100+8,000+0,400+0,600*6 18,100

53 M 583-001R obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x240mm m 18,462 1 251,58 23 106,67

PP obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x240mm

VV 18,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,462

54 K 941111311
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 1,5 m 
v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého

kus 1,000 2 084,45 2 084,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Odborná prohlídka lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 až 
W12 od 0,6 m do 1,5 m výšky do 25 m, celkové plochy do 500 m2 nezakrytého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941111311

55 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 175,000 55,25 9 669,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211111

VV (10,500+7,000)*2*5,000 175,000

56 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 15 750,000 1,74 27 382,29 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
příplatek za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211211

VV 175*90 'Přepočtené koeficientem množství 15 750,000

57 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 175,000 33,59 5 877,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m 
demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/941211811

58 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 175,000 21,03 3 679,65 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511111

59 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 15 750,000 0,34 5 304,42 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511211

VV 175*90 'Přepočtené koeficientem množství 15 750,000

60 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 175,000 14,20 2 484,96 CS ÚRS 2023 02
PP Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/944511811

61 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 39,800 58,98 2 347,55 CS ÚRS 2023 02

PP Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111
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62 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 39,800 131,98 5 253,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

63 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000 227,56 227,56 CS ÚRS 2023 02
PP Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/953943211

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z3"  1 1,000

64 M 953-Z3 přístroj hasicí ruční práškový s min. hasící schopností 21A kus 1,000 910,24 910,24

PP přístroj hasicí ruční práškový s min. hasící schopností 21A

65 K 993111111 Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení m2 175,000 13,93 2 437,17 CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost do 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111111

66 K 993111119 Příplatek k ceně dovozu a odvozu lešení řadového ZKD 10 km přes 10 km m2 1 750,000 4,29 7 502,65 CS ÚRS 2023 02

PP Dovoz a odvoz lešení včetně naložení a složení řadového, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/993111119

VV 175*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 750,000

D 998 Přesun hmot 63 057,68
67 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 174,060 362,28 63 057,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998011001

D PSV Práce a dodávky PSV 857 450,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 26 798,10
68 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 48,000 11,10 533,04 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111001

VV dle TZ a PD
VV "P1, P2 - ŽB deska"  6,000*8,000 48,000

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 74 912,75 1 048,78 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 48*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

70 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 19,600 24,30 476,35 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001

VV dle TZ a PD
VV "P1, P2 - základy"  (6,000+8,000)*2*0,700 19,600

71 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 74 912,75 524,39 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 19,6*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

72 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 48,000 115,60 5 548,82 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711141559

73 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 55,944 193,88 10 846,49 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 48*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 55,944
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74 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 19,600 132,90 2 604,74 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

75 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 23,932 193,88 4 639,96 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 19,6*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 23,932

76 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m t 0,479 1 201,52 575,53 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 712 Povlakové krytiny 94 251,69
77 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 43,890 17,07 749,07 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712311101

VV dle TZ a PD
VV "S3d"  7,700*5,700 43,890

78 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,014 76 801,50 1 075,22 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 43,89*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,014

79 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP m2 8,400 17,07 143,36 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712331101

VV dle TZ a PD
VV "separace pod oplechování atiky"  (8,000+6,000)*2*0,300 8,400

80 M 62821109 asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R m2 9,790 81,92 802,01 CS ÚRS 2023 02

PP asfaltový pás separační s krycí vrstvou tl do 1,0mm, typu R

VV 8,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 9,790

81 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 43,890 125,16 5 493,18 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712341659

82 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 51,154 245,76 12 571,85 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 43,89*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 51,154

83 K 712363352 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm m 26,800 225,28 6 037,62 CS ÚRS 2023 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363352

VV dle TZ a PD
VV ( 7,700+5,700)*2 26,800

84 K 712363353 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm m 26,800 220,73 5 915,65 CS ÚRS 2023 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363353

85 K 712363355 Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 150 mm m 28,000 318,58 8 920,35 CS ÚRS 2023 02

PP Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC okapnice rš 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363355

VV dle TZ a PD
VV ( 8,000+6,000)*2 28,000
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86 K 712363505
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 140 do 200 mm krajní pole, budova v do 
18 m

m2 43,890 352,72 15 480,79 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné 
izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu krajní pole

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712363505

VV dle TZ a PD
VV "S3d"  7,700*5,700 43,890

87 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm m2 51,154 312,90 16 005,83 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm

VV 43,89*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 51,154

88 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 14,000 20,48 286,73 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712391171

VV dle TZ a PD
VV "S3d"  7,700*5,700 43,890
VV "atika"  (8,000+6,000)*2*(0,200+0,300) 14,000

89 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 16,170 31,86 515,15 CS ÚRS 2023 02

PP geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

VV 14*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 16,170

90 K 712811101 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce za studena nátěrem penetračním m2 12,600 17,07 215,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem 
penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712811101

VV dle TZ a PD
VV "atika"  (8,000+6,000)*2*(0,300+0,150) 12,600

91 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 76 801,50 307,21 CS ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

VV 12,6*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

92 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 12,600 202,53 2 551,86 CS ÚRS 2023 02

PP Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce převyšující úroveň střechy, NAIP

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712841559

93 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

m2 15,120 245,76 3 715,96 CS ÚRS 2023 02

PP
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na 
horním povrchu tl 4,0mm

VV 12,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 15,120

94 K 712861702 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou bodově m2 14,000 267,38 3 743,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou 
bodově

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712861702

VV dle TZ a PD
VV "atika"  (8,000+6,000)*2*(0,200+0,300) 14,000

95 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm m2 16,800 312,90 5 256,64 CS ÚRS 2023 02

PP fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená šedá tl 1,5mm

VV 14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

96 K 712998004 Montáž atikového chrliče z PVC DN 110 kus 1,000 760,05 760,05 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998004

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K27"  1 1,000

97 M 28342470 chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P kus 1,000 2 048,04 2 048,04 CS ÚRS 2023 02

PP chrlič atikový DN 110 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P
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98 K 712998106 Montáž ochranného koše chrliče pro střechy s kačírkem nebo s jiným přitěžujícím souvrstvím kus 1,000 203,67 203,67 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku doplňků ochranného koše chrliče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712998106

99 M 28349100 koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm kus 1,000 555,25 555,25 CS ÚRS 2023 02

PP koš perforovaný ochranný pro odvodnění ploché střechy s kačírkem 100mm

100 M 712-K27 ochranná mřížka atikového přepadu kus 1,000 170,67 170,67

PP ochranná mřížka atikového přepadu

101 K 998712101 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 0,629 1 156,00 727,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998712101

D 713 Izolace tepelné 31 624,39

102 K 713141336 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou, spádová vrstva m2 43,890 197,98 8 689,22 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141336

VV dle TZ a PD
VV "S3d"  7,700*5,700 43,890

103 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 4,838 3 254,11 15 743,37 CS ÚRS 2023 02

PP klín izolační spád do 5% EPS 100

VV "S3d"  7,700*5,700*(0,050+0,160)/2 4,608
VV 4,608*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,838

104 K 713141413
Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu jednospádových klínů pro tl izolace přes 
130 do 170 mm

m2 43,890 160,43 7 041,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení spádových klínů teleskopickými hmoždinkami včetně dodávky teleskopických 
hmoždinek, bez položení tepelné izolace pro jednospádové klíny v ploše, tl. izolace přes 130 do 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713141413

105 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0,111 1 356,26 150,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713101

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 20 149,75
106 K 721219621 Montáž vpustí dvorních DN 110/160 ostatní typ kus 4,000 628,98 2 515,90 CS ÚRS 2023 02

PP Podlahové vpusti montáž dvorních vtoků ostatních typů DN 110/160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721219621

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z29 "  4 4,000

107 M 721-Z29 nerezová vpusť DN150 pro foliové bazény s ochrannou mřížkou kus 4,000 3 891,28 15 565,10

PP nerezová vpusť DN150 pro foliové bazény s ochrannou mřížkou

108 K 721233111 Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 75 kus 1,000 2 066,24 2 066,24 CS ÚRS 2023 02
PP Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové (PP) pro ploché střechy s odtokem svislým DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721233111

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K26"  1 1,000

109 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 3,000 0,84 2,51 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721201

D 762 Konstrukce tesařské 2 731,59
110 K 762-001R Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky vodovzdorné tl 21 mm m2 8,400 324,27 2 723,89
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PP Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z překližky vodovzdorné tl 21 mm

VV dle TZ a PD
VV (8,000+6,000)*2*0,300 8,400

111 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 3,000 2,57 7,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

D 764 Konstrukce klempířské 44 370,07

112 K 764244405 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 400 mm m 3,200 1 262,96 4 041,47 CS ÚRS 2023 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244405

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K25, r.š. 350 mm"  3,200 3,200

113 K 764244406 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu kotvené rš 500 mm m 26,000 1 490,52 38 753,47 CS ÚRS 2023 02

PP Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového předzvětralého plechu mechanicky kotvené rš 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764244406

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K24, r.š. 450 mm"  26,000 26,000

114 K 764246444 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm m 1,370 1 000,13 1 370,17 CS ÚRS 2023 02
PP Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/764246444

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV4  Výpis klemp. výrobků
VV "K28"  1,370 1,370

115 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,089 2 302,91 204,96 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764101

D 766 Konstrukce truhlářské 411 998,50
116 K 766-T34 D+M dřevěného okna, rozměr 1250x750 mm kus 1,000 30 834,38 30 834,38

PP D+M dřevěného okna, rozměr 1250x750 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků
VV "T34 "  1 1,000

117 K 766-T53 D+M dřevěného fasádního obkladu, materiál severský smrk, vč. impregnace soubor 1,000 381 163,00 381 163,00
PP D+M dřevěného fasádního obkladu, materiál severský smrk, vč. impregnace

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV2  Výpis truhlářských výrobků, výkres T3
VV "T53 kompletní provedení"  1 1,000

118 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m % 3,000 0,37 1,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 147 233,34

119 K 767-Z4 D+M hliníkových dvoukř. asymetrických garážových vrat zateplených, vč. zárubně, do otvoru 1600x2030 mm kus 1,000 49 949,42 49 949,42

PP D+M hliníkových dvoukř. asymetrických garážových vrat zateplených, vč. zárubně, do otvoru 1600x2030 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z4"  1 1,000

120 K 767-Z25 D+M oplocení vč. 2-kř. branky kpl 1,000 85 335,00 85 335,00
PP D+M oplocení vč. 2-kř. branky

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z25 kompletní provedení"  1 1,000
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121 K 767-Z28 D+M kovové vitriny - informační tabule, rozměr 1000x1150x40 mm kus 1,000 11 946,90 11 946,90
PP D+M kovové vitriny - informační tabule, rozměr 1000x1150x40 mm

VV dle TZ a PD, D.1.1. b PSV1  Výpis zámečnických výrobků
VV "Z28"  1 1,000

122 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 3,000 0,67 2,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 
6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201

D 771 Podlahy z dlaždic 47 200,77
123 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 23,200 5,69 131,98 CS ÚRS 2023 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771111011

124 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 25,030 22,76 569,58 CS ÚRS 2023 02
PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771121011

VV 23,200+18,300*0,100 25,030

125 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm m 18,300 113,78 2 082,17 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771474113

VV dle TZ a PD
VV 19,50-1,600+0,200*2 18,300

126 M 59761187 sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm m 20,130 164,98 3 321,07 CS ÚRS 2023 02

PP sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm

VV 18,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,130

127 K 771574415 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2 23,200 893,17 20 721,61 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 6 do 9 ks/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/771574415

VV dle TZ a PD
VV "P1  - povrch KD5"  23,20 23,200

128 M 771-KD5 dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná, R11 m2 25,520 756,64 19 309,38

PP dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná, R11

VV 23,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,520

129 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 3,000 354,99 1 064,98 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771201

D 783 Dokončovací práce - nátěry 31 092,69
130 K 783826615 Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 m2 428,592 72,55 31 092,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783826615

VV dle TZ a PD
VV "podhled + stěny, 2x nátěr"  (39,800+174,496)*2 428,592

Strana 175 z 291



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 447 154,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 447 154,94 21,00% 723 902,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 171 057,48

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.5 - Elektroinstalace

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 447 154,94

PSV - Práce a dodávky PSV   3 005 635,36

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 304 249,18

    742 - Elektroinstalace - slaboproud   701 386,18

M - Práce a dodávky M   326 317,33

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích   326 317,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby   115 202,25

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.5 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 447 154,94

D PSV Práce a dodávky PSV   3 005 635,36

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 304 249,18

1 K 741110041
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, 
uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 mm

m 38,000 29,44 1 118,74

PP
Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější O přes 11 do 23 
mm

2 M 34571154 trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm m 39,900 16,68 665,58

PP trubka elektroinstalační ohebná z PH, D 22,9/28,5mm

3 K 741110501
Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, 
šířky do 60 mm

m 158,000 115,59 18 263,44

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 mm

4 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 101,095 25,06 2 533,22

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm

5 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm m 64,805 42,96 2 783,87

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

6 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 255,000 96,00 24 480,48

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových kruhových

7 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 238,000 7,39 1 759,64

PP krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm

8 M 34571457 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem kus 17,000 15,77 268,09

PP krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem

9 K 741112003
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných

kus 2,000 147,20 294,41

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových čtyřhranných

10 M RMAT0022 HUB podlahový dle PD vč.zapojení kus 2,000 4 766,81 9 533,63

PP HUB podlahový dle PD vč.zapojení

11 K 741120001
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

m 290,000 20,48 5 939,32

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 0,35 až 6 mm2

1.5 - Elektroinstalace

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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12 K 741120003
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), 
průřezu žíly 10 až 16 mm2

m 162,000 20,48 3 317,82

PP Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pod omítku plných a laněných (např. CY), průřezu žíly 10 až 16 mm2

13 M 34140844 vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2 m 304,500 24,28 7 393,11

PP vodič propojovací jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-R) 1x6mm2

14 M 34141029 vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2 m 186,300 62,45 11 635,36

PP vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x16mm2

15 K 741122032
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 240,000 57,60 13 824,27

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2

16 M 34111297
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 
5x4mm2

m 92,000 139,86 12 867,18

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 5x4mm2

17 M 34111166
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2

m 184,000 153,53 28 249,76

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 
B2) 5x6mm2

18 K 741122122
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

m 2 417,000 57,60 139 221,92

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

19 M 34111258
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 
3x1,5mm2

m 1 033,577 40,16 41 510,59

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x1,5mm2

20 M 34111259
kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 
3x2,5mm2

m 1 354,824 56,56 76 624,27

PP kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru jádro Cu 0,6/1kV (N2XH) 3x2,5mm2

21 M 34111532
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň 
B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 3x2,5mm2

m 149,450 44,15 6 597,55

PP
kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkčností při požáru 180min a P60-R reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CSKH-V) 
3x2,5mm2

22 K 741122144
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2

m 98,000 64,00 6 272,12

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x10 mm2

23 M 34113034 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2 m 112,700 181,78 20 487,06

PP kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2

24 K 741122145
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2

m 126,000 64,00 8 064,16

PP
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a 
průřezu žil 5x16 mm2

25 M PKB.711042 CYKY-J 5x16 RE km 0,132 292,99 38,68

PP CYKY-J 5x16 RE

26 K 741130021
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

kus 250,000 29,11 7 278,22

PP Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm2

27 K 741130023
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 6 mm2

kus 40,000 32,72 1 308,70

PP Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 6 mm2

28 K 741130025
Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením 
krytu, průřezu žíly do 16 mm2

kus 40,000 47,31 1 892,39

PP Ukončení vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2

29 K 741136031
Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a 
průřezu žil 4x10 až 16 mm2

kus 8,000 248,92 1 991,35

PP Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů silových celoplastových počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2
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30 M 35436021 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm kus 8,000 337,42 2 699,40

PP spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm

31 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 7,000 3 200,06 22 400,44

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

32 M RMAT0013 Rozvaděč RE vybavený dle PD vč.zapojení soubor 1,000 48 718,19 48 718,19

PP Rozvaděč RE vybavený dle PD vč.zapojení

33 M RMAT0014 Rozvaděč RP1 vybavený dle PD vč.zapojení soubor 1,000 102 103,77 102 103,77

PP Rozvaděč RP1 vybavený dle PD vč.zapojení

34 M RMAT0015 Rozvaděč RP2 vybavený dle PD vč.zapojení soubor 1,000 157 894,56 157 894,56

PP Rozvaděč RP2 vybavený dle PD vč.zapojení

35 M RMAT0017 Rozvaděč RK1 vybavený dle PD vč.zapojení soubor 1,000 7 861,16 7 861,16

PP Rozvaděč RK1 vybavený dle PD vč.zapojení

36 M RMAT0018 Rozvaděč RK2 vybavený dle PD vč.zapojení soubor 1,000 7 208,78 7 208,78

PP Rozvaděč RK2 vybavený dle PD vč.zapojení

37 M RMAT0019 Rozvaděč RS1 vybavený dle PD vč.zapojení soubor 1,000 19 915,75 19 915,75

PP Rozvaděč RS1 vybavený dle PD vč.zapojení

38 M RMAT0020 Rozvaděč RB vybavený dle PD vč.zapojení soubor 1,000 6 263,59 6 263,59

PP Rozvaděč RB vybavený dle PD vč.zapojení

39 K 741210002 Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg kus 2,000 3 200,06 6 400,13

PP Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg

40 M RMAT0016 Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení soubor 1,000 10 011,59 10 011,59

PP Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení

P
 Poznámka k položce:

Skříň zásuvková s podstavcem,IP44,venkovní vč.zapojení,ZS1

41 M RMAT0021 Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení soubor 1,000 8 057,03 8 057,03

PP Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení

P
 Poznámka k položce:

Skříň zásuvková nástěnná,IP44 vč.zapojení.ZS2

42 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 36,000 140,80 5 068,90

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopólových

43 M RMAT0002 spínač kompletní,řazení 1 kus 36,000 282,80 10 180,93

PP spínač kompletní,řazení 1

44 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 5-sériových

kus 2,000 140,80 281,61

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových

45 M RMAT0003 přepínač kompletní,řazení 5 kus 2,000 387,83 775,65

PP přepínač kompletní,řazení 5

46 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6-střídavých

kus 28,000 140,80 3 942,48

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých

47 M RMAT0004 přepínač kompletní,řazení 6 kus 28,000 290,55 8 135,27

PP přepínač kompletní,řazení 6

48 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 7-křížových

kus 2,000 140,80 281,61

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 7-křížových

49 M RMAT0005 přepínač kompletní,řazení 7 kus 2,000 346,73 693,47

PP přepínač kompletní,řazení 7
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50 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 84,000 192,00 16 128,32

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

51 M 34555241 přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky kus 84,000 225,80 18 966,90

PP přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s clonkami, bezšroubové svorky

52 K 741330302 Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací kus 2,000 140,80 281,61
PP Montáž ovladačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů s aretací

53 M RMAT0006 ovladač tlačítkový TotalStop soubor 2,000 602,47 1 204,94

PP ovladač tlačítkový TotalStop

54 K 741330741 Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových kus 22,000 305,29 6 716,40
PP Montáž relé nezávislých bez zapojení vodičů časových

179 K 741370034 Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové kus 50,000 716,81 35 840,70
PP Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové

180 M RMAT0001.1 LED Nouzové svítidlo LED/3,2W/230V IP65 6500K s piktogramem kus 38,000 1 908,09 72 507,44

PP LED Nouzové svítidlo LED/3,2W/230V IP65 6500K s piktogramem

181 M RMAT0002.1 LED Nouzové svítidlo LED/2W/230V IP65 6000K stropní kus 12,000 1 804,55 21 654,61

PP LED Nouzové svítidlo LED/2W/230V IP65 6000K stropní 

55 K 741372022
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 
hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 161,000 716,81 115 407,05

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy 
přes 0,09 do 0,36 m2

56 M RMAT0007 Sv.LED přisazené,20W,2000lm,IP44 kus 24,000 1 908,09 45 794,17

PP Sv.LED přisazené,20W,2000lm,IP44

P

 Poznámka k položce:
 Ve výkresové dokumentaci označeno:

 objekt A - svítidlo D
objekt B - svítidlo A

57 M RMAT0008 Sv.LED přisazené,34W,3600lm,IP44 kus 56,000 2 795,57 156 552,18

PP Sv.LED přisazené,34W,3600lm,IP44

P

 Poznámka k položce:
 Ve výkresové dokumentaci označeno:

 objekt A - svítidlo C
objekt B - svítidlo B

58 M RMAT0009 Sv.LED přisazené,44W,5000lm,IP40 kus 57,000 2 484,96 141 642,45

PP Sv.LED přisazené,44W,5000lm,IP40

P

 Poznámka k položce:
 Ve výkresové dokumentaci označeno:

 objekt A - svítidlo A
objekt B - svítidlo C

59 M RMAT0010 Sv.LED přisazené,47W,6900lm,IP54 kus 10,000 3 268,90 32 688,99

PP Sv.LED přisazené,47W,6900lm,IP54

P

 Poznámka k položce:
 Ve výkresové dokumentaci označeno:

 objekt B - svítidlo F

60 M RMAT0011 Sv.LED přisazené,52W,7100lm,IP65 kus 14,000 3 461,19 48 456,63

PP Sv.LED přisazené,52W,7100lm,IP65

P

 Poznámka k položce:
 Ve výkresové dokumentaci označeno:

 objekt A - svítidlo E

61 K 741372027
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných 
hranatých nebo kruhových s pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2

kus 5,000 448,01 2 240,04

PP
Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových s 
pohybovým čidlem, plochy přes 0,09 do 0,36 m2
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62 K 741373003 Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových kus 6,000 960,02 5 760,11

PP Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových

63 M RMAT0001 Sv.LED parkové na sloupu kus 6,000 6 911,88 41 471,27

PP Sv.LED parkové na sloupu

P
 Poznámka k položce:

Cena vč.svítidla a sloupu v.6,5 m.

64 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 345,478 43,71 15 099,18

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v 
městské zástavbě

65 M 1030037506 Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m2) m 397,300 267,42 106 247,09

PP Pásek 30x3,5mm, FeZn, Z500 (500g/m2)

66 K 741110053 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně m 345,478 46,08 15 919,94
PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm

67 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 397,300 28,07 11 151,57

PP trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE

68 K 741410071
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních 
konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou

m 10,000 51,20 512,01

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, 
uloženým volně nebo pod omítkou

69 K 741420001 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm m 510,000 286,40 146 062,94
PP Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami, O do 10 mm

70 M 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 161,000 195,37 31 455,02

PP drát D 8mm AlMgSi

71 K 741420023 Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby kus 20,000 32,00 640,01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby

72 M 35431038 svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm kus 20,000 23,25 464,91

PP svorka uzemnění FeZn na okapové žlaby, 60mm

73 K 741420024 Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce kus 12,000 32,00 384,01
PP Montáž hromosvodného vedení svorek na konstrukce

74 M 35431021 svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm kus 12,000 372,47 4 469,60

PP svorka uzemnění FeZn připojovací na kovové části pro 2 vodiče D 7-10mm

75 K 741420051 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva kus 22,000 501,75 11 038,49
PP Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

76 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 22,000 302,89 6 663,69

PP úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn

77 K 741420083 Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů kus 22,000 175,96 3 871,06
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů

78 M 35442110 štítek plastový - čísla svodů kus 22,000 3,97 87,41

PP štítek plastový - čísla svodů

79 K 741430004 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben kus 12,000 504,82 6 057,86
PP Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na střešní hřeben

80 M 35441050 tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn kus 12,000 300,43 3 605,12

PP tyč jímací s kovaným hrotem 1000mm FeZn

81 K 998741181
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,180 537,46 634,20

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace 
pro jakoukoliv výšku objektu

82 M V0019 TV na mobilním stojanu ks 2,000 38 119,52 76 239,05
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PP TV na mobilním stojanu

P
 Poznámka k položce:

TV na mobilním stojanu,součástí vl.PC,specifikace dle požadavků interiéru

83 M V0020 Repro pasívní na mobilním stojanu,8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru ks 8,000 13 592,23 108 737,82

PP Repro pasívní na mobilním stojanu,8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru

P
 Poznámka k položce:

Repro pasívní na mobilním stojanu,8-10 palců, specifikace dle požadavků interiéru

84 M V0021 Zesilovač ks 1,000 31 311,15 31 311,15

PP Zesilovač

P
 Poznámka k položce:

Zesilovač čtyřkanálový s DSP min 400W na kanál,specifikace dle požadavků interiéru

85 M V0022 Repro aktivní ks 1,000 16 997,09 16 997,09

PP Repro aktivní

P
 Poznámka k položce:

Repro aktivní(bar),8-10 palců,specifikace dle požadavků interiéru

86 M V0023 Projektor ks 1,000 14 621,86 14 621,86

PP Projektor

P
 Poznámka k položce:

Projektor vč konzoly a montáže,laserový,životnosz min.30000 hodin,specifikace dle požadavků interiéru

87 M V0024 Nástěnný audio systém ks 2,000 21 777,53 43 555,05

PP Nástěnný audio systém

P
 Poznámka k položce:

Nástěnný audio systém,ovládání zvuku,bluetooch,Wifi,specifikace dle požadavků interiéru

D 742 Elektroinstalace - slaboproud   701 386,18
88 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 280,000 26,73 7 483,54

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

89 M 1342836 KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU m 336,000 45,72 15 362,76

PP KABEL SCY 2X2,5 CERNO/RUDA (0,25S/0,8)BU

90 K 742124003 Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně m 960,000 20,48 19 661,18
PP Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně

91 M 34121268 kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 m 910,000 17,25 15 701,81

PP kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6

92 M
ADI.0051261.UR
S

Instalační kabel stíněný venkovní CAT6A UTP PE m 298,000 20,85 6 213,02

PP Instalační kabel stíněný venkovní CAT6A UTP PE

P

 Poznámka k položce:
Venkovní stíněný kabel, splňující  požadavky specifikované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro 
kategorii 6A resp. třídu vedení Class EA, včetně všech nejnovějších dodatků. Jednotlivé páry stíněny samostatně aluminiovou fólií, plášť UV 
stabilní PE (třída reakce na oheň Fca).

93 M 34121335
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dca-
s2d2a1 jádro Cu plné (S/FTP) kategorie 7

m 144,000 19,24 2 770,75

PP
kabel datový bezhalogenový celkově stíněný opletením se stíněnými páry Al fólií třída reakce na oheň Dca-s2d2a1 jádro Cu plné (S/FTP) 
kategorie 7

94 K 742210051 Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním kus 1,000 19 200,38 19 200,38
PP Montáž zařízení dálkového přenosu s připojením a naprogramováním

95 M RMAT0024 zařízení dálkového přenosu ks 1,000 23 834,07 23 834,07

PP zařízení dálkového přenosu

96 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 29,000 448,01 12 992,25
PP Montáž hlásiče automatického bodového

97 M
ADI.0035258.UR
S

Hlásič kouře optický interaktivní kus 29,000 2 138,26 62 009,43

PP Hlásič kouře optický interaktivní
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98 K 742210151 Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem kus 5,000 448,01 2 240,04
PP Montáž hlásiče tlačítkového se sklíčkem

99 M 59081449 hlásič tlačítkový s izolátorem kus 5,000 2 126,00 10 629,99

PP hlásič tlačítkový s izolátorem

100 K 742210171 Montáž kabelu senzorového m 520,000 26,73 13 898,00
PP Montáž kabelu senzorového

101 M RMAT0012 kabel EPS m 520,000 12,23 6 357,94

PP kabel EPS

102 K 742220001 Montáž ústředny PZTS do 64 ti zón a 8 podsystémů a zdrojem kus 1,000 1 920,04 1 920,04
PP Montáž ústředny PZTS do 64 ti zón a 8 podsystémů a zdrojem

103 M 40462005 ústředna PZTS 8 podsystémů a 64 zón kus 1,000 5 707,92 5 707,92

PP ústředna PZTS 8 podsystémů a 64 zón

104 K 742220141 Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu kus 2,000 448,01 896,02
PP Montáž klávesnice pro dodanou ústřednu

105 M 40467025 klávesnice ústředny PZTS, LED kus 2,000 16 998,46 33 996,91

PP klávesnice ústředny PZTS, LED

106 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V kus 1,000 242,93 242,93
PP Montáž akumulátoru 12V

107 M 34641075 akumulátor 12V/2Ah kus 1,000 390,35 390,35

PP akumulátor 12V/2Ah

108 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop kus 56,000 448,01 25 088,49
PP Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop

109 M 40461022 detektor sběrnicový pohybu osob PIR a rozbití skla kus 22,000 1 782,79 39 221,34

PP detektor sběrnicový pohybu osob PIR a rozbití skla

110 K 742220256 Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah kus 2,000 448,01 896,02
PP Montáž příslušenství pro PZTS siréna zálohovaná s majákem a s akumulátorem 1,2 Ah

111 M 40464020 siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený kus 2,000 2 996,28 5 992,57

PP siréna venkovní plastová zálohovaná, s majákem a akumulátorem, 110 dB/1m, záblesk červený

112 K 742220401 Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny kus 1,000 32 000,63 32 000,63
PP Nastavení a oživení PZTS programování základních parametrů ústředny

113 K 742220411 Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor kus 56,000 448,01 25 088,49
PP Nastavení a oživení PZTS oživení systému na jeden detektor

114 K 742220511 Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS kus 1,000 23 040,45 23 040,45
PP Zkoušky a revize PZTS revize výchozí systému PZTS

115 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 9,000 448,01 4 032,08
PP Montáž kamerového systému venkovní kamery

116 M RMAT0023 kamera venkovní kus 9,000 3 596,90 32 372,11

PP kamera venkovní

P
 Poznámka k položce:

viz specifikace v tech.zprávě

117 K 742230007 Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru kus 9,000 448,01 4 032,08
PP Montáž kamerového systému konzoly pro kryt nebo kameru

118 M 38479045 konzola pro montáž multisenzorových kamer na sloup kus 2,000 1 457,28 2 914,57

PP konzola pro montáž multisenzorových kamer na sloup

119 M 38479063 konzola pro montáž mini dome kamer na roh propojovací box kov kus 7,000 1 484,52 10 391,65

PP konzola pro montáž mini dome kamer na roh propojovací box kov

120 K 742230009 Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem" kus 8,000 64,00 512,01
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PP Montáž kamerového systému samolepky "Střeženo kamerovým systémem"

121 M 73558003 samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu kus 8,000 53,12 424,93

PP samolepka "Střeženo kamerovým systémem" A5 červený text a piktogram v červeném rámu

122 M 95321002 licence pro připojení jedné kamery kus 9,000 1 729,67 15 567,05

PP licence pro připojení jedné kamery

123 K 742230102 Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer kus 9,000 1 920,04 17 280,34

PP Montáž kamerového systému nastavení a instalace instalace a nastavení SW pro sledování kamer

124 K 742230103 Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele kus 9,000 320,01 2 880,06
PP Montáž kamerového systému nastavení a instalace nastavení záběru podle přání uživatele

125 K 742330005 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U kus 1,000 2 227,24 2 227,24
PP Montáž strukturované kabeláže rozvaděče stojanového přes 30U

126 M 35712063 rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x1000mm kus 1,000 19 124,45 19 124,45

PP rozvaděč stojanový 19" celoskleněné dveře 42U/800x1000mm

127 K 742330012 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 2,000 352,01 704,01
PP Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení

128 M 35712104 switch 28 portů Gigabit (28x PoE+) kapacita 56Gbps 370W kus 2,000 22 579,71 45 159,43

PP switch 28 portů Gigabit (28x PoE+) kapacita 56Gbps 370W

129 K 742330012 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 3,000 352,01 1 056,02
PP Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení

130 M
ADI.0068931.UR
S

WiFi 5 nástěnný AP, 2x 2 MU-MIMO Wave 2, 1xGE upl, 3xGE downl, 1x POE out kus 6,000 2 858,73 17 152,36

PP WiFi 5 nástěnný AP, 2x 2 MU-MIMO Wave 2, 1xGE upl, 3xGE downl, 1x POE out

131 M 34641101 UPS interaktivní 1/1 fáze 1500VA/420W montáž do racku 1U kus 1,000 15 189,79 15 189,79

PP UPS interaktivní 1/1 fáze 1500VA/420W montáž do racku 1U

132 K 742330021 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police kus 2,000 192,00 384,01
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům police

133 M 35712064 police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg kus 2,000 576,10 1 152,21

PP police rozvaděče 19" perforovaná 1U/150mm nosnost 15kg

134 K 742330022 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu kus 1,000 192,00 192,00
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům napájecího panelu

135 M 35712106 panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m kus 1,000 3 146,10 3 146,10

PP panel rozvodný 19" 8x zásuvka dle ČSN max 16A kabel 3x1,5mm 2m

136 M 35712107 panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m kus 1,000 3 146,10 3 146,10

PP panel rozvodný 19" 1U 8x zásuvka dle ČSN max 16A bleskojistka kabel 3x1,5mm 2m

137 K 742330029 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM kus 24,000 122,88 2 949,18
PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům konektoru MM/SM

138 M 37459045 adaptér optický SC OS modrý simplex kus 24,000 18,82 451,72

PP adaptér optický SC OS modrý simplex

139 K 742330034
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů 
neosazeného

kus 2,000 960,02 1 920,04

PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů neosazeného

140 M 37451120 patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP kus 2,000 458,60 917,19

PP patch panel neosazený 1U 24 portů 19" STP

141 K 742330036
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany, vč. 
konektorů a svarů optiky a fiber pigtail

kus 1,000 960,02 960,02

PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům sestavení optické vany, vč. konektorů a svarů optiky a fiber pigtail

142 M 35759000 vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex kus 1,000 1 218,87 1 218,87
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PP vana optická neosazená výsuvná 1U 1xkazeta pro 24 svárů 24xSC simplex

143 K 742330037
Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či 
podlahy stojanového rozvaděče

kus 1,000 192,00 192,00

PP Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům jednotky ventilační do stropu či podlahy stojanového rozvaděče

144 M 42914001 jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy kus 1,000 7 684,10 7 684,10

PP jednotka ventilační rozvaděče univerzální se 4 ventilátory do stropu nebo podlahy

145 K 742330044
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice 1 až 6 pozic

kus 22,000 291,47 6 412,27

PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic

146 M 37451150 zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (osazená) pro 2 keystone kus 22,000 535,25 11 775,39

PP zásuvka s rámečkem úhlová se záclonkou (osazená) pro 2 keystone

147 K 742330051 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky kus 22,000 14,52 319,45
PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky

148 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu kus 22,000 14,52 319,45
PP Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu

149 K 742330101 Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu kus 22,000 153,60 3 379,27
PP Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu

150 K 742350001 Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací kus 2,000 192,00 384,01
PP Montáž zařízení pro tělesně postižené signalizačního světla s akustickou signalizací

151 K 742350002 Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka kus 2,000 192,00 384,01
PP Montáž zařízení pro tělesně postižené potvrzovacího tlačítka

152 M 34535107
sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací 
tlačítko transformátor včetně rámečků 230V IP20

kus 2,000 8 613,31 17 226,62

PP
sada pro nouzovou signalizaci s modulem s opticko-akustickým alarmem tlačítko signální tahové resetovací tlačítko transformátor včetně 
rámečků 230V IP20

153 K 742350003 Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm kus 2,000 192,00 384,01

PP Montáž zařízení pro tělesně postižené volacího tlačítka do výšky 900 mm a táhla do výšky 150 mm

154 M 34535108
tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 
18-35 V DC

kus 2,000 1 873,43 3 746,87

PP tlačítko signální tahové k aktivaci alarmu jedno prosvětlené tlačítko šňůra 2,5m bez rámečku bílé 15-28 V AC / 18-35 V DC

155 K 742350004 Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V kus 2,000 192,00 384,01
PP Montáž zařízení pro tělesně postižené napájecího zdroje 24 V

156 K 742350006 Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM kus 2,000 96,00 192,00
PP Montáž zařízení pro tělesně postižené instalační krabice pro DHM

157 K 742430001 Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu kus 1,000 576,01 576,01
PP Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu

158 K 742430003 Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou kus 12,000 448,01 5 376,11
PP Montáž audiovizuální techniky reprosoustavy s konzolou

159 K 742430021 Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory kus 17,000 192,00 3 264,06
PP Montáž audiovizuální techniky dvouzásuvky pro reproduktory

160 M 37451031 zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá kus 17,000 671,74 11 419,52

PP zásuvka jednonásobná kompletní reproduktorová PVC bílá

161 K 742430031 Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici kus 4,000 192,00 768,02
PP Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici

162 M 34199013 kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m kus 4,000 1 687,45 6 749,81

PP kabel propojovací HDMI 1.4 M/M podpora Ethernetu a 4K délka 20m

163 K 998742101
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,287 537,46 154,25
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PP
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

D M Práce a dodávky M   326 317,33

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   326 317,33
164 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru km 0,200 1 536,03 307,21

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru

165 K 460131113
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 2,000 702,73 1 405,47

PP
Hloubení nezapažených jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

166 K 460161162
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 182,000 702,73 127 897,54

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

167 K 460391123
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 2,000 173,96 347,92

PP
Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 3

168 K 460431172
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 182,000 173,96 31 660,81

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

169 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 182,000 63,98 11 644,50

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

170 K 460661511
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, 
šířky do 25 cm

m 182,000 63,98 11 644,50

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm

171 K 460671111 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm m 182,000 11,52 2 096,68

PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm

172 K 468094112 Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm kus 255,000 87,55 22 326,20
PP Vyvrtání otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z cihel, hloubky přes 6 do 9 cm

173 K 468111122 Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm m 680,000 157,83 107 325,90
PP Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z cihel včetně omítky, rozměru do 5x5 cm

174 K 469971111 Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží t 2,259 537,46 1 214,12
PP Odvoz suti a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží

175 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 2,259 282,25 637,60
PP Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km

176 K 469972121
Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km

t 22,590 35,02 791,14

PP Odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

177 K 469973116
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 2,193 3 200,06 7 017,74

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na skládce směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

D HZS Hodinové zúčtovací sazby   115 202,25
178 K HZS2232 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný hod 200,000 576,01 115 202,25

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 120 723,78

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 120 723,78 21,00% 655 351,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 776 075,77

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.6 - VZT_Mléčnice

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 120 723,78

D1 - Zařízení č.1.1 – větrání restaurace a kuchyně 1 404 805,06

    D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 211 899,44

    D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné. 67 804,23

    D4 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné, a s ochranným nátěrem 5 019,31

    D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 356 742,29

D6 - Zařízení č.1.2 – větrání sálu 1 382 337,46

    D7 - Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe 63 675,85

    D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 383 056,63

D8 - Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP 56 175,36

    D2 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 1 076,93

    D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 32 013,59

D9 - Zařízení č.2.1 – větrání hygienického zázemí 2.NP 37 914,35

    D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 19 873,38

D10 - Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti 42 342,65

    D5 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 22 308,28

D11 - Společné položky 197 148,90

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.6 - VZT_Mléčnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 120 723,78

D D1 Zařízení č.1.1 – větrání restaurace a kuchyně 1 404 805,06

2 K Pol2
Kompaktní, vertikální větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem (tepelné účinnosti 82,6 % dle 
EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 600 Pa, 
radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC

kpl 1,000 565 585,59 565 585,59

PP

Kompaktní, vertikální větrací jednotka s deskovým výměníkem s bypassem (tepelné účinnosti 82,6 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 
4300 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 600 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná 
kola dle VDI 2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 19 kW s protimrazovou ochranou a 
směšovací sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové 
čerpadlo, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní 
nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita 
D2(R). Netěsnost skříně L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks 
pružná manžeta, komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární 
signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus (standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního filtru). 
Orientační rozměry 1700x1430x2750mm(vxšxd), m=600kg. P=4,58kW, U=3x400VAC/50Hz. Stacionární, vertikální provedení. Certifikace 
EUROVENT. Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.

3 K Pol3
Tukový filtr, do potrubní 900x500 mm. Délka 300 mm. dP=106Pa při V=4300m3/h. Třída filtrace dle EN 779 
G3. Materiál pláště pozink.

ks 1,000 5 787,99 5 787,99

PP Tukový filtr, do potrubní 900x500 mm. Délka 300 mm. dP=106Pa při V=4300m3/h. Třída filtrace dle EN 779 G3. Materiál pláště pozink.

4 K Pol4 Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, filtrem, rozvaděčem. kpl 1,000 9 537,04 9 537,04
PP Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, filtrem, rozvaděčem.

5 K Pol5
Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 500x900 mm. dP=8Pa při V=4300m3/h. Materiál 
pozink. plech.

kpl 2,000 5 637,80 11 275,60

PP Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 500x900 mm. dP=8Pa při V=4300m3/h. Materiál pozink. plech.

P
 Poznámka k položce:

provedení 500-900-150-150

6 K Pol6
Tlumič hluku kulisový v provedení 200/100-900-500-1000 do potrubí o rozměru 900x500 mm a délky 1000mm. 
Materiál pozink. plech.

kpl 1,000 6 320,48 6 320,48

PP Tlumič hluku kulisový v provedení 200/100-900-500-1000 do potrubí o rozměru 900x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.

7 K Pol7
Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-1000-1000 do potrubí o rozměru 1000x1000 mm a délky 
1000mm. Materiál pozink. plech.

kpl 2,000 12 210,87 24 421,74

PP Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-1000-1000 do potrubí o rozměru 1000x1000 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.

8 K Pol8
Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 
mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.

ks 2,000 7 759,80 15 519,59

PP
Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle 
požadavku investora.

9 K Pol9 Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm ks 5,000 323,14 1 615,68

1.6 - VZT_Mléčnice

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 200 mm

10 K Pol10 Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 160 mm ks 2,000 281,04 562,07
PP Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 160 mm

11 K Pol11 Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 125 mm ks 3,000 254,87 764,60
PP Regulační klapka kruhová, ruční, ᴓ 125 mm

12 K Pol12
Přívodní vyúsť textilní, půlkruhová, ᴓ/2 500 mm, připojení vertikální d=500mm, včetně příslušenství a 
montážního materiálu (1x zaslepení konce,  zip, Hliníkový profil, spojka profilů přímá, Napínač v profilu, Nerez 
připojovací pásek apod.). V= 2700 m3/h. 

ks 1,000 11 478,13 11 478,13

PP

Přívodní vyúsť textilní, půlkruhová, ᴓ/2 500 mm, připojení vertikální d=500mm, včetně příslušenství a montážního materiálu (1x zaslepení 
konce, zip, Hliníkový profil, spojka profilů přímá, Napínač v profilu, Nerez připojovací pásek apod.). V= 2700 m3/h. Délka 4 m (viz. výkresová 
část). Perforace 180°. Tkanina PMS - 100 % polyester, nekonečné vlákno (multifilament), hmotnost 215 g/m², tloušťka 0,30 mm, prodyšnost 15 
m³/h/m² při 120 Pa. RAL 7035.

13 K Pol13
Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním 
připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál 
ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozi

ks 3,000 3 259,80 9 779,39

PP
Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní 
deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného 
plechu. RAL dle požadavku investora.

14 K Pol14
Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním 
připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál 
ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozin

ks 2,000 2 323,39 4 646,78

PP
Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 200 mm. Čtvercová čelní 
deska rozměru 500x500 mm, 24ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného 
plechu. RAL dle požadavku investora.

15 K Pol15
Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním 
připojením ᴓ 160 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 300x300 mm, 8ks ručně nastavitelných lamel, materiál 
ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozink

ks 2,000 1 310,75 2 621,49

PP
Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 160 mm. Čtvercová čelní 
deska rozměru 300x300 mm, 8ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného 
plechu. RAL dle požadavku investora.

16 K Pol16 Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. ks 3,000 147,91 443,74
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.

17 K Pol17 Talířový ventil odvodní kovový d= 80 mm vč. montážního kroužku. Bílý. ks 2,000 300,38 600,76
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 80 mm vč. montážního kroužku. Bílý.

18 K Pol18
Obdelníková vyústka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým 
filtrem (pletivovým), vanou pro záchyt tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez.

kpl 3,000 8 299,11 24 897,34

PP
Obdelníková vyústka 600x200 mm, horizontální do čtyřhranného potrubí s regulační klapkou, 2x tukovým filtrem (pletivovým), vanou pro záchyt 
tuku, upevňovacího rámu. Materiál nerez.

19 K Pol19
Závěsný odsávací zákryt, jednostranný, o rozměrech 1600x x 900 x 450 mm (dxšxv), připojení shora s 
regulační klapkou 250x200 mm, s tukovými filtry (3ks). Korpus zákrytu ohraněný z broušeného nerezového 
plechu, tl.1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát

kpl 2,000 30 560,17 61 120,34

PP
Závěsný odsávací zákryt, jednostranný, o rozměrech 1600x x 900 x 450 mm (dxšxv), připojení shora s regulační klapkou 250x200 mm, s 
tukovými filtry (3ks). Korpus zákrytu ohraněný z broušeného nerezového plechu, tl.1mm, po obvodě zákrytu žlábek na kondenzát + záchytnou 
vaničku na kondenzát, držák na kazetové filtry. Svítidlo.

20 K Pol20 Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm ks 1,000 169,53 169,53
PP Vyústek pro odvod kondenzátu z paty stoupacího potrubí, d=16 mm

21 K Pol21 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 2,000 887,48 1 774,97

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x200 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

22 K Pol22 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 6,000 736,16 4 416,94

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

D D2 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 211 899,44
23 K Pol23 do obvodu 1050 mm m2 18,000 682,68 12 288,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP do obvodu 1050 mm

24 K Pol24 do obvodu 1890 mm m2 73,600 682,68 50 245,25
PP do obvodu 1890 mm

25 K Pol25 do obvodu 2630 mm m2 115,500 682,68 78 849,54
PP do obvodu 2630 mm

26 K Pol26 do obvodu 3500 mm m2 66,300 699,75 46 393,23
PP do obvodu 3500 mm

27 K Pol27 do obvodu 4000 mm m2 33,600 717,95 24 123,18
PP do obvodu 4000 mm

D D3 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné. 67 804,23
28 K Pol28 do obvodu 1050 mm m2 9,000 787,36 7 086,22

PP do obvodu 1050 mm

29 K Pol29 do obvodu 1890 mm m2 8,000 787,36 6 298,86
PP do obvodu 1890 mm

30 K Pol30 do obvodu 2630 mm m2 49,500 787,36 38 974,20
PP do obvodu 2630 mm

31 K Pol31 do obvodu 3500 mm m2 19,200 804,42 15 444,95
PP do obvodu 3500 mm

D D4 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, tmeleno ve spojích - vodotěsné, a s ochranným nátěrem 5 019,31
32 K Pol32 do obvodu 4000 mm m2 6,110 821,49 5 019,31

PP do obvodu 4000 mm

D D5 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 356 742,29
33 K Pol33 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 500 mm, vč. 50 % tvarovek bm 1,000 1 894,44 1 894,44

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 500 mm, vč. 50 % tvarovek

34 K Pol34 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek bm 2,800 540,46 1 513,27
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek

35 K Pol35 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek bm 2,800 466,50 1 306,19
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek

36 K Pol36 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek bm 5,600 413,02 2 312,92
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek

37 K Pol37 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 80 mm, vč. 30 % tvarovek bm 8,400 486,98 4 090,62
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 80 mm, vč. 30 % tvarovek

38 K Pol38 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm bm 13,000 201,39 2 618,08
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 200 mm

39 K Pol39 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm bm 5,200 163,84 851,98
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm

40 K Pol40 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm bm 7,800 139,95 1 091,61
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm

41 K Pol41
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 139,500 1 029,71 143 644,41

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

42 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 78,400 597,35 46 831,85

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K Pol43
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační 
objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

m2 30,600 1 619,09 49 544,14

PP
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. 
Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

44 K Pol44
Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.

m2 12,800 1 789,76 22 908,92

PP
Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, 
objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.

45 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 573,000 48,93 28 034,25
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

46 K Pol46
Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 150 mm. S pohyblivými příčníky,  
6 ks podstavných (gumových) nohou. Únosnost min. 700 kg.

kpl 1,000 49 990,38 49 990,38

PP
Podstavná konstrukce pod VZT jednotku. Rozměry dle VZT jednotky, výška 150 mm. S pohyblivými příčníky, 6 ks podstavných (gumových) 
nohou. Únosnost min. 700 kg.

47 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 4,000 27,31 109,23
PP Štítky pro označení směru proudění

D D6 Zařízení č.1.2 – větrání sálu 1 382 337,46

48 K Pol48
Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 82,1 % dle EN308), 
vzduchovým výkonem Vp= 4700 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními 
ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Ob

kpl 1,000 704 334,61 704 334,61

PP

Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 82,1 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 4700 m3/h při 
dPext= 500 Pa, Vo= 4300 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 
2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 12 kW s protimrazovou ochranou a směšovací 
sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, 
nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), potrubní výparník se separátorem kapek o výkonu Qch= 
21,2 kW (R32, objem výparníku koordinovat dle dodavatele TČ), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a 
protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně 
L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty 
MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus 
(standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního výparníku). Orientační rozměry 
2100x1500x1790mm(vxšxd), m=500kg. P=4,45kW, U=3x400VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. 
Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.

49 K Pol49
Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu 
(TČ).

kpl 1,000 12 090,26 12 090,26

PP Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly, výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).

50 K Pol50
Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=22,5kW, Qt=27kW. P=13,83kW,(DOP.JIŠ 
3x25A),U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 1010x1550x370mm (šxvxh), m=142kg. Lw = 78 dB(A). Chladivo R32. 
Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.

ks 1,000 149 599,08 149 599,08

PP
Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=22,5kW, Qt=27kW. P=13,83kW,(DOP.JIŠ 3x25A),U=3x400VAC/50Hz. Rozměry 
1010x1550x370mm (šxvxh), m=142kg. Lw = 78 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.

51 K Pol51
Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. 
U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtlaku a sání výparníku.

ks 1,000 24 485,46 24 485,46

PP
Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro 
měření teploty na výtlaku a sání výparníku.

52 K Pol52 Kabelový (servisní) ovladač ke kondenzační jednotce ks 1,000 3 165,36 3 165,36
PP Kabelový (servisní) ovladač ke kondenzační jednotce

53 K Pol53 Chladivo R32 + doplnění do systému kg 3,000 841,97 2 525,92
PP Chladivo R32 + doplnění do systému

54 K Pol54 Vakuování + tlaková zkouška dusíkem kpl 1,000 4 701,39 4 701,39
PP Vakuování + tlaková zkouška dusíkem

55 K Pol55 Cu potrubí ᴓ 28,6 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm. bm 25,000 987,61 24 690,26
PP Cu potrubí ᴓ 28,6 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.

56 K Pol56 Cu potrubí ᴓ 12,7 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm. bm 25,000 400,51 10 012,64
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PP Cu potrubí ᴓ 12,7 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.

D D7 Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe 63 675,85
57 K Pol57 Pro potrubí ᴓ 31,8 mm bm 25,000 71,68 1 792,04

PP Pro potrubí ᴓ 31,8 mm

58 K Pol58 Pro potrubí ᴓ 12,7 mm bm 25,000 30,72 768,02
PP Pro potrubí ᴓ 12,7 mm

59 K Pol59
Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 600x1000 mm. dP=9Pa při V=4700m3/h. Materiál 
pozink. plech.

kpl 1,000 8 115,93 8 115,93

PP Tlumič hluku kulisový, obloukový do potrubí o rozměrech 600x1000 mm. dP=9Pa při V=4700m3/h. Materiál pozink. plech.

P
 Poznámka k položce:

provedení 600-1000-150-150

60 K Pol60
Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 
1000mm. Materiál pozink. plech.

kpl 1,000 11 709,10 11 709,10

PP Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.

61 K Pol61
Tlumič hluku kulisový v provedení 150/50-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 
1000mm. Materiál pozink. plech.

kpl 1,000 11 709,10 11 709,10

PP Tlumič hluku kulisový v provedení 150/50-1000-600-1000 do potrubí o rozměru 1000x600 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.

62 K Pol62
Obdelníková vyústka dvouřadá 1000x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, 
vč. upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.

ks 5,000 4 529,58 22 647,91

PP
Obdelníková vyústka dvouřadá 1000x200 mm do čtyřhranného potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál 
pozink. RAL dle požadavku investora.

63 K Pol63
Krycí mřížka 1000x500 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 70%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle 
požadavku investora.

ks 2,000 3 466,88 6 933,75

PP Krycí mřížka 1000x500 mm, vč. upevňovacího rámu. Sef= 70%. Materiál tahokov s nátěrem. RAL dle požadavku investora.

D D2 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 383 056,63
64 K Pol24 do obvodu 1890 mm m2 78,000 682,68 53 249,04

PP do obvodu 1890 mm

65 K Pol25 do obvodu 2630 mm m2 154,500 682,68 105 474,06
PP do obvodu 2630 mm

66 K Pol26 do obvodu 3500 mm m2 33,600 699,75 23 511,50
PP do obvodu 3500 mm

67 K Pol27 do obvodu 4000 mm m2 2,880 717,95 2 067,70
PP do obvodu 4000 mm

68 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 228,200 597,35 136 314,13

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

69 K Pol43
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační 
objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

m2 24,000 1 619,09 38 858,15

PP
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. 
Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

70 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 396,000 48,93 19 374,46
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

71 K Pol64
Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu 
kondenzační jednotky.

kpl 1,000 4 098,36 4 098,36

PP Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.

72 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 4,000 27,31 109,23
PP Štítky pro označení směru proudění

D D8 Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP 56 175,36
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73 K Pol65
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 540 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, 
U=1x230VAC. Připojení d=200 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

ks 1,000 4 042,60 4 042,60

PP
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 540 m3/h při dPext= 200 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=200 mm, 
m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

74 K Pol66 Nastavitelný časový doběh pro ventilátor ks 1,000 684,96 684,96
PP Nastavitelný časový doběh pro ventilátor

75 K Pol67 Regulátor otáček ks 1,000 1 868,27 1 868,27
PP Regulátor otáček

76 K Pol68 Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ200mm. Materiál pozink. ks 1,000 555,25 555,25
PP Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ200mm. Materiál pozink.

77 K Pol69 Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm. ks 2,000 2 096,97 4 193,93
PP Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 200 mm.

78 K Pol8
Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 
mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle požadavku investora.

ks 1,000 7 759,80 7 759,80

PP
Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 1000x1000 mm. Sef = 0,71 m2. RAL dle 
požadavku investora.

79 K Pol16 Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. ks 5,000 147,91 739,57
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.

80 K Pol70 Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý. ks 2,000 147,91 295,83
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.

81 K Pol22 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 4,000 736,16 2 944,63

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

D D2 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 1 076,93
82 K Pol27 do obvodu 4000 mm m2 1,500 717,95 1 076,93

PP do obvodu 4000 mm

D D5 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 32 013,59
83 K Pol36 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek bm 4,500 413,02 1 858,60

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek

84 K Pol35 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek bm 9,000 466,50 4 198,48
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek

85 K Pol34 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek bm 19,500 540,46 10 538,87
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek

86 K Pol40 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm bm 10,000 139,95 1 399,49
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm

87 K Pol39 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm bm 4,000 163,84 655,37
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm

88 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 6,000 597,35 3 584,07

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

89 K Pol43
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační 
objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

m2 1,800 1 619,09 2 914,36

PP
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. 
Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

90 K Pol44
Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.

m2 3,000 1 789,76 5 369,28
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PP
Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, 
objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.

91 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 30,000 48,93 1 467,76
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

92 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 1,000 27,31 27,31
PP Štítky pro označení směru proudění

D D9 Zařízení č.2.1 – větrání hygienického zázemí 2.NP 37 914,35

93 K Pol71
Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 80 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované 
zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=40dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. 
Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdx

ks 2,000 3 603,41 7 206,83

PP
Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 80 m3/h při dPext= 150 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, 
omyvatelné čelní desky. Lp=40dB(A) v 3m, P= 50 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), 
m=2,7 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska.

94 K Pol72
Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 230 m3/h při dPext= 100 Pa, včetně integrované 
zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. 
Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxd

ks 1,000 7 889,51 7 889,51

PP
Podhledový, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 230 m3/h při dPext= 100 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, 
omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), 
m=2,9 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska.

95 K Pol22 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 4,000 736,16 2 944,63

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

D D5 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 19 873,38
96 K Pol73 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 80 mm, vč. 100 % tvarovek bm 0,750 486,98 365,23

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 80 mm, vč. 100 % tvarovek

97 K Pol74 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek bm 4,500 402,78 1 812,52
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek

98 K Pol36 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek bm 6,000 413,02 2 478,13
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek

99 K Pol35 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek bm 15,000 466,50 6 997,47
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek

100 K Pol75 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 80 mm bm 2,000 103,54 207,08
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 80 mm

101 K Pol76 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 100 mm bm 2,000 109,23 218,46
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 100 mm

102 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 10,500 597,35 6 272,12

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

103 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 30,000 48,93 1 467,76
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

104 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 2,000 27,31 54,61
PP Štítky pro označení směru proudění

D D10 Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti 42 342,65

105 K Pol77
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, 
U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

ks 1,000 5 552,46 5 552,46

PP
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, 
m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

106 K Pol66 Nastavitelný časový doběh pro ventilátor ks 1,000 684,96 684,96
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PP Nastavitelný časový doběh pro ventilátor

107 K Pol67 Regulátor otáček ks 1,000 3 743,36 3 743,36
PP Regulátor otáček

108 K Pol78 Zpětná klapka, do potrubí ᴓ315mm. Materiál pozink. ks 1,000 1 043,36 1 043,36
PP Zpětná klapka, do potrubí ᴓ315mm. Materiál pozink.

109 K Pol79 Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm. ks 2,000 2 825,16 5 650,31
PP Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.

110 K Pol80 Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink. ks 1,000 262,83 262,83
PP Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.

111 K Pol81 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 2,000 1 548,55 3 097,09

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

D D5 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 22 308,28
112 K Pol82 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 30 % tvarovek bm 13,500 944,37 12 749,05

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 30 % tvarovek

113 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 13,500 597,35 8 064,16

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

114 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 30,000 48,93 1 467,76
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

115 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 1,000 27,31 27,31
PP Štítky pro označení směru proudění

D D11 Společné položky 197 148,90
116 K Pol83 Doprava kpl 1,000 91 522,36 91 522,36

PP Doprava

117 K Pol84 Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) kpl 1,000 21 382,68 21 382,68
PP Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)

118 K Pol85 Lešení do výšky 4 m kpl 1,000 5 912,01 5 912,01
PP Lešení do výšky 4 m

119 K Pol86 Lešení do výšky 7 m kpl 1,000 10 343,74 10 343,74
PP Lešení do výšky 7 m

120 K Pol87 Vysokozdvižná plošina (do výšky 7 m) kpl 1,000 10 343,74 10 343,74
PP Vysokozdvižná plošina (do výšky 7 m)

121 K Pol88 Výškové práce (práce na střeše objektu) kpl 1,000 10 343,74 10 343,74
PP Výškové práce (práce na střeše objektu)

122 K Pol89 Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu kpl 1,000 4 835,65 4 835,65
PP Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu

123 K Pol90 Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů) kpl 1,000 7 128,32 7 128,32
PP Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)

124 K Pol91 Zaregulování systému kpl 1,000 12 089,13 12 089,13
PP Zaregulování systému

125 K Pol92 Měření akustického tlaku kpl 1,000 16 119,21 16 119,21
PP Měření akustického tlaku

P
 Poznámka k položce:

Pouze při požadavku KHS

126 K Pol95 Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele kpl 1,000 7 128,32 7 128,32
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PP Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 644 132,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 644 132,68 21,00% 345 267,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 989 400,54

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.7 - VZT_Konírny

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 644 132,68

D1 - Zařízení č.1.1 – větrání komunitního centra 964 939,85

    D2 - Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe 43 401,38

    D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 179 790,60

    D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 249 055,44

D5 - Zařízení č.1.2 – větrání ateliéru 308 435,51

    D3 - Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 33 178,24

    D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 41 482,60

D6 - Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP 102 527,52

    D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 88 237,87

D7 - Zařízení č.1.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP 44 913,54

    D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 34 235,28

D8 - Zařízení č.2.1 – větrání skladu v 2.NP 9 878,38

D10 - Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti 27 494,37

    D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 10 022,32

D11 - Zařízení č.2.3 – CHL/KLM server - příprava 19 271,49

D12 - Zařízení č.2.4 – větrání půdy 29 606,93

    D4 - Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 14 669,88

D13 - Společné položky 137 065,09

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.7 - VZT_Konírny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 644 132,68

D D1 Zařízení č.1.1 – větrání komunitního centra 964 939,85

2 K Pol97
Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 79,8 % dle EN308), 
vzduchovým výkonem Vp= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, Vo= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními 
ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Ob

kpl 1,000 364 978,93 364 978,93

PP

Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 79,8 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 1250 m3/h při 
dPext= 500 Pa, Vo= 1250 m3/h při dPext= 500 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 
2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), vodním ohřívačem o výkonu Q= 4 kW s protimrazovou ochranou a směšovací 
sadou (kulové uzávěry s teploměry, čistící a odkalovací filtr, 3-cestný zdvihový ventil, servopohon 3-cestného ventilu, oběhové čerpadlo, 
nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulační ventil obtoku, zpětná klapka), potrubní výparník se separátorem kapek o výkonu Qch= 6,1 
kW (R32, objem výparníku koordinovat dle dodavatele TČ), filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a 
protihlukovou izolací tl. 50 mm, tl. plechu 0,7-2 mm. Parametry pláště VZT jednotky dle EN1886. Mechanická stabilita D2(R). Netěsnost skříně 
L2(R). Termická izolace T2(R). Faktor tepelných mostů TB2(R). Dále 2ks uzavírací klapka vč. servopohonu, 4ks pružná manžeta, komponenty 
MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, Digitální tabletový ovládač, EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus 
(standart), BACnet, Vestavěný TCP/IP WEB-Server, vč. měření a regulace potrubního výparníku). Orientační rozměry 
1320x752x1290mm(vxšxd), m=220kg. P=1,813kW, U=1x230VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. 
Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.

3 K Pol98 Nástěnné čidlo CO2 ks 1,000 8 749,68 8 749,68
PP Nástěnné čidlo CO2

4 K Pol99
Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem 
tepla a chladu (TČ).

kpl 1,000 12 090,26 12 090,26

PP Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).

5 K Pol100
Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=7,1kW, Qt=8kW. Pmax=3,63kW,(DOP.JIŠ 
1x16A),U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 1010x1050x370mm (šxvxh), m=74kg. Lw = 65 dB(A). Chladivo R32. 
Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.

ks 1,000 54 299,23 54 299,23

PP
Venkovní kondenzační jednotka/TČ o výkonu Qch=7,1kW, Qt=8kW. Pmax=3,63kW,(DOP.JIŠ 1x16A),U=1x230VAC/50Hz. Rozměry 
1010x1050x370mm (šxvxh), m=74kg. Lw = 65 dB(A). Chladivo R32. Rozsah provozu při te min. -27°C až +52°C.

6 K Pol51
Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. 
U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro měření teploty na výtlaku a sání výparníku.

ks 1,000 24 485,46 24 485,46

PP
Komunikační/řídící box kondenzační jednotky/tepelného čerpadla. Přímý výpar - řízení 0-10V. U=1x230VAC/50Hz. Vč. čidel a kabeláže pro 
měření teploty na výtlaku a sání výparníku.

7 K Pol53 Chladivo R32 + doplnění do systému kg 2,000 841,97 1 683,94
PP Chladivo R32 + doplnění do systému

8 K Pol54 Vakuování + tlaková zkouška dusíkem kpl 1,000 4 701,39 4 701,39
PP Vakuování + tlaková zkouška dusíkem

9 K Pol101 Cu potrubí ᴓ 15,9 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm. bm 25,000 535,90 13 397,60
PP Cu potrubí ᴓ 15,9 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.

1.7 - VZT_Konírny

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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10 K Pol102 Cu potrubí ᴓ 9,5 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm. bm 25,000 332,24 8 305,94
PP Cu potrubí ᴓ 9,5 mm, vč. přechodek, komunikační kabeláže. Tl. stěny potrubí min. 0,8-1 mm.

D D2 Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm. Orientační hodnota součinitel tepe 43 401,38
11 K Pol103 Pro potrubí ᴓ 15,9 mm bm 25,000 31,86 796,46

PP Pro potrubí ᴓ 15,9 mm

12 K Pol104 Pro potrubí ᴓ 9,5 mm bm 25,000 29,58 739,57
PP Pro potrubí ᴓ 9,5 mm

13 K Pol105
Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 500x1000 mm. 
Sef = 0,34 m2. RAL dle požadavku investora.

ks 2,000 5 463,72 10 927,43

PP
Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu a montážním rámem, pozink do potrubí o rozměrech 500x1000 mm. Sef = 0,34 m2. RAL dle 
požadavku investora.

14 K Pol106
Tlumič hluku kulisový v provedení 200/200-400-400-1000 do potrubí o rozměru 400x400 mm a délky 1000mm. 
Materiál pozink. plech.

kpl 3,000 3 430,47 10 291,40

PP Tlumič hluku kulisový v provedení 200/200-400-400-1000 do potrubí o rozměru 400x400 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.

15 K Pol107
Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-500-500-1000 do potrubí o rozměru 500x500 mm a délky 1000mm. 
Materiál pozink. plech.

kpl 2,000 4 047,15 8 094,31

PP Tlumič hluku kulisový v provedení 150/100-500-500-1000 do potrubí o rozměru 500x500 mm a délky 1000mm. Materiál pozink. plech.

16 K Pol108
Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním 
připojením ᴓ 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál 
ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozi

ks 2,000 3 259,80 6 519,59

PP
Přívodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 250 mm. Čtvercová čelní 
deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného 
plechu. RAL dle požadavku investora.

17 K Pol109
Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním 
připojením ᴓ 250 mm. Čtvercová čelní deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál 
ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozin

ks 2,000 3 016,31 6 032,62

PP
Odvodní vyúsť s vířivým tokem vzduchu vč. připojovacího boxu výšky max. 280 mm, s horizontálním připojením ᴓ 250 mm. Čtvercová čelní 
deska rozměru 600x600 mm, 40ks ručně nastavitelných lamel, materiál ocelový plech s lakováním RAL. Připojovací box z pozinkovaného 
plechu. RAL dle požadavku investora.

D D3 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 179 790,60
18 K Pol23 do obvodu 1050 mm m2 4,800 682,68 3 276,86

PP do obvodu 1050 mm

19 K Pol110 do obvodu 1500 mm m2 228,000 682,68 155 651,04
PP do obvodu 1500 mm

20 K Pol24 do obvodu 1890 mm m2 11,200 682,68 7 646,02
PP do obvodu 1890 mm

21 K Pol25 do obvodu 2630 mm m2 12,800 682,68 8 738,30
PP do obvodu 2630 mm

22 K Pol26 do obvodu 3500 mm m2 6,400 699,75 4 478,38
PP do obvodu 3500 mm

D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 249 055,44
23 K Pol111 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 50 % tvarovek bm 0,500 944,37 472,19

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 50 % tvarovek

24 K Pol112 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek bm 15,000 688,37 10 325,54
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek

25 K Pol35 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek bm 1,500 466,50 699,75
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek

26 K Pol74 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek bm 1,500 402,78 604,17
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek
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27 K Pol113 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 250 mm bm 10,000 276,49 2 764,85
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 250 mm

28 K Pol41
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 133,000 1 029,71 136 951,30

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 30 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

29 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 76,500 597,35 45 696,89

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

30 K Pol43
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační 
objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

m2 10,800 1 619,09 17 486,17

PP
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. 
Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

31 K Pol44
Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.

m2 6,400 1 789,76 11 454,46

PP
Tepelná izolace (kamenná vlna) s pozink. oplechováním, tloušťky 60 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K, 
objemová hmotnost 40 kg/m3, třída reakce na oheň A2-s1.

32 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 413,000 48,93 20 206,19
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

33 K Pol64
Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu 
kondenzační jednotky.

kpl 1,000 2 284,70 2 284,70

PP Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.

34 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 4,000 27,31 109,23
PP Štítky pro označení směru proudění

D D5 Zařízení č.1.2 – větrání ateliéru 308 435,51

35 K Pol114
Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 87 % dle EN308), 
vzduchovým výkonem Vp= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, Vo= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, radiálními 
ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná

kpl 1,000 163 960,39 163 960,39

PP

Kompaktní, vertikální větrací jednotka s rotačním výměníkem (tepelné účinnosti 87 % dle EN308), vzduchovým výkonem Vp= 750 m3/h při 
dPext= 280 Pa, Vo= 750 m3/h při dPext= 280 Pa, radiálními ventilátory s EC motory (Radiální ventilátory s EC motory, Oběžná kola dle VDI 
2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3), integrovaným el. ohřívačem o výkonu Q= 1,67 kW, filtry F7 (přívod)/M5 (odvod), 
dvojitý plášť s vnitřní nehořlavou, tepelnou a protihlukovou izolací tl. 30 mm. Dále komponenty MaR, autonomní regulace (Vestavěná regulace, 
EPS požární signalizace,Komunikační BMS protokoly: Modbus RS485 (standard) nebo ModBus TCP/IP). Orientační rozměry 
1250x860x1170mm(vxšxd), m=200kg. P=1,813kW, U=1x230VAC/50Hz . Stacionární, vertikální provedení. Certifikace EUROVENT. 
Požadované výkonové a provozní parametry zařízení viz. technická zprava.

36 K Pol115 Uzavírací klapka se servopohonem, d = 250 mm ks 2,000 3 414,54 6 829,08
PP Uzavírací klapka se servopohonem, d = 250 mm

37 K Pol116 Spínací modul ks 1,000 2 853,60 2 853,60
PP Spínací modul

38 K Pol117 Ovládací panel (dotykový), bílý ks 1,000 6 752,84 6 752,84
PP Ovládací panel (dotykový), bílý

39 K Pol98 Nástěnné čidlo CO2 ks 1,000 8 749,68 8 749,68
PP Nástěnné čidlo CO2

40 K Pol99
Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem 
tepla a chladu (TČ).

kpl 1,000 9 537,04 9 537,04

PP Prokabelování mezi VZT jednotkou, servopohony, čidly (mimo čidla CO2), výparníkem, rozvaděčem, zdrojem tepla a chladu (TČ).

41 K Pol118
Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. 
Délky 1000mm, připojení d= 250 mm.

ks 4,000 2 301,77 9 207,08

PP
Tlumič hluku kruhový, ohebný, izolovaný izolací ze skelných vláken tl. 50 mm. Vnější plášť laminovaný hliník. Délky 1000mm, připojení d= 250 
mm.
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42 K Pol119
Talířový ventil odvodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, 
tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.

ks 5,000 2 588,50 12 942,48

PP
Talířový ventil odvodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před 
realizací s investorem.

43 K Pol120
Talířový ventil přívodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, 
tvar a materiál konzultovat před realizací s investorem.

ks 5,000 2 588,50 12 942,48

PP
Talířový ventil přívodní, designový, d= 160 mm vč. montážního kroužku a regulačním mechanismem. RAL, tvar a materiál konzultovat před 
realizací s investorem.

D D3 Čtyřhranné potrubí pozink. vč. tvarovek sk I, třídy těsnosti B. 33 178,24
44 K Pol23 do obvodu 1050 mm m2 46,800 682,68 31 949,42

PP do obvodu 1050 mm

45 K Pol110 do obvodu 1500 mm m2 1,800 682,68 1 228,82
PP do obvodu 1500 mm

D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 41 482,60
46 K Pol112 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek bm 12,000 688,37 8 260,43

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek

47 K Pol34 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek bm 9,000 540,46 4 864,10
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek

48 K Pol35 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek bm 15,000 466,50 6 997,47
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 30 % tvarovek

49 K Pol39 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm bm 10,000 163,84 1 638,43
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm

50 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 4,800 597,35 2 867,26

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

51 K Pol43
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační 
objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

m2 7,200 1 619,09 11 657,44

PP
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. 
Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

52 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 104,000 48,93 5 088,24
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

53 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 4,000 27,31 109,23
PP Štítky pro označení směru proudění

D D6 Zařízení č.1.3 – větrání hygienického zázemí 1.NP 102 527,52

54 K Pol121
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 300 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 100 W, 
U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

ks 1,000 3 482,81 3 482,81

PP
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 300 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, 
m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

55 K Pol66 Nastavitelný časový doběh pro ventilátor ks 1,000 684,96 684,96
PP Nastavitelný časový doběh pro ventilátor

56 K Pol67 Regulátor otáček ks 1,000 1 868,27 1 868,27
PP Regulátor otáček

57 K Pol122 Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. ks 1,000 325,41 325,41
PP Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink.

58 K Pol123 Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm. ks 1,000 1 862,58 1 862,58
PP Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.
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59 K Pol79 Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm. ks 1,000 2 825,16 2 825,16
PP Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.

60 K Pol70 Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý. ks 2,000 147,91 295,83
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.

61 K Pol22 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 4,000 736,16 2 944,63

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 88 237,87
62 K Pol74 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek bm 1,500 402,78 604,17

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 100 mm, vč. 30 % tvarovek

63 K Pol124 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 20 % tvarovek bm 15,000 418,71 6 280,66
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 20 % tvarovek

64 K Pol34 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek bm 1,500 540,46 810,68
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 30 % tvarovek

65 K Pol112 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek bm 42,000 688,37 28 911,50
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 30 % tvarovek

66 K Pol82 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 30 % tvarovek bm 10,500 944,37 9 915,93
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 30 % tvarovek

67 K Pol39 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm bm 4,000 163,84 655,37
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm

68 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 53,200 597,35 31 778,75

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

69 K Pol43
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační 
objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

m2 3,600 1 619,09 5 828,72

PP
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. 
Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

70 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 70,000 48,93 3 424,78
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

71 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 1,000 27,31 27,31
PP Štítky pro označení směru proudění

D D7 Zařízení č.1.4 – větrání hygienického zázemí 1.NP 44 913,54

72 K Pol125
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 390 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, 
U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

ks 1,000 3 482,81 3 482,81

PP
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 390 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, 
m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

73 K Pol66 Nastavitelný časový doběh pro ventilátor ks 1,000 684,96 684,96
PP Nastavitelný časový doběh pro ventilátor

74 K Pol67 Regulátor otáček ks 1,000 1 868,27 1 868,27
PP Regulátor otáček

75 K Pol122 Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. ks 1,000 325,41 325,41
PP Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink.

76 K Pol123 Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm. ks 2,000 1 862,58 3 725,16
PP Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.

77 K Pol16 Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý. ks 3,000 147,91 443,74
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 125 mm vč. montážního kroužku. Bílý.
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78 K Pol70 Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý. ks 1,000 147,91 147,91
PP Talířový ventil odvodní kovový d= 160 mm vč. montážního kroužku. Bílý.

D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 34 235,28
79 K Pol36 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek bm 9,000 413,02 3 717,19

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 125 mm, vč. 30 % tvarovek

80 K Pol126 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 20 % tvarovek bm 28,500 418,71 11 933,25
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 20 % tvarovek

81 K Pol127 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 80 % tvarovek bm 1,500 777,12 1 165,68
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 80 % tvarovek

82 K Pol40 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm bm 3,000 139,95 419,85
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 125 mm

83 K Pol39 Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm bm 2,000 163,84 327,69
PP Ohebná Al hadice s hlukovou izolací tl. 25 mm, ᴓ 160 mm

84 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 12,800 597,35 7 646,02

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

85 K Pol43
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační 
objemovou hmotností 65 kg/m3. Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

m2 4,500 1 619,09 7 285,90

PP
Protipožární a tepelná izolace tloušťky 50 mm s pozink. oplechováním, materiál z kamenné vlny s orientační objemovou hmotností 65 kg/m3. 
Min. protipožární odolnost EI30 (i->o). Včetně izolační pásky.

86 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 35,000 48,93 1 712,39
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

87 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 1,000 27,31 27,31
PP Štítky pro označení směru proudění

D D8 Zařízení č.2.1 – větrání skladu v 2.NP 9 878,38

88 K Pol128
Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 180 Pa, včetně integrované 
zpětné klapky, časového doběhu, omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. 
Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh

ks 1,000 7 889,51 7 889,51

PP
Nástěnný, radiální ventilátor o vzduchovém výkonu V= 200 m3/h při dPext= 180 Pa, včetně integrované zpětné klapky, časového doběhu, 
omyvatelné čelní desky. Lp=43dB(A) v 3m, P= 80 W, U=1x230VAC. Připojení d= 100 mm. Orientační rozměry 300x300x183 mm (šxdxh), 
m=2,9 kg. Barva bílá. Kuličková ložiska.

89 K Pol22 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 2,000 736,16 1 472,31

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 300x160 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

90 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 10,000 48,93 489,25
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

91 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 1,000 27,31 27,31
PP Štítky pro označení směru proudění

D D10 Zařízení č.2.2 – větrání technické místnosti 27 494,37

92 K Pol77
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, 
U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

ks 1,000 5 552,46 5 552,46

PP
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 960 m3/h při dPext= 300 Pa. P= 300 W, U=1x230VAC. Připojení d=315 mm, 
m=5,8kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

93 K Pol66 Nastavitelný časový doběh pro ventilátor ks 1,000 684,96 684,96
PP Nastavitelný časový doběh pro ventilátor

94 K Pol67 Regulátor otáček ks 1,000 3 743,36 3 743,36
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PP Regulátor otáček

95 K Pol78 Zpětná klapka, do potrubí ᴓ315mm. Materiál pozink. ks 1,000 1 043,36 1 043,36
PP Zpětná klapka, do potrubí ᴓ315mm. Materiál pozink.

96 K Pol79 Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm. ks 1,000 2 825,16 2 825,16
PP Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 315 mm.

97 K Pol80 Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink. ks 2,000 262,83 525,66
PP Krycí mřížka na potrubí d= 315 mm. Materiál pozink.

98 K Pol81 Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al. ks 2,000 1 548,55 3 097,09

PP Dveřní mřížka s upevňovacím rámečkem. Rozměr 400x400 mm. Rozteč lamel cca 20 mm. Materiál Al.

D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 10 022,32
99 K Pol129 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 50 % tvarovek bm 1,500 816,94 1 225,41

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 250 mm, vč. 50 % tvarovek

100 K Pol82 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 30 % tvarovek bm 8,250 944,37 7 791,09
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 315 mm, vč. 30 % tvarovek

101 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 20,000 48,93 978,51
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

102 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 1,000 27,31 27,31
PP Štítky pro označení směru proudění

D D11 Zařízení č.2.3 – CHL/KLM server - příprava 19 271,49

103 K Pol130
Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-
venkovní jednotka). Tl. izolace min. 9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.

bm 25,000 683,82 17 095,45

PP
Předizolované chladivové Cu potrubí ᴓ 12,7/6,4, vč. přechodek, komunikační a napájecí kabeláže (vnitřní-venkovní jednotka). Tl. izolace min. 
9mm, tl. stěny potrubí min. 0,8mm. V exteriéru s Al polepem.

104 K Pol131
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 
0,04 W/m*K. Samolepící.

m2 0,500 597,35 298,67

PP Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 19 mm. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/m*K. Samolepící.

105 K Pol64
Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu 
kondenzační jednotky.

kpl 1,000 1 143,49 1 143,49

PP Sada nástěnných konzolí. Konzoly se základním nátěrem a práškovou barvou. Celková únosnost pro váhu kondenzační jednotky.

106 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 15,000 48,93 733,88
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

D D12 Zařízení č.2.4 – větrání půdy 29 606,93

107 K Pol132
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 400 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, 
U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

ks 1,000 3 482,81 3 482,81

PP
Potrubní, radiální ventilátor s dvěma spojovacími manžetami. V= 400 m3/h při dPext= 250 Pa. P= 100 W, U=1x230VAC. Připojení d=160 mm, 
m=3,2kg. Tepelná pojistka proti přetížení, IP44, kuličková ložiska.

108 K Pol66 Nastavitelný časový doběh pro ventilátor ks 1,000 684,96 684,96
PP Nastavitelný časový doběh pro ventilátor

109 K Pol67 Regulátor otáček ks 1,000 1 868,27 1 868,27
PP Regulátor otáček

110 K Pol122 Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink. ks 1,000 325,41 325,41
PP Zpětná klapka, těsná do potrubí ᴓ160mm. Materiál pozink.

111 K Pol123 Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm. ks 2,000 1 862,58 3 725,16
PP Tlumič hluku kruhový z pozink. plechu. Délky 900mm, připojení d= 160 mm.

112 K Pol133
Obdelníková vyústka jednořadá 625x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. 
upevňovacího rámu. Materiál pozink. RAL dle požadavku investora.

ks 3,000 1 616,81 4 850,44
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PP
Obdelníková vyústka jednořadá 625x75 mm do kruhového potrubí s regulací R1 a nastavitelnými lamely, vč. upevňovacího rámu. Materiál 
pozink. RAL dle požadavku investora.

D D4 Spirálně vinutá roura - Spiro potrubí a tvarovky vč. těsnění v třídě těsnosti C. 14 669,88
113 K Pol134 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 100 % tvarovek bm 1,000 872,69 872,69

PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 200 mm, vč. 100 % tvarovek

114 K Pol126 Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 20 % tvarovek bm 15,400 418,71 6 448,14
PP Spiro potrubí pozinkované ᴓ 160 mm, vč. 20 % tvarovek

115 K Pol42
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel 
tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. Samolepící.

m2 9,800 597,35 5 853,98

PP
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tloušťky 20 mm, s Al polepem. Orientační hodnota součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m*K. 
Samolepící.

116 K Pol45 Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál kg 30,000 48,93 1 467,76
PP Spojovací/těsnící, montážní, závěsný a podpěrný materiál

117 K Pol47 Štítky pro označení směru proudění ks 1,000 27,31 27,31
PP Štítky pro označení směru proudění

D D13 Společné položky 137 065,09
118 K Pol135 Doprava kpl 1,000 46 258,40 46 258,40

PP Doprava

119 K Pol136 Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální) kpl 1,000 13 457,90 13 457,90
PP Vnitrostaveništní přesun hmot (horizontální+vertikální)

120 K Pol137 Lešení do výšky 4 m kpl 1,000 5 912,01 5 912,01
PP Lešení do výšky 4 m

121 K Pol138 Lešení do výšky 7 m kpl 1,000 10 343,74 10 343,74
PP Lešení do výšky 7 m

122 K Pol87 Vysokozdvižná plošina (do výšky 7 m) kpl 1,000 10 343,74 10 343,74
PP Vysokozdvižná plošina (do výšky 7 m)

123 K Pol139 Výškové práce (práce na střeše objektu) kpl 1,000 10 343,74 10 343,74
PP Výškové práce (práce na střeše objektu)

124 K Pol140 Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu kpl 1,000 4 835,65 4 835,65
PP Uvedení do provozu, zkouška zařízení, zaškolení obsluhy, vystavení předávacího protokolu

125 K Pol141 Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů) kpl 1,000 4 486,35 4 486,35
PP Vypracování a předání provozního řádu (vč. knihy chladiv. okruhů)

126 K Pol142 Zaregulování systému kpl 1,000 10 478,00 10 478,00
PP Zaregulování systému

127 K Pol92 Měření akustického tlaku kpl 1,000 16 119,21 16 119,21
PP Měření akustického tlaku

P
 Poznámka k položce:

Pouze při požadavku KHS

128 K Pol145 Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele kpl 1,000 4 486,35 4 486,35
PP Dílenské/výrobní dokumentace zhotovitele
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 368 387,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 368 387,13 21,00% 497 361,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 865 748,43

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 368 387,13

PSV - Práce a dodávky PSV 2 100 885,80

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 313 330,59

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 750 027,34

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 11 287,63

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 835 189,16

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 191 051,08

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 267 501,33

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 368 387,13

D PSV Práce a dodávky PSV 2 100 885,80

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 313 330,59
1 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 10,000 468,77 4 687,74 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173401

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

2 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 42,500 617,83 26 257,58 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

VV 26,5 26,500
VV 16 16,000
VV Součet 42,500

3 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 29,000 697,47 20 226,67 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173403

VV 17 17,000
VV 12 12,000
VV Součet 29,000

4 K 721175201 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 32 m 13,000 547,28 7 114,66 CS ÚRS 2023 02
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175201

VV 7 7,000
VV 6 6,000
VV Součet 13,000

5 K 721175202 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 40 m 16,000 587,10 9 393,68 CS ÚRS 2023 02
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175202

VV 10 10,000
VV 6 6,000
VV Součet 16,000

6 K 721175203 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 50 m 89,000 650,82 57 923,12 CS ÚRS 2023 02
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 50

1.8 - Zařízení zdravotně technických instalací

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175203

VV 53 53,000
VV 36 36,000
VV Součet 89,000

7 K 721175204 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 75 m 6,000 805,56 4 833,37 CS ÚRS 2023 02
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 75

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175204

VV 4 4,000
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

8 K 721175205 Potrubí kanalizační z PP připojovací odhlučněné třívrstvé DN 110 m 16,000 1 627,05 26 032,86 CS ÚRS 2023 02
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé připojovací DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175205

VV 10 10,000
VV 6 6,000
VV Součet 16,000

9 K 721175212 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 110 m 68,000 1 399,49 95 165,59 CS ÚRS 2023 02
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175212

VV 44 44,000
VV 24 24,000
VV Součet 68,000

10 K 721175213 Potrubí kanalizační z PP odpadní odhlučněné třívrstvé DN 125 m 2,000 1 945,64 3 891,28 CS ÚRS 2023 02
PP Plastové potrubí odhlučněné třívrstvé odpadní (svislé) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721175213

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

11 K 721194103 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 7,000 89,20 624,42 CS ÚRS 2023 02
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194103

VV 4 4,000
VV 3 3,000
VV Součet 7,000

12 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 16,000 103,77 1 660,28 CS ÚRS 2023 02
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194104

VV 10 10,000
VV 6 6,000
VV Součet 16,000

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 11,000 114,92 1 264,10 CS ÚRS 2023 02
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194105

VV 7 7,000
VV 4 4,000
VV Součet 11,000

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 19,000 170,67 3 242,73 CS ÚRS 2023 02
PP Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721194109

VV 12 12,000
VV 7 7,000
VV Součet 19,000

15 K 721211422 Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138 kus 3,000 2 992,41 8 977,24 CS ÚRS 2023 02
PP Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721211422

VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

16 K 721212123 Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou kus 1,000 13 767,38 13 767,38 CS ÚRS 2023 02
PP Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721212123

17 K 721229111 Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ kus 7,000 113,32 793,27 CS ÚRS 2023 02
PP Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721229111

VV 3 3,000
VV 4 4,000
VV Součet 7,000

18 M 55161850 zápachová uzávěrka pro VZT zařízení kus 7,000 1 615,68 11 309,73 CS ÚRS 2023 02

PP zápachová uzávěrka pro VZT zařízení

19 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 7,000 1 171,93 8 203,54 CS ÚRS 2023 02
PP Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721273153

VV 5 5,000
VV 2 2,000
VV Součet 7,000

20 K 721274126 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110 kus 3,000 535,90 1 607,71 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 110

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721274126

VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

21 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 262,500 19,66 5 161,06 CS ÚRS 2023 02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

VV 10 10,000
VV 42,5 42,500
VV 13 13,000
VV 16 16,000
VV 89 89,000
VV 6 6,000
VV 16 16,000
VV 68 68,000
VV 2 2,000
VV Součet 262,500

22 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 m 29,000 25,81 748,35 CS ÚRS 2023 02
PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290112

VV 29 29,000
VV Součet 29,000

23 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v přes 6 do 12 m t 0,423 1 050,19 444,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 750 027,34
24 K 722130233 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 m 63,000 745,26 46 951,32 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130233
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VV 17 17,000
VV 46 46,000
VV Součet 63,000

25 K 722130235 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40 m 37,000 921,62 34 099,87 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722130235

VV 24 24,000
VV 13 13,000
VV Součet 37,000

26 K 722174021 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 16x2,7 mm m 102,000 459,67 46 886,46 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174021

VV 48 48,000
VV 54 54,000
VV Součet 102,000

27 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm m 269,000 452,84 121 815,14 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174022

VV 71 71,000
VV 110 110,000
VV 45 45,000
VV 43 43,000
VV Součet 269,000

28 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm m 98,000 542,73 53 187,60 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174023

VV 35 35,000
VV 35 35,000
VV 7 7,000
VV 21 21,000
VV Součet 98,000

29 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm m 100,000 643,99 64 399,48 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174024

VV 15 15,000
VV 13 13,000
VV 36 36,000
VV 36 36,000
VV Součet 100,000

30 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 40x6,7 mm m 39,000 756,64 29 508,84 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174025

VV 5 5,000
VV 9 9,000
VV 12 12,000
VV 13 13,000
VV Součet 39,000

31 K 722174026 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 50x8,4 mm m 2,000 994,44 1 988,87 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722174026

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

32 K 722176117 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 50 do 63 mm m 10,000 504,05 5 040,45 CS ÚRS 2023 02
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PP Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 50 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722176117

VV 5 5,000
VV 5 5,000
VV Součet 10,000

33 M 28615145 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m m 10,300 975,09 10 043,47 CS ÚRS 2023 02

PP trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 63mm dl 4m

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

34 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm m 153,000 87,38 13 369,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181221

VV 110 110,000
VV 43 43,000
VV Součet 153,000

35 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 
mm

m 190,000 97,51 18 526,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181222

VV 63 63,000
VV 35 35,000
VV 13 13,000
VV 9 9,000
VV 21 21,000
VV 36 36,000
VV 13 13,000
VV Součet 190,000

36 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 
mm

m 49,000 107,07 5 246,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181223

VV 37 37,000
VV 1 1,000
VV 5 5,000
VV 1 1,000
VV 5 5,000
VV Součet 49,000

37 K 722181241 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 116,000 128,57 14 914,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181241

VV 71 71,000
VV 45 45,000
VV Součet 116,000

38 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 22 do 
45 mm

m 110,000 153,60 16 896,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181242

VV 35 35,000
VV 15 15,000
VV 5 5,000
VV 7 7,000
VV 36 36,000
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VV 12 12,000
VV Součet 110,000

39 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 166,000 60,42 10 029,25 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182011

VV 54 54,000
VV 8 8,000
VV 8 8,000
VV 48 48,000
VV 6 6,000
VV 6 6,000
VV 12 12,000
VV 12 12,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 5 5,000
VV 3 3,000
VV Součet 166,000

40 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 37,000 64,40 2 382,78 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182012

VV 8 8,000
VV 8 8,000
VV 5 5,000
VV 5 5,000
VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV 5 5,000
VV 3 3,000
VV Součet 37,000

41 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 102,000 72,93 7 439,16 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182013

VV 16 16,000
VV 12 12,000
VV 2 2,000
VV 36 36,000
VV 36 36,000
VV Součet 102,000

42 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 32,000 124,02 3 968,65 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182014

VV 2 2,000
VV 5 5,000
VV 12 12,000
VV 13 13,000
VV Součet 32,000

43 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 2,000 137,67 275,35 CS ÚRS 2023 02
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722182015

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

44 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 kus 64,000 281,04 17 986,34 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190401
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VV 41 41,000
VV 23 23,000
VV Součet 64,000

45 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50 kus 6,000 369,79 2 218,71 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek přes 25 do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722190402

VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

46 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 56,000 252,59 14 145,13 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220111

VV 37 37,000
VV 19 19,000
VV Součet 56,000

47 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem pár 4,000 504,05 2 016,18 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220121

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

48 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" kus 56,000 197,98 11 086,72 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220152

VV 37 37,000
VV 19 19,000
VV Součet 56,000

49 K 722220161 Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2" soubor 4,000 736,16 2 944,63 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2" (nástěnný komplet)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722220161

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

50 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2" s jedním závitem soubor 2,000 634,89 1 269,78 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem ventily výtokové G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722221134

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

51 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem kus 2,000 339,06 678,13 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

52 K 722224152 Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4" kus 4,000 285,59 1 142,35 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzávěry PN 15 do 120° C G 1/2" - 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224152

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

53 K 722231143 Ventil závitový pojistný rohový G 1" kus 2,000 939,82 1 879,65 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 1"
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231143

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

54 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 14,000 339,06 4 746,90 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232043

VV 6 6,000
VV 4 4,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 14,000

55 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 13,000 493,81 6 419,47 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232044

VV 5 5,000
VV 4 4,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 13,000

56 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 707,71 2 830,85 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232045

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

57 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 6,000 968,27 5 809,61 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232046

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 6,000

58 K 722232047 Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 1 399,49 5 597,98 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 6/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232047

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

59 K 722234264 Filtr mosazný G 3/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 2,000 318,58 637,17 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234264

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

60 K 722234266 Filtr mosazný G 5/4" PN 20 do 80°C s 2x vnitřním závitem kus 2,000 723,64 1 447,28 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 20 do 80 °C G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722234266

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

61 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 637,17 1 274,34 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101
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62 M 42241015 ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C bez vypouštění 1/2" kus 2,000 2 537,29 5 074,59 CS ÚRS 2023 02

PP ventil vyvažovací stoupačkový vnitřní závit PN 25 T 120°C bez vypouštění 1/2"

63 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 1 410,87 2 821,74 CS ÚRS 2023 02
PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722239101

64 M 42611280
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlak 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové 
T 80°C

kus 2,000 4 767,38 9 534,76 CS ÚRS 2023 02

PP čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 15 cirkulační pro TUV výtlak 0,9m Qmax 0,35m3/h PN 10 bronzové T 80°C

65 K 722250143 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m prosklený soubor 6,000 12 857,14 77 142,84 CS ÚRS 2023 02
PP Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722250143

VV 3 3,000
VV 3 3,000
VV Součet 6,000

66 K 722270101 Sestava vodoměrová závitová G 3/4" soubor 2,000 3 743,36 7 486,72 CS ÚRS 2023 02
PP Vodoměrové sestavy závitové G 3/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722270101

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

67 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 m 100,000 41,44 4 143,87 CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290226

VV 63 63,000
VV 37 37,000
VV Součet 100,000

68 K 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40 m 620,000 40,96 25 395,70 CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290246

VV 102 102,000
VV 269 269,000
VV 98 98,000
VV 100 100,000
VV 39 39,000
VV 2 2,000
VV 10 10,000
VV Součet 620,000

69 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 720,000 35,91 25 854,46 CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722290234

VV 100 100,000
VV 620 620,000
VV Součet 720,000

70 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m t 1,560 943,24 1 471,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722102

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 11 287,63

71 K 724233011
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 8 l

soubor 1,000 5 336,28 5 336,28 CS ÚRS 2023 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 8 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233011
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72 K 724233012
Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s membránou závitové připojení PN 1,0 o 
objemu 12 l

soubor 1,000 5 939,32 5 939,32 CS ÚRS 2023 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro rozvody pitné vody s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením průtočné PN 1,0 o objemu 12 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/724233012

73 K 998724102 Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v přes 6 do 12 m t 0,007 1 718,08 12,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724102

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 835 189,16
74 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 14,000 6 701,64 93 822,99 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725112022

VV 11 11,000
VV 1 1,000
VV 2 2,000
VV Součet 14,000

75 K 725121521 Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem soubor 4,000 12 857,14 51 428,56 CS ÚRS 2023 02
PP Pisoárové záchodky keramické automatické s infračerveným senzorem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725121521

VV 2 2,000
VV 2 2,000
VV Součet 4,000

76 K 725211603 Umyvadlo keramické bílé šířky 600 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 13,000 5 745,89 74 696,57 CS ÚRS 2023 02
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šířka umyvadla 600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211603

VV 8 8,000
VV 5 5,000
VV Součet 13,000

77 K 725211701 Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm připevněné na stěnu šrouby soubor 1,000 4 585,33 4 585,33 CS ÚRS 2023 02
PP Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725211701

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

78 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 2,000 1 865,99 3 731,98 CS ÚRS 2023 02
PP Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725219102

79 M 64211023 umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm kus 2,000 3 060,68 6 121,36 CS ÚRS 2023 02

PP umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm

80 K 725243111 Box sprchový masážní a parní 940x940x2210 mm soubor 2,000 48 470,28 96 940,56 CS ÚRS 2023 02
PP Sprchové boxy sprchové masážní a parní boxy 940x940x2210 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725243111

81 K 725291111 Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm soubor 14,000 28 445,00 398 230,00 CS ÚRS 2023 02
PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické toaletní deska rovná šířka 450 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725291111

VV 11 11,000
VV 1 1,000
VV 2 2,000
VV Součet 14,000

82 K 725311121 Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou soubor 3,000 3 299,62 9 898,86 CS ÚRS 2023 02

PP Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725311121
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VV 3 3,000
VV Součet 3,000

83 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 2,000 7 190,90 14 381,79 CS ÚRS 2023 02
PP Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725331111

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

84 K 725821325 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm soubor 3,000 1 547,41 4 642,22 CS ÚRS 2023 02
PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725821325

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

85 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 16,000 2 048,04 32 768,64 CS ÚRS 2023 02
PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725822611

VV 13 13,000
VV 1 1,000
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

86 K 725831313 Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem pro výlevku soubor 2,000 2 207,33 4 414,66 CS ÚRS 2023 02
PP Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem pro výlevku

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725831313

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

87 K 725841321 Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 100 mm soubor 2,000 1 922,88 3 845,76 CS ÚRS 2023 02
PP Baterie sprchové klasické s roztečí 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725841321

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

88 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 16,000 361,82 5 789,13 CS ÚRS 2023 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725861102

VV 13 13,000
VV 1 1,000
VV 2 2,000
VV Součet 16,000

89 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 3,000 723,64 2 170,92 CS ÚRS 2023 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725862113

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

90 K 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 1,000 907,96 907,96 CS ÚRS 2023 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865311

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

91 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 4,000 747,53 2 990,14 CS ÚRS 2023 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro pisoáry DN 32/40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865411

VV 2 2,000
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VV 2 2,000
VV Součet 4,000

92 K 725865501 Odpadní souprava DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou kus 2,000 2 286,98 4 573,96 CS ÚRS 2023 02
PP Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů odpadní soupravy se zápachovou uzávěrkou DN 40/50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/725865501

93 M 63465122 zrcadlo, čiré tl 3mm m2 12,000 1 524,65 18 295,82

PP zrcadlo, čiré tl 3mm 

94 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,867 1 097,98 951,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725102

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 191 051,08

95 K 726131041 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 11,000 11 378,00 125 158,00 CS ÚRS 2023 02

PP Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131041

VV 7 7,000
VV 4 4,000
VV Součet 11,000

96 K 726131042 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a odsáváním do stěn s kov kcí soubor 1,000 14 563,84 14 563,84 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm s 
připojením na odsávání zápachu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131042

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 K 726131043 Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí soubor 2,000 23 097,34 46 194,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro 
tělesně postižené

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726131043

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

98 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 14,000 348,17 4 874,34 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní příslušenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro WC a bidet

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/726191001

VV 11 11,000
VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV Součet 14,000

99 K 998726112 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v přes 6 do 12 m t 0,237 1 097,98 260,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 6 m do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998726112

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 267 501,33
100 K HZS2211 Hodinová zúčtovací sazba instalatér hod 80,000 600,76 48 060,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér
- drobná nespecifikovaná přidružená činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2211

VV 2*8*5 80,000
VV Součet 80,000

101 K HZS2212 Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný hod 32,000 661,06 21 153,98 CS ÚRS 2023 02
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PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný
- nastavení, zkoušky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2212

VV 2*8*2 32,000
VV Součet 32,000

102 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 448,000 442,60 198 286,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
- zhotovení a zapravení drážek pro potrubí
- včetně dodávky materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492

VV 4*8*14 448,000
VV Součet 448,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 203 129,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 203 129,45 21,00% 1 722 657,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 925 786,63

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.9 - Zařízení vytápění

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 203 129,45

HSV - Práce a dodávky HSV 334 120,66

    8 - Trubní vedení 334 120,66

PSV - Práce a dodávky PSV 7 569 776,50

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 91 494,99

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 2 979 819,92

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 499 982,48

    734 - Ústřední vytápění - armatury 332 348,89

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 666 130,22

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 299 232,29

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část

1.9 - Zařízení vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 203 129,45

D HSV Práce a dodávky HSV 334 120,66

D 8 Trubní vedení 334 120,66

1 K 871211401
Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 63 vnějšího pláště DA 
182-240 mm

m 15,000 617,83 9 267,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami dvoutrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-
95°C d 63, vnějšího pláště DA 182-240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211401

2 M 28636034 trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/225 m 15,000 5 393,17 80 897,58 CS ÚRS 2023 02

PP trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x63/225

3 K 871231401
Montáž potrubí předizolovaného plastového spojovaného lisováním dvoutrubkového d 75 vnějšího pláště DA 
202-240 mm

m 35,000 621,24 21 743,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami dvoutrubkových PN 0,6-0,1 MPa, t = 80-
95°C d 75, vnějšího pláště DA 202-240 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871231401

4 M 28636035 trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x75/225 m 35,000 6 348,92 222 212,34 CS ÚRS 2023 02

PP trubka plastová Pe-Xa dvojitá předizolovaná teplovodní, iz. PUR pěna, plášť HDPE, PN6 d 2x75/225

D PSV Práce a dodávky PSV 7 569 776,50

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 91 494,99
5 K 731251121 Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 30 kW soubor 1,000 42 553,72 42 553,72 CS ÚRS 2023 02

PP Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 30,0 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731251121

6 K 731251123 Kotel ocelový elektrický závěsný přímotopný o výkonu 45 kW soubor 1,000 48 584,06 48 584,06 CS ÚRS 2023 02
PP Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 45,0 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731251123

7 K 998731102 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v přes 6 do 12 m t 0,105 3 402,02 357,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731102

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 2 979 819,92

1.9 - Zařízení vytápění

Zámecké konírny - Community Hub

1 - Architektonicko stavební část
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8 K 732113103 Vyrovnávač dynamických tlaků DN 65 PN 6 hydraulický přírubový kus 2,000 14 222,50 28 445,00 CS ÚRS 2023 02
PP Rozdělovače a sběrače hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků přírubové PN 6 (průtok Q m3/h) DN 65 (8 m3/h)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732113103

9 K 732199100 Montáž orientačních štítků soubor 50,000 127,43 6 371,68 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž štítků orientačních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100

10 K 732211131 Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 200 l / 3,0 m2 soubor 1,000 57 003,78 57 003,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem 
zásobníku / v.pl. m2 výměníku 200 l / 3,0 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211131

11 K 732211133 Ohřívač stacionární zásobníkový s jedním výměníkem PN 1,0/1,0 o objemu 300 l / 3,8 m2 soubor 1,000 62 237,66 62 237,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Nepřímotopné zásobníkové ohřívače TUV stacionární s jedním teplosměnným výměníkem PN 1,0 MPa/1,0 MPa, t = 95°C/110°C objem 
zásobníku / v.pl. m2 výměníku 300 l / 3,8 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732211133

12 K 732230109 Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1000 l soubor 1,000 61 782,54 61 782,54 CS ÚRS 2023 02
PP Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C objem nádrže 1000 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732230109

13 K 732230110 Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 1500 l soubor 1,000 67 812,88 67 812,88
PP Akumulační nádrže bez přípravy TUV bez teplosměnného výměníku PN 0,4 MPa / t = 95°C objem nádrže 1500 l

14 K 732294118 Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW soubor 2,000 7 350,19 14 700,38 CS ÚRS 2023 02
PP Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu 9,0 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732294118

15 K 732294319 Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 15,0 kW soubor 2,000 11 150,44 22 300,88 CS ÚRS 2023 02
PP Elektrická topná jednotka vestavná přírubová o výkonu 15,0 kW

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732294319

16 K 732331617
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 80 
l

soubor 1,000 6 144,12 6 144,12 CS ÚRS 2023 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331617

17 K 732331618
Nádoba tlaková expanzní pro topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 0,6 o objemu 
100 l

soubor 1,000 7 316,05 7 316,05 CS ÚRS 2023 02

PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 100 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331618

18 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku kus 2,000 1 638,43 3 276,86 CS ÚRS 2023 02
PP Nádoby expanzní tlakové pro topné a chladicí soustavy příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732331778

19 K 732421402
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 1,000 8 988,62 8 988,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 
H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,2 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421402

20 K 732421412
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlak do 6,0 m průtok 2,8 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 2,000 10 115,04 20 230,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 
H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 6,0 m / 2,8 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421412

21 K 732421444
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 4,0 m průtok 7,0 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 2,000 23 438,68 46 877,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 
H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 4,0 m / 7,0 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421444

22 K 732421453
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 6,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 1,000 27 079,64 27 079,64 CS ÚRS 2023 02
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PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 
H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 6,0 m / 4,5 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421453

23 K 732421472
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 8,0 m průtok 5,0 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 1,000 28 103,66 28 103,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 
H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 8,0 m / 5,0 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421472

24 K 732421474
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlak do 10,0 m průtok 4,5 m3/h PN 10 pro 
vytápění

soubor 2,000 26 624,52 53 249,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 110°C DN přípojky/dopravní výška 
H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 32 / do 10,0 m / 4,5 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732421474

25 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závitového DN 25 soubor 2,000 1 262,96 2 525,92 CS ÚRS 2023 02
PP Čerpadla teplovodní mokroběžná závitová montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732429212

26 M 42610589
čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 
80°C

kus 2,000 16 953,22 33 906,44 CS ÚRS 2023 02

PP čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 cirkulační pro TUV výtlak 4m Qmax 2,2m3/h PN 10 nerezové T 80°C

27 K 732522120M Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, compact jednotka o výkonu min.58,01 kW (A2/W35) soubor 1,000 1 052 203,31 1 052 203,31

PP
Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, compact jednotka o výkonu min.58,01 kW (A2/W35)
dodávka a montáž tepelného čerpadla, včetně uvedení do provozu servisním technikem, připojení regulace a navržených čidel. Doprava a 
usazení jednotky včetně elektro připojení.

28 K 732522121M Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, 2xcompact jednotka o výkonu min.38,67 kW (A2/W35) soubor 1,000 1 365 786,68 1 365 786,68

PP
Tepelné čerpadlo vzduch/voda pro vytápění, 2xcompact jednotka o výkonu min.38,67 kW (A2/W35)
dodávka a montáž tepelného čerpadla, včetně uvedení do provozu servisním technikem, připojení regulace a navržených čidel. Doprava a 
usazení jednotky včetně elektro připojení.

29 K 998732102 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m t 1,295 2 685,21 3 477,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 499 982,48
30 K 733223301 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm m 262,000 509,73 133 550,41 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223301

VV 92 92,000
VV 170 170,000
VV Součet 262,000

31 K 733223302 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 18x1 mm m 140,000 579,14 81 079,63 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223302

VV 66 66,000
VV 58 58,000
VV 16 16,000
VV Součet 140,000

32 K 733223303 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm m 90,000 680,40 61 236,40 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223303

VV 32 32,000
VV 58 58,000
VV Součet 90,000

33 K 733223304 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm m 162,000 1 086,60 176 029,04 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 28/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223304

VV 66 66,000
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VV 48 48,000
VV 18 18,000
VV 14 14,000
VV 16 16,000
VV Součet 162,000

34 K 733223305 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm m 124,000 1 501,90 186 235,10 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223305

VV 26 26,000
VV 80 80,000
VV 18 18,000
VV Součet 124,000

35 K 733223306 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 42x1,5 mm m 70,000 2 070,80 144 955,72 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223306

VV 30 30,000
VV 40 40,000
VV Součet 70,000

36 K 733223307 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 54x2 mm m 88,000 3 117,57 274 346,34 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 54/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223307

VV 56 56,000
VV 8 8,000
VV 24 24,000
VV Součet 88,000

37 K 733223309 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 64x2 mm m 28,000 4 209,86 117 876,08 CS ÚRS 2023 02
PP Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 64/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733223309

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

38 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 778,000 2 798,99 2 177 612,66 CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291101

VV 262 262,000
VV 140 140,000
VV 90 90,000
VV 162 162,000
VV 124 124,000
VV Součet 778,000

39 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné D přes 35x1,5 do 64x2 m 186,000 34,48 6 412,41 CS ÚRS 2023 02
PP Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø přes 35/1,5 do 64/2,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733291102

VV 70 70,000
VV 88 88,000
VV 28 28,000
VV Součet 186,000

40 K 733811241 Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN do 22 mm m 492,000 128,57 63 257,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811241

VV 262 262,000
VV 140 140,000
VV 90 90,000
VV Součet 492,000
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41 K 733811242
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 32 do 45 
mm

m 356,000 153,60 54 682,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811242

VV 162 162,000
VV 124 124,000
VV 70 70,000
VV Součet 356,000

42 K 733811243
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 13 do 20 mm DN přes 45 do 63 
mm

m 116,000 171,81 19 929,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733811243

VV 88 88,000
VV 28 28,000
VV Součet 116,000

43 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m t 1,357 2 048,04 2 779,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 332 348,89
44 K 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 kus 70,000 47,79 3 345,13 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1 (DN 25)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734209105

VV 32 32,000
VV 38 38,000
VV Součet 70,000

45 M 55128125 hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30 kus 70,000 887,48 62 123,88 CS ÚRS 2023 02

PP hlavice termostatická kapalinová pro veřejné prostory se zajištěním proti sejmutí M30

46 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 24,000 356,13 8 547,15 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211120

47 K 734211127 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles kus 24,000 426,68 10 240,20 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické se zpětnou klapkou PN 14 do 120°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734211127

48 K 734220122 Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním kus 1,000 2 833,12 2 833,12 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220122

49 K 734220123 Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním kus 2,000 3 072,06 6 144,12 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 3/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220123

50 K 734220124 Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním kus 2,000 3 436,16 6 872,31 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220124

51 K 734220126 Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 25 do 120°C vyvažovací s vypouštěním kus 2,000 4 915,30 9 830,59 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily regulační závitové vyvažovací přímé s vypouštěním PN 25 do 120°C G 6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734220126

52 K 734242412 Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN 16 do 110°C kus 1,000 358,41 358,41 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242412
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53 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 3,000 576,86 1 730,59 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242414

54 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 839,70 839,70 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415

55 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 4,000 1 524,65 6 098,61 CS ÚRS 2023 02
PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242417

56 K 734261402 Armatura připojovací rohová G 1/2x15/18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK kus 70,000 1 130,97 79 168,12 CS ÚRS 2023 02
PP Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 15/18

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261402

VV 32 32,000
VV 38 38,000
VV Součet 70,000

57 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 28,000 332,24 9 302,65 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291123

58 K 734291272
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 1,000 567,76 567,76 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291272

59 K 734291274
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 3,000 828,32 2 484,96 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291274

60 K 734291275
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 1,000 1 217,45 1 217,45 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 1 1/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291275

61 K 734291277
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity a integrovaným 
magnetem

kus 4,000 2 537,29 10 149,18 CS ÚRS 2023 02

PP Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity a integrovaným magnetem G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291277

62 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 339,06 1 356,26 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292713

63 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 707,71 8 492,54 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292715

64 K 734292716 Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 968,27 3 873,07 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292716

65 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 2 059,42 24 713,02 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292718

66 K 734292719 Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 4 027,81 16 111,25 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 2 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292719

67 K 734295023 Směšovací ventil otopných a chladicích systémů závitový třícestný G 5/4" se servomotorem kus 2,000 7 077,12 14 154,23 CS ÚRS 2023 02
PP Směšovací armatury otopných a chladících systémů ventily závitové PN 10 T= 120°C třícestné se servomotorem G 5/4
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734295023

68 K 734419111 Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou kus 26,000 324,27 8 431,10 CS ÚRS 2023 02
PP Teploměry technické montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo s pevným stonkem a jímkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734419111

69 M TI80004PR Termomanometr - radiální - 0 °C až +120 °C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, D80, 0-4bar kus 26,000 1 274,34 33 132,74

PP Termomanometr - radiální - 0 °C až +120 °C, včetně zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M, D80, 0-4bar

70 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m t 0,156 1 479,14 230,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 666 130,22

71 K 735152273 Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 601 W kus 1,000 4 735,52 4 735,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 600 mm / 601 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152273

72 K 735152277 Otopné těleso panel VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1002 W kus 2,000 5 629,83 11 259,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK jednodesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1000 mm / 1002 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152277

73 K 735152473 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W kus 1,000 5 163,34 5 163,34 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 600 mm / 773 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152473

74 K 735152477
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 
W

kus 2,000 6 344,37 12 688,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1000 mm / 1288 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152477

75 K 735152479
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 
W

kus 1,000 6 936,03 6 936,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1200 mm / 1546 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152479

76 K 735152480
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1400 mm výkon 1803 
W

kus 3,000 7 525,41 22 576,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / 
výkonu 1400 mm / 1803 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152480

77 K 735152573
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 1007 
W

kus 2,000 5 629,83 11 259,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 600 mm / 1007 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152573

78 K 735152575
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 
W

kus 2,000 6 344,37 12 688,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 800 mm / 1343 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152575

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

79 K 735152576
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/900 mm výkon 1707 
W

kus 1,000 7 595,95 7 595,95 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební 
délky / výkonu 900 mm / 1707 W
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152576

80 K 735152577
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 
W

kus 17,000 7 062,32 120 059,52 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1000 mm / 1679 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152577

VV 4 4,000
VV 13 13,000
VV Součet 17,000

81 K 735152579
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 
W

kus 1,000 7 780,28 7 780,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1200 mm / 2015 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152579

82 K 735152580
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 2351 
W

kus 2,000 8 499,37 16 998,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1400 mm / 2351 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152580

83 K 735152581
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 
W

kus 1,000 9 208,22 9 208,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1600 mm / 2686 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152581

84 K 735152582
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 
W

kus 1,000 9 929,58 9 929,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební 
délky / výkonu 1800 mm / 3022 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152582

85 K 735152591 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/400 mm výkon 925 W kus 1,000 6 172,57 6 172,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 400 mm / 925 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152591

86 K 735152594
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/700 mm výkon 1619 
W

kus 1,000 7 828,06 7 828,06 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 700 mm / 1619 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152594

87 K 735152595
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 1850 
W

kus 4,000 8 382,17 33 528,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 800 mm / 1850 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152595

88 K 735152596
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 
W

kus 1,000 8 936,28 8 936,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 900 mm / 2082 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152596

89 K 735152597
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 2313 
W

kus 1,000 9 486,98 9 486,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 1000 mm / 2313 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152597

90 K 735152599
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 
W

kus 4,000 10 594,06 42 376,22 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební 
délky / výkonu 1200 mm / 2776 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152599

91 K 735152677 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 2406 W kus 1,000 9 906,82 9 906,82 CS ÚRS 2023 02
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PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1000 mm / 2406 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152677

92 K 735152680 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400 mm výkon 3368 W kus 6,000 11 934,38 71 606,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1400 mm / 3368 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152680

93 K 735152681 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1600 mm výkon 3850 W kus 1,000 12 948,16 12 948,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky 
/ výkonu 1600 mm / 3850 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152681

94 K 735152695 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/800 mm výkon 2662 W kus 1,000 11 763,71 11 763,71 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 
/ výkonu 800 mm / 2662 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152695

95 K 735152697 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 700/1000 mm výkon 2773 W kus 2,000 11 256,26 22 512,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 700 mm stavební délky 
/ výkonu 1000 mm / 2773 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152697

96 K 735152699 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 3994 W kus 3,000 14 798,23 44 394,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 
/ výkonu 1200 mm / 3994 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152699

VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

97 K 735152700 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1400 mm výkon 4659 W kus 1,000 16 318,33 16 318,33 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 
/ výkonu 1400 mm / 4659 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735152700

98 K 735159330 Montáž otopných těles panelových třířadých dl přes 1500 do 1980 mm kus 6,000 769,15 4 614,92 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 1980 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735159330

99 M VK339180K
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 1400 mm / 5990 W

kus 6,000 16 318,33 97 909,97

PP
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky 
/ výkonu 1400 mm / 5990 W

100 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v přes 6 do 12 m t 3,964 1 752,21 6 945,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 299 232,29
101 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba topenář hod 80,000 600,76 48 060,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář
- drobná nespecifikovaná přidružená činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2221

VV 2*8*5 80,000
VV Součet 80,000

102 K HZS2222 Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný hod 80,000 661,06 52 884,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný
- kompletace kotelny, zprovoznění zdrojů, regulace, zkoušky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2222
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VV 2*8*5 80,000
VV Součet 80,000

103 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 448,000 442,60 198 286,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV
- zhotovení a zapravení drážek pro potrubí
- včetně dodávky materiálu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2492

VV 4*8*14 448,000
VV Součet 448,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 120 919,61

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 120 919,61 21,00% 1 705 393,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 826 312,73

Zámecké konírny - Community Hub

3 - Zpevněné plochy

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 120 919,61

HSV - Práce a dodávky HSV 8 120 919,61

    1 - Zemní práce 1 644 223,81

    5 - Komunikace pozemní 4 778 910,46

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 089 290,80

    997 - Přesun sutě 449 053,82

    998 - Přesun hmot 159 440,72

3 - Zpevněné plochy

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 120 919,61

D HSV Práce a dodávky HSV 8 120 919,61

D 1 Zemní práce 1 644 223,81

1 K 113106290 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 70,000 60,08 4 205,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních 
dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 se spárami vyplněnými kamenivem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106290

VV dle TZ a PD
VV "betonové panely"  70,000 70,000

2 K 113107222 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 472,000 39,23 57 748,54 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222

VV dle TZ a PD
VV 80% lze použít do nových podkladních vrstev, naložení, doprava a meziskládka viz oddíl 1
VV 20% recyklační skládka - viz oddíl 9
VV "odkop podkladních vrstev pod AC"  1472,000 1 472,000

3 K 113154334 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase m2 1 845,000 68,91 127 130,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky 
přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154334

4 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 1 183,000 97,40 115 219,09 CS ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251106

VV dle TZ a PD
VV 820,000*0,370 303,400
VV "sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrť - se souhlasem investora "  2199,000*0,400 879,600
VV Součet 1 183,000

5 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 871,040 77,55 67 551,28 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103

VV dle TZ a PD
VV "ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky"  2000,00*0,200 400,000
VV "pol. 113107222  Odstranění podkladů - 80% dovoz ze stavby na meziskládku"  1472,000*0,200*0,8 235,520

Zámecké konírny - Community Hub

3 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "pol. 113107222  Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky"  1472,000*0,200*0,8 235,520
VV Součet 871,040

6 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1 183,000 276,71 327 351,43 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 820,000*0,370 303,400
VV "sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrť - se souhlasem investora "  2199,000*0,400 879,600
VV Součet 1 183,000

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 2 366,000 21,03 49 748,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 1183*2 'Přepočtené koeficientem množství 2 366,000

8 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 400,000 49,34 19 734,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151111

VV dle TZ a PD
VV "ornice z rozpočtu Příprava území - dovoz na stavbu z meziskládky"  2000,00*0,200 400,000

9 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 235,520 65,90 15 521,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/167151112

VV dle TZ a PD
VV "pol. 113107222  Odstranění podkladů - 80% dovoz na stavbu z meziskládky"  1472,000*0,200*0,8 235,520

10 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 129,400 285,82 608 615,23 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 1183*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 129,400

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 183,000 19,48 23 043,82 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

12 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,320 141,09 750,58 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV dle TZ a PD
VV "zásyp betonové šachty"  2,800*1,900 5,320

13 K 181151331
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu 
do 1:5

m2 2 000,000 33,41 66 811,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu 
přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181151331

VV dle TZ a PD
VV "ornice z rozpočtu Příprava území"  2000,00 2 000,000

14 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 790,400 15,47 12 230,71 CS ÚRS 2023 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181451131

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 15,808 91,93 1 453,30 CS ÚRS 2023 02

PP osivo směs travní parková

VV 790,4*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,808
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 1-001R Založení okrasných záhonů soubor 1,000 28 445,00 28 445,00
PP Založení okrasných záhonů

P

 Poznámka k položce:
 Písek - mulč

 Praný písek -betonářský- bez prachových částí
 

Záhonový obrubník: Záhony budou odděleny záhonovým obrubníkem, dle situace osadit. Obruba s hřebíky. Obruba bude kotvena ocelovými 
hřebíky s ochranou proti korozi o délce 280 mm, rozteč mezi hřebíky: 200 mm. Materiál:  Obruba z pozinkované oceli s ochranou proti korozi se 
spojovací lištou na koncích lišty. Obruba bude mít lištu s otvory pro hřebíky. Vzdálenost otvorů na liště bude 60 mm, délka obruby 1500 mm, 

 šířka s lištou 2 mm, výška 175 mm. Obrubník bude u všech záhonů na hranici s trávníkem.
 

 Trvalky – K9 (408 ks)
 Artemisia ludoviciana var. albula 'Valerie Finnis' – 4ks

 Molinia caerulea – 32 ks
 Liatris spicata – 24ks

 Echinacea angustifolia – 22ks
 Echinacea tennesseensis 'Rocky TopHybrides' – 20ks

 Oenothera perennis
 Penstemon serrulatus -24 ks

 Penstemon strictus – 20 ks
 Aster ptarmicoides – 24 ks

 Pulsatilla patens – 30 ks
 Bouteoula curtipendula – 20 ks

 Echinacea purpurea 'Baby Swan White' – 30 ks
 Ceratostigma plumbaginoides – 24 ks

 Oenothera macrocarpa subsp. Incana – 30 ks
 Geum triflorum – 32 ks

 Ruellia humilis -28 ks
 

 Cibuloviny
 Allium strictum - 182 ks

 Allium sphaerocephalon – 182 ks
 Tulipa batalinii 'Bronze Charm' – 182 ks

 Crocus chrysanthus 'Cream Beauty' – 227 ks
 Muscari armeniacum – 272 ks

 Allium cernuum – 136 ks

17 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 2 199,000 47,79 105 084,93 CS ÚRS 2023 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181912112

VV dle TZ a PD
VV "dlážděné + mlatové plochy"  1434,000+765,000 2 199,000

18 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 790,400 1,03 812,98 CS ÚRS 2023 02
PP Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403114

19 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 790,400 4,31 3 410,21 CS ÚRS 2023 02
PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153

20 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 790,400 0,80 633,12 CS ÚRS 2023 02
PP Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185803211

21 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 12,381 347,71 4 305,02 CS ÚRS 2023 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185804312

VV dle TZ a PD
VV "trávník a okrasné záhony"  790,400+35,000 825,400
VV 825,4*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 12,381

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 12,381 356,81 4 417,72 CS ÚRS 2023 02
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/185851121

D 5 Komunikace pozemní 4 778 910,46
23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 765,000 186,60 142 748,39 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV dle TZ a PD
VV "mlatová plocha"  765,000 765,000

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 4 398,000 243,94 1 072 867,12 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV dle TZ a PD
VV "sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrť - se souhlasem investora - 2x200 mm "  2199,000*2 4 398,000

25 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm m2 1 434,000 302,20 433 354,34 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111

VV dle TZ a PD
VV "pod dlažbu kamennou"  1434,000 1 434,000

26 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 765,000 283,08 216 559,75 CS ÚRS 2023 02
PP Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564952111

VV dle TZ a PD
VV "mlatová plocha"  765,000 765,000

27 K 591111111 Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 1 434,000 542,50 777 949,36 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591111111

28 M 583-003R kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8 m2 1 505,700 739,57 1 113 570,55

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8

VV 1434*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 505,700

29 K 591-001R Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře m2 1 434,000 142,23 203 950,65
PP Příplatek za kladení žulové dlažby do vějíře

30 K 596212210 Kladení dlažby z kostek z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 9,000 415,07 3 735,62 CS ÚRS 2023 02

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210

VV dle TZ a PD
VV "vodorovné dopravní značení na parkovací stání"  9,000 9,000

31 M 59245020 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8 - červená m2 9,270 468,77 4 345,53 CS ÚRS 2023 02

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/8 - červená

P
 Poznámka k položce:

Materiál dlažební žuly včetně kostek v odstínu červené barvy pro použití v rámci vodorovného dopravního řešení, množství na 85 bežných 
metrů v jedné řadě

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

32 K 591-002R D+M dřevěná dlažba - terasová prkna, dodávka a montáž včetně podkladních vrstev a roštu m2 135,000 5 973,45 806 415,75
PP D+M dřevěná dlažba - terasová prkna, dodávka a montáž včetně podkladních vrstev a roštu

P

 Poznámka k položce:
 Materiál terasy z exotického dřeva z důvodu životnosti, např.dřeviny massaranduba, bangkirai

 V rámci položky je obsaženo:
 - zemní a přípravné práce

 - podkladní vrstva = ŠD 0/32 v tl.250mm
 - dřevěný rošt osová vzdálenost max.500mm

 - terasová prkna
 - přesuny hmot

- dodávku a montáž
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VV 135 135,000

33 K 591-003R Provedení statické zatěžovací zkoušky kus 2,000 1 706,70 3 413,40
PP Provedení statické zatěžovací zkoušky

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 089 290,80
34 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 251,23 502,45 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111

35 M RMAT0001 značka dopravní kus 2,000 2 844,50 5 689,00

PP značka dopravní

36 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 955,75 955,75 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914511112

37 M 40445235 sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m kus 1,000 1 483,69 1 483,69 CS ÚRS 2023 02

PP sloupek pro dopravní značku Al D 60mm v 3,5m

38 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 582,000 278,53 162 106,46 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, 
do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241213

39 M 9-001R krajník kamenný 180x200 mm m 611,100 1 137,80 695 309,58

PP krajník kamenný 180x200 mm

VV 582*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 611,100

40 K 919726123 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 m2 2 199,000 89,20 196 158,54 CS ÚRS 2023 02
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919726123

VV dle TZ a PD
VV "sanace podloží - výměna zeminy v tl. 400 mm za štěrkodrť - se souhlasem investora "  2199,000 2 199,000

41 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 5,625 4 815,17 27 085,33 CS ÚRS 2023 02
PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211

VV dle TZ a PD
VV "betonová zeď"  7,500*0,500*1,500 5,625

D 997 Přesun sutě 449 053,82
42 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 523,226 46,33 24 241,70 CS ÚRS 2023 02

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551

VV "pol. 113107222  Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka"  426,880*0,2 85,376
VV "pol. 113154334  Frézování živice..."  424,350 424,350
VV "pol. 962052211 Bourání zdiva ŽB..."  13,50 13,500
VV Součet 523,226

43 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 5 755,486 10,38 59 723,16 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559

VV 523,226*11 'Přepočtené koeficientem množství 5 755,486

44 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 28,000 650,82 18 223,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV "pol. 113106290 Rozebrání dílců vozovek = bet. panely"   28,0 28,000

45 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 308,000 17,66 5 438,87 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 28*11 'Přepočtené koeficientem množství 308,000

46 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 523,226 175,68 91 918,42 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

47 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 28,000 528,85 14 807,78 CS ÚRS 2023 02
PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612

48 K 997221862
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z armovaného betonu pod kódem 
17 01 01

t 41,500 227,56 9 443,74 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 
17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221862

VV "pol. 962052211 Bourání zdiva ŽB..."  13,50 13,500
VV "pol. 113106290 Rozebrání dílců vozovek = bet. panely"   28,0 28,000
VV Součet 41,500

49 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 424,350 473,32 200 855,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV "pol. 113154334  Frézování živice..."  424,350 424,350

50 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 85,376 285,82 24 401,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873

VV "pol. 113107222  Odstranění podkladů = odkop podkladních vrstev pod AC - 20% skládka"  426,880*0,2 85,376

D 998 Přesun hmot 159 440,72
51 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 739,086 215,73 159 440,72 CS ÚRS 2023 02

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 646 763,67

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 646 763,67 21,00% 135 820,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 782 584,04

Zámecké konírny - Community Hub

4 - Splašková kanalizace + Žumpa

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 646 763,67

HSV - Práce a dodávky HSV 646 763,67

    1 - Zemní práce 333 462,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 46 335,20

    4 - Vodorovné konstrukce 25 135,61

    8 - Trubní vedení 151 144,38

    998 - Přesun hmot 90 686,19

4 - Splašková kanalizace + Žumpa

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 646 763,67

D HSV Práce a dodávky HSV 646 763,67

D 1 Zemní práce 333 462,29
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 36,000 82,59 2 973,34 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 39,525 625,79 24 734,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202

VV 5,1*3,1*2,50 39,525
VV Součet 39,525

3 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 207,590 512,01 106 288,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204

VV 206,88 206,880
VV 0,71 0,710
VV Součet 207,590

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 246,210 51,20 12 606,20 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

VV 246,21 246,210
VV Součet 246,210

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 123,800 295,83 36 623,51 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV 123,80 123,800
VV Součet 123,800

6 K 151101103 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 58,460 403,92 23 613,10 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101103

VV 58,46 58,460
VV Součet 58,460

7 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 246,210 17,07 4 202,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Zámecké konírny - Community Hub

4 - Splašková kanalizace + Žumpa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

VV 246,21 246,210
VV Součet 246,210

8 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 123,800 147,91 18 311,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

VV 123,80 123,800
VV Součet 123,800

9 K 151101113 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 4 do 8 m m2 58,460 194,56 11 374,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101113

VV 58,46 58,460
VV Součet 58,460

10 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 247,115 54,50 13 467,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV 207,59 207,590
VV 39,525 39,525
VV Součet 247,115

11 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 176,975 151,84 26 871,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 152,45 152,450
VV 24,525 24,525
VV Součet 176,975

12 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 43,100 583,18 25 135,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 43,10 43,100
VV Součet 43,100

13 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 86,200 316,25 27 260,88 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 43,1*2 'Přepočtené koeficientem množství 86,200

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 46 335,20
14 K 382413119 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 15000 l pro usazení do terénu kus 1,000 2 524,21 2 524,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 15000 l
vč. výztuže, obetonování, podkladních vrstev a obsypu - dle pokynů výrobce

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413119

15 M 56230023 jímka plastová na obetonování 4,1x2,1x1,75m objem 15m3 kus 1,000 43 810,99 43 810,99 CS ÚRS 2023 02

PP jímka plastová na obetonování 4,1x2,1x1,75m objem 15m3

D 4 Vodorovné konstrukce 25 135,61
16 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 21,130 1 189,57 25 135,61 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 21,13 21,130
VV Součet 21,130
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 151 144,38
17 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 97,160 193,43 18 793,27 CS ÚRS 2023 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221

18 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 97,160 27,47 2 668,64 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV 97,16 97,160
VV Součet 97,160

19 K 894812202 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° kus 4,000 3 916,88 15 667,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 
30°,60°,90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812202

VV 2 2,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

20 K 894812203 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T kus 5,000 4 168,33 20 841,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem 
tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812203

VV 4 4,000
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

21 K 894812204 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 sběrné tvaru X kus 1,000 4 390,77 4 390,77 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru 
X

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812204

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

22 K 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 10,000 3 307,58 33 075,85 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232

23 K 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 10,000 1 025,16 10 251,58 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241

24 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 10,000 4 390,77 43 907,70 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262

25 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 100,000 15,47 1 547,41 CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

D 998 Přesun hmot 90 686,19
26 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 88,559 341,34 30 228,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

27 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m t 88,559 341,34 30 228,73 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128

28 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 88,559 341,34 30 228,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 022 774,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 022 774,60 21,00% 214 782,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 237 557,27

Zámecké konírny - Community Hub

5 - Dešťová kanalizace + Vsak

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 022 774,60

HSV - Práce a dodávky HSV 982 387,25

    1 - Zemní práce 473 936,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 36 992,72

    4 - Vodorovné konstrukce 63 749,05

    8 - Trubní vedení 178 198,82

    998 - Přesun hmot 229 510,53

PSV - Práce a dodávky PSV 40 387,35

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 387,35

5 - Dešťová kanalizace + Vsak

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 022 774,60

D HSV Práce a dodávky HSV 982 387,25

D 1 Zemní práce 473 936,13
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 48,000 82,59 3 964,46 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2 K 131251202 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 49,320 714,71 35 249,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 
50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251202

VV 2,2*2,2*3 14,520
VV 4*3*2,9 34,800
VV Součet 49,320

3 K 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 341,610 524,18 179 066,65 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132254204

VV 0,17 0,170
VV 7,58 7,580
VV 8,1 8,100
VV 1,48 1,480
VV 16,89 16,890
VV 9,76 9,760
VV 17,72 17,720
VV 13,42 13,420
VV 13,23 13,230
VV 13,91 13,910
VV 0,17 0,170
VV 7,75 7,750
VV 16,67 16,670
VV 18,95 18,950
VV 26,56 26,560
VV 9,53 9,530
VV 25,58 25,580
VV 18,24 18,240
VV 10,21 10,210
VV 27,71 27,710
VV 19,33 19,330

Zámecké konírny - Community Hub

5 - Dešťová kanalizace + Vsak
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,95 0,950
VV 1,05 1,050
VV 4,51 4,510
VV 1,17 1,170
VV 1,16 1,160
VV 1,39 1,390
VV 1,56 1,560
VV 2,03 2,030
VV 8,70 8,700
VV 28,87 28,870
VV 7,26 7,260
VV Součet 341,610

4 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 608,490 68,27 41 540,40 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101101

5 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 67,000 113,78 7 623,26 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV 3*2,2*4 26,400
VV 2,9*4*2 23,200
VV 2,9*3*2 17,400
VV Součet 67,000

6 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 608,490 34,13 20 770,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101111

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 67,000 56,89 3 811,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

VV 3*2,2*4 26,400
VV 2,9*4*2 23,200
VV 2,9*3*2 17,400
VV Součet 67,000

8 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 390,930 46,33 18 112,26 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV 0,17 0,170
VV 7,58 7,580
VV 8,1 8,100
VV 1,48 1,480
VV 16,89 16,890
VV 9,76 9,760
VV 17,72 17,720
VV 13,42 13,420
VV 13,23 13,230
VV 13,91 13,910
VV 0,17 0,170
VV 7,75 7,750
VV 16,67 16,670
VV 18,95 18,950
VV 26,56 26,560
VV 9,53 9,530
VV 25,58 25,580
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 18,24 18,240
VV 10,21 10,210
VV 27,71 27,710
VV 19,33 19,330
VV 0,95 0,950
VV 1,05 1,050
VV 4,51 4,510
VV 1,17 1,170
VV 1,16 1,160
VV 1,39 1,390
VV 1,56 1,560
VV 2,03 2,030
VV 8,70 8,700
VV 28,87 28,870
VV 7,26 7,260
VV 49,32 49,320
VV Součet 390,930

9 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 202,780 151,84 30 790,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 167,46 167,460
VV 35,32 35,320
VV Součet 202,780

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 109,410 583,18 63 805,66 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 109,41 109,410
VV Součet 109,410

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 218,820 316,25 69 202,16 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 109,41*2 'Přepočtené koeficientem množství 218,820

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 36 992,72
12 K 382413118 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu kus 1,000 2 466,18 2 466,18 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l
vč. výztuže a obetonávky, podkladních vrstev - viz. HG posudek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413118

13 M 56230022 jímka obdélníková plastová na obetonování 3x2x2 objem 12m3 kus 1,000 34 526,54 34 526,54 CS ÚRS 2023 02

PP
jímka obdélníková plastová na obetonování 3x2x2 objem 12m3
vč. krčku a poklopu

D 4 Vodorovné konstrukce 63 749,05
14 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 53,590 1 189,57 63 749,05 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 53,59 53,590
VV Součet 53,590

D 8 Trubní vedení 178 198,82
15 K 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160 m 229,990 193,43 44 486,05 CS ÚRS 2023 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871315221
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16 K 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200 m 15,760 290,14 4 572,59 CS ÚRS 2023 02

PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871355221

17 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 245,750 27,47 6 749,89 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892351111

VV 229,99 229,990
VV 15,76 15,760
VV Součet 245,750

18 K 894410213 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 1000 mm kus 2,000 3 201,20 6 402,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm
vč. podkladních vrstev a vystrojení - viz. HG posudek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410213

19 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 2,000 2 611,25 5 222,50 CS ÚRS 2023 02

PP skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm

20 K 894410302 Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 deska zákrytová kus 1,000 2 176,04 2 176,04 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení betonových dílců šachet kanalizačních deska zákrytová DN 1000

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894410302

21 M 59224075 deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm kus 1,000 5 744,75 5 744,75 CS ÚRS 2023 02

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

22 K 894812202 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné 30°,60°,90° kus 1,000 3 916,88 3 916,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné 
30°,60°,90°

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812202

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 894812203 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 s přítokem tvaru T kus 3,000 4 168,33 12 504,99 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 s přítokem 
tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812203

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

24 K 894812205 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 průtočné kus 2,000 4 148,99 8 297,98 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 průtočné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812205

VV 1 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

25 K 894812207 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 s přítokem tvaru T kus 1,000 4 477,81 4 477,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 s přítokem 
tvaru T

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812207

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 894812208 Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 sběrné tvaru X kus 1,000 4 825,98 4 825,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/200 sběrné tvaru 
X

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812208

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 894812231 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm kus 5,000 2 340,45 11 702,27 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812231

28 K 894812232 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm kus 3,000 3 307,58 9 922,75 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812232

29 K 894812241 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm kus 8,000 1 025,16 8 201,26 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812241

30 K 894812262 Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400 kus 8,000 4 390,77 35 126,16 CS ÚRS 2023 02

PP Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/894812262

31 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 250,000 15,47 3 868,52 CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

D 998 Přesun hmot 229 510,53
32 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 224,127 341,34 76 503,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

33 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m t 224,127 341,34 76 503,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128

34 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 224,127 341,34 76 503,51 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129

D PSV Práce a dodávky PSV 40 387,35

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 40 387,35
35 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP s kulovým kloubem na odtoku DN 125 kus 12,000 3 365,61 40 387,35 CS ÚRS 2023 02

PP Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721242116
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 71 418,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 71 418,89 21,00% 14 997,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 416,86

Zámecké konírny - Community Hub

6 - Přípojka vody

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 71 418,89

HSV - Práce a dodávky HSV 71 418,89

    1 - Zemní práce 4 215,78

    4 - Vodorovné konstrukce 285,50

    8 - Trubní vedení 61 698,18

    998 - Přesun hmot 5 219,43

6 - Přípojka vody

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 418,89

D HSV Práce a dodávky HSV 71 418,89

D 1 Zemní práce 4 215,78
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 8,000 82,59 660,74 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 2,420 1 054,17 2 551,10 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 2,420 46,33 112,12 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,630 151,84 247,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 1,63 1,630
VV Součet 1,630

5 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,530 583,18 309,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 0,53 0,530
VV Součet 0,530

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 1,060 316,25 335,23 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 0,53*2 'Přepočtené koeficientem množství 1,060

D 4 Vodorovné konstrukce 285,50
7 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,240 1 189,57 285,50 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 0,24 0,240
VV Součet 0,240

Zámecké konírny - Community Hub

6 - Přípojka vody
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 61 698,18
8 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 2,420 114,12 276,17 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211

9 M 28613853 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm m 2,456 229,21 562,94 CS ÚRS 2023 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm

VV 2,42*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 2,456

10 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 279,50 559,00 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101

11 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 216,64 433,27 CS ÚRS 2023 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

12 K 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 kus 1,000 312,38 312,38 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877241101

13 M 28614977 elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm kus 1,000 590,92 590,92 CS ÚRS 2023 02

PP elektroredukce PE 100 PN16 D 90-63mm

14 K 879221111 Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63 kus 2,000 1 711,82 3 423,64 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu DN 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/879221111

15 K 891182211 Montáž závitového vodoměru G 5/4 v šachtě kus 1,000 1 402,34 1 402,34 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891182211

16 M 38821461 vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB kus 1,000 2 514,54 2 514,54 CS ÚRS 2023 02

PP vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L260 G5/4 Q 3,5-BE PB

17 K 891211321 Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2" kus 2,000 1 470,04 2 940,08 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891211321

18 M 42223010 šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2" kus 2,000 5 541,65 11 083,31 CS ÚRS 2023 02

PP šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 2"x2"

19 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 2,420 29,59 71,62 CS ÚRS 2023 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122

VV 2,42 2,420
VV Součet 2,420

20 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 2,420 20,80 50,33 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111

VV 2,42 2,420
VV Součet 2,420

21 K 893420101 Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné pl do 2,5 m2 šachtové dno kus 1,000 3 936,22 3 936,22 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné plochy do 2,5 m2 šachtové dno

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893420101

22 M 59224454 dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojížděné D400 kus 1,000 23 404,55 23 404,55 CS ÚRS 2023 02

PP dno vodoměrné šachty 144x114x201cm pojížděné D400

23 K 893420103 Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné pl do 2,5 m2 zákrytová deska kus 1,000 2 021,30 2 021,30 CS ÚRS 2023 02
PP Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců pojížděné plochy do 2,5 m2 zákrytová deska
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/893420103

24 M 59224457 deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojížděné D400 kus 1,000 7 591,97 7 591,97 CS ÚRS 2023 02

PP deska zákrytová vodoměrné šachty s otvorem DN600 144x114x20cm pojížděné D400

25 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 1,000 312,38 312,38 CS ÚRS 2023 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111

26 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 3,000 54,93 164,80 CS ÚRS 2023 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111

27 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 3,000 15,47 46,42 CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

D 998 Přesun hmot 5 219,43
28 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 5,097 341,34 1 739,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

29 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m t 5,097 341,34 1 739,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128

30 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 5,097 341,34 1 739,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 236 062,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 236 062,47 21,00% 49 573,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285 635,59

Zámecké konírny - Community Hub

7 - Areálový vodovod

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 236 062,47

HSV - Práce a dodávky HSV 236 062,47

    1 - Zemní práce 107 724,29

    4 - Vodorovné konstrukce 13 846,59

    8 - Trubní vedení 63 869,17

    998 - Přesun hmot 50 622,42

7 - Areálový vodovod

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 236 062,47

D HSV Práce a dodávky HSV 236 062,47

D 1 Zemní práce 107 724,29
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 48,000 82,59 3 964,46 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2 K 132251103 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 88,710 670,22 59 455,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 50 do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251103

VV 7,13 7,130
VV 1,56 1,560
VV 2,08 2,080
VV 2,77 2,770
VV 5,97 5,970
VV 24,10 24,100
VV 12,41 12,410
VV 7,07 7,070
VV 10,98 10,980
VV 12,28 12,280
VV 2,36 2,360
VV Součet 88,710

3 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 88,710 46,33 4 110,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV 7,13 7,130
VV 1,56 1,560
VV 2,08 2,080
VV 2,77 2,770
VV 5,97 5,970
VV 24,10 24,100
VV 12,41 12,410
VV 7,07 7,070
VV 10,98 10,980
VV 12,28 12,280
VV 2,36 2,360
VV Součet 88,710

Zámecké konírny - Community Hub

7 - Areálový vodovod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 67,280 151,84 10 215,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 67,28 67,280
VV Součet 67,280

5 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 24,660 583,18 14 381,20 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 24,66 24,660
VV Součet 24,660

6 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 49,320 316,25 15 597,52 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 24,66*2 'Přepočtené koeficientem množství 49,320

D 4 Vodorovné konstrukce 13 846,59
7 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 11,640 1 189,57 13 846,59 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 11,64 11,640
VV Součet 11,640

D 8 Trubní vedení 63 869,17
8 K 871161211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm m 26,880 81,24 2 183,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871161211

9 M 28613850 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm m 27,283 66,64 1 818,16 CS ÚRS 2023 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 32x3,0mm

VV 26,88*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 27,283

10 K 871181211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm m 16,970 95,27 1 616,70 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 50 x 4,6 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871181211

11 M 28613852 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm m 17,225 149,91 2 582,12 CS ÚRS 2023 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 50x4,6mm

VV 16,97*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,225

12 K 871211211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm m 60,180 114,12 6 867,82 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871211211

13 M 28613853 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm m 61,083 229,21 14 000,82 CS ÚRS 2023 02

PP trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 s ochranným pláštěm z PP 63x5,8mm

VV 60,18*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 61,083

14 K 877161101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 2,000 231,14 462,29 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161101

15 M 28615969 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 2,000 135,40 270,80 CS ÚRS 2023 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

16 K 877161112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 231,14 231,14 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 32
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161112

17 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 1,000 325,92 325,92 CS ÚRS 2023 02

PP elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm

18 K 877161113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 257,26 257,26 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161113

19 M 28615011 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 338,50 338,50 CS ÚRS 2023 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 32mm

20 K 877161118 Montáž elektrozáslepek na vodovodním potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 227,28 227,28 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 záslepek d 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877161118

21 M 28615020 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm kus 1,000 227,28 227,28 CS ÚRS 2023 02

PP elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm

22 K 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 3,000 279,50 838,50 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211101

23 M 28614974 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm kus 1,000 353,00 353,00 CS ÚRS 2023 02

PP elektroredukce PE 100 PN16 D 63-32mm

24 M 28614976 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm kus 1,000 365,58 365,58 CS ÚRS 2023 02

PP elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm

25 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 216,64 216,64 CS ÚRS 2023 02

PP elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm

26 K 877211110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 1,000 263,06 263,06 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211110

27 M 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 563,84 563,84 CS ÚRS 2023 02

PP elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 63mm

28 K 877211113 Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63 kus 2,000 330,76 661,52 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů d 63

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877211113

29 M 28614958 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm kus 2,000 559,00 1 118,00 CS ÚRS 2023 02

PP elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN16 D 63mm

30 M 1716473 Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu kus 3,000 4 835,65 14 506,95

PP
Ventilová podzemní venkovní šachtice na SV, včetně uzavíracího nezámrzného ventilu
Dodávka + montáž

31 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 104,030 29,59 3 078,68 CS ÚRS 2023 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892233122

VV 26,88 26,880
VV 16,97 16,970
VV 60,18 60,180
VV Součet 104,030

32 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 104,030 20,80 2 163,72 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892241111

VV 26,88 26,880
VV 16,97 16,970
VV 60,18 60,180
VV Součet 104,030
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33 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 3,000 312,38 937,15 CS ÚRS 2023 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111

34 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 105,000 54,93 5 767,96 CS ÚRS 2023 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 105,000 15,47 1 624,78 CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

D 998 Přesun hmot 50 622,42
36 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 49,435 341,34 16 874,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

37 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m t 49,435 341,34 16 874,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128

38 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 49,435 341,34 16 874,14 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 344,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 328 344,19 21,00% 68 952,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 397 296,47

Zámecké konírny - Community Hub

8 - Areálový suchovod

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 328 344,19

HSV - Práce a dodávky HSV 328 344,19

    1 - Zemní práce 97 550,09

    2 - Zakládání 15 958,74

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 80 692,78

    4 - Vodorovné konstrukce 1 049,62

    8 - Trubní vedení 127 049,70

    998 - Přesun hmot 6 043,26

8 - Areálový suchovod

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 344,19

D HSV Práce a dodávky HSV 328 344,19

D 1 Zemní práce 97 550,09
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 16,000 97,17 1 554,69 CS ÚRS 2023 02

PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/115101201

2 K 131251203 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 66,807 638,31 42 643,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 
100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131251203

VV 2,65*3,5*3,5 32,463
VV 2,65*3,6*3,6 34,344
VV Součet 66,807

3 K 132251101 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,160 1 240,20 3 919,04 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132251101

4 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 75,260 295,83 22 264,02 CS ÚRS 2023 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101102

VV 2,65*3,5*4 37,100
VV 2,65*3,6*4 38,160
VV Součet 75,260

5 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m m2 75,260 147,91 11 132,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 
2 do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101112

VV 2,65*3,5*4 37,100
VV 2,65*3,6*4 38,160
VV Součet 75,260

6 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 69,967 54,50 3 813,24 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162251102

VV 66,807 66,807
VV 3,16 3,160
VV Součet 69,967

Zámecké konírny - Community Hub

8 - Areálový suchovod
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7 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 42,311 210,49 8 906,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 0,39 0,390
VV 66,807-12-10-(3*3*0,15)-(3,2*3,2*0,15) 41,921
VV Součet 42,311

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1,940 686,09 1 331,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 1,94 1,940
VV Součet 1,940

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 3,880 512,01 1 986,60 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek netříděný

VV 1,94*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,880

D 2 Zakládání 15 958,74
10 K 273316121 Základové desky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,886 5 529,71 15 958,74 CS ÚRS 2023 02

PP Základy z betonu prostého desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/273316121

VV 3*3*0,15 1,350
VV 3,2*3,2*0,15 1,536
VV Součet 2,886

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 80 692,78
11 K 382413117 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 10000 l pro usazení do terénu, vč. obetonování kus 1,000 2 810,37 2 810,37 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 10000 l
vč. obetonování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413117

12 M 56230021 jímka plastová na obetonování válcová 2,82x2,00m objem 10m3 kus 1,000 34 361,56 34 361,56 CS ÚRS 2023 02

PP jímka plastová na obetonování válcová 2,82x2,00m objem 10m3

13 K 382413118 Osazení jímky z PP na obetonování objemu 12000 l pro usazení do terénu, vč. obetonování kus 1,000 2 901,39 2 901,39 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 12000 l
vč. obetonování

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/382413118

14 M 56230022 jímka plastová na obetonování válcová 3,06x2,00m objem 12m3 kus 1,000 40 619,46 40 619,46 CS ÚRS 2023 02

PP jímka plastová na obetonování válcová 3,06x2,00m objem 12m3

D 4 Vodorovné konstrukce 1 049,62
15 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,750 1 399,49 1 049,62 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451573111

VV 0,75 0,750
VV Součet 0,750

D 8 Trubní vedení 127 049,70
16 K 871261211 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm m 8,600 200,25 1 722,17 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 125 x 11,4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871261211

VV 6,1 6,100
VV 2 2,000
VV 0,5 0,500
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VV Součet 8,600

17 M 28613558 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m m 8,729 938,69 8 193,78 CS ÚRS 2023 02

PP potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m

VV 8,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 8,729

18 K 877271101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125 kus 2,000 463,08 926,17 CS ÚRS 2023 02

PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271101

19 M 28653181 elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 125-DN100 kus 2,000 10 831,86 21 663,71 CS ÚRS 2023 02

PP elektropřechod PE-Xa/ocel příruba pro plastové předizolované potrubí PE-Xa PN6, d 125-DN100

20 K 877271112 Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 125 kus 2,000 464,22 928,44 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877271112

21 M 28614938 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 125mm kus 2,000 2 309,73 4 619,47 CS ÚRS 2023 02

PP elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 125mm

22 K 891266131 Montáž sacích košů ventilových v objektech DN 100 kus 1,000 696,33 696,33 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí sacích košů ventilových v objektech DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891266131

23 M 44982010 koš sací A110 kus 1,000 3 288,24 3 288,24 CS ÚRS 2023 02

PP koš sací A110

24 K 891267212 Montáž hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 1 786,35 1 786,35 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891267212

25 M 42273687 hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm kus 1,000 81 125,14 81 125,14 CS ÚRS 2023 02

PP hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1500mm

26 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 8,600 24,69 212,34 CS ÚRS 2023 02
PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892271111

27 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 8,600 47,33 407,06 CS ÚRS 2023 02
PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/892273122

28 K 899713111 Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém kus 2,000 367,51 735,02 CS ÚRS 2023 02
PP Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899713111

29 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 9,000 64,63 581,64 CS ÚRS 2023 02
PP Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899721111

30 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm m 9,000 18,20 163,84 CS ÚRS 2023 02
PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722112

D 998 Přesun hmot 6 043,26
31 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 11,803 170,67 2 014,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v 
otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276101

32 K 998276128 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun přes 3000 do 5000 m t 11,803 170,67 2 014,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3000 do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276128
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 998276129 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun ZKD 5000 m t 11,803 170,67 2 014,42 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998276129
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 768 482,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 768 482,37 21,00% 161 381,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 929 863,67

Zámecké konírny - Community Hub

9 - Přípojka optický kabel

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 768 482,37

PSV - Práce a dodávky PSV   168 330,39

    741 - Elektroinstalace - silnoproud   0,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud   168 330,39

M - Práce a dodávky M   600 151,98

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích   600 151,98

9 - Přípojka optický kabel

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 768 482,37

D PSV Práce a dodávky PSV   168 330,39

D 741 Elektroinstalace - silnoproud   0,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud   168 330,39
1 K 742110021 Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně m 528,000 37,13 19 602,75

PP Montáž trubek elektroinstalačních plastových tuhých pro vnější rozvody uložených volně

2 M RMAT0001 Chránička optického kabelu 40 mm m 554,400 47,55 26 360,98

PP Chránička optického kabelu 40 mm

3 K 742124012 Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím m 528,000 35,99 19 001,99
PP Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody do trubky zafouknutím

4 M 34123075 kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 24 vláken 9/125µm plášť LFP m 633,600 32,77 20 762,21

PP kabel datový optický OS zafukovací CLT MICRO 24 vláken 9/125µm plášť LFP

5 K 742124013
Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně 
svaru optického vlákna

kus 48,000 955,18 45 848,79

PP Montáž kabelů datových optických pro vnitřní rozvody ukončení vlákna optického kabelu pigtailem včetně svaru optického vlákna

6 M 37459125 pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m kus 48,000 305,84 14 680,35

PP pigtail optický E2000(APC) OS 9/125 délka 1m

7 K 742190005 Vožení požárně těsnicího materiálu pro prostup kus 2,000 11 036,66 22 073,32
PP Vožení požárně těsnicího materiálu pro prostup

D M Práce a dodávky M   600 151,98

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   600 151,98
8 K 460010023 Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu km 0,530 68 055,25 36 069,28

PP Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu

9 K 460030011
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo 
naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky

m2 190,000 82,74 15 720,76

PP
Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek 
jakékoliv tloušťky

10 K 460061121 Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení kus 2,000 374,22 748,44
PP Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení

11 K 460061122 Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění kus 2,000 226,37 452,73
PP Zabezpečení výkopu a objektů přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění

Zámecké konírny - Community Hub

9 - Přípojka optický kabel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 460061171 Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění m 1 056,000 62,42 65 915,21
PP Zabezpečení výkopu a objektů výstražná páska včetně dodávky materiálu zřízení a odstranění

13 K 460161172
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do 
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm 
v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 528,000 550,70 290 767,07

PP
Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy 
nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

14 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 57,000 152,69 8 703,49

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 
do 1000 m

15 K 460341121
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

m3 114,000 33,18 3 782,32

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

16 K 460361111 Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 t 57,000 575,73 32 816,43

PP Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

17 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách 
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

m 528,000 122,29 64 569,51

PP
Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu 
šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3

18 K 460581111 Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině m2 190,000 25,78 4 898,68
PP Úprava terénu položení drnu, včetně zalití vodou na rovině

19 K 460661111 Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm m 528,000 49,46 26 114,97

PP Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm

20 M 58154410 Písek m3 22,176 1 260,00 27 941,76

PP Písek

VV (528*0,35*0,1)*1,2 22,176

21 K 460671111 Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm m 528,000 41,01 21 651,33

PP Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 20 cm
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00297534

Statutární město Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: 2502121915

DIČ: CZ25021915

Projektant: IČ: 06369201

Amun Pro s.r.o., Třanovice DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 023 431,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 023 431,10 21,00% 634 920,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 658 351,63

Zámecké konírny - Community Hub

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Metrostav DIZ s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 023 431,10

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 023 431,10

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 799 032,10

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 042 351,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 85 335,00

    VRN6 - Územní vlivy 96 713,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Zámecké konírny - Community Hub
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Park B.Němcové, Karviná Fryštát Datum: 17. 9. 2023

Zadavatel: Statutární město Karviná Projektant:
Amun Pro s.r.o., 
Třanovice

Uchazeč: Metrostav DIZ s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 023 431,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 023 431,10

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 799 032,10
1 K 012002000 Geodetické práce (před zahájením stavby, příprava stavby, průběh stavby) kpl 1,000 51 201,00 51 201,00 CS ÚRS 2023 02

PP Geodetické práce (před zahájením stavby, příprava stavby, průběh stavby)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000

P

 Poznámka k položce:
 * vytýčení stavby a nových IS

 * Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu stávajících inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou 
* Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části 

9 K 012002000.1 Geodetické práce - po dokončení stavby (zaměření skutečného stavu) kpl 1,000 56 890,00 56 890,00 CS ÚRS 2023 02
PP Geodetické práce - po dokončení stavby (zaměření skutečného stavu)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012002000.1

P
 Poznámka k položce:

 - zaměření stavby a nových IS
- geometrický plán pro zápis do KN

11 K 013103000 Infromační tabule a doklady kpl 1,000 28 445,00 28 445,00 CS ÚRS 2023 02
PP Infromační tabule a doklady

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013103000

P

 Poznámka k položce:
 - informační tabule
 - fotodokumentace

 - dokumentace zdolávání požáru vč. operativní karty
- tabule s provozním řádem vč. jeho zpracování a schválení objednatelem

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 170 670,00 170 670,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

P
 Poznámka k položce:

*dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby

3 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 85 335,00 85 335,00 CS ÚRS 2023 02
PP Ostatní dokumentace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013294000

P
 Poznámka k položce:

zpracování dílenské a realizační dokumentace podle požadavků PD

10 K 011224000 Dendrologický dohled kpl 1,000 113 780,00 113 780,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dendrologický dohled

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000

Zámecké konírny - Community Hub

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dendrologický dohled po dobu trvání stavby

12 K 011224000.1 Provedení náhradní výsadby kpl 1,000 142 225,00 142 225,00 CS ÚRS 2023 02
PP Provedení náhradní výsadby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000.1

P

 Poznámka k položce:
1) Provedení náhradní výsadby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn. 

 SMK/107648/2023/OSŽP/ing.Kf, ze dne 9.10.2023)
 

2) Při výsadbě zeleně se použijí pouze stanovištně vhodné dřeviny, které zajistí odolnost vůči klimatu a zároveň nebudou mít negativní dopad z 
 pohledu biologické rozmanitosti

 

 Na pozemek parc. č. 3981/1 v katastrálním území Karviná-město:
 3 ks Lípa velkolistá (Tilia platophyllos), vel. 16-18 ZB, 

 5 ks Dub cer (Quercus cerris), 16-18 ZB, 
 3 ks Dub letní (Quercus robur), vel. 16-18 ZB, 

 2 ks Dub letní"Concordia" (Quercus robur " Concordia"), vel. 16-18 ZB, 
 5 ks Olše šedá "Aurea" (Alnus incana "Aurea"), 16-18 ZB, 
 3 ks Buk lesní "Zlatia" (Fagus sylvatica "Zlatia"), 16-18 ZB, 

 3 ks Buk lesní "Rohanii" (Fagus sylvatica "Rohanii"), 16-18 ZB, 
 5 ks Javor babyka (Acer campestre), vel. 16-18 ZB, 

 5 ks Habr obecný (Carpinus betulus), 16-18 ZB, 
 3 ks Javor mléč (Acer platanoides), vel. 16-18 ZB, 

 3 ks Střemcha obecná "Colorata" (Prunus padus "Colorata"), 16-18 ZB, 
 1 ks Liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera), 20-25 ZB, 

 3 ks Borovice lesní (Pinus sylvestris), velikost 300-350,
 

 Na pozemek parc. č. 3985 v katastrálním území Karviná-město:
1 ks Borovice lesní (Pinus sylvestris), stáří 20-25 let, reprezentativní vzhled, kontejnerovaná, pravidelně přesazovaná pro udržení kořenového 

 systému, konifery ve vitálním stavu, pravidelné zaštipované letorosty o 1/3 až 1/2, obvod kmene 30-40 cm ve 130 cm 
 

Součástí dodávky je také dodávka a provedení výkopových prací/jamek, mulčování, úvazků vč. kůlu a ostatních prací související s 
Provedením náhradní výsadby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn.SMK/107648/2023/ 
OSŽP/ing.Kf, ze dne 9.10.2023 

13 K 011224000.2 Náklady spojené s dodržením podmínek orgánu státní památkové péče kpl 1,000 150 486,10 150 486,10 CS ÚRS 2023 02
PP Náklady spojené s dodržením podmínek orgánu státní památkové péče

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/011224000.2

P
 Poznámka k položce:

Provedení stavby v souladu s vydaných rozhodnutím - společným povolením (č.j. SMK/134737/2023, spis.zn. SMK/107648/2023/OSŽP/ing.Kf, 
ze dne 9.10.2023), zejména podmínek pro provedení, bod 4 (podmínky orgánu státní památkové péče)

D VRN3 Zařízení staveniště 2 042 351,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 1 991 150,00 1 991 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

P

 Poznámka k položce:
 *Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště

 *Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií 
 *Vytýčení obvodu staveniště 

 *Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu
 *Náklady na vybavení zařízení staveniště 

 *Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště 
 *Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi 

*Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě a odtěžované 
 zeminy vodou) 

 *Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště 
*Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu 

5 K 034303000R Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 51 201,00 51 201,00 CS ÚRS 2023 02
PP Dopravní značení 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000R
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

*Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 
značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací 

D VRN4 Inženýrská činnost 85 335,00
7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 85 335,00 85 335,00 CS ÚRS 2023 02

PP Kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

P

 Poznámka k položce:
* kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění 

 kolaudačního souhlasu 
 * náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkování dodávaných materiálů a výrobků v souladu s SoD 

* náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro 
řádné provedení a předání díla * náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního 

 vyzkoušení 
 * náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz 

 * náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení  
 * náklady na zaškolení obsluhy objednatele 

D VRN6 Územní vlivy 96 713,00
8 K 06000100R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 96 713,00 96 713,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/06000100R

P

 Poznámka k položce:
 * Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi 

 * Zajištění a zebezpečení stávajících inženýrských sítí a přípojek při výkopových a bouracích pracích
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 17. 9. 2023

Kód Popis MJ Výměra

1/ 1.1 Stavební část - SO 01, objekt A Mléčnice

podaha_A1 keram. dlažba suchý provoz m2 288,100

1.NP, m.č. 101-103, 108, 109, 111, 112, 116, 117 0,000

17,10+21,00+5,80+10,20+7,70+12,00+20,50+4,50+189,30 288,100

Použití figury:

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,235

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 339,100

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 017,300

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 339,100

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 339,100

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 548,515

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 575,161

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 532,990

771-KD1 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 416,185

podlaha_A2 keram. dlažba mokrý provoz m2 51,000

1.NP, m.č. 104-107, 110, 113, 115 0,000

1,50+6,80+4,50+14,00+1,40+19,80+3,00 51,000

Použití figury:

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,235

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 339,100

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 017,300

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 339,100

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 339,100

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 343,436

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 548,515

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 575,161

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 532,990

12_04_24_KARVINA
Zámecké konírny - Community Hub
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Kód Popis MJ Výměra

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 84,820

771-KD2 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 184,920

podlaha_A4 keram. dlažba 2.NP suchý provoz m2 179,900

2.NP, m.č. 202, 208, 209 0,000

73,80+65,90+40,20 179,900

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 548,515

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 575,161

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 532,990

podlaha_A5 keram. dlažba 2.NP mokrý provoz m2 9,400

2.NP, m.č. 205, 207 0,000

3,70+5,70 9,400

Použití figury:

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 343,436

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 548,515

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 575,161

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 532,990

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 84,820

podlaha_B2 2.NP PVC podlahovina v rolích m2 31,300

2.NP, m.č. 203, 204, 206 0,000

5,70+10,40+15,20 31,300

Použití figury:

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 343,436

776-005R Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem m2 31,300

77614R-01 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy m2 31,300

1/ 1.2 Stavební část - SO 02, objekt B Konírny

podaha_A1_1 keram. dlažba suchý provoz m2 63,576

1.NP, m.č. 101, 104, 108, 112, 113a   0,000

1,777*2,800+20,50+6,10+16,00+16,00   63,576

Použití figury:

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,448

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 397,976

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 512,828
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632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 397,976

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 397,976

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 172,328

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 182,271

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 155,927

771-KD1 dlažba keramická pro suché prostory, slinutá neglazovaná, R9 m2 73,112

podlaha_A2_1 keram. dlažba mokrý provoz m2 31,700

1.NP, m.č. 102, 103, 109-111, 113b 0,000

9,00+6,40+4,20+3,20+5,60+3,30 31,700

Použití figury:

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,448

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 397,976

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 512,828

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 397,976

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 397,976

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 823,786

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 172,328

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 182,271

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 155,927

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 109,860

771-KD2 dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10 m2 97,312

podlaha_A4 keram. dlažba 2.NP suchý provoz m2 5,319

2.NP, m.č. 201 chodba bez schodiště 0,000

2,030*2,620 5,319

Použití figury:

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 172,328

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 182,271

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 155,927

771-KD2 dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10 m2 97,312

podlaha_A5 keram. dlažba 2.NP mokrý provoz m2 53,200

2.NP, m.č. 202 0,000

53,20 53,200

Použití figury:

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 823,786
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771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 172,328

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 182,271

771574413 Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 m2 155,927

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 109,860

771-KD2 dlažba keramická pro mokré prostory, slinutá neglazovaná, R10 m2 97,312

podlaha_B1 1.NP PVC podlahovina v rolích m2 16,200

1.NP, m.č. B105 0,000

16,20 16,200

Použití figury:

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,448

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 397,976

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 512,828

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 397,976

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 397,976

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 823,786

776141122 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 16,200

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 16,200

podlaha_B3 2.NP PVC antistaticky vodivá podlaha m2 6,700

2.NP, m.č. B202 servrovna 0,000

6,70 6,700

Použití figury:

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 823,786

776-005R Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem m2 379,700

77614R-01 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm - sádrová stěrka pro suché podlahy m2 6,700

776221221 Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC m2 6,700

podlaha_C1 2.NP dočasná izolace stropu m2 373,000

2.NP, m.č. B204 půda 0,000

373,000 373,000

Použití figury:

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 373,000

71319R-01 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí tkaninou m2 746,000

776-005R Příprava podkladu - tmelení spár a šroubů podlahového SDK dílce sádrovým tmelem m2 379,700

podlaha_D1 1.NP polyuretanová stěrka m2 286,500

1.NP, m.č. B106, B107 0,000
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170,80+115,70 286,500

Použití figury:

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,448

632451101 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm m2 286,500

632451234 Potěr cementový samonivelační litý C25 tl přes 45 do 50 mm m2 397,976

632451292 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25 ZKD 5 mm tl přes 50 mm m2 1 512,828

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 397,976

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 397,976

711191001 Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše m2 823,786

777-D1 Systémová polyuretanová podlaha, kompletní skladba m2 286,500
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad 
figur

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

fig N Rozpad figur Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Inženýrský objekt

Položka typu HSV

Provozní soubor

Položka typu M

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady


