
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D550/3 1000/00080/25/00

Smlouva o dílo
na akci „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Obchodní firma:
Sídlo:
Zapsaný v OR:
IČO:
DIČ:
Týká se:

Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná
k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná
k věcnému jednání:

/dále jen „objednatel“/

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
00002739
CZ00002739, plátce DPH
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Ing. Rostislavem Dudášem
vedoucím odštěpného závodu
Československá obchodní banka, a. s.
409037423/0300
sjfywke

2. Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:
Zapsaný:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná
k jednání ve věcech
smluvních:

/dále jen „zhotovitel“/

ZAM - SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Milanem Odrihockým, jednatelem
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878
60775866
CZ60775866, je plátce DPH

faccmh6

SoD „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“

Strana 1 (celkem 10)

číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D550/3 1000/00080/25/00

Smlouva o dílo
na akci „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezi těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
00002739
CZ00002739, plátce DPH
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
se sídlem Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Ing. Rostislavem Dudášem
vedoucím odštěpného závodu
Československá obchodní banka, a. s.
409037423/0300
sjfywke

1. Objednatel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zapsaný v OR:
IČO:
DIČ:
Týká se:

Zastoupený:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná
k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná
k věcnému jednání:

/dále jen „objednatel‘7

2. Zhotovitel:
Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:
Zapsaný:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná
k jednání ve věcech
smluvních:

/dále jen „zhotovitel“/

ZAM - SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14, Přívoz, 702 00 Ostrava
Ing. Milanem Odrihockým, jednatelem
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878
60775866
CZ60775866, je plátce DPH

faccmh6

SoD „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“

Strana 1 (celkem 10)



II. Předmět smlouvy
1 . Smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení na plnění veřejné zakázky

malého rozsahu „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“ (dále též jen
„výběrové řízení“) a v souladu s nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci výběrového
řízení. Zhotovitel je po celou dobu účinnosti smlouvy vázán svou nabídkou podanou ve
výběrovém řízení.

2. Předmětem smlouvy je dodávka, instalace a uvedení do provozu 2ks zařízení pro měření
metanu na ohlubních jam F4 a F5 lokality Frenštát, včetně zpracování projektové
dokumentace (dále jen „dílo“). V souvislosti s plněním díla se smluvní strany dohodly, že
zhotovitel je povinen zpracovat a doručit projektovou dokumentaci k odsouhlasení
objednateli minimálně 14 dnů před vlastním zahájením realizace díla. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že nedodá-li zhotovitel projektovou dokumentaci objednateli ve lhůtě
dle předchozí věty, či bude-li dodána projektová dokumentace objednateli v podobě
(s obsahem), který je pro objednatele nevyhovující, nebude ze strany objednatele
zhotoviteli předáno pracoviště a zhotovitel tak nebude oprávněn započít s plněním na
tomto pracovišti. Smluvní strany se rovněž výslovně dohodly, že uvedeným postupem
(tedy nepředáním pracoviště z důvodu, jak je uvedeno v tomto odstavci) nedochází
k prodloužení termínu provedení díla, kdy zhotovitel nemá rovněž nárok po objednateli
požadovat úhradu jakýchkoli prostojů, sankcí, pokut, škod, ušlého zisku, zmařených
příležitostí apod.

3. Celkový rozsah díla je uveden v Příloze č. 1 .
4. Zhotovitel provede dílo kompletně na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas

bez součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
a) Zhotovitel je povinen v průběhu přípravy a realizace zakázky pravidelně konzultovat

navrhovaná řešení s odpovědnými pracovníky zadavatele.
b) Bezúplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením týkající se bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“).
c) Vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště

objednatele (areál dolu Frenštát).
d) Zhotovitel musí provádět práce tak, aby, nenarušil provoz ostatních zařízení.

5. Zhotovitel bude provádět činnost dle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s platnými
právními předpisy a normami ve vztahu k dílu a zejména týkajícími se stavebních,
bezpečnostních, hygienických a ostatních zákonů a norem, zejména ustanovení:
a) vyhlášky Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb„  o bezpečnosti a ochraně zdraví

při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné
hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,

b) vyhlášky č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem
a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

c) vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení
a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová
při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších
předpisů,

d) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve
znění pozdějších předpisů,

e) nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
navazujících ustanovení vyhlášky ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky ministerstva vnitra
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č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů.

g) vyhlášky č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné
hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami.

6. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení
díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními
předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN,
které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele
v předmětném výběrovém řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly
objednatelem poskytnuty, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce. Dále zhotovitel
prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami,
škodami a zbytečnými výdaji. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že dílo je na základě výše
uvedené specifikace dostatečně určitě a srozumitelně určeno.

7. Povinnost provést dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným dokončením
a předáním sjednaného díla.

8. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen plnit dílo v celku/najednou, kdy
zhotovitel není oprávněn plnit dílo po částech a objednatel není povinen částečné plnění
od zhotovitele převzít nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo
přejímá.
Kódy klasifikace předmětu smlouvy, CPV kódy:
38543000-3 Zařízení pro detekci plynů

III. Doba a místo plnění
1 . Doba plnění je objednatelem stanovena takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
Termín provedení díla: do 4 měsíců od účinnosti

smlouvy
2. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná, lokalita dolu Frenštát,

p. č. , katastrální území Trojanovice.
3. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci.

- Ve věcech technických:
- 

- 

- Ve věcech smluvních:
- 

4. Za zhotovitele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech předmětu plnění:

- 

5. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v čl. III. odst. 3 a 4 této smlouvy, je možná
i bez nutnosti uzavření písemného dodatku, a to buď doporučeným dopisem
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2. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná, lokalita dolu Frenštát,

p. č. H ,  katastrální území Trojanovice.
3. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci.

- Ve věcech technických:

4. Za zhotovitele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech předmětu plnění:

5. Změna oprávněných osob a údajů, uvedených v čl. III. odst. 3 a 4 této smlouvy, je možná
i bez nutnosti uzavření písemného dodatku, a to buď doporučeným dopisem

SoD „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“

Strana 3 (celkem 10)



adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta.

IV. Cena díla
1. Cena za provedené dílo vzešla z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého

rozsahu s názvem „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací" a je považována
jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s ustaň. § 2 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální
pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní provedené dílo dle
této smlouvy a jejími přílohami. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na provedení
díla, všechny daně (kromě DPH), pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní
náklady, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 1 991 500,00 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát
jedna tisíc pět set) Kč.
Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny
za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně projednány s objednatelem,
kdy za účelem realizace víceprací bude uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě.

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu
na tuto investici, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy v případě, že na tuto investici
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu, případně pokud bude přidělená dotace odejmuta.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě dojde mezi
objednatelem a zhotovitelem k vzájemnému finančnímu a majetkovému vypořádání,
pokud již došlo k zahájení plnění dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká
nárok na náhradu škody ani na ušlý zisk, zhotovitel nemá právo rovněž požadovat
jakékoli plnění spojené se zmařenými příležitostmi, uloženými pokutami, vynaloženými
náklady apod.

5. DPH podléhá platným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1. Úhrada ceny za předmět plnění bude realizována po řádném předání a převzetí

provedeného díla, zejména bez jakýchkoli vad a nedodělků a dodání veškeré
dokumentace vztahující se kdílu, a to bezhotovostním převodním příkazem na účet
zhotovitele na základě faktury - daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, se
splatností od data doručení daňového dokladu. Fakturovaná peněžní částka je
považována za uhrazenou okamžikem odepsáním příslušné částky z bankovního účtu
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

2. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž
nedílnou součástí je soupis provedených prací a předávací protokol odsouhlasený
objednatelem. Datem zdanitelného plnění bude datum převzetí plnění.

3. Zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu
provedených prací, nejpozději do 3 (tří) následujících kalendářních dnů. Fakturu -
daňový doklad lze zaslat elektronicky na 

4. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou objednatelem poskytnuty, kdy zhotovitel
nemá právo zálohové platby po objednateli požadovat.

5. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.
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adresovaným druhé smluvní straně, nebo zasláním datové zprávy do datové schránky
adresáta.

IV. Cena díla
1. Cena za provedené dílo vzešla z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého

rozsahu s názvem „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací", a je považována
jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s ustaň. § 2 zákona č. 526/1990
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální
pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní provedené dílo dle
této smlouvy a jejími přílohami. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na provedení
díla, všechny daně (kromě DPH), pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní
náklady, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 1 991 500,00 Kč (slovy: jeden milion devět set devadesát
jedna tisíc pět set) Kč.
Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované
písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat
a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny
za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně projednány s objednatelem,
kdy za účelem realizace víceprací bude uzavřen příslušný dodatek ke smlouvě.

3. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu
na tuto investici, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy v případě, že na tuto investici
neobdrží dotaci ze státního rozpočtu, případně pokud bude přidělená dotace odejmuta.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v tomto bodě dojde mezi
objednatelem a zhotovitelem k vzájemnému finančnímu a majetkovému vypořádání,
pokud již došlo k zahájení plnění dle této smlouvy. Zhotoviteli v tomto případě nevzniká
nárok na náhradu škody ani na ušlý zisk, zhotovitel nemá právo rovněž požadovat
jakékoli plnění spojené se zmařenými příležitostmi, uloženými pokutami, vynaloženými
náklady apod.

5. DPH podléhá platným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1. Úhrada ceny za předmět plnění bude realizována po řádném předání a převzetí

provedeného díla, zejména bez jakýchkoli vad a nedodělků a dodání veškeré
dokumentace vztahující se k dílu, a to bezhotovostním převodním příkazem na účet
zhotovitele na základě faktury - daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, se
splatností Hod data doručení daňového dokladu. Fakturovaná peněžní částka je
považována za uhrazenou okamžikem odepsáním příslušné částky z bankovního účtu
objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

2. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž
nedílnou součástí je soupis provedených prací a předávací protokol odsouhlasený
objednatelem. Datem zdanitelného plnění bude datum převzetí plnění.

3. Zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu
provedených prací, nejpozději do 3 (tří) následujících kalendářních dnů. Fakturu -
daňový doklad lze zaslat elektronicky na

4. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou objednatelem poskytnuty, kdy zhotovitel
nemá právo zálohové platby po objednateli požadovat.

5. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.
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6. Vystavená faktura - daňový doklad bude mít náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., zákon
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále bude obsahovat:
- číslo smlouvy pro daňové doklady: doplní objednatel po výběru zhotovitele
- název akce „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“,
- údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
- rozsah a předmět plnění, včetně uvedení kódů CPV, CZ-CPA,
- ceny bez DPH jednotlivých součástí předmětu plnění,
- protokol o předání a převzetí provedeného díla podepsaný pověřenými zástupci obou

smluvních stran uvedených v čl. III. této smlouvy.
Faktura - daňový doklad bude vystaven se zdanitelným plněním ke dni předání
a převzetí provedeného díla.

7. Neobsahuje-li faktura - daňový doklad dohodnuté, či zákonné náležitosti, vyhrazuje si
objednatel právo fakturu - daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti
je stanovena na 30 dnů ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu
objednateli.

8. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí
tuto skutečnost zhotoviteli. V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané
hodnoty ve státě, v němž je k DPH registrován a jehož DIČ uvádí v identifikační úvodní
části této smlouvy, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními
stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

9. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za
předmět plnění částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení předmětu plnění bez
DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za
splnění závazku objednateli uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

10. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu
v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti předmětu
plnění nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu
u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností předmětu plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet
uhradí objednatele předmět plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo
bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny
za předmět plnění dle této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě,
nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše
úhrady za předmět plnění překračuje částku uvedenou v § 109 odst. 2 písm. c) zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si objednatele právo zaplatit
zhotoviteli za předmět plnění poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení předmětu
plnění bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se
považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní
část.

1 1. Ustanovení odst. 9. a 10. se vztahují na plnění, která by nebyla v režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
předpisů, a budou zhotovitelem fakturována s DPH.
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6. Vystavená faktura - daňový doklad bude mít náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., zákon
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále bude obsahovat:
- číslo smlouvy pro daňové doklady: doplní objednatel po výběru zhotovitele
- název akce „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“,
- údaj o evidenci, na základě, které zhotovitel podniká, včetně spisové značky,
- rozsah a předmět plnění, včetně uvedení kódů CPV, CZ-CPA,
- ceny bez DPH jednotlivých součástí předmětu plnění,
- protokol o předání a převzetí provedeného díla podepsaný pověřenými zástupci obou

smluvních stran uvedených v čl. III. této smlouvy.
Faktura - daňový doklad bude vystaven se zdanitelným plněním ke dni předání
a převzetí provedeného díla.

7. Neobsahuje-li faktura - daňový doklad dohodnuté, či zákonné náležitosti, vyhrazuje si
objednatel právo fakturu - daňový doklad do data splatnosti vrátit. Nová lhůta splatnosti
je stanovena na 30 dnů ode dne doručení opravené faktury - daňového dokladu
objednateli.

8. V případě, že objednatel ukončí registraci daně z přidané hodnoty, neprodleně oznámí
tuto skutečnost zhotoviteli. V případě, že zhotovitel ukončí registraci daně z přidané
hodnoty ve státě, v němž je k DPH registrován a jehož DIČ uvádí v identifikační úvodní
části této smlouvy, neprodleně oznámí tuto skutečnost objednateli a mezi smluvními
stranami bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

9. V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude ve smyslu § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
zhotovitel nespolehlivým plátcem, vyhrazuje si objednatel právo zaplatit zhotoviteli za
předmět plnění částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel
oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení předmětu plnění bez
DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se považuje za
splnění závazku objednateli uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní část.

10. Zhotovitel prohlašuje, že jeho číslo bankovního účtu uvedené u jeho subjektu
v identifikační úvodní části této smlouvy je číslem účtu, které je zveřejněno správcem
daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, a že v okamžiku splatnosti předmětu
plnění nedojde ke změně čísla tohoto účtu. Pokud zhotovitel provede změnu čísla účtu
u svého správce daně pro účely zveřejnění, je povinen tuto skutečnost neprodleně a před
splatností předmětu plnění dle této smlouvy písemně oznámit objednateli a na tento účet
uhradí objednatele předmět plnění. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že jeho číslo
bankovního účtu uvedené u jeho subjektu v úvodní identifikační části této smlouvy,
případně jiné číslo účtu nahlášené písemně zhotovitelem objednateli, je účet vedený
poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. V případě, že v okamžiku splatnosti ceny
za předmět plnění dle této smlouvy bude správcem daně zveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup jiné číslo účtu, než je číslo účtu uvedené v této smlouvě,
nebo číslo účtu dodatečně písemně oznámené zhotovitelem objednateli a celková výše
úhrady za předmět plnění překračuje částku uvedenou v § 109 odst. 2 písm. c) zák.
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vyhrazuje si objednatele právo zaplatit
zhotoviteli za předmět plnění poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je
objednatel oprávněn zajistit a uhradit přímo správci daně zhotovitele. Zaplacení předmětu
plnění bez DPH zhotoviteli a částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele se
považuje za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu, resp. její relevantní
část.

1 1. Ustanovení odst. 9. a 10. se vztahují na plnění, která by nebyla v režimu přenesené
daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
předpisů, a budou zhotovitelem fakturována s DPH.
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12. Termín splatnosti dnů od doručení faktury platí pro smluvní strany při úhradě jiných
plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.).

13. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1145/7,
Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas
předem písemně sdělí způsobem uvedeným vč l .  III. odst. 5 smlouvy (k takto sdělené
adrese není třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. IX. odst. 1 smlouvy), nebo na e-mail

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud
zhotovitel faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění termínu provedení díla stanoveného v čl. III. odst. 1 je objednatel oprávněn

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH
stanoveného v čl. IV. odst. 2 za každý i započatý den prodlení až do podepsání protokolu
o předání a převzetí provedeného díla. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení,
k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad předmětu plnění dle čl. VII. odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
díla za každý, byť i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti za
škodu, a to včetně odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnost za škodu na zdraví nebo
životě a odpovědnost za následnou finanční škodu, a to minimálně ve výši na pojistnou
událost 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen doklad o pojištění předložit objednateli
kdykoliv na vyzvání objednatele.

4. V rámci zvýšení bezpečnosti práce při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel
a zhotovitel dohodli, že se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném
případu porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo
zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele, či jinými osobami, se kterými je zhotovitel ve
smluvním, či obdobném vztahu.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VIL odst. 8 této smlouvy, je
objednatel oprávněn vůči zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý i započatý den prodlení.

7. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu
§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže
veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána
v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou
vykonávat fyzické osoby - cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu
s platnými právními předpisy a platnými povoleními např. s vydaným povolením
k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání ve zvláštních případech (např. tzv. zaměstnanecká karta) vydaným podle
zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou apod. Zjistí-li objednatel,
že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy,
je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení
povinností zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu zejména dle § 140
odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož
zákona (o tom, že objednatel ručí za správní delikt) má objednatel právo vyzvat
k uhrazení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských)
a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve
výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele
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12. Termín splatnosti ■dnů od doručení faktury platí pro smluvní strany při úhradě jiných
plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.).

13. Vystavený daňový doklad zhotovitel doručí do sídla objednatele na adresu Sirotčí 1 145/7,
Vítkovice, 703 00 Ostrava, případně na adresu, kterou objednatel zhotoviteli včas
předem písemně sdělí způsobem uvedeným vč l .  III. odst. 5 smlouvy (k takto sdělené
adrese není třeba uzavírat písemný dodatek dle čl. IX. odst. 1 smlouvy), nebo na e-mail

a to ve formátu pdf a zároveň ve formátu ISDOC (pokud
zhotovitel faktury ve formátu ISDOC vystavuje), nejpozději do 5. dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém proběhlo zdanitelné plnění.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení
1. Za nesplnění termínu provedení díla stanoveného v čl. III. odst. 1 je objednatel oprávněn

vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH
stanoveného v čl. IV. odst. 2 za každý i započatý den prodlení až do podepsání protokolu
o předání a převzetí provedeného díla. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení,
k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad předmětu plnění dle čl. VIL odst. 7 této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
díla za každý, byť i započatý den prodlení.

3. Zhotovitel je povinen mít po dobu provádění díla uzavřené pojištění odpovědnosti za
škodu, a to včetně odpovědnosti za škodu na věci, odpovědnost za škodu na zdraví nebo
životě a odpovědnost za následnou finanční škodu, a to minimálně ve výši na pojistnou
událost 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen doklad o pojištění předložit objednateli
kdykoliv na vyzvání objednatele.

4. V rámci zvýšení bezpečnosti práce při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel
a zhotovitel dohodli, že se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném
případu porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo
zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele, či jinými osobami, se kterými je zhotovitel ve
smluvním, či obdobném vztahu.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VII. odst. 8 této smlouvy, je
objednatel oprávněn vůči zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za
každý i započatý den prodlení.

7. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu
§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže
veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána
v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou
vykonávat fyzické osoby - cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu
s platnými právními předpisy a platnými povoleními např. s vydaným povolením
k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem
zaměstnání ve zvláštních případech (např. tzv. zaměstnanecká karta) vydaným podle
zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou apod. Zjistí-li objednatel,
že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy,
je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení
povinností zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu zejména dle § 140
odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož
zákona (o tom, že objednatel ručí za správní delikt) má objednatel právo vyzvat
k uhrazení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč (slovy: dvěstěpadesáttisíckorunčeských)
a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve Ihútě a způsobem uvedeným ve
výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody
Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele
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škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu
z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli
uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

8. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit,
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená
touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití
§2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení
nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

9. V případě, že zhotovitel dle čl.VI odst. 6 a 7 fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel
oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Přerušením
plnění předmětu smlouvy z důvodu podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín
plnění. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži
zhotovitele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu
zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto
k zastavení pohledávky, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 10 % z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou
akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

12. Smluvní pokuty dle této smlouvy se nezapočítávají na případnou náhradu škody.

VII. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady, záruka
za jakost

1 . Předání a převzetí provedeného díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného
protokolu a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho
dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých
dokladů. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i seznam předané
dokumentace předmětu plnění dle čl. II. smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo
ani jeho část dříve, než v termínu uvedeném v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

2. Dokumentaci zpracuje zhotovitel a předá objednateli ve 2 (dvou) paré v tištěné podobě
a v 1 (jednom) paré v elektronické podobě (ve formátu pdf, dwg) na flash disku.

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli termín předání díla nebo jeho části
5 pracovních dnů předem. O předání díla nebo jeho části bude pořízen písemný protokol
o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami. Pro vyloučení všech
pochybností smluvní strany ujednávají, že Zhotovitel je povinen předat dílo, či jeho část
objednateli v pracovních dnech (tj. pondělí-pátek) a v pracovní době objednatele, tj. od
6:00 hod. do 13:00 hod., na základě dohody zhotovitele a objednatele. V případě, kdyby
termín předání díla, či jeho části navrhnutý zhotovitelem objednateli nevyhovoval, je
zhotovitel povinen navrhnout jiný termín předání díla, či jeho části.

4. Objednatel zahájí přejímku předmětu plnění nejpozději do 5. pracovního dne ode dne,
který mu zhotovitel oznámil jako termín, v němž je předmět plnění připraven k převzetí.

5. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Případné odmítnutí díla objednatel
písemně zdůvodní. Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem,
objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané
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škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu
z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli
uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

8. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit,
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená
touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití
§2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení
nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.

9. V případě, že zhotovitel dle čl.VI odst. 6 a 7 fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel
oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Přerušením
plnění předmětu smlouvy z důvodu podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín
plnění. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži
zhotovitele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo
účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

11. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu
zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto

_k zastavení pohledávky, má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve
~ výši 10 % z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou

akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.
12. Smluvní pokuty dle této smlouvy se nezapočítávají na případnou náhradu škody.

VIL Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady, záruka
za jakost

1 . Předání a převzetí provedeného díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného
*■ protokolu a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho

dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při
současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých
dokladů. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude i seznam předané
dokumentace předmětu plnění dle čl. II. smlouvy. Objednatel není povinen převzít dílo
ani jeho část dříve, než v termínu uvedeném v čl. III. odst. 1 této smlouvy.

2. Dokumentaci zpracuje zhotovitel a předá objednateli ve 2 (dvou) paré v tištěné podobě
a v 1 (jednom) paré v elektronické podobě (ve formátu pdf, dwg) na flash disku.

3. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli termín předání díla nebo jeho části
5 pracovních dnů předem. O předání díla nebo jeho části bude pořízen písemný protokol
o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami. Pro vyloučení všech
pochybností smluvní strany ujednávají, že Zhotovitel je povinen předat dílo, či jeho část
objednateli v pracovních dnech (tj. pondělí-pátek) a v pracovní době objednatele, tj. od
6:00 hod. do 13:00 hod., na základě dohody zhotovitele a objednatele. V případě, kdyby
termín předání díla, či jeho části navrhnutý zhotovitelem objednateli nevyhovoval, je
zhotovitel povinen navrhnout jiný termín předání díla, či jeho části.

4. Objednatel zahájí přejímku předmětu plnění nejpozději do 5. pracovního dne ode dne,
který mu zhotovitel oznámil jako termín, v němž je předmět plnění připraven k převzetí.

5. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Případné odmítnutí díla objednatel
písemně zdůvodní. Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem,
objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané
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objednatelem v oboustranně podepsaném zápise, nebo které objednatel zjistil kdykoli
během záruční doby, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel 1x
v tištěné podobě a 1 ve formátu PDF na adresy objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo dle této smlouvy v době jeho převzetí
a v záruční době. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost v délce 

7. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že objednatel je oprávněn
odmítnout i vady, které samy o sobě nemají vliv na funkčnost a dokončenost díla.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu, která se vyskytla v záruční době, do 14 dnů, pokud
nebude dohodnuto jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost
díla, je zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin od dne oznámení takové vady,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která
musí být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje si právo odmítnout převzetí předmětu
veřejné zakázky v měsíci prosinci kalendářního roku. Pokud objednatel využije oprávnění
odmítnout převzetí díla v měsíci prosinci, nebude za měsíc prosinec účtovat penále
z prodlení za pozdní dodání díla.

Vlil. Ostatní ujednání
1. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní

zástupce obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Objednatel a zhotovitel jsou povinni vzájemně
se informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné
plnění této smlouvy.

3. Veškerou dopravu zajišťuje na své náklady a nebezpečí zhotovitel.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvy

zkušenosti a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za odborníka.

5. Smluvní strany se zavazují uskutečňovat jednání za účelem koordinace provádění
předmětu plnění a jeho průběžných změn, podle návrhu zhotovitele, a to v sídle
zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených
občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou
smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 14 kalendářních dnů;
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělku delším než 14 kalendářních

dnů,
c) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací

mimo stanovený harmonogram prací, ledaže bylo přerušení prací vyvoláno vyšší
mocí;

d) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému,
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost
plnit závazky podle této smlouvy.

e) objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů
od data splatnosti.

7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.
Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou
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objednatelem v oboustranně podepsaném zápise, nebo které objednatel zjistil kdykoli
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v tištěné podobě a 1 ve formátu PDF na adresy objednatele uvedené v čl. I. této smlouvy.

6. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo dle této smlouvy v době jeho převzetí
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odmítnout i vady, které samy o sobě nemají vliv na funkčnost a dokončenost díla.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu, která se vyskytla v záruční době, do 14 dnů, pokud
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c) přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované kratší přerušení prací

mimo stanovený harmonogram prací, ledaže bylo přerušení prací vyvoláno vyšší
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zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému,
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e) objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více než třicet (30) kalendářních dnů
od data splatnosti.

7. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už
z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je
zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla.
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dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají
běžet lhůty ke splnění povinností vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba
práce na díle dočasně zastavit či přerušit ve smyslu tohoto odstavce, se prodlužují lhůty
dohodnuté pro dokončení a předání díla (dílčí etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný
dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně
po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní
strany písemný zápis.

8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody
odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno
závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním
standardům.

9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní
údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí
a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů).

10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti
s uzavřením smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání
trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či
pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve
znění pozdějších předpisů.

1 1 . Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO
(viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).

12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující
důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením
smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací
povinnosti a nad její rámec.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen

písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel, tj. uzavření dodatků považována výměna e-mailových či jiných elektronických
zpráv, vyjma postupu, pokud bude podepsána elektronicky. Objednatel může namítnout
neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to
i když již bylo započato s plněním.

2. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa
sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní
vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní
zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to
ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv
v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

4. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její
účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho
vyplývajících.
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písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento
účel, tj. uzavření dodatků považována výměna e-mailových či jiných elektronických
zpráv, vyjma postupu, pokud bude podepsána elektronicky. Objednatel může namítnout
neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to
i když již bylo započato s plněním.

2. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou.
Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa
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uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

4. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její
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5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí,
je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena
kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle
úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotovení.

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

7. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat
a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Rozsah díla
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Ostravě dne:

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Ing. Milan Ing. Milan

Odrihocký
Odrihocký Datum: 2025.05.1 9

07:12:27+02'00'

Ing. Milan Odrihocký
jednatel

V Ostravě dne:

Za objednatele

Elektronický podpis - 12.05.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

SoD „Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací"

Strana 10 (celkem 10)

5. Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, každý má platnost originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí,
je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena
kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle
úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném
elektronickém vyhotovení.

6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují
svými vlastnoručními podpisy.

7. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat
a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 - Rozsah díla
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V Ostravě dne:

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
Ing. Milan Ing. Milan

Odrihocký
Odrihocký Datum: 2025.05.19

07:12:27+02’00'

Ing. Milan Odrihocký
jednatel

V Ostravě dne:

Za objednatele

Elektronický podpis - 12.05.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Rostislav Dudáš
IČO: NTRCZ-00002739
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 25.11.2027

Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu
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Příloha č .  1

„Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“
Rozsah díla:

• Dodávka a instalace 2ks zařízení pro měření metanu vodplyňovacím komínku s nasáváním
pomocí čerpadla do vstupu čidla pro měření metanu se zajištěním kontinuálního přenosu
hodnot z čidla (čidel) pomocí LTE přenosu na CŘS závod Jih, Frenštát, lok. Staříč.

• Zajistit 2x propojení dat z lokality FRENŠTÁT na lokalitu STAŘÍČ (CŘS) oslovením společnosti
K2 terá zajišťuje konektivitu v celé síti, včetně různých VPN připojení ze
vzdálených lokalit a ochranou celé sítě pomocí firewallu.

• Na klientské straně CŘS požadujeme zajištění 2ks komunikačního driveru do systému SGS,
pomocí kterého budou data z předmětných monitorovacích zařízení zpracovávány a následně
vizualizovány.

• Dodání projektu a revizí (prohlášení o shodě) „zařízení pro měření plynů“.
• Podrobné a bezúplatné seznámení určených pracovníků zadavatele s obsluhou, provozem

a držbou zařízení pro měření plynů s LTE komunikací.
• Účastník doručí projektovou dokumentaci k odsouhlasení minimálně 14 dnů před vlastním

zahájením realizace díla.

Minimální požadavky pro zařízení na měření plynu s LTE kom.:

• Možnost rozšíření počtu čidel o další 3 ks,  z toho 1 ks dodaný při prvotní montáží požadujéme
pro měření metanu, rozsah čidla 0 -100  % VOL. . ........

• Uzamykatelnou skříň s dveřním kontaktem hlásícím otevření skříně .
• Zajištění přenosu dat a informací z měřícího systému pomocí zařízení LTE obsahujícího vše

v jednom, napájeném pomocí PoE zdroje pomocí ethernetového kabelu zvenkovní  jednotky
do měřící skříně. Typicky  nebo apod.

• Dodání a instalace 2 ks venkovní IP  kamery s infra přísvitem pro sledování, monitorovaného
prostoru připojeného do stejné ETHERNETOVÉ sítě jako výstupní informace měření
a následně pomocí LTE přenosu přes  až na pracoviště STAŘÍČ (CŘS). IP kamery
výrobce - typ kamery 

Objednatel zajistí:
• Napájecí bod na ohlubni jámy F4 a na ohlubni jámy F5.

Příloha č. 1

„Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací“
Rozsah díla:

• Dodávka a instalace 2ks zařízení pro měření metanu vodplyňovacím komínku s nasáváním
pomocí čerpadla do vstupu čidla pro měření metanu se zajištěním kontinuálního přenosu
hodnot z čidla (čidel) pomocí LTE přenosu na CŘS závod Jih, Frenštát, lok. Staříč.

• Zajistit 2x propojení dat z lokality FRENŠTÁT na lokalitu STAŘÍČ (CŘS) oslovením společnosti
K2 H |terá zajišťuje konektivitu v celé síti, včetně různých VPN připojení ze
vzdálených lokalit a ochranou celé sítě pomocí firewallu.

• Na klientské straně CŘS požadujeme zajištění 2ks komunikačního driveru do systému SGS,
pomocí kterého budou data z předmětných monitorovacích zařízení zpracovávány a následně
vizualizovány.

• Dodání projektu a revizí (prohlášení o shodě) „zařízení pro měření plynů“.
• Podrobné a bezúplatné seznámení určených pracovníků zadavatele s obsluhou, provozem

a držbou zařízení pro měření plynů s LTE komunikací.
• Účastník doručí projektovou dokumentaci k odsouhlasení minimálně 14 dnů před vlastním

zahájením realizace díla.

Minimální požadavky pro zařízení na měření plynu s LTE kom.: -------

• Možnost rozšíření počtu čidel o další 3 ks, z toho 1 ks dodaný při prvotní montáži požadujeme
pro měření metanu, rozsah čidla 0 -100  % VOL. ......

• Uzamykatelnou skříň s dveřním kontaktem hlásícím otevření skříně - ~ TL
• Zajištění přenosu dat a informací z měřícího systému pomocí zařízení LTE obsahujícího vše

v jednom, napájeném pomocí PoE zdroje pomocí ethernetového kabelu venkovní jednotky
do měřící skříně. Typicky nebo a pod. ,

• Dodání a instalace 2 ks venkovní IP kamery s infra přísvitem pro sledování monitorovaného
prostoru připojeného do stejné ETHERNETOVÉ sítě jako výstupní informace měření
a následně pomocí LTE přenosu přes Baž  na pracoviště STAŘÍČ (CŘS). IP kamery
výrobce typ kamery

Objednatel zajistí:
• Napájecí bod H na ohlubni jámy F4 a na ohlubni jámy F5.



zam servis
ZAM - SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava Přívoz
IČO: 60 77 58 66, DIČ: CZ 60 77 58 66
zapsána vOR u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 6878

DIAMO, s.p.

Položkový rozpočet

Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací „F4“

Název ks Cena/ks Cena celkem
Lokalita Frenštát F4
Materiál - dodávka -
Rozváděč RM1 -vytápěný (ústředna, plynová cesta, 1 330 000,00 330 000,00
čerpadlo, router, switch,
anténa, kamera vč. Krytu .....
Plynová cesta vytápěná, vč. proti exp. Pojistek, filtru, 1 129 000,00 129 000,00
rotametru, detektorů atd. (Od RM1 k místu měření) '....

Montážní materiál 1 22 000,00 22 000,00

Výkony j ■ ■

Tech. Příprava akce na ZAMu 1 30 000,00 30 000,00
Montáž 1 82 000,00 82 000,00
Zprovoznění a oživení 1 33 500,00 33 500,00
Zkušební provoz 1 35 000,00 35 000,00
Napojení na systém SGS + LTE komunikace 1 205 000,00 205 000,00
instalace a konfigurace licencí
Instalace K2 1 17 250,00 17 250,00
Projektová dokumentace 1 57 000,00 57 000,00
Zaškolení obsluhy 1 12 000,00 12 000,00
VRN 1 28 000,00 28 000,00
Revize 1 15 000,00 15 000,00
Cena celkem bez DPH za F4 995 750,00

zam servis
ZAM-  SERVIS s.r.o.
Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava Přívoz
IČO: 60 77 58 66, DIČ: CZ 60 77 58 66
zapsána v OR u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 6878

DIAMO, s.p.

Položkový rozpočet

Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací „F4“

Název ks Cena/ks Cena celkem
Lokalita Frenštát F4
Materiál - dodávka
Rozváděč RM1 -vytápěný (ústředna, plynová cesta, 1 330 000,00 330 000,00
čerpadlo, router, switch,
anténa, kamera vč. Krytu .....
Plynová cesta vytápěná, vč. proti exp. Pojistek, filtru, 1 129 000,00 129 000,00
rotametru, detektorů atd. (Od RM1 k místu měření)
Montážní materiál 1 22 000,00 22 000,00

Výkony ■ ' - ■ . . .-
Tech. Příprava akce na ZAMu 1 30 000,00 30 000,00
Montáž 1 82 000,00 82 000,00
Zprovoznění a oživení 1 33 500,00 33 500,00
Zkušební provoz 1 35 000,00 35 000,00
Napojení na systém SGS + LTE komunikace 1 205 000,00 205 000,00
instalace a konfigurace licencí
Instalace K2 1 17 250,00 17 250,00
Projektová dokumentace 1 57 000,00 57 000,00
Zaškolení obsluhy 1 12 000,00 12 000,00
VRN 1 28 000,00 28 000,00
Revize 1 15 000,00 15 000,00
Cena celkem bez DPH za F4 995 750,00



Monitorovací zařízeni plynů s LTE komunikací „F5“

Název ks Cena/ks Cena celkem
Lokalita Frenštát F5
Materiál - dodávka -
Rozváděč RM1 -vytápěný (ústředna, plynová cesta, 1 330 000,00 330 000,00
čerpadlo, router, switch,
anténa, kamera vč. Krytu ....
Plynová cesta vytápěná, vč. proti exp. Pojistek, filtru, 1 129 000,00 129 000,00
rotametru, detektorů atd. (Od RM1 k místu měřeni)
Montážní materiál 1 22 000,00 22 000,00

Výkony
Tech. Příprava akce na ZAMu 1 30 000,00 30 000,00
Montáž 1 82 000,00 82 000,00
Zprovoznění a oživení 1 33 500,00 33 500,00'
Zkušební provoz 1 35 000,00 35 000,00
Napojeni na systém SGS + LTE komunikace 1 205 000,00 205 000,00
instalace a konfigurace + dodávka modemů) —

Instalace K2 1 17 250,00 17 250,00
Projektová dokumentace 1 57 000,00 57 000,00
Zaškolení obsluhy 1 12 000,00 12 000,00
VRN 1 28 000,00 28 000,00
Revize 1 15 000,00 15 000,00
Cena celkem bez DPH za F5 995 750,00

Cena celkem za F4+F5 1 991 500,00

Vypracoval: 

V Ostravě dne :  15.04.2025

Monitorovací zařízení plynů s LTE komunikací „F5“

Název ks Cena/ks Cena celkem
Lokalita Frenštát F5
Materiál - dodávka -
Rozváděč RM1 -vytápěný (ústředna, plynová cesta, 1 330 000,00 330 000,00
čerpadlo, router, switch,
anténa, kamera vč. Krytu ....
Plynová cesta vytápěná, vč. proti exp. Pojistek, filtru, 1 129 000,00 129 000,00
rotametru, detektorů atd. (Od RM1 k místu měřeni)
Montážní materiál 1 22 000,00 22 000,00

Výkony
Tech. Příprava akce na ZAMu 1 30 000,00 30 000,00
Montáž 1 82 000,00 82 000,00
Zprovoznění a oživení 1 33 500,00 33 500,00
Zkušební provoz 1 35 000,00 35 000,00
Napojeni na systém SGS + LTE komunikace 1 205 000,00 205 000,00
instalace a konfigurace + dodávka modemů)
Instalace K2 1 17 250,00 17 250,00 ~
Projektová dokumentace 1 57 000,00 57 000,00
Zaškolení obsluhy 1 12 000,00 12 000,00
VRN 1 28 000,00 28 000,00
Revize 1 15 000,00 15 000,00
Cena celkem bez DPH za F5 995 750,00

1 991 500,00Cena celkem za F4+F5

Vypracoval:

V Ostravě dne : 15.04.2025
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