



DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce kiosku a změna uspořádání výdejní technologie ČS Benátky nad Jizerou

č. Objednatele 064818

Čl. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7
spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 11902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupený: Ing. Helena Hostková, místopředsedkyně představenstva
Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za Objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (vyjma změny nebo zániku této smlouvy o dílo): (každý samostatně)

Ve věcech:	Jméno a příjmení:	Telefon:	E-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
Technických			
Zapisovat do deníku			
Předání a převzetí díla			
Dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Objednatel**“)

a

- 1.2. Zhotovitel: ACISTAV, s. r. o.
se sídlem: Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5
spisová značka: oddíl C, vložka 83776
bankovní spojení: ČSOB, a. s.
č. účtu: 300812553/0300
IČO: 26460998
DIČ: CZ26460998
zastoupený: Robert Habr
jedenatel

Osoby oprávněné jednat za Zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

Čl. 2. Základní údaje a předmět plnění

- 2.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2. Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení vedeného Objednatелеm postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána dle platné legislativy jako smlouva o dílo s odkazem na § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2.3. **Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „Rekonstrukce kiosku a změna uspořádání výdejní technologie ČS Benátky nad Jizerou“, které zahrnuje zejména:**
- provedení stavebních prací a technických opatření, spočívajících v provedení díla podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracovala společnost PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov 1 – Město, IČO 47152150, pod názvem „Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou“
 - přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti,
 - ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,
 - zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatелеm a vyplývajících z platné legislativy,
 - vyzkoušení díla (v souladu se stavebně-právními předpisy, za podmínek vyplývajících ze Závazných podkladů),

- uvedení do provozu, a to v rozsahu potřebném pro provedení díla „na klíč“ dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
 - vypracování technologického postupu a bezpečnostních rizik,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení,
 - vyzkoušení díla,
 - uvedení do trvalého provozu,
 - předání kolaudačního souhlasu.
- (dále jen „**Dílo**“).
- 2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (výše a dále jen „**Závazné podklady**“):
- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 5. 3. 2025 k zakázce č. 222/24/OCN, nazvané „Rekonstrukce kiosku a změna uspořádání výdejní technologie ČS Benátky nad Jizerou“, včetně jejích příloh (dále jen „**Zadávací dokumentace**“),
 - b) nabídky Zhotovitele ze dne 8. 4. 2025 podané do zadávacího řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „**Nabídka**“),
 - c) pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem.
- 2.5. V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.
- 2.6. Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.7. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle způsobu provedení uvedeného v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací, který je součástí Nabídky. V případě připomínek Objednatele, zapracuje Zhotovitel připomínky do závazného podrobného technologického postupu prací, obsahujícího rovněž operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby Zhotovitele předá Objednateli nejpozději před předáním Staveniště/Pracoviště.
- 2.8. **Projektovou dokumentaci**, kterou zpracovala společnost PIK s.r.o., se sídlem Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov 1 – Město, IČO 47152150, pod názvem „Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou“, Objednatel předal Zhotoviteli před podpisem této Smlouvy v rámci Zadávací dokumentace.

Čl. 3. Povinnosti Zhotovitele

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je povinen předat Dílo Objednateli prosté práv třetích osob. Součástí plnění Zhotovitele, kterou je též projekt či jiné autorské dílo, předá Zhotovitel Objednateli s právem následné úpravy, jak vyplývá z ujednání této Smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
- 3.4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN či jinými

mezinárodními normami dle dohody stran v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.

- 3.6. Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a zavazuje se, že bude mít pro provádění Díla potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatelem a platnou legislativou. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a jeho částí dodržovat:
- a) obecně závazné právní předpisy,
 - b) platné české technické normy anebo EN normy, normy DIN a příp. další dle údajů ze Závazných podkladů
 - c) požární předpisy,
 - d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
 - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
 - Zhotovitel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 - zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní jakožto původce odpadů právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
 - f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
 - g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
 - h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
 - i) veškeré podklady předané Objednatelem.
- 3.7. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel je povinen vypracovat a Objednateli předat dokumentaci skutečného provedení Díla dle podmínek VOP a Závazných podkladů.
- 3.9. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do trvalého provozu v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se Stavenišťem/Pracovištěm a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 3.11. Zhotovitel se zavazuje pro realizaci Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené v Nabídce. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 3.12. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 3.13. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 3.14. Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.

- 3.15. Zhotovitel je povinen na základě pokynu Objednatele předložit Objednateli před zahájením prací na Díle analýzu rizik prací spojených s předmětem Díla a veškeré technologické postupy.
- 3.16. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.
- 3.17. Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN EN.
- 3.18. Plněním požadavků právních a ostatních předpisů a povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je pověřen zaměstnanec uvedený v protokolu o předání Staveniště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 3.19. Podléhá-li příprava a realizace Díla povinnosti jmenovat koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bude koordinátor uveden v protokolu o předání Staveniště.
- 3.20. Objednatel dále stanovuje jako projev zásady odpovědného zadávání (zásady environmentálně odpovědného zadávání a zásady sociálně odpovědného zadávání) následující podmínky plnění předmětu Smlouvy:
- a) Zhotovitel v maximálně možném rozsahu odpad, který vzniká při provádění Díla, předá k recyklaci a vytvoření druhotné suroviny (zejména se bude jednat o kovový odpad, plastový odpad a elektronický odpad) a předání takového odpadu k druhotnému využití na žádost Objednatele prokáže.
 - b) Objednatel po Zhotoviteli vyžaduje, aby při provádění Díla zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu zakázky podílet.
 - c) všechny platby poddodavatelům, pokud se budou podílet na realizaci Díla, budou hrazeny řádně a včas.

Čl. 4. Povinnosti Objednatele

- 4.1. Objednatel zajistí pro realizaci Díla součinnost spočívající v:
- 4.1.1. seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií) a seznámení s možnými riziky,
 - 4.1.2. poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v rozsahu vyplývající ze Smlouvy či z následné dohody Smluvních stran,
 - 4.1.3. poskytnutí stávajících technických dokumentů a projektové dokumentace stávajícího stavu (pokud ji Objednatel vlastní),
 - 4.1.4. poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění.
- 4.2. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.
- 4.3. **Objednatel zajistí pro realizaci Díla:**
- 4.3.1. povolení ke vstupu na pozemky a/nebo do prostor dotčených zhotovováním Díla (tj. na Staveniště/Pracoviště),
 - 4.3.2. poskytne součinnost při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění, (např. při přejímce Díla apod.).

Čl. 5. Místo a doba plnění

- 5.1. Místem plnění je čerpací stanice EuroOil Benátky nad Jizerou, Mladská 570, 29471 Benátky nad Jizerou.
- 5.2. Čerpací stanice bude po celou dobu provádění díla mimo provoz. Případné náklady Zhotovitele vzniklé z důvodu opatření k dodržování předpisů Objednatele platných v místě plnění a veškerém dotčeném okolí místa plnění, kde je dílo Zhotovitelem prováděno, jsou zahrnuty v Ceně díla.
- 5.3. Termíny provedení Díla:
- Dílo bude dokončeno ve lhůtě 11 týdnů od zahájení prací dle předloženého a schváleného harmonogramu prací
- 5.3.1. Zahájení díla: Předpokládaný termín zahájení provádění díla: červen 2025
- 5.3.2. Dokončení a předání Díla: srpen 2025.
- Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram plnění**“).
- 5.4. Řádné provedení Díla nevyžaduje **odstávku** provozu Objednatele či jeho části.
- 5.5. Přejímka Staveniště/Pracoviště**
- 5.5.1. Přejímka Staveniště/Pracoviště proběhne jednorázově.
- 5.5.2. Součástí předání a převzetí Staveniště/Pracoviště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatelem Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
- vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií,
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.),
 - doklady o vytýčení stávajících inženýrských sítí nacházejících se v prostoru Staveniště/Pracoviště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním Díla dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí.
- 5.5.3. Veškeré náklady na zařízení Staveniště/Pracoviště, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání Staveniště/Pracoviště Objednatelem až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- 5.5.4. Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle a na určených plochách Objednatele. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.
- 5.5.5. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na Staveništi/Pracovišti.
- 5.5.6. Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě Staveniště/Pracoviště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.
- 5.5.7. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na Staveništi/Pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatelem vyúčtovány.
- 5.5.8. Zhotovitel je povinen předat vyklizené Staveniště/Pracoviště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

Čl. 6. Cena díla

- 6.1. Celková Cena díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

19.783.142,52 Kč

/slovy. devatenáct milionů sedm set osmdesát tři tisíc jedno sto čtyřicet dva korun českých padesát dva haléřů/

(dále a výše jen „**Cena díla**“).

- 6.2. K Ceně díla bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 6.3. Nabídka, na jejímž základě byla sjednána Cena díla a jejíž relevantní část je přílohou č. 2 Smlouvy, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li dohodnuto jinak.
- 6.5. Cena díla dle odst. 6.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 6.6. Cena díla zahrnuje mimo náklady na provedení Díla také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů na straně Objednatele, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.
- 6.7. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena díla obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny díla v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla.
- 6.8. V celkové Ceně díla dle odstavce 6.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 6.9. Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky v předmětu Díla nebo při plnění dalších povinností předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu, než se předpokládalo.
- 6.10. Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. V případě změny rozsahu Díla a s tím spojené změně Ceny díla budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

Čl. 7. Platební podmínky

- 7.1. Cena díla bude Objednatelem hrazena na základě dílčích daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktury“ jednotlivě též jen „faktura“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění (dále též „DUZP“) je poslední den příslušného měsíce a na základě poslední dílčí faktury vystavené, přičemž u této faktury bude za datum zdanitelného plnění považován datum převzetí Díla bez vad. Faktura bude vystavená vždy na základě skutečně a účelně

provedených prací a spotřebovaného materiálu v odpovídajícím měsíci odsouhlaseném Objednatel (dále také jen „**Soupis provedených prací**“). Součástí faktury bude vždy kopie Soupisu provedených prací a/nebo předávacího protokolu, ze kterého bude vyplývat, že Objednatel příslušné práce odsouhlasil a/nebo příslušnou část Díla převzal. Faktura musí dále obsahovat odpovídající číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. Faktura bude vystavena do 5ti pracovních dnů od DUZP.

- 7.2. V případě, že předmětem fakturace budou stavební a montážní práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení § 92e zákona o DPH, uvede Zhotovitel na faktuře spolu s číselným kódem klasifikace Českého statistického úřadu – CZ CPA (dále jen „**CZ CPA**“) i upozornění, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat Objednatel jako plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
- 7.3. Platba ceny předmětu plnění této Smlouvy bude provedena bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, uvedený v čl. 1 této Smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem. V případě, že Zhotovitel bude mít zájem změnit číslo účtu během relevantní doby, lze tak učinit pouze na základě dohody stran dodatkem k této Smlouvě. Každá faktura vystavená dle této Smlouvy je splatná do **30 dnů** od jejího doručení Objednateli.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu a doručit ji na fakturační adresu Objednatele do **5ti pracovních dnů** po předání a převzetí Díla, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí.
- 7.5. Faktura vystavená Zhotovitelem bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu dle platné legislativy, číslo Smlouvy, **číslo objednávky** sdělené Objednatel Zhotoviteli a další náležitosti dle této Smlouvy.
- 7.6. Zhotovitel splní svou povinnost vystavit a doručit fakturu Objednateli:
 - v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí;
 - v případě elektronické faktury si Zhotovitel vyžádá souhlas Objednatele.
- 7.7. Závazek úhrady faktury Objednatel se považuje za splněný dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.8. V případě, bude-li faktura vystavená Zhotovitelem obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit fakturu Zhotoviteli zpět bez zaplacení. Zhotovitel je povinen vystavit novou opravenou fakturu s novým datem splatnosti a doručit ji Objednateli. V tomto případě nemá Zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci a Objednatel není v prodlení se zaplacením fakturované částky. Lhůta splatnosti v délce 30 dnů počíná běžet znovu až ode dne doručení bezvadné faktury Objednateli na fakturační adresu Objednatele.
- 7.9. V případě prodlení Objednatele s platbou, uhradí Objednatel Zhotoviteli dlužnou částku a dále úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
- 7.10. Smluvní strany sjednávají, že v případech, kdy Objednatel je, nebo může být ručitelem za odvedení daně z přidané hodnoty Zhotovitelem z příslušného plnění, nebo pokud se jím Objednatel stane nebo může stát v důsledku změny zákonné úpravy, je Objednatel oprávněn uhradit na účet Zhotovitele uvedený ve smlouvě pouze fakturovanou částku za dodané plnění bez daně z přidané hodnoty dle další věty. Částku odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši uvedené na faktuře, případně ve výši v souladu s platnými předpisy, je-li tato vyšší, je Objednatel v takovém případě oprávněn místo Zhotoviteli jako Zhotoviteli zdanitelného plnění uhradit v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH (tj. zejména dle ustanovení §§ 109, 109a, event. dalších) přímo na příslušný účet správce daně Zhotovitele jako Zhotovitele zdanitelného plnění s údaji potřebnými pro identifikaci platby dle příslušných ustanovení zákona o DPH. Úhradou daně z přidané hodnoty na účet správce daně Zhotovitele tak bude splněn závazek Objednatele vůči Zhotoviteli zaplatit cenu plnění v částce uhrazené na účet správce daně Zhotovitele.
- 7.11. O postupu Objednatele dle odstavce 7.10 výše bude Objednatel písemně bez zbytečného odkladu informovat Zhotovitele jako Zhotovitele zdanitelného plnění, za nějž byla daň z přidané hodnoty takto odvedena.
- 7.12. Uhrazení závazku učiněné způsobem uvedeným v odstavci 7.10 výše je v souladu se zákonem o DPH a není porušením smluvních sankcí za neuhrazení finančních prostředků ze strany Objednatele a nezakládá ani nárok Zhotovitele na náhradu škody.

- 7.13. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury Zhotoviteli, pokud bude na Zhotovitele podán návrh na insolvenční řízení. Objednatel je oprávněn v těchto případech pozastavit výplatu do doby vydání soudního rozhodnutí ve věci probíhajícího insolvenčního řízení. Pozastavení výplaty faktury z důvodu probíhajícího insolvenčního řízení, není prodlením Objednatele. Bude-li insolvenční návrh odmítnut, uhradí Objednatel fakturu do 30 dnů ode dne, kdy obdrží od Zhotovitele rozhodnutí o odmítnutí insolvenčního návrhu s vyznačením právní moci. V případě, že bude rozhodnuto o úpadku a/nebo o způsobu řešení úpadku, bude Objednatel postupovat v souladu se zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění.
- 7.14. **Smluvní strany si dále sjednávají zádržné ve výši 10 %,** tj. úhrada faktury, vystavené Zhotovitelem dle této Smlouvy bude provedena pouze do výše 90 % fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné, jenž je rozděleno na dvě části a to 5 % fakturované částky bude Zhotoviteli vráceno po řádném a bezchybném uplynutí testovacího provozu v délce trvání devadesáti (90) kalendářních dní a 5 % po uplynutí dvanácti (12) měsíců záruční doby Díla. Výše zádržného bude vždy vyčíslena v méně Ceny díla, tj. v korunách českých, nebude-li sjednáno jinak.
- 7.15. Částka odpovídající zádržnému bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena zpět v souladu a za podmínek stanovených ve VOP, přičemž však Smluvní strany potvrzují, že pro vzájemný vztah Smluvních stran založený Smlouvou se ust. 7.8.2. VOP neužije a zádržné ve výši 5 % Ceny díla bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli po uplynutí testovacího provozu, případně po podpisu *Protokolu o odstranění vad a nedodělků* v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělků. Zbývajících zádržné ve výši 5 % po uplynutí dvanácti měsíců záruční doby po podpisu *Protokolu o předání a převzetí v záruční době*, případně po podpisu *Protokolu o odstranění vad a nedodělků* na Díle v záruční době v případě, že ho tak Objednatel převezme.

Čl. 8. Předání a převzetí Díla

- 8.1. Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení celého Díla.
- 8.2. Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:
- *geometrické zaměření v 1 x elektronické podobě (formát „dgn“ nebo „dwg“) předané formou odkaz na NEXTCLOUD*
 - *GP geodetického zaměření v 6 originálních výtiscích*
 - *PD skutečného provedení v 6 paré v papírové podobě, 1 x elektronické podobě předané formou odkaz na NEXTCLOUD*
 - *kompletní dokladová část ke kolaudaci 1 x v el. podobě a 2 x v papírové podobě*
 - *zajištění a vyřízení kolaudace s předáním kolaudačního rozhodnutí či souhlasu*
 - *prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění*
 - *stavební deník – originál pro archivaci Objednatele a jednu kopii, ve stavebním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu*
 - *atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení (ověření návrhu, kusové zkoušky, ...)*
 - *dokumentaci dováženého zařízení*
 - *návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce*
 - *záruční listy*
 - *doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním díla*
 - *fotodokumentaci realizace díla – stav před opravou, stav po opravě*
 - *další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice*
- 8.3. Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:
- 2 x v listinné podobě;
 - 1 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu a/nebo požadavku Objednatele

Čl. 9. Záruka a záruční doba

- 9.1. Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců na stavební a technologické práce a na materiál.
- 9.2. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit vady typu Havárie neprodleně. Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit ostatní vady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce v případě objektivních klimatických podmínek, které nebrání v řádném provedení opravy reklamované vady, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak.
- 9.3. Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: Strakonická 3363/2d, 150 00, Praha 5 nebo na e-mailové adrese [REDACTED] a které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Čl. 10. Pojištění Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
 - pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 9 000 000,- Kč.
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 9 000 000,- Kč
 - pro případ odpovědnosti za škodu na majetku s pojistným plněním ve výši min. 9 000 000,- Kč.
 - pojištění stavebně montážních rizik ve výši min. 9 000 000,- Kč.a zavazuje se jej mít uzavřené po celou dobu trvání Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel předloží Objednateli v nabídce, či před podpisem Smlouvy kopii pojistné smlouvy či certifikátu o pojištění.
- 10.3. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržité trvání pojištění v dohodnutém rozsahu a po dohodnutou dobu. V případě snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši či ukončení pojistné smlouvy během doby trvání této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději ke dni účinnosti změny pojistného plnění či ke dni ukončení pojistné smlouvy.
- 10.4. Pokud nebude mít Zhotovitel sjednáno pojištění nebo nebude mít sjednáno pojištění s odpovídajícím pojistným plněním, je Objednatel oprávněn pozastavit provádění Díla. O tuto dobu se však neprodlužuje dohodnutý termín pro dokončení a předání Díla.
- 10.5. V případě výše uvedené změny pojistné smlouvy nebo jejího nového sjednání je Zhotovitel povinen a Objednatel oprávněn postupovat obdobně podle odst. 10.2. Smlouvy.
- 10.6. Újmu vzniklou Objednateli, kterou nelze uhradit z pojištění, se zavazuje uhradit bezodkladně Zhotovitel v plném rozsahu uvedením do původního stavu a není-li to možné, ve formě finanční náhrady, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

Čl. 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši podle občanskoprávních za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním dohodnutého termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí Staveniště/Pracoviště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 11.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.

- 11.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí Staveniště/Pracoviště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.6. Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním informační povinnosti dle odst. 10.3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.7. Pokud Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřené příslušné pojištění po celou dobu trvání Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 % z minimálního pojistného plnění pro to pojištění, které nemá uzavřeno.
- 11.8. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 500 000 Kč.
- 11.9. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.18 této smlouvy informovat Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody/ smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti.
- 11.10. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 11.10.1. Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.10.2. Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 11.10.3. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelem oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.
- 11.11. V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, prevence závažných havárií (PZH), nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registru bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „**Registr**“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním/Montážním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 11.12. Pokud Zhotovitel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 50 000,- Kč.
- 11.13. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle odst. 12.14. této Smlouvy informovat Objednatele o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZSZ**“) jako skutečného majitele Zhotovitele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.
- 11.14. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 11.15. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

- 11.16. Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 11.17. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 11.18. Zhotovitel prohlašuje, že považuje smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě za přiměřené povaze povinností, ke kterým se váží.

Čl. 12. Další ujednání

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy/dílčí smlouvy.
- 12.2. Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinností vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 12.3. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz.
- 12.4. Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.5. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 12.6. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatel uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-izeni>.
- 12.7. Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 12.8. Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 12.9. Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a

nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.

- 12.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
- 12.11. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo obsahu této Smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této Smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato Smlouva, zákon či jiný obecně závazný předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 12.12. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba ve Zhotoviteli nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Zhotovitel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 12.13. Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabude do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v Zhotoviteli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se Zhotovitel o této skutečnosti písemně vyrozumět Objednatele bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 12.14. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.
- 12.15. Zhotovitel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZESM**“). Zhotovitel současně prohlašuje, že jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.16. Zhotovitel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 12.17. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude podléhat Zhotovitel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Zhotovitele či vykonávající vliv v Zhotoviteli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Zhotovitelem a ani jím poskytované plnění předmětu zakázky omezujícím opatřením - sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti Objednatele za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací, a za tímto účelem činí čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 této smlouvy.
- 12.18. Zhotovitel se současně zavazuje písemně vyrozumět Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatření, které je přílohou č. 4 této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy se Zhotovitel o takové změně dozvěděl a/nebo měl dozvědět.

Čl. 13. Doba trvání Smlouvy, způsoby ukončení

- 13.1. Tato Smlouva je uzavřena na dobu určitou, do 24. 8. 2025.
- 13.2. Účinnost Smlouvy nastane dnem, kdy bude uzavřena Smlouva, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. Dnem uzavření je den uvedený u podpisů Smluvních stran, je-li uvedeno více dnů, pak je dnem uzavření den pozdější.
- 13.3. Zánik této Smlouvy je upraven ve VOP a této Smlouvě.
- 13.4. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva, jakož i dílčí smlouva uzavřená na základě této Smlouvy zaniká písemnou dohodou Smluvních stran či jednostranným právním jednáním jedné ze Smluvních stran v souladu s platnou legislativou.
- 13.5. Pro účely odstoupení od Smlouvy a odstoupení od dílčí smlouvy jednou ze Smluvních stran platí příslušná ustanovení č. 15 VOP.
- 13.6. Smluvní strany se dohodly, že kterákoli ze Smluvních stran může tuto Smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě dvou (2) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé Smluvní straně doručena.
- 13.7. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na úhradu částek již poskytnutého plnění plynoucí ze Smlouvy.
- 13.8. Výpověď nebo odstoupení od Smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy musí být písemné a musí být doručeno osobním doručením a předáním druhé Smluvní straně nebo doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany uvedené v této Smlouvě nebo v dílčí smlouvě na adresu Smluvní stranou později písemně sdělenou s tím, že třetí den od uložení zásilky na poště se má za den doručení. Smluvní strany jsou povinny se pro tento účel navzájem vypořádat o jakýchkoliv změnách jejich adres nejpozději do tří (3) dnů od vzniku takové změny.
- 13.9. Výpověď se tato Smlouva ruší s výjimkou ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení této Smlouvy.
- 13.10. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 13.11. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel ve lhůtě dle odst. 12.14 této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této Smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel Zhotovitele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.
- 13.12. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel dle odst. 10.3. této Smlouvy nevyrozuměl Objednatele o snížení výše pojistného plnění pod minimální stanovenou výši nebo o ukončení pojistné smlouvy a se splněním této povinnosti je v prodlení alespoň 10 pracovních dnů.
- 13.13. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotoviteli bude pozastaveno provádění Díla dle odst. 10.4. Smlouvy.
- 13.14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této Smlouvy.
- 13.15. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že Zhotovitel nevyrozuměl Objednatele o změně údajů a skutečností, o nichž činil Zhotovitel čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, které je přílohou č. 4 této rámcové dohody/ smlouvy a které vedou k jeho nepravdivosti, a to ve lhůtě stanovené v ustanovení 12.18 této Smlouvy.

Čl. 14. Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez

zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.

- 14.2. Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 14.3. Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 14.4. Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 14.5. Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 14.6. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 14.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- 14.7.1. Příloha č. 1 - Harmonogram plnění (stane se součástí Smlouvy po odsouhlasení Objednatelem před uzavřením smlouvy)
 - 14.7.2. Příloha č. 2 - Položkový rozpočet, nabídková cena
 - 14.7.3. Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli
 - 14.7.4. Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením
- 14.8. Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 14.9. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv. Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejích případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli.
- 14.10. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění

poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.

- 14.11. Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.

- 14.11.1. VOP jsou uveřejněna na adrese:

<https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek>

- 14.12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou podmínky uvedené v Registru vymezujícím seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.

- 14.12.1. Registr je uveřejněn na internetových stránkách:

<https://www.ceproas.cz/files/Dokumenty/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Registr%20bezpe%C4%8Dnostn%C3%ADch%20po%C5%BEdavk%C5%AF%20%C4%8CEPRO%2015.7.2021.pdf>

- 14.12.2. Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

- 14.12.3. V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

- 14.13. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s VOP s Registrem a právům a povinnostem v nich obsažených porozuměl.

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 07.05.2025



Za Zhotovitele ACISTAV, s. r. o.

V Praze dne 14.5.2025



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 22105 **Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou**

revize 01

Zadavatel ČEPRO a.s. IČO: 60193531
Dělnická 213/12 DIČ: CZ60193531
170 00 Praha 7 - Holešovice

Zhotovitel: **ACISTAV, s. r. o.** IČO: **26460998**
Strakonická 3363/2d DIČ: **CZ26460998**
150 00 PRAHA 5

Vypracoval: PIK s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 315 042,02
PSV			3 674 765,82
MON			86 060,00
Vedlejší náklady			517 274,68
Ostatní náklady			190 000,00
Celkem			19 783 142,52

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 783 142,52 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **19783142,52 CZK**

v Přerově dne 13.02.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	665 000,00		665 000,00	3
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady - pro stavební část	0,00	665 000,00		665 000,00	3
	Stavební objekt					
SO 01	Kiosek	0,00	8 999 107,29		8 999 107,29	45
SO 01.1	Stavební práce	0,00	5 787 477,02		5 787 477,02	29
SO 01.2	Zdravotechnická instalace	0,00	456 497,09		456 497,09	2
SO 01.3	Vytápění	0,00	506 524,75		506 524,75	3
SO 01.4	Elektroinstalace silnoproud	0,00	1 421 031,50		1 421 031,50	7
SO 01.5	Elektroinstalace slaboproud	0,00	208 317,25		208 317,25	1
SO 01.6	Vzduchotechnika	0,00	619 259,68		619 259,68	3
SO 01a	Kiosek - demolice	0,00	1 072 523,16		1 072 523,16	5
SO 01a.1	Demolice	0,00	949 208,16		949 208,16	5
SO 01a.2	Zdravotechnická instalace - demontáže	0,00	15 000,00		15 000,00	0
SO 01a.3	Vytápění - demontáže	0,00	15 000,00		15 000,00	0
SO 01a.4	Elektroinstalace - demontáže	0,00	78 315,00		78 315,00	0
SO 01a.5	Vzduchotechnika - demontáže	0,00	15 000,00		15 000,00	0
SO 05	Přeložka vodovodní přípojky	0,00	105 833,33		105 833,33	1
SO 05.1	Přeložka vodovodní přípojky	0,00	105 833,33		105 833,33	1
SO 06	Přeložka kanalizace	0,00	2 638 195,56		2 638 195,56	13
SO 06.1	Přeložka kanalizace	0,00	2 638 195,56		2 638 195,56	13
	Provozní soubor					
PS 01	Rekonstrukce technologie ČS	0,00	5 573 289,93		5 573 289,93	28
DPS 01.1	Strojně technologická část	0,00	2 455 418,58		2 455 418,58	12
DPS 01.2	Strojně technologická část - demontáže	0,00	132 169,00		132 169,00	1
DPS 02.1	Stavební část	0,00	2 758 258,24		2 758 258,24	14
DPS 03.1	Elektro část	0,00	227 444,11		227 444,11	1
VON.2	Vedlejší a ostatní náklady - pro technologickou část	0,00	729 193,25		729 193,25	4

VON.2	Vedlejší a ostatní náklady - pro technologickou část	0,00	729 193,25	729 193,25	4
Celkem za stavbu				19 783 142,52	100

Popis stavby: 22105 - Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou

Popis objektu: PS 01 - Rekonstrukce technologie ČS

Popis rozpočtu: DPS 01.1 - Strojné technologická část

Popis rozpočtu: DPS 01.2 - Strojné technologická část - demontáže

Popis rozpočtu: DPS 02.1 - Stavební část

Popis rozpočtu: DPS 03.1 - Elektro část

Popis objektu: SO 01 - Kiosek

Popis rozpočtu: SO 01.1 - Stavební práce

Popis rozpočtu: SO 01.2 - Zdravotechnická instalace

Popis rozpočtu: SO 01.3 - Vytápění

Popis rozpočtu: SO 01.4 - Elektroinstalace silnoproud

Popis rozpočtu: SO 01.5 - Elektroinstalace slaboproud

Popis rozpočtu: SO 01.6 - Vzduchotechnika

Popis objektu: SO 01a - Kiosek - demolice

Popis rozpočtu: SO 01a.1 - Demolice

Popis rozpočtu: SO 01a.2 - Zdravotechnická instalace - demontáže

Popis rozpočtu: SO 01a.3 - Vytápění - demontáže

Popis rozpočtu: SO 01a.4 - Elektroinstalace - demontáže

Popis rozpočtu: SO 01a.5 - Vzduchotechnika - demontáže

Popis objektu: SO 05 - Přeložka vodovodní přípojky

Popis rozpočtu: SO 05.1 - Přeložka vodovodní přípojky

Popis objektu: SO 06 - Přeložka kanalizace

Popis rozpočtu: SO 06.1 - Přeložka kanalizace

Popis objektu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady - pro stavební část

Popis rozpočtu: VON.1 - Vedlejší a ostatní náklady - pro stavební část

Popis objektu: VON.2 - Vedlejší a ostatní náklady - pro technologickou část

Popis rozpočtu: VON.2 - Vedlejší a ostatní náklady - pro technologickou část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
001	1 - Zemní práce	HSV			46 042,30	0,2
001	Zařízení č.1 - Větrání zázemí čerpací stanice	HSV			301 188,00	1,5
002	Zařízení č.2 - Větrání radonu	HSV			21 367,00	0,1
003	Zařízení č.4 - Chlazení promítací kabiny - Split systém	HSV			181 768,00	0,9
004	Lešení	HSV			16 132,00	0,1
005	Montážní, spojovací a těsnící materiál	HSV			7 324,00	0,0
006	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			49 206,00	0,2
1	Demontáže	HSV			78 315,00	0,4
1	Montážní materiál a práce	HSV			134 721,11	0,7
1	Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE	HSV			65 719,00	0,3
1	Zemní práce	HSV			2 357 708,25	11,9
1_1	Dodávky DATA	HSV			29 315,00	0,1
1_1	Rozvaděč RMS	HSV			62 330,00	0,3
1_2	Rozvaděč RE	HSV			18 918,00	0,1
1_2	Výbavení rozvaděče RMS	HSV			353 875,00	1,8
1_3	Rozvaděč SP	HSV			9 949,00	0,1
1_4	Ostatní dodávky	HSV			48 300,00	0,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			222 860,00	1,1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			145 565,58	0,7

2	Demontážní práce	HSV			37 692,00	0,2
2	Potrubí - DEMONTÁŽE	HSV			66 450,00	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			361 462,86	1,8
2.1	Potrubí	HSV			1 341 592,58	6,8
2.2	ARMATURY	HSV			178 824,50	0,9
2.3	VÝSTROJNÉ ARMATURY NÁDRŽÍ:	HSV			120 390,50	0,6
2.4	Doplňkové konstrukce	HSV			246 395,00	1,2
2_1	Elektromontáže DATA	HSV			30 459,00	0,2
2_1	Svítlidla	HSV			111 135,00	0,6
2_2	Elektromontáže KAMERY	HSV			6 660,00	0,0
2_2	Přístroje, zásuvky, ovladače	HSV			130 572,00	0,7
2_3	Elektromontáže EZS	HSV			8 890,00	0,0
2_3	Kabely, úložné konstrukce	HSV			439 804,50	2,2
2_4	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			102 120,00	0,5
2_4	Hrubá montáž	HSV			103 172,25	0,5
27	Základy	HSV			282 726,37	1,4
3	Nátěry	HSV			1 653,00	0,0
3	Provozní zařízení - nátěry	HSV			302 841,00	1,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			579 228,76	2,9
3_1	Hromosvod a uzemnění	HSV			69 897,00	0,4
3_1	Zemní práce	HSV			29 820,00	0,2

3_2	Hromosvod a uzemnění - HZS	HSV			45 080,00	0,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			12 390,52	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			182 154,19	0,9
4	Zemní a stavební práce	HSV			27 203,00	0,1
4.1	Vodorovné konstrukce - těžká montáž	HSV			356 760,92	1,8
4_1	PPV, OSTATNÍ POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	HSV			1,00	0,0
4_1	Zemní práce	HSV			29 050,00	0,1
5	Komunikace	HSV			912 232,61	4,6
5	Provozní zařízení - IZOLACE	HSV			47 784,00	0,2
5	Speciální práce	HSV			26 175,00	0,1
5_1	PPV, OSTATNÍ POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	HSV			1,00	0,0
6	Provozní zařízení - ostatní	HSV			190 785,00	1,0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			187 312,54	0,9
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			227 504,51	1,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			509 283,86	2,6
64	Výplně otvorů	HSV			37 000,00	0,2
713	713 - Izolace tepelné	HSV			18 231,80	0,1
721	721 - Vnitřní kanalizace	HSV			61 565,00	0,3
722a	722 - Venkovní vodovod	HSV			5 372,02	0,0
722b	722 - Vnitřní vodovod	HSV			86 467,90	0,4
724	724 - Strojní zařízení	HSV			3 279,82	0,0

725	725 - Zařizovací předměty	HSV			225 794,35	1,1
767	767 - Konstrukce zámečnické	HSV			1 330,00	0,0
787	789 - HZS	HSV			5 560,00	0,0
8	Trubní vedení	HSV			472 162,27	2,4
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			33 500,00	0,2
9	Ostatní konstrukce a práce	HSV			80 142,70	0,4
9.2	Ostatní konstrukce a práce - záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky	HSV			61 985,00	0,3
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			351 462,40	1,8
94	94 - Lešení	HSV			6 603,90	0,0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			38 897,60	0,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			62 849,16	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			332 896,17	1,7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			349 043,98	1,8
98	Demolice	HSV			111 358,72	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			25 056,58	0,1
ON	ON - Ostatní náklady	HSV			10 820,00	0,1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			729 193,25	3,7
711	Izolace proti vodě	PSV			352 140,52	1,8
712	Povlakové krytiny	PSV			151 159,61	0,8
713	713 - Izolace tepelné	PSV			15 447,50	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			224 047,36	1,1

720	Zdravotechnická instalace	PSV			15 000,00	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			57 513,10	0,3
730	Ústřední vytápění	PSV			15 000,00	0,1
732	732 - Strojovny	PSV			291 623,50	1,5
733	733 - Rozvod potrubí	PSV			18 493,90	0,1
734	734 - Armatury	PSV			23 689,00	0,1
735	735 - Otopná tělesa	PSV			14 272,50	0,1
736	736 - Podlahové vytápění	PSV			124 613,35	0,6
762	Konstrukce tesařské	PSV			32 623,06	0,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			68 375,00	0,3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			108 100,00	0,5
767	767 - Konstrukce zámečnické	PSV			3 815,00	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1 358 678,16	6,9
767.1	Konstrukce zámečnické II	PSV			55 623,60	0,3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			233 426,30	1,2
781	Obklady keramické	PSV			281 766,52	1,4
783	Nátěry	PSV			149 599,50	0,8
784	Malby	PSV			79 758,34	0,4
M23	Montáže potrubí	MON			71 060,00	0,4
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			15 000,00	0,1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			748 361,69	3,8

VN	Vedlejší náklady	VN			517 274,68	2,6
ON	Ostatní náklady	ON			190 000,00	1,0
Cena celkem					19 783 142,52	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady - pro stavební část
R:	VON.1	Vedlejší a ostatní náklady - pro stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				475 000,00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	400 000,00	400 000,00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
4	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.						
5	005111021R.1	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		Vlastní
		Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby						
6	005124010R.1	Inženýrsko-dodavatelská koordinační a kompletační činnost	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				190 000,00		
7	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
8	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací						
9	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolanců, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
11	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadované počtu.						
13	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 25/ I
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.						
14	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.						
15	005211020R.1	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
16	00525R.1	Úklid komunikací a zpevněných a jiných ploch	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
17	005281010R.1	Propagace, průběžná fotodokumentace	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.						
Celkem						665 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				366 008,91		
1	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	215,57357	650,00	140 122,82	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
prům. hl. výkopu 1,30 m : ((16,52*9,97)+(19,32*12,87))*0,50*1,30				268,67932				
-1,40*1,40*0,50*0,00				-9,80000				
-((4,875*4,675)+(5,975*5,775))*0,50*0,55				-15,75647				
-((4,195*4,67)+(5,295*5,77))*0,50*0,55				-13,78927				
-229,33358				-229,33358				
objem nezapažené jámy - cca 94 % : 229,33358*0,94				215,57357				
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	107,78678	100,00	10 778,68	800-1	RTS 25/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
215,57357*0,50				107,78679				
3	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, strojné, s ručním dočištěním	m3	13,76001	690,00	9 494,41	800-1	RTS 25/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
zápor.pažení řešeno v rámci SO 01.1 - Kiosek - demolice :								
objem zapažené jámy - cca 6% - u zápor.pažení : 229,33358*0,06				13,76001				
4	131201209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	6,88000	100,00	688,00	800-1	RTS 25/ I
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek								
13,76001*0,50				6,88001				
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,44000	1 250,00	1 800,00	800-1	RTS 25/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
základ pod TČ : 0,80*0,50*0,90*2				0,72000				
základ pod kondenzační jednotku : 0,80*0,50*0,90*2				0,72000				
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	18,34669	100,00	1 834,67	800-1	RTS 25/ I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,								
(215,57357+13,76001)*0,08				18,34669				
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	165,39294	100,00	16 539,29	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
82,69647*2				165,39294				
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	148,07711	100,00	14 807,71	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
215,57357+13,76001+1,440				230,77358				
odpočet zácpy, obsypu zeminou : -24,26463-0,780-57,65184				-82,69647				
9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	1 036,53977	10,00	10 365,40	800-1	RTS 25/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
148,07711*7				1 036,53977				
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	82,69647	25,00	2 067,41	800-1	RTS 25/ I
24,26463+0,780+57,65184				82,69647				
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	24,26463	290,00	7 036,74	800-1	RTS 25/ I
z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,								
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zácpy								
uvnitř kolem zákl.pasů : (7,175+7,175+5,77+5,77)*((0,60+1,15)*0,50*0,55)				12,45956				
(6,495+6,495+5,77+5,77)*((0,60+1,15)*0,50*0,55)				11,80506				
12	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	0,78000	290,00	226,20	800-1	RTS 25/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího okraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění,								
zákl.patky TČ a kondenz.jednotky : ((0,80*0,50)-(0,50*0,20))*0,65*4				0,78000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	142,03340	90,00	12 783,01	800-1	RTS 25/ I
vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
(16,52*9,97)+(4,875*4,67)+(4,195*4,67)				207,06130				
-(5,975*5,77)-(5,295*5,77)				-65,02790				
14	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	259,13494	450,00	116 610,72	800-1	RTS 25/ I
148,07711*1,75				259,13494				
15	171201201R01	Uložení sypaniny na meziskládku	m3	82,69647	50,00	4 134,82		Vlastní
16	175101209R01	Obsyp objektu sypaninou	m3	57,65184	290,00	16 719,03		Vlastní
vně objektu : 10,00*0,80*(0,55+0,40)				5,70000				
(0,60+1,15)*0,50*0,55*(16,52+0,55+0,55)				8,47963				
(0,60+1,15)*0,50*0,55*(6,52+0,55+0,55)				3,66713				
(0,80+1,15)*0,50*0,55*(9,97+9,97)				9,59613				
(1,34+1,74)*0,50*0,40*(6,52+1,55)				4,97112				
(1,34+1,74)*0,50*0,40*(9,97+9,97+1,55)				13,23784				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,00*1,50*0,40		12,00000				
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				38 467,13		
17	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 20,00*1,50*1,50	m2	45,00000	200,00	9 000,00	823-1	RTS 25/ I
				45,00000				
18	181301102R00	Rozproštění a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	45,00000	250,00	11 250,00	800-1	RTS 25/ I
19	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v homině 1 až 4,	m2	45,00000	90,00	4 050,00	823-1	RTS 25/ I
20	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	45,00000	50,00	2 250,00	823-1	RTS 25/ I
21	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	45,00000	50,00	2 250,00	823-1	RTS 25/ I
22	162701105R01	Vodorovné přemístění ornice do 10000 m 45,00*0,10*1,10	m3	4,95000	100,00	495,00		Vlastní
				4,95000				
23	162701109R01	Příplatek k vod. přemístění ornice za další 1 km 4,95*7	m3	34,65000	10,00	346,50		Vlastní
				34,65000				
24	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 45,00*0,035*1,15	kg	1,81125	500,00	905,63	SPCM	RTS 25/ I
				1,81125				
25	5832011R.1	Zemina zahradní, netříděná, ornice 45,00*0,10*1,10*1,60	t	7,92000	1 000,00	7 920,00		Vlastní
				7,92000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				13 345,00		
26	212753114R00	Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P09 : 34,00	m	34,00000	220,00	7 480,00	827-1	RTS 25/ I
				34,00000				
27	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj. drážkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m , radon, vč. zášlepek : 34,00*1,15	m	39,10000	150,00	5 865,00	SPCM	RTS 25/ I
				39,10000				
Díl: 27		Základy				282 726,37		
28	274272120RT4	Zdivo základové z bednicích tvárcí tloušťky 200 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, základ pod TČ : 0,50*1,20*2	m2	1,20000	2 000,00	2 400,00	801-1	RTS 25/ I
				1,20000				
29	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárcí tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, 2.stupeň zákl.pasů : 7,47*0,50	m2	3,73500	2 500,00	9 337,50	801-1	RTS 25/ I
				3,73500				
30	274272150RT4	Zdivo základové z bednicích tvárcí tloušťky 400 mm, výplň betonem C 20/25 s výplní betonem, bez výztuže, 2.stupeň zákl.pasů : (15,17+15,17+7,47+7,47)*0,50	m2	22,64000	2 900,00	65 656,00	801-1	RTS 25/ I
				22,64000				
31	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže beton C25/30, XC2, XA1 : 1.stupeň zákl.pasů : (15,32+15,32)*0,90*0,45 (6,97+6,97+6,97)*0,55*0,45	m3	17,58442	5 500,00	96 714,31	801-1	RTS 25/ I
				12,40920				
				5,17523				
32	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 1.stupeň zákl.pasů : (15,32+8,77)*2*0,45 (7,175+6,97)*2*0,45 (6,495+6,97)*2*0,45	m2	46,53000	300,00	13 959,00	801-1	RTS 25/ I
				21,68100				
				12,73050				
				12,11850				
33	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.	m2	46,53000	100,00	4 653,00	801-1	RTS 25/ I
34	274361821R00	Výztuž a svařované síť základových pasů výztuž, z oceli 10505, , viz. v.č. -02-307 Výkaz výztuže : 1,783 vč. dovyztužení 2.stupně zákl.konstrukcí (beton.tvárnice) :	t	1,78300	45 000,00	80 235,00	821-1	RTS 25/ I
				1,78300				
35	274361821R00	Výztuž a svařované síť základových pasů výztuž, z oceli 10505, , dovyztužení bet.bednicích tvárcí : 0,50*1,20*2*0,010 základy pod TČ :	t	0,01200	45 000,00	540,00	821-1	RTS 25/ I
				0,01200				
36	215901101R01	Zhutnění podloží 205,1458/2	m2	102,57290	90,00	9 231,56		Vlastní
				102,57290				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				579 228,76		
37	311271175RT1	Zdivo nosné z tvárcí porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 2,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,612 W/m2.K atika : (15,02+7,92+7,92)*0,35	m2	10,80100	1 600,00	17 281,60	801-1	RTS 25/ I
				10,80100				
38	311271176RT1	Zdivo nosné z tvárcí porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,92 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,503 W/m2.K m.č. 102/105 : (1,17*3,58)-(0,70*0,70)	m2	3,69860	1 800,00	6 657,48	801-1	RTS 25/ I
				3,69860				
39	311271181R00	Zdivo nosné z tvárcí porobetonových pero-drážka tloušťky 375 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 1,25 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,213 W/m2.K	m2	21,49000	2 500,00	53 725,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sokl : (15,17+7,52)*2*0,50		22,69000				
		-(0,70*0,50)-(1,40*0,25)-(1,00*0,25*2)		-1,20000				
40	311271182R00	Zdivo nosné z tvármic porobetonových pero-drážka tloušťky 450 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 1,25$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,179$ W/m2.K	m2	78,45750	3 100,00	243 218,25	801-1	RTS 25/ I
		(7,17+7,15-1,40)*0,50		6,46000				
		(15,32+0,80+6,92+7,25)*(3,25-0,50)		83,29750				
		-(1,80*1,00)-(1,80*0,75)-(0,60*0,75*2)-(1,00*2,50*2)		-9,05000				
		-(2,25*0,25)-(1,50*0,25*2)-(1,25*0,25*3)		-2,25000				
41	311271187RT1	Zdivo nosné z tvármic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,32$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,362$ W/m2.K	m2	21,64275	2 350,00	50 860,46	801-1	RTS 25/ I
		(7,25*3,25)-(0,80*1,97)-(1,25*0,125)-(1,50*0,125)		21,64275				
42	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,05670	49 000,00	2 778,30	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků						
		dovytužení bet. bednicích tvármic - šachta Š1-Š4 : 6,30*0,009		0,05670				
43	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	8,00000	2 000,00	16 000,00	801-1	RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : 8,00		8,00000				
44	317145333R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 1500 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : 1,00		1,00000				
45	317121043RT4	Překlady pórobetonové nosné délky 1250 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	801-1	RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : 3,00		3,00000				
46	317121044RU1	Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	2,00000	2 800,00	5 600,00	801-1	RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : 2,00		2,00000				
47	317121045RT3	Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00	801-1	RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : 1,00		1,00000				
48	317321411R00	Beton překladů železový třídy C 25/30	m3	3,03867	13 500,00	41 022,05	801-1	RTS 25/ I
		beton C25/30, XC1 :						
		viz. č.v. -02-309 :						
		výztuž viz. položka "výztuž žb věnců" :						
		překlad P1 : 10,55*0,30*0,57		1,80405				
		překlad P2 : 7,22*0,30*0,57		1,23462				
49	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně zřízení	m2	27,92200	300,00	8 376,60	801-1	RTS 25/ I
		vč. podpěrné konstrukce :						
		překlad P1 + P2 : (10,55+7,22)*2*0,65		23,10100				
		(10,55-0,50-0,70+6,72)*0,30		4,82100				
50	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně odstranění	m2	27,92200	100,00	2 792,20	801-1	RTS 25/ I
51	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 25/30	m3	0,63000	6 000,00	3 780,00	801-1	RTS 25/ I
		táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		beton C25/30, XC1 :						
		viz. č.v. -02-309 : 0,70*0,30*3,00		0,63000				
		výztuž viz. položka "výztuž žb věnců" :						
52	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka zřízení	m2	6,00000	300,00	1 800,00	801-1	RTS 25/ I
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
		(0,70+0,30)*2*3,00		6,00000				
53	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravouhlého čtyřúhelníka odstranění	m2	6,00000	100,00	600,00	801-1	RTS 25/ I
		(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření						
54	342255020RT2	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	2,32050	750,00	1 740,38	801-1	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení						
		m.č. 102 - obezdívka : (0,35+0,30)*3,57		2,32050				
55	342255024RT1	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	46,62905	950,00	44 297,60	801-1	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení						
		(4,65+2,25+3,61+1,90+1,75+1,95)*3,58		57,67380				
		0,70*0,70		0,49000				
		-(0,80*1,97*4)-(0,70*1,97*3)-(1,25*0,125*7)		-11,53475				
56	342255028RT1	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	41,31320	1 200,00	49 575,84	801-1	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení						
		(2,35+1,92+0,60+1,75+3,10+1,82)*3,58		41,31320				
57	342271211RT2	Příčky z cihel a tvármic nepálených příčky z cihel betonových délky 290 mm, tloušťky 65 mm	m2	2,97000	900,00	2 673,00	801-1	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení						
		obezdívka šachet : (1,45+0,80+1,45)*0,30		1,11000				
		(1,00+0,90)*0,30		0,57000				
		(0,90+0,80+0,90)*0,30		0,60000				
		(0,70+0,90+0,70)*0,30		0,69000				
58	311112315RT3.1	Stěna z beton tvármic ztraceného bednění, tl. 150 mm, zalití tvármic betonem C 20/25	m2	6,30000	1 500,00	9 450,00		Vlastní
		šachta Š1 : (1,15+0,80)*2*0,60		2,10000				
		šachta Š2 : (0,90+0,80)*2*0,60		1,80000				
		šachta Š3 : (0,60+0,30)*2*0,60		1,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		šachta S4 : (0,70+0,40)*2*0,60			1,32000			
59	31714533R01	Překlad pórobetonový plochý PSF 150 x 124 x 1250 mm, světlá šířka otvoru 1100 mm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : 1.00			1,00000			
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				12 390,52		
60	347091082R00	Příplatky k sádkartonové předstěně, do plochy 5 m2	m2	9,88080	299,00	2 954,36	801-1	RTS 25/ I
61	347013114RZ.1	Předstěna SDK, tl. 55mm, 1xoc.kce CD, 1xRFI 12,5mm, bez izolace, bez minerální desky	m2	9,88080	955,00	9 436,16		Vlastní
		Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. (0,92+0,92+0,92)*3,58		9,88080				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				149 462,44		
62	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30	m3	0,04400	12 000,00	528,00	801-2	RTS 25/ I
		se zřízením a odstraněním bednění beton C25/30, XC1, vč. bednění : viz. č.v. -02-303, 02-309 dobetonovávká prefa stropu : 0,88*0,25*0,20 výztuž viz. položka "výztuž žb.věnců" :		0,04400				
63	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	5,67217	12 000,00	68 066,04	801-1	RTS 25/ I
		beton C25/30, XC1 : viz. č.v. -02-309 : výztuž viz. položka "výztuž žb.věnců" : věnec V1 : (0,30*0,32*19,50)+(0,15*0,21*19,50) věnec V2 : (0,30*0,32*8,70)+(0,20*0,21*8,70) věnec V3 : (0,30*0,32*7,82)+(0,18*0,21*7,82) věnec V4 : 0,20*0,15*31,30		2,48625 1,20060 1,04632 0,93900				
64	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	43,65600	300,00	13 096,80	801-1	RTS 25/ I
		věnec V1 : (0,35*2*19,50)+(0,21*19,50) věnec V2 : (0,35*2*8,70)+(0,21*8,70) věnec V3 : 0,35*2*7,82 věnec V4 : 0,20*2*31,30		17,74500 7,91700 5,47400 12,52000				
65	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění	m	43,65600	100,00	4 365,60	801-1	RTS 25/ I
66	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,29400	49 000,00	63 406,00	801-1	RTS 25/ I
		Včetně distančních prvků. viz. č.v. -02-309 Výkaz výztuže : 1,294 vč. výztuže žb. překladů : vč. výztuže žb. sloupu : vč. výztuže žb. stropní dobetonovávký : vč. zálivkové výztuže stropu :		1,29400				
Díl: 4.1		Vodorovné konstrukce - těžká montáž				356 760,92		
67	411135001R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00	801-2	RTS 25/ I
		bez závěsných háků viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů : SP3 : 1,00 SP4 : 1,00 SP5 : 1,00 vč. zmonolitnění spar zálivkovým betonem :		1,00000 1,00000 1,00000				
68	411135002R00	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m	kus	11,00000	1 000,00	11 000,00	801-2	RTS 25/ I
		bez závěsných háků viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů : SP1 : 9,00 SP2 : 1,00 SP6 : 1,00 vč. zmonolitnění spar zálivkovým betonem :		9,00000 1,00000 1,00000				
69	593467592R.1	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD. (např. SPG20043)	m2	105,06408	2 990,00	314 141,60		Vlastní
		viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů : SP1 : 7,82*1,20*9*1,02 SP2 : 7,82*1,20*1*1,02 SP3 : 4,85*0,88*1*1,02 SP4 : 2,72*0,88*1*1,02 SP5 : 7,82*0,32*1*1,02 vč. rozměr.úprav :		86,14512 9,57168 4,35336 2,44147 2,55245				
70	593467592R.2	Panel stropní SPIROLL H 200 mm PPD. (např. SPG20207)	m2	9,57168	2 990,00	28 619,32		Vlastní
		viz. č.v. -02-303 Výkaz stropních panelů : SP6 : 7,82*1,20*1*1,02 vč. rozměr.úprav :		9,57168				
Díl: 5		Komunikace				129 636,50		
71	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze štěrkopísku tloušťky do 10 cm	m2	97,00000	150,00	14 550,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 frakce 0/8 mm : 35,00+62,00			97,00000			
72	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 frakce 0/63 mm : 35,00+62,00	m2	97,00000	150,00	14 550,00	822-1	RTS 25/ I
					97,00000			
73	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 100 mm v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5 celk. tl. vrstvy 25 cm : 97,00*15	m2	1 455,00000	15,00	21 825,00	822-1	RTS 25/ I
					1 455,00000			
74	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. 35,00+62,00	m2	97,00000	480,00	46 560,00	822-1	RTS 25/ I
					97,00000			
75	564811111RT.2	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tloušťky 5 cm, frakce 16-32 mm	m2	97,00000	80,00	7 760,00		Vlastní
76	59245300R	Dlažba betonová typ: zámkový; dl = 200 mm; š = 165 mm; tl = 80,0 mm; povrchová úprava: impregnace; barva: šedá vč. půlených a krajových : (35,00*1,05)+(62,00*0,25*1,05)	m2	53,02500	460,00	24 391,50	SPCM	RTS 25/ I
					53,02500			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				187 312,54		
77	610991001R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek 2,00+6,70+7,15+2,00+2,77+1,00+2,77 0,75+1,80+0,75+0,75+0,60+0,75+0,60+0,75 1,00+1,80+1,00+2,77+1,00+2,77	m	42,23000	150,00	6 334,50	801-1	RTS 25/ I
					24,39000			
					7,50000			
					10,34000			
78	612451121R00	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového pod keram. obklady : 132,86335 -(0,92*2,80*3)-(0,15*2,80)	m2	124,71535	320,00	39 908,91	801-1	RTS 25/ I
					132,86335			
					-8,14800			
79	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítky vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství (1,00*2)+2,38+1,10+2,38+(3,58*3)+3,00+1,00+3,00 3,58+3,00+1,00+3,00+3,58	m	39,76000	100,00	3 976,00	801-1	RTS 25/ I
					25,60000			
					14,16000			
80	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a šterkového tmelu 221,11795*0,25	m2	55,27949	280,00	15 478,26	801-1	RTS 25/ I
					55,27949			
81	612473189R01	Omítky vnitř. zdiva ze such. směsí, štuková, strojné, tenkovrstvá omítky se štuk. povrchem, tl. 6 mm včetně postřihu a jádrové omítky. m.č. 101 : (7,40+7,52)*2*3,58 (2,00+6,70+7,15+2,00)*0,20 (1,00+1,00)*0,20 -(6,70+7,15-1,40)*2,00 -(1,40*2,77)-(0,80*1,97) m.č. 102 : (4,80+1,92+0,45+2,60)*2*3,58 (2,145+1,10+2,145)*0,15 (3,00+1,00+3,00)*0,20 -(0,80*1,97*5)-(1,00*2,77)-(0,70*1,97) m.č. 103 : (4,25+2,47)*2*3,58 (0,75+1,80+0,75)*0,20 -(1,80*0,75)-(0,80*1,97) m.č. 104 : (1,90+0,92)*2*3,58 -0,70*1,97*3 m.č. 105 : (1,75+0,92)*2*3,58 (0,75+0,60+0,75)*0,20 -(0,60*0,75)-(0,70*1,97) m.č. 106 : (1,60+0,92)*2*3,58 -0,70*1,97 m.č. 107 : (3,17+2,25)*2*3,58 (1,00+1,80+1,00)*0,20 (0,75+0,60+0,75)*0,20 -(1,80*1,00)-(0,60*0,75)-(0,80*1,97) m.č. 108 : (1,80+2,25)*2*3,58 -0,80*1,97 m.č. 109 : (2,32+1,82)*2*3,58 (3,00+1,00+3,00)*0,20 -1,00*2,77 m.č. 110 : (1,50+2,25)*2*3,58 -0,80*1,97 odpočet keram. obklady : -132,86335	m2	221,11795	550,00	121 614,87		Vlastní
					106,82720			
					3,57000			
					0,40000			
					-24,90000			
					-5,45400			
					69,95320			
					0,80850			
					1,40000			
					-12,02900			
					48,11520			
					0,66000			
					-2,92600			
					20,19120			
					-4,13700			
					19,11720			
					0,42000			
					-1,82900			
					18,04320			
					-1,37900			
					38,80720			
					0,76000			
					0,42000			
					-3,82600			
					28,99800			
					-1,57600			
					29,64240			
					1,40000			
					-2,77000			
					26,85000			
					-1,57600			
					-132,86335			
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				191 664,51		
82	622319120RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 60 mm, zakončené šterkou s výztužnou tkaninou	m2	23,74000	650,00	15 431,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. sokl - část nad terénem : (15,32+8,42)*2*0,50				23,74000		
83	622432112R00	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti dekorativní střednězrné, akrylátové	m2	40,48200	1 200,00	48 578,40	801-1	RTS 25/ I
		(15,32+8,42)*2*0,90		42,73200				
		0,15*0,90*2*3		0,81000				
		-(1,00*0,90*2)-(1,40*0,90)		-3,06000				
84	622472162R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikonová z pastovité směsi stupeň složitosti 1+2, ručně	m2	110,86130	660,00	73 168,46	801-1	RTS 25/ I
		kompletní omítkové souvrství od +0,77 po +4,10 : (0,80+1,80+5,12)*2,00		15,44000				
		(0,75+1,80+0,15)*0,15		0,40500				
		-1,80*0,75		-1,35000				
		7,60*1,30		9,88000				
		(7,60+2,00)*0,15		1,44000				
		15,32*(3,75-0,77)		45,65360				
		0,40*0,35*2		0,28000				
		(1,00+1,80+1,00)*0,15		0,57000				
		-1,80*1,00		-1,80000				
		8,42*(4,10-0,77)		28,03860				
		(7,17+2,00)*0,15		1,37550				
		-7,17*2,00		-14,34000				
		8,42*(4,10-0,77)		28,03860				
		(2,00+1,00+2,00)*0,15*2		1,50000				
		(0,75+0,60+0,75)*0,15*2		0,63000				
		-(1,00*2,00*2)-(0,60*0,75*2)		-4,90000				
85	622473186R00	Příplatek za rohovník - dodávka materiálu	m	56,74000	150,00	8 511,00	801-1	RTS 25/ I
		(3,33*3)+1,30*(0,35*2)		11,99000				
		7,17+2,00+7,60+2,00+(0,80*2)		20,37000				
		0,75+1,80+0,75+1,00+1,80+1,00		7,10000				
		(0,75+0,60+0,75)*2		4,20000				
		(2,77+1,00+2,77)*2		13,08000				
86	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	22,49000	270,00	6 072,30	801-1	RTS 25/ I
		část na zdivu - pod část Marmolit : (15,32+8,42)*2*0,50		23,74000				
		0,15*0,50*2*3		0,45000				
		-(1,00*0,50*2)-(1,40*0,50)		-1,70000				
87	622481211RU1	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2	110,86130	270,00	29 932,55	801-1	RTS 25/ I
88	622319120R01	Zateplovací systém, sokl, EPS P 60 mm, zakončený EPS P 60 mm	m2	28,48800	350,00	9 970,80		Vlastní
		sokl - část pod terénem : (15,32+8,42)*2*0,60		28,48800				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				509 283,86		
89	631312621RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,	m3	6,19200	8 000,00	49 536,00	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. viz. Příloha č.1 TZ - Skladby konstrukcí : SP.01, SP.02 : (55,65+14,06+10,08+1,75+1,61+1,61+8,15+4,05)*0,06		5,69760				
		(4,86+3,38)*0,06		0,49440				
90	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	15,70694	5 500,00	86 388,17	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. beton C12/15, X0 : podkladní beton pod základ.pasy : (15,52+15,52)*1,10*0,10		3,41440				
		(6,77+6,77+6,77)*0,75*0,10		1,52325				
		podkladní beton pod podl.desku : (7,375+6,695)*7,47*0,10		10,51029				
		-(1,45*0,60*0,10)-(0,70*0,70*0,10)		-0,13600				
		-(0,90*0,90*0,10)-(0,60*0,80*0,10)		-0,11700				
		podkladní beton pod šachty : Š1 : 1,55*0,80*0,10		0,12400				
		Š2 : 1,00*1,00*0,10		0,10000				
		Š3 : 0,80*0,70*0,10		0,05600				
		Š4 : 0,90*0,80*0,10		0,07200				
		podkladní beton základ pod TČ : 0,80*0,50*0,10*2		0,08000				
		podkladní beton základ pod kondenz.jednotku : 0,80*0,50*0,10*2		0,08000				
91	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30,	m3	18,43888	9 000,00	165 949,92	801-1	RTS 25/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. beton C25/30, XC1 : žb. podlahová deska : 15,17*8,27*0,15		18,81839				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet šachet : -(1,45*0,60*0,15)-(0,90*0,90*0,15)			-0,25200			
		-(0,60*0,60*0,15)-(0,70*0,70*0,15)			-0,12750			
92	631315711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění šachtové dna : (1,45*0,60*0,15)+(0,90*0,90*0,15) (0,60*0,60*0,15)+(0,70*0,70*0,15)	m3	0,37950	9 000,00	3 415,50	801-1	RTS 25/ I
93	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny 18,43888*2	m3	36,87776	100,00	3 687,78	801-1	RTS 25/ I
94	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení podkladní beton pod základ pasy : (15,52+8,97)*2*0,10 (6,975+6,77)*2*0,10 (6,295+6,77)*2*0,10 podkladní beton pod šachty : Š1 : (1,55+0,80+1,55)*0,13 Š2 : (1,00+1,00)*0,13 Š3 : (0,80+0,70+0,80)*0,10 Š4 : (0,90+0,80+0,80)*0,10 2b podlahová deska : (15,17+8,27)*2*0,20 šachtové dna : (1,45+0,60+1,456)*0,15 (0,90*0,90)*0,15 (0,70+0,70+0,70)*0,15 (0,60+0,60+0,60)*0,15	m2	22,11540	200,00	4 423,08	801-1	RTS 25/ I
95	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění	m2	22,11540	100,00	2 211,54	801-1	RTS 25/ I
96	631361821R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků viz. v.č. -02-308 Výkaz výztuže : 0,10640*1,05	t	0,11172	49 000,00	5 474,28	801-1	RTS 25/ I
97	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků viz. v.č. -02-308 Výkaz výztuže : 2,66740*1,05	t	2,80077	45 000,00	126 034,65	801-1	RTS 25/ I
98	564761111R01	Podklad z kameniva drceného vel.16-32 mm, tl. 20 cm po vrstvách, 2x tl. 20 cm : (7,375+6,695)*7,47*2 odpočet šachet : -(1,45*0,60*2)-(0,70*0,70*2) -(0,90*0,90*2)-(0,60*0,60*2)	m2	205,14580	300,00	61 543,74		Vlastní
99	631319151R01	Příplatek za přehlaz. mazanin tl. 8 cm	m3	6,19200	100,00	619,20		Vlastní
Díl: 64		Výplně otvorů				37 000,00		
100	642942111RT3	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 10 cm viz. č.v. -01-202 Specifikace výplní otvorů : D6, D7 : 1+2	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	801-1	RTS 25/ I
101	642942111RT4	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 100 mm viz. č.v. -01-202 Specifikace výplní otvorů : D2, D4, D5, D3 : 1+1+1+1	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00	801-1	RTS 25/ I
102	642942111RU4	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1970 x 150 mm viz. č.v. -01-202 Specifikace výplní otvorů : D1 : 1	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	801-1	RTS 25/ I
103	648991113RT3.1	Osazení parapet desk plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky dřevotřísk.laminát (HPL) parapetní desky š. 300 mm viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P01 : 17,00	m	17,00000	1 000,00	17 000,00		Vlastní
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				33 500,00		
104	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : P015, P016, P017 : 1+1+1	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	827-1	RTS 25/ I
105	553/SPC01	PO15 Šachetní poklop ocel. 600/600 mm, pro zadiždění tl. 10 mm, těsnění, plynotěsný	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
106	553/SPC02	PO16 Šachetní poklop ocel. 300/300 mm, pro zadiždění tl. 10 mm, těsnění, plynotěsný	ks	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
107	553/SPC03	PO17 Šachetní poklop ocel. 400/400 mm, pro zadiždění tl. 10 mm, těsnění, plynotěsný	ks	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
108	89/R01	PO18 D+M Šachetní poklop 1150/300 cm, sližkový plech, vč.rámu, žár. pozink.	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				55 142,70		
109	936457111R00	Zálivka objem do 0,01 m3 kotevních šroubů, ocelových konstrukcí, různých dutin apod. betonem vodostavebním Včetně vyčištění dutin nebo kapes a osazení kotevních šroubů nebo ocelových součástek. viz. č.v. -02-304 pozn. - zálivka drážek ve zdivu atiky : 0,06*0,06*0,35*27	m3	0,03402	10 000,00	340,20	832-1	RTS 25/ I
110	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm	m	0,40000	10 000,00	4 000,00	801-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		stropní panely : 0,20*2		0,40000				
111	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	0,20000	10 000,00	2 000,00	801-3	RTS 25/ I
		stropní panely : 0,20		0,20000				
112	380932115R01	Vlepení výztuže D 12 mm do vrtu v betonu 2složkovou epoxidovou hmotou, vč. dodávky dodávky výztuže	m	4,05000	4 500,00	18 225,00		Vlastní
		přikotvení věnce atiky : 0,15*27		4,05000				
113	9/R01	Podlití patních kotv. ploten ocel. sloupů závlakovou maltou, tl. 4 cm	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
114	9/R02	Dotmelení příček u stropu, tl. do 3 cm	m	55,95000	150,00	8 392,50		Vlastní
		tl. 10 cm : (4,65+2,25+3,61+1,90+1,75+1,95)*2		32,22000				
		tl. 15 cm : (2,35+1,92+0,60+1,75+3,10+1,82)*2		23,08000				
		tl. 5 cm : (0,35+0,30)*1		0,65000				
115	9/R03	PO19 D+M Revizní dvířka pro rekuperaci do SDK podhledu, dvoukř., 125/160 cm, hliník.rám.	ks	1,00000	11 385,00	11 385,00		Vlastní
116	9/R04	PO21 Lepený protipož.obklad ocel.stropní výměny, odolnost R15	m2	0,60000	1 000,00	600,00		Vlastní
117	953981106R01	Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 20, ampule	kus	8,00000	1 000,00	8 000,00		Vlastní
		viz. č.v. -02-310 kotvení ocel. sloupů :						
		HIT-HY 200-A *AM (8.8) M20 : (2*3)+(2*1)		8,00000				
Díl: 9.2		Ostatní konstrukce a práce - záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky a do hloubky				61 985,00		
118	ZS/R01	Kotvicí bod TSL-500-BSR10-A	ks	6,00000	4 025,00	24 150,00		Vlastní
119	ZS/R02	Montáž - komplet	kpl	1,00000	9 200,00	9 200,00		Vlastní
120	ZS/R03	Tahové zkoušky	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
121	ZS/R04	Revize a předání do užívání	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
122	ZS/R05	Montážní lano délky 23 m	ks	1,00000	5 980,00	5 980,00		Vlastní
123	ZS/R06	Set pro údržbu střechy (zachycovací postroj, spojovací lano 5 m, vak)	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
124	ZS/R07	Skříňka pro uložení OOPP	ks	1,00000	5 980,00	5 980,00		Vlastní
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				36 300,00		
125	917862111RT5	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/100/250 mm, stojátého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	36,00000	750,00	27 000,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
		28,00+8,00		36,00000				
126	979071111R01	Očištění vybour. zámkové dlažby s výplní kam. též.	m2	46,50000	200,00	9 300,00		Vlastní
		vhodná pro zpětné použití - odhad 75% : 62,00*0,75		46,50000				
		viz. příloha TZ č.1 - Skladby komunikací :						
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				24 890,40		
127	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	103,20000	150,00	15 480,00	800-3	RTS 25/ I
		vnitřní : 55,65+14,06+10,08+1,75+1,61+1,61+6,15+4,05		94,96000				
		4,86+3,38		8,24000				
128	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	62,73600	150,00	9 410,40	800-3	RTS 25/ I
		fasáda : (15,32+10,82)*2*1,20		62,73600				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				25 349,16		
129	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání osvětlová výška podlaží do 4 m	m2	128,99440	150,00	19 349,16	801-1	RTS 25/ I
		15,32*8,42		128,99440				
130	953941312R01	Osazení požárního hasičského přístroje na stěnu, vč. dodávky PHP práškový 6 kg	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 908,70		
131	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	490,86982	10,00	4 908,70	801-1	RTS 25/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl: 711		Izolace proti vodě				214 926,73		
132	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	122,92590	65,00	7 990,18	800-711	RTS 25/ I
		15,17*8,27		125,45590				
		-(1,45*0,60)-(0,90*0,90)-(0,60*0,60)-(0,70*0,70)		-2,53000				
133	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	44,21200	80,00	3 536,96	800-711	RTS 25/ I
		(15,17+8,27)*2*0,60		37,50400				
		(1,45+0,60)*2*0,52		2,13200				
		(0,90+0,90)*2*0,52		1,87200				
		(0,60+0,60)*2*0,52		1,24800				
		(0,70+0,70)*2*0,52		1,45600				
134	711141559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	245,85180	150,00	36 877,77	800-711	RTS 25/ I
		122,9259*2		245,85180				
135	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	88,42400	170,00	15 032,08	800-711	RTS 25/ I
		44,212*2		88,42400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	711191171R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu (7,375+6,695)*7,47	m2	105,10290	80,00	8 408,23	800-711	RTS 25/ I
137	711212000R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	126,05200	80,00	10 084,16	800-711	RTS 25/ I
138	711212001RT2	Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m.č. 101, 104, 105, 106, 109, 110 : vodorovná : 55,65+1,75+1,61+1,61+3,38 svislá : m.č. 101 vytažení : (7,40+6,00+7,52+6,42+0,50)*0,30 m.č. 104 : (1,20+1,20+0,92+0,22)*2,00 m.č. 105 : (1,75+1,05+0,92+0,92)*2,00 0,75*2*0,20 m.č. 106 : (1,60+0,90+0,92+0,92)*2,00 m.č. 109 : (2,17+2,17+1,92+0,82+0,40)*2,00 m.č. 110 : (2,25+2,25+1,50+0,70)*2,00	m2	126,05200	275,00	34 664,30	800-711	RTS 25/ I
139	711212601RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š. 100 mm do spoje podlaha-stěna m.č. 101 : 7,40+6,00+7,52+6,42+0,50 m.č. 104 : 1,20+1,20+0,92+0,22 m.č. 105 : 1,75+1,05+0,92+0,92 m.č. 106 : 1,60+0,90+0,92+0,92 m.č. 109 : 2,17+2,17+1,82+0,82+0,40 m.č. 110 : 2,25+2,25+1,50+0,70	m	54,44000	100,00	5 444,00	800-711	RTS 25/ I
140	711212602RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna m.č. 101 : 0,30*2 m.č. 104 : 0,75+0,60+0,75 m.č. 109 : 2,00*3	kus	8,70000	200,00	1 740,00	800-711	RTS 25/ I
141	711212611RT2	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů m.č. 101 : 0,30*4 m.č. 104 : 2,00*4 m.č. 105 : 2,00*4 m.č. 106 : 2,00*4 m.č. 109 : 2,00*5 m.č. 110 : 2,00*4	m	43,20000	150,00	6 480,00	800-711	RTS 25/ I
142	711212621R00	Izolace proti vodě doplňky těsnění prostupů těsnící manžetou	kus	14,00000	200,00	2 800,00	800-711	RTS 25/ I
143	628522559R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná, nosná vložka: PES rouno; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie (122,9259*1,15)+(44,212*1,20)	m2	194,41918	180,00	34 995,45	SPCM	RTS 25/ I
144	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná, asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny (122,9259*1,15)+(44,212*1,20)	m2	194,41918	180,00	34 995,45	SPCM	RTS 25/ I
145	693660191R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 200 g/m2 105,10290*1,15	m2	120,86834	90,00	10 878,15	SPCM	RTS 23/ II
146	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-711	RTS 25/ I
Díl: 712		Povlakové krytiny				151 159,61		
147	712311101RZ1	Povlakové krytiny stěch do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky materiálu 14,50*7,77	m2	112,66500	58,00	6 534,57	800-711	RTS 25/ I
148	712341659R00	Povlakové krytiny stěch do 10° pásy přitavením bodově, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	112,66500	115,00	12 956,48	800-711	RTS 25/ I
149	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu na konstrukce převyšující úroveň střechy, (14,50+8,07+8,07)*0,35 14,50*0,25	m2	14,34900	58,00	832,24	800-711	RTS 25/ I
150	712841559R00	Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci na konstrukce převyšující úroveň střechy,	m2	14,34900	127,00	1 822,32	800-711	RTS 25/ I
151	712372111RV3.1	Provedení povlakové krytiny stěch do 10°, fólii kotvenou do betonového podkladu, 4 kotvy/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 400 mm, vč. dodávky fólie tl. 1,5 mm včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií, 14,50*8,01	m2	116,14500	633,00	73 519,79		Vlastní
152	712391171RZ5.1	Provedení povlakové krytiny stěch do 10°, podkladní textilii, 1 vrstva - včetně dodávky textilie 200g/m2 v pásu - zhlaví atiky : (15,32+8,01+8,01)*0,41*1,15	m2	14,77681	46,00	679,73		Vlastní
153	712391199R01	Provedení povlakové krytiny stěch do 10°, podkladní skleněné rouno, 1 vrstva - včetně dodávky skleněného rouna min. 120g/m2 plocha : 14,50*8,01 zhlaví atiky : (15,32+8,01+8,01)*0,41 (14,50+8,01+8,01)*0,35	m2	139,67640	46,00	6 425,11		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	712871801RZ.4.1	Provedení povlakové krytiny střeš, samostatné vytažení povlaku, fólie , položená volně + přikotvená, 1 vrstva - včetně dodávky folie tl. 1,5 mm zatažení na atiku : (14,50+8,01+8,01)*0,35 (15,32+8,01+8,01)*0,41	m2	23,53140	632,00	14 871,84		Vlastní
				10,68200				
				12,84940				
155	628551001R.1	Pás asfaltový modifikovaný SBS, parotěsnicí a provozně vodotěsnicí, tl. 4 mm, natavovací, Al vložka, jemnozrný posyp vložka skleněná tkanina : (112,665*1,15)+(14,349*1,20)	m2	146,78355	150,00	22 017,53		Vlastní
				146,78355				
156	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky od 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	2,00000	5 750,00	11 500,00	800-711	RTS 25/ I
Díl: 713			224 047,36					
157	713121111RV5	Izolace podlah tepelná na sucho, tloušťky 100 mm, jednovrstvá 55,65+14,06+10,08+1,75+1,61+1,61+6,15+4,05 4,86+3,38	m2	103,20000	320,00	33 024,00	800-713	RTS 25/ I
				94,96000				
				8,24000				
158	713121118RU1	Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm, m.č. 101 : (7,40+7,52)*2 m.č. 102 : (6,72+2,60+0,45)*2 m.č. 103 : (4,25+2,47)*2 m.č. 104 : (1,90+0,92)*2 m.č. 105 : (1,75+0,92)*2 m.č. 106 : (1,60+0,92)*2 m.č. 107 : (3,17+2,25)*2 m.č. 108 : (1,80+2,25)*2 m.č. 109 : (2,32+1,82)*2 m.č. 110 : (1,50+2,25)*2	m	113,56000	50,00	5 678,00	800-713	RTS 25/ I
				29,84000				
				19,54000				
				13,44000				
				5,64000				
				5,34000				
				5,04000				
				10,84000				
				8,10000				
				8,28000				
				7,50000				
159	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek. EPS 100, tl. 6 cm - atika bok : (14,50+8,07+8,07)*0,35	m2	10,72400	380,00	4 075,12	800-713	RTS 25/ I
				10,72400				
160	713131143R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž tepelné izolace stěn lepením a přikotvení hmoždinkami na tmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na beton obložení žb. věnců, překladů, atiky, sloupů, překladů : (15,32*1,02)+(0,80*3,25)+(10,55*0,25) (15,32*1,02)+(2,25*0,25) (8,42*1,02)+(7,52*0,25) (8,42*1,02)+(1,25*0,25)+(1,50*0,25*2)	m2	57,48460	380,00	21 844,15	800-713	RTS 25/ I
				20,86390				
				16,18890				
				10,46840				
				9,96340				
161	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš kladená na sucho, jednovrstvá EPS 100, tl. 20 cm v ploše : 14,50*7,77	m2	112,66500	127,00	14 308,46	800-713	RTS 25/ I
				112,66500				
162	713141151R00	Montáž tepelné izolace plochých střeš kladená na sucho, jednovrstvá EPS spádové klíny, tl. 2-18 cm v ploše : 14,50*7,77 EPS spádové klíny, tl. 6 cm zhlaví atiky : (15,32+8,07+8,07)*0,41	m2	125,56360	127,00	15 946,58	800-713	RTS 25/ I
				112,66500				
				12,89860				
163	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplnky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie 103,20*1,10	m2	113,52000	120,00	13 622,40	800-713	RTS 25/ I
				113,52000				
164	28375704R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa EPS 100, tl. 20 cm v ploše : 14,50*7,77*0,20*1,05 EPS 100, tl. 6 cm - atika bok : (14,50+8,07+8,07)*0,35*0,06*1,05	m3	24,33526	1 955,00	47 575,43	SPCM	RTS 24/ II
				23,65965				
				0,67561				
165	28375873R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: s grafitem; tl = 140 mm; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,031 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa 58,4846*1,05	m2	61,40883	450,00	27 633,97	SPCM	RTS 25/ I
				61,40883				
166	28375973R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,034 W/(m.K); pevnost v tlaku = 200 kPa EPS spádové klíny, tl. 2-18 cm v ploše : 14,50*7,77*0,10*1,05 EPS spádové klíny, tl. 6 cm zhlaví atiky : (15,32+8,07+8,07)*0,41*0,06*1,05	m3	12,64244	2 645,00	33 439,25	SPCM	RTS 25/ I
				11,82983				
				0,81261				
167	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2,00000	3 450,00	6 900,00	800-713	RTS 25/ I
Díl: 721			27 450,00					
168	721176213R01	Potrubí KG odpadní svislé, D 125 x 3,2 mm, radon Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P011, vč. T kusů : 16,00	m	16,00000	950,00	15 200,00		Vlastní
				16,00000				
169	721176222R01	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm, radon Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P010 : 5,00	m	5,00000	850,00	4 250,00		Vlastní
				5,00000				
170	721273200RT3.1	D+M Sféšní větrací tvarovka, integr.systém.manžeta, odvětrání ZTI, DN 110 mm P04 : 1,00	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
				1,00000				
171	721273200RT3.2	D+M Sféšní větrací tvarovka, integr.systém.manžeta, odvětrání radonu z podloží, DN 150 mm P04 : 1,00	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
				1,00000				
172	721273200RT3.3	D+M Sféšní tvarovka, integr.systém.manžeta, odvětrání ZTI, DN 80 mm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		P05 : 2,00		2,00000				
173	721273200RT3.4	P014 D+M Radon - odvětrávací komínek, integr. systém.manžeta, DN 125 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
174	721273200RT3.5	P013 D+M Radon - protipožární manžeta, prostup stropem, DN 125 mm, EI 90	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
175	721273200RT3.6	P012 D+M Radon - prostupka, DN 125 mm	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				32 623,06		
176	762441113RT2.1	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, šrouby, včetně dodávky desky překližka bříza tl. 15 mm	m2	12,84940	1 438,00	18 477,44		Vlastní
		viz. Skladba zhlaví atiky (15,32+8,01+8,01)*0,41		12,84940				
177	762441113RT2.2	Montáž okapu,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami, šrouby, včetně dodávky desky OSB tl. 20 mm, zvýšená odolnost proti vlhkosti	m2	5,10000	1 438,00	7 333,80		Vlastní
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV :						
		odkaz P03 : 17,00*0,30		5,10000				
178	762712120R01	Montáž tesař. konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	17,00000	230,00	3 910,00		Vlastní
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV :						
		odkaz P02 : 17,00		17,00000				
179	762795000R01	Spojovací prostředky pro tesař.konstrukce	m3	0,21760	1 150,00	250,24		Vlastní
		0,23936/1,10		0,21760				
180	60512111R	Hranol dřevina: jehličnatá; jakost: I	m3	0,23936	6 900,00	1 651,58	SPCM	RTS 25/ I
		17,00*0,16*0,08*1,10		0,23936				
181	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-762	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				68 375,00		
182	712378003R00	Klempířské doplňky k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC	m	16,00000	403,00	6 448,00	800-711	RTS 25/ I
		včetně dodávek výrobků						
		Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice						
		K4 : 16,00		16,00000				
183	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	8,00000	1 093,00	8 744,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.						
		K2 : 8,00		8,00000				
184	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	15,00000	1 150,00	17 250,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací						
		včetně háků, čela a spojky.						
		K1 : 15,00		15,00000				
185	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	kus	2,00000	575,00	1 150,00	800-764	RTS 25/ I
		K1 : 2,00		2,00000				
186	764816125R00	Oplechování parapetů z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž, včetně rohů, lepené lepidlem	m	18,00000	1 138,00	20 484,00	800-764	RTS 25/ I
		včetně rohů						
		K5 : 18,00		18,00000				
187	712378004R01	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, závětrná atiková lišta VIPLANYL Rš 250 mm	m	33,00000	403,00	13 299,00		Vlastní
		Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty						
		K3 : 33,00		33,00000				
188	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-764	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				108 100,00		
189	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	8,00000	1 200,00	9 600,00	800-766	RTS 25/ I
		1+1+1+1+1+1+2		8,00000				
190	766670021R01	Montáž kliky a štítku, vč.dodávky	kus	8,00000	100,00	800,00		Vlastní
191	61165002R.1	Dveře vnitřní hladké plné HPL laminát 1-křídle 700 x 1970 mm	kus	3,00000	12 200,00	36 600,00		Vlastní
192	61165003R.1	Dveře vnitřní hladké plné HPL laminát 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	4,00000	12 200,00	48 800,00		Vlastní
193	61165003R.2	Dveře vnitřní hladké bezpečnostní plné HPL laminát 1-křídle 800 x 1970 mm	kus	1,00000	12 200,00	12 200,00		Vlastní
194	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	100,00	100,00	800-766	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				1 130 331,58		
195	416093113R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky do 200 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti , tloušťky 12,5 mm	m2	0,26000	2 243,00	583,18	801-1	RTS 25/ I
		bez dodávky izolace						
		2,60*0,10		0,26000				
196	416091081R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	4,97000	220,00	1 093,40	801-1	RTS 25/ I
		1,75+1,61+1,61		4,97000				
197	416091082R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	12,29000	220,00	2 703,80	801-1	RTS 25/ I
		4,05+4,86+3,38		12,29000				
198	416091083R00	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	6,15000	220,00	1 353,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	767587111R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy hrana kazety v úrovni roštu, v modulu 600 x 600 mm,	m2	103,20000	220,00	22 704,00	800-767	RTS 25/ I
200	767587211R00	Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, , 600x600 mm, včetně dodávky kazet viz. č.v. -01-302 Legenda místností : 55,65+14,06+10,08+1,75+1,61+1,61+6,15+4,05 4,86+3,38	m2	103,20000	697,00	71 930,40	800-767	RTS 25/ I
201	767/R01	D+M Atypické zámečnické konstrukce I - ocel sloupy S1 a S2 dodávka vč. dopravy, montáž, dokompletace : viz. č.v. -02-310 Výkaz oceli : 760,79	kg	760,79000	120,00	91 294,80		Vlastní
202	767/R02	OV D+M Typ ocelová jednostranná výměna upravená vč. povrchové úpravy (nátěru) : upravená pro stropní panel š. 880 mm : viz. č.v. -02-303 Výkaz oceli výměn : 2,00	ks	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
203	767/R03	01 D+M Hliníkové okno 180/75 cm, jednokř., O/S, trojsklo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 01 : 1,00	ks	1,00000	42 051,00	42 051,00		Vlastní
204	767/R04	02 D+M Sestava dvou dvoukř. hliníkových oken a 1x dveří, celk.rozměr 745/280 cm, 3x horní díl S viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 02 : 1,00	ks	1,00000	365 639,00	365 639,00		Vlastní
205	767/R05	03 D+M Sestava dvou dvoukř. hliníkových oken, celk.rozměr 702/200 cm, 2x horní díl S viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 03 : 1,00	ks	1,00000	206 839,00	206 839,00		Vlastní
206	767/R06	04 D+M Hliníkové okno 180/100 cm, jednokř., O/S, trojsklo, táhlo, pák.madlo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 04 : 1,00	ks	1,00000	47 344,00	47 344,00		Vlastní
207	767/R07	05 D+M Hliníkové okno 60/75 cm, jednokř., O/S, trojsklo, táhlo, pák.madlo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 05 : 1,00	ks	1,00000	14 793,00	14 793,00		Vlastní
208	767/R08	06 D+M Hliníkové dveře s nadsvětlikem, celk.rozm. 280/100 cm, jednokř., trojsklo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 06 : 1,00	ks	1,00000	107 279,00	107 279,00		Vlastní
209	767/R09	07 D+M Hliníkové okno 60/75 cm, jednokř., O/S, trojsklo, táhlo, pák.madlo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 07 : 1,00	ks	1,00000	14 793,00	14 793,00		Vlastní
210	767/R10	08 D+M Hliníkové dveře s nadsvětlikem, celk.rozm. 280/100 cm, jednokř., trojsklo viz. č.v. -01-201 Specifikace hliníkových výplní otvorů : odkaz 08 : 1,00	ks	1,00000	132 931,00	132 931,00		Vlastní
211	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-767	RTS 25/ I
Díl: 767.1		Konstrukce zámečnické II				55 623,60		
212	767.1/R01	PO 22 - Ochranná klec jednotky tepelného čerpadla - zám.konstrukce list č.7 : 1,00	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
213	767.1/R02	Dtto, žárové zinkování klece	kg	34,48600	100,00	3 448,60		Vlastní
214	767.1/R03	Dtto, kotevní šroub M10x115	ks	8,00000	25,00	200,00		Vlastní
215	767.1/R04	Dtto, lepidlo balení po 330 ml	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
216	767.1/R05	Dtto, montáž kotevních šroubů	ks	8,00000	30,00	240,00		Vlastní
217	767.1/R06	PO 23 - Konzola pro chladicí jednotku - zám.konstrukce list č.8 : 1,00	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
218	767.1/R07	Dtto, žárové zinkování konzoly	kg	24,26300	100,00	2 426,30		Vlastní
219	767.1/R08	Dtto, kotevní šroub M12x220	ks	12,00000	25,00	300,00		Vlastní
220	767.1/R09	Dtto, lepidlo balení po 330 ml	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
221	767.1/R10	Dtto, montáž kotevních šroubů	ks	12,00000	30,00	360,00		Vlastní
222	767.1/R11	PO 24 - Ochranná mříž okna - zám.konstrukce list č.9 : 1,00	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
223	767.1/R12	Dtto, žárové zinkování mříže	kg	14,85700	100,00	1 485,70		Vlastní
224	767.1/R13	Dtto, kotevní šroub M10x115	ks	4,00000	100,00	400,00		Vlastní
225	767.1/R14	Dtto, lepidlo balení po 330 ml	ks	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
226	767.1/R15	Dtto, montáž kotevních šroubů	ks	4,00000	30,00	120,00		Vlastní
227	767995113R01	Montáž ochranné mříže	kg	14,85700	150,00	2 228,55		Vlastní
228	767995114R01	Montáž ochranné klece	kg	34,48600	150,00	5 172,90		Vlastní
229	767995114R02	Montáž konzoly	kg	24,26300	150,00	3 639,45		Vlastní
230	998767209R01	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	2,10000	1,00	2,10		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				233 426,30		
231	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	103,20000	30,00	3 096,00	800-771	RTS 25/ I
232	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	103,20000	100,00	10 320,00	800-771	RTS 25/ I
233	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m.č. 101 : 7,40+6,00+7,52+6,42+0,50	m	45,18000	130,00	5 873,40	800-771	RTS 25/ I
					27,84000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č. 107 : 3,17+2,37+2,25+2,25		10,04000				
		m.č. 108 : 2,25+2,25+1,80+1,00		7,30000				
234	771575118R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	103,20000	820,00	84 624,00	800-771	RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-302 : 55,65+14,06+10,08+1,75+1,61+1,61+6,15+4,05		94,96000				
		4,86+3,38		8,24000				
235	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	97,26000	120,00	11 671,20	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu						
		m.č. 101 : (7,40+7,52)*2		29,84000				
		m.č. 102 : (4,80+1,92+0,45+2,60)*2		19,54000				
		m.č. 103 : (4,25+2,47)*2		13,44000				
		m.č. 104 : (1,90+0,92)*2		5,64000				
		m.č. 105 : (1,75+0,92)*2		5,34000				
		m.č. 106 : (1,60+0,92)*2		5,04000				
		m.č. 107 : (3,17+2,25)*2		10,84000				
		m.č. 108 : (1,80+2,25)*2		8,10000				
		m.č. 109 : (1,82+2,32)*2		8,28000				
		m.č. 110 : (2,25+1,50)*2		7,50000				
		-(0,80*5*2)-(0,70*2*2)-(1,00*2*2)-(1,40*2)		-17,60000				
		(0,20*4)+(0,25*2)		1,30000				
236	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivé	m2	17,26000	100,00	1 726,00	800-771	RTS 25/ I
		1,75+1,61+1,61+4,05+4,86+3,38		17,26000				
237	771579793R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	103,20000	50,00	5 160,00	800-771	RTS 25/ I
238	597/SPC01	Keramická dlažba, 600/600/10 mm, jak.I, hladká	m2	108,36000	800,00	86 688,00		Vlastní
		103,20*1,05		108,36000				
239	597/SPC02	Keramický sokl, 600/100/10 mm, jak.I, hladká	ks	79,06500	180,00	14 231,70		Vlastní
		45,180,60*1,05		79,06500				
240	781497111RS3.1	Lišta hliníková ukončovací k soklu, pro tloušťku soklu 10 mm	m	45,18000	200,00	9 036,00		Vlastní
241	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-771	RTS 25/ I
		50 m vodorovně						
Díl: 781		Obklady keramické				281 766,52		
242	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	132,86335	100,00	13 286,34	800-771	RTS 25/ I
		včetně dodávky materiálu						
243	781479705R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	132,86335	100,00	13 286,34	800-771	RTS 25/ I
244	781479711R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2	25,34000	100,00	2 534,00	800-771	RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-302 :						
		m.č. 104 : (1,20+1,20+0,92+0,22)*2,00		7,08000				
		m.č. 105 : (1,75+1,05+0,92+0,92)*2,00		9,28000				
		0,75*2*0,20		0,30000				
		m.č. 106 : (1,60+0,90+0,92+0,92)*2,00		8,68000				
245	781497111RS2	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	128,82000	200,00	25 764,00	800-771	RTS 25/ I
		m.č. 102 : (6,72+2,60+0,45)*2		19,54000				
		(2,05+0,90+2,05)*5		25,00000				
		(2,05+0,80+2,05)*1		4,90000				
		2,77+2,77		5,54000				
		m.č. 103 : (4,25+2,47)*2		13,44000				
		(2,05+0,90+2,05)*1		5,00000				
		m.č. 104 : 1,20+1,20+0,92+0,92		4,24000				
		2,00*6		12,00000				
		m.č. 105 : 1,75+1,05+0,92+0,92		4,64000				
		2,00*2		4,00000				
		m.č. 106 : 1,60+0,90+0,92+0,92		4,34000				
		2,00*2		4,00000				
		m.č. 109 : 2,17+2,17+1,92+0,82+0,40		7,48000				
		2,00*2		4,00000				
		m.č. 110 : 2,25+2,25+1,50+0,70		6,70000				
		2,00*2		4,00000				
246	781497121RS2	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	27,59000	200,00	5 518,00	800-771	RTS 25/ I
		m.č. 102 : (2,80*4)+(2,145*2)		15,49000				
		m.č. 103 : 2,80+(0,75*2)+1,80		6,10000				
		m.č. 109 : 2,00*3		6,00000				
247	597/SPC03	Keramický obklad 400/200/7 mm, jak.I, hladká	m2	139,50652	750,00	104 629,89		Vlastní
		132,86335*1,05		139,50652				
248	781475116R01	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 40x20 cm	m2	132,86335	820,00	108 947,95		Vlastní
		viz. č.v. -01-302 :						
		m.č. 102 : (6,72+2,60+0,45)*2*2,80		54,71200				
		(2,144+2,145)*0,15		0,64335				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,77+2,77)*0,15		0,83100				
		-(0,80*1,97*5)-(0,70*1,97)-(1,00*2,77)		-12,02900				
		m.č. 103 : (4,25+2,47)*2*2,80		37,63200				
		0,75*2*0,20		0,30000				
		-(1,80*0,75)-(0,80*1,97)		-2,92600				
		m.č. 104 : (1,20+1,20+0,92+0,22)*2,00		7,08000				
		m.č. 105 : (1,75+1,05+0,92+0,92)*2,00		9,28000				
		0,75*2*0,20		0,30000				
		m.č. 106 : (1,60+0,90+0,92+0,92)*2,00		8,68000				
		m.č. 109 : (2,17+2,17+1,92+0,82+0,40)*2,00		14,96000				
		m.č. 110 : (2,25+2,25+1,50+0,70)*2,00		13,40000				
249	781497911R01	Profil koutový U 7/ O 7 mm	m	68,00000	100,00	6 800,00		Vlastní
		m.č. 102 : 2,80*6		16,80000				
		m.č. 103 : 2,80*4		11,20000				
		m.č. 104 : 2,00*4		8,00000				
		m.č. 105 : 2,00*4		8,00000				
		m.č. 106 : 2,00*4		8,00000				
		m.č. 109 : 2,00*4		8,00000				
		m.č. 110 : 2,00*4		8,00000				
250	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783		Nátěry				13 465,50		
251	783108813R00	Čištění povrchu otřeskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 2,5, tryskací materiál křemičitán hlinitý	m2	12,58000	30,00	377,40	800-783	RTS 25/ I
		ocel sloupy S1 + S2 : 12,58		12,58000				
252	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	12,58000	200,00	2 516,00	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
253	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	7,21000	200,00	1 442,00	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení.						
		final RAL 9003 :						
		viz. č.v. -01-202 Specifikace výplní otvorů - dveř zárubně : (2,05+0,90+2,05)*0,25*1		1,25000				
		(2,05+0,90+2,05)*0,20*4		4,00000				
		(2,05+0,80+2,05)*0,20*2		1,96000				
254	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk konstrukcí syntetické základní,	m2	7,21000	150,00	1 081,50	800-783	RTS 25/ I
255	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk konstrukcí syntetické základní,	m2	12,58000	150,00	1 887,00	800-783	RTS 25/ I
256	783851223R01	Nátěr betonových podlah a povrchů, dvojnásobný, vč. penetrace, odolný proti prašnosti	m2	5,81500	800,00	4 652,00		Vlastní
		včetně penetrace.						
		viz. č.v. -01-301 - šachty : (1,15*0,30)+(0,60*0,60)+(0,30*0,30)+(0,40*0,40)		0,95500				
		(1,15+0,30)*2*0,60		1,74000				
		(0,60+0,60)*2*0,60		1,44000				
		(0,30+0,30)*2*0,60		0,72000				
		(0,40+0,40)*2*0,60		0,96000				
257	783903811R01	Očištění oprášením, vč. odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	12,58000	120,00	1 509,60		Vlastní
		ocel sloupy S1 + S2 : 12,58		12,58000				
Díl: 784		Malby				79 758,34		
258	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	290,61995	65,00	18 890,30	800-784	RTS 25/ I
259	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	290,61995	170,00	49 405,39	800-784	RTS 25/ I
		m.č. 101 : (7,40+7,52)*2*3,58		106,82720				
		(2,00+6,70+7,15+2,00)*0,20		3,57000				
		(1,00+1,00)*0,20		0,40000				
		-(6,70+7,15-1,40)*2,00)+4,00		-20,90000				
		m.č. 102 : (4,80+1,92+0,45+2,60)*2*3,58		69,95320				
		(2,145+1,10+2,145)*0,15		0,80850				
		(3,00+1,00+3,00)*0,20		1,40000				
		m.č. 103 : (4,25+2,47)*2*3,58		48,11520				
		(0,75+1,80+0,75)*0,20		0,66000				
		m.č. 104 : (1,90+0,92)*2*3,58		20,19120				
		m.č. 105 : (1,75+0,92)*2*3,58		19,11720				
		(0,75+0,60+0,75)*0,20		0,42000				
		m.č. 106 : (1,60+0,92)*2*3,58		18,04320				
		m.č. 107 : (3,17+2,25)*2*3,58		38,80720				
		(1,00+1,80+1,00)*0,20		0,76000				
		(0,75+0,60+0,75)*0,20		0,42000				
		m.č. 108 : (1,80+2,25)*2*3,58		28,99800				
		m.č. 109 : (2,32+1,82)*2*3,58		29,64240				
		(3,00+1,00+3,00)*0,20		1,40000				
		m.č. 110 : (1,50+2,25)*2*3,58		26,85000				
		odpočet keram.obklady : -(132,86335-(4,00*7))		-104,86335				
260	784011111R00	Ostatní práce oprášení/ometení podkladu, ,	m2	290,61995	20,00	5 812,40	800-784	RTS 25/ I
261	784011221RT2	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	71,72500	50,00	3 586,25	800-784	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,02+3,075+2,975)*2,00		26,14000				
		(1,40*2,77)+(0,90*2,05)		5,72300				
		(0,90*2,05*4)+(0,80*2,05)+(0,80*0,80)+(1,90*3,58)		16,46200				
		(1,80*0,75)+(0,90*2,05)		3,19500				
		(0,80*2,05*3)+(0,80*2,05)+(0,60*0,75)+(0,80*2,05)		8,65000				
		(1,80*1,00)+(0,60*0,75)+(0,90*2,05)		4,09500				
		(0,90*2,05)+(0,90*2,05)+(1,00+2,77)		7,46000				
262	784011222R00	Ostatní práce zakrytí podlah, , bez dodávky materiálu	m2	103,20000	20,00	2 064,00	800-784	RTS 25/ I
		55,65+14,06+10,08+1,75+1,61+1,61+6,15+4,05		94,96000				
		4,86+3,38		8,24000				
Díl: M23		Montáže potrubí				71 060,00		
263	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	5,00000	150,00	750,00		RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P08 : 5,00		5,00000				
264	230191013R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 90x3,5mm	m	95,00000	200,00	19 000,00		RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P08 : 95,00		95,00000				
265	230191017R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x6,3mm	m	30,00000	230,00	6 900,00		RTS 25/ I
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P08 : 30,00		30,00000				
266	230194002R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 80, vč. dodávky manžety	kus	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P07 : 1,00		1,00000				
267	230194003R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 100, vč. dodávky manžety	kus	18,00000	120,00	2 160,00		Vlastní
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P07 : 18,00		18,00000				
268	230194004R01	Utěsnění chráničky manžetou DN 125, vč. dodávky manžety	kus	12,00000	130,00	1 560,00		Vlastní
		viz. č.v. -01-204 Specifikace výrobků HSV : odkaz P07 : 12,00		12,00000				
269	3457114702R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 63,0 mm; di = 52,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RfF: A1	m	5,12500	300,00	1 537,50	SPCM	RTS 25/ I
		5,00*1,025		5,12500				
270	3457114704R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 90,0 mm; di = 75,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RfF: A1	m	97,37500	300,00	29 212,50	SPCM	RTS 25/ I
		95,00*1,025		97,37500				
271	3457114705R	Trubka elektroinstalační - kabelová chránička; ohebná; kombinovaný hladký a vlnitý povrch; materiál: HDPE; bezhalogenový; de = 110,0 mm; di = 94,0 mm; odolnost proti stlačení: 450 N/20 cm; RfF: A1	m	30,75000	320,00	9 840,00	SPCM	RTS 25/ I
		30,00*1,025		30,75000				
Celkem						5 787 477,02		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 001		1 - Zemní práce				46 042,30		
1	132201219	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - hloubení rýh do 200 cm v hor. 3	m3	31,05000	50,00	1 552,50		Vlastní
2	162701105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VYKOPKY Z HOR. 1-4 - do 10000 m (2,74 + 11,67)	m3	14,41000	100,00	1 441,00		Vlastní
3	171201101	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU - do násypů nezhuťných	m3	14,41000	100,00	1 441,00		Vlastní
4	174101101	ZÁSYP SYPANINOU JAM, RÝH, ŠACHET - se zhutněním (31,08 - 2,74 - 11,67)	m3	16,67000	290,00	4 834,30		Vlastní
5	175101101	OBSYP POTRUBÍ - bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku 0-22 (0,46 x 0,8 x 6 m + 0,46 x 1 x 19 + 0,2 x 0,9, x 4)	m3	11,67000	700,00	8 169,00		Vlastní
6	199000002	POPLATEK ZA SKLÁDKU horniny 1 - 4	m3	14,41000	450,00	6 484,50		Vlastní
7	451573111	LOŽE POD POTRUBÍ - ze šterkopísku do 63 mm (0,1 x 0,8 x 6 + 0,1 x 1 x 19 + 0,1 x 0,9 x 4)	m3	2,74000	700,00	1 918,00		Vlastní
8	Pol__0001	HLOUBENÍ RÝH ŠÍRKY DO 200 CM V HOR. 3 STROJNĚ do 50 m3 kanalizace 0,9 x 0,8 x 6 m = 4,32 m3 kanalizace 1,2 x 1,0 x 19 m = 22,8 m3 vodovod 1,1 x 0,9 x 4 m = 3,96 m3 0 31,08	m3	31,08000	650,00	20 202,00		Vlastní
Díl: 713		713 - Izolace tepelné				18 231,80		
9	722182001	do DN 25	m	71,00000	50,00	3 550,00		Vlastní
10	722182004	do DN 40	m	47,00000	65,00	3 055,00		Vlastní
11	998713201	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ do 6 m	%	2,30000	1,00	2,30		Vlastní
12	Pol__0261	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE LAMINOVANÉ AL FÓLII tl. 9 mm		0,00000		0,00		Vlastní
13	Pol__0262	20 mm	bm	11,00000	63,00	693,00		Vlastní
14	Pol__0263	25 mm	bm	9,00000	81,00	729,00		Vlastní
15	Pol__0264	32 mm	bm	13,50000	93,00	1 255,50		Vlastní
16	Pol__0265	35 mm	bm	1,00000	93,00	93,00		Vlastní
17	Pol__0266	40 mm	bm	4,50000	107,00	481,50		Vlastní
18	Pol__0267	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 6 mm		0,00000		0,00		Vlastní
19	Pol__0268	20 mm	bm	22,00000	50,00	1 100,00		Vlastní
20	Pol__0269	25 mm	bm	5,50000	82,00	451,00		Vlastní
21	Pol__0270	32 mm	bm	2,50000	82,00	205,00		Vlastní
22	Pol__0271	TERMOIZOLAČNÍ TRUBICE Z PĚNOVÉHO PE tl. 13 mm		0,00000		0,00		Vlastní
23	Pol__0272	20 mm	bm	14,50000	67,00	971,50		Vlastní
24	Pol__0273	25 mm	bm	1,00000	88,00	88,00		Vlastní
25	Pol__0274	32 mm	bm	2,50000	88,00	220,00		Vlastní
26	Pol__0275	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI D 22 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLII tl. 30 mm	m	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
27	Pol__0276	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI D 35 S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLII tl. 40 mm	m	12,00000	270,00	3 240,00		Vlastní
28	Pol__0277	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO ZE SYNTETICKÉHO KAUKČUKU D 28 S UZÁVŘENOU BUNĚČNOU STRUKTÚROU S PODELNÝM SAMOLEPÍCÍM UZÁVĚREM tl. 9 mm (součinitel tepelné vodivosti ? = 0,038 W/m.K	m	11,00000	190,00	2 090,00		Vlastní
29	Pol__0278	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ		0,00000		0,00		Vlastní
Díl: 721		721 - Vnitřní kanalizace				61 565,00		
30	721176101	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 32 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	1,50000	383,00	574,50		Vlastní
31	721176102	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 40 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 LEŽATÉ POD STROPEM (šedá)	m	4,50000	383,00	1 723,50		Vlastní
32	721176102.1	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 40 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	2,00000	383,00	766,00		Vlastní
33	721176103	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 50 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 LEŽATÉ POD STROPEM (šedá)	m	2,50000	419,00	1 047,50		Vlastní
34	721176103.1	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 50 x 1,8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	4,00000	639,00	2 556,00		Vlastní
35	721176105	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 110 x 2,7 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 PŘIPOJOVACÍ (šedá)	m	2,00000	639,00	1 278,00		Vlastní
36	721176113	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 50x1.8 S HRDLY OPATŘENÝMI TĚSNICÍMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)	m	6,00000	419,00	2 514,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	721176114	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 75 x 1,9 S HRDLÝ OPATŘENÝMI TĚSNICIMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)	m	1,50000	516,00	774,00		Vlastní
38	721176115	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PP) HT SYSTÉM - D 110 x 2,7 S HRDLÝ OPATŘENÝMI TĚSNICIMI KROUŽKY, V SOULADU S ČSN EN 1451-1 ODPADNÍ (šedá)	m	8,00000	639,00	5 112,00		Vlastní
39	721176222	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) TYPU KG SN4 - D 110 x 3,2 S HRDLÝ OPATŘENÝMI TĚSNICIMI KROUŽKY, V SOULADU ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	23,00000	374,00	8 602,00		Vlastní
40	721176223	POTRUBÍ PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ (PVC) TYPU KG SN4 - D 125 x 3,2 S HRDLÝ OPATŘENÝMI TĚSNICIMI KROUŽKY, V SOULADU ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2 SVODNÉ LEŽATÉ V ZEMI	m	14,50000	426,00	6 177,00		Vlastní
41	721194103	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTK - D 32 x 1,8	ks	5,00000	65,00	325,00		Vlastní
42	721194105	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTK - D 40 x 1,8	ks	5,00000	72,00	360,00		Vlastní
43	721194106	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTK - D 50 x 1,8	ks	4,00000	73,00	292,00		Vlastní
44	721194109	VYVEDENÍ ODPADNÍCH VÝPUSTK - D 110 x 2,3	ks	3,00000	107,00	321,00		Vlastní
45	721290111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE - DO DN 125 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760 VODOU	m	75,50000	21,00	1 585,50		Vlastní
46	722172613	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR PN 16 SVAŘOVANÝCH - D 32x4,4 POLYFUZNĚ - OD VZT A CHLADICÍCH JEDNOTEK	m	1,00000	445,00	445,00		Vlastní
47	722172614	POTRUBÍ Z TRUBEK PPR PN 16 SVAŘOVANÝCH - D 40x5,5 POLYFUZNĚ - OD VZT A CHLADICÍCH JEDNOTEK	m	5,00000	543,00	2 715,00		Vlastní
48	725869218.1	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK - U-sifonů	ks	2,00000	130,00	260,00		Vlastní
49	725989901	MONTÁŽ DVÍŘEK - plastových nebo ocelových	ks	5,00000	3 000,00	15 000,00		Vlastní
50	909 - .R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - drobné vrtání, sekání	hod	32,00000	200,00	6 400,00		Vlastní
51	998721201	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI- do 6 m	%	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
52	Pol_0028	HTRE-ČISTIČI TVAROVKA - DN 050	ks	1,00000	206,00	206,00		Vlastní
53	Pol_0029	HTRE-ČISTIČI TVAROVKA - DN 075	ks	1,00000	265,00	265,00		Vlastní
54	Pol_0030	HTRE-ČISTIČI TVAROVKA - DN 110	ks	3,00000	232,00	696,00		Vlastní
55	Pol_0038	PODOMÍTKOVÝ SIFON SE SVISLÝM ODTOKEM A SVISLÝM - DN 32 - s čističí vložkou PŘIPOJENÍM POTRUBÍ, S VODNÍ A MECHANICKOU UZÁVĚRKOU	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
56	Pol_0039	VT - VTOK (NÁLEVKA) SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN 32 a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý, stav	ks	1 00000	435,00	435,00		Vlastní
57	Pol_0041	TĚSNÍCÍ PROSTUPY PŘES HYDROIZOLACI V PODLAŽE - DN 110	ks	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
58	Pol_0042	MONTÁŽ TĚSNICÍCH PROSTUPŮ - DN 50 - 250 HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BAZI PVC) VČ. DEŠTOVÉ KRYTKY	ks	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
59	Pol_0043	VH - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU DN 110 - výška nad izolací 550 mm, hloubka, pod izolací 300 mm HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BAZI PVC) VČ. DEŠTOVÉ KRYTKY	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
60	Pol_0044	PROSTUP PAROZÁBRANOU S INTEGROVANOU BITUMENOVOU - DN 110 - hloubky pod izolací 300 mm MANŽETOU Z HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE NA BAZI MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
61	Pol_0045	MONTÁŽ ODVĚTRÁNÍ S PROSTUPEM - DN 110	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
62	Pol_0046	REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA POD OBKLAD RDSZ GKBi US - 200 x 200 x 12,5 mm, speciální zacvakávací zámky US	ks	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
63	Pol_0047	REVIZNÍ DVÍŘKA DO SDK POD OBKLAD RDL GKBi US -200 x 200 x 12,5 mm,Pohodlné otevírání na tlačné zámky, (cvakací zámky)	ks	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
64	Pol_0049	ZAVĚŠENÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE - DN 50 - 110 (pod stropem nebo u stěny do stropu)	m	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
Díl: 722a		722 - Venkovní vodovod				5 372,02		
65	230191010	ULOŽENÍ PLASTOVÉ CHRÁNIČKY VE VÝKOPU - PE 75 x 3,0 mm	m	5,50000	1,00	5,50		Vlastní
66	230194002	UTĚSNĚNÍ CHRÁNIČEK MANŽETOU - DN 80	ks	2,00000	106,00	212,00		Vlastní
67	871161121	MONTÁŽ TRUBEK POLYETYLENOVÝCH VE VÝKOPU - D 32	m	5,50000	1,00	5,50		Vlastní
68	877162121	PŘÍRAŽKA ZA 1 SPOJ ELEKTROTVAROVKY - D 32	ks	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
69	879172199	PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY- D 32 - 80	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
70	892233111	DESINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ - do DN 70	m	5,50000	42,00	231,00		Vlastní
71	892241111	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVODNÍHO POTRUBÍ - do DN 80	m	5,50000	37,00	203,50		Vlastní
72	899721112	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE - z PVC šířka 30 cm vč. dodávky fólie	m	4,00000	25,00	100,00		Vlastní
73	899731113	SIGNALIZAČNÍ VODIČ - CYY 4,0 mm2	m	5,50000	25,00	137,50		Vlastní
74	998276101	PŘESUN HMOT PRO TRUBNÍ VEDENÍ - z trub plastových v otevřeném výkopu	t	0,02000	1,00	0,02		Vlastní
75	Pol_0052	VODOVODNÍ TRUBKY PE 100 RC SDR 11 - D 32 x 3,0	m	5,50000	404,00	2 222,00		Vlastní
76	Pol_0061	ELEKTROTVAROVKY SDR 11 + PE 100, PN 16 - spojka - DN 32	ks	1,00000	373,00	373,00		Vlastní
77	Pol_0062	ELEKTROTVAROVKY SDR 11 + PE 100, PN 16 - přechodová vložka vnější závit 32 - 1 1/4"	ks	1,00000	435,00	435,00		Vlastní
78	Pol_0064	OCHRANNÁ TRUBKA KORUGOVANÁ - D 75	m	5,50000	1,00	5,50		Vlastní
79	Pol_0065	NASUNUTÍ TRUBKY DO CHRÁNIČKY - D 75 / 32	m	5,50000	193,00	1 061,50		Vlastní
80	Pol_0067	MANŽETA NA CHRÁNIČKY - 75 x 32	ks	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
81	Pol_0060	ELEKTROTVAROVKY SDR 11 + PE 100, PN 16 - koleno 90° - DN 32	ks	1,00000	373,00	373,00		Vlastní
Díl: 722b		722 - Vnitřní vodovod				86 467,90		
82	722132215	POTRUBÍ Z TRUBEK OCEL VNĚVNÍ POZINK. - D 28 x 1,5	m	11,00000	454,00	4 994,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(MAT. 1.025 DLE UNI EN 10305-3) SPOJOVANÝCH LISOVÁNÍM PRO POŽÁRNÍ VODU						
83	722151116	POTRUBÍ Z TRUBEK NEREZOVÝCH (MAT. 1.4401 DIN EN 10088) - D 35 x 1,5	m	1,00000	379,00	379,00		Vlastní
		SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM						
84	722190401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK - DN 15	ks	19,00000	175,00	3 325,00		Vlastní
85	722190403	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK - DN 25	ks	1,00000	231,00	231,00		Vlastní
86	722202213	NASTĚNKY PLASTOVÉ PPR PN 20 - D 20 x G 1/2"	ks	19,00000	209,00	3 971,00		Vlastní
87	722229101	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM - 1/2"	ks	3,00000	114,00	342,00		Vlastní
88	722239101	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - G 1/2	ks	2,00000	71,00	142,00		Vlastní
89	722239102	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - G 3/4	ks	2,00000	88,00	176,00		Vlastní
90	722239103	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - G 1	ks	6,00000	97,00	582,00		Vlastní
91	722239104	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - G 5/4	ks	4,00000	114,00	456,00		Vlastní
92	722280106	TLAKOVÁ ZKOUŠKA VODOVOD. POTRUBÍ - do DN 32	m	117,00000	47,00	5 499,00		Vlastní
93	722290234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ - do DN 80	m	117,00000	42,00	4 914,00		Vlastní
94	725819402.1	MONTÁŽ VENTILŮ - rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	142,00	284,00		Vlastní
95	733165204	MONTÁŽ TVAROVEK LISOVÁNÍM - 1 spoj - do D 35	ks	4,00000	55,00	220,00		Vlastní
96	998722201	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD - do 6 m	%	1,40000	1,00	1,40		Vlastní
97	Pol_0071	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 20x2,3	m	22,00000	305,00	6 710,00		Vlastní
		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
98	Pol_0072	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 25x2,8	m	5,50000	338,00	1 859,00		Vlastní
		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
99	Pol_0073	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 32x3,6	m	2,50000	404,00	1 010,00		Vlastní
		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
100	Pol_0075	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 20x2,3	m	11,00000	305,00	3 355,00		Vlastní
		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
101	Pol_0076	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 25x2,8	m	9,00000	338,00	3 042,00		Vlastní
		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
102	Pol_0077	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 32x3,6	m	13,50000	404,00	5 454,00		Vlastní
		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
103	Pol_0078	POTRUBÍ Z TRUBEK CELOPLASTOVÝCH PP-RCT TYP 4, - D 40x4,5	m	4,50000	494,00	2 223,00		Vlastní
		ČSN EN ISO 15 874, TLAKOVÁ ŘADA S 4 (PN22) VČ. TVAROVEK SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ BEZ ZEDNICKÝCH VÝPOMOCÍ						
104	Pol_0080	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 20x2,8	m	7,00000	305,00	2 135,00		Vlastní
		PP-RTC+C TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ BEZ ZEDN. VÝPOMOCÍ						
105	Pol_0081	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 32x4,4	m	12,00000	404,00	4 848,00		Vlastní
		PP-RTC+C TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ BEZ ZEDN. VÝPOMOCÍ						
106	Pol_0083	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 20x2,8	m	14,50000	305,00	4 422,50		Vlastní
		PP-RTC+C TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ						
107	Pol_0084	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 25x3,5	m	1,00000	338,00	338,00		Vlastní
		PP-RTC+C TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ						
108	Pol_0085	POTRUBÍ PLASTOVÉ Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK - D 32x4,4	m	2,50000	404,00	1 010,00		Vlastní
		PP-RTC+C TYP 4, ČSN EN ISO 15874, TLAKOVÁ ŘADA S3,2 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNÉ VČ. ZEDN. VÝPOMOCÍ						
109	Pol_0087	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm - D 20	m	18,00000	53,00	954,00		Vlastní
110	Pol_0088	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm - D 25	m	9,00000	58,00	522,00		Vlastní
111	Pol_0089	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm - D 32	m	25,50000	73,00	1 861,50		Vlastní
112	Pol_0090	PODPŮRNÝ POZINKOVANÝ ŽLAB tl. 0,5 mm - D 40	m	4,50000	81,00	364,50		Vlastní
113	Pol_0091	MONTÁŽ PODPŮRNÝCH ŽLABŮ - D 20 - 75	m	57,00000	1,00	57,00		Vlastní
114	Pol_0094	NEREZOVÉ TVAROVKY - přechodka s vnějším závitem lisovaná DN 32	ks	1,00000	540,00	540,00		Vlastní
115	Pol_0095	NEREZOVÉ TVAROVKY - přechodové šroubení s vnějším závit, rozebíratelný spoj DN 32	ks	2,00000	613,00	1 226,00		Vlastní
116	Pol_0096	NEREZOVÉ TVAROVKY - přechodové šroubení s vnějším závit a zásuvným koncem, rozebíratelný spoj DN 25	ks	1,00000	845,00	845,00		Vlastní
117	Pol_0097	NEREZOVÉ TVAROVKY - T-kus redukovaný lisovaný DN 32/25/32	ks	1,00000	605,00	605,00		Vlastní
118	Pol_0107	VK - KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ S INTEGROVANÝM TĚSNĚNÍM - G 1/2"	ks	3,00000	364,00	1 092,00		Vlastní
		TĚSNĚNÍM, S HADICOVOU VÝVODKOU A ZATKOU, KRÁTKÁ PÁČKA						
119	Pol_0109	RV - ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM - G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	62,00	124,00		Vlastní
120	Pol_0112	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ - G 1/2"	ks	1,00000	242,00	242,00		Vlastní
		ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATĚSTEM NA PITNOU VODU						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	Pol_0113	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ - G 1"	ks	4,00000	516,00	2 064,00		Vlastní
		ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU						
122	Pol_0114	KK - KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ - G 5/4"	ks	2,00000	712,00	1 424,00		Vlastní
		ZÁVIT, NIKLOVANÁ MOSAZ OT58 S ATESTEM NA PITNOU VODU						
123	Pol_0116	ZV - ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C - G 1"	ks	1,00000	387,00	387,00		Vlastní
124	Pol_0117	ZV - ZPĚTNÝ VENTIL CELOMOSAZNÝ ZÁVITOVÝ, MAX. PROVOZNÍ TEPLOTA 110°C - G 5/4"	ks	1,00000	557,00	557,00		Vlastní
125	Pol_0119	ZK - ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ KONTROLOVATELNÝ NA PITNOU VODU DLE ČSN EN 1717 - G 1/2"	ks	1,00000	226,00	226,00		Vlastní
126	Pol_0120	ZK - ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ KONTROLOVATELNÝ NA PITNOU VODU DLE ČSN EN 1717 - G 1"	ks	1,00000	387,00	387,00		Vlastní
		KARTUŠE 100, PŘIPOJENÍ ZÁVIT 3/4", SNADNÝ PROPLACH FILTRU POMOCÍ KULOVÉHO VENTILU, MAX. TEPLOTA VODY 30 °C MAX. TLAK 10 BAR, PRŮHLÉDNÉ TĚLO FILTRU PRO SNADNOU KONTROLU FILTRAČNÍ KARTUŠE, MONTÁŽ VODOROVNĚ I SVISLE						
127	Pol_0121	FP - FILTR S MANUÁLNÍM PROPLACHEM, FILTRAČNÍ NEREZOVA - G 3/4"	ks	1,00000	3 083,00	3 083,00		Vlastní
		KARTUŠE 100, PŘIPOJENÍ ZÁVIT 3/4", SNADNÝ PROPLACH FILTRU POMOCÍ KULOVÉHO VENTILU, MAX. TEPLOTA VODY 30 °C MAX. TLAK 10 BAR, PRŮHLÉDNÉ TĚLO FILTRU PRO SNADNOU KONTROLU FILTRAČNÍ KARTUŠE, MONTÁŽ VODOROVNĚ I SVISLE						
128	Pol_0122	PV - MEMBRANOVÝ POJIŠŤOVACÍ VENTIL PRAC. TEPLOTA - G 1/2" x 3/4" - nastavený tlak 8 bar	ks	1,00000	1 060,00	1 060,00		Vlastní
		MAX. 95°C NA PITNÉ VODĚ						
129	Pol_0128	TL - MANOMETR D 63 SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, KRYT Z PLASTU - G 1/4" - měřicí rozsah 0 - 10 bar vč. montáže	soub	1,00000	344,00	344,00		Vlastní
		VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ						
130	Pol_0131	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - vypuštění vody ze stáv. systému a napuštění vody do systému	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
131	722239104	MONTÁŽ VODOVOD. ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY - G 5/4	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
		VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ						
132	909 - R00	NEZMĚRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - drobné vrtání, sekání	hod	24,00000	220,00	5 280,00		Vlastní
		Díl: 724 724 - Strojní zařízení				3 279,82		
133	998724201	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ - do 6 m	%	0,82000	1,00	0,82		Vlastní
134	Pol_0133	MEMBRANOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 10 barů / 70°C - objem 8 litr, 10 barů / 70°C	ks	1,00000	1 588,00	1 588,00		Vlastní
		SOUSTAVY PITNÉ VODY						
135	Pol_0134	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY - G 3/4" uzavírací armatura se zajištěním	ks	1,00000	1 032,00	1 032,00		Vlastní
136	Pol_0135	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY - nástěnný držák s upínací páskou	ks	1,00000	659,00	659,00		Vlastní
		Díl: 725 725 - Zařizovací předměty				225 794,35		
137	721211913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
138	722259201	MONTÁŽ HYDRANTOVÉHO SYSTÉMU D 25	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
139	722259991	TLAKOVÁ ZKOUŠKA NÁSTĚNNÉHO požárního hydrantu	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
140	722259994	REVIZE NÁSTĚNNÉHO požárního hydrantu	ks	1,00000	3 108,00	3 108,00		Vlastní
141	722259995	VYSTAVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY nástěnného požárního hydrantu	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
142	725119306	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	1,00000	827,00	827,00		Vlastní
143	725119306	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	1,00000	827,00	827,00		Vlastní
144	725119402	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	1,00000	1 098,00	1 098,00		Vlastní
145	725119402	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	1,00000	1 098,00	1 098,00		Vlastní
146	725119402	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMŮ do sádkartonu	ks	1,00000	1 098,00	1 098,00		Vlastní
147	725219401	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	1 343,00	1 343,00		Vlastní
148	725219401	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	1 343,00	1 343,00		Vlastní
149	725219401	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	1,00000	1 343,00	1 343,00		Vlastní
150	725291734	madel	ks	1,00000	622,00	622,00		Vlastní
151	725299101	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLNKŮ mýdelníků, držáků ...	ks	17,00000	373,00	6 341,00		Vlastní
152	725339101	MONTÁŽ VYLEVKY DITURVITOVÉ bez nádrže a armatur	ks	1,00000	865,00	865,00		Vlastní
153	725529301	MONTÁŽ OSOUEČE RUKOU na stěnu	ks	2,00000	249,00	498,00		Vlastní
154	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	140,00	280,00		Vlastní
155	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	6,00000	142,00	852,00		Vlastní
156	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	142,00	284,00		Vlastní
157	725819402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	2,00000	142,00	284,00		Vlastní
158	725829202	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH nástěnných	ks	1,00000	184,00	184,00		Vlastní
159	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	3,00000	184,00	552,00		Vlastní
160	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	184,00	184,00		Vlastní
161	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	184,00	184,00		Vlastní
162	725829301	MONTÁŽ BATERII UMYVADLOVÝCH A DŘEZOVÝCH stojánkových	ks	1,00000	184,00	184,00		Vlastní
163	725869218	MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	2,00000	127,00	254,00		Vlastní
164	725869218	MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	2,00000	127,00	254,00		Vlastní
165	998725201	PŘESUN HMOT PRO ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY do 6 m	%	0,35000	1,00	0,35		Vlastní
166	Pol_0137	K1 - Klozet		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
167	Pol_0138	KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ PRAVOÚHLÝ s hlubokým splachováním, 6 l, délka 53x35,5 cm, barva bílá	ks	1,00000	6 123,00	6 123,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.2	Zdravotnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	Pol_0139	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
169	Pol_0141	instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
170	Pol_0142	montážní prvek Geberit Duofix pro závěsný klozet, ovládání zepředu, pro zabudování suchým i mokřým, předstěnové instalace, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu	ks	1,00000	10 331,00	10 331,00		Vlastní
		délka 112 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm						
171	Pol_0143	stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
172	Pol_0144	ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítko plastové - bílé, rozměr: 246x164x13 mm, ovládací síla < 20 N	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
173	Pol_0145	sádrokartónová deska pro závěsné WC, pevnost v tlaku 3,5 N/mm2, impregnovaný, nehořlavý, s otvory, pro napojení WC	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
174	Pol_0146	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
175	Pol_0149	Ki - Klozet invalidní		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
176	Pol_0150	KLOZET KERAMICKÝ ZAVĚSNÝ PRO IMOBILNÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ DLE délky 70 cm, s hlubokým splachováním	ks	1,00000	15 876,00	15 876,00		Vlastní
		Vyhl. 398/2009 Sb.						
177	Pol_0151	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
178	Pol_0152	klozetový sedací kruh (bez poklopu) pro tělesně postižené osoby, tvrdý z duroplastu, se zesílenými, kovovými klouby z nerezové oceli, 45x36 cm	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
179	Pol_0153	instalační sada pro montáž závěsného klozetu	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
180	Pol_0154	montážní prvek pro závěsný klozet pro TP, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před, zděnou nebo SDK příčku a také pro zabudování mokřým procesem do zděné předstěnové instalace, včetně	ks	1,00000	10 853,00	10 853,00		Vlastní
		odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, k upevnění podpěr, 112 cm, šířka 42,5 cm, hloubka 17 cm						
181	Pol_0155	oddálené pneumatické ovládání, 1 množství splachování, tlačítko pod omítku, vzduchová hadička délky 2m, pneumatický zvedák, povrch nerezová ocel kartáčovaná	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
182	Pol_0156	krycí deska ovládacího panelu, barva kartáčovaná, povlak easy-to-clean, rozměr 246x164x12 mm., materiál nerezová ocel, přišroubovatelná	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
183	Pol_0157	stavební souprava pro předstěnovou montáž	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
184	Pol_0158	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
185	Pol_0159	NEREZOVÉ SKLOPNÉ MADLO K WC NERAZOVÁ OCEL - MATNÁ průměr 25 mm, délka madla 830 mm vč. montážní sada, do SDK	ks	1,00000	3 313,00	3 313,00		Vlastní
186	Pol_0160	NEREZOVÉ UNIVERZÁLNÍ MADLO PEVNÉ NERAZOVÁ OCEL - MATNÁ průměr 25 mm, délka madla 600 mm vč. montážní sada, do SDK	ks	1,00000	2 716,00	2 716,00		Vlastní
187	Pol_0163	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ model	ks	2,00000	622,00	1 244,00		Vlastní
188	Pol_0164	U1 - Umyvadlo		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
189	Pol_0165	UMYVADLO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ 55x44 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	3 482,00	3 482,00		Vlastní
190	Pol_0166	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
191	Pol_0167	instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
192	Pol_0168	"Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	522,00	522,00		Vlastní
193	Pol_0169	zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d. 40, G 1 1/4	ks	1,00000	1 666,00	1 666,00		Vlastní
194	Pol_0170	STOJANKOVÁ UMYVADOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, bez výpusti, s perlátorem, s flexibilními hadicemi G 3/8	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
		CHROMOVANÁ, OBLÝ DESIGN						
195	Pol_0171	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	218,00	436,00		Vlastní
196	Pol_0175	U2 - Umyvatko		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
197	Pol_0176	UMYVÁTKO KERAMICKÉ PRAVOUHLÉ 45x35 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	2 203,00	2 203,00		Vlastní
198	Pol_0177	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
199	Pol_0178	instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	1 666,00	1 666,00		Vlastní
200	Pol_0179	"Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	522,00	522,00		Vlastní
201	Pol_0181	STOJANKOVÁ UMYVADOVÁ SMĚŠOVACÍ BATERIE, bez výpusti, s perlátorem, s flexibilními hadicemi G 3/8	ks	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
		CHROMOVANÁ, OBLÝ DESIGN						
202	Pol_0182	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	218,00	436,00		Vlastní
203	Pol_0186	Ui - Umyvadlo invalidní		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
204	Pol_0187	UMYVADLO KERAMICKÉ 65x55 cm, s otvorem pro baterii, s přepadem, barva bílá	ks	1,00000	4 667,00	4 667,00		Vlastní
205	Pol_0188	PRÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
206	Pol_0189	instalační sada pro montáž umyvadla	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
207	Pol_0191	kompletační sada k podomítkové zápachové uzávěrce	ks	1,00000	599,00	599,00		Vlastní
208	Pol_0192	"Click-Clack", uzavíratelný odtokový ventil, chromovaný, k umyvadlu s přepadem	ks	1,00000	522,00	522,00		Vlastní
209	Pol_0193	UMYVADOVÁ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU, výška výtoku 85mm, možnost nastavení max. teploty vody., možnost nastavení max. průtoku vody, keramické destičky, kovová páka, PEX připojovací hadičky 3/8"	ks	1,00000	5 102,00	5 102,00		Vlastní
		OMEZOVAČEM PRŮTOKU 5 l/min PŘI 3 barech, BIOSAFE PERLATOR						
		OMEZUJÍCÍ RŮST BAKTERIÍ						
210	Pol_0194	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	2,00000	218,00	436,00		Vlastní
211	Pol_0195	NEREZOVÉ MADLO UNIVERZÁLNÍ PEVNÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRUS délka 600 mm, výška 80 mm, hloubky 106 mm., vč. montážní sady do SDK příčky	ks	1,00000	2 125,00	2 125,00		Vlastní
212	Pol_0196	SKLOPNÉ ZRCADLO NERAZOVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA BRUS rozměr 600x400x120 mm, vč. montážní sady do SDK, příčky	ks	1,00000	5 636,00	5 636,00		Vlastní
213	Pol_0197	OVLAĐAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ (dodávka slaboproud)	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	Pol_0201	MONTÁŽ KOUPELNOVÝCH DOPLŇKŮ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
215	Pol_0204	D1 - Dřez		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
216	Pol_0205	NEREZOVÝ DŘEZ S OKAPEM včetně zápachové uzávěrky součást dodávky kuchyňské linky	ks	3,00000	100,00	300,00		Vlastní
217	Pol_0206	DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ S VYPUSTÍ chrom, otočný úhel 140°, s perlatorem	ks	3,00000	2 909,00	8 727,00		Vlastní
218	Pol_0207	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2" x 3/8"	ks	6,00000	218,00	1 308,00		Vlastní
219	Pol_0210	VP - Vpusť		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
220	Pol_0211	PODLAHOVÁ VPUSŤ SE SVISLÝM ODTOKEM, PEVNÝM		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
IZOLAČNÍM LIMCEM, VODNÍ I SUCHOU SIFONOVOU VLOŽKOU PROTI PRONIKÁNÍ ZÁPACHU HL								
221	Pol_0212	DN 50/75/110 s plastovým výškově stavitelným nástavcem s rámečkem 14 - 70mm / 123 x 123mm a mřížkou, z nerezové oceli 115x115mm	ks	1,00000	2 797,00	2 797,00		Vlastní
222	Pol_0213	prodlužovací nástavec 80 mm / D 110 mm vč. O-kroužku	ks	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
223	Pol_0214	izolační souprava s textilií nakaširovanou fólií	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
224	Pol_0216	VY1 - Výlevka		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
225	Pol_0217	ZÁVESNÁ VÝLEVKA DITURVITOVÁ rozměr 510x435x407 mm	ks	1,00000	7 071,00	7 071,00		Vlastní
226	Pol_0218	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
227	Pol_0219	sklopná plastová mřížka	ks	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
228	Pol_0221	montážní prvek pro závěsnou výlevku, ovládání zepředu, pro zabudování suchým procesem před zdánou, nebo SDK příčku, včetně odpadního kolena, splachovacího kolena, integrovaného rohového ventilu, 2x	ks	1,00000	9 523,00	9 523,00		Vlastní
nástěnka R 1/2" s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládáním, výška 175 cm, šířka 50 cm, hloubka 12 cm								
229	Pol_0222	PŘÍSLUŠENSTVÍ		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
230	Pol_0223	ovládací tlačítko pro dvě množství splachování, deska a ovládací tlačítko plastové - bílé, rozměr: 246x164x13 mm, ovládací síla < 20 N	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
231	Pol_0224	souprava pro tlumení hluku	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
232	Pol_0225	stavební souprava pro přestěnovou montáž	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní
233	Pol_0226	DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PAKOVÁ CHROMOVANÁ, otočný úhel 360°, rozpětí 218 mm, s perlatorem, s-připojky, keramická kartuše 35 mm	ks	1,00000	1 815,00	1 815,00		Vlastní
234	Pol_0230	VZT - Odvod kondenzátu od VZT		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
235	Pol_0231	KONDENZAČNÍ SIFON S VODOROVNÝM ODTOKEM A SVISLÝM NEBO VODOROVNÝM PŘÍPOJENÍM 5/4" HL	ks	2,00000	1 082,00	2 164,00		Vlastní
NEBO VODOROVNÝM PŘÍPOJENÍM 5/4" HL (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem(kulička) a čistící vložkou								
236	Pol_0233	VZT - Odvod kondenzátu od VZT		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
237	Pol_0234	PODOMÍTKOVÝ SIFON KE KLIMATIZAČNÍM JEDNOTKÁM DN32 - 100x100mm, vodní zápachová uzávěrka DN32 pro, odvod kondenzátu s přidavnou mechanickou zápachovou uzávěrkou (kulička), instalace možná pouze	ks	2,00000	1 082,00	2 164,00		Vlastní
vertikálně!!; připojení potrubí s kondenzátem pr. 20-32mm								
238	Pol_0236	Or - Osoušeč rukou		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
239	Pol_0237	ELEKTRICKÝ OSOUSEČ RUKOU STŘÍBRNÝ napětí 200/240 V, 50 Hz, celkový výkon 350 W, ochrana IPX3, rozměr, 272x136x123 mm, motor bezuhlíkový, střídavý, RPM 24500 U/min	ks	2,00000	14 580,00	29 160,00		Vlastní
MAT. LETECKÝ ELÓXOVANÝ HLINÍK 3mm, KARTÁČOVANÝ, MAT. VNITŘNÍ ČÁST TEPLOTNĚ ODOLNÝ PP OHNIVZDORNĚ B4VO								
240	Pol_0239	LSP - Lapač střešních splavenin		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
241	Pol_0240	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KULOVÝM KLOBEM NA ODTOKU, S KOŠEM PRO ZACHYCOVÁNÍ NEČISTOT	ks	2,00000	3 282,00	6 564,00		Vlastní
DN 110 s integrovaným přepadem, se suchou a nezámrznou klapkou a čistícím víkem s těsněním proti pronikání zápachu s rukojetí, s přesuvnými spojkami, průtok max. 10 l/s								
242	Pol_0242	H1 - Hydrant		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
243	Pol_0243	POŽÁRNÍ HYDRANT D 25, PERLETOVÝ BILÝ NATĚR - RAL 9003 rozměr skříně 710x710x245 mm, délka hadice 30, m, Qmin 0,3 l/s, proudnice ekv. pr. 6 mm	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
PLNÁ DVÍŘKA								
244	Pol_0248	Doplňkové zařizovací předměty		0,00000	0,00	0,00		Vlastní
245	Pol_0249	NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR, POVRCH MATNÝ průměr 290 x 100 mm - uzamykatelný (např. Sanela,)	ks	2,00000	2 326,00	4 652,00		Vlastní
246	Pol_0250	NEREZOVÝ ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY, rozměr 345 x 112 x 268 mm - uzamykatelný	ks	3,00000	2 548,00	7 644,00		Vlastní
POVRCH MATNÝ								
247	Pol_0251	NEREZOVÝ KOŠ, POVRCH MATNÝ objem 5 l, rozměry 205 x 270 mm	ks	3,00000	1 131,00	3 393,00		Vlastní
248	Pol_0252	NEREZOVÝ DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA - LESKLÝ objem 0,5 l, uzamykatelný, rozměry 95 x 55 x 145 mm., viskozita mýdla 2800 mPa*s - 5000 mPa*s	ks	3,00000	2 263,00	6 789,00		Vlastní
249	Pol_0253	ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ - POVRCH MATNÝ rozměry 95 x 27 x 136 mm, montáž na stěnu	ks	2,00000	858,00	1 716,00		Vlastní
250	Pol_0254	WC KARTÁČ S NERAZOVÝM DRŽÁKEM - POVRCH MATNÝ, montáž na stěnu, rozměry pouzdra o 90 x 260 mm., nylonový kartáč dlouhý 320 mm, barva kartáče černá	ks	2,00000	1 231,00	2 462,00		Vlastní
S NERAZOVÝM ZACHYTÝM POUZDREM								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.2	Zdravotechnická instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
251	Pol_0255	NEREZOVÝ HÁČEK NA WC - POVRCH LESKLÝ instalace bez vrtání pomocí oboustranné lepicí pásky 3M VHB pro, dokonalou fixaci, rozměr 60 x 60 x 52 mm, materiál AISI – 304, úchytová sada	ks	2,00000	410,00	820,00		Vlastní
252	Pol_0140	klozetové sedátko, tvrdé, z duroplastu, klouby kovové, pravoúhlé, s automatickým pozvolným sklápěním	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
253	Pol_0180	zápachová uzávěrka s normou trubkou pro umyvadlo, vývod vodorovný, povrch pochromovaný - lesklý, d, 40, G 1 1/4	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
254	Pol_0190	podomítková předinstalační sada odpad DN 50, připojení DN 32, materiál PP/nerezová vložka	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
255	Pol_0220	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
256	721211913	MONTÁŽ LAPACE DN 110	ks	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
257	725291734	zrcadla	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
Díl: 767		767 - Konstrukce zámečnické				1 330,00		
258	998734201	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE do 6 m	%	2,10000	100,00	210,00		Vlastní
259	Pol_0258	ULOŽENÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z pozinkovaných profilů	kg	56,00000	10,00	560,00		Vlastní
260	Pol_0259	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCI z pozinkovaných profilů	kg	56,00000	10,00	560,00		Vlastní
Díl: 94		94 - Lešení				6 603,90		
261	941955004	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNĚO VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY přes 2,5 do 3,50	m2	66,00000	100,00	6 600,00		Vlastní
262	998009101	PŘESUN HMOT LEŠENÍ bez ohledu na výšku	t	0,39000	10,00	3,90		Vlastní
Díl: ON		ON - Ostatní náklady				1 810,00		
263	005231010	REVIZE náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí, stavebních konstrukcí nebo prací	hod	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
264	005231020	INDIVIDUÁLNÍ A PROVOZNÍ VYZKOUŠENÍ Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných, technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení	hod	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní
265	005241010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	1,00000	10,00	10,00		Vlastní
Celkem						456 497,09		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 787	789 - HZS					5 560,00		
1	904 - .R02	ZKOUŠKA V RAMCI MONTÁŽNÍCH PRACÍ - topná zkouška	hod	8,00000	345,00	2 760,00		Vlastní
2	909 - .R00	NEZMÉRITELNÉ STAVEBNÍ PRÁCE - drobné vrtání, sekání	hod	10,00000	280,00	2 800,00		Vlastní
Díl: ON	ON - Ostatní náklady					9 010,00		
3	005231020	INDIVIDUÁLNÍ A PROVOZNÍ VYZKOUŠENÍ	hod	8,00000	345,00	2 760,00		Vlastní
		Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního, vyzkoušení						
4	005231010	REVIZE	hod	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních, konstrukcí nebo prací						
5	005241010	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY - náklady spojené s předáním a převzetím staveniště	%	0,50000	1 000,00	500,00		Vlastní
Díl: 713	713 - Izolace tepelné					15 447,50		
6	722182001	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ - do DN 25	m	3,00000	46,00	138,00		Vlastní
7	722182004	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH SKRUŽÍ NA POTRUBÍ - do DN 40	m	21,00000	46,00	966,00		Vlastní
8	998713201	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ - do 6 m	%	2,30000	2 875,00	6 612,50		Vlastní
9	Pol_0120	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 22	m	3,00000	152,00	456,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 30 mm						
10	Pol_0122	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 28	m	9,00000	185,00	1 665,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm						
11	Pol_0123	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 32	m	2,00000	245,00	490,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 40 mm						
12	Pol_0125	POTRUBNÍ IZOLAČNÍ POUZDRO Z MINERÁLNÍ PLSTI - D 35	m	10,00000	302,00	3 020,00		Vlastní
		S POVRCHOVOU ÚPRAVOU AL FÓLIÍ tl. 50 mm						
13	Pol_0130	OPLECHOVÁNÍ POTRUBÍ AI PLECHEM - D 28 (tl. 40 mm)	m	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní
14	Pol_0131	OPLECHOVÁNÍ POTRUBÍ AI PLECHEM - D 32 (tl. 40 mm)	m	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
Díl: 732	732 - Strojovny					291 623,50		
15	732339101	MONTÁŽ EXPANZNÍ NÁDOBY TLAKOVÉ - 12 l	soub	1,00000	2 013,00	2 013,00		Vlastní
16	732429111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH - DN 25	soub	1,00000	10 030,00	10 030,00		Vlastní
17	998732201	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY - do 6 m	%	2,15000	10,00	21,50		Vlastní
18	Pol_0004	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Prostorové čidlo s LCD displejem	ks	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
19	Pol_0005	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Elektroinstalace	soub	1,00000	4 600,00	4 600,00		Vlastní
20	Pol_0006	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Připojení zásobníku na rozvod studené a teplé vody bez cirkulace	soub	1,00000	3 220,00	3 220,00		Vlastní
21	Pol_0007	PŘÍSLUŠENSTVÍ - Magnetický separační filtr	ks	1,00000	5 520,00	5 520,00		Vlastní
22	Pol_0009	MONTÁŽ TEPELNÉHO ČERPADLA - vnitřní i venkovní jednotky vč. dopravy	soub	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
23	Pol_0011	UVEDENÍ DO PROVOZU - kontrola instalace, nastavení regulace, zaškolení obsluhy	soub	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
24	Pol_0013	TEPLOVODNÍ OBĚHOVÉ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00		Vlastní
		REGULACÍ VÝKONU, S VYBAVENÍM PRO PŘIPOJENÍ MaR						
		se závlčovým připojením DN25, PN10, Q = 0,979 m3/h; h = 30 kPa; 230/50Hz; 34 W; 0,32 A.						
25	Pol_0017	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY 6 bar / 120°C PRO VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ - objem 12 l	ks	1,00000	2 013,00	2 013,00		Vlastní
26	Pol_0019	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY - MK 3/4 servisní ventil se zajištěním	ks	1,00000	897,00	897,00		Vlastní
27	Poz. 01	VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA	soub	1,00000	163 760,00	163 760,00		Vlastní
		- 400V, 50 HZ, 9 kWe						
		- integrovaný zásobník teplé vody 190 lit						
		- expanzní nádoba 10 lit						
		- oběhové čerpadlo						
		- vestavěný kaskádně spínaný elektrokotel 2-4-6-9 kW						
		- š/h/v - 600 mm/ 650 mm/ 1800 mm						
		včetně bezpečnostní sestavy, čidla teploty						
28	Pol_0020	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXPANZNÍ NÁDOBY - nástěnný držák s upínací páskou	ks	1,00000	659,00	659,00		Vlastní
29	Poz. 02	VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VODA	soub	1,00000	67 390,00	67 390,00		Vlastní
		DVOJITÝ ROTAČNÍ FREKVENČNĚ ŘÍZENÝ KOMPRESOR,						
		PLYNULE ŘÍZENÝ VÝKON KOMPRESORU, PŘÍSLUŠENSTVÍ						
		MONOBLOK, PŘÍSLUŠENSTVÍ VODNÍM OKRUHEM						
		- 230V; 50 HZ; 3,2 kWe						
		- startovací proud <5 A						
		- SCOP 5,16						
		- Qut = 5,9 kW při -7°C / 35°C						
		- Qe = 3,2 kW						
		- hladina akustického tlaku v 1m 39						
		- š/v/h - 930 mm/ 1380 mm/ 440 mm						
		včetně elektrických odporových kabelů						
Díl: 733	733 - Rozvod potrubí					18 493,90		
30	722172613	POTRUBÍ Z TRUBEK PP (TYP 3) PODLE ČSN EN ISO 15874 - D 32x4,4 (od tepelného čerpadla)	m	2,00000	385,00	770,00		Vlastní
		TLAKOVÁ ŘADA S 3,2 (PN 16) SVAROVANÝCH POLYFUZNĚ						
31	733163104	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ - 22x1	m	3,00000	385,00	1 155,00		Vlastní
32	733163105	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ - 28x1,5	m	9,00000	541,00	4 869,00		Vlastní
33	733163106	POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH VYTÁPĚNÍ - 35x1,5	m	10,00000	754,00	7 540,00		Vlastní
34	733167001	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY Z TRUBEK MĚDĚNÝCH - 15x1	ks	2,00000	138,00	272,00		Vlastní
35	733190306	TLAKOVÁ ZKOUŠKA Cu POTRUBÍ - do D 35	m	22,00000	16,00	352,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	733391101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ - do D 32	m	2,00000	16,00	32,00		Vlastní
37	998733201	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ - do 6 m	%	3,90000	1,00	3,90		Vlastní
38	Pol_0038	PROSTUP OBVODOVOU POROBETONOVOU STĚNOU VČ. ZAPRAVENÍ - DN 100	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
39	Pol_0039	PROSTUP OBVODOVOU POROBETONOVOU STĚNOU VČ. ZAPRAVENÍ - DN 125	ks	2,00000	1 250,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 734		734 - Armatury			23 689,00			
40	73409113	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ - 1/2"	kus	3,00000	382,00	1 146,00		Vlastní
41	734209102	MONTÁŽ ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM - 3/8"	kus	8,00000	67,00	536,00		Vlastní
42	734209112	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ - 3/8"	kus	4,00000	83,00	332,00		Vlastní
43	734209115	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ - 1"	kus	7,00000	93,00	651,00		Vlastní
44	734209116	MONTÁŽ ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITÝ - 5/4"	kus	3,00000	112,00	336,00		Vlastní
45	734264315	Š - ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ MOSAZNÉ PŘÍME PN 10 - G 5/4	ks	2,00000	491,00	982,00		Vlastní
46	734265314	Š - ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ MOSAZNÉ PŘÍME PN 10 - G 1	ks	8,00000	307,00	2 456,00		Vlastní
47	734413123	TEPLOMĚR DVOJKOVOVÝ DTR, D 63 mm - vč. teploměrové jímky	ks	4,00000	693,00	2 772,00		Vlastní
		měřicí rozsah 0 - 120°C						
48	734494121	NAVARKY S METRICKÝM ZÁVITEM - do 220 mm	ks	4,00000	199,00	796,00		Vlastní
		M 20x1,5 DÉLKY DO						
49	734494213	NAVARKY S TRUBKOVÝM ZÁVITEM - G 1/2 (pro čísla teploty MaR)	ks	1,00000	160,00	160,00		Vlastní
50	998734201.1	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY - do 6 m	%	0,43000		0,00		Vlastní
51	Pol_0043	VK - KULOVÝ KOHOUT VYPOUSTĚČÍ - G 3/8"	ks	2,00000	224,00	448,00		Vlastní
52	Pol_0045	OV - ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL - VYPOUSTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT S HADICOVOU VÝVODKOU - G 3/8"	ks	2,00000	550,00	1 100,00		Vlastní
53	Pol_0047	AOV - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠNOVACÍ VENTIL - G 3/8" (vč. izolačního pouzdra)	ks	4,00000	212,00	848,00		Vlastní
54	Pol_0051	KK - KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 10 - G 1/2"	ks	2,00000	224,00	448,00		Vlastní
55	Pol_0052	KK - KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 10 - G 1"	ks	4,00000	477,00	1 908,00		Vlastní
56	Pol_0053	KK - KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ ZÁVITOVÝ PN 10 - G 5/4"	ks	2,00000	659,00	1 318,00		Vlastní
57	Pol_0055	KKM - KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ S VRTULKOU PN 10 - G 3/8" (vč. izolačního pouzdra)	ks	4,00000	221,00	884,00		Vlastní
58	Pol_0057	ZK - ZPĚTNÁ Klapka TOPENÁŘSKÁ S PRUŽINKOU ZÁVITOVÁ PN 10 - G 1/2"	ks	1,00000	217,00	217,00		Vlastní
59	Pol_0058	ZK - ZPĚTNÁ Klapka TOPENÁŘSKÁ S PRUŽINKOU ZÁVITOVÁ PN 10 - G 5/4"	ks	1,00000	524,00	524,00		Vlastní
60	Pol_0060	RVV - RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL SE STUPNICÍ A PŘEDNASTAVENÍM, UZÁVÍRACÍ, MĚŘICÍ KONCOVKY, S VYPOUSTĚNÍM PN 16 DN 25 (1")	ks	1,00000	1 737,00	1 737,00		Vlastní
61	Pol_0062	FKH - KOVOVÁ FLEXIBILNÍ HADICE Z UŠLECHTILÉ OCELI - DN 25 (hadice délka 1 m + 2x sada šroubení pro	ks	2,00000	978,00	1 956,00		Vlastní
62	Pol_0069	PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ - vyvažovacích ventilů	ks	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
63	Pol_0074	MANOMETR D 63 SE SPODNÍM PŘÍPOJEM, KRYT Z PLASTU - G 1/4" - měřicí rozsah 0 - 0,6 MPa vč. montáže	soub	1,00000	1 134,00	1 134,00		Vlastní
		VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ (kohoutu, smyčky, přechodky)						
Díl: 735		735 - Otopná tělesa			14 272,50			
64	735131317	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH - 6 - 10 článků	soub	1,00000	398,00	398,00		Vlastní
65	735419115	MONTÁŽ KONVEKTORŮ NA HMOŽDINKY - do 1600 mm	ks	1,00000	256,00	256,00		Vlastní
66	998735201	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA - do 6 m	%	3,35000	10,00	33,50		Vlastní
67	Pol_0084	ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM, - počet článků 8 / výška článku 600 mm	ks	1,00000	4 129,00	4 129,00		Vlastní
		TLAKOVÉ LITÉ Z E SILUMINIA - S ELEKTRICKOU VLOŽKOU						
		hloubka článku 95 mm, šířka článku 80 mm						
68	Pol_0085	ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM, - topná tyč 900 W	ks	1,00000	3 105,00	3 105,00		Vlastní
		TLAKOVÉ LITÉ Z E SILUMINIA - S ELEKTRICKOU VLOŽKOU						
		hloubka článku 95 mm, šířka článku 80 mm						
69	Pol_0086	ČLÁNKOVÉ OTOPNÉ HLINÍKOVÉ TĚLESO S FINÁLNÍM POVRCHEM, - montážní balíček	ks	1,00000	385,00	385,00		Vlastní
		TLAKOVÉ LITÉ Z E SILUMINIA - S ELEKTRICKOU VLOŽKOU						
		hloubka článku 95 mm, šířka článku 80 mm						
70	Pol_0090	PŘÍMOTOPNÝ ELEKTRICKÝ NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR, KOVOVÝ	ks	1,00000	5 966,00	5 966,00		Vlastní
		KRYT S PROCHÉM PROVEDENÍ 100 mm, INTEGROVANÝ						
		REGULÁTOR S TÝDENNÍM ČASOVAČEM, S OCHRANOU PŘED						
		MRAZEM, S VYPÍNAČEM, S OCHRANOU PROTI PŘEHŘÁTÍ						
		tepelný výkon Qte = 1000 W, 230 V / 50 Hz; 4,3 A (pevné připojení)						
Díl: 736		736 - Podlahové vytápění			124 613,35			
71	Pol_0096	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - systémová izolační deska s ochrannou fólií	m2	108,00000	1,00	108,00		Vlastní
72	Pol_0097	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - trubka plastová s kyslíkovou bariérou PE-Xc, 17x2, 10bar.	m	688,00000	1,00	688,00		Vlastní
73	Pol_0098	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - ochranná trubka	m	75,00000	1,00	75,00		Vlastní
74	Pol_0099	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - plastifikátor do betonu	l	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
75	Pol_0102	MOSAZNÝ ROZDĚLOVAČ/SBĚRAČ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ, PN 10, S UZÁVĚRY, S REGULAČNÍMI ŠROUBENÍMI, INTEGROVANÉ PRŮTOKOMĚRY	soub	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
		10 okruhů (automatické odvzdušnění, vypouštění, teploměry, upěvňovací konzoly, adaptéry)						
76	Pol_0104	SKŘÍN PRO ROZDĚLOVAČ NASTĚNNÁ POZINKOVANÁ BÍLÁ - rozměr 1035x695x110 mm - pro 10 až 12 okruhů	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
77	Pol_0106	MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ - na systémovou desku	m2	108,00000	930,00	100 440,00		Vlastní
78	Pol_0108	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ - do D 20	m	688,00000	10,00	6 880,00		Vlastní
79	Pol_0112	PŘESUN HMOT PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - do 6 m	%	1,35000	1,00	1,35		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.3	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	Pol_0100	PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ - dilatační a okrajová páska	m	140,00000	10,00	1 400,00		Vlastní
81	Pol_0110	MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE A SKŘINE - podlahového vytápění	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
Díl: 767		767 - Konstrukce zámečnické				3 815,00		
82	998734201	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ KONSTRUKCE - do 6 m	%	2,10000	1 150,00	2 415,00		Vlastní
83	Pol_0114	ULOŽENÍ A DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE - z pozinkovaných profilů	kg	7,00000	100,00	700,00		Vlastní
84	Pol_0116	MONTÁŽ ULOŽENÍ A KONSTRUKCI - z pozinkovaných profilů	kg	7,00000	100,00	700,00		Vlastní
Celkem						506 524,75		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.4	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 1		Rozvaděč RMS				62 330,00		
1	Pol_0001	POLE ROZVADĚČE IP54 (v x š x h) 2000 x 800 x 400 x mm	ks	1,00000	30 820,00	30 820,00		Vlastní
2	Pol_0002	Montážní rám	ks	1,00000	6 670,00	6 670,00		Vlastní
3	Pol_0003	Podstavec výška 10cm	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
4	Pol_0004	BOČNÍ ZAKRYTÍ IP55 - Hloubka 400 mm	ks	2,00000	7 705,00	15 410,00		Vlastní
5	Pol_0005	Montáž příslušenství, vnitřní krytí IP20, lišty, těsnění,	ks	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
Díl: 1 2		Výbavení rozvaděče RMS				353 875,00		
6	Pol_0006	DTB 120/9x16 šedý Distribuční blok	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
7	Pol_0007	PŘIPOJNICE Cu -Cu 20x3, 100A	ks	2,00000	2 070,00	4 140,00		Vlastní
8	Pol_0008	Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-S, instalace na	ks	1,00000	18 630,00	18 630,00		Vlastní
vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy								
9	Pol_0009	Rázové oddělovací tlumivky - pro správnou koordinaci svodičů, do 35 A	ks	3,00000	3 680,00	11 040,00		Vlastní
10	Pol_0010	Přepětíové ochrany třídy D (typ 3)	ks	2,00000	3 680,00	7 360,00		Vlastní
11	Pol_0011	Signálka/zelená výstup 3x8A přepínací, UNI AC/DC 12-240 V, signálka, ochranná dioda, RC člen	ks	7,00000	518,00	3 626,00		Vlastní
12	Pol_0012	Spínaný stabilizovaný zdroj, výstup 24V/60W, DIN lišta	ks	1,00000	2 760,00	2 760,00		Vlastní
13	Pol_0013	Napěťová spoušť	ks	4,00000	3 680,00	14 720,00		Vlastní
14	Pol_0014	SVÍTIDLO DO každého pole vč. dveřního spínače	ks	1,00000	2 415,00	2 415,00		Vlastní
15	Pol_0015	SOKLOVÁ ZÁSUVKA S OCHRANNÝM KOLÍKEM	ks	3,00000	460,00	1 380,00		Vlastní
16	Pol_0016	SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO 230Vst - HIS95 Bílé	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
17	Pol_0017	SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO 230Vst - HIS95 Bílé	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
18	Pol_0018	SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO 230Vst - HIS95 Žluté	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
19	Pol_0019	TLAČÍTKO 230Vst, 6A - Černé	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
20	Pol_0020	PŘEPÍNAČ 230V, 6A, 0-1, DO PANELU	ks	5,00000	690,00	3 450,00		Vlastní
21	Pol_0021	PŘEPÍNAČ 230V, 6A, 0-1, DO PANELU	ks	5,00000	690,00	3 450,00		Vlastní
22	Pol_0022	HRIB TLAČ. S ARETACÍ, RUDE - Ovl.hlavice nouz.zastav,komplet zap.mont,IP66,1z1v	ks	1,00000	920,00	920,00		Vlastní
23	Pol_0023	Označ štítek nouz.zastav,IP66,33x50,prázdný	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
24	Pol_0024	Nosiče štítků,bez štítku,oblé,černé,šířka 30mm	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
25	Pol_0025	Ochrana tlačítka nouzového zastavení, IP65	ks	1,00000	35,00	35,00		Vlastní
26	Pol_0026	ZS1B NEBO OKI 1c	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
27	Pol_0027	Měřicí modul PM5110	ks	1,00000	15 180,00	15 180,00		Vlastní
28	Pol_0028	SPÍNAČ BACO - VSN63 2 patra	ks	1,00000	8 050,00	8 050,00		Vlastní
29	Pol_0029	SPÍNAČ BACO - VSN16 2 patra	ks	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
30	Pol_0030	MĚŘICÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, ZAVITOVÝ 30-200/5A CLA1.2 50/5A,10VA,0.5%	ks	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
31	Pol_0031	ELEKTROMĚR TRÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON - 63A	ks	1,00000	7 820,00	7 820,00		Vlastní
32	Pol_0032	UNI Multifunkční časové relé	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
33	Pol_0033	UNI Taktovací časové relé	ks	2,00000	1 725,00	3 450,00		Vlastní
34	Pol_0034	OPVP14-3 Pojistkový odpínač	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
35	Pol_0035	PV14 40A gG Pojistková vložka	ks	3,00000	69,00	207,00		Vlastní
36	Pol_0036	HODINY-Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové	ks	1,00000	2 760,00	2 760,00		Vlastní
37	Pol_0037	Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx	ks	1,00000	3 220,00	3 220,00		Vlastní
38	Pol_0038	LTN-1D-1 Jistič	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
39	Pol_0039	LTN-4B-1 Jistič	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
40	Pol_0040	LTN-6B-1 Jistič	ks	14,00000	345,00	4 830,00		Vlastní
41	Pol_0041	LTN-10B-1 Jistič	ks	4,00000	345,00	1 380,00		Vlastní
42	Pol_0042	LTN-16B-1 Jistič	ks	13,00000	345,00	4 485,00		Vlastní
43	Pol_0043	LTN-20B-1 Jistič	ks	2,00000	345,00	690,00		Vlastní
44	Pol_0044	LTN-4B-1N Jistič	ks	3,00000	575,00	1 725,00		Vlastní
45	Pol_0045	LTN-6B-1N Jistič	ks	18,00000	575,00	10 350,00		Vlastní
46	Pol_0046	LTN-13B-1N Jistič	ks	1,00000	575,00	575,00		Vlastní
47	Pol_0047	LTN-10C-1 Jistič	ks	5,00000	690,00	3 450,00		Vlastní
48	Pol_0048	LTN-16C-1 Jistič	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
49	Pol_0049	LTN-6B-3 Jistič	ks	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní
50	Pol_0050	LTN-10B-3 Jistič	ks	2,00000	1 035,00	2 070,00		Vlastní
51	Pol_0051	LTN-16B-3 Jistič	ks	6,00000	1 035,00	6 210,00		Vlastní
52	Pol_0052	LTN-32B-3 Jistič	ks	1,00000	1 265,00	1 265,00		Vlastní
53	Pol_0053	LTN-63B-3 Jistič	ks	1,00000	1 380,00	1 380,00		Vlastní
54	Pol_0054	LTN-10B-3N Jistič	ks	3,00000	1 380,00	4 140,00		Vlastní
55	Pol_0055	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	1,00000	3 105,00	3 105,00		Vlastní
56	Pol_0056	LFN-25-4-030AC Proudový chránič	ks	2,00000	2 875,00	5 750,00		Vlastní
57	Pol_0057	LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, I _{dn} 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, I _{cn} 6 kA, typ A	ks	33,00000	3 048,00	100 584,00		Vlastní
58	Pol_0058	OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	ks	4,00000	2 990,00	11 960,00		Vlastní
59	Pol_0059	RSI-20-20-A230-M Instalační stykač	ks	5,00000	1 725,00	8 625,00		Vlastní
60	Pol_0060	RSI-25-40-X230-M Instalační stykač	ks	3,00000	1 725,00	5 175,00		Vlastní
61	Pol_0061	RSI-20-20-X230-M Instalační stykač	ks	9,00000	1 725,00	15 525,00		Vlastní
62	Pol_0062	MIG-20-20-A230 Impulzní relé	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.4	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	Pol_0063	UCPAVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE-Pg16	ks	56,00000	69,00	3 864,00		Vlastní
64	Pol_0064	UCPAVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE-Pg21	ks	2,00000	58,00	116,00		Vlastní
65	Pol_0065	UCPAVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE-Pg29	ks	1,00000	69,00	69,00		Vlastní
66	Pol_0066	ŘADOVÁ SVORKOVNICE - RSA6	ks	227,00000	52,00	11 804,00		Vlastní
67	Pol_0067	ŘADOVÁ SVORKOVNICE - RSA16	ks	3,00000	63,00	189,00		Vlastní
68	Pol_0068	POPISOVÉ ŠTÍTKY	ks	50,00000	46,00	2 300,00		Vlastní
Díl: 1 2		Rozvaděč RE				18 918,00		
69	Pol_0069	Elektroměrový rozvaděč do výklenku, ER513/KVP7P 1x dvousazbový, do 63A, IP44/IP20, varianta pro ČEZ, 410x510x250	ks	1,00000	16 905,00	16 905,00		Vlastní
70	Pol_0070	Jistič LTN-63B-3	ks	1,00000	2 013,00	2 013,00		Vlastní
Díl: 1 3		Rozvaděč SP				9 949,00		
71	Pol_0071	Přípojková skříň do výklenku SP100/NVP1P 3x100A, ČEZ, 325x290x200	ks	1,00000	9 430,00	9 430,00		Vlastní
72	Pol_0072	PNA000 80A gG Pojistková vložka	ks	3,00000	173,00	519,00		Vlastní
Díl: 1 4		Ostatní dodávky				48 300,00		
73	Pol_0073	ZALOŽNÍ ZDROJ UPS - ON LINE, 3000VA, 2500W, záloha 15min, vstup pro vypnutí od total stopu	ks	1,00000	48 300,00	48 300,00		Vlastní
Díl: 2 1		Svítlidla				111 135,00		
74	Pol_0074	A1 - SVÍTIDLO LED VESTAVNĚ DO PODHLEDU 600x600, 4800/4000lm, 4000k, 36W, 230V, IP20	ks	17,00000	1 898,00	32 266,00		Vlastní
75	Pol_0075	A2 - SVÍTIDLO LED VESTAVNĚ DO PODHLEDU 600x600, 4800/4000lm, 4000k, 36W, 230V, IP65	ks	4,00000	3 105,00	12 420,00		Vlastní
76	Pol_0076	B1 - SVÍTIDLO LED VESTAVNĚ DO PODHLEDU DOWNLIGHT LED, 2100/1600lm, 4000k, 15W, 230V, IP20	ks	1,00000	2 174,00	2 174,00		Vlastní
77	Pol_0077	B2 - SVÍTIDLO LED VESTAVNĚ DO PODHLEDU DOWNLIGHT LED, 3600/2750lm, 4000k, 25W, 230V, IP20	ks	3,00000	2 243,00	6 729,00		Vlastní
78	Pol_0078	NA1 - SVÍTIDLO LED VESTAVNĚ DO PODHLEDU NOUZOVÉ, 1 HOD, 450lm, 4000k, 5W, 230V, IP42	ks	6,00000	3 910,00	23 460,00		Vlastní
79	Pol_0079	N1 - SVÍTIDLO LED NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ, 1 HOD, 500lm, 4000k, 5W, 230V, IP65, PIKTOGRAM	ks	4,00000	3 680,00	14 720,00		Vlastní
80	Pol_0080	Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé, 230V, 6A, IP54	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
81	Pol_0081	TLAČÍTKO TOTAL STOP. Požární tlačítko 120x120x50, IP55, 1/1, 3A/230V Gewiss	ks	1,00000	2 530,00	2 530,00		Vlastní
82	Pol_0082	SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI - 3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci; alpská bílá	ks	1,00000	11 270,00	11 270,00		Vlastní
83	Pol_0083	MONTÁŽ ČIDEL, TERMOSTATŮ, HOUKAČKYstávajících	ks	4,00000	759,00	3 036,00		Vlastní
Díl: 2 2		Přístroje, zásuvky, ovladače				130 572,00		
84	Pol_0084	PK 90X55 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTY	ks	7,00000	909,00	6 363,00		Vlastní
85	Pol_0085	8401HF_HB KRYT KONC. PK 90X55 D HF	ks	4,00000	173,00	692,00		Vlastní
86	Pol_0086	QP 45X45 C_BB ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON.	ks	12,00000	403,00	4 836,00		Vlastní
87	Pol_0087	QP 45X45 C_HB ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON.	ks	16,00000	403,00	6 448,00		Vlastní
88	Pol_0088	KRYT SPÍNAČE BARVA BILÁ - 3558A-A651 B 1 páčka	ks	12,00000	230,00	2 760,00		Vlastní
89	Pol_0089	KRYT SPÍNAČE BARVA BILÁ - 3558A-A652 B 2 páčky	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
90	Pol_0090	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ - 3901A-B10 B jednoduchý	ks	40,00000	115,00	4 600,00		Vlastní
91	Pol_0091	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ - 3901A-B20 B 2x,vodorovný	ks	3,00000	173,00	519,00		Vlastní
92	Pol_0092	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ - 3901A-B30 B 3x,vodorovný	ks	3,00000	230,00	690,00		Vlastní
93	Pol_0093	RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BILÁ - 3901A-B40 B 4x,vodorovný	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
94	Pol_0094	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E)	ks	7,00000	230,00	1 610,00		Vlastní
95	Pol_0095	Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E)	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
96	Pol_0096	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) - Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N, (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E)	ks	5,00000	288,00	1 440,00		Vlastní
97	Pol_0097	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP44 - Přepínač střídaný IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
98	Pol_0098	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP44 - Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
99	Pol_0099	ZÁSUVKA NN - Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	35,00000	345,00	12 075,00		Vlastní
100	Pol_0100	ZÁSUVKA NN, S USB NABÍJENÍM - Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením, (2x USB-A, 3 A); řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá	ks	4,00000	3 335,00	13 340,00		Vlastní
101	Pol_0101	ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM - Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, , s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá	ks	1,00000	1 012,00	1 012,00		Vlastní
102	Pol_0102	ZÁSUVKA NN - Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE);b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	6,00000	403,00	2 418,00		Vlastní
103	Pol_0103	ZÁSUVKA NN, IP44 - Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové, svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE;b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	10,00000	437,00	4 370,00		Vlastní
104	Pol_0104	ZÁSUVKA NN, IP44 - Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové, svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE;b. bílá (do hořl. podkladů B až E)	ks	1,00000	403,00	403,00		Vlastní
105	Pol_0105	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ - Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm2 Cu, pro, pevný přívod 5x 4 mm2 Cu; b. vřesová červená	ks	1,00000	403,00	403,00		Vlastní
106	Pol_0106	ZÁSUVKA NN, V IP44 (plast, bezšroubové svorky) - Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá, bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E)	ks	1,00000	472,00	472,00		Vlastní
107	Pol_0107	ZÁSUVKA POD OMÍTKU CUED 416-6, 16A/400V/5P, IP44, S VÍČKEM	ks	4,00000	403,00	1 612,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.4	Elektroinstalace silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	Pol_0108	KP 68/D_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, SPOJOVACÍ	ks	120,00000	98,00	11 760,00		Vlastní
109	Pol_0109	V 68_HA VÍČKO KE KRABICI 68	ks	20,00000	35,00	700,00		Vlastní
110	Pol_0110	KSK 100_KA KRABICE S KRYTÍM IP 66	ks	110,00000	253,00	27 830,00		Vlastní
111	Pol_0111	SVORKOVNICE KRABICOVÁ - 2273-205 5x0,5-2,5mm2	ks	460,00000	35,00	16 100,00		Vlastní
112	Pol_0112	ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ - Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; b., alpská bílá	ks	4,00000	713,00	2 852,00		Vlastní
113	Pol_0113	ZDÍRKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ - Zdířka úhlová pro ochranné pospojování, šroubové připojení kabelu	ks	16,00000	138,00	2 208,00		Vlastní
114	Pol_0114	SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ - Svorka pro vyrovnání potenciálů, vestavná montáž (izolovaná)	ks	8,00000	138,00	1 104,00		Vlastní
Díl: 2 3		Kabely, úložné konstrukce				439 804,50		
115	Pol_0115	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca., s1, d1 (PRAKAB) - PRAFlaDur-J 3x1.5 , pevné	m	10,00000	92,00	920,00		Vlastní
116	Pol_0116	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV - AYKY-J 4x25 , pevné	m	10,00000	196,00	1 960,00		Vlastní
117	Pol_0117	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 4x16 , pevné	m	3,00000	368,00	1 104,00		Vlastní
118	Pol_0118	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE - CYKY-J 5x16 , pevné	m	10,00000	391,00	3 910,00		Vlastní
119	Pol_0119	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE - CYKY-O 2x1.5 , pevné	m	70,00000	51,00	3 570,00		Vlastní
120	Pol_0120	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE - CYKY-O 3x1.5 , pevné	m	20,00000	55,00	1 100,00		Vlastní
121	Pol_0121	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE -CYKY-J 3x1.5 , pevné	m	495,00000	55,00	27 225,00		Vlastní
122	Pol_0122	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE -CYKY-J 3x2.5 , pevné	m	1 390,00000	67,00	93 130,00		Vlastní
123	Pol_0123	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE -CYKY-J 5x2.5 , pevné	m	170,00000	89,00	15 130,00		Vlastní
124	Pol_0124	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE -CYKY-J 3x4 , pevné	m	22,00000	101,00	2 222,00		Vlastní
125	Pol_0125	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE -CYKY-J 5x4 , pevné	m	10,00000	138,00	1 380,00		Vlastní
126	Pol_0126	ŠNŮRA PVC - CSM-G 3x2.5 , pevné	m	135,00000	75,00	10 125,00		Vlastní
127	Pol_0127	ŠNŮRA PVC - CSM-G 5x1.5 , pevné	m	120,00000	86,00	10 320,00		Vlastní
128	Pol_0128	ŠNŮRA PVC - CSM-G 3x1.5 , pevné	m	120,00000	63,00	7 560,00		Vlastní
129	Pol_0129	ŠNŮRA PVC STÍNĚNÁ - CMFM-G 3x1.5 , pevné	m	120,00000	89,00	10 680,00		Vlastní
130	Pol_0130	ŠNŮRA PVC STÍNĚNÁ - CMFM-X 3x1 , pevné	m	120,00000	86,00	10 320,00		Vlastní
131	Pol_0131	ŠNŮRA PVC STÍNĚNÁ - CMFM-X 2x1 , pevné	m	250,00000	83,00	20 750,00		Vlastní
132	Pol_0132	Kabel LiY-CY 5x0,5mm2 PVC šedá 500V H05VVC4V5-K	m	190,00000	63,00	11 970,00		Vlastní
133	Pol_0133	KABEL TELEFONNÍ VNITŘNÍ,STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC/PVC, J-Y(St)Y 3x2x0,8 mm , pevné	m	40,00000	52,00	2 080,00		Vlastní
134	Pol_0134	KABEL STÍNĚNÝ - JYTY-J 4x1 , pevné	m	40,00000	46,00	1 840,00		Vlastní
135	Pol_0135	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 6 , pevné	m	120,00000	38,00	4 560,00		Vlastní
136	Pol_0136	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 16 , pevné	m	140,00000	85,00	11 900,00		Vlastní
137	Pol_0137	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA) - H07V-K 25 , pevné	m	30,00000	144,00	4 320,00		Vlastní
138	Pol_0138	UKONČENÍ Al KABELŮ DO - 4x25 mm2	ks	1,00000	121,00	121,00		Vlastní
139	Pol_0139	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO - 5x16 mm2	ks	4,00000	121,00	484,00		Vlastní
140	Pol_0140	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO - 5x4 mm2	ks	30,00000	69,00	2 070,00		Vlastní
141	Pol_0141	UKONČENÍ Cu KABELŮ DO - 4x10 mm2	ks	90,00000	69,00	6 210,00		Vlastní
142	Pol_0142	SPOJKA 1kV PRO KABELY - S PLASTOVOU IZOLACÍ - SMOE81513 16-50mm2	ks	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
143	Pol_0143	SPOJKA 1kV PRO KABELY - S PLASTOVOU IZOLACÍ - SMOE81511-CEE05 1.5-10mm2	ks	8,00000	1 380,00	11 040,00		Vlastní
144	Pol_0144	UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ, VČ. SVOREK ... do 6 mm2	ks	50,00000	69,00	3 450,00		Vlastní
145	Pol_0145	UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ, VČ. SVOREK ... do 16 mm2	ks	50,00000	92,00	4 600,00		Vlastní
146	Pol_0146	UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ, VČ. SVOREK ... do 25 mm2	ks	16,00000	115,00	1 840,00		Vlastní
147	Pol_0147	SVORKOVNICE HLAVNIHO - Pospojování	ks	3,00000	2 415,00	7 245,00		Vlastní
148	Pol_0148	SVORKA UZEMŇOVACÍ - ZSA16 na potrubí	ks	15,00000	104,00	1 560,00		Vlastní
149	Pol_0149	SVORKA UZEMŇOVACÍ - Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm	ks	15,00000	104,00	1 560,00		Vlastní
150	Pol_0150	PŘIPOJNICE Cu - HLAVNÍ HOP - Cu 20x5, 160A	ks	0,50000	2 415,00	1 207,50		Vlastní
151	Pol_0151	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - 50/50	ks	30,00000	794,00	23 820,00		Vlastní
152	Pol_0152	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - 100/50	ks	40,00000	909,00	36 360,00		Vlastní
153	Pol_0153	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - 200/50	ks	12,00000	978,00	11 736,00		Vlastní
154	Pol_0154	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - 300/50	ks	8,00000	1 265,00	10 120,00		Vlastní
155	Pol_0155	KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK - 500/50	ks	2,00000	1 932,00	3 864,00		Vlastní
156	Pol_0156	OCEL NOSNÉ KONSTRUKCE - do 5kg	ks	20,00000	253,00	5 060,00		Vlastní
157	Pol_0157	OCEL NOSNÉ KONSTRUKCE - do 10kg	ks	30,00000	506,00	15 180,00		Vlastní
158	Pol_0158	OCEL NOSNÉ KONSTRUKCE - do 50kg	ks	10,00000	759,00	7 590,00		Vlastní
159	Pol_0159	OCEL OCHRANNÉ KRYTY PRO KAB (OCEL PLECH SILA 1,5-2mm) do s.300mm (6,6 kg/m)	m	6,00000	759,00	4 554,00		Vlastní
160	Pol_0160	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1216ED d 16 mm, pevné	m	40,00000	63,00	2 520,00		Vlastní
161	Pol_0161	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ - 4020 LA d 20 mm, pevné	m	20,00000	69,00	1 380,00		Vlastní
162	Pol_0162	TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ - 6020 ZN d 20 mm, pevné, funkční trasa při požáru 60 min	m	10,00000	161,00	1 610,00		Vlastní
163	Pol_0163	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LHD40x40 hranatá	m	10,00000	92,00	920,00		Vlastní
164	Pol_0164	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LHD20x20 hranatá	m	20,00000	81,00	1 620,00		Vlastní
165	Pol_0165	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LHD18x13 vkládací	m	20,00000	69,00	1 380,00		Vlastní
166	Pol_0166	STROPNÍ HÁKY PRO KABELY	ks	30,00000	69,00	2 070,00		Vlastní
167	Pol_0167	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY - Protip.příchod stropem	m2	0,20000	1 380,00	276,00		Vlastní
168	Pol_0168	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY - Protip.příchod stěnou	m2	0,20000	1 380,00	276,00		Vlastní
169	Pol_0169	UTĚSNĚNÍ OTVORU PROTI VNÍKU VODY	ks	12,00000	690,00	8 280,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.4	Elektroinstalace silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2 4		Hodinové zúčtovací sazby				102 120,00		
170	Pol_0170	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
171	Pol_0171	Zkušební provoz	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
172	Pol_0172	Zaučení obsluhy	hod	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
173	Pol_0173	Zabezpečení pracoviště	hod	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
174	Pol_0174	Montáž	hod	60,00000	460,00	27 600,00		Vlastní
175	Pol_0175	Vyhledání připojovacího místa a trasy, vypískání	hod	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
176	Pol_0176	DEMONTÁŽE A MONTÁŽE SPOJENÉ SE ZATAHOVÁNÍM NOVÝCH KABELŮ DO STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ	hod	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
177	Pol_0177	SPOLUPRÁCE S ČEZ, vypnutí, zapnutí přípojky, navýšení výkonu	hod	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
178	Pol_0178	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI - zapojování a zkouškách	hod	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
179	Pol_0179	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ - S ostatními profesemi	hod	24,00000	460,00	11 040,00		Vlastní
180	Pol_0180	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revizní technik	hod	24,00000	575,00	13 800,00		Vlastní
181	Pol_0181	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 - Spolupráce s reviz. technikem	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
Díl: 3 1		Hromosvod a uzemnění				69 897,00		
182	Pol_0182	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ - FeZn30x4 (0,95 kg/m), volné	m	75,00000	138,00	10 350,00		Vlastní
183	Pol_0183	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ - FeZn-D8 (0,4kg/m), volné	m	33,00000	115,00	3 795,00		Vlastní
184	Pol_0184	TEPLEM SMRŠTITELNÁ ZEŽL BUŽIRKA	m	6,00000	161,00	966,00		Vlastní
185	Pol_0185	DRÁT ALMGSI - Z415 drát Ø 8 mm, AlMgSi, 0,135kg/m)	ks	100,00000	144,00	14 400,00		Vlastní
186	Pol_0186	ZEMNICE FeZn - ZT2,0s tyč 2000x26 mm	ks	4,00000	782,00	3 128,00		Vlastní
187	Pol_0187	JÍMAČE FeZn - VN3015 jímací tyč s rovným koncemů JR1,5 AlMgSi, 1,5m	ks	11,00000	943,00	10 373,00		Vlastní
188	Pol_0188	SVORKA FeZn - SJ2 k zemnici tyč,D=28	ks	4,00000	75,00	300,00		Vlastní
189	Pol_0189	SVORKA FeZn - SJ1 k jímací tyči,D=18	ks	3,00000	75,00	225,00		Vlastní
190	Pol_0190	SVORKA FeZn - SU univerzální	ks	36,00000	7,00	252,00		Vlastní
191	Pol_0191	SVORKA FeZn - SR3b spoj pásek-drát	ks	14,00000	75,00	1 050,00		Vlastní
192	Pol_0192	SVORKA FeZn - SR2b pro pásek 30x4 mm	ks	12,00000	75,00	900,00		Vlastní
193	Pol_0193	SVORKA FeZn - SOa okapová	ks	4,00000	75,00	300,00		Vlastní
194	Pol_0194	SVORKA FeZn - SZa zkušební	ks	5,00000	75,00	375,00		Vlastní
195	Pol_0195	V545 podstavec betonový PB19	ks	3,00000	403,00	1 209,00		Vlastní
196	Pol_0196	V540 podložka gumová Podl. PB19	ks	3,00000	121,00	363,00		Vlastní
197	Pol_0197	V535 podstavec betonový	ks	42,00000	98,00	4 116,00		Vlastní
198	Pol_0198	V530 podložka gumová	ks	42,00000	17,00	714,00		Vlastní
199	Pol_0199	PODPĚRA VEDENÍ - PV21d na ploch střechy-beton	ks	60,00000	69,00	4 140,00		Vlastní
200	Pol_0200	PV17 100 mm do zdva pomocí hmoždinky	ks	20,00000	121,00	2 420,00		Vlastní
201	Pol_0201	Z810 krabice do zateplení, bílá	ks	1,00000	1 127,00	1 127,00		Vlastní
202	Pol_0202	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM - 1216ED d 16 mm, pevné, zasekat	ks	8,00000	265,00	2 120,00		Vlastní
203	Pol_0203	OCHRANNÝ ÚHELNIK A DRŽÁK - OU1,7 ochranný úhelník 1700 mm	ks	4,00000	449,00	1 796,00		Vlastní
204	Pol_0204	DUDA-18 držák úhelniku do dřeva 18 mm	ks	8,00000	121,00	968,00		Vlastní
205	Pol_0205	MONTÁŽNÍ PRÁCE - štítek pro označení svodu	ks	10,00000	35,00	350,00		Vlastní
206	Pol_0206	MONTÁŽNÍ PRÁCE - tvarování mont.dílu	ks	40,00000	104,00	4 160,00		Vlastní
Díl: 3 2		Hromosvod a uzemnění - HZS				45 080,00		
207	Pol_0207	Vyhledání, napojení na stávající vedení, OK	hod	16,00000	460,00	7 360,00		Vlastní
208	Pol_0208	Montáže	hod	32,00000	460,00	14 720,00		Vlastní
209	Pol_0209	Zabezpečení pracoviště, jistění	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
210	Pol_0210	Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
211	Pol_0211	Výšková plošina	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
212	Pol_0212	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 - Revizní technik	hod	16,00000	575,00	9 200,00		Vlastní
213	Pol_0213	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK - DLE ČSN 33 2000-6 ed.2 - Spolupráce s reviz. technikem	hod	6,00000	460,00	2 760,00		Vlastní
Díl: 4 1		Zemní práce				29 050,00		
214	Pol_0214	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU - Do rostlé zeminy bez bednění	m3	0,30000	5 000,00	1 500,00		Vlastní
215	Pol_0215	Bednění	m2	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní
216	Pol_0216	ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU - Premist.mater.naložení,odvoz	m3	0,30000	2 500,00	750,00		Vlastní
217	Pol_0217	REZÁNÍ SPÁRY - V asfaltu nebo betonu	m	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
218	Pol_0218	ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
219	Pol_0219	HĹOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm,hĺoubka 800mm	m	10,00000	450,00	4 500,00		Vlastní
220	Pol_0220	ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m	20,00000	100,00	2 000,00		Vlastní
221	Pol_0221	RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV - V zemine třídy 3	m2	5,00000	200,00	1 000,00		Vlastní
222	Pol_0222	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tĺoušťka 10cm	ks	15,00000	500,00	7 500,00		Vlastní
223	Pol_0223	KABELOVÝ PROSTUP, TRASA, Z PVC OHEBNÉ TRUBKY - Světlost do 10,5 cm	m	20,00000	200,00	4 000,00		Vlastní
224	Pol_0224	VYČISTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL. PROSTUPU S kabelovou komorou	m	20,00000	10,00	200,00		Vlastní
225	Pol_0225	FOLIE VYSTRAŽNA Z PVC - Do šířky 20cm	m	20,00000	30,00	600,00		Vlastní
Díl: 5 1		PPV, OSTATNÍ POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE				1,00		
226	Pol_0226	PPV 6%, doprava, přesun a ostatné nutné pomocné stavební práce	sada	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Celkem

1 421 031,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.5	Elektroinstalace slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 1		Dodávky DATA				29 315,00		
1	Pol_0001	DATA - nástěnný rozvaděč 19" RACK" - modulová výška 12U, provedení šxh=600x500mm, odnímatelné, bočnice, dveře se zámkem	ks	1,00000	9 686,00	9 686,00		Vlastní
2	Pol_0002	Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, s přepětovou ochranou a VF filtrem a rychlými pojistkami, přívod, 3m	ks	1,00000	6 728,00	6 728,00		Vlastní
3	Pol_0003	ventilační jednotka, 5x ventilátor, 230V, s termostatem, 19", RAL900	ks	1,00000	7 130,00	7 130,00		Vlastní
4	Pol_0004	příbal montáž. materiálu M5 podložka plast - balení po 20ks	ks	2,00000	230,00	460,00		Vlastní
5	Pol_0005	19" jumper ring panel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, šedý	ks	1,00000	293,00	293,00		Vlastní
6	Pol_0006	Police 19", 1U, 250mm, ukladací plato, RAL 7035, úchyt na přední lišty	ks	2,00000	598,00	1 196,00		Vlastní
7	Pol_0007	PATCH PANEL 19" UTP KAT5E - 19" Patch panel 1U, 24xRJ45, nestíněný, 568A/B, kat. 5E	ks	1,00000	633,00	633,00		Vlastní
8	Pol_0008	Propojovací kabel kat 5E, UTP, 1 metr, šedý	ks	22,00000	23,00	506,00		Vlastní
9	Pol_0009	Propojovací kabel kat 5E, UTP, RJ45/RJ11, 1 metr	ks	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
10	Pol_0010	Zásuvkové moduly 22,5x45 Cat 5E UTP do podparapetních lišt si dodá instalační firma	ks	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
11	Pol_0011	Přístroj zásuvky datové - modul 1xRJ45 UTP kat.5E, UHLOVY se záclonkou, bílý, 25x50mm	ks	12,00000	48,00	576,00		Vlastní
12	Pol_0012	Tímen - maska - Maska pro zásuvky - zadní jednodílná část adaptéru, barva černá	ks	6,00000	17,00	102,00		Vlastní
13	Pol_0013	Zásuvkový kryt pro moduly - Kryt komunikační zásuvky - dle příslušné masky, čelní dvoudílná část, adaptéru, barva bílá/bílá	ks	6,00000	75,00	450,00		Vlastní
14	Pol_0014	Zásuvkový rámeček - Instalační rámeček ve vybraném designu, výška 1, šířka 1, barva bílá/bílá	ks	6,00000	67,00	402,00		Vlastní
15	Pol_0015	Označovací štítky na výstupní moduly včetně popisu - samolepící, barevné, 10 ks	ks	1,00000	58,00	58,00		Vlastní
16	Pol_0016	Kryt popisky na moduly - 1 port	ks	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
17	Pol_0017	Krabice přístrojová - vnitřní - pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm	ks	8,00000	86,00	688,00		Vlastní
18	Pol_0018	Krabice přístrojová - vnitřní - pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm	ks	6,00000	62,00	372,00		Vlastní
Díl: 2 1		Elektromontáže DATA				30 459,00		
19	Pol_0019	PRELOŽKA - DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e UTP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	50,00000	23,00	1 150,00		Vlastní
20	Pol_0020	Práce spojené se stranovým posunutím kabelu a přemístěním rozvaděče UR do nové pozice	hod	5,00000	679,00	3 395,00		Vlastní
21	Pol_0021	Práce spojené s instalací DSL zařízení	hod	6,00000	633,00	3 798,00		Vlastní
22	Pol_0022	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e UTP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	390,00000	23,00	8 970,00		Vlastní
23	Pol_0023	vyvazování linek v datovém rozvaděči	ks	22,00000	288,00	6 336,00		Vlastní
24	Pol_0024	Proměření linek strukturované kabeláže	ks	22,00000	115,00	2 530,00		Vlastní
25	Pol_0025	Certifikace linek strukturované kabeláže	ks	22,00000	115,00	2 530,00		Vlastní
26	Pol_0026	Montáž modulů	ks	22,00000	40,00	880,00		Vlastní
27	Pol_0027	KRABICE POD OMÍTKU - odboč., hl. 30 mm	ks	10,00000	75,00	750,00		Vlastní
28	Pol_0028	ODVICK A ZAVICKOVANI KRABICE - S vickem na zavít	ks	10,00000	12,00	120,00		Vlastní
Díl: 2 2		Elektromontáže KAMERY				6 660,00		
29	Pol_0029	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e UTP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	75,00000	23,00	1 725,00		Vlastní
30	Pol_0030	KABEL UTP 4-PÁR, CAT5E-VENK -Instalační kabel CAT5E UTP, venkovní, gelový, s polyetylenovým pláštěm, odolný proti UV záření a vlhku	m	110,00000	40,00	4 400,00		Vlastní
31	Pol_0031	Krabice přístrojová - vnitřní - pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm	ks	5,00000	63,00	315,00		Vlastní
32	Pol_0032	Krabice přístrojová - vnitřní - pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm	ks	5,00000	44,00	220,00		Vlastní
Díl: 2 3		Elektromontáže EZS				8 890,00		
33	Pol_0033	DATOVÝ KABEL TWISTOVANÝ CAT 5e UTP LSOH Dca-s1,d2,a1	m	350,00000	20,00	7 000,00		Vlastní
34	Pol_0034	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE - CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	20,00000	41,00	820,00		Vlastní
35	Pol_0035	Krabice přístrojová - vnitřní - pro zapuštěnou montáž, kulatá, 68mm	ks	10,00000	63,00	630,00		Vlastní
36	Pol_0036	Krabice přístrojová - vnitřní - pro povrchovou montáž, hranatá, hl. 28mm	ks	10,00000	44,00	440,00		Vlastní
Díl: 2 4		Hrubá montáž				103 172,25		
37	Pol_0037	V 68_HA VÍČKO KE KRABICI 68	ks	4,00000	34,50	138,00		Vlastní
38	Pol_0038	KRABICE POD OMÍTKU - KU 1902 odboč., hl. 30 mm	ks	25,00000	97,75	2 443,75		Vlastní
39	Pol_0039	KRABICE NA POVRCHU - KU 1901 přistr., hl. 30 mm	ks	6,00000	97,75	586,50		Vlastní
40	Pol_0040	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POZINK - 50/35	m	20,00000	793,50	15 870,00		Vlastní
41	Pol_0041	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POZINK - 50/60	m	30,00000	793,50	23 805,00		Vlastní
42	Pol_0042	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POZINK - 100/50	m	4,00000	908,50	3 634,00		Vlastní
43	Pol_0043	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, POZINK - 200/50	m	4,00000	977,50	3 910,00		Vlastní
44	Pol_0044	OCEL NOSNÉ KONSTRUKCE - do 5kg	ks	50,00000	253,00	12 650,00		Vlastní
45	Pol_0045	OCEL OCHRANNÉ KRYTY PRO KAB. - (OCEL.PLECH SILA 1,5-2mm) - do s.200mm (6,6 kg/m)	ks	6,00000	759,00	4 554,00		Vlastní
46	Pol_0046	TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU - průměr D 23 MM	m	10,00000	74,75	747,50		Vlastní
47	Pol_0047	TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU - průměr D 29 MM	m	14,00000	86,25	1 207,50		Vlastní
48	Pol_0048	TRUBKA OHEBNÁ POD OMÍTKU - průměr D 36 MM	m	4,00000	109,25	437,00		Vlastní
49	Pol_0049	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LHD40x20 hranatá	m	35,00000	92,00	3 220,00		Vlastní
50	Pol_0050	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LHD20x20 hranatá	m	5,00000	80,50	402,50		Vlastní
51	Pol_0051	LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - LV18x13 vkladací	m	5,00000	69,00	345,00		Vlastní
52	Pol_0052	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST -4025 LA d 25 mm, pevně	m	10,00000	92,00	920,00		Vlastní
53	Pol_0053	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST -4032 LA d 32 mm, pevně	m	20,00000	126,50	2 530,00		Vlastní
54	Pol_0054	TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST, odolná UV - d 32 mm, pevně	m	25,00000	161,00	4 025,00		Vlastní
55	Pol_0055	Kabelová ohebná dvoupášňová korugovaná chránička - vnější průměr 110 mm -	m	15,00000	109,25	1 638,75		Vlastní
56	Pol_0056	Chránička HDPE pro optický kabel průměr 40mm	m	25,00000	109,25	2 731,25		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.5	Elektroinstalace slaboproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	Pol__0057	OSTATNÍ UCHYCOVACÍ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL pro instalaci a kotvení úložných konstrukcí do stěn a stropů, předpokládá se max. vodorovná vzdálenost nosných prvků pro elektroinstalační žlaby 1500mm.	ks	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní
58	Pol__0058	PRŮRAZ BETONOVOU ZDÍ - VRTÁNÍ OTVORŮ -do průměru 50mm, tloušťka zdi 60cm	ks	1,00000	747,50	747,50		Vlastní
59	Pol__0059	ZATĚSNĚNÍ KABELŮ V CHRÁNICIČE PŘES ZAKLADY, RESP. VENKOVNÍ STĚNU OBJEKTU -proti vlhkosti, včetně, zatěsnění kabelu v prostupce, do 50mm	ks	1,00000	690,00	690,00		Vlastní
60	Pol__0060	PRÁCE SPOJENÉ se zabezpečením pracoviště dle platných bezpečnostních předpisů	hod	2,00000	460,00	920,00		Vlastní
61	Pol__0061	Vybourání kapes ve zdivu pro instalace krabic	hod	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
62	Pol__0062	Vysekání rýh pro kabely, zapravení	hod	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
63	Pol__0063	Zazdění otvorů, zapravení	hod	2,00000	460,00	920,00		Vlastní
64	Pol__0064	Nátěry, malby zapravených otvorů, rýh	hod	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
65	Pol__0065	Montážní plošina - pronájem montážních plošin, popř. lešení a ostatní nutné náklady	hod	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
66	Pol__0066	Kabel. přepážka s příslušným atestem, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu - Protipožární průchod stěnou	m2	0,40000	1 380,00	552,00		Vlastní
67	Pol__0067	Kabel. přepážka s příslušným atestem, s požární odolností v souladu s požárně-bezpečnostním řešením, objektu - Protipožární průchod stropem	m2	0,20000	1 380,00	276,00		Vlastní
68	Pol__0036	KP 68/D_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, SPOJOVACÍ	ks	4,00000	97,75	391,00		Vlastní
Díl: 3 1		Zemní práce				29 820,00		
69	460030081R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	2,00000	210,00	420,00		RTS 25/ I
70	Pol__0069	ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	15,00000	200,00	3 000,00		Vlastní
71	Pol__0070	ZÁHOZ KABELOVÉ RYHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	10,00000	220,00	2 200,00		Vlastní
72	Pol__0071	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 600mm	m	15,00000	300,00	4 500,00		Vlastní
73	Pol__0072	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY - Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	10,00000	350,00	3 500,00		Vlastní
74	Pol__0073	POSUNUTÍ KABELU - Stranové posunutí kabelu	m	20,00000	20,00	400,00		Vlastní
75	Pol__0074	ÚPRAVA POVRCHU - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3	m2	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní
76	Pol__0075	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LŮŽE - Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	25,00000	100,00	2 500,00		Vlastní
77	Pol__0076	OBSYP PÍSKEM - Ze šterkopísku - tl.=10cm	m3	3,50000	800,00	2 800,00		Vlastní
78	Pol__0077	KABELOVÝ PROSTUP, TRASA, Z PVC OHEBNÉ TRUBKY - Světlost do 10,5 cm	m	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
79	Pol__0078	FOLIE VYSTRAŽNÁ Z PVC - Do šířky 20cm	m	25,00000	50,00	1 250,00		Vlastní
80	Pol__0079	ODVOZ PŘEBYTEČNÉHO VÝKOPKU - výkopku do 1km	m3	1,50000	100,00	150,00		Vlastní
81	Pol__0080	ÚPRAVY TERÉNU - ohumšení v tl. min. 20cm včetně osetí travním semenem	m2	10,00000	300,00	3 000,00		Vlastní
82	Pol__0081	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	m	25,00000	100,00	2 500,00		Vlastní
Díl: 4 1		PPV, OSTATNÍ POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE				1,00		
83	Pol__0082	PPV 6%, doprava, přesun a ostatné nutné pomocné stavební práce, revize apod.	sada	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
Celkem						208 317,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 001		Zařízení č.1 - Větrání zázemí čerpací stanice				301 188,00		
1	1.10a	OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ - průměr 160 - dodávka	m	3,00000	249,00	747,00		Vlastní
2	1.10b	OHEBNÉ HADICE S TEPELNOU IZOLACÍ - průměr 160 - montáž	m	3,00000	75,00	225,00		Vlastní
3	1.11a	SAMOLEPIČÍ KAUKČUKOVÁ TEPELNÁ IZOLACE - tl 25mm - dodávka	m2	10,00000	379,00	3 790,00		Vlastní
4	1.12a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1500 40% tvarovek - dodávka	bm	15,00000	1 343,00	20 145,00		Vlastní
5	1.12b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1500 40% tvarovek - montáž	bm	15,00000	403,00	6 045,00		Vlastní
6	1.13a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1890 100% tvarovek - dodávka	bm	0,80000	1 692,00	1 353,60		Vlastní
7	1.13b	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH - do obvodu 1890 100% tvarovek - montáž	bm	0,80000	508,00	406,40		Vlastní
8	1.14a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 140 rovné - dodávka	bm	11,00000	373,00	4 103,00		Vlastní
9	1.14b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 140 rovné - montáž	bm	11,00000	112,00	1 232,00		Vlastní
10	1.15a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 200 30% tvarovek - dodávka	bm	16,00000	638,00	10 208,00		Vlastní
11	1.15b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 200 30% tvarovek - montáž	bm	16,00000	191,00	3 056,00		Vlastní
12	1.16a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 280 70% tvarovek - dodávka	bm	6,00000	965,00	5 790,00		Vlastní
13	1.16b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 280 70% tvarovek - montáž	bm	6,00000	290,00	1 740,00		Vlastní
14	1.1a	Rekupační jednotka - dodávka	ks	1,00000	167 785,00	167 785,00		Vlastní
Podstropní jednotka s rekuperačním výměníkem dle nařízení EU 1253/2014, Podstropní jednotka v sestavě: filtr na přívodu a odvodu vzduchu G4, výkon výměníku: Q _t = 2,6 kW, účinnost rekuperačního výměníku min. 73% automaticky řízená klapka by-passu, rekupera :								
				1,00000				
15	1.1b	Rekupační jednotka - montáž	ks	1,00000	32 713,00	32 713,00		Vlastní
Podstropní jednotka s rekuperačním výměníkem dle nařízení EU 1253/2014, Podstropní jednotka v sestavě: filtr na přívodu a odvodu vzduchu G4, výkon výměníku: Q _t = 2,6 kW, účinnost rekuperačního výměníku min. 73% automaticky řízená klapka by-passu, rekupera :								
				1,00000				
16	1.2a	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - dodávka	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 500, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií. :								
				2,00000				
17	1.2b	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - montáž	ks	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 500, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií. :								
				2,00000				
18	1.3a	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - dodávka	ks	4,00000	3 273,00	13 092,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 1000, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií. :								
				4,00000				
19	1.3b	TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM - montáž	ks	4,00000	982,00	3 928,00		Vlastní
rozměr potrubí 400x250, 2 vložky 100x2500mm, délka 1000, absorbní výplň je oddělena od proudícího vzduchu pozinkovaným děrovaným plechem a netkanou kaširovanou textilií. :								
				4,00000				
20	1.4a	VYÚSTKA DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ - dodávka	ks	2,00000	1 081,00	2 162,00		Vlastní
čtyřhranné potrubí, pro přívod vzduchu komfortní 425x125 s regulací :								
				2,00000				
21	1.4b	VYÚSTKA DO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ - montáž	ks	2,00000	324,00	648,00		Vlastní
čtyřhranné potrubí, pro přívod vzduchu komfortní 425x125 s regulací :								
				2,00000				
22	1.5a	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 125 - dodávka	ks	5,00000	170,00	850,00		Vlastní
23	1.5b	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 125 - montáž	ks	5,00000	51,00	255,00		Vlastní
24	1.6a	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 160 - dodávka	ks	4,00000	257,00	1 028,00		Vlastní
25	1.6b	VENTILY TALÍŘOVÉ KOVOVÉ - průměr 160 - montáž	ks	4,00000	77,00	308,00		Vlastní
26	1.7a	STĚNOVÁ MŘÍŽKA - rozměr 200x100 šířka mezery 12,5 - dodávka	ks	12,00000	402,00	4 824,00		Vlastní
27	1.7b	STĚNOVÁ MŘÍŽKA - rozměr 200x100 šířka mezery 12,5 - montáž	ks	12,00000	121,00	1 452,00		Vlastní
28	1.8a	STĚNOVÁ MŘÍŽKA - rozměr 400x200 šířka mezery 12,5 - dodávka	ks	2,00000	929,00	1 858,00		Vlastní
29	1.8b	STĚNOVÁ MŘÍŽKA - rozměr 200x100 šířka mezery 12,5 - montáž	ks	2,00000	279,00	558,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01	Kiosek
R:	SO 01.6	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	1.9a	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE - rozměr 400x250, hliníkové listy, včetně síta proti hmyzu - dodávka	ks	2,00000	1 687,00	3 374,00		Vlastní
31	1.9b	PROTIDĚŠTOVÁ ŽALUZIE - rozměr 400x250, hliníkové listy, včetně síta proti hmyzu - montáž	ks	2,00000	506,00	1 012,00		Vlastní
Díl: 002		Zařízení č.2 - Větrání radonu				21 367,00		
32	2.1a	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - průměr 200 ultra tichý ventilátor vč. - dodávka	ks	1,00000	10 822,00	10 822,00		Vlastní
33	2.1b	DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ - průměr 200 ultra tichý ventilátor vč. - montáž	ks	1,00000	4 883,00	4 883,00		Vlastní
34	2.2a	ZPĚTNÁ Klapka - 200 ED zpětná klapka - dodávka	ks	1,00000	429,00	429,00		Vlastní
35	2.2b	ZPĚTNÁ Klapka - 200 ED zpětná klapka - montáž	ks	1,00000	570,00	570,00		Vlastní
36	2.3a	RYCHLOUPINACÍ SPONA - 200 rychloup. spona - dodávka	ks	2,00000	199,00	398,00		Vlastní
37	2.3b	RYCHLOUPINACÍ SPONA - 200 rychloup. spona - montáž	ks	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
38	2.4a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 200 40% tvarovek - dodávka	bm	5,00000	638,00	3 190,00		Vlastní
39	2.4b	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - do průměru 200 40% tvarovek - montáž	bm	5,00000	191,00	955,00		Vlastní
Díl: 003		Zařízení č.4 - Chlazení promítací kabiny - Split systém				181 768,00		
40	3.1a	Fujitsu SPLIT systém - dodávka Fujitsu SPLIT systém, Inverter, R32, PeI=2,8kW/7A/230V, provozní rozsah: chlazení -10°C do 46°C, topení -15°C do 24° 1	ks	1,00000	68 477,00	68 477,00		Vlastní
41	3.1b	Fujitsu SPLIT systém - montáž Fujitsu SPLIT systém, Inverter, R32, PeI=2,8kW/7A/230V, provozní rozsah: chlazení -10°C do 46°C, topení -15°C do 24° 1	ks	1,00000	7 270,00	7 270,00		Vlastní
42	3.2a	Vnitřní kazetová jednotka MultiSplit systému Qch=5kW Qt=6,3kW chladivo R32, - dodávka	ks	2,00000	33 249,00	66 498,00		Vlastní
43	3.2b	Vnitřní kazetová jednotka MultiSplit systému Qch=5kW Qt=6,3kW chladivo R32, - montáž	ks	2,00000	7 270,00	14 540,00		Vlastní
44	3.3a	rozšiřující karta pro připojení drátového ovladače - dodávka	ks	1,00000	741,00	741,00		Vlastní
45	3.3b	rozšiřující karta pro připojení drátového ovladače - montáž	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
46	3.4a	drátový ovladač - dodávka	ks	1,00000	4 968,00	4 968,00		Vlastní
47	3.4b	drátový ovladač - montáž	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
48	3.5	Měděné propojovací potrubí s tepelnou izolací (tepelná izolace potrubí musí být černá), vč. mon.mat	bm	15,00000	395,00	5 925,00		Vlastní
49	3.6a	Stíněný komunikační kabel - dodávka	bm	15,00000	39,00	585,00		Vlastní
50	3.6b	Stíněný komunikační kabel - montáž	bm	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
51	3.7	Spuštění / zprovoznění bez cestovních nákladů	kmpl	1,00000	2 970,00	2 970,00		Vlastní
52	3.8a	plastové žlaby 100x50 - dodávka	bm	8,00000	889,00	7 112,00		Vlastní
53	3.8b	plastové žlaby 100x50 - montáž	bm	8,00000	1,00	8,00		Vlastní
54	3.9a	nástěnná konzola dlouhá - dodávka	ks	1,00000	2 656,00	2 656,00		Vlastní
55	3.9b	nástěnná konzola dlouhá - montáž	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
Díl: 004		Lešení				16 132,00		
56	4.1	Lešení lehké s výškou lešeníové podlahy do 5m	m2	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
57	4.2	Jeřáb včetně příjezdu, manipulace a odjezdu	h	16,00000	977,00	15 632,00		Vlastní
Díl: 005		Montážní, spojovací a těsnicí materiál				7 324,00		
58	5.1	TĚSNICÍ MATERIÁL	kpl	1,00000	7 324,00	7 324,00		Vlastní
Díl: 006		Hodinové zúčtovací sazby				49 206,00		
59	6.1	VYREGULOVÁNÍ ZARÍZENÍ	h	8,00000	349,00	2 792,00		Vlastní
60	6.2	Stítky pro označení	ks	20,00000	24,00	480,00		Vlastní
61	6.3	Požární dotěsnění atestovaným tmelem	bm	3,00000	1 383,00	4 149,00		Vlastní
62	6.4	Předávací dokumentace	h	2,00000	651,00	1 302,00		Vlastní
63	6.5	Vodivé propojení	sada	1,00000	1 815,00	1 815,00		Vlastní
64	6.6	Pružná guma tl10mm pro snížení vibrací	m2	2,00000	2 986,00	5 972,00		Vlastní
65	6.7	Zkušební provoz	h	48,00000	454,00	21 792,00		Vlastní
66	6.8	Rezerva na stíženou montáž	ks	1,00000	10 904,00	10 904,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady				42 274,68		
67	vn1	Doprava 3,60% z dodávky zařízení (82650+4264+10792+1374+1195+1696+4152+1274+7000+750+6000+12375+907,2+1540+7200+5700)/100*3,6 (7185+360+330+2500)/100*3,6 (27900+47200+4500+3900+12750+300+5000+1200+3000)/100*3,6 (30000)/100*3,6	%	10 619,79120	2,50	26 549,48		Vlastní
68	vn2	Přesun	kg	545,20000	10,00	5 452,00		Vlastní
69	vn3	PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení (9500+640+1800+300+750+500+1800+300+3000+150+6750+480+1100+4000+3000)/100*5 (950+100+200+1250)/100*5 (4000+8000+350+350+450+850+300)/100*5	%	2 446,00000	1,00	2 446,00		Vlastní
70	vn4	Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení 48920/100*1,6	%	782,72000	10,00	7 827,20		Vlastní
Celkem						619 259,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				306 867,58		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. (17,35+6,03)*2*0,60*1,45 0,50*0,60*1,45*4	m3	42,42120	650,00	27 573,78	800-1	RTS 25/ I
					40,68120			
					1,74000			
2	132201119R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 42,4212*0,50	m3	21,21060	50,00	1 060,53	800-1	RTS 25/ I
					21,21060			
3	151101201R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepění, vzepění příložné, hloubky do 4 m (18,55+6,03)*2*1,40 1,10*1,40*2*5 odpočet množství zápor pažení : -12,00*2,40	m2	55,42400	300,00	16 627,20	800-1	RTS 25/ I
					68,82400			
					15,40000			
					-28,80000			
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	55,42400	100,00	5 542,40	800-1	RTS 25/ I
5	151101401R00	Zřízení vzepění zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s potřebným přeřezáváním,	m2	55,42400	200,00	11 084,80	800-1	RTS 25/ I
6	151101411R00	Odstranění vzepění stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,	m2	55,42400	100,00	5 542,40	800-1	RTS 25/ I
7	151821112R00	Zaberanění ocelových zápor hmotnost do 15 kg/m, délky 2 m svislých z válcovaných tyčí nebo kolejnic, s případným zarovnáním volných konců 2,40*13	m	31,20000	1 000,00	31 200,00	800-1	RTS 25/ I
					31,20000			
8	151822301R00	Vrtání šachet pro záporný průměr vrtu do 380 mm, hloubky do 5 m, v hornině 3 2,40*13	m	31,20000	1 000,00	31 200,00	800-1	RTS 25/ I
					31,20000			
9	151823101R00	Osazení zápor délky 8 m ocelových jednoduchých, pro pažení hloubených výkopů předem provedených vrtů, se zabetonováním spodního konce, s případným nutným obsypem záporu pískem viz. TZ : 2,40*13	m	31,20000	1 000,00	31 200,00	800-1	RTS 25/ I
					31,20000			
10	151824102R00	Vytažení zápor hmotnost do 15 kg/m, délky do 2 m ocelových, svislých 2,40*13	m	31,20000	500,00	15 600,00	800-1	RTS 25/ I
					31,20000			
11	151825101R00	Pažiny, převázky a vrchní kotvení zápor pažiny, z dřevěných fošen, tloušťky 6 cm 12,00*1,50	m2	18,00000	250,00	4 500,00	800-1	RTS 25/ I
					18,00000			
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	42,42120	100,00	4 242,12	800-1	RTS 25/ I
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. chybějící : (32,4632+5,3760)*1,05	m3	39,73116	100,00	3 973,12	800-1	RTS 25/ I
					39,73116			
14	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 39,73116*7	m3	278,11812	10,00	2 781,18	800-1	RTS 25/ I
					278,11812			
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vytěžená zpět : 42,4212 chybějící : (32,4632+5,3760)*1,05	m3	82,15236	290,00	23 824,18	800-1	RTS 25/ I
					42,42120			
					39,73116			
16	130001101R01	Příplatek za ztlížení hloubení v blízkosti zákl.konstrukcí	m3	42,42120	100,00	4 242,12		Vlastní
17	181201101R01	Úprava pláňe v hor. 1-4, bez zhuštění ((17,35*4,83)+62,00+17,20)*1,10	m2	179,30055	50,00	8 965,03		Vlastní
					179,30055			
18	13380525R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm 2,40*13*0,01430*1,10	t	0,49078	45 000,00	22 085,10	SPCM	RTS 25/ I
					0,49078			
19	5832101R.1	Zemina recyklovaná nákup 39,73116*1,75	t	69,52953	800,00	55 623,62		Vlastní
					69,52953			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				15 840,00		
20	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 17,20*1,00	m2	17,20000	200,00	3 440,00	822-1	RTS 25/ I
					17,20000			
21	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	62,00000	200,00	12 400,00	822-1	RTS 25/ I
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				25 000,00		
22	9/R02	Mobilní linik. ochranné oplocení, vč. tkanin.zaplachtování, dovoz, montáž, nájem, demontáž, odvoz vč. provizor.brány a branky : 50,00	m	50,00000	500,00	25 000,00		Vlastní
					50,00000			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 007,20		
23	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	66,09200	100,00	6 609,20	800-3	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.1	Demolice

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		16,40*4,03		66,09200				
24	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	17,40000	120,00	2 088,00	800-3	RTS 25/ I
		17,40*1,00		17,40000				
25	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m2	35,40000	150,00	5 310,00	800-3	RTS 25/ I
		(19,80+4,85+4,85)*1,20		35,40000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				264 221,17		
26	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek pouze pohled Z : 5,00	m	5,00000	180,00	900,00	822-1	RTS 25/ I
		5,00000						
27	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, (17,35+3,73)*2*0,55*1,40	m3	32,46320	2 500,00	81 158,00	801-3	RTS 25/ I
		32,46320						
28	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech (0,80*0,90*1,40*4)+(0,80*0,60*1,40*2)	m3	5,37600	2 800,00	15 052,80	801-3	RTS 25/ I
		5,37600						
29	963016111R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	45,32000	210,00	9 517,20	801-3	RTS 25/ I
30	964076221R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo kamenném na maltu cementovou, délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 4,45*18*0,01790	t	1,43379	50,00	71,69	801-3	RTS 25/ I
		1,43379						
31	965043321RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 (45,32+3,40+0,99+1,24+13,39)*0,05	m3	3,21700	2 500,00	8 042,50	801-3	RTS 25/ I
		3,21700						
32	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 45,32+3,40+0,99+1,24	m2	56,16400	200,00	11 232,80	801-3	RTS 25/ I
		50,95000						
		sokl m.č. 101 : (13,00+1,50+13,00+4,03+3,23+1,00+1,00+1,00)*0,15		5,21400				
33	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 2+2	kus	4,00000	100,00	400,00	801-3	RTS 25/ I
		4,00000						
34	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 (0,80*1,97*2)+(0,70*1,97*2)	m2	5,91000	200,00	1 182,00	801-3	RTS 25/ I
		5,91000						
35	968083033R00	Vybourání plastových výplní otvorů plastových stěn , nad 4 m2 (16,50+2,535)*2,50	m2	47,58750	500,00	23 793,75	801-3	RTS 25/ I
		47,58750						
36	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 17,35+2,385-1,49-0,40-0,52	m	17,32500	40,00	693,00	801-3	RTS 25/ I
		17,32500						
37	968096001R00	Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, 1,25*5	m	6,25000	30,00	187,50	801-3	RTS 25/ I
		6,25000						
38	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, (2,13+2,13+1,60+0,80)*1,80	m2	23,43600	200,00	4 687,20	801-3	RTS 25/ I
		11,98800						
		(0,90+0,90+1,10+0,40)*1,80		5,94000				
		(1,13+1,13+0,40+0,40)*1,80		5,50800				
39	711140101R00	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovně, 1 vrstva 17,35*4,83	m2	88,23650	120,00	10 588,38	800-711	RTS 25/ I
		83,80050						
		(17,35+4,83)*2*0,10		4,43600				
40	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé, 17,35*4,83	m2	99,31050	200,00	19 862,10	800-711	RTS 25/ I
		83,80050						
		(16,75+4,55+4,55)*0,60		15,51000				
41	713102111R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm 45,32+3,40+0,99+1,24+13,39	m2	64,34000	100,00	6 434,00	800-713	RTS 25/ I
		64,34000						
42	713104112R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	66,33000	120,00	7 959,60	800-713	RTS 25/ I
43	713104122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střeš, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	66,33000	120,00	7 959,60	800-713	RTS 25/ I
		66,33000						
		mezi ocel. l nosníky : 16,75*3,96		66,33000				
44	721242804R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 125	kus	2,00000	150,00	300,00	800-721	RTS 25/ I
45	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	66,33000	200,00	13 266,00	800-762	RTS 25/ I
46	764323830R00	Demontáž oplechování okapů na střeších s živičnou (fóliovou) krytinou, rš 330 mm,	m	16,75000	50,00	837,50	800-764	RTS 25/ I
47	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	17,30000	50,00	865,00	800-764	RTS 25/ I
48	764359810R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu do 30°	kus	2,00000	50,00	100,00	800-764	RTS 25/ I
49	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 1,25*5	m	6,25000	50,00	312,50	800-764	RTS 25/ I
		6,25000						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	764430840R00	Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm RŠ 500 mm : 17,35+4,83+3,23 RŠ 330 mm : 1,60	m	27,01000 25,41000 1,60000	50,00	1 350,50	800-764	RTS 25/ I
51	764454802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm (2,80-0,80)*2	m	4,00000 4,00000	50,00	200,00	800-764	RTS 25/ I
52	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 m č. 101 : (0,50+0,30+0,50)*2,70*3 (0,30+0,50+0,50)*2,70 0,30*1,70*5	m2	16,59000 10,53000 3,51000 2,55000	100,00	1 659,00	800-766	RTS 25/ I
53	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	16,59000	200,00	3 318,00	800-766	RTS 25/ I
54	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady 4,03+3,23+3,45+3,45	m	14,16000 14,16000	20,00	283,20	800-775	RTS 25/ I
55	776511820RT2	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 13,39	m2	13,39000 13,39000	50,00	669,50	800-775	RTS 25/ I
56	712300831R01	Odstranění povlakové krytiny střech do 10*, 1 vrstva, pojistný asf.pás	m2	99,31050	100,00	9 931,05		Vlastní
57	721140806R01	Demontáž potrubí litinového do DN 125 mm 0,80*2	m	1,60000 1,60000	100,00	160,00		Vlastní
58	764331832R01	Demontáž lem.lišty, rš 250 a 330 mm, nad 45* 0,60*2	m	1,20000 1,20000	100,00	120,00		Vlastní
59	764422810R01	Demontáž oplechování říms,rš do 600 mm 17,35+3,25	m	20,60000 20,60000	50,00	1 030,00		Vlastní
60	962081131R01	Bourání oken ze skleněných tvárcí tl. 10 cm 1,20*0,60*5	m2	3,60000 3,60000	300,00	1 080,00		Vlastní
61	964061321R01	Uvolnění zhlaví trámu, průřezu 0,03 m2 18*2	kus	36,00000 36,00000	500,00	18 000,00		Vlastní
62	978059621R01	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2, sokl v. 20 cm (17,35+4,83+0,52+0,30+2,12+0,30)*0,20	m2	5,08400 5,08400	200,00	1 016,80		Vlastní
Díl: 98		Demolice				111 358,72		
63	981511111R00	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním, z cihel, tvárcí, kamene, zdiva smíšeného nebo hrázdného na maltu vápennou nebo vápenocementovou (17,20+4,43+1,72+0,15+0,15)*0,40*2,60 -1,20*0,60*5 (9,93+5,01+2,53)*0,95*0,15 (3,53+2,90+2,13+2,13+1,10)*2,80*0,10 -(0,80*1,97*2*0,10)-(0,70*1,97*2*0,10)	m3	26,19567 24,59600 -3,60000 2,48948 3,30120 -0,59100	2 000,00	52 391,34	800-6	RTS 25/ I
64	981512114R00	Demolice konstrukcí objektů jiným způsobem, ze železobetonu 0,50*0,30*2,80*6 (17,35+4,03)*2*0,40*0,20 (17,35+4,53+4,53)*0,30*0,90 16,75*0,30*0,30 16,10*3,73*0,15	m3	23,58695 2,52000 3,42080 7,13070 1,50750 9,00795	2 500,00	58 967,38	800-6	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 390,54		
65	998981123R00	Přesun hmot pro demolice obj. postup. rozebíráním postupným rozebíráním, výšky do 21 m (JKSO 801 až 803, 811 až 815) bez omezení	t	73,90544	100,00	7 390,54	800-6	RTS 25/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				204 522,95		
66	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	0,45000	1 000,00	450,00	801-3	RTS 25/ I
67	979951161R00	Výkup kovů zinek, plechy Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)	t	0,29000	1 300,00	377,00	801-3	RTS 25/ I
68	979990109R00	Poplatek za skládku za uložení, skleněné tvárnice, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,20000	650,00	130,00	801-3	RTS 25/ I
69	979990110R00	Poplatek za skládku za uložení, sádkrotonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,72000	650,00	468,00	801-3	RTS 25/ I
70	979990121R00	Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,03000	2 000,00	2 060,00	801-3	RTS 25/ I
71	979990146R00	Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů 0,40+1,59	t	1,99000 1,99000	1 500,00	2 985,00	801-3	RTS 25/ I
72	979990161R00	Poplatek za skládku za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	1,73000	300,00	519,00	801-3	RTS 25/ I
73	979990163R00	Poplatek za skládku za uložení, plast+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	2,69000	650,00	1 748,50	801-3	RTS 25/ I
74	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,02000	1 500,00	30,00	801-3	RTS 25/ I
75	979999987R00	Poplatek za skládku za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	207,80000	450,00	93 510,00	801-3	RTS 25/ I
76	979011211R01	Svislá doprava sutí a vybour. hmot 222,62130*0,67	t	149,15627 149,15627	100,00	14 915,63		Vlastní
77	979081121R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km dopočet odvoz.vzdálenosti k revyklaci : 207,80*10	t	2 078,00000 2 078,00000	10,00	20 780,00		Vlastní
78	979990122R01	Poplatek za uložení sutí - PVC fólie střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	0,60000	1 500,00	900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.1	Demolice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
79	979990107R01	Poplatek za uložení suti - směsný stavební a demoliční odpad, skupina odpadu 170904	t	5,10130	650,00	3 315,85		Vlastní
80	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	222,62130	100,00	22 262,13	801-3	RTS 25/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
81	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 335,72782	10,00	13 357,28	801-3	RTS 25/ I
82	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	222,62130	100,00	22 262,13	801-3	RTS 25/ I
83	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	445,24261	10,00	4 452,43	801-3	RTS 25/ I

Celkem	949 208,16							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.2	Zdravotechnická instalace - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				15 000,00		
1	720/KPL01	Demontáže ZTI - komplet	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		demontáže zařiz. předmětů (klozety, umyvadlo ...) :						
		demontáže rozvodů vody a kanaliza :						
		demontáže armatur :						
		odvoz sutí na skládku, poplatky na skládce :						
		komplet : 1,00		1,00000				
Celkem						15 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.3	Vytápění - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 730		Ústřední vytápění				15 000,00		
1	730/KPL01	Demontáže UT - komplet	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
		demontáže elektro přímotopů, vč. příslušenství						
		odvoz na skládku, poplatky na skládce :						
		komplet : 1,00		1,00000				
Celkem						15 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.4	Elektroinstalace - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Demontáže				78 315,00		
1	Pol_0001	Demontaz stávajícího zařízení, kabelů, rozvodů, rozvaděčů, svítel, včetně ekologické likvidace	hod	60,00000	460,00	27 600,00		Vlastní
2	Pol_0002	Demontáž a úschova houkačky a 3x zařízení ASF	hod	6,00000	460,00	2 760,00		Vlastní
3	Pol_0003	Demontáž a úschova pokladního systému	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
4	Pol_0004	Repase demontovaného zařízení	hod	12,00000	460,00	5 520,00		Vlastní
5	Pol_0005	Spolupráce s firmou Monti Systems při demontáži jejich zařízení v kiosku - Demontáž zajišťuje fy, Monti Systems	hod	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
6	Pol_0006	Spolupráce s firmou Kralupol při demontáži jejich zařízení - LPG - Demontáž zajišťuje fy Kralupol, včetně zajištění demontovaného zařízení (rozvaděč, kabely, další zařízení)	hod	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
7	Pol_0007	Vyhledání venkovních všech tras kabelů v návaznosti na jejich výstupy ze stávajícího kiosku a, vypískání jejich nejbližších vedení v zemi u kiosku	hod	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
8	Pol_0008	Vyhledání a zajištění stávajícího uzemnění	hod	4,00000	460,00	1 840,00		Vlastní
9	Pol_0009	Zajištění stávajících kabelů vstupujících do kiosku, které budou znovu napojovány z nového rozvaděče, po jeho instalaci (vysavač, kompresor, VO, ...) v dostatečné vzdálenosti od stavby, Vč zakončení, krabic, krátkých výkopů, ...	set	6,00000	460,00	2 760,00		Vlastní
10	Pol_0010	Zajištění stávajících kabelů vstupujících do kiosku ze zastřešení ČS, které budou znovu napojovány z, nového rozvaděče po jeho instalaci v podhledu (krabice apod.) vč značení kabelů kam vedou	set	8,00000	460,00	3 680,00		Vlastní
11	Pol_0011	Vtažení stávajících kabelů z kiosku do kabelové šachty před kioskem s ponecháním dostatečné délky, pro spojení s novými zatahovanými kabely do prostoru ČS. Vč. označení kabelů štítky k zařízením	set	30,00000	460,00	13 800,00		Vlastní
12	Pol_0012	Vtažení stávajících trubiček od ASF z kiosku do kabelové šachty před kioskem popř. jejich zajištění, mimo stavbu podud neprochází šachtou	set	9,00000	460,00	4 140,00		Vlastní
13	Pol_0013	Vyčištění stávající kabelové šachty, zajištění před vnikem vody a suti ze stavby	set	1,00000	2 875,00	2 875,00		Vlastní
14	Pol_0014	Spolupráce s firmou Monti Systems při demontáži zařízení slaboproudu v kiosku - Demontáž zajišťuje, fy Monti Systems	hod	5,00000	460,00	2 300,00		Vlastní
Celkem						78 315,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 01a	Kiosek - demolice
R:	SO 01a.5	Vzduchotechnika - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				15 000,00		
1	M24/KPL01	Demontáže VTZ - komplet demontáž klima jednotek, vč. rozvodů, odvoz . komplet.: 1,00	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
						1,00000		
Celkem						15 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 05	Přeložka vodovodní přípojky
R:	SO 05.1	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				60 538,80		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztižené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. blízkost vedení a stav konstrukcí : 28,56*0,15	m3	4,28400	100,00	428,40	800-1	RTS 25/ I
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. původní část : 8,50*0,80*(1,60-0,40) nová část - přeložka : 17,00*0,80*1,50	m3	28,56000	650,00	18 564,00	800-1	RTS 25/ I
3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 28,56*0,50	m3	14,28000	50,00	714,00	800-1	RTS 25/ I
4	151811111R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, 17,00/3,00 -5,66667 6,00	kus	6,00000	800,00	4 800,00	800-1	RTS 25/ I
5	151812111R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic, 6*7	den	42,00000	300,00	12 600,00	800-1	RTS 25/ I
6	151813111R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m z mechanicky rozpínaných plnostěnných ocelových bočnic,	kus	6,00000	400,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	28,56000	100,00	2 856,00	800-1	RTS 25/ I
8	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 12,92*2	m3	25,84000	100,00	2 584,00	800-1	RTS 25/ I
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 28,56-12,92 -8,50*0,80*(1,60-0,40)	m3	7,48000	100,00	748,00	800-1	RTS 25/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 nová část - přeložka - pro zpětný zásyp : 17,00*0,80*(1,50-0,10-0,10-0,35)	m3	12,92000	50,00	646,00	800-1	RTS 25/ I
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu původní část - zásyp zpět po vybourání : 8,50*0,80*(1,60-0,40) nová část - přeložka : 17,00*0,80*(1,50-0,10-0,10-0,35)	m3	21,08000	290,00	6 113,20	800-1	RTS 25/ I
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 7,48*1,80	t	13,46400	450,00	6 058,80	800-1	RTS 25/ I
13	171201201R01	Uložení sypaniny na meziskládku nová část - přeložka - pro zpětný zásyp : 17,00*0,80*(1,50-0,10-0,10-0,35)	m3	12,92000	50,00	646,00		Vlastní
14	175101101RT.1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopisků frakce 0 - 20 mm 17,00*0,80*0,35	m3	4,76000	290,00	1 380,40		Vlastní
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				15 319,55		
15	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 17,00*0,80*1,50	m2	20,40000	200,00	4 080,00	823-1	RTS 25/ I
16	181301102R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 17,00*0,80*1,25	m2	17,00000	250,00	4 250,00	800-1	RTS 25/ I
17	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,	m2	17,00000	90,00	1 530,00	823-1	RTS 25/ I
18	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	17,00000	50,00	850,00	823-1	RTS 25/ I
19	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	17,00000	50,00	850,00	823-1	RTS 25/ I
20	162701105R01	Vodorovné přemístění omice do 10000 m 17,00*0,10	m3	1,70000	100,00	170,00		Vlastní
21	162701109R01	Příplatek k vod. přemístění omice za další 1 km 1,70*7	m3	11,90000	10,00	119,00		Vlastní
22	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	0,82110	500,00	410,55	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 05	Přeložka vodovodní přípojky
R:	SO 05.1	Přeložka vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,40*0,035*1,15		0,82110				
23	5832011R.1	Zemina zahradní, netříděná, omice	t	3,06000	1 000,00	3 060,00		Vlastní
		1,70*1,80		3,06000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				952,00		
24	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm v otevřeném výkopu,	m3	1,36000	700,00	952,00	827-1	RTS 25/ I
		17,00*0,80*0,10		1,36000				
Díl: 8		Trubní vedení				25 187,25		
25	871161121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnitřního průměru 32 mm v otevřeném výkopu,	m	17,00000	350,00	5 950,00	827-1	RTS 25/ I
26	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN od 80 mm	m	17,00000	200,00	3 400,00	827-1	RTS 25/ I
		přisun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,						
27	892233111R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm	m	17,00000	250,00	4 250,00	827-1	RTS 25/ I
		napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,						
28	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	17,00000	50,00	850,00	827-1	RTS 25/ I
29	286/SPC01	Svémá spojka přímá PE d 32	ks	2,03000	300,00	609,00		Vlastní
		2*1,015		2,03000				
30	286/SPC02	Svémé koleno PE d 32, 90 st.	ks	1,01500	300,00	304,50		Vlastní
31	8/R01	Napojení vodovodního potrubí	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
32	899721111R01	Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm	m	17,00000	30,00	510,00		Vlastní
33	286136741R	trubka vícevrstvá PE100 RC, PE100 RC, PE100 RC, hladká, SDR 11,0; da = 32,0 mm; di = 26,0 mm; s = 3,00 mm; použití pro vodovody	m	17,25500	250,00	4 313,75	SPCM	RTS 23/ II
		17,00*1,015		17,25500				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 700,00		
34	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	8,50000	200,00	1 700,00	800-721	RTS 25/ I
		odpadního nebo přípojovacího,						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 059,57		
35	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	13,73046	150,00	2 059,57	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				76,16		
36	979990191R00	Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,02720	1 500,00	40,80	801-3	RTS 25/ I
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,02720	100,00	2,72	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
38	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0,24480	100,00	24,48	801-3	RTS 25/ I
39	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,02720	100,00	2,72	801-3	RTS 25/ I
40	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,05440	100,00	5,44	801-3	RTS 25/ I
Celkem						105 833,33		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 06	Přeložka kanalizace
R:	SO 06.1	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				951 705,17		
1	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. blízkost vedení a stav konstrukcí : 182,34*0,15 27,35100	m3	27,35100	100,00	2 735,10	800-1	RTS 25/ I
2	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. vsakovací nádrž : 190,0668*0,10 19,00668	m3	19,00668	100,00	1 900,67	800-1	RTS 25/ I
3	131201112R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, vsakovací nádrž : ((8,40*7,60)+(10,20*9,40))*0,50*2,38 190,06680	m3	190,06680	690,00	131 146,09	800-1	RTS 25/ I
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 190,0668*0,50 95,03340	m3	95,03340	690,00	65 573,05	800-1	RTS 25/ I
5	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. původní část : (31,00+2,00)*0,80*1,60 přeložka splaškové kanalizace : 19,50*1,00*1,70 přeložka dešťové kanalizace : 69,00*1,00*1,55 42,24000 33,15000 106,95000	m3	182,34000	650,00	118 521,00	800-1	RTS 25/ I
6	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepidlost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 182,34*0,50 91,17000	m3	91,17000	650,00	59 260,50	800-1	RTS 25/ I
7	151811111R00	Pažení pažicemi boxy montáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,6 m z mechanicky rozpinaných plnostěnných ocelových bočnic, přeložka splaškové kanalizace : 19,50/3,00 -6,50 7,00 přeložka dešťové kanalizace : 69,00/3,00 6,50000 -6,50000 7,00000 23,00000	kus	30,00000	1 000,00	30 000,00	800-1	RTS 25/ I
8	151812112R00	Pažení pažicemi boxy pronájem, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m z mechanicky rozpinaných plnostěnných ocelových bočnic, 30,00*10 300,00000	den	300,00000	100,00	30 000,00	800-1	RTS 25/ I
9	151813112R00	Pažení pažicemi boxy demontáž, lehkého pažicového boxu, délky 3 m, šířky do 1 m, hloubky 1,95 m z mechanicky rozpinaných plnostěnných ocelových bočnic, 30,00 30,00000	kus	30,00000	500,00	15 000,00	800-1	RTS 25/ I
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek.	m3	182,34000	50,00	9 117,00	800-1	RTS 25/ I
11	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek. vsakovací nádrž : 190,0668*0,08 15,20534	m3	15,20534	50,00	760,27	800-1	RTS 25/ I
12	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 72,225*2 144,45000	m3	144,45000	30,00	4 333,50	800-1	RTS 25/ I
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. kanalizace komplet : 182,34-42,99527-114,465 24,87973	m3	24,87973	30,00	746,39	800-1	RTS 25/ I
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. vsakovací nádrž : 190,0668 190,06680	m3	190,06680	30,00	5 702,00	800-1	RTS 25/ I
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 přeložka splaškové kanalizace - pro zpětný zásep : 19,50*1,00*(1,70-0,10-0,10-0,45) přeložka dešťové kanalizace - pro zpětný zásep : 69,00*1,00*(1,55-0,10-0,15-0,55) 20,47500 51,75000	m3	72,22500	30,00	2 166,75	800-1	RTS 25/ I
16	174101101R00	Zásep sypaninou ze ztluštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásep ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásepů původní část - zásep zpět po vybourání : (31,00+2,00)*0,80*1,60 přeložka splaškové kanalizace : 19,50*1,00*(1,70-0,10-0,10-0,45) přeložka dešťové kanalizace : 69,00*1,00*(1,55-0,10-0,15-0,55) 42,24000 20,47500 51,75000	m3	114,46500	290,00	33 194,85	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 06	Přeložka kanalizace
R:	SO 06.1	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu vsakovací nádrž : 9,20*8,40*0,75 (9,20+8,40)*2*(1,26+0,92)*0,50*1,71	m3	123,56928	290,00	35 835,09	800-1	RTS 25/ I
					57,96000			
					65,60928			
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí, přeložka splaškové kanalizace : (19,50*1,00*0,45)-(19,50*3,14*0,075*0,075) přeložka dešťové kanalizace : (69,00*1,00*0,55)-(69,00*3,14*0,125*0,125)	m3	42,99527	700,00	30 096,69	800-1	RTS 25/ I
					8,43058			
					34,56469			
19	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru ztuhnutí, vsakovací nádrž - šterk 2/8 mm : 6,40*5,60*0,30 (6,40+5,60)*2*0,30*0,96	m3	18,00960	290,00	5 222,78	800-1	RTS 25/ I
					10,75200			
					7,25760			
20	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů vsakovací nádrž : 190,0668*1,80	t	342,12024	450,00	153 954,11	800-1	RTS 25/ I
					342,12024			
21	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 24,87973*1,80	t	44,78351	450,00	20 152,58	800-1	RTS 25/ I
					44,78351			
22	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných, sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vsakovací nádrž : (8,40*7,60)+(9,90*9,10)+(9,50*8,70*2)	m2	319,23000	90,00	28 730,70	800-1	RTS 25/ I
					319,23000			
23	114211299R01	Rozbourání žb.kanal. šachty suť ponechána v místě : komplet : 1,00	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
					1,00000			
24	171201201R01	Uložení sypaniny na meziskládku přeložka splaškové kanalizace - pro zpětný zásyp : 19,50*1,00*(1,70-0,10-0,10-0,45) přeložka dešťové kanalizace - pro zpětný zásyp : 69,00*1,00*(1,55-0,10-0,15-0,55)	m3	72,22500	50,00	3 611,25		Vlastní
					20,47500			
					51,75000			
25	583323689R.1	Kamenivo těžené 0/63 Z vsakovací nádrž : 123,56928*1,814*1,15	t	257,77788	500,00	128 888,94		Vlastní
					257,77788			
26	583324489R.1	Kamenivo těžené 2/8 Z šterk vsakovací nádrž - obsyp : 18,0096*1,814*1,15	t	37,56983	800,00	30 055,86		Vlastní
					37,56983			
Díl: 11 Přípravné a přídržené práce						207 020,00		
27	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-1	RTS 25/ I
28	112201103R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	800-1	RTS 25/ I
29	113107630R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	150,00000	230,00	34 500,00	822-1	RTS 25/ I
30	113111218R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva zpevněného cementem, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 180 mm	m2	150,00000	350,00	52 500,00	822-1	RTS 25/ I
31	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichý, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, členitá malá plocha : 150,00	m2	150,00000	350,00	52 500,00	822-1	RTS 25/ I
					150,00000			
32	113151116R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živichý, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 70 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (noží, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živichého krytu kolem překážek, ACP 16+ (OK I) : členitá malá plocha : 150,00	m2	150,00000	350,00	52 500,00	822-1	RTS 25/ I
					150,00000			
33	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	32,00000	200,00	6 400,00	822-1	RTS 25/ I
34	162301401R00	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	24,00000	100,00	2 400,00	800-1	RTS 25/ I
					24,00000			
35	162301413R00	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	120,00	240,00	800-1	RTS 25/ I
36	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	100,00	200,00	800-1	RTS 25/ I
37	162301901R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm s naložením, složením a dopravou,	kus	24,00000	10,00	240,00	800-1	RTS 25/ I
38	162301913R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	10,00	20,00	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 06	Přeložka kanalizace
R:	SO 06.1	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením, složením a dopravou,						
39	162301923R00	Vodorovné přemístění příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m pafězů, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	2,00000	10,00	20,00	800-1	RTS 25/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
40	11/KPL01	Poplatek za uložení pafězů na skládce - 2 ks	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
41	11/KPL02	Zapravení terénu po odstranění pafězů (zásyp zeminou, zhutnění, dorovnání, zatravnění) - 2 ks	kpl	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				91 778,90		
42	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	128,25000	200,00	25 650,00	823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		přeložka splaškové kanalizace : (19,50-3,00)*1,00*1,50			24,75000			
		přeložka dešťové kanalizace : 69,00*1,00*1,50			103,50000			
43	181301102R00	Rozproštění a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	106,87500	220,00	23 512,50	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		přeložka splaškové kanalizace : (19,50-3,00)*1,00*1,25			20,62500			
		přeložka dešťové kanalizace : 69,00*1,00*1,25			86,25000			
44	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	106,87500	100,00	10 687,50	823-1	RTS 25/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,						
45	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	106,87500	50,00	5 343,75	823-1	RTS 25/ I
46	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	106,87500	50,00	5 343,75	823-1	RTS 25/ I
47	162701105R01	Vodorovné přemístění omice do 10000 m	m3	10,68750	1 000,00	10 687,50		Vlastní
		106,875*0,10			10,68750			
48	162701109R01	Příplatek k vod. přemístění omice za další 1 km	m3	74,81250	1,00	74,81		Vlastní
		10,6875*7			74,81250			
49	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	4,30172	200,00	860,34	SPCM	RTS 25/ I
		106,875*0,035*1,15			4,30172			
50	5832011R.1	Zemina zahradní, netříděná, omice	t	19,23750	500,00	9 618,75		Vlastní
		10,6875*1,80			19,23750			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 209,75		
51	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	12,30000	700,00	8 610,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu,						
		přeložka splaškové kanalizace : 19,50*1,00*0,10			1,95000			
		přeložka splaškové kanalizace : 69,00*1,00*0,15			10,35000			
52	451572211RK.1	Lože pod konstrukce z kameniva 2 - 8 mm štěrk	m3	6,54500	550,00	3 599,75		Vlastní
		vsakovací nádrž : 8,50*7,70*0,10			6,54500			
Díl: 5		Komunikace				368 400,00		
53	564851111RT4	Podklad ze štěrku do 3 mm z rozproštěním a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	300,00000	250,00	75 000,00	822-1	RTS 25/ I
		celk tl. 30 cm : 150,00*2			300,00000			
54	565151111RT3	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 70 mm	m2	150,00000	700,00	105 000,00	822-1	RTS 25/ I
		s rozproštěním a zhutněním						
55	565231112T00	Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou tl.20 cm	m2	150,00000	600,00	90 000,00		Vlastní
		tl. 18 cm : 150,00			150,00000			
56	573111124R00	Postřik infiltrační asfaltovým pojivem množství zbytkového asfaltu 1,00 kg/m2	m2	150,00000	50,00	7 500,00	822-1	RTS 25/ I
57	573231125R00	Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,50 kg/m2	m2	150,00000	50,00	7 500,00	822-1	RTS 25/ I
		bez posypu kamenivem						
58	577141112RT3	Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2	m2	150,00000	520,00	78 000,00	822-1	RTS 25/ I
59	5991111191R01	Pružná modifik.zálivka spar do 5 cm, kryt	m2	20,00000	270,00	5 400,00		Vlastní
Díl: 8		Trubní vedení				365 380,02		
60	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastu těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	19,50000	2 000,00	39 000,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,						
		přeložka splaškové kanalizace : 19,50			19,50000			
61	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	19,50000	100,00	1 950,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
		přeložka splaškové kanalizace : 19,50			19,50000			
62	892581111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm	m	69,00000	150,00	10 350,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
		přeložka dešťové kanalizace : 69,00			69,00000			
63	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	2,00000	100,00	200,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						
		přeložka splaškové kanalizace : 2,00			2,00000			
64	892583111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 300 mm	úsek	2,00000	100,00	200,00	827-1	RTS 25/ I
		vodou nebo vzduchem,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 06	Přeložka kanalizace
R:	SO 06.1	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přeložka dešťové kanalizace : 2,00		2,00000				
65	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	88,50000	100,00	8 850,00	827-1	RTS 25/ I
		19,50+69,00		88,50000				
66	899711122R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	88,50000	50,00	4 425,00	827-1	RTS 25/ I
		19,50+69,00		88,50000				
67	899731114R00	Signalizační vodič CYY, 6 mm2	m	88,50000	30,00	2 655,00	827-1	RTS 25/ I
		19,50+69,00		88,50000				
68	286/SPC01	Trubka PVC SN12 DN150	m	19,79250	1,00	19,79		Vlastní
		přeložka splaškové kanalizace : 19,50*1,015		19,79250				
69	286/SPC011	Trubka PVC SN12 DN250	m	70,03500	1,00	70,04		Vlastní
		69,00*1,015		70,03500				
70	286/SPC012	Koleno PVC d 250 15st.	ks	1,01500	1,00	1,02		Vlastní
		1*1,015		1,01500				
71	286/SPC013	Koleno PVC d 250 45st.	ks	4,06000	1,00	4,06		Vlastní
		4*1,015		4,06000				
72	286/SPC014	Odbočka PVC d 250/150 45st.	ks	1,01500	1,00	1,02		Vlastní
		1*1,015		1,01500				
73	286/SPC02	Koleno PVC d 150 45st.	ks	3,04500	1,00	3,05		Vlastní
		3*1,015		3,04500				
74	286/SPC03	Koleno PVC d 125 45st.	ks	1,01500	1,00	1,02		Vlastní
		1*1,015		1,01500				
75	286/SPC04	Redukce PVC d 150/125	ks	1,01500	1,00	1,02		Vlastní
		1*1,015		1,01500				
76	286/SPC05	Šachtové dno KG 400x150	ks	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
		PS1, PS2 : 2,00		2,00000				
		PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 : 5,00		5,00000				
77	286/SPC06	Šacht.prodloužení 400x1000 koex,PVC	ks	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
		PS1, PS2 : 2,00		2,00000				
		PS4, PS5, PS6, PS7 : 4,00		4,00000				
78	286/SPC06.1	Šacht.prodloužení 400x1500 koex,PVC	ks	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
		PS3 : 1,00		1,00000				
79	286/SPC07	Manžeta teleskopu T400	ks	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
		PS1, PS2 : 2,00		2,00000				
		PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 : 5,00		5,00000				
80	286/SPC08	Telesk.poklop 315 B125 12,5 t plný	ks	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
		PS1, PS2 : 2,00		2,00000				
		PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 : 5,00		5,00000				
81	286/SPC09	Zátka hrdla 150 kan PVC	ks	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
		PS1, PS2 : 2,00		2,00000				
		PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 : 8,00		8,00000				
82	8/KPL01	Sanace stávající revizní šachty	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		RS1						
		podrobný popis viz. č.v. 101 Technická zpráva :						
		očištění šachty z vnitřní i vnější strany tryskáním :						
		zrušení původních otvorů, dobet, zalmelení :						
		sanace stěn sanační maltou, sanace spar a trhlin :						
		nástřik stěn maltovou směsí :						
		nové ocel.stupadla s PE povlakem :						
		šachet.dno a kyneta zapravení plastbetonem :						
		komplet : 1,00		1,00000				
83	8/KPL02	Napojení potrubí na stáv.kanalizaci - komplet, vč.vyvt.otvoru do šachty, dotěsnění, obetonování	kpl	2,00000	10 000,00	20 000,00		Vlastní
84	871373121R00.1	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 250	m	69,00000	2 400,00	165 600,00		Vlastní
		přeložka dešťové kanalizace : 69,00		69,00000				
85	877353121R01	Montáž tvarovek odboč., kolen, plast. gum. kroužek DN 200	kus	11,00000	1,00	11,00		Vlastní
		přípojka splaškové kanalizace : 3+1+1		5,00000				
		přípojka dešťové kanalizace : 1+4+1		6,00000				
86	894432112R01	Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm	kus	7,00000	15 000,00	105 000,00		Vlastní
		PS1, PS2 : 2,00		2,00000				
		PS3, PS4, PS5, PS6, PS7 : 5,00		5,00000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci		236 875,00				
87	917862111R7	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	32,00000	850,00	27 200,00	822-1	RTS 25/ I
		S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
88	919731121R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky do 50 mm	m	49,50000	250,00	12 375,00	822-1	RTS 25/ I
		podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy						
89	919735111R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky do 50 mm	m	20,00000	180,00	3 600,00	822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						
90	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	20,00000	200,00	4 000,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	SO 06	Přeložka kanalizace
R:	SO 06.1	Přeložka kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně spotřeby vody						
91	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	20,00000	250,00	5 000,00	822-1	RTS 25/ I
		včetně spotřeby vody						
		KSC tl. 18 cm : 20,00		20,00000				
92	919794441R00	Úprava ploch kolem hydrantů, poklopů apod. v půdorysné ploše do 2 m2 (šoupat, mříží, sloupů apod.) v živých krytech jakékoliv tloušťky	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	822-1	RTS 25/ I
93	91/KPL01	Dodávka prvků vsakovací nádrže - box systém RAUSIKKO	kpl	1,00000	155 000,00	155 000,00		Vlastní
		RAUSIKKO box SX - základní prvek - 98 ks :						
		RAUSIKKO box 8.6 SX - boční deska - 28 ks :						
		RAUSIKKO box 8.6 SC - s čistícím kanálem - 5 ks :						
		RAUSIKKO C3 šachta - šacht prodloužení dl. 2,50 m - 2 ks :						
		RAUSIKKO C3 šachta - "X" těs. adaptér a prodl./lap pisku - 3ks :						
		RAUSIKKO C3 šachta - "X" adaptér pr prodl./lap pisku - 3 ks :						
		RAUSIKKO C3 šachta - "X" šachtové dno 8.6 - 2 ks :						
		RAUSIKKO C3 šachta - "X" spodní deska - 2 ks :						
		RAUSIKKO C3 šachta - "X" lapač pisku - 2 ks :						
		geotextilie 200 g/m2 - 200 m2 :						
		poklop s odvětráním - 2 ks :						
		doprava a přesun hmot :						
		komplet : 1,00		1,00000				
94	91/KPL02	Montáž prvků vsakovací nádrže - komplet	kpl	1,00000	25 700,00	25 700,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				6 600,00		
95	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm	m	33,00000	200,00	6 600,00	800-721	RTS 25/ I
		odpadního nebo připojovacího,						
		31,00+2,00		33,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 590,77		
96	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	659,07677	10,00	6 590,77	827-1	RTS 25/ I
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
		na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty						
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				391 635,95		
97	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,24288	1 500,00	364,32	801-3	RTS 25/ I
98	979990265R00	Poplatek , za uložení směsné stavební a demoliční odpady s obsahem nebezpečných látek, , skupina 17 09 03 z Katalogu odpadů	t	25,14000	650,00	16 341,00	801-3	RTS 25/ I
		((150,00*0,11)+(32,00*0,27))		25,14000				
99	97999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, , skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	99,00000	450,00	44 550,00	801-3	RTS 25/ I
		kamenivo, příměs : 99,00		99,00000				
100	97999982R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	68,96550	350,00	24 137,93	801-3	RTS 25/ I
		KSC : 68,9655		68,96550				
101	97999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	23,10000	1 000,00	23 100,00	801-3	RTS 25/ I
		170 302						
		OKS : 150,00*0,154		23,10000				
102	979081129R01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	175,98000	10,00	1 759,80		Vlastní
		pouze materiál s obsahem nebezpečných látek : (((150,00*0,11)+(32,00*0,27))*7		175,98000				
103	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	216,44838	100,00	21 644,84	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
104	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 948,03542	100,00	194 803,54	801-3	RTS 25/ I
105	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	216,44838	100,00	21 644,84	801-3	RTS 25/ I
106	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	432,89676	100,00	43 289,68	801-3	RTS 25/ I
Celkem						2 638 195,56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 01.1	Strojně technologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				26 806,00		
1	1.1	VYDEJNÍ STOJAN TATSUNO-BENČ, JEDNOSTRANNÝ, TRÍPRODUKTOVÝ, TYP BMP 4033 OW L HH VR1 RAZENÍ PISTOLÍ OD PŘÍJEZDU: BA NATURAL, NM OPTIMAL, NM; NAFTOVÉ PRODUKTY S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ VÝKONU TLAČÍTKEM, 1 X ODSÁVANÁ MECHANIKA/VRACENÍ PAR VS 01 DODÁVKA INVESTORA - JEN MONTÁŽ	ks	1,00000	8 694,00	8 694,00		Vlastní
2	1.2	VYDEJNÍ STOJAN TATSUNO-BENČ, OBOUSTRANNÝ, TRÍPRODUKTOVÝ, TYP BMP 4036 OW D HH VR1 RAZENÍ PISTOLÍ OD PŘÍJEZDU: BA NATURAL, NM OPTIMAL, NM; NAFTOVÉ PRODUKTY S MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ VÝKONU TLAČÍTKEM, 1 X ODSÁVANÁ MECHANIKA/VRACENÍ PAR VS 02 DODÁVKA INVESTORA - JEN MONTÁŽ	ks	1,00000	9 660,00	9 660,00		Vlastní
3	1.3	STÁVAJÍCÍ KONTEJNER PRO USKLADNĚNÍ A VYDEJ AD-BLUE; ROZMĚR CCA VXŠXD = 2500X1150X1680 KONTEJNER AD- BLUE ZDE JEN MONTÁŽ - DEMONTÁŽ V SEKCI "DEMONTÁŽE"	ks	1,00000	8 452,00	8 452,00		Vlastní
Díl: 2.1		Potrubí				1 341 592,58		
4	2.1	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 200	BM	1,00000	3 562,00	3 562,00		Vlastní
5	2.10	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 25	BM	30,00000	738,00	22 080,00		Vlastní
6	2.11	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 80	BM	80,00000	1 074,00	85 920,00		Vlastní
7	2.12	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 235GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 50	BM	65,00000	917,00	59 605,00		Vlastní
8	2.14	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, ZAVITOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425711, DN 1 1/2"	BM	1,00000	446,78	446,78		Vlastní
9	2.15	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, ZAVITOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425711, DN 1"	BM	2,00000	350,18	700,35		Vlastní
10	2.16	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, ZAVITOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425711, DN 1/2"	BM	2,00000	289,80	579,60		Vlastní
11	2.17	ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; DN 80	KS	1,00000	2 445,19	2 445,19		Vlastní
12	2.18	ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; DN 50	KS	1,00000	1 630,13	1 630,13		Vlastní
13	2.19	ODBOČKA NA MONTÁŽI PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; DN 25 /1"	KS	12,00000	815,06	9 780,75		Vlastní
14	2.2	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 125	BM	1,00000	1 726,73	1 726,73		Vlastní
15	2.20	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 125; 90° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 90° nebo menší - upravit	KS	7,00000	5 916,75	41 417,25		Vlastní
16	2.21	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 80; 90° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 90° nebo menší - upravit	KS	38,00000	3 405,00	129 390,00		Vlastní
17	2.22	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 50; 90° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 90° nebo menší - upravit	KS	36,00000	2 245,00	80 820,00		Vlastní
18	2.23	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 25; 90° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 90° nebo menší - upravit	KS	8,00000	1 666,00	13 328,00		Vlastní
19	2.24	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 125; 45° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 45° nebo menší - upravit	KS	3,00000	5 916,00	17 748,00		Vlastní
20	2.25	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 80; 45° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 45° nebo menší - upravit	KS	20,00000	3 405,00	68 100,00		Vlastní
21	2.26	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; VN 425760; DN 50; 45° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 45° nebo menší - upravit	KS	29,00000	2 245,00	65 105,00		Vlastní
22	2.27	KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; NA MONT.; DN 25; 45° KOLENO S POLOMĚREM 1,5 DN; PN 40, V MAT TR. P 265GH; 45° nebo menší - upravit	KS	6,00000	1 666,00	9 996,00		Vlastní
23	2.28	REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 125/80	KS	7,00000	5 047,35	35 331,45		Vlastní
24	2.29	REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 80/50	KS	16,00000	3 018,75	48 300,00		Vlastní
25	2.3	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 80	BM	68,00000	833,18	56 655,90		Vlastní
26	2.30	REDUKCE SYMETRICKÁ; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 132280; DN 50/32	KS	6,00000	1 968,23	11 809,35		Vlastní
27	2.31	PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘÍVAROVACÍ; PN 40, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 50	KS	12,00000	1 569,75	18 837,00		Vlastní
28	2.32	PŘÍRUBA PLOCHÁ, PŘÍVAROVACÍ; PN 16, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 80	KS	8,00000	2 209,73	17 677,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 01.1	Strojně technologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	2.33	PRÍRUBA PLOCHA, PRÍVAROVACÍ; PN 16, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 50	KS	12,00000	1 449,00	17 388,00		Vlastní
30	2.34	PRÍRUBA PLOCHA, PRÍVAROVACÍ; PN 10, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 50	KS	2,00000	1 388,63	2 777,25		Vlastní
31	2.35	PRÍRUBA OVálná, PRÍVAROVACÍ; PN 6, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; DN 32	KS	6,00000	1 328,25	7 969,50		Vlastní
32	2.36	PRÍRUBA PLOCHA, PRÍVAROVACÍ; PN 6, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 80	KS	2,00000	2 173,50	4 347,00		Vlastní
33	2.37	PRÍRUBA PLOCHA, PRÍVAROVACÍ; PN 6, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 65	KS	2,00000	1 750,88	3 501,75		Vlastní
34	2.38	PRÍRUBA PLOCHA, PRÍVAROVACÍ; PN 6, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 50	KS	2,00000	1 364,48	2 728,95		Vlastní
35	2.39	PRÍRUBA PLOCHA, ZASLEPOVACÍ; PN 16, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 100	KS	6,00000	941,85	5 651,10		Vlastní
36	2.4	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 50	BM	196,00000	507,15	99 401,40		Vlastní
37	2.40	PRÍRUBA PLOCHA, ZASLEPOVACÍ; PN 6, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 100	KS	12,00000	821,10	9 853,20		Vlastní
38	2.41	PRÍRUBA PLOCHA, ZASLEPOVACÍ; PN 6, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 80	KS	16,00000	724,50	11 592,00		Vlastní
39	2.42	PRÍRUBA PLOCHA, ZASLEPOVACÍ; PN 2,5, V MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN EN 1092-1; DN 600	KS	1,00000	11 592,00	11 592,00		Vlastní
40	2.43	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 40, DN 50 DLOUHÉ ŠROUBY; TĚSNĚNÍ 2X NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	6,00000	326,03	1 956,15		Vlastní
41	2.44	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 100 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	6,00000	615,00	3 690,00		Vlastní
42	2.45	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 80 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	8,00000	567,00	4 536,00		Vlastní
43	2.46	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 16, DN 50 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	12,00000	301,00	3 612,00		Vlastní
44	2.47	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 10, DN 50 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	2,00000	289,00	578,00		Vlastní
45	2.48	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 6, DN 100 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	12,00000	603,00	7 236,00		Vlastní
46	2.49	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 6, DN 80 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	18,00000	555,00	9 990,00		Vlastní
47	2.5	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 32	BM	5,00000	301,00	1 505,00		Vlastní
48	2.50	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 6, DN 65 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	2,00000	313,00	626,00		Vlastní
49	2.51	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 6, DN 50 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	2,00000	277,00	554,00		Vlastní
50	2.52	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 6, DN 32 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	6,00000	271,00	1 626,00		Vlastní
51	2.53	PRÍRUBOVÝ SPOJ; PN 2,5, DN 600 NUTNO ZHOTOVIT DLE PUVODNÍ; VRTÁNÍ ZACHOVAT (4X DN 80/PN6) VŠECHNY PRÍRUBOVÉ SPOJE PŘEMOSTĚNÉ (VODIVÉ PROPOJENÉ)	KS	1,00000	10 988,00	10 988,00		Vlastní
52	2.6	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 25	BM	5,00000	265,00	1 325,00		Vlastní
53	2.7	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 125 TR. BEZEŠVÁ S POTAHEM "BRALEN" - VNĚJŠÍ TRUBKY DVOUPLAŠTŮ A TRUBKY ODVODU PAR.	BM	49,00000	2 028,00	99 372,00		Vlastní
54	2.8	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 80 TR. BEZEŠVÁ S POTAHEM "BRALEN" - VNĚJŠÍ TRUBKY DVOUPLAŠTŮ A TRUBKY ODVODU PAR.	BM	167,00000	1 074,00	179 358,00		Vlastní
55	2.9	TR. BEZEŠVÁ OCELOVÁ, PN 40, MAT TR. P 265GH NEBO EKVIVALENT; ČSN 425715, DN 50 TR. BEZEŠVÁ S POTAHEM "BRALEN" - VNĚJŠÍ TRUBKY DVOUPLAŠTŮ A TRUBKY ODVODU PAR.	BM	38,00000	917,00	34 846,00		Vlastní
Díl: 2.2	ARMATURY					178 824,50		
56	2.54	VENTIL ZPĚTNÝ, MEZIPRÍRUBOVÝ, NEREZOVÝ, TYP C09 402 040; PRO HOŘLAVÉ KAPALINY; PN 40, DN 50 01A01; 01A02; 01A03; 01A04; 01A05; 01A06 (ČÍSLOVÁNÍ DLE SCHEMA)	KS	6,00000	3 622,00	21 732,00		Vlastní
57	2.55	PLAMENOJISTKA ANTIDETONAČNÍ, OBOUSMĚRNÁ, PŘÍMA, J 134.50/P7AD	KS	1,00000	34 413,00	34 413,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 01.1	Strojné technologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		01A07						
58	2.56	PLAMENOJISTKA ROHOVÁ, ANTIDETONAČNÍ, J 474.50/P7AD	KS	2,00000	22 459,00	44 918,00		Vlastní
		01A08; 01A09						
59	2.57	PLAMENOJISTKA KONCOVÁ, PROTIEXPLOZIVNÍ, J 371.50/P7AE	KS	1,00000	10 263,00	10 263,00		Vlastní
		01A10						
60	2.58	PLAMENOJISTKA KONCOVÁ, PROTIEXPLOZIVNÍ, S PŘETLAKO/PODTLAKOVÝM VENTILEM J 341.50/P7AE	KS	1,00000	16 059,00	16 059,00		Vlastní
		01A11						
61	2.59	PLAMENOJISTKA KONCOVÁ, PROTIEXPLOZIVNÍ, J 374.80/P7AE	KS	1,00000	14 973,00	14 973,00		Vlastní
		01A12						
62	2.60	ŠROUBENÍ "Gossler" KONCOVÉ DN 80 (šroubení + víčko + řetizek) MB80 + VK80; MAT. Ms	KS	3,00000	2 173,50	6 520,50		Vlastní
63	2.61	ŠROUBENÍ "Gossler" KONCOVÉ DN 50 (šroubení + víčko + řetizek) MB50 + VK50; MAT. Ms	KS	8,00000	1 328,25	10 626,00		Vlastní
64	2.62	SÍTKO 0.45/0.28 ČSN 15 3110; MAT. 423313 (NA MĚRNÉ ARMATURY)	M2	2,00000	422,63	845,25		Vlastní
65	2.63	Měrná tyč	KS	3,00000	6 158,25	18 474,75		Vlastní
Díl: 2.3		VÝSTROJNÉ ARMATURY NÁDRŽÍ:				120 390,50		
66	2.64	- ARMATURA PLNÍČI - PRODUKT - DN 80 (V.Č. - 305)	KS	3,00000	4 226,25	12 678,75		Vlastní
67	2.65	- ARMATURA PLNÍČI - ÚKAP - DN 80 (V.Č. - 304)	KS	1,00000	4 830,00	4 830,00		Vlastní
68	2.66	- ARMATURA SACÍ - ÚKAP - DN 50 (V.Č. - 304)	KS	1,00000	4 226,25	4 226,25		Vlastní
69	2.67	- ARMATURA SACÍ - PRODUKT - DN 50 (V.Č. - 305)	KS	6,00000	3 984,75	23 908,50		Vlastní
70	2.68	- ARMATURA MĚRNÁ - PRODUKT - DN 50 (V.Č. - 305)	KS	3,00000	4 830,00	14 490,00		Vlastní
71	2.69	- ARMATURA ODKALOVACÍ - PRODUKT - DN 50 (NEKRESLENO - NENÍ PODKLAD - ZHOTOVIT DLE STÁVAJÍCÍCH)	KS	3,00000	4 830,00	14 490,00		Vlastní
72	2.70	- TRUBIČKY PRO NÁPOJENÍ HADIČEK SBĚRNÝCH JÍMEK KAPACITNÍCH SENZORŮ (CCA D= 10; L= CCA 30 mm;,, UPŘESNIT DLE STÁVAJÍCÍCH)	KS	9,00000	253,00	2 277,00		Vlastní
		NÁVARKY NA MEZIPLÁŠTÍCH POTRUBÍ						
73	2.71	- NÁVARKY SE ZÁTKAMI PRO PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH A TĚSNOSTNÍCH ZKOUŠEK MEZIPLÁŠTŮ - URČÍ SI DODAVATEL,, DLE SVÝCH ZVYKLOSTÍ/TECHNOLIE ZKOUŠEK	KS	18,00000	1 026,00	18 468,00		Vlastní
		NÁVARKY NA MEZIPLÁŠTÍCH POTRUBÍ						
		NÁVARKY NA ODVĚTRACÍCH POTRUBÍCH - PRO ZAÚSTĚNÍ VÝFUKU Z JEDNOTKY ASF						
		NÁVARKY NA MEZIPLÁŠTÍCH POTRUBÍ						
74	2.73	- UMÍSTIT MEZI PLAMENOJISTKU A PROSTUP Z ŠACHTY NÁDRŽE VEN - JAKO STÁVAJÍCÍ. ROVNĚŽ PROVEDENÍ JAKO,, STÁVAJÍCÍ - UŽÍT JAKO VZOR.	KS	3,00000	1 026,00	3 078,00		Vlastní
		NÁVARKY NA MEZIPLÁŠTÍCH POTRUBÍ						
75	2.74	ZNAČENÍ POTRUBÍ - ŠTÍTKY DLE ČSN 13 0072	KS	40,00000	422,00	16 880,00		Vlastní
76	2.75	ZNAČENÍ ARMATUR - ŠTÍTKY DLE ČSN 13 0072	KS	12,00000	422,00	5 064,00		Vlastní
Díl: 2.4		Doplňkové konstrukce				246 395,00		
77	2.76	- ŠACHTA STOJANU	KS	2,00000	26 565,00	53 130,00		Vlastní
		ŠACHTA SE TŘEMI VÝVODY SANI PRODUKTU DN 50/32, 1 VÝVOD ODVODU VÝEVY DN 25, 2x VÝVOD ELEKTROCHRAŇÍČEK. ŠACHTY VYROBIT NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, ZHOTOVÍ SI VYBRANÝ DODAVATEL. BLIŽŠÍ ROZMĚROVÉ ÚDAJE - KROMĚ V.Č. -305 - VIZ PODKLAD OD INVESTORA V PŘÍLOZE TZ.						
78	2.77	- ŠACHTA STAČECÍ	KS	1,00000	56 148,00	56 148,00		Vlastní
		ŠACHTA SE TŘEMI VÝVODY PRO STAČENÍ PRODUKTU DN 80, 1 VÝVOD VRACENÍ PAR DO AC DN 50 S PLAMENOJISTKOU. ŠACHTU VYROBIT NA ZÁKLADĚ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, ZHOTOVÍ SI VYBRANÝ DODAVATEL.						
79	2.78	Víka šachet nádrží, pro šachty čtvercového půdorysu 1020x1020 mm	ks	8,00000	7 486,00	59 888,00		Vlastní
		přesné rozměry a provedení dle pův, vik - doměřit na stavbě ;						
		materiál - nejlépe sližkový plech (s neklouzavou úpravou) ;						
		nebo plech tl. cca 3 mm ;						
		víka vyrobit na základě doměření a dle :						
		dodavatelské dokumentace, zhotoví si vybraný dodavatel :						
		8,00		8,00000				
80	2.79	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE	KG	100,00000	241,00	24 100,00		Vlastní
		(KONZOLY, PODPĚRY A OSTATNÍ) NEKRESLENÉ, VYROBENÉ NA MONTÁŽI Z HUTNÍCH POLOTOVARŮ - DLE SITUACE						
81	2.80	SOUCINNOST S DODAVATELEM MaR	SADA	1,00000	10 867,00	10 867,00		Vlastní
		PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ SOND A SENZORŮ - UPŘESNIT V RAMCI PŘÍPRAVY ZAKÁZKY						
82	2.81	Potrubií prostory v domovních šachtách	SADA	1,00000	42 262,00	42 262,00		Vlastní
		Provedení prostupů pro stáčení, výdeje, odvětrání, úkapové potrubí, návarky pro el chráničky, zavaření stávajících prostupů.						
Díl: 3		Provozní zařízení - nátěry				302 841,00		
83	3.2	ODREZIVĚNÍ POVRCHU - 100% (OTRYSKÁNÍ Sa 2,5 DLE ISO 8501-1)	M2	120,00000	483,00	57 960,00		Vlastní
84	3.3	ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - 100%	M2	120,00000	84,53	10 143,00		Vlastní
85	3.4	OPRAŠENÍ POVRCHU - 100%	M2	120,00000	24,15	2 898,00		Vlastní
86	3.5	ZÁKLADNÍ NÁTĚR -2VRSTVY (2X 90 um - EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ ZÁKLAD)	M2	240,00000	483,00	115 920,00		Vlastní
87	3.6	VRCHNÍ NÁTĚR - 2 VRSTVY (2X 60 um - DVOUSLOŽKOVÝ, PUR)	M2	240,00000	483,00	115 920,00		Vlastní
		ODREZIVĚNÍ POVRCHU - 100%						
		ODMAŠTĚNÍ POVRCHU - 100%						
		OPRAŠENÍ POVRCHU - 100%						
		ZÁKLADNÍ NÁTĚR -2VRSTVY (2X 90 um - EPOXIDOVÝ DVOUSLOŽKOVÝ ZÁKLAD)						
		NÁTĚROVÝ SYSTÉM NS2 (POTRUBNÍ ČÁSTI Z UHLÍKATÉ OCELI; POD IZOLACI); ZDE NENÍ VRCHNÍ NÁTĚR - NENÍ						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 01.1	Strojně technologická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
POZN.: DRUH NÁTEROVÉ HMOTY A ODSTÍN URČIT S INVESTOREM PŘI REALIZACI DLE JEHO ZVÝKLOSTI; NÁTEROVÉ HMOTY MUSÍ ODOLÁVAT PROVOZNÍM PODMÍNKÁM - TEPLOTY; PŮSOBENÍ MEDIA								
Díl: 5		Provozní zařízení - IZOLACE						
88	5.1	IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI	M2	66,00000	724,00	47 784,00		Vlastní
ROZSAH IZOLOVANÝCH PLOCH: 8X ŠACHTA NÁDRŽE VNĚ; 2X ŠACHTA POD STOJAN VNĚ; 1X ŠACHTA STÁČECÍ VNĚ. DALE DROBNÉ ČÁSTI POTRUBÍ POD ZEMÍ - NEPŮKRYTÝCH BRALENEM (SPOJE, TVAROVKY...), DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE POD ÚROVNÍ TERENU. (PŘEDPOKLAD TÉTO KALKULACE - POTRUBÍ S POVRCHEM BRALEN)								
Díl: 6		Provozní zařízení - ostatní						
89	6.1	TLAKOVÉ A TĚSNOSTNÍ ZKOUŠKY VČETNÉ POTŘEBNÉHO MATERIÁLU - DLE EN 13 0480-5; KOMPLET S PROTOKOLY	SADA	1,00000	36 225,00	36 225,00		Vlastní
90	6.2	Kalibrace komor nádrží - kalibrace jednotlivých komor pro skladování PHM, včetně dopravy, vyhotovení, , kalibračních tabulek	SADA	1,00000	57 960,00	57 960,00		Vlastní
91	6.3	Zvedací mechanismy, manipule	SADA	1,00000	96 600,00	96 600,00		Vlastní
Celkem						2 455 418,58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 01.2	Strojné technologická část - demontáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Stroje a zařízení - DEMONTÁŽE				65 719,00		
1	1.1	STÁVAJÍCÍ VYDEJNÍ STOJANY DO REVIZE/ NA SKLAD 7- ROZHODNE INVESTOR; 2x JEDNOPRODUKT; 1x TŘIPRODUKT; CCA 450+450+900 KG POD PŘESTŘEŠENÍM	ks	3,00000	5 544,00	16 632,00		Vlastní
2	1.2	STÁVAJÍCÍ KONTEJNER AD-BLUE ROZMĚRY CCA 2500 X 1200 X 1700; USKLADNIT K OPĚTOVNĚ MONTÁŽI	ks	1,00000	6 930,00	6 930,00		Vlastní
3	1.3	ŠACHTY STOJANŮ (2x JEDNOPRODUKT; 1x TŘIPRODUKT) DO ŠROTU	ks	3,00000	5 082,00	15 246,00		Vlastní
4	1.4	ŠACHTA STAČECÍ (3+1 VYVODOVA) DO ŠROTU	ks	1,00000	5 544,00	5 544,00		Vlastní
5	1.5	PŘÍRUBA DN 600 VČ. ARMATUR; ČIŠTĚNÍ NÁDRŽE ÚKAPU 8 M3 NÁDRŽ H04A	SADA	1,00000	21 367,00	21 367,00		Vlastní
Díl: 2		Potrubí - DEMONTÁŽE				66 450,00		
6	2.1	POTRUBÍ DVOUPÁŠT - DO DN 125/80 STAČECÍ ROZVOD celkem cca 45bm	bm	60,00000	212,00	12 720,00		Vlastní
7	2.2	POTRUBÍ DVOUPÁŠT - DO DN 80/50 SACÍ ROZVOD celkem cca 45bm	bm	180,00000	120,00	21 600,00		Vlastní
8	2.3	POTRUBÍ OSTATNÍ DO DN 80 CHRÁNICÍKY, ODVĚTRÁNÍ, V NÁDRŽÍCH ...	bm	150,00000	74,00	11 100,00		Vlastní
9	2.4	PLAMENOJISTKY A ZPĚTNÉ ARMATURY ARMATURY	ks	15,00000	555,00	8 325,00		Vlastní
10	2.5	POTRUBÍ DO DN 100 celkem cca 12 bm OSTATNÍ - PRVKY PRO MaR ATD ...	SADA	1,00000	924,00	924,00		Vlastní
11	2.6	ARMATURY NÁDRŽÍ	KS	17,00000	693,00	11 781,00		Vlastní
Celkem						132 169,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				645 781,79		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek chodník : 31,1 : manipulační plocha : 104,98 : ostrůvek : 8,97 : 145,05	m2	145,05000	180,00	26 109,00	822-1	RTS 25/ I
				145,05000				
2	113107305R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva téžného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm chodník : 31,1 : manipulační plocha : 104,98 : ostrůvek : 9 : 145,08	m2	145,08000	120,00	17 409,60	822-1	RTS 25/ I
				145,08000				
3	113107510R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm podsypané stojany žeriopr. : 2,3 : podsypané stojany třípr. : 1,7 : podsypané stáčecí šachta : 1,4 : 5,4	m2	5,40000	150,00	810,00	822-1	RTS 25/ I
				5,40000				
4	113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm lože obrubníku chodník : 13,7*0,3 : lože obrubníku ostrůvek : 20,6*0,3 : podsypané deska : 112 : lože obrubníku man.plocha : 10,21*0,3 : lože obrubníku nádrž : 13,3*0,3 : manipulační plocha : 15,55 : manipul.plocha přídlažba : 3,4 : 148,293	m2	148,29300	180,00	26 692,74	822-1	RTS 25/ I
				148,29300				
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm chodník : 31,1 : manipulační plocha : 104,98 : 136,08	m2	136,08000	200,00	27 216,00	822-1	RTS 25/ I
				136,08000				
6	113109312R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 120 mm podkladní beton chodník : 31,1 : lože obrubníku : 13,7*0,3 : manipulační plocha : 104,98 : lože obrubníku : 10,21*0,3 : podkladní beton ostrůvek : 9 : 152,253	m2	152,25300	550,00	83 739,15	822-1	RTS 25/ I
				152,25300				
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek chodník : 13,7 : manipulační plocha : 10,21 : ostrůvek : 20,6 : nádrže : 13,3 : 57,81	m	57,81000	180,00	10 405,80	822-1	RTS 25/ I
				57,81000				
8	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek manipulační plocha : 22,72 : 22,72	m	22,72000	180,00	4 089,60	822-1	RTS 25/ I
				22,72000				
9	113231426R00	Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení D400, šířka žlabu 260 mm včetně betonového lože včetně betonového lože včetně betonového lože manipulační plocha : 10,18+11,37 : 21,55	m	21,55000	300,00	6 465,00	822-1	RTS 25/ I
				21,55000				
10	121101103R00	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením 36*0,2 : 7,2	m3	7,20000	150,00	1 080,00	800-1	RTS 25/ I
				7,20000				
11	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	280,57000	650,00	182 370,50	800-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		manipulační plocha : 99,73 nádrže : 116,04 : technologie : 36 : ostatní : 28,8 : 280,57						
					280,57000			
12	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v homině 3,	m3	280,57000	50,00	14 028,50	800-1	RTS 25/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
13	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	280,57000	100,00	28 057,00	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	28,80000	100,00	2 880,00	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
		280,57-251,77 : 28,8			28 80000			
15	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z hominy 1 až 4	m3	288,00000	10,00	2 880,00	800-1	RTS 25/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhmutí, zpáteční cesta vozidla.						
16	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	280,57000	50,00	14 028,50	800-1	RTS 25/ I
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	280,57000	100,00	28 057,00	800-1	RTS 25/ I
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	251,77000	220,00	55 389,40	800-1	RTS 25/ I
		z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,						
		z jakékoliv hominy s uložením výkopku po vrstvách,						
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu						
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	23,25000	200,00	4 650,00	800-1	RTS 25/ I
		sypaninou z vhodných homin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,						
		chráničky technologie : 18 : chráničky elektro : 5,25 : 23,25			23 25000			
20	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	36,00000	200,00	7 200,00	823-1	RTS 25/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
21	181101111R00	Úprava pláně v zářezích bez rozlišení hominy, se ztuhnutím - ručně	m2	108,00000	90,00	9 720,00	800-1	RTS 25/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		manipulační plocha : 108 : 108			108,00000			
22	181301103R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	36,00000	180,00	6 480,00	800-1	RTS 25/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
23	114211100R00	Odstranění PVC trub do DN 150 mm, ve výkopu vč. zaslepení	m	10,00000	200,00	2 000,00		Vlastní
		manipulační plocha : 10 : 10			10,00000			
24	199000004R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 kontaminované	t	46,08000	1 800,00	82 944,00		Vlastní
		(280,57-251,77)*1,6 : 46,08			46,08000			
25	00572410R	směs travní parková, pro mírnou zátěž	kg	1,08000	1 000,00	1 080,00	SPCM	RTS 25/ I
		36*0,03 : 1,08			1,08000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				348 117,86		
26	215901101RT5	Ztuhnutí podloží z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z homin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou	m2	286,30000	120,00	34 356,00	800-1	RTS 25/ I
		z rostlé hominy tř.1 - 4 pod násypy z homin soudržných do 92% PS a homin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z rostlé hominy tř. 1 - 4 pod násypy z homin soudržných do 92% PS a homin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 chodník : 33,7 : manipulační plocha : 148,6 : nádrže : 104 : 286,3 286,30000						
27	271531113R00	Polštáře zhuťné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm deska : 22,4 : 22,4 22,40000	m3	22,40000	1 400,00	31 360,00	800-2	RTS 25/ I
28	271531114R00	Polštáře zhuťné pod základy kamenivo drcené, frakce 8 - 16 mm elektrošachta : 0,13 : šachty stojany : 0,19 : stáčecí šachta : 0,16 : elektrošachta 2 : 0,06 : 0,54 0,54000	m3	0,54000	1 500,00	810,00	800-2	RTS 25/ I
29	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15 dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce, elektrošachty : 0,62 : šachty stojany : 0,19 : stáčecí šachta : 0,16 : elektrošachta 2 : 0,16 : 1,13 1,13000	m3	1,13000	4 200,00	4 746,00	801-1	RTS 25/ I
30	273321211R00	Beton základových desek železový třídy C12/15 bez dodávky a uložení výztuže bez dodávky a uložení výztuže chodník 7+5cm : 2,14+1,53 : 3,67 3,67000	m3	3,67000	4 500,00	16 515,00	801-1	RTS 25/ I
31	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25 bez dodávky a uložení výztuže bez dodávky a uložení výztuže deska : 28 : deska plamenopojistky : 0,48 : 28,48 28,48000	m3	28,48000	4 900,00	139 552,00	801-1	RTS 25/ I
32	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, deska : (14+8)*2*0,25 : deska plamenopojistky : 3 : 14 14,00000	m2	14,00000	200,00	2 800,00	801-1	RTS 25/ I
33	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu. 14 14,00000	m2	14,00000	100,00	1 400,00	801-1	RTS 25/ I
34	273361921R00	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí včetně distančních prvků včetně distančních prvků chodník : 65,75*0,00444*1,15 : deska : 112*0,00444*1,15 : 0,90759 0,90759	t	0,90759	45 000,00	40 841,55	801-1	RTS 25/ I
35	279321311R00	Beton základových zdí železový třídy C 16/20 bez výztuže bez výztuže šachty ostrůvek : 3,46 : šachty stojany : 1,44 : stáčecí šachta : 0,56 : 5,46 5,46000	m3	5,46000	4 200,00	22 932,00	801-1	RTS 25/ I
36	279351101R00	Bednění základových zdí jednostranné, zřízení bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, šachty ostrůvek : 34,6 : šachty stojany : 14,4 : stáčecí šachta : 5,6 : 54,6 54,60000	m2	54,60000	200,00	10 920,00	801-1	RTS 25/ I
37	279351102R00	Bednění základových zdí jednostranné, odstranění	m2	54,60000	100,00	5 460,00	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu.						
38	279351105R00	Bednění základových zdí oboustranné, zřízení	m2	1,08000	200,00	216,00	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, elektrošachty : 0,15*2,4*2 : elektrošachta 2 : 0,15*2,4 : 1,08		1,08000				
39	279351106R00	Bednění základových zdí oboustranné, odstranění	m2	1,08000	100,00	108,00	801-1	RTS 25/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vyčištění a uložení bednicího materiálu.						
40	279361921R00	Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí	t	0,07945	45 000,00	3 575,25	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků včetně distančních prvků šachty ostrůvek : 10,95*0,00444*1,15 : šachty stojany : 3,56*0,00444*1,15 : stáčečky šachty : 1,05*0,00444*1,15 : 0,07945		0,07945				
41	279361821R00	Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 10,0 mm	t	0,02094	49 000,00	1 026,06	801-1	RTS 25/ I
		včetně distančních prvků včetně distančních prvků elektrošachty : 1*70*0,00026*1,15 : elektrošachta 2 : 1/35*0,00026*1,15 : 0,02094		0,02094				
42	274272109RT2	Zdivo základové z bednicí tvárcí, tl. 100 mm, výplň tvárcí betonem C 12/15	m2	13,12500	2 400,00	31 500,00		Vlastní
		elektrošachty 2x : 70*0,25*0,5 : elektrošachta 2 : 35*0,25*0,5 : 13,125		13,12500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				19 530,00		
43	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	27,90000	700,00	19 530,00	827-1	RTS 25/ I
		v otevřeném výkopu, v otevřeném výkopu, chráničky technologie : 21,6 : chráničky elektro : 6,3 : 27,9		27,90000				
Díl: 5		Komunikace				414 196,11		
44	564831111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	64,30000	280,00	18 004,00	822-1	RTS 25/ I
		chodník : 64,3 : 64,3		64,30000				
45	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	108,00000	550,00	59 400,00	822-1	RTS 25/ I
		manipulační plocha : 108 : 108		108,00000				
46	581114111R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 80 mm	m2	117,24000	850,00	99 654,00	822-1	RTS 25/ I
		manipulační plocha : 108 : ostrůvek : 9,24 : 117,24		117,24000				
47	581114111R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 80 mm	m2	17,88000	850,00	15 198,00	822-1	RTS 25/ I
		manipulační plocha : 8,64 : ostrůvek : 9,24 : 17,88		17,88000				
48	581114118R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm	m2	108,00000	1 350,00	145 800,00	822-1	RTS 25/ I
		manipulační plocha : 108 : 108		108,00000				
49	581114118R00	Kryt z betonu prostého komunikací pro pěší tloušťky 150 mm	m2	25,04000	1 350,00	33 804,00	822-1	RTS 25/ I
		manipulační plocha : 14,04 : ostrůvek : 11 : 25,04		25,04000				
50	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťky dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	30,58000	1 000,00	30 580,00	822-1	RTS 25/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vypínáním spár, s dvojítm hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. chodník : 30,58 : 30,58		30,58000				
51	57951112R00	Úprava povrchu komunikací kartáčováním včetně penetrace podkladu a zásypu nátěru křemičitým pískem manipulační plocha : 108 : ostrůvek : 9,24 : 117,24	m2	117,24000	100,00	11 724,00		Vlastní
52	59245030R	Dlažba betonová chodník : 30,58*1,05 : 32,109	m2	32,10900	1,00	32,11	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				35 840,00		
53	622412214R00	Nátěr vnějších omítek stěn silikonový hydrofobní, složitost 1-2, odstín I, Hmot nátěrová silikonová; typ: fasádní; funkce: hydroizolační, dekorační; barva: barevný odstín I dle vzorníku; lesk: matný (G3) Penetrace + 2 x krycí nátěr. včetně penetrace podkladu deska : 112 : 112	m2	112,00000	320,00	35 840,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 8		Trubní vedení				81 595,00		
54	871313121RU2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 125, tloušťky stěny 3,2 mm, délky 5000 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, manipulační plocha : 18 : 18	m	18,00000	2 100,00	37 800,00	827-1	RTS 25/ I
55	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,	m	18,00000	100,00	1 800,00	827-1	RTS 25/ I
56	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm vodou nebo vzduchem, vodou nebo vzduchem,	úsek	1,00000	280,00	280,00	827-1	RTS 25/ I
57	892855112R00	Kamerové prohlídky potrubí do 50 m	m	1,00000	5 000,00	5 000,00	827-1	RTS 25/ I
58	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg elektrošachty : 2 : 2	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00	827-1	RTS 25/ I
59	899623151R00	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým třídy C 16/20 z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, chráničky technologie : 0,97+0,06 : 1,03	m3	1,03000	4 500,00	4 635,00	827-1	RTS 25/ I
60	899721112R00	Výstražná fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	18,00000	30,00	540,00	827-1	RTS 25/ I
61	899731111R00	Signalizační vodič CYY, 1,5 mm2	m	18,00000	30,00	540,00	827-1	RTS 25/ I
62	28697452R	poklop inspekční šachty světlost 600 x 600 mm; výška rámu 50 mm; nosnost 12,5 t; PES pryskyřice+skleněná vlákna elektrošachty : 2 : elektrošachty 2 : 1 : 3	kus	3,00000	7 000,00	21 000,00	SPCM	RTS 23/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				78 287,40		
63	917732111RT8	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/300 mm, ležatého, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. manipulační plocha : 22,72 : 22,72	m	22,72000	850,00	19 312,00	822-1	RTS 25/ I
64	917862111RT8	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku 1000/150/300 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm, chodník : 13,7 : ostrůvek : 18 : 31,7	m	31,70000	850,00	26 945,00	822-1	RTS 25/ I
65	917862111RU4	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonového obrubníku obloukového 780/150/250, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	3,12000	1 000,00	3 120,00	822-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. ostrůvek : 0,78*4 : 3,12		3,12000				
66	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár manipulační plocha : 66,08 66,08	m	66,08000	250,00	16 520,00	822-1	RTS 25/ I
67	919735114R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody manipulační plocha : 22,72 : manipulační plocha : 33,6 : 56,32	m	56,32000	220,00	12 390,40	822-1	RTS 25/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 500,00		
68	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vymesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží 30*25 : 750	m2	750,00000	50,00	37 500,00	801-1	RTS 25/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				60 375,00		
69	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, obetonávka stojan jednor. : 0,45 : podkladní beton : 0,23 : obetonávka stojan třípr. : 0,39 : podkladní beton : 0,17 : obetonávka šachty : 0,29 : podkladní beton : 0,14 : obetonávka šachty nádrží : 2,24 : deska nádrží : 20 : 23,91	m3	23,91000	2 500,00	59 775,00	801-3	RTS 25/ I
70	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 100 mm elektrošachta : 2*0,3 : 0,6	m	0,60000	1 000,00	600,00	801-3	RTS 25/ I
Díl: 97		Přesuny sutí a vybouraných hmot				349 043,98		
71	97990263R00	Poplatek za uložení izolačních materiálů s obsahem nebezpečných látek	t	279,23518	1 250,00	349 043,98	801-3	RTS 25/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 107,00		
72	998144471R00	Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m	t	410,70035	10,00	4 107,00		RTS 25/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				137 213,79		
73	711112001R21	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP dodávky penetračního laku ALP elektrošachty : 7,6 : chodník : 16,44 : šachty ostrůvek : 26,88 : šachty stojany : 14,4 : stáčecí šachta : 5,6 : elektrošachta 2 : 3,8 : 74,72	m2	74,72000	100,00	7 472,00	800-711	RTS 25/ I
74	711142559RY1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem elektrošachty : 7,6 : šachty ostrůvek : 25,6 : šachty stojany : 10,04 : stáčecí šachta : 4,1 : 47,34	m2	47,34000	300,00	14 202,00	800-711	RTS 25/ I
75	711171559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, chodník : 35,17 : manipulační plocha : 124,2 : ostrůvek : 16,1 : elektrošachta 2 : 3,8 : 179,27	m2	179,27000	100,00	17 927,00	800-711	RTS 25/ I
76	711191171RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní vodorovné uložení, podkladní textilie, bez dodávky materiálu chodník : 30,58 : manipulační plocha : 108 :	m2	152,58000	100,00	15 258,00	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostrůvek : 14 : 152,58		152,58000				
77	711191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svíslé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu chodník : 30,58 : manipulační plocha : 108 : ostrůvek : 14 : 152,58	m2	152,58000	100,00	15 258,00	800-711	RTS 25/ I
		152,58000						
78	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svíslé do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1 270,20240	10,00	12 702,02	800-711	RTS 25/ I
79	693660194R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2 chodník : 30,58*1,15 : manipulační plocha : 108*1,15 : ostrůvek : 14*1,15 : 175,467	m2	175,46700	130,00	22 810,71	SPCM	RTS 23/ II
		175,46700						
80	693660195R	geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 600 g/m2 chodník : 30,58*1,15 : manipulační plocha : 108*1,15 : ostrůvek : 14*1,15 : 175,467	m2	175,46700	180,00	31 584,06	SPCM	RTS 23/ I
		175,46700						
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				30 063,10		
81	721211520RT1	Vpustí dvorní průměr 110 mm, se zápachovou klapkou, s plastovým rámem 240 x 240 mm, litinovou mříží a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu, včetně dodávky materiálu včetně betonového lože včetně betonového lože manipulační plocha : 2 : 2	kus	2,00000	15 000,00	30 000,00	800-721	RTS 25/ I
		2,00000						
82	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	63,10000	1,00	63,10	800-721	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				228 346,58		
83	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg zábrany na refýži : 190*2 : 380	kg	380,00000	110,00	41 800,00	800-767	RTS 25/ I
		380,00000						
84	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg chránička 88,9*3,6 : (4+40)*7,75 : chránička 139,7*4,5 : 12*15 : chránička 114,3*4 : 48,6*11,2 : chránička 60,3*2,09 : 31,2*4,18 : 1195,736	kg	1 195,73600	80,00	95 658,88	800-767	RTS 25/ I
		1 195,73600						
85	76799801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 20 do 50 kg ocelové zábrany : 150*2 : ostatní : 32 : 332	kg	332,00000	45,00	14 940,00	800-767	RTS 25/ I
		332,00000						
86	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňky konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně 50 m vodorovně	%	4 294,77010	10,00	42 947,70	800-767	RTS 25/ I
87	767914160R00	Dodávka, montáž a demontáž oplocení H do 1,8 m vč. uzamykatelných vstupů a bezpečnostního značení (30+25)*2 : 110	m	110,00000	300,00	33 000,00		Vlastní
		110,00000						
Díl: 783		Nátěry				136 134,00		
88	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné, Hmoty nátěrová epoxidová (EP); funkce: vytvřovací, protiskluzová, omyvatelná, proti průniku chemikálií; barva: bílá; RTF: B včetně penetrace chodník obrubníky : 16,44 : manipulační plocha : 124,2 : ostrůvek : 10,62 : 151,26	m2	151,26000	900,00	136 134,00	800-783	RTS 25/ I
		151,26000						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				152 126,63		
89	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,	t	279,23518	100,00	27 923,52	832-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 02.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.						
90	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	279,23518	100,00	27 923,52	801-3	RTS 25/ I
91	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	279,23518	100,00	27 923,52	801-3	RTS 25/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
92	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5 299,95842	10,00	52 999,58	801-3	RTS 25/ I
		278,94518*19						
		5299,95842		5 299,95842				
93	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	279,23518	50,00	13 961,76	801-3	RTS 25/ I
94	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	278,94518	5,00	1 394,73	801-3	RTS 25/ I
Celkem						2 758 258,24		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	PS 01	Rekonstrukce technologie ČS
R:	DPS 03.1	Elektro část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Montážní materiál a práce				134 721,11		
1	1.1	Jistič 10/3/B	ks	2,00000	992,25	1 984,50		Vlastní
2	1.10	UTP CAT5E	m	40,00000	49,61	1 984,50		Vlastní
3	1.11	Korugovaná chránička DN75, KF 09075	m	12,00000	115,76	1 389,15		Vlastní
4	1.12	Zemnicí drát FeZn Ø8mm	m	9,00000	110,25	992,25		Vlastní
5	1.13	Zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	3,00000	110,25	330,75		Vlastní
6	1.14	Svorka spojovací SS	ks	1,00000	93,71	93,71		Vlastní
7	1.15	Svorka připojovací SP1	ks	3,00000	93,71	281,14		Vlastní
8	1.16	Izolační tyč IZT - J 430	ks	5,00000	452,03	2 260,13		Vlastní
9	1.17	Držák oddáleného hromosvodu D-OH ST 08	ks	5,00000	159,86	799,31		Vlastní
		D (90mm)						
		D 90mm : 5,00		5,00000				
10	1.18	Zemnicí drát FeZn Ø10mm	m	7,00000	121,28	848,93		Vlastní
11	1.19	Svorka SR 03 K	ks	1,00000	93,71	93,71		Vlastní
12	1.2	Jistič 4/2/B	ks	2,00000	937,13	1 874,25		Vlastní
13	1.3	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/1N/B/003	ks	2,00000	2 149,88	4 299,75		Vlastní
14	1.4	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 6/1N/B/003	ks	1,00000	2 425,50	2 425,50		Vlastní
15	1.5	Vačkový spínač VS16-1105	ks	3,00000	2 149,88	6 449,63		Vlastní
16	1.6	CMSM 4Jx1,5	m	70,00000	130,10	9 106,65		Vlastní
17	1.7	CMSM 3Jx1,5	m	190,00000	137,81	26 184,38		Vlastní
18	1.8	CMFM 3x0,75	m	196,00000	147,74	28 956,06		Vlastní
19	1.9	CMFM 2x0,75	m	263,00000	147,74	38 854,31		Vlastní
20	1.20	Podružný materiál	set	1,00000	5 512,50	5 512,50		Vlastní
Díl: 2		Demontážní práce				37 692,00		
21	2.1	Demontáž chráničů k technologii	hod	24,00000	1 047,00	25 128,00		Vlastní
		(od stávající šachty)						
		od stávající šachty : 24,00		24,00000				
22	2.2	Demontáž kabelového vedení ke stojanům, VS1, VS2, AdBlue	hod	12,00000	1 047,00	12 564,00		Vlastní
Díl: 3		Nátěry				1 653,00		
23	3.1	Antikorozi ochrana uzemňovacích spojů (svarů) včetně přívodů	set	1,00000	1 653,00	1 653,00		Vlastní
Díl: 4		Zemní a stavební práce				27 203,00		
24	4.1	Vytýčení podzemních inženýrských sítí	km	0,05000	1 000,00	50,00		Vlastní
25	4.10	Utěsnění prostupu DN100 protipožární plynotěsnou přepážkou odolávající ropným produktům min. EI60D1	ks	10,00000	1 653,00	16 530,00		Vlastní
		(např. HILTY)						
		např. HILTY : 10,00		10,00000				
26	4.2	Výkop rýhy 35x80cm	m	6,00000	500,00	3 000,00		Vlastní
27	4.3	Zához rýhy 35x80cm	m	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
28	4.4	Výstražná fólie š. 22cm	m	6,00000	55,00	330,00		Vlastní
29	4.5	Pískové lože tl.10	m	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
30	4.6	Zához rýhy 35x80cm	m	6,00000	200,00	1 200,00		Vlastní
31	4.7	Křížení kabelu s pozemními inženýrskými sítěmi	ks	3,00000	551,00	1 653,00		Vlastní
32	4.8	Utěsnění prostupu DN100 proti vniknutí vlhkosti nebo vody	ks	4,00000	385,00	1 540,00		Vlastní
33	4.9	Provizorní úprava terénu	m2	5,00000	100,00	500,00		Vlastní
Díl: 5		Speciální práce				26 175,00		
34	5.1	Prověření stávajícího stavu	hod	5,00000	1 047,00	5 235,00		Vlastní
35	5.2	Dokončovací práce	hod	20,00000	1 047,00	20 940,00		Vlastní
Celkem						227 444,11		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	22105	Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
O:	VON.2	Vedlejší a ostatní náklady - pro technologickou část
R:	VON.2	Vedlejší a ostatní náklady - pro technologickou část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	729 193,25					
1	004111020R02	Dodavatelská, předávací dokumentace	kpl	1,00000	14 042,00	14 042,00		Vlastní
Náklady spojené s vypracováním dodavatelské dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu dodavatelské dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
2	005124010R01	Inženýrská, koordinační a kompletační činnost	kpl	1,00000	196 600,00	196 600,00		Vlastní
Inženýrská a kompletační činnost. Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.								
3	00521 R01	Elektrická energie	kpl	1,00000	2 808,00	2 808,00		Vlastní
4	00523 R 01	Výchozí revize, TÍCR	kpl	1,00000	28 085,00	28 085,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
5	00523 R 02	Stavební zkouška	kpl	1,00000	2 808,00	2 808,00		Vlastní
Náklady zhotovitele, související s prováděním stavebních zkoušek předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
6	005231021R	Záruční listy, návody	kpl	1,00000	1 404,00	1 404,00		Vlastní
7	005231022R	Prohlášení o shodě	kpl	1,00000	1 404,00	1 404,00		Vlastní
8	005231023R	Zaškolení obsluhy vč. protokolu	kpl	1,00000	9 268,00	9 268,00		Vlastní
Náklady na zaškolení obsluhy včetně vyhotovení protokolu.								
9	005231080R01	Náklady na přesun hmot montáží	kpl	1,00000	12 638,29	12 638,29		Vlastní
10	005231080R03	Náklady na opravy v záruce montáží	kpl	1,00000	1 404,25	1 404,25		Vlastní
11	005231080R04	Nákladní automobilová doprava montáží	kpl	1,00000	238 723,18	238 723,18		Vlastní
12	005231080R05	Podíl přidružených výkonů montáží	kpl	1,00000	9 829,78	9 829,78		Vlastní
13	005231080R06	Podíl přidružených výkonů zemních prací	kpl	1,00000	280,85	280,85		Vlastní
14	00511 R	Geodetické práce	kpl	1,00000	1 404,25	1 404,25		RTS 25/ I
15	005121 R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	53 361,65	53 361,65		RTS 25/ I
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
16	005122 R	Provozní vlivy	kpl	1,00000	44 936,00	44 936,00		RTS 25/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
17	005122010R	Provoz objednatele	kpl	1,00000	7 021,00	7 021,00		RTS 25/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušovaného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
18	005123 R	Územní vlivy	kpl	1,00000	16 851,00	16 851,00		RTS 25/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
19	005211010R	Předání a převzetí staveniště	kpl	1,00000	2 808,00	2 808,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
20	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	kpl	1,00000	1 404,00	1 404,00		RTS 25/ I
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
21	005211030R	Dočasná dopravní opatření	kpl	1,00000	1 263,00	1 263,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.								
22	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl	1,00000	22 468,00	22 468,00		RTS 25/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Náklady na současné vládní a epidemiologické opatření, které jsou nezbytné a nutné k legislativnímu dodržení nařízení.								
23	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	kpl	1,00000	14 042,00	14 042,00		RTS 25/ I
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.								
24	005231030R	Zkušební provoz	kpl	1,00000	2 808,00	2 808,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.								
25	005231040R	Provozní řády	kpl	1,00000	1 404,00	1 404,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.								
26	00524 R	Předání a převzetí díla	kpl	1,00000	7 021,00	7 021,00		RTS 25/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
27	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	26 085,00	26 085,00		RTS 25/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
28	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	kpl	1,00000	7 021,00	7 021,00		RTS 25/ I
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.								
Celkem						729 193,25		

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Název veřejné zakázky	Rekonstrukce kiosku a změna uspořádání výdejní technologie ČS Benátky nad Jizerou
Ev. číslo zakázky zadavatele	222/24/OCN
Dodavatel:	
Název	ACISTAV, s. r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	26460998
DIČ	CZ26460998
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze
Spisová značka:	Oddíl C, vložka 83776
Dodavatel je malý či střední podnik (ano/ne)	Ano
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Robert Habr, jednatel
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;¹
- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Autorizace nabídky		Kdo zastupovat dodavatele:	
Datum a podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele			
Titul, jméno, příjmení		000 PRAHA 6 IČ: 26460898	
Funkce			

¹⁾ Dodavatel vždy prohlašuje skutečný poměr mezi jednotlivými variantami vzhledem k odrazům; následně vybere/zachová alternativní variantu odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEPODLÉHÁNÍ OMEZUJÍCÍM OPATŘENÍM

Název veřejné zakázky	Rekonstrukce kiosku a změna uspořádání výdejní technologie ČS Benátky nad Jizerou
Ev. číslo zakázky zadavatele	222/24/OCN
Dodavatel:	
Název	ACISTAV, s. r. o.
sídlo (celá adresa včetně PSČ)	Strakonická 3363/2d, 150 00 Praha 5
právní forma	Společnost s ručením omezeným
IČO	26460998
DIČ	CZ26460998
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze
Spisová značka:	Oddíl C, vložka 83776
Dodavatel je malý či střední podnik (ano/ne)	Ano
Osoba oprávněná zastupovat dodavatele	Robert Habr, jednatel
Vyřizuje	
Tel.	
Email	

Dodavatel pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem **Rekonstrukce kiosku a změna uspořádání výdejní technologie ČS Benátky nad Jizerou** vyhlášenou obchodní společností **ČEPRO, a.s.**, IČO: 60193531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čestně prohlašuje, že

- a) Dodavatel, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastníci/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající Dodavatele či vykonávající vliv v Dodavateli a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad Dodavatelem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“);
- b) Dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem k činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině v aktuálním znění, zejména:
 - o Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny;
 - o Nařízení Rady (EU) 692/2014 ze dne 23. června 2014, o omezeních dovozu zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu do Unie v reakci na jejich protiprávní anexi;
 - o Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizující situaci na Ukrajině; Nařízení Rady (EU) 2022/263 ze dne 23. února 2022, o omezujících opatřeních v reakci na uznání nezávislosti území Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny, která nejsou pod kontrolou vlády, a vyslání ruských ozbrojených sil na tato území;

