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 SMLOUVA O DÍLO  
 

„Oprava plynové kotelny a rozšíření MaR v DRC Kyjevská“ 

 

SMLUVNÍ STRANY 
 

 

OBJEDNATEL: 

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace 
se sídlem Zahradníkova 494/2, 602 00 Brno 

zastoupený: Ing. Danem Zemanem, ředitelem  

IČ: 00344648 

DIČ: CZ00344648 

Bankovní spojení:                                       Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:    72237621/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 8 
(dále jen „Objednatel") 

 

a 

 
ZHOTOVITEL: 

E S L, a.s. 
Sídlo:     Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno 

Zastoupený:     Ing. Ladislavem Lněníčkem – předsedou správní rady 

IČ:     63473780 

DIČ:     CZ63473780 

Bankovní spojení:    UniCredit Bank, č.ú. 2112272755/2700  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského  soudu v Brně, odd. B č.vl. 1672 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 

 

uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), ve znění pozdějších předpisů, 

smlouvu o dílo tohoto znění: 

 

Článek I. Předmět smlouvy – dílo  

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas pro objednatele dílo: 

„Oprava plynové kotelny a rozšíření MaR v DRC Kyjevská“ a závazek objednatele dílo 

převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve 

lhůtách vymezených v této smlouvě.     

1.1. Zhotovení díla podle:  

➢ Projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce plynové kotelny DS Kyjevská 

393/5, Brno“, zpracované projektantem Ing. Zdeněk Prokeš, IČO 62320637 ve stupni 

pro provádění stavby (DPS), v 12/2024, pro účely této dále označena jen „PROJEKT“. 
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Projekt obsahuje soupis prací s výkazem výměr zpracovaný projektantem a oceněný 

Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „ROZPOČET“). 

➢ Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené 

specifikace dostatečně určité a je srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění a 

rozsahu. 

 

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a době podle této smlouvy a při dodržení 

kvalitativních a dalších podmínek v ní stanovených, přičemž tak učiní vlastním jménem, 

na vlastní odpovědnost i nebezpečí.       

➢ Provedení souvisejících činností, prací a dodávek: 

• Zhotovitel zajistí zhotovení a udržování prvků zajišťujících ochranu a bezpečnost 

zdraví pří práci na staveništi.  

• Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování díla 

materiálem a pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, 

povolení příjezdových dopravních tras na staveniště vč. úhrady správních 

poplatků. 

• Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o 

jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě 

apod.  

• Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět 

díla za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. 

• Zhotovitel před zahájením předávání díla provede komplexní vyzkoušení 

systémů a zařízení tvořících předmět předávaného díla za účelem prokázání 

dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM, provede vyhodnocení výsledků 

komplexního vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního 

vyzkoušení v českém jazyce, který předá Objednateli k termínu předání a 

převzetí díla. 

• Zhotovitel bude v průběhu provádění díla předkládat vzorky materiálů a 

výrobků určených pro osazení či zabudovaní do díla Objednateli a projektantovi 

k odsouhlasení. 

• Zhotovitel bude v průběhu provádění díla koordinovat veškeré práce a dodávky, 

které jsou součástí díla. 

• Zhotovitel před zahájením předávání díla provede zaškolení obsluh u všech částí 

díla, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem). 

• Zhotovitel před zahájením předávání díla provede celkový úklid díla. 

• Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy řádně prověřil místní 

podmínky na staveništi a není oprávněn později namítat, že mu nebyly jakékoliv 

vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péče a 

nese úplnou odpovědnost a veškeré náklady na řádné dokončení díla. 

2. ZMĚNY DÍLA 

2.1. Změnou díla je: 

a)  pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, 

b)  pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla, 

c)  pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době 

uzavření smlouvy známy, Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat, 

d)  pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU. 
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Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla 

považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své 

odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému 

provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté 

změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu podle 

přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby 

plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude 

Zhotovitel postupovat podle čl. IV. odst. 4. této smlouvy. 

2.2. Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného 

odkladu v souladu s touto smlouvou. 

Článek II. Doba plnění 

1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby 

ukončení záruční doby za dílo. 

1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a 

účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). Za termín zahájení plnění díla se považuje 

termín zahájení předání staveniště podle čl. VI. odst.1. této smlouvy.  

2. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY) 

2.1. zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 1. této smlouvy 

2.2. řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání  

nejpozději do 29.8.2025. 

2.3. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu 

podle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy 

Článek III. Místo plnění 
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory Brno, p.č. 2386, k.ú. 

Starý Lískovec [612014], budova DRC Kyjevská 393/5. 

Článek IV. Cena  

1. Cena díla sjednaná ve výši: 

2 150 763,76 Kč bez DPH 

(slovy: DvamilionystopadesáttisícsedmsetšedesáttřikorunsedmdesátšesthaléřůKč)  

2. Cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou dobu provádění díla 

až do jeho dokončení a předání Objednateli, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci 

díla a splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn 

cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání díla. Zhotovitel potvrzuje, 

že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, 

veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též 

veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na 

koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, zhotovení a udržovaní 

prvků zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví pří práci na staveništi, provozní náklady 

Zhotovitele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady 

na autorská práva, pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla. 
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3. Smluvní strany se dohodly, že díla může být změněna pouze v těchto případech: 

3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného 

zdanitelného plnění. 

3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných. 

4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA  

4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. I. odst. 2. této smlouvy, budou 

práce spojené s takovou změnou sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených. 

4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy 

v ROZPOČTU. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro 

ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni 

předání NABÍDKY, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno 

ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace 

na trhu. 

4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat 

bez zbytečného odkladu. 

5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného 

předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude 

postupovat v souladu s čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 

Objednatel bude hradit faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky, provedené 

v uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu jsou 

soupisy skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci 

vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS.  

2.  Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné 

době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 

➢ číslo smlouvy; 

➢ číslo faktury; 

➢ den uskutečnění zdanitelného plnění; 

➢ den splatnosti faktury; 

➢ označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat: 

➢ soupis provedených prací a dodávek.  

3.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce na díle, práce na díle provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto 

smlouvou, pokud je v prodlení s realizací díla, a to až do doby, než překážka k úhradě faktury 

odpadne. 

4. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode 

dne jejich doručení elektronicky na adresu info@polza.cz. Datem uskutečněného zdanitelného 

plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura vystavena.  

5. POZASTÁVKA 

5.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny podle této smlouvy. 

Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako pozastávka. 

mailto:info@polza.cz
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5.2. Fakturu za pozastávku vystaví Zhotovitel po předání a převzetí celého díla. Objednatel 

uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na 

vyznačenou splatnost faktury.  

Článek VI. Staveniště  

1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ  

1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli 

staveniště v termínu do 5 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se 

smluvní strany na jiném termínu.  

1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až 

do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti 

vstupu neoprávněných osob. 

2.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a 

zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid 

staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a 

uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a 

odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, 

kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se 

řídit platným zákonem o odpadech a zajistit ekologické třídění odpadu. Zhotovitel je povinen 

předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle 

v souladu s posledně citovaným zákonem.  

3.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 

Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen 

uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením 

realizace díla. 

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště po celou dobu realizace díla 

stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků na dokončeném díla. Poté 

je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.  

2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník 

bude přístupný na v místě provádění díla Objednateli v pracovní době nebo elektronicky všem 

oprávněným osobám.   

3. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a připojovat 

k zápisům Zhotovitele své stanovisko.  

4. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden 

(nedohodnou-li se smluvní strany jinak) pravidelných kontrolních dnů a pořizovat z nich zápis.  

5. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani 

nezakládají nárok na změnu smlouvy. 
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Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní 

dny BOZP 

1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 

309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či 

postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel 

povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů. 

2.  Zhotovitel zajišťuje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby 

podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li na stavbě 

více odborně způsobilých osob, určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost. 

3. Zhotovitel je povinen 

3.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně 

prováděného díla. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo 

v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi 

nebo v jeho blízkosti odstraněno.  

3.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné 

tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno 

TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro 

bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku. 

3.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na 

staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví 

nebo života lidí a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti 

s prováděním díla. 

3.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 

Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne 

působením Zhotovitele. 

3.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti 

ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel. 

Článek IX. Provádění díla 

Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, 

aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za stavební a 

konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, za 

bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých metod 

a technologických postupů.  

 

1.  Případné přerušení teplé vody je přípustné pouze v termínu od 26.7.2025 do 8.8.2025. 

 

2. VÝSTUPNÍ KONTROLA   

Výstupní kontrolou se rozumí zjištění stavu dokončeného díla před jeho předáním Objednateli. 

Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. 

II. odst..2.2. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které 

připraví Zhotovitel: 
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➢ Soupis vad a nedodělků. 

➢ Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy) a fyzické doložení těchto 

dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a 

soulad s PROJEKTEM. 

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou 

v souladu s PROJEKTEM, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno 

k předání a převzetí. 

3. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA 

3.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) 

osoby realizačního týmu. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla 

vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí 

vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je: 

Ing.  ve funkci stavbyvedoucí  

Ing. ve funkci manažer BOZP  

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný 

počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů.  

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel pověřuje výkony funkce technického dozoru (TDS), funkce dozoru projektanta (AD) 

a funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy 

označen jako koordinátor BOZP). 

2. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli 

právo kontrolovat dílo. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel část díla, která byla určena 

PROJEKTEM, normou nebo jiným předpisem ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo 

schválení, před jejich provedením, zakrytím nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS 

povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 

kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní 

náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu. 

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS 

při operativních kontrolách díla.  Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon AD 

projektanta a koordinátora BOZP.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 

dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími 

příslušných správních orgánů. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a 

informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s prováděním díla. 

4. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu 

vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele 

nebo v souvislosti s ním. 

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, náhrada škody 

1. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po 

předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za 
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škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do 

doby jeho zpětného převzetí Objednatelem. 

2. Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.  

Článek XIII. Předání díla 

1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 

díla na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.  

2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel dílo převezme formou zápisu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně v 1 vyhotovení 

v tištěné podobě (originál) a v 1 vyhotovení v datové podobě (není-li v této smlouvě uvedeno 

jinak) veškeré nezbytné doklady, zejména:  

➢ doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

➢ zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, revizní zprávu elektrického 

zařízení; 

➢ zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

➢ zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

➢ záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; návod k obsluze, který bude 

obsahovat popis zařízení TZB a MaR včetně návodu, jak MaR obsluhovat, nastavovat a 

uvést požadavky na servisní činnost; 

➢ doklady o provedení dalších zkoušek v průběhu realizace díla (pokud se uskutečnily), 

➢ atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků; 

➢ stavební deník, fotodokumentaci; 

➢ doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

➢ dokumentace skutečného provedení díla (DSPS) včetně dílenské dokumentace; 

➢ doklady o individuálním vyzkoušení;  
➢ doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se 

provádělo a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení, protokol o zaregulování 

systému měření a regulace včetně nastavených hodnot teploty, tlaky, časové programy 

atd, protokol o funkčních zkouškách zařízení TZB a MaR s uvedením výsledků zkoušek 

jednotlivých zařízení 

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude 

obsahovat 

➢ označení díla 

➢ označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo 

➢ zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle 

➢ prohlášení Objednatele o převzetí díla 

➢ datum a místo sepsání protokolu 

➢ jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít 

➢ seznam předané dokumentace 

➢ soupis nákladů od zahájení po dokončení díla 

➢ termín vyklizení staveniště 

➢ datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v 

případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby) 

➢ soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 

3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným 

způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednají v protokolu o předání a 
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převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný s termínem podle čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy. V případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný.  

Článek XIV. Odpovědnost za vady  

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců (záruční doba). 

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění 

veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby 

zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 

vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou, dílo bude způsobilé k řádnému užívání 

k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.  

2.     Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 

3.     Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, 

jestliže tyto vady byly způsobeny: 

• použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při 

vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost 

Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval; 

• dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel 

na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich 

dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 

nemohl zjistit;  

• nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany 

Objednatele;   

• vyšší mocí. 

4.    Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku 

nevhodného užívání díla, v případě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná 

opatření, která má Objednatel dodržovat, za předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení 

odborné péče mohl taková opatření předvídat.   

5. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE  

5.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na kontaktní údaje Zhotovitele. 

V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel 

v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  

 Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:    esl@esl.cz, servis@esl.cz ,  

mobilní telefon:  777 650 848 

telefon:   545 212 418 

datová schránka:  i5xdtax 

5.2. Objednatel je oprávněn požadovat:  

➢ odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.); 

➢ odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná; 

➢ poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada 

odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu 

neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 

 Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je 

mailto:esl@esl.cz
mailto:servis@esl.cz
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možné vzájemně kombinovat.  

5.3. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání 

užívání díla k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této 

vady k omezení běžného provozu, případně pokud hrozí vznik následných škod na 

majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.  

5.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

6. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

6.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen 

neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované 

vady. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.  

6.2. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 5 kalendářních dnů 

po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních 

stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby 

se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních 

stran učiněné elektronicky.   

6.3.  Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 5 kalendářních dnů je 

Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou 

nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 

14 kalendářních ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto 

nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle 

tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty. 

6.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 

povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 24 hodin po obdržení 

reklamace, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. 

Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření 

písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné 

elektronicky.  

6.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném 

termínu po obdržení reklamace Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním 

havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 

vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 kalendářních ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 

právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty. 

6.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu 

se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu 

vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.  

6.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je 

nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení 

s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.  

7. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD  

7.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy 

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.  
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7.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 

že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění 

reklamace Objednatelem.  

7.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, 

je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně 

způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 

Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 

výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad 

jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo 

Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty.  

7.4. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí 

dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, 

pro které odmítá opravu převzít.  

Článek XV. Smluvní pokuty 

1. Při prodlení Zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami 

v čl. II. odst. 2. a čl. XIV. odst. 6. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den (v případě reklamovaných vad 

označených jako havárie za hodinu) prodlení. 

2. V případě, že stavební deník nebude přístupný v místě provádění díla v pracovní době 

Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný 

případ. 

3. Smluvní pokutou není, jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní 

pokuta je splatná čtrnáctého dne poté, kdy došlo k jejímu vyúčtování Objednatelem. 

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není 

oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy  

1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 

od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení 

podstatné není. 

2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany 

nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné 

strany přiměřenou jistotu. 

3. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy 

odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila 

své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé 

strany. 

5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

6. Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku 

plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit 
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ohledně celého plnění. 

7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 

plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 

přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam. 

8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou 

dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku 

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 

zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od 

smlouvy ani zajištění. 

Článek XVII. Následná nemožnost plnění 

Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro 

nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, 

s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Nemožnost plnění prokazuje dlužník. 

Článek XVIII. Vyšší moc 

1. Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních 

povinností dle této smlouvy v důsledcích událostí z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé 

před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z vyšší moci prominuty. 

2. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, 

které nemůže být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných 

podmínek konkrétního případu. Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost 

všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o událost rázu živelního (např. 

přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc charakteru 

epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, 

zejména hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále 

překážky plnění, které smluvní strana byla povinna překonat nebo odstranit.    

3. V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících 

z této smlouvy v důsledku událostí z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na 

prodloužení všech lhůt plnění o takovou dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání 

následků událostí z vyšší moci. 

4. Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této 

smlouvy taková událost ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a 

vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti plnit povinnosti podle této smlouvy. 

Článek XIX. Ostatní ujednání 

1.         Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději ke dni     

protokolárního předání a převzetí díla (zahájení účinnosti bankovní záruky) finanční záruku ve         

formě bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve výši 5 % 

z celkové ceny díla v Kč bez DPH dle čl. IV. této smlouvy. Bankovní záruka bude krýt finanční 

nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele 

v průběhu záruční doby dle čl. XIV. této smlouvy, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 

písemné výzvě objednatele. Objednatel vrátí bankovní záruku do 10 dnů po uplynutí záruční 

doby. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 14 dnů 

před protokolárním předáním a převzetím díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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Objednatel je povinen se k návrhu listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. 

přijmout nebo odmítnout. 

Článek XX. Závěrečná ustanovení 

1.         Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva 

a závazky, vyplývající z této smlouvy, na třetí osobu. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 

Smlouvu lze uzavřít v elektronické podobě. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a 

účinnosti podle čl. II. odst. 1.2. této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

příloha číslo I.   ROZPOČET; 

příloha číslo II.  HARMONOGRAM PLNĚNÍ; 

příloha číslo III. ZMĚNOVÝ LIST 

5. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak. 

6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že 

je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich 

vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

7. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této 

smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu 

pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními 

normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu 

provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

V Brně, dne …………...………..……                                             V Brně dne 15.5.2025 

 

 

 

 

 

 

_________________________                  __________________________ 

                 za Objednatele   za Zhotovitele 

      ……………………………….   Ing. Ladislav Lněníček 

      ……………………………….   předseda správní rady  
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: DVZ - dokumenatce pro výběr zhotovitele CC-CZ:
Místo:  Datum: 12/5/2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0.0012.00%

NP-170-24
Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

2,150,763.76

Výše daněSazba daně Základ daně

2,602,424.15CZK

2,150,763.76 451,660.3921.00%
0.00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: NP-170-24

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

05.12.2024

 
 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

2,602,424.15D.1.4.a 2,150,763.76Rekonstrukce plynové kotelny
1,512,255.641,249,798.05

Stavební úpravy 64,494.32D.1.4.2.a 78,038.13

909,145.60751,360.00D.1.4.b Měření a regulace

2,150,763.76 2,602,424.15

Plynoinstalace 67,283.1855,605.93D.1.4.3.a
35,701.6129,505.46D.1.4.4.a Zdroj K2 - přístavba

D.1.4.1.a technologie TZB
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,249,798.05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,249,798.05 21.00% 262,457.59

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,512,255.64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny

D.1.4.1.a - technologie TZB
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,249,798.05
PSV - Práce a dodávky PSV 1,249,798.05
    713 - Izolace tepelné 72,594.62

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8,278.14

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 102,855.86

    730-01 - Demontáže 42,249.24

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 420,891.56

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 225,397.26

    730-021 - VZT 12,078.00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 85,995.33

    734 - Ústřední vytápění - armatury 150,771.94

    767 - Konstrukce zámečnické 23,467.86

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5,498.24

    799 - Ostatní 99,720.00

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny (DPS)

D.1.4.1.a - technologie TZB
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1,249,798.05

D PSV Práce a dodávky PSV 1,249,798.05

D 713 Izolace tepelné 72,594.62
1 K 7132236520 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   18/20 nové 

i stávající m 9.000 252.45 2,272.05

2 K 7132236521 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   22/20 nové 
i stávající m 3.000 282.15 846.45

3 K 7132236522 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   28/20 nové 
i stávající m 25.000 306.90 7,672.50

4 K 7132236523 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   34/30 nové 
i stávající m 62.000 326.70 20,255.40

5 K 7132236524 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   42/30 nové 
i stávající m 27.000 375.21 10,130.67

6 K 7132236525 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   48/30 nové 
i stávající m 2.000 375.21 750.42

7 K 7132236526 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   60/40 nové 
i stávající m 5.000 542.52 2,712.60

8 K 7132236529 Izolace tepelná z minerální vaty s Al folií   76/40 nové 
i stávající m 22.000 782.10 17,206.20

9 K 713369435410 Tepelná izolace pásy z minerální vaty s Al folií tl. 80 
mm ( HVDT+RS) m2 4.000 1,831.50 7,326.00

10 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 6 m % 2,070.000 1.26 2,602.61

11 K 998713292 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro izolace 
tepelné za zvětšený přesun do 100 m % 2,070.000 0.40 819.72

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 8,278.14
12 K 721174041 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 10.000 507.87 5,078.70

13 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 m 10.000 28.51 285.10

14 M 2120411340063
50001 Sifon HL plastový HL 21 vtok se záp.uz. DN 30 KS 4.000 378.18 1,512.72

15 K 72144564 Příplatek za napojení do stáv. kanalizace DN 70 kus 1.000 1,287.00 1,287.00

16 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci v 
objektech v do 6 m % 82.460 0.92 75.86

17 K 998721292 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní 
kanalizaci za zvětšený přesun do 100 m % 82.460 0.47 38.76

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 102,855.86
18 K 722175002 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 

20x2,8 mm m 1.000 415.80 415.80

19 K 722175003 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
25x3,5 mm m 4.000 511.83 2,047.32

20 K 722175004 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm m 3.000 618.75 1,856.25

21 K 722175005 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
40x5,5 mm m 8.000 754.38 6,035.04

22 K 722190402 Zřízení přípojek do DN 32 kus 2.000 309.87 619.74

23 K 713222541 Izolace tepelné z minerální vaty s Al folií - SV,Tv,C 
22/20 nové i stávající m 10.000 282.15 2,821.50

24 K 713222542 Izolace tepelné z minerální vaty s Al folií - SV,TV,C 
28/20 nové i stávající m 24.000 306.90 7,365.60

D.1.4.1.a - technologie TZB

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 713222543 Izolace tepelné z minerální vaty s Al folií - TV,C      
35/20 nové i stávající m 5.000 311.85 1,559.25

26 K 713222543.1 Izolace tepelné z minerální vaty s Al folií - SV, 42/20 
nové i stávající m 8.000 335.61 2,684.88

27 K 713222544 Izolace tepelné z minerální vaty s Al folií - TV,C 42/30 
nové i stávající m 10.000 375.21 3,752.10

28 K 713222545.1 Izolace tepelné z minerální vaty s Al folií - SV 64/20 
nové i stávající m 7.000 410.85 2,875.95

29 K 713222546 Izolace tepelné z minerální vaty s Al folií - TV,C 64/30 
nové i stávající m 8.000 450.45 3,603.60

30 K 722190405 Zřízení přípojek do DN 50 kus 2.000 346.50 693.00

31 K 722229101 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" 
ostatní typ kus 3.000 51.98 155.94

32 K 722239101 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" kus 2.000 99.00 198.00

33 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" kus 5.000 122.76 613.80

34 K 722239103 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1" kus 3.000 134.64 403.92

35 K 722239104 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 5/4" kus 7.000 158.40 1,108.80

36 M 1500732290093
00007

kohout 1/2" vypouštěcí kulový, s integrovaným 
těsněním, s hadicovou vývodkou a zátkou, krátká 
páčka

KS 3.000 332.64 997.92

37 M 1580785290095
00032 ventil 1", zpětný, závitový, mosaz KS 1.000 442.53 442.53

38 M 1580785290095
00029 ventil 1 1/4", zpětný, závitový, mosaz KS 1.000 711.81 711.81

39 M 1540795290097
50002

kulový kohout FF1/2" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 2.000 226.71 453.42

40 M 1540795290097
50003

kulový kohout FF3/4" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 3.000 352.44 1,057.32

41 M 1540795290097
50004

kulový kohout FF1" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 1.000 550.44 550.44

42 M 1540795290097
50005

kulový kohout FF1 1/4" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 5.000 783.09 3,915.45

43 M 1600795290096
00014 filtr 1", 2x vnitřní závit,  mosaz KS 1.000 388.08 388.08

44 M 1600795290096
00003 filtr 1 1/4", 2x vnitřní závit, mosaz KS 1.000 577.17 577.17

45 M 1500395545093
00167

ventil pojistný 3/4“×1“, 8bar, 150kW, membránový, 
závitový, pro systémy TV, mosaz KS 2.000 668.25 1,336.50

46 K 722290246 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN 
do 40 m 16.000 59.40 950.40

47 K 7225621451 Manometr kus 1.000 2,178.00 2,178.00
48 K 722563221 Montáž vodoměru kus 2.000 445.50 891.00
49 M 7221566664 Vodoměr DN 15, Qp 1,6 m3/hod kus 1.000 559.35 559.35

50 M 7221566667 Vodoměr DN 20, Qp 4,0 m3/hod + impuls modul kus 1.000 1,336.50 1,336.50

51 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25 soubor 1.000 1,098.90 1,098.90

52 M 73265325425
Čerpadlo cirkulační elektronické Grundfos  Alpha 2 
25-40N  DN 25, H =4m N PN 10 - nerezové ( 1x230V, 
3,4-25W, 0,05-0,26A)

kus 1.000 19,159.47 19,159.47

53 M 1300100690087
50015 expanzní nádoba 33l, 10bar KS 1.000 4,762.89 4,762.89

54 M 1309000690000
00009 EN kulový kohout 3/4" se zajištěním KS 1.000 1,262.25 1,262.25

55 K 73266532514245
.1 Montáž expanzní nádoby 33 litrů kus 1.000 495.00 495.00

56 K 722596632514.1 Montáž úpravny kus 2.000 198.00 396.00

57 M 7225632514256
6

Úpravna vody (permanentní magnet) DN25, Q= 3,5 
m3/hod, T max do 45°C, SV kus 1.000 8,811.00 8,811.00

58 M 7225632514256
5

Úpravna vody (permanentní magnet) DN25, Q= 3,5 
m3/hod, T max nad 45°C, TV kus 1.000 8,811.00 8,811.00

59 K 734411103 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení průměr 63 mm délky 100 mm kus 3.000 655.38 1,966.14

60 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 6 m % 1,029.485 0.56 576.51

61 K 998722292 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní 
vodovod za zvětšený přesun do 100 m % 1,029.485 0.35 360.32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 730-01 Demontáže 42,249.24
62 K 73032562154 Demontáž zásobníku TV do 300 litrů kus 1.000 1,188.00 1,188.00
63 K 730325621541 Demontáž expanzní nádoby do 200 litrů kus 2.000 346.50 693.00

64 K 730325621545 Demontáž topné větve směšované (OČ, mix, 
armatury) kus 6.000 693.00 4,158.00

65 K 730325621547 Demontáž topné větve nesměšované (OČ, armatury) kus 2.000 544.50 1,089.00

66 K 7303256215487 Demontáž úpravny vody kus 1.000 544.50 544.50

67 K 73032562158 Demontáž odkouření koaxiálního 125/80 vč. 
komínové vložky 38 bm kus 1.000 12,375.00 12,375.00

68 K 731200826 Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná 
paliva výkon přes 40 do 60 kW kus 3.000 1,692.90 5,078.70

69 K 732110812 Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 
200 m 5.000 183.15 915.75

70 K 730325621 Demontáž HVDT typ II kus 1.000 841.50 841.50

71 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 
do 32 vč. tepelných izolací a armatur m 10.000 72.47 724.70

72 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 
do 50 vč. tepelných izolací a armatur m 10.000 117.32 1,173.20

73 K 733120826 Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 60,3 
do 89 vč. tepelných izolací a armatur m 25.000 155.43 3,885.75

74 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 vč. 
tepelných izolací a armatur m 18.000 77.91 1,402.38

75 K 713410831
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií  tl do 50 mm - stávající rozvody 
ÚT a ZTI

m 107.000 36.43 3,898.01

76 K 713410831.2 Odstranění izolace tepelné potrubí návlekové tl do 80 
mm - stávající rozvody ZTI m 15.000 34.65 519.75

77 K 73565563999 Likvidace odpadu, přesuny hmot kpl 1.000 3,762.00 3,762.00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 420,891.56
78 K 731244494 Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 

kondenzačního o výkonu přes 28 do 50 kW soubor 3.000 6,108.30 18,324.90

79 K 731222241 Uvedení plynového kotle do provozu kus 3.000 4,455.00 13,365.00
80 K 7312444945241 Montáž zásobníkového ohřívače nepřímotopného soubor 1.000 4,455.00 4,455.00
81 K 7312444945242 Montáž kondenzátního boxu soubor 1.000 693.00 693.00

82 M 73122521

ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL S 
NEREZOVÝM VÝMĚNÍKEM ELCO THISION S 
PLUS 46 , Q80/60°C = 8,8-44,9 kW, NSV 
109,1%,NOX- 16mg/m3, PN3, ZP (0,95-4,86m3/h), 
SPOTŘEBIČ TYPU "C", š x hl x v = 
660x385x680mm, OČ elektronické 25-70, 1x230 
(125W) 

kus 3.000 80,665.10 241,995.30

83 M 73122522 Komunikační Clip-in BSB/LPB komunikační rozhraní 
mezi kotlem a nebo regulacemi kus 3.000 2,811.60 8,434.80

84 M 73122523 kaskádový regulátor, směšovaný okruh ÚT, ohřev 
TV, H1, MF výstup, 2x MF vstup Komunikace LPB kus 1.000 8,811.00 8,811.00

85 M 73122524 Sada svorek pro regulátor , venkovní čidlo kus 1.000 915.75 915.75

86 M 73122525 Ovládací panel k regulátoru kotlů, plastová krytka pro 
ochranu plošných spojů kus 1.000 4,071.87 4,071.87

87 M 73122526 Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm -30-130 °C, 2 s kus 2.000 678.15 1,356.30

88 M 73122527 neutralizační box do 500kW vč. náplně GS 8 kg kus 1.000 5,088.60 5,088.60

89 M 73122528 koleno s kontrolním otvorem koaxiální DN125/80 kus 3.000 1,537.47 4,612.41

90 M 73122529 koleno koaxiální DN125/80 x 45° kus 2.000 769.23 1,538.46

91 M 73122530 trubka koaxiální DN125/80 x 2000 mm kus 2.000 1,795.86 3,591.72

92 M 73122531 trubka koaxiální DN125/80 x 1000 mm kus 2.000 1,064.25 2,128.50

93 M 73122532 trubka koaxiální DN125/80 x 500 mm kus 1.000 666.27 666.27

94 M 73122533 komínová zděř DN125/80, PP RAL9016 kus 3.000 238.59 715.77

95 M 73122534 kryt zděře DN125, PP RAL9016 kus 3.000 581.13 1,743.39
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96 M 73122535 patní koleno s podpěrou DN80 (koleno, kolej, opěrná 
tyč) kus 3.000 893.97 2,681.91

97 M 73122536 centrická přechodka DN110/80, s hrdlem DN110 kus 3.000 856.35 2,569.05

98 M 73122537 trubka DN110 x 2000 mm kus 15.000 594.00 8,910.00
99 M 73122538 trubka DN110 x 1000 mm kus 3.000 398.97 1,196.91

100 M 73122539 distanční objímka DN110 PP kus 15.000 123.75 1,856.25

101 M 73122540 komínový poklop DN110 černý, PP-UV kus 3.000 1,953.27 5,859.81

102 M 73122541

ohřívač vody nepřímotopný vysoce výkonný, 300l,  
pro kond. Kotle, smalt, 1 výměník, vložka 2,60m2, 
Q30kW při 70/40-10/60°C, včetně, tepelné izolace, 
příruby  DN180 pro topnou tyč 

kus 1.000 32,066.10 32,066.10

103 M 73122541.1 Anoda hořčíková kus 1.000 3,465.00 3,465.00

104 K 731566290 Montáž komínu, odkouření a sání 40 mb (3 x průduch) kpl 1.000 27,720.00 27,720.00

105 K 731566292 Revize spalinové cesty kpl 1.000 2,475.00 2,475.00

106 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 
m % 4,184.930 1.55 6,486.64

107 K 998731293 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro kotelny za 
zvětšený přesun do 500 m % 4,184.930 0.74 3,096.85

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 225,397.26

108 M 732113104 Vyrovnávač dynamických tlaků hydraulický s 
odvzdušněním (8 m3/hod, 4xDN65) - oprava kus 1.000 15,394.50 15,394.50

109 K 7325632121254 Montáž HVDT kpl 1.000 1,386.00 1,386.00
110 K 732199100 Montáž orientačních štítků vč. dodávky štítků ks 25.000 168.30 4,207.50

111 M 1300100690088
00019 ÚT - expanzní nádoba 140l, 6bar KS 1.000 9,228.78 9,228.78

112 M 1309000690000
00010

Nádoba příslušenství - Kulový kohout DN25 se 
zajištěním KS 1.000 1,886.94 1,886.94

113 K 73266532514245 Montáž expanzní nádoby 140 litrů kus 1.000 693.00 693.00

114 K 732429212 Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25 soubor 8.000 1,098.90 8,791.20

115 M 7326532541
Čerpadlo elektronické režim Grundfos Alpha 2 25-
60  CP, KP- DN 25, H= 6m, PN 10 ( 1x230V, 3-34W, 
0,04-0,32A)

kus 7.000 11,759.22 82,314.54

116 M 73265325421
Čerpadlo elektronické režim Grundfos Alpha 2 25-
40  PN 10, CP, KP DN25-40 PN 10 ( 1x230V, 3-18W, 
0,04-0,18A)

kus 1.000 10,224.72 10,224.72

117 M 73210004 Kombinovaný rozdělovač sběrač modul 120 (15 
m3/hod, L=2,8 mb) kus 1.000 43,400.61 43,400.61

118 M 732100009 Stavitelný stojan pro RS kombi modul 80 - 150 kus 2.000 2,376.00 4,752.00
119 K 732556321 Montáž demineralizační kolony kus 1.000 2,970.00 2,970.00

120 M 73266656321
Odsolovací demineralizační kolona s 
konduktometrem EC2 kapacita 1400 l při tvrdosti 3,0 
mmol/l

1.000 18,160.56 18,160.56

121 M 7326665322 Dávkovací nádoba DN 100 kus 1.000 2,994.75 2,994.75
122 M 7326665323 FF06-3/4 ochranný předfiltr kus 1.000 2,623.50 2,623.50
123 M 73255652145 Potrubní oddělovač BA DN 20 kus 1.000 13,596.66 13,596.66
124 K 7325632121 Montáž rozdělovače a sběrače kpl 1.000 2,772.00 2,772.00

D 730-021 VZT 12,078.00
125 K 73022541 Demontáž a zpětná montáž ventilátoru DN 200 - 

oprava kus 2.000 1,237.50 2,475.00

126 M 73022654
Ventilátor radiální DN200 (Vmax 961 m3/hod při 0 
Pa, 650 m3 při 150 Pa, 0,57A, 129W, 1x230V)  - 
oprava

kus 2.000 4,059.00 8,118.00

127 K 7308875421 Kontrola a čištění VZT porubí kpl 1.000 1,485.00 1,485.00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 85,995.33
128 K 733111112 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 

kotelnách nebo strojovnách DN 10 m 5.000 366.30 1,831.50

129 K 733111113 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 15 m 3.000 393.03 1,179.09
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130 K 733111114 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 18.000 440.55 7,929.90

131 K 733111115 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 25 m 16.000 524.70 8,395.20

132 K 733111116 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 32 m 18.000 786.06 14,149.08

133 K 733111117 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 2.000 874.17 1,748.34

134 K 733113116
Příplatek k potrubí z trubek ocelových černých 
závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 
32

kus 14.000 373.23 5,225.22

135 K 733121218 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 57x3,2 mm m 5.000 1,158.30 5,791.50

136 K 733121224 Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 
strojovnách spojované svařováním D 76x3,6 mm m 22.000 1,623.60 35,719.20

137 K 733190108 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN přes 
40 do 50 m 67.000 18.91 1,266.97

138 K 733190225 Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké D přes 
60,3x2,9 do 89x5,0 m 22.000 28.02 616.44

139 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 6 m % 846.993 1.75 1,482.24

140 K 998733293 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody 
potrubí za zvětšený přesun do 500 m % 846.993 0.78 660.65

D 734 Ústřední vytápění - armatury 150,771.94
141 K 734109214 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 

16 DN 50 soubor 3.000 1,871.10 5,613.30

142 K 734109215 Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 
16 DN 65 soubor 2.000 2,128.50 4,257.00

143 K 734173416 Spoj přírubový PN 16/I do 200°C DN 65 - HVDT soubor 4.000 1,514.70 6,058.80

144 K 734209102 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/8 kus 18.000 33.86 609.48

145 K 734209103 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 22.000 34.95 768.90

146 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 18.000 98.70 1,776.60
147 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 1.000 99.99 99.99
148 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 18.000 124.74 2,245.32
149 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1.000 124.74 124.74
150 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 28.000 139.59 3,908.52
151 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 15.000 166.32 2,494.80

152 K 734209125 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1 (dodávka 
MaR) kus 7.000 179.19 1,254.33

153 K 734209126 Montáž armatury závitové s třemi závity G 5/4 kus 1.000 214.83 214.83

154 K 734411127 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení průměr 100 mm kus 5.000 921.69 4,608.45

155 K 734421102 Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 
0-16 bar průměr 63 mm spodní připojení kus 3.000 1,257.30 3,771.90

156 M TI80006PA Termomanometr - axiální - 0 °C až +120 °C; včetně 
zpětné klapky 1/4"Fx1/2"M; D80; 0-6bar kus 16.000 541.53 8,664.48

P

157 M I00400620 Automatický odvzdušňovací ventil - 3/8" - kelímkový kus 18.000 217.80 3,920.40
P

158 M 11000050M Přírubový filtr s magnetem -  DN 50; L=230mm kus 1.000 3,888.72 3,888.72

P

159 M 301010102 Vypouštěcí kulový uzávěr - 1/2"M; páčka kus 22.000 146.52 3,223.44
P

160 M J9.100.050 Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; 
EPDM - DN 50; L=43mm kus 2.000 1,657.26 3,314.52

P

161 M J9.100.065 Mezipřírubová uzavírací klapka - disk nikl. litina; 
EPDM - DN 65; L=46mm kus 2.000 1,897.83 3,795.66

P

162 M 1500475800093
00038

Vyvažovací ventil DN20 se stupnicí a měř, vent. 
závitový, bez vypouštění Kvs= 5,39 KS 6.000 3,022.47 18,134.82

163 M 1500475800093
00046

Vyvažovací ventil DN25 se stupnicí a měř, vent. 
závitový, bez vypouštění Kvs= 8,59 KS 7.000 3,228.39 22,598.73
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164 M 1500475800093
00504

Vyvažovací ventil DN32 se stupnicí a měř, vent. 
závitový, bez vypouštění Kvs= 14,2 KS 2.000 4,100.58 8,201.16

165 M 1540795290097
50001

kulový kohout FF3/8" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 18.000 200.97 3,617.46

166 M 1540795290097
50002

kulový kohout FF1/2" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 1.000 226.71 226.71

167 M 1540795290097
50003

kulový kohout FF3/4" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 6.000 352.44 2,114.64

168 M 1540795290097
50004

kulový kohout FF1" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 13.000 550.44 7,155.72

169 M 1540795290097
50005

kulový kohout FF1 1/4" závitový, páka, voda, 
mosaz/chrom KS 8.000 783.09 6,264.72

170 M 1600795290096
00005 filtr 3/4", 2x vnitřní závit,  mosaz KS 3.000 274.23 822.69

171 M 1600795290096
00014 filtr 1", 2x vnitřní závit,  mosaz KS 4.000 388.08 1,552.32

172 M 1600795290096
00003 filtr 1 1/4", 2x vnitřní závit, mosaz KS 1.000 577.17 577.17

173 M 1580785290095
00037 ventil 3/4", zpětný, závitový, mosaz KS 3.000 350.46 1,051.38

174 M 1580785290095
00032 ventil 1", zpětný, závitový, mosaz KS 4.000 442.53 1,770.12

175 M 1580785290095
00029 ventil 1 1/4", zpětný, závitový, mosaz KS 4.000 711.81 2,847.24

176 M 734552154 Ventil 3 cestný termický DN 32, kvs=4,0, 30-65°C kus 1.000 6,708.24 6,708.24

177 K 734494213 Návarek s trubkovým závitem G 1/2 pro MaR kus 7.000 229.68 1,607.76

178 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m % 1,511.468 0.19 287.18

179 K 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury 
za zvětšený přesun do 500 m % 1,511.468 0.41 619.70

D 767 Konstrukce zámečnické 23,467.86
180 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg kg 100.000 157.41 15,741.00

181 M 7678546322 Materiál pro uložení potrubí kg 100.000 74.25 7,425.00

182 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 234.000 0.74 173.16

183 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro 
zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m % 234.000 0.55 128.70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5,498.24
184 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm m 67.000 55.44 3,714.48

185 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm m 22.000 81.08 1,783.76

D 799 Ostatní 99,720.00
186 K 79965321 Topná zkouška hod 72.000 400.00 28,800.00
187 K 79965321.1 Napouštění, vypouštění systému hod 24.000 400.00 9,600.00
188 K 79965323233 HZS - nepředvídané práce ( rekonstrukce) hod 10.000 400.00 4,000.00
189 K 79965324 Dokumentace skutečného provedení kpl 1.000 17,820.00 17,820.00

190 K 799653245214 Projektová dokumentace- realizační (VŘ), výrobní, 
provozní kpl 1.000 6,900.00 6,900.00

191 K 7996532454 VRN přirážka - provozní vlivy (viz zadání VŘ) kpl 1.000 14,800.00 14,800.00
192 K 7996532458 Provozní řád kotelny kpl 1.000 17,800.00 17,800.00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 64,494.32
3 - Svislé a kompletní konstrukce 970.50

61 - Úpravy povrchů vnitřní 13,044.70

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 14,483.20

94 - Lešení a stavební výtahy 3,620.80

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6,944.00

96 - Bourání konstrukcí 1,591.44

99 - Staveništní přesun hmot 860.86

721 - Vnitřní kanalizace 2,561.45

783 - Nátěry 7,985.60

784 - Malby 10,929.61

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1,502.16

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny

D.1.4.2.a - Stavební úpravy

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 64,494.32

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 970.50

1 K 310236241RT1

Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 
ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce 
zdi do 300 mm, Prvek zdicí pálený funkce: cihla plná; 
dl = 290 mm; š = 140 mm; v = 65 mm; fb = 20,0 
N/mm2 včetně pomocného pracovního lešení

kus 3.000 323.50 970.50

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 13,044.70

2 K 611421231RT2

Oprava vnitřních vápenných omítek stropů 
železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v 
množství opravované plochy  v množství opravované 
plochy přes 5 do 10 %, štukových

m2 24.800 164.00 4,067.20

P
 Poznámka k položce:

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a 
pro zatížení do 1,5 kPa.

3 K 612421231RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství 
opravované plochy přes 5 do 10 %,  štukových m2 66.500 135.00 8,977.50

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14,483.20

4 K 631664111R00
Oprava trhlin v podlahách cementovou hmotou 
včetně penetrace podkladu, tloušťky od 1 mm do 10 
mm

m2 4.960 769.00 3,814.24

P

 Poznámka k položce:
Položka je určena pro opravy výtluků, dutin, nepohybujících se 
prasklin ve vnitřních a venkovních prostorách v tl. od 1 mm do 10 
mm. Položka obsauje penetraci podkladu a opravnou hmotu.

5 K 632415104RT2
Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 
vyrovnávací, tloušťky 4 mm, včetně penetrace s 
rozprostřením a uhlazením

m2 24.800 352.50 8,742.00

P  Poznámka k položce:
včetně penetrace

6 K 6300000001 Očištění stávající betonové podlahy m2 24.800 77.70 1,926.96

D 94 Lešení a stavební výtahy 3,620.80
7 K 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy do 1,2 m m2 24.800 146.00 3,620.80

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 6,944.00

8 K 952901111R00

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové 
nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, 
dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, 
zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíra

m2 44.800 155.00 6,944.00

D 96 Bourání konstrukcí 1,591.44

9 K 971033431R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv 
cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 
150 mm základovém nebo nadzákladovém,

kus 3.000 110.50 331.50

P
 Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

D.1.4.2.a - Stavební úpravy

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 978011121R00
Otlučení omítek vápenných nebo 
vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %

m2 24.800 13.80 342.24

11 K 978013121R00
Otlučení omítek vápenných nebo 
vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %

m2 66.500 13.80 917.70

D 99 Staveništní přesun hmot 860.86

12 K 999281145R00
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy 
a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  
výšky do 6 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812

t 0.770 1,118.00 860.86

D 721 Vnitřní kanalizace 2,561.45
13 K 721170965R00 Opravy odpadního potrubí novodurového propojení 

dosavadního potrubí PVC, D 110 mm kus 1.000 540.00 540.00

P
 Poznámka k položce:

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 
zatížení do 1,5 kPa.

14 K 721210831R00 Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou, kus 1.000 350.00 350.00

15 K 721223423RT1

Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 
50, 75 110 mm, se svislým 
odtokem,123x123mm/115x115mm, včetně dodávky 
materiálu, Vpust podlahová materiál: plast; mřížka 
nerezová; dl = 123 mm; š = 123 mm; stav. výška od 
158 mm; odtok svislý 50/75/110 mm; za

kus 1.000 1,665.00 1,665.00

16 K 998721101R00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky 
do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště 
půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné 
plochy objektu

t 0.007 922.00 6.45

D 783 Nátěry 7,985.60

17 K 783851223R00

Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a 
epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 
dvojnásobné, Hmota nátěrová epoxidová (EP); 
funkce: vytvrzovací, protiskluzová, omyvatelná, proti 
průniku chemikálií; barva: bílá; RtF: B

m2 24.800 322.00 7,985.60

P  Poznámka k položce:
Jednonásobná penetrace, dvojnásobný nátěr (2 x 0,2 kg/m2).

D 784 Malby 10,929.61

18 K 784161601R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 
disperzní, jednonásobná, Hmota nátěrová akrylátová; 
typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá

m2 91.205 35.00 3,192.18

19 K 784165432R00
Malby z malířských směsí omyvatelných,  , bělost 97 
%, dvojnásobné, Hmota nátěrová akrylátová; typ: 
malířská; funkce: dekorační, omyvatelná; barva: bílá

m2 27.960 105.50 2,949.78

20 K 784442021R00

Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech 
do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné, Hmota 
nátěrová akrylátová; typ: malířská; funkce: dekorační; 
barva: bílá

m2 63.245 75.70 4,787.65

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1,502.16
21 K 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0.698 471.00 328.76

22 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0.698 301.00 210.10

P
 Poznámka k položce:

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku.

23 K 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek 
za každý další 1 km t 7.674 26.40 202.59

24 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m t 0.698 432.50 301.89

25 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1.395 48.20 67.24

26 K 979999998R00 Poplatek za recyklaci, suti s 5 % příměsi dřeva, plastu 
apod. ,  , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů t 0.698 561.00 391.58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 55,605.93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 55,605.93 21.00% 11,677.25

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 67,283.18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny

D.1.4.3.a - Plynoinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 55,605.93
PSV - Práce a dodávky PSV 55,605.93
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 49,078.76

    767 - Konstrukce zámečnické 4,740.37

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1,786.80

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny

D.1.4.3.a - Plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 55,605.93

D PSV Práce a dodávky PSV 55,605.93

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 49,078.76
1 K 723111202 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 15 m 1.000 429.00 429.00

2 K 723111205 Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 
běžné DN 32 m 3.000 729.00 2,187.00

3 K 723150313 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 76x3,2 mm m 3.000 849.00 2,547.00

4 K 723150314 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované 
svařováním tvářené za tepla D 89x3,6 mm m 2.000 1,130.00 2,260.00

5 K 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32 m 3.000 88.60 265.80

6 K 723150803 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
44,5 do 76 m 3.000 97.00 291.00

7 K 723150804 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
76 do 108 m 2.000 134.00 268.00

8 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 6.000 41.40 248.40

9 K 723219103 Montáž armatur plynovodních přírubových DN 65 
ostatní typ kus 1.000 1,550.00 1,550.00

10 K 723221302 Ventil vzorkovací rohový G 1/2" PN 5 s vnějším 
závitem kus 1.000 435.00 435.00

11 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 1.000 357.00 357.00

12 K 723231165 Kohout kulový přímý G 1 1/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit těžká řada kus 3.000 989.00 2,967.00

13 M 7235562514 Plynová bezpečnostní armatura DN 65/ PN16 bez 
napětí uzavřeno (230V, 50Hz, 110VA, IP65) - oprava kus 1.000 20,900.00 20,900.00

14 K 7235666321 Odpojení plynového kotle do 50 kW kus 3.000 350.00 1,050.00

15 K 7235666387 Demontáž a zpětná montáž BAP DN 65 - oprava kus 1.000 1,500.00 1,500.00

16 K 7235666392 Demontáž a zpětná montáž manometru kus 2.000 250.00 500.00
17 K 723566639267 Dopojení plynového kotle do 50 kW kus 3.000 425.00 1,275.00

18 K 72356663926758
7 Revize a tlaková zkouška plynovodu kpl 1.000 4,000.00 4,000.00

19 K 723569987254 Manometr vč. kulového kohoutu 0-6 kPa kus 3.000 1,850.00 5,550.00

20 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v přes 6 do 12 m % 524.794 0.60 314.88

21 K 998723292 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní 
plynovod za zvětšený přesun do 100 m % 524.794 0.35 183.68

D 767 Konstrukce zámečnické 4,740.37
22 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 

kg kg 20.000 159.00 3,180.00

23 M 7678546322 Materiál pro uložení potrubí kg 20.000 75.00 1,500.00

24 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m % 46.800 0.74 34.63

25 K 998767292 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro 
zámečnické konstrukce za zvětšený přesun do 100 m % 46.800 0.55 25.74

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1,786.80

D.1.4.3.a - Plynoinstalace

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm m 6.000 56.00 336.00

27 K 783614651.1 Krycíí jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 6.000 62.00 372.00

28 K 783614661 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm m 6.000 81.90 491.40

29 K 783614661.1 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm m 6.000 97.90 587.40
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29,505.46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29,505.46 21.00% 6,196.15

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 35,701.61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny

D.1.4.4.a - Zdroj K2 - přístavba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29,505.46
PSV - Práce a dodávky PSV 29,505.46
    734 - Ústřední vytápění - armatury 7,403.27

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 16,502.19

    799 - Ostatní 5,600.00

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny

D.1.4.4.a - Zdroj K2 - přístavba
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29,505.46

D PSV Práce a dodávky PSV 29,505.46

D 734 Ústřední vytápění - armatury 7,403.27
1 M 734112122 Termostatický ventil s přednst. (Kv 2K= 0,025-0,67)  

1/2" úhlový kus 2.000 686.07 1,372.14

2 M 734112162 Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s 
vypouštěním kvs 1,31 m3/hod 1/2" rohové kus 2.000 451.44 902.88

3 M 734112181 Termostatická hlavice  6-28°C vč. vymezovacích 
kolíků kus 2.000 458.37 916.74

4 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 4.000 99.99 399.96
5 K 73455621 Nastavení regulace (TRV,RPŠ,TH) kus 2.000 118.80 237.60
6 M 7221566664 Vodoměr DN 15, Qp 1,6 m3/hod s impulsem kus 1.000 559.35 559.35

7 K 722365321 Vsazení vodoměru do stávajícího potrubí vč. 
drobného materiálu kpl 1.000 2,970.00 2,970.00

8 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 
6 m % 74.330 0.19 14.12

9 K 998734293 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury 
za zvětšený přesun do 500 m % 74.330 0.41 30.48

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 16,502.19
10 K 735445612 Demontáž a zpětná montáž OT č.m.107 vč. posunutí kus 1.000 742.50 742.50

11 K 73544561254
Provedení připojení OT na stávající rozvod č.m.107 
vč. potrubí (nerezové, 15x1) stavební výpomoci a 
zapravení

kus 1.000 8,415.00 8,415.00

12 M 1780550490023
10130

designový radiátor vertikalní lamely 11-1000/366, 
připojení boční shora dolů, bílá RAL9016 vč. 
upevnění na zeď (Q75/65/20°C - Q=548W)

KS 1.000 7,033.95 7,033.95

13 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech 
v do 6 m % 163.550 1.24 202.80

14 K 998735293 Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro otopná 
tělesa za zvětšený přesun do 500 m % 163.550 0.66 107.94

D 799 Ostatní 5,600.00
15 K 79965321 Topná zkouška hod 8.000 400.00 3,200.00
16 K 79965321.1 Napouštění, vypouštění systému hod 6.000 400.00 2,400.00

D.1.4.4.a - Zdroj K2 - přístavba

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 751,360.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 751,360.00 21.00% 157,785.60

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 909,145.60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny

D.1.4.b - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 751,360.00
PSV - PSV 751,360.00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 05.12.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 751,360.00

D PSV PSV 751,360.00

D 730-51 Měření a regulace 751,360.00
1 K 735215421 Měření a regulace - kotelna - podrobně viz. 

samostatný rozpočet kpl 1.000 679,052.00 679,052.00

2 K 735215424 Měření a regulace - kotel K2 - podrobně viz. 
samostatný rozpočet kpl 1.000 72,308.00 72,308.00

D.1.4.b - Měření a regulace

Centrum dětí Kyjevská 395/5 (DVZ VŘ)

D.1.4.a - Rekonstrukce plynové kotelny
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SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Specifikace dodávky  -DT2

JISTIČ 1-POLOVÝ,CHARAKT."B"
10B/1 10A ks 1.00 120.00 120.00 112.00 112.00 232.00 232.00
 SVODIČE PŘEPĚTÍ
275 V/2 tř.C, 15/45kA 2 póly,vym.m. ks 1.00 3,550.00 3,550.00 120.00 120.00 3,670.00 3,670.00
RTO 16 oddělovací tlumivka max.16A ks 2.00 420.00 840.00 120.00 240.00 540.00 1,080.00
275V - tř. D  přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před 
chráněné zařízení, 10 A ks 1.00 2,650.00 2,650.00 0.00 0.00 2,650.00 2,650.00

MALÉ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉMY
Řídicí systém, 6DI, 8DO, 4AI, 2AO, RS485, Ethernet ks 1.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00

 Napájecí zdroj, spínaný - stabilizované 24VDC, 60W, ks 1.00 890.00 890.00 0.00 0.00 890.00 890.00

 Rozvodnice nástěnná, 2x18 modulů, dveře průhledné, IP 40 ks 1.00 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00
Signálka modul ( LED žlutá ) ks 1.00 220.00 220.00 0.00 0.00 220.00 220.00

Podružný nespecifíkovaný materiál  Do podružného materiálu patří 
drobné položky dle elektromontážního ceníku M21. Patří sem 
zejména vývodky, spojky, spony,kabelové oka, štítky, šrouby apod. ks 1.00 800.00 800.00 0.00 0.00 800.00 800.00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
 Montáž  rozvadece hod 5.00 0.00 0.00 350.00 1,750.00 350.00 1,750.00

Specifikace dodávky celkem 1.00 22,370.00 2,222.00 24,592.00

Dodávky

ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, 
Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA
   Rozsah : -30až60 °C ks 1.00 950.00 950.00 60.00 60.00 1,010.00 1,010.00

Ovládací modul pro kotel
Připojovací modul VR 34 pro kotel Vailland ( stávající) pro ovládání z 
nadřazeného MaR ( 0-10V) ks 1.00 5,500.00 5,500.00 400.00 400.00 5,900.00 5,900.00

OSTATNÍ
Software pro DDC - DT2 ks/db 5.00 0.00 0.00 1,000.00 5,000.00 1,000.00 5,000.00
Dodavatelská + výrobní  dokumentace ks 1.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
Dokumentace skutečného provedení ks 1.00 0.00 0.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00 1,550.00
Vizualizace SW  DT2 ks/db 5.00 0.00 0.00 750.00 3,750.00 750.00 3,750.00
Vizualizacní SW  licence pro 1 řídící systém ks 1.00 0.00 0.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00
Technologické obrazovky ks 1.00 0.00 0.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Kontrola DB 1:1 ks 6.00 0.00 0.00 150.00 900.00 150.00 900.00
Spolupráce IT technikem investora hod 1.00 0.00 0.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Parametrizace  DB v obrazovkách ks 6.00 0.00 0.00 300.00 1,800.00 300.00 1,800.00

Oživení komunikace + zaškolení ks 1.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Specifikace dodávky  -DT2 ks 1.00 24,592.00 24,592.00 0.00 0.00 24,592.00 24,592.00
Dodávky celkem 31,042.00 22,390.00 53,432.00

Montazni material a prace

MONTAZ ROZVODNIC
 DT2 ks 1.00 0.00 0.00 600.00 600.00 600.00 600.00

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5 mm2       pevně m 0.00 15.00 0.00 30.00 0.00 45.00 0.00
CYKY  3x2.5 mm2       pevně m 10.00 22.00 220.00 30.00 300.00 52.00 520.00
KABELY STÍNĚNÝ
JYTY 4x1 mm2, pevně m 30.00 22.00 660.00 30.00 900.00 52.00 1,560.00
UTP Cat.5 + 2KS konektoru m 10.00 13.00 130.00 30.00 300.00 43.00 430.00

VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY 6  mm2,zz         pevne m 5.00 24.00 120.00 30.00 150.00 54.00 270.00

TRUBKA PANCEROVÁ Z PH
8016 D 16   mm m 5.00 20.00 100.00 50.00 250.00 70.00 350.00
8021 D 21   mm m 0.00 25.00 0.00 60.00 0.00 85.00 0.00
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SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

PŘÍCHYTKY PANCÉŘOVÉ
5316 D 16   mm ks 5.00 18.00 90.00 30.00 150.00 48.00 240.00
5321 D 21   mm ks 0.00 18.00 0.00 30.00 0.00 48.00 0.00

LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ
LV24x22 vkladací m 20.00 15.00 300.00 60.00 1,200.00 75.00 1,500.00
LH40x40 vkladací m 0.00 25.00 0.00 60.00 0.00 85.00 0.00

OSAZENI HMOZDINKY
HM8 ks 20.00 0.50 10.00 11.00 220.00 11.50 230.00
HM10 ks 10.00 0.60 6.00 12.00 120.00 12.60 126.00

ZASUVKY  "TANGO"
dvojzásuvka 2p+z, ks 1.00 110.00 110.00 85.00 85.00 195.00 195.00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do   2,5 mm2 ks 20.00 0.00 0.00 7.00 140.00 7.00 140.00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
 Do  16 mm2 ks 20.00 0.00 0.00 12.00 240.00 12.00 240.00
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
 Pláště kabelu ks 5.00 0.00 0.00 25.00 125.00 25.00 125.00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 300mm ks 1.00 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
 Montáž  - zapojení kotle .... hod 3.00 0.00 0.00 350.00 1,050.00 350.00 1,050.00
 Montáž  - perifériíl hod 3.00 0.00 0.00 350.00 1,050.00 350.00 1,050.00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik ks 1.00 0.00 0.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00

SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI
 zapojování a zkouškách hod 3.00 0.00 0.00 300.00 900.00 300.00 900.00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
 S ostatními profesemi hod 5.00 0.00 0.00 300.00 1,500.00 300.00 1,500.00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
 Napojení na stávající zařízení hod 3.00 0.00 0.00 300.00 900.00 300.00 900.00
 Zabezpečení pracoviště hod 3.00 0.00 0.00 300.00 900.00 300.00 900.00
Pospojování hod 1.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00
 Příprava ke komplexní zkoušce hod 5.00 0.00 0.00 300.00 1,500.00 300.00 1,500.00
 Zaučení obsluhy hod 2.00 0.00 0.00 300.00 600.00 300.00 600.00

Podružný nespecifíkovaný materiál  Do podružného materiálu patří 
drobné položky dle elektromontážního ceníku M21. Patří sem 
zejména vývodky, spojky, spony,kabelové oka, štítky, šrouby apod. ks 1.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
Montaze celkem 2,796.00 16,080.00 18,876.00

Cena celkem 72,308.00
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SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Specifikace dodávky  DT1
Rozvaděč DT1,  rozvaděč, 1200x800x300, Oceloplech. rozvodnice  - 
vnitřním provedení IP54. Rozvodná soustava 3NPE, 50Hz, 230/400V/TN-
C-S. Základní panel, DIN lišty, kompletní provedení s náplní podle 
připojených, napájených, monitorovaných zařízení tzn. svorkovnice, 
jištění, přepěťová ochrana C, D, trafo, zdroj, stykače, relé apod. Ovládací  
 a signalizační přístroje. Plastové štítky, přívody a vývody nahoře, 
napájení ze sítí . Atest včetně zkoušky funkčnosti, výstupní kontrola- ks 1.00 92,650.00 92,650.00 1,500.00 1,500.00 94,150.00 94,150.00
Montáž kaskádního řadiče ( dodávka UT) do rozvaděče+ drobný 
materiál. ks 1.00 560.00 560.00 950.00 950.00 1,510.00 1,510.00

Specifikace dodávky celkem 1.00 93,210.00 2,450.00 95,660.00

Dodávky

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM
"ŘS - řídící system AMIT pro DT1  15AI, 8 AO, 30DI,16DO (CPU +WEB 
server + ovládací panel min.7"", uchycení na dveřích rozvaděče, 
vstupně/výstupní karty - dle db, včetně ukončení sběrnic, zdrojů, 
převodníků , minimálně 20% rezerva ŘS, SWITCH, komunikačních 
rozhranní RS232,  RS485, Ethernet,  apod...) - AMR-OP87, AMINI5, 
AMRIO-AI8AO8U,AMRIO-DI24 AMRIO-RDO12 ks 1.00 76,000.00 76,000.00 2,000.00 2,000.00 78,000.00 78,000.00

GSM modem, RS232,  + anténa, SIM není součástí oživení a nastavení ks 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00

INSTRUMENTACE

Termostat příložný na potrubí
Príložný na potrubí +35...95'C, KONTAKT 230V, 2A,  IP54. ks 2.00 450.00 900.00 60.00 120.00 510.00 1,020.00

Snímač teploty se stonkem a kovovou hlavicí, Krytí  IP54, 
Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA
 Rozsah :   0až100 °C, délka stonku 120 mm ks 4.00 1,050.00 4,200.00 90.00 360.00 1,140.00 4,560.00
  Rozsah :   0až100 °C, délka stonku 240 mm ks 1.00 1,150.00 1,150.00 90.00 90.00 1,240.00 1,240.00
 Rozsah :   0až150 °C, délka stonku 180 mm ks 0.00 1,250.00 0.00 90.00 0.00 1,340.00 0.00

Jímka nerezová JS130
JS 130-100  - G 1/2", délka 100 mm ks 4.00 330.00 1,320.00 0.00 0.00 330.00 1,320.00
JS 130-160  - G 1/2", délka 160 mm ks 0.00 357.50 0.00 0.00 0.00 357.50 0.00
JS 130-220  - G 1/2", délka 220 mm ks 1.00 670.00 670.00 0.00 0.00 670.00 670.00

ODPOROVÝ   SNÍMAČ   TEPLOTY PROSTOROVÝ - VENKOVNÍ, 
Jmen.nap.:  12 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA
  Rozsah : -30až60 °C ks 2.00 940.00 1,880.00 80.00 160.00 1,020.00 2,040.00

ODPOROVÝ  SNÍMAČ  TEPLOTY PŘÍLOŽNÝ S HLAVICÍ, Krytí IP65, 
Jmen.nap.:  11 až 35 Vss, Výstup 4 až 20 mA, Pt1000
 Rozsah : 0až100  °C ks 7.00 980.00 6,860.00 110.00 770.00 1,090.00 7,630.00

SNÍMAČ DIFERENČNÍHO TLAKU
VČETNĚ KOMPLET. PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VZT 
 rozsah 20-300 Pa  (0,2-3mbar) ks 2.00 890.00 1,780.00 140.00 280.00 1,030.00 2,060.00

Sensor tlaku - kapaliny
Snímač tlaku (0-6bar,4-20mA, 1/2G, krytí min. IP54) ks 1.00 4,850.00 4,850.00 140.00 140.00 4,990.00 4,990.00

PONORNÁ VODIVOSTNÍ SONDA
PS-2   (2 vývody) ks 1.00 290.00 290.00 80.00 80.00 370.00 370.00
SNÍMAČ HLADINY , JM.NAP. 220/50Hz, 3VA,  KRYTÍ IP 54, 
PROVEDENÍ v krabici 
 1 hladina, bez sond ks 1.00 940.00 940.00 120.00 120.00 1,060.00 1,060.00
Detektor oxidu uhelnatého
CO  dvě úrovně ks 1.00 2,900.00 2,900.00 90.00 90.00 2,990.00 2,990.00
Napájecí zdroje a pomocné prvky
Plynová ústředna  + zdroj ks 2.00 2,450.00 4,900.00 120.00 240.00 2,570.00 5,140.00
Detektor pro výbušné plyny
CH  dvě úrovně ks 2.00 2,500.00 5,000.00 100.00 200.00 2,600.00 5,200.00

TŘÍCESTNÝ REGULAČNÍ KUOVÝ KOHOUT S POHONEM,
PN16, -10 až +120°C, nerez, vnitřní závit,
servopohon 24VAC, spojitý,  4Nm, IP54
 DN15, Kvs=1,6              1/2" ks 1.00 7,500.00 7,500.00 190.00 190.00 7,690.00 7,690.00
DN15, Kvs=2,50            1/2" ks 2.00 7,500.00 15,000.00 190.00 380.00 7,690.00 15,380.00
 DN20, Kvs=4,00            3/4" ks 3.00 7,500.00 22,500.00 190.00 570.00 7,690.00 23,070.00
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SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

 DN25, Kvs=6,30              1" ks 1.00 8,000.00 8,000.00 190.00 190.00 8,190.00 8,190.00

DVOUCESTNÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT,
dp max 1MPa, PN16, +5 až +100°C, mosaz, vnitřní závit,
servopohon 230VAC, pružinový zpětný chod O/Z,  4Nm, IP54
DN15, Kvs=x            1/2" ks 1.00 9,000.00 9,000.00 190.00 190.00 9,190.00 9,190.00

OSTATNÍ
Software pro DDC - DT1 ks/db 70.00 0.00 0.00 1,000.00 70,000.00 1,000.00 70,000.00
Dodavatelská + výrobní  dokumentace ks 1.00 0.00 0.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
Dokumentace skutečného provedení ks 1.00 0.00 0.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00 10,680.00
Vizualizace SW  DT1 ks/db 70.00 0.00 0.00 750.00 52,500.00 750.00 52,500.00
Vizualizacní SW  licence pro 1 uživatele ks 3.00 0.00 0.00 1,330.00 3,990.00 1,330.00 3,990.00
Vizualizacní SW  licence pro 1 řídící systém ks 1.00 0.00 0.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00 1,330.00
Technologické obrazovky ks 2.00 0.00 0.00 3,500.00 7,000.00 3,500.00 7,000.00
Kontrola DB 1:1 ks 80.00 0.00 0.00 150.00 12,000.00 150.00 12,000.00
Spolupráce IT technikem investora hod 4.00 0.00 0.00 500.00 2,000.00 500.00 2,000.00
Parametrizace  DB v obrazovkách ks 80.00 0.00 0.00 350.00 28,000.00 350.00 28,000.00

Oživení komunikace + zaškolení  ks 1.00 0.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00

Specifikace dodávky  DT1 ks 1.00 95,660.00 95,660.00 0.00 0.00 95,660.00 95,660.00
Dodávky celkem 271,301.00 214,871.00 486,172.00

Montazni material a prace

MONTAZ ROZVODNIC
 DT1 ks 1.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5 mm2       pevně m 420.00 15.00 6,300.00 30.00 12,600.00 45.00 18,900.00
CYKY  3x2.5 mm2       pevně m 60.00 24.00 1,440.00 30.00 1,800.00 54.00 3,240.00
CYKY  5x1.5 mm2       pevně m 30.00 24.00 720.00 30.00 900.00 54.00 1,620.00
CYKY  5Cx2,5   mm2       pevně m 20.00 45.00 900.00 30.00 600.00 75.00 1,500.00

KABELY STÍNĚNÝ
JYTY 4x1 mm2, pevně m 490.00 19.00 9,310.00 30.00 14,700.00 49.00 24,010.00
JYTY 7x1 mm2, pevně m 30.00 31.00 930.00 30.00 900.00 61.00 1,830.00
Kabely
UTP Cat.5 + 2ks konektorů m 10.00 15.00 150.00 0.00 0.00 15.00 150.00

VODIC PRO POSPOJOVANI
CY25 Zlutozeleny       pevně m 20.00 84.00 1,680.00 30.00 600.00 114.00 2,280.00

HOP Ekvipotenciální přípojnice WERIT1240 ks 1.00 610.00 610.00 110.00 110.00 720.00 720.00

VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY 6  mm2,zz         pevne m 30.00 21.00 630.00 30.00 900.00 51.00 1,530.00

TRUBKA PANCEROVÁ Z PH
8016 D 16   mm m 60.00 18.00 1,080.00 45.00 2,700.00 63.00 3,780.00
8021 D 21   mm m 30.00 35.00 1,050.00 45.00 1,350.00 80.00 2,400.00

PŘÍCHYTKY PANCÉŘOVÉ
5316 D 16   mm ks 60.00 15.00 900.00 28.00 1,680.00 43.00 2,580.00
5321 D 21   mm ks 30.00 16.00 480.00 28.00 840.00 44.00 1,320.00

LIŠTA-KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ
LV24x22 vkladací m 30.00 24.00 720.00 60.00 1,800.00 84.00 2,520.00
LH40x40 vkladací m 20.00 38.00 760.00 60.00 1,200.00 98.00 1,960.00

TRUBKA KOVOVÁ OHEBNÁ (KOPEX)
3323 D 23   mm m 10.00 70.00 700.00 60.00 600.00 130.00 1,300.00

KABELOVÝ ŽLAB MARS VČETNĚ
DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
125/50 S víkem m 20.00 320.00 6,400.00 90.00 1,800.00 410.00 8,200.00
62/50 S víkem m 15.00 220.00 3,300.00 80.00 1,200.00 300.00 4,500.00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ
 Nosník žlabu šíře 125mm ks 20.00 65.00 1,300.00 30.00 600.00 95.00 1,900.00
 Nosník žlabu šire 62mm ks 15.00 40.00 600.00 30.00 450.00 70.00 1,050.00

OSAZENI HMOZDINKY
HM8 ks 200.00 0.50 100.00 10.00 2,000.00 10.50 2,100.00
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SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

HM10 ks 100.00 0.60 60.00 12.00 1,200.00 12.60 1,260.00

OVLADAČE
HLAVICE + krabice - rudá
SBx - hřibový knoflík, klíč + krabice ks 1.00 740.00 740.00 40.00 40.00 780.00 780.00

ZASUVKY  IP44
2p+z, ks 4.00 100.00 400.00 45.00 180.00 145.00 580.00
SPÍNAČE IP44
3558-01600 B Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Variant; b. bílá ks 2.00 110.00 220.00 50.00 100.00 160.00 320.00
LED - SVÍTIDLO
EL1,  LED -40W, 7000 lm, 4000K, IP54 včetně zdroje, ks 5.00 2,250.00 11,250.00 80.00 400.00 2,330.00 11,650.00

NOUZOVE SVITIDLO LED
ELN -  5W,IP54,1h ks 1.00 1,250.00 1,250.00 120.00 120.00 1,370.00 1,370.00

KRAB.ROZVODKA PANCÉŘOVÁ Z PH
8110 bez svork.100x100 ks 20.00 80.00 1,600.00 60.00 1,200.00 140.00 2,800.00
8106 bez svork.72x72 ks 15.00 50.00 750.00 60.00 900.00 110.00 1,650.00
SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
ZS16 uzem.na potrubí ks 25.00 8.00 200.00 40.00 1,000.00 48.00 1,200.00
Cu PÁSKA 20x500x0,5mm ks 25.00 22.00 550.00 10.00 250.00 32.00 800.00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do   2,5 mm2 ks 160.00 0.00 0.00 7.00 1,120.00 7.00 1,120.00
UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI
 Do  16 mm2 ks 20.00 0.00 0.00 12.00 240.00 12.00 240.00
UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
 Pláště kabelu ks 39.00 0.00 0.00 30.00 1,170.00 30.00 1,170.00

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
Stena do 300mm ks 5.00 50.00 250.00 0.00 0.00 50.00 250.00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
 Montáž  - zapojení čerpadel,VENT, .... ks 12.00 0.00 0.00 150.00 1,800.00 150.00 1,800.00
 Montáž  - perifériíl hod 35.00 0.00 0.00 300.00 10,500.00 300.00 10,500.00
 Zapojení kotlů ( 3ks) hod 20.00 0.00 0.00 300.00 6,000.00 300.00 6,000.00
 Zapojení detekce plynu hod 10.00 0.00 0.00 300.00 3,000.00 300.00 3,000.00

HOUKAČKA
4FE60115 Houkačka ks 1.00 680.00 680.00 120.00 120.00 800.00 800.00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE CSN 331500
Revizní technik ks 1.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PŘI
 zapojování a zkouškách hod 15.00 0.00 0.00 300.00 4,500.00 300.00 4,500.00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
 S ostatními profesemi hod 10.00 0.00 0.00 300.00 3,000.00 300.00 3,000.00

HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
DEMONTÁŽ  stávajícího zařízení hod 40.00 0.00 0.00 300.00 12,000.00 300.00 12,000.00
Odvoz a likvidace odpadu kpl 1.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
 Napojení na stávající zařízení hod 15.00 0.00 0.00 300.00 4,500.00 300.00 4,500.00
 Zabezpečení pracoviště hod 10.00 0.00 0.00 300.00 3,000.00 300.00 3,000.00
Pospojování hod 10.00 0.00 0.00 300.00 3,000.00 300.00 3,000.00
 Příprava ke komplexní zkoušce hod 20.00 0.00 0.00 300.00 6,000.00 300.00 6,000.00
 Zaučení obsluhy hod 8.00 0.00 0.00 300.00 2,400.00 300.00 2,400.00
 Úprava stávajícího zařízení hod 5.00 0.00 0.00 300.00 1,500.00 300.00 1,500.00

Podružný nespecifíkovaný materiál  Do podružného materiálu patří 
drobné položky dle elektromontážního ceníku M21. Patří sem zejména 
vývodky, spojky, spony,kabelové oka, štítky, šrouby apod. ks 1.00 0.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00
Montaze celkem 62,810.00 130,070.00 192,880.00

Cena celkem 679,052.00

3 9277606a6537f7372b31285e281254b483432d61be897405ab7e2bc0daaf559e
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Protokol o změně díla Změnový list č.

Změnu vyvolal:

sazba:

úd
aj

e 
o 

ce
ně

 z
m

ěn
y

Způsob 
projekčního řešení 
změny: 
(zaškrtnout)

Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

úd
aj

e 
o 

zm
ěn

ě

Výše DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

dokumentace skut.provedení

Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:

Projektant:

Objekt:

př
ílo

hy Přílohy:

hodnota přípočtů (víceprací)

„Oprava plynové kotelny a rozšíření MaR v DRC Kyjevská“

budova DRC Kyjevská 393/5, Brno

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

E S L, a.s.

Předmět díla:

Popis změny:

Odůvodnění změny:

úd
aj

e 
o 

sl
ož

en
í 

ce
ny

 z
m

ěn
y

ocenění změny předložil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární zástupce):

te
rm

ín
y

Změnu odsouhlasil: datum

od
so

uh
la

se
ní

 z
m

ěn
y

Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

podpis

jiné

náklady na změnu v Kč bez DPH

náklady na změnu vč. DPH

celkem v Kč bez DPH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

dodatek k PD

zápis do SD (deníku změn)

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

hodnota odpočtů (méněprací)
celkem v Kč bez DPH

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
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