PRIKAZNI SMLOUVA

SPS-KA/20/05/2025
na vykon TDS a koordinatora BOZP

pro stavbu Modernizace saten

1.
Smluvni strany

. Nazev prispévkové organizace

se sidlem: Zizkova 1818, 733 01, Karvina — Hranice
zastoupen: Mgr. Radkou Klotkovou

ICO: 62331515

bankovni spojeni: CsoB a.s.

&islo Uctu: WS e

T l':l""-ul'H:ﬂ;" ":Jl kT

datova schranka: v3yhqgbg
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

.;,'n-\.-' L O T A

e e e
(dale jen ,prikazce")

. ATRIS, s.r.o.
se sidlem: Obcanska 1116/18, 710 00 Ostrava — Slezska Ostrava
zastoupena: Barborou Kyskovou, jednatelkou
ICO: 28608909
DIC: CZ28608909
bankovni spojeni: Ceské spoFiteIna a.s.
dislo uctu: LT L el
datova schranka: hvplhbn

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C34492

(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni
strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni
se Fidi pravem Ceské republiky.

Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vcetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
byt novy Ucet zverejnénym Uctem ve smyslu predchozi véty.
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Zze je odborné zplsobily k zajiSténi pInéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajiéténi dozoru nad Fadnou a bezpe¢nou realizaci stavby ,Modernizace
Saten” v€. zajisténi potrebnych rozhodnuti.

7. Prikaznik prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Clen vladdy nebo vedouci jiného uUstfedniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Prikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat inzenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,Modernizace Saten" (dale jen ,stavba“), a to
vykon technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem ¢&. 283/2021 Sb., stavebni
zadkon, ve znéni pozdéjsich predpisl( dale jen ,stavebni zdkon") a vykon cinnosti
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,koordinator
BOZP") v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.") a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, a to podle:

 projektové dokumentace pro provadeéni stavby (dale jen ,DPS") zpracované v bfeznu
2025, spolecnosti Ing. Vladimir Slonka, Ztracena 231, 739 34 Senov, ICO: 1119384 a
ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele stavby v ramci verejné
zakazky na vybér zhotovitele stavby (dale jen ,soupis praci*),

e Podminek povoleni zaméru vydaného pro stavbu ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni
stavebniho Uradu, které vydal Magistrat mésta Karviné Odbor stavebni a Zzivotni
prostiedi dne 1.4.2025 pod ¢. j. SMK/041468/2025,

e smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych dodatkd (dale jen ,,smlouva o dilo"),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,inZenyrska Cinnost™). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2

tohoto clanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve vsech jejich ¢astech, veskerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti (obzvlasté povoleni zaméru
stavebniho Uradu) a s doklady, na nézZ se tato rozhodnuti odkazuii.
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b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt stavba realizovana,
s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpis(.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeleni zapisu
o predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 3x tydné&, a to vzdy min. 1 hodinu
(po dobu pripadného pozastaveni Ci preruseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
vSak 1x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

e) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona

f) Zastupovani prikazce pri vykonavani vsech Ukonl stavebnika a zastupovani u vsech
organ{ statni spravy a vSech Ucastnikd fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

g) Zajisténi dodrzeni podminek povoleni zaméru a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby, a to po celou
dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatelli, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

i) Kontrola shody provadéné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

j) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

k) Péte o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych ¢asti stavby.

[) Projednani dodatkd a zmén stavby. Dodatky a zmény stavby, které zvysuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji Ihltu vystavby nebo zhorsuiji
parametry stavby, vyzaduiji schvaleni prikazce.

m) Ucast na jednanich svolanych piikazcem k projednéni veskerych zmén stavby.

n) Kontrola spravnosti podkladd od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodatecné prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vSem zménovym listim zhotovitele.

0) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

p) Ucast na jednénich a konzultacich s dal$imi Gcastniky vystavby.

q) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocerfiovacich podkladli (zjiStovaci
protokoly a soupisy skute¢né provedenych praci vC€. jejich elektronickych verzi tzv.
Cerpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd
ke smlouvé o dilo a jejich predkladani k dhradé prikazci.

r) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

s) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalSim zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

t) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta dle § 14 pism. h) stavebniho
zakona pri zajistovani souladu realizovanych dodavek a praci s DPS vcetné kontroly
schvaleni pripadnych odchylek od projektové dokumentace projektantem.
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u) Spoluprace s osobou zabezpecujici dozor projektanta, resp. s projektantem a se
zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na odstranéni pripadnych zavad
DPS.

v) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materiall, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledkl — prikaznik se Gastni provadénych zkousek, vyzaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly apod.).

x) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd a materiald
do stavby.

y) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

z) Uplatiiovani namétll smérfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uzivani)
dokoncené stavby.

aa) Spoluprace se zhotovitelem pti provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pri ohrozeni stavby zivelnimi udalostmi.

bb)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

cc) Kontrola fadného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci.

dd)Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této cinnosti pfikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby vcetné jeji geodetické Casti nebo geodetického podkladu pro potreby
vedeni Digitalni technické mapy Moravskoslezského kraje a veskeré doklady nezbytné
k prejimce dokoncené stavby. Shodu dokumentace skutecného provedeni se stavem
na stavbé potvrdi svym podpisem v protokolu o predani a prevzeti dila sepsanym pri
predani a prevzeti dokoncené stavby.

ee) Priprava podkladll pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby nebo jeji Casti a Ucast
na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokoncené stavby (jeji Casti)
od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

ff) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

gg)Kontrola odstranovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkll sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

hh)Na zakladé udélené piné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho rozhodnuti
(vCetné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organl k uZivani stavby) ve smyslu
stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vSemi pfilohami a jejich podani
na pfislusny stavebni Ofad. Prikaznik pfeda prikazci original kolaudacniho rozhodnuti.
Ucast a soucinnost pfi kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zaveérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho zakona.

ii) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.
jj) Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané stavebnim uradem.
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kk) Svolavani a fizeni kontrolnich dnd stavby vCetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail:  stavby@sps-karvina.cz), zhotoviteli a osobé zabezpecujici dozor
projektanta, a to nejpozdéji nasleduijici pracovni den po konani kontrolniho dne.

) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plvodniho stavu,
tj. dokumentace zachycuijici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostredniho okoli
véetné prijezdovych komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) vcetné popisu.
Dokumentace bude porizovana pribézné ode dne predani stavenisté zhotoviteli do
prevzeti dokonéené stavby prikazcem jako objednatelem a odstranéni posledni vady
z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami a vyhradami).
Fotodokumentace stavby bude prikazci predana do 2 tydn( od predani stavenisté
zhotoviteli a jeji prevzeti bude potvrzeno prikazcem v predavacim protokolu.

Cinnosti koordinatora BOZP:

mm) Zajisténi vSech povinnosti stavebnika (prikazce) plynoucich ze zakona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti pfikazce vici koordinatorovi BOZP), véetné zajisténi
oznameni o zahajeni praci a jeho doruceni pfislusSnému oblastnimu inspektoratu prace.
Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci predd prikaznik prikazci kopii
oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusSnému Gradu.

nn)V ramci vykonu koordindtora BOZP je prikaznik povinen z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci provadét zejména nasleduijici Cinnosti, které je povinen také
zaznamenat:

e Seznamuje dotlené osoby s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni
Zivota azdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrZovat
na stavenisti (pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e Zpracovava plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP“) pred zahajenim praci na stavenisti, véetné jeho aktualizace
v priibéhu stavby a seznamuje s nim dotcené osoby,

e organizuje pravidelné kontrolni dny bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a porizuje zapisy z nich,

e provadi v pribéhu realizace stavby v rozsahu minimalné 1x tydné dalsi kontroly
na stavenisti mimo kontrolni dny a porizuje zapisy z nich,

e upozorfiuje zhotovitele na nedostatky v uplatfiovani pozadavkll na bezpecnost
a ochranu zdravi pri praci nebo na nedodrZeni planu BOZP zjisténé pri kontrolach
a uklada k nim opatreni k napravé; o zjisténych nedostatcich tykajicich se
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pofizuje fotodokumentaci,

e oznamuje prikazci pripady dle predchozi odrazky a neprijeti ulozenych opatreni
k napravé zhotovitelem,

e koordinuje svoji Cinnost s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
jednotlivych poddodavateld, popt. s koordinatory BOZP u soubézné probihajicich
staveb,

e koordinuje ¢innosti jednotlivych poddodavatell s cilem vylouceni bezpecnostnich
kolizi,
e kontroluje dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

00) Zasilat prikazci 1x tydné zapisy z kontrolnich dnli a z dalSich provedenych kontrol,
jejichz soucasti bude seznam zjisténych nedostatkl v uplatriiovani pozadavki na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a nedodrzeni planu BOZP véetné Gdajd o nepfijeti
ulozenych opatreni k napravé zhotovitelem a porizené fotodokumentace (jako podklad
pro prijeti opatfeni prikazcem k odstranéni nedostatk( vytykanych prikaznikem).
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3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inzenyrské ¢innosti odmeénu dle ¢l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

1v.
Doba plnéni
Prikaznik zahaji vykon inzenyrské Cinnosti ihned po nabyti Gcinnosti této smlouvy.

2. InZenyrska cinnost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby prikazcem, véetné odstranéni posledni vady z prejimaciho Fizeni
stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami) a vyklizeni stavenisté zhotovitelem,

e nebo do vydani kolaudacniho rozhodnuti, podle toho, kterd z téchto skutecnosti
nastane pozdéji.

V.
Odména
1. Celkova odména za inZenyrskou cinnost dle této smlouvy (vCetné Cinnosti koordinatora
BOZP) je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

odmeéna bez DPH 65 000,- K¢

DPH 13 650,- K¢

odména celkem vcetné DPH 78 650,- K¢
z toho:

a) odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti pred zahdjenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli cini:

bez DPH 10 000,- K¢
DPH 2 100,- K&
vcetné DPH 12 100,- KC
b) odména za vykon inZenyrské Cinnosti béhem realizace stavby:
bez DPH 50 000,- K¢
DPH 10 500,- K¢
vcetné DPH 60 500,- Kc

¢) odmeéna za vykon inzenyrské Cinnosti po zahajeni prejimaciho fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZzenyrské Cinnosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy cini:

bez DPH 5 000,- K¢
DPH 1 050,- K¢
vcetné DPH 6 050,- K¢

2. Vodmeéné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkd z této smlouvy, spravni poplatky, které bude nutné uhradit, nejsou
v odméné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik preuctuje prikazci samostatné. Prilohou
faktury, kterou budou spravni poplatky preuctovavany, bude vzdy doklad o zaplaceni
prislusného poplatku.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.
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4. Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti dobé realizace stavby stanovené
ve smlouvé se zhotovitelem (na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo
v dUsledku prodleni zhotovitele), vyhrazuje si pfikazce, s pfiméfenym pouzitim § 100 odst.
1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,ZZVZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku
smlouvy. NavySeni odmény se v tomto pripadé vypocita jako soucin odmény dle odst. 1
pism. b) tohoto ¢lanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby vici pdvodni
dobé realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano
preruseni praci prikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo
(napt. vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalSich) a dale prodlouzeni doby
realizace stavby, které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy.
Navyseni odmény bude vzdy predem sjednano dodatkem k této smlouvé.

5. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby
DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze v pripadé zmény vyse odmény v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pInéni; dil¢i pInéni se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Uhradu odmény faktury, které budou mit nalezitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisti a naleZitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ,Modernizace
Saten",

c) oznaceni banky a Cislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce vyznaci
dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova lhita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci. Prikaznik je povinen
dorucit pfikazci opravenou fakturu do 3 dnd po obdrZeni prikazcem vracené vadné faktury.

4. Smluvni strany se dohodly, ze odména dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorazové na zakladé faktury, kterou je prikaznik opravnén vystavit po ukoncéeni vykonu
inzenyrské ¢innosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.
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5. Lhlta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnli po jejich doruceni
prikazci.

6. Doruceni faktury se provede elektronicky na adresu stavby@sps-karvina.cz, osobné na
sekretariaté prikazce oproti podpisu potvrzujiciho prevzeti, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb nebo do datové schranky prikazce. Prikazce preferuje
doruceni faktury elektronicky na e-mailovou adresu.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
prikazce.

9. Je-li ptikaznik platcem DPH, uplatni pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané

dle § 109a zdkona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadg, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost za
pripadné pendle a jiné postihy vymérené i stanovené spravcem dané prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcCastni predani stavenisté zhotoviteli, prejimaciho Fizeni stavby od zhotovitele
a zaverecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uradem ve smyslu stavebniho
zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve lh(té
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii povoleni zaméru
tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit vCas prikaznikovi pro vyrizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem prikazce pisemné plnou moc.
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VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.
b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské ¢innosti.
c) P¥i vykonu inZenyrské Cinnosti upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i zfejmych nedostatkll, nespravnosti
a neuplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres

upozornéni prikaznika na splnéni pokynl Ci provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i nelplné DPS trva, prikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti.

e) Postupovat pri vykonu inZzenyrské cinnosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny ptikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladl a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. q)
této smlouvy s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorucit fakturu objednateli v terminu dle pfislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pissmnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské Cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organd a organizaci.

k) Dbat pti provadéni inzenyrské Cinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén vykonavat technicky dozor stavebnika pouze prostrednictvim osoby,
ktera splfuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.,
o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd
a technikd cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
€. 360/1992 Sb.") a disponuje prislusnou autorizaci. Prikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu TDS predat prikazci osvédceni o autorizaci pro konkrétni fyzickou osobu, ktera bude
TDS za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici osobu, ktera bude
vykonavat TDS, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu TDS pisemné informovat
prikazce, kterd konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem TDS a predat pfikazci
osvédceni o prislusné autorizaci dle zakona ¢. 360/1992 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li
v priibéhu vykonu inzenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby povérené vykonem TDS, je
prikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o prislusné
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autorizaci pro novou fyzickou osobu, ktera bude povérena vykonem TDS. Nebude-li
povérena fyzicka osoba vykonavat TDS fadné, ¢i nebude-li moci tato fyzickd osoba TDS
vykonavat, je prikaznik povinen bezodkladné povérit jinou fyzickou osobu, ktera bude TDS
za prikaznika vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi spliiovat stanovené predpoklady
odborné zpisobilosti dle zakona ¢. 360/1992 Sb.

6. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostfedné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

7. Prikaznik je opravnén vykonavat cinnost koordinatora BOZP ve smyslu zakona
¢. 309/2006 Sb. pouze prostrednictvim osoby, ktera splfuje stanovené predpoklady
odborné zplsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Pfikaznik je povinen pred zahajenim
vykonu cinnosti koordinatora BOZP predat pfikazci osvédceni o odborné zplsobilosti pro
konkrétni fyzickou osobu, ktera bude cinnost koordinatora BOZP za prikaznika vykonavat.

Je-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzicka osoba zaméstnavajici koordinatora BOZP,
je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu dcinnosti koordinatora BOZP pisemné
informovat prikazce, ktera konkrétni fyzicka osoba bude povérena vykonem cinnosti
koordindtora BOZP a predat prikazci osvédceni o odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské cinnosti ke zméné
fyzické osoby povérené vykonem cinnosti koordinatora BOZP, je prikaznik povinen tuto
zménu prikazci predem oznamit a predat mu osvédceni o odborné zpdsobilosti pro novou
fyzickou osobu, kterd bude povérena vykonem cinnosti koordindtora BOZP. Nebude-li
poveérena fyzicka osoba vykonavat Cinnost koordinatora BOZP fadné, ¢i nebude-li moci tato
fyzickd osoba cinnost koordinatora BOZP vykonavat, je pfikaznik povinen bezodkladné
poveérit jinou fyzickou osobu, kterda bude cinnost koordindtora BOZP za prikaznika
vykonavat, s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady odborné zpdsobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovidd za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit
naklady v dUsledku poruseni povinnosti prikaznika.

1. Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou Cinnost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v ddsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusSnymi
spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v piném rozsahu uhradit.

3. Prikaznik se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spoluticasti 10 tis. KE (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pfipadé, Ze je spolutcast
uvedena v %).

4. Prikaznik je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na poZadované pojisténi dle odst. 4
tohoto ¢lanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby realizace stavby
oproti plvodné predpokladané dobé realizace.
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5. Prikaznik je povinen predat prikazci pfi podpisu této smlouvy a dale kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatkl na poZzadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pInéni
a vysi spoluticasti), a to nejpozdéji do 10 dnl od obdrzeni prislusné zadosti. Certifikat dle
predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou
zahrnuty ve sjednané odmeéné.

X.
Sankcni ujednani

1. V pripadé, ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. III, ¢l. IV nebo
v €l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 4000 K¢ za kazdy
zjistény pripad.

2. V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 4000 K¢ za kazdy zjistény pripad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

3. Vpfipadé, ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pInéni (Ihlity vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocCaty den prodlouZeni Ih{ty vystavby.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjSim
porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Sankce vici Rusku a Bélorusku

1. Prikaznik odpovida za to, ze platby poskytované prikazcem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpfistupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezuijicich opatrenich vici nékterym osobam, subjektdim a organdim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou narizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.
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3. Prikaznik je povinen prikazce bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech, které
mohou mit vliv na odpovédnost prikaznika dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Prikaznik je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout pfikazci bezodkladnou soucinnost pro pripadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je prikazce opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti prikaznika
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat divérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je pfikaznik povinen zaplatit
prikazci smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad poruseni.

XII.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pripadé:
a) Bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplisobech jeho feSeni (insolvencni zakon),

ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) Poda-li pfikaznik sdm na sebe insolvenc¢ni navrh.

3. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni doteno pravo opravnéné smiuvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smilouvy.

XIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smiluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stran€,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluyv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona

vvvvvv

3. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve trech stejnopisech
s platnosti originalu, priéemz prikazce obdrzi dvé a prikaznik jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi ob& smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.
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4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly a ze
se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou prikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tGceldm nebudou tyto osobni
Udaje prikazcem pouZity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udajd dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich udajli jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach prikazce www.sps-karvina.cz.

V Karviné V Ostrave
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za prikazce za prikaznika
Mgr. Radka Klotkova Barbora Kyskova
Reditelka Skoly Jjednatelka
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