
SMLOUVA 0 1)iL0
I. Smluvni strany

1. VaK Bruntél, a.s.
Sidloz tda Préce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupenéz Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem Moékofem, élenem pfedstavenstva
16¢ 47675 861

DIC: cz4767s861
Bankovni spojeniz KB Bruntél
C1510 new; 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail : vakbruntal@vakbruntal.cz

ddlejen objednatel

2. VK-AQUA Olomouc, sp0l.s.r.o.
Sidlo: §tépén0v Dolni 20 783 13

Zastoupena: Ing. Romanem Papicou , jednatelem spoleénosti
16:; 25371878
DIC: cz2s371878
Bankovni spojeni: UniCredit Bank a.s, 6.6: 521669009/2700
Te1.: 585 386 776
E-mail : info@vk-aqua.cz

ddlejen zhotovitel

II. Zékladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., Obéanského za'1k0n1'ku

vplatném znéni, dohodly, 2e se rozsah a obsah vzéjemnych prév a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude dit pfislu§n)'Imi ustanovenimi citovaného zzikona a tento
zévazkovy vztah se bude dit ustanovenimi tohoto zékona.

2. Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntail, ulice Wolkerova, Horova, Neumannova, Pegrova (Pad
C9, C10, C111)“.

3. Zhotovitel prohlaéuje, Ze bankovni éet uvedeny v él. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
étem zvefejnén}9m ve smyslu zékona 6. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,z2'1k0n 0 DPH“). V pfipadé zmény L'1<':tu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému Liétu, a to kopii pfisluéné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho L'1stavu; nov)'/ éet musi bjlt zvefejnénym 1'1<‘5tem ve smyslu pfedchozi
véty.
4. Zhotovitel prohlauje, Ze je odbomé zpsobily“ k zajiézténi pfedmétu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlaéuj e, is mé a po celou dobu 1'1éim1osti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro ppad zpsobeni ékody, kterou kdykoliv na poiédéni pfedloii zéstupci
objednatele k nahlédnuti.
6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovémi zévazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,

- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znémy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

da,
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- je odbomé zpsobily k zaji§téni pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élénku VII odst. 1 této
smlouvy.

III. Piedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntél, ulice Wolkerova, Horova, Neumannova, Pflegrova
{fad C9, C10, C111“

dle PD a zadéni objednatele.

2. Zhotovitel se zéastni véech jednéni, t3’/kajicich se pfedmétného dila a bude svolévat
min. jednou tydné kontrolni den stavby za L’1<':asti objednatele a zélstupce mésta.

3. Objednatel zépisem do stavebniho deniku, nebo samostatnym zépisem, pfedé
zhotoviteli staveniété, 0d tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zéznamy 0 prbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovén v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedzini, a zaplatit za né

zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlaéuji, ie pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinym a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni véech moinych dsledkfl.

IV. Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi ékod ai do pfedéni dila nebo jeho déi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle él. III. této smlouvy je misto stavby mésto Bruntzil, k.L'1. Bruntél-mésto a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a

pfevzeti staveniété.

2. Dilo dle 61. III. této smlouvy bude dokonéeno do 85 dn od pfedéni staveni§té ve
lhté: provedeni 06-08/2025, dokonéeni do 31.8.2025.

3. V ppadé, ie 0 to objednatel poiédé, pferu§i zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se

posunuji terminy tim dotéené. Terminové budou v tomto ppadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejvvée

pfipustné. a éini:

bez DPH: 3 889 570,07,- K5

Vy§e DPH je stanovena dle 235/2004 Sb. v platném znéni.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejv}?§e pfipustné a obsahuje ve§keré néklady na
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provedeni dila a zabezpeéeni dila a je zévazné do konce roku 2025.

Souéésti sjednané ceny jsou veskeré prélce a dodévky uvedené v zadévaci dokumentaci
nezbytné pro fédné a ilplné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré néklady souvisejici
s provédénim stavby véetné pfedepsanj/ch zkousek, vytyéeni siti, poplatk za zébor
pozernk pro potreby zafizeni stavenisté a stavby, odvozu a uloieni prebyteéného
materiélu na sklédky, poplatk za pronéjem pozemk dotéenjlch stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavby a geometrickv plain pro zfizeni vécnvch bfemen. Souéésti ceny je vyfizeni
rozhodnuti o zvléstnim uiivéni komunikace. Souéésti da je rovnéi dodévka a osazeni
orientaénich tabulek, pfipadné sloupk, k oznaéeni zemnich poklop a pfipojkovych
ventil. Zhotovitel zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim
zékladnich dajfl o stavbé (nélzev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmér
cca 1 X 0,5 m a bude v provedeni plastové, plechové, pléténé apod.

Cena mie bvt zménéna v pfipadé, ie dojde pied nebo v prbéhu realizace stavby ke
zménérn sazeb DPH nebo ke zméném jinych daovych pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v prflbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénj/ch zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném oproti zadévaci dokumentaci, pfipadné
k dodateénym vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné
préce v jednotkovych cenéch uvedenych v nabidce, v pfipadé cen neuvedenj/ch v nabidce,
oceni podle cen platnj/ch dobé terminu zahéjeni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v pn°1béhu realizace dila ke zméne rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadélvaci
dokumentaci, pfipadné k dodateénym ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménépréce v cenéch dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané Z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s

platnymi prévnimi pfedpisy. V pfipadé, e zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s

platnymi prévnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, které mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po diléich ééstech, po pfevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po diléich mésiénich ééstech, po prevzeti diléiho
seku zadavatelem, a to ai do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zbyvajicich
10% bude uhrazeno na zékladé koneéné faktury po pfedéni stavby zadavateli a dodé.ni

vsech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni veskervch zjisténvch vad a nedodélk
z predévaciho rizeni dila. Zélohy na provedeni dila nebudou poskytovény. Splatnost faktur
bude 30 dn. _

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zékona 6. 235/2004 Sb. Splatnost
faktury je 30 dn od doruéeni faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna dnem
odepséni pfislusné ééstky z étu obj ednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyirétovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pied uplynutim lhty
splatnosti vrétit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude
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dévat schopnost uspokojit stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni pravé,
éeskym technickvm normém, projektové dokumentaci a zadéni vefejné zakézky. K tomu
se zhotovitel zavazuje pouiit vyhradné materiély a konstmkce vyhovujici poiadavkm
kladenvm na jakost a majici prohlé§eni o shodé dle zékona 6. 22/1997 Sb.

Kvalita dodévanvch materiél a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpsobem
pfi kontrolnich prohlidkéch a pfi pfedéni a pfevzeti dila.

X. Staveni§t¢"-E

Objednatel pfedé zhotoviteli staveniété na zékladé vlastni vyzvy. O pfedémi staveniété bude
proveden zépis.

Obvod staveniété je vymezen projektovymi podklady.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveniété do 5 pracovnich dn od pfedéni dila
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveniéti pofédek a éistotu, na svj nziklad
odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pfisluénymi
pfedpisy, zejména ekologickvmi a 0 likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci 0

vzniklych odpadech, jejich objemech a zpsobu jejich likvidace.

XI. Provzidéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svvm jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze

povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
sénn.

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujici zvlé§tni zpsobilost nebo povoleni podle
psluénvch pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
praci, jei budou dalim postupem pfi zhotovovéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
vvzvu objednatel bez véinych dvod nedostavi, mie zhotovitel pokraéovat v provédéni
dila.

Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenévat véechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Veékeré vodovodni armatury budou vyhradné pouiity od rmy VAG Group, s.r.0.

(oupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydranty), AVK VOD-KA, a.s.

(zavzdu§ovaci a odvzduéovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.0.

(pfipojkovy materiél).

Zhotovitel odpovidé za dodriovéni ve§kerych pfedpis a dodriovémi zésad bezpeénosti
préce, fédné oznaéeni a zaji§téni mista stavby.

Pfi realizaci stavby bude zajiéténo trvalé zésobeni pitnou vodou pomoci provizomiho
potrubi. Zhotovitel v pfipadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstévka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fad nebo
manipulace sarmaturami bez souhlasu objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 10.000,- K6.

XII. Bezgeénost gréce

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
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zdravi pfi préci, jakoi i pfedpisy hygienické a poiémi pfedpisy. Za dodriovéni téchto
pfedpis v misté plnéni i pfi veskerj/ch éinnostech s provedenim dila souvisejicich nese

odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provédéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannvmi pracovnimi prostfedky a pomckami podle dmhu
vykonévané éimlosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznaéeni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochrarmé pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.

poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti préce v souladu s obecné
zévaznj/mi prévnimi pfedpisy a provéxdét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
dodriovéni pfedpis 0 bezpeénosti a ochrané zdravi p préci.
Zhotovitel se zavazuje pfed zahéjenim provedeni dila seznémit véechny pracovniky s

riziky na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitonmosti objednatele. O této skuteénosti se pofidi zéznam podepsany obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerych pracovnik, ktefi se

budou na provedeni dila podilet, seznémit je se zjisténvmi skuteénostmi a uréit zpsob
ochrany a prevence raz a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném
skoleni pfedé zhotovitel objednateli.
Zhotovitel je povinen zabezpeéit na vlastni néklady vytyéeni prostoru, na kter)? xnie
v dsledku instalaénich praci dopadat sut’ a jiny stavebni materiél, jakoi i vyznaéit zékaz
vstupu osob do tohoto prostoru.
Zhotovitel je povinen dilo provédét tak, aby nedochézelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérflm.
Zhotovitel je povinen do 7 dn od nabyti éinnosti této smlouvy objednateli
a koordinétorovi BOZP pisemné sdélit veskeré daje, které jsou pfedmétem oznémeni 0

zahaijeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfilohy 6. 4 knafizeni vléldy 6. 591/2006 Sb., o

bliisich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci na
stavenistich“, a to zejména odstavc ('2. 4, 5, 9, 10 a 11.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklédél zékon 6. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (déle téi
,,BOZP“) na stavenisti a poskytovat souéinnost koordinaitorovi BOZP.
Zhotovitel je povinen zavézat k souéimosti s koordinétorem BOZP vsechny své
poddodavatele a osoby, které budou provédét éinnosti na stavenisti.
Zhotovitel je povinen pfedat koordinzitorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pfed zahéjenim praci
na stavenisti pisemné informaci 0 fyzickvch osobéch, které se mohou zdriovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnanc poddodavatel zhotovitele, osob vykonévajicich
na Stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou éinnost a osob oprévnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlésit
koordinzitorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérovefi pfedé v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dsledku toho vznikne ékoda (napf. uhrazenim
sankci uloienych pfislusnj/mi sprévnimi fady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
skodu v plném rozsahu uhradit.
Kontrola provéxdénych praci bude realizovéna:
- objednatelem a jim povéfenj/mi osobami,
- osobou vykonévajici technickv dozor stavebnika,
- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
— koordinétorem BOZP,
- orgémy stétni sprévy oprévnénymi ke kontrole na zékladé zvléstnich pfedpisfl.
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XIII. Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat vsechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména daje 0 éasovém
postupu praci a jejich jakosti, dvody odchylek provédénych praci od projektové
dokumentace a daje potfebné pro posouzeni praci orgény stétni sprévy.

2. Objednatel a jim povéfené osoby jsou oprévnény stavebni denik kontrolovat a k zépism
pfipojovat své stanovisko.

3. Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:
a) zékladni list, ve kterém se uvédi nézev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto

daj,
b) identikaéni daje stavby podle projektové dokumentace,
c) pfehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a fednich opatfeni, tykajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

4. Denni zéznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné s

listy pevnjlmi.

5. Denni zéznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
préce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zépisu. P
dennich zziznamech nesmi byt vynechéna volné mista.

6. Do deniku je oprévnén provédét zéznamy kromé stzitniho stavebniho dohledu také
technicky dozor objednatele a projektant.

7. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgén, uvedenj/ch v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zéznamu do tfi pracovnich dn své vyjéldfeni-jinak se mé za to, Ze s

obsahem zéznamu souhlasi.

8. Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi nzimitky swim
zépisem do stavebniho deniku, jinak se mzi za to, Ze s obsahem zéznamu souhlasi.

9. Zhotovitel bude objednateli pfedévat originél dennich zéznamfl.

XIV. Pi"ed2ini dila

1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahéjeno do 3 pracovnich dnfl po obdrieni
pisemné vyzvy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dn ode dne zahzijeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O pfedéni dila bude sepsén zépis o odevzdéni a pfevzeti. Tento zépis sepise Zhotovitel
a bude obsahovat:

a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy 0 dilo,
d) zahéjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohléseni objednatele, Ze dilo pfejimé,
f) datum a misto sepséni zélpisu,
g) jména a podpisy zéstupc objednatele a zhotovitele,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydéni a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkové cena dila,
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k) termin vyklizeni staveniété,
1) datum ukonéeni zéruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s tenninem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanvch objednateli, véetné téchto doklad - atesty, certikéty,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plémy pro zfizeni vécnvch
bfemen, protokol 0 zkou§ce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol o

pfedéni dotéenjlch pozemk vlastnikm, protokoly o zkouékéch hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprévnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povaiovat za
nutné. Zépis véetné doklad bude pfedém objednateli 2x.

4. Objednatel neni oprévnén uiivat nepfedanou éést da bez pfedchozi dohody se

zhotovitelem. Dohoda 0 uiivéni nepfedané éésti dila musi byt pisemné.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho faidnym zhotovenim a pfedénim bez
vad a nedodélk objednateli véetné plného vyklizeni staveniété. O pfedémi a pfevzeti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zévéru objednatel prohlési, zda
dilo pjimé nebo nepfijimé, a pokud ne, z jakj/ch dvod. Podle typu drobné vady, nebo
nedodélku nebréniciho uiivémi, mie objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipadé nedodélky nebrénici uiivéni pak nebudou dvodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut termin jejich odstranéni.

6. Souéésti protokolu 0 pfedéni a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vyt§'I(':eni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, veékeré doklady
0 provedenvch zkou§k2ich, atesty pouiitvch materiélfl a v§echny pfedepsané doklady, které
prokazuji jakost a plnost dila a daléi souéésti vztahujici se k pfedmétu smlouvy.

XV. Zéruéni doba a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovidé za vady dila v zéruéni dobé. Za vady, které se projevily po zélruéni
dobé, odpovidé zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiéinou bylo poruéeni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zékona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zékoniku v
platném znéni.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zéruku v délce 60 mésic.

3. Zéuuéni doba zaéiné plynout ode dne pfedéni a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

4. Vyskytne-li se v prbéhu zéruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné
oznémi zhotoviteli jeji vvskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznémeni, mé se za to, is poiaduje bezplatné odstranéni vady.

5. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného
oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapoéne s

odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v tenninech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zévislosti na charakteru vady.

6. Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedé pisemnym zépisem.

XVI. Odpovédnost za §kodu

1. Odpovédnost za ékodu na zhotovovaném dile nebo jeho éésti nese zhotovitel v plném
rozsahu a2 do dne pfedémi a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélkfl. Toto ustanoveni se

nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou éést zaéal uiivat pied pfedainim celého dila
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a ékoda vznikla jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli ékodu v plné v3’/§i, které vznikla pfi realizaci a

uiivéni dila v souvislosti nebo jako dsledek poruéeni povinnosti a zévazk zhotovitele dle
této smlouvy.

XVII. Sank6ni ujedmini

V ppadé, ie zhotovitel neprovede dilo v terminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni
jejich pfipadnj/ch dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v}"§i 0,05 %
2 ceny dila bez DPH za kaidy i zap06at)'/ den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
rok z prodleni ve vyéi 1 000,- K6 z dluiné ééstky za kaidjl i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vy6i§t6nim staveniété je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- K6 za kaidv i zap06at}? den prodleni.

V pfipadé, e pfi pfedéni pozemkfl zpét méstu Bruntél, nebudou pozemky méstem Bruntél
pfevzaty (pfedéwaci protokol nebude 0zna6en bez zévad, bude do néj vepsén soupis vad) je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v)'I§i 25 000,-K6. V3’/ée uvedenv
postup pfejiméni pozemk méstem Bmntél bude uplatnén opakované pfi daléich
pfejimkéch. V pfipadé, ie pozemky nebudou bez zévad pfevzaty ani v rémci 6tvrtého
pfejimacich fizeni bude postupovéno dle platnvch prévnich pfedpis.

V pfipadé nedodrieni tenninu néstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni terminu k
odstranéni vady, které se projevila v zéru6ni dobé, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 2 000,-K6 za kaidy zji§tén)’I pfipad a zapo6at3'/ den
prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vvéi 1 000,- K6 za kaidy
prokazatelné zji§t6n)'I pfipad nedodrieni pofzidku na pracoviéti. Pokuta bude vyL'16tov2'1na a2

poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo
jeho zéstupcem ve stanoveném tenninu neodstrani.

V pfipadé poru§eni 61. XII.8. této smlouvy (V pfipadé porueni pfedpis tvkajicich se

BOZP (zejména zékona 6. 309/2006 Sb.. stavebniho zékona. nafizeni vlédy 6. 591/2006
Sb.. 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpe6n0st a ochranu zdravi pfi préci na

stavenitich a zékona 6. 262/2006 Sb._ zékonik préce. ve znéni pozdéjéich pfedpis)
kteroukoliv Z osob vyskytujicich se na staveniéti.) je objednatel oprévnén poiadovat po
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve v}?§i 3.000 K6 bez DPH za

kaidv zjiétény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na

tom, zda a v jaké v)’/§i vznikne dmhé strané §k0da, kterou lze vyméhat samostatné.

Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pfipadné vzniklé ékody.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zap06ist proti pohledévce zhotovitele a naopak,
pfiéemi lhta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, e zévazek provést dilo zanikne pfed fédnvm uk0n6enim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj éim p0ru§enim povinnosti.

XVIII. Z2iv6re6n2i ujednzini

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkfl, které budou vzestupné 6is1ovény, vvslovné prohléléeny za dodatek této smlouvy
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a podepsény opréxvnénvmi zéstupci smluvnich stran.

2. Smluvni strany mohou ukonéit smlouvu pisemnou dohodou.

3. V pfipadé zéniku zévazku pfed splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které
upravi vzéjemné préva a povinnosti.

4. Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci ze
smlouvy tfeti osobé.

5. Obé smluvni strany se dohodly, :Ze v pfipadé néstupnictvi jsou néstupnické organizace
smluvnich stran vézény ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

6. Pro pfipad, 2e kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane
neL'1éim1)'Im nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénvch odklad nahradit
takové ustanoveni novym. Pfipadné neplatnost nékterého 2 takovych ustanoveni této
smlouvy nemé za nélsledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pfipadé, Ze kterékoliv ze stran jeji doruéeni
odmitne éi jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné prohlaéuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem pfeéetly a e
byla uzavfena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevyhodnj/ch podminek a jeji autentiénost
stvrzuji svymi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost sv)'/ch jednatelskvch
oprévnéni.

10. Smluvni strany pr0hla§uji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6.89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni pozdéjéich
pfedpis, a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni v registm smluv bez stanoveni
jakjlchkoliv daléich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanj/eh
oprévnénvmi zéstupci smluvnich stran, péemi kaidé smluvni strana obdrii jedno
vyhotoveni.

12. Tato smlouva nab)’/vé iléinnosti dnem uzavfeni.

13. Pfilohy: poloikovy rozpoéet

VB le dne: 20. 05. 2025 Ve §tépe'1n0vé dne: 5.5.2025 '

___________

za obj ednatele za zhotovitele
Ing. Petr Klouda Ing. Stanisl 5 o§k0f' Ing. Roman Papica
pfedseda pfedstavenstva élen pied‘ énstva jednatel spoleénosti
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