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Smlouva o dilo
&. objednatele: 361/0ZP/2025 ¢. zhotovitele:

uzaviena mezi témito smluvnimi stranami:
Objednatel: Statutarni mésto Teplice

Zastoupen na zaklad¢ vnitinich pfedpisi: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedouci odboru
zivotniho prosttedi Magistratu mésta Teplice

Sidlo: nam. Svobody 2, Teplice 415 95
IC: 002 66 621
DIC: CZ002 66 621

bankovni spojent: KB Teplice, ¢.u. 226501/0100

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich a technickych: Be. Sarka MareSova, vedouci

oddéleni investic a realizaci, ||| G—_-_

technicky dozor objednatele (TDO): bude sdéleno zhotoviteli v
protokolu o ptedani a pievzeti staveniste

kontaktni osoba objednatele: Daniela Hojdarova, ||| | IR
e ot

Zhotovitel: 4soft, s.r.o.

jednajici/zastoupen:

sidlo: Krkonosska 625, Tanvald 468 41
IC: 287 03 324

DIC: CZ287 03 324

bankovni spojeni: KB as.,

e-mail:

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich

ve vicech technickych: [

ve vécech realizace a piedani dila: ||| G

zapis v OR: OR vedeném u Krajského soudu v usti nad Labem, oddil C, vlozka 27601

Clanek I. - Podklady pro uzavieni smlouvy

. Zadavaci dokumentace vetejné zakazky.
. Nabidka zhotovitele ze dne 25.04.2025.

. Projektové dokumentace a soupis praci s vykazem vymér s ndzvem ,,Rekonstrukce hfiste

v ulici Kosmonautt p.¢. 2241/12, k.4. Teplice - Trnovany* zpracované projekcni kancelaii:
Sportovni projekty s. r.0., Sokolovské 87/95, 186 00 Praha 8.



4. Uvedené podklady pro uzavieni smlouvy jsou povazovany za soucast smlouvy, i kdyz nejsou
se smlouvou pevné spojeny a jsou rozhodujici zejména pro ptipad sporu o vyklad smluvnich
ujednani.

Clanek II. - Pfedmét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij ndklad a na své nebezpeCi pro objednatele dilo
s nazvem v rozsahu a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi provedeni kompletni dodavky stavebnich praci a
vSech ostatnich dodavek potiebnych k fadnému zhotoveni stavby s ndzvem ,,Rekonstrukce
détského hristé v Teplicich, ul. Kosmonautu* dle projektové dokumentace stavby (ad 1./3
Smlouvy) a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,dilo*).

Soucasti predmétu dila je rovnéZ zejména:

A.

i)

Zajisténi  veskerych dokladi pozadovanych zékony, ptedpisy a zadavatelem,
ptedepsanych zkouSek (napt. hutnici zkousky), revizi (napf. elektrického zatizeni),
atestli materialti a vyrobkd, prohlaseni o shodach, zaru¢nich listd, atd.

Zajisténi vytyCeni a ochrany stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, vcetné
protokolu o jejich vytyceni a o neporusenosti pii jejich zpétném piedani spravciim.
Geodetické zaméteni stavby pro tcely GIS mésta na nosici dat (CD) a to ve formatu
dgn (Micro Station), dwg (AUTO CAD, vcetné¢ seznamu soufadnic polohopisného a
vyskopisného zaméieni ve formatu txt.

. Vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

Zajisténi zvlastniho uzivani komunikaci a vetejnych ploch (zabord, uzavirek, atd.),
zpracovani DIO, projedndni a uhrazeni piisluSnych spravnich poplatkl, zajisténi
piechodného dopravniho znaceni.

Vyhotoveni podkladii pro vedeni digitalni technické mapy podle § 5 vyhlasky ¢.
393/2020 Sb., o digitalni technické mapé¢ kraje, kterymi jsou geodetickd Cast
dokumentace skuteéného provedeni stavby nebo geodeticky podklad pro vedeni
digitalni technické mapy v piipadé€, Ze geodeticka ¢ast skute¢ného provedeni stavby se
nebude vyhotovovat,

a pfedani podkladu pro vedeni digitdlni technické mapy, do Informaéniho systému
digitdlni technické mapy Usteckého kraje (IS DTM), jehoz spravcem a
provozovatelem je Krajsky tfad Usteckého kraje, prostiednictvim Informaéniho
systému Digitalni mapy vefejné spravy (IS DMVS), jehoz spravcem je Cesky tiad
zem&meticky a katastralni. V ptipad€ nefunkcnosti Informacniho systému Digitalni
mapy vetejné spravy z ditvodu jeho nespusténi do bézného (pIného) provozu, budou
udaje predany pouze prostfednictvim Informacniho systému Digitalni technické mapy
Usteckého kraje. Predani udaji a obsahové naleZitosti podkladu pro vedeni digitalni
technické mapy stanovuje vyhlaska ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje.
Rozsah zpracovani podkladu pro vedeni digitalni technické mapy podle odstavce F) se
fidi doporucenou variantou uvedenou v projektové dokumentaci (pokud je
zpracovana).

Ptedani udaji do IS DTM podle odstavce G) bude pred dokoncenim dila doloZeno
protokolem o zapracovani dat do digitdlni technické mapy kraje, ktery vystavi IS
DMVS, popiipadé pisemnym potvrzenim od Krajského ttadu Usteckého kraje.



J. Geodeticky podklad pro vedeni digitdlni technické mapy a geodetickd cast
dokumentace skutecného provedeni stavby, budou vyhotoveny na podkladé stavajicich
udaju digitalni technické mapy, které si zpracovatel vyzada prostiednictvim IS
DMVS, popt. IS DTM. Pii vyuziti stdvajicich tdaji digitalni technické mapy se
posoudi navaznost vysledku zaméieni nového stavu na dosavadni stav. Informace o
vysledku posouzeni bude soucasti technické zpravy. Podrobnosti obsahu geodetického
podkladu pro vedeni digitalni technické mapy jsou stanoveny v pftiloze ¢. 4 vyhlasky
¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé¢ kraje.

K. Pro potieby piedani udaji do IS DTM bude vyhotoven digitalni soubor ve vyménném
formatu digitalni technické mapy (,,JVF DTM®), a to vzdy v posledni platné verzi.
Technickou specifikaci JVF DTM zvetejnuje Cesky tufad zeméméticky a katastralni.

L. Bude-li se zména udaju tykat pouze popisnych udaji (nikoliv prostorovych) o
objektech a zafizenich, udaje se pfedaji prostiednictvim IS DMVS, popi. IS DTM
ohlasenim.

Kvalitativni podminky pro provedeni dila:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi piedpisy a platnymi CSN souvisejicimi
s predmétem plnéni vetejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, ze predmét plnéni bude mit po stanovenou dobu ptedepsané nebo
obvyklé vlastnosti.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace stavby miize byt divodem pro
odstoupeni od této smlouvy ze strany objednatele.

Pfi realizaci dila mohou byt pouzity pouze véci, materidly a zafizeni, jejichz pouziti je
schvaleno v CR.

Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systémi.

Vsechny prace pii vystavbé budou provadény s maximalni péci pti dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni pfisluSnych technickych norem, které souviseji s
pfedmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Koneéné dilo musi spliiovat platné CSN, EN.

Technické podminky pro provedeni dila:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci obecné zdvaznych pravnich
ptedpisii a dal§ich norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova norma, materialy a zpracovani
budou spliiovat pozadavky uznavané narodni normy.

Jestlize je v zadévaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a predpisy, které maji byt
splnény u dodavaného zbozi a dodavanych materiali, u provedenych nebo testovanych
objekt, budou platit ustanoveni posledniho soucasného vydani a revidovaného vydani
piislusnych norem nebo piedpisti, které jsou platné v dobé provadéni dila, pokud neni
vyslovné€ uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipadé€, ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu
nez uvedené normy a piedpisy.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem popséany a piedloZzeny Objednateli k odsouhlaseni.

Pokud je v textové nebo vykresové ¢asti projektové dokumentace uveden odkaz na konkrétni
vyrobek ¢i vyrobce, Objednatel vyslovné uvadi, ze piipousti pouziti i jinych kvalitativné a
technicky obdobnych feseni od jakéhokoliv jiného vyrobce, nez jsou uvedena v projektové
dokumentaci, pokud dodrzi technické a kvalitativni parametry dané projektovou dokumentaci.
Zhotovitel vSak neni oprdvnén navrhovat takova feSeni, kterda by byla variantnim feSenim
k feSeni navrzenému v projektové dokumentaci.




Prace budou provadény v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych orgdnt
statni spravy i samospravy, dotéenymi spravci inzenyrskych siti, atd. — stanovenymi i béhem
realizace zakazky.

Objednatel se zavazuje fadn¢ zhotovené dilo pievzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni
sjednanou cenu dila podle ¢l. II1. této smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouve.

Mistem plnéni je misto zhotoveni dila.

Obé¢ strany prohlasuji za nesporné, Ze je jim presn¢ zndm rozsah sjednanych praci a zptisob
jejich provadéni a ze o tomto neni mezi nimi pochybnosti. Kromé vlastniho provedeni praci je
neodd¢litelnou soucasti predmétu dila a sjednané ceny dila 1 veSkery material, ktery bude
dodén zhotovitelem a ktery bude pii plnéni dila zabudovan.

Clanek I1I. - Cena za dilo

Zhotovitel a objednatel se dohodli na dale uvedené vysi ceny za dilo jako ceny nejvyse
ptipustné po celou dobu provadéni dila (v souladu se zdkonem ¢. 526/1990 Sb. a jeho
provadécimi piedpisy), kterd je doloZena polozkovym rozpoctem. Polozkovy rozpocet je
zpracovan v rozsahu zadavaci dokumentace a vykazi vymér v ném obsazenych. Na cenu
nema vliv, Ze byla sjednana na zékladé rozpoctu.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokoncenim dila, véetné
veskerych rizik a vlivlii béhem provéadéni dila.

Polozkovy rozpocet obsahuje presné specifikace nabizenych materialti a dodavek.

Cena dila bez DPH 2.208.071,66 K¢
DPH 21 % 463.695.05 K¢
Cena dila celkem v¢é. DPH ......... 2.671.766,71 K¢

DPH bude uctovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlasuje, ze predmét plnéni nebude ani Castecné pouzivan k ekonomické
¢innosti ve smyslu ustanoveni §92¢ zakona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11.
2011, ale pro potfeby souvisejici vyluéné s ¢innosti pii vykonu vetejné spravy, a tudiz DPH
pfiznava a odvadi zhotovitel.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad ramec zadavaci
dokumentace poZadovaném objednatelem nebo v ptipadé¢ dohodnuté zmény feSeni provedeni
dila. V tomto ptipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a ptedlozi ji objednateli k odsouhlaseni.
Zakladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny uvedené v nabidce a neni-li jich, pak
ceny uvefejnéné cenikem URS v piislusné cenové trovni pro dany kalenddini rok. Po
odsouhlaseni budou v§echny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cen¢ a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit. Bez
uzavieni dodatku ke smlouvé, kterym bude sjednan rozsah a cena vicepraci nema zhotovitel
narok na jakoukoliv jejich thradu ¢i ndhradu vynalozenych nakladii. Zmény musi byt vzdy
v souladu se zdkonem o zaddvani vetejnych zakazek.



3. Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou
z celkové ceny dila odecteny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

Clanek IV. - Platebni podminky
1. Objednatel prohlasuje, Ze ma zajistény finan¢ni prostiedky na thradu dila.

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel nebude poskytovat zalohy. Provedené prace na
celém dile budou objednatelem hrazeny do 90% ceny dila bez DPH na podkladé¢ mési¢nich
danovych dokladlii zhotovitele, vystavenych na zdkladé odsouhlasenych soupisi skute¢né
provedenych praci TDO. Soupis skute¢né provedenych praci piedlozi zhotovitel TDO
k odsouhlaseni vzdy do patého dne nasledujiciho kalendafniho meésice za uplynulé
uskutecnéné zdanitelné plnéni. Po odsouhlaseni ze strany TDO vystavi zhotovitel do dvou
pracovnich dni danovy doklad. Smluvni strany se dohodly na postupném dil¢im zplsobu
plnéni vzdy k poslednimu dni toho kterého mésice. Splatnost datiovych dokladii je dohodnuta
na 14 dni od jejich doruceni.

2. Po uhrazeni 90% ceny dila bez DPH objednatel uplatni vii¢i zhotoviteli pozastavku ¢asti ceny
dila ve vysi 10% ceny dila bez DPH a to z danovych dokladt nasledujicich po uhrazeni 90%
ceny dila bez DPH, v¢etné daniového dokladu, z n€jz byla cena dila bez DPH uhrazena do
90%. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury po dosazeni plateb za 90% ceny za dilo bez
DPH tak, ze ve fakturach bude uvedeno, jaka Castka slouzi jako pozastavka, pokud toto
neuvede, bude faktura vyhodnocena jako vadnd. Pozastavka ve vysi 10% slouZi objednateli k
zajisténi odstranéni vSech vad a nedodélki zhotovitele na dile zjiSténych pfi protokolarnim
pfedani dila a bude uhrazena po odstranéni posledni vady a nedodélku zapsaného v protokolu
o pfedani a prevzeti. Pokud nebyly pfi protokoldrnim piedani dila zjiStény zadné vady a
nedodélky, bude 10% pozastavka uhrazena na zakladé faktury vystavené zhotovitelem.

3. Danové doklady vystavené zhotovitelem musi obsahovat veskeré nalezitosti obsazené v § 28
zakona o DPH ¢. 235/2004 Sb. a jinych obecné zavaznych predpisti.

4. Jsou-li soucasti zdanitelného plnéni uvedeného na danovém dokladu plnéni s rliznymi
sazbami dané&, popi. osvobozené od dané, musi byt na tomto dokladu uvedeny zéklady dané a
vySe dan¢ oddélené podle stanovenych sazeb nebo osvobozeni od dané, pokud tento zédkon
nestanovi jinak.

5. V ptipadé, Ze bude faktura netplna nebo bude obsahovat vady ¢i chybné udaje, je objednatel
opravnén fakturu ve lhité splatnosti odeslat zpét zhotoviteli s vyzna¢enim vad. Pro novou
fakturu bézi nova lhita splatnosti.

Clanek V. - Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu:
zahdjeni stavby: 06/2025



termin realizace dila: max. do 14 tydni od pfedani stavenisté, v piipadé neptiznivych
klimatickych podminek pro pokladku sportovniho povrchu budou prace pieruseny a opét
zahdjeny az pii vhodnych klimatickych podminkéach

Objednatel se zavazuje, ze tfadn¢ dokoncené dilo pfevezme na zadklad¢ pisemné vyzvy
zhotovitele, dorucené nejpozdéji tyden pred zahdjenim predavaciho fizeni po dokonceni a
uspésném provedeni piredepsanych a sjednanych zkouSek a predani vSech potiebnych
dokladd. Pokud zhotovitel ptipravi fadné dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast k odevzdani pred
sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném
terminu.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno a pieddno. Dilo se povazuje za dokoncené, je-li
piedvedena jeho schopnost slouzit svému ucelu. Objednatel dilo prevezme na zakladé
protokolu o pfedani a prevzeti dila. Objednatel prfevezme dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.
Vyhrady musi byt sepsdny v pfedavacim protokolu. Pokud objednatel odmitne dilo pievzit,
budou v pfedavacim protokolu uvedeny divody, pro které dilo odmitl pievzit.

Clanek VI. - Zakladni podminky provedeni dila

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyzadované kvalité¢ a stanovenych terminech. Prace budou provadény
rovnéz v souladu s podminkami, stanovisky a vyjadienimi dotéenych organt statni spravy i
samospravy, dot¢enymi spravci inzenyrskych siti, stanovenymi i béhem realizace zakazky.

Zhotovitel je opravnén povéfit provadénim casti dila tfeti osobu (poddodavatele). Zhotovitel
je v8ak povinen pred zahdjenim plnéni ze strany poddodavatele sdé€lit objednateli identifika¢ni
udaje poddodavatele. Zhotovitel vSak odpovida za cCinnost poddodavatele tak, jako by
pfedmétnou c¢ast dila provadél sam. Zhotovitel je povinen zabezpeit ve svych
poddodavatelskych smlouvach splnéni povinnosti vyplyvajicich zhotoviteli z této smlouvy, a
to pfimétrené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu provadéni dila na Zadost objednatele ¢i TDO
predlozit kompletni seznam ¢asti dila provadénych prostfednictvim poddodavatelti véetné
identifikace téchto poddodavatelii.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkli svym
poddodavateltim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma piipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem fadné vystavenych a dorucenych faktur za plnéni
poskytnutd k plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 10 pracovnich dnti od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do
dalSich urovni dodavatelského fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této
povinnosti téz do niz$ich trovni dodavatelského tetézce.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpecnostni, zdravotni, hygienické, pozarni a ekologické
piedpisy na staveni$ti, zajisti si vlastni dozor nad bezpecnosti prace ve smyslu zdkona ¢.
309/2006 Sb. a natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpe¢nosti prace
pii ¢innosti na stavenisti ve smyslu pfislusnych ustanoveni Zakoniku préace, v platném znéni a
je povinen zabezpecit veSkeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi



10.

11.

12.

13.

pomuckami. Plnéni téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V piipad¢ urazu pracovnika
zhotovitele vySetti a sepiSe zdznam o urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s
odpovédnym pracovnikem objednatele.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinatorovi BOZP pro realizaci
veSkerou soucinnost na stavenis$ti a maji povinnost predlozit  koordinatorovi BOZP pro
realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu  praci a seznam piislusné
piiméfenych rizik plynoucich z pracovnich postupt pouzitych na stavenisti dle zdkona ¢.
258/2000 Sb., zdkona ¢. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb., nafizeni vlady c¢.
362/2005 Sb., natfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a ptislusnych
ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich ptedpist, zejména zékona C.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozd¢&jsich predpisi, (se zvlastnim zietelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona 435/2004 Sb., o
zameéstnanosti, ve znéni pozd¢jsich predpist (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincil), a to vici vS§em osobdm, které se na provadeéni dila podileji a bez ohledu na to, zda
jsou prace na dile provadény bezprostiedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pii provadéni dila nepouzije materidly, o kterych je v dob¢ jejich
uziti znamo, ze jejich uziti je v rozporu s pravnimi piedpisy a/nebo technickymi normami
nebo obecné zndmymi poznatky v oblasti vlivlii stavebnich materidlti na lidsky organismus.
Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejn¢ tak se zhotovitel zavazuje, ze
k provedeni dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé az do
dne ptfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele.

Za ujmy, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezucastnénym
osobam, pfip. objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen takové ujmy nahradit. To se tyka i
Skod, vzniklych z diivodli nedostatecného obnoveni plivodniho stavu stavebniho pozemku.
Zhotovitel se mize vic¢i objednateli vyvinit jen prikazem, zZe zddnd ujma nevznikla, zejména
jde-li o poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

Zhotovitel je povinen si nechat pfed zahdjenim praci vytyCit veskerd podzemni vedeni
prochéazejici misty, kde bude dilo provadéno (stavbou).

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéieni pracovnici objednatele
jsou opravnéni vstupovat na staveni$té v souvislosti s vykonem technického dozoru nebo
jinou kontrolni cinnosti. Tito pracovnici se pied vstupem na staveni$t¢ ohlasi u
stavbyvedouciho.

Pied zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodate¢né zjistit jejich rozsah a kvalitu,
je zhotovitel povinen min. 3 pracovni dny ptfed zahdjenim zakryti takovych praci vyzvat
zastupce objednatele (zédpisem do stavebniho deniku) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno
provést v terminu stanoveném zhotovitelem, aby nedoslo k naruseni asového postupu praci.
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Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho zadost zakryté prace odkryt
na vlastni ndklad. Nedostavi-li se na vyzvu zéastupce objednatele ke kontrole zakryvanych
praci, zhotovitel na zadost objednatele zakryté prace odkryje na jeho néklady.

Objednatel si vyhrazuje pravo meénit projekt stavby, piip. vypustit provedeni nékterych praci,
je vsak povinen v téchto ptipadech tesit otdzky uhrady podle cenovych podminek a pfip.
dohodnout zménu lhit provadénych praci.

Zhotovitel povede stavebni denik v souladu s obecné zavaznymi piedpisy od okamziku
prevzeti staveni§t¢. Do SD bude povéfeny pracovnik zhotovitele zaznamendvat podstatné
udaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny k dispozici technickému dozoru objednatele
a povéfenému zastupci objednatele ke kontrole a provadéni zdpist. Do stavebniho deniku
maji dale opravnéni provadét zapis poveieni pracovnici objednatele a autorsky dozor
projektanta. Denik bude veden se dvéma prlpisy, original piedlozi zhotovitel pfi pfejimce
dila.

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
dila a to az do ptedani dila.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno a telefonni kontakt povéreného
stavbyvedouciho a jeho zéstupce nejpozdé€ji do zahajeni praci. Zmeéna stavbyvedouciho, popf.
jeho docasné zastupovani musi byt oznameno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim
deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zejména ke:

kontrole konstrukci a praci dle odst. 13. tohoto ¢lanku

prevzeti konstrukci, které si technicky dozor nebo objednatel vyhradi v zapise ve stavebnim
deniku

V ptipadé, ze existuji pro fadné provadéni dila piekazky dle minéni zhotovitele, musi to
oznamit neprodlené pisemné objednateli.

Lhiita k provedeni dila bude prodlouZena, jestlize ptekazky v postupu provadéni dila zavinil
objednatel.

Odpady - podle zakona ¢. 541/202 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pii naklddani s odpady. Doklad o mnozstvi zlikvidovaného odpadu bude
slouzit jako podklad pro naslednou fakturaci ceny za dilo.

Zhotovitel je povinen pii provadéni praci neprodlené upozornit objednatele na nevhodnost
véci €1 dokumentli nebo pokynti prevzatych od objednatele k provadéni praci, a to zapisem do
stavebniho deniku.



Clanek VII. — Soudinnost objednatele

Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenist€¢ pro provedeni dila. V piipadé
prodleni s preddnim stavenisté ¢i stavebniho povoleni se termin zahdjeni o dobu prodleni
posune. K prevzeti stavenisté¢ objednatel vyzve zhotovitele pisemné. Zhotovitel pfevezme
staveni$té od objednatele formou zapisu, v zapise o predani se poznamena i stav predavaného
staveniSté. Kompletni vyklizeni staveni$§té musi byt provedeno do 5 pracovnich dna po
ptedani dila.

S odevzdanim stavenisté odevzda objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci v poctu 2
pare.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni staveniSté tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné
Skody na sousednich objektech a pozemcich a po ukonceni dila uvést stavenist€¢ do
puvodniho stavu (s vyjimkou zastavénych ploch). Povoleni k vybudovani a uzivani objektd
zafizeni stavenisté (ZS) si zajisti zhotovitel. Néklady na vybudovani, udrZzovani a odklizeni
objektli ZS jsou zakalkulovany v pfislusnych polozkach (cenéch) dila.

Objednatel neposkytne zhotoviteli misto odbéru el. energie a vody. Zajisténi vody a energii je
povinen si obstarat zhotovitel. Dohodu o odbéru el. energie a vody a jejim méfeni a placeni
uzavie zhotovitel. Cena takovych plnéni je obsazena v cené za dilo.

Ptipadné uzavirky a zvlastni uzivani komunikaci pii vystavbé zajistuje zhotovitel. Naklady s
tim spojené jsou obsazeny v cené za dilo.

Objednatel pteda zhotoviteli vymezeni stavebnich obrysii a vymezeni hranice predavaného
staveni$té. Tyto udaje jsou pro zhotovitele zdvazné a smérodatné. Piesto, zjisti-li zhotovitel
nesoulad mezi pfedanymi podklady, je povinen na tuto skute¢nost objednatele upozornit.

Clanek VIIIL — Piedani a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a ptfedanim dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k piejimce dila nejméné tyden pied
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pteddno objednateli zhotovitelem na zakladé pfedavaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis
zjisténych vad a drobnych nedod¢lki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popt. slevu z ceny
nebo jind opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaru¢ni lhity, doby apod.). Nedoslo-li k
dohodé¢, uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dilo ptfejimd, obsahuje
zéapis prohlaseni o prevzeti, a to s vyhradami ¢i bez vyhrad, odmita-li dodavku ptevzit, sepise
se zapis s uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdiivodnéni.

Nedokoncené dilo nebo jeho ¢ast neni objednatel povinen pievzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichz plvod zélezi v
podkladech (projektu stavby apod.), které saim predal. Zhotovitel je vSak povinen za tuplatu



6.1.

6.2.

tyto vady v dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel
pti zahajeni praci védél nebo védét musel o vadach podkladi a na tyto vady neupozornil, nebo
pokud zhotovitel sdm poskytl nespravné udaje, na zdklad¢ kterych byly zpracovany
odbératelské podklady.

Zhotovitel pfipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamenani vSech zmén dle
skutecného provedeni, veskeré dokumenty, osvédceni, vyhodnoceni a doklady.

Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonceného dila do provozu. Zavazuje
se poskytnout bez uhrady vSechny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by
mohly pfispét jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pii jeho provozovani. Odpovédny
zastupce zhotovitele se zucastni vSech dllezitych jednani a dalSich krokd, které se v pribéhu
provadéni dila uskutecni.

Zjisti-li objednatel pfi predani a prevzeti dila resp. pti prohlidce dila v ramci prejimky zjevné
vady a nedodélky nebranici jeho uzivani, uvede je do ptredavaciho protokolu jako vyhradu
vcetné terminu jejich odstranéni. Do doby tplného odstranéni vad a nedodélki zjisténych pfi
predani je objednatel opravnén zadrzet pozastavku ve vysi 10% z celkové ceny dila bez DPH
a pti uplatnéni pozastavky se nejedné o prodleni objednatele se splnénim penézniho zdvazku.

Clanek IX. — odpovédnost za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny v souladu se smlouvou,
pokyny objednatele, a pfedanou projektovou dokumentaci a Ze po dobu zaru¢ni doby bude
mit vlastnosti obvykl¢ a vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.

Zhotovitel zodpovidéa za vady, které ma dilo v ase odevzdani objednateli. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v ptipad¢, Ze prokaZze vznik vady zdsahem tieti osoby,
neodbornym provozovanim dila, vadou projektu, Zivelnou pohromou ¢i nevhodnymi pokyny
objednatele, na kterych objednatel trval i pies pisemné upozornéni zhotovitele.

Zarucni doba dila je 60 mésicii a zacina béZet ode dne pievzeti dila objednatelem. U vyrobkd,
na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati zdru¢ni doba uvedenda v tomto listu. Takova
zarucni doba vSak nesmi byt kratsi nez 2/3 celkové zarucni doby.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstraniovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto rezimem:

Kazda reklamace bude objednatelem ucinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy a potvrzena nasledné postou nebo do DS.
Obdobny postup plati pro jina sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

Jednotlivé reklamacéni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova ¢isla budou platit po
celou dobu zarucni lhity.
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6.3 Pti uplatnéni reklamacni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnti od e-mailového
doruceni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnéna reklamacni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uzndna. V ptipad¢, ze neplijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéznym vycislenim
nakladl na odstranéni této vady zaslat doporucené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V piipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamac¢ni vadu do 10 dna od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodatecné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim zptsobem,
7e za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢l. smlouvy, zavazuje
se objednatel uhradit zhotoviteli finan¢ni naklady, vynaloZzené na jeji odstranéni , na zaklad¢
faktury dolozené polozkovym vy¢islenim nékladd. Splatnost takové faktury bude 15 dni od
jejiho doruceni do podatelny objednatele.

6.5. Nesplnéni stanoveného nebo sjednaného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych
reklamovanych vad podléha sankci dle ¢lanku X, odst. 3. této smlouvy.

6.6. V pripad¢, ze vada nebyla odstranéna vcas (dle bodu 6.3. tohoto ¢lanku ) je objednatel
opravnén dat vadu odstranit tfeti osobou na naklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude
reagovat na upozornéni na tuto skuteCnost do tfi pracovnich dnli ode dne obdrzeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zaruka na dilo ve smyslu tohoto ¢lanku smlouvy.

6.7. Povinnosti  zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady.
Dokladem o odstranéni vady a terminu odstranéni je zapis podepsany obéma smluvnimi
stranami. Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

7. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba prevzata.

Clanek X. - Smluvni pokuty

1.V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonceni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

2.V ptipadé prodleni objednatele se splnénim penézitych zavazkt ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit Groky z prodleni ve vysi
stanovené obecn¢ zavaznym pravnim piedpisem.

3.V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu pro odstranéni vady, je povinen zhotovitel
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, zastupci objednatele a  autorskému dozoru
projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke stavebnimu deniku ¢i
poruseni povinnosti predlozit takové osobé na jeji Zadost stavebni denik.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani terminii odstranéni nedostatkli
a pozadavkd na BOZP, na které upozornil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstranéni zjiSténych nedostatkli a provedeni pozadavkl ve vysi 0,1% z celkové ceny dila
bez DPH.
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6.V piipad¢, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti, které jsou mu ulozeny v ¢l. VI. odst. 3.
a 4. smlouvy (pfedlozeni seznamu poddodavateld; plnéni finan¢nich zavazkt vaci
poddodavateliim), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 15.000,- K¢ za
kazdy den prodleni se splnénim povinnosti.

7.V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost podle ¢l. VI. odst. 7. smlouvy (dodrzovani
pracovnépravnich predpisit), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vys$i 0,01 % z ceny dila bez DPH za kazdy ptipad poruseni povinnosti a i kazdy den trvani
poruseni povinnosti.

Clanek XI. - Vy3§i moc

Pro ucely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji mimoiadné, nepredvidatelné, neodvratitelné
a nezavinéné udalosti, které nejsou zavislé, ani je nemohou ovlivnit smluvni strany, napf.
valka, mobilizace, povstani, zivelné pohromy, atd., a maji pifimy vliv na plnéni povinnosti
n¢které ze smluvnich stran ze smlouvy.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemoznym do jednoho mésice od pocatku takové
udalosti vyssi moci, strana, kterd se bude chtit dovoldvat vyssi moci, pozada druhou stranu o
upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dob¢ plnéni. Pokud v takovém ptipadé nedojde
k dohodég, ma strana, kterd se dovolala vys$§i moci pravo odstoupit od smlouvy, nejpozdéji
vsak do mésice od dne, kdy se stane plnéni objektivné nemoznym.

Clanek XII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miize odstoupit od této smlouvy zejména tehdy, nejsou-li fadné plnény
zhotovitelem jeho povinnosti vyplyvajici z této smlouvy a v dalSich ptipadech stanovenych
zakonem nebo sjednanych touto smlouvou.

Odstoupit miiZze objednatel zejména v piipadé, Ze:

a) proti zhotoviteli bylo zahajeno insolvencni fizeni nebo vstoupil do likvidace

b) zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil odstranéni a nahrazeni nekvalitnich praci,
ackoliv byl na tuto skutecnost pisemn¢ upozornén objednatelem, a to do 7 dnii od pisemného
upozornéni,

c) dojde-li k prodleni pii zahajeni nebo provadéni praci o vice nezZ 30 pracovnich dnili oproti
terminiim schvaleného harmonogramu provadéni dila,

Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v ptipad€, ze objednatel bude v prodleni s
uhradou dafiového dokladu del§im, nez 30 dnii ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu.
O dobu pieruseni provadeéni dila z dvodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkova doba
plnéni zhotovitele a ptreruSeni provadéni dila neni povazovano za poruSeni zavazku
zhotovitele. Pferuseni provadéni dila musi byt ozndmeno pisemné a pravo zhotovitele na
smluvni pokutu podle ¢l. X. tim neni dotceno.
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Clanek XIIL - Ostatni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni vykonavat ¢innosti, které jsou predmétem jeho plnéni
dle této smlouvy.

Zhotovitel je si védom povinnosti Objednatele jako zadavatele dle § 6 odst.4 ZZVZ
postupovat pii vytvaieni zadavacich podminek, hodnoceni nabidek a vybéru dodavatele
dodrzovat zasady socialn¢ odpovédného zadavani, environmentaln¢ odpovédného zadavani a
inovaci ve smyslu zakona a prohlasuje, ze bude pii plnéni vefejné zakazky postupovat tak,
aby byly v odpovidajici mife takové zasady odpovédného zadavani dodrzeny z jeho strany i
ze strany jeho veskerych subdodavatelt.

V ptipad¢ teSeni sport, které vzniknou na zéklad¢ této smlouvy mezi smluvnimi stranami se
sjedndva mistni ptislusnost dle sidla Objednatele.

Pfi rozdilnosti nazord o vlastnostech materidlu a stavebnich dilcti nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti strojii a zkuSebnich postupii, pouzitych pii zkouSkach, si mize kazdd ze
smluvnich stran nechat po predbézném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky
statni zkuSebnou. Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkouSky nese ve sporu neuspésna
strana. Vyzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv naroky zhotovitele z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.
Jakékoliv ustni dojednani pii podani nabidky nebo pii provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neucinna.

Zhotovitel prohlasuje, ze mé uzavienu pojistnou smlouvu odpovédnosti za Skody zpiisobené
pfi provozni Cinnosti, ktera pokryva dostatecné rizika spojend se Skodami vSeho druhu,
zpusobenymi na majetku objednatele i tfetich osob, na zdravi urazem, pozarem, vybuchem,
vodou nebo kradezi, pficemz tato smlouva pokryva i odpovédnost za Skodu na okolnich
objektech.

Zhotovitel prohlasuje, ze vici jeho majetku neprobihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku nebo insolven¢ni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k uhradé¢ naklada insolvencniho fizeni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarné

potrestan podle zvlastnich piredpisit upravujicich vykon odborné cinnosti (zdkon ¢.
360/1992 Sb., v platném znéni).

Clanek XIV. - Zavérefna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi touto smlouvou a zadkonem ¢. 89/2012 Sb. Obc¢ansky
zakonik.
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Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které
budou platné, jestlize budou fadn¢ potvrzeny a podepsany k tomu opravnénymi osobami.

Smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu opravnénych smluvnich stran a ucinnosti dnem
zvetejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.

Tato smlouva je opatiena elektronickymi podpisy.

Tato smlouva byla uzaviena na zaklad¢ usneseni Rady meésta ¢. 0660/24 ze dne 23.8.2024,
kterou se schvaluje Smérnice Rady mésta Teplice ¢. 2/2024, kterou se stanovi postup
Statutarniho mésta Teplice, Magistratu mésta Teplice, prispévkovych organizaci ziizenych

méstem Teplice a Méstské policie Teplice pii zadavani vefejnych zakazek.

Vsechny informace uvedené ve smlouve jsou povazovany za veiejné.

V Teplicich dne viz. elektronicky podpis V Tanvaldu dne viz. elektronicky podpis

Datum: 2025.05.20 14:44:55 +02'
00'

Datum: 2025.05.22 07:45:59
+02'00'

Datum: 2025.05.20 14:55:02 +02'00"

za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Dagmar Teuschelova I
vedouci odboru zivotniho prostiedi jednatelé 4 soft, s.r.o.
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